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1. DAS DEFINICOES

1.1 Espremedor automatico de Frutas Citricas, Industrial, com copo coletor de 1 litro.

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.1 NORMAS GERAIS:

2.1.1 ABNT NBR NM 60335-1:2010 Seguranc¢a de Aparelhos Eletrodomésticos e Similares,
Parte-1: Requisitos Gerais (IEC 60335-1:2006 - edigao 4.2, MOD).

2.1.2 1EC 60335-2-64:2021 Household and similar electrical appliances - Safety — Part 2-64:
particular requirements for commercial electric kitchen machines.

2.1.3 ABNT NBR 14136:2012 Versao Corrigida 5:2021 — Plugues e tomadas para uso doméstico
e analogo até 20 A/250 V em corrente alternada — Padronizagao.

2.1.4 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Seguranga no
Trabalho em Maquinas e Equipamentos - Portaria n.° 197, de 17 de dezembro de 2010, e

alteracdes/retificacdes posteriores.
2.2 NORMAS ESPECIFICAS DO EQUIPAMENTO:

2.2.1 Resolucao da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, RDC n° 20 de 22 de
mar¢co de 2007 — Regulamento técnico sobre disposi¢cdes para embalagens, revestimentos,
utensilios, tampas e equipamentos metalicos em contato com alimentos.

2.2.2 Resolucdo da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, RDC n° 216 de 15 de
setembro de 2004 — Regulamento técnico de boas praticas para servicos de alimentagao.

2.2.3 Portaria Inmetro n.° 148, de 28 de marco de 2022, que aprova os requisitos de avaliacdo da
conformidade para aparelhos eletrodomésticos e similares - Consolidado.

2.2.4 Normas AISI — SAE American Iron and Steel Institute (Instituto Americano do Ferro e do
Ac¢o) - Society of Automotive Engineers (Sociedade de Engenheiros Automotivos)

2.2.5 Outras normas e dispositivos legais e técnicos vigentes e suas atualizacdes, relacionados a

fabricacdo e ao funcionamento do produto.
2.3 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

23.1 A CONTRATADA devera possuir gestdo ambiental, com praticas e métodos
administrativos que visem reduzir a0 maximo o impacto ambiental, com procedimentos formais e
efetiva operagdo para destinacdo e/ou tratamento correto, conforme legislacdo e normas ambientais

vigentes, de todos os residuos industriais.



2.3.2
a)

b)
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A CONTRATADA devera garantir que:

Os produtos deverao ser fabricados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental
contidos na Instru¢ao Normativa n® 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica
e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestdo —
SLTI/MPOG, no art. 18, I, § 1°, XII da Lei 14.133/2021 e no Decreto 2.783/1998, no que
couber, relativos as praticas sustentaveis, dentre os quais destacamos:

a) Economia de energia;

b) Economia de dgua;

C) Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas
fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Toda a madeira utilizada durante o processo produtivo ou na embalagem do produto devera
ser de procedéncia legal.

A CONTRATADA devera cumprir, no que couber, as exigéncias da Lei n.° 12.305, de 2010,

que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS) e o Decreto n.° 10.936, de 2022, que a

regulamenta.

2.3.4
a)

b)

d)

e)

2.3.5

A CONTRATADA ainda devera observar:

O fornecimento aos empregados dos equipamentos de seguranca necessarios durante o
processo produtivo;

A obediéncia as Normas Brasileiras — NBR, publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, sobre residuos sélidos, no que couber;

A logistica reversa ¢ de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ela obedecer a
todas as normas especificas vigentes para a destinacdo final, inclusive de residuos
industriais dos produtos utilizados, conforme previsto no art. 18, I, § 1°, XII da Lei
14.133/2021;

Dentre as normas da legislagao obrigatoria a ser seguida, destacam-se: Decreto Federal n.°
9.864, de 27 de junho de 2019, que regulamenta a Lei n°® 10.295, de 17 de outubro de 2001,
que dispde sobre a Politica Nacional de Conservagdo e Uso Racional de Energia, e dispde
sobre o Comité Gestor de Indicadores e Niveis de Eficiéncia Energética, conforme Guia de
Contratagdes Sustentaveis CGU/AGU, item 4 “Aparelhos Elétricos em Geral”; e

Lei Federal n.° 12.187 de 29 de dezembro de 2009 — Institui a Politica Nacional sobre a
Mudanga do Clima — PNMC e da outras providéncias.

Obedecer as normas técnicas de satde, de higiene e de seguranca do trabalho, de acordo com

as normas do Ministério do Trabalho e Emprego.



2.3.6 Outras normas, guias de boas praticas e dispositivos legais e técnicos vigentes e suas
atualizagOes, relacionados a fabricagdo, operagao, manutencao e reciclagem/descarte do produto.

Observagido: As normas descritas acima poderdo ser atualizadas pelas institui¢gdes responsaveis.
Nesse caso, deverdo ser consideradas as versdes vigentes no momento da execucdo da 1* Etapa do

Controle de Qualidade — Analise Documental.

3.  DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

A seguir sdao detalhadas as caracteristicas construtivas gerais definidas para o objeto.
Eventualmente, serdo admitidos ajustes pontuais, desde que ndo descaracterizem o produto ou
representem prejuizos para o desempenho, seguranca, vida util, instalagdo ou outros aspectos
relacionados a qualidade do equipamento, sendo responsabilidade do fabricante/fornecedor
informa-los ao FNDE e comprovar a sua similaridade com a especificagcdo original, bem como o

cumprimento igual ou superior dos requisitos exigidos.

3.1 Espremedor/Extrator de Frutas Citricas, Industrial, fabricado em aco inox

3.1.1 CAPACIDADE E CARACTERISTICAS GERAIS
3.1.1.1 Dimensdes:
- Altura: 400 mm, com tolerancia de = 10%;
- Largura: 350 mm, com tolerancia de + 10%;
- Profundidade: 250 mm, com tolerancia de = 10%.
3.1.1.2 Peso 4,5Kg + 10%.
3.1.1.3 Capacidade minima: 1 litro.
3.1.1.4 Jogo de cones de extracdo (carambola/castanha) composto por:
a) 1 unidade pequena (para limao);

b) 1 unidade grande (para laranja).
3.1.2 CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

3.1.2.1 Gabinete e camara de sucos fabricados em aco inox.
3.1.2.2 Tampa em ago inox, aluminio ou plastico.
3.1.2.3 Copo e peneira em plastico.
3.1.2.4 Jogo de carambola composto por:
a) 1 Castanha pequena (para limao);

b) 1 Castanha grande (para laranja).



3.1.2.5 Motor: 1/3 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP).

3.1.2.6 Rotagao: 1700 Rpm.

3.1.2.7 Frequéncia: 50/60 Hz.

3.1.2.8 127V / 220V (Bivolt).

3.1.2.9 Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operacao.

3.1.2.10 Cordao de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdao da

voltagem.

3.1.3 MATERIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS

3.1.3.1 As matérias-primas utilizadas na fabricacdo do equipamento devem atender as normas
técnicas especificas para cada material.

3.1.3.2 Camara de sucos e gabinete em aco inox AISI.

3.1.3.3 Tampa em aco inox AISI, aluminio ou plastico.

3.1.3.4 Aro de camara de liquido, copo e peneira em ago inox AISI.

3.1.3.5 Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno.

3.1.3.6 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou

elementos perfurantes.

4. DAS CONDICOES GERAIS
4.1 Etiqueta de Dados Técnicos

4.1.1 A etiqueta a ser fixada no equipamento deve ser autoadesiva vinilica com informagdes
impressas de forma permanente, contendo:

a) Modelo;

b) Tensao;

c) Frequéncia;

d) Classe de protecdo contra umidade;

e) Classe térmica;

f) Classe de isolagao;

g) Numero do lote de producio;

h) Identificacdo do fornecedor (nome, endereco, telefone e CNPJ);



1) Informagdo sobre a garantia: “Garantia minima de 12 (doze) meses, a partir da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, contra defeitos de fabricacao™;

J)  Espaco reservado (tamanho minimo de 4 cm x 4 cm) para inclusdo de QR Code, tipo
dindmico, ndo expiravel, com moldura nas bordas (para melhor contraste).

Obs: No transcorrer da 1* Etapa do Controle de Qualidade, o FNDE disponibilizard um
enderegco URL de testes (que sera substituido apds a homologacao da licitagdo pela URL
definitiva) a licitante ora convocada. A geracdo do QR Code dinamico e inexpirdvel, a partir
do link disponibilizado pela Autarquia, bem como a sua respectiva inclusdo no item, serdo

de responsabilidade da licitante.

4.2 Manual de Instrucoes

4.2.1 Todo equipamento deve vir acompanhado de Manual de Instrugdes, em Portugués, fixado
em local visivel e seguro, contendo:

4.2.1.1 Orientagdes para instalacdo e forma de uso correto, com imagens nitidas e letras legiveis
(indicando cada componente, partes e etapas para a instalagado/funcionamento);

4.2.1.2 Procedimentos de seguranga e possiveis adverténcias;

4.2.1.3 Recomendacgdes ou procedimentos para regulagem, manutencao e limpeza;

4.2.1.4 Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assisténcia técnica;

4.2.1.5 Relacdo de Rede de Assisténcia Técnica autorizada em cada estado;

4.2.1.6 Certificado de garantia preenchido (data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
e numero da Nota Fiscal).

4.3 Embalagem

4.3.1 O equipamento devera ser fornecido dentro de embalagem apropriada, de forma que garanta
sua prote¢ao e integridade.

4.3.2 Rotulagem da parte externa deverd possuir conteudo de facil leitura; descrigao geral do
equipamento, identificagdo do fabricante e do fornecedor; indicacdo da tensdo (voltagem); e

orientacdes sobre manuseio, transporte e estocagem.
4.4 Prazo de Entrega
4.4.1 A entrega dos produtos ao CONTRATANTE devera cumprir o prazo definido no

cronograma abaixo, de acordo com a quantidade solicitada e a regido definida:

CRONOGRAMA DE ENTREGA




REGIAO PRAZO MAXIMO DE ENTREGA (DIAS)

AC, AM, PA, RO, RR, AP, TO, MA, PI,

60 (sessenta)
CE, RN, PB, PE, BA, SE, AL

RS, PR, SC, GO, DF, MT, MS, SP, RJ, MG,

60 (sessenta)
ES

4.4.2 O inicio do prazo sera contado a partir da assinatura do instrumento contratual e da
disponibilizagdo dos enderecos de entrega e informagdes da voltagem pelo CONTRATANTE,

prevalecendo a data do evento que ocorrer por ultimo.
4.5 Garantia

4.5.1 O produto devera conter garantia, de no minimo, 12 (doze) meses, a partir da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos, contra defeitos de fabricagao.

4.5.2 Considera-se para calculo da garantia a data da efetiva entrega dos equipamentos ao
interessado (CONTRATANTE).

4.5.3 O CONTRATADO devera apresentar relacao dos postos de servigo de assisténcia técnica
credenciados pelo fabricante do produto, contendo identificagdo, enderego, CNPJ/CPF, responsavel
técnico e regido de atuacdo, juntamente com a documentagdo técnica do Espremedor/Extrator de
Frutas Citricas, Industrial, fabricado em ago inox fornecidos.

4.5.4 O prazo de garantia integral do equipamento, em caso de defeito, ¢ de no minimo 12 (doze)
meses.

4.5.5 O fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada
de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

4.5.6 A data para célculo da garantia deve ter como base a data de emissdo do Termo de

Recebimento Definitivo do equipamento.

S DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1  Os produtos deste Caderno de Informagdes Técnicas - CIT - estdo sujeitos ao Controle de
Qualidade realizado pelo FNDE, pelas Contratantes ou por institui¢do indicada por eles.

5.2 O controle de qualidade ocorrera:



5.2.1 Em 1? Etapa (Analise Documental): durante a fase de habilitagdo do pregao eletronico, apds
convocacao do pregoeiro;

5.2.1.1 A andlise sera realizada por Comissao Técnica designada para este fim, contando com a
participagdo de representantes do FNDE e/ou integrantes de instituigdes parceiras designados pelo
FNDE, que verificardo a documentagdo apresentada e a sua conformidade com as especificagdes
deste CIT, normas técnicas aplicaveis e fatores operacionais dos equipamentos.

5.2.2 Em 2* Etapa (Analise Documental da Produgdo, da Producao e de Produtos Entregues): a
qualquer tempo durante a vigéncia da (s) Ata (s) de Registro de Precos e/ou dos contratos firmados,
na forma prevista neste CIT.

5.3 O Controle de Qualidade devera considerar os requisitos técnicos estabelecidos para cada
item deste CIT.

5.4  Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderdo ser realizadas
visitas técnicas as instalacdes do fornecedor ou da fabrica.

5.5 O Controle de Qualidade compreendera 2 (duas) Etapas, a saber:

5.6.1. 1* Etapa — Analise Documental

5.6.1.1. A empresa classificada em primeiro lugar, ap6s a fase de aceitagdo de sua proposta e antes
da homologacdo da licitagdo, deverd, com recursos proprios, contratar um Laboratério ou
Organismo de Certificacio de Produtos — OCP — acreditado pela Coordenacdo Geral de
Acreditacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (CGCRE-INMETRO) na
NBR NM 60335-1:2010 para atestar a conformidade do produto em relagao a este CIT.

5.6.1.2. A empresa classificada em primeiro lugar em cada item, num prazo maximo de 10 (dez)
dias tteis, contados da solicitagdo do pregoeiro, devera entregar, ao FNDE, a documentagdo a

seguir:

a) Certificado de Conformidade (original ou cépia autenticada), de acordo com a Portaria
do INMETRO n° 148, de 28 de margo de 2022, referente, especificamente, ao modelo do
Espremedor/Extrator de Frutas Citricas, Industrial, fabricado em aco inox, objeto desta
licitagdo;

b) Relatério fotografico;

¢) Numero de registro do objeto no Inmetro;

d) Ficha Técnica;

e) Manual de Instrucdes;



f) Declaragdo autorizando o OCP/Laboratério a fornecer informagdes diretamente ao FNDE

a respeito da analise realizada durante todo o Controle de Qualidade (ANEXO I).

5.6.1.3. O Relatorio fotografico devera conter as fotos coloridas do produto ofertado, de varios
angulos e em boa resolucdo, que permita a visualiza¢do detalhada do produto (Ex: partes externas e
internas, etiquetas, botdes, conectores, etc).

5.6.1.4. As fotos constantes do Relatorio devem ser enviadas, em formato JPEG/PNG, para o e-

mail compc@fnde.gov.br, no prazo estipulado no subitem 5.6.1.2. deste CIT.

5.6.1.5. A documentagdo serd avaliada pelo FNDE que verificard a conformidade das informagdes
dos documentos com as especificagdes deste CIT, bem como as consignadas na proposta
apresentada pelo licitante.

5.6.1.6. Durante a analise dos documentos apresentados, poderdo ser solicitados esclarecimentos
ou informagdes complementares ao licitante classificado, a fim de se assegurar a conformidade do
produto ofertado com as especificagdes técnicas € normas aplicaveis.

5.6.1.7. Caso haja divergéncia entre as caracteristicas descritas pelo licitante e as disponibilizadas
pelo fabricante (catdlogos, folders, prospectos, informes, manuais técnicos e outros meios de
divulgacdo), prevalecerdo os informes do fabricante.

5.6.1.8. Se a documentacao ndo for entregue no prazo estipulado no subitem 5.6.1.2. ou forem
verificadas ndo conformidades em relacdo as especificacdes deste CIT, o licitante sera
desclassificado e o segundo colocado do item podera ser convocado, € assim sucessivamente.
5.6.1.9. Apds a aprovagdo, a documentagdo serd encaminhada ao setor competente para
continuidade do processo de compras.

5.6.1.10. O licitante convocado para o mesmo produto em diferentes regides de abrangéncia podera
entregar somente a documentagdo estabelecida para uma regido, desde que formalize o pedido.
5.6.1.11. Qualquer manifestacao do licitante, durante a etapa de andlise documental, devera ser

dirigida ao pregoeiro, por escrito.

5.6.2. 2* Etapa — Analise Documental da Produc¢do, da Producio e de Produtos
Entregues

5.6.2.1. Todos os produtos de todos os lotes fabricados e/ou fornecidos pela(s) empresa(s)
registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em decorréncia da utilizagdo da(s) Ata(s) de
Registro de Precos gerenciada(s) pelo FNDE, no ambito do pregdo eletronico regulamentado pelo
edital do qual faz parte este Caderno de Informagdes Técnicas — CIT deverio atender integralmente

as especificacdes técnicas e demais condigdes aqui estabelecidas, assim como deverdo ser



produzidos em total compatibilidade com a Analise Documental aprovada na 1* Etapa do Controle

de Qualidade, na forma estabelecida no subitem 5.6.1. deste CIT.

5.6.2.2. Analise da Producdo sera realizada pelo FNDE, na condigdo de Orgio Gerenciador do
Registro de Precos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do Decreto n® 11.462/2023, da

seguinte forma:

a) Analise Documental da Producio: tem por objetivo principal a comprovagao de que
os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es) registrado(s) estdo regulares em
relacdo as leis e demais instrumentos normativos que regulam e vinculam esse segmento, inclusive
o edital do pregdo; consiste na analise, por parte do FNDE, de documentos relacionados a produgao,
tais como cronogramas, certificados, relatdrios, laudos, declaragdes, atestados, planos de corregao,

etc., solicitados na forma disposta no subitem 5.6.2.3 deste CIT.

b) Analise da Producéo: tem por objetivo principal verificar se o processo produtivo da(s)
empresa(s) atende aos requisitos e condi¢des estabelecidos neste CIT, se o Termo de Referéncia
estd sendo respeitado e se os produtos fabricados e/ou fornecidos estdo compativeis as
especificagdes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, inclusive em relagdo as
Documentagdes aprovadas na 1? Etapa do Controle de Qualidade, no que couber; consiste na vistoria
do processo produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s) fornecedor(es) a partir de visita
servidor/avaliador do FNDE e/ou institui¢do parceira a suas instalagdes, seguida da analise técnica
realizada em amostra(s) aleatoriamente escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para
expedi¢do quanto de partes e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no
subitem 5.6.2.4. deste CIT. A decisdo sobre a forma de operacionalizar a execucdo da analise da
producdo ficara exclusivamente a critério do FNDE. A analise podera ocorrer de maneira presencial
ou com o auxilio remoto — mediante processo de autoinspecao por parte do proprio fornecedor - e
contar com membros da Comissdo Técnica e/ou integrantes de instituigdes parceiras designados
pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer documentos pertinentes a fornecedora

CONTRATADA.

¢) Analise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os produtos
fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade com a documentacao
aprovada na 1* Etapa do Controle de Qualidade, as especificagcdes técnicas e aos requisitos de
qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e informagdes acerca da adequagdo dos
produtos disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municipios as suas necessidades, visando

a eventual melhoria das especificagdes e do modelo de compras do FNDE; consiste na analise
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técnica por servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de institui¢cdes parceiras designados pelo
FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s)
fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.6.2.5. deste CIT.
Excepcionalmente, a analise de produtos entregues podera ser feita remotamente, por meio de
solicitacdo de envio de formulérios de pesquisa online, relatorios fotograficos, videos ¢ demais

documentos emitidos pelos entes contratantes, exclusivamente a critério do FNDE.
5.6.2.3. Analise Documental da Producao

5.6.2.3.1. A Andlise Documental da Produgao, por parte do FNDE, se dara por intermédio dos

seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos dispostos a seguir:

Prazo
. AC para
Documento Emissor Modelo Frequéncia . A contar
envio ao
FNDE
Antes da data
Aviso de Inicio da Fornecedor 20 revista para
A% . vV
! . ANEXO I Unica (vinte) | Prevstap
Producao registrado dias o inicio da
produgdo
S . ..
Cronograma de Produgdo Fornecedor (.m.lpre que 5 (cinco) | Da requisigdo
¢ Entrega registrado ANEXO L | solicitado pelo dias tuteis do FNDE
g g FNDE
De acordo
Conforme 'cor.n.a
. periodicidade
definido nos .
. definida nos -
. Requisitos . Da emissao
Organismo de . Requisitos de
. N Gerais de . da
N Certificagdo de . - Avaliagdo da . N
Confirmacédo da Certificagdo . 5 (cinco) | Confirmagao
. Produto (OCP) Conformidade | |.° , .
Manutencao ) de Produto dias uteis da
acreditado . (RAC) do .
estabelecidos Manutengao
pelo Inmetro produto, na
pelo forma pelo OCP
INMETRO estagelecida
(RGCP)
pelo
INMETRO
Conforme Conforme
Registro de Objeto junto INMETRO subitem sistemiatica N/A N/A
ao INMETRO 5.6.2.3.4. das acdes de
deste CIT controle e
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monitorament
o do FNDE
Do
Conforme Sempre que 20 recebimento,
Plano de Correcio Fornecedor subitem houver ndo (vinte) pela empresa,
¢ registrado 5.6.2.4.6. conformidade dias da
deste CIT a ser corrigida Notificagdo
do FNDE
5.6.2.3.2. Os modelos do Aviso de Inicio da Produ¢ao (ANEXO II) e do Cronograma de Producao

e Entrega (ANEXO III) poderao ser ajustados/adaptados aos padroes de cada fornecedor registrado,

desde que sejam mantidas, no minimo, as informagdes solicitadas pelo FNDE.

5.6.2.3.2.1. Quando do envio do Aviso de Inicio da Producdo, o fornecedor registrado devera

informar o Cronograma de Produgdo e Entrega referente ao primeiro més de produgao.

5.6.2.3.3. A Confirmagao da Manutenc¢ao deve corresponder ao(s) Certificado(s) de Conformidade
para Espremedor/Extrator de Frutas Citricas, Industrial, fabricado em ago inox apresentado(s)
durante a Analise Documental (1? etapa do Controle de Qualidade), conforme subitem 5.6.1.2., “a”,

deste CIT.

5.6.2.3.3.1.  No caso da suspensdo ou do cancelamento da Certificacdo, face a impossibilidade de
producdo e comercializacdo dos produtos por parte do fornecedor, o FNDE adotara as providéncias
administrativas previstas no subitem 5.6.2.6.2., até que o fornecedor tenha regularizado sua situagao
e detenha Certificado(s) valido(s) para os produtos registrados, atendidos os critérios estabelecidos
pelas normas do INMETRO e adotadas as providéncias junto ao Organismo Certificador de Produto
— OCP, sem prejuizo da possibilidade de aplicagdo, por parte do FNDE, das san¢des administrativas

cabiveis.

5.6.2.3.3.1.1. Cabera ao fornecedor, em conjunto ao OCP e dando ciéncia ao FNDE, adotar todas
as providéncias cabiveis em relagcdo aos produtos certificados inseridos no mercado apresentando
nao conformidades que coloquem em risco a saude e a seguranca do consumidor e o meio ambiente,
observados os Requisitos Gerais de Certificagdo de Produtos do INMETRO (RGCP), inclusive no
que se refere a destinagdo ambientalmente compromissada dos materiais/insumos que ndo possam

ser reinseridos na produgao.

5.6.2.3.3.2. O FNDE podera solicitar ao OCP o fornecimento de laudos técnicos, relatdrios,
ensaios etc. referentes aos processos de Avaliagdo de Manutengdo da Certificacdo do(s) produto(s)

registrado(s), se for o caso.
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5.6.2.3.3.3. Tanto o(s) Certificado(s) de Conformidade para Espremedor/Extrator de Frutas
Citricas, Industrial, fabricado em aco inox quanto o(s) Certificado(s) de Manuteng¢ao da Certificagao
deverdo ser enviados pelo(s) fornecedor(es) registrado(s) aos 6rgaos/entidades contratantes do(s)

item(itens) a que se refere a Certificagdo, sempre que por estes solicitados.

5.6.2.3.4. O Registro de Objeto para Espremedor/Extrator de Frutas Citricas, Industrial,
fabricado em ago inox junto ao INMETRO (em decorréncia da Certificagdo de Conformidade
emitida por OCP, nos termos da Portaria INMETRO n. © 148, de 22 de margo de 2022, devera
permanecer valido durante toda a vigéncia da Ata e dos contratos dela decorrentes, e serd objeto de

consulta e monitoramento pelo FNDE no Banco de Registro de Objetos daquele Instituto.

5.6.2.3.4.1. Em observancia as disposi¢des da Portaria INMETRO n.° 148/2022, especialmente
ao Anexo II, todos os Espremedores/Extratores de Frutas Citricas, Industriais, fabricados em ago

inox deverdo ser entregues contendo, apostos ao produto, além da Etiqueta a que se refere o subitem

4.1. deste CIT:

5.6.2.3.4.1.1. O Selo de Identificagdo da Conformidade e o numero de Registro de Objeto valido
no INMETRO; e

5.6.2.3.4.2.  Aplica-se o disposto no subitem 5.6.2.6.2. nos casos em que o fornecedor registrado

tiver seu Registro de Objeto suspenso ou cancelado pelo INMETRO.

5.6.2.3.4.3. O FNDE podera solicitar ao INMETRO informagdes referentes aos processos de

Manutengao e Renovagao dos Registros dos produtos por parte do fornecedor, se for o caso.

5.6.2.3.5. Quaisquer alteragdes que impactem na regularidade e validade do(s) Certificado(s) de
Conformidade para Espremedores/Extratores de Frutas Citricas, Industriais, fabricados em ago inox
e/ou dos niumeros de Registro de Objeto no INMETRO deverao ser comunicadas ao FNDE pelo(s)

fornecedor(es) registrado(s) no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da ocorréncia.

5.6.2.3.6. A Analise Documental do Plano de Corre¢des se dard na forma prevista no subitem

5.6.2.4.6. deste CIT.

5.6.2.3.7. O ndo envio da documentacao relacionada a Analise Documental da Producdo, na forma
e nos prazos previstos neste CIT, sujeita o fornecedor registrado as providéncias estabelecidas no
subitem 5.6.2.6.2. deste CIT, no que couber, assim como as sanc¢des previstas na(s) Ata(s) de

Registro de Precos.
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5.6.2.4. Analise da Producao

5.6.2.4.1. A Analise da Produgdo podera ser realizada por equipe técnica do FNDE ou institui¢des
parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante procedimento de autoinspecao por
parte do proprio fornecedor — em diferentes momentos ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro

de Precos e/ou dos contratos delas decorrentes.

5.6.2.4.1.1. Eventual cronograma das visitas técnicas sera definido pelo FNDE segundo critérios
proprios, podendo levar em consideracao as informagdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do
Aviso de Inicio da Producao (ANEXO II) e do Cronograma de Produgdo e Entrega (ANEXO III),
na forma disposta nos subitens 5.6.2.3.1. e 5.6.2.3.2. deste CIT, ou a partir de informagdes

obtidas/confirmadas junto aos 6rgaos/entidades contratantes, se necessario.

5.6.2.4.1.2. Ao FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessario, realizar visitas

técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.6.2.4.1.3.  Os custos das atividades de Analise da Produgdo executadas pelo FNDE correrao a

Suas expensas.

5.6.2.4.2. A equipe técnica responsavel pela visita sera designada pelo(a) Diretor(a) de
Administra¢ao do FNDE.
5.6.2.4.2.1. Sempre que possivel, compord a equipe técnica pelo menos um servidor da Diretoria

de Administracdo do FNDE. Adicionalmente, a area demandante devera, obrigatoriamente, enviar

um representante, tecnicamente capacitado, para compor a equipe.

5.6.2.4.2.2. A critério do FNDE, poderd compor a equipe técnica colaborador eventual com
comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, analise da conformidade e/ou em
processos produtivos industriais, observadas as parcerias e acordos de cooperacao celebrados por

esta Autarquia.

5.6.2.4.3. Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos produtos constantes de lotes ja
inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da fabrica, na area de expedi¢do, em

embalagens prontas para comercializagao.

5.6.2.4.3.1. A andlise da equipe técnica envolvera todas as especificacdes técnicas e demais
condigdes estabelecidas neste CIT, assim como os aspectos de seguranga, resisténcia e durabilidade
dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos dimensionais e demais elementos

constitutivos do produto.
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5.6.2.4.3.2. A critério da equipe técnica, poderdo ser analisados documentos, bem como
partes/pegas/componentes dos produtos em linha de produgdo, para fins de verificagdo do

cumprimento das especificagdes técnicas estabelecidas neste CIT.

5.6.2.4.4. As visitas técnicas serdo documentadas, inclusive por meio de registros fotograficos,
e serd elaborado Relatorio Técnico de Visita, o qual serd encaminhado ao respectivo fornecedor

para conhecimento e ado¢do das providéncias cabiveis.

5.6.2.4.4.1. O Relatorio Técnico de Visita demonstrara os itens que foram objeto de analise, os
pardmetros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as ndo conformidades
identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e demais informagdes que se

mostrem relevantes para o processo de Controle de Qualidade.

5.6.2.4.5. Na impossibilidade de ocorrer a visita técnica as instalagcdes da empresa ou fabrica,
ficard a critério desta Autarquia a solicitagdo de quaisquer documentagdes relativas ao processo

produtivo para fins de controle de qualidade.

5.6.2.4.6. As ndo conformidades identificadas nas visitas técnicas deverdo ser objeto de
proposi¢ao de Plano de Corregdo por parte do fornecedor, o qual devera ser enviado ao FNDE no

prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificagdo por parte desta Autarquia.

5.6.2.4.6.1. O Plano de Correcdo devera contemplar, no minimo, as possiveis causas identificadas
para cada ndo conformidade verificada, a solugdo proposta para elimina-las, o cronograma de
execugdo ¢ as formas de incorporacao da solucdo as rotinas de controle de qualidade da empresa,
com vistas a ndo recorréncia das ndo conformidades, além de registros fotograficos demonstrando

a implementacdo das acdes corretivas.

5.6.2.4.6.2. O FNDE analisara a pertinéncia, suficiéncia e adequagdo do Plano de Correcao
apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades verificadas, e, no caso de
ndo ser acatado, deverd ser objeto de nova proposi¢ao no prazo de 10 (dez) dias, a contar do

recebimento da Notificagdo do FNDE.

5.6.2.4.6.2.1. Aplica-se o disposto neste item para os casos de acatamento parcial do Plano de

Correcao, relativamente aos pontos nao acatados.

5.6.2.4.6.2.2. Sera possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Corre¢ao que versem sobre
o mesmo rol de ndo conformidades. Serd considerado “mesmo rol”, para fins de contabilizacdo da
quantidade de Planos de Corre¢do a serem aceitos, as inconformidades remanescentes contidas no

primeiro Plano de Correcao solicitado.
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5.6.2.4.6.3. A critério do FNDE, o Plano de Correcao proposto pelo fornecedor e acatado por esta
Autarquia sera objeto de confirmagao de sua implementagao em outras visitas técnicas as instalacdes
da empresa e/ou por meio da Anélise de Produtos Entregues, remotamente ou ndo, a que se refere o

subitem 5.6.2.5. deste CIT.

5.6.2.4.6.4. O ndo encaminhamento ou ndo acatamento do segundo de Plano de Corregdo, na
forma estabelecida, assim como o nao cumprimento das agdes propostas, implicard descumprimento
das regras do Controle de Qualidade, passivel da adocao das providéncias previstas no subitem
5.6.2.6.2. deste CIT, bem como da possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, de sangdes por
descumprimento das condi¢des da ata de registro de pregos, respeitados os principios da ampla
defesa e do contraditorio, e de cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 28, I do
Decreto n° 11.462/2023, bem como de sangdes decorrentes de eventual descumprimento contratual,

estas por parte dos entes contratantes.

5.6.2.4.7. Os resultados das referidas visitas constituem-se em fundamento para eventual
aplicacio de sangdes por parte do FNDE, na condigio de Orgdo Gerenciador, ao (s) fornecedor (es)
registrado (s), caso sejam verificadas ndo conformidades decorrentes das atividades de sua
responsabilidade. Ademais, as visitas de inspecdo sdo etapas importantes para a promog¢do de

qualidade dos objetos licitados pelo FNDE.
5.6.2.5. Analise de Produtos Entregues

5.6.2.5.1. A Andlise de Produtos Entregues poderd ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados, via relatorio
remoto, que podera contemplar formularios de pesquisas online, fotos e videos, a ser encaminhado
ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos dela

decorrentes.

5.6.2.5.2. A Andlise de Produtos Entregues podera ser realizada a partir de amostra retirada
do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s) empresa(s) registrada(s) e ainda estocado(s) em
deposito/almoxarifado do 6rgao/entidade contratante, em embalagem original, da forma que houver

sido entregue pelo(s) fornecedor(es).

5.6.2.5.3. A Andlise de Produtos Entregues seguird, no que couber, 0os mesmos parametros

empregados na Analise da Produgdo, caso ocorra, conforme disposto no subitem 5.6.2.4.3.1.

5.6.2.5.3.1.  No caso de ser realizada Analise de Produtos Entregues que ja estejam em uso, ou
fora de suas embalagens originais, a analise prescindird dos aspectos que, de alguma forma, possam

comprometer a analise objetiva da qualidade dos produtos em funcdo do fato de estarem em uso.
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5.6.2.54. O FNDE ou os representantes das entidades contratantes documentarao, inclusive
por meio de registros fotograficos/videos, todas as atividades realizadas no ambito da Anélise de
Produtos Entregues, assim como elaborard Relatério de Andlise de Produtos Entregues, observando,

no que couber, o disposto no subitem 5.6.2.4.4.1. deste CIT.

5.6.2.5.4.1. O Relatorio de Analise de Produtos Entregues serd encaminhado ao respectivo
fornecedor e ao 6rgao/entidade interessado, para conhecimento e ado¢do das providéncias cabiveis,
observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos e no(s) contrato(s)

firmado(s), conforme o caso.

5.6.2.5.4.2. O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgdo Gerenciador do
Registro de Pregos, podera notificar o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do descumprimento das
regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e consignadas na(s) Ata(s) de Registro de
Precos, estabelecendo prazo para manifestagdo e, se for o caso, para apresentagdo de Plano de

Corregdo, na forma disposta no subitem 5.6.2.4.6. deste CIT.

5.6.2.5.1. A Anédlise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE nao se confunde com as
atividades de acompanhamento e fiscalizagao da execugao contratual por parte dos dérgaos/entidades
contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021 e do art. 8°, IX, do Decreto n°
11.462/2023.

5.6.2.5.1.1.  Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de clausulas
contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela Administragao dos
orgdos/entidades contratantes, no ambito da relagdo juridica estabelecida entre Contratante e

Contratada.

5.6.2.5.2. Em cumprimento a sua competéncia legal de prestacdo de assisténcia técnica aos
Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizara aos érgaos/entidades contratantes instrumentos
administrativos para auxilid-los em relacdo ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir

dos contratos firmados com o(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.6.2.5.2.1.  Paraa constru¢do do material a ser disponibilizado aos 6rgdos/entidades contratantes,
o FNDE podera solicitar ao(s) fornecedor(es) fotos em fundo branco de cada produto registrado,
assim como de suas pecas € componentes, com e sem embalagem, possuindo dimensdes minimas

de 1024 x 768 px e resolucao de 300 ppi, atendendo os seguintes angulos:
a) Frontal,

b) Traseiro;
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c¢) Superior;
d) Inferior;
e) Lateral direito e esquerdo.

5.6.2.5.2.2.  O(s) fornecedor(es) devera(ao) disponibilizar as fotos solicitadas no prazo maximo

de 5 (cinco) dias uteis, a contar da solicitagao do FNDE.

5.6.2.6. Disposicoes finais acerca da Analise Documental da Producido, da Producio e de

Produtos Entregues

5.6.2.6.1. O FNDE se resguarda o direito de, sempre que existirem fatos que o justifique,
comunicar ao respectivo Organismo de Certificacdio de Produto — OCP responsdvel pela
Certificacdo de Conformidade para Espremedores/Extratores de Frutas Citricas, Industriais,
fabricados em acgo inox a ocorréncia de nao conformidades verificadas durante a Analise

Documental da Produgao, da Producdo e de Produtos Entregues.

5.6.2.6.2. Observado o devido processo legal, a Andlise da Producao e dos documentos
correlatos constitui fundamento para que o FNDE, na condi¢do de Orgdo Gerenciador, aplique
sancdes administrativas e/ou cancele o registro do(s) fornecedor(es) registrado(s), caso sejam
verificadas ndo conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s) de Registro de Pregos,
inclusive no que tange as regras de Controle de Qualidade estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da
adocdo das seguintes providéncias administrativas, até que o fornecedor tenha regularizado sua
situacao:

5.6.2.6.2.1.  Suspensdo da utilizagdo da(s) Ata (s) de Registro de Precos para novas solicitagdes

por parte dos 6rgaos participantes de compra nacional;

5.6.2.6.2.2.  Suspensdo da autorizacdo para contratacdo para os O0rgdos participantes de compra

nacional e ndo anuéncia a solicitagdes de adesao por parte de érgaos nao participantes, se for o caso;

5.6.2.6.2.3.  Ampla divulgacdo aos orgdos/entidades contratantes para que tomem as devidas

providéncias no ambito da execucdo dos contratos firmados.

5.6.2.6.3. Os resultados da Analise Documental da Producdo, da Produgdao e de Produtos
Entregues poderao ser divulgados, inclusive em meio eletronico, com o intuito de contribuir para a
melhoria do processo de especificacdes, uso e fabricacdo dos produtos, bem como dos controles

implementados tanto pelas empresas quanto pelo FNDE.
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5.6.2.6.4. O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar necessario, solicitar,
ao ainda licitante, durante a 1* Etapa do Controle de Qualidade e ao ja fornecedor, durante: a 2°
Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de registros de precos e/ou dos contratos dela
decorrentes, que realize, para fins de atualizagdo de contetido, substituicdes nos enderecos URL
ja fornecidos pela Autarquia e que devem ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias uteis,

apos a solicitagao.

19



ANEXO I

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE INFORMACOES
RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa:
Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

O Laborat6rio/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregdo Eletronico n® XX/20XX,
fica autorizado a fornecer ao FNDE, caso necessario, todas as informagdes acerca dos relatorios de
ensaio e/ou certificados de conformidade, conforme subitem 5.6.1.2. do Caderno de Informagdes
Técnicas (CIT).

Local e data.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO II

MODELO DE AVISO DE INiCIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa ,CNPJn.° , beneficiaria
da Ata de Registro de Pregos n.° / , decorrente do pregdo eletronico FNDE n.°
/ , em cumprimento as regras de Controle de Qualidade estabelecidas no Caderno

de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Analise da Produgdo (2* etapa
do Controle de Qualidade), comunica ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo — FNDE

que iniciard, em / / , a producao do Espremedor/Extrator de Frutas Citricas,

Industrial, fabricado em a¢o inox para atendimento aos contratos firmados a partir da utiliza¢ao da

referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangerd o(s) item(itens) e quantidade(s)

constante(s) do Cronograma de Produ¢do e Entrega em anexo, na forma prevista no CIT.

Oportunamente, registramos que o envio desta comunicacdo ao FNDE observa o prazo

minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relagdo a data de inicio da producdo, na forma

estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO III

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° , beneficiaria
da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregdo eletronico FNDE n.°
/ , em cumprimento as regras de Controle de Qualidade estabelecidas no Caderno

de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Analise da Produgdo (2* etapa
do Controle de Qualidade), apresenta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo — FNDE

o cronograma de producdo e entrega do Espremedor/Extrator de Frutas Citricas, Industrial,

fabricado em aco inox para o periodo abaixo indicado:

Ano:

2024 2025 2026

Meés/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
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Tabela 1: Relacio dos itens em producio no periodo em funcio das entregas previstas as
entidades contratantes:

Entidade Contratante UF

Contrato

Quantidade

Data provavel

de entrega

Lote
previsto

para entrega

Tabela 2: Programacio da producio didaria prevista para o periodo:

Data

Lote

Quantidade

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo maximo de 5

(cinco) dias uteis apos a solicitacdo do FNDE, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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