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1. Perfil: Nivel superior na &rea Juridica

2. N& de vagas: 03 (trés)

3. Qualificacdo educacional: Diploma de graduacdo em Direito fornecidos por instituicdo de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educacdo — MEC.

4. Experiéncia profissional: Obrigatéria minima de 04 (quatro) anos em atividades juridico-
administrativas, no ambito publico ou privado, relacionadas a elaboracdo de pareceres, minutas de
normativos, bem como acompanhamento de processos, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou
documentos que atestem o requisito solicitado; Desejdvel experiéncia minima de 2 (dois) anos no
acompanhamento e implementacéo de politicas publicas na area educacional, no ambito da esfera federal;;
Desejavel que possua a experiéncia profissional minima de 2 (dois) anos em usabilidades dos sistemas:
Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo e Controle do Ministério da Educacdo (SIMEC) e/ou
Sistema Eletrénico de Informagdes (SEI);

5. Atividades:

Consultor 1, 2 e 3: Atividade 1: Levantar dados referentes aos instrumentos e obras pactuadas com os
Estados da regido Sul, no &mbito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar
Pablica de Educacéo Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento,
Execucdo e Controle — SIMEC, e em observancia das orientagcdes de 6rgdos de Controle e normativos
vigentes; Atividade 2: Levantar dados referentes ao tempo de execucéo dos instrumentos e obras pactuadas
com os Estados da regido Sul, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucéo e
Controle — SIMEC, no ambito do Programa Nacional de Reestruturagdo e Aparelhagem da Rede Escolar
Publica de Educagdo Infantil — Proinfancia; Atividade 3: Desenvolver proposta de resolugdo para o término
das obras pactuadas e em execuc¢do a mais de 5 (cinco) anos, conforme dados do Sistema Integrado de
Monitoramento, Execu¢do e Controle — SIMEC, com os Estados da regido Sul, no &mbito do Programa
Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacéo Infantil — Proinfancia;
Atividade 4: Levantar dados referentes aos instrumentos e obras pactuadas com os Estados da regido
Sudeste, no &mbito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de
Educagdo Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execugdo e
Controle — SIMEC, e em observancia das orientacbes de Orgdos de Controle e normativos vigentes;
Atividade 5: Levantar dados referentes ao tempo de execucdo dos instrumentos e obras pactuadas com os
Estados da regido Sudeste, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucédo e Controle
— SIMEC, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de
Educacdo Infantil — Proinfancia; Atividade 6: Desenvolver proposta de resolugdo para o término das obras
pactuadas e em execucdo a mais de 5 (cinco) anos, conforme dados do Sistema Integrado de
Monitoramento, Execugdo e Controle — SIMEC, com os Estados da regido Sudeste, no &mbito do Programa
Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacdo Infantil — Proinfancia;
Atividade 7: Levantar dados referentes aos instrumentos e obras pactuadas com os Estados da regido
Centro Oeste, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacéo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica
de Educacéo Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucéo e
Controle — SIMEC, e em observancia das orientacdes de Orgdos de Controle e normativos vigentes;
Atividade 8: Levantar dados referentes ao tempo de execugdo dos instrumentos e obras pactuadas com os
Estados da regido Centro Oeste, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucédo e
Controle — SIMEC, no &mbito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar
Publica de Educacao Infantil — Proinfancia; Atividade 9: Desenvolver proposta de resolucéo para o término
das obras pactuadas e em execucdo a mais de 5 (cinco) anos, conforme dados do Sistema Integrado de
Monitoramento, Execucéo e Controle — SIMEC, com os Estados da regido Centro Oeste, no &mbito do
Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educagdo Infantil —
Proinfancia; Atividade 10: Levantar dados referentes aos instrumentos e obras pactuadas com os Estados
da regido nordeste, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar
Pablica de Educacdo Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento,
Execucdo e Controle — SIMEC, e em observancia das orientacdes de Orgdos de Controle e normativos
vigentes; Atividade 11: Levantar dados referentes ao tempo de execucdo dos instrumentos e obras
pactuadas com os Estados da regido nordeste, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento,
Execugdo e Controle — SIMEC, no &mbito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da
Rede Escolar Publica de Educagdo Infantil — Proinfancia; Atividade 12: Desenvolver proposta de resolugao
para o término das obras pactuadas e em execucdo a mais de 5 (cinco) anos, conforme dados do Sistema




Integrado de Monitoramento, Execucéo e Controle — SIMEC, com os Estados da regido nordeste, no &mbito
do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacéo Infantil —
Proinfancia; Atividade 13: Levantar dados referentes aos instrumentos e obras pactuadas com os Estados
da regido norte, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar
Pablica de Educacdo Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento,
Execucdo e Controle — SIMEC, e em observancia das orientagdes de Orgdos de Controle e normativos
vigentes; Atividade 14: Levantar dados referentes ao tempo de execucdo dos instrumentos e obras
pactuadas com os Estados da regido norte, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento,
Execucdo e Controle — SIMEC, no dmbito do Programa Nacional de Reestruturagdo e Aparelhagem da
Rede Escolar Publica de Educagdo Infantil — Proinfancia; Atividade 15: Desenvolver proposta de resolugao
para o término das obras pactuadas e em execugdo a mais de 5 (cinco) anos, conforme dados do Sistema
Integrado de Monitoramento, Execucéo e Controle — SIMEC, com os Estados da regido norte, no &mbito
do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacédo Infantil —
Proinfancia; Atividades 16: Levantar dados orcamentarios e financeiro, no ambito do Plano de Acdes
Articuladas — PAR, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo e Controle — SIMEC;
Atividades 17: Realizar avaliacdo comparativa dados levantados na atividade 16, em relagéo a exercicios
anteriores; Atividades 18: Realizar estudo das legislacdes concernentes a orcamento e pagamento, no
ambito do Plano de Acles Articuladas - PAR.

6. Produtos/Resultados esperados:

Consultor 1 - Documento Técnico “A” — contendo estudo analitico acerca dos instrumentos e obras
pactuadas h& mais de 5 (cinco) anos, com os Estados do Rio Grande do Sul, Parané e Santa Catarina, no
ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educagdo
Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo e Controle,
incluindo proposta e pontos de atencdo a serem repassados e observados pelos entes federados, com vistas
a execugdo regular das obras; Documento Técnico “B” — contendo estudo analitico acerca dos
instrumentos e obras pactuadas ha mais de 5 (cinco) anos, com os Estados de Sdo Paulo, Minas Gerais,
Espirito Santo e Rio de Janeiro, no @mbito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da
Rede Escolar Publica de Educacdo Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de
Monitoramento, Execucéo e Controle, incluindo proposta e pontos de atencdo a serem repassados e
observados pelos entes federados, com vistas a execugdo regular das obras; Documento Técnico “C” —
contendo estudo analitico acerca dos instrumentos e obras pactuadas hd mais de 5 (cinco) anos, com 0s
Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goids, Tocantins e Distrito Federal, no &mbito do Programa
Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacdo Infantil — Proinfancia,
conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execuc¢do e Controle, incluindo proposta e pontos
de atengdo a serem repassados e observados pelos entes federados, com vistas a execucao regular das obras;
Documento Técnico “D” — contendo estudo analitico acerca dos instrumentos e obras pactuadas ha mais
de 5 (cinco) anos, com os Estados do Amazonas, Roraima, Rond6nia, Acre, Amapa e Para, no ambito do
Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educagdo Infantil —
Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucgdo e Controle, incluindo
proposta e pontos de atengdo a serem repassados e observados pelos entes federados, com vistas a execugao
regular das obras; Documento Técnico “E” — contendo estudo analitico acerca dos instrumentos e obras
pactuadas h& mais de 5 (cinco) anos, com 0s Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraiba,
no &mbito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacéo
Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo e Controle,
incluindo proposta e pontos de atencéo a serem repassados e observados pelos entes federados, com vistas
a execucdo regular das obras; Documento Técnico “F” — contendo estudo analitico acerca dos
instrumentos e obras pactuadas ha mais de 5 (cinco) anos, com os Estados do Cear4, do Rio Grande do
Norte, Maranhdo e Piaui , no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede
Escolar Pudblica de Educagdo Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de
Monitoramento, Execucdo e Controle, incluindo proposta e pontos de atencdo a serem repassados e
observados pelos entes federados, com vistas a execugao regular das obras.

Consultor 2 - Documento Técnico “A” — contendo levantamento dos valores investidos e efetivados
referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados do Para (PA), Rondénia (RO), Acre (AC) e Roraima
(RR), no ambito da Diretoria de Gestao, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo
de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR,
incluindo avaliacdo comparativa em relacdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis
variacBes ocorridas nas legislagdes; Documento Técnico “B” — contendo levantamento dos valores
investidos e efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados do Amazonas (AM), Tocantins
(TO), e Amapa (AP), no ambito da Diretoria de Gestéo, Articulacéo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca
do processo de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de A¢des Articuladas
PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, , identificando possiveis
variacGes ocorridas nas legislagdes; Documento Técnico “C” — contendo levantamento dos valores
investidos e efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados do Maranhdo (MA) e Piaui




(PI), no @mbito da Diretoria de Gestéo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de AcGes Articuladas PAR, incluindo
avaliacdo comparativa em relacdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis variagdes
ocorridas nas legislacfes; Documento Técnico “D” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados do Ceara (CE) e Rio Grande do Norte (RN),
no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de A¢8es Articuladas PAR, incluindo
avaliagdo comparativa em relacdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis variagdes
ocorridas nas legislaces; Documento Técnico “E” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados de Pernambuco (PE) e Paraiba (PB), no
ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de A¢des Articuladas PAR, incluindo
avaliacdo comparativa em relacdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis variacdes
ocorridas nas legislacées; Documento Técnico “F” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados de Sergipe (SE) e Alagoas (AL), no ambito
da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de AcGes Articuladas PAR, incluindo avaliacdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis variacbes ocorridas nas
legislagdes.

Consulto 3 — Documento Técnico “A” — contendo levantamento dos valores investidos e efetivados
referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados de Bahia (BA) e Mato Grosso (MT), no &mbito da
Diretoria de Gestdo, Articulacao e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica
e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliacdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis variages ocorridas nas
legislagBes; Documento Técnico “B” — contendo levantamento dos valores investidos e efetivados
referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados de Mato Grosso do Sul (MS) e Goias, no ambito da
Diretoria de Gestéo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica
e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agbes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis variagdes ocorridas nas
legislagBes; Documento Técnico “C” — contendo levantamento dos valores investidos e efetivados
referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados de Distrito Federal (DF) e Sao Paulo (SP), no ambito
da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de AcGes Articuladas PAR, incluindo avalia¢do
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis varia¢cGes ocorridas nas
legislacOes; Documento Técnico “D” — contendo levantamento dos valores investidos e efetivados
referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados do Rio de Janeiro (RJ) e Espirito Santo (ES), no ambito
da Diretoria de Gestdo, Articulacio e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis varia¢cdes ocorridas nas
legislagBes; Documento Técnico “E” — contendo levantamento dos valores investidos e efetivados
referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados de Minas Gerais (MG) e Parana (PR), no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica
e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliacdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis varia¢cBes ocorridas nas
legislagfes; Documento Técnico “F” — contendo levantamento dos valores investidos e efetivados
referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), no
ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de A¢des Articuladas PAR, incluindo
avaliacdo comparativa em relacdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis variagoes
ocorridas nas legislacdes.

7. Local de Trabalho: Brasilia/DF

8. Duracdo do contrato: 11 Meses

9. A contratacdo serd efetuada mediante processo seletivo simplificado composto de 3 (trés) etapas. Nao
serdo consideradas candidaturas submetidas fora do prazo previsto, que ndo estejam com o curriculo padréo,
incompletas ou mal identificadas. A selecdo serd conduzida por comissdo especifica. A comissdo sera
formada por no minimo 3 (trés) participantes, sendo 2 (dois) servidores do FNDE, e um representante da
coordenacdo do Organismo Internacional.

9.1 A primeira etapa analisara se os candidatos atendem aos requisitos “Qualificacdo Educacional” e
“Experiéncia Profissional” indicados nos itens 3 e 4, acima, e tera carater eliminatério. A segunda etapa
analisara o grau de atendimento dos candidatos aprovados na primeira fase em relagao ao item 9.2, abaixo,
e tera caréater classificatorio, observando os critérios de pontuacdo definidos pela comisséo de selegdo. A
terceira etapa consistira de Entrevista e serd realizada com base no item 9.3 deste termo. A avaliagdo dos
curriculos, as entrevistas e a analise da documentacdo comprobatéria dos candidatos devera ser realizada




pela Comissao de Selecdo. Sera realizada classificacéo e selegdo dos candidatos que serdo habilitados para
a etapa de entrevistas. Os candidatos que obtiverem a maior nota, na soma dos pontos obtidos na analise
dos itens 3, 4 e na entrevista, serdo pré-selecionados para a consultoria, limitado ao nimero de vagas. O
candidato pré-selecionado ser4 convocado a apresentar ao FNDE comprovacdo de sua habilitagdo
profissional, referente ao atendimento da “Qualifica¢do Profissional”, “ Experiéncia Profissional” e dos
“Requisitos Desejaveis”, documentos pessoais e declaragdes exigidas pela legislagdo. Caso o candidato ndo
apresente estes documentos satisfatoriamente ou no prazo indicado pelo FNDE, ou apresente restricdes, de
carater legal ou ndo, que comprometam o desenvolvimento da consultoria, ele (a) sera desclassificado (a)
e 0 (a) candidato (a) subsequente sera entdo convocado (a).

9.2 Requisitos Desejaveis: E desejavel experiéncia minima de 2 (dois) anos no acompanhamento e
implementagdo de politicas pablicas na area educacional, no ambito da esfera federal; E desejavel que
possua a experiéncia profissional minima de 2 (dois) anos em usabilidades dos sistemas: Sistema Integrado
de Monitoramento, Execucdo e Controle do Ministério da Educacdo (SIMEC) e/ou Sistema Eletr6nico de
Informac6es (SEI). A verificacdo da habilidade se dara na etapa de entrevista.

9.3 Entrevista: Participardo da fase das entrevistas (fase final do processo de selecédo e classificacdo) no
minimo 09 (nove) candidatos que atingirem a maior pontuacédo, analisada nos itens 3 e 4 deste termo.

As entrevistas presenciais serdo realizadas em Brasilia, no Edificio sede do FNDE, podendo ocorrer, ainda,
por videoconferéncia ou telefone.

A entrevista valera 40 (quarenta) pontos, 0s quais serdo somados aos pontos obtidos pelo candidato na fase
de pontuacdo do curriculo. Esta entrevista avaliara o dominio pelo candidato nas atividades previstas no
edital, assim como sua desenvoltura na articulacdo de temas e ideias relativos ao objeto da consultoria,
conhecimento técnico exigido no edital e demonstrar interesse especial no trabalho desenvolvido pelo
FNDE/MEC nas politicas de melhoria da educagdo nacional, fluéncia verbal, assertividade, clareza e
objetividade na exposi¢do de ideias e argumentos, capacidade de analise e sintese, flexibilidade e bom
relacionamento interpessoal e capacidade para trabalho em equipe. Pontuacgdo até 40 (quarenta) pontos.
Serdo exigidos documentos comprobatdrios das informagdes contidas no curriculo.

9.4 Convocagdo: A comissdo convocard o (s) candidato (s) aprovado (s) por meio de e-mail, que devera
manifestar interesse a vaga no prazo de até 2 (dois) dias Uteis. A apresentacdo da documentacdo pessoal
(copia autenticada ou original do CPF, RG, comprovante de residéncia, n° de inscri¢cdo no INSS, dados
bancérios) terd um prazo de até 3 dias Uteis da confirmagdo de interesse a vaga.

Caso ocorra desisténcia do candidato convocado, este fato deve ser formalizado por e-mail ou Termo de
Desisténcia. Nos casos em que ndo houver manifestagdo, no prazo estipulado, o candidato ser& considerado
desistente e o candidato subsequente serd convocado.

10. Os curriculos deverdo seguir o modelo padrdo publicado no site do FNDE. https://www.gov.br/fnde/pt-
br/acesso-a-informacaol/institucional/selecao-de-consultores. N&o serdo aceitos curriculos fora deste
padréo.

11. Em atengdo as disposi¢des do Decreto n® 5.151/2004, é vedada a contratacdo, a qualquer titulo, de
servidores ativos da Administracdo Publica Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou
indireta, bem como empregados de suas subsidiarias ou controladas, no &mbito dos projetos de cooperagao
técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitarios que, na forma da LDO, se
encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercicio de outra atividade e haja declaracéo
do chefe imediato e do dirigente maximo do 6rgdo de origem da inexisténcia de incompatibilidade de
horéarios e de comprometimento das atividades atribuidas. Em conformidade com a Portaria conjunta
CAPES/CNPq n°1, de 15 de julho de 2010, o bolsista de institui¢do federal (CNPQ e CAPES) pode exercer
funcéo de consultoria em projetos de cooperagdo técnica internacional, desde que relacionada a sua rea de
atuacao e de interesse para sua formacao académica, cientifica e tecnoldgica, sendo necessaria a autorizagao
do orientador, devidamente informada a coordenagdo do curso ou programa de pés-graduagdo em que
estiver matriculado e registrado no Cadastro Discente da CAPES. A contratagdo do selecionado observara
as exigéncias das regras da UNESCO, bem como da Lei n°® 12.813/2013 sobre conflito de interesse.

12. Eventuais questionamentos ou recursos aos resultados deverdo ser apresentados no prazo maximo de 5
dias Uteis do fato questionado. A comissdo responderd aos questionamentos do Processo Seletivo, que
poderdo, em segundo momento, ser levados ao Coordenador Executivo do Projeto, para subsidiar
deliberacdo do Diretor Nacional do Projeto.
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