

**TERMO DE REFERÊNCIA CONSULTOR**

<b>Editais 15/2022 – DIGAP</b>	
<b>Título e Código do Projeto</b>	<b>UNESCO 914BRZ1115</b> - Desenvolvimento de estratégias e ferramentas para monitoramento e avaliação da implementação de políticas públicas educacionais frente às metas do Plano Nacional de Educação – PNE e do Plano de Ações Articuladas - PAR
<b>Local(s) de Trabalho</b>	<i>Brasília - DF</i>
<b>Período do contrato:</b>	<i>11 meses</i>
<b>Número de vagas:</b>	<i>7 (sete) vagas</i>
<b>Enquadramento no Prodoc</b>	<b>Atividades:</b> 1.3.3 Realizar estudo da gestão e operacionalização dos trabalhos da DIGAP para a realização da assistência técnica e financeira dada aos entes subnacionais;

**1 – FINALIDADE DE CONTRATAÇÃO**

Em conjunto com o Ministério da Educação - MEC, o FNDE tem realizado o alinhamento estratégico de suas ações institucionais, programáticas e administrativas a fim de criar condições institucionais apropriadas à gestão das políticas do referido ministério, no contexto do Plano Nacional de Educação – PNE, Lei n. 13.005/2014, cujas diretrizes, metas e estratégias estão relacionadas com as atividades desenvolvidas na Diretoria de Gestão de Articulação de Programas e Projetos Educacionais (DIGAP). Dentre essas, destaca-se a meta 7, estratégia 7.5, que versa sobre o Plano de Ações Articuladas (PAR), uma estratégia de assistência técnica e financeira que consiste em oferecer aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional. Além do PAR, cabe salientar o relevante atendimento a projetos educacionais no âmbito do ensino superior, para universidades municipais e estaduais e, também, a órgãos sociais.

Entende-se pela necessidade de contratação de consultoria técnica especializada para realização de análise de dados e diagnósticos e elaboração de estudos subsidiários ao processo de verificação de sistemáticas e mecanismos operacionais e gerenciais, ações essas, próprias aos procedimentos que envolvem o Plano de Ações Articuladas (PAR) e os projetos educacionais. Para a realização dos produtos visando o alcance dos resultados esperados, faz-se necessária a contratação de profissional com formação em nível superior nas áreas do conhecimento de Ciências Humanas e/ou Sociais Aplicadas, com experiência na elaboração de estudos, análises, diagnósticos e outras ações estratégicas, com o objetivo de promover a transparência na gestão do FNDE e controle de atividades desenvolvidas na Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais – DIGAP, por meio de instrumentos pactuados entre o FNDE e os entes federados, no contexto do Plano Nacional de Educação (PNE).

Cabe esclarecer que o FNDE não possui em seu quadro funcional, servidores disponíveis com as qualificações e experiência necessárias à execução dos produtos que são objeto deste edital.

**2 - ENQUADRAMENTO NO PRODOC**

- a) Resultados que serão alcançados: Resultado 1.3: Processos de planejamento, implantação, monitoramento e execução das ações de apoio e assistência técnica e financeira no contexto do Plano de Ações Articuladas, no âmbito da DIGAP atualizado.
- b) Enquadramento no Prodoc: Os resultados inserem-se nas atividades previstas na Atividade 1.3.3 Realizar estudo da gestão e operacionalização dos trabalhos da DIGAP para a realização da assistência técnica e financeira dada aos entes subnacionais;

### 3 - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

#### **Atividades a serem executadas (as atividades são contínuas para todos os consultores)**

**Atividade 1** - Levantar dados por meio dos Sistemas Gerenciais do Governo Federal, no âmbito das ações do Plano de Ações Articuladas – PAR, considerando a divisão por estado descrita no Cronograma de Entregas.

**Atividade 2** - Apresentar levantamento para subsidiar a gestão do FNDE acerca do processo de assistência técnica e financeira prestado aos entes por meio do Plano de Ações Articuladas – PAR.

**Atividade 3** - Apresentar avaliação comparativa com diagnóstico de valores repassados dividido por tipo de ação, no âmbito do Plano de Ações Articuladas – PAR, considerando a divisão por estados descrita no Cronograma de Entregas.

**Atividade 4** - Apresentar avaliação comparativa com diagnóstico de valores investidos, dividido por tipo de ação, no âmbito do Plano de Ações Articuladas – PAR, considerando a divisão por estados descrita no Cronograma de Entregas.

**Atividade 5** - Realizar reuniões com as áreas meios a fim de verificar os fluxos de empenho e/ou pagamento, no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais – DIGAP.

**Atividade 6** - Compilar os elementos necessários à construção de uma base de informações de acordo com os apontamentos das atividades acima.

### 4 - CRONOGRAMA DE ENTREGAS

#### **Consultor 1**

<b>Parcela/Descritivo</b>	<b>Data para Entrega</b>
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Pará (PA), Rondônia (RO), Acre (AC) e Roraima (RR)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	50 dias*
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Amazonas (AM), Tocantins (TO) e Amapá (AP)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020 identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	100 dias*
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Maranhão (MA) e Piauí (PI)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação	155 dias*

aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	
<b>Documento técnico “D”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Ceará (CE) e Rio Grande do Norte (RN)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	215 dias*
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados de <b>Pernambuco (PE) e Paraíba (PB)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	275 dias*
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados de <b>Sergipe (SE) e Alagoas (AL)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	320 dias*

\*as datas serão contadas da assinatura do contrato.

## Consultor 2

Parcela/Descritivo	Data para Entrega
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados de <b>Bahia (BA) e Mato Grosso (MT)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	50 dias*
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados de <b>Mato Grosso do Sul (MS) e Goiás</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	100 dias*
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados de <b>Distrito Federal (DF) e São Paulo (SP)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	155 dias*

<b>Documento técnico “D”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados do Rio de Janeiro (RJ) e Espírito Santo (ES), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	215 dias*
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados de Minas Gerais (MG) e Paraná (PR), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	275 dias*
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo documento técnico contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	320 dias*

\*as datas serão contadas da assinatura do contrato.

### Consultor 3

Parcela/Descritivo	Data para Entrega
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados do Pará (PA), Rondônia (RO), Acre (AC) e Roraima (RR) no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	50 dias*
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados do Amazonas (AM), Tocantins (TO) e Amapá (AP), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	100 dias*
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao <b>terceiro trimestre</b> de 2021, dos Estados do Maranhão (MA) e Piauí (PI), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	155 dias*

<b>Documento técnico “D”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados do Ceará (CE) e Rio Grande do Norte (RN), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	215 dias*
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de Pernambuco (PE) e Paraíba (PB), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	275 dias*
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de Sergipe (SE) e Alagoas (AL), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	320 dias*

\*as datas serão contadas da assinatura do contrato.

#### Consultor 4

Parcela/Descritivo	Data para Entrega
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de Bahia (BA) e Mato Grosso (MT), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	50 dias*
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de Mato Grosso do Sul (MS) e Goiás (GO), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	100 dias*
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de Distrito Federal (DF) e São Paulo (SP), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	155 dias*
<b>Documento técnico “D”</b> , técnico contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos	215 dias*

Estados do Rio de Janeiro (RJ) e Espírito Santo (ES), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de Minas Gerais (MG) e Paraná (PR), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	275 dias*
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	320 dias*

\*as datas serão contadas da assinatura do contrato.

#### Consultor 5

Parcela/Descritivo	Data para Entrega
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Pará (PA), Rondônia (RO), Acre (AC) e Roraima (RR)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	50 dias*
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Amazonas (AM), Tocantins (TO) e Amapá (AP)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	100 dias*
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Maranhão (MA) e Piauí (PI)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	155 dias*
<b>Documento técnico “D”</b> , contendo documento técnico contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Ceará (CE) e Rio Grande do Norte (RN)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada	215 dias*

aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados de <b>Pernambuco (PE) e Paraíba (PB)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	275 dias*
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados de <b>Sergipe (SE) e Alagoas (AL)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	320 dias*

\*as datas serão contadas da assinatura do contrato.

#### Consultor 6

Parcela/Descritivo	Data para Entrega
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados de <b>Bahia (BA) e Mato Grosso (MT)</b> , âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	50 dias*
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados de <b>Mato Grosso do Sul (MS) e Goiás (GO)</b> no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	100 dias*
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, do no âmbito da Diretoria de Gestão, do <b>Distrito Federal (DF) e Estado de São Paulo (SP)</b> Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	155 dias*
<b>Documento técnico “D”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Rio de Janeiro (RJ) e Espírito Santo (ES)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação	215 dias*

aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo documento técnico contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados de <b>Minas Gerais (MG) e Paraná (PR)</b> no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	275 dias*
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo levantamento dos valores investidos referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC)</b> no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	320 dias*

\*as datas serão contadas da assinatura do contrato.

#### Consultor 7

Parcela/Descritivo	Data para Entrega
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Pará (PA), Rondônia (RO), Acre (AC) e Roraima (RR)</b> no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	50 dias*
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Amazonas (AM), Tocantins (TO) e Amapá (AP)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	100 dias*
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Maranhão (MA) e Piauí (PI)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	155 dias*
<b>Documento técnico “D”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados do <b>Ceará (CE) e Rio Grande do Norte (RN)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	215 dias*



<b>Documento técnico “E”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados de <b>Pernambuco (PE) e Paraíba (PB)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	275 dias*
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao <b>quarto trimestre</b> de 2021, dos Estados de <b>Sergipe (SE) e Alagoas (AL)</b> , no âmbito da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assistência técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ações Articuladas PAR, incluindo avaliação comparativa em relação aos exercícios de 2019 e 2020, identificando possíveis fatores que impactaram nas variações ocorridas no período.	320 dias*

\*as datas serão contadas da assinatura do contrato.

## 5 - INSUMOS

Ao (À) consultor (a) será dado o apoio e material técnicos necessários para o desenvolvimento dos trabalhos da consultoria em questão, bem como acesso às informações institucionais pertinentes ao objeto dos produtos.

Poderão ainda ser disponibilizados os seguintes insumos para a consultoria:

- Passagens e diárias quando necessárias à realização dos produtos previstos;
- Subsídio da equipe técnica do FNDE para a realização de reuniões de trabalho necessárias para a discussão do conteúdo e principais resultados do trabalho;
- Apoio da equipe técnica do FNDE para leitura do documento, críticas e sugestões;
- Disponibilização de informações importantes, de domínio do FNDE, para a execução do trabalho.

## 6 - REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO

Os participantes que não apresentarem os requisitos obrigatórios de qualificação não serão considerados para o processo de avaliação.

A experiência profissional poderá ser comprovada, também, por meio de declaração devidamente assinada por profissional competente da empresa onde prestou o serviço ou por meio de apresentação de contrato de trabalho.

### 6.1. Obrigatórios:

- Formação Acadêmica:** Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.
- Experiência profissional** mínima de 2 (dois) anos em atividades administrativas relacionadas à análise e produção de relatórios gerenciais no setor público e/ou privado, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.
- Experiência profissional** mínima de 2 (dois) anos em acompanhamento de processos e levantamento e análise de dados no setor público e/ou privado, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.

- d. **Habilidades e competências:** Conhecimento técnico, fluência verbal, assertividade, clareza e objetividade na exposição de ideias e argumentos, capacidade de análise e síntese, flexibilidade e bom relacionamento interpessoal e capacidade para trabalho em equipe.

## 6.2. Desejáveis:

- a. **Experiência profissional mínima** de 01 (um) ano em atividades em acompanhamento e/ou implementação de políticas públicas no âmbito público, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado;
- b. **Experiência profissional mínima** de 01 (um) ano no uso de sistemas de gestão administrativa e financeira da Administração Pública.

## 7. TABELA COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Para o processo seletivo, será constituída uma comissão específica, cujos trabalhos serão realizados em consonância com este Termo, com as normas aplicáveis e em estreito alinhamento aos princípios aplicáveis à Administração Pública. Visando garantir os objetivos da presente seleção, ela poderá ser suspensa ou cancelada por decisão da Comissão ou da área demandante, por meio de solicitação à coordenação executiva do Projeto.

### CrITÉrios de Avaliação Técnica – Pessoa Física

Qualificação e Experiência do Candidato				
1	Formação acadêmica	É <b>obrigatório</b> que possua Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.	[100%] 10 pontos: Mestrado e/ou Doutorado; [85%] 8,5 pontos: Pós-graduação e/ou Especialização; [70%] 7 pontos: Graduação	10
2	Experiência do candidato	É <b>obrigatório</b> que possua experiência profissional mínima de 2 (dois) anos em atividades administrativas relacionadas à análise e produção de relatórios gerenciais no setor público e/ou privado, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.	[100%] 15 pontos: 4 ou mais anos de experiência; [85%] 12,75 pontos: 3 anos de experiência; [70%] 10,5 pontos: 2 anos de experiência;	15
		É <b>obrigatório</b> que possua experiência profissional mínima de 2 (dois) anos em acompanhamento de processos e levantamento e análise de dados no setor público e/ou privado, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.	[100%] 15 pontos: 4 ou mais anos de experiência; [85%] 12,75 pontos: 3 anos de experiência; [70%] 10,5 pontos: 2 anos de experiência;	15
		É <b>desejável</b> que possua 1 (um) ano em atividades em acompanhamento e/ou implementação de políticas públicas no âmbito público, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado;	[100%] 10 pontos: 3 ou mais anos de experiência; [85%] 8,5 pontos: 2 anos de experiência; [70%] 7 pontos: 1 ano de experiência;	10
		É <b>desejável</b> que possua experiência profissional mínima de 01 (um) ano no uso de sistemas de gestão administrativa e financeira da Administração Pública.	[100%] 10 pontos: 3 ou mais anos de experiência; [85%] 8,5 pontos: 2 anos de experiência; [70%] 7 pontos: 1 ano de experiência;	10

3	Entrevista	- Demonstra conhecimento técnico exigido no edital. (0 a 15 pontos) - Possui boa fluência verbal, assertividade, clareza e objetividade na exposição de ideias e argumentos. (0 a 5 pontos) - Demonstra capacidade de análise e síntese. (0 a 10 pontos)	Pontuação a ser atribuída de acordo com avaliação da comissão de seleção por meio de entrevista.	30
		- Demonstra flexibilidade e bom relacionamento interpessoal; (0 a 5 pontos). - Demonstra possuir capacidade para trabalho em equipe. (0 a 5 pontos)	Pontuação a ser atribuída de acordo com avaliação da comissão de seleção por meio de entrevista.	10
	TOTAL DE PONTOS			100

## 8 – ENTREVISTA

Participarão da fase das entrevistas (fase final do processo de seleção e classificação) no mínimo 21 (vinte e um) candidatos que atingirem a maior pontuação na análise curricular, podendo convocar os candidatos com notas empatadas que superarem o mínimo de 3 vezes o número de vagas. Assim, serão convocados candidatos que atingirem a maior pontuação na análise curricular, itens 1 e 2 da “TABELA COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO”.

A critério da Comissão de Seleção, as entrevistas serão presenciais, de caráter classificatório e eliminatório, realizadas em Brasília-DF, no Edifício FNDE, podendo ocorrer, ainda, por videoconferência ou telefone.

A entrevista valerá 40 (quarenta) pontos, os quais serão somados aos pontos obtidos pelo candidato na fase de pontuação do currículo. Esta entrevista avaliará o domínio pelo candidato nas atividades previstas no edital, assim como sua desenvoltura na articulação de temas e ideias relativos ao objeto da consultoria, fluência verbal e capacidade de raciocínio.

## 9 - LOCAL DE TRABALHO: Brasília, DF

Brasília/DF, agosto de 2022.

*Assinatura*

*Gabriel Villar*  
Diretor da DIGAP