
                                              
 

Contrata Consultor 

 na modalidade Produto                                       

 
 

PROJETO 914BRZ1115 EDITAL Nº 21/2022 

1. Perfil: Nível superior em qualquer área do conhecimento. 

2. Nª de vagas: 09 (nove) 

3. Qualificação educacional: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 

nível superior em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação – MEC. 

4. Experiência profissional: Obrigatória experiência mínima de 3 (três) anos em atividades relacionadas 

aos processos de políticas educacionais no âmbito do setor público e/ou privado, comprovada por meio de 

carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado. Desejável experiência profissional 

mínima de 2 (dois) anos em atividades relacionadas ao acompanhamento, análise de dados e geração de 

relatórios gerenciais com foco na execução e monitoramento de programas e projetos educacionais, no 

âmbito do setor público, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o 

requisito solicitado; Desejável experiência profissional mínima de 2 (dois) anos no uso de sistemas 

informatizados de gestão administrativa e financeira da administração pública no âmbito federal. 

5. Atividades:  

As atividades a serem executadas são comuns a todos os produtos, diferenciando-se por objetos do PAR, 

para cada Documento, e Estados, para cada consultor, conforme disposto no Cronograma de entrega. 

Atividade 1 – Levantar os Termos de Compromisso (ciclos 2 e 3 do PAR) vigentes e que ainda estão em 

execução; Atividade 2 – Mapear a situação técnica dos Termos de Compromisso levantados na atividade 

1; Atividade 3 – Gerar relatório consolidado da situação técnica encontrada, dos Termos de Compromisso, 

a partir do mapeamento; Atividade 4 – Elaborar proposta de abordagem aos entes federados de forma a 

contribuir no êxito da execução dos TC; Atividade 5 – Discutir a situação técnica dos Termos ainda em 

execução, de acordo com a abordagem proposta na atividade 4 e propor medidas para avançar na sua 

consecução e consequente conclusão; Atividade 6 – Elaborar relatório técnico bimestral com a evolução 

da execução relatada pelos entes bem como do acompanhamento realizado no SIMEC; Atividade 7 – 

Acompanhar, decompor e tratar as demandas de reprogramação de subações/iniciativas de termos de 

compromisso, apresentados pelo(s) Estado(s) e seus municípios, no que se refere ao PAR; Atividade 8 – 

Elaborar relatório técnico final, consolidando as informações dos relatórios bimestrais.  

6. Produtos/Resultados esperados:  

Consultor 1 - Documento Técnico “A” – contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com 

os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda 

estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que 

sejam concluídos com êxito. (Estado: MG e seus municípios). Documento técnico “B” - contendo estudo 

diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no 

âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando 

possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. 

(Estado: MG e seus municípios). Documento técnico “C” - contendo estudo diagnóstico dos Termos de 

Compromisso com os objetos e Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações 

Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução 

e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: MG e seus municípios). 

Documento técnico “D” - contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos 

material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão 

em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam 

concluídos com êxito. (Estado: MG e seus municípios). Documento técnico “E” - contendo estudo 

diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no 

âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando 

possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. 

(Estado: MG e seus municípios). Documento técnico “F” - contendo estudo analítico/crítico e 

apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao 

longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, 

dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a 

solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas 

educacionais. Consultor 2 - Documento técnico “A”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de 

Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR 

(ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor 

adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: São Paulo e seus municípios). 



Documento técnico “B”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos 

equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), 

que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas 

para que sejam concluídos com êxito. (Estado: São Paulo e seus municípios). Documento técnico “C”, 

contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos e Equipamentos de cozinha, 

pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, 

identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos 

com êxito. (Estado: São Paulo e seus municípios). Documento técnico “D”, contendo estudo diagnóstico 

dos Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações 

Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução 

e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: São Paulo e seus 

municípios). Documento técnico “E”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os 

objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 

2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e 

medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: São Paulo e seus municípios). Documento técnico 

“F”, contendo estudo analítico/crítico e apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos 

termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico 

do trabalho para sua consolidação, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a 

execução e, proposição de ações para a solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da 

execução de planos e programas educacionais. Consultor 3 - Documento técnico “A”, contendo estudo 

diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de 

Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na 

execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Rio Grande do Sul 

e seus municípios). Documento técnico “B”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso 

com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR 

(ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor 

adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Rio Grande do Sul e seus municípios). 

Documento técnico “C”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos 

Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que 

ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para 

que sejam concluídos com êxito. (Estado: Rio Grande do Sul e seus municípios). Documento técnico “D”, 

contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados no 

âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando 

possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. 

(Estado: Rio Grande do Sul e seus municípios). Documento técnico “E”, contendo estudo diagnóstico dos 

Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano 

de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves 

na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Rio Grande do 

Sul e seus municípios). Documento técnico “F”, contendo estudo analítico/crítico e apresentação 

sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao longo do 

contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, dificuldades 

relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a solução das 

dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas educacionais. 

Consultor 4 - Documento técnico “A”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com 

os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda 

estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que 

sejam concluídos com êxito. (Estado: Bahia e seus municípios). Documento técnico “B”, contendo estudo 

diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no 

âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando 

possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. 

(Estado: Bahia e seus municípios). Documento técnico “C”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de 

Compromisso com os objetos Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações 

Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução 

e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Bahia e seus municípios). 

Documento técnico “D”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos 

material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão 

em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam 

concluídos com êxito. (Estado: Bahia e seus municípios). Documento técnico “E”, contendo estudo 

diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no 

âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando 

possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. 

(Estado: Bahia e seus municípios). Documento técnico “F”, contendo estudo analítico/crítico e 

apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao 



longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, 

dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a 

solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas 

educacionais. Consultor 5 - Documento técnico “A”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de 

Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR 

(ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor 

adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Paraná e seus municípios). 

Documento técnico “B”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos 

equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), 

que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas 

para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Paraná e seus municípios). Documento técnico “C”, 

contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos Equipamentos de cozinha, 

pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, 

identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos 

com êxito. (Estado: Paraná e seus municípios). Documento técnico “D”, contendo estudo diagnóstico dos 

Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações 

Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução 

e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Paraná e seus municípios) 

Documento técnico “E”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos 

material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), 

que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas 

para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Paraná e seus municípios). Documento técnico “F”, 

contendo estudo analítico/crítico e apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos 

de compromisso estudados ao longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do 

trabalho para sua consolidação, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a 

execução e, proposição de ações para a solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da 

execução de planos e programas educacionais. Consultor 6 - Documento técnico “A”, contendo estudo 

diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de 

Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na 

execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Santa Catarina e 

Roraima, e seus municípios). Documento técnico “B”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de 

Compromisso com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações 

Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução 

e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, 

e seus municípios). Documento técnico “C”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso 

com os objetos Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR 

(ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor 

adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, e seus 

municípios). Documento técnico “D”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os 

objetos material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que 

ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para 

que sejam concluídos com êxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, e seus municípios). Documento 

técnico “E”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo 

e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em 

execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam 

concluídos com êxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, e seus municípios). Documento técnico “F”, 

contendo estudo analítico/crítico e apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos 

de compromisso estudados ao longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do 

trabalho para sua consolidação, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a 

execução e, proposição de ações para a solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da 

execução de planos e programas educacionais. Consultor 7 - Documento técnico “A”, contendo estudo 

diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de 

Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na 

execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Goiás e Amapá, 

e seus municípios). Documento técnico “B”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso 

com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR 

(ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor 

adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Goiás e Amapá, e seus municípios). 

Documento técnico “C”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos 

Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que 

ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para 

que sejam concluídos com êxito. (Estados: Goiás e Amapá, e seus municípios). Documento técnico “D”, 

contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados no 



âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando 

possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. 

(Estados: Goiás e Amapá, e seus municípios). Documento técnico “E”, contendo estudo diagnóstico dos 

Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano 

de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves 

na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Goiás e 

Amapá, e seus municípios). Documento técnico “F”, contendo estudo analítico/crítico e apresentação 

sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao longo do 

contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, dificuldades 

relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a solução das 

dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas educacionais. 

Consultor 8 - Documento técnico “A”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com 

os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda 

estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que 

sejam concluídos com êxito. (Estados: Piauí e Acre, e seus municípios). Documento técnico “B”, contendo 

estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos equipamentos de climatização, pactuados 

no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando 

possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. 

(Estados: Piauí e Acre, e seus municípios). Documento técnico “C”, contendo estudo diagnóstico dos 

Termos de Compromisso com os objetos Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações 

Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução 

e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Piauí e Acre, e seus 

municípios). Documento técnico “D”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os 

objetos material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que 

ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para 

que sejam concluídos com êxito. (Estados: Piauí e Acre, e seus municípios). Documento técnico “E”, 

contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, 

pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, 

identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos 

com êxito. (Estados: Piauí e Acre, e seus municípios). Documento técnico “F”, contendo estudo 

analítico/crítico e apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso 

estudados ao longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua 

consolidação, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição 

de ações para a solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e 

programas educacionais. Consultor 9 - Documento técnico “A”, contendo estudo diagnóstico dos Termos 

de Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR 

(ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor 

adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Paraíba e Rondônia, e seus 

municípios). Documento técnico “B”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os 

objetos equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 

2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e 

medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Paraíba e Rondônia, e seus municípios). 

Documento técnico “C”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos 

Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que 

ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para 

que sejam concluídos com êxito. (Estados: Paraíba e Rondônia, e seus municípios). Documento técnico 

“D”, contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados 

no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando 

possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. 

(Estados: Paraíba e Rondônia, e seus municípios). Documento técnico “E”, contendo estudo diagnóstico 

dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do 

Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis 

entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: 

Paraíba e Rondônia, e seus municípios). Documento técnico “F”, contendo estudo analítico/crítico e 

apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao 

longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, 

dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a 

solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas 

educacionais. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: 11 Meses 

9. A contratação será efetuada mediante processo seletivo simplificado composto de 3 (três) etapas. Não 

serão consideradas candidaturas submetidas fora do prazo previsto, que não estejam com o currículo padrão, 



incompletas ou mal identificadas. A seleção será conduzida por comissão específica. A comissão será 

formada por no mínimo 3 (três) participantes, sendo 2 (dois) servidores do FNDE, e um representante da 

coordenação do Organismo Internacional. 

9.1 A primeira etapa analisará se os candidatos atendem aos requisitos “Qualificação Educacional” e 

“Experiência Profissional” indicados nos itens 3 e 4, acima, e terá caráter eliminatório. A segunda etapa 

analisará o grau de atendimento dos candidatos aprovados na primeira fase em relação ao item 9.2, abaixo, 

e terá caráter classificatório, observando os critérios de pontuação definidos pela comissão de seleção. A 

terceira etapa consistirá de Entrevista e será realizada com base no item 9.3 deste termo. A avaliação dos 

currículos, as entrevistas e a análise da documentação comprobatória dos candidatos deverá ser realizada 

pela Comissão de Seleção. Será realizada classificação e seleção dos candidatos que serão habilitados para 

a etapa de entrevistas. Os candidatos que obtiverem a maior nota, na soma dos pontos obtidos na análise 

dos itens 3, 4 e na entrevista, serão pré-selecionados para a consultoria, limitado ao número de vagas. O 

candidato pré-selecionado será convocado a apresentar ao FNDE comprovação de sua habilitação 

profissional, referente ao atendimento da “Qualificação Profissional”, “ Experiência Profissional” e dos 

“Requisitos Desejáveis”, documentos pessoais e declarações exigidas pela legislação. Caso o candidato não 

apresente estes documentos satisfatoriamente ou no prazo indicado pelo FNDE, ou apresente restrições, de 

caráter legal ou não, que comprometam o desenvolvimento da consultoria, ele (a) será desclassificado (a) 

e o (a) candidato (a) subsequente será então convocado (a).  

9.2 Requisitos Desejáveis: Desejável experiência profissional mínima de 2 (dois) anos em atividades 

relacionadas ao acompanhamento, análise de dados e geração de relatórios gerenciais com foco na execução 

e monitoramento de programas e projetos educacionais, no âmbito do setor público, comprovada por meio 

de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado; Desejável experiência 

profissional mínima de 2 (dois) anos no uso de sistemas informatizados de gestão administrativa e 

financeira da administração pública no âmbito federal. 

9.3 Entrevista: Participarão da fase das entrevistas (fase final do processo de seleção e classificação) no 

mínimo 27 (vinte e sete) candidatos que atingirem a maior pontuação, analisada nos itens 3 e 4 deste termo. 

As entrevistas presenciais serão realizadas em Brasília, no Edifício sede do FNDE, podendo ocorrer, ainda, 

por videoconferência ou telefone. 

A entrevista valerá 40 (quarenta) pontos, os quais serão somados aos pontos obtidos pelo candidato na fase 

de pontuação do currículo. Esta entrevista avaliará o domínio pelo candidato nas atividades previstas no 

edital, assim como sua desenvoltura na articulação de temas e ideias relativos ao objeto da consultoria, 

conhecimento técnico exigido no edital e demonstrar interesse especial no trabalho desenvolvido pelo 

FNDE/MEC nas políticas de melhoria da educação nacional, fluência verbal, assertividade, clareza e 

objetividade na exposição de ideias e argumentos, capacidade de análise e síntese, flexibilidade e bom 

relacionamento interpessoal e capacidade para trabalho em equipe. Pontuação até 40 (quarenta) pontos. 

Serão exigidos documentos comprobatórios das informações contidas no currículo. 

9.4 Convocação: A comissão convocará o (s) candidato (s) aprovado (s) por meio de e-mail, que deverá 

manifestar interesse à vaga no prazo de até 2 (dois) dias úteis. A apresentação da documentação pessoal 

(cópia autenticada ou original do CPF, RG, comprovante de residência, n° de inscrição no INSS, dados 

bancários) terá um prazo de até 3 dias úteis da confirmação de interesse à vaga. 

Caso ocorra desistência do candidato convocado, este fato deve ser formalizado por e-mail ou Termo de 

Desistência. Nos casos em que não houver manifestação, no prazo estipulado, o candidato será considerado 

desistente e o candidato subsequente será convocado. 
10. Os currículos deverão seguir o modelo padrão publicado no site do FNDE. https://www.gov.br/fnde/pt-

br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-consultores. Não serão aceitos currículos fora deste 

padrão. 

11. Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de 

servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou 

indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação 

técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da LDO, se 

encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja declaração 

do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de incompatibilidade de 

horários e de  comprometimento das atividades atribuídas. Em conformidade com a Portaria conjunta 

CAPES/CNPq nº 1, de 15 de julho de 2010, o bolsista de instituição federal (CNPQ e CAPES) pode exercer 

função de consultoria em projetos de cooperação técnica internacional, desde que relacionada à sua área de 

atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica e tecnológica, sendo necessária a autorização 

do orientador, devidamente informada à coordenação do curso ou programa de pós-graduação em que 

estiver matriculado e registrado no Cadastro Discente da CAPES. A contratação do selecionado observará 

as exigências das regras da UNESCO, bem como da Lei nº 12.813/2013 sobre conflito de interesse. 

12. Eventuais questionamentos ou recursos aos resultados deverão ser apresentados no prazo máximo de 5 

dias úteis do fato questionado. A comissão responderá aos questionamentos do Processo Seletivo, que 

poderão, em segundo momento, ser levados ao Coordenador Executivo do Projeto, para subsidiar 

deliberação do Diretor Nacional do Projeto. 

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-consultores
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-consultores


 

Os interessados deverão enviar o CV, preferencialmente em formato PDF,  do dia 28/11/2022 até o 

dia 02/12/2022 para o e-mail prodocdigap@fnde.gov.br, com o número do edital e o nome do perfil 

informados no campo assunto. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada 

neste edital 21/2022. 

 

 

 


