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TERMO DE REFERENCIA CONSULTOR

Edital 26/2022 — DIGAP

UNESCO 914BRZ1115 - Desenvolvimento de
estratégias e ferramentas para monitoramento e
Titulo e Coédigo do Projeto avaliacdo da implementacdo de politicas publicas
educacionais frente as metas do Plano Nacional de
Educacdo— PNE e do Plano de Acdes Articuladas - PAR

Local(s) de Trabalho Brasilia - DF
Periodo do contrato: 11 meses
NuUmero de vagas: 9 (nove) vagas

Atividade 1.1.1 Realizar levantamento situacional de
instrumentos pactuados no ambito do PAR referentes
Enquadramento no Prodoc as agoes de infraestrutura educacional, estratificado
nas diferentes realidades geograficas e
socioeconOmicas dos municipios.

1 — FINALIDADE DE CONTRATACAO

Em conjunto com o Ministério da Educacdo - MEC, o FNDE tem realizado o alinhamento
estratégico de suas acdes institucionais, programaticas e administrativas a fim de criar condicdes
institucionais apropriadas a gestao das politicas do referido ministério, no contexto do Plano
Nacional de Educagdo — PNE, Lei n. 13.005/2014, cujas diretrizes estdo relacionadas com as
atividades desenvolvidas na Diretoria de Gestdo de Articulacdo de Programas e Projetos
Educacionais (DIGAP). Dentre essas, destaque-se a meta 7 que trata da qualidade da Educacdo
Basica em todas as etapas e modalidades, e mais especificamente a estratégia 7.5, que diz:
“formalizar e executar os planos de a¢bes articuladas dando cumprimento as metas de qualidade
estabelecidas para a educacéio bdsica publica e as estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas
a melhoria da gestéo educacional, a formagdo de professores e professoras e profissionais de
servigcos e apoio escolares, a ampliagdo e ao desenvolvimento de recursos pedagdgicos e a melhoria
e expansdo da infraestrutura fisica da rede escolar

Os atendimentos as redes de Educacdo Bdsica acontecem por meio do PAR, com recursos
voluntarios da Unido. A operacionalizacdo das acdes do PAR acontece por meio do Sistema
Integrado de Monitoramento, Execuc¢do e Controle do MEC (SIMEC).

Assim, entende-se pela necessidade de contratacdo de consultorias especializadas para
elaborar estudos diagndsticos com o fim de subsidiar a formulacdo de sistematicas e mecanismos
operacionais e gerenciais no sentido de aperfeicoar a operacionalizacdo das a¢Oes tipicas do PAR,
como a gestdo de repasse dos recursos orcamentdrios e financeiros, a execugdao e o monitoramento
das a¢Ges do Programa pactuadas com os entes federados, de forma a apoiar o FNDE no
monitoramento e avaliacdo das politicas de educacdo no contexto do PNE.

Cabe esclarecer que o FNDE ndo possui em seu quadro funcional, servidores disponiveis com as
qualificacOes e experiéncia necessarias a execucdo dos produtos que sao objeto deste edital.

2- ENQUADRAMENTO NO PRODOC



Resultados que serdo alcangados:

a) Resultados: 1.1. Normas e recomendaces aplicadas a assisténcia técnica e financeira da DIGAP no
ambito do PAR referentes as a¢Oes de infraestrutura educacional e recursos pedagdgicos revisadas.

b) Enquadramento no Prodoc: Os resultados inserem-se nas atividades previstas na Atividade 1.1.1
Realizar levantamento situacional de instrumentos pactuados no ambito do PAR referentes as acdes
de infraestrutura educacional, estratificado nas diferentes realidades geograficas e socioeconémicas
dos municipios.

3 - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

As atividades a serem executadas sdo comuns a todos os produtos, diferenciando-se por Estados, para cada
consultor, conforme disposto no Cronograma de entrega.

Atividade 1 - Levantar dados por meio dos Sistemas Gerenciais do Governo Federal, no ambito das a¢des do
Plano de Ac¢Ges Articuladas — PAR, considerando a divisao por estado descrita no Cronograma de Entregas;
Atividade 2 — Apresentar levantamento para subsidiar a gestdao do FNDE acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestado aos entes por meio do Plano de Acdes Articuladas — PAR;

Atividade 3 — Apresentar avaliacdo comparativa com diagndstico de valores repassados dividido por tipo de
acdo, no ambito do Plano de Ac¢bes Articuladas — PAR, considerando a divisdo por estados descrita no
Cronograma de Entregas;

Atividade 4 — Apresentar avaliacdo comparativa com diagndstico de valores investidos, dividido por tipo de
acdo, no ambito do Plano de Acgbes Articuladas — PAR, considerando a divisdo por estados descrita no
Cronograma de Entregas;

Atividade 5 — Realizar reunides com as areas meios a fim de verificar os fluxos de empenho e/ou pagamento,
no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais — DIGAP;

Atividade 6 — Identificar as contribuicdes diretas e indiretas dos referidos investimentos no atingimento das
metas relacionadas a educacao basica no PNE;

Atividade 7 — Compilar os elementos necessarios a construcdo de uma base de informacgbes de acordo com
os apontamentos das atividades acima;

4 - CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Consultor 1

Data para

Parcela/Descritivo
! Entrega*

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao quarto
trimestre de 2021, dos Estados de Bahia (BA) e Mato Grosso (MT), no ambito da Diretoria de Gest3o,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira
prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa
em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando as contribui¢cdes diretas e indiretas dos
referidos repasses no atingimento das metas relacionadas a educagdo basica no PNE.

45 Dias

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao quarto
trimestre de 2021, dos Estados de Mato Grosso do Sul (MS) e Goias (GO), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relacdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando as contribui¢Ges diretas e
indiretas dos referidos repasses no atingimento das metas relacionadas a educag&o basica no PNE.

105 Dias




Documento técnico “C”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao quarto
trimestre de 2021, dos Estados de Distrito Federal (DF) e Sdo Paulo (SP), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢Ges Articuladas PAR incluindo avaliacdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando as contribui¢cdes diretas e
indiretas dos referidos repasses no atingimento das metas relacionadas a educagdo basica no PNE.

155 Dias

Documento técnico “D”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao quarto
trimestre de 2021, dos Estados do Rio de Janeiro (RJ) e Espirito Santo (ES), no ambito da Diretoria
de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando as contribui¢cdes diretas e
indiretas dos referidos repasses no atingimento das metas relacionadas a educagdo basica no PNE.

215 Dias

Documento técnico “E”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao quarto
trimestre de 2021, dos Estados de Minas Gerais (MG) e Parana (PR), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando as contribui¢cdes diretas e
indiretas dos referidos repasses no atingimento das metas relacionadas a educagdo bdasica no PNE.

270 Dias

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao quarto
trimestre de 2021, dos Estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agbes Articuladas PAR, incluindo | 320 Dias
avaliacdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando as contribui¢des
diretas e indiretas dos referidos repasses no atingimento das metas relacionadas a educagao basica
no PNE.

* O numero de dias é contado a partir da assinatura do contrato

Consultor 2

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados do Para (PA), Rondonia (RO), Acre (AC) e Roraima (RR), no dambito da
Diretoria de Gestao, Articulagao e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo | 45 Dias
avaliacdo comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribui¢des diretas e
indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educacdo basica no
PNE.

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados do Amazonas (AM), Tocantins (TO), e Amapa (AP), no dmbito da
Diretoria de Gestao, Articulagao e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo | 105 Dias
avaliagdo comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribuigdes diretas e
indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educacdo basica no
PNE.

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados do Maranhdo (MA) e Piaui (PI), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira
prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa
em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribui¢Ges diretas e indiretas dos referidos
investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagdo basica no PNE.

155 Dias

Documento técnico “D”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados do Ceara (CE) e Rio Grande do Norte (RN), no dmbito da Diretoria de
Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagao
comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribui¢es diretas e indiretas dos
referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagao basica no PNE.

215 Dias

Documento técnico “E”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados de Pernambuco (PE) e Paraiba (PB), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo

270 Dias




comparativa em relacdo ao exercicio de 2021, identificando as contribui¢bes diretas e indiretas dos
referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educac¢do bdsica no PNE.

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados de Sergipe (SE) e Alagoas (AL), no dmbito da Diretoria de Gestdo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira
prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa
em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribui¢cdes diretas e indiretas dos referidos
investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagdo basica no PNE.

* O numero de dias é contado a partir da assinatura do contrato

320 Dias

Consultor 3

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados de Bahia (BA) e Mato Grosso (MT), no ambito da Diretoria de Gestéo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira
prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢Ges Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em
relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribuicdes diretas e indiretas dos referidos
investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagdo basica no PNE.

45 Dias

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos valores investidos e efetivados referente ao
segundo trimestre de 2022, dos Estados de Mato Grosso do Sul (MS) e Goias, no ambito da Diretoria
de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribui¢des diretas e indiretas dos
referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagao basica no PNE.

105 Dias

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados de Distrito Federal (DF) e Sdo Paulo (SP), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribuigdes diretas e indiretas dos
referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagdo basica no PNE.

155 Dias

Documento técnico “D”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados do Rio de Janeiro (RJ) e Espirito Santo (ES), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribuicGes diretas e indiretas dos
referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educacdo basica no PNE.

215 Dias

Documento técnico “E”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados de Minas Gerais (MG) e Parana (PR), no ambito da Diretoria de Gestéo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira
prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em
relacdo ao exercicio de 2021, identificando as contribuicdes diretas e indiretas dos referidos
investimentos no atingimento das metas relacionadas a educacgdo basica no PNE.

270 Dias

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), no ambito da Diretoria
de Gestdo, Articulagcdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribui¢des diretas e indiretas dos
referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagéo basica no PNE.

320 Dias

*0O numero de dias é contado a partir da assinatura do contrato

Consultor 4

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados do Para (PA), Ronddnia (RO), Acre (AC) e Roraima (RR) no ambito da
Diretoria de Gestado, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo
avaliacdo comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribui¢des diretas e
indiretas dos referidos repasses no atingimento das metas relacionadas a educacg&o basica no PNE.

45 Dias




Documento técnico “B”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados do Amazonas (AM), Tocantins (TO), e Amapa (AP), no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo
avaliagdo comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribui¢cGes diretas e
indiretas dos referidos repasses no atingimento das metas relacionadas a educagdo basica no PNE.

105 Dias

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados do Maranhdo (MA) e Piaui (Pl), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira
prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa
em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribui¢des diretas e indiretas dos referidos
repasses no atingimento das metas relacionadas a educagao basica no PNE.

155 Dias

Documento técnico “D”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados do Ceara (CE) e Rio Grande do Norte (RN), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢les Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribuicdes diretas e indiretas dos
referidos repasses no atingimento das metas relacionadas a educagao basica no PNE.

215 Dias

Documento técnico “E”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados de Pernambuco (PE) e Paraiba (PB), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribuicGes diretas e indiretas dos
referidos repasses no atingimento das metas relacionadas a educagdo basica no PNE.

270 Dias

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados de Sergipe (SE) e Alagoas (AL), no ambito da Diretoria de Gestéo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira
prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa
em relagdo ao exercicio de 2021, identificando as contribui¢Ges diretas e indiretas dos referidos
repasses no atingimento das metas relacionadas a educagdo basica no PNE.

320 Dias

*0O numero de dias é contado a partir da assinatura do contrato

Consultor 5

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados de Bahia (BA) e Mato Grosso (MT), no ambito da Diretoria de Gest3o,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira
prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa
em relagdo ao exercicio de 2021, identificando possiveis fatores que impactaram nas variacGes
ocorridas no periodo.

45 Dias

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados de Mato Grosso do Sul (MS) e Goids, no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando possiveis fatores que impactaram nas
variagOes ocorridas no periodo.

105 Dias

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados de Distrito Federal (DF) e Sdo Paulo (SP), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagao
comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando possiveis fatores que impactaram nas
variagOes ocorridas no periodo.

155 Dias

Documento técnico “D”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados do Rio de Janeiro (RJ) e Espirito Santo (ES), no ambito da Diretoria
de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagcdo ao exercicio de 2021, identificando possiveis fatores que impactaram nas
variagOes ocorridas no periodo.

215 Dias




Documento técnico “E”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados de Minas Gerais (MG) e Parana (PR), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢Ges Articuladas PAR, incluindo avaliacao
comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando possiveis fatores que impactaram nas
variagOes ocorridas no periodo.

270 Dias

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo
avaliagdo comparativa em relagdo ao exercicio de 2021, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

320 Dias

*O numero de dias é contado a partir da assinatura do contrato

Consultor 6

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados do Para (PA), Rondonia (RO), Acre (AC) e Roraima (RR), no ambito da
Diretoria de Gestao, Articulagao e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo | 45 Dias
avaliagdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribui¢Ges
diretas e indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagao
basica no PNE.

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados do Amazonas (AM), Tocantins (TO), e Amapa (AP), no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agbes Articuladas PAR, incluindo | 105 Dias
avaliagdo comparativa em relacdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribui¢Ges
diretas e indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagao
basica no PNE.

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados do Maranhdo (MA) e Piaui (Pl), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira
prestada aos entes, por meio do Plano de A¢Bes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa
em relagcdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribui¢cdes diretas e indiretas dos
referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educacdo basica no PNE.

155 Dias

Documento técnico “D”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2022, dos Estados do Rio de Janeiro (RJ) e Espirito Santo (ES), no @mbito da Diretoria
de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢Ges Articuladas PAR, incluindo avaliacdo
comparativa em relagcdo ao exercicio de 2021, identificando possiveis fatores que impactaram nas
variagOes ocorridas no periodo.

215 Dias

Documento técnico “E”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados de Pernambuco (PE) e Paraiba (PB), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo | 270 Dias
comparativa em relacdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribuicGes diretas e
indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educacdo basica no
PNE.

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados de Sergipe (SE) e Alagoas (AL), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira
prestada aos entes, por meio do Plano de AgBes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa
em relagdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribui¢Ges diretas e indiretas dos
referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educacdo basica no PNE.

320 Dias

* O numero de dias é contado a partir da assinatura do contrato



Consultor 7

Parcela/Descritivo PEL) [T
Entrega*

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo

trimestre de 2018, dos Estados de Bahia (BA) e Mato Grosso (MT), no ambito da Diretoria de Gestao,

Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira 45 Dias

prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa
em relagdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribuigdes diretas e indiretas dos
referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educacdo basica no PNE.

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos valores investidos e efetivados referente ao
segundo trimestre de 2018, dos Estados de Mato Grosso do Sul (MS) e Goids, no ambito da Diretoria
de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo | 105 Dias
comparativa em relagdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribui¢Ges diretas e
indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagdo basica no
PNE.

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados de Distrito Federal (DF) e Sdo Paulo (SP), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo | 155 Dias
comparativa em relagdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribui¢Ges diretas e
indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educag¢do bdsica no
PNE.

Documento técnico “D”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados do Rio de Janeiro (RJ) e Espirito Santo (ES), no ambito da Diretoria
de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo | 215 Dias
comparativa em relagdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribui¢Ges diretas e
indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educac¢do basica no
PNE.

Documento técnico “E”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), no ambito da
Diretoria de Gestao, Articulagao e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agbes Articuladas PAR, incluindo | 270 Dias
avaliacdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribuicGes
diretas e indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagéo
basica no PNE

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados de Sergipe (SE) e Alagoas (AL), no dmbito da Diretoria de Gestéo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira

. ~ . . . - . 320 Dias
prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa
em relagcdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribui¢cdes diretas e indiretas dos
referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagéo basica no PNE.
*0O numero de dias é contado a partir da assinatura do contrato
Consultor 8
. Data para
Parcela/Descritivo p*
Entrega

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados do Para (PA), Ronddnia (RO), Acre (AC) e Roraima (RR) no ambito da
Diretoria de Gestao, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo | 45 Dias
avaliacdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribuices
diretas e indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagao
basica no PNE.

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados do Amazonas (AM), Tocantins (TO), e Amapa (AP), no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulagao e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo

105 Dias




avaliacdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribuicdes
diretas e indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educac¢ao
basica no PNE.

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados do Maranhdo (MA) e Piaui (Pl), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira
prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa
em relagdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribui¢cdes diretas e indiretas dos
referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educacdo basica no PNE.

155 Dias

Documento técnico “D”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados do Rio de Janeiro (RJ) e Espirito Santo (ES), no ambito da Diretoria
de Gestao, Articulagao e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo | 215 Dias
comparativa em relagdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribui¢Ges diretas e
indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educac¢do basica no
PNE.

Documento técnico “E”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados do Ceara (CE) e Rio Grande do Norte (RN), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo | 270 Dias
comparativa em relagdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribui¢Ges diretas e
indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educagdo basica no
PNE.

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados de Pernambuco (PE) e Paraiba (PB), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo | 320 Dias
comparativa em relagdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribuicdes diretas e
indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educacdo basica no
PNE.

Valor total do contrato por consultor

*0O numero de dias é contado a partir da assinatura do contrato

Consultor 9

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados de Bahia (BA) e Mato Grosso (MT), no ambito da Diretoria de Gest3o,
Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira
prestada aos entes, por meio do Plano de A¢Bes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa
em relagdo ao exercicio de 2016 e 2017, identificando possiveis fatores que impactaram nas
variagOes ocorridas no periodo

45 Dias

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados de Mato Grosso do Sul (MS) e Goids, no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo ao exercicio de 2016 e 2017, identificando possiveis fatores que impactaram
nas variagdes ocorridas no periodo.

105 Dias

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados de Distrito Federal (DF) e Sdo Paulo (SP), no dmbito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo ao exercicio de 2016 e 2017, identificando possiveis fatores que impactaram
nas variagdes ocorridas no periodo.

155 Dias

Documento técnico “D”, contendo levantamento dos valores investidos referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados do Rio de Janeiro (RJ) e Espirito Santo (ES), no dmbito da Diretoria
de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relacdo aos exercicios de 2016 e 2017, identificando as contribui¢des diretas e
indiretas dos referidos investimentos no atingimento das metas relacionadas a educag¢do bdsica no

215 Dias




PNE.

Documento técnico “E”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados de Minas Gerais (MG) e Parana (PR), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo ao exercicio de 2016 e 2017, identificando possiveis fatores que impactaram
nas variagdes ocorridas no periodo.

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos pagamentos efetivados referente ao segundo
trimestre de 2018, dos Estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo
avaliagdo comparativa em relagdo ao exercicio de 2016 e 2017, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

*O numero de dias é contado a partir da assinatura do contrato

270 Dias

320 Dias

5 - INSUMOS

Ao (A) consultor(a) sera dado o apoio e material técnicos necessdrios para o desenvolvimento
dos trabalhos da consultoria em questdo, bem como acesso as informacdes institucionais
pertinentes ao objeto dos produtos.

Poderao ainda ser disponibilizados os seguintes insumos para a consultoria:

e Passagens e didrias quando necessdrias a realizacdo dos produtos previstos;

e Subsidio da equipe técnica do FNDE para a realiza¢cdo de reunides de trabalho necessarias
para a discussdo do conteudo e principais resultados do trabalho;

e Apoio da equipe técnica do FNDE para leitura do documento, criticas e sugestdes;

e Disponibilizagao de informagbes importantes, de dominio do FNDE, para a execugao do
trabalho.

6 - REQUISITOS DE QUALIFICAGAO

Os participantes que ndo apresentarem os requisitos obrigatérios de qualificacdo ndo serao
considerados para o processo de avaliacdo.

A experiéncia profissional poderd ser comprovada, também, por meio de declaracao
devidamente assinada por profissional competente da empresa onde prestou o servico ou por meio
de apresentacdo de contrato de trabalho.

6.1. Obrigatoérios:

a. Formacao Académica: Diploma de conclusdo de curso de graduacao de nivel superior em
qualquer area de conhecimento, devidamente registrado e fornecido por instituicdo de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educacdo — MEC.

b. Experiéncia profissional minima de 2 (dois) anos em atividades administrativas relacionadas
a producdo de pareceres e/ou relatdrios gerenciais no ambito publico ou privado,
comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito
solicitado.

c. Experiéncia profissional minima de 2 (dois) anos em acompanhamento e andlise de
processos administrativos, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos
gue atestem o requisito solicitado.

d. Habilidades e competéncias: Conhecimento técnico, fluéncia verbal, assertividade, clareza
e objetividade na exposicdo de ideias e argumentos, capacidade de andlise e sintese,



flexibilidade e bom relacionamento interpessoal e capacidade para trabalho em equipe.
6.2. Desejaveis:

a. Experiéncia profissional minima de 2 (dois) anos no uso de sistemas informatizados de
gestdo no ambito publico, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos
gue atestem o requisito solicitado;

7. TABELA COM CRITERIOS DE AVALIACAO

Para o processo seletivo, serd constituida uma comissdo especifica, cujos trabalhos
serdo realizados em consonancia com este Termo, com as normas aplicidveis e em estreito
alinhamento aos principios aplicaveis a Administragao Publica. Visando garantir os objetivos da
presente selecdo, ela poderd ser suspensa ou cancelada por decisdo da Comissdo ou da area
demandante, por meio de solicitacdo a coordenacdo executiva do Projeto.

Critérios de Avaliagao Técnica — Pessoa Fisica
Qualificagdo e Experiéncia do Candidato

E obrigatério Diploma de conclusdo de | [100%] 10 pontos:
curso de graduacdo de nivel superior | Mestrado e/ou Doutorado;
em qualquer area de conhecimento, | [85%] 8,5 pontos: Pods-
1 Formacgao académica devidamente registrado e fornecido por | graduacao efou| 10
instituicdo de  ensino  superior | Especializacao;
reconhecida pelo Ministério da|[70%] 7 pontos: Graduacdo
Educagao — MEC.
E obrigatério experiéncia profissional
minima de 2 (dois) anos em atividades | [100%] 20 pontos: 4 ou
administrativas relacionadas a | mais anos de experiéncia;
producdo de pareceres e/ou relatorios | [85%] 17 pontos: 3 anos de 20
gerenciais no ambito publico ou |experiéncia;
privado, comprovada por meio de|[70%] 14 pontos: 2 anos de
carteira de trabalho e/ou documentos | experiéncia
gue atestem o requisito solicitado.
E obrigatério experiéncia profissional
o P . P [100%] 20 pontos: 4 ou
minima de 2 (dois) anos ano em . A
in . . . mais anos de experiéncia;
Experiéncia do candidato |acompanhamento e andlise de
L . [85%] 17 pontos: 3 anos de
processos administrativos, comprovada A 20
or meio de carteira de trabalho e/ou experiencla;
b " 1[70%] 14 pontos: 2 anos de
documentos que atestem o requisito A
. experiéncia
solicitado.
E desejivel Experiéncia profissional
, p. P [100%] 10 pontos: 4 ou
minima de 2 (dois) anos no uso de . A
. . . - mais anos de experiéncia;
sistemas informatizados de gestdo no
a1 - .| [85%] 8,5 pontos: 3 anos| 10
ambito publico, comprovada por meio A
. de experiéncia;
de carteira de trabalho e/ou
" 1[70%] 7 pontos: 2 anos de
documentos que atestem o requisito A
. experiéncia.
solicitado.
- Demonstra conhecimento técnico
exigido no edital. (0 a 15 pontos ~ Lo,
8 . ( Ap . ) Pontuagdo a ser atribuida
. - Possui boa fluéncia verbal, o
Entrevista - o de acordo com avaliagdo
assertividade, clareza e objetividade na C N 30
- o da comissdo de selegdo por
exposicdo de ideias e argumentos. (0 a . .
meio de entrevista.
5 pontos)
- Demonstra capacidade de analise e




sintese. (0 a 10 pontos)
- Demonstra flexibilidade e bom
relacionamento interpessoal; (0 a 5

Pontuacdo a ser atribuida
de acordo com avaliagdo

pontos). . o 10
. . da comissdo de selegdo por
- Demonstra possuir capacidade para . .
, meio de entrevista.
trabalho em equipe. (0 a 5 pontos)
TOTAL DE PONTOS 100

8 — ENTREVISTA

Participardo da fase das entrevistas (fase final do processo de selecdo e classificacdo) no
minimo 27 (vinte e sete) candidatos que atingirem a maior pontuac¢do na andlise curricular, itens 1
e 2 da “TABELA COM CRITERIOS DE AVALIACAO”.

A critério do Comité de Selecdo, as entrevistas serdo presenciais, podendo ocorrer, ainda,
por videoconferéncia ou telefone, e serdo de carater classificatdrio e eliminatério, realizadas em
Brasilia, no Edificio FNDE.

A entrevista valera 40 (quarenta) pontos, os quais serdo somados aos pontos obtidos pelo
candidato na fase de pontuac¢do do curriculo. Esta entrevista avaliard o dominio pelo candidato nas
atividades previstas no edital, assim como sua desenvoltura na articulagdo de temas e ideias
relativos ao objeto da consultoria, fluéncia verbal e capacidade de raciocinio.

9 - LOCAL DE TRABALHO: Brasilia, DF

Brasilia/DF, novembro de 2022.

Assinatura

Gabriel Villar
Diretor da DIGAP



