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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 47648.001868/2021-18

2. Descricao da necessidade

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é a contratacdo de servico comum continuado, sem dedicagdo exclusiva de
mao de obra, de manutengéo preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de pecas e execugéo de servicos para o
perfeito funcionamento dos 02 (dois) elevadores instalados no prédio do CTN da Fundagdo Jorge Duprat Figueiredo de
Seguranga e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO situada a Rua Capote Valente, 710 - Pinheiros - Sdo Paulo - SP.

2.1. O uso intenso dos elevadores provoca um acentuado desgaste mecanico das pegas, exigindo da Administragdo atencao
redobrada com a manutencéo preventiva e corretiva dos mesmos;

2.2. No quadro de funcionarios da FUNDACENTRO, ndo ha servidores com competéncia para realizar estes servigos. Além
disso, os servigos em tela devem ser, preferencialmente, objeto de execugao indireta, mediante contratacdo, conforme Incisos
XIll e XV da Portaria MPDG n° 443/2018;

2.3. Em face disso, surgiu a necessidade da Administracdo da FUNDACENTRO contratar os referidos servicos por meio de
procedimento licitatério.

2.3.1. Nao havera empregados da Contratada durante a execugéo contratual em situacdo de subordinacdo, em razao de que
todas as atividades estardo expressa e claramente descritas no Termo de Referéncia, além da atuagao inerente do preposto
da Contratada;

2.3.2. Nao havera exigéncia de pessoalidade, ou seja, a Contratada tanto tera ampla liberdade de indicar os seus empregados
que atuardo na prestacéo dos servicos, como podera substituir os empregados conforme sua conveniéncia.

2.4. Conforme documento de formalizacdo de demanda, ja ha contratagdo dos servicos de manutencdo corretivas e
preventivas de elevadores para o prédio do CTN da FUNDACENTRO;

2.5. Os servigos de manutencao de elevadores atualmente prestados & FUNDACENTRO foram contratados através do Pregdo
Eletrénico n.° 10/2017, o nimero do processo em ambiente fisico era 264001.000003/2017-72 e passou a tramitar no SEI
através do namero 47648.001463/2019-65. Este contrato tem vigéncia de 13/06/2021 até 12/06/2022 através do
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2017 e, passado esse prazo, deve ser realizada licitagdo para a
contratacdo dos servicos;

2.6. Os 02 (dois) elevadores instalados no prédio do CTN da FUNDACENTRO devem estar disponiveis ininterruptamente para
os fins a que se propdem, sendo que os elevadores sdo utilizados por funcionarios, publico visitante, pessoal terceirizados,
estagiarios, colaboradores e carga. O seu perfeito funcionamento €&, portanto, indispensavel para a manutencao das rotinas
diarias da Fundacentro;

2.7. Tendo em vista o fim de contrato de manutengdo preventiva e corretiva torna-se imprescindivel a realizagcdo de nova
licitacdo na modalidade de Pregéo Eletronico;

2.8. Analise da execugdo das contrata¢des atuais:
2.8.1. Os elevadores estdo instalados no interior do prédio do CTN da FUNDACENTRO

2.8.2. No contrato atual, as manutencdes preventivas tém sido realizadas, estando todos os elevadores objeto desta licitagao
em funcionamento. O Termo de Referéncia devera explicitar que os elevadores estdo em funcionamento normal, e que ha
servigos de manuteng&o corretiva que precisam ser executados inicialmente. Segue alguns deles:

Item Localizacéo Problema Acdo
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As fiagOes el étricas no topo da cabine

Estudo Técnico Preliminar 1/2022

Organizar fiagBes elétricas e

1 Fiac&o desorganizada . Lo .
g encontram-se desorganizadas e suscetivels [enclausuréa-las em eletrodutos
adanos. apropriados.
Retirar placa com informagdes
As cabines possuem placas que concorrem [n&o condizentes com as
2 Conflito de informacdo informacdes sobre a capacidade das informaces registrada nos
cabines. alvarésdeinstalacéo e
funcionamento dos elevadores.
3 Casa de maguinas - As calhas na casa de maquinas estdo Fixar corretamente as calhas ao
Elevador 1 e 2 soltas. Risco de acidente. piso da casa de méaguinas.
4 Casa de maguinas - Os quadros de comando encontram-se Manter os quadros de comando
Elevador 1 e 2 abertos. fechados.
Realizar inspecéo no
Maguina de tracéo - A poliada m,aqw nade tragao esta equipamento e sanar, _
5 ; molhada de 6leo proveniente de vazamento, logo apos realizar
Elevador 2 p : . . i
vazamento na saida do eixo da mesma. limpeza napoliae retirar todo
6leo damesma.
Realizar inspecéo no
Maguina de tracéo - A poliada m,aqw nade tra(;ao esta equipamento e ganar' .
6 ; molhada de 6leo proveniente de vazamento, logo apos realizar
Elevador 1 p : . . i
vazamento na saida do eixo da mesma. limpeza napoliae retirar todo
6leo damesma.
O pogo possui acimulo de materiais o .
7 Poco - Elevador 1 combustiveis e de éleo devido ando R;aacl)l zar limpeza periodicano
possuir coletores de 6leo sob as guias. Pogo.
8 Poco - Elevador 2 ONpogo possui acumulo d,e Oleo devldo_a Ag{:\g 2 Redlizar limpeza
n&do possuir coletores de 6leo sob as guias. |periddicano poco.
Os cabos dos limitadores de vgl ocidade Moritorar o desgaste tios cabos
encontram-se desgastados, assim como a L o
9 Cabos ressecados ) . € Caso necessario, substituir os
presenca de residuos proveniente da falta . .
P mesmos 0 mais breve possivel.
de lubrificag8o adequada.
o ) Os cabos de trac&o apresentam inicio de Monitorar o desgaste dos cabos
Maquina de tragdo - espelhamento, havendo desgaste externo, . o
10 i . e caso necessario, substituir os
Elevador 1 assim como a presenca de poeirae . .
. Mesmos 0 mais breve possivel.
residuos.
Casa de méaguinas - A . de magui na; oSl sucgtas dos Remover as sucatas dos
11 equipamentos do sistema de acionamento .
Elevador 1e2 equipamentos.
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e controle de antes da modernizag&o.
Os cabos de tragdo apresentam iniciode  [Ac&o 1: Monitorar o desgaste
12 Méguina de tracdo - espel hamento, havendo desgaste externo, |dos cabos e caso necessario,
Elevador 2 assim como a presenca de poeirae substituir os mesmos 0 mais
residuos. breve possivel.

Casa de maguinas -

Realizar limpezana casa de

. , - .. |maguinas e remover materiais
Existe acimulo de materiais combustiveis -

13 Elevador 1e2 na casa de méaquinas. Risco de sinistro. mdev!c!os, (ionformfs
especificacOes previstas em
norma.

14 Casa de méaguinas - A casa de méaguinas possui fiagoes Remover fiagdes sem fungdes

Elevador 1e2 expostas e sem funcéo. da casa de méaquinas.

2.8.3. Em fevereiro de 2022 identificamos que ha necessidade de serem realizados, pela empresa mantenedora dos
elevadores, servicos e substituicdes de pegas para o restabelecimento das perfeitas condi¢cdes dos elevadores. Como se trata
de servigos e substituicdes que ndo estdo na rotina regular de manutengao preventiva e corretiva, deverdo ser precificados a
parte do servico de manutengdo, e constituirdo, em seu conjunto, um item adicional no objeto da contratacdo (que devera ser
constituido de um lote com dois itens, sendo o primeiro a manutengdo preventiva e corretiva e 0 segundo 0s reparos e
substituicBes adicionais). Os itens em questao sédo 0s que seguem:

Item Localizagéo Problema Acéo
1 Maguina de tracao - O encoder do motor o possui protecio. Instalar tampa de protegdo no
Elevador 2 componente.
N&o hé coletores de 6leo sob as guias de .
. . Instalar coletores de 6leo sob as
2 Poco - Elevador 2 cabine e de contrapeso, gerando acimulo | .
. guias de cabine e contrapeso.
de dleo no pogo.
N&o héa coletores de 6leo sob as guias de .
i . Instalar coletores de 6leo sob as
3 Poco - Elevador 1 cabine e de contrapeso, gerando acimulo | .
. guias de cabine e contrapeso.
de dleo no pocgo.
N&o demarcagdo de &rea de escape no Realizar pintura da érea de escape
4  |Poco - Elevador 2 pogo do elevador. Risco de acidentes no pogo, conforme especificactes
com funcionérios da manutencao. previstas em norma.
N&o demarcagéo de area de escape no Realizar pintura da area de escape
5 Poco - Elevador 1 poco do elevador. Risco de acidentes no pogo, conforme especificacdes
com funcionérios da manutencao. previstas em norma.
Recomendamos ainstalagéo de
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6 Faltam lubrificadores
autométicos de guias

N&o ha lubrificadores automaticos para

guias da cabine.
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[ubrificadores automaticos para as
guias.

Maquina de trag&o -

N&o hé protecdo mecanica no entorno

das partes rotativas. Risco de acidentes

Instalar proteco mecénica no
entorno das partes rotativas

Elevador 1

Elevador 2 . ~ nforme especificagdes previ
com funcionérios da manutencao. conorme espec oes previstas
em norma.
— ~ A Instalar protecdo mecanica no
Maéguinade tracéo - N&o ha protegao mecanica no entorno entorno das partes rotativas
8 « & das partes rotativas. Risco de acidentes P

com funcionérios da manutencao.

conforme especificacOes previstas
em norma.

9 Sem protec&o mecanica

N&o ha protecéo mecanica no entorno

das partes rotativas. Risco de acidentes

com funcionérios da manutencao.

Instalar protecdo mecanica no
entorno das partes rotativas
conforme especificacOes previstas
em norma.

10 |Piso desgastado

Os pisos das cabines apresentam-se
desgastados e foscos e hé pedras

trincadas (tipico de concentracdo de
carga fruto do transporte de cargas).

Realizar substituic¢do das pedras
trincadas e polimento pararetirar o
aspecto de desgaste e fosco das
pedras.

11 [Pogo - Elevador 2

O pocgo ndo dispde de protecéo de
contrapeso. Risco de acidentes com
funcionarios da manutencao.

Acdo 5: Instalar protecéo de
contrapeso no poco do elevador,
conforme as especificaces em
norma.

12 |Poco - Elevador 1

O poco ndo dispde de protecéo de
contrapeso. Risco de acidentes com
funcionarios da manutencao.

Instalar protecéo de contrapeso no
poco do elevador, conforme as
especificagdes em norma.

Maquina de trag&o -

13 Elevador 1

A poliada méguina de tracdo apresenta

desgaste

Substituir polia da méaquina de
tracao.

2.9. Nos servicos deverdo ser cumpridas as prescri¢cdes da Ultima edi¢do das seguintes normas e/ou cédigos, onde aplicaveis:

® ABNT NBR 5410:2008 - Instalagfes elétricas de baixa tens&o;

® ABNT NBR 5419-1:2015 - Protegéo contra descargas atmosféricas;

instrucées de manutencéo;

instalagado de elevadores sem casa de maquinas;

ABNT NBR 16083:2012 - Manutencdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes — Requisitos para

ABNT NBR 16042:2012 - Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranga para construgao e

ABNT NBR 15597:2010 - Requisitos de seguranga para a construcdo e instalacdo de elevadores - Elevadores

existentes - Requisitos para melhoria da seguranca dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de

passageiros e cargas;
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ABNT NBR 12892:2009 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito & pessoa com mobilidade reduzida - Requisitos
de seguranca para construcéo e instalagao;

ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranga para construcdo e instalagéo -
Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia;

ABNT NBR NM 267:2002 - Elevadores hidraulicos de passageiros - Requisitos de seguranga para construgcao e
instalacéo

ABNT NBR NM 196-DEZ: 1999 - Elevadores de passageiros e monta-cargas - Guias para carros e contrapesos - Perfil
T;

ABNT NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de seguranga para construgdo e instalagao
ABNT NBR 14364:1999 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e escadas rolantes - Qualificacdo
ABNT NBR 10982:1990 - Elevadores elétricos - Dispositivos de operagao e sinalizacédo - Padronizacao;

® ABNT NBR 5665:1983. Versado Corrigida: 1987 - Calculos do trafego nos elevadores;

ABNT NBR 14712:2013 - Elevadores elétricos e hidraulicos — Elevadores de carga, monta cargas e elevadores de
maca — Requisitos de seguranca para construcao e instalacéo;

ABNT NBR 9050:2015/Em1:2020. Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos. Emenda
1.

Decreto 47.334, de 31 de maio de 2006, da Prefeitura de S&o Paulo. Dispde sobre a emisséo via Internet do Relatério
de Inspecéo Anual - RIA On-Line para elevadores e outros aparelhos de transporte de que trata a Lei n® 10.348, de 4

de setembro de 1987, alterada pela Lei n® 12.751, de 4 de novembro de 1998;

® Lei Federal n° 10.098 de 19 de dezembro de 2000.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Servigo de Logistica - SLo Angela Tanieska Scarlato

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
4.1. Especificagdo Técnica dos Elevadores:

ELEVADORES 1 E 2

Fabricante ATLAS

Instaladora ATLAS

Quantidade: 2

Capacidade: 1.050 kg ou 15 pessoas
Velocidade Nominal: 75 m/min ou 1,25 m/s
NUmero de Paradas: 7

Numero de Entradas: 7
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Pavimentos: SS, T,1,TS,1,2,3
Destinacao: Servico / Passageiros
Percurso Total: Aprox. 30 m
Tipo Elétrico
Casa de Maquinas Em cima
Quadro Original ATLAS
Quadro Atual ADDTECH
Méquina ATLAS CE 147
Tipo de Porta Abertura Central 2 FL
Operador FERMATOR
Protecéo INFRAVERMELHA

4.2. Servigos de Manutengdo Preventiva e Corretiva:

4.2.1. Cabe a CONTRATADA efetuar mensalmente os servicos de manutengdo preventiva e corretiva nos
equipamentos, efetuando a inspecao, limpeza, lubrificagcao, regulagem, ajustagem e reparos, em todos 0s seus componentes,
sejam eles mecéanicos, eletroeletronicos ou eletrdnicos, localizados na casa de maquinas, caixa de corrida, pogo (inclusive
limpeza do pogo), cabine e pavimentos, conforme necessidade técnica e de acordo com o plano de manutengéo preventiva e
corretiva, a fim de proporcionar funcionamento seguro, eficiente, confortavel e econdmico;

4.2.2. Para os servicos de manutencdo corretiva emergencial ou programada, compete a contratada substituir ou
consertar componentes mecanicos e eletroeletronicos necessarios a recolocagao dos equipamentos em condigdes normais de
seguranca e funcionamento, e executar sempre gue necessario as substituicdes de pecas e componentes;

4.2.3. S&do de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus algum para a CONTRATANTE, todo ferramental,
equipamentos e instrumentacao necessarios a realizagdo dos servicos de manutencéo preventiva e corretiva, mantidos em
pleno estado de conservagéo e operacao;

4.2.4. Sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus algum para a CONTRATANTE, todos os Equipamentos de
Protecao Individual (EPI) e Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPC) necessarios a realizacdo dos servigos de manutencéo
preventiva e corretiva,

4.2.5. A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus para a CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de pecgas, materiais e
componentes para o perfeito funcionamento dos elevadores, inclusive os materiais de consumo de primeira qualidade que sdo
utilizados pelos empregados na manutengdo tais como: lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza
do acgo inox das cabinas, lampadas e reatores, estopas, panos, parafusos, arruelas, pregos, 6leos e outros necessarios a
execucao dos servigos.

4.2.5.1. A CONTRATADA deverd manter os equipamentos e ferramentas em perfeito estado de conservacdo, manutengéo,
seguranga e higiene, prontos para utilizacdo a qualquer tempo, adequados a produtividade, compativel com as respectivas
especificagdes técnicas, substituindo-os em caso de defeito no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

4.2.5.2. O local para armazenamento dos equipamentos e ferramentas sera indicado pela CONTRATANTE, devendo a
CONTRATADA manter a area reservada para este fim perfeitamente limpa e organizada.

4.3. Os profissionais designados pela CONTRATADA para execugdo dos servigos deverdo apresentar-se a FUNDACENTRO
trajando uniforme completo e limpo, com cracha de identificagdo. Como uniforme completo considera-se o conjunto de calga,
camisa e cal¢cado com solado de borracha, em condicdes de perfeito isolamento. além de outros equipamentos de protecao
individual (EPIs), que poderéo ser exigidos pela CONTRATANTE, conforme a natureza da tarefa, e/ou legislacao especifica;

4.4. A substituicdo de pecas e ou componentes durante a manutencdo preventiva ou corretiva deverdo ser

comunicadas formalmente ao Fiscal do Contrato, contendo no comunicado o motivo da substituicdo e as providéncias que se
fizeram cabiveis.
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4.5. As pegas substituidas em virtude de servigos preventivos e corretivos executados sé@o de propriedade da CONTRATANTE,
podendo ser recolhidas e entregues pela CONTRATADA em local e data definidos.

4.6. A CONTRATADA seré responsavel pelos servicos, reposi¢do de pegas e mao-de-obra para a solugédo integral dos defeitos
dos equipamentos relacionados ao objeto;

4.7. Providéncias necessarias antes do inicio da atividade de manutencgao:

4.7.1. Entrar em contato com o Fiscal do Contrato e tomar conhecimento de eventuais problemas com os elevadores e anota-
los para as devidas providéncias;

4.7.2. Preencher o livro de ocorréncias e solicitar a chave da casa de maquinas;

4.7.3. Estabelecer com o Fiscal do Contrato a melhor estratégia de desligamento dos elevadores quando a manutengéo for
feita;

4.7.4. Colocar avisos em todos os andares e bloguear fisicamente, de maneira segura e de dificil remogéo, o acesso a vaos e
aberturas que coloquem em risco as pessoas que transitem pelo local.

4.8. Horarios de Atendimento:

4.8.1. A execugdo da manutencdo preventiva devera ser realizada durante o horario de trabalho (08:00 as 17:00 horas);
excepcionalmente podera haver alteragdo neste horario, somente depois de comunicado e aceito pelo Fiscal do Contrato ;

4.8.2. Em dias uteis, a CONTRATADA devera manter em seu estabelecimento um servigo de prontiddo durante o horario de 8:
00 as 17:00 horas para atender com presteza a qualquer chamado sobre funcionamento deficiente ou paralisagdo dos
elevadores;

4.8.3. Fica estabelecido o seguinte critério para o tempo de atendimento da CONTRATADA:

4.8.3.1. Atendimento a equipamentos parados ou com defeito na FUNDACENTRO: tempo méaximo de 60 minutos apos registro
do chamado;

4.8.3.2. Fora do horario normal de atendimento, na hipétese de que a normalizagdo do funcionamento requeira um
dispéndio de mao de obra em maior quantidade que a razoavel para um servico de emergéncia, ou que necessite
aplicar materiais ndo existentes normalmente no estoque de emergéncia, tal normalizagdo sera postergada para o dia Util
imediato, durante o horario normal de trabalho da CONTRATADA.

4.8.3.3. Em caso de pessoas presas, realizar apenas os procedimentos necessarios a remocao dos passageiros com total
seguranca e sem que esses procedimentos coloquem em risco a integridade fisica dos envolvidos. Esse resgate deve ser feito
no maximo em 30 minutos mesmo que fora do horario normal de atendimento.

4.9. Relatoérios:

4.9.1. Séo de responsabilidade da CONTRATADA, sem nenhum énus a CONTRATANTE, a emissdo dos documentos a seguir
discriminados, devendo os mesmos serem assinados pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, Engenheiro Mecanico
devidamente registrado no CREA e entregues ao Fiscal do Contrato por meio fisico e digital, sendo a base de dados dos
relatorios disponibilizada & CONTRATANTE por meio de planilha eletrénica;

4.9.2. A CONTRATADA devera entregar ao Fiscal do Contrato para sua aprovagdo um Plano de Manutengdo Preventiva
(checklist), sob forma de planilha, contendo a Rotina de Servicos mensal, bimestral, semestral e anual para cada elevador, e
informar os procedimentos gerais de manutengéo.

OBSERVAGCOES:

I. O plano de manutencdo devera ter como referéncia ao PLANO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA EQUIPAMENTOS
DE TRANSPORTE VERTICAL contidos no Termo de Referéncia;

Il. O roteiro devera ser analisado pelo Fiscal do Contrato que poder4d em comum acordo com a CONTRATADA implementar
alteracOes julgadas necessérias.
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4.10. Emitir Relatério Mensal dos servigos preventivos executados por equipamento (Ficha de Manutencao), conforme seu
devido plano de manutencdo aprovado. O relatério deverd ser assinado pelo Responsavel Técnico e pelo representante da
Fundacentro que ateste a visita técnica da CONTRATADA para fins de manutencéo preventiva. O relatério devera ser entregue
ao Fiscal do Contrato por meio fisico e digital através de planilha eletrdnica;

4.11. Emitir Relatério Mensal dos servigos corretivos executados por equipamento, bem como a relagé@o de pecas substituidas;

4.12. Emitir Relatério Mensal acerca do nimero de chamados de manutencédo de cada equipamento, destacando-se data e
hora dos chamados, situagdo reclamada, nome do usuario, do atendente e do técnico enviado ao local, sua hora da chegada,
defeito constatado, hora da saida e se a situagdo foi solucionada. Devera haver uma visualizagdo grafica comparativa entre os
equipamentos sobre o nimero total de chamados;

4.13. Emitir sempre que solicitada pela CONTRATANTE, relatérios diversos sobre defeitos;

4.14. Fornecer sem O6nus para a CONTRATANTE, sempre que necessario, o Livro Obrigatorio de Registro de Ocorréncias e
relatar devidamente no mesmo todas as MANUTENGCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS com as respectivas datas de suas
realizacdes, os defeitos constatados, as pecgas substituidas, servicos realizados, horario de chegada e horério de saida e se o
equipamento ficou em funcionamento ou nao;

4.15. Emitir sempre que solicitada pela CONTRATANTE, relatérios diversos sobre situagfes ocorridas com os equipamentos.

4.16. Fixar dentro da cabina de cada equipamento, em lugar de destaque, placa indicativa com dimensdes de dez centimetros
por cinco centimetros, contendo nome, enderego e telefone atualizados dos responsaveis pela instalagdo e conservagao;

4.17. Fixar mensalmente dentro da cabina de cada equipamento, em virtude da manutencao preventiva, adesivo contendo o
nome do técnico que realizou a manutencéo, e a data de sua realizagéo;

4.18. Mensalmente podera ser convocada uma reunido de carater técnico para andlise e compreensao dos dados
fornecidos nos relatérios.

4.19. Procedimentos emergenciais:

4.19.1. Sempre que constatada pela CONTRATADA situagGes que coloquem em risco a integridade fisica de passageiros, a
mesma devera informar ao Fiscal do Contrato os detalhes de tal situacdo e desligar imediatamente o equipamento, sendo que
0 mesmo s6 deve voltar a operagdo quando a situacdo detectada estiver corrigida. Em tais situacgdes, relatério técnico
conclusivo devera ser emitido;

4.19.2. Em casos de acidentes ou de situagbes criticas que possam colocar em risco a vida de usuarios, ficam
estabelecidos os seguintes procedimentos de acdo por parte da CONTRATADA:

| - Enviar ao local do ocorrido, imediatamente apés o comunicado, o Engenheiro e o técnico responsaveis pela manutengdo do
equipamento, e se necessario - devido a gravidade da situacéo - enviar equipe para trabalho coordenado com as autoridades
regionais e servigos de urgéncia,;

Il - Comunicar imediatamente ao Fiscal do Contrato o ocorrido;

IIl - Em caso de vitimas e/ou pessoas presas, realizar apenas os procedimentos necessarios a remog¢ao dos passageiros com
total seguranca e sem que esses procedimentos coloquem em risco a integridade fisica dos envolvidos. Caso ndo seja
possivel, aguardar o comparecimento da equipe de resgate das autoridades competentes, e trabalhar sob sua supervisao.
Esse resgate deve ser feito no maximo em 60 minutos.

4.20. Requisitos de qualificagdo técnica:

4.20.1. CERTIDAO DE REGISTRO ou INSCRICAO no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da empresa
licitante e do(s) seu(s) responsavel(is) técnico(s), no ramo de atividade de engenharia mecanica, da regido a que estiverem
vinculados, com prazo de validade em vigor, pertinente ao seu ramo de atividade relacionada com o objeto da presente
contratacao;

4.20.1.1. A empresa licitante e os seu(s) responsavel(is) técnico(s) que ndo sejam registrados/inscritos no CREA do Estado de
Sdo Paulo, deverdo apresentar DECLARACAO de que, na ocasido da assinatura do contrato, providenciardo os
respectivos vistos deste 6rgdo regional, em atencédo a Resolucdo do CONFEA n° 413, de 27 de junho de 1997;

4.20.2. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA (OPERACIONAL), fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, onde se atesta(m) que a empresa tenha executado prestagdo de servi¢os continuos de manutengao
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preventiva e corretiva de elevadores, compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacao,
por periodo néo inferior a dois anos;

4.20.2.1. Os atestados deverdo referir-se a servi¢os prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente;;

4.20.2.2. Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do
inicio de sua execucéao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5,
de 2017,

4.20.2.3. Para a comprovacgdo da experiéncia minima de 2 (dois) anos, serd aceito o somatorio de atestados de periodos
diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de os dois anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017,

4.20.2.4. Para a comprovacdo da experiéncia minima de 2 (dois) anos, serd aceito o somatorio de atestados de periodos
diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de os dois anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017;

4.20.2.5. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacao, enderego atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES
/MPDG n. 5/2017;

4.20.3. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, fornecido(s) por pessoa juridica de direito pablico ou
privado, em que se comprove(m) que o licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para abertura da sessao,
profissional(is) de nivel superior, devidamente reconhecido (s) pelo CREA, na area de engenharia mecanica, detentor(es) de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) com registro do(s) atestado(s) apresentado(s), por execugdo de servico de manutengao
preventiva e corretiva em elevadores, com caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacéo;

4.20.3.1. O(s) profissional(ais) indicado(s) pelo licitante, devera(ao) ser o responséavel(is) técnico(s) da prestagdo do servigo;
admitindo-se a substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde que devidamente aprovada pela
Fiscalizacdo do FUNDACENTRO;

4.20.3.2. A comprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s)s no subitem 4.20.3., sera feita através de
copia do contrato de prestagdo de servicos celebrado de acordo com a legislagdo civil comum, devidamente registrado em
cartério e no CREA, ou cépia do contrato societario; ou copia da Carteira de Profissional Empregado, onde deva constar a
qualificagdo e o registro do empregado ou; a Ficha de Registro de Empregado (FRE);

4.20.4. Admitir-se-a, para fins de habilitacdo técnica, a declaragdo de que o licitante contratara, até a data de assinatura do
contrato decorrente dessa licitagdo, o(s) profissional(ais) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado
(s) nessa fase, acompanhada de anuéncia desse(s) profissional(ais) em trabalhar na prestagdo do servico;

4.20.4.1. O(s) atestado(s) devera(do) estar acompanhado(s) da Certiddao de Acervo Técnico do(s) profissionais(is) indicado
(s), e também podera(ao) estar acompanhado(s) de sua(s) respectiva(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica (ART
), devidamente registrado(s) e averbado(s) no CREA, sendo a CAT obrigatoria;

4.20.5. DECLARACAO de que dispora, por ocasido da futura contratacéio, do pessoal técnico considerado essencial para a
execugdo contratual. Tal equipe deve ser constituida por profissionais com as habilitacdes minimas e exigéncias abaixo
descritas:

a) Engenheiro Mecanico com formagédo em estabelecimento de ensino reconhecido pelo Ministério da Educagdo, com registro
técnico no CREA/;

b) Mecanico de manutencédo em elevador com experiéncia comprovada de no minimo 2 (dois) anos;

c) A comprovacdo do vinculo profissional devera ser feita por meio de apresentacdo de coOpias das Carteiras de Trabalho
(CTPS), ou fichas de registro de empregado que comprove a condicdo de que pertence ao quadro da CONTRATADA,
ou contrato social que demonstre a condi¢do de socio do profissional, ou de declaracédo de contratacéo futura do profissional,
com anuéncia deste, ou, ainda, por meio de contrato de prestagdo de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagao
civil comum;

d) Os profissionais indicados pela CONTRATADA, para fins de comprovacdo de capacitagdo técnico-profissional, deverao

participar do servigo, objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.
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4.20.6. DECLARACAO da Licitante de que, sendo vencedora da Licitacdo, imediatamente apds a celebracdo do Contrato,
providenciara, junto ao CREA, a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART (Artigo 1° da Lei n° 6.496/1977).

4.20.7. Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a Contratada devera realizar minuciosa inspe¢do em todos os equipamentos
constantes do contrato. Dessa vistoria resultard o Relatério de Inspegdo Anual (RIA) que devera ser entregue a
Fiscalizacdo do FUNDACENTRO e aos 6rgéos de controle caso haja essa exigéncia.

5. PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA

5.1. Medidas preventivas para seguranca pessoal dos técnicos de manutencgéao:

5.1.1. O técnico deve se apresentar para o trabalho uniformizado e em posse de todo o Equipamento de Protecdo Individual —
EPI, fornecido pela empresa Contratada;

5.1.2. O uso de uniformes folgados deve ser evitado, e os botdes, particularmente aqueles do punho, abotoados;
5.1.3. Colares, pulseiras, adornos e assemelhados séo proibidos;

5.1.4. O técnico devera sempre estar atento para objetos moéveis na casa de maquinas ou sobre o topo do carro como polias
contrapeso, carros adjacentes, cames, proje¢ces na caixa de corrida tais como vigas, e qualquer outro equipamento ligado
diretamente ou montado na caixa de corrida;

5.1.5. A folga superior do topo da caixa de corrida, onde carros se movem em espagos superiores limitados, possui
alto potencial de risco de acidentes, quando os técnicos estédo no topo do carro;

5.1.6. Quando no poco, o técnico deve sempre observar a posi¢cdo do carro mantendo-se também livre do
contrapeso descendente do elevador;

5.1.7. A chave geral de forga deve ser desligada quando for possivel;

5.1.8. Antes de iniciar a verificagdo de um elevador, o técnico deve primeiro assegurar-se de que dispositivo de operagao,
botéo de emergéncia, e quaisquer outros dispositivos ou interruptores de seguranca estdo em posicao apropriada de trabalho;

5.1.9. Onde provida botoeira de inspe¢&o no topo do carro, o técnico devera usa-la para operar o carro quando estiver em cima
do mesmo, lembrando-se sempre de fixar o cinto de seguranca em local adequado;

5.1.10. Os técnicos nunca devem entrar em pogos que contenham agua.
5.2. Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI) minimos exigidos:

5.2.1. Uniforme fechado com identificagdo da empresa, Cinto de seguranca e acessorios, Oculos de prote¢do, Sapatos de
seguranca, Capacete, Luvas apropriadas ao tipo de servico.

5.3. Ferramentas recomendadas para manutencao (lista ndo exaustiva):

5.3.1. 1 alicate de pressao, 1 alicate universal de 8" para eletricista, 1 alicate de bico 6” para eletricista, 1 alicate de corte 6”
diagonal para eletricista, 1 jogo de chaves fixas de Y2 a %", 1 jogo de chaves fixas de 6 mm a 18 mm, 1 jogo de chaves estrela
de Y2 a %", 1 jogo de chaves estrela de 6 mm a 18 mm, 1 nivel metdlico, 1 jogo de chaves Allen, 1 jogo de chaves TORX, 1
lanterna com carcaca de material ndo condutor de eletricidade, 1 chave de fenda de 1/8” x 8", 1 chave de fenda 1/8” x 6", 1
chave de fenda %" x 47, 1 chave de fenda 3/8” x 6”, 1 chave de fenda %" x 8", 1 chave de fenda Phillips N° 2, 1 chave triangulo
para abertura de porta de pavimento, 1 martelo pequeno, preferivelmente do tipo de pena ou esférica com 0,2 kg, 1 espelho
pequeno de metal, 1 calibrador de folgas com jogo de laminas, 1 giz ou lapis para marcagado, 1 paquimetro, 1 trena de 5 m de
comprimento, 1 multimetro automético, 1 alicate amperimetro, 1 rolo de fita isolante.

5.4. Providéncias necessarias antes do inicio da manutenc¢ao de rotina:

5.4.1. Entrar em contato com o Fiscal do Contrato;

5.4.2. Tomar conhecimento de eventuais problemas com os elevadores e anota-los para as devidas providéncias;
5.4.3. Preencher o livro de ocorréncias;

5.4.4. Solicitar a chave da casa de maquinas;
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5.4.5. Estabelecer com o chefe de servicos gerais a melhor estratégia de desligamento dos elevadores quando a
manutencao for feita em varios equipamentos;

5.4.6. Colocar os avisos de manutengéo de rotina no elevador a ser examinado e em todos os pavimentos;

5.4.7. Antes de subir no teto da cabina e iniciar a manutencéo, mudar a chave da botoeira de inspecédo para o comando de
baixa velocidade;

5.4.8. Ao subir no teto da cabina prender o cinto de seguranga em uma parte rigida da cabina.

5.5. Plano de Manutencéo Preventiva de Referéncia:

5.5.1. Intervalo: 1 més

| - Limpar e organizar a casa de maquinas;

Il - Observar a existéncia de ruidos estranhos no quadro de comando e maquina de tracao;

11l - Verificar no quadro de comando o desgaste dos contatos dos contatores;

IV - Ajustar os contatos dos contatores e os contatos auxiliares das mesmas quando necessario;

V - Limpar base dos contatores;

VI - Verificar existéncia de vazamentos na maquina de tracao;

VII - Limpar, lubrificar e ajustar os fixadores de porta das portas dos pavimentos;

VIII - Verificar o funcionamento da barreira eletronica e o tempo de fechamento das portas, ajustando-o se necessario;
IX - Verificar se as portas de cabina e pavimentos estao fechando livremente;

X - Verificar se ndo existem deformidades nas portas de cabina e pavimentos;

XI - Limpar soleira e porta da cabina;

XII - Verificar a existéncia de lampadas queimadas na cabina, casa de maquinas e caixa de corrida;
XIIl - Testar intercomunicador, luz de emergéncia e ventilador de teto;

X1V - Verificar nivelamento da cabina com pavimento.

5.5.2. Intervalo: 2 meses:

| - Limpar o quadro de comando e sanar possiveis problemas;

Il - Limpar e lubrificar barra de suspensdo da porta da cabina, roldanas, corrente, rampa movel e todas as
articulagbes mecénicas do operador de porta da cabina;

Il - Verificar desgaste das roldanas, pivds e buchas dos bracos de acionamento do operador de porta da cabina;
IV - Limpar e ajustar amortecedor do operador de porta da cabina;

V - Limpar contatos de porta e contatos dos trincos das portas de pavimento;

VI - Testar botoeira da cabina e botoeiras de pavimento.

5.5.3. Intervalo: 3 meses:

| - Testar trincos das portas de pavimento;

Il - Verificar aperto dos parafusos de fixacéo dos fixadores de porta e trincos das portas de pavimento;

Il - Limpar contatos da porta da cabina;

IV - Verificar o desgaste das corredicas das portas de cabina e pavimento;
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V - Verificar funcionamento das setas de sentido;

VI - Verificar fixag6es da botoeira da cabina e das botoeiras de pavimento;
VIl - Completar nivel de 6leo do céarter e dos mancais da maquina;

VIII - Verificar fixagdo dos protetores de polia;

IX - Verificar o funcionamento do freio eletromecéanico da maquina de tracao;
X - Verificar a fixagao e o funcionamento da rampa articulada.

5.5.4. Intervalo: 4 meses:

| - Limpar contatos do aparelho seletor e da fita e polia seletora;

Il - Limpar relés auxiliares do controle;

Il - Limpar e lubrificar a fita seletora e a polia da mesma;

IV - Limpar e lubrificar a polia do limitador de velocidade.

5.5.5. Intervalo: 5 meses:

| - Lubrificar as guias da cabina e do contrapeso;

II - Lubrificar os trincos;

Il - Verificar desgaste dos cursores do carro e do contrapeso.

5.5.6. Intervalo: 6 meses:

| - Limpar topo do carro;

Il - Limpar a maquina;

Il - Verificar o estado das buchas, rolamentos e acoplamentos do motor e maquina de tracgao;
IV - Verificar a fixagao do encoder no eixo do motor de tracéo;

V - Limpar o pogo;

VI - Lubrificar os fixadores dos cabos de tragéo do carro e contrapeso;

VIl - Limpar e verificar desgaste e equalizagao dos cabos de tragdo;

VIII - Limpar e verificar desgaste do cabo do regulador de velocidade;

IX - Limpar cabos e correntes compensadoras;

X - Limpar a estrutura do contrapeso;

XI - Limpar, lubrificar e verificar o estado das guias da cabina e contrapeso;
XII - Verificar a fixagcdo do protetor de soleira;

XIII - Verificar o nivel de 6leo dos pistdes hidraulicos e completar se necessario;
XIV - Verificar a fixa¢cdo da mola amortecedora;

5.5.7. Intervalo: 12 meses:

Estudo Técnico Preliminar 1/2022

| - A cada 12 (doze) meses devera ser executada inspegdo criteriosa para elaboracdo do Relatério de Inspegao Anual. Deve
ser verificado a conformidade (NC) dos mesmos. Para cada item ndo conforme devera ser providenciado orgamento

visando as corre¢fes necessarias.
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6. Levantamento de Mercado

6.1. Para o levantamento do mercado existente para o tipo de solu¢cdo que pretendemos contratar, foram
consultadas contratagfes similares realizadas por outros entes publicos e também fornecedores do ramo. A
empresa consultada foi a empresa BGF Consultoria em Engenharia Ltda., as contratacdes publicas estdo
relacionadas no quadro a seguir:

N° DO

ORGAO [[OBJETO DA CONTRATACAO PREGAO

Ministério ||Contratacdo de servico de manutencéo preventiva e corretiva de elevadores com fornecimento de

da Defesa pegas. 41/2021

Secretaria ||Contratagdo de empresa especializada para Prestagdo de servigos continuos de manutengdo
Exec. preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura total de pegas, em 05 elevadores, sendo: 02
Ministério [[(dois) elevadores localizados no Edificio da PSFN/Piracicaba/SP; 01 (um) elevador localizado no 16/2021
da Edificio da PSFN/Jundiai/SP; 01 (um) elevador localizado no Edificio da PSFN/ Sdo José dos
Economia [|Campos/SP e 01 (um) elevador do edificio da PSEN/BAURU.

Registro de precos de empresas especializadas na prestacdo de servigos de manutencdo preventiva e
corretiva de elevadores, com reposi¢do de pecas, situados nas unidades: DRF/Jundiai, DRF
/Sorocaba, ALF/Santos, DRF/Santos, Defis/SP, DRF/Aracatuba, DRF/Ribeirdo Preto, DRF/Sdo
José dos Campos, ARF/Taubaté e IRF/Sao Sebastido.

Receita
Federal
do Brasil

02/2021

Contratacdo da prestacdo de servicos continuados de manutencgdo preventiva e corretiva de
elevadores, com execucdo indireta mediante o regime de empreitada por preco unitrio, para atender (|05/2021
as necessidades da Superintendéncia Regional da Policia Federal em Sao Paulo e suas Instalages.

Ministério
da Justica

6.2. A partir do levantamento realizado, verifica-se que a contratagdo, nos termos em que se pretende realizar, é
usual no mercado, podendo ser plenamente atendida pela maioria das empresas especializadas nesse servigo.
Além disso, nas contratacdes estudadas ndo se encontrou modelo diverso para a contratacdo e realizagdo dos
servicos em questdo. Conclui-se, assim, que a contratacdo indireta dos servicos, por meio de empresa
especializada, para prestar o servigo com preco mensal fixo incluindo todas as pecas necessarias € a maneira mais
eficiente de atender a esta necessidade da Administracéo.

7. Descricao da solucao como um todo

7.1. A solugdo como um todo abrange a prestacao do servico de manutencao preventiva e corretiva dos elevadores,
com fornecimento de pecas, componentes, materiais, ferramentas, instrumentos, equipamentos de
protecgdo individual e demais meios necessarios ao servi¢o no prédio do CTN da FUNDACENTRO.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. No caso da contratacdo de servico de manutencdo corretiva e preventiva mensal, ndo ha, como fazer uma
previsdo confiavel da quantidade de servicos a serem contratados. Como o contrato a ser firmado prevé a
manutengdo preventiva, € necessaria a realizagdo de vistoria nos elevadores pela contratada, no minimo, uma
vez por més. Ja a quantificacdo da manutencéo corretiva € imprevisivel, de vez que sera requisitada a assisténcia
técnica somente no caso da ocorréncia de alguma anormalidade no funcionamento dos equipamentos;

8.2. No caso da manutengédo especifica de corregdo, conforme citado no ltem da Necessidade, o quantitativo é de
um servico avulso, nas especificagdes ja citadas.

8.3. A quantidade de equipamentos objeto dos servigos é a descrita no item 4 destes estudos, sendo 2 (dois)
elevadores de passageiros em funcionamento no prédio do CTN da FUNDACENTRO;
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9. Estimativa do Valor da Contratacao

9.1 Para formacgao do prego estimado da contratacdo, foram consultadas contratacdes realizadas por outros entes
publicos e, destas, selecionadas as que mais se aproximavam, em seu objeto, da quantidade e especificacdo dos
elevadores existentes na Fundacentro e a consulta direta a fornecedores.

9.2 Desse modo, chegou-se inicialmente ao valor estimado de R$ 3.234,44 (trés mil duzentos e trinta e quatro reais
e quarenta e quatro centavos) mensais, totalizando o montante de R$ 38.813,28 ( trinta e oito mil oitocentos e treze
reais e vinte e oito centavos) ao ano.

9.3 O caélculo do valor estimado foi elaborado conforme tabela abaixo:

ITEM 01: SERVICO CONTINUADO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES

PREGAO QUANTIDADE [[VALOR UNITARIO [[VALOR TOTAL
Ministério da Defesa - PE 41/2021 12 R$ 2.393,33 R$ 28.719,96
Ministério da Justica - PE 05/2021 (Grupo 2 - item 3 e 4) 12 R$ 4.075,55 R$ 48.906,60
VALOR MEDIO R$ 3.234,44 R$ 38.813,28

ITEM 02: SERVICO AVULSO DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS ELEVADORES

EMPRESA QUANTIDADE VALOR UNITARIO

RV Manutengéo 1 R$ 137.943,28

VALOR TOTAL MEDIO DO GRUPO: R$ 137.943,28 (cento e trinta e sete mil e novecentos e quarenta e trés reais e
vinte e oito centavo)

9.4 Esse valor é estimativo e ainda poderd sofrer altera¢cdes quando da etapa de pesquisa de precos apés a
elaboragdo do Termo de Referéncia. Nesse caso, esse novo valor sera incluido em uma nova versao do Termo de
Referéncia.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
10.1. As alternativas para a presente contratacdo, quanto ao parcelamento, seriam:

10.1.1. Realizar a licitacdo em grupo com dois itens, contratando de uma mesma empresa 0s servi¢cos continuados
de manutencao preventiva e corretiva de elevadores e o servigo avulso de manutencéo corretiva;

10.1.2. Realizar a licitacdo em dois itens separadamente, um para 0s servicos continuados de manutencgéo
preventiva e corretiva de elevadores; e uma para o servigo avulso de manutencao corretiva;

10.1.3. Contudo, conforme Art. 7, § 2°, da Lei Municipal n°® 10.348/1987, do municipio de Sao Paulo, as empresas
instaladoras ou conservadoras poderdo ter mais de um engenheiro responsavel inscrito na Prefeitura, mas pela
instalacdo ou conservacdo de cada aparelho de transporte apenas um engenheiro respondera. Com isso, diferentes
empresas ndo podem realizar servicos no mesmo elevador e acessar a mesma casa de maquinas, uma vez que a
empresa de conservagcdo/manutencao/instalacdo de elevadores deve ter apenas um responséavel técnico pelo
equipamento (com registro no conselho competente da jurisdicdo e inscrito na Prefeitura) e, portanto, ndo ha a
possibilidade de haver mais de um responsavel técnico pelo equipamento;
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10.1.4. Por isso, conclui-se que a forma ideal para a contratacdo destes servi¢cos, no que diz respeito ao
parcelamento seria a licitagdo com critério de adjudicacdo por grupo, contendo os dois itens ja citados.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Nao se faz necessaria a realizacdo de contratacdes correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta
contratagdo seja atingido.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1. A Despesa prevista para o exercicio de 2022, esti alocada em dotacdo or¢camentaria da Lei
Orcamentaria Anual e esta prevista e aprovada no Plano Anual de Contrata¢des 2022 da Fundacentro, no item 540
do PAC.

13. Resultados Pretendidos

13.1. O resultado pretendido com a presente contratacdo é o perfeito funcionamento de todos os elevadores em
tempo integral, evitando ao maximo possivel a necessidades de chamados para manutencdo. E quando na
ocorréncia destes, busca-se que sejam prontamente atendidos e que os elevadores sejam colocados novamente em
perfeito funcionamento.

14. Providencias a serem Adotadas

14.1. A FUNDACENTRO viabilizar4 o acesso da equipe a todas as areas onde deverdo ser realizados o0s servicos,
objetivando o bom andamento da execug¢édo do trabalho.

14.2. Ao final da licitag&o, os fiscais do contrato serdo comunicados a respeito de todos os requisitos da contratacéo,
de forma a estarem aptos para fiscalizar o contrato.

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Os possiveis impactos ambientais do servico a ser contratado diz respeito aos materiais que serdo utilizados em
sua execugdo, bem como o descarte de eventuais residuos;

15.2. Assim, conforme o Guia Nacional de Licitagbes Sustentaveis, devem ser utilizados, sempre que possivel, materiais
gue sejam reciclados, reutilizados ou biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencéo;

15.3. Além disso, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 relativas a sistemas de gestdo ambiental,

15.4. Com relagéo a gestéo de residuos, a Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugcdo Normativa SLTI
/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

15.5. Seréo inseridas como obrigagfes da contratada as seguintes disposicdes que se referem a critérios e praticas
de sustentabilidade que devem ser veiculados como especifica¢éo técnica do objeto:
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15.5.1. Adotar boas préticas de otimizacéo de recursos, de reducéo de desperdicios e de redugéo da poluigdo, tais como:
| - Racionalizag&o do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;

Il - Substituicao de substancias tdxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

11l - Racionalizagao/economia no consumo de energia e agua;

IV - Adequado acondicionamento dos residuos gerados pelas suas atividades, separando o lixo seco do lixo orgéanico, além da
adequada destinacdo desses residuos de acordo com a programagdo da coletiva seletiva determinada
pela Prefeitura Municipal quando aplicavel no local que prestados os servigos;

V - Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores que contenham em
suas composi¢des chumbo, cadmio, merclrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de
assisténcia técnica autorizada pelas respectivas indistrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

15.6. Tratamento idéntico devera ser dispensado a lampadas fluorescentes e frascos de aerossoéis em geral. Estes produtos,
quando descartados, deverao ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacéo especifica.

15.6.1. Além das boas praticas de otimizacdo de recursos/reducdo de desperdicios/menor poluicdo exigidas
acima, a contratada deverd adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na execucdo dos servicos, quando couber,
em cumprimento ao disposto no Artigo 6° da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, publicada no DOU de 20
/01/2010, abaixo transcrito:

| - Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagcdes e
especificagbes determinadas pela ANVISA;

Il - Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

Il - Observar a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que
gerem ruido no seu funcionamento;

IV - Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugdo de servicos;
V - Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

VI - Prever a destinagcdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, se usadas, segundo disposto na
Resolugdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008;

VIl - Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis na fonte geradora e a sua destinagdo as associagfes e cooperativas de
catadores de materiais reciclaveis, conforme Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006, procedida pela coleta seletiva de
papel para reciclagem, quando couber, nos termos da legislagéo vigente.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
16.1. Justificativa da Viabilidade

O servigo de manutencdo nos equipamentos de transporte de passageiros (elevadores) instalados na FUNDACENTRO é
imprescindivel, uma vez que, a ndo conservacéo pode acarretar acidentes, panes e outros problemas administrativos. E dever
da Administragdo manter o sistema de elevadores com condi¢fes adequadas de seguranga, pois é necessario resguardar o
patrimdnio publico, mantendo-o em condi¢fes satisfatorias de funcionamento, operacéo e seguranga para 0s usuarios. Assim,
com base nas justificativas, premissas e objetivos descritos neste Estudo Preliminar, esta Equipe de Planejamento, declara a
viabilidade da contratagdo dos servigos continuados de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecgas, para
os elevadores instalados na FUNDACENTRO.
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17. Responsaveis

CHRISTIANNE DOS SANTOS SILVA PINTO

Assessora Técnica da Diretoria de Administracao e Financas

VANIA GAEBLER

Assistente em ciéncia e tecnologia

GUSTAVO DOS SANTOS HENSCHEL

Assistente em ciéncia e tecnologia

TATIANA GONCALVES

Assistente em ciéncia e tecnologia
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - PLANILHA DE MEDIA DE PRECOS.pdf (15.45 KB)
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Anexo | - PLANILHA DE MEDIA DE PRECOS.pdf



MINI$TERIO DA CULTURA
1tbrarza

MUSEU HISTORICO NACIONAL

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos continuados de manutencéo preventiva e corretiva, com

fornecimento de mao de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo necessarios para a execugcdo dos servicos e com

reposicdo de pecas e materiais de 04 (quatro) elevadores, instalados no prédio sede do Museu Histérico Nacional, conforme as

especificacfes e as condi¢bes constantes do Termo de Referéncia.

QUADRO DE PROPOSTAS E MEDIA DE PRECOS

ATLAS SCHINDLER JUSTO ELEVADORES RENTALMAC
POSTOS DE QUANT. DE PRECO PRECO PRECO
SERVICOS MESES
C MENSAL VALOR ANUAL MENSAL VALOR ANUAL MENSAL VALOR ANUAL
Manutencdo preventiva
e corretiva de 4
(quatro) elevadores,
12 R$ 8.000,00 R$ 96.000,00 R$ 5.600,00 R$ 67.200,00 R$ 6.600,00 R$ 79.200,00

conforme
especificacdes no
Termo de Referéncia.
VALOR TOTAL MENSAL R$ 8.000,00 R$ 5.600,00 R$ 6.600,00
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 96.000,00 R$ 67.200,00 R$ 79.200,00
MEDIA MENSAL APURADA R$ 6.733,33
MEDIA ANUAL APURADA R$ 80.800,00




