



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00061/2019

Às 09:01 horas do dia 11 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt D CAF nº 06, ao BI/HFA nº 037 de 21/02/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 60550019924201901, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00061/2019. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, compreendendo Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema da Clínica de Odontologia do Hospital das Forças Armadas conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos anexos a este Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Serviço Engenharia

Descrição Complementar: Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 699.251,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,12

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 644.850,0000 e com valor negociado a R\$ 644.849,4000 .

Histórico

Item: 1 - Serviço Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|--------------|------------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 04.768.702/0001-70 | ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST | Não | Não | 1 | R\$ 699.251,2700 | R\$ 699.251,2700 | 11/12/2019 08:34:10 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema. | | | | | | | |
| 04.030.906/0001-00 | A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 699.251,6700 | R\$ 699.251,6700 | 04/12/2019 15:19:50 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema. | | | | | | | |
| 00.700.518/0001-38 | POLI ENGENHARIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 699.251,6700 | R\$ 699.251,6700 | 10/12/2019 16:57:41 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema. | | | | | | | |
| 12.859.652/0001-65 | TAFA ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 699.251,6700 | R\$ 699.251,6700 | 10/12/2019 17:55:42 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema. | | | | | | | |
| 02.581.600/0001-16 | WORK ENGENHARIA LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 699.251,6700 | R\$ 699.251,6700 | 10/12/2019 19:01:12 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema. | | | | | | | |
| 12.340.901/0001-01 | BARROS LOPES SERVICOS GERAIS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 699.251,6700 | R\$ 699.251,6700 | 11/12/2019 03:45:50 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema. | | | | | | | |
| 26.433.946/0001-35 | VILA RICA ENGENHARIA EIRELI | Sim | Não | 1 | R\$ 699.251,6700 | R\$ 699.251,6700 | 11/12/2019 08:45:00 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| | Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema. | | | | | | | |
| 81.223.406/0001-35 | AR DUTOS COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 699.251,6700 | R\$ 699.251,6700 | 11/12/2019 08:57:11 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, compreendendo Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema da Clínica de Odontologia do Hospital das Forças Armadas conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos anexos a este Edital. | | | | | | | |
| 25.123.894/0001-38 | GOTHEM ENGENHARIA TERMICA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 750.000,0000 | R\$ 750.000,0000 | 11/12/2019 08:40:50 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema. | | | | | | | |
| 24.907.701/0001-77 | TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 768.524,1000 | R\$ 768.524,1000 | 10/12/2019 19:48:09 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema. | | | | | | | |
| 19.119.463/0001-03 | AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 910.370,0000 | R\$ 910.370,0000 | 10/12/2019 14:23:13 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema. | | | | | | | |
| 03.564.152/0001-05 | DAVID MOREIRA & CIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.400.000,0000 | R\$ 1.400.000,0000 | 29/11/2019 10:55:03 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema. | | | | | | | |
| 03.336.030/0001-61 | SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 1.465.504,8500 | R\$ 1.465.504,8500 | 11/12/2019 08:58:14 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema. | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.465.504,8500 | 03.336.030/0001-61 | 11/12/2019 09:01:26:430 |
| R\$ 1.400.000,0000 | 03.564.152/0001-05 | 11/12/2019 09:01:26:430 |
| R\$ 910.370,0000 | 19.119.463/0001-03 | 11/12/2019 09:01:26:430 |
| R\$ 768.524,1000 | 24.907.701/0001-77 | 11/12/2019 09:01:26:430 |
| R\$ 750.000,0000 | 25.123.894/0001-38 | 11/12/2019 09:01:26:430 |
| R\$ 699.251,6700 | 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 09:01:26:430 |
| R\$ 699.251,6700 | 26.433.946/0001-35 | 11/12/2019 09:01:26:430 |
| R\$ 699.251,6700 | 00.700.518/0001-38 | 11/12/2019 09:01:26:430 |
| R\$ 699.251,6700 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:01:26:430 |
| R\$ 699.251,6700 | 02.581.600/0001-16 | 11/12/2019 09:01:26:430 |
| R\$ 699.251,6700 | 12.340.901/0001-01 | 11/12/2019 09:01:26:430 |
| R\$ 699.251,6700 | 81.223.406/0001-35 | 11/12/2019 09:01:26:430 |
| R\$ 699.251,2700 | 04.768.702/0001-70 | 11/12/2019 09:01:26:430 |
| R\$ 699.250,0000 | 00.700.518/0001-38 | 11/12/2019 09:21:49:830 |
| R\$ 699.251,3000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:22:12:767 |
| R\$ 699.199,0000 | 12.340.901/0001-01 | 11/12/2019 09:23:17:847 |
| R\$ 699.249,9500 | 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 09:23:25:730 |
| R\$ 699.251,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:23:30:227 |
| R\$ 699.198,0000 | 00.700.518/0001-38 | 11/12/2019 09:23:37:453 |
| R\$ 699.250,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:24:16:773 |
| R\$ 699.000,0000 | 04.768.702/0001-70 | 11/12/2019 09:24:55:443 |
| R\$ 699.200,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:25:02:150 |
| R\$ 698.500,0000 | 00.700.518/0001-38 | 11/12/2019 09:25:54:130 |
| R\$ 699.000,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:26:24:130 |
| R\$ 698.499,8800 | 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 09:26:38:743 |
| R\$ 698.499,0000 | 00.700.518/0001-38 | 11/12/2019 09:27:13:353 |
| R\$ 698.999,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:28:01:870 |
| R\$ 698.700,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:29:05:427 |
| R\$ 698.699,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:30:05:770 |
| R\$ 698.450,0000 | 26.433.946/0001-35 | 11/12/2019 09:30:56:437 |
| R\$ 698.498,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:31:52:237 |
| R\$ 698.430,0000 | 00.700.518/0001-38 | 11/12/2019 09:33:18:747 |
| R\$ 698.479,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:33:21:360 |
| R\$ 698.429,0000 | 24.907.701/0001-77 | 11/12/2019 09:33:44:497 |
| R\$ 698.498,8800 | 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 09:34:09:210 |
| R\$ 698.400,0000 | 00.700.518/0001-38 | 11/12/2019 09:34:09:773 |
| R\$ 698.439,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:34:16:027 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 698.250,0000 | 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 09:34:46:117 |
| R\$ 698.279,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:35:23:003 |
| R\$ 699.100,0000 | 25.123.894/0001-38 | 11/12/2019 09:35:39:093 |
| R\$ 698.000,0000 | 12.340.901/0001-01 | 11/12/2019 09:35:48:217 |
| R\$ 698.265,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:35:54:813 |
| R\$ 686.000,0000 | 26.433.946/0001-35 | 11/12/2019 09:36:06:967 |
| R\$ 680.000,0000 | 04.768.702/0001-70 | 11/12/2019 09:36:18:103 |
| R\$ 679.999,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:36:34:090 |
| R\$ 689.000,0000 | 25.123.894/0001-38 | 11/12/2019 09:36:34:313 |
| R\$ 694.000,0000 | 00.700.518/0001-38 | 11/12/2019 09:36:49:617 |
| R\$ 678.000,0000 | 12.340.901/0001-01 | 11/12/2019 09:37:09:623 |
| R\$ 685.000,0000 | 25.123.894/0001-38 | 11/12/2019 09:37:15:603 |
| R\$ 679.959,0000 | 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 09:37:23:003 |
| R\$ 677.990,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:37:33:453 |
| R\$ 683.000,0000 | 25.123.894/0001-38 | 11/12/2019 09:37:46:333 |
| R\$ 733.000,0000 | 19.119.463/0001-03 | 11/12/2019 09:37:52:993 |
| R\$ 677.800,0000 | 12.340.901/0001-01 | 11/12/2019 09:38:04:603 |
| R\$ 677.789,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:38:27:257 |
| R\$ 720.000,0000 | 19.119.463/0001-03 | 11/12/2019 09:38:40:120 |
| R\$ 677.980,0000 | 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 09:38:45:297 |
| R\$ 677.500,0000 | 12.340.901/0001-01 | 11/12/2019 09:38:48:080 |
| R\$ 677.492,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:39:05:417 |
| R\$ 677.498,0000 | 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 09:39:26:087 |
| R\$ 677.450,0000 | 12.340.901/0001-01 | 11/12/2019 09:39:35:513 |
| R\$ 677.455,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 09:40:12:227 |
| R\$ 678.000,0000 | 26.433.946/0001-35 | 11/12/2019 09:40:58:067 |
| R\$ 690.000,0000 | 24.907.701/0001-77 | 11/12/2019 09:41:30:987 |
| R\$ 670.000,0000 | 04.768.702/0001-70 | 11/12/2019 09:43:07:167 |
| R\$ 677.449,0000 | 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 09:44:07:157 |
| R\$ 673.500,0000 | 12.340.901/0001-01 | 11/12/2019 09:44:17:333 |
| R\$ 699.250,0000 | 02.581.600/0001-16 | 11/12/2019 10:01:59:610 |
| R\$ 647.449,0000 | 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 10:03:15:027 |
| R\$ 673.000,0000 | 24.907.701/0001-77 | 11/12/2019 10:04:23:623 |
| R\$ 649.000,0000 | 25.123.894/0001-38 | 11/12/2019 10:04:52:100 |
| R\$ 644.900,0000 | 26.433.946/0001-35 | 11/12/2019 10:04:55:973 |
| R\$ 690.000,0000 | 19.119.463/0001-03 | 11/12/2019 10:05:07:237 |
| R\$ 651.617,4200 | 12.340.901/0001-01 | 11/12/2019 10:05:24:497 |
| R\$ 653.790,0000 | 12.859.652/0001-65 | 11/12/2019 10:05:45:173 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 10:05:59:470 | 11/12/2019 10:10:59:470 | Fornecedor enviou lance | R\$ 644.850,0000 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 11/12/2019 09:20:59 | Item Aberto. |
| Início 1a Etapa da Disputa Fechada | 11/12/2019 10:00:58 | Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 670.000,0000 e R\$ 720.000,0000. |
| Encerrada Disputa Fechada | 11/12/2019 10:05:59 | Encerrada etapa fechada do item. |
| Aguardando convocação ME/EPP | 11/12/2019 10:05:59 | Aguardando Convocação ME/EPP. |
| Início do desempate | 11/12/2019 10:05:59 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 11/12/2019 10:06:46 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CPF/CNPJ: 04.030.906/0001-00 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 644.850,0000.. |
| Encerrado | 11/12/2019 10:06:46 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/12/2019 11:01:01 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/12/2019 14:52:17 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 16/12/2019 11:32:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00. |
| Encerramento do prazo de | 16/12/2019 11:34:35 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00. |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Convocação - Anexo | | |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 17/12/2019 11:08:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 17/12/2019 13:39:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00. |
| Aceite | 17/12/2019 15:30:42 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 644.850,0000 e com valor negociado a R\$ 644.849,4000. Motivo: Valor ajustado na Planilha |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2019 10:15:59 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2019 13:34:01 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00. |
| Habilitado | 20/12/2019 10:08:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00 |
| Registro Intenção de Recurso | 20/12/2019 10:32:07 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA CNPJ/CPF: 25123894000138. Motivo: A Gotherm Engenharia Térmica Ltda vem através deste apresentar intenção de recurso contra a decisão de habilitação da empresa declarada vencedora, tendo em vista a mesma ter sido avisada de |
| Intenção de Recurso Aceita | 20/12/2019 11:14:31 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA, CNPJ/CPF: 25123894000138. Motivo: Observação: Os avisos constante no CHAT são de conhecimento de todos os licitantes e não somente do classificado em primeiro lugar; A comprovação da Qualificação Profissional foi Comprovada através dos documentos apresentados (ART, ACT e Contrato); Conforme consta no CHAT, quando identificado a falta da CAT, o licitante informou da solicitação junto ao CREA. O CREA seria diligenciado afim de comprovar a informação, pois a CAT visa homologar os Documentos que qualificam o Profissional. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|--------------------|---|---------------------------|----------|
| 25.123.894/0001-38 | 20/12/2019 10:32 | 20/12/2019 11:14 | Aceito |
| | Motivo Intenção: A Gotherm Engenharia Térmica Ltda vem através deste apresentar intenção de recurso contra a decisão de habilitação da empresa declarada vencedora, tendo em vista a mesma ter sido avisada de falha documental pela comissão de licitações via chat na data de 16/12/2019 e ter entregue a documentação faltante em questão no dia 18/12/2019, dessa forma com mais de 3 horas após aviso, o que rompe com o previsto no edital e com a isonomia entre os licitantes. O inteiro teor será apresentado em recurso. | | |
| | Motivo Aceite ou Recusa: Observação: Os avisos constante no CHAT são de conhecimento de todos os licitantes e não somente do classificado em primeiro lugar; A comprovação da Qualificação Profissional foi Comprovada através dos documentos apresentados (ART, ACT e Contrato); Conforme consta no CHAT, quando identificado a falta da CAT, o licitante informou da solicitação junto ao CREA. O CREA seria diligenciado afim de comprovar a informação, pois a CAT visa homologar os Documentos que qualificam o Profissional. | | |

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|---------------------|--|
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:01:50 | Bom dia Srs Licitantes |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:02:42 | Antes da abertura da fase de Lances Iremos realizar uma verificação das propostas registradas, visando a conformidade do previsto no Anexo I do Edital |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:06:02 | Peço que se atentem para todas as mensagens enviadas nesse chat e sigam todas as orientações dadas e solicitações feitas. |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:07:02 | Todas as propostas e/ou documentos de habilitação devem ser anexados no sistema após a convocação |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:08:14 | Caso seja necessário o envio de documentos por e-mail, sem ter sido solicitado por mim, ou via correio, não serão considerados. |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:08:40 | Peço, também, que se empenhem na fase de lances para que evitemos o cancelamento dos itens que estão acima do estimado |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:09:37 | Em relação a fase de lances informo o que segue: |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:10:40 | O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 12 (centavos). |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:11:47 | Foi adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:12:03 | A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:13:07 | Encerrado o prazo informados, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:16:28 | Informo que os licitantes que forem classificados na faixa de 10% do valor da proposta vencedora deverá realizar um lance final, sob pena de ter proposta mais vantajosa nesta fase |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:17:59 | Caso os licitantes classificados na fase dos lances fechados, sejam desclassificados será convocado os melhores classificados para apresentação de novos lances |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:20:32 | Todas as propostas encontram-se em conformidade com a especificação constante no anexo I do Edital. Daremos início a fase de lances |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:20:59 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:24:35 | Informo que após a fase de lances a proposta deverá ser ajustada juntamente com a planilha de composição de custos |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:50:37 | Sr Licitantes Informo que o início da disputa fechada será iniciada as 10:00h, visando possibilitar possíveis ajustes no valor do lance fechado. |
| Pregoeiro | 11/12/2019 09:51:07 | solicito analisar a proposta e a planilha de custos visando apresentar o melhor lance fechado apos a convocação |

| | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro | 11/12/2019 10:00:39 | Srs Licitantes Informo que será Iniciado a Fase Fechada, cada licitantes convocado deverá o ultimo lance |
| Pregoeiro | 11/12/2019 10:00:58 | A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 670.000,0000 e R\$ 720.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:05:58 do dia 11/12/2019. |
| Sistema | 11/12/2019 10:05:59 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 694.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1. |
| Sistema | 11/12/2019 10:05:59 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 699.251,6700 não enviou lance único e fechado para o item 1. |
| Sistema | 11/12/2019 10:05:59 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 670.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1. |
| Sistema | 11/12/2019 10:05:59 | A etapa fechada do item 1 foi encerrada. |
| Sistema | 11/12/2019 10:05:59 | O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2019 10:05:59 | O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2019 10:05:59 | Sr. Fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CPF/CNPJ 04.030.906/0001-00 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:10:59 do dia 11/12/2019. Acesse a fase de lance. |
| | 11/12/2019 10:06:46 | O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CPF/CNPJ 04.030.906/0001-00 enviou um lance no valor de R\$ 644.850,0000 |
| Sistema | 11/12/2019 10:06:46 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 11/12/2019 10:06:46 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 11/12/2019 10:12:35 | Sr Licitantes daremos inicio a fase de negociação e analise dos documentos anexos (proposta e habilitação). |
| Pregoeiro | 11/12/2019 10:19:23 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Bom dia Sr Licitante |
| 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 10:21:05 | Bom dia a Todos. |
| Pregoeiro | 11/12/2019 10:26:55 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Solicito a revisão da proposta, visando dar inicio a fase de Negociação (item 7.29 do Edital). Tal solicitação visa a Administração obter a melhor proposta possível para o item, para que possamos dar continuidade ao certame. |
| 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 10:34:49 | Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente para manter a qualidade dos equipamentos e materiais que iremos fornecer não conseguimos dar um desconto maior, levando em conta que a bomba centrifuga da estimativa do edital não atende o projeto, teremos que fornecer uma com um valor três vezes mais alto, o valor que conseguimos chegar é esse: R\$ 644.849,71 |
| Pregoeiro | 11/12/2019 10:39:51 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Ok - Informo que será convocado via Sistema que seja anexado a proposta atualizada com a referida planilha de custos, informo que após a convocação o licitante terá o prazo de 03 (três) horas para anexar. |
| Pregoeiro | 11/12/2019 10:43:37 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - A convocação será realizada as 11h. O prazo para anexar os documentos será contado da seguinte forma: de 11 as 12h de 12 as 13:30 - Suspensão para horário do Almoço; Reinício do Prazo as 13:30 e encerramento do Prazo para anexar as 15:30 horas |
| Pregoeiro | 11/12/2019 10:44:11 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - solicito confirmar o entendimento dos prazos |
| 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 10:44:11 | Sr. Pregoeiro estamos providenciando. |
| Pregoeiro | 11/12/2019 10:45:22 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - OK - farei a convocação no horário definido definido (11h) |
| 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 10:59:13 | Ok! |
| Pregoeiro | 11/12/2019 11:00:38 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Sr Licitante Solicito informar se o Balanço patrimonial da empresa foi registrado no SPEED |
| Sistema | 11/12/2019 11:01:01 | Senhor fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 11/12/2019 11:07:24 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - lembro que na planilha deverá constar a marca e modelos de todos os itens quando couber |
| Pregoeiro | 11/12/2019 11:15:59 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Sr Licitante, apesar de constar a validade da Qualificação Econômica no SICAF como em plena validade, solicito que seja enviado a nível de diligência juntamente com a proposta e Planilha atualizada cópia do balancete para que seja confirmado os Índices previstos no item 9.10.3. Solicito confirmar o entendimento |
| 04.030.906/0001-00 | 11/12/2019 11:16:59 | Sr. pregoeiro, estaremos providenciando o envio do balanço junto com a planilha atualizada. |
| Pregoeiro | 11/12/2019 11:23:34 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - fico aguardando |
| Pregoeiro | 11/12/2019 11:59:53 | Sr Licitantes informo que o pregão será suspenso para o horário do almoço retornaremos as 13:30 |
| Pregoeiro | 11/12/2019 14:09:46 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Boa Tarde Sr Licitante |
| Pregoeiro | 11/12/2019 14:16:22 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Solicito observar o horário limite para anexar os documentos solicitados. |
| Sistema | 11/12/2019 14:52:17 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 11/12/2019 15:04:53 | Sr Licitantes Informo que o Pregão será suspenso para analise da proposta e documentação de habilitação. A sessão será reaberto dia 12 Dez 2019 as 09:00h |
| Pregoeiro | 12/12/2019 14:06:25 | Srs Licitantes boa tarde |
| Pregoeiro | 12/12/2019 14:07:22 | Informo que o pregão será suspenso tendo em vista a proposta e planilha estar sendo analisada pela Seção Técnica da Engenharia, Retornaremos dia 16 de Dezembro as 09:00h |
| Pregoeiro | 16/12/2019 10:08:10 | bom dia Srs Licitantes |
| Pregoeiro | 16/12/2019 10:08:45 | Informo que não foi possível abris as 09 H tendo em vista que o Sistema comprasgovernamentais estava fora do ar |
| Pregoeiro | 16/12/2019 10:09:57 | daremos continuidade a Sessão de aceitação da proposta as 13:30 |
| Pregoeiro | 16/12/2019 10:10:48 | faremos solicitação de atualização das planilhas tendo em vista que há necessidade de ajustes, não sendo permitido majoração do valor global. |
| Pregoeiro | 16/12/2019 10:13:56 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Bom dia Sr Licitante |
| 04.030.906/0001-00 | 16/12/2019 10:15:43 | Bom dia a Todos. |
| Pregoeiro | 16/12/2019 10:27:54 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Informo que foi identificado na proposta a necessidade das seguintes correções: A proponente deverá declarar na sua proposta que faz opção pelo regime de tributação tradicional quanto à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), po seja 20% sobre o valor total da mão de obra. |
| Pregoeiro | 16/12/2019 10:28:40 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Foi constatado que houve um erro de digitação na planilha apresentada pela proponente referente ao item 2.2.1 no valor do material, que conforme a tabela do SINAPI é de R\$ 1,10 e nã R\$ 11,00. Solicita-se que a proponente faça a correção na sua planilha. |
| 04.030.906/0001-00 | 16/12/2019 10:51:41 | Iremos providenciar a declaração e correção na digitação da planilha |
| Pregoeiro | 16/12/2019 11:05:01 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Sr Licitante não foi identificado a comprovação da |

| | | |
|--------------------|---------------------|---|
| | | qualificação técnico profissional do Eng Mecânico, conforme previsto no item 9.11.5 que deverá ser acompanhado da respectiva CAT em nome do engenheiro, visando demonstrar a ART |
| Pregoeiro | 16/12/2019 11:07:09 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - a Comprovação da CAT deverá ser do Engenheiro MARCO PAULO VILELA ROCHA ou comprovação de Vínculo Profissional do Eng Alex Marques dos Santos |
| 04.030.906/0001-00 | 16/12/2019 11:22:14 | Sr. Pregoeiro, solicitamos que seja aberta a janela para envio da planilha e declaração solicitada |
| Pregoeiro | 16/12/2019 11:32:05 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - ok irei convocar |
| 04.030.906/0001-00 | 16/12/2019 11:32:07 | Sr. Pregoeiro. Enviamos para comprovação de experiência de capacidade técnica profissional do Engenheiro MARCO PAULO VILELA ROCHA 130504/D-MG. |
| 04.030.906/0001-00 | 16/12/2019 11:32:21 | A RT registrada no CREA/DF, citando o número do contrato 064/SG/MPDFT/2017, desta obra na ART, junto com uma cópia assinada do contrato da obra executada com o MPDFT, uma cópia assinada do contrato de aditivo, e atestado de capacidade técnica do MPDFT a firmando que o Engenheiro MARCO PAULO VILELA ROCHA, executou essa obra. |
| Sistema | 16/12/2019 11:32:22 | Senhor fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 16/12/2019 11:33:50 | Sr Senhores Licitante, informo que foi realizado a convocação para envio da planilha de preço com as seguintes correções: - referente ao item 2.2.1 no valor do material, que conforme a tabela do SINAPI é de R\$ 1,10 e não R\$ 11,00. Solicita-se que a proponente faça a correção na sua planilha. |
| Sistema | 16/12/2019 11:34:35 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 16/12/2019 11:35:01 | declarar na proposta que faz opção pelo regime de tributação para calculo do INSS sobre o valor da mão de obra (20%) ao invés da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),4,5% sobre o valor total da mão de obra. |
| Pregoeiro | 16/12/2019 11:35:40 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - informo que o prazo para envio da planilha será de 03 (três) horas. |
| Pregoeiro | 16/12/2019 15:09:15 | Sr Licitantes, informo que foi anexada a Planilha com a correção solicitada, conforme informado no Chat, a mesma será novamente analisada pela Equipe técnica de engenharia para que seja dado continuidade ao Pregão |
| Pregoeiro | 16/12/2019 15:09:40 | A sessão será suspensa e retornaremos dia 17 Dez as 09H |
| Pregoeiro | 17/12/2019 09:39:51 | Bom dia Srs Licitantes |
| Pregoeiro | 17/12/2019 09:40:52 | Informo que a Planilha ajustada pelo pelo licitante classificado em primeiro lugar está sendo analisada visando as correções. Cabe destacar que não foi alterado o valor global da mesma, |
| Pregoeiro | 17/12/2019 09:41:10 | Informo que será iniciada a fase de julgamento as 14h |
| Pregoeiro | 17/12/2019 09:59:17 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - bom dia Sr Licitante |
| Pregoeiro | 17/12/2019 10:00:21 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Solicito verificar o valor do Grupo 2 da planilha referente a Demolição tendo em vista que o item 2.4.1 está acima do valor estimado. Solicito que seja corrigido a planilha ou justificado a diferença |
| 04.030.906/0001-00 | 17/12/2019 10:02:13 | Bom dia a Todos. |
| 04.030.906/0001-00 | 17/12/2019 10:16:05 | Creio que houve outro erro de digitação, vamos está corrigindo a planilha. |
| Pregoeiro | 17/12/2019 10:54:44 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - ok farei a convocação |
| Pregoeiro | 17/12/2019 10:55:54 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Sr Licitante informo que as 14 farei convocação para anexar documentos complementares de habilitação. Em relação aos documentos solicitados para comprovação da qualificação técnica profissional deverá ser encaminhado. |
| Sistema | 17/12/2019 11:08:21 | Senhor fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 17/12/2019 11:55:54 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Solicito informar se a CAT é um documento de consulta pública. |
| 04.030.906/0001-00 | 17/12/2019 12:56:28 | Sr. Pregoeiro. Na verdade, a comprovação técnica do Eng. Mecânico, Marco Paulo, Registro: 130504/D-MG, já foi comprovada quando enviamos toda a documentação exigida pelo edital, ainda que de forma diversa daquela definida pelo instrumento convocatório. |
| 04.030.906/0001-00 | 17/12/2019 12:56:34 | Os documentos exigidos pelo edital foram apresentados, com teor válido, e foram supridos por outros com mesma finalidade e mesmo valor de comprovação. |
| 04.030.906/0001-00 | 17/12/2019 12:57:12 | O contrato da obra original, junto com o contrato de aditivo, ART deste contrato contendo expressamente o número do contrato da obra, que são os documentos que quando unificado os três no CREA passa a ser uma CAT, pois não existe CAT na falta de qualquer um desses três documentos, como também não há necessidade de mais nenhum documento para gerar a CAT. |
| 04.030.906/0001-00 | 17/12/2019 12:57:43 | Mesmo assim, demos entrada na solicitação da CAT no CREA, referente a esse contrato. Solicitamos urgência pois fizemos um documento explicando a necessidade dessa CAT, e o CREA-DF, nos afirmaram que a CAT será emitida em regime de urgência, |
| 04.030.906/0001-00 | 17/12/2019 12:58:04 | já que toda documentação que foi entrega no CREA, está de acordo com os parâmetros do CREA, então a questão é somente digitalizar os documentos. |
| Pregoeiro | 17/12/2019 13:31:05 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - boa tarde sr licitante |
| Pregoeiro | 17/12/2019 13:31:21 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - solicito anexar a proposta corrigida do grupo 2 |
| Sistema | 17/12/2019 13:39:59 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1. |
| 04.030.906/0001-00 | 17/12/2019 13:46:14 | Sr. Pregoeiro solicitamos um prazo de até 72 horas, pois dependemos do CREA para simplesmente digitalizar os documentos, para gerar a CAT, segue comprovação da entrada da solicitação no CREA Nº 217434/2019 |
| Pregoeiro | 17/12/2019 14:15:28 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - Senhor licitante informo que farei a aceitação da proposta e após essa fase o prazo previsto para encaminhamento da documentação complementar é o previsto no item 9.3, conforme abaixo: |
| Pregoeiro | 17/12/2019 14:15:42 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - 9.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação. |
| Pregoeiro | 17/12/2019 15:19:20 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - SOLICITO CONFIRMAR O ENTENDIMENTO |
| Pregoeiro | 17/12/2019 15:47:17 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - solicito confirmar o entendimento da convocação |
| 04.030.906/0001-00 | 17/12/2019 15:49:05 | Boa Tarde Sr. Pregoeiro, confirmamos o entendimento e já estamos no Crea aguardando o Documento. |
| Pregoeiro | 17/12/2019 15:49:15 | Para A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - informo que a convocação prevista no item 9.3 ocorrerá a partir das 09h do dia 18 de dez de 2019, sendo encerrado as 12 horas, para que seja anexada a documentação complementar. |
| Pregoeiro | 17/12/2019 16:03:04 | Srs Licitantes informo que após os ajustes na planilha a Proposta foi considerada conforme o previsto no Edital |
| Pregoeiro | 17/12/2019 16:04:13 | Informo que a Fase de Habilitação se iniciará as 09H do dia 18 Dez 2019, onde ocorrerá a convocação |

| | | |
|-----------|---------------------|--|
| | | para que seja anexado documentação complementar conforme previsto no item 9.3. |
| Pregoeiro | 17/12/2019 16:04:29 | sessão será encerrada retornaremos amanhã as 09h |
| Pregoeiro | 18/12/2019 09:07:50 | Bom dia Sr Licitante |
| Pregoeiro | 18/12/2019 09:08:14 | Informo que daremos inicio a fase de Habilitação da licitante que teve sua proposta aceita. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 09:15:19 | Após análise da documentação A Equipe Técnica, Pregoeiro e equipe de apoio foi identificado: |
| Pregoeiro | 18/12/2019 09:30:31 | a Empresa declarou porte da empresa ME/EPP e que faz beneficio do Benefício do Desempate, consta no registro Na receita Federal o Porte ME/EPP e não ultrapassou o limite previsto de R\$ 4.800.000,00, conforme consulta no Portal das transparências |
| Pregoeiro | 18/12/2019 09:32:40 | Regularidade Jurídica: Foi consultado o Portal do TCU certidões conjuntas, SICAF e Demais Portais e todos os Níveis estão válidos e na Situação de Nada Consta. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 09:37:12 | Qualificação Financeira: Consta no SICAF validade até 31/05/2020. Análise do Balanço: Realizada Pelo Setor Contábil do HFA: Índice de Liquidez Geral; 4,79 Índice de Solvência Geral: 5,19 Índice de Liquidez corrente; 9,05 Patrimônio Líquido: 1.126.744,87 (Superior a 10% do valor Estimado da Contratação). Atende o Previsto no Edital |
| Pregoeiro | 18/12/2019 09:38:17 | Certidão de Falência e Concordata - Sem Alteração |
| Pregoeiro | 18/12/2019 09:40:58 | Qualificação Técnica: Registro no CREA: Válida até 31/03/2020, constam no quadro de Responsáveis técnicos Engenheiro Elétricista, Engenheiro Mecânico e de Segurança no Trabalho e Engenheiro Civil (Atende o item 9.11.1) |
| Pregoeiro | 18/12/2019 09:51:08 | Capacidade Técnica Operacional: Os atestados e as CATS atendem Plenamente a comprovação prevista no item 9.11.2, onde consta Os atestados de Capacidade Técnica e as CATS dos responsáveis, comprovando assim o atendimento. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 10:06:40 | Qualificação Técnica Profissional: - A licitante Apresentou o contrato de vinculação contratual com o Engenheiro Mecânico Marcos Paulo Vilela Rocha, com a ART nº 0720190086687, comprovando a prestação de Serviço visando a comprovação do item 9.11.5, entretanto não foi identificado a CAT que demonstre a referida ART. No contrato com o MINISTÉRIO PUBLICO |
| Pregoeiro | 18/12/2019 10:09:00 | Consta da Documentação o Contrato do MPDFT, o Atestado de Capacidade Técnica e a ART, como previsto no Edital item 9.11.5 a demonstração da Participação na obra que demonstre a ART deverá ser realizada com a apresentação da CAT |
| Pregoeiro | 18/12/2019 10:10:00 | A Certidão de Acervo Técnico - CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, as atividades registradas no Crea, que constituem o acervo técnico do profissional. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 10:10:35 | O profissional pode requerer sua CAT no Crea para fazer prova da sua capacidade técnico-profissional, com base nas atividades desenvolvidas e registradas em ARTs. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 10:13:05 | A comissão de licitação e Seção Técnica de Engenharia entendeu, após análise dos atestados, Contratos e ART que o licitante deverá encaminhar a CAT para atender o previsto no item 9.11.5 |
| Pregoeiro | 18/12/2019 10:14:19 | Em conformidade com o previsto no item 9.3: Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 10:15:24 | Fica convocada a Licitante Classificada em primeiro lugar a partir das 10:15 para anexar a CAT do engenheiro contratado visando a comprovação da qualificação técnica profissional. |
| Sistema | 18/12/2019 10:15:59 | Senhor fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 10:27:26 | Srs Licitantes, informo que a fase de análise e aceitação da proposta é realizada após a análise das planilhas e as devidas correções e no HFA é encaminhada a Seção técnica de Engenharia. Os ajustes necessários deverão ser realizados para que seja realizada a aceitação da proposta. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 10:30:19 | Foi identificado a necessidade de correção na planilha em 17/12/2019 11:08:21, conforme consta no Chat, sendo aberto o prazo de 03 (três) horas para a devida correção e que a mesma fosse anexada no sistema. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 10:33:01 | Após a correção o pregoeiro realizou a Aceitação da proposta, sendo informado que a Fase de Habilitação se iniciará as 09h do dia 18 Dez 2019, onde ocorrerá a convocação para que seja anexado documentação complementar conforme previsto no item 9.3. (Chat) |
| Pregoeiro | 18/12/2019 10:34:59 | TODOS OS SENHORES LICITANTES, deverão acompanhar as mensagens registradas no chat e os prazos definidos. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 11:55:17 | Sr Licitantes, informo que o pregão será suspenso para horário do almoço, retorno as 13:30 para darmos continuidade. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 11:55:49 | contagem do prazo de envio da documentação solicitada será reiniciado as 13:30 |
| Pregoeiro | 18/12/2019 13:31:34 | Boa Tarde Srs Licitantes |
| Sistema | 18/12/2019 13:34:01 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.030.906/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 13:34:27 | conforme informado, em mensagens no chat o prazo para envio de documentação de habilitação complementar referente a Qualificação Técnico Profissional terá seu prazo final até as 14:45, conforme previsto no item 9.3 do Edital |
| Pregoeiro | 18/12/2019 14:50:56 | Srs Licitantes, Informo que a licitante encaminhou a documentação complementar solicitada, sendo encaminhado a análise da área jurídica quanto ao entendimento das fases de Aceitação e Habilitação. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 14:52:30 | Também está sendo analisado o entendimento de documentação de habilitação complementar, se poderá ser aplicado no caso da CAT, tendo somente a licitante encaminhado o Contrato de Prestação de Serviço, já encerrado, o Atestado de Capacidade Técnica e a ART já concluída. |
| Pregoeiro | 18/12/2019 16:22:44 | Sr Licitantes informo que o Pregão será Suspenso, daremos continuidade a FASE DE HABILITAÇÃO dia 19 de dezembro 2019 a partir das 09h |
| Pregoeiro | 19/12/2019 09:08:52 | Bom dia Srs Licitantes |
| Pregoeiro | 19/12/2019 09:10:14 | Informo que a Documentação de Habilitação da empresa licitante classificada em primeiro lugar pela Comissão de Licitação, tão logo seja finalizada daremos continuidade ao processo licitatório. Solicito que aguardem |
| Pregoeiro | 19/12/2019 09:16:20 | Retificando a informação: - Licitante classificada em primeiro lugar pela Comissão de Licitação; - Entenda-se: Licitante classificada em primeiro lugar, está sendo analisada pela Comissão de Licitação. |
| Pregoeiro | 19/12/2019 11:03:03 | Srs Licitantes, informo que estamos aguardando a análise da conformidade da Documentação de Habilitação pelo Setor Técnico Responsável, tão logo seja analisada daremos continuidade ao processo. Para que nenhum licitante permaneça aguardando conectado, informo que faremos uma suspensão administrativa do Pregão e retornaremos as 13:30 |
| Pregoeiro | 19/12/2019 13:57:06 | Boa Tarde Srs Licitantes |
| Pregoeiro | 19/12/2019 13:58:27 | Informo que após análise da Documentação de Habilitação pelo Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio, foi emitido o seguinte Parecer: |
| Pregoeiro | 19/12/2019 14:05:16 | DA ANÁLISE DA PROPOSTA A licitante cumpriu o previsto no Item 6 do Edital, em relação ao preenchimento da proposta no sistema eletrônico. A Proposta foi atualizada ao valor final da aceitação; |

| | | |
|-----------|---------------------|---|
| | | Término da Análise da Planilha Inicial: 16 Dez 2019 as 10:27 (Engenharia). 1ª Correção: Item 2.2.1 (Correção do valor) |
| Pregoeiro | 19/12/2019 14:08:32 | ANALISE DA PLANILHA 2ª Correção: item 2.4.1 Valor do grupo 2 - Solicitado dia 16 Dez 15:35 (03 horas para anexar). |
| Pregoeiro | 19/12/2019 14:14:14 | Srs Licitantes Informo que o Sistema Compras governamentais está extremamente instável. |
| Pregoeiro | 19/12/2019 15:08:06 | ANALISE DA PROPOSTA: Solicitado a 3ª Correção em 17 Dez 2019 as 11:08 min, sendo anexado pelo Licitante às 13h:46min. (grupo 2) |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:01:26 | Bom dia Srs Licitantes |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:05:25 | Informo que por problemas operacionais do sistema Compras governamentais não conseguimos operacionalizar a fase de habilitação, mais como foi informado no chat daremos continuidade com as informações referentes a análise da documentação de habilitação. Análise da CPL, Pregoeiro e Equipe de Apoio e Setor Técnico de Engenharia. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:14:09 | Aceitação da Proposta: Após conferência final da da Divisão de Engenharia da última correção da Planilha encaminhada no dia 17 Dez 2019 as 13:39, foi informado que a planilha estava de acordo com o previsto no Edital. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:15:14 | Aceitação da Proposta: 17 Dez 2019 às 16h04Min. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:18:02 | Habilitação: Foi informado na sequência informações sobre documentação de habilitação, não sendo identificada a CAT do Engenheiro membro da Equipe Técnica (qualificação Técnica profissional), sendo informado ao Licitante que teve sua proposta aceita. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:24:00 | Na sequência foi informado que a Sessão seria suspensa e retornando as 09h do dia 18 Dez Para continuidade da Fase de Habilitação. (expediente do HFA até as 16:30) |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:31:33 | Habilitação: Após abertura da Sessão dia 18 as 09h o Pregoeiro passou a informar os pontos analisados |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:36:54 | Habilitação: as 10:15 do dia 18 após o pregoeiro realizar todas as consultas das certidões, visando confirmar a manutenção da situação das certidões enviadas na abertura da licitação, foi convocada para que fosse anexado documentação complementar da Habilitação, no caso a CAT visando a confirmação da qualificação técnica profissional |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:40:26 | Foi informado o prazo final para o envio: 03 (três) (CHAT) Prazo para envio de documentação de habilitação complementar referente a Qualificação Técnico Profissional terá seu prazo final até as 14:45, conforme previsto no item 9.3 do Edital |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:45:23 | Habilitação: as 13:34 o licitante anexou o documento solicitado. Sendo suspenso a Sessão para análise final e Parecer sobre a Fase de Habilitação. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:46:52 | Como já foi informado não foi possível a conclusão da fase de habilitação na Data de 19 Dez 2019, tendo em vista problemas operacionais do sistema Compras governamentais. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:48:59 | PARECER FINAL DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CADASTROS: SICAF - Sem alteração; Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Sem Alteração; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa - Sem Alteração; Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Sem Alteração; e |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:49:21 | Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU - Sem alteração; Porte da empresa: ME/EPP e que faz benefício do Benefício do Desempate, consta no registro Na receita Federal o Porte ME/EPP e não ultrapassou o limite previsto de R\$ 4.800.000,00, conforme consulta no Portal das transparências. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:49:37 | HABILITAÇÃO JURÍDICA: Regularidade Jurídica: Foi consultado o Portal do TCU certidões conjuntas, SICAF e Demais Portais e todos os Níveis estão válidos e na Situação de Nada Consta. A empresa possui registro na Junta Comercial do DF, como Empresa de pequeno Porte; |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:51:10 | REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - Sem alteração; prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional - Sem alteração; Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) - Sem alteração; Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Sem alteração; |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:51:45 | Prova de Regularidade Fiscal Estadual / Municipal - Sem alteração. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:52:37 | QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Certidão negativa de falência - Sem alteração; Consta no SICAF validade até 31/05/2020. Análise do Balanço: Realizada Pelo Setor Contábil do HFA: Índice de Liquidez Geral; 4,79 Índice de Solvência Geral: 5,19 Índice de Liquidez corrente; 9,05 Patrimônio Líquido: 1.126.744,87 (Superior a 10% do valor Estimado da Contratação |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:52:51 | QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Atestados de Capacidade técnica comprovam o exigido no Edital em relação a parcela de maior relevância prevista no item 8.7.1.2 ; |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:53:06 | Capacidade Técnica Operacional: Os atestados e as CATS atendem Plenamente a comprovação prevista no item 9.11.2, onde consta Os atestados de Capacidade Técnica e as CATS dos responsáveis, comprovando assim o atendimento (Atestado de Capacidade Técnica do Ministério Público da União / MPDFT. (CAT 0720170001254). |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:54:07 | Registro no CREA: Válida até 31/03/2020, constam no quadro de Responsáveis técnicos Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico e de Segurança no Trabalho e Engenheiro Civil (Atende o item 9.11.1) Os Responsáveis técnicos sugeridos no Edital constam da relação de responsáveis técnicos; Os atestados acompanhados das CAT em nome dos engenheiros responsáveis. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:54:24 | QUADRO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS - A licitante Apresentou a Comprovação de vínculo contratual com o Engenheiro Mecânico Marcos Paulo Vilela Rocha, com a ART nº 0720190086687, referente ao comprovando a prestação de Serviço visando a comprovação do item 9.11.5, Atestado de Capacidade Técnica do Ministério Público da União / MPDFT. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:54:46 | Não foi identificado a CAT que demonstre a referida ART. Como foi comprovado a execução dos Serviços através do Contrato de Prestação de Serviços, o Atestado de Capacidade Técnica e a ART no nome do Eng Mec Marcos Paulo Vilela Rocha, foi solicitado como documentação complementar anterior a HABILITAÇÃO que fosse encaminhado a CAT, sendo a mesma anexada. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:55:00 | DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: Foi encaminhada a CAT nº 0720190001342 em nome do Profissional Marcos Paulo Vilela Rocha, referente a ART nº 0720190086687, como forma de registro: Substituição. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:55:53 | despacho: Atendendo ao princípio de motivação dos Atos e visando elucidar todos os fundamentos de fato e direito sobre a presente decisão fica esclarecido que: |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:56:03 | O presente pregão foi o primeiro a ser realizado sobre a égide do Decreto nº 10.024/19, estando toda a sistemática que envolvem os novos procedimentos em fase de implementação, o que inclui Proposta e Documentação Anexas anteriormente à fase de lances, procedimento diverso das normas que regiam os procedimentos anteriores; |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:56:18 | Verificou-se que a empresa classificada com a melhor proposta anexou os documentos exigidos no Edital, conforme demonstrado acima, exceto a CAT, que por definição: |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:56:26 | CAT: instrumento básico para a fiscalização do exercício da profissão, permitindo identificar se uma obra ou serviço está sendo realizada ou foi concluída por um profissional habilitado. A CAT - Certidão de Acervo Técnico : é um documento emitido pelo CREA / CAU que comprova a experiência do profissional. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:57:10 | Considerando que a CAT é o documento emitido pelo órgão competente referente a Obra / Reforma / Serviço já realizados, e que os documentos (Atestado de capacidade técnica, Termo de Contrato e ART) |

| | | |
|-----------|---------------------|--|
| | | que comprovam a execução dos serviços realizados sob a supervisão do Engenheiro Mecânico que irá compor a equipe Técnica Profissional do objeto a ser contratado. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:57:52 | Foram anexados em momento oportuno (anterior à abertura do certame), deixa claro que a comprovação da capacidade técnica profissional foi atendida, restando somente a CAT visando demonstrar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, conforme previsto no item 9.11.5, solicitada como documentação de comprovação complementar, após a fase de Julgamento. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:58:15 | Ressalta-se que a CAT trata-se de documento de natureza declaratória, e não constitutiva, de uma condição preexistente, não alterando a as situações de fato já concretizadas, tal entendimento encontra escopo no acórdão do TCU nº 2.627/13-Plenário, o qual preconiza o seguinte: |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:58:46 | A nosso ver, no que tange à inabilitação da representante, afastado o primeiro motivo (não envio do catálogo), entendemos não assistir razão à UFRJ relativamente à razão remanescente (data do atestado posterior à data da licitação). |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:58:59 | Assim, e entendendo que o atestado de capacidade técnica tem natureza declaratória – e não constitutiva – de uma condição pré-existente, a data a ser considerada para comprovação da qualificação técnica seria 28/7/2011, não sendo relevante a data da emissão da declaração. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:59:19 | Ou seja, a partir da entrega daquele produto, o Cetem poderia ter emitido, com qualquer data, o referido atestado, reconhecendo a aptidão da representante para o fornecimento daquele equipamento. Ademais, diante da dúvida natural quanto ao momento em que estaria configurada a capacidade técnica da representante, cabia ao pregoeiro lançar mão de diligência. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 09:59:35 | solicitando que informasse a descrição e a data do fornecimento do produto a que se refere o atestado apresentado pela licitante. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 10:00:10 | Nesse sentido, vale lembrar o entendimento externado no item 9.4.1.3 do Acórdão 616/2010-TCU-2ª Câmara, segundo o qual o instrumento da diligência, previsto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, constitui dever da administração e visa a flexibilizar formalismos que podem redundar na frustração ao caráter competitivo que deve reger as licitações na Adm Publ. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 10:00:23 | A Lei nº 10.520/02 estabelece no inciso XII, do art. 4º a Habilitação posterior às fases competitiva e de aceitação; |
| Pregoeiro | 20/12/2019 10:00:35 | O Decreto nº 10.024/19 prevê no inciso VI, do art. 6º a Habilitação como fase posterior ao julgamento, combinado com o a letra h), do inciso XII, do art. 8º " a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação" (grifo nosso) |
| Pregoeiro | 20/12/2019 10:00:56 | Trazendo o normativo legal fase específica para saneamento de erros ou falhas não resta outra conclusão senão a de que o pregoeiro deve primar pela seleção da proposta mais vantajosa em detrimento ao formalismo exarcebado, a positividade do dispositivo suscitado encontra guarida em entendimento consolidado na Corte de Contas |
| Pregoeiro | 20/12/2019 10:01:12 | o qual traz diversos julgados sobre o fato da licitação não ser um fim em si mesmo e sim atender à finalidade pública. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 10:01:33 | O Acórdão 1.574/2015-TCU-Plenário, admitiu a utilização do princípio do formalismo moderado nas decisões referentes a Habilitação. O acórdão TCU nº 1.795/15 Plenário dispôs ainda o seguinte: |
| Pregoeiro | 20/12/2019 10:02:05 | É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 10:02:31 | Também cabe destacar, que a Obra constante no Atestado de Capacidade Técnica foi concluída em 11 de agosto de 2018 e a CAT, a qual refere-se a obra supracitada, registrada e baixada na data de 16 de dezembro de 2019, datas anteriores à Aceitação da Proposta. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 10:03:03 | Diante o exposto, este pregoeiro após análise dos documentos da licitante, entendendo que a CAT é um documento que comprova o ACERVO TÉCNICO do Profissional e é emitida após a conclusão da mesma, possuindo natureza declaratória, serve ainda para demonstrar a ART já executada. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 10:04:40 | Entende que a Empresa AC e o Profissional comprovaram a execução dos serviços, com o ACT, ART e o Contrato do MPDFT, e que a CAT poderá ser aceita como documento complementar anterior à FASE DE HABILITAÇÃO. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 10:05:33 | Baseado nos documentos apresentados, este Pregoeiro, Equipe de Apoio e Setor Técnico de Engenharia consideram HABILITADA a empresa A & C REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - CNPJ 04.030.906/0001-00, sendo declarada vencedora do certame. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 10:08:00 | O presente Parecer encontra se disponível no SEI e foi assinado pelos integrantes: JOÃO BATISTA DA SILVA - CAP QAO R/1 - Pregoeiro; RICARDO BARBOSA MENA - Cap QAO - Equipe de Apoio; KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS - SC - Equipe de Apoio; e MARCIO LOPES MENDES - CAP QCO - Chefe da Seção de Licitações do HFA. |
| Sistema | 20/12/2019 10:08:54 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 20/12/2019 10:09:17 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/12/2019 às 10:40:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|--------------------------|---------------------|---|
| Suspensão Administrativa | 11/12/2019 12:01:00 | Previsão de Reabertura: 11/12/2019 13:30:00. Motivo: Horário do Almoço |
| Reativado | 11/12/2019 13:45:35 | |
| Suspensão Administrativa | 11/12/2019 15:55:00 | Previsão de Reabertura: 12/12/2019 13:30:00. Motivo: Análise da documentação |
| Reativado | 12/12/2019 14:05:48 | |
| Suspensão Administrativa | 12/12/2019 14:08:00 | Previsão de Reabertura: 16/12/2019 09:00:00. Motivo: Análise de Proposta, documentação de Habilitação e Planilha de custos. |
| Reativado | 16/12/2019 10:07:23 | |
| Suspensão Administrativa | 16/12/2019 15:10:00 | Previsão de Reabertura: 17/12/2019 09:00:00. Motivo: Análise de Planilha |
| Reativado | 17/12/2019 09:39:11 | |
| Suspensão Administrativa | 17/12/2019 16:06:00 | Previsão de Reabertura: 18/12/2019 09:00:00. Motivo: Término do expediente. Retornaremos dia 18 Dez |
| Reativado | 18/12/2019 | |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|--|
| | 09:06:20 | |
| Suspensão Administrativa | 18/12/2019 12:00:00 | Previsão de Reabertura: 18/12/2019 13:30:00. Motivo: Horário de Almoço |
| Reativado | 18/12/2019 13:30:57 | |
| Suspensão Administrativa | 18/12/2019 16:23:00 | Previsão de Reabertura: 19/12/2019 09:00:00. Motivo: Análise da Documentação de Habilitação. |
| Reativado | 19/12/2019 09:08:27 | |
| Suspensão Administrativa | 19/12/2019 11:04:00 | Previsão de Reabertura: 19/12/2019 13:30:00. Motivo: Aguardando Parecer da Documentação de Habilitação. |
| Reativado | 19/12/2019 13:37:11 | |
| Suspensão Administrativa | 19/12/2019 15:51:00 | Previsão de Reabertura: 20/12/2019 09:00:00. Motivo: Tendo em Vista a instabilidade do Sistema. Reabertura dia 20 Dez 2019 |
| Reativado | 20/12/2019 08:48:12 | |
| Abertura de Prazo | 20/12/2019 10:08:54 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 20/12/2019 10:09:17 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/12/2019 às 10:40:00. |

Data limite para registro de recurso: 25/12/2019.
 Data limite para registro de contrarrazão: 02/01/2020.
 Data limite para registro de decisão: 10/01/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:19 horas do dia 20 de dezembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOAO BATISTA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

RICARDO BARBOSA MENA
Equipe de Apoio

KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

