

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

112408.822020 .20308 .4785 .237998472478



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00082/2020

Às 09:00 horas do dia 11 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt DCAF 01/2020 ao BI nº 11 de 16/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 60550027848202033, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00082/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada em serviços comum de engenharia de substituição dos telhados do ambulatório e radiologia do Hospital das Forças Armadas com elaboração de projeto executivo, fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos mediante o regime EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, com adequação dos espaços físicos, conforme condições, quantidades e exigências no Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Serviço comuns de engenharia para a substituição dos telhados do ambulatório e radiologia Hospital das Forças Armadas com elaboração de projeto executivo, fornecimento de materiais, mão de obra, ferrame equipamentos mediante o regime empreitada por preço global com fornecimento de materiais, peças, acessórios, ferran e mão de obra, de acordo com as condições, quantidades e exigências constantes neste instrumento.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.925.614,3800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não



Aceito para: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, pelo melhor lance de R\$ 3.750.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.618.254/0001-97	CONSTRUTORA BRASFORM LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.521.142,0500	R\$ 4.521.142,0500	10/12/2020 21:56:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço comuns de engenharia para a substituição dos telhados do ambulatório e radiologia do Hospital das Forças Armadas com elaboração de projeto executivo, fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos mediante o regime empreitada por preço global com fornecimento de materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, de acordo com as condições, quantidades e exigências constantes neste instrumento. Conforme estabelecido no presente edital de licitação.							
01.710.170/0001-22	CIVIL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.676.373,4100	R\$ 4.676.373,4100	10/12/2020 19:05:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de substituição dos telhados do ambulatório e radiologia do Hospital das Forças Armadas com elaboração de projeto executivo, fornecimento de materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, de acordo com as condições, quantidades e exigências constantes neste instrumento. Conforme estabelecido no presente edital de licitação.							
10.284.045/0001-99	NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim					10/12/2020 17:37:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço comuns de engenharia para a substituição dos telhados do ambulatório e radiologia do Hospital das Forças Armadas com elaboração de projeto executivo, fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos mediante o regime empreitada por preço global com fornecimento de							



Oi! Como posso ajudar ?

ENGENHARIA
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço comuns de engenharia para a substituição dos telhados do ambulatório e radiologia do Hospital das Forças Armadas com elaboração de projeto executivo, fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos mediante o regime empreitada por preço global com fornecimento de materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, de acordo com as condições, quantidades e exigências constantes neste instrumento.

28.313.205/0001-46 R.P.A Sim Sim 1 R\$ 4.925.615,3800 R\$ 4.925.615,3800 10/12/2020
CONSTRUTORA
E SERVICOS
TERCEIRIZADOS
EIRELI 20:11:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço comuns de engenharia para a substituição dos telhados do ambulatório e radiologia do Hospital das Forças Armadas com elaboração de projeto executivo, fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos mediante o regime empreitada por preço global com fornecimento de materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, de acordo com as condições, quantidades e exigências constantes neste instrumento.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.925.615,3800	72.581.283/0001-13	11/12/2020 09:00:35:563
R\$ 4.925.615,3800	28.313.205/0001-46	11/12/2020 09:00:35:563
R\$ 4.922.498,3300	33.480.104/0001-08	11/12/2020 09:00:35:563
R\$ 4.922.498,3300	08.977.382/0001-10	11/12/2020 09:00:35:563
R\$ 4.922.498,3300	21.613.513/0001-48	11/12/2020 09:00:35:563
R\$ 4.922.498,3300	00.881.154/0001-30	11/12/2020 09:00:35:563
R\$ 4.922.498,3300	71.338.651/0001-34	11/12/2020 09:00:35:563
R\$ 4.922.498,3300	09.366.582/0001-07	11/12/2020 09:00:35:563
R\$ 4.922.191,2600	18.695.016/0001-21	11/12/2020 09:00:35:563
R\$ 4.881.890,1800	07.445.807/0001-87	11/12/2020 09:00:35:563
R\$ 4.732.637,6600	10.284.045/0001-99	11/12/2020 09:00:35:563
R\$ 4.676.373,4100	01.710.170/0001-22	11/12/2020 09:00:35:563
R\$ 4.521.142,0500	28.618.254/0001-97	11/12/2020 09:00:35:563
R\$ 4.850.000,0000	21.613.513/0001-48	11/12/2020 09:09:43:540
R\$ 4.521.141,0000	71.338.651/0001-34	11/12/2020 09:11:25:360
R\$ 4.676.373,4100	09.366.582/0001-07	11/12/2020 09:12:23:623
R\$ 4.520.652,7400	00.881.154/0001-30	11/12/2020 09:12:56:577
R\$ 4.520.000,0000	28.618.254/0001-97	11/12/2020 09:14:14:380
R\$ 4.519.000,0000	07.445.807/0001-87	11/12/2020 09:14:37:900
R\$ 4.519.900,0000	28.313.205/0001-46	11/12/2020 09:15:00:500
R\$ 4.510.000,0000	28.618.254/0001-97	11/12/2020 09:15:38:890
R\$ 4.509.000,0000	07.445.807/0001-87	11/12/2020 09:16:03:343
R\$ 4.508.652,7400	00.881.154/0001-30	11/12/2020 09:16:06:337
R\$ 4.508.000,0000	07.445.807/0001-87	11/12/2020 09:16:20:783
R\$ 4.800.000,0000	08.977.382/0001-10	11/12/2020 09:16:21:620
R\$ 4.530.000,0000	72.581.283/0001-13	11/12/2020 09:16:35:173
R\$ 4.507.652,7400	00.881.154/0001-30	11/12/2020 09:17:27:060
R\$ 4.508.500,0000	10.284.045/0001-99	11/12/2020 09:17:33:800
R\$ 4.507.000,0000	07.445.807/0001-87	11/12/2020 09:17:36:373
R\$ 4.507.500,0000	71.338.651/0001-34	11/12/2020 09:17:37:183
R\$ 4.507.400,0000	10.284.045/0001-99	11/12/2020 09:17:54:363
R\$ 4.507.500,0000	28.313.205/0001-46	11/12/2020 09:19:42:187
R\$ 4.506.500,0000	71.338.651/0001-34	11/12/2020 09:21:36:280
R\$ 4.506.000,0000	07.445.807/0001-87	11/12/2020 09:21:51:903
R\$ 4.506.400,0000	10.284.045/0001-99	
R\$ 4.500.652,7400		
R\$ 4.505.900,0000		
R\$ 4.449.000,0000	10.284.045/0001-99	
R\$ 4.700.000,0000	18.695.016/0001-21	11/12/2020 09:22:52:850
R\$ 4.448.500,0000	07.445.807/0001-87	11/12/2020 09:23:08:890
R\$ 4.440.652,7400	00.881.154/0001-30	11/12/2020 09:23:14:860
R\$ 4.499.000,0000	28.313.205/0001-46	11/12/2020 09:23:15:417



Olá, como posso ajudar ?

R\$ 4.400.000,0000	28.618.254/0001-97	11/12/2020 09:23:19:880
R\$ 4.100.000,0000	72.581.283/0001-13	11/12/2020 09:23:23:533
R\$ 4.438.000,0000	10.284.045/0001-99	11/12/2020 09:23:25:910
R\$ 4.350.652,7400	00.881.154/0001-30	11/12/2020 09:23:32:887
R\$ 4.099.000,0000	07.445.807/0001-87	11/12/2020 09:23:34:303
R\$ 4.774.000,0000	08.977.382/0001-10	11/12/2020 09:23:37:690
R\$ 4.080.000,0000	10.284.045/0001-99	11/12/2020 09:23:43:040
R\$ 4.070.000,0000	07.445.807/0001-87	11/12/2020 09:23:52:707
R\$ 4.304.000,0000	28.313.205/0001-46	11/12/2020 09:24:00:083
R\$ 4.034.652,7400	00.881.154/0001-30	11/12/2020 09:24:00:450
R\$ 4.500.000,0000	18.695.016/0001-21	11/12/2020 09:24:09:897
R\$ 4.020.000,0000	28.618.254/0001-97	11/12/2020 09:24:55:343
R\$ 4.120.000,0000	33.480.104/0001-08	11/12/2020 09:24:56:667
R\$ 4.069.000,0000	10.284.045/0001-99	11/12/2020 09:25:15:773
R\$ 4.300.000,0000	18.695.016/0001-21	11/12/2020 09:25:20:433
R\$ 4.350.000,0000	71.338.651/0001-34	11/12/2020 09:26:16:737
R\$ 4.750.000,0000	21.613.513/0001-48	11/12/2020 09:27:13:130
R\$ 4.650.000,0000	21.613.513/0001-48	11/12/2020 09:27:51:670
R\$ 3.900.000,0000	07.445.807/0001-87	11/12/2020 09:50:47:093
R\$ 4.331.798,5300	71.338.651/0001-34	11/12/2020 09:51:06:853
R\$ 3.880.812,5100	10.284.045/0001-99	11/12/2020 09:51:15:773
R\$ 3.750.000,0000	18.695.016/0001-21	11/12/2020 09:52:00:293
R\$ 3.980.000,0000	00.881.154/0001-30	11/12/2020 09:52:11:670
R\$ 3.980.000,0000	28.618.254/0001-97	11/12/2020 09:52:56:013
R\$ 3.792.936,7900	72.581.283/0001-13	11/12/2020 09:53:38:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/12/2020 09:08:32	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	11/12/2020 09:50:30	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.020.000,0000 e R\$ 4.350.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	11/12/2020 09:55:30	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	11/12/2020 09:55:30	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 10:30:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 14:18:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2020 09:02:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2020 09:19:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2020 09:55:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2020 10:01:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21.
Abertura do	15/12/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF:



Oi! Como posso ajudar ?

prazo de Convocação - Anexo	10:11:55	18.695.016/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2020 10:16:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2020 16:15:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2020 16:26:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21.
Aceite	16/12/2020 09:23:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 3.750.000,0000.
Habilitado	16/12/2020 14:13:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 3.750.000,0000. Motivo: Habilitada em atendimento as disposições contidas no Edital.
Registro Intenção de Recurso	16/12/2020 14:24:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TECNICAL ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 72581283000113. Motivo: A Tecnical Engenharia, vem por meio deste, interpor intenção de recurso contra a habilitação da licitante vencedora deste certame, por não atender o disposto no item 9.11.2 – Habilitação Técnico
Registro Intenção de Recurso	16/12/2020 14:24:53	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TECNICAL ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 72581283000113. Motivo: A Tecnical Engenharia, vem por meio deste, interpor intenção de recurso contra a habilitação da licitante vencedora deste certame, por não atender o disposto no item 9.11.2 – Habilitação Técnico
Registro Intenção de Recurso	16/12/2020 14:33:37	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI CNPJ/CPF: 28313205000146. Motivo: Prezado(s), intenção de recurso, em prévia análise verificamos que a empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS não apresentou declaração formal conforme o item 9.11.4,
Intenção de Recurso Aceita	16/12/2020 14:56:21	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TECNICAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 72581283000113.
Intenção de Recurso Aceita	16/12/2020 14:56:28	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28313205000146.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
28.313.205/0001-46	16/12/2020 14:33	16/12/2020 14:56	Aceito
Motivo Intenção: Prezado(s), intenção de recurso, em prévia análise verificamos que a empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS não apresentou declaração formal conforme o item 9.11.4, cujo faz parte da HABILITAÇÃO TÉCNICA, não sendo uma declaração complementar. E também que a licitante anexou a certidão de falência vencida, não estando de acordo com a exigência do edital, não cumprindo assim a HABILITAÇÃO ECONOMICO-FINANCIERA.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
72.581.283/0001-13	16/12/2020 14:24	16/12/2020 14:56	Aceito
Motivo Intenção: A Tecnical Engenharia, vem por meio deste, interpor intenção de recurso contra a habilitação da licitante vencedora deste certame, por não atender o disposto no item 9.11.2 – Habilitação Técnico-Operacional e 9.11.5 - Habilitação Técnico-Profissional, do Edital PE 82/2020. Fatos que serão demonstrados detalhadamente em nossa peça recursal.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	11/12/2020 09:00:58	Bom dia Srs Licitantes
Pregoeiro	11/12/2020 09:01:14	faremos analise das propostas registradas, visando sua conformidade, em seguida daremos
Pregoeiro	11/12/2020 09:06:08	Informe o ao lance f
Pregoeiro	11/12/2020 09:06:39	Observar pa entrar em contato imediatamente, visto que os tempos de algumas fases são aleatórios, podendo ocasionar a manutenção do lance errado.
Pregoeiro	11/12/2020 09:07:02	Cabe lembrar que a responsabilidade de possíveis equívocos nos lances recai ao licitante, conforme previsto no Edital.
Pregoeiro	11/12/2020	Será permitido o ajuste na planilha de custos, desde que não se altere o valor final da

	09:07:18	proposta e não haja alteração essencial no objeto.
Pregoeiro	11/12/2020 09:07:32	Aguardem o início da fase de lances
Pregoeiro	11/12/2020 09:08:16	As regras da Fase aberta e fechado dos lances constam no item 7 do Edital.
Pregoeiro	11/12/2020 09:08:32	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	11/12/2020 09:30:12	O início da fase fechada será informada com no mínimo de 15 minutos de antecedência, visando que os licitantes analisem suas propostas e apresentem o lance final.
Pregoeiro	11/12/2020 09:31:27	Srs Licitantes informo que visando permitir aos licitantes a verificação de suas propostas para o envio do lance final, a fase fechada será iniciada às 09:50h
Pregoeiro	11/12/2020 09:50:15	Sr licitantes daremos início a fase fechada do nosso pregão
Pregoeiro	11/12/2020 09:50:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.020.000,0000 e R\$ 4.350.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:55:30 do dia 11/12/2020.
Sistema	11/12/2020 09:55:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.120.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	11/12/2020 09:55:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.304.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	11/12/2020 09:55:30	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	11/12/2020 09:55:30	O item 1 está encerrado.
Sistema	11/12/2020 09:55:30	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	11/12/2020 10:00:14	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - Bom dia Sr Licitante.
18.695.016/0001-21	11/12/2020 10:03:53	Bom dia!
Pregoeiro	11/12/2020 10:04:16	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - Visando atender o previsto no item 7.27, solicito verificar a possibilidade de redução do valor de sua proposta, devendo a mesma ser registrada no chat.
18.695.016/0001-21	11/12/2020 10:06:03	Bom dia Sr. Pregoeiro. Infelizmente não temos mais margem para desconto.
Pregoeiro	11/12/2020 10:08:40	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - Reconhecendo o esforço dessa licitante na apresentação da melhor proposta, assim como na manutenção dos objetivos da negociação, onde a vantagem recai em ambas as partes, solicito reavaliar a possibilidade de reduzir o valor de sua proposta.
18.695.016/0001-21	11/12/2020 10:11:17	Sr. Pregoeiro, foi verificado com o setor de orçamentos e devido as instabilidades causadas pelo atual momento estamos no nosso limite de desconto.
Pregoeiro	11/12/2020 10:13:54	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - Compreendo, porém, em um último esforço, solicito considerar, junto a gerência dessa licitante, o valor de contraproposta em R\$ 3.740.000,00?
18.695.016/0001-21	11/12/2020 10:18:16	Sr. Pregoeiro, nossa margem está no limite, infelizmente não conseguimos chegar a esse valor.
Pregoeiro	11/12/2020 10:19:51	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - Compreendo, por fim, solicito considerar o valor de nossa contraproposta em R\$ 3.745.000,00.
18.695.016/0001-21	11/12/2020 10:25:07	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar a esse valor.
Pregoeiro	11/12/2020 10:27:38	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - Agradeço pela atenção. De acordo com o previsto no item 7.27.2, informo que farei a convocação para o envio da proposta atualizada, nas seguintes condições: Início : 10:30h sendo interrompido às 12:00 horário almoço; Reinício do prazo: 13:30 às 15:00 totalizando 3 horas previstas no edital
Pregoeiro	11/12/2020 10:27:56	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - Solicito confirmar o entendimento dos prazos.
Pregoeiro	11/12/2020 10:28:20	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - Deverá ser encaminhado a proposta atualizada e o valor de R\$ 3.745.000,00 para o item 1.
Sistema	11/12/2020 10:30:39	Senhor fo
Sistema	11/12/2020 14:18:51	Senhor fo
Pregoeiro	11/12/2020 14:52:01	Srs licitantes. A sessão será suspensa, com prazo de reabertura em 14 dezembro de 2020, às 09:00h.
Pregoeiro	14/12/2020 09:02:52	Srs. licitantes. Bom dia.



Olá! , como posso ajudar ?

1-


Pregoeiro	14/12/2020 15:02:03	Srs. licitantes. Boa tarde. A proposta apresentada pela empresa melhor classificada permanece em análise pelo setor técnico. Solicito que permaneçam logados acompanhando a presente licitação.
Pregoeiro	14/12/2020 16:42:39	Srs. licitantes. A sessão será suspensa, com prazo de reabertura em 15 de dezembro de 2020, às 09:00h, horário de Brasília.
Pregoeiro	15/12/2020 09:00:57	Srs licitantes. Bom dia.
Pregoeiro	15/12/2020 09:01:21	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - Sr licitante. Solicito a revisão da planilha de custos, em relação aos seguintes aspectos: Subitem 1.1.3. quantidade de funcionários considerados divergentes (a menor) em relação a planilha base, disponibilizada por esta Administração (detalhando o memorial de cálculo para obtenção dos valores obtidos
Pregoeiro	15/12/2020 09:01:40	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - subitem 1.5.1. e 1.5.2. quantidades informadas acima do especificado na planilha base, disponibilizada por esta Administração; subitem 2.1.8 não informada na planilha dessa licitante; revisão ou justificativa dos valores contidos nos subitens 2.1.4. e 2.1.5.
Pregoeiro	15/12/2020 09:01:58	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - Realizarei a convocação da planilha revisada
Sistema	15/12/2020 09:02:49	Senhor fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/12/2020 09:05:25	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - .
18.695.016/0001-21	15/12/2020 09:06:10	Bom dia Senhor Pregoeiro.
18.695.016/0001-21	15/12/2020 09:07:11	Sr. Pregoeiro, faremos a revisão e encaminharemos a planilha.
Pregoeiro	15/12/2020 09:09:11	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - O prazo para anexar o documento será até as 12h, por porém solicito que tão logo seja possível, realize a anexação.
Sistema	15/12/2020 09:19:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	15/12/2020 09:55:59	Senhor fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/12/2020 09:56:28	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - .
Sistema	15/12/2020 10:01:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	15/12/2020 10:11:55	Senhor fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	15/12/2020 10:16:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	15/12/2020 16:11:17	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - Sr. licitante. fim de continuidade de análise da proposta, solicito que seja revisada a planilha, informado a marca/fabricante em relação aos itens 3.2.1 rufo em chapa de aço galvanizado; 3.2.3 tesoura inteira em aço; 3.2.4 trama de aço composta por terças; 3.2.5. telhamento com telha metálica; 3.2.6. cumeeiras termoacústica e 3.2.7. instalações de tubos pvv
Pregoeiro	15/12/2020 16:13:58	Para C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - realizarei a convocação do anexo.
18.695.016/0001-21	15/12/2020 16:14:17	Prezado Pregoeiro, faremos a revisão
Sistema	15/12/2020 16:15:23	Senhor fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	15/12/2020 16:26:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	15/12/2020 16:34:05	Srs. licitante. A sessão será suspensa, com prazo de reabertura em 16 de dezembro às 09:00h, horário de Brasília.
Pregoeiro	16/12/2020 09:00:35	Srs. licitantes. Bom dia.
Pregoeiro	16/12/2020 09:00:51	A sessão pública está aberta.
Pregoeiro	16/12/2020 13:56:44	
Pregoeiro	16/12/2020 13:57:45	
Pregoeiro	16/12/2020 13:59:39	DA PROPOSTA, o fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	16/12/2020 14:00:24	Negociação do valor da proposta de R\$ 3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais); Proposta atualizada ao valor final da aceitação com planilha de custos; Não foram informados as marcas dos itens a serem fornecidos no que cabia.

Fo



Olá, como posso ajudar ?

Pregoeiro	16/12/2020 14:00:53	Item 1.3.3 com quantidade de funcionários menor que a planilha base, fornecida pela licitação. Item 1.5.1 e 1.5.2 com quantidades acima da planilha base, fornecida pela licitação. Item 2.1.8 faltante na planilha. Adequar a planilha orçamentária, conforme a planilha disponibilizada pela seção licitação do HFA.
Pregoeiro	16/12/2020 14:01:06	Ressaltamos que o entendimento jurisprudencial e doutrinário concernente ao caso é de que a planilha de custos é instrumento acessório para aferição dos custos unitários apresentados na proposta principal, sendo que eventuais equívocos na formação da planilha, deverão ser ajustados pelos licitantes, por meio de solicitações.
Pregoeiro	16/12/2020 14:02:45	A jurisprudência do TCU se firmou no sentido de estabelecer a possibilidade de aproveitamento das propostas com erros materiais sanáveis e irrelevantes em suas respectivas planilhas de custo e de formação de preços,
Pregoeiro	16/12/2020 14:03:10	que não prejudiquem o teor das ofertas, em homenagem ao princípio da razoabilidade e quando isso não se mostra danoso aos demais princípios exigíveis na atuação da Administração Pública
Pregoeiro	16/12/2020 14:03:20	Como regra, àquele Tribunal compreende possível permitir que a empresa ofertante da melhor proposta possa corrigir a planilha apresentada durante o certame, sem no entanto, resultar em aumento do valor total já registrado que serviu de parâmetro comparativo entre os participantes.
Pregoeiro	16/12/2020 14:03:30	"Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário)".
Pregoeiro	16/12/2020 14:03:46	O edital traz a seguinte previsão: 8.12 - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.
Pregoeiro	16/12/2020 14:03:54	8.12.1 - Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.
Pregoeiro	16/12/2020 14:04:18	8.12.2 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas,
Pregoeiro	16/12/2020 14:04:26	desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes;
Pregoeiro	16/12/2020 14:04:37	Como se vê, o edital é claro em permitir que sejam corrigidas erros apresentados no preenchimento das planilhas de formação de preços apresentadas, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração dos preços, o que aconteceu no caso ora em comento.
Pregoeiro	16/12/2020 14:04:46	A proposta da empresa 18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, após os ajustes na Planilha de composição de custos, ATENDEU plenamente ao constante no Anexo I - Termo de Referência e demais anexos.
Pregoeiro	16/12/2020 14:05:47	DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - CADASTROS: SICAF - Sem alteração; Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS - Sem Alteração; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa - Sem Alteração; Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Sem Alteração;
Pregoeiro	16/12/2020 14:06:03	Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU - Sem alteração; e Porte da empresa: Micro Empresa (foi consultado Porta da Transparência, não constando registro de recebimento da empresa em relação a Administração Pública).
Pregoeiro	16/12/2020 14:06:13	HABILITAÇÃO JURÍDICA: Regularidade Jurídica: Sem alteração.
Pregoeiro	16/12/2020 14:06:33	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - Sem alteração; prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional - Sem alteração; Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) - Sem alteração;
Pregoeiro	16/12/2020 14:06:44	Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Sem alteração; e Prova de Regularidade Fiscal Estadual / Municipal - Sem alteração.
Pregoeiro	16/12/2020 14:07:00	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Certidão negativa de falência - Sem alteração;
Pregoeiro	16/12/2020 14:07:21	Qualificação Financeira: A licitante anexou o Livro Diário, ano 2019, registrado na Junta Comercial do Distrito Federal, protocolado sob o nº 20/054.474-8 no dia 09/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. No SICAF consta anexado o Livro Diário, ano
Pregoeiro	16/12/2020 14:08:02	Análise de Liquidez
Pregoeiro	16/12/2020 14:08:13	Patrimônio líquido de trinta e seis milhões e setecentos e cinquenta e sete mil reais (R\$ 36.570.000,00) (Contratação). Atende o Previsto no Edital
Pregoeiro	16/12/2020 14:08:49	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: REGISTRO NO CREA / DF CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 7903/2020-INT, Validade até: 31/03/2021, Razão Social: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE



EDIFICIOS CNPJ: 18.695.016/0001-21, constando como responsável técnico CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

Pregoeiro	16/12/2020 14:09:00	CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Atestado de Capacidade técnica comprova o exigido no Edital.
Pregoeiro	16/12/2020 14:09:12	Emitido pela Administração Regional do SIA, CAT nº 0720170000172, Engenheiro Cassius Marcelo Loureiro Braga, empresa contratada Construtora Premium e Serviços Gerais, constando no Atestado, itens 7.1 e 7.2 Reparação e colocação de estrutura e cobertura metálica, totalizando 800 m2. Área total construída, Galpão 700 m2 conforme constante CAT;
Pregoeiro	16/12/2020 14:09:24	Emitido por Germano Carbonel Zenker, CAT nº 0720200001078 e Atestado com Instalação de cobertura metálica em balanço com telha termoacústica (2.200kg). Área 40 m², item 49.
Pregoeiro	16/12/2020 14:09:32	Capacidade Técnica Operacional: Foi comprovado o exigido no item 9.11.2 quanto à execução do serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.
Pregoeiro	16/12/2020 14:09:40	Capacidade Técnica Profissional: A comprovação da Capacidade Técnica Profissional foi realizada pelos documentos a seguir relacionados, emitidos em favor do profissional Engenheiro CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, confirmada junto ao CREA/DF.
Pregoeiro	16/12/2020 14:09:48	CAT nº 0720190000955 e Atestado com quantidade de estrutura metálica em arco, vão de 30 m, inclui pintura. Área igual a 904,22 m², item
Pregoeiro	16/12/2020 14:09:59	CAT nº 0720190001163 e Atestado com quantidade de estrutura metálica em arco, vão de 30 m, inclui pintura (12.512,00 Kg). Área igual a 904,22 m².
Pregoeiro	16/12/2020 14:10:07	CAT nº 0720170000172 e Atestado com reparação e colocação de estrutura metálica para telha ondulada de fibrocimento. Área igual a 400 m².
Pregoeiro	16/12/2020 14:10:15	CAT nº 0720170000172 e Atestado com reparação e colocação de estrutura metálica para telha ondulada de fibrocimento, duas águas, perfil ondulado, e = 6,00 mm, altura 125 mm, largura útil 1,020 mm e largura nominal 1,064 mm, inclinação 27%. Área igual a 400 m².
Pregoeiro	16/12/2020 14:10:23	CAT nº 0720200001078 e Atestado com Instalação de cobertura metálica em balanço com telha termoacústica (2.200kg). Área 40 m².
Pregoeiro	16/12/2020 14:10:44	DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES; e
Pregoeiro	16/12/2020 14:10:53	DECLARAÇÃO FORMAL de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e PESSOAL TÉCNICO considerado essencial para a execução contratual.
Pregoeiro	16/12/2020 14:11:03	Demais declarações constam registradas na ComprasNet. O Licitante realizou a vistoria, conforme Termo de Vistoria anexo ao processo.
Pregoeiro	16/12/2020 14:11:16	DESPACHO Atendendo ao princípio de motivação dos Atos e visando elucidar todos os fundamentos de fato e direito sobre a presente decisão fica esclarecido que:
Pregoeiro	16/12/2020 14:11:25	A proposta da empresa 18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS foi ACEITA por ter atendido o previsto nos itens 5 e 8 do Edital, tendo enviado os os documentos de Habilitação juntamente com a Proposta, conforme disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
Pregoeiro	16/12/2020 14:11:33	Após análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a licitante atendeu todas as exigências previstas no item 9 do Edital.
Pregoeiro	16/12/2020 14:11:58	Diante o exposto: Após análise da Proposta e Qualificação Técnica pelo Setor Requisitante e Documentos de Habilitação em conformidade com os itens 5, 6 7 e 9 do Edital, este Pregoeiro e Equipe de Apoio consideram ACEITA e HABILITADA a empresa 18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, sendo declarada vencedora do certame.
Sistema	16/12/2020 14:13:39	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/12/2020 14:14:04	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/12/2020 às 14:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	11/12/2020 08:57:05	Pregoeiro Anterior: 38633671115-JOAO BATISTA DA SILVA . Pregoeiro Atual: 34882642034- RICARDO BARBOSA MENA . Justificativa: Substituição por motivo de saúde do pregoeiro titular.
Abertura de Prazo	16/12/2020 14:13:39	Abertura de prazo
Informado Fechamento de Prazo	16/12/2020 14:14:04	Fechamento de prazo



Oiã, como posso ajudar ?

Data limite para registro de recurso: 21/12/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 24/12/2020.
Data limite para registro de decisão: 01/01/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:43 horas do dia 16 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RICARDO BARBOSA MENA
Pregoeiro Oficial

JOCEMAR DE LIMA
Equipe de Apoio

MARINA RODRIGUES GOULART CARVALHO
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)



Oiã, como posso ajudar ?