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PROJETO BÁSICO

Referência: Arts. 12 a 24 IN SGD/ME Nº 1/2019

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. A definição do objeto da contratação deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a compe�ção ou a realização do fornecimento da solução de TIC.

1.2. Trata-se de contratação via credenciamento por inexigibilidade de contratação para prestação de serviços de Provimento de Dados Móveis
Patrocinados exclusivamente para os usuários do aplica�vo Meu INSS, tendo como beneficiário direto o usuário que acesse os serviços prestados pelo
INSS através deste aplica�vo.

1.3. Entende-se por Provimento de Dados Patrocinados para o aplica�vo Meu INSS, a reversão do faturamento originado pelo consumo de dados
móveis (SMP) do aplica�vo Meu INSS pelos seus usuários ao INSS, isentando o usuário e onerando o órgão contratante da solução, através do
processamento de cobrança reversa, desde que o acesso seja feito, única e exclusivamente, através do aplica�vo para smartphone - Meu INSS de acordo
com os termos definidos neste Projeto Básico.

1.4. Considera-se usuário do aplica�vo, para os fins dos serviços objeto deste estudo, qualquer pessoa �sica que u�lizar o aplica�vo “Meu INSS”
em território nacional.

 

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC

2.1. Trata-se de prestação de serviços de Provimento de Dados Móveis Patrocinados exclusivamente para os usuários do aplica�vo Meu INSS,
tendo como beneficiário direto o usuário que acesse os serviços prestados pelo INSS através deste aplica�vo.

2.2. Entende-se por Provimento de Dados Patrocinados para o aplica�vo Meu INSS, a reversão do faturamento originado pelo consumo de dados
móveis (SMP) do aplica�vo Meu INSS pelos seus usuários ao INSS, isentando o usuário e onerando o órgão contratante da solução, através do
processamento de cobrança reversa, desde que o acesso seja feito, única e exclusivamente, através do aplica�vo para smartphone - Meu INSS.

2.3. A reversão da cobrança pelo tráfego de dados móveis é realizada pelas operadoras de telefonia através de um SDK (so�ware development
kit), que isenta o usuário dos custos pelo uso de dados móveis e onera o órgão contratante.

2.4. A forma de cálculo para determinação do quan�ta�vo, cuja unidade é Megabytes (MB), foi definida no Estudo Técnico Preliminar da
Contratação através de análise e mensuração de entrada e saída de dados de u�lização do Meu INSS e, posteriormente, foi aplicada projeção futura
es�pulando um prazo de 12 meses de contratação. O resultado global  do quan�ta�vo, considerando o método de cálculo explicitado, segue na tabela
abaixo:

 

Item Descrição Unidade Catser Quan�dade em MB - Mensal Quan�dade em MB - Anual
1 Acesso à internet móvel - internet patrocinada MB 27910 14.753.994 177.047.926

 

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

3.1. Contextualização e Jus�fica�va da Contratação

3.2. Contextualização da necessidade da contratação e mo�vação podem ser inseridas nesta seção para fundamentar a contratação. A
jus�fica�va deve ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas jus�fica�vas genéricas, incapazes de demonstrar as reais necessidades da contratação.
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3.3. A presente contratação tem por finalidade prover os fundamentos para que seja viabilizada a contratação do serviço de provimento de
gratuidade para uso de dados móveis para os usuários do aplica�vo móvel Meu INSS, possibilitando a manutenção do atendimento virtual e remoto,
visando ampliar o escopo da sua oferta de serviços e a maneira como se relaciona com os seus usuários. A jus�fica�va se estrutura sob os seguintes
aspectos:

3.3.1. Desonerar o cidadão do acesso a dados móveis para os serviços e requerimentos online disponibilizados no Meu INSS;

3.3.2. Descentralizar os canais de atendimento do INSS, a saber, o presencial nas agências e canal telefônico 135, fomentando o uso do Meu
INSS via aplica�vo para equipamentos de comunicação móveis;

3.3.3. A diminuição dos impactos ocorridos no período de isolamento social causado pela pandemia de COVID-19;

3.3.4. O fomento de uso de uma plataforma (Smartphones) que se cons�tui como meio mais acessível ao público em relação aos Desktops;

3.3.5. O incen�vo de uso de uma plataforma cujos custos operacionais para o INSS sejam inferiores aos custos dos atendimentos presencial e
telefônico, visando a ecomicidade;

3.3.6. Equiparação, em termos de custo, a uma Agência do INSS, onde não há cobrança direta para acesso e consumo dos serviços, além dos
já efetuados em forma de tributos.

3.3.7. Inovação e transformação digital no Serviço Público.

 

3.4. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Ins�tucionais

3.4.1. Deverá conter o alinhamento da solução de TIC com os instrumentos de planejamento: Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC) vigente do órgão/en�dade, Plano Anual de Contratações (PAC) do órgão/en�dade (eficácia a par�r de 2 de janeiro de 2021 a
2022) e Estratégia de Governança Digital.

3.4.2. O objeto da presente contratação não trata de oferta digital de serviços públicos, portanto não haverá integração à Plataforma de
Cidadania Digital, nos termos do Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016, considerando que trata-se de o�mizar e ampliar o acesso a serviço já
prestado, a saber, aqueles con�dos no aplica�vo para smartphones, Meu INSS.

3.4.3. A contratação objeto deste Projeto Básico está alinhada com os seguintes alinhamentos ins�tucionais:

 

I - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC

PDTI do INSS - 2020/2022
Resolução nº 4/CEGOV/INSS, de 28 de abril de 2020

5. Alinhamento com a Estratégia da Organização

ID Obje�vo Ação Estratégica

 Implementação de melhorias no atendimento ao público Melhoria na usabilidade do aplica�vo Meu INSS 
 

6. Necessidades de TI Consolidadas

ID Necessidade de TI Descrição Origem

N2 Provimento, manutenção e atualização de soluções
tecnológicas, para atendimento aos obje�vos estratégicos

Promover eficiência e
efe�vidade nas a�vidades

finalís�cas do Ins�tuto.
-

7. Plano de Metas e Ações

Necessidades de TI Consolidadas Meta Descrição Metas / Indicador Ações

 
N2

Provimento, manutenção e atualização
de soluções tecnológicas, para

atendimento aos obje�vos estratégicos

M3
Desenvolver, aprimorar
e manter soluções de TI

% de projetos concluídos
conforme Plano Anual de

Execução de Projetos
(indicador anual)

A14 
Desenvolver e aprimorar
soluções de TI, conforme

Plano anual de execução de
projetos

ANEXO I - NECESSIDADES DE TI

Id Necessidade
(oportunidade/problema) Expecta�va De Solução Área Requisitante Necessidades De

TI Consolidadas

50
Evolução/desenvolvimento do

sistema de autoatendimento pela
internet

Evolução/
desenvolvimento do

sistema ou prospecção
de nova solução

DIRAT
Provimento, manutenção e

atualização de soluções
tecnológicas

 

II - Plano Estratégico Ins�tucional – PEI do INSS

RESOLUÇÃO PRES/INSS Nº 14, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021 - Os Anexos I e II da Resolução nº 2/CEGOV/INSS, de 31 de dezembro de 2019, 
que aprovou o Mapa Estratégico do INSS para o quadriênio 2020 - 2023 e o Plano de Ação, passam a 

vigorar na forma dos Anexos I e II desta Resolução

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DO PLANO DE AÇÃO – EXERCÍCIO 2021

Obje�vo Ação Estratégica

Implementação de melhorias no atendimento ao público Melhoria na usabilidade do aplica�vo Meu INSS

 

III - Plano Anual de Contratação 2021 - PAC 2020 (TI)

ITEM DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO
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371 Acesso à Internet Móvel

 

3.5. Es�ma�va da demanda

3.5.1. Registro dos cálculos da es�ma�va da demanda (quan�dades, volumes) para a contratação. Registro da relação entre a necessidade da
contratação da solução de TIC e os respec�vos volumes e caracterís�cas do objeto.

3.5.2. A es�ma�va de demanda foi realizada mensurando-se o tráfego de dados (entrada e saída de dados) registrados na plataforma Meu
INSS, aplica�vo e Web. Tal es�ma�va foi solicitada inicialmente através de chamado aberto à Dataprev (RQS 1838123/2020), atual mantenedora do
Meu INSS, da qual foi elaborado relatório de mensuração contendo dados detalhados do volume de tráfego de dados, considerando o período
de 04/2020, 05/2020, 06/2020 e 07/2020 (Separados pela competência para que fosse possível definir a média de tráfego de dados e projeção
futura); e do período específico de 09/05/2020 a 08/06/2020. Este relatório pode ser verificado através do documento SEI (3691767).

3.5.3. Posteriormente solicitou-se à Dataprev, através do chamado RQS 2082373/2021, nova mensuração compreendendo o período
de 01/01/2020 até 28/02/2021, que pode ser verificada através do documento SEI (3692900). Contudo, por limitações técnicas, foi possível apenas a
aferição integral do período de Julho 2020 a Fevereiro de 2021.

3.5.4. Após a mensuração realizada de acordo com os relatórios citados, fez-se a mensuração de consumo total do INSS considerando o
cálculo dos parâmetros e referências de consumo com a finalidade de aplicar, posteriormente, a fa�a de mercado ocupada por cada operadora de
telefonia operante no país.

3.5.5. O tráfego aferido pelo Meu INSS foi determinado conforme informações do período de 01/07/2020 até 28/02/2021 com relação ao
tráfego de dados disponibilizado pela Dataprev (cujo total foi de 469.447.475 de Megabytes de toda aplicação, em todos os disposi�vos no período
mencionado) conforme anexo SEI 3692900. A média de tráfego mensal do período foi de 58.680.934,40 Megabytes.

3.5.6. A mensuração dos acessos foi realizado através do sistema h�ps://esta�s�casweb.dataprev.gov.br/  e Painel de Informações
(Plataforma de Web Analy�cs), também com base no referido período, para se determinar o consumo real de dados considerando as seguintes
variantes:

3.5.6.1. Uso do aplica�vo Meu INSS x Outras Plataformas de Acesso - Percentual de acessos à par�r de smartphones com o aplica�vo
Meu INSS instalado em relação ao total de acessos ao Meu INSS.

3.5.6.2. Usuários Rede Fixa (WiFi) - Proporção considerada com relação a quantos clientes usam rede fixa de internet para acesso ao
aplica�vo.

3.5.6.3. Usuários Rede Móvel (GSM, 3G, 4G e 5G) - Proporção considerada com relação a quantos clientes usam rede móvel de dados
para acesso ao aplica�vo.

3.5.6.4. Total Consumo Rede Móvel - À par�r do total de tráfego mensurado como parâmetro inicial (Referente ao período de JUL2020 a
FEV2021) aplica-se o percentual de Usuários Smartphone do App "Meu INSS". Em seguida, aplica-se o percentual de Usuários Rede Móvel
(GSM, 3G, 4G e 5G).

3.5.7. As variantes descritas acima visam determinar o número real de usuários que consomem pacotes de dados móveis através do
aplica�vo Meu INSS para smartphones, dos quais pretende-se aplicar a isenção de cobrança via Internet patrocinada.

3.5.8. Foi considerado a proporção de 73% do tráfego total de dados da aplicação Meu INSS, que é a proporção de usuários de Smartphones
para acesso à plataforma, conforme informações provenientes do sistema h�ps://esta�s�casweb.dataprev.gov.br/  e Painel de Informações
(Plataforma de Web Analy�cs) como observado no documento SEI (3697360).

3.5.9. Foi considerado a proporção de 30% do total de uso do aplica�vo Meu INSS por meio de rede móvel de dados (70% em média usa o
Wi-Fi ou HotSpot para navegação), considerando experiência de outras contratações e informações relacionadas aos meios de acesso como constata-
se pelo TIC Domicílio 2019 (h�ps://www.ce�c.br/pt/�cs/domicilios/2019/domicilios/A5/).

3.5.10. Dessa forma, foi es�mado o consumo mensal  real de dados pelo uso do aplica�vo Meu INSS, considerando as variantes de acesso
colacionadas acima:
 

ESTIMATIVA DE TRÁFEGO MENSAL (PARÂMETRO INICIAL)
 Megabytes

Entrada de Dados 45.434.798,08
Saída de Dados 13.246.136,32

Total (A) 58.680.934,40
ESTIMATIVA DE USUÁRIOS

Uso do Aplica�vo Meu INSS x Outras Plataformas de Acesso (B) 73%
Uso do aplica�vo Meu INSS em Rede Móvel (GSM, 3G, 4G e 5G) (C) 30%

 
Total de Consumo Rede Móvel via Aplica�vo Meu INSS = (A x B) x C

Total Consumo Rede Móvel via Aplica�vo Meu INSS 12.851.124,63 (MB)

 

3.5.11. Após a determinação do volume de tráfego mensal de dados do aplica�vo Meu INSS, fez-se necessário a determinação de se es�mar
uma projeção futura de aumento de consumo de dados, considerando que foi iden�ficado tendência de aumento de acessos ao aplica�vo Meu INSS
durante o período anteriormente consultado além de aumento de funcionalidades e do consumo de dados em cada acesso, com a finalidade de
es�mar o quan�ta�vo total de dados a serem contratados para cálculo dos custos totais de propriedade. 

3.5.12. A tabela abaixo demonstra o volume de consumo de dados registrados no período de 07/2020 até 02/2021, conforme relatório
Dataprev RQS 2082373/2021 (SEI 3692900).

 

Data 2020-7 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 Média
Consumo de Dados Total

(Entrada e Saída de Dados
em Megabytes)

38.262.538,24 46.923.776,00 73.169.633,28 73.421.291,52 70.002.933,76 59.265.515,52 67.559.751,68 40.842.035,20  58.680.934,40
 

 

3.5.13. Na tabela abaixo foi aplicado a fórmula Forecast (Google Sheets) para previsão do aumento de consumo de dados de 01/03/2021 a
31/05/2022, com percentual total de aumento de 24,4% (03/2021 x 05/2022). 

https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4316459&id_procedimento_atual=1228527&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003433&infra_hash=8b2e68ef61511ec9415d9468dcac4d2cf4264424d349e534ce78ff363625ba94
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4317722&id_procedimento_atual=1228527&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003433&infra_hash=b6f10a43540ce7f2a7d694ffc27716b15d96a3e5b80c2053185ddcb3f6b1345b
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4317722&id_procedimento_atual=1228527&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003433&infra_hash=b6f10a43540ce7f2a7d694ffc27716b15d96a3e5b80c2053185ddcb3f6b1345b
https://estatisticasweb.dataprev.gov.br/
https://estatisticasweb.dataprev.gov.br/
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4322832&id_procedimento_atual=1228527&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003433&infra_hash=158dd599f6b0448434fd1897045cde5f7a4b4f6273c9a830388eae77341be1e7
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4317722&id_procedimento_atual=1228527&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003433&infra_hash=b6f10a43540ce7f2a7d694ffc27716b15d96a3e5b80c2053185ddcb3f6b1345b
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Data 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 202
Consumo de

Dados
Projetado

57.129.932 61.131.883 63.630.512 64.165.396 64.184.371 64.068.419   
65.036.845 

 
 67.794.462

 67.135.988
 67.384.808 68.260.958 69.047.870 69.84

Aumento em
Relação à

Competência
Anterior

- 7,00% 4,09% 0,84% 0,03% -0,18% 1,51% 4,24% -0,97% 0,37% 1,30% 1,15% 1,1

 

3.5.14. Considerando as projeções do item 3.5.13, aplica-se o conceito estabelecido no item 3.5.10 a cada uma das competências dentro do
período estabelecido de provável contratação (06/2021 a 05/2022):

Data 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 To
Consumo de

Dados
Projetado

64.165.396 64.184.371 64.068.419   
65.036.845 

 
 67.794.462

 67.135.988
 67.384.808 68.260.958 69.047.870 69.844.465 70.631.062 71.125.979 808.6

Tráfego de
Dados a ser
Patrocinado 

14.048.006 14.052.160 14.026.774 14.238.796 14.842.533 14.698.371 14.752.846 14.944.665 15.116.947 15.291.349 15.463.562 15.571.917 177.0

 

3.5.15. Considerando as mensurações realizadas nos itens anteriores, chegou-se ao quan�ta�vo total de dados trafegados anuais a ser
patrocinado de 177.047.926 Megabytes, conforme tabela abaixo:

 

Item Descrição Unidade Catser Quan�dade em MB - Mensal Quan�dade em MB - Anual
1 Serviço de Provimento de Dados Móveis Patrocinados MB 27910 14.753.994 177.047.926

 

3.5.16. O quan�ta�vo total de dados trafegados anuais mensurados foram divididos de acordo com as fa�as de mercado das operadoras de
telefonia para cada operadora provedora de serviços de dados móveis do país, informações disponíveis no sí�o eletrônico
“h�ps://www.teleco.com.br/mshare.asp”:

 

Item Descrição Operadora

Fa�a de
Mercado
(Market
Share)

Quan�dade
em MB -
Mensal

Quan�dade em
MB - Anual

1
 

Serviço de
Provimento de Dados
Móveis Patrocinados

 

Vivo 33,12% 4.887.989 58.655.869
Claro/Nextel 27,58% 4.070.372 48.844.471

Tim 21,50% 3.173.060 38.076.727
OI 16,03% 2.365.774 28.389.299

Algar 1,15% 169.721 2.036.662
Sercontel 0,02% 2.951 35.420
MVNO's
(Outros 

operadores
móveis 
virtuais)

0,59% 87.074 1.044.896

TOTAL
 99,99% 14.753.994 MB 177.047.926 MB

 

3.6. Parcelamento da Solução de TIC

3.6.1. A adjudicação se dará por Item único uma vez que o objeto não é divisível, sendo a solução da contratação a reversão da cobrança dos
dados móveis trafegados por usuários que u�lizam o aplica�vo Meu INSS para oneração do órgão contratante, não cabendo a compe��vidade por se
tratar de credenciamento, em que serão contratadas todas as empresas interessadas.

3.6.2. Dessa forma, resta entendido o não parcelamento da solução por tratar-se de item único, sendo tecnicamente indivisível.

3.6.3. Ressalta-se que o serviço de reversão de cobrança está relacionada com o serviço de tráfego de dados móveis (SMP), serviço prestado
pelas operadoras de telefonia autorizadas pela ANATEL. Desta maneira, a contratação será feita com as operadoras de telefonia que deverão, através
de meios próprios, fornecer a reversão de cobrança dos dados trafegados pelos usuários ao u�lizarem o aplica�vo para smartphones Meu INSS.

 

3.7. Resultados e Bene�cios a Serem Alcançados

3.7.1. Registro dos resultados e bene�cios a serem alcançados com a contratação, conforme descrito no DOD e possíveis outros iden�ficados
durante o Estudo Técnico Preliminar, além dos citados no item 3.3. deste Projeto Básico.

3.7.1.1. Aumentar, ao fim de 12 meses, o número de requerimentos feitos através do aplica�vo Meu INSS em 30 %, mantendo a
ampliação constante do uso dos serviços digitais fornecidos através do aplica�vo do Meu INSS.

3.7.1.2. Para mensuração dos requerimentos referidos, têm-se na tabela abaixo o número médio de requerimentos solicitados nos
úl�mos 12 meses, cuja média é de 223.577 (excetuando-se Bene�cios por Incapacidade, tendo em vista as recorrentes alterações no fluxo de
requerimento deste serviço, o que pode impactar a interação e causar a migração para outros canais).

 

 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04

https://www.teleco.com.br/mshare.asp
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Total de
Requerimentos

(Exceto BI)

160.873 177.925 210.235 201.019 232.257 236.522 230.966 217.146 253.020 237.547 261.925 263.486

Fonte: h�p://www-bginss/ (Ferramenta de dados analí�cos do INSS)

 

3.7.1.3. Aumento, ao fim de 12 meses, de 30 % no número de instalações a�vas do aplica�vo Meu INSS, que atualmente
contabiliza aproximadamente 11 milhões (10.2 milhões Android e 1.07 milhões iOS).

 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Iden�ficação das Necessidades de Negócio

4.1.1. O serviço de cobrança reversa via Internet Patrocinada deverá ser contratado junto às Operadoras de Internet Móvel, autorizadas pela
ANATEL, e habilitadas para prestação dos serviços de Dados Móveis Pessoais (SMP) dentro do território Nacional.

4.1.2. O serviço de cobrança reversa via Internet Patrocinada deverá contemplar exclusivamente a u�lização do aplica�vo Meu INSS a par�r
da sua inicialização, e após o download do aplica�vo.

4.1.3. A contratada deverá oferecer, através da solução tecnológica u�lizada, a possibilidade de iden�ficação do status de disponibilidade da
navegação gratuita através de mensagens padronizadas diretas ao usuário.

4.1.3.1. Deverá ser permi�do à Contratante a customização das mensagens.

4.1.4. A Contratada deverá providenciar, por meios próprios, tecnologia específica por meio de pacote de so�wares SDK (So�ware
Development kit) e demais ferramentas a serem integradas no aplica�vo do Meu INSS, necessárias para o funcionamento do serviço de cobrança
reversa via Internet Patrocinada. 

4.1.5. O faturamento pelo serviço de internet patrocinada deverá ser mensurado com base no efe�vo consumo de dados móveis do usuário
apenas enquanto es�ver u�lizando o aplica�vo Meu INSS.

4.1.6. Os serviços a serem fornecidos pela Contratada deverão estar compa�veis com os norma�vos de segurança da informação vigentes no
Brasil, considerando:

4.1.6.1. Resolução nº 738/2020 - ANATEL

4.1.6.2. Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

4.1.7. A Contratada não poderá extrair e nem armazenar informação dos usuários do aplica�vo Meu INSS e deverá prover a auten�cação e
autorização, sem armazenar tais informações.

4.1.8. Os serviços deverão ter disponibilidade em regime con�nuo do �po 365x24x7, inclusive feriados, considerando as eventuais falhas que
deverão ser registradas nos relatórios de faturamento mensais a ser encaminhados à Contratante, de acordo com os chamados técnicos registrados
no período faturado.

4.1.9. A bilhetagem ou mensuração dos dados trafegados só poderá ocorrer a par�r da inicialização do aplica�vo Meu INSS no aparelho
telefônico, independente do login do usuário.

4.1.10. Os serviços de cobrança reversa deverão ser compa�veis com os equipamentos de comunicação móvel mais comuns do mercado,
incluindo tablets e smartphones.

4.1.11. Eventuais inadimplências dos usuários com contratos pré-pagos junto às operadoras não poderão afetar o acesso gratuito ao aplica�vo
do Meu INSS.

4.1.11.1. Facultará à operadora o bloqueio das linhas de usuários para o caso de Inadimplências rela�vas aos planos pós-pago e controle,
desde que seja cumprido todas as normas legais, bem como os prazos legais, ou quaisquer normas quem venham a regulamentar a matéria. 

4.1.12. A Contratada deverá fornecer plataforma de gerenciamento, por meio de interface gráfica e acesso remoto, via web, compa�vel com o
sistema operacional Windows 10 ou superior, que emita relatórios de consumo de tráfego de dados de forma detalhada, permi�ndo o
monitoramento através de interfaces gráficas, dashboards, entre outras ferramentas aplicáveis, além de conter:

4.1.12.1. Acompanhamento em tempo real dos dados trafegados em MB com prazo de atualização não superior a 30 minutos, sendo
possível iden�ficar o quan�ta�vo total de disposi�vos móveis. 

4.1.12.2. Configuração de filtros para verificação de volume de tráfego e número de usuários.

4.1.13. A solução do item 4.1.11 deverá ser apresentada durante a fase de testes de integração do SDK e deverá conter o detalhamento do
tráfego de dados apurados.

4.1.14. A Contratada deverá fornecer cadastro a pessoa designada pelo INSS para acesso ao sistema supracitado.

4.1.15. Além da solução de monitoramento mencionada no item anterior, a Contratada deverá encaminhar mensalmente, em até 5 dias úteis
após o fechamento do ciclo de faturamento, Relatório Mensal de Execução dos Serviços contendo o detalhamento dos dados trafegados:

4.1.15.1. Número do Contrato;

4.1.15.2. Data de Emissão do relatório;

4.1.15.3. Mês/Ano de Referência;

4.1.15.4. Descrição dos serviços executados;

4.1.15.5. Data de início e fim do ciclo de faturamento apurado;

4.1.15.6. Quan�dade de Dados Trafegados em MB do período faturado;

4.1.15.7. Quan�dade de usuários;

4.1.15.8. Média de dados por usuários;

4.1.15.9. Índice de disponibilidade da solução para o mês faturado, conforme os Acordos de Níveis Mínimos de Serviço, detalhado no item
7.3.

4.1.15.10. Demais métricas que permitam a avaliação da efe�vidade dos serviços.

4.1.16. A contratada deverá fornecer canais de abertura de chamados por meio de portal, telefone 0800 ou e-mail exclusivo para atendimento
de suporte técnico.

4.1.17. O pagamento rela�vo ao fornecimento do serviço será realizado mensalmente considerando o quan�ta�vo de dados efe�vamente
trafegados e comprovados via relatório mensal de faturamento a ser encaminhado pela Contratada.
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4.1.18. As faturas serão mensais ou por período estabelecido em contrato, conforme o quan�ta�vo de dados efe�vamente trafegados
apresentado no relatório mensal de serviços 
e atestados pelo gestor do contrato.

4.1.19. A distribuição do serviço de provimento de trafego gratuito de dados irá se dar de acordo com a fa�a de mercado (Market Share) de
cada operadora em todo o território nacional, considerando que o credenciamento visa abarcar todas as operadoras de telefonia que cumpram os
requisitos descritos no Projeto Básico.

4.2. Iden�ficação das Necessidades Tecnológicas

4.2.1. O SDK (So�ware Development kit) deverá ser compa�vel com os principais sistemas operacionais para smartphones u�lizados no
mercado.

4.2.2. Caso ocorra alguma necessidade de customização do SDK para atender a possíveis atualizações dos sistemas operacionais para
equipamentos de comunicação móvel, esta deverá ocorrer sem ônus para a Contratante.

4.2.3. Caberá à Contratada informar ao INSS, sempre que uma nova versão do so�ware u�lizado seja disponibilizada.

4.2.4. O aplica�vo Meu INSS não poderá ficar indisponível em caso de eventuais falhas ou indisponibilidade do serviço prestado.

4.2.5. As funcionalidades do serviço de navegação patrocinada não poderão interferir no funcionamento normal de qualquer componente de
so�ware embarcado na�vamente pelo Meu INSS, bem como do aparelho do usuário.

4.2.6. O serviço de navegação patrocinada não deverá impactar a  velocidade de conexão ou a experiência do usuário na interação com o
aplica�vo Meu INSS.

4.2.7. Eventuais atualizações do SDK que possam impactar o provimento de tráfego de dados aos usuários deverão ser comunicados à
Contratante.

4.2.8. As atualizações supracitadas deverão ocorrer sem ônus para a Contratante.

4.2.9. Quando o usuário u�lizar o acesso ao ambiente do Meu INSS patrocinado por meio do serviço de rede de banda larga do �po WiFi, ou
outro �po de tecnologia de acesso à internet disponibilizado pela Contratada, o valor do tráfego não poderá ser contabilizado para efeito de
faturamento ao INSS.

4.2.10. A Contratada deverá apresentar, durante a reunião  inicial após a assinatura do contrato, a forma de prestação dos serviços, conforme
especificações do objeto, de forma clara, informando as caracterís�cas técnicas relacionadas, incluindo soluções e aplica�vos de empresas parceiras,
suas caracterís�cas, prazos e demais informações que julgar necessário.

4.2.11. A Contratada deverá apresentar, durante a reunião  inicial após a assinatura do contrato, as funcionalidades de suas ferramentas de
gestão e gerenciamento, assim como as ro�nas de manutenção e suporte técnico já u�lizadas pela Contratada e recomendadas para manter a
qualidade e disponibilidade da Solução de forma a proporcionar a melhor gestão dos serviços.

4.2.12. As condições para elegibilidade do patrocínio de tráfego de dados móveis devem seguir os parâmetros elencados abaixo:

4.2.12.1. O Usuário precisa estar com os dados móveis a�vados em seu aparelho, independentemente da existência de pacote de dados.

4.2.12.2. O Serviço deverá funcionar em qualquer dos planos pré-pagos, pós-pagos ou controle, sob concessão da Contratada.

4.2.12.3. O usuário precisa ter conec�vidade à rede de internet da operadora credenciada.

4.2.12.4. O SimCard do usuário precisa estar com dados móveis a�vo.

4.2.12.5. O patrocínio de tráfego de dados móveis independerá da existência de pacote de dados a�vo pelo usuário.

4.3. Requisitos de Capacitação

4.3.1. Não foram iden�ficados requisitos de capacitação

4.4. Requisitos Legais

4.4.1. Ao procedimento de contratação, aplicam-se, entre outros, os seguintes disposi�vos legais:

4.4.1.1. Lei 8.666/93 – Lei de licitações e contratos;

4.4.1.2. Decreto 7.174/10 – Contratação de bens e serviços de informá�ca;

4.4.1.3. Instrução Norma�va Nº 01 de 2019, SGD/ME;

4.4.1.4. Instrução Norma�va Nº 03/2017, SEGES/MPDG;

4.4.1.5. Instrução Norma�va Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020;

4.4.1.6. Lei Nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);

4.4.1.7. Lei An�corrupção n. 12.846/2013.

4.4.1.8. Orientações gerais do Governo Eletrônico, através das publicações no site  h�ps://www.gov.br/governodigital/pt-
br/contratacoes.

4.4.2. Ao procedimento de contratação aplicam-se subsidiariamente os seguintes disposi�vos legais:

4.4.2.1. Instrução Norma�va Nº 5, de 25 de 2017;

4.4.2.2. Lei Nº 8.078/1990, Código de Defesa do Consumido (CDC);

4.4.2.3. Lei Nº 10.406/2002, Código Civil (CC).

4.5. Requisitos de Manutenção

4.5.1. Os requisitos de manutenção do serviço, em caso de falhas, estão padronizados nos  itens 4.13 e  7.4, Requisitos de Suporte Técnico
e Níveis Mínimos de Serviços Exigidos.

4.6. Requisitos Temporais

4.6.1. Após assinatura do contrato, nomeação do gestor e fiscais, reunião Inicial para nivelar os entendimentos acerca das condições
estabelecidas no contrato, edital e seus anexos, a contratada terá até 30 (dias) para iniciar o serviço, a contar da data da reunião inicial.

4.7. Requisitos de Segurança

4.7.1. Requisitos de segurança de forma ampla, como normas, boas prá�cas e polí�cas que devem ser observadas na contratação e
implementação da Solução de TIC.

4.7.2. O serviços de navegação patrocinada deverão estar compa�vel com os norma�vos de segurança da informação vigentes no Brasil,
considerando:

4.7.2.1. LGPD;

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes
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4.7.2.2. LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020;

4.7.2.3. DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020

4.7.3. Os serviços objeto deste Projeto Básico deverão ser executados observando as diretrizes estabelecidas na Polí�ca de Segurança da
Informação do INSS, aprovada pela INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RESOLUÇÃO Nº 9/CEGOV/INSS, DE 31 DE AGOSTO DE 2020 – POSIN-
INSS.

4.8. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.8.1. Não foram iden�ficados requisitos sociais, ambientais e culturais.

4.9. Requisitos de Arquitetura Tecnológica

4.9.1. Não foram iden�ficados requisitos de Arquitetura Tecnológica.

4.10. Requisitos de Projeto e de Implementação

4.10.1. A implementação se dará  através da a�vação da solução a nível de teste, a ser realizado pelo INSS a fim de verificar se todos os
componentes e recursos e funcionalidades da solução exigidas estão disponíveis e adequadamente configuradas.

4.10.2. Será avaliado, nesta fase, o funcionamento da solução e da plataforma de monitoramento conforme descrito no item 4.1.11.

4.10.3. Após a fase de testes, o INSS emi�rá documento técnico indicando estar a solução de acordo ou não com as exigências contratuais. 

4.10.4. Após comprovação de todos os requisitos técnicos, com a devida aprovação pela Equipe Técnica do INSS, será encaminhado à
Contratada Ordem de Serviço solicitando a a�vação da solução, conforme detalhado no item 7.3, Acordos de Níveis Mínimos de Serviços.

4.11. Requisitos de Implantação

4.11.1. A implantação se dará com a a�vação da solução através de abertura de Ordem de Serviço, conforme expresso no item anterior e
deverá ser cumprida dentro do prazo de 48 horas após a emissão da OS.

4.12. Requisitos de Garan�a

4.12.1. A CONTRATADA, de acordo com o disposto no art. 56 da Lei nº 8.666/93, deverá prestar garan�a para assegurar o fiel cumprimento das
obrigações assumidas, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, apresentando à CONTRATANTE, até 10 (dez) dias contados da data
de assinatura do contrato, comprovante de uma das seguintes modalidades:

4.12.1.1. caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública;

4.12.1.2. seguro-garan�a; ou

4.12.1.3. fiança bancária.

4.12.2. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, em conta específica,
mediante depósito com correção monetária a crédito da CONTRATANTE.

4.12.3. Caso a opção seja por u�lizar �tulo da dívida pública como garan�a, este deverá conter valor de mercado correspondente ao valor
garan�do e ser reconhecido pelo Governo Federal, constando entre aqueles previstos em legislação específica. Além disso, deverá estar devidamente
escriturado em sistema centralizado de liquidação e custódia, nos termos do art. 61 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, podendo a
CONTRATANTE recusar o �tulo ofertado, caso verifique a ausência desses requisitos.

4.12.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan�a deverá ser ajustada à nova situação ou renovada,
seguindo os mesmos parâmetros u�lizados quando da contratação.

4.12.5. A garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

4.12.5.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

4.12.5.2. Prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

4.12.5.3. Multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à contratada.

4.12.6. A modalidade seguro-garan�a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados nas alíneas do subitem 4.12.5.

4.12.7. A autorização con�da no subitem anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

4.12.8. No caso de garan�a na modalidade de carta de fiança, deverá constar da mesma expressa renúncia pelo fiador aos bene�cios do art.
827 do Código Civil.

4.12.9. A inobservância do prazo fixado para apresentação ou complementação da garan�a acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

4.12.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.12.11. O garan�dor não é parte interessada para figurar em processo administra�vo instaurado pela CONTRATANTE com o obje�vo de apurar
prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

4.12.12. A garan�a será considerada ex�nta:

4.12.12.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a �tulo
de garan�a, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
cláusulas do contrato;

4.12.12.2. No prazo de 90 dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros,
quando o prazo será estendido, nos termos da comunicação.

4.12.13. A CONTRATANTE não executará a garan�a nas seguintes hipóteses:

4.12.13.1. Caso fortuito ou força maior;

4.12.13.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

4.12.13.3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da Administração;

4.12.13.4. Prá�ca de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.

4.12.14. Não serão admi�das outras hipóteses de não execução da garan�a, que não as previstas no subitem 4.12.13.

4.12.15. A CONTRATADA deverá repor, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE, o valor da garan�a
eventualmente u�lizada pela CONTRATANTE.

4.12.16. Para a prestação da garan�a contratual, fica vedado à CONTRATADA pactuar com terceiros (seguradoras, ins�tuições financeiras, etc.)
cláusulas de não ressarcimento ou não liberação do valor dado à garan�a para o pagamento de multas por descumprimento contratual.
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4.12.17. A Contratada terá sua garan�a liberada ou res�tuída após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais assumidas.

4.13. Requisitos de Suporte Técnico

4.13.1. A Contratada deverá prestar o Suporte Técnico e Especializado, pelo período de vigência, para sanar os problemas de conec�vidade,
navegação, e pela manutenção da plataforma de gestão online indicado no item 4.1.11.

4.13.2. Entende-se por Suporte Técnico Remoto as seguintes a�vidades:

4.13.2.1. Esclarecimento e resolução de quaisquer falhas iden�ficadas na gratuidade de navegação de dados causadas pela operadora de
telefonia contratada, a saber:

4.13.2.2. Falha no patrocínio dos dados gerando cobrança indevida aos usuários;

4.13.2.3. Indisponibilidade do serviço contratados;

4.13.2.4. Quaisquer outros suportes correlatos ao serviço contratado;

4.13.3. Os chamados deverão ser abertos pela Contratante através de canais disponibilizados pela Contratada, respeitando-se os Acordos
Mínimos de Serviços;

4.13.4. A Contratada deverá manter ferramentas de monitoramento contra incidentes que afetem a solução de patrocínio de dados,
independente da abertura de chamados feito pela Contratante, conforme o item anterior;

4.13.5. Durante o período contratual, os serviços de suporte técnico remoto serão prestados por técnicos habilitados e credenciados pela
Contratada.

4.13.6. A modalidade de atendimento deverá ser em regime 8x5 (8 horas por dia x 5 dias da semana), de 8h às 18h, de segunda a sexta,
excluindo os feriados.

4.13.7. Toda e qualquer despesa decorrente do suporte remoto realizado durante o período contratual do serviço prestado será de
responsabilidade da Contratada.

4.13.8. As informações sobre os canais de atendimento para abertura dos chamados deverão ser apresentadas à Contratante na reunião
inicial, após a assinatura do Contrato.

4.13.9. A Contratada deverá providenciar o registro de toda e qualquer solicitação de suporte técnico, independentemente de sua natureza,
cabendo à Contratante, o devido acompanhamento.

4.13.10. Deverão ser  disponibilizados os seguintes canais de atendimento para abertura dos chamados:

4.13.10.1. Website ou;

4.13.10.2. Telefone

4.13.11. Cada chamado deverá conter, no mínimo, o registro das informações abaixo:

4.13.11.1. Número único do chamado;

4.13.11.2. Data e hora da abertura do chamado;

4.13.11.3. Descrição do problema a ser solucionado;

4.13.11.4. Data e hora do início do atendimento;

4.13.11.5. Data e hora do encerramento do atendimento.

4.13.12. Entende-se por resolução do chamado o tempo total desde a abertura do chamado até a solução do problema.

4.13.13. Os prazos de atendimento dos chamados deverão observar a severidade de cada chamado, que será informada pela CONTRATANTE,
quando da abertura dos chamados, conforme a tabela abaixo:

 

4.13.14. Definição das Prioridades

 

Prioridade Definição

P1

INCIDENTE CRÍTICO
- Incidente que afete gravemente a solução integrada tornando-a indisponível; 
- Componente crí�co da solução integrada está indisponível ou afetando outros serviços crí�cos causando impacto crí�co nas
a�vidades de negócio;
- Violações de segurança de dados dos usuários;
- Solução integrada causando instabilidade ou problemas de falha no disposi�vo do usuário;

P2

INCIDENTE MAIOR
- Incidente que cause impacto significa�vo no desempenho e na qualidade de parte dos serviços. Apesar de não causar
interrupção con�nuada, o serviço em ambiente de produção está funcionando com capacidade fortemente reduzida.
- Serviço crí�co parcialmente indisponível ou com degradação de tempo de resposta.

P3

INCIDENTE MENOR
- Incidente que envolva a interrupção parcial não crí�ca de funcionalidade da solução integrada, com impacto de nível médio
a baixo na disponibilidade dos serviços sem o comprome�mento de todos os serviços.
- Um componente da solução integrada não crí�co não está funcionando corretamente, ou apresenta desempenho
degradado, causando impacto moderado.

P4

INCIDENTE QUE NÂO AFETA O SERVIÇO
- Um componente não crí�co da solução integrada não está funcionando corretamente, causando impacto mínimo para os
usuários.
- Painel de monitoramento disponibilizado pela contratada apresentando falhas.
- Prevenções corre�vas ou atualizações da solução Integrada que não impactem a funcionalidade da solução aos usuários.

 
 

4.13.15. Definição dos termos usados

 

Termos Definição

Degradação do
Serviço Condição em que há uma falha parcial do Sistema para atender a todos os dados patrocinados dentro do nível de serviço.

Falha no serviço Condição em que há uma falha completa da solução integrada para entregar quaisquer dados patrocinados dentro do
nível de serviço para todo o cliente elegível.
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Escalonamento Indicação formal de que a urgência do negócio é exigida.
Tempo de
Resposta

Momento para confirmação de recepção de um alerta de incidente e o ponto em que o recurso técnico começa a
trabalhar em uma resolução.

Tempo de
Restauração Tempo para a restauração do serviço de dados patrocinados onde uma correção temporária ou defini�va é aplicada.

Tempo de
Resolução Tempo para a resolução total do serviço e uma correção ou patch permanente de erros é aplicado.

 
 

4.13.16. Tempo de respostas aos chamados em horário comercial

 

Tarefas P1 P2 P3 P4

Tempo de resposta 30 min 60 min 4 horas 8 horas
Escalonamento 3 horas 12 horas 3 dias 1 semana
Tempo de
restauração 4 horas 24 horas 5 dias 2 semanas

Tempo de resolução 1
semana

2
semanas

Próxima atualização da solução
integrada

Agendamento de atualização da solução integrada
acordada

 
 

4.13.16.1. Tempo de respostas aos chamados em demais horários

 

Tarefas P1

Tempo de resposta 60 min
Escalonamento 5 horas
Tempo de restauração 8 horas
Tempo de resolução 1 semana

 
 

4.14. Requisitos de Experiência Profissional

4.14.1. Não foram iden�ficados requisitos de experiência profissional.

4.15. Requisitos de Formação da Equipe

4.15.1. Não foram iden�ficados requisitos de formação da equipe.

4.16. Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.16.1. Os serviços deverão estar em disponibilidade “on-line” de 24/7, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, em
patamar mínimo mensal de acordo com os Níveis Mínimos de Serviço, item 7.3.

4.17. Requisitos de Segurança da Informação

4.17.1. No que couber e a �tulo de exemplificação, é recomendável que os requisitos contemplem aspectos que: propiciem a disponibilidade
da solução de TIC contratada; evitem vazamento de dados e fraudes digitais; exijam, por parte da contratada, a definição de processo de gestão de
riscos de segurança da informação que envolvam a solução de TIC; possibilitem a rastreabilidade de forma a manter trilha de auditoria de segurança
da informação; assegure a con�nuidade do negócio implementado pela solução; realizem o tratamento de dados pessoais (Lei 13709/2018) e
informações classificadas, conforme legislação vigente; prevejam a realização de auditoria de SIC (Segurança da Informação e Comunicação) de
conformidade dos requisitos de segurança da informação previstos pela contratação; assegurem a gestão e tratamento de incidentes de forma
sistema�zada; e indiquem diretrizes para o desenvolvimento e obtenção de so�ware seguro.

4.17.2. A Contratada deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a disponibilidade, integridade, confidencialidade e
auten�cidade das informações a serem tratadas em seu ambiente.

4.17.3. A Solução ofertada pela Contratada deverá dispor de plano de comunicação de incidentes, devendo a Contratada informar em até 24
horas à Contratante todos os incidentes de segurança da informação ou existência de vulnerabilidades do objeto da contratação, assim considerados
os eventos não previstos ou não desejados, bem como qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas que tenham ocorrido por sua ação ou
omissão, independentemente de dolo, que acarretem dano à confidencialidade, disponibilidade, integridade ou auten�cidade dos dados da
Contratante.

4.17.4. A Contratada deverá manter o INSS informado formalmente e tempes�vamente sobre quaisquer necessidades de atualização ou
mudança na configuração dos serviços prestados,

4.17.5. A Solução deverá dispor de medidas para garan�r a proteção dos dados, antecipando ameaças à privacidade, à segurança e à
integridade, prevenindo acesso não autorizado às informações.

4.17.6. Os dados e demais informações de clientes do INSS tratados pelas operadoras e/ou terceiros por elas contratados não poderão ser
fornecidos a terceiros e/ou usados para fins diversos do previsto nesse Projeto Básico, sob nenhuma hipótese, exceto por determinação judicial.

4.17.7. A Contratada deverá, adicionalmente, seguir os seguintes procedimentos de segurança:

4.17.7.1. Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela rede, salvo por ordem judicial, na forma da lei;

4.17.7.2. Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;

4.17.7.3. Não fornecimento a terceiros de dados da Contratante, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações , salvo mediante
consen�mento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei;

4.18. Outros Requisitos Aplicáveis

4.18.1. Não foram iden�ficados Outros requisitos aplicáveis.

 

5. RESPONSABILIDADES

5.1.  Deveres e responsabilidades do CONTRATANTE

5.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administra�vo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;



20/07/2021 SEI/INSS - 3176393 - Projeto Básico

https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3724791&infra_sistem… 10/18

5.1.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de  solicitação de serviço, de acordo com os critérios estabelecidos no Projeto Básico;

5.1.3. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;

5.1.4. Aplicar à contratada as sanções administra�vas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de
Registro de Preços, quando aplicável;

5.1.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

5.1.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC;

5.1.7. Definir produ�vidade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte da contratada, com base em pesquisas de
mercado, quando aplicável; e

5.1.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;

5.1.9. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as
falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

5.1.10. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.1.11. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o
item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

5.1.12. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

5.1.12.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

5.1.12.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

5.1.12.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en�dade responsável pela
contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

5.1.13. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

5.1.14. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

5.1.15. Cien�ficar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigações pela Contratada;

5.1.16. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e no�ficações expedidas;

5.1.17. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, §
5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.1.18. Assegurar as condições necessárias para a execução dos serviços contratados.

5.1.19. Solicitar formalmente, mediante simples comunicação, por meio digital ou �sico, qualquer alteração que possa impactar a execução
dos serviços, ficando a critério da Contratada a sua aceitação.

5.1.20. Não armazenar ou reproduzir os dados e informações ob�dos por meio dos serviços que compõem o objeto do contrato, excetuando-
se as situações em que o armazenamento ou reprodução dos referidos dados e informações for necessário para o exercício das a�vidades do
CONTRATANTE devidamente jus�ficados, bem como quando o armazenamento ou reprodução dos dados e informações forem realizados por
exigências legais.

 

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

5.2.1. Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato;

5.2.2. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto
contratual;

5.2.3. Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos
ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da
execução dos serviços pela contratante;

5.2.4. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo representante terá poderes para sustar o
fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;

5.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

5.2.6. Manter, durante a execução do contrato, se necessário, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados
e qualificados para fornecimento da solução de TIC;

5.2.7. Manter a produ�vidade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato; 

5.2.8. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quan�dade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

5.2.9. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

5.2.10. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à
en�dade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.2.11. Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança no órgão Contratante, nos termos do ar�go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

5.2.12. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá
entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade rela�va à Seguridade Social; 2) cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União; 3) cer�dões que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF;
e 5) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
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5.2.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole�vo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

5.2.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou incidente que seja verificado
pela Contratada pelas suas ferramentas de monitoramento, conforme item 4.13.4;

5.2.15. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do empreendimento.

5.2.16. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.17. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.

5.2.18. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos execu�vos que fujam
às especificações determinadas no Projeto Básico;

5.2.19. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.20. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no credenciamento;

5.2.21. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

5.2.22. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato;

5.2.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto do edital de credenciamento,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

5.2.25. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em
quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

5.2.26. Não será permi�da subcontratação do objeto.

5.2.27. Executar os serviços contratados de acordo com o contrato, desde que o CONTRATANTE tenha assegurado as condições necessárias
para a u�lização dos serviços contratados, tais como canais de comunicação e infraestrutura de processamento.

5.2.28. Enviar, por meio eletrônico, relatório de prestação de contas discriminando os serviços, Notas Fiscais e Guias de pagamento
correspondentes ao serviço prestado, os documentos também estarão disponíveis para o CONTRATANTE em área específica para a Contratante.

5.2.29.  Manter-se regular perante a Administração Pública durante toda a vigência contratual, em cumprimento às determinações legais, o
que será comprovado pelo CONTRATANTE por intermédio de consultas nos sistemas ou cadastros de regularidade da Administração Pública.

 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. O Modelo de Execução do Contrato deverá contemplar as condições necessárias ao fornecimento da solução de TIC, observando os itens a
seguir.

6.2. Ro�nas de Execução

Procedimentos
e Ro�nas Responsável Descrição Prazo

Realização de
reunião inicial

INSS, autoridade
Competente da

área
Administra�va

Apresentação do preposto, termo de compromisso e termo de
ciência além de esclarecimentos rela�vos a questões
operacionais, administra�vas e de gestão do Contrato

Até 24 horas úteis, da data da
assinatura do contrato

Testes e
Inspeção INSS e Contratada Integração do SDK ao aplica�vo Meu INSS para teste do

patrocínio de dados e da ferramenta de monitoramento.
Até a aprovação da solução pela

Equipe Técnica

Solicitação de
fornecimento

INSS, gestor do
contrato Deve ser realizada conforme item 4.1, Requisitos de Negócio -

A�vação do
Serviço Contratada A contratada deverá a�var o serviço após emissão de Ordem

de Serviço
48 h a par�r do recebimento da

Ordem de Serviço

Faturamento Contratada A contratada deverá encaminhar  Relatório Mensal de
Prestação de Serviços

5 dias úteis após o fechamento
do ciclo mensal de faturamento

Recebimento
Provisório e
Defini�vo

INSS, Fiscais
Técnico e

Requisitante

Fiscais técnico e requisitante deverão receber provisoriamente
e defini�vamente os serviços executados

10 dias úteis contados a par�r do
recebimento do  Relatório

Mensal de Prestação de Serviços

 

6.3. Quan�dade mínima de bens ou serviços para comparação e controle:

6.3.1. Não se aplica por não tratar-se de registro de preços.

6.3.2. A entrega e pagamento se darão conforme consumo mensal do serviço em MB, a ser demonstrado detalhadamente e mensalmente no
Relatório Mensal de Prestação de Serviços pela contratada, conforme prescrito no item 4.1.15 deste Projeto Básico.

6.4. Mecanismos formais de comunicação

6.4.1. Definição de mecanismos formais de comunicação a serem u�lizados para troca de informações entre a contratada e a Administração,
adotando-se preferencialmente as Ordens de Serviço ou Fornecimento de Bens.

6.4.2. As comunicações entre a Contratante e a Contratada ocorrerão, preferencialmente, via e-mail.
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6.4.3. A Contratada deverá disponibilizar central telefônica, e-mail ou website para contato, cujo horário de funcionamento seja das 8h às
18h horas, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

6.4.4. As solicitações de a�vação dos serviços serão feitas através da emissão de Ordem de Serviço - OS à contratada.

6.4.5. Os chamados para verificação de ocorrências de incidentes iden�ficadas pela gestão e fiscalização contratual deverão ser comunicadas
ao preposto da contratada via e-mail. 

6.4.6. Os incidentes, e demais ocorrências que poderão causar impactos na prestação dos serviços iden�ficados pela contratada deverão ser
comunicadas à contratante via e-mail e deverão constar no Relatório Mensal de Prestação de Serviços pela contratada, conforme prescrito no item
4.1.15 deste Projeto Básico.

6.5. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.5.1.         A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações con�dos em quaisquer documentos e mídias,
incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob
qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou u�lizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais
documentos.

6.5.2. O Termo de Compromisso, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na en�dade, a
ser assinado pelo representante legal da Contratada, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados da Contratada diretamente
envolvidos na contratação, encontram-se no Anexo III - Termo de compromisso, documento SEI (3718813) e Anexo IV - Termo de ciência, documento
SEI (3718839).

 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. Critérios de Aceitação

7.1.1. Os procedimentos de teste, verificação e inspeção serão realizados conforme descrição estabelecida no Item 4.1 e 4.2 (Requisitos de
Negócio e Requisitos de Tecnologia), e o item 4.10 (Requisitos de Implementação), deste Projeto Básico.

 

7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção

7.2.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo fiscal técnico, através do Termo de Recebimento Provisório, documento SEI
(3718708) para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta.

7.2.2. Anteriormente à assinatura do Termo de Recebimento Provisório pela equipe de fiscalização do contrato, a Contratada deverá
encaminhar Relatório de Prestação de Serviços conforme disposto no item 4.1.14 deste Projeto Básico.

7.2.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico,
devendo ser subs�tuídos no prazo de até 48 horas úteis, a contar da no�ficação à Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

7.2.3.1. O Fiscal deverá analisar o relatório encaminhado em sua totalidade antes de encaminha-lo à Contratada. 

7.2.4. Caso a subs�tuição não ocorra no prazo definido no item anterior, estará o credenciado incorrendo em atraso na entrega, sujeito à
aplicação das sanções previstas neste Projeto Básico, Acordos de Níveis Mínimos de Serviço, item 7.3.

7.2.5. Os serviços serão recebidos defini�vamente, através de Termo de Recebimento Defini�vo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.2.6. O recebimento, provisório e defini�vo, seguirá o fluxo da gestão contratual, conforme o disposto na Seção III, Gestão do Contrato da IN
SGD/ME nº 01/2019.

7.2.7. O Recebimento Provisório seguirá o modelo do Anexo I - Termo de recebimento provisório, documento SEI (3718708).

7.2.8. O Recebimento Defini�vo observará o modelo do  Anexo II - Termo de recebimento defini�vo, documento SEI (3718753).

7.2.9. Após o recebimento defini�vo o Gestor do Contrato autorizará a emissão da Nota Fiscal para devido pagamento.

7.2.10. Quando não for possível o deslocamento do fiscal técnico até a unidade de entrega do INSS, desde que por ele autorizado, o fluxo
deverá seguir as seguintes etapas:

7.2.10.1. Após a a�vação do serviço, o responsável pelo recebimento na unidade deve preencher o Anexo I - Termo de recebimento
provisório;

7.2.10.2. Em caso de recusa do serviço pelo INSS, o Fiscal Técnico ou o responsável designado para a recepção do serviço, deverá informar
imediatamente sobre o ocorrido ao Gestor do Contrato e à empresa contratada.

7.2.10.3. O Gestor do Contrato ao receber os documentos e informações, deverá validar as informações constantes dos documentos
recebidos considerando:

7.2.10.4. Os dados efe�vamente trafegados que poderão ser monitorados através das ferramentas de monitoramento e medição de
tráfego de dados da própria Contratante, além das ferramentas de monitoramento disponibilizada pela Contratada, conforme item 4.1.11
deste Projeto Básico.

7.2.10.5. A existência de chamados técnicos abertos pela contratante por indisponibilidade ou instabilidade da solução que poderão
ser monitorados através das ferramentas de monitoramento e medição de disponibilidade da Contratante e disponibilizada pela
Contratada, na ausência destes a aferição do nível de serviço poderá ser realizada por meio de chamados abertos pela Contratante.

7.2.10.6. Após ateste do recebimento provisório em acordo com Projeto Básico, Anexos, e Contrato pelo fiscal técnico, o Gestor do
Contrato do INSS deverá emi�r o Termo de recebimento defini�vo e autorizar a emissão da Nota Fiscal.

7.2.10.7. O ateste é a confirmação de que os serviços foram entregues em conformidade com o Projeto Básico, Anexos, Contrato  e em
quan�dade definida na solicitação de serviço.

7.2.11. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto
Básico e na proposta, devendo ser subs�tuídos pelo contratado, às suas custas, dentro do prazo de 10 dias úteis, a contar da no�ficação da
Contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.2.12. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.

 

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos

https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4347531&id_procedimento_atual=1228527&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003433&infra_hash=bcdad5f9d47bf687a6193a5e9b8667a8859a6f1aac505559a64c1d3049f0715d
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4347560&id_procedimento_atual=1228527&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003433&infra_hash=682820b64a0d3ea3e2a7b9c8d94fdd73b891a940372ef1aeaf271cccc78a8177
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4347411&id_procedimento_atual=1228527&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003433&infra_hash=4931179cad269d0e4fef052661ccd03c3ea7fb8c63be3cda9145e315937bef80
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4347411&id_procedimento_atual=1228527&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003433&infra_hash=4931179cad269d0e4fef052661ccd03c3ea7fb8c63be3cda9145e315937bef80
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4347464&id_procedimento_atual=1228527&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003433&infra_hash=c14000ae65e1741ae8817a18f1ceaabd2d7813e08c0a4e60ed781c0e702b09e1
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7.3.1. Definição dos Níveis Mínimos de Serviço Exigidos e/ou Níveis de Qualidade, que são indicadores mensuráveis estabelecidos pelo
órgão/en�dade para aferir obje�vamente os resultados pretendidos com a contratação.

7.3.2. O INDICADOR DE ATRASO NO FORNECIMENTO (IAE) é descrito na tabela a seguir:

IAE – INDICADOR DE ATRASO NO FORNECIMENTO

Tópico Descrição

Finalidade Medir o tempo de atraso na entrega dos serviços conforme Ordem de Serviço - OS

Meta a cumprir IAE < =
0

A meta definida visa garan�r a entrega dos  serviços constantes dentro do prazo de 48h após a emissão da
OS.

Instrumento de
medição OS

Forma de
acompanhamento

A avaliação será feita conforme linha de base do cronograma registrada na OS.
Será subtraída a data de entrega dos produtos da OS (desde que o fiscal técnico reconheça aquela data, com registro

em Termo de Recebimento Provisório) pela data do recebimento da OS pela contratada.

Periodicidade Para cada OS encerrada mediante Termo de Recebimento Defini�vo.

Mecanismo de
Cálculo (métrica)

 
                   (TEX – TEST)
 IAE =          ----------------

                           TEST
 

Onde:
IAE – Indicador de Atraso de Entrega da OS;

TEX – Tempo de Execução – corresponde ao período entre a ciência recebimento da OS pela Contratada, e a data de
entrega dos produtos constante no Recebimento Provisório.

A data de início da contagem do prazo será aquela constante na OS como a data de ciência do recebimento pela
Contratada, caso não esteja explícita, será o primeiro dia ú�l após a emissão da OS.

Para os casos em que o fiscal técnico rejeita a entrega, o prazo de execução da OS con�nua a correr, findando-se
apenas quanto a Contratada entregar os produtos da OS e ocorrer o recebimento provisório por parte do fiscal técnico

e posterior recebimento defini�vo
TEST – Tempo máximo para a execução da OS – constante na OS, conforme es�pulado em Contrato.

Faixas de ajuste
no pagamento e

Sanções

Para valores do indicador IAE:
Menor ou igual a 0  – Pagamento integral da OS;

De 0,1 a 0,30 - aplicar-se-á glosa de 0,33% por dia de atraso sobre o valor apurado na competência subsequente em
atraso até o limite de 10%;

Acima de 0,30 - aplicar-se-á multa de 2% sobre o valor OS, sem prejuízo da aplicação da glosa definida na faixa
anterior.

 

7.3.3. O INDICADOR DE DISPONIBILIDADE (ID) é descrito na tabela a seguir:

ID – INDICADOR DE DISPONIBILIDADE
Tópico Descrição

Finalidade Medir a disponibilidade da solução contratada.
Meta a Cumprir ID < = 99,9% A meta definida visa garan�r a disponibilidade dos serviços durante 99,9 % do tempo.

Instrumento de
Medição

Através das ferramentas de monitoramento e medição de disponibilidade da Contratante e disponibilizada pela
Contratada, na ausência destes a aferição do nível de serviço pode ser realizada por meio de chamados abertos pela

Contratante.
Forma de

Acompanhamento
A mediação será durante cada período de 30 dias de medição dos serviços durante a vigência do contrato. O Fiscal

Técnico acompanhará a disponibilidade dos serviços e elaborará relatório de disponibilidade da solução.
Periodicidade Mensal

Mecanismo de
Cálculo (métrica)

ID = (TE – TI/TE) * 100 
Onde: 

ID = Indicador de disponibilidade da solução; 
TE = Tempo de Execução – corresponde ao período de execução mensal em minutos 

considerando o regime de 24*7 (24 quatro horas por dia e 7 dias da semana) 
A data de início será a mesma data de aferição dos serviços para efeito de pagamento do 
serviços prestados, como a apuração e pagamentos serão mensais, o indicador deve ser 

aferido mensalmente 
O Fiscal Técnico analisará as evidências- relatórios e chamados - para apurar o tempo que 
a solução esteve indisponível em determinado período de apuração e aplicará os cálculos 

para determinar a glosa correspondente. 
TI = Tempo de Indisponibilidade

Observações

A medição considera o regime de execução 24x7 (vinte e quatro horas por dia e sete dias 
da semana)

Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão serão considerados como dias úteis no 
cômputo do indicador

Início de Vigência A par�r do início da execução do serviço

Faixas de Ajuste  no
Pagamento  e

Sanções

Para valores do indicador ID: 
Igual ou acima de 99,9 – Pagamento integral do valor total faturado; 
De 99% a 99,8% – Glosa de 25% sobre o valor total mensal faturado; 

De 95% a 98,9% – Glosa de 50% sobre o valor mensal faturado; 
Abaixo de 95% – Será aplicada Glosa de 100% sobre o valor total faturado;

 

7.4. Sanções Administra�vas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

7.4.1. Comete infração administra�va a Contratada que descumprir quaisquer dos preceitos dos ar�gos 86 a 88, da Lei 8666/1993, e ainda:

7.4.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
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7.4.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

7.4.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

7.4.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

7.4.1.5. Cometer fraude fiscal;

7.4.2. Na aplicação das sanções a autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o carácter educa�vo da
pena bem como o dano causado à parte prejudicada, observado o princípio da proporcionalidade.

7.4.3. Cons�tuirá:

7.4.3.1. Mora – O recebimento total em atraso dos serviços contratados ou atraso na execução das disposições contratuais.

7.4.3.2. Inexecução parcial – O recebimento parcial, ainda que em atraso, dos serviços contratados para o período de referência.

7.4.3.3. Inexecução total – O não recebimento de todas as parcelas dos serviços contratados.

7.4.4. Por inexecução parcial ou total a Contratada estará sujeita à aplicação grada�va das sanções descritas no art. 87 da Lei 8.666/93,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.4.5. Em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações, o valor da multa não excederá a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

7.4.6. Fica es�pulado o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês pro rata die sobre o valor do item inadimplido para os casos
de mora (atraso).

7.4.7. Ficam es�pulados a �tulo de multa compensatória os percentuais de:

7.4.8. 2% (dois por cento) sobre o valor do item inadimplido para os casos de inexecução parcial reiterada.

7.4.9. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato para os casos de inexecução total.

7.4.10. Dentro do mesmo período de referência, para o mesmo item inadimplido, a multa por inexecução total subs�tui a multa por
inexecução parcial e esta úl�ma subs�tui a multa por mora.

7.4.11. Ainda, poderão ser plicadas as seguintes sanções:

 

Id Ocorrência Sanção

1 Não comparecer injus�ficadamente à Reunião Inicial. Advertência.
Em caso de reincidência, 0,01% ao dia sobre o valor total do Contrato.

2 Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com
a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

Suspensão temporária de 6 (seis) meses para licitar e contratar com a
Administração, sem prejuízo da Rescisão Contratual.

3
Suspender ou interromper, salvo mo�vo de força maior
ou caso fortuito, os serviços solicitados, por até de 30
dias, sem comunicação formal ao gestor do Contrato.

Multa de 15% sobre o valor total do Contrato.
Em caso de reincidência, configura-se inexecução total do Contrato por parte

da empresa, ensejando a rescisão contratual unilateral.

4

Suspender ou interromper, salvo mo�vo de força maior
ou caso fortuito, os serviços solicitados, por mais de 30

(trinta) dias, sem comunicação formal ao gestor do
contrato.

Contratada será declarada inidônea para licitar e contratar com a
Administração, sem prejuízo da Rescisão Contratual.

5

Não prestar os esclarecimentos imediatamente,
referente à execução dos serviços, salvo quando

implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese
em que serão respondidos no prazo máximo de

16 horas úteis.

Multa de 0,2% sobre o valor total do Contrato por dia ú�l de atraso em
prestar as informações por escrito, ou por outro meio quando autorizado

pelo Contratante, até o limite de 15 dias úteis.
Após o limite de 15 dias úteis, aplicar-se-á multa de 5% do valor total do

Contrato.

9

Provocar intencionalmente a indisponibilidade da
prestação dos serviços quanto aos componentes de

so�ware (sistemas, portais, funcionalidades, banco de
dados, programas, relatórios, consultas, etc).

A Contratada será declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo às penalidades decorrentes da

inexecução total ou parcial do contrato, o que poderá acarretar a rescisão do
Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666, de

1993.

10

Permi�r intencionalmente o funcionamento dos
sistemas de modo adverso ao especificado na fase de
levantamento de requisitos e às cláusulas contratuais,

provocando prejuízo aos usuários dos serviços.

A Contratada será declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo às penalidades decorrentes da

inexecução total ou parcial do contrato, o que poderá acarretar a rescisão do
Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666, de

1993.

11
Comprometer intencionalmente a integridade,

disponibilidade ou confiabilidade e auten�cidade das
bases de dados dos sistemas.

A Contratada será declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo às penalidades decorrentes da

inexecução total ou parcial do contrato, o que poderá acarretar a rescisão do
Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666, de

1993.

12 Comprometer intencionalmente o sigilo das
informações armazenadas nos sistemas do Contratante.

A Contratada será declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo às penalidades decorrentes da

inexecução total ou parcial do contrato, o que poderá acarretar a rescisão do
Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666, de

1993.

13 Não cumprir qualquer outra obrigação contratual não
citada nesta tabela.

Advertência.
Em caso de reincidência ou configurado prejuízo aos resultados pretendidos

com a contratação, aplica-se multa de 0,1% por dia de atraso aplicada sobre o
valor total do Contrato.

 

7.4.12. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

7.4.13. As sanções de advertência, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com
as de multa, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4.14. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

7.4.14.1. tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

7.4.14.2. tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos do edital de credenciamento;

7.4.14.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.
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7.4.15. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

7.4.16. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A�va da União e cobrados judicialmente.

7.4.17. Caso o Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento
da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.4.18. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou En�dade poderá
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

7.4.19. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

7.4.20. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização - PAR.

7.4.21. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

7.4.22. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para apuração da ocorrência
de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente
público.

7.4.23. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

7.5. Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

7.5.1. O Gestor do Contrato, fará glosa no pagamento da fatura quando a Contratada:

Não atender aos indicadores de nível
de serviço IAE.

De 0,1 a 0,30 - aplicar-se-á glosa de 0,33%, na Nota Fiscal, por dia de atraso sobre o valor de cada
item em atraso até o limite de 10%.

Acima de 0,30 - aplicar-se-á multa de 2% sobre o valor OS, sem prejuízo da aplicação da glosa
definida na faixa anterior.

Menor ou igual a 0  – Pagamento integral da OS.

Não atender aos indicadores de nível
de serviço ID.

Igual ou acima de 99,9 – Pagamento integral do valor total faturado;
De 99% a 99,8% – Glosa de 25% sobre o valor total mensal faturado; 

De 95% a 98,9% – Glosa de 50% sobre o valor mensal faturado; 
Abaixo de 95% – Será aplicada Glosa de 100% sobre o valor total faturado;

 

7.6. Do Pagamento

7.6.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 5 dias, contados a par�r do recebimento defini�vo da Nota Fiscal ou Fatura,
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada.

7.6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar defini�vamente a
execução do objeto do contrato.

7.6.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.6.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas
no do art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

7.6.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

7.6.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.

7.6.7. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital de credenciamento.

7.6.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua no�ficação, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério do Contratante.

7.6.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden�ficar
possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

7.6.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis
pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.

7.6.11. Persis�ndo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administra�vo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

7.6.12. Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso
a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.6.13. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo�vo de economicidade, segurança
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante.

7.6.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.6.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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7.6.16. Não ocorrendo o pagamento dentro do prazo es�pulado neste contrato, o valor devido será acrescido de encargos moratórios, que
contemplam:

7.6.16.1. Multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor faturado, a par�r da data do
vencimento, ou seja, cobrança por dia (pro rata die).

7.6.16.2. Correção monetária do valor devido com base na variação mensal do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou
outro índice de âmbito federal que venha a subs�tuí-lo, para os atrasos com 30 (trinta) ou mais dias.

7.6.17.  A compensação financeira devida será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = (M x VP) + (JM x N x VP) + (I x VP),
onde:

7.6.17.1. EM = Encargos Moratórios M = Multa por atraso;

7.6.17.2. VP = Valor da parcela em atraso;

7.6.17.3. JM = Juros de mora, assim apurados: 12/100/365;

7.6.17.4. N = Número de dias entre a data prevista e a do efe�vo pagamento;

7.6.17.5. I = Atualização Monetária (IPCA acumulado no período).

7.6.18. Não ensejará atualização financeira a demora no pagamento decorrente da ausência total ou parcial de documentação hábil, ou
pendência de cumprimento pela Contratada de qualquer das cláusulas do instrumento contratual.

 

8. ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO

8.1. A es�ma�va de preços da contratação foi elaborada de acordo com a Instrução Norma�va SLTI/MP nº 5, de 27 de junho de 2014, e suas
atualizações, observando-se, em especial, as disposições do seu art. 2º.

8.2. O Preço Máximo a ser pago pela Administração pelo fornecimento do serviço, bem como o Valor de Referência foram encontrados a par�r de
ampla Pesquisa de Preços, cujos resultados estão discriminados no Estudo Técnico Preliminar e demais Anexos, documento SEI (3060969).

8.3. Conforme a tabela abaixo o custo total da aquisição ficou es�mado em R$ 4.072.102,305.

 

Item Descrição do Item Quan�dade em MB Preço Unitário Valor Mensal Valor Anual Preço Total
01 Megabytes Trafegados 177.047.926 R$ 0,023 R$ 339.341,86 R$ 4.072.102,30 R$ 4.072.102,30

PREÇO GLOBAL  R$ 4.072.102,30

 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

PROGRAMA AÇÃO PLANO ORÇAMENTÁRIO
2061 - Previdência social 2591 0005 - Teleatendimento Previdenciário

 

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10.1. Será considerado o percentual de 10,85 % para fins de elaboração do cronograma �sico-financeiro, tendo em vista a projeção de consumo
para o período de JUN2021 a MAI2022 (item 3.5.14).

 

ITEM TOTAL
GERAL

VALOR
UNITÁRIO TOTAL 1º ANO VALOR 2º ANO VALOR 3º ANO VALOR 4º ANO VALOR 5º ANO

Serviço de
Provimento de
Dados Móveis
Patrocinados

 R$ 0,023 R$
0,023

177.047.926
Megabytes R$ 4.072.102,30 196.257.626

Megabytes
R$

4.513.925,40
217.551.579
Megabytes

R$
5.003.686,31

241.155.925
Megabytes

R$
5.546.586,28

267.321.3
Megabyte

TOTAIS POR ANO 177.047.926
Megabytes R$ 4.072.102,30 196.257.626

Megabytes
R$

4.513.925,40
217.551.579
Megabytes

R$
5.003.686,31

241.155.925
Megabytes

R$
5.546.586,28

267.321.3
Megabyte

TOTAIS MENSAIS 14.753.994
Megabytes R$ 339.341,86 16.354.802

Megabytes
R$

376.160,45
18.129.298
Megabytes

R$
416.973,86

20.096.327
Megabytes

R$
462.215,52

22.276.77
Megabyte

 

 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1. O contrato vigorará por 12 meses, contados a par�r da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos,
limitado a 60 meses, desde que haja preços e condições mais vantajosas para a Administração, nos termos do Inciso II, Art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação,
acompanhada da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantagem dos preços contratados para a Administração.

 

12. DO REAJUSTE DE PREÇOS

12.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o
interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Custos de Tecnologia da Informação – ICTI, man�do pela Fundação Ins�tuto de Pesquisa Econômica
Aplicada – IPEA (<Acesso em: h�p://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/tag/ic�/>) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas
após a ocorrência da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos efeitos financeiros do úl�mo reajuste.

https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3591974&id_procedimento_atual=1228527&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003433&infra_hash=d05952e29932039a37329f25941da76de7f03b04c40cdb9a162dd34db71d1092
http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/tag/icti/
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12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela úl�ma
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice defini�vo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de
cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4. Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini�vo.

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex�nto ou de qualquer forma não possa mais ser u�lizado, será adotado, em
subs�tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo adi�vo.

12.7. O reajuste será realizado por apos�lamento.

 

13. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

13.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação

13.1.1. A presente contratação se enquadra na modalidade de credenciamento por inexigibilidade de Licitação, a ser realizada com
fundamento no ar�go 25, caput, da Lei nº 8.666/93, uma vez que é inviável a compe�ção, e a conforme a Instrução Norma�va nº 05/2017, que
dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional.

13.1.2. Ressalta-se que o objeto não se enquadra em nenhuma das vedações elencadas no Art. 3º, do DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE
SETEMBRO DE 2018, que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

13.1.3. Por fim, o objeto da presente contratação não se enquadra como a�vidade de custeio, à luz do art. 3º da Portaria MP nº 249/2012.

13.1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário do �po preço fixo e critério de julgamento
aceitação do preço para a seleção seleção do maior número possível de interessados que atendam os critérios de habilitação.

 

13.2. Jus�fica�va para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência

13.3. Considerando tratar-se de credenciamento via inexigibilidade de licitação onde o interesse público é contratar a maior quan�dade possível
de operadoras, não sendo aplicável o direito de preferência.

13.4. Da mesma forma, não será aplicada a cota de 25% para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art.
48, inciso III e 49, incisos III e IV, da Lei Complementar nº 123/2006, uma vez que não é vantajoso para a Administração, já  que o interesse público é
contratar todas as operadoras que atendam os critérios de habilitação.

 

13.5. Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação

13.5.1. As empresas proponentes deverão apresentar comprovação de credenciamento para Prestação de SCM - Serviço de Comunicação Mul�mídia
ou SMP - Serviço Móvel Pessoal pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL (h�ps://www.anatel.gov.br/setorregulado/relacao-de-autorizados),
bem como o Termo de Concessão, Autorização ou extrato de publicação no Diário Oficial da União para prestação de serviços SCM ou SMP.

13.5.2. Caso a empresa interessada em par�cipar do credenciamento em recuperação judicial/extrajudicial, apresentar cer�dão seja posi�va de
recuperação, deverá comprovar que possui seu plano de recuperação acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101, de 2005.

 

14. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO

14.1. Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Termo de Referência ou Projeto Básico será assinado pela Equipe de Planejamento da
Contratação e pela autoridade máxima da Área de TIC e aprovado pela autoridade competente. A Equipe de Planejamento da Contratação foi ins�tuída pela
PORTARIA Nº 349/DGPA/INSS, DE 29 DE JUNHO DE 2020, documento SEI (1156589).

 

 

____________________

Integrante

Requisitante

Diego da Costa Barros

Técnico do Seguro Social

 Matrícula/SIAPE: 21564409

 

____________________

Integrante

Técnico

Rafael Roque Leite

Analista Técnico Administra�vo 

 Matrícula/SIAPE: 1221311

 

____________________

Integrante

Administra�vo

Rogério Domingos Soares

Analista do Seguro Social

 Matrícula/SIAPE: 1989228

 

 

Autoridade Máxima da Área de TIC

 

THIAGO WALTZ ALVES  

Diretor de Tecnologia da Informação e Inovação

 Matrícula: 3220092

Brasília, 23 de Junho de 2021.

 

https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1386000&id_procedimento_atual=1228527&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003433&infra_hash=44f2e72fb2175abf924cf19b84598a16331c2aa864220e45dd1778bb66c7e961
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Aprovo,

 

Autoridade Máxima da Área Requisitante

 

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

Diretor de Bene�cios

 Matrícula: 0942089

Brasília, 23 de Junho de 2021.

 

15. COMPÕE O PRESENTE PROJETO BÁSICO OS ANEXOS ABAIXO:

 Anexo I - Termo de recebimento provisório (3718708)

 Anexo II - Termo de recebimento defini�vo (3718753)

Anexo III - Termo de compromisso (3718813)

Anexo IV - Termo de ciência (3718839)

Documento assinado eletronicamente por DIEGO DA COSTA BARROS, Chefe da Divisão, em 24/06/2021, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE CARLOS OLIVEIRA, Diretor(a) de Bene�cios, em 24/06/2021, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Roque Leite, Integrante Técnico, em 24/06/2021, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO DOMINGOS SOARES, Técnico do Seguro Social, em 25/06/2021, às 13:40, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO WALTZ ALVES, Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Inovação, em 28/06/2021, às 17:23, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3176393 e o código CRC B58B946A.

Referência: Processo nº 35014.142233/2020-66 SEI nº 3176393

Criado por rafael.leite, versão 364 por diego.barros em 23/06/2021 18:11:05.
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