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POLO GRUPO ITEMS ESPECIFICAÇÃO CATSER
UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTIDADE

VALOR 

MÁXIMO 

MENSAL

VALOR 

MÁXIMO 

ANUAL

QUANTIDADE 

DE EQUIPES

SEDE DAS 

EQUIPES

Polo 
III

1

Item 1

Manutenção 
preventiva de 
equipamentos de 
climatização 
preventiva 

 dos programada
equipamentos de 
climatização 
instalados nas 
unidades 
pertencentes ao 
Polo III, 
conforme 
listagem anexa. 2771

TR 
(tonelada 
de 
refrigeração)

1018,5

R$ 
45.245,86

R$ 
542.950,32

1
Gerência 
Executiva 
Santos

Item 2 - item 
5.41 do Termo 
de 
Ref. (15436840)
*

Manutenção 
corretiva sob 

 dos demanda
equipamentos de 
climatização 
instalados nas 
unidades 
pertencentes ao 
Polo III, 
conforme 
listagem anexa.

TR 
(tonelada 
de 
refrigeração)

R$ 
33.665,71

R$ 
403.988,52

POLO 
IV

2

Item 3

Manutenção 
preventiva de 
equipamentos de 
climatização 
preventiva 

 dos programada
equipamentos de 
climatização 
instalados nas 
unidades d o Polo 
IV, conforme 
listagem anexa.

2771

TR 
(tonelada 
de 
refrigeração)

1349,3

R$ 
46.040,91

R$ 
552.490,92

1
Gerência 
Executiva 
Campinas

Item 4 - item 
5.41 do Termo 
de 

Manutenção 
corretiva sob 

 dos demanda
equipamentos de 
climatização 
instalados nas 

TR 
(tonelada 

1. DO OBJETO

Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de climatização preventiva programada e manutenção corretiva sob 
demanda, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme 
condições e exigências estabelecidas neste  Edital e seus anexos.
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Ref. (15436840)
*

unidades 
pertencentes ao 
Polo IV, 
conforme 
listagem anexa.

de 
refrigeração) R$ 

36.778,30
R$ 
441.339,60

POLO 
V

3

Item 5

Manutenção 
preventiva de 
equipamentos de 
climatização 
preventiva 

 dos programada
equipamentos de 
climatização 
instalados nas 
unidades 
pertencentes ao 
Polo V, conforme 
listagem anexa. 2771

TR 
(tonelada 
de 
refrigeração)

2089,6

R$ 
92.674,98

R$ 
1.112.099,76

2

Gerência 
Executiva 
Araçatuba 
e 
Gerência 
Executiva 
Sorocaba

Item 6 - item 
5.41 do Termo 
de 
Ref. (15436840)
*

Manutenção 
corretiva sob 

 dos demanda
equipamentos de 
climatização 
instalados nas 
unidades 
pertencentes ao 
Polo V, conforme 
listagem anexa.

TR 
(tonelada 
de 
refrigeração)

R$ 
56.826,55

R$ 
681.918,60

POLO 
VI

4

Item 7

Manutenção 
preventiva de 
equipamentos de 
climatização 
preventiva 

 dos programada
equipamentos de 
climatização 
instalados nas 
unidades 
pertencentes ao 
Polo 
VI, conforme 
listagem anexa. 2771

TR 
(tonelada 
de 
refrigeração)

2400,86

R$ 
90.514,20

R$ 
1.086.170,40

2

Gerência 
Executiva 
São João 
da Boa 
Vista e 
Gerência 
Executiva 
São José 
do Rio 
Preto

Item 8 -item 
5.41 do Termo 
de 
Ref. (15436840)
*

Manutenção 
corretiva sob 

 dos demanda
equipamentos de 
climatização 
instalados nas 
unidades 
pertencentes ao 
Polo VI, 
conforme 

.listagem anexa

TR 
(tonelada 
de 
refrigeração

R$ 
65.071,72

R$ 
780.860,64
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 * PARA OS ITENS 2, 4, 6 E 8 OS VALORES SERÃO FIXOS E, PORTANTO, NÃO SERÃO OBJETO DE LANCES 
POR PARTE DOS LICITANTES.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

POLO III GRUPO 1

VALOR ITEM 1 VALOR ITEM 2 VALOR TOTAL (item 1 + item 2)

R$ 542.950,32 R$ 403.988,52 R$ 946.938,84

POLO IV GRUPO 2

VALOR ITEM 3 VALOR ITEM 4 VALOR TOTAL (item 3 + item 4)

R$ 552.490,92 R$ 441.339,60 R$ 993.830,52

POLO V GRUPO 3

VALOR ITEM 5 VALOR ITEM 6 VALOR TOTAL (item 5 + item 6)

R$ 1.112.099,76 R$ 681.918,60 R$ 1.794.018,36

POLO VI GRUPO 4

VALOR ITEM 7 VALOR ITEM 8 VALOR TOTAL (item 7 + item 8)

R$ 1.086.170,40 R$ 780.860,64 R$ 1.867.031,04

 

Sumário 

1. DO OBJETO

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6. DA FASE DE JULGAMENTO

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8. DOS RECURSOS

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a prestação do serviço de  manutenção de equipamentos de climatização  preventiva
programada e manutenção corretiva sob demanda conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos. 
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1.2.  A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta
para todos os itens que os compõem.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior
e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de
2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

2.6. Não poderão disputar esta licitação:

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar
sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou
fornecimento de bens a ela necessários;

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em
decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão
ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício
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ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da
Lei nº 14.133, de 2021.

2.6.11 sociedades cooperativas;

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou
jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e
2.6.3  poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do
contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado
a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execução.

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de
cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional,
não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante
de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOC.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão
pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no
prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de
desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.13.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no
instrumento convocatório;

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do
art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,
previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte  deverá declarar, ainda, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º
14.133, de 2021.
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3.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” 
impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 
do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021,
e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de
apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessão pública.

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o
que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para
apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu 
percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor preço; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.10 possuirá caráter
sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens

.emitidas pela Administração ou de sua desconexão

3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor   e total do item; unitário

4.1.2. Marca;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante,
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a
que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislação vigente.

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo
Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão
de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123
/2006.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade
com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90  dias  a contar da data de sua apresentação. (noventa) ,

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas
federais, quando participarem de licitações públicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado
deverá respeitar os preços máximos previstos no item 3.9.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura
de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição;
ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

4.10. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá
indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias
profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de
Ocupações – CBO.

4.11. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do
salário-mínimo vigente, o que for maior.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário
e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
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5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance     ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.de valor inferior

5.8    O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser   de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para os
itens 1, 3, 5, 7.

5.8.1 Conforme previsão contida no item 1.1 e no item 5.41 do ANEXO I - Termo de Referência, e neste Edital, os valores
   para os   , e, portanto, itens 2, 4, 6, 8 SÃO FIXOS NÃO SERÃO OBJETO DE LANCES POR PARTE DOS

LICITANTES.

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no
sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11.  Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta,
para a definição das demais colocações.

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa
aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a
ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da
etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o
encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
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5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13, poderão os licitantes que
apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta,
para a definição das demais colocações.

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem
crescente de valores.

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificação do licitante.

5.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública
será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei
nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
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5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à
classificação;

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração
Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território
do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais
vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta
permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.22.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de  , envie a proposta06  (seis) horas
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme modelo constante do  , acompanhada,Anexo VI
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

5.22.4.1 Deverão ser encaminhadas também a(s) Planilha(s) de Custo(s), conforme , elaboradas pela Anexo V
Administração, que servirão como modelo ao(s) licitante(s).

5.22.4.2 Dado que a  , cujos valores se encontram na aba "C-manutenção corretiva sob demanda
Materiais_sob_demanda" terá    será necessária apenas sua reprodução pelos licitantes, semcustos fixos
qualquer alteração de valor.

5.22.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

5.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende
às condições de participação no certame, conforme previsto no  art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no
item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;



UASG 510178 Edital 7/2024

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Edital em branco — Atualização: 12/2022
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

13 de 21

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.
portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da
vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3
/2018, art. 29,  )caput

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29,
§2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o
procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME
/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de
2022.

6.7. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a fim de assegurar o
tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas
de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração:

6.7.1. Para os cargos de Mecânico de Refrigeração e Eletrotécnico foi utilizada a Convenção Coletiva de Trabalho 2022-
2023 do SINTEC - SP - SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE NÍVEL MÉDIO DO ESTADO DE SÃO
PAULO celebrada com a FEDERAÇÃO DO COMÉRICO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - FECOMÉRCIO SP e para o cargo de Auxiliar de Mecânico de Refrigeração foi utilizada a Convenção
Coletiva de Trabalho do SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E TRATAMENTO
DE AR NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDRATAR e a FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE METALÚRGICOS
DA CUT NO ESTADO DE SÃO PAULO - FEM-CUT/SP.

6.7.2. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima não é (são) de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo
da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por
cada licitante/contratado.

6.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.8.1. contiver vícios insanáveis;

6.8.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.8.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.8.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orçado pela Administração.

6.9.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o  , só será considerada após diligência do pregoeiro, quecaput
comprove:
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6.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.10. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço
considerará o seguinte:

6.10.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

6.10.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor
global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.10.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

6.10.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das
demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio
de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.12.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por
meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela
Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no
caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada,
exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.12.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja
produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a
quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.

6.12.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida
na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva
comprovação de exequibilidade;

6.12.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como
referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.12.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada,
visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

6.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove
que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
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6.15. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la,
conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

6.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das
amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo
entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da
proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente,
até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-
financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e
apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do
somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será
observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de
referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 20% (vinte por cento) para o
consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou preferencialmente, em
formato digital.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou
entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

7.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante
responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).[A31]

7.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as
exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e
em outras normas específicas.

7.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
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7.10. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o
local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

7.10.1.  O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário
exclusivos, a ser agendado previamente através do e-mail:  serlic.srse1@inss.gov.br, de  segunda à sexta-feira, das 09
horas às 16 horas, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.10.2.  Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por
declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da
contratação.

7.10.3 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações,
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os
ônus dos serviços decorrentes.

7.11. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

7.12. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos
órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º,  ).caput

7.12.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN
nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

7.13. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio
legal de prova, para fins de habilitação.

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de ,  prorrogável por igual período, contado da solicitação do  3 (três) horas
pregoeiro.

7.13.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes
encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73,

.de 30 de setembro de 2022

7.14. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.14.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as
fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em
relação a todos os licitantes.

7.15. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos,
salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

7.15.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.15.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.16. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
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7.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.13.1.

7.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital
de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será
exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

7.20. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por
motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou
revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de
habilitação ou inabilitação;

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para
apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua
decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá
proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da
intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão
final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico https://sei.inss.gov.br/

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

9.1.5. fraudar a licitação

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na  Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. advertência;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de
controle.

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo
de 15  úteis, a contar da comunicação oficial. (quinze) dias
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9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de
sua intimação.

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas
relacionadas nos itens  9.1.1,  9.1.2 e  9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o
responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão
ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da
prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos
itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e
contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total
da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade
promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir. 

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá
proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis,
contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão
final da autoridade competente.

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos
causados.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE E

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três)
dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica,  : envio depelos seguintes meios
mensagem eletrônica para o e-mail   e/ou para o e-mail .nlic.srse1@inss.gov.br serlic.srse1@inss.gov.br

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
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10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de
contratação, nos autos do processo de licitação.

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço
eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada 

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO I - Termo de Referência  (15436840);

11.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar (12692483);

11.11.2 ANEXO II - Relação de Equipamentos de Climatização por Localidade (12650121);

11.11.3. ANEXO III - Matriz de Riscos (12692503);

11.11.4  ANEXO IV - Detalhamento do IMR (12650347);

11.11.5  ANEXO V - Planilhas de Formação de Custos dos Polos III a VI / Grupos 1 a 4:

Planilha Custos - Polo III - Grupo 1 (15263184);

Planilha Custos - Polo IV - Grupo 2 (15263199);

Planilha Custos - Polo V - Grupo 3 (15263220);

Planilha Custos - Polo VI - Grupo 4 (15263318);

11.11.6 Anexo VI - Modelo de Proposta (15461244);

11.11.7 ANEXO VII - Modelo de Atestado de Vistoria (13490264);
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11.11.8 ANEXO VIII - Modelo de declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e a administração 
pública (13235994);

11.11.9 ANEXO IX  – Minuta de Contrato 14199948

 

 

São Paulo, 26 de março de 2024.

 

LARISSA SILVA

Coordenadora de Gestão de Orçamentos, Finanças e Logística 

Superintendência Regional Sudeste I

Portaria MPS Nº 47, de 11 de Janeiro de 2024

DOU: 15/01/2024 Edição: 10 Seção: 2 Página: 45

 

 

12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

LARISSA SILVA
Autoridade competente

 Assinou eletronicamente em 26/03/2024 às 09:30:13.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VIADUTO SANTA EFIGÊNIA, 266, 5º ANDAR - Bairro CENTRO, São Paulo/SP, CEP 01033-907

Telefone: (11) 3544-3320 - http://www.inss.gov.br
  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 35014.065471/2023-93

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1. Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de climatização preventiva programada e manutenção
corretiva sob demanda, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo,
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

 

GRUPO ITEM POLO ESPECIFICAÇÃO CATSER
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
VALOR

MÁXIMO
MENSAL

VALOR
MÁXIMO
ANUAL

QUANTIDADE
DE EQUIPES

SEDE
DAS

EQUIPES

1

Item 1

III

Manutenção preventiva
programada dos
equipamentos de

climatização instalados nas
unidades pertencentes ao

Polo III, conforme listagem
anexa. 2771

TR (tonelada
de refrigeração)

1018,5

R$ 45.245,86 R$ 542.950,32

1
Gerência
Executiva

SantosItem 2 (vide
item 5.41
do Termo

de
Referência

(15436840)*

Manutenção corretiva sob
demanda dos equipamentos
de climatização instalados
nas unidades pertencentes

ao Polo III, conforme
listagem anexa.

TR (tonelada
de refrigeração)

R$ 33.665,71 R$ 403.988,52

2

Item 3

IV

Manutenção preventiva
programada dos
equipamentos de

climatização instalados nas
unidades pertencentes ao

Polo IV, conforme listagem
anexa.  2771

TR (tonelada
de refrigeração)

1349,3

R$ 46.040,91 R$ 552.490,92

1
Gerência
Executiva
CampinasItem 4 (vide

item 5.41
do Termo

de
Referência

(15436840)*

Manutenção corretiva sob
demanda dos equipamentos
de climatização instalados
nas unidades pertencentes

ao Polo IV, conforme
listagem anexa.

TR (tonelada
de refrigeração)

R$ 36.778,30 R$ 441.339,60

3

Item 5

V

Manutenção preventiva
programada dos
equipamentos de

climatização instalados nas
unidades pertencentes ao

Polo V, conforme listagem
anexa.  2771

TR (tonelada
de refrigeração)

2089,6

R$ 92.674,98
R$

1.112.099,76

2

Gerência
Executiva

Araçatuba e
Gerência
Executiva
Sorocaba

Item 6 (vide
item 5.41
do Termo

de
Referência

(15436840)*

Manutenção corretiva sob
demanda dos equipamentos
de climatização instalados
nas unidades pertencentes

ao Polo V, conforme
listagem anexa.

TR (tonelada
de refrigeração)

R$ 56.826,55 R$ 681.918,60

4

Item 7

VI

Manutenção preventiva
programada dos
equipamentos de

climatização instalados nas
unidades pertencentes ao

Polo VI, conforme listagem
anexa. 2771

TR (tonelada
de refrigeração)

2400,86

R$ 90.514,20
R$

1.086.170,40

2

Gerência
Executiva São
João da Boa

Vista e
Gerência

Executiva São
José do Rio

Preto

Item 8 (vide
item 5.41
do Termo

de
Referência

(15436840)*

Manutenção corretiva sob
demanda dos equipamentos
de climatização instalados
nas unidades pertencentes

ao Polo VI, conforme
listagem anexa.

TR (tonelada
de refrigeração)

R$ 65.071,72 R$ 780.860,64
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* PARA OS ITENS 2, 4, 6 E 8 OS VALORES SERÃO FIXOS E, PORTANTO, NÃO SERÃO OBJETO DE LANCES POR PARTE DOS
LICITANTES.

 

1.2. Os custos estimados acima contemplam a mão-de-obra com dedicação exclusiva, os custos com administração,
deslocamento entre as unidades, material de consumo e peças de substituição recorrente, conforme descrito no subitem 5.26. A
estimativa adotada foi pautada pela adoção do BDI onerado que se mostrou mais vantajosa para a administração. 

1.3. Os serviços de manutenção corretiva serão executados sob demanda e os eventuais custos das peças a serem
substituídas serão de responsabilidade do INSS, a serem pagos na futura subsequente à autorização dos serviços. Maiores detalhes
podem ser encontrados nas seções "Manutenção Corretiva Sob Demanda", "Reposição de Linhas Frigorígenas Sob Demanda e/ou
tubulação de água gelada" e "Do Valor Máximo dos Serviços Sob Demanda".

1.4. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 1 ano contado da data de assinatura do Contrato, prorrogável por até 10 anos,
na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.6. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que a necessidade de manutenção dos equipamentos de
climatização é constante, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. Além da fundamentação da contratação e de seus quantitativos pormenorizados em tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência, a manutenção do sistema de climatização tem os seguintes objetivos:

Evitar o gasto na substituição de equipamento por mau uso (falta de manutenção) que diminui a vida útil dos
equipamentos;

Evitar o funcionamento inadequado que acarreta desconforto aos usuários;

Evitar que o sistema esteja operando fora das condições de projeto;

Evitar as falhas dos equipamentos de climatização que podem inviabilizar a continuidade dos serviços do
Instituto, portanto causam um prejuízo ao bem público;

Evitar os riscos para saúde.

2.1.1. A falta de manutenção gera prejuízos para a administração e pode prejudicar a prestação de serviços aos segurados
e os demais serviços administrativos do Instituto. As condições ambientais das diversas cidades do Estado de São Paulo onde há
Agências da Previdência Social exigem cuidados com o condicionamento de ar para que se possam realizar as atividades dentro
de níveis aceitáveis, respeitando as normas de saúde do trabalho que estabelecem parâmetros de temperatura, velocidade do ar,
ruído, umidade relativa e qualidade do ar.

2.1.2. A atividade de manutenção provoca economia, pois os equipamentos funcionam nas condições ideais. A eficiência
é maior com a contratação de terceiros, pois uma empresa especializada investe em treinamento e possui ferramental e
maquinário adequado para realizar o serviço. Além da administração não precisar estocar peças de reposição e ter um serviço
realizado de forma mais célere.

2.1.3. A contratação contempla a manutenção preventiva programada e manutenção corretiva sob demanda. O
parcelamento destas atividades acarreta prejuízos para a administração, pois na óptica técnica existem dezenas de marcas com
centenas de componentes diferentes o que exigiria uma especificação diferente para cada item e a troca do componente que
deveria ser imediata provocará a paralisação do equipamento até o fim do trâmite de aquisição justamente agravando o problema
que deveria evitar, ou seja, o parcelamento implica em inviabilidade técnica e prejuízo para a administração.

2.1.4. As manutenções preventiva e corretiva se relacionam, pois a manutenção preventiva só pode ser feita com o
equipamento em funcionamento, ou seja, o reparo dos equipamentos danificados e a boa realização de manutenções preventivas
diminui a ocorrência de falhas (quebras de equipamentos). Muitas vezes a engenharia analisa as falhas ocorridas (corretiva) e cria
uma ação (preventiva) para diminuir o risco de quebras indesejadas (corretivas), logo o gerenciamento em conjunto da
manutenção preventiva e corretiva são interdependentes e trazem enormes vantagens para a administração.

2.1.5. A opção pela contratação com manutenção corretiva sob demanda se justifica devido às deficiências do método
anterior, pois ele se mostrou pouco vantajoso, visto que as contratadas frequentemente negligenciavam a manutenção corretiva,
tendo em vista o valor das peças de reposição, em especial as de maior valor de mercado instaladas principalmente nos
equipamentos centrais do tipo split modular/self-contained. Com a implementação do novo modelo de prestação de serviços, os
técnicos localizados nos polos efetuarão a avaliação da necessidade de substituição das peças durante a manutenção corretiva ou
durante a manutenção preventiva e qualquer substituição de peça só ocorrerá mediante a autorização técnica do INSS.

2.1.6. O serviço de manutenção tem natureza continuada, portanto visa assegurar andamento normal dos serviços do
INSS.

2.1.7. A Lei 13.589, de 4 de janeiro de 2018, dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de instalações e
equipamentos de sistemas de climatização de ambientes, exigindo que todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem
ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC
dos respectivos sistemas de climatização, assegurando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes:
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Art. 1o Todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado
artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos
sistemas de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes.

§ 1o Esta Lei, também, se aplica aos ambientes climatizados de uso restrito, tais como aqueles dos processos
produtivos, laboratoriais, hospitalares e outros, que deverão obedecer a regulamentos específicos.

§ 2o (VETADO).

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:

I – ambientes climatizados artificialmente: espaços fisicamente delimitados, com dimensões e instalações
próprias, submetidos ao processo de climatização por meio de equipamentos;

II – sistemas de climatização: conjunto de instalações e processos empregados para se obter, por meio de
equipamentos em recintos fechados, condições específicas de conforto e boa qualidade do ar, adequadas ao
bem-estar dos ocupantes; e

III – manutenção: atividades de natureza técnica ou administrativa destinadas a preservar as características
do desempenho técnico dos componentes dos sistemas de climatização, garantindo as condições de boa
qualidade do ar interior.

Art. 3o Os sistemas de climatização e seus Planos de Manutenção, Operação e Controle - PMOC devem
obedecer a parâmetros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que diz
respeito a poluentes de natureza física, química e biológica, suas tolerâncias e métodos de controle, assim
como obedecer aos requisitos estabelecidos nos projetos de sua instalação.

Parágrafo único. Os padrões, valores, parâmetros, normas e procedimentos necessários à garantia da boa
qualidade do ar interior, inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovação e grau de pureza,
são os regulamentados pela Resolução no 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA, e posteriores alterações, assim como as normas técnicas da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas.

2.1.8. Há de se atender ainda à Portaria nº 3.523 de 28 de agosto de 1998 (DOU 31/08/1998), do Ministério da Saúde,
que aprova Regulamento Técnico contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de
limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos de manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes
dos sistemas de climatização, para garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de risco à saúde dos ocupantes de
ambientes climatizados, e Resolução ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RE nº 9 de 16/01/2003 (DOU
20/01/2003), sobre Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e
coletivo. A pretensa contratação visa atender a essa Resolução.

2.1.9. Em suma, todos os edifícios públicos terão que fazer a manutenção dos sistemas de climatização a partir de um
Plano de Manutenção, Operação e Controle com o objetivo de prevenir ou minimizar riscos à saúde dos ocupantes. O plano
deverá obedecer a parâmetros regulamentados pela RE 09/03 ANVISA e posteriores alterações, assim como às normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

2.1.10. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 2018 constituindo-se em
serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios, que podem ser executados de forma indireta, vedada a transferência de
responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para o contratado. Estes serviços também não
envolvem a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle;
não são considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e
de conhecimentos e tecnologias; não estão relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de
aplicação de sanção; nem são inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto
disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

2.1.11. Neste diapasão, a pretensa contratação se justifica, em suma, pela indisponibilidade de mão de obra especializada
no quadro de servidores da Administração Pública Federal para a execução de diversos serviços e em várias especialidades, que
compõem o objeto desta licitação, conforme o Decreto nº 4.547 de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a extinção de
cargos efetivos no Âmbito da Administração Pública Federal. Ainda, existe a falta de equipamentos, ferramental e treinamento
para a execução desses serviços.

2.1.12. Ainda há que se considerar a constante necessidade de adequação da estrutura física das unidades às demandas
que se apresentam, sejam emanadas do público-alvo, sejam emanadas dos órgãos gestores/coordenadores.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023, conforme consta das informações básicas
desse termo de referência.

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A solução como um todo compreende os seguintes serviços:

3.1.1. Manutenção preventiva contemplando todo o material de consumo necessário, com dedicação exclusiva de mão de
obra. Fazem parte da manutenção preventiva ainda a limpeza anual dos dutos constituintes do sistema de renovação de ar,
insuflamento e retorno e o remanejamento dos equipamentos tanto dentro da própria unidade na qual o equipamento se encontrar
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quanto entre as diferentes unidades que compõem o polo;

3.1.2. Manutenção corretiva com peças pagas sob demanda até o valor limite mensal estabelecido para cada polo;

3.1.3. Reposição de linhas frigorígenas pagas sob demanda até o valor limite mensal estabelecido para cada polo.

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução
CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado
ou contaminado originário da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

4.1.1.1. Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a
vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a ser misturado com produtos químicos,
combustíveis, solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da
Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;

4.1.1.2. Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora
devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo
lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de
sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislação correlata;

4.1.1.3. Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, dar-lhe a
destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18,
inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;

4.1.1.4. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1.998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2.000, é vedada a
utilização, na execução dos serviços, de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas
pelo Protocolo de Montreal.

4.1.1.5. Na execução dos serviços, a contratada deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de
25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano), obedecendo às seguintes diretrizes:

4.1.1.6. É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as
especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes,
para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos
Halons H-1211, H-1301 e H-2402.

4.1.1.7. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutenção, reparo ou
recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na
atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes
específicas do artigo 2° e parágrafos da citada Resolução.

4.1.1.8. A SDO recolhida deve ser reciclada “in loco”, mediante a utilização de equipamento projetado para tal fim
que possua dispositivo de controle automático antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada
a unidades de reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente.

4.1.1.9. Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros regionais
de regeneração de refrigerante licenciados pelo órgão ambiental competente, ou aos centros de coleta e acumulação
associados às centrais de regeneração.

4.1.2. Atender em conjunto o que determina os artigos 11° e 12° da Instrução Normativa Nº 14, de 20 de dezembro de
2012 do IBAMA/MMA e, em caso divergente, atender a mais rigorosa.

Subcontratação
4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação
4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e
condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.4. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária terá prazo de um mês, contado da data de homologação da
licitação, para sua apresentação, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do
contrato.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

Vistoria

4.7. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e
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peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09 horas às 16 horas. A vistoria deverá ser agendada previamente
através do e-mail: serlic.srse1@inss.gov.br.

4.8. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da
vistoria.

4.10. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.11. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços
decorrentes.

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Manutenção Preventiva Programada
5.1. A quantidade de equipes necessárias em cada polo e suas respectivas sedes estão descritas na tabela constante do item
1.1 deste Termo de Referência.

5.2. As localidades que constituem cada um dos polos, bem como os equipamentos de climatização nelas instalados
encontram-se no documento anexo "Relação de Equipamentos de Climatização por Localidade". 

5.3. Cada uma das equipes será composta pelos seguintes profissionais, os quais trabalharão em regime de dedicação
exclusiva:

5.3.1. Mecânico de Refrigeração (CBO 9112-05) (44h semanais):  deverá possuir curso técnico de mecânico de
refrigeração e experiência comprovada em serviços de manutenção de sistemas de ar condicionado (expansão direta: mini-splits,
self-contained, ar condicionado de janela, split modulares, VRV - volume de refrigerante variável, e expansão indireta:
chillers/centrais de água gelada). Caberá a este profissional executar as rotinas mínimas previstas para a manutenção preventiva,
executar manutenção corretiva, diagnosticando as causas de falha dos equipamentos e identificando os componentes defeituosos,
realizar a reposição de linhas frigorígenas, realizar o remanejamento de equipamentos, obedecendo às normas técnicas, de
garantia da qualidade e de segurança do trabalho. Deverá ainda elaborar documentação técnica (relatórios e ordens de serviço). 

5.3.2. Auxiliar de Mecânico de Refrigeração (CBO 9112-05) (2 profissionais com essa atribuição) (44h semanais):
deverão possuir, no mínimo, curso profissionalizante em mecânica e experiência comprovada em serviços de manutenção de ar
condicionado (expansão direta: mini-splits, self-contained, ar condicionado de janela, split modulares, VRV - volume de
refrigerante variável, e expansão indireta: chillers/centrais de água gelada). Deverão trabalhar sob supervisão direta do mecânico
de refrigeração. 

5.3.3. Eletrotécnico (CBO 3131-15) (44h semanais): deverá possuir curso técnico em eletrotécnica e experiência
comprovada em manutenção de quadros elétricos e máquinas e equipamentos elétricos. Será o responsável por realizar
manutenção nos quadros elétricos dos equipamentos de ar condicionado, diagnosticar falhas elétricas e identificar os
componentes defeituosos dos equipamentos de ar condicionado. Deverá ainda executar novos pontos de força para alimentar os
novos equipamentos de ar  condicionado ou aqueles que forem remanejados. Deverá executar seu trabalho obedecendo às
normas técnicas, de garantia da qualidade e de segurança do trabalho.

5.4. Além dos profissionais acima elencados, ainda compõe a equipe a ser contratada o seguinte profissional, porém não
havendo necessidade de dedicação exclusiva:

5.4.1. Engenheiro Mecânico (CBO 2144-05): deverá possuir curso superior em engenharia mecânica e experiência em
supervisão de serviços de manutenção de sistemas de ar condicionado (expansão direta: mini-splits, self-contained, ar
condicionado de janela, split modulares, VRV - volume de refrigerante variável, e expansão indireta: chillers/centrais de água
gelada). Caberá a este profissional a responsabilidade técnica dos serviços, supervisionando sua execução e garantindo que as
normas estão sendo cumpridas; estabelecer indicadores de qualidade da manutenção visando a melhoria contínua; elaborar
documentação técnica, incluindo os relatórios mensais de manutenção e o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle);
administrar recursos humanos e financeiros e propor ações de melhoria visando o aumento da eficiência do parque de
equipamentos abrangido pelo Contrato.

5.5. Cada uma das equipes deverá possuir veículo automotor próprio de tamanho suficiente para comportar toda a equipe e
as ferramentas utilizadas nos serviços de manutenção preventiva. O veículo deverá possuir, no máximo, 8 anos de fabricação e estar
com manutenção em dia, com excelentes condições de uso, para permitir que a equipe percorra cada uma das localidades onde
deverão ser prestados os serviços de forma segura, e que esteja sempre disponível para realizar atendimentos para manutenção
corretiva. 

5.6. A Contratada deverá seguir todos os procedimentos constantes das seguintes normas regulamentadoras: NR01, NR07,
NR09, NR10, NR15, NR16 e NR35. 

5.12. Os profissionais elencados nos subitens 5.3.1 a 5.3.3 acima deverão possuir certificado válido de treinamento nas
normas NR10 e NR35 e deverão passar por curso de reciclagem periódica a cada 2 anos.

5.13. A Contratada deverá apresentar a Análise Preliminar de Risco (APR) para a execução das atividades com as medidas de
segurança tomadas pela empresa antes do início da execução dos serviços. Um coordenador e um responsável pela segurança da
empresa deverão assinar esse documento.

5.14. A Contratada deverá apresentar todos os documentos referentes à saúde e segurança do trabalho dos funcionários
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dentro da validade e antes do início da execução dos serviços.

5.15. Na execução dos serviços de manutenção preventiva deverão ser observadas as seguintes rotinas mínimas, as quais
poderão ser melhoradas quando da execução do PMOC pelo engenheiro responsável técnico da Contratada: 

 

PERIODICIDADE

M = Mensal
B = Bimestral 
T = Trimestral
Q = Quadrimestral
S = Semestral
A = Anual

 

ATIVIDADE

VR

Verificação de componente, observando-se
a operação, limpeza, corrosão, desgaste,
fixação e lubrificação (quando aplicáveis).
Qualquer dos parâmetros que esteja fora do
padrão deverá ser corrigido imediatamente. 

AJ Executar ajuste, independentemente de
necessidade aparente.

LB

Executar lubrificação, retirando-se o
lubrificante antigo e substituindo-o por um
novo, independentemente de necessidade
aparente. 

LM Execução de limpeza, independentemente
de necessidade aparente. 

LA Execução e fornecimento de laudo de
avaliação.

RE Registro em relatório. 

 

DESCRIÇÃO ATIVIDADE PERÍODO

Superfície
interna, externa e
acessórios

LM M

Filtro de ar VR+LM M
Sistema de
drenagem e
bandeja

VR M

Instalação
elétrica, cabos,
contatos e
terminais

VR T

Ruídos e
vibrações
anormais

VR M

Vazamento de ar,
refrigerante e
óleo

VR M

Botoeiras,
interruptores e
sinais do display

VR M

Dispositivos de
controle e
proteção

VR M

Isolamento
térmico da
máquina

VR S

Eliminar danos e
corrosão na
estrutura da
máquina

VR Q

Motores, polias,
hélices e turbinas VR+LM T
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Resistência do
isolamento dos
motores e
compressores

VR S

Reapertar
conexões
elétricas e
mecânicas

AJ S

Retocar pintura AJ S
Fixação de
difusores e
grelhas

AJ S

Rolamentos e
mancais LB S

Serpentinas e
aletas do
evaporador e
condensador

VR+LM T

Grades de
ventilação e
exaustão

VR T

Regulagem do
termostato de
operação

VR T

Fecho das tampas
e parafusos de
fixação

VR T

Tensão e corrente
elétrica de
serviços dos
compressores

VR+RE M

Tensão e corrente
elétrica de serviço
dos motores dos
ventiladores

VR+RE M

Tensão e corrente
elétrica de
serviços das
bombas d'água

VR+RE M

Temperatura
ambiente VR+RE M

Temperatura de
insuflamento VR+RE M

Temperatura de
retorno VR+RE M

Temperatura do
ar externo VR+RE M

Tensão de
alimentação VR+RE T

Vibração do
capilar VR T

Isolamento
térmico da rede
frigorígena

VR T

Dispositivos de
controle, proteção
e segurança

AJ S

Pressão de
equilíbrio e
operação do
fluido
refrigerante

VR+RE Q

Placa do circuito
inverter (PWM) VR B

Placa de
comunicação VR B

Reservatórios de
condensado VR+LM T

Reservatório de
água e tanques de
expansão

VR+LM S

DESCRIÇÃO ATIVIDADE PERÍODO
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Proporção entre
água e aditivo
etilenoglicol em
sistemas de
expansão indireta

VR+AJ+RE A

Bombas de dreno VR M

Bombas de água
gelada VR M

Tubulação de
água gelada VR T

Tubulação de
fluido
refrigerante

VR B

Válvulas e
dispositivos de
balanceamento e
controle

VR+AJ T

Sensores e
termistores VR M

Cabeamento de
comunicação VR+AJ S

Dampers e
difusores AJ A

Tomadas de ar
exterior LM Q

Dutos de
insuflamento,
retorno e
renovação de ar

LM A

Correias de
transmissão VR+AJ B

Verificação
termográfica dos
quadros elétricos
e compartimento
elétrico das
máquinas

VR+LA A

DESCRIÇÃO ATIVIDADE PERÍODO

 

5.16. As rotinas relacionadas a eliminação de pontos de corrosão, limpeza de serpentinas e pintura dos painéis de fechamento
das máquinas deverão ter sua periodicidade abreviada quando se tratar de cidades litorâneas, por exemplo: Ubatuba, Caraguatatuba,
São Sebastião, Santos, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente. 

5.17. As rotinas elencadas no subitem 5.15 são as mínimas e devem ser revisadas com a adição de novas rotinas sempre que
o engenheiro responsável da Contratada notar a necessidade, com vistas ao aumento da durabilidade dos equipamentos integrantes do
respectivo polo. 

5.18. Os relatórios técnicos e laudos deverão ser elaborados observando-se sempre a norma ABNT NBR 10719:2015 -
Informação e documentação - Relatório técnico e/ou científico - Apresentação.

5.19. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados respeitando-se o conteúdo da norma ABNT NBR
13971:2014 - Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento - Manutenção programada. 

5.20. A elaboração do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) deverá respeitar ao disposto na Portaria GM n°
3.523/1998 do Ministério da Saúde e a Lei 13.589, de 2018. 

5.21. A limpeza anual de dutos constante das rotinas que integram o subitem 5.15 acima deverá atender à norma ABNT NBR
14679:2012 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução dos serviços de higienização. 

5.22. A realização dos serviços de manutenção mensal em cada uma das unidades que compõem o polo é mandatória, visto
que muitas das rotinas preventivas possui periodicidade mensal. 

5.23. A cada intervenção de manutenção preventiva para cada uma das localidades que compõem o polo deverá ser gerado
um relatório que deverá conter a assinatura do fiscal setorial da unidade. O conjunto de relatórios deverá ser submetido para
apreciação pela equipe de fiscalização técnica para fins de medição. 

5.24. Cada equipe deverá dispor das seguintes ferramentas e instrumentos de medição: 

5.24.1. Conjunto manifold - são utilizados para as medições de pressões e temperaturas de operação de equipamentos de
ar condicionados, para fins de transferência de fluido frigorífico e para evacuação do sistema;

5.24.2. Mangueiras e acessórios para transferência de fluido frigorífico com engates rápidos;

5.24.3. Manifold digital, sondas tipo alicate e sonda de vácuo externa - conjunto de instrumentos utilizados para a
verificação da pressão e temperatura de trabalho de fluidos refrigerantes diversos, bem como para a execução de testes
de superaquecimento/subresfriamento de circuitos frigorígenos;
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5.24.4. Ferramentas para manuseio de tubulações: cortador de tubos, escariador, escova de aço, conexões por prensagem,
conjunto flangeador e alargador de tubos, curvador de tubos;

5.24.5. Recolhedora/recicladora de fluidos frigoríficos - aparelho capaz de remover o fluido frigorífico de um sistema
para um cilindro apropriado;

5.24.6. Bomba de vácuo - aparelho destinado a produção de pressão abaixo da pressão atmosférica (vácuo);

5.24.7. Vacúometro - instrumento capaz de medir pressões abaixo da pressão atmosférica;

5.24.8. Balança digital - instrumento utilizado para se medir a quantidade de fluido frigorífico introduzido ou retirado do
sistema de refrigeração; 

5.24.9. Termômetro de contato - instrumento utilizado para medir temperatura, sendo que seu sensor deve estar em
contato com o objeto ou substância no qual se deseja obter a temperatura;

5.24.10. Termômetro infravermelho - instrumento utilizado para medir temperatura sem o contato com o objeto;

5.24.11. Termômetro penta;

5.24.12. Termo-higrômetro com certificado de calibração;

5.24.13. Psicrômetro - instrumento de medição que avalia a temperatura do bulbo úmido (TBU) e do bulbo seco (TBS),
permitindo obter a umidade relativa do ar;

5.24.14. Alicate amperímetro - instrumento capaz de medir grandezas elétricas, tais como tensão, resistência e corrente
elétrica;

5.24.15. Multímetro - instrumento capaz de medir grandezas elétricas, tais como tensão, resistência e corrente elétrica;

5.24.16. Teste inverter - instrumento capaz de verificar o funcionamento de placas de controle dotadas de sistema inverter;

5.24.17. Teste de comunicação;

5.24.18. Alicates: universal, de corte diagonal, meia cana, bico reto, bico curvo, para anéis internos, para anéis externos,
bico redondo, de pressão, descascador, etc;

5.24.19. Chaves isoladas;

5.24.20. Conjunto de chaves de fenda, chaves Philips, chaves combinadas, chaves estrias, chaves Allen, chaves sextavadas
contemplando diversas medidas;

5.24.21. Jogo de chaves inglesas;

5.24.22. Chave de grifo;

5.24.23. Anemômetro - instrumento capaz de medir a velocidade de saída do ar nos difusores;

5.24.24. Balômetro - instrumento capaz de medir a vazão de ar em cada difusor;

5.24.25. Detector de vazamento de fluidos refrigerantes - instrumento capaz de verificar no ar a presença de fluidos
refrigerantes, tais como R-22, R-410A, R-32, R-407C, YH-222A, entre outros;

5.24.26. Detector de tubulação embutida - instrumento capaz de encontrar a localização de tubulação e cabeamento
embutida na alvenaria;

5.24.27. Maçarico e varetas para solda Foscoper;

5.24.28. Wattímetro trifásico - instrumento capaz de medir a potência elétrica em redes trifásicas;

5.24.29. Osciloscópio - instrumento capaz de verificar a intensidade, frequência e a forma da onda de um sinal transmitido
por um circuito eletrônico;

5.24.30. Decibelímetro com certificado de calibração - instrumento utilizado para medir a intensidade da pressão
sonora dos equipamentos;

5.24.31. Dosímetro com certificado de calibração;

5.24.32. Densímetro - instrumento capaz de medir a densidade de soluções e líquidos diversos;

5.24.33. Viscosímetro - instrumento capaz de medir a viscosidade de líquidos diversos;

5.24.34. Câmera termográfica;

5.24.35. Escadas de diferentes tamanhos;

5.24.36. Lavadora de alta pressão;

5.24.37. Escova rotativa para limpeza de dutos;

5.24.38. Aspirador de alta capacidade dotado de filtro HEPA para limpeza de dutos;

5.24.39. Robô para limpeza de dutos.  

5.25. As ferramentas e instrumentos de medição acima deverão estar alocados na sede de cada uma das equipes e deverão
estar em plenas condições de uso. Poderão ser solicitados pelos fiscais técnicos e setoriais do Contrato sempre que julgarem
necessários para atestar o funcionamento de equipamentos e analisar a qualidade dos serviços prestados.

5.26. Estão inclusos na manutenção preventiva todos os materiais de consumos necessários para a execução das rotinas
previstas. São eles: fluidos frigoríficos diversos, soluções limpadoras, bactericidas e desincrustantes, graxas e óleos lubrificantes,
estopa para limpeza, colas, eletrodos e varetas de solda, tintas e primers, parafusos, porcas, arruelas e rebites, gás nitrogênio, gás
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oxigênio, gás acetileno, fluido de limpeza Formiato de Metila ONU 1243, contraste ultravioleta para detecção de vazamentos,
conectores diversos, filtros de ar diversos (G3, G4, M5, etc), resistores, capacitores e indutores, fusíveis, pilhas e baterias, isolamento
térmico de tubulação e de dutos, chaves contatoras e correias diversas.

5.27. Eventuais solicitações de remanejamento, desinstalação e instalação de equipamentos para melhor atendimento das
necessidades de climatização das unidades integrantes de cada polo enquadrar-se-ão como manutenção preventiva. 

5.28. Os serviços anuais de limpeza de dutos e seus componentes (dampers, registros, difusores) enquadrar-se-ão como
manutenção preventiva.

5.29. Todos os custos decorrentes dos serviços dos subitens 5.26, 5.27 e 5.28 acima estão incluídos nos valor fixo mensal,
sujeito à aplicação de IMR.

 

Manutenção Corretiva Sob Demanda
5.30. A manutenção corretiva consistirá no atendimento às solicitações do INSS, quantas vezes forem necessárias, sem
qualquer ônus adicional de mão de obra, sempre que houver paralisação por falha/quebra do equipamento, ou quando for detectada a
necessidade de recuperação ou substituição de peças ou para a correção de defeitos detectados durante a manutenção preventiva ou
que venham a prejudicar o funcionamento de quaisquer dos equipamentos.

5.31. A manutenção corretiva se inicia quando da abertura de chamado por parte do preposto do INSS. A Contratada deverá
fornecer meio intuitivo, prático, seguro e auditável para abertura de chamados, tais como o sistema e app Field Control, ou sistema
equivalente. 

5.32. A partir do chamado aberto, gera-se uma Ordem de Serviço (OS) e a equipe deverá diagnosticar a causa da falha do
equipamento em até 3 dias úteis. 

5.33. Constatada a necessidade de troca de peça, a Contratada terá o prazo de 5 dias úteis para apresentar à Equipe de
Fiscalização, no mínimo, 3 orçamentos para avaliação. Os orçamentos contemplarão apenas as peças defeituosas, uma vez que a mão
de obra encontra-se incorporada no valor mensal decorrente da alocação da equipe com dedicação exclusiva de mão de obra. Será
selecionado o orçamento de menor valor que atenda às especificações.

5.33.1.  Será de responsabilidade da CONTRATADA a instalação de todas e quaisquer peças,
materiais e componentes, cuja substituição se faça necessária para o perfeito funcionamento dos
equipamentos tais como: serpentinas, compressores, pressostatos, termostatos, válvulas de serviço,
válvulas de expansão, relês, disjuntores, grupo moto-ventiladores, rotor, grades, difusores, hélices,
controles, placas eletrônicas, capacitores, entre outros.

5.33.1.1. Os valores referentes às peças de reposição fornecidas serão cobrados conforme o item 5.35.

5.33.1.2. As peças de reposição também poderão ser fornecidas pela CONTRATANTE, nestes casos não será devido
nenhum valor adicional.

5.34. Após a aprovação do orçamento, a Contratada terá até 14 dias corridos para colocar o equipamento em plena operação,
conforme detalhamento do IMR.

5.34.1. A CONTRATADA fornecerá garantia de 90 (noventa) dias por cada equipamento que tenha
passado por manutenção corretiva.

5.35. Às peças adquiridas será pago o valor constante em nota fiscal que deverá ser o mesmo constante no orçamento
anteriormente apresentado pela contratada e aprovado pelo INSS. Não haverá a incidência de nenhum valor adicional em relação ao
preço de NF das peças.

5.36. Alternativamente, caso a Contratada constate a necessidade de substituição de peças para o reparo de determinado
equipamento durante as rotinas preventivas, ela mesma poderá abrir o chamado, devendo enviar a OS à Equipe de Fiscalização
imediatamente para ciência. 

 

Reposição de Linhas Frigorígenas Sob Demanda e/ou tubulação de água gelada
5.37. A reposição de linhas frigorígenas visa solucionar problemas causados por furtos de tubulação, além de
complementação em caso de remanejamento e instalação de equipamentos. 

5.38. O valor a ser pago pela reposição de linhas frigorígenas será o constante da tabela SINAPI do mês de solicitação dos
serviços, decrescido do desconto ofertado na licitação. Caso o diâmetro de tubulação a ser reposta não seja encontrado na tabela
SINAPI, utilizar-se-á a tabela SEINFRA de mesma data-base. Dessa forma, o valor a ser pago será o seguinte: V = C x (1-D), sendo o
V o valor a ser pago por metro de linha frigorígena completa para o diâmetro desejado, C o valor o metro da linha frigorígena do
diâmetro desejado constante da tabela SINAPI, o desconto porcentual ofertado no certame licitatório. Não haverá a incidência de
nenhum valor adicional em relação ao valor da tabela de referência decrescido do desconto do certame licitatório.

5.39. Por linha frigorígena completa entende-se: tubo de cobre, isolamento térmico em tubo de borracha esponjosa, solda
Foscoper, conexões, curvas, suportes e ancoragem, proteção mecânica em papel kraft aluminizado quando se tratar de ambientes
externos, verificação da estanqueidade, passagem de fluido de limpeza Formiato de Metila ONU 1243, completação de fluido
refrigerante e cabeamento de comunicação entre as unidades interna e externa. 

5.40. Caso necessário, a reposição ou substituição de tubulação de água gelada será realizada seguindo o mesmo
procedimento descrito no subitem 5.38 acima. 

 

Do Valor Máximo dos Serviços Sob Demanda
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5.41. O valor máximo mensal a ser despendido com os serviços sob demanda para cada um dos polos é o constante da tabela
abaixo:

 

POLO
VALOR

MENSAL
MÁXIMO

VALOR
ANUAL

MÁXIMO

III R$ 33.665,71 R$ 403.988,52
IV R$ 36.778,30 R$ 441.339,60
V R$ 56.826,55 R$ 681.918,60
VI R$ 65.071,12 R$ 780.860,64

 

5.42. Os valores acima foram obtidos com base na depreciação mensal do somatório dos equipamentos que compõem cada
um dos polos e são fixos. O valor médio por TR foi obtido utilizando-se a composição SEINFRA C4118 para sistemas de expansão
indireta e SEINFRA C4122 para sistemas de expansão direta. 

5.43. Na hipótese de prorrogação contratual, os valores constantes da tabela do subitem 5.41 serão reajustados tomando-se
por base a variação acumulada do índice IPCA no período.

5.44. Os valores mensais constantes da tabela 5.41 poderão sofrer variações de até 50% para cima nos 4 primeiros meses, a
critério da fiscalização, porém respeitando-se o valor anual máximo estimado para a presente contratação. 

 

Local e horário da prestação dos serviços
5.45. Os serviços serão prestados nos endereços constantes no documento anexo "Relação de Equipamentos de Climatização
por Localidade".

5.46. Os serviços serão prestados preferencialmente em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Entretanto, caso
necessário para não atrapalhar o funcionamento normal de cada unidade, alguns serviços deverão ser realizados em período noturno e
aos finais de semana ou feriados, sem que haja quaisquer ônus adicionais ao INSS.

 

Uniformes e EPIs
5.47. Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser
desempenhada no órgão contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo
para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

5.47.1. O uniforme deverá compreender também os seguintes itens de segurança:

5.47.1.1. Capacete de segurança classe B;

5.47.1.2. Óculos de segurança;

5.47.1.3. Protetor auditivo (para trabalhos em que há maior nível de ruído, como em casa de máquinas, por exemplo);

5.47.1.4. Luvas de segurança para agentes mecânicos e químicos (para as funções de mecânico de refrigeração e
auxiliar de mecânico);

5.47.1.5. Luvas isolantes classe 00 e classe 2 (para a função de eletrotécnico);

5.47.1.6. Cinto paraquedista com sistema trava-quedas e talabarte duplo;

5.47.1.7. Calçado de segurança com biqueira de composite e que isole a eletricidade;

5.47.1.8. Calça comprida;

5.47.1.9. Camiseta/camisa com identificação da empresa.

5.47.2. As peças devem ser confeccionadas em material de qualidade. Os EPIs devem ter CA e aprovação INMETRO. 

5.47.3. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para
conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização administrativa do contrato.
 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº
14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da
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empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto
6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A contratada deverá manter no local de execução do objeto as equipes conforme detalhado no
anexo “Relação de Equipamentos de Climatização por Localidade”, condensado na tabela a seguir,
durante o período das 08:00h às 17:48h, de segunda a sexta-feira:

 Mecânico de refrigeração 
[Qtde]

Auxiliar de mecânico
[Qtde]

Eletrotécnico
[Qtde]

GEX SANTOS (SEDE DA EQUIPE DO POLO III) 1 2 1
GEX CAMPINAS (SEDE DA EQUIPE DO POLO IV) 1 2 1
GEX ARAÇATUBA (SEDE DA EQUIPE I DO POLO V) 1 2 1
GEX SOROCABA (SEDE DA EQUIPE II DO POLO V) 1 2 1
GEX SÃO JOÃO DA BOA VISTA (SEDE DA EQUIPE I
DO POLO VI) 1 2 1

GEX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SEDE DA EQUIPE II
DO POLO VI) 1 2 1

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto e integrantes das
equipes de manutenção da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

 

Rotinas de Fiscalização
 

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.

 

Fiscalização Técnica
 

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da
execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou
adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

6.16. A fiscalização técnica dos contratos deve avaliar constantemente através do Instrumento de Medição de Resultado
(IMR), conforme previsto no Anexo - Detalhamento do IMR para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.

6.17. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.18. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o
caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

6.19. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.

6.20. A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá
ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

6.21. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida,
bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

6.22. É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços por ela realizada.
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6.23. O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente
para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

6.24. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133/2021.

6.25. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso. 

6.26. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.26.1. Verificação do cumprimentos das rotinas de manutenção preventiva e do PMOC;

6.26.2. Verificação do funcionamento e estado de conservação dos equipamentos;

6.26.3. Verificação da execução dos serviços sob demanda e sua conformidade com as especificações;

6.26.4. Análise crítica dos relatórios mensais de manutenção;

6.26.5. Realização de vistorias para confrontar as informações dos relatórios mensais de manutenção e os valores
verificados in loco;

6.26.6. Verificação do atendimento das normas técnicas e normas regulamentadoras;

6.26.7. Verificação do fiel cumprimento das cláusulas contratuais e demais cláusulas constantes deste Termo de
Referência.

6.27. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

6.28. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de
dezembro de 2022.

6.29. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o
resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

 

Fiscalização Administrativa
 

6.30. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.31. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na
solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.32. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas
que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado
empregado.

6.33. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes
comprovações:

6.33.1. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

6.33.1.1. no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da
carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela
execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e

6.33.1.2. entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização
do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de
Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);
2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou

sede do contratado;
3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
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4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.33.1.3. entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração contratante;
2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador

a parte contratante;
3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando

necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que

estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da
prestação dos serviços e de qualquer empregado; e

5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo
contrato.

6.33.1.4. entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o
último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:

6.33.1.5. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente
homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

6.33.1.6. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

6.33.1.7. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

6.33.1.8. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

6.33.2. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no item 6.33.1.1
acima deverão ser apresentados.

6.33.3. A Administração deverá analisar a documentação solicitada no item 6.33.1.4 acima no prazo de 30 (trinta) dias
após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

6.33.4. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá encaminhar termo de
quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à
sua obtenção, relativamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.

6.33.5. O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerá
ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.

6.33.6. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio
de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros.

6.33.7. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento das obrigações previstas
neste item..

6.33.8. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de Interesse Público (Oscip’s) e as
Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as
respectivas organizações.

6.33.9. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração.

6.33.10. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de
contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

6.33.11. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de
contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

6.33.12. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado
poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

6.33.13. A Administração contratante poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da
empresa de corrigir.

6.33.14. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

6.33.15. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante poderá
efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços
objeto do contrato.

6.33.16. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela Contratante para acompanhar o
pagamento das verbas mencionadas.

6.33.17. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer
obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da Contratada.

6.33.18. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de
todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução,
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inclusive quanto às verbas rescisórias.

6.33.19. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.

6.33.20. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.

6.33.21. A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instrução
Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidência se admite por força da Instrução Normativa Seges/Me nº 98, de 26 de
dezembro de 2022.

6.33.22. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a
efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês
anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

Gestor do Contrato
6.34. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo
todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de
ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

6.35. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas
à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua
competência. 

6.36. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de
riscos eventuais. 

6.37. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigações. 

6.38. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins
de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competência para tal, conforme o caso. 

6.39. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham
justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 

6.40. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

Fiscalização Setorial

6.41. Servidor designado para o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos
ou administrativos quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou
em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade (art. 40, Inc. IV da IN SEGES/MPDG n° 05,
de 2017). Para a presente contratação, recomenda-se que cada gerente de agência onde serão
executados os serviços seja portariado como Fiscal Setorial, visto a possibilidade de acompanhamento dos
serviços com maior proximidade.
 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no
Anexo - Detalhamento do IMR.

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.1. não produzir os resultados acordados,

7.2.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade
ou quantidade inferior à demandada.

7.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos
serviços.

7.4. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.4.1. Cumprimento da execução das rotinas de manutenção preventiva;

7.4.2. Cumprimento do atendimento dos chamados para manutenção corretiva dentro do prazo previsto;

7.4.3. Cumprimento da execução dos serviços sob demanda dentro do prazo previsto;

7.4.4. Entrega dos relatórios mensais de cada uma das unidades que integram cada polo, contendo as medições de todos
os parâmetros de operação dos equipamentos e fotos comprobatórias. 
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Do recebimento
7.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 

7.6. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a
comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal:

7.10.1. o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato
convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

7.10.2. o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às
obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado
ao gestor do contrato.

7.11. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do último.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.13. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

7.14. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega
dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.15. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.16. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, por
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente
aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e

7.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.17.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado
o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na
execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.20. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação
7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação,
na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, 32º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
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7.22. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de
contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de
2021.

7.23. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessários e essenciais do documento, tais como:

7.23.1. o prazo de validade;

7.23.2. a data da emissão;

7.23.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.23.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.23.5. o valor a pagar; e

7.23.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.24. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da
situação, sem ônus à contratante;

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.26. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.28. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do
contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
7.31. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa,
conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo
final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento
7.33. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.34. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.35. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da
realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.36. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito
7.37. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.38. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.39. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de
termo aditivo ao contrato administrativo.

7.40. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por
parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se
condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido
de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.41. 1O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do
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objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas
exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo
a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o
desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.42. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do
contratado.

 

Conta-Depósito Vinculada 
7.43. Para tratamento do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte do
contratado, as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 05/2017, aplicável por
força do art. 1º da IN SEGES/ME nº 98, de 2022, são as estabelecidas neste Termo de Referência.

7.44. Na presente contratação, a conta-depósito vinculada é isenta de tarifas bancárias.

7.45. O futuro contratado deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o
momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

7.46. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação
pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão
depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais
verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

7.47. O contratado autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos
trabalhadores alocados à execução do contrato, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão
depositados pelo contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para
movimentação, e que somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas
no item 1.5 do anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 05/2017.

7.48. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 será igual ao
somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de
autorização do órgão ou entidade promotora da contratação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

7.48.1. 13º (décimo terceiro) salário;

7.48.2. Férias e um terço constitucional de férias;

7.48.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e

7.48.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

7.48.5. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP
n. 5/2017.

7.49. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido em
Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta contratação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de
correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

7.50. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital Termo de Referência que sejam retidos por meio da conta-
depósito deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.

7.51. O contratado poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depósito
para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados,
decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

7.52. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das
obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela
Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será
encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos
comprobatórios pela empresa.

7.53. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos
trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

7.54. O contratado deverá apresentar ao contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o
comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

7.55. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva titular no momento do
encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a
comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 do
Anexo XII da IN SEGES/MP n. 05/2017.

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob
a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO por item. 
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Regime de Execução
8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário.   uma vez que o preço é fixado por unidade
determinada. Os pagamentos serão realizados a partir da medição dos serviços efetivamente executados, de modo que não haverá
riscos em relação às diferenças de estimativas de quantitativos.

Exigências de habilitação
8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica
8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de
identificação em todo o território nacional;

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial
da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual
será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista
8.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo
exercício contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira
8.20. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de
pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples;

8.21. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.22. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos
exercícios sociais, comprovando;

8.22.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.22.2. capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66%
(dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação;

8.22.3. patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;

8.22.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e
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poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;

8.22.5. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída
há menos de 2 (dois) anos;

8.22.6. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.23. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante dos anexos
deste termo de referência de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada
vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

8.23.1. a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último
exercício social; e

8.23.2. caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício
(DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

8.24. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão
substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

8.25. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por
profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica
8.26. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento
das obrigações objeto da licitação;

8.26.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.27. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em plena validade;

8.27.1. Se de outro estado, caso seja vencedora do certame, a licitante deverá apresentar visto do CREA-SP quando da
assinatura do Contrato. 

8.27.2. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura
do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.28. A Razão Social da licitante deverá contemplar CNAE compatível com o objeto licitado, tais quais os códigos: 2824-
1/01, 2824-1/02, 4322-3/02, 4520-0/07, 9521-5/00.

Qualificação Técnico-Operacional

8.29. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior
com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de Certidão de Acervo Operacional (CAO)
emitida pelo CREA competente, conforme Resolução CONFEA n° 1.137/2023.

8.30. Para fins da comprovação de que trata este subitem, a certidão deverá dizer respeito a contratos executados com as
seguintes características mínimas:

8.30.1. Execução de contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado, com duração
mínima de 1 (um) ano, contemplando equipamentos ACJ, mini-split, self-contained, split modular, VRF/VRV, chiller com 500
TR para o Polo III, 670 TR para o Polo IV, 1.040 TR para o Polo V e 1.100 TR para o Polo VI.

8.30.2. Caso a licitante deseje concorrer a mais de um polo, deverá comprovar capacidade equivalente à soma dos polos a
que concorrer.

8.30.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação e o somatório de
diferentes certidões de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017,
aplicável por força da IN SEGES/ME nº 98/2022.

8.31. Comprovação de credenciamento como instaladora e/ou mantenedora de equipamentos de ar condicionado junto à, no
mínimo, 2 fabricantes consolidados no mercado: Midea-Carrier, Trane, Hitachi, Toshiba, York, Samsung, LG, Daikin, Fujitsu,
Mitsubishi, Gree, Elgin, Komeco-TCL, Consul, Electrolux, Philco, Comfee, Agratto.

8.32. As certidões de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.33. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade das certidões, apresentando,
quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados os serviços, entre outros documentos.

8.34. As certidões deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente;

8.35. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de
tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.36. A apresentação de certidões de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será
admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificação Técnico-Profissional

8.37. Apresentar profissional, abaixo indicado, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de
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Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA competente, conforme Resolução CONFEA n° 1.137/2023, por execução de
serviço de características semelhantes, também abaixo indicado:

8.38. Engenheiro mecânico: supervisão de serviços de manutenção de equipamentos de ar condicionado/sistemas de
climatização com experiência comprovada nos seguintes tipos de equipamentos: ACJ, mini-split, VRF/VRV, split modular, self-
contained, chiller.

8.39. O profissional indicado na forma supra deverá participar do serviço objeto do contrato, e será admitida a sua
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

8.40. Comprovação de que possui todos os profissionais elencados nos subitens 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 do presente Termo
de Referência, juntamente com a comprovação da qualificação exigidas, a saber:

8.41. Mecânico de Refrigeração (CBO 9112-05): curso técnico em mecânica de refrigeração;

8.42. Auxiliar de Mecânico de Refrigeração (CBO 9112-05): curso profissionalizante em mecânica;

8.43. Eletrotécnico (CBO 3131-15): curso técnico em eletrotécnica.

8.43.1. Caso a licitante concorra a mais de um polo, deverá comprovar que possui os profissionais elencados acima em
quantidade suficiente para atender a todos os polos a que concorrer.

8.44. Deve a licitante apresentar relação de compromissos assumidos que importem em diminuição de pessoal técnico.

8.45. Não serão admitidas certidões de acervo técnico de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à
aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de
prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

8.46. As certidões de acervo técnico poderão ser apresentadas em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.47. Entende-se como pertencente ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, o sócio que
comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaração de compromisso de vinculação futura acompanhado da anuência do profissional, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1. Os custos estimados totais da contratação são os expressos no subitem 1.1 deste Termo de Referência, os quais também
são os valores máximos aceitáveis por polo/grupo.

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento
Geral da União.

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e
liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

 

São Paulo, 22 de março de 2024.

 

 

ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO
Analista do Seguro Social - Eng. Mecânico

 

 

LEONARDO PIOVESAN
Analista do Seguro Social - Eng. Mecânico

 

 

LUÍS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES
Analista do Seguro Social - Eng. Mecânico

Documento assinado eletronicamente por LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES , Analista do Seguro Social -
Engenheiro Mecânico, em 25/03/2024, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto
nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PIOVESAN, Analista do Seguro Social - Engenheiro Mecânico , em
25/03/2024, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO, Analista do Seguro Social - Engenheiro Mecânico ,
em 25/03/2024, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15436840 e o código CRC BC0CE19D.

Referência: Processo nº 35014.065471/2023-93 SEI nº 15436840
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Anexo II - ANEXO II - Relacao de Equipamentos de 
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UNIDADE ENDEREÇO TIPO EQUIPAMENTO MARCA EQUIPAMENTO MODELO EQUIPAMENTO
CAPACIDADE 

[TR]
LOCALIZAÇÃO 

EQUIPAMENTO
QUANTIDADE

DUTOS 
EXISTENTES NO 

LOCAL [m]
ACJ Springer Silentia 1,50 Acadêmica 4 -12º 2
ACJ Springer Silentia 1,50 Acadêmica 5 -12º 2
ACJ Springer Silentia 1,50 Servidor - 9º 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Monitoramento - 8º 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Servidor + Rack - 7º 1
ACJ Springer Silentia 1,80 14 Junta - 6º 1

ACJ Springer Silentia 1,50
Sala dos Conselheiros 

– 6º 1

ACJ Springer Silentia 1,50 Sala do Presidente – 6º 1
ACJ Springer Silentia 1,80 Sessão I - 6º 1

ACJ Springer Silentia 1,80
Sala Chefe do SENGPAI 

– 5º 1

ACJ Springer Silentia 1,80
Seção de Patrimônio - 

5º 1

ACJ Springer Silentia 2,50 Logística – Salão – 4º 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Logística – 4º 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Servidor + Rack - 4º 1

ACJ Springer Silentia 1,50
Asses. Benef/Pericia 

Medica - 3º 2

ACJ Springer Silentia 1,50
Asses. Planejamento – 

3º 1

ACJ Springer Silentia 1,50
Asses. Saude do 
Ttrabalho – 3º 1

ACJ Springer Silentia 1,50
Divisão Atendimento – 

3º 2

ACJ Springer Silentia 1,80
Sala do 

Superintendente – 3º 2

ACJ Springer Silentia 1,50
Sala das Secretárias – 

3º 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Sala de Reunião – 3º 2

ACJ Springer Silentia 2,50

Setor 
Tecnico/Administrativ

o – 3º 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Acadêmica 1 – 2º 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Acadêmica 2 – 2º 1
ACJ Springer Silentia 1,80 Acadêmica 3 – 2º 2

ACJ Springer Silentia 1,50 Laboratórios 1 e 2 – 2º 2

ACJ Springer Silentia 1,50 Laboratórios 3 e 4 – 2º 2
ACJ Springer Silentia 1,50 RH – SERGP – 1º 1
ACJ Springer Silentia 1,80 RH – SERGP – 1º 1
ACJ Springer Silentia 1,80 RH - CEFAI – 1º 1

ACJ Springer Silentia 1,80
RH – Qualidade de 

Vida – 1º 1

ACJ Springer Silentia 1,50
Centro de Telefonia e 

Rede – 1º 1

ACJ Springer Silentia 1,80
Centro de Telefonia e 

Rede – 1º 2
ACJ Springer Silentia 1,50 Rack – 1º 1

ACJ Springer Silentia 1,50
Almoxarifado - 1º 

Subsolo 1

ACJ Springer 1,50
Almoxarifado - 1º 

Subsolo 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Protocolo - 2° 2
ACJ Springer Silentia 1,50 ACS - 4° 1
ACJ Springer Silentia 2,50 ACS - 4° 1
ACJ Springer Silentia 1,75 Reunião - 2° 2
ACJ Springer Silentia 1,50 Sala de Conferências 1

Cassete VRF - 4 vias LG RNU18GTQA4 1,60 1º Pav 13
Cassete VRF - 4 vias LG RNU24GTPA4 2,00 1º Pav 4
Cassete VRF - 4 vias LG RNU18GTQA4 1,60 2º Pav 15
Cassete VRF - 4 vias LG RNU24GTPA4 2,00 2º Pav 3
Cassete VRF - 4 vias LG RNU18GTQA4 1,60 3º Pav 25
Cassete VRF - 4 vias LG RNU18GTQA4 1,60 4º Pav 19
Cassete VRF - 4 vias LG RNU24GTPA4 2,00 4º Pav 7

Split Hi-Wall LG 4TXK1216A1+4MXW1612A1 1,00 4º Pav 1
Cassete VRF - 4 vias LG RNU18GTQA4 1,60 5º Pav 20
Cassete VRF - 4 vias LG RNU24GTPA4 2,00 5º Pav 6

Split Hi-Wall LG 4TXK1216A1+4MXW1612A1 1,00 5º Pav 1
Condensadora VRF LG RUN280BTE5 25,10 Laje técnica 1
Condensadora VRF LG RUN320BTE5 28,70 Laje técnica 1
Condensadora VRF LG RUN400BTE5 35,40 Laje técnica 1
Condensadora VRF LG RUN440BTE5 39,00 Laje técnica 1
Condensadora VRF LG RUN440BTE5 39,00 Laje técnica 1

Splitão CARRIER 40MXA15236VS 15,00 Auditório - 14° 2
Split 3,30 Auditório – 18º 1
Split 3,30 Auditório – 18º 1
Split 3,30 Auditório – 18º 1
ACJ 0,75 Rack – 17º 1
ACJ 0,75 Rack – 16º 1
ACJ 0,75 Rack – 15º 1
ACJ 0,75 Rack – 14º 1
ACJ 0,75 Rack – 13º 1
ACJ 0,75 Rack – 12º 1
ACJ 0,75 Rack – 11º 1
ACJ 0,75 Rack – 10º 1
ACJ 0,75 Rack – 9º 1

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I
DIVISÃO DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO POR LOCALIDADE

POLO I

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
SUDESTE I (SEDE DA EQUIPE DO 

POLO I)

Viaduto Santa Ifigênia, 266 - Centro – 
São Paulo/SP

GEX SÃO PAULO
Rua Cel. Xavier de Toledo, 280 - 

Centro - São Paulo/SP

48

-



ACJ 0,75 Rack – 8º 1
ACJ 0,75 PABX – 7º 1
ACJ 0,75 Monitoramento 1
Split 0,75 Rack – 7º 1
Split 0,75 Rack – 6º 1
Split 0,75 Rack – 5º 1
Split 0,75 Rack – 4º 1
Split 0,75 Rack – 3º 1

Self-Contained 22,00 Atendimento 1
Self-Contained 22,00 Atendimento 1

Split 0,80 Rack 1
Split Modular 50,00 Atendimento 1
Split Modular 50,00 Atendimento 1
Split Modular 40,00 Atendimento 1
Split Modular 40,00 Atendimento 1

Bi-split 5,00 Atendimento 1
Bi-split 1,00 Consultório 1

Self-Contained 50,00 Atendimento 1
Self-Contained 50,00 Atendimento 1

ACJ Springer SILENTIA ZCA 195RB 1,58 2º- DBENEF 1
ACJ MQC 1,00 2º-DBENEF 1
ACJ Springer SILENTIA 19000 1,58 2º-DBENEF 1
ACJ 1,50 2º-DBENEF 1
ACJ 1,00 3º ANDAR 1
ACJ Springer SILENTIA 19000 1,58 3º ANDAR 1
ACJ MQC 125BB 1,00 2º ANDAR 1
ACJ Springer SILENTIA 21000 1,75 3º ANDAR 1
ACJ 1,50 3º ANDAR 1
ACJ MUNDIAL 18000 1,00 3º ANDAR 1
ACJ Springer MINIMAXI 1,50 3º ANDAR 1
ACJ 0,63 3º ANDAR-TI 1
ACJ Springer MINIMAXI 12000 1,00 3º ANDAR-ADM 1
ACJ Springer SILENTIA 1,58 3º ANDAR-SERAT 1
ACJ MQC 125BB 1,00 2º ANDAR-SST 1
ACJ MQC 125BB 1,00 2º ANDAR-SST 1
ACJ EAQ18000 1,50 2º ANDAR-SST 1
ACJ EAQ18000 1,50 2º ANDAR-SST 1
ACJ Springer SILENTIA 1,58 2º ANDAR-SST 1
ACJ Springer SILENTIO 1,58 2º ANDAR-SST 1
ACJ 1,50 3º ANDAR 1
ACJ MUNDIAL 18000 1,50 3º ANDAR 1
ACJ Springer SILENTIA 19000 1,58 3º ANDAR 1
ACJ Springer SILENTIA 19000 1,58 2º ANDAR 1
ACJ Springer SILENTIA 19000 1,58 2º ANDAR 1
ACJ Springer MINIMAXI 12000 1,00 1° ANDAR 1

SELF-CONTAINED TRANE GENIUS 40,00 Térreo 2
CORTINA DE AR TRIAGEM 1

SPLIT 3,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT 3,00 PERICIA 1
SPLIT 3,00 PERICIA 1
SPLIT 3,00 TRIAGEM 1

SPLIT 3,00
ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO 1

SPLIT 5,00
ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO 1

SPLIT HI-WALL 2,50 ATENDIMENTO 1
SPLIT HI-WALL 5,00 RETAGUARDA 1
SPLIT HI-WALL 5,00 RETAGUARDA 1
SPLIT HI-WALL 1,00 SALA RACK 1
SPLIT HI-WALL 1,00 SALA RACK 1
SPLIT HI-WALL 1,00 ARQUIVO 1
SPLIT HI-WALL 2,00 SERVIÇO SOCIAL 1

SPLIT PISO TETO - - 5,00 TERREO 1
SPLIT PISO TETO - - 5,00 TERREO 1
SPLIT PISO TETO - - 5,00 TERREO 1
SPLIT PISO TETO - - 5,00 TERREO 1
SPLIT PISO TETO - - 5,00 TERREO 1
SPLIT PISO TETO - - 5,00 TERREO 1
SPLIT PISO TETO - - 5,00 TERREO 1
SPLIT PISO TETO - - 5,00 TERREO 1
CORTINA DE AR - - TERREO 1
CORTINA DE AR - - TERREO 1

SPLIT - - 1,00 RACK 1

APS São Paulo - Ermelino 
Matarazzo

Rua Victória Simionato, 363 - Vila 
Paranaguá - São Paulo/SP

SPLIT DUTADO HITACHI RTC400CNP 40,00 TERREO 1 96

SPLIT CARRIER Space 5,00 TERREO 1
SPLIT CARRIER Space 5,00 TERREO 1
SPLIT CARRIER Space 5,00 TERREO 1
SPLIT CARRIER Space 5,00 TERREO 1
SPLIT CARRIER Space 5,00 TERREO 1
SPLIT CARRIER Space 5,00 TERREO 1
SPLIT CARRIER Space 5,00 TERREO 1
SPLIT CARRIER Space 5,00 TERREO 1

Ventilador helicocentrífugo Soler & Palau MixVent TD 160/100 8
Evaporadora VRF Cassete - 1 

via TRANE 4TVG0012B10 1,03 11
Evaporadora VRF Cassete - 1 

via TRANE 4TVG0015B10 1,42 1
Evaporadora VRF Cassete - 4 

vias TRANE 4TVC0027B10 2,25 1
Evaporadora VRF Cassete - 4 

vias TRANE 4TVC0038B10 3,17 2
Evaporadora VRF Cassete - 4 

vias TRANE 4TVC0048B10 3,92 10
Condensador VRF TRANE 4TVH0192D6000AA 7,96 4

Caixa de Ventilação - 9240 
m³/h 1

Caixa de Ventilação - 2000 
m³/h 1

Caixa de Ventilação - 1200 
m³/h 1

Split Inverter 1,00 1
Split Inverter 2,00 1
Cortina de Ar 1

SPLIT UNDERCEILING 5,00 TÉRREO 1
SPLIT UNDERCEILING 5,00 TÉRREO 1
SPLIT UNDERCEILING 5,00 TÉRREO 1
SPLIT UNDERCEILING 5,00 TÉRREO 1

APS São Paulo - Glicério
Praça Nina Rodrigues, 153 - Rampa B - 

Glicério - São Paulo/SP

APS São Paulo - Móoca
Rua dos Trilhos, 1823 - Móoca - São 

Paulo/SP

APS São Paulo - Centro
Rua Cel. Xavier de Toledo, 290 - 

Centro - São Paulo/SP

APS São Paulo - Penha
Av. Gabriela Mistral, 590 - Penha - 

São Paulo/SP

APS São Paulo - Itaquera
Rua José Oiticica Filho, 501 – 

Itaquera - São Paulo/SP

APS São Paulo - Tatuapé
Rua Euclides Pacheco, 463 - Tatuapé - 

São Paulo/SP

APS São Paulo - Água Rasa
Rua João Soares, 59 - Quarta Parada - 

São Paulo/SP

APS São Paulo - Aricanduva
Av. Rio das Pedras, 2476 – Jd. 

Aricanduva - São Paulo/SP

APS São Paulo - Brás
Rua José de Alencar, 56 - Brás - São 

Paulo/SP

100

200

-

100

200

-

-

-

56



SPLIT UNDERCEILING 5,00 TÉRREO 1
SPLIT UNDERCEILING 5,00 TÉRREO 1
SPLIT UNDERCEILING 5,00 TÉRREO 1
SPLIT UNDERCEILING 1,58 TÉRREO 1
SPLIT UNDERCEILING 1,58 TÉRREO 1
SPLIT UNDERCEILING 2,00 TÉRREO 1

ACJ 2,00 TÉRREO 1
ACJ 2,00 TÉRREO 1

SPLIT UNDERCEILING 5,00 1
SPLIT UNDERCEILING 5,00 1
SPLIT UNDERCEILING 5,00 1
SPLIT UNDERCEILING 5,00 1
SPLIT UNDERCEILING 5,00 1
SPLIT UNDERCEILING 5,00 1
SPLIT UNDERCEILING 5,00 1
SPLIT UNDERCEILING 5,00 1

ACJ 5,00 1
ACJ 5,00 1
ACJ 0,63 1
ACJ 0,63 1
ACJ 0,63 1
ACJ 0,63 1
ACJ 0,63 1
ACJ 1,75 1

SPLIT 1,00 11
SPLIT 1,50 8

SPLIT 0,58 Sala do Rack 4º andar 1
SPLIT 2,00 4

ACJ 0,58 Sala do Rack 1º andar 1
SPLIT 5,00 4
SPLIT 4,00 1
SPLIT 5,00 22
SPLIT 3,00 1

Caixa de Ventilação 2
VRF – módulo condensador HITACHI RAS 14FSNM5B 1
VRF – módulo condensador HITACHI RAS 14FSNM5B 1
VRF – módulo condensador HITACHI RAS 14FSNM5B 1
VRF – módulo condensador HITACHI RAS 14FSNM5B 1
VRF – módulo condensador HITACHI RAS 12FSNM5B 1
VRF – módulo condensador HITACHI RAS 12FSNM5B 1

VRF – evaporadora piso teto HITACHI RPC5 0FSN3B4 3,98 6

VRF – evaporadora piso teto HITACHI RPC4 0FSN3B4 3,18 9

VRF – evaporadora piso teto HITACHI RPC6 0FSN3B4 4,55 6
ACJ SPRINGER MCD125RB 0,58 1

SPLIT BRYANT 4,00 2
SPLIT BRYANT 5,00 1
SPLIT BRYANT 5,00 3
SPLIT 0,75 3
SPLIT 1,00 3
SPLIT 1,00 1
SPLIT 1,42 2
SPLIT 3,00 2

Caixa de Ventilação 2
Cortina de Ar 1

SPLIT 0,63 1
SPLIT 0,63 1
SPLIT 0,63 1
SPLIT 0,63 1
SPLIT 0,63 1
SPLIT 1,00 1
SPLIT 1,00 1
SPLIT 1,00 1
SPLIT 1,00 1
SPLIT 1,50 1
SPLIT 2,00 1
SPLIT 2,00 1
SPLIT 2,50 1
SPLIT 2,50 1
SPLIT 3,42 1
SPLIT 3,42 1
SPLIT 3,42 1
SPLIT 3,42 1
SPLIT 4,00 1
SPLIT 5,00 1
SPLIT 5,00 1
ACJ - - 1,50 1º SS 1
ACJ - - 1,50 1º SS 1
ACJ - - 1,50 1º SS 1
ACJ - - 1,50 1º SS 1
ACJ - - 1,50 1º SS 1
ACJ - - 1,50 1º SS 1
ACJ - - 1,50 1º SS 1
ACJ - - 1,50 1º SS 1
ACJ - - 1,50 1º SS 1
ACJ - - 1,50 1º SS 1
ACJ - - 1,50 1º SS 1

SPLIT 5,00 2º SS 1
SPLIT 5,00 2º SS 1
SPLIT 1,50 2º SS 1
SPLIT 5,00 2º SS 1
SPLIT 5,00 2º SS 1
ACJ - - 1,50 Sala do Rack 1

SELF CONTAINED TRANE Genius 15,00 Retaguarda 1
SELF CONTAINED TRANE Genius 15,00 Retaguarda 1
SELF CONTAINED TRANE Genius 15,00 Atendimento 1
SELF CONTAINED TRANE Genius 15,00 Atendimento 1
SELF CONTAINED TRANE Genius 15,00 Atendimento 1
SELF CONTAINED TRANE Genius 15,00 Retaguarda Perícias 1
SELF CONTAINED TRANE Genius 10,00 Retaguarda Perícias 1

ACJ - - 1,50
1º SS - Acordos 
Internacionais 1

APS São Paulo - Vila Maria
Rua Manuel Ramos Paiva, 14  - 

Belenzinho - São Paulo/SP

APS São Paulo - Água Branca
Av. Francisco Matarazzo, 345 – Água 

Branca – São Paulo/SP

APS São Paulo - Lapa
Rua Engenheiro Fox, 443 – Lapa – 

São Paulo/SP

APS São Paulo - São Miguel 
Paulista

Rua Pedro Soares de Andrade, 105 - 
São Miguel Paulista/SP

APS Taboão da Serra
Est. São Francisco,1336 - Parque 

Taboão - Taboão da Serra/SP

APS São Paulo - Vila Mariana
Rua Santa Cruz, 747 - Vila Mariana - 

São Paulo/SP

APS São Paulo – Ataliba Leonel
Av. Gal. Ataliba Leonel, 1085 – 

Santana – São Paulo/SP

APS São Paulo – Alto de Santana
Rua Voluntários da Pátria, 2373 – 

Santana – São Paulo/SP

APS São Paulo – Caieiras
Av. Doutor Armando Pinto, 343 – 

Centro – Caieiras

-

-

-

60

-

-

15

95,5

430



ACJ - - 1,50
1º SS - Acordos 
Internacionais 1

ACJ - - 1,50
1º SS - Acordos 
Internacionais 1

SELF CONTAINED TRANE CXPA303GA20001AC 30,00 Térreo 1

SELF CONTAINED TRANE CXPA303GA20001AC 30,00 Térreo 1
SELF CONTAINED CARRIER BAX-1525E 15,00 Mezanino 1
SELF CONTAINED CARRIER BAX-1525E 15,00 Mezanino 1
SELF CONTAINED CARRIER BAX-1525E 15,00 Mezanino 1
SELF CONTAINED CARRIER BAX-1525E 15,00 Mezanino 1

ACJ CARRIER XQA 185NL 1,50 Sala do Rack 1
ACJ - - 1,50 Mezanino 1

SPLIT 3,00 Mezanino 1

SELF CONTAINED - - 22,00
Duto 01 G – Sala 

Perícia 1

SELF CONTAINED - - 16,00
Duto 02 P – Sala 

Perícia 1

SELF CONTAINED - - 22,00
Duto 03 G – 

Atendimento 1

SELF CONTAINED - - 16,00
Duto 04 P – 
Retaguarda 1

SPLIT 0,75 Térreo 1
SPLIT 0,75 Térreo 1
SPLIT 0,75 Térreo 1
SPLIT 0,75 Térreo 1
SPLIT 0,75 Térreo 1
SPLIT 0,75 2º andar 1
SPLIT 0,75 2º andar 1
SPLIT 0,75 2º andar 1
SPLIT 1,00 Térreo 1
SPLIT 1,00 2º andar 1
SPLIT 1,50 Térreo 1
SPLIT 1,50 Mezanino 1
SPLIT 1,50 1º andar 1
SPLIT 1,50 1º andar 1
SPLIT 1,50 1º andar 1
SPLIT 1,50 1º andar 1
SPLIT 1,50 1º andar 1
SPLIT 1,50 1º andar 1
SPLIT 1,50 1º andar 1
SPLIT 1,50 1º andar 1
SPLIT 1,50 1º andar 1
SPLIT 1,50 1º andar 1
SPLIT 1,50 1º andar 1
SPLIT 1,50 2º andar 1
SPLIT 1,50 2º andar 1
SPLIT 1,50 2º andar 1
SPLIT 1,50 2º andar 1
SPLIT 1,50 2º andar 1
SPLIT 1,50 2º andar 1
SPLIT 1,50 2º andar 1
SPLIT 1,50 2º andar 1
SPLIT 2,00 Térreo 1
SPLIT 2,00 Térreo 1
SPLIT 2,00 Térreo 1
SPLIT 2,00 Térreo 1
SPLIT 3,00 Térreo 1
SPLIT 3,00 Térreo 1
SPLIT 3,00 Térreo 1
SPLIT 3,00 Térreo 1
SPLIT 3,00 Térreo 1
SPLIT 3,00 Térreo 1
SPLIT 3,00 Térreo 1
SPLIT 3,00 Térreo 1
SPLIT 3,00 Térreo 1
SPLIT 3,00 Térreo 1
SPLIT 3,00 Térreo 1
SPLIT 3,00 Térreo 1
SPLIT 3,00 Mezanino 1
SPLIT 3,00 Mezanino 1
SPLIT 3,00 Mezanino 1
ACJ - - 1,50 1º 1
ACJ - - 1,50 1º 1
ACJ - - 1,50 1º 1
ACJ - - 1,50 1º 1
ACJ - - 1,50 1º 1
ACJ - - 1,50 1º 1

Self com condensação remota 
à água - - 20,00 Diversos 10

SELF CONTAINED - - 15,00 1
SELF CONTAINED - - 15,00 1
SELF CONTAINED - - 15,00 1
SELF CONTAINED - - 15,00 1
SELF CONTAINED - - 15,00 1

SPLIT Midea 42MKCA09M5 0,75 Sala de Perícia 1 1
SPLIT Midea 42MKCA09M5 0,75 Sala de Perícia 2 1
SPLIT Midea 42MKCA09M5 0,75 Sala de Reunião 1
SPLIT Midea 42MKCA09M5 0,75 Sala de Gerência 1
SPLIT Midea 42MKCA09M5 0,75 Sala Suporte 1
SPLIT Midea 42MKCA12M5 1,00 Sala do Rack 1
SPLIT Midea 1,00 Sala Suporte 1
SPLIT - - 3,00 Espera Atendimento 1
SPLIT - - 3,00 Atendimento 1
SPLIT - - 3,00 Espera Perícias 1
SPLIT - - 4,00 Recepção/Triagem 1

UNIDADE ENDEREÇO TIPO EQUIPAMENTO MARCA MODELO EQUIPAMENTO
CAPACIDADE 

[TR]
LOCALIZAÇÃO 

EQUIPAMENTO
QUANTIDADE

DUTOS 
EXISTENTES NO 

LOCAL [m]
Self-Contained Trane 15,00 Térreo 1
Self-Contained Trane 15,00 Térreo 1
Self-Contained Trane 15,00 Térreo 1
Self-Contained Trane 15,00 Térreo 1
Self-Contained Trane 10,00 Térreo 1

APS São Paulo - Nossa Senhora 
do Sabará

Av. Nossa Senhora do Sabará, 
2284/2300 - Jardim Campo Grande - 

São Paulo/SP

APS São Paulo - Cidade Dutra
Rua Padre José Garzotti, 75 - Cidade 

Dutra - São Paulo/SP

APS São Paulo - Santo Amaro
Rua Comendador Elias Zarzur, 98 - 

Santo Amaro - São Paulo/SP

APS São Paulo - Jabaquara
Avenida Engenheiro George 

Corbisier, 1197 – Jabaquara - São 
Paulo/SP

-

1113

113

30

96,1

120

400

POLO II

APS São Paulo - Pinheiros
Rua Butantã, 68 – Pinheiros - São 

Paulo/SP

APS Itapecerica da Serra
Rua 15 de Novembro, 1.030 - Centro - 

São Paulo/SP

APS Embu Guaçu
Av. Pedro de Moraes, 236, Centro - 

Embu-Guaçu/SP



Self-Contained Trane 10,00 Térreo 1
ACJ Elgin 1,00 Rack - Térreo 1
ACJ Springer Mundial 1,50 Arquivo 1
ACJ Elgin 1,50 Logística 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Logística 1
ACJ Elgin 1,00 Gabinete 1
ACJ Elgin 1,00 Sala da Gerente 1
ACJ Consul Air Master 2,50 SST 1
ACJ Elgin 0,83 OFC 1
ACJ Springer Mundial 1,50 SEAT 1
ACJ Consul 1,50 ADJ 1
ACJ Spinger Silentia 2,50 Benefício 1
ACJ Elgin 1,50 ADJ 1
ACJ Consul Air Master 2,50 RH 1
ACJ Consul 2,50 Beneficio 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Pólo 1
ACJ Consul 1,25 Pólo 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Pólo 1

Piso Teto VRF Midea 4,41 Atendimento 1
Piso Teto VRF Midea 4,41 Atendimento 1
Piso Teto VRF Midea 4,41 Atendimento 1
Piso Teto VRF Midea 3,98 Atendimento 1
Piso Teto VRF Midea 3,98 Atendimento 1
Piso Teto VRF Midea 3,98 Atendimento 1
Piso Teto VRF Midea 3,98 Atendimento 1
Piso Teto VRF Midea 3,98 Atendimento 1
Piso Teto VRF Midea 3,98 Atendimento 1

Hi-Wall VRF Midea 0,80
Reabilitação 

Profissional 29
1

Hi-Wall VRF Midea 0,80
Reabilitação 

Profissional 30
1

Hi-Wall VRF Midea 0,80
Reabilitação 

Profissional 31
1

Hi-Wall VRF Midea 0,80
Reabilitação 

Profissional 32
1

Hi-Wall VRF Midea 0,80
Reabilitação 

Profissional 33
1

Hi-Wall VRF Midea 0,80 Perícia 5 1
Hi-Wall VRF Midea 0,80 Perícia 6 1
Hi-Wall VRF Midea 0,80 Perícia 7 1
Hi-Wall VRF Midea 0,80 Perícia 8 1
Hi-Wall VRF Midea 0,80 Perícia 9 1
Hi-Wall VRF Midea 0,80 Perícia 10 1
Hi-Wall VRF Midea 0,80 Perícia 11 1
Hi-Wall VRF Midea 0,80 Perícia 12 1
Hi-Wall VRF Midea 0,80 Perícia 13 1
Hi-Wall VRF Midea 0,80 Perícia 14 1
Hi-Wall VRF Midea 0,80 Perícia 15 1
Hi-Wall VRF Midea 0,80 Perícia 16 1
Hi-Wall VRF Midea 0,80 Gerente 1
Hi-Wall VRF Midea 0,80 Convênio 1

Hi-Wall VRF Midea 1,28 Núcleo Administrativo 1

Hi-Wall VRF Midea 1,59 Suporte 1
Cassette VRF Midea 2,02 Retaguarda 1
Cassette VRF Midea 2,02 Retaguarda 1
Cassette VRF Midea 2,02 Reunião 1
Cortina de Ar Springer - Saída 1

Split Samsung AR12HVSPBSNXAZ 1,00 Rack 1
Self-Contained Trane 15,00 Atendimento 1
Self-Contained Trane 15,00 Atendimento 1
Self-Contained Trane 15,00 Atendimento 1
Self-Contained Trane 15,00 Atendimento 1
Self-Contained Trane 15,00 Atendimento 1

ACJ Consul 1,75 Procuradoria 1
ACJ Springer 2,50 Procuradoria 1
ACJ Springer 2,50 Procuradoria 1
ACJ Springer 2,50 Procuradoria 1
ACJ Elgin 1,50 Procuradoria 1
ACJ Elgin 1,50 Procuradoria 1

Piso Teto Bryant 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Bryant 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Bryant 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Bryant 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Bryant 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Bryant 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Bryant 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Bryant 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Bryant 5,00 Perícia 1
Built-In Bryant 5,00 Perícia 1

Piso Teto Bryant 1,00 Rack 1
Piso Teto Bryant 4,00 Retaguarda 1
Piso Teto Bryant 4,00 Retaguarda 1
Piso Teto Bryant 1,50 Retaguarda 1

ACJ Consul 1,75 MOB 1
ACJ Springer 1,00 Perícia 1

Piso Teto Bryant 5,00 Fiscal 1
Piso Teto Carrier 2,50 Retaguarda 1
Piso Teto Carrier 2,50 Retaguarda 1
Piso Teto Carrier 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Carrier 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Carrier 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Carrier 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Carrier 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Carrier 2,50 Salão 1
Piso Teto Carrier 2,50 Salão 1
Hi-Wall Consul 1,00 Perícia 17 1
Hi-Wall Carrier 1,00 Perícia 18 1
Hi-Wall Carrier 1,00 Perícia 19 1
Hi-Wall Carrier 1,00 Perícia 20 1
Hi-Wall Carrier 1,00 Perícia 21 1
Hi-Wall Carrier 1,00 Perícia 22 1
Hi-Wall Carrier 0,75 Rack 1

Cassette Hitachi 4,00 Recepção 1
Cassette Hitachi 3,00 Espera 1
Cassette Hitachi 3,00 Espera Perícia 1
Cassette Hitachi 2,00 Atendimento 1

APS Mogi das Cruzes
Rua Olegário Paiva, 275 - Centro 

Cívico - Mogi das Cruzes/SP

APS Suzano
Rua Campos Sales, 601 - Centro - 

Suzano/SP

APS Itaquaquecetuba
Rua Piracicaba, 125 - Jardim da 
Estação - Itaquaquecetuba/SP

340

-

GEX Guarulhos
Rua Doutor Elói Chaves, 17 - Vila 

Sorocabana - Guarulhos/SP

APS Guarulhos
Rua Brasileira, 399 - Vila Endres - 

Guarulhos/SP

218

10

-



Hi-Wall LG 0,75 Perícia 2 1
Hi-Wall LG 1,00 Rack 1
Hi-Wall LG 1,00 Gerente 1
Hi-Wall LG 0,71 Perícia 1 1
Hi-Wall LG 1,00 Reunião 1
Hi-Wall LG 0,71 Arquivo 1
Hi-Wall LG 0,71 Suporte 1

Caixa de ventilação Centrovent - Torre 1
Cortina de Ar Springer - Entrada 1
Cortina de Ar Springer - Entrada 1
Cassette VRF Samsung 4,00 Recepção 1
Cassette VRF Samsung 5,00 Espera 1
Cassette VRF Samsung 5,00 Espera Perícia 1
Cassette VRF Samsung 5,00 Atendimento 1
Hi-Wall VRF Samsung 1,20 Perícia 2 1
Hi-Wall VRF Samsung 1,20 Rack 1
Hi-Wall VRF Samsung 1,00 Gerente 1
Hi-Wall VRF Samsung 1,00 Perícia 1 1
Hi-Wall VRF Samsung 1,50 Arquivo 1
Hi-Wall VRF Samsung 1,50 Suporte 1

Caixa de ventilação - - Torre 1
Cortina de Ar - - Entrada 2

ACJ Elgin - 1,25 - 1
ACJ Elgin - 1,75 - 2
ACJ Consul - 1,00 - 4
ACJ Consul - 1,50 - 1
ACJ Springer - 1,50 - 1
ACJ Springer - 1,50 - 9
ACJ Springer - 2,50 - 4

Split de Alta Capacidade Midea
40MVA670236V+40MVA670T+

MVC-730WV2WN1-C 15,00 1º andar 2

Split de Alta Capacidade Midea

40MVA1000236V+40MVA1000
T+MVC-450WV2WN1-C+MVC-

615WV2WN1-C 30,00 Térreo 1

Hi-Wall Inverter Midea
38AGVCB18M5+42AGVCB18M

5 1,50 Rack 1
Cortina de Ar EOS - 1

ACJ Elgin 45EAQ18000-2 1,50 - 5
ACJ Springer XQB185D 1,50 - 2

SPLIT Carrier 3,00 - 1
SPLIT Carrier 4,00 - 1
SPLIT Carrier 5,00 - 1
SPLIT Springer Maxiflex 0,58 - 1

SPLIT CASSETE Elgin 1,50 - 1
SPLIT CASSETE Elgin 2,50 - 1
SPLIT CASSETE Elgin 3,00 - 2
SPLIT CASSETE Elgin 4,00 - 1
SPLIT HI-WALL Elgin 0,75 - 3
SPLIT HI-WALL Elgin 1,00 - 3

Caixa de Ventilação BerlinerLuft - - 1
Cortina de Ar Springer - - 1

SPLIT Springer 42MACA18S5 1,50 - 1
Cassete - VRF LG 0,80 - 5
Cassete - VRF LG 1,03 - 3
Cassete - VRF LG 2,02 - 3
Cassete - VRF LG 2,33 - 10

Recuperador de calor LG LZ-H080GBA2 - - 4
Cortina de Ar - - 3

SELF Hitachi 15,00 2
ACJ Springer Silentia 2,50 1

Cortina de Ar Elgin CAD 3009 - 2
SPLIT Inverter LG 0,75 3
SPLIT Inverter LG 1,00 2
SPLIT Inverter LG 1,50 1
SPLIT Inverter LG 3,00 2
SPLIT Inverter LG 4,00 2

Caixa de Ventilação - 1
Cortina de Ar - 1

SELF Bryant 20,00 1º andar 1
ACJ Consul 1,25 ADJ 2
ACJ ELGIN 1,50 ADJ 1
ACJ SPRINGER 1,50 ADJ 2
ACJ CONSUL CCR 21A Master 1,75 ADJ 1
ACJ ELGIN 1,50 Gerência 3
ACJ CLIMAX 1,50 Gerência 1
ACJ CONSUL CCR 21A Master 1,75 Gerência 1
ACJ ELGIN 1,50 BENEF 1
ACJ ELGIN ELQ 1,50 BENEF 2
ACJ CONSUL CCR 21A Master 1,75 BENEF 1
ACJ SPRINGER 1,50 Almoxarifado 2
ACJ ELGIN 1,50 Almoxarifado 1
ACJ ELGIN 1,50 Auditório 2
ACJ TOP LINE 1,50 Corregedoria 1
ACJ SPRINGER 1,50 Chefe BENEF 1
ACJ SPRINGER 1,50 Refeitorio BENEF 1
ACJ ELGIN 1,50 Refeitorio BENEF 1
ACJ ELGIN 1,50 SST 5
ACJ CONSUL AIR MASTER 1,50 SOGP 3
ACJ SPRINGER 1,75 SOGP 1
ACJ SPRINGER 1,50 Convivência 1
ACJ SPINGER 1,50 Videoconferência 1
ACJ SPRINGER 1,50 SEAT 1

Split de Alta Capacidade Hitachi
RVT200CXM + RTC200CNK + 

RAP200F5IV 20,00 Perícia 1

Split de Alta Capacidade Hitachi
RVT200CXM + RTC200CNK + 

RAP200F5IV 20,00 Atendimento 1

Split de Alta Capacidade Hitachi
RVT200CXM + RTC200CNK + 

RAP200F5IV 20,00 Retaguarda 1
Cortina de Ar - 1

Hi-wall ELGIN 5OBZA252265 1,00 Rack 1
Self SPRINGER 22,00 1º e 2º andar 2

Hi Wall York 0,75 Perícia 16 1

Piso Teto York MCC55P17 5,00 Atendimento entrada 1
Piso Teto York MCC55P17 5,00 Atendimento balcão 1
Piso Teto York MCC55P17 5,00 Retaguarda 1
Piso Teto York MCC55P17 5,00 Sala 18 1

APS Caraguatatuba
Rua Dr. Altino Arantes, 610 - Centro - 

Caraguatatuba/SP

APS Guararema
Rua Marcondes Flores, 347 - Centro - 

Guararema/SP

APS Jacareí
Rua Antonio Afonso, 237 - Centro - 

Jacareí/SP

APS Biritiba Mirim
Av. Heitor da Cunha Braga X Rua São 

João

APS Arujá
Rua Carlos de Campos x Rua 

Albuquerque Lins - Vila Riman - 
Arujá/SP

APS São José dos Campos
Av. Dr. João Guilhermino, 84 - Centro 

- São José dos Campos/SP

APS Caçapava Av. Brasil, 15 - Centro - Caçapava/SP

APS Cruzeiro
Rua Dr. Othon Barcellos, 181 - Centro 

- Cruzeiro/SP

APS São Sebastião
Rua Sebastião Silvestre Neves, 82 - 

Centro - São Sebastião/SP

APS Santa Isabel
Rua Floripes Martins Santos, 613 - 

Vila Osíris - Santa Isabel/SP

GEX Vale do Paraíba (SEDE DA 
EQUIPE DO POLO II)

Rua Dona Chiquinha de Matos, 370 - 
Centro - Taubaté/SP

-

40

71

112

50

200

40

40

212

200

-



Piso Teto York MCC55P17 5,00 Atendimento Balcão 1
Hi Wall York 0,75 Mesa Chefia 1
Hi Wall York 0,75 Sala serviço social 1
Hi Wall York 0,75 Sala perícia 17 1
Hi Wall York 0,75 Sala perícia 16 1
Hi Wall York YJEA09F5ADA 0,75 Perícia, rack 6
Hi Wall York YJEA18F5-ADA 1,50 MOB, retaguarda 3

Piso Teto York YOEA36F5 ADH 3,00
Recepção, 

atendimento 5
Piso Teto York 4,00 Espera perícia 1

ACJ Springer 1,50 Sala perícia 2, 3 e 4 3
Piso Teto Carrier 2,50 Corredor 1

Piso Teto Carrier 4,00
Retaguarda, 
Atendimento 2

Piso Teto Carrier 5,00 Atendimento, perícia 1 2

Piso Teto Bryant 3,00
Retaguarda, 
Atendimento 6

Piso Teto Bryant 2,50 Perícia 1

Hi-Wall Midea 42AGCA09M5+38AGCA09M5 0,75 Rack 1

Hi-Wall Midea 1,00 Perícia 1 1
Hi-Wall Midea 1,00 Perícia 2 1

Piso Teto Carrier 42XQV60C5 5,00 Atendimento 3
Piso Teto Carrier 42XQV36C5 3,00 Retaguarda 1

ACJ Consul AIR MASTER 1,50 Perícia, cozinha 4
Cortina de Ar VIX

ACJ Springer 1,50 Perícia, retaguarda 3
Piso Teto HITACHI 5,00 Atendimento 2
Hi Wall Samsung AQV09PSBTXXAZ 0,75 Reunião 1
Hi Wall Samsung AQV09PSBTXXAZ 0,75 Perícia 2 1
Hi Wall Samsung AQV09PSBTXXAZ 0,75 Períca 1 1
Hi Wall Samsung AQV09PSBTXXAZ 0,75 Arquivo 1
Hi Wall Samsung ASQU12PSBTXXAZ 1,00 RACK 1
Hi Wall Samsung ASQU12PSBTXXAZ 1,00 Suporte 1
Hi Wall Samsung ASQU12PSBTXXAZ 1,00 Sala gerente 1
Cassete Samsung 1,92 1
Cassete Fujitsu 2,42 2
Cassete Fujitsu 2,67 1

Cortina de Ar - 2
Caixa de Ventilação - 1

UNIDADE ENDEREÇO TIPO EQUIPAMENTO MARCA MODELO EQUIPAMENTO
CAPACIDADE 

[TR]
LOCALIZAÇÃO 

EQUIPAMENTO
QUANTIDADE

DUTOS 
EXISTENTES NO 

LOCAL [m]
SPLIT ELGIN - 1,50 2º ANDAR 1
SPLIT ELGIN - 1,50 2º ANDAR 1
SPLIT ELGIN - 1,50 2º ANDAR 1
SPLIT ELGIN - 1,50 2º ANDAR 1

SELF-CONTAINED TRANE GENIUS 13,00 TÉRREO 5
SELF-CONTAINED SPRINGER CARRIER 22,50 TÉRREO 1

SPLIT ELGIN 1,00 TÉRREO 1
SPLIT KOMECO KOS07 FCE 1,00 1º ANDAR 1

SELF-CONTAINED SPRINGER CARRIER 22,50 TÉRREO 1
SPLIT ELGIN 1,00 TÉRREO 1
ACJ SPRINGER 1,50 TÉRREO 1

SPLIT ELGIN 1,50 TÉRREO 1
SELF-CONTAINED HITACHI 9,00 TÉRREO 1
SELF-CONTAINED HITACHI 9,00 TÉRREO 1
SELF-CONTAINED HITACHI 9,00 1º ANDAR 1
SELF-CONTAINED HITACHI 9,00 1º ANDAR 1
SELF-CONTAINED HITACHI 9,00 2º ANDAR 1
SELF-CONTAINED HITACHI 9,00 2º ANDAR 1
SELF-CONTAINED HITACHI 8,50 2º ANDAR 1

ACJ Springer SILENTIA 1,75 BACKBONE 1
CV AG FOG 7000 - GAB GEX 1
CV AG FOG 4000 - RACK 3º AND 1

CORTINA DE AR TOTALINE ACA095B - 1º ANDAR 2
SELF HITACHI RVT400B8P 40,00 1º ANDAR 3
SELF TRANE SRVE-100 10,00 TERREO 6

Self Contained Hitachi RVT250CXP 25,00 Salas Administrativas 1

Self Contained Hitachi RVT200CXP 20,00 Salas Administrativas 1

Self Contained Hitachi RVT250CXP 25,00
Salas de Perícia 

Médica
1

Split Hi Wall York RAEA30FS-ADA 2,50 Sala Gerência 1

Split Hi Wall York RYJEA24FS-ADK 2,00 Sala Video Conferência 1

Cortina de Ar Dugold FM3012-y-2-8 Térreo / Entrada 1
ACJ Elgin 1,50 Gex Velha-APS Adj 1
ACJ Elgin 1,50 Gex Velha-APS Adj 1
ACJ Elgin 1,50 Gex Velha-APS Adj 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Gex Velha-APS Adj 1
ACJ Elgin 1,50 Gex Velha-Sala 30 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Gex Velha-Sala 30 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Gex Velha-Rack 1
ACJ Elgin 1,00 Gex Velha-PEP 1
ACJ Elgin 1,50 Gex Velha-Sala 102 1
ACJ Elgin 1,50 Gex Velha-Guarita 1
ACJ Elgin 1,50 Gex Velha-Auditorio 1
ACJ Elgin 1,50 Gex Velha-Auditorio 1
ACJ Elgin 1,50 Gex Velha-Sala 16 1
ACJ Elgin 1,50 Gex Velha-SOGP 1
ACJ Elgin 1,50 Gex Velha-SOGP 1
ACJ Springer 1,00 Gex Velha-SOGP 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Gex Velha-SOGP 1

ACJ Elgin 1,00
Gex Velha-Central 

telefônica
1

ACJ Elgin 1,50 Gex Velha-Logística 1

ACJ Totaline 0,63
Gex Velha-Qualidade 

vida
1

ACJ Springer 0,63
Gex Velha-Sala 

motorista
1

ACJ Springer 1,00 Gex Velha-OFC 1

- Cruzeiro/SP

APS Guaratinguetá
Av. Doutor Ariberto Pereira da 

Cunha, 330 - Portal das Colinas - 
Guaratinguetá/SP

APS São Bernardo do Campo
Rua Maria Adelaide Lima Quelhas, 55 

– Jd. Olavo Bilac - São Bernardo do 
Campo/SP

APS Ribeirão Pires
Av. Kaethe Richards, 624 - Jd. Estoril - 

Ribeirão Pires/SP

APS São Caetano do Sul
Av. Goiás, 260 - Centro - São Caetano 

do Sul/SP

Rua Dr. Francisco de Azevedo Nunes, 
56 - Centro - Lorena/SP

APS Pindamonhangaba
Rua Antonio de Pádua Costa, 170 - 

Centro - Pindamonhangaba

APS Ubatuba
Rua da Conceição, 697 - Centro - 

Ubatuba/SP

GEX  e APS SANTOS (SEDE DA 
EQUIPE DO POLO III)

Av. Epitácio Pessoa, 437 - Aparecida - 
Santos/SP

-

78,4

160

100

60

300

-

-

-

-

POLO III

GEX ABCD e APS Santo André
Rua Adolfo Bastos, 520 - Vila Bastos - 

Santo André/SP

APS Mauá
Rua Guido Monteggia, 111 - Centro - 

Mauá/SP

APS Cachoeira Paulista
Rua Dr. Rocha Jr., 288 - Centro - 

Cachoeira Paulista

APS Cunha
Rua Governador Mário Covas, 54 - 

Centro - Cunha/SP

42MBMA12M5(x2)+38MBBA18
M5

APS Lorena

126

116,6



ACJ Consul 1,75
Gex Velha-Sala 129 

Informática
1

Self Contained Hitachi RVT150CXP 15,00 Retaguarda 1
Split Piso/Teto Elgin PEFI60B2NC 5,00 Salão de Espera 4
Split Piso/Teto Elgin HWFI30B2IA 2,50 APS ADJ 2
Split Piso/Teto Elgin HWFI12B2IA 1,00 Serviço Social 1
Split Piso/Teto Bryant 5,00 Espera atendimento 1
Split Piso/Teto Bryant 5,00 Retaguarda 1
Split Piso/Teto Bryant 5,00 Retaguarda 1
Split Piso/Teto Bryant 5,00 Arquivo 1
Split Piso/Teto Bryant 5,00 Gerente 1
Split Piso/Teto Bryant 5,00 Porta recepção 1
Split Piso/Teto Bryant 5,00 Sala 23 retaguarda 1
Split Piso/Teto Bryant 5,00 Pericia 21 1
Split Piso/Teto Bryant 5,00 Recepção fundos 1

Split Piso/Teto Bryant 5,00
Instalado dentro do 

forro
1

Split Piso/Teto Bryant 5,00 Área Externa 1
Split Piso/Teto Bryant 1,00 Rack 1

ACJ Consul 1,25 Gex velha-OFC 1
ACJ Springer 1,00 Gex velha-OFC 1
ACJ Elgin 1,50 Gex velha-Video 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Gex velha-Logística 1
ACJ Elgin 1,50 Gex velha-Sala 106 1
ACJ Springer ZQA305BB 2,50 Sala suporte 1
ACJ Springer ZQA305BB 2,50 Sala suporte 1
ACJ Elgin 1,50 Reunião 1
ACJ Elgin 1,50 Arquivo 1
ACJ Elgin 1,50 Perícia 19 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Perícia 18 1
ACJ Springer ZCB185RB-220 1,50 Rack 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Espera público 1

Split Hi Wall York YKS12FCG1 1,00 Perícia 15 1
Split Hi Wall LG USNW122HSG3 1,00 Perícia 16 1
Split Hi Wall LG USNW122HSG3 1,00 Perícia 17 1
Split Hi Wall LG USNW122HSG3 1,00 Perícia 20 1

Split Piso/Teto Carrier 42XQM60C5 5,00
Retaguarda 

atendimento
1

Split Piso/Teto Carrier 42XQM60C5 5,00 Sala 14 social 1
Split Piso/Teto Carrier 42XQM60C5 5,00 Porta de entrada 1
Cortina de Ar Totaline ACA125B Porta de entrada 1

Splitão Dutado Hitachi RVT250CXP/RTC250CNP 25,00 Casa de máquinas 1
Splitão Dutado Hitachi RVT250CXP/RTC250CNP 25,00 Casa de máquinas 1

ACJ Springer Silentia 1,50 Rack 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Rack 1

Split Hi Wall Elgin SCFI12000-2 1,00 Rack 1
Cortina de Ar Vix Vix One 120 Porta de entrada 1

Splitão Dutado Hitachi RVT250CXP/RTC250CNP 25,00 Casa de máquinas 1
Splitão Dutado Hitachi RVT250CXP/RTC250CNP 25,00 Casa de máquinas 1

ACJ Springer Silentia 1,50 Rack 1
Cortina de Ar VIX Vix One 120 Porta de entrada 1

Self Contained Carrier 50BZA25226S 22,00 Térreo, 1º e 2º andar 3

Self Contained Carrier 50BZE14226S 12,50 Térreo, 1º e 2º andar 3

Split Hi Wall Midea 42MDCA18M5 1,50 Rack 1

ACJ Springer Silentia 2,50
Retaguarda 

atendimento
1

ACJ Springer Silentia 2,50
Retaguarda 

atendimento
1

ACJ Springer Silentia 2,50
Retaguarda 

atendimento
1

Cortina de Ar 1
Split Piso/Teto Komeco KOP60QCG2UE220 5,00 Atendimento Térreo 1
Split Piso/Teto Elgin PHFI60000-2 5,00 Atendimento 1
Split Piso/Teto Elgin PHFI36000-2 3,00 Atendimento 1

Split Hi Wall Springer 42MCB012515LS 1,00 Retaguarda 1
Split Hi Wall Springer 42MCB012515LS 1,00 Perícias 1 1
Split Hi Wall Springer 42MCB012515LS 1,00 Perícias 2 1

Split Piso/Teto Komeco KOP60QCG2UE220 5,00 Atendimento 1
Split Piso/Teto Elgin PHFI36000-2 3,00 Atendimento 1

Split Hi Wall Springer 42MCB012515LS 1,00 Arquivo 1
Split Hi Wall Springer 42MCB012515LS 1,00 Arquivo 1

Split Piso/Teto Carrier SEM PLACA IDENTIF 3,00 Arquivo 1
Split Piso/Teto Komeco KOP60QCG2UE220 5,00 Atendimento 1
Split Piso/Teto Elgin PHFI36000-2 3,00 Arquivo 1

Split Hi Wall Springer 42MCC022515LS 2,00 Arquivo 1
Split Hi Wall Springer 42MCC022515-LS 2,00 Rack 1

Split Piso/Teto Carrier SEM PLACA IDENTIF 3,00 Sala de Segurança 1

Split Hi Wall Springer 42MCB012515LS 1,00
Sala de apoio ao 

arquivo
1

ACJ Springer MCD125RB220 1,00 Atendimento 1
Cortina de Ar Totaline ACA095B Porta de Entrada 1

Split Carrier 38CCD048535MC 4,00 2
Split Carrier 38XCD036515MC 3,00 2
Split Carrier 38KCD024515MC 2,00 2
Split Carrier 38KCH12C5 1,00 1

Caixa de ventilação 1
Cortina de Ar 1

Split Cassete Fujitsu AUBA24LBL 2,00
Espera para 

atendimento
1

Split Cassete Carrier 40KWCD48C5 4,00 Espera perícia 1
Split Cassete Carrier 40KWCB36C5 3,00 Atendimento 3
Split Cassete Fujitsu AUBA30LCL 2,50 Recepção-ED 2
Split Hi Wall Midea 42MFCW09M5 0,75 Rack 1

Split Hi Wall LG USNQ092WSZ2 0,75 Pericia 1, 2 e Gerência 3

Cortina de Ar DuGold FW3009-Y-2-5 Porta de Entrada 2
Caixa de ventilação Comparco CFB-4,5-S 1

Split Cassete Carrier 40KWCB48C5 4,00
Atendimento/Espera 

perícia
2

Split Cassete Fujitsu AUBA36LCL 3,00 Espera/Recepção 4
Split Cassete Fujitsu AUBF18LAL 1,50 Suporte 1
Split Hi Wall LG USNQ122BSZ2 1,00 Rack/Pericia 2 2
Split Hi Wall LG USNQ092WSZ2 0,75 Gerência/Perícia 1 2

Cortina de Ar DuGold FW3009-Y-2-5 Porta de Entrada 2
Caixa de ventilação Comparco CFB-4,5-S 1

Split Cassete Hitachi RCI30A3P 2,50 Atendimento 1

APS Guarujá
Av. Ademar de Barros, 2310 - Jd. D. 

Maria - Guarujá/SP

APS Itanhaém
Rua João Mariano, 329 - Centro - 

Itanhaém/SP

APS Registro
Av. Wild José de Souza, 215 - Centro - 

Registro/SP

APS Cubatão
Rua Dom Idílio José Soares, 511 - Vila 

Nova Cubatão - Cubatão/SP

APS Miracatu
Rua Dr. Emílio Martins Ribeiro, 170 - 

Centro - Miracatu/SP

APS Mongaguá
Av. São Paulo, 391 - Jardim Luciana - 

Mongaguá/SP

APS Peruíbe
Av. Papa Pio XII, 200 - Centro - 

Peruíbe/SP

APS São Vicente
Av. Pérsio de Queiroz Filho, 38 - 

Centro - São Vicente/SP

APS Praia Grande
Av. Presidente Kennedy, 5870 - Vila 

Tupi - Praia Grande/SP

237,9

-

40

34

34

40,9

-

112

112



Split Cassete Carrier 40KWCB36C5 3,00 Sala suporte 1
Split Hi Wall Eletrolux BI12F 1,00 Rack 1

Split Hi Wall Eletrolux BI09F 0,75 Pericia 1, 2 e Gerência 3

Split Cassete Hitachi RCI30A3P 2,50 Recepção 2
Split Cassete Hitachi RCI48A3P 4,00 Espera perícia 1

Split Cassete Carrier 40KWCB36C5 3,00
Espera para 

atendimento
2

Cortina de Ar Vix One 90 Porta de Entrada 2
Caixa de ventilação 1

Split Cassete Carrier 4,00 4
Split Cassete Hitachi RAP18B3L 1,50 1
Split Hi Wall Carrier 42LVQC18C5 1,50 Reunião 1
Split Hi Wall Carrier 42LVCC12C5 1,00 Rack, Arquivo 2

Split Hi Wall Carrier 42LVQC09C5 0,75
Pericia médica 1, 2 e 

Gerência
3

Cortina de Ar DuGold FM3015-Y-2-S 1
Caixa de ventilação Comparco CFB-4,5-S 1

Split Cassete Carrier 40KWCB48C5 4,00 Atendimento 4
Split Cassete Carrier 40KWCB36C5 3,00 Atendimento 3
Split Hi Wall Carrier 42LVCC09C5 0,75 Rack 1
Split Hi Wall Springer /Midea 42MFCW09M5 0,75 Pericia e Gerência 3

Cortina de Ar Totaline ACA095B 2
Caixa de ventilação 1

UNIDADE ENDEREÇO TIPO EQUIPAMENTO MARCA MODELO EQUIPAMENTO
CAPACIDADE 

[TR]
LOCALIZAÇÃO 

EQUIPAMENTO
QUANTIDADE

DUTOS 
EXISTENTES NO 

LOCAL [m]
ACJ Elgin Silentia 1,50 GERENTE 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Cônsul Silentia 1,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 AUDITÓRIO 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 VIDEOCONFERÊNCIA 1

ACJ Springer Silentia 2,50
COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 1
ACJ Springer Silentia 2,50 TREINAMENTO 1
ACJ Springer Silentia 2,50 RACK 4º ANDAR 1
ACJ Springer Silentia 2,50 LOGÍSTICA 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 1,50 SOFC 1
ACJ Springer Silentia 0,63 1
ACJ Springer Silentia 2,50 SOGP 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 CEDOC 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 QUALIDADE DE VIDA 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 SST 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 ADJ 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 SEAT 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 SMAN 1
ACJ Springer Silentia 2,50 SRD 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 SAIS 1
ACJ Springer Silentia 2,50 TCE 1
ACJ Springer Silentia 2,50 MOBI 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1

ACJ Springer Silentia 0,63
SBENEF – Chefia 2º 

andar 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Reabilitação 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 RACK 1º andar 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Reabilitação 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Reabilitação 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Reabilitação 1
ACJ Springer Silentia 2,50 VIRTUAL Térreo 1
ACJ Springer Silentia 2,50 VIRTUAL Térreo 1
ACJ Springer Silentia 2,50 VIRTUAL Térreo 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Secretaria 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Secretaria 1
ACJ Springer Silentia 2,50 Secretaria 1
ACJ Springer Silentia 2,50 TREINAMENTO 1

SELF CONTAINED Trane 10,00 SALÃO ESPERA 1
SELF CONTAINED Trane 10,00 1
SELF CONTAINED Trane 12,50 1
SELF CONTAINED Trane 15,00 PERÍCIAS 1
SELF CONTAINED Trane 15,00 1

Cassete VRF Samsung AM018NNNDCH/AA 1,50 Perícia 5
Cassete VRF Samsung AM020NNNDCH/AA 1,66 Reabilitação 9
Cassete VRF Samsung AM024NNNDCH/AA 2,00 Reunião 1
Cassete VRF Samsung AM048NNNDCH/AA 4,00 Atendimento 6

Condensadora VRF Samsung AM100JXVAFH/AZ 8,00 Área Externa 1
Condensadora VRF Samsung AM200JXVAFH/AZ 16,00 Área Externa 1APS Americana

Rua Charles Hall, 29 - Centro - 
Americana/SP

APS Bertioga
Av. Luiz Pereira de Campos, 737 - 

Centervalle - Bertioga/SP

APS Cajati
Rua Bico do Pato, 111 - Jardim 

Ribeira - Cajati/SP

APS Iguape
Av. Jânio Quadros, 323 - Centro - 

Iguape/SP

34

36

36

-

337

70

POLO IV

GEX CAMPINAS (SEDE DA EQUIPE 
DO POLO IV)

Rua Marechal Deodoro, 1112 - 
Centro - Campinas/SP

APS Campinas
Rua Barreto Leme, 1117 - 

Campinas/SP



Condensadora VRF Samsung AM220JXVAFH/AZ 17,50 Área Externa 1

Ventilador centrífugo in-line SICFLUX MAXX 150 - Piso Superior 3

Ventilador centrífugo in-line SICFLUX MAXX 200 - Térreo 3
Cortina de Ar Springer ACF 12S5 - Entrada 2
Split Cassete Carrier Miraggio 4,00 Espera Perícia 2
Split Cassete Carrier Miraggio 4,00 Espera Atendimento 1
Split Cassete Carrier Miraggio 5,00 Espera Atendimento 2
Split Cassete Carrier Miraggio 2,50 Atendimento 2
Split Cassete Carrier Miraggio 1,50 Sala do Gerente 1
Split Hi-Wall Daikin 0,75 Sala do Rack 1
Split Hi-Wall Daikin 0,75 Copa 1
Split Hi-Wall Daikin 0,75 Qualidade de Vida 1
Split Hi-Wall Daikin 1,50 Sala de Reunião 1
Split Hi-Wall Daikin 0,75 Rota Alternativa 1
Split Hi-Wall Daikin 1,50 Rota Alternativa 1
Split Hi-Wall Daikin 0,75 Salas de Perícia 6

Split Piso Teto Carrier Space 4,75 Retaguarda 1
Split Piso Teto Carrier Space 4,75 Arquivo 1

Splitop Hitachi 40,00 Atendimento 1
Cortina de Ar - Entrada 2

SPLIT Carrier 4,00
RETAGUARDA E
ATENDIMENTO 1

SPLIT Carrier 3,00 SALA DO RACK 1
SPLIT Carrier 3,00 SALÃO DE ESPERA 1
SPLIT Midea 2,50 1
SPLIT Midea 2,50 1
SPLIT Gree 0,58 CONSULTÓRIO 1
SPLIT Gree 0,58 CONSULTÓRIO 1
SPLIT Gree 0,58 CONSULTÓRIO 1

CORTINA SALÃO DE ESPERA 1
CORTINA SALÃO DE ESPERA 1

SELF CONTAINED TRANE 20,00 RETAGUARDA 1
SELF CONTAINED TRANE 20,00 SALÃO DE ESPERA 1

SPLIT Bryant 5,00 SALA DO GERENTE 1
SPLIT Bryant 5,00 RETAGUARDA 1
SPLIT Bryant 5,00 SALÃO ESPERA 1
SPLIT Fujitsu 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT Fujitsu 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT Fujitsu 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT Bryant 5,00 ATENDIMENTO 1

SPLIT Bryant 5,00 SALA ESPERA PERÍCIA 1
SPLIT Bryant 5,00 REABILITAÇÃO 1
SPLIT Fujitsu 5,00 PERÍCIAS 1
SPLIT Bryant 1,00 1
SPLIT Carrier 5,00 Ex-Regente 1
SPLIT Carrier 5,00 SALÃO ESPERA 1
SPLIT Carrier 5,00 SALÃO ESPERA 1
ACJ Springer 2,50 SALÃO 1
ACJ Springer 2,50 SALÃO 1
ACJ Springer 2,50 SALÃO 1
ACJ Springer 2,50 SALÃO 1
ACJ Springer 2,50 SALÃO 1
ACJ Springer 2,50 SALÃO 1
ACJ Springer 2,50 SALÃO 1
ACJ Springer 2,50 SALÃO 1
ACJ Springer 1,50 ARQUIVO 1

SELF CONTAINED 12,50 ATENDIMENTO 1
SELF CONTAINED 12,50 ATENDIMENTO 1

SPLIT 5,00 1

SPLIT Carrier
40KVQB48C5+38CQVB48515M

C 4,00 Espera Atendimento 1

SPLIT LG
ATNW24GLP0.ANW+ATUW24G

PLP0.AWG 2,00 Atendimento 1

SPLIT LG
ATNW24GLP0.ANW+ATUW24G

PLP0.AWG 2,00 Retaguarda 1
SPLIT Springer Midea 42MACT09S5+38TCA09S5 0,75 Sala do gerente 1
SPLIT Springer Midea 42MACT09S5+38TCA09S5 0,75 Rack 1

Cortina de Ar EOS 5,00 Entrada 2
SPLIT Elgin 5,00 SALÃO ESPERA 1
SPLIT Elgin 5,00 1
SPLIT Elgin 5,00 1
SPLIT Elgin 5,00 1
SPLIT Elgin 5,00 1
SPLIT Elgin 5,00 PERÍCIAS 1
SPLIT Elgin 5,00 1
SPLIT Elgin 2,00 SALA REUNIÕES 1
SPLIT Elgin 2,00 SALA DO GERENTE 1
SPLIT Elgin 2,00 ARQUIVO 1
ACJ Springer 2,50 RACK 1

CORTINA SALÃO DE ESPERA 1
SPLIT Carrier 1,00 RACK 1
SPLIT Carrier 2,50 SALÃO ESPERA 1
SPLIT Carrier 2,50 1
SPLIT Carrier 2,50 1
SPLIT Carrier 2,50 1

SPLIT DUTADO TRANE 4,00 PERÍCIAS 1
CORTINA SALÃO DE ESPERA 1

CAIXA DE VENTILAÇÃO 1
SPLIT Carrier 5,00 1

ACJ Springer 1,58 Serviço de Benefícios 1

ACJ Springer 1,58 Serviço de Benefícios 1

ACJ Springer 1,58 Serviço de Benefícios 1

ACJ Springer 1,58 Serviço de Benefícios 1

ACJ Springer 1,58 Serviço de Benefícios 1

ACJ Springer 1,75 Serviço de Benefícios 1

ACJ Springer 1,58 Perícia Médica Federal 1

ACJ Springer 1,58 Perícia Médica Federal 1

APS Americana
Americana/SP

APS Indaiatuba
Rua das Primaveras, 1050 - Jardim 

Pompeia - Indaiatuba/SP (dentro do 
Parque Mall)

APS Pedreira
Rua XV de Novembro, 611 – Centro - 

Pedreira/SP

APS Nova Odessa
Av. Dr. Eddy de Freitas Crisciuma, 

800 – Residencial Imigrantes - Nova 
Odessa/SP

APS Campinas – Amoreiras
Av. Das Amoreiras, 2095 – Parque 

Industrial - Campinas/SP

APS Cosmópolis
Rua Baronesa Geraldo de Resende, 

375 - Centro - Cosmópolis/SP

APS Hortolândia
Rua José Agostinho, 604  - Jardim 

Santana - Hortolândia/SP

-

320,5

-

-

-

160

70

170

APS Santa Bárbara D'Oeste
Rua Prudente de Moraes, 236 – 

Centro - Santa Bárbara D'Oeste/SP

APS Sumaré
Rua José Maria Miranda, 1000 – 

Centro - Sumaré/SP

APS Valinhos
Av. Independência, 641 – Centro - 

Valinhos/SP

-

30



ACJ Springer 1,58 Apoio da Gerência 1
ACJ Springer 1,58 Apoio da Gerência 1
ACJ Consul 1,50 Sala de treinamento 1
ACJ Springer 1,58 Auditório 1 1
ACJ Springer 1,58 Auditório 2 1
ACJ Consul 1,50 Sala de treinamento 1
ACJ Elgin 1,50 Seção de OFC 1
ACJ Springer 1,58 Seção de Logística 1
ACJ Springer 1,58 Seção de Logística 1
ACJ Springer 1,58 Comunicação Social 1

ACJ Springer 1,50 Representação técnica 1
ACJ Springer 1,58 Seção de EADJ 1
ACJ Springer 1,58 Seção de EADJ 1
ACJ Springer 1,58 Seção de EADJ 1
ACJ Springer 1,58 Seção de EADJ 1
ACJ Springer 1,00 Vídeo Conferência 1
ACJ Springer 1,00 Vídeo Conferência 1

ACJ Springer 1,58
Gabinete do Gerente 

Executivo 1

ACJ Springer 1,58 Seção de Atendimento 1
ACJ Springer 1,50 Sala do Servidor 1

ACJ Springer 1,58
Seção de Gestão de 

Pessoas 1

ACJ Springer 1,58
Seção de Gestão de 

Pessoas 1

ACJ Springer 1,58
Seção de Gestão de 

Pessoas 1
ACJ Consul 1,50 Procuradoria 1 1
ACJ Springer 1,58 Procuradoria 2 1
ACJ Springer 1,58 Procuradoria 3 1
ACJ Springer 1,58 Procuradoria 4 1
ACJ Springer 1,58 Procuradoria 5 1
ACJ Springer 1,58 Procuradoria 6 1
ACJ Springer 1,75 Procuradoria 7 1
ACJ Elgin 1,50 Procuradoria 8 1
ACJ Elgin 1,50 Procuradoria 9 1
ACJ Elgin 1,50 Procuradoria 10 1
ACJ Elgin 1,50 Procuradoria 11 1
ACJ Elgin 1,50 Procuradoria 12 1

SELF-CONTAINED Trane 15,00 Casa de máquina 1
SELF-CONTAINED Trane 10,00 Casa de máquina 1

SELF-CONTAINED Trane 15,00
Casa de máquina / 

Subsolo 1

SELF-CONTAINED Trane 10,00
Casa de máquina / 

Subsolo 1

ACJ Springer 1,50
Justificação 

Administrativa 1
ACJ Springer 1,58 PABX - Rack 1
ACJ Springer 1,58 Perícia Médica 1

HI-WALL Trane 2MCW0509 E1000BA 0,75 Perícia 1
HI-WALL Trane 2MCW0509 E1000BA 0,75 Perícia 1
HI-WALL Trane 2MCW0509 E1000BA 0,75 Perícia 1
HI-WALL Trane 2MCW0509 E1000BA 0,75 Gerência 1
HI-WALL Trane 2MCW0509 E1000BA 0,75 Assistente Social 1
HI-WALL Trane 2MCW0509 E1000BA 1,50 Sala de reunião 1
HI-WALL Trane 2MCW0509 E1000BA 1,00 Rack 1

PISO TETO Trane MCX536G10RAA 3,00 Retaguarda 1
PISO TETO Trane MCX060G10RAA 5,00 Atendimento 1
PISO TETO Trane MCX060G10RAA 5,00 Atendimento 1

CORTINA DE AR - Atendimento 1

Split Philco 1,00 Retaguarda 1
Split Philco 0,75 Rack 1
Split Fujitsu 5,00 Atendimento 1
ACJ Springer 1,50 APS 1
ACJ Elgin 1,50 T.I 1
ACJ Gree 0,58 Retaguarda 1
ACJ Springer 1,50 Sala do Rack 1

APS Socorro
Praça Coronel Olímpio Gonçalves dos 
Reis, 285/291 – Centro – Socorro/SP

ACJ Springer XQB185D 1,50 CPD 1
-

PISO TETO Rheem RB1PT60AC2CS 5,00 Área comum 1
PISO TETO Rheem RB1PT60AC2CS 5,00 Área comum 1
PISO TETO Rheem RB1PT60AC2CS 5,00 Área comum 1
PISO TETO Rheem RB1PT60AC2CS 5,00 Área comum 1
PISO TETO Rheem RB1PT60AC2CS 5,00 Área comum 1
HI-WALL Trane 1,00 Rack 1
HI-WALL Trane 1,00 Suporte 1

PISO TETO Trane MCX536G10RAA 3,00 Recepção 1
PISO TETO Trane MCX536G10RAA 3,00 Sala de espera 1
PISO TETO Trane MCX536G10RAA 3,00 Atendimento 1
PISO TETO Trane MCX536G10RAA 3,00 Perícia Médica 1

SPLIT BUILT-IN Trane Trane 3,00 Gerente 1
CORTINA DE AR EOS 3015-Y1-S - Entrada 1

CAIXA DE VENTILAÇÃO // // - // 1
PISO TETO Trane MCX536G10RAA 3,00 Recepção 1
PISO TETO Trane MCX536G10RAA 3,00 Sala de espera 1
PISO TETO Trane MCX524G10RCA 2,00 Atendimento 1

PISO TETO Trane MCX524G10RCA 2,00
Sala de espera de 

perícia 1
HI-WALL Trane 1,00 Suporte 1
HI-WALL Trane 1,00 Capacitação 1
HI-WALL Trane 1,00 Rack 1
HI-WALL Trane 1,00 Perícia 1 1
HI-WALL Trane 1,00 Perícia 1 1
HI-WALL Trane 1,00 Gerência 1

CORTINA DE AR Totaline ACA09DB - Portaria 1
CAIXA DE VENTILAÇÃO // // - // 1

CASSETE HITACHI 4,00 // 1
CASSETE HITACHI 3,00 // 1
CASSETE HITACHI 2,50 // 1
CASSETE HITACHI 2,50 // 1
CASSETE HITACHI 1,50 // 1

SPLIT HITACHI 1,00 // 1
SPLIT HITACHI 0,75 // 1
SPLIT HITACHI 0,75 // 1
SPLIT HITACHI 0,75 // 1

GEX e APS Jundiaí
Rua Barão de Jundiaí, 1150 - Centro – 

Jundiaí/SP

APS Amparo
Rua José Fontana, 200 – Centro – 

Amparo/SP

APS Várzea Paulista
Rua Antônio Feres, 58 – Centro – 

Várzea Paulista/SP

APS Jarinu
Rua João Pessoa, 391 – Centro – 

Jarinu/SP

APS Campo Limpo Paulista
Rua Costa Rica, 141- Jardim América 

– Campo Limpo Paulista/SP

APS Atibaia
Rua Castro Fafe, 295 - Centro - 

Atibaia/SP (Espaço Facilita)

APS Bragança Paulista
Rua Cel. Osório, 142 - Centro – 

Bragança Paulista/SP

APS Itatiba
Av. Senador Lacerda Franco, 451 - 

Vila Trevisone – Itatiba/SP

APS Franco da Rocha
Av. Israel, 661 - Jd. Bela Vista – 

Franco da Rocha

-

-

40

40

40

400

-

-

-



SPLIT HITACHI 0,75 // 1
CORTINA DE AR SRA - // 1
CORTINA DE AR SRA - // 1

CAIXA DE VENTILAÇÃO // // - // 1

APS Cotia
Av. Nossa Sra. De Fátima, 342 - 

Centro - Cotia/SP
Self-Contained Trane - 15,00 - 1 80

ACJ Springer - 2,50 - 24

Hi-Wall - VRF Midea MI2-28GDHN1 0,80
Sala de 

Monitoramento
2

Cassete - VRF Midea MI2-28Q4DHN1 0,80
Manutenção de 

Benefícios
6

Cassete - VRF Midea MI2-36Q4DHN1 1,03 Sala do Gerente 3
Cassete - VRF Midea MI2-45Q4DHN1 1,29 Recepção GRTB 7
Cassete - VRF Midea MI2-56Q4DHN1 1,60 Central de Análise 10
Cassete - VRF Midea MI2-71Q4DHN1 2,03 GRTB 5
Cassete - VRF Midea MI2-80Q4DHN1 2,29 PMF 3
Cassete - VRF Midea MI2-100Q4DHN1 2,86 Central de Análise 4
Cassete - VRF Midea MI2-112Q4DHN1 3,20 Sala de Treinamento 1

Cassete - VRF Midea MI2-140Q4DHN1 4,00
Sala do Gerente 

Executivo
4

Recuperador de Calor Midea HRV-D1500 -
Corredor/Serviço de 

Limpeza
2

Condensadora - VRF Midea MV6-1915WV2GN1A 54,50 Marquise 1
Condensadora - VRF Midea MV6-400WV2GN1A 11,40 Marquise 1
Condensadora - VRF Midea MV6-252WV2GN1A 7,20 Marquise 1

AHU - VRF Midea
40MSD150226VHMV + 

40MSD150TFRMV
10,00 Atendimento 5

Hi-Wall - VRF Midea MI2-28GDHN1 0,80 Perícia 13
Hi-Wall - VRF Midea MI2-36GDHN1 1,03 Retaguarda 3
Hi-Wall - VRF Midea MI2-45GDHN1 1,29 Retaguarda 3

Piso Teto - VRF Midea MI2-71DLDHN1 2,03 Arquivo 1
Condensadora - VRF Midea MV6-560WV2GN1A 16,00 Marquise 1
Condensadora - VRF Midea MV6-1800WV2GN1A 51,00 Marquise 1

Cortina de Ar - Entrada 1
Split - Piso Teto Carrier - 5,00 - 7
Split - Hi-Wall Fujitsu - 1,00 - 16
Split - Hi-Wall Fujitsu - 1,67 - 3

APS Carapicuíba
Av. Rui Barbosa, 1170 - Centro - 

Carapicuíba/SP
Split Carrier - 2,50 - 4 -

Split Carrier - 3,00 - 3
Split Carrier - 1,50 - 1
Split Carrier - 4,00 - 2
Split Carrier 3,00 - 1
Split Carrier - 4,00 - 1

Cortina de Ar Totaline - - - 2
Split Carrier - 3,00 - 4
Split Carrier - 3,00 - 3
Split Carrier - 1,50 - 1
Split Carrier - 4,00 - 2
Split Carrier - 3,00 - 1
Split Carrier - 4,00 - 1

Cortina de Ar Totaline - - - 2
Split Piso-Teto Carrier 48KNCA36C5 2,75 - 1
Split Piso-Teto Carrier 48KNCA36C5 3,00 - 1
Split Piso-Teto Carrier 48KNCA36C5 3,00 - 1
Split Piso-Teto Carrier 48KNCA36C5 3,00 - 1
Split Piso-Teto Carrier 48KNCA36C5 3,00 - 1

UNIDADE ENDEREÇO TIPO EQUIPAMENTO MARCA MODELO EQUIPAMENTO
CAPACIDADE 

[TR]
LOCALIZAÇÃO 

EQUIPAMENTO
QUANTIDADE

DUTOS 
EXISTENTES NO 

LOCAL [m]
ACJ TOTALINE XCL185D 1,50 LOGÍSTICA 1
ACJ SPRINGER XQB185D 1,50 LOGÍSTICA 1
ACJ ELGIN 45FIQ18000 1,50 LOGÍSTICA 1
ACJ TOTALINE XCL185D 1,50 LOGÍSTICA 1
ACJ ELGIN 45EJQ18000 1,50 LOGÍSTICA 1
ACJ SPRINGER XQB1850 1,50 LOGÍSTICA 1
ACJ ELGIN 45EJQ18000 1,50 LOGÍSTICA/TERC. 1
ACJ SPRINGER XQB185D 1,50 SOFC 1
ACJ SPRINGER XQB185D 1,50 SOFC 1
ACJ ELGIN 45EAF18000 1,50 SOGP 1
ACJ ELGIN 45EJQ218000 1,50 GERÊNCIA 1
ACJ ELGIN 45EJQ218001 1,50 GERÊNCIA/LIMP 1
ACJ ELGIN 45EJQ218002 1,50 GERÊNCIA/LIMP 1
ACJ ELGIN 45EJQ218003 1,50 GERÊNCIA/LIMP 1
ACJ ELGIN 45EJQ218004 1,50 GERÊNCIA/LIMP 1
ACJ ELGIN 45EJQ218005 1,50 GERÊNCIA/LIMP 1
ACJ SPRINGER ZCA195RB 1,59 GERÊNCIA 1
ACJ ELGIN 1,00 INSS/CENTRAL 1
ACJ SPRINGER ZCA195RB 1,59 INSS/CENTRAL 1
ACJ SPRINGER XQB1850 1,50 VIDEO CONFER. 1
ACJ SPRINGER ZCA195RB 1,59 AUDITÓRIO 1
ACJ SPRINGER ZCA195RB 1,59 AUDITÓRIO 1
ACJ TOTALINE XCL185D 1,50 MONITORAMENTO2 1
ACJ SPRINGER XQB185D 1,50 SALA DO RACK1 1
ACJ ELGIN 45EJQ18000 1,50 CORREG 1
ACJ SPRINGER MOC125BB 1,00 CONVIVÊNCIA 1
ACJ CONSUL 1,50 LABORATÓRIO 1
ACJ ELGIN 45EJQ18000 1,50 LABORATÓRIO 1
ACJ SPRINGER XQB185D 1,50 LABORATÓRIO 1
ACJ SPRINGER ZCA195B 1,59 GEX/SST 1
ACJ SPRINGER XQB185D 1,50 GEX/SST 1
ACJ SPRINGER MOC125BB 1,00 SEAT 1
ACJ SPRINGER XQB185D 1,50 SEAT 1
ACJ ELGIN 45EJQ18000 1,50 BENEF 1
ACJ ELETROLUX AG18J 1,50 BENEF 1
ACJ ELGIN 45EJQ18000 1,50 BENEF 1
ACJ SPRINGER ZCA195B 1,59 BENEF 1
ACJ LG 1,50 BENEF 1
ACJ SPRINGER XQB185D 1,50 ADJ 1
ACJ SPRINGER XQB185D 1,50 ADJ 1
ACJ ELGIN 45EJQ12000 1,00 ADJ 1
ACJ CONSUL 1,00 ADJ 1
ACJ ELETROLUX AG18J 1,50 ADJ 1
SELF HITACHI RVT400CXM 40,00 APS 1

APS Itapevi
Rua Pedro Paulino, 17 – Cohab - 

Itapevi/SP

APS Vargem Grande Paulista
Rua Domingos Albano, 15 – Jd. 

Marialda - Vargem Grande 
Paulista/SP

APS Santana de Parnaíba
Estrada dos Romeiros, 100 - Centro - 

Santana de Parnaíba/SP

GEX e APS Osasco
Pça. das Monções, 101 - Jd. 

Piratininga - Osasco/SP

APS Barueri
Av. Vinte e Seis de Março, 1439 - Jd 

Belval - Barueri/SP

POLO V

GEX e APS ARAÇATUBA (SEDE DA 
EQUIPE I DO POLO V)

Rua Floriano Peixoto, 784 - Vila 
Mendonça - Araçatuba/SP

100

-

-

-

-

200



SELF HITACHI RVT400CXM 40,00 APS 1
ACJ Consul Rack 1
ACJ ELGIN 45EJQ 1,50 ARQ APS 1
ACJ ELGIN 45EJQ 1,50 ARQ APS 1
ACJ ELGIN 45EJQ18000 1,50 ARQ APS 1

SPLIT HITACHI RKP008B 0,75 PM01 1
SPLIT HITACHI RKP008B 0,75 PM02 1
SPLIT HITACHI RKP008B 0,75 PM03 1
SPLIT HITACHI RKP008B 0,75 PM04 1
SPLIT HITACHI RKP010B 0,75 CEDOC 1
SPLIT HITACHI RKP010B 1,00 REAB/SERV SOC 1
SPLIT HITACHI RKP010B 1,00 RACK 1
SPLIT HITACHI RKP015B 1,50 SALA REUNIÃO 1

SPLIT K7 HITACHI RC1030C3P 2,50 RETAGUARDA 1
SPLIT K7 HITACHI RC1030C3P 2,50 ATENDIMENTO 1
SPLIT K7 HITACHI RC1030C3P 2,50 ATENDIMENTO 1
SPLIT K7 HITACHI RC1030C3P 2,50 ATENDIMENTO 1
SPLIT K7 HITACHI RC1030C3P 2,50 ATENDIMENTO 1
SPLIT K7 HITACHI RC1030C3P 2,50 ATENDIMENTO 1
SPLIT K7 HITACHI RC1030C3P 4,20 CORREDOR PM 1

SELF CARRIER 50BXE16226P 15,00 APS 1
SELF CARRIER 50BXE16226P 15,00 APS 1
ACJ ELGIN 45EJQ180002AA 1,50 APS RACK 1

SPLIT CARRIER 38CK060 5,00 RETAGUARDA 1
SPLIT CARRIER 38CK012 1,00 RACK 1
SPLIT CARRIER 38CK060 5,00 P. MÉDICA 1
SPLIT CARRIER 38CK060 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT CARRIER 38CK060 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT CARRIER 38CK060 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT CARRIER 38CK060 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT CARRIER 38CK060 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT CARRIER 38CK060 5,00 REUNIÃO 1
ACJ CARRIER XQB185D 1,50 PROCURADORIA 1

SPLIT BRAYANT 538HC-060-BD 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT BRAYANT 621AA126NA 1,00 RACK 1
SPLIT BRAYANT TBUCFR2421A 2,00 S SOCIAL 1
SPLIT BRAYANT 538HC-060-BD 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT MIDEA 0,63 SALA GERENCIA APS 1
SPLIT SPRINGER 42NCA0756 0,63 PERICIA MEDICA 1
SPLIT YORK YJKA09FSADK 0,75 PERICIA MEDICA 1
SPLIT CONSUL CBU09DBNA 0,75 PERICIA MEDICA 1
SPLIT BRAYANT 620AA60C6 5,00 ATENDIMENTO 1

SPLIT CARRIER 42BOA024510KC 2,00 P MÉDICA 1
SPLIT CARRIER 42BQA24510KC 2,00 RET/REUNIAO 1
SPLIT CARRIER 42XQCD060515LC 5,00 RECEPÇAO 1
SPLIT PHILCO PH24000F 2,00 P.MEDICA 1
SPLIT YORK TLEA28F5ADK 2,33 ATENDIMENTO 1
SPLIT YORK TLEA28F5ADK 2,33 ATENDIMENTO 1
SPLIT YORK YJHFYC012BBACAFX 1,00 RACK 1

CAIXA DE VENTILAÇÃO TORRE 1
ACJ ELGIN 45ESQ18000 1,50 ARQUIVO 1
ACJ SPRINGER ZCA195RB 1,58 ATEND. 1
ACJ SPRINGER XQB18500 1,50 ATEND. 1
ACJ SPRINGER ZCA195RB 1,58 ATEND. 1
ACJ SPRINGER XQB12500 1,04 RACK 1
ACJ ELGIN 45EJQ18000 1,50 P.MEDICA 1
ACJ SPRINGER XQB185A 1,50 ATEND. 1

SPLIT YORK YJEA09FS-ADK 0,75 J.A. 1
SPLIT YORK YJEA12FS-ADK 1,00 RACK 1
SPLIT YORK YJEA09FS-ADK 0,75 P.MEDICA 11 1
SPLIT YORK MKC35T17 2,66 ATENDIMENTO 1
SPLIT YORK MKC35T17 2,66 ATENDIMENTO 1
SPLIT YORK MKC35T17 2,66 RECEPÇAO 1
SPLIT YORK JKE18T17 1,41 RETAGUARDA 1
SPLIT YORK MKC35T17 2,66 ATENDIMENTO 1
ACJ TOTALINE XCC185D 1,50 ATEND. 1
ACJ SPRINGER XQB185D 1,50 P.MEDICA 1
ACJ ELETROLUX AG18F 1,50 ATEND. 1
ACJ TOTALINE XCL185D 1,50 ATEND.. 1

SPLIT YORK TLEA28F5ADK 2,33 RETAGUARDA 1
ACJ ELGIN 45EJQ1844 1,50 RETAGUARDA 1
ACJ ELETROLUX AG18F 1,50 ATENDIMENTO 1
ACJ ELETROLUX AG18F 1,50 ATENDIMENTO 1
ACJ ELETROLUX AG18F 1,50 ATENDIMENTO 1
ACJ ELGIN 45EJQ18 1,50 PERÍCIA MÉDICA 1
ACJ SPRINGER ZCA195RB 1,59 RACK 1
ACJ LG WGM071FGA 0,84 PERÍCIA MÉDICA 1
ACJ ELETROLUX AG18F 1,50 ATENDIMENTO 1

SPLIT TRANE MCX536G10RAA 3,00 ATEND. 1
SPLIT TRANE MCX536G10RAA 3,00 ESP.P.MED. 1
SPLIT TRANE MCX536G10RAA 3,00 ATEND.. 1
SPLIT TRANE MCX536G10RAA 3,00 P.MEDICA 1
SPLIT TRANE MCD536K100EA 3,00 SALAS 1
SPLIT TRANE 2MCW0512E1000CA 1,00 RETAG 1
SPLIT TRANE 2MCW0512E1000CA 1,00 RACK 1

CAIXA DE VENTILAÇÃO TORRE 1
SPLIT TRANE ZAMN12FSN00 1,00 SUPORTE 1
SPLIT TRANE ZAMN12CARA00 1,00 RACK 1
SPLIT TRANE MCX536610A 3,00 P.MÉDICA 1
SPLIT TRANE MZX5366OCA 3,00 ATENDIM. 1
SPLIT TRANE MCX536610KA 3,00 ATENDIM. 1
SPLIT TRANE MCK5366101A 3,00 ATENDIM. 1
SPLIT TRANE MCX536610CA 3,00 ATENDIM. 1

CAIXA DE VENTILAÇÃO TORRE 1

ACJ Springer 1,58 Térreo – Lado Direito 1

ACJ Springer 1,58 Térreo – Lado Direito 1

ACJ Springer 1,00
Térreo – Lado Direito – 

Rack 1

Self-Contained Starco 7,94
1º Andar – Lado 

Direito - Auditório 1

Self-Contained Starco 7,94
1º Andar – Lado 

Direito - Auditório 1

ACJ Springer 2,50
1º Andar – Lado 

Esquerdo 1

APS Andradina
Rua Sta. Terezinha, 1840 - Piscina - 

Andradina/SP

APS Lins
Rua XV de Novembro, 205 - Centro - 

Lins/SP

APS Penápolis
Rua João Antonio de Castilho 599 - 
Residencial Gallinari - Penápolis/SP

APS Birigüi
Av. João Cernach, 1 - Centro - 

Birigui/SP

100

-

-

APS Guararapes
Rua D. Pedro I, 100 - Centro - 

Guararapes/SP

APS Promissão
Rua Genaro Sammarco, 100 - Centro - 

Promissão/SP

APS Pirajuí
Rua Treze de Maio, 833 - Centro - 

Pirajui/SP

APS Ilha Solteira
Av. Atlântica, 1981 - Centro - Ilha 

Solteira/SP

APS Mirandópolis
Pça. Papa João XXIII, 115 - Centro - 

Mirandópolis/SP

APS Pereira Barreto
Av. Cel. Jonas Alves de Mello, 2321 - 

Jaruche - Pereira Barreto/SP

APS Valparaíso
Rua Treze de Maio, 371, Centro - 

Valparaíso/SP

-

-

-

-

-

-

35
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ACJ Springer 1,75
1º Andar – Lado 

Esquerdo 1

ACJ Springer 1,58
1º Andar – Lado 

Esquerdo 1

ACJ Gree 0,88
2º Andar – Lado 

Direito - Rack 1

ACJ Gree 0,88
2º Andar – Lado 
Esquerdo - Rack 1

ACJ Elgin 1,50

3º Andar – Lado 
Esquerdo - 

Treinamento 1

ACJ Consul 2,50

3º Andar – Lado 
Esquerdo - 

Treinamento 1

ACJ Springer 2,50
3º Andar – Lado Direto 

- SOGP 1

ACJ Springer 2,50
3º Andar – Lado 
Direito - SOGP 1

ACJ Springer 2,50
3º Andar – Lado 
Direito - SOGP 1

ACJ Springer 2,50
3º Andar – Lado 
Direito - SOGP 1

ACJ Springer 2,50
4º Andar – Lado 

Esquerdo 1

ACJ Gree 0,88
4º Andar – Lado 

Esquerdo 1

ACJ Springer 1,00
4º Andar – Lado 

Esquerdo 1

ACJ Gree 0,88
4º Andar – Lado 

Direito – Logística 1

ACJ Gree 0,88
4º Andar – Lado 

Direito – Logística 1

ACJ Elgin 0,69
4º Andar – Lado 

Direito – Logística 1

ACJ Elgin 1,00
4º Andar – Lado 

Direito – Logística 1

ACJ Gree 0,88
4º Andar – Lado 

Direito – Logística 1

ACJ Springer 1,75
4º Andar – Lado 

Direito – Logística 1

ACJ Elgin 0,69
5º Andar – Lado 

Direito - Rack 1

ACJ Springer 2,50
5º Andar – Lado 

Direito 1

ACJ Springer 1,75
5º Andar – Lado 

Direito 1

ACJ Springer 1,75
5º Andar – Lado 

Direito 1

ACJ Gree 0,88
5º Andar – Lado 
Esquerdo - Rack 1

ACJ Springer 1,58
5º Andar – Lado 

Esquerdo 1

ACJ Gree 0,88
5º Andar – Lado 

Esquerdo 1

ACJ Gree 0,88
5º Andar – Lado 

Esquerdo 1

ACJ Gree 0,88
5º Andar – Lado 

Esquerdo 1

ACJ Elgin 1,00
5º Andar – Lado 

Esquerdo 1

ACJ Consul 2,50
5º Andar – Lado 

Esquerdo 1

ACJ Consul 2,50
6º Andar – Lado 

Esquerdo - APSDJ 1

ACJ Consul 2,50
6º Andar – Lado 

Esquerdo - APSDJ 1

ACJ Consul 1,75
6º Andar – Lado 

Esquerdo - APSDJ 1

ACJ Elgin 1,00
6º Andar – Lado 

Direito - Rack 1

ACJ Gree 0,88

6º Andar – Lado 
Direito - Benefícios 

(Chefia) 1

ACJ Springer 2,50
6º Andar – Lado 

Direito - Benefícios 1

ACJ Springer 2,50
6º Andar – Lado 

Direito - Benefícios 1

ACJ Springer 2,50
6º Andar – Lado 

Direito - Benefícios 1

ACJ Springer 2,50
6º Andar – Lado 

Direito - Benefícios 1

ACJ Springer 1,58

7º Andar – Lado 
Direito - Apoio 

Gabinete 1

ACJ Springer 2,50
7º Andar – Lado 
Direito – SEAT 1

ACJ Springer 1,58
7º Andar – Lado 
Direito - Gerente 1

ACJ Elgin 1,50
7º Andar – Lado 
Direito - Reunião 1

ACJ Consul 1,75
7º Andar – Lado 
Direito - Reunião 1

ACJ Springer 1,75

7º Andar – Lado 
Direito – POLO 

DIGITAL 1

ACJ Springer 2,50

7º Andar – Lado 
Direito – POLO 

DIGITAL 1
Split Teto Bryant 4,75 Retaguarda 1
Split Teto Bryant 4,75 Retaguarda 1
Split Teto Bryant 4,75 Atendimento 1
Split Teto Bryant 4,75 Atendimento 1
Split Teto Bryant 4,75 Atendimento 1
Split Teto Bryant 4,75 Atendimento 1
Split Teto Bryant 4,75 Recepção 1
Split Teto Bryant 4,75 Recepção 1
Split Teto Bryant 4,75 Espera Perícia 1
Split Teto Bryant 0,96 Espera Perícia 1

Split Dutado Bryant 3,88 Perícia 1
Split Dutado Bryant 3,88 Perícia 1

ACJ Consul 0,83 Rack 1

GEX BAURU
Rua Rio Branco, 12-27 - Centro - 

Bauru/SP

APS Bauru
Rua Azarias Leite, 1-75 - Centro - 

Bauru/SP

61,5

20



ACJ Elgin 1,00 Reabilitação 1
ACJ Elgin 1,00 Reabilitação 1
ACJ Elgin 1,50 Reabilitação 1
ACJ Consul 1,50 Junta de Recursos 1

ACJ Springer 2,50
Arquivo (Adm - 3º 

Andar) 1

ACJ Springer 2,50
Arquivo (Adm - 3º 

Andar) 1
Split Teto Carrier 5,00 Recepção 1
Split Teto Carrier 5,00 Recepção 1
Split Teto Carrier 5,00 Atendimento 1
Split Teto Carrier 5,00 Atendimento 1
Split Teto Carrier 3,00 Retaguarda 1
Split Teto Carrier 3,00 Retaguarda 1
Split Teto Carrier 2,00 Reunião 1
Split Teto Carrier 2,00 Sala de Telefonia 1
Split Teto Carrier 1,50 Rack 1
Split Teto Carrier 1,00 Assistência Social 1 1
Split Teto Carrier 1,00 Assistência Social 2 1
Split Teto Bryant 0,96 Assistência Social 3 1
Split Teto Carrier 1,00 Recepção 1

ACJ Gree 0,88 Procuradoria 1
ACJ Gree 0,88 Procuradoria 1
ACJ Gree 0,88 Procuradoria 1
ACJ Gree 0,88 Procuradoria 1
ACJ Elgin 1,50 Procuradoria 1
ACJ Springer 1,50 Procuradoria 1
ACJ Consul 0,83 Contadoria 1

Split Cassete Inverter Carrier 0,75 Perícia Médica 1
Split Cassete Inverter Carrier 0,75 Perícia Médica 1
Split Cassete Inverter Carrier 0,75 Perícia Médica 1
Split Cassete Inverter Carrier 0,75 Perícia Médica 1
Split Cassete Inverter Carrier 0,75 Perícia Médica 1
Split Cassete Inverter Carrier 0,75 Perícia Médica 1
Split Cassete Inverter Fujitsu 3,50 Perícia Médica 1
Split Cassete Inverter Fujitsu 3,50 Perícia Médica 1
Split Cassete Inverter Fujitsu 3,50 Perícia Médica 1

Split Teto Bryant 4,75 Atendimento 1
Split Teto Bryant 4,75 Atendimento 1
Split Teto Bryant 4,75 Atendimento 1
Split Teto Bryant 4,75 Atendimento 1
Split Teto Bryant 4,75 Atendimento 1
Split Teto Bryant 4,75 Atendimento 1

ACJ Consul 1,50 J.A. 1
ACJ Springer 1,50 Perícia 1
ACJ Springer 1,50 Perícia 1
ACJ Clímax 2500 0,83 Assistência Social 1
ACJ Springer 1,50 Rack 1
ACJ Springer 1,50 Reunião 1
ACJ Springer 1,50 Sala do Gerente 1
ACJ Springer 1,50 Copa 1
ACJ Springer 1,50 Ex Procuradoria 1
ACJ Springer 1,50 Ex Procuradoria 1

Split Teto Carrier 5,00 Atendimento 1
Split Teto Carrier 5,00 Atendimento 1
Split Teto Carrier 5,00 Atendimento 1
Split Teto Carrier 5,00 Atendimento 1

Split Hi-Wall Carrier 1,00 Reunião 1
Split Hi-Wall Carrier 1,00 Retaguarda 1
Split Hi-Wall Carrier 1,00 Retaguarda 1
Split Hi-Wall Carrier 0,75 J.A. 1
Split Hi-Wall Carrier 0,75 Reabilitação 1
Split Hi-Wall Carrier 0,75 Perícia 1
Split Hi-Wall Carrier 0,75 Perícia 1
Split Hi-Wall Carrier 0,75 Rack 1

Rack 1
Reunião 1
Suporte 1
Perícia 1 1
Perícia 2 1

Sala do Gerente 1
Split Teto Hitachi 3,00 Recepção 1
Split Teto Hitachi 3,00 Espera Atendimento 1

Split Hi-Wall Gree 2,00 Espera Perícia 1
Split Hi-Wall Gree 2,00 Atendimento 1
Cortina de Ar Springer Recepção 1

Rack 1
Reunião 1
Suporte 1
Perícia 1 1
Perícia 2 1

Sala do Gerente 1
Split Teto Electrolux 3,00 Recepção 1
Split Teto Electrolux 3,00 Espera Atendimento 1

Split Hi-Wall Komeco 2,00 Espera Perícia 1
Split Hi-Wall LG 2,00 Atendimento 1
Cortina de Ar Springer Recepção 1

Split Teto Trane 2,50 Recepção 1
Split Teto Trane 2,50 Atendimento 1
Split Teto Trane 2,50 Espera Atendimento 1
Split Teto Trane 2,50 Espera Perícia 1

Split Dutado Trane 3,00 Perícias 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Rack 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Suporte 1
Cortina de Ar EOS Recepção 1

Caixa de ventilação Espera Perícia 1
Split Teto Trane 2,50 Recepção 1
Split Teto Trane 2,50 Atendimento 1
Split Teto Trane 2,50 Espera Atendimento 1
Split Teto Trane 2,50 Espera Perícia 1

Split Dutado Trane 3,00 Perícias 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Rack 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Suporte 1
Cortina de Ar EOS Recepção 1

Caixa de ventilação Espera Perícia 1
Split Teto Trane 2,50 Recepção 1
Split Teto Trane 2,50 Atendimento 1

APS Botucatu
Rua Curuzu, 1079 - Centro - 

Botucatu/SP

APS Jaú
Rua Campos Salles, 915 - Centro - 

Jaú/SP

APS Lençóis Paulista
Rua Carlos Trecenti, 75 - Vila Santa 

Cecília - Lençóis Paulista/SP

APS Taquarituba
Rua João Osvaldo Leiva, 150 - Centro -

Taquarituba/SP

APS Dois Córregos
Rua João Lourival Mangili, 25 - Jd 

Paulista - Dois Córregos/SP

APS São Manuel
Av.José Horácio Mellão, 2501 - 

Tancredo Neves - São Manuel/SP

APS Itaí
Rua Quinze de Novembro, 1347 - 

Centro - Itaí/SP

Tri-split Hi-Wall

Tri-split Hi-Wall

Tri-split Hi-Wall

Tri-split Hi-Wall

Springer

Gree

Springer

Springer

1,75

2,17

1,75

1,75

-

-

-

-

-

50

50



Split Teto Trane 2,50 Espera Atendimento 1
Split Teto Trane 2,50 Espera Perícia 1

Split Dutado Trane 3,00 Perícias 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Rack 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Suporte 1
Cortina de Ar EOS Recepção 1

Caixa de ventilação Espera Perícia 1
Split Teto Trane 3,00 Recepção 1
Split Teto Trane 3,00 Atendimento 1
Split Teto Trane 3,00 Espera Atendimento 1
Split Teto Trane 3,00 Espera Perícia 1

Split Dutado Trane 3,00 Perícias 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Rack 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Suporte 1
Cortina de Ar Elgin Recepção 1

Ventokits Multivac APS 1
Split Teto Trane 2,50 Recepção 1
Split Teto Trane 2,50 Atendimento 1
Split Teto Trane 2,50 Espera Atendimento 1
Split Teto Trane 2,50 Espera Perícia 1

Split Dutado Trane 3,00 Perícias 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Rack 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Suporte 1
Cortina de Ar EOS Recepção 1

Caixa de ventilação Espera Perícia 1
Split Teto Trane 2,5 Recepção 1
Split Teto Trane 2,50 Atendimento 1
Split Teto Trane 2,50 Espera Atendimento 1
Split Teto Trane 2,50 Espera Perícia 1

Split Dutado Trane 3,00 Perícias 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Rack 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Suporte 1
Cortina de Ar EOS Recepção 1

Caixa de ventilação Espera Perícia 1
Split Teto Trane 2,50 Recepção 1
Split Teto Trane 2,50 Atendimento 1
Split Teto Trane 2,50 Espera Atendimento 1
Split Teto Trane 2,50 Espera Perícia 1

Split Dutado Trane 3,00 Perícias 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Rack 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Suporte 1
Cortina de Ar EOS Recepção 1

Caixa de ventilação Espera Perícia 1
Split Teto Trane 2,50 Recepção 1
Split Teto Trane 2,50 Atendimento 1
Split Teto Trane 2,50 Espera Atendimento 1
Split Teto Trane 2,50 Espera Perícia 1

Split Dutado Trane 3,00 Perícias 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Rack 1
Split Hi-Wall Trane 1,00 Suporte 1
Cortina de Ar EOS Recepção 1

Caixa de ventilação Espera Perícia 1
SPLIT ELGIN 3,00 LOGISTICA 2
SPLIT SPRINGER 1,00 RACK TÉRREO 1
SPLIT ELGIN 5,00 HALL TÉRREO 1
SPLIT MIDEA 2,50 ALMOXARIFADO 1
SPLIT ELGIN 3,00 CALC. COBRANCA 1
SPLIT ELECTROLUX 1,00 RACK 1º ANDAR 1
SPLIT MIDEA 1,83 LOG. 1º ANDAR 1
SPLIT ELGIN 3,00 AUDITÓRIO 2
SPLIT MIDEA 1,50 PROC. 2º ANDAR 6
SPLIT MIDEA 1,00 PROC. 2º ANDAR 2
SPLIT MIDEA 2,00 PROC. 2º ANDAR 1
SPLIT MIDEA 2,50 PROC. 2º ANDAR 1
SPLIT MIDEA 1,50 BENEF. 3º ANDAR 7
SPLIT MIDEA 1,00 BENEF. 3º ANDAR 2
SPLIT MIDEA 2,50 APSDJ 3º ANDAR 1
SPLIT ELECTROLUX 1,00 RACK 4º ANDAR 1
SPLIT MIDEA 2,50 SEAT 1
SPLIT MIDEA 1,50 SOGP 1
SPLIT ELGIN 3,00 GAB.GERENTE 1
SPLIT MIDEA 3,00 GAB.GERENTE 1
ACJ CONSUL 2,50 1

SPLIT BRIANT 5,00 ATEND 1
SPLIT BRIANT 5,00 ATEND 1
SPLIT BRIANT 5,00 ATEND 1
SPLIT BRIANT 5,00 ATEND 1
SPLIT BRIANT 4,00 ATEND 1
SPLIT BRIANT 4,00 ATEND 1
SPLIT BRIANT 4,00 PER 1
SPLIT BRIANT 3,00 PER 1
SPLIT BRIANT 3,00 RET 1
SPLIT BRIANT 3,00 RET 1
ACJ SPRINGER 2,50 ATEND 1
ACJ SPRINGER 2,50 ATEND 1
ACJ SPRINGER 2,50 ATEND 1
ACJ SPRINGER 1,00 PER 1
ACJ SPRINGER 1,00 RET 1
ACJ SPRINGER 1,50 APSGAR-ACJ07- RET 1
ACJ SPRINGER 1,00 1
ACJ SPRINGER 1,00 1
SELF 10,00 ATEND 1
SELF 10,00 ATEND 1
SELF 10,00 1º ANDAR 1
SELF 10,00 1º ANDAR 1
SELF 7,50 2º ANDAR 1
SELF 7,50 2º ANDAR 1
SELF 7,50 2º ANDAR 1

SPLIT CARRIER 4,00
APS OURINHOS - 

ENTRADA 1

SPLIT CARRIER 4,00
APS OURINHOS - 

RETAGUARDA 1

SPLIT CARRIER 5,00
APS OURINHOS - 

ENTRADA 1

SPLIT CARRIER 5,00
APS OURINHOS 
ATENDIMENTO 4

APS Igaraçu do Tietê
Rua Judith Campanucci Donezi, 330 - 

Vila Leozina - Igaraçu do Tietê/SP

APS Pederneiras
Av. Bernardino Flora Furlan, 1777 - 
Parque Ecológico - Pederneiras/SP

APS Brotas
Rua Octávio Camilo, 385 - Centro - 

Brotas/SP

GEX Marília
Av. Sampaio Vidal, 904 – Centro – 

Marília/SP

APS Assis
Av. 9 de Julho, 975 – Centro – 

Assis/SP

APS Barra Bonita
Rua Antonio Benedito di Muzzio, 449 - 

Vila Ricci - Barra Bonita/SP

APS Bariri
Rua Professor Vinfredo Pinheiro 

Filho, 5 - Centro - Bariri/SP

APS Agudos
Rua Prefeito José Nogueira de Abreu, 

72 - Centro - Agudos/SP

APS Garça
Av. Dr. Rafael Paes de Barros,17 – 

Centro – Garça/SP

APS Marília
Av. Castro Alves, 460 – Somenzari – 

Marília/SP

50

-

-

-

390

50

20

50

50

50



ACJ CONSUL 2,00
APS OURINHOS - 
PROCURADORIA 1

SPLIT CARRIER 3,00 SALA GERENTE 1

ACJ CONSUL 3,00
APS OURINHOS 
PROCURADORIA 1

ACJ SPRINGER 3,00
APS OURINHOS 
PROCURADORIA 3

ACJ CONSUL 3,00
APS OURINHOS 
PROCURADORIA 1

SPLIT CARRIER 4,00 APS OURINHOS - RACK 1

ACJ GREE 0,83
PROCURADORIA E 

AUDITÓRIO 2

ACJ CONSUL 0,83
AUDITÓRIO, ARQUIVO 

E PROCURADORIA 3
ACJ GREE 1,50  AUDITÓRIO 1
ACJ SPRINGER 2,50 ATEND 1
ACJ SPRINGER 2,50 ATEND 1
ACJ SPRINGER 2,50 ATEND 1
ACJ CONSUL 2,50 RET 1
ACJ ELECTROLUX 0,63 ARQ 1

SPLIT SPRINGER 2,50 ATEND 1
SPLIT ELGIN 3,00 ATEND 1
SPLIT ELECTROLUX 5,00 ATEND 1
SPLIT SPRINGER 2,50 ATEND 1
SPLIT SPRINGER 2,50 PER 1
SPLIT CONSUL 0,75 DEP 1
SPLIT SPRINGER 2,50 PER 1
SPLIT SPRINGER 2,50 PER 1
SPLIT SPRINGER 2,50 DEP 1
ACJ 1,50 1
ACJ 0,83 1
ACJ 0,83 1
ACJ SPRINGER 2,50 1
ACJ SPRINGER 2,50 1
ACJ SPRINGER 2,50 1
ACJ SPRINGER 1,75 1
ACJ SPRINGER 1,00 1

SPLIT COMFEE 0,63 PER 1
SPLIT COMFEE 0,63 PER 1
SPLIT CONSUL 1,50 ATEND 1
SPLIT CONSUL 1,50 ATEND 1
ACJ SPRINGER 1,00  REU 1
ACJ MAXIMUS 0,63 RET 1

SPLIT BRYANT 5,00 1
SPLIT BRYANT 2,00 1
SPLIT BRYANT 1,00 1
SPLIT BRYANT 1,00 1
SPLIT BRYANT 1,00 1
SPLIT BRYANT 1,00 1
SPLIT BRYANT 5,00 1
SPLIT BRYANT 5,00 1
SPLIT BRYANT 5,00 1
SPLIT TRANE 3,00 PER 1
SPLIT TRANE 3,00 ATEND 1
SPLIT TRANE 3,00 ATEND 1
SPLIT TRANE 3,00 ATEND 1
SPLIT TRANE 3,00 ATEND 1
SPLIT TRANE 1,00 SUP 1
SPLIT TRANE 1,00 RACK 1
SPLIT HITACHI 4,00 ATEND 1
SPLIT HITACHI 4,00 ATEND 1
SPLIT HITACHI 3,00 ATEND 1
SPLIT HITACHI 3,00 ATEND 1
SPLIT HITACHI 1,50 ATEND 1
SPLIT MIDEA 1,00 PER 1
SPLIT MIDEA 1,00 PER 1
SPLIT MIDEA 0,75 SUP 1
SPLIT MIDEA 0,75 REU 1
SPLIT MIDEA 1,00 GER 1
SPLIT MIDEA 0,75 RACK 1

CORTINA DE AR ENTRADA 1
CORTINA DE AR ENTRADA 1

CAIXA DE VENTILAÇÃO TORRE 1
SPLIT HITACHI 4,00 ATEND 1
SPLIT HITACHI 4,00 ATEND 1
SPLIT HITACHI 3,00 ATEND 1
SPLIT HITACHI 3,00 ATEND 1
SPLIT HITACHI 1,50 ATEND 1
SPLIT ELETROLUX 1,00 PER 1
SPLIT ELETROLUX 1,00 PER 1
SPLIT ELETROLUX 0,75 SUP 1
SPLIT ELETROLUX 0,75 REU 1
SPLIT ELETROLUX 1,00 GER 1
SPLIT ELETROLUX 0,75 RACK 1

CORTINA DE AR AIRWAY ENTRADA 1
CORTINA DE AR AIRWAY ENTRADA 1

CAIXA DE VENTILAÇÃO TORRE 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1
Mini Split Hi-Wall Elgin HEFI18B21A 1,50 1

ACJ SPRINGER QCAO75BBB 1,00 1
ACJ SPRINGER MCD125RB 0,63 1
ACJ Elgin XCB1850 1,50 1

APS Paraguaçu Paulista
Av. Paraguaçu, 346 – Centro – 

Paraguaçu Paulista/SP

APS Tupã
Rua Aimorés, 2110 – Centro – 

Tupã/SP

APS Osvaldo Cruz
Av. Max Wirth, 295 – Centro – 

Osvaldo Cruz/SP

APS Ourinhos
Rua Antonio Carlos Mori, 189 – 

Centro – Ourinhos/SP

APS Bastos
Avenida Dezoito de Junho, 82 - 

Jardim Hikari – Bastos/SP

APS Cândido Mota
Rua Félix Jabur, 570 – Centro – 

Cândido Mota/SP

GEX Sorocaba (SEDE DA EQUIPE II 
DO POLO V)

Rua Senador Vergueiro, 166 - Jd. 
Vergueiro - Sorocaba/SP

APS Palmital
Rua Manoel Leão Rego, 20 – Centro – 

Palmital/SP

APS Santa Cruz do Rio Pardo
Avenida Tiradentes, 246 – Centro – 

Santa Cruz do Rio Pardo/SP

APS Piraju
Rua Washington Osório Oliveira, 82 – 

Centro – Piraju/SP

-

50

50

-

-

-

-

-

-

-



ACJ Springer XCB1850 1,50 1
ACJ Springer XCB1850 1,50 1
ACJ Springer XCB185RB 1,50 1
ACJ Springer XCB185RB 1,50 1
ACJ Springer XCB185RB 1,50 1
ACJ Springer XCB185RB 1,50 1

Self Contained Carrier 50 BZE 16226-S 15,00 TÉRREO 1
Self Contained Carrier 50 BZE 16226-S 15,00 TÉRREO 1
Self Contained Carrier Não identificado 25,00 TÉRREO 1

Mini Split Piso Teto Carrier 42LSA60226CWA 5,00 Térreo 1
Mini Split Piso Teto Carrier 42LSA60226CWA 5,00 Térreo 1
Mini Split Piso Teto Carrier 42LSA60226CWA 5,00 Térreo 1
Mini Split Piso Teto Carrier 42LSA60226CWA 5,00 1º andar 1
Mini Split Piso Teto Carrier 42LSC1226QWB 1,00 Sala Rack 1
Mini Split Piso Teto Carrier 42LSC24226QWB 2,00 1º andar 1
Mini Split Piso Teto Carrier 42LSC1226QWB 1,00 Térreo 1
Mini Split Piso Teto Carrier 42LSC1226QWB 1,00 Térro 1

ACJ Springer ZCA195RB 1,06 Sala do Rack 1
ACJ Springer ZCA195RB 1,06 1º andar 1

Mini Split Piso Teto TRANE TTA060300A0 5,00 térreo 1
Mini Split Piso Teto TRANE TTA060300A0 5,00 térreo 1
Mini Split Piso Teto TRANE TTA060300A0 5,00 térreo 1
Mini Split Piso Teto TRANE TTA060300A0 5,00 térreo 1
Mini Split Piso Teto TRANE TTA060300A0 5,00 térreo 1
Mini Split Dutado TRANE WX043AN1X1DP0000 4,00 térreo 1

ACJ SPRINGER ZCA195BB 1,06 1º andar 1
ACJ SPRINGER ZCA195BB 1,06 1º andar 1
ACJ ELGIN 1,50 Rack 1
ACJ CARRIER XQB185D 1,50 Térreo 1
ACJ CARRIER XQB185D 1,50 Térreo 1
ACJ CARRIER XQB185D 1,50 Térreo 1
ACJ CARRIER XQB185D 1,50 Térreo 1
ACJ CONSUL 1,75 1
ACJ ELGIN 45 EJQ 18000-2 AA 1,50 1
ACJ ELGIN 45 EJQ 18000-2 AA 1,50 1
ACJ ELGIN 45 EJQ 18000-2 AA 1,50 1
ACJ Springer ZCB185RB 1,50 1
ACJ Springer ZCB185RB 1,50 1
ACJ Springer ZCB185RB 1,50 1
ACJ Springer ZCB185RB 1,50 1

BI SPLIT MIDEA 42MBA09M5 1,50 1
TRI SPLIT MIDEA 42MBA09M5 2,25 1

SPLIT PISO TETO CARRIER 38CCL060535MC 5,00 1
SPLIT PISO TETO CARRIER 38CCL060535MC 5,00 1
SPLIT PISO TETO CARRIER 38CCL060535MC 5,00 1

BI SPLIT MIDEA 42MBA09M5 1,50 1
BI SPLIT MIDEA 42MBA09M5 1,50 1
BI SPLIT MIDEA 42MBA09M5 1,50 1

ACJ Springer ZCB185RB 1,50 1
ACJ Springer minimaxi 3º andar 1
ACJ Springer minimaxi 3º andar 1
ACJ Springer Silentia 3º andar 1
ACJ Springer Silentia 3º andar 1
ACJ Springer n/c Laboratório 1
ACJ GE n/c Laboratório 1
ACJ Elgin n/c Laboratório 1
ACJ Consul Airmaster Sala de Reunião 1
ACJ Consul Airmaster 2,50 Sala de Reunião 1
ACJ Elgin n/c 1,50 Sala de Reunião 1
ACJ Springer minimaxi 1,50 Rack 1
ACJ Springer Silentia 1,50 MOB 1

SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Gerência 1
SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Retaguarda 1
SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Retaguarda 1
SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Perícia 1
SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Perícia 1

SPLIT DUTADO Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Perícia 1
SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Perícia 1
SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Perícia 1
SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Perícia 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Perícia 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Perícia 1
ACJ Springer Silentia 1,50 Perícia 1

SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Atendimento sub-solo 1

SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Atendimento sub-solo 1

SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Atendimento sub-solo 1

SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Atendimento sub-solo 1

SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Atendimento sub-solo 1

SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Atendimento sub-solo 1

SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Atendimento sub-solo 1

SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Atendimento sub-solo 1

SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00
Reabilitação 
Profissional 1

SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00
Reabilitação 
Profissional 1

SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00
Reabilitação 
Profissional 1

SPLIT Hitachi RAS00402CS26XPP 4,00 Porão 1
ACJ SPRINGER 1,75 1
ACJ SPRINGER YCH305D 2,50 1
ACJ SPRINGER YCH305D 2,50 1
ACJ SPRINGER YCH305D 2,50 1
ACJ SPRINGER YCH305D 2,50 1
ACJ SPRINGER YCH305D 2,50 1
ACJ SPRINGER YCH305D 2,50 1
ACJ SPRINGER YCH305D 2,50 1

Split Hi-Wall CARRIER 42RCC10226S 0,83 PER24 1
Split Hi-Wall CARRIER 42RCC10226S 0,83 PER25 1
Split Hi-Wall CARRIER 42RCC10226S 0,83 PER26 1
Split Hi-Wall YORK YJEA12FS-ADA 1,00 RACK 1

APS Salto
Av. D. Pedro II, 1196 - Centro - 

Salto/SP

APS São Roque
Av. John Kennedy, 405 - Centro - São 

Roque/SP

APS SOROCABA
Rua Dr. Nogueira Martins, 141/155 - 

Centro - Sorocaba/SP

APS Itapetininga
Rua Cel. Pedro Dias Batista, 1345 – 

Centro - Itapetininga/SP

APS Itapeva
Rua Teófilo David Muzel, 186 - Vila 

Ophélia - Itapeva/SP

APS Itu
Pça. Padre Miguel, 18 - Centro - 

Itu/SP

APS Tatuí
Rua Cônego Demétrio, 378 - Centro - 

Tatuí/SP

170

-

10

-

-

10

-



Split Teto CARRIER 38XCA30226 2,50 1
Split Teto CARRIER 38XCA30226 2,50 1
Split Teto CARRIER 38XCA30226 2,50 1
Split Teto CARRIER 38XCA30226 2,50 1
Split Teto CARRIER 38XCA30226 2,50 1
Split Teto CARRIER 38XCA30226 2,50 1
Split Teto CARRIER 38XCA30226 2,50 1

APS Votorantim
Rua João Walter, 286 - Centro - 

Votorantim/SP ACJ CONSUL Airmaster 1,50 1 -

Split Springer Midea 2,50 Térreo 1
Split Springer 2,50 Térreo 1
Split Springer 2,50 Térreo 1
Split Carrier 1,50 Térreo 1
Split Carrier 1,50 Térreo 1
Split Carrier 1,50 Térreo 1
Split Carrier Eco Aver Purin 2,50 1º andar 1
ACJ SPRINGER 1,00 1
ACJ SPRINGER 1,50 1
ACJ SPRINGER 1,50 1
ACJ SPRINGER 1,50 1
ACJ SPRINGER 1,50 1
ACJ SPRINGER 1,50 1
ACJ SPRINGER 1,50 1
ACJ SPRINGER 1,50 1
ACJ SPRINGER 1,50 1
ACJ SPRINGER 1,50 1
ACJ SPRINGER 1,00 1
ACJ SPRINGER 1,00 1
ACJ SPRINGER 1,00 1
ACJ SPRINGER 1,50 1

Split Hi-Wall Rheem RB1HW30AC2BD 2,50 Recepção 1
Split Hi-Wall Rheem RB1HW30AC2BD 2,50 Espera Atendimento 1
Split Hi-Wall Rheem RB1HW30AC2BD 2,50 Espera Perícia 1
Split Hi-Wall Rheem RB1HW30AC2BD 2,50 Atendimento 1
Split Hi-Wall Rheem RB1HW30AC2BD 2,50 Rack 1
Split Dutado Carrier 42BQA048510HC 4,00 Perícia 1
Cortina de ar Midea MVC3515V2 Entrada 1

Ventilador centrífugo em linha Multivac AXC200B Atendimento 1

Ventilador centrífugo em linha Multivac AXC200B Espera 1
Split Cassete Fujitsu AUBA36LCL 3,00 Recepção 1
Split Cassete Fujitsu AUBA36LCL 3,00 Espera Atendimento 1
Split Cassete Fujitsu AUBA36LCL 3,00 Espera Perícia 1
Split Cassete Fujitsu AUBA36LCL 3,00 Atendimento 1
Split Hi-Wall Samsung ASV12PSBTNXAZ 1,00 Suporte 1
Split Hi-Wall Samsung ASV09PSBUNXAZ 0,75 Perícia 1 1
Split Hi-Wall Samsung ASV09PSBUNXAZ 0,75 Perícia 2 1
Split Hi-Wall Samsung ASV12PSBTNXAZ 1,00 Rack 1
Split Hi-Wall Samsung ASV09PSBUNXAZ 0,75 Gerente 1
Split Hi-Wall Samsung ASV09PSBUNXAZ 0,75 Reunião 1
Split Hi-Wall Samsung ASV09PSBUNXAZ 0,75 Arquivo 1
Cortina de ar Totaline ACA095B Entrada 1

Caixa de ventilação Monitron CM-241-241 Torre Frontal 1
Split Cassete Fujitsu AUBA36LCL 3,00 Recepção 1
Split Cassete Fujitsu AUBA36LCL 3,00 Espera Atendimento 1
Split Cassete Fujitsu AUBA36LCL 3,00 Espera Perícia 1
Split Cassete Fujitsu AUBA36LCL 3,00 Atendimento 1
Split Hi-Wall Samsung ASV12PSBTNXAZ 1,00 Suporte 1
Split Hi-Wall Samsung ASV09PSBUNXAZ 0,75 Perícia 1 1
Split Hi-Wall Samsung ASV09PSBUNXAZ 0,75 Perícia 2 1
Split Hi-Wall Samsung ASV12PSBTNXAZ 1,00 Rack 1
Split Hi-Wall Samsung ASV09PSBUNXAZ 0,75 Gerente 1
Split Hi-Wall Samsung ASV09PSBUNXAZ 0,75 Reunião 1
Split Hi-Wall Samsung ASV09PSBUNXAZ 0,75 Arquivo 1
Cortina de ar Totaline ACA095B Entrada 1
Cortina de ar Totaline ACA095B Entrada 1

Caixa de ventilação Monitron CM-241-241 Torre Frontal 1
Split Cassete Hitachi RCI36B3P 3,00 Recepção 1
Split Cassete Hitachi RCI36B3P 3,00 Espera Atendimento 1
Split Cassete Hitachi RCI24B3P 2,00 Espera Perícia 1
Split Cassete Hitachi RCI24B3P 2,00 Atendimento 1
Split Hi-Wall Fujitsu ASBA12JGC 1,00 Suporte 1
Split Hi-Wall Fujitsu ASBA09LGC 0,75 Perícia 1 1
Split Hi-Wall Fujitsu ASBA09LGC 0,75 Perícia 2 1
Split Hi-Wall Fujitsu ASBA12JGC 1,00 Rack 1
Split Hi-Wall Daikin FTX09N5VL 0,75 Gerente 1
Split Hi-Wall Fujitsu ASBA12JGC 1,00 Reunião 1
Split Hi-Wall Carrier FTX09N5VL 0,75 Arquivo 1
Cortina de ar FM 1209N-2Y-220 Entrada 1
Cortina de ar FM 1209N-2Y-220 Entrada 1

Caixa de ventilação Coldex Tosi FCT04TR Torre Frontal 1
Split Teto Elgin PHFE48000-3 4,00 Recepção 1
Split Teto Elgin PHFE48000-3 4,00 Espera Atendimento 1
Split Teto Elgin PHFE48000-3 4,00 Espera Perícia 1
Split Teto Elgin PHFE 36000-2 3,00 Atendimento 1
Split Teto Elgin PHFE 36000-2 3,00 Atendimento 1

Split Dutado Carrier 38XCD018515M 1,50 Retaguarda 1

Split Dutado Carrier 38HCA060535MC 5,00

Perícia 1/Perícia 2/ 
Serv Social/Qualidade 

de vida 1
Split Dutado Carrier 38XCD018515M 1,50 Gerente 1
Split Hi Wall Springer 38KCB009515MS 0,75 Rack 1
Cortina de ar Cortina de ar Entrada 1

Caixa de ventilação Torre 1
Split Cassete CARRIER 40KWQA0485151C 4,00 Recepção 1
Split Cassete CARRIER 40KWQA0485151C 4,00 Espera Atendimento 1
Split Cassete CARRIER 40KWCA036515LC 3,00 Espera Perícia 1
Split Cassete CARRIER 40KWCA036515LC 3,00 Atendimento 1
Split Cassete Fujitu AUBF18LAL 1,50 Suporte 1
Split Hi-Wall LG ASNQ092B4A0 0,75 Perícia 1 1
Split Hi-Wall LG ASNQ092B4A0 0,75 Perícia 2 1
Split Hi-Wall LG ASNQ122BSA1 1,00 Rack 1
Split Hi-Wall LG ASNQ092B4A0 0,75 Gerente 1
Split Hi-Wall LG ASNQ122BSA1 1,00 Reunião 1
Split Hi-Wall LG ASNQ122BSA1 1,00 Arquivo 1

APS Capão Bonito
Rua Capitão Firmino G. de Almeida, 

71 – Vila Santa Rosa - Capão 
Bonito/SP

APS Piedade
Rua José Baptista, 95 – Centro - 

Piedade/SP

APS Apiaí
Rua Dr Augusto do Amaral, 347 – 

Centro - Apiaí/SP

APS Boituva
Rua Manuel de Santos Freire, 544 - 

Jd. Bela Vista - Boituva/SP

APS Sorocaba – Norte
Av. Itavuvu, 223 - Vila Olímpia - 

Sorocaba/SP

APS Guapiara
Rua Antonio de Oliveira, 140 – 

Centro - Guapiara/SP

APS Itararé
Rua Campos Sales, 1350 – Centro - 

Itararé/SP

APS Porto Feliz
Rua Milton Bistafa, 90 – Centro - 

Porto Feliz/SP

40

40

40

40

40

40

-

-



Cortina de ar Entrada 1
Cortina de ar Entrada 1

Caixa de ventilação Torre Frontal 1
Split Cassete CARRIER 40KWQA0485151C 4,00 Recepção 1
Split Cassete CARRIER 40KWQA0485151C 4,00 Espera Atendimento 1
Split Cassete CARRIER 40KWCA036515LC 3,00 Espera Perícia 1
Split Cassete CARRIER 40KWCA036515LC 3,00 Atendimento 1
Split Cassete Fujitu AUBF18LAL 1,50 Suporte 1
Split Hi-Wall LG ASNQ092B4A0 0,75 Perícia 1 1
Split Hi-Wall LG ASNQ092B4A0 0,75 Perícia 2 1
Split Hi-Wall LG ASNQ122BSA1 1,00 Rack 1
Split Hi-Wall LG ASNQ092B4A0 0,75 Gerente 1
Split Hi-Wall LG ASNQ122BSA1 1,00 Reunião 1
Split Hi-Wall LG ASNQ122BSA1 1,00 Arquivo 1
Cortina de ar Totaline ACA095B Entrada 1
Cortina de ar Totaline ACA095B Entrada 1

Caixa de Ventilação Torre Frontal 1
Split Cassete Carrier 40KWQA04515LC 4,00 Recepção 1
Split Cassete Carrier 40KWCA036515LC 3,00 Espera Atendimento 1
Split Cassete Carrier 40KWCA036515LC 3,00 Espera Perícia 1
Split Cassete Carrier 40KWCA036515LC 3,00 Atendimento 1
Split Cassete Carrier 40KWCB15C5 1,50 Suporte 1
Split Hi Wall Springer 42RWCB009515LS 0,75 Perícia 1 1
Split Hi Wall Springer 42RWCB009515LS 0,75 Perícia 2 1
Split Hi Wall Springer 42RWCA012515LS 1,00 Rack 1
Split Hi Wall Springer 42RWCB009515LS 0,75 Gerente 1
Split Hi Wall Carrier 42LUCC12C5 1,00 Reunião 1
Split Hi Wall Springer 42RWCA012515LS 1,00 Arquivo 1
Cortina de ar Entrada 1
Cortina de ar Entrada 1

Caixa de ventilação Comparco Torre Frontal 1
Split Cassete Hitachi RCI48B3P 4 Recepção 1
Split Cassete Hitachi RCI48B3P 4 Espera Atendimento 1
Split Cassete Hitachi RCI36B3P 3 Espera Perícia 1
Split Cassete Hitachi RCI36B3P 3 Atendimento 1
Split Cassete Fujitsu AUBF18LAL 1,5 Suporte 1
Split Hi Wall Samsung ASV09PSBUNXAZ 0,75 Perícia 1 1
Split Hi Wall Samsung ASV12PSBUNXAZ 0,75 Perícia 2 1
Split Hi Wall Samsung ASV12PSBUNXAZ 0,75 Rack 1
Split Hi Wall Samsung ASV09PSBUNXAZ 0,75 Gerente 1
Split Hi Wall Samsung ASV12PSBUNXAZ 1 Reunião 1
Split Hi Wall Samsung ASV09PSBUNXAZ 0,75 Arquivo 1
Cortina de ar EOS EOS3009-Y-1-S Entrada 1
Cortina de ar EOS EOS3009-Y-1-S Entrada 1

Caixa de ventilação Torre Frontal 1
Split Cassete Carrier 40KWCA036515LC 3 Recepção 1
Split Cassete Carrier 40KWCA036515LC 3 Espera Atendimento 1
Split Cassete Fujitsu AUBA36LCL 3 Espera Perícia 1
Split Cassete Fujitsu AUBA36LCL 3 Atendimento 1
Split Hi Wall Samsung ASV09PSBTNXAZ 0,75 Suporte 1
Split Hi Wall Samsung ASV09PSBTNXAZ 0,75 Perícia 1 1
Split Hi Wall Samsung ASV09PSBTNXAZ 0,75 Perícia 2 1
Split Hi Wall Samsung ASV12PSBTNXAC 1 Rack 1
Split Hi Wall Samsung ASV12PSBTNXAC 1 Gerente 1
Split Hi Wall Samsung ASV09PSBTNXAZ 0,75 Reunião 1
Split Hi Wall Samsung ASV12PSBTNXAC 1 Arquivo 1
Cortina de ar Totaline ACA095B Entrada 1
Cortina de ar Totaline ACA095B Entrada 1

Caixa de ventilação Torre Frontal 1
ACJ Consul Air Master 1,50 1
ACJ Elgin 1,50 1
ACJ Elgin - 1,50 1

ACJ Consul Classe A 1,00
2º andar – Seção 

Logística – Engenharia 1

ACJ Springer Mundial 1,50
2º andar – Seção 
Logística - Rack 1

ACJ Springer Mundial 1,50

2º andar – Seção 
Logística – 

Almoxarifado 1

ACJ Consul Air Master 2,50
3º andar - Seção 
Logística / Salão 1

ACJ Elgin - 1,75 1
ACJ Elgin - 2,50 1
ACJ Springer Mundial 1,50 1
ACJ Springer Mundial 1,50 1

ACJ Springer Mundial 1,50
2º andar – GEX – 

Apoio 1

ACJ Elgin - 1,75
2º andar – Gabinete 

Ger. Executivo 1

ACJ Elgin - 1,50
2º andar – GEX 
Atendimento 1

ACJ Elgin - 1,50
2º andar – Seção OFC - 

sala 1 1

ACJ Consul Classe A 1,00
2º andar – Seção OFC - 

sala 2 – Arquivo 1
ACJ Springer Silentia 1,75 1
ACJ Springer Silentia 1,75 1
ACJ Elgin - 1,50 1
ACJ Springer Silentia 2,50 1
ACJ Consul Air Master 2,50 1
ACJ Springer Mundial 1,58 1
ACJ Elgin - 1,50 1
ACJ Springer Mundial 1,50 1
ACJ Elgin - 1,50 1
ACJ Elgin - 1,50 1
ACJ Elgin - 1,50 1
ACJ Consul Air Master 2,50 1
ACJ Springer Silentia 1,50 1
ACJ Springer Mundial 1,75 1
ACJ Springer Mundial 1,50 1
ACJ Elgin - 1,50 1

Self-Contained TRANE 50,00 1
Self-Contained TRANE 35,00 1

ACJ Consul 1,50
2º andar - APS P Pte – 

retagurda / Digital 1

APS Cabreúva
Rua Paraíba, 914 – Jacaré - 

Cabreúva/SP

APS Pilar do Sul
Av. Padre Benedito Mariano, 308 – 

Campo Grande - Pilar do Sul/SP

APS Salto de Pirapora
Rua Pedro Pires de Melo, 228 – 
Centro - Salto De Pirapora/SP

GEX e APS Presidente Prudente
Rua Siqueira Campos, 1315 - Vila 

Roberto – Presidente Prudente/SP

APS São Miguel Arcanjo
Rua Benedito Nunes Ratto, 180 – 
Centro - São Miguel Arcanjo/SP

3º andar - EADJ

3º andar - Gestão de 
Pessoas – SOGP

3º andar – Espaço do 
servidor

3º andar – 
Treinamento

1º andar - APS Pres. 
Prudente

2º andar - Seção 
Logística

2º andar - Serviço de 
Benefício

3º andar - SST

40

40

40

40

230



Piso Teto Bryant 1,00
Térreo – Sala Perícia 

Médica nº 9 1

Piso Teto Bryant 1,00
Térreo – Sala Perícia 

Médica nº 10 1
Piso Teto Bryant 1,50 Térreo – Retaguarda 1
Piso Teto Bryant 1,50 Térreo – Retaguarda 1
Piso Teto Bryant 1,00 Térreo – Rack 1

Piso Teto Bryant 4,00
Térreo – Salão de 

Atendimento 1

Piso Teto Bryant 4,00
Térreo – Salão de 

Atendimento 1

Piso Teto Bryant 4,00
Térreo – Salão de 

Atendimento 1

ACJ Springer Mundial 1,00 Térreo – Serviço Social 1
ACJ Bryant 1,00 Sala Gerente 1

ACJ Springer Mundial 1,50
Superior – 

Treinamento 1

ACJ Springer 1,50
Superior – 

Treinamento 1

ACJ Elgin ELQ 0,69
Superior – 

Procuradoria 1

ACJ Elgin 1,50
Superior – 

Procuradoria 1
Piso Teto TOTALINE 5,00 Térreo – Público 1
Piso Teto TOTALINE 5,00 Térreo – Público 1
Piso Teto TOTALINE 5,00 Térreo – Público 1

Piso Teto TOTALINE 5,00 Superior – Retaguarda 1

Piso Teto Electrolux 5,00 Superior – Retaguarda 1
Piso Teto Electrolux 5,00 Superior – Arquivo 1

Hi-Wall YORK 0,63 Térreo – Serviço Social 1

Hi-Wall YORK 0,63
Térreo – Consultórios 

1 1

Hi-Wall YORK 0,63
Térreo – Consultórios 

2 1

Hi-Wall YORK 0,63
Térreo – Consultórios 

3 1

Hi-Wall YORK 0,63
Térreo – Consultórios 

4 1
Hi-Wall LG 0,75 Superior – sala rack 1

Hi-Wall YORK 1,00 Superior – sala reunião 1
Cortina de ar Suryha 1

Cassette Fujitsu 3,00 Salão - Entrada APS 1
Cassette Fujitsu 3,00 Salão - Entrada APS 1
Cassette Fujitsu 3,00 Salão - Atendimento 1
Cassette Fujitsu 3,00 Salão - Atendimento 1

Hi-Wall Carrier Xpower 4,00 Salão – Perícia Médica 1

Hi-Wall Carrier Xpower 3,00 Salão – Atendimento 1
Hi-Wall Fujitsu 1,50 Suporte 1
Hi-Wall Fujitsu 0,75 Perícia 1 1
Hi-Wall Fujitsu 0,75 Perícia 2 1
Hi-Wall Fujitsu 1,00 Rack 1
Hi-Wall Fujitsu 1,50 Qual. Vida / Reunião 1
Hi-Wall Fujitsu 0,75 Sala Gerente 1

Cortina de ar Austim Portas de entrada 2
Caixa de Ventilação Berliner Luft Sobre o Teto da APS 1

Piso Teto Carrier 5,00 Atendimento 1
Piso Teto Carrier 5,00 Atendimento 1

ACJ Springer Innovare 0,88 Retaguarda 1
ACJ Springer Mundial 1,50 Rack 1
ACJ Elgin Innovare 0,88 1
ACJ Elgin 1,00 1

Piso Teto Fujitsu 4,00 Salão - Entrada APS 1
Piso Teto Fujitsu 4,00 Salão - Entrada APS 1
Piso Teto Fujitsu 4,00 Salão - Atendimento 1
Piso Teto Fujitsu 4,00 Salão - Atendimento 1
Hi-Wall Electrolux 1,50 Sala de Reuniões 1
Hi-Wall Electrolux 2,00 Retaguarda 1
Hi-Wall Electrolux 0,75 J.A. - Sala nº 4 1
Hi-Wall Electrolux 0,75 Perícia 1 1
Hi-Wall Electrolux 0,75 Perícia 2 1
Hi-Wall Electrolux 0,75 Perícia 3 1
Hi-Wall Electrolux 0,75 Serviço Social 1
Hi-Wall Electrolux 0,75 Rack 1

ACJ Elgin 1,50 Térreo - Atendimento 1

ACJ Elgin 1,50 Térreo - Atendimento 1

ACJ Elgin 1,50 Térreo - Atendimento 1

ACJ Elgin 1,50 Térreo - Atendimento 1

ACJ Springer Mundial 1,50
Térreo - Salão 

Principal 1

ACJ Elgin 1,50
PV Superir - 
Retaguarda 1

ACJ Elgin 1,50 Térreo - Perícia 1
Piso Teto Hitachi 4,00 Recepção 1
Piso Teto Hitachi 3,00 Espera 1
Piso Teto Hitachi 2,00 Atendimento 1

Split Dutado Hitachi 2,00 Perícia 1
Split Dutado Hitachi 2,00 Reunião e suporte 1

Hi-Wall Hitachi 2,50 Espera Perícia 1
Hi-Wall Hitachi 1,00 Sala do Rack 1

Cortina de ar KL 1
Piso Teto Hitachi 3,00 Recepção 1
Hi-Wall Hitachi 2,50 Espera 1
Hi-Wall Hitachi 2,50 Espera perícia 1
Hi-Wall Hitachi 2,50 Atendimento 1
Hi-Wall Electrolux 0,75 Gerente da APS 1
Hi-Wall Electrolux 0,75 Perícia 1 1
Hi-Wall Electrolux 0,75 Perícia 2 1
Hi-Wall Electrolux 0,75 Rack 1

APS Rancharia
Av. Manoel Tenório de Brito, 570 – 

Centro – Rancharia/SP

APS Rosana
Rua José Velasco, 1675 – Centro – 

Rosana/SP

APS Martinópolis
Av. Padre João Schneider, 714 – 

Centro – Martinópolis/SP

APS Santo Anastácio
Rua João Crepaldi, 585 – Centro – 

Santo Anastácio/SP

APS Dracena
Av. Presidente Vargas, 303 – Centro – 

Dracena/SP

APS Presidente Epitácio
Rua Cuiabá, 3-77 – Centro – 

Presidente Epitácio/SP

APS Presidente Venceslau
Rua Visconde de Mauá, 65 – Centro – 

Presidente Venceslau/SP

APS Adamantina
Alameda Armando de Salles Oliveira, 

195 - Centro – Adamantina/SP

Pericia1

-

35

-

-

-

25

-

-



Hi-Wall Electrolux 1,00 Sala de Reuniões 1
Hi-Wall Electrolux 1,00 Suporte 1

Cortina de ar Suryha 1
Cassette Hitachi 3,83 Salão - Entrada APS 1
Cassette Hitachi 3,00 Salão - Entrada APS 1
Cassette Hitachi 3,00 Salão - Atendimento 1
Cassette Hitachi 2,50 Salão - Atendimento 1
Hi-Wall Hitachi 1,50 Qual. Vida / Reunião 1
Hi-Wall Fujitsu 1,00 Rack 1
Hi-Wall Fujitsu 0,75 Perícia 1 1
Hi-Wall Fujitsu 0,75 Perícia 2 1
Hi-Wall Fujitsu 0,75 Sala Gerente 1
Hi-Wall Fujitsu 0,75 Arquivo 1
Hi-Wall Fujitsu 0,75 Suporte 1

Cortina de ar Totaline 2
Caixa de Ventilação Berliner Luft 1

Cassette Carrier 3,83 Salão - Entrada APS 1
Cassette Carrier 3,00 Salão - Entrada APS 1

Cassette Fujitsu 2,42 Salão – Atendimento 1
Cassette Fujitsu 2,42 Salão - Atendimento 1
Cassette Fujitsu 1,42 Suporte 1
Hi-Wall Carrier 0,75 Sala Gerente 1
Hi-Wall Carrier 0,75 Perícia 1 1
Hi-Wall Carrier 0,75 Perícia 2 1
Hi-Wall Carrier 1,00 Rack 1
Hi-Wall Carrier 1,00 Arquivo 1
Hi-Wall Carrier 1,00 Reunião 1

Cortina de ar Dugold 2
Caixa de Ventilação Berliner Luft 1

UNIDADE ENDEREÇO TIPO EQUIPAMENTO MARCA MODELO EQUIPAMENTO
CAPACIDADE 

[TR]
LOCALIZAÇÃO 

EQUIPAMENTO
QUANTIDADE

DUTOS 
EXISTENTES NO 

LOCAL [m]
ACJ Springer Silentia 2,50 JA 1
ACJ Springer Silentia 2,50 MONITORAMENTO 1
AHU Carrier Vortex 30,00 Casa de Máquinas 3

Chiller Carrier Aquasmart 15,00 Estacionamento 6
Split Hi-Wall Springer Midea 0,75 Rack - 2º Pav. 1
Cortina de Ar EOS 1,5 Entrada Principal 1
Cortina de Ar EOS 0,9 Entrada Secundária 1

SPLIT CARRIER 5,00
1º ANDAR 

ATENDIMENTO
9

SPLIT CARRIER 5,00 2º ANDAR 3
SPLIT CARRIER 0,75 SALAS 2º ANDAR 1
SPLIT CARRIER 0,75 SALAS 1º ANDAR 2
SPLIT CARRIER 3,00 PERÍCIA MÉDICA 1
SPLIT CARRIER 3,00 RETAGUARDA 1
SPLIT CARRIER 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT CARRIER 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT CARRIER 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT ELECTROLUX 1,00 PERÍCIA MÉDICA 1
SPLIT ELECTROLUX 0,75 PERÍCIA MÉDICA 1
SPLIT CONSUL 1,00 RACK 1
ACJ SPRINGER Minimaxi 1,00 RACK 1

SPLIT PISO TETO CARRIER 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT PISO TETO CARRIER 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT PISO TETO CARRIER 5,00 RETAGUARDA 1
SPLIT PISO TETO CARRIER 5,00 RETAGUARDA 1
SPLIT HI-WALL SAMSUNG 1,50 SALA 3 1
SPLIT CASSETE HITACHI 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT CASSETE HITACHI 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT CASSETE HITACHI 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT CASSETE SPRINGER 2,50 ARQUIVO 1
SPLIT HI-WALL SPRINGER 1,00 RETAGUARDA 1
SPLIT HI-WALL TOTALINE 1,00 COPA 1
SPLIT HI-WALL TOTALINE 0,75 RETAGUARDA 1
SPLIT HI-WALL SPRINGER 1,50 SALA GERENTE 1
SPLIT HI-WALL SPRINGER 1,50 ATENDIMENTO 1
SPLIT HI-WALL CARRIER 2,00 RACK 1
SPLIT HI-WALL SPRINGER 1,50 RACK 1
SPLIT HI-WALL YORK 1,00 SALA 2 - PERÍCIA 1
SPLIT HI-WALL SAMSUNG 1,50 SALA 1 - PERÍCIA 1
SPLIT HI-WALL AGRATTO 2,50 TÉRREO - TRIAGEM 1
SPLIT HI-WALL AGRATTO 2,50 TÉRREO - ATEND. 1

SPLIT HI-WALL AGRATTO 2,50
TÉRREO - 

RETAGUARDA
1

SPLIT HI-WALL COMFEE 0,75 TÉRREO - PERÍCIA 3
SPLIT HI-WALL ELECTROLUX 0,75 TÉRREO - RACK 1

CORTINA DE AR ELGIN - TÉRREO - PORTA 1
PISO-TETO ELECTROLUX 5,00 PFE 2
PISO-TETO ELECTROLUX 5,00 ATENDIMENTO 5
PISO-TETO ELECTROLUX 5,00 PERÍCIA MÉDICA 2
PISO-TETO ELECTROLUX 5,00 RETAGUARDA 1
HI-WALL LG 0,75 RACK 1
HI-WALL LG 1,00 PFE 1

ACJ CONSUL 1,50 RACK 1
SPLIT CARRIER 5,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT - 5,00 ATENDIMENTO 2
SPLIT BRYANT 2,50 RACK 1
SPLIT BRYANT 5,00 TÉRREO 1
SPLIT BRYANT 5,00 TÉRREO 1
SPLIT BRYANT 5,00 TÉRREO 1
SPLIT BRYANT 5,00 TÉRREO 1
SPLIT CARRIER 1,00 RACK 1

SPLIT TRANE 1,00
PERÍCIA, REUNIÃO E 

SUPORTE
1

SPLIT CARRIER 2,50 ATENDIMENTO 1

SPLIT CARRIER 2,50
SALA DE ESPERA 
ATENDIMENTO

1

SPLIT CARRIER 2,50 TRIAGEM 1
SPLIT CARRIER 2,50 ESPERA PERÍCIA 1

Caixa de Ventilação - Torre 1
CORTINA DE AR Totaline - TÉRREO - PORTA 1

SPLIT HITACHI 3,00 TRIAGEM 1

APS Teodoro Sampaio
Rua José de Moraes, 1420 – Centro – 

Teodoro Sampaio/SP

APS Álvares Machado
Rua Monsenhor Nakamura, 815 - 

Parque Orixás – Álvares Machado/SP

APS Bebedouro
Rua Benjamim Constant, 359 - Centro 

- Bebedouro/SP

APS Itápolis
Av. Presidente Valentim Gentil, 1075 - 

Centro - Itápolis/SP

APS Jaboticabal
Av. Tiradentes, 1.053 - Centro - 

Jaboticabal/SP

POLO VI

GEX e APS Araraquara
Av. La Salle, 250 - Jardim Primavera - 

Araraquara/SP

-

APS Taquaritinga
Rua Bernardino Sampaio, 400 - 

Centro - Taquaritinga/SP

APS Ibitinga
Av. Engenheiro Ivanil Francischini, 
14231 - Maria Helena - Ibitinga/SP

APS Ibaté
Rua Conselheiro Moreira Barros, 783 - 

Centro - Ibaté/SP

APS Matão
Rua Oreste Bozelli, 110 – Centro - 

Matão/SP

APS Monte Alto
Rua Rui Barbosa, 664 – Centro - 

Monte Alto/SP

APS São Carlos
Rua Geminiano Costa, 981 – Jd. São 

Carlos - São Carlos/SP

-

-

-

-

-

35

35

360

-

-

35



SPLIT HITACHI 3,00
ATENDIMENTO - 

ESPERA
1

SPLIT HITACHI 3,00 ATENDIMENTO - ADM 1

SPLIT HITACHI 2,00 PERÍCIA 1

SPLIT HITACHI 2,00
REUNIÃO/ 

CAPACITAÇÃO / 
RETAGUARDA

1

SPLIT HITACHI 1,00 RACK 1
SPLIT HITACHI 2,00 PERÍCIA - ESPERA 1

Caixa de Ventilação - Torre 1
SPLIT PISO-TETO CARRIER 3,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT PISO-TETO CARRIER 3,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT PISO-TETO CARRIER 3,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT PISO-TETO CARRIER 3,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT HI-WALL SPRINGER 1,00 RACK 1

SPLIT BUILT-IN CARRIER 1,50
SALA GERENTE / 

PERÍCIA
1

SPLIT BUILT-IN CARRIER 1,50 SALA REUNIÃO 1
SPLIT BUILT-IN CARRIER 2,50 SALA SUPORTE 1

Caixa de Ventilação - Torre 1
SPLIT PISO-TETO CARRIER 3,00 RECEPÇÃO 1
SPLIT PISO-TETO CARRIER 3,00 PERÍCIA - ESPERA 1

SPLIT PISO-TETO CARRIER 3,00
ATENDIMENTO - 

ESPERA
1

SPLIT PISO-TETO CARRIER 3,00 ATENDIMENTO  1
SPLIT HI-WALL SPRINGER MAXIFLEX 1,00 RACK 1
SPLIT BUILT-IN CARRIER 1,50 1
SPLIT BUILT-IN CARRIER 1,50 1
SPLIT BUILT-IN CARRIER 2,50 1

Caixa de Ventilação TORRE 1
SPLIT HI-WALL HITACHI HI-WALL 1,50 SALA GERENTE 1
SPLIT HI-WALL HITACHI HI-WALL 1,50 PERÍCIA 1 1
SPLIT HI-WALL HITACHI HI-WALL 1,50 PERÍCIA 2 1
SPLIT HI-WALL HITACHI HI-WALL 1,50 ARQUIVO 1
SPLIT HI-WALL HITACHI HI-WALL 1,50 RACK 1
SPLIT HI-WALL HITACHI HI-WALL 1,50 SALA DE REUNIÃO 1
SPLIT CASSETE HITACHI CASSETE 3,75 ATENDIMENTO 1
SPLIT CASSETE HITACHI CASSETE 3,75 RECEPÇÃO 1
SPLIT CASSETE HITACHI CASSETE 3,75 ATENDIMENTO 1
SPLIT CASSETE HITACHI CASSETE 3,75 PERÍCIA 1
SPLIT CASSETE HITACHI CASSETE 3,75 SUPORTE 1

CORTINA DE AR EOS CORTINA DE AR - PORTA ENTRADA 1
CORTINA DE AR EOS CORTINA DE AR - PORTA ENTRADA 1

Caixa de Ventilação - TORRE 1
ACJ Springer Silentia30000 2,50 Logística 1
ACJ Springer Silentia30000 2,50 OFC 1
ACJ Springer Silentia30000 2,50 Benefício 1
ACJ Springer Silentia30000 2,50 Benefício 1
ACJ Springer Silentia30000 2,50 SOGP 1
ACJ Springer Silentia30000 2,50 GEX Gabinete 1
ACJ Springer Silentia30000 2,50 Perícia Médica 1

Self-Contained Hitachi 10,00 Térreo 2
Self-Contained Hitachi 10,00 1º Pavimento 2
Self-Contained Hitachi 7,50 2º Pavimento 3

Split Carrier 38CCD060535MC 4,80 Atendimento(Espera) 1

Split Carrier 38CCD060535MC 4,80
Atendimento(guichês e 

CEAB) 1
Split Carrier 38CCD060535MC 4,80 Retaguarda 1
Split Carrier 38CCD060535MC 4,80 Arquivo 1

Split

Carrier

38CCD060535MC 4,80

Perícia (inclui serviço 
social, adm perícia e 

reabilitação) 1
Split Carrier 38CCD060535MC 4,80 Espera Perícia 1
ACJ Springer Minimax 1,00 Perícia 1
Split Komeco KOS09FCEG1 0,75 Perícia 1
Split Komeco KOS09FCEF2 0,75 Perícia 1
Split Komeco KOS09FCEF2 0,75 Perícia 1
Split Brize Ar BZS09QC-G1 0,75 Perícia 1
Split York YXDA36FS-ADA 3,00 Atendimento 1
Split York YXDA36FS-ADA 3,00 Atendimento 1
Split York YXDA36FS-ADA 3,00 Atendimento 1
Split York YXDA36FS-ADA 3,00 Atendimento 1
Split York HXC36A26L 3,00 Atendimento 1
Split York YXDA36FS-ADA 3,00 Atendimento 1

Split de Alta Capacidade Carrier Inverter 10,00 2º Andar 1
Split de Alta Capacidade Carrier Inverter 15,00 Térreo 2
Split de Alta Capacidade Carrier Inverter 15,00 1º Andar 2
Split de Alta Capacidade Carrier Inverter 15,00 2º Andar 2

CA EOS EOS 3015-Y-1-S 0,00 Térreo 1

Split Hitachi RAP60B5L 4,80 Salão 1º andar - Frente 1

Split Hitachi RAP60B5L 4,80
Alterado para Salão 1º 

andar - Fundos 1

Split Hitachi RAP60B5L 4,80

Alterado para Salão 1º 
andar - Lateral 

esquerda 1

Split Hitachi RAP60B5L 4,80
Salão 1º andar - 
Lateral direita 1

Split Hitachi RAP60B5L 4,80 Salão 2º andar - frente 1

Split Hitachi RAP60B5L 4,80
Adicionado: Salão 2º 

andar - fundos 1
Split Gree GWH12MA-DINNA3C/O 1,00 Rack - 1º andar 1

Split Gree GWH09MA-DINNA3C/O 0,75
Sala Gerente - 2º 

andar 1
Split de Alta Capacidade York 20,00 Térreo 1

Split Hitachi RAP60B5Q 4,80 Atendimento 1
Split Hitachi RAP60B5Q 4,80 Atendimento 1
Split Hitachi RAP60B5Q 4,80 Atendimento 1
Split Hitachi RAP60B5Q 4,80 Espera Atendimento 1
Split Hitachi RAP60B5Q 4,80 Espera Atendimento 1
Split Gree GWH09MA-D1NNA3C/O 0,75 Sala Serv. Social 1
Split Gree GWH09MA-D1NNA3C/O 0,75 Sala Serv. Social 1
Split Gree GWH09MA-D1NNA3C/O 0,75 Sala Serv. Social 1
Split Gree GWH09MA-D1NNA3C/O 0,75 Sala de Perícia 1

APS Descalvado
R. Presidente Kenedy, 685 – Jd. 

Belém - Descalvado/SP

GEX Piracicaba
Trav. Antonio Pedro Pardi, 111 – Vila 

Monteiro - Piracicaba/SP

APS Araras
Rua Chico Pinto, 745 - Centro - 

Araras/SP

APS Pitangueiras
Rua Rio de Janeiro, 533 - Centro - 

Pitangueiras/SP

APS Américo Brasiliense
Av. Maria Balbina Dotoli Carlesci, 299- 

São Judas Tadeu - Américo 
Brasiliense/SP

APS Guariba
Av. Dr. Sobral Neto, 1450 - Centro - 

Guariba/SP

APS Rio Claro
Rua Três, 1026 - Centro - Rio 

Claro/SP

APS Capivari
Rua Padre Fabiano, 800 - Centro - 

Capivari/SP

APS Limeira
Rua Presidente Prudente, 150 - Vl. 

Cidade Jardim - Limeira/SP

APS Piracicaba
Rua XV de Novembro, 790 - Centro - 

Piracicaba/SP

-

-

360

120

-

35

50

50

35

360



Split Gree GWH09MA-D1NNA3C/O 0,75 Sala de Perícia 1
Split Gree GWH09MA-D1NNA3C/O 0,75 Sala de Perícia 1
Split Gree GWH12MA-D1NNA3C/O 1,00 Rack 1º Andar 1
Split Gree GWH18MA-D1NNA3C/O 1,50 Sala Reunião 1
Split Gree GWH18MA-D1NNA3C/O 1,50 Retaguarda 1
Split Gree GWH18MA-D1NNA3C/O 1,50 Retaguarda 1

Split Gree 1,50
Área comum - 2º 

andar 1
Split Gree 1,50 Arquivo - 2º andar 1

APS Tietê
Rua Tenente Gelas, 183 - Centro - 

Tietê/SP ACJ Springer Mundial 1,50 Rack 1 -

Split Carrier 38XCE030515MC 2,50 Sala Gerente 1
Split Carrier 38XCE030515MC 2,50 Atendimentio 1
Split Carrier 38XCE030515MC 2,50 Recepção 1
Split Carrier 38XCE030515MC 2,50 Espera Atendimento 1
Split Carrier 38KCA012515MC 1,00 Rack 1

Split Duto Trane TRAE040C1320A0MA 4,00 Perícia 1
CA Carrier ACA125B 0,00 1
CV Multivac AXC 200B 0,00 1
CV Multivac AXC 200B 0,00 1

Split Hitachi RAA12A 1,00 Rack 1
Split Hitachi RAP040D5S 4,00 Perícia 1
Split Hitachi RAP30D3S 3,00 Atendimento 1
Split Hitachi RAP30D3S 3,00 Atendimento 1
Split Hitachi RAP30D3S 3,00 Recepção 1
Split Hitachi RAP30D3S 3,00 Espera Perícia 1
CA EOS EOS 3015-Y-1-S 0,00 1
CV Multivac AXC 200B 0,00 1
CV Multivac AXC 250B 0,00 1

Split Carrier 38KCA012515MC 1,00 Rack 1
Split Trane TRAE040C1320A0MA 4,00 Perícia 1

Split
Carrier

38XCE030515MC 2,50

Atendimento(guichês e 
parte dos fundos até o 

suporte) 1
Split Carrier 38XCE030515MC 2,50 Espera Atendimento 1
Split Carrier 38XCE030515MC 2,50 Recepção 1
Split Carrier 38XCE030515MC 2,50 Espera Perícia 1
CA Totaline ACA 125B 1
CV Projelmec CSD-180/311/R-120-Z 1

Split York YJDA09FS-ADK 0,75 Rack 1
Split York YJDA09FS-ADK 0,75 Reunião 1
Split York YJDA09FS-ADK 0,75 Perícia 2 1
Split York YJDA07FS-ADK 0,60 Perícia 1 1
Split York YJDA07FS-ADK 0,60 Gerente 1
Split York YJDA07FS-ADK 0,60 Suporte 1
Split LG TSUC2425MA0 2,00 Impressoras 1
Split LG TSUC2425MA0 2,00 Atendimento 1
Split LG TSUC2725MA0 2,25 Espera Atendimento 1
Split York RADA30FS-ADA 2,50 Recepção 1
Split LG TSUC2725MA0 2,25 Espera Perícia 1
CA Totaline ACA 155B 0,00 1
CV Motovent VSL 250 0,00 1

Split Carrier 38XCB030515MS 2,50 Recepção 1
Split Carrier 38XCB030515MS 2,50 Espera Atendimento 1
Split Carrier 38XCB030515MS 2,50 Atendimento 1
Split Carrier 38XCB030515MS 2,50 Espera Perícia 1
Split Carrier 38XCB012515MC 1,00 Rack 1
Split Trane TRAE040C1320A0MA 4,00 Sala 1
CA Totaline ACA 155B 0,00 1
CV Multivac AXC 200B 0,00 1
CV Multivac AXC 150B 0,00 1

Split Carrier 38LVCC12C5 1,00 Rack 1
Split Carrier 38LVCC12C5 1,00 Espera Atendimento 1
Split Carrier 38LVCC12C5 1,00 Espera Atendimento 1
Split Carrier 38LVCC09C5 0,75 Atendimento 1
Split Carrier 38LVCC09C5 0,75 Atendimento 1
Split Carrier 38LVCC09C5 0,75 Arquivo 1
Split Hitachi RAP18A3L 1,50 Retaguarda 1
Split Hitachi RAP48A5L 4,00 Perícia 1
Split Hitachi RAP48A5L 4,00 Perícia 1
Split Hitachi RAP30A5L 2,00 Sala Gerente 1
Split Hitachi RAP36A5L 3,00 Sala JA 1
CV Monitron CM-241-181 0,00 1
CA Totaline ACA095B 0,00 1
CA Totaline ACA095B 0,00 1

ACJ Springer Silentia 1,58
8° Andar -  

Manutenção 1
ACJ Springer Silentia 1,58 8° Andar - Vigilante 1
ACJ Springer Silentia 1,50 8° Andar - PABX 1

ACJ Elgin 1,00
8° Andar - Material de 

Limpeza 1
ACJ Gree Gold Layer 1,50 8° Andar - Estiva 1

ACJ Springer Silentia 1,50
8° Andar - Depósito de 

Informática 1
ACJ Springer Silentia 1,50 8° Andar - Copa 1

ACJ Springer Silentia 1,50
7° Andar - Sala 

Material Permanente 3

ACJ Elgin 0,83 7° Andar - ADJ Fundo 1
ACJ Consul Air Master 1,25 7° Andar - ADJ Salão 1
ACJ Springer Silentia 1,50 7° Andar - ADJ Salão 1
ACJ Elgin 1,50 7° Andar - ADJ Salão 1
ACJ Springer Silentia 1,50 7° Andar - ADJ Salão 1
ACJ Elgin 1,50 7° Andar - ADJ Copa 1

ACJ Springer Silentia 1,50
6° Andar - LOG 
Almoxarifado 1

ACJ Springer Mundial 1,50
6° Andar - LOG 
Almoxarifado 1

ACJ Springer Selentia 1,50 6° Andar - LOG Salão 1
ACJ Springer Selentia 1,50 6° Andar - LOG Salão 1
ACJ Springer Selentia 1,50 6° Andar - LOG Salão 1

ACJ Springer Selentia 1,58
6° Andar - LOG Sala 

Chefia 1

ACJ Springer Selentia 1,50
6° Andar - LOG 

Informática 1
ACJ Eletrolux Ciclo Frio 1,50 6° Andar - LOG Copa 1

APS Rio Claro
Claro/SP

APS Artur Nogueira
Rua Silvio Gomes Alves, 41 - Jd. 

Florindo Caetano - Artur Nogueira/SP

APS Laranjal Paulista
Rua Antônio Alves Martins, 33 - Jd. 

Ambiental - Laranjal Paulista/SP

APS Conchal
Avenida União, 95 - Jardim Icaraí - 

Conchal/SP

APS Rio das Pedras
Rua Egídio Justolim, 14 - Vila 
Kennedy - Rio das Pedras/SP

APS São Pedro
Rua Epaminondas Azevedo Aguiar, 
195 - Jd Bela Vista - São Pedro/SP

APS Cerquilho
Rua do Machado, 250 - Bairro Estiva - 

Cerquilho/SP

-

50

40

50

40

40

40



ACJ Elgin 1,50
5° Andar - Direita 2° 

Sala 1

ACJ Consul 1,50
5° Andar - Direita 3° 

Sala 1

ACJ Springer 1,50
5° Andar - Direita 

Fundo 1

ACJ Springer Selentia 1,50
5° Andar - Direita 

Fundo 1
ACJ Springer Selentia 1,50 5° Andar - SOGP 1
ACJ Springer Selentia 1,50 5° Andar - SOGP 1
ACJ Springer Selentia 1,50 5° Andar - SOGP 1

ACJ Springer Selentia 1,50 5° Andar - SOGP Copa 1

ACJ Springer Selentia 1,50
5° Andar - Esquerda 

Primeira Sala 1

ACJ Springer Selentia 1,50 4° Andar - Sala Quito 1

ACJ Springer Selentia 1,50
4° Andar - Esquerda 2° 

Sala 1

ACJ Springer Selentia 1,50
4° Andar - Esquerda 3° 

Sala 1

ACJ Springer Selentia 1,50 4° Andar - Sala Fundo 1
ACJ Springer Selentia 1,50 4° Andar - Copa 1

ACJ Springer Selentia 1,50
4° Andar - Esquerda 

Fundo 1

ACJ Springer Selentia 1,50
4° Andar - Seção de 

Atendimento 1

ACJ Springer Selentia 1,50
4° Andar - Direita 2° 

Sala 1

ACJ Springer Selentia 1,50
4° Andar - Direita 3° 

Sala 1

ACJ Springer Selentia 1,50
4° Andar - Direita 

Fundo 1
ACJ Springer Selentia 1,50 3° Andar - GEX 1
ACJ Springer Selentia 1,75 3° Andar - GEX 1
ACJ Springer Selentia 1,50 3° Andar - GEX 1

ACJ Springer Selentia 1,50
3° Andar - GEX Video 

Conferencia 1
ACJ Springer Selentia 1,58 3° Andar - OFC 1
ACJ Springer Selentia 1,50 3° Andar - OFC 1
ACJ Springer Selentia 1,50 3° Andar - Copa 1
ACJ Springer Selentia 1,50 2° Andar - ADI 1
ACJ Springer Selentia 1,50 2° Andar - ADI 1
ACJ Springer Selentia 1,50 2° Andar - ADI 1
ACJ Springer Selentia 1,50 2° Andar - ADI 1
ACJ Springer Selentia 1,50 2° Andar - ADI 1
ACJ Eletrolux Ciclo Frio 1,50 2° Andar - ADI 1
ACJ Springer Selentia 1,50 2° Andar - Copa 1
ACJ Springer Selentia 1,50 2° Andar - Beneficio 1
ACJ Springer Selentia 1,50 2° Andar - Beneficio 1
ACJ Springer Selentia 1,50 2° Andar - Beneficio 1
ACJ Springer Selentia 1,50 2° Andar - Beneficio 1

ACJ ELGIN 1,50
RETAGUARDA 1º 

ANDAR 1

ACJ ELGIN 1,50
RETAGUARDA 1º 

ANDAR 1

ACJ SPRINGS 1,58
SALA DOS PERITOS - 1º 

ANDAR
1

ACJ SPRINGS 1,58
SALA DO INSS DIGITAL - 

2º ANDAR 1

ACJ SPRINGS 1,58
PERÍCIA MÉDICA - 2º 

ANDAR 1

ACJ SPRINGS 1,58
SALA DO GERENTE - 1º 

ANDAR 1

ACJ ELECTROLUX 1,50
SALA DO INSS DIGITAL - 

2º ANDAR 1

ACJ SPRINGS 1,58
CEAB – SR1 - 2º 

ANDAR 1

ACJ SPRINGS 1,58
CEAB – SR1 - 2º 

ANDAR 1

ACJ CLIMAX 0,21
ARQUIVO 2º ANDAR 

FUNDO 1

ACJ CLIMAX 0,21
ARQUIVO 2º ANDAR 

FUNDO 1
ACJ GENERAL ELETRIC 0,92 ARQUIVO 1º ANDAR 1
ACJ GENERAL ELETRIC 0,92 ARQUIVO 1º ANDAR 1
ACJ CONSUL 1,25 SALÃO - 2º ANDAR 1
SELF TRANE 35,00 APS TÉRREO 1

ACJ SPRINGER 0,58
SALA 4 - PERÍCIA 

MÉDICA 1

ACJ SPRINGER 1,58 SALA 3 - RETAGUARDA 1

ACJ SPRINGER 1,58
SALA DE ESPERA 

(FUNDO) 1
ACJ ELECTROLUX 1,50 SALA DO RACK 1

ACJ ELECTROLUX 1,50
SALA 5 PERÍCIA 

MÉDICA 1
ACJ SPRINGER 1,58 SALÃO DE ESPERA 1
ACJ SPRINGER 1,50 SALÃO DE ESPERA 1

ACJ /////// 0,62
SALA 6 PERÍCIA 

MÉDICA 1

ACJ SPRINGER 0,58
SALA 2 PERICIA 

MÉDICA 1

ACJ SPRINGER 1,58 SALA 2 ATENDIMENTO 1

ACJ ELGIN 1,50 SALA 1 ATENDIMENTO 1
Split Hi-wall Springer Maxiflex 1,50 RECEPÇÃO - TÉRREO 1

Split Hi-wall Agratto 0,75
ASSISTENTE SOCIAL - 

TÉRREO 1
Split Hi-wall Gree 1,50 PERÍCIA 1 - TÉRREO 1
Split Hi-wall Gree 1,50 PERÍCIA 2 - TÉRREO 1

Split Hi-wall Springer Maxiflex 1,00
APOIO/RETAGUARDA - 

TÉRREO 1

Split Hi-wall Gree 1,50
ATENDIMENTO - 

TÉRREO 1

Split Hi-wall Springer Maxiflex 1,00 SERVIDOR - 1º ANDAR 1

GEX Ribeirão Preto
Rua Amador Bueno, 479, 3º andar - 

Centro - Ribeirão Preto/SP

APS Franca
Rua Voluntários da Franca, 1186 - 

Centro - Franca/SP

APS Ituverava
Rua  Getúlio Vargas, 42 - Centro - 

Ituverava/SP

APS Orlândia Av. Cinco, 744 - Centro - Orlândia/SP

-

65

-

-



Split Hi-wall Gree 1,50 ARQUIVO - 1º ANDAR 1
Splitão HITACHI 30,00 TÉRREO 1
Splitão HITACHI 40,00 TÉRREO 1

Split Hi-wall HITACHI 1,00 TÉRREO 1
ACJ consul 1,75 ARQUIVO 1
ACJ springer silentia 1,58 RETAGUARDA 1
ACJ springer silentia 1,58 RETAGUARDA 1
ACJ springer silentia 1,58 RETAGUARDA 1
ACJ springer silentia 1,75 ATENDIMENTO 1
ACJ springer silentia 1,58 ATENDIMENTO 1
ACJ springer silentia 1,58 ATENDIMENTO 1
ACJ springer silentia 1,58 ATENDIMENTO 1
ACJ springer silentia 1,58 ATENDIMENTO 1
ACJ springer silentia 1,58 ATENDIMENTO 1
ACJ springer silentia 1,58 COPA/COZINHA 1
SELF BRYANT 15,00 TÉRREO 1
SELF BRYANT 15,00 TÉRREO 1
ACJ springer silentia 1,58 HALL DE ESPERA 1
ACJ springer silentia 1,58 ARQUIVO 1
ACJ springer duo 0,63 SALA DE PERICIA 1
ACJ springer silentia 1,58 HALL DE ESPERA 1
ACJ springer silentia 1,58 HALL DE ESPERA 1
ACJ springer silentia 1,58 ARQUIVO 1
ACJ consul 2,50 atendimento 1
ACJ springer silentia 2,50 atendimento 1
ACJ springer carrier 2,50 atendimento 1
ACJ 0,63 rack 1
SELF TRANE 15,00 TÉRREO 1
SELF TRANE 15,00 TÉRREO 1
SELF TRANE 15,00 TÉRREO 1
SELF TRANE 15,00 1ºANDAR 1
SELF TRANE 10,00 1º ANDAR 1
ACJ SPRINGER 0,63 1º ANDAR 1

SPLIT TETO HITACHI 2,00 REUNIÃO SUPORTE 1

SPLIT TETO HITACHI 2,50

ESPERA 
ATENDIMENTO 

PERÍCIA 1

SPLIT TETO HITACHI 3,00
ESPERA 

ATENDIMENTO 1
SPLIT DUTADO HITACHI 4,00 RECEPÇÃO 1
SPLIT DUTADO RHEEM 2,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT HI-WALL HITACHI 2,00 PERÍCIAS/CHEFIA 1
SPLIT HI-WALL HITACHI 1,00 RACK 1

CORTINA DE AR ENTRADA 1
CAIXA DE VENTILAÇÃO ENTRE-FORRO 1

SPLIT HI-WALL CARRIER 1,00 RACK 1
SPLIT HI-WALL CONSUL 0,62 SALA DE PERÍCIA 1

SPLIT TETO CONSUL 1,58 SUPORTE/REUNIÃO 1

SPLIT TETO ELECTROLUX 3,00
ESPERA 

ATENDIMENTO 1

SPLIT HI-WALL CONSUL 1,58
SALA DE 

ATENDIMENTO 1

SPLIT HI-WALL CONSUL 1,58
SALA DE 

ATENDIMENTO 1

SPLIT HI-WALL CONSUL 1,58

SALA DE 
ATENDIMENTO 

PERÍCIA 1

BUILT-IN S/MARCA 2,00 EMBUTIDO NO FORRO 1

BUILT-IN S/MARCA 1,54 EMBUTIDO NO FORRO 1
CORTINA DE AR ENTRADA 1

CAIXA DE VENTILAÇÃO ENTRE-FORRO 1
SPLIT HI-WALL Springer 1,00 REUNIÃO 1
SPLIT HI-WALL Springer 1,00 RACK 1
SPLIT HI-WALL Springer 1,00 ARQUIVO 1
SPLIT HI-WALL Springer 0,75 SALA DE PERÍCIA 01 1
SPLIT HI-WALL Springer 0,75 SALA DE PERÍCIA 02 1
SPLIT HI-WALL Springer 0,75 SALA DO GERENTE 1

SPLIT CASSETE Carrier 1,50
SUPORTE/ADMINSTRA

ÇÃO 1
SPLIT CASSETE Carrier 3,00 ATENDIMENTO 1
SPLIT CASSETE Carrier 3,00 ESPERA DA PERÍCIA 1

SPLIT CASSETE Carrier 4,00
RECEPÇÃO/ATENDIME

NTO 1
SPLIT CASSETE Carrier 4,00 RECEPÇÃO/ESPERA 1

CORTINA DE AR Entrada da APS 1
ACJ Springer 1,50 APS 1
ACJ Springer 1,50 APS 1
ACJ Springer 1,50 APS 1
ACJ Springer 1,50 APS 1
ACJ Springer 1,50 APS 1
ACJ Springer 1,50 APS 1
ACJ Springer 1,50 APS 1
ACJ Springer 1,50 APS 1
ACJ Springer 1,58 Serat 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 OF 1
ACJ Springer 1,58 OF 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Procuradoria 1
ACJ Springer 1,58 Procuradoria 1

APS Ribeirão Preto - Norte
Av. Coronel Quito Junqueira, 61 

Campos Elíseos - Ribeirão Preto/SP

APS São Joaquim da Barra
Rua Maranhão, 1731 - Centro - São 

Joaquim da Barra/SP

APS Sertãozinho
Rua Candinha Del Grande, 1222 - 

Centro - Sertãozinho/SP

APS Morro Agudo
Rua Sete de Setembro, 505 - Centro - 

Morro Agudo/SP

APS Cravinhos
Rua Fernando Cosmo, 61 - Centro - 

Cravinhos/SP

APS Cajuru
Av. Major Adolfo Paoliello, 381 - 

Santo Antônio - Cajuru/SP

APS São Simão
Pça. Carlos Botelho, 606 - Centro - 

São Simão/SP

APS Serrana
R. João Candido Pereira, 42 - Jardim 

Bela Vista - Serrana/SP

APS Ribeirão Preto - Amador 
Bueno

R. Amador Bueno, 479 - Centro - 
Ribeirão Preto/SP

GEX E APS São João da Boa Vista 
(SEDE DA EQUIPE I DO POLO VI)

Rua Prudente de Moraes, 422 – 
Centro – São João da Boa Vista/SP

56

192

122

-

-

-

-
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15



ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 Gex 1
ACJ Springer 1,58 SOGP 1
ACJ Springer 1,58 SOGP 1
ACJ Springer 1,00 GEX 1
ACJ Springer 1,00 GEX 1
ACJ Springer 1,00 GEX 1
ACJ Springer 1,00 GEX 1
ACJ Springer 1,00 GEX 1
ACJ Springer 1,00 GEX 1
ACJ Springer 1,00 GEX 1
ACJ Springer 1,00 GEX 1
ACJ Springer 1,00 GEX 1
ACJ Springer 1,00 GEX 1
Split Elgin 1,50 4
Split Elgin 2,50 4
Split Elgin 0,75 9
Split Elgin 1,00 2

Piso Teto Carrier 5,00 Térreo 5
Piso Teto Springer 5,00 Térreo 8

ACJ Springer 1,58 5
Split Hi-Wall Elgin 0,75 1

Split Piso Teto Elgin 4,83 2
Split Hi-Wall York 0,75 4
Split Hi-Wall York 1,00 1
Split Built-in York 1,50 1

Split LG 1,50 1
Split York 2,00 1

Split Cassete LG 4 3
Self-Contained Trane 15,00 APS 2

ACJ Springer 1,58 APS 3
ACJ Springer 1,50 APS 2
ACJ Springer 1,00 APS 1

Split Hi-Wall Elgin 0,75 5
Split Elgin 2,50 5
ACJ Springer 1,58 APS 2
ACJ Springer 0,83 APS 2

Split Hi-Wall Elgin 0,75 APS 3
Split Piso Teto Carrier 5,00 APS 4
Split Hi-Wall Carrier 1,00 APS 3

Split Piso Teto Carrier 5,00 APS 11
Split Piso Teto Carrier 5,00 3
Split Hi-Wall Elgin 2,00 1
Split Hi-Wall Elgin 0,75 3
Split Hi-Wall Comfee 42AFCF09F5 0,75 Rack 1
Split Hi-Wall Comfee 42AFCF09F5 0,75 Perícia 1 1
Split Hi-Wall Comfee 42AFCF09F5 0,75 Perícia 2 1
Split Hi-Wall Comfee 42AFCF09F5 0,75 Perícia 3 1
Split Hi-Wall Comfee 42AFCF09F5 0,75 Perícia 4 1
Split Hi-Wall Comfee 42AFCF09F5 0,75 Sala Gerente 1

Split Piso Teto Springer 42ZQA60S5 4,75 Atendimento 1
Split Piso Teto Springer 42ZQA60S5 4,75 Atendimento 1
Split Hi-Wall Comfee 0,75 5

Split Elgin 2,50 1
Split Elgin 5,00 3

Split Hi-Wall Elgin HVFI30B21A 2,50 Retaguarda 1
Split Hi-Wall Elgin HVFI30B21A 2,50 Circulação Interna 1
Split Hi-Wall Elgin HVFI30B21A 2,50 Atendimento 1
Split Hi-Wall Elgin HVFI30B21A 2,50 Atendimento 1

SPLIT Electrolux 3,00 APS 1
SPLIT Electrolux 3,00 APS 1
SPLIT Electrolux 3,00 APS 1
SPLIT Electrolux 3,00 APS 1
SPLIT Electrolux 3,00 APS 1
SPLIT Hitachi 1,50 APS 1

SPLIT Hi-Wall LG 1,00 1
Cortina de Ar - Entrada 2

Caixa de Ventilação - Torre 1
Split Cassete Carrier 4,00 APS 1
Split Cassete Carrier 3,00 APS 3
Split Hi-Wall Carrier 1,00 APS 3
Split Hi-Wall Carrier 0,75 APS 4
Cortina de Ar - Entrada 2

Caixa de Ventilação - Torre 1
Split Cassete Hitachi 4,00 APS 4
Split Cassete Hitachi 1,50 APS 1
Split Hi-Wall Hitachi 1 APS 3
Split Hi-Wall Hitachi 0,75 APS 3
Cortina de Ar - Entrada 2

Caixa de Ventilação - Torre 1
Split Cassete Carrier 3,83 APS 1
Split Cassete Carrier 3 APS 2
Split Cassete Fujitsu 2,42 APS 1
Split Hi-Wall Fujitsu 1 APS 2
Split Hi-Wall Fujitsu 0,75 APS 5
Cortina de Ar - Entrada 2

Caixa de Ventilação - Torre 1
SELF Bryant TBSC 35,00 2º Andar 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Gerência Executiva 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Gerência Executiva 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Secretaria da Gex. 1
ACJ Springer MUNDIAL 1,50 Sala Téc. Informática 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Cozinha Gerência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Seção Atendimento 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Seção Atendimento 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Serviço de Benefício 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Serviço de Benefício 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Serviço de Benefício 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Serviço de Benefício 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Sala de Auditoria 1
ACJ Springer ZCA305RB 1,75 Sala do MOB 1
ACJ Springer ZCA305RB 1,75 Cozinha Serv. Benef. 1
ACJ Elgin 18.000 BTUs 1,50 Agência D. Judiciais 1
ACJ Elgin 18.000 BTUs 1,50 Agência D. Judiciais 1
ACJ Elgin 18.000 BTUs 1,50 Agência D. Judiciais 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência D. Judiciais 1

APS Leme
Rua Carlo Bonfanti, 188 – Centro – 

Leme/SP

APS Mococa
Rua Coronel Diogo, 525 – Aparecida 

– Mococa/SP

APS Mogi-Guaçu
Rua Paula Bueno, 221 – Centro – 

Mogi-Guaçu/SP

APS Espírito Santo do Pinhal
Rua Luiz Gama, 61 – Centro – Espírito 

Santo do Pinhal/SP

APS Itapira
Rua da Saudade, 167 – Santa Cruz – 

Itapira/SP

APS Porto Ferreira
Rua Francisco Prado, 1515 – Centro – 

Porto Ferreira/SP

APS Santa Cruz das Palmeiras
Avenida Geraldo Zampar, 311 – 

Centro – Santa Cruz das Palmeiras/SP

APS Casa Branca
Rua 12 de Outubro, 30 – São João – 

Casa Branca/SP

APS Mogi-Mirim
Rua Cel. Venâncio Ferreira Alves 

Adorno, 221 – Nova Mogi – Mogi-
Mirim/SP

APS Pirassununga
Rua Sete de Setembro, 543 – Centro 

– Pirassununga/SP

APS São José do Rio Pardo
Av. Maria Aparecida Salgado 

Braghetta, 1020 – Centro – São José 
do Rio Pardo/SP

APS Tambaú
Rua João Godoy, 164 – Centro – 

Tambaú/SP

APS Aguaí
Rua Mal. Floriano Peixoto, 680 – 

Centro – Aguaí/SP

1º e 2º Pavimentos

-
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35

35

-

-

-

-

-

-

-



ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência D. Judiciais 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência D J Chefia 1
ACJ Consul CCR21A MASTER 1,75 Agência D J Cozinha 1
ACJ Elgin 18.000 BTUs 1,50 Agência D. Judiciais 1
ACJ Elgin 18.000 BTUs 1,50 Agência D. Judiciais 1
ACJ Elgin 18.000 BTUs 1,50 Agência D. Judiciais 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência D. Judiciais 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência D. Judiciais 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência D J Chefia 1
ACJ Consul CCR21A MASTER 1,75 Agência D J Cozinha 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Seção de Logística 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Seção de Logística 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Seção de Logística 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Seção de Logística 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Seção Log. Protocolo 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Seção Log. Licitação 1
ACJ Consul CCF30CBBNA 2,50 Seção Log. Arquivo 1
ACJ Consul CCF30CBBNA 2,50 Seção Log. Arquivo 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Seção Log. Cozinha 1

ACJ Elgin 18.000 BTUs 1,50 Sala do Rack 2º Andar 1

ACJ Elgin 18.000 BTUs 1,50 Sala do Rack 3º Andar 1

ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Sala do Rack 4º Andar 1

ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Sala do Rack 5º Andar 1

ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Sala do Rack 6º Andar 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Seção O. F. Contab. 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Seção O. F. Contab. 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Seção O. F. Contab. 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Seção O F C Cozinha 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Seção O G Pessoas 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Seção O G Pessoas 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Seção O G Pessoas 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Seção O G Pessoas 1
ACJ Consul CCR21A MASTER 1,75 Seção OGP Cozinha 1
ACJ Consul CCF30CBBNA 2,50 Seção OGP Arquivo 1
SELF Bryant TBSV + TBST 20,00 Casa de Máquina 1
SELF Bryant TBSV + TBST 20,00 Casa de Máquina 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Cedocprev 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Sala de convivência 1

ACJ Consul CCR21A MASTER 1,75 Procuradoria Barretos 1

ACJ Consul CCR21A MASTER 1,75 Procuradoria Barretos 1
SELF Bryant TBSV + TBST 25,00 Àrea Interna da APS 1
SELF Bryant TBSV + TBST 20,00 Àrea Interna da APS 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Retaguarda da APS 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,25 Retaguarda da APS 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Retaguarda da APS 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Retaguarda da APS 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Retaguarda da APS 1

ACJ Consul CCR21A MASTER 1,75 Procuradoria Catand. 1

ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Procuradoria Catand. 1

ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Procuradoria Catand. 1

ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Procuradoria Catand. 1

ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Procuradoria Catand. 1

ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Procuradoria Catand. 1

ACJ Consul CCX21ABBNA 1,75 Procuradoria Catand. 1

ACJ Consul CCX21ABBNA 1,75 Procuradoria Catand. 1

ACJ Consul CCX21ABBNA 1,75 Procuradoria Catand. 1
ACJ Consul CCR21A MASTER 1,75 Agência 1
ACJ Consul CCR21A MASTER 1,75 Agência 1
ACJ Consul CCR15AMASTER 1,25 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência 1
ACJ Springer ZQA305BB 2,50 Agência 1
ACJ Elgin 30.000 BTUs 2,50 Agência 1
ACJ Elgin 30.000 BTUs 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZQA305BB 2,50 Agência 1
ACJ Elgin 30.000 BTUs 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZQA305BB 2,50 Agência 1
ACJ Elgin 12.000 BTUs 1,00 Agência 1
ACJ Elgin 12.000 BTUs 1,00 Agência 1
SELF Springer RP1515A 15,00 Térreo 1
SELF Springer RP1515A 15,00 Térreo 1
SELF Springer RP1014AL 12,50 Pavimento superior 1
SELF Springer RP1014AL 12,50 Pavimento superior 1
ACJ Elgin 1,00 Agência 1
ACJ Elgin 1,00 Agência 1
ACJ Consul CCF30CBBNA 2,50 Agência 1
ACJ Consul CCF30CBBNA 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1

SPLIT Bryant TBA-060 5,00 Agência 1
SPLIT Bryant TBA-060 5,00 Agência 1
SPLIT Bryant TBA-060 5,00 Agência 1
SPLIT Bryant TBA-060 5,00 Agência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência 1
ACJ Springer ZQA305BB 2,50 Agência 1

SPLITÃO Hitachi RVT400 40,00 Área Interna da APS 1
SPLITÃO Hitachi RVT400 40,00 Área Interna da APS 1

APS Barretos
Av. 17, 1055 - São Salvador - 

Barretos/SP

APS Catanduva
Rua Brasil, 241 - Centro - 

Catanduva/SP

APS Fernandópolis
Rua Rio de Janeiro, 1488 - Centro - 

Fernandópolis/SP

GEX São José do Rio Preto (SEDE 
DA EQUIPE II DO POLO VI)

Av. Bady Bassitt, 3268 - Boa Vista - 
São José do Rio Preto/SP

APS São José do Rio Preto
Rua  Delegado Pinto de Toledo, 740 
Esq. c/ Gal. Osório - Pq. Industrial - 

APS General Salgado
Av. Diogo Garcia Carmona, 1184 - 

Centro - General Salgado

APS Jales
Av. João Amadeu, 2221 - IV 

Centenário - Jales/SP

APS Mirassol
Rua D. Pedro II, 2191 - Centro - 

Mirassol/SP

APS Olímpia
Rua Floriano Peixoto, 1228 - Santa 

Casa - Olímpia/SP

80

-

120

-

300

-

-

80

110



SPLIT LG 7300FR 1,00 Sala Rack 1
Cortina ar Totaline Acesso ao prédio 1

SELF Hitachi RAS-1501V 15,00 Casa de Máquina 1
SELF Hitachi RAS-1501V 15,00 Casa de Máquina 1
SELF Hitachi RAS-1501V 15,00 Casa de Máquina 1
ACJ Consul CCX21ABBNA 1,75 Auditório 1
ACJ Consul CCX21ABBNA 1,75 Auditório 1
ACJ Springer CCX21ABBNA 1,75 Procuradoria Votup. 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Procuradoria Votup. 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Procuradoria Votup. 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Procuradoria Votup. 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Procuradoria Votup. 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Procuradoria Votup. 1
ACJ Springer CCX21ABBNA 1,75 Procuradoria Votup. 1
ACJ Consul CCF30CBBNA 2,50 Procuradoria Votup. 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Agência 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Agência 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Agência 1
ACJ Consul CCR15AMASTER 1,75 Agência 1
ACJ Elgin 1,50 Agência 1
ACJ Elgin 1,50 Agência 1
ACJ Elgin 1,50 Agência 1
ACJ Elgin 1,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência 1
ACJ Elgin 1,50 Agência 1
ACJ Springer SILENT LINE 0,63 Agência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA305RB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZQA215BB 1,75 Agência 1
ACJ Consul CCF30CBBNA 2,50 Agência 1
ACJ Consul CCF30CBBNA 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZQA305BB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZQA305BB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZQA305BB 2,50 Agência 1
ACJ Elgin 18.000 BTUs 1,50 Agência 1
ACJ Elgin 12.000 BTUs 1,00 Agência 1
ACJ Elgin 18.000 BTUs 1,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência 1
ACJ Springer ZQA305BB 2,50 Agência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência 1
ACJ Springer ZCA215RB 1,75 Agência 1

SELF Bryant TBSV + TBST 25,00 Casa de Máquina 1

SELF Bryant TBSV + TBST 20,00 Casa de Máquina 1
SPLIT Mídea M SE7CR 0,58 Agência 1
SPLIT Mídea M SE7CR 0,58 Agência 1
SPLIT Mídea M SE7CR 0,58 Agência 1
SPLIT Mídea M SE9CR 0,75 Agência 1
SPLIT Mídea MSE12CR 1,00 Agência 1
SPLIT Mídea MSE12CR 1,00 Agência 1
SPLIT Mídea MSE22CR 1,83 Agência 1
SPLIT Mídea MSE30CR 2,50 Agência 1
SPLIT Mídea MPE-36CRV2 3,00 Agência 1
SPLIT Mídea MPE-48CRV2 4,00 Agência 1

Cortina de Ar Platinum Agência 1
Caixa de Ventilação Agência 1

APS São José do Rio Preto Esq. c/ Gal. Osório - Pq. Industrial - 
São José do Rio Preto/SP

APS Votuporanga
Rua Santa Catarina, 3580 - 

Patrimônio Velho - Votuporanga/SP

APS - São José do Rio Preto - Boa 
Vista

Av. Bady Bassitt, 3268 - Térreo - Boa 
Vista - São José do Rio Preto/SP

APS Tanabi
Rua Benedito Sampaio, 565 - Centro - 

Tanabi/SP

APS Santa Fé do Sul
Av. Navarro de Andrade, 30 - Centro - 

Santa Fé do Sul/SP

APS Guaíra Av. 15, 937A - Centro - Guaíra/SP

APS José Bonifácio
Av. José Antonio Pinto, 962 - Centro - 

José Bonifácio/SP

APS Nhandeara
Rua Cônego Domingos Planillo, 537 - 

Centro - Nhandeara/SP

APS Monte Aprazível
Rua Osvaldo Cruz, 330 - Centro - 

Monte Aprazível/SP

APS Novo Horizonte
Av. Cel Junqueira, 673 - Centro - 

Novo Horizonte/SP

40

80

-

-

-

-

-

-

70

80
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

14/2023 LEONARDO PIOVESAN 28/07/2023 15:04

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de climatização preventiva e corretiva sob demanda.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Atraso no processo
de licitação do objeto

Dificuldades dos atores do processo na
condução das diversas etapas necessárias
para a execução dos documentos para a
concretização da licitação.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Atraso na contratação. Redução da vida útil dos equipamentos de climatização.

  Ações Preventivas
P-01 Executar todo o procedimento que antecede ao processo licitatório o quanto antes.

Dentre esses procedimentos estão o estudo preliminar, a análise dos riscos.
Análise crítica do processo de contratação anterior, visando sanar eventuais
dificuldades ocorridas. Verificar ainda alterações na legislação, especialmente na
nova Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e dos procedimentos para realização
dos processos da licitação.

Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO
JÚNIOR, LEONARDO
PIOVESAN , LUIS FELIPE
MOREIRA DA SILVA CASSALES
, ARTHUR TAKESHI
TAMASHIRO

  Ações de Contingência
C-01 As ações são de licitar para obter o melhor fornecedor dos serviços que possa

atender os requisitos do Edital e executar os serviços com qualidade e eficiência.
Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO

JÚNIOR, LUIS FELIPE MOREIRA
DA SILVA CASSALES , ARTHUR
TAKESHI TAMASHIRO , 
LEONARDO PIOVESAN

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

T e r m o  d e
Referência
incompleto ou
inconsistente

Incapacidade da Equipe de Planejamento ,
ou desconhecimento dos procedimentos
para redação do Termo de Referência ou
desconhecimento sobre o objeto e a
legislação.

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Impossibilidade de contratação ou ineficiência da prestação do serviço contratado.

  Ações Preventivas
P-01 Utilização das minutas padrão de Termos de Referência da AGU, adequadas pelo

Órgão com as devidas especificidades da contratação.
Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO

JÚNIOR, ARTHUR TAKESHI
TAMASHIRO , LEONARDO
PIOVESAN , LUIS FELIPE
MOREIRA DA SILVA CASSALES

  Ações de Contingência
C-01 Pesquisa de Termos de Referência utilizados para contratações de mesmo objeto

em outros Órgãos.
Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO

JÚNIOR, LUIS FELIPE MOREIRA
DA SILVA CASSALES , ARTHUR
TAKESHI TAMASHIRO , 
LEONARDO PIOVESAN

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Ausência de recurso
orçamentário ou
financeiro.

Ausência de planejamento orçamentário
para custear os serviços contratados.

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Comprometer o desenvolvimento das atividades.

  Ações Preventivas
P-01 Reservar dentro do planejamento orçamentário, recursos suficientes para GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO



execução dos serviços contratados. Responsáveis: JÚNIOR, LUIS FELIPE MOREIRA
DA SILVA CASSALES , ARTHUR
TAKESHI TAMASHIRO , 
LEONARDO PIOVESAN

  Ações de Contingência
C-01 Como este tipo de serviço vem sendo executado continuamente, confirmar que há

orçamento para a continuidade de sua execução.
Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO

JÚNIOR, LEONARDO
PIOVESAN , ARTHUR TAKESHI
TAMASHIRO , LUIS FELIPE
MOREIRA DA SILVA CASSALES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Atrasos  na
disponibilização dos
serviços contratados.

Atrasos na disponibilização dos serviços
contratados.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1

  Ações Preventivas
P-01 Emitir a documentação e formalizar contrato assim que possível após o processo

de contratação ser concluído. RESPONSÁVEL: GESTOR DO CONTRATO.
Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO

JÚNIOR, LEONARDO
PIOVESAN , ARTHUR TAKESHI
TAMASHIRO , LUIS FELIPE
MOREIRA DA SILVA CASSALES

  Ações de Contingência
C-01 Aplicar as sanções previstas no processo ao fornecedor em atraso com o

fornecimento. RESPONSÁVEL: GESTOR DO CONTRATO.
Responsáveis: LUIS FELIPE MOREIRA DA

SILVA CASSALES , GERALDO
CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, 
LEONARDO PIOVESAN , 
ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05 Pagamento indevido.

Ausência de conferência da fatura em
relação ao serviço prestado ocasionando
pagamento indevido à empresa prestadora
dos serviços.

Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhamento mensal dos serviços com a checagem do valor da fatura de

acordo com o serviço prestado. RESPONSÁVEL: GESTOR DO CONTRATO.
Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO

JÚNIOR, LUIS FELIPE MOREIRA
DA SILVA CASSALES , ARTHUR
TAKESHI TAMASHIRO , 
LEONARDO PIOVESAN

  Ações de Contingência
C-01 Pagamento da fatura dentro do prazo de vencimento. RESPONSÁVEL: EQUIPE

DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO

JÚNIOR, LEONARDO
PIOVESAN , ARTHUR TAKESHI
TAMASHIRO , LUIS FELIPE
MOREIRA DA SILVA CASSALES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06 Licitação fracassada
ou deserta

Levantamento de mercado deficiente Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1

  Ações Preventivas
P-01 Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade

mercadológica por parte da equipe responsáveis pela realização do certame.
Especificação correta do objeto de contratação a refletir a demanda. Cláusulas e
condições de contratação que não restrinjam a competitividade. Responsável:
DENGPAI.

Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO
JÚNIOR, LEONARDO
PIOVESAN , ARTHUR TAKESHI
TAMASHIRO , LUIS FELIPE
MOREIRA DA SILVA CASSALES

  Ações de Contingência
C-01 Participação ativa da área demandante no planejamento da licitação. Adequação

do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados. Equipe de
planejamento.

Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO
JÚNIOR, LEONARDO
PIOVESAN , ARTHUR TAKESHI
TAMASHIRO , LUIS FELIPE
MOREIRA DA SILVA CASSALES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07

Descumprimento
das obrigações
trabalhistas e
previdenciárias

Potencial criação de passivo trabalhista
para a administração do Órgão.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos



GERALDO CLIMÉRIO 
PINHEIRO JUNIOR

Técnico do Seguro Social

ARTHUR TAKESHI 
TAMASHIRO

Analista do Seguro Social com 
formação em Engenharia Mecânica

LUIS FELIPE MOREIRA DA 
SILVA CASSALES

Analista do Seguro Social com 
formação em Engenharia Mecânica

LEONARDO PIOVESAN
Analista do Seguro Social com 

formação em Engenharia Mecânica

1
  Ações Preventivas

P-01 Utilizar Conta-Depósito-Vinculada bloqueada para movimentação, conforme
disposto na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Art. 121 - parágrafo 3º - Inciso III.
Fiscalizar o contrato prevendo o cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias. RESPONSÁVEL: GESTÃO DO CONTRATO.

Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO
JÚNIOR, LEONARDO
PIOVESAN , ARTHUR TAKESHI
TAMASHIRO , LUIS FELIPE
MOREIRA DA SILVA CASSALES

  Ações de Contingência
C-01 Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto para cumprimento

de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.
RESPONSÁVEL: GESTÃO DO CONTRATO.

Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO
JÚNIOR, LUIS FELIPE MOREIRA
DA SILVA CASSALES , ARTHUR
TAKESHI TAMASHIRO , 
LEONARDO PIOVESAN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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Anexo IX - ANEXO VII - Modelo de Atestado de 
Vistoria (13490264).pdf
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Anexo X - ANEXO VIII - Modelo de declaracao de 
contratos firmados com a iniciativa privada e a 

administracao publica (13235994).pdf
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Anexo XI - Anexo VI - Modelo de Proposta (15461244).
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Superintendência Regional Sudeste I
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística

Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura

Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

Anexo

 LOGO DA EMPRESA
ANEXO VI

 

 

GRUPO ITEM POLO ESPECIFICAÇÃO CATSER
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
VALOR

MÁXIMO
MENSAL

VALOR
MÁXIMO
ANUAL

QUANTIDADE
DE EQUIPES

SEDE
DAS

EQUIPES

1

Item 1

III

Manutenção preventiva
programada dos
equipamentos de

climatização instalados nas
unidades pertencentes ao

Polo III, conforme listagem
anexa. 2771

TR (tonelada
de refrigeração)

1018,5

R$ 45.245,86 R$ 542.950,32

1
Gerência
Executiva

SantosItem 2 (vide
item 5.41
do Termo

de
Referência

(15436840)*

Manutenção corretiva sob
demanda dos equipamentos
de climatização instalados
nas unidades pertencentes

ao Polo III, conforme
listagem anexa.

TR (tonelada
de refrigeração)

R$ 33.665,71 R$ 403.988,52

2

Item 3

IV

Manutenção preventiva
programada dos
equipamentos de

climatização instalados nas
unidades pertencentes ao

Polo IV, conforme listagem
anexa. 2771

TR (tonelada
de refrigeração)

1349,3

R$ 46.040,91 R$ 552.490,92

1
Gerência
Executiva
CampinasItem 4 (vide

item 5.41
do Termo

de
Referência

(15436840)*

Manutenção corretiva sob
demanda dos equipamentos
de climatização instalados
nas unidades pertencentes

ao Polo IV, conforme
listagem anexa.

TR (tonelada
de refrigeração)

R$ 36.778,30 R$ 441.339,60

3

Item 5

V

Manutenção preventiva
programada dos
equipamentos de

climatização instalados nas
unidades pertencentes ao

Polo V, conforme listagem
anexa. 2771

TR (tonelada
de refrigeração)

2089,6

R$ 92.674,98
R$

1.112.099,76

2

Gerência
Executiva

Araçatuba e
Gerência
Executiva
Sorocaba

Item 6 (vide
item 5.41
do Termo

de
Referência

(15436840)*

Manutenção corretiva sob
demanda dos equipamentos
de climatização instalados
nas unidades pertencentes

ao Polo V, conforme
listagem anexa.

TR (tonelada
de refrigeração)

R$ 56.826,55 R$ 681.918,60

4

Item 7

VI

Manutenção preventiva
programada dos
equipamentos de

climatização instalados nas
unidades pertencentes ao

Polo VI, conforme listagem
anexa. 2771

TR (tonelada
de refrigeração)

2400,86

R$ 90.514,20
R$

1.086.170,40

2

Gerência
Executiva São
João da Boa

Vista e
Gerência

Executiva São
José do Rio

Preto

Item 8 (vide
item 5.41
do Termo

de
Referência

(15436840)*

Manutenção corretiva sob
demanda dos equipamentos
de climatização instalados
nas unidades pertencentes

ao Polo VI, conforme
listagem anexa.

TR (tonelada
de refrigeração)

R$ 65.071,72 R$ 780.860,64

Anexo VI - Modelo de Proposta (15461244)         SEI 35014.065471/2023-93 / pg. 1



 

 

 

*A empresa deverá preencher somente o valor do item ao qual pretende concorrer e incluir ou excluir as linhas correspondentes aos
demais itens. 

 

Razão Social da Empresa: XXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXX

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Dados Bancários

Banco: XXXXXXXXXXXX

Agência: XXXXXXXXXXXXX

Conta Corrente: XXXXXXXXXXX

Validade da Proposta: YY dias 

 

Declaro para os devidos fins que estou ciente das condições existentes para a prestação dos serviços e que em nenhum momento
poderei alegar desconhecimento delas para justificar a inexecução de qualquer das obrigações contidas no Termo de Referência.

Declaro ainda que as informações apresentadas para comprovação dos requisitos de habilitação são verdadeiras e que a empresa
acima identificada possui todas as ferramentas e instrumentos contidos no subitem 5.24 do Termo de Referência. 

 

 

 

 

            _______________________(assinatura do representante)____________________________

Nome do Representante Legal da Empresa

Cargo ou Função

CPF: XXXXXXXXXXXXX

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DIOGO BALDINI DIAS, Analista do Seguro Social , em 25/03/2024, às 21:22, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15461244 e o código CRC 0BCADA8E.

Referência: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo nº 35014.065471/2023-93 SEI nº 15461244
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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Estudo Técnico Preliminar 35/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 35014.065471/2023-93

2. Descrição da necessidade

Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de climatização preventiva e corretiva sob demanda, a serem
executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, em aparelhos de ar condicionado dos tipos “Split System” (Piso
Teto, Hi Wall, Cassette, VRF, Self Contained e Splitão) e “ACJ” (Ar Condicionado de Janela), além dos demais itens que
compõem os sistemas de climatização (bombas de água gelada e de condensado, torres de resfriamento, válvulas mecânicas e
motorizadas, sistemas de comando, controles remoto, centrais e web, tubulação de dreno, água gelada e frigorígena, caixa de
ventilação e cortinas de ar, rede de dutos de insuflamento e retorno, assim como dampers, registros e difusores), compreendendo
o fornecimento de mão de obra especializada, fornecimento de materiais, insumos,   componentes eletrônicos, ferramentas e
equipamentos necessários a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalações e desinstalações, para todas
as unidades organizadas em polos (Superintendência Regional Sudeste I, polo 2: Gerência Executiva Vale do Paraíba, polo 3:
Gerência Executiva Santos, polo 4: Gerência Executiva Campinas, polo 5: Gerência Executiva Araçatuba e Gerência Executiva
Sorocaba e polo 6: Gerência Executiva São João da Boa Vista e Gerência Executiva São José do Rio Preto), conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 01(um) ano contado da data de assinatura do Contrato, prorrogável
por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

A contratação se justifica pela indisponibilidade de mão de obra especializada no quadro de servidores do INSS para a execução
de diversos serviços em várias modalidades e, em especial, as que compõem o objeto desta licitação, bem como a falta de
instrumentos, equipamentos e ferramental para a execução desses serviços. Há de se considerar, ainda, que o consumo de
materiais e peças de reposição empregados na manutenção poderão sofrer adaptações e atualizações pelos fabricantes, por
questões de funcionamento e segurança, ou seja, se estocados pelo INSS estariam obsoletos quando fossem utilizados. Além
disso, nos imprevistos, a aquisição de materiais e peças dificilmente ocorreria de imediato, devido ao prazo mínimo determinado
pela legislação para a compra pela Administração Pública, além daquele para a entrega pelo fornecedor, o que causaria sérios
transtornos para os segurados e servidores. Além disso, os atuais prestadores dos serviços de manutenção dos sistemas de
climatização não tem atingido o nível de qualidade esperado. Há grande quantidade de equipamentos apresentando falhas, a
disponibilidade dos equipamentos têm ficado abaixo do esperado e as metas previstas não têm sido atingidas.

O Estado de São Paulo possui características climáticas que somente com condicionamento de ar seria possível atingir
temperaturas aceitáveis de trabalho. O item 17.8.4.2 da NR 17 Ministério do Trabalho determina que a temperatura do ambiente
do trabalho onde são executadas atividades que se exige o intelecto (escritórios, laboratórios, etc.), seja efetiva entre 18 e 25
graus Celsius, com umidade relativa inferior a 40%, assim a organização deve adotar medidas de controle da temperatura, da
velocidade do ar e da umidade com a finalidade de proporcionar conforto térmico para seus trabalhadores.

Além da NR 17 (ergonomia), devemos também atender a ABNT 16401-2, e a Lei Federal no 13.589, de 4 de janeiro de 2018 que
dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes.

A falta de assistência técnica gera prejuízo para a administração e para as atividades  desenvolvidas pelo INSS. As condições
ambientais da região do Estado de São Paulo exigem cuidados com o condicionamento de ar para que se possam realizar as
atividades dentro de níveis aceitáveis, respeitando as normas de saúde do trabalho que estabelecem parâmetros de temperatura,
velocidade do ar, ruído, umidade relativa e qualidade do ar.

A atividade de manutenção proporciona economia para a administração, pois os equipamentos funcionam nas condições ideais. A
eficiência é maior com a contratação de terceiros, pois uma empresa especializada investe em treinamento e possui mão de obra,
ferramental e maquinário adequado para realizar o serviço. Além da administração não precisar estocar peças de reposição e ter
um serviço realizado de forma mais célere e eficiente.

Os serviços a serem realizados contemplam a instalação, desinstalação, manutenção preventiva, corretiva e com o fornecimento,
sob demanda, de peças, ferramentas, equipamentos, material de consumo ou insumos. A dissociação destas atividades acarreta
em prejuízos para a administração, pois na ótica técnica existem muitas marcas e modelos de equipamentos, com centenas de
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componentes diferentes o que exigiria uma especificação diferente para cada item e a troca do componente que deveria ser
imediata provocaria a paralisação do equipamento até o fim do tramite de aquisição, justamente agravando o problema que
deveria evitar, ou seja, a dissociação implica em inviabilidade técnica e prejuízo para a administração.

As manutenções preventiva e corretiva se relacionam, pois, a manutenção preventiva pode ser feita em equipamento em uso e a
boa realização de manutenções preventivas diminui a ocorrência de falhas (manutenção corretiva). Muitas vezes a engenharia
analisa as falhas ocorridas (corretiva) e cria uma ação (preventiva) para diminuir o risco de quebras indesejadas (corretivas), logo
o gerenciamento em conjunto da manutenção preventiva e corretiva é imprescindível e traz enormes vantagens para a
administração. Os serviços e os materiais são interdependentes, pois o serviço de manutenção só pode ser feito com o
fornecimento de insumos e peças.

Os serviços de manutenção têm natureza continuada, portanto visa assegurar andamento normal das atividades nos imóveis de
responsabilidade do INSS.

Diante dessa necessidade em manter os sistemas de climatização em perfeito e ininterrupto funcionamento, não se vislumbram
outra situação, que não seja a contratação de empresa especializada com emprego de mão de obra qualificada, materiais e tudo o
que for necessário para que esse serviço não sofra de descontinuidade, considerando que essas despesas operacionais são
planejadas e consolidadas na proposta orçamentária anual.

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Superintendência Regional Sudeste I Vanderlei Barbosa Dos Santos

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A Decisão Normativa Nº 42 do CONFEA, de 08 de julho de 1992, dispõe sobre a fiscalização das atividades de instalação e
manutenção de sistemas condicionadores de ar e de frigorificação:

1 .  
Toda  pessoa  jurídica  que  execute  serviços  de  instalação  e  manutenção  de  sistemas  condicionadores  de  ar  e  de
frigorificação fica obrigada ao registro no Conselho Regional.
2. A pessoa jurídica, quando da solicitação do registro, deverá indicar RT, legalmente habilitado, com atribuições 
previstas na Resolução nº 218/73 do CONFEA.
3. Por deliberação da Câmara Especializada de Engenharia Industrial e de acordo com o porte da empresa, as atividades 
de instalação e manutenção de sistemas condicionadores de ar e de frigorificação poderão ser executadas soba 
responsabilidade técnica de Técnico de 2º Grau, legalmente habilitado.
4. Qualquer contrato, escrito ou verbal, visando ao desenvolvimento das atividades previstas no item I, está sujeito a"
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART".

A Resolução nº 218 CONFEA, de 29 de junho 1973, discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da
Engenharia e Agronomia:

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades:

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico econômica;

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
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Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão;

Atividade 09 - Elaboração de orçamento;

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;

Atividade 13 - Produção técnica e especializada;

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;

Atividade 18 - Execução de desenho técnico.

[...]

Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE AUTOMÓVEIS ou ao
ENGENHEIRO MECÂNICO E DE ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO
INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA:

I - o desempenho  das  atividades  01  a  18  do  artigo  1º  desta  Resolução,  referentes  a  processos  mecânicos,
máquinas   em   geral;   instalações   industriais   e   mecânicas;   equipamentos   mecânicos   e   eletromecânicos;
veículos automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do calor; sistemas de refrigeração e
de ar condicionado; seus serviços afins e correlatos.

A Resolução nº 262 do CONFEA, de 28 de julho de 1979, compilada, dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau:

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º Grau, as atividades constantes do Art.
24da Resolução nº 218 ficam assim explicitadas:

1) Execução de trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior.

2) Operação e/ou utilização de equipamentos, instalações e materiais.

3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho.

4) Levantamento de dados de natureza técnica.

5) Condução de trabalho técnico.

6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção.

7) Treinamento de equipes de execução de obras e serviços técnicos.

8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos ao âmbito de sua habilitação.

9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência.

10) Organização de arquivos técnicos.

11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de qualidade.

12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos.

13) Execução de instalação, montagem e reparo.
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14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na compra e venda de equipamentos e materiais.

15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de sua competência.

16) Execução de ensaios de rotina.

17) Execução de desenho técnico.

A Decisão Plenária 293/2003 do CONFEA firmou entendimento de quais profissionais do Sistema CONFEA/CREA estão
legalmente habilitados para executar, responsabilizar-se tecnicamente e/ou fiscalizar a qualidade do ar de ambientes climatizados:

[...]

b) Os profissionais do Sistema CONFEA/CREA legalmente habilitados para executar, responsabilizar-se tecnicamente e
/ou fiscalizar a qualidade do ar de ambientes climatizados no que se refere a realização dos serviços de limpeza e
manutenção dos equipamentos envolvidos no processo de climatização são:

b.1) Os Engenheiros Mecânicos ou os Engenheiros Industriais, modalidade Mecânica, com as atividades do art.
12 da Resolução n.º 218, de 1973;

b.2) Os Tecnólogos da área da Engenharia Mecânica, habilitados para executar, responsabilizar-se tecnicamente e
/ou fiscalizar a qualidade do ar dos ambientes climatizados, inclusive a vistoria, perícia, avaliação e emissão de 
laudos ou pareceres técnicos;

b.3) Os Técnicos de nível médio da área da Engenharia Mecânica, podendo responsabilizar-se tecnicamente pela 
prestação de assistência técnica e assessoria no estudo, pesquisa e coleta de dados, execução de ensaios, 
aplicação de normas técnicas e regulagem de aparelhos e instrumentos concernentes aos serviços de fiscalização 
de qualidade do ar nos ambientes climatizados:

Assim:

Contratada deverá ser pessoa jurídica registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;
Possuir profissional habilitado em Engenharia Mecânica ou equivalente, pois há necessidade de execução de atividades 
privativas de Engenheiro como supervisão, coordenação, orientação técnica, projeto e especificação, elaboração de 
laudos e pareceres técnicos;
O Contrato estará sujeito a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
Atestados ou declarações de capacidade técnica apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de que trata o processo 
licitatório.

Além disso, a Contratada deverá cumprir as condições de habilitação jurídica e econômico-financeira, conforme edital.

A empresa contratada deverá comprovar condições operacionais de atender a demanda prevista para as intervenções de
manutenção preventiva em todas as localidades constantes do polo, dentro do prazo estipulado em Termo de Referência.

A capacidade operacional se estenderá à capacidade de a empresa contratada atender a demanda simultânea para intervenções de
manutenção corretiva das localidades situadas nos extremos de cada polo. A empresa contratada ainda deverá comprovar que
possui todas as ferramentas (chaves de fenda e philips, chaves combinadas, chaves estriadas, chaves Allen, alicates diversos,
chaves grifo, kit para flangear, cortar e dobrar tubos, lavadora de alta pressão, inversora para solda, maçarico para solda, cilindro
de gases acetileno e oxigênio, manifold, torquímetro, tensiômetro),instrumentos de medição, teste e aferição (recolhedora e
recicladora de gases refrigerantes, balança digital de precisão,termômetro infravermelho, termohigrômetro, manômetro,
vacúometro, anemômetro digital, medidor de vazão balometer, detector de vazamento de gases diversos - R-22, R-407C, R-
410A, osciloscópio, dispositivo para teste de placas inverter, de comando e comunicação, multímetro e alicate volt-amperímetro,
decibelímetro, densímetro e viscosímetro).

A comprovação técnica exigirá o vínculo com os profissionais habilitados em quantidade capaz de suprir as demandas dopolo no
tempo determinado pelo Termo de Referência. A comprovação técnica será complementada através da comprovação da
experiência na realização de serviços de manutenção de equipamentos de ar condicionado dos diversos tipos que compõem os
polos (ACJ, mini split, split de alta capacidade, Self com condensação a ar incorporado, Self com condensação a ar remoto, self
com condensação a água remoto, VRF, chiller, fancoils e fancoletes), bem como seus sistemas auxiliares (bombas de água gelada
e de condensado, torres de resfriamento, válvulas mecânicas e motorizadas, sistemas de comando, controles remoto, centrais e
web, tubulação de dreno, água gelada e frigorígena, caixa de ventilação e cortinas de ar, rede de dutos de insuflamento e retorno,
assim como dampers, registros e difusores).
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5. Levantamento de Mercado

Atualmente há duas linhas de fornecimento que atendem aos serviços pretendidos: 2771 - Ar Condicionado - Manutenção de
Sistemas/Limpeza e 22454 - Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central. Ambas possuem mais de 1000 fornecedores
cadastros, sendo a maior parte concentrada no estado de estado de São Paulo.

A prática de terceirização para serviços de MANUTENÇÃO EM CLIMATIZAÇÃO é a usual por órgãos e instituições públicas.

A contratação se dá pela indisponibilidade de mão de obra especializada no quadro de servidores da INSS para a execução de
diversos serviços em várias modalidades e, em especial, as que compõem o objeto desta licitação, bem como a falta de
instrumentos, equipamentos e ferramental para a execução desses serviços.

6. Descrição da solução como um todo

A manutenção de sistemas de climatização abrange todas as ações necessárias para manter os aparelhos em boas condições de
trabalho, podendo ser preventiva ou corretiva. A manutenção inclui inspeções programadas, lubrificação e troca de óleo
/lubrificante, bem como o acerto da carga de fluido refrigerante para garantir o bom funcionamento. A manutenção contempla
ainda a substituição preventiva das peças de maior desgaste, substituição corretiva dos componentes que apresentarem falha antes
da expectativa de vida útil e a realização de ajustes e configurações necessários para que os equipamentos operem dentro dos
parâmetros nominais de fábrica.

Os requisitos necessários para instrução de manutenção de sistemas de climatização estão previstos na ABNT NBR 13971 -
“Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento – Manutenção programada”.

A norma define que a manutenção é a “combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo supervisão, destinadas
a manter ou restaurar um item (componente, equipamento ou sistema) em estado do qual possa desempenhar uma função
requerida”.

Além disso, ela disciplina que “para execução das atividades previstas nesta norma, devem ser empregados profissionais
devidamente qualificados ou capacitados sob a orientação de responsável técnico habilitado”.

A norma também estabelece a periodicidade dos serviços. Desta forma, a programação de manutenção preventiva deverá ser
elaborada pela CONTRATADA e deverá ser efetuada de acordo com as especificações do fabricante e com a agenda mínima de
visitas abaixo estabelecida:

PERIODICIDADE

M = Mensal

B = Bimestral

T = Trimestral

Q = Quadrimestral

S = Semestral

A = Anual

 

ATIVIDADE

VR
Verificação de componente, observando-se a operação, limpeza, corrosão, desgaste, fixação e 
lubrificação (quando aplicáveis). Qualquer dos parâmetros que esteja fora do padrão deverá ser 
corrigido imediatamente.

AJ Executar ajuste, independentemente de necessidade aparente.
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LB
Executar lubrificação, retirando-se o lubrificante antigo e substituindo-o por um novo, 
independentemente de necessidade aparente.

LM Execução de limpeza, independentemente de necessidade aparente.

LA Execução e fornecimento de laudo de avaliação.

RE Registro em relatório.

 

DESCRIÇÃO ATIVIDADE PERÍODO

Superfície interna, externa e acessórios LM M

Filtro de ar VR+LM M

Sistema de drenagem e bandeja VR M

Instalação elétrica, cabos, contatos e terminais VR T

Ruídos e vibrações anormais VR M

Vazamento de ar, refrigerante e óleo VR M

Botoeiras, interruptores, sinais do display, controles remoto e centrais VR M

Dispositivos de controle e proteção VR M

Isolamento térmico da máquina VR S

Eliminar danos e corrosão na estrutura da máquina VR S

Motores, polias, hélices e turbinas VR+LM T

Resistência do isolamento dos motores e compressores VR+RE S

Reapertar conexões elétricas e mecânicas AJ S

Retocar pintura AJ S

Fixação de difusores e grelhas AJ S

Rolamentos e mancais LB S

Serpentinas e aletas do evaporador e condensador VR+LM T

Grades de ventilação e exaustão VR T

Regulagem do termostato de operação VR T

Fecho das tampas e parafusos de fixação VR T

Tensão e corrente elétrica de serviço dos compressores VR+RE M

Tensão e corrente elétrica de serviço dos motores dos ventiladores VR+RE M

Tensão e corrente elétrica de serviço das bombas d'água VR+RE M

Temperatura ambiente VR+RE M

Temperatura de insuflamento VR+RE M

Temperatura de retorno VR+RE M

Temperatura do ar externo VR+RE M

Tensão de alimentação VR+RE M

Vibração do capilar VR T

Isolamento térmico da rede frigorígena VR T

Dispositivos de proteção, controle e segurança AJ S

Pressão de equilíbrio e operação do fluido refrigerante VR+RE Q

Placa de circuito inverter (PWM) VR M

Placa de comunicação VR M

Reservatórios de condensado VR+LM T

Reservatórios de água e tanques de expansão VR+LM S

Bombas de dreno VR M

Bombas de água gelada VR M

Tubulação de água gelada VR T
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Tubulação de fluido refrigerante VR B

Válvulas e dispositivos de balanceamento e controle VR T

Sensores e termistores VR M

Cabeamento de comunicação VR+AJ S

Dampers e difusores AJ A

Tomadas de ar exterior LM Q

Dutos de insuflamento, retorno e renovação de ar LM A

Correias de transmissão VR+AJ B

Verificação termográfica dos quadros elétricos e compartimento elétrico 
das máquinas

VR+LA A

 

A contratação de serviços de manutenção de ar condicionado tem por objetivo garantir o pleno, perfeito e ininterrupto
funcionamento das instalações, sistemas e equipamentos, garantindo assim, a otimização do desempenho e o aumento
confiabilidade e disponibilidade dos componentes do sistema de climatização das diversas unidades abrangidas pelo contrato.

A Lei nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018, “dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização
de ambientes” define que “todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado
artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de
climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes”.

O PMOC é definido na Portaria do Ministério da Saúde Nº 3.523, de 28 de agosto de 1998. Em seu art. 6º define que:

“Art. 6º Os proprietários, locatários e prepostos, responsáveis por sistemas de climatização com capacidade acima de 5
TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/H), deverão manter um responsável técnico habilitado, com as seguintes atribuições:

1. implantar e manter disponível no imóvel um Plano de Manutenção, Operação e Controle -  MOC, adotado
para o sistema de climatização. Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui ambientes
climatizados, a descrição das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendações a
serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para garantia de segurança do sistema de
climatização e outros de interesse, conforme especificações contidas no Anexo I deste  regulamento Técnico e
NBR 13971/97 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

2. garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou indireta deste serviço.

3. manter disponível o registro da execução dos procedimentos estabelecidos no PMOC.

4. divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, operação e controle aos ocupantes.

Parágrafo Único - O PMOC deverá ser implantado no prazo máximo de 180 dias, a partir da vigência deste Regulamento 
Técnico.”

A manutenção dos equipamentos e sua infraestrutura abrange todas as ações necessárias para mantê-los em boas condições de
uso, podendo ser preventiva ou corretiva.

A CONTRATADA deverá elaborar, implantar e executar o Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC obedecendo os
parâmetros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que diz respeito a poluentes de natureza
física, química e biológica, suas tolerâncias e métodos de controle, assim como obedecer aos requisitos estabelecidos nos projetos
de sua instalação. (Lei 13.589, de 4 de janeiro de 2018).

Contratação do Serviço de Manutenção Preventiva, que consiste no conjunto de ações desenvolvidas sobre instalações,
equipamentos ou sistemas com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade através de inspeções
sistemáticas, detecções e de medidas necessárias para evitar falhas, com o objetivo de mantê-los em estado de uso ou de operação
para o qual foram especificados, garantindo um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia
qualidade de vida de seus ocupantes.

Contratação do Serviço de Manutenção Corretiva, que consiste no conjunto ações mobilizadas após a ocorrência de defeito ou
falha no funcionamento de instalações, equipamentos ou sistemas, por falha ou vencimento da vida útil de componentes, que
resultem na recuperação do estado de uso, de operação ou para que o valor do patrimônio seja garantido. Neste item incluem-se
os serviços necessários de recomposição de acabamentos ou de componentes  afetados, conforme o existente.
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Contratação de serviços sob demanda, que consiste na realocação de equipamentos de ar condicionado do tipo ACJ e mini-split,
visando adequar as cargas térmicas dos ambientes quando das alterações de layout. Os serviços poderão ser solicitados pelos
gestores do contrato, mas haverá a necessidade do aval por parte dos fiscais técnicos.

Emissão dos relatórios, laudos e registros de manutenção com a apresentação dos serviços preventivos e corretivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, contendo folhas de testes e relatórios, conforme modelo previamente aprovado, discriminando nome e
função dos funcionários, data, local, horários de início e término, tempos, métodos, ferramental e instrumental utilizado, relação
de dependências, “as built”, análise dos testes, visto do executante e da Fiscalização. Deve-se ainda emitir relatório de peças e
insumos utilizados durante as manutenções.

Disponibilização, por parte da CONTRATADA, de todo e qualquer material, peça ou insumo necessários para a consecução das
rotinas de manutenção preventiva e corretiva, além das ferramentas atinentes à execução do objeto da contratação.

Realização do serviço de limpeza dos dutos de climatização, com a execução dos procedimentos de verificação visual do estado
de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os
componentes dos sistemas de climatização, para garantir a Qualidade do Ar de Interiores e prevenção de riscos à saúde dos
ocupantes de ambientes climatizados, conforme PORTARIA Nº 3.523, DE 28 DE AGOSTO DE 1998 do Gabinete do Ministro
do Ministério da Saúde e demais normativos pertinentes. Deverão ser apresentados vídeos, demonstrando a execução da limpeza
dos dutos, bem como o "antes" e o "depois" para comprovação de sua real execução. Estes serviços serão sob demanda e poderão
ser solicitados semestralmente para a análise da qualidade do ar e anualmente para a limpeza de dutos. Os serviços deverão ser
solicitados pelo gestor do contrato e seu pagamento será feito na fatura seguinte ao aceite por parte dos fiscais técnicos, após a
análise dos relatórios e laudos dos serviços.

O Responsável Técnico da CONTRATADA deverá emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao
Conselho Regional de Engenharia – CREA competente, em   conformidade com a Resolução CONFEA nº 425, de 18/12/98,
mantendo a ART sempre atualizada.

Para que a contratação produza os resultados pretendidos pela administração a empresa deverá apresentar a documentação a
seguir como prova de sua qualificação técnica:

a) Certidão de Registro da empresa expedida ou visada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com
indicação do objeto social compatível com o presente Termo de Referência.

JUSTIFICATIVA: A exigência decorre da literalidade do artigo 1º da Lei nº 6.839, de 30/10/1980, que assim prescreve:

"Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão
obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade
básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros."

b) Comprovação de que possui em seu quadro de pessoal, ou de que disponibilizará a partir da assinatura do contrato,
Responsável Técnico (Engenheiro Mecânico), que orientará os   profissionais capacitados para a execução dos serviços
contratados. A comprovação far-se-á mediante a apresentação da cópia autenticada do contrato social da empresa, da CTPS, do
Livro de Registro de Empregado ou de contrato de prestação de serviços ou, ainda, de   declaração de contratação futura do
profissional responsável, acompanhada da anuência deste.

JUSTIFICATIVA: Tal exigência visa garantir que o profissional listado como Responsável Técnico esteja efetivamente ligado à
empresa, por vínculo empregatício, contrato de prestação de trabalho ou participação societária na empresa.

c) Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 
  que a licitante tenha executado serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao
objeto ora licitado.

JUSTIFICATIVA: A referida solicitação visa aferir se a licitante preenche os pressupostos operacionais necessários ao fiel 
cumprimento do objeto contratado e encontra amparo no inciso II do Art. 30 da Lei .8666/93 e na Súmula TCU nº 263/11.

Além disso, a contratada será obrigada:

Entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato.
Executar diretamente os serviços, sem transferência de responsabilidade.
Entregar o Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC elaborado pelo responsável técnico do contrato de
acordo com a Portaria Nº 3.523 e NBR 13.971 em até 30 (trinta) dias corridos da assinatura do contrato.
O prazo para a apresentação do diagnóstico de falha do equipamento, após a abertura do chamado de  manutenção
corretiva, será de 03 (três) dias.
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Elaborar relatórios mensais consolidados apontando ações de melhoria que possam prorrogar a vida útil dos
equipamentos e demais informações no que tange à correção de carga térmica das diversas localidades que compõem o
contrato, quantitativos de material de consumo utilizado em cada localidade, quantitativo e descrição (fabricante,
modelo, função, número de série) das peças substituídas por equipamento e localidade, parâmetros de operação dos
equipamentos (tensão e corrente dos motores e compressores, temperatura do ar insuflado e de retorno, níveis de ruído,
pressão nas linhas frigorígenas de alta e de baixa, vazão, etc.), e demais informações que visem subsidiar a tomada de
decisão por parte dos gestores e fiscais técnicos do contrato.

A CONTRATADA deverá:

1. Apresentar à Contratante, em até 30 (trinta) dias após a data de assinatura do contrato, o recolhimento junto ao CREA
da sede ou filial da licitante, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos serviços de manutenção
contratados e ao período de duração dos mesmos.
2. Apresentar à Contratante Cronograma de Atividades (referente à manutenção preventiva) até 30 (trinta) dias após a
assinatura do Contrato;
3. Iniciar a manutenção preventiva após a assinatura do Contrato e conforme sua vigência;
4. Apresentar Relatório Técnico detalhado do levantamento feito nas unidades constituintes do contrato, informando os
equipamentos inoperantes e eventuais divergências de quantitativos e capacidades no prazo de até 30 dias corridos após a
assinatura do contrato. Findo esse prazo e não havendo manifestação, será de responsabilidade da CONTRATADA
colocar todos os equipamentos nas condições nominais de operação.

Ao fim do Contrato, a CONTRATADA permanecerá responsável pelos serviços por ela executados, pelo prazo definido na
legislação específica. Todos os aspectos formais e práticos da rescisão do contrato (seja por decurso final do prazo, seja por
denúncia de uma das partes), serão acompanhados pelos gestores do INSS, visando a garantir que todas as obrigações da
contratada, notadamente aquelas que envolvam direitos trabalhistas dos seus empregados, sejam integralmente cumpridas.

Além disso, a empresa CONTRATADA deverá emitir um relatório técnico, elaborado pelo responsável técnico do contrato,
informando a condição dos aparelhos ao finalizar o contrato. Esse relatório deverá informar todos os serviços executados durante
o contrato e as condições dos equipamentos.

O trabalho com sistema de refrigeração expõe os técnicos do setor diretamente ao contato com máquinas, componentes,
equipamentos, energia elétrica, gases, óleos, entre outros, propiciando riscos à saúde e a segurança pessoal.

Recomendações gerais quanto à segurança, saúde e segurança do trabalho e meio ambiente:

Utilizar cilindros adequados para o recolhimento, conforme Resolução CONAMA n° 340 e a norma ABNT NBR ISSO
4.706;
Proceder o recolhimento, reciclagem e regeneração, conforme a norma ABNT NBR 15.960 (3R);
No caso de trabalhos elétricos, a norma ABNT NBR 5.410 deverá ser adotada;
O serviço somente poderá ser realizado por pessoal devidamente qualificado, portando Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’s) e com o emprego de máquinas, ferramentas e instrumentos de medição e aferição em bom estado de
conservação e de boa qualidade.

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa dos serviços a serem contratados constará do Termo de Referência e seus anexos, de tal modo que equivalerá a
100% da demanda referente à manutenção preventiva e corretiva de cada polo, totalizando 3388 equipamentos ao todo.

As equipes de manutenção serão compostas por um grupo de profissionais constituído por empregados residentes estabelecidos
nos polos sede vinculados diretamente à CONTRATADA, cuja função é executar os serviços demandados pela
CONTRATANTE e em acordo com o contrato firmado entre a COTRATANTE e a CONTRATADA. 

Cada equipe será composta por, no mínimo, dos seguintes profissionais: Mecânico de Refrigeração, Auxiliar de Mecânico de
Refrigeração, Eletrotécnico, Engenheiro Mecânico, Auxiliar de Escritório.

Quanto aos serviços demandados:

A manutenção preventiva será demandada conforme especificado no Termo de Referência (rotinas e periodicidade) de
acordo com a necessidade de cada equipamento, segundo as boas práticas de manutenção e o indicado pelo fabricante;
Manutenção corretiva com peças pagas sob demanda até o limite mensal definido para cada polo;
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A realocação e remanejamento de equipamentos tanto dentro da própria unidade quanto entre as diferentes unidades que
compõem cada polo em quantidade estabelecida no Termo de Referência;
A recomposição de linhas frigorígenas sob demanda contemplará  tubulação completa (cobre, gás, isolamento térmico,
solda, cabeamento de comunicação, etc.) entre os diâmetros 1/4" até 2 1/4", abrangendo os diâmetros mais utilizados em
instalações de ar condicionado.
A recomposição da tubulação das CAG  (centrais de água gelada) sob demanda, cujos diâmetros serão definidos em
contrato contemplará tubulação completa (tubulação em aço, aditivos químicos -  incluindo inibidores de corrosão e
biocidas, pintura, apoio, suporte e fixação);
A limpeza e higienização de dutos: a estimativa dos serviços atenderá a 100% da demanda de cada um dos polos,
permitindo a execução anual dos serviços;
Não há histórico existente que permita aferir com exatidão a quantidade necessária desse serviço, entretanto espera-se
que tal quantitativo seja o suficiente para suprir todo tipo de demanda, inclusive as demandas emergenciais que possam
paralisar ou interferir no funcionamento das agências, tais como as ações decorrentes de vandalismo, atos depredatórios e
furtos.

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 6.584.343,60

O valor estimativo mensal (manutenção preventiva cujo valor é fixo) para a contratação em estudo é de R$ 39.536,19 para o Polo
I (R$ 474.434,28 anual), R$ 39.990,72 para o Polo II (R$ 479.888,64 anual), R$ 40.494,42 para o Polo III (R$ 485.933,04 anual),
R$ 40.344,65 para o Polo IV (R$ 484.135,8 anual), R$ 86.434,95 para o Polo V (R$ 103.7219,4 anual) e R$ 83.794,37 para o
Polo VI (R$ 1.005.532,44 anual). Já o valor estimativo mensal para a manutenção corretiva (custo variável em função das peças a
serem trocadas) em estudo é de R$ 40.800,00 para o Polo I (R$ 489.600,00 anual), R$ 36.900,00 para o Polo II (R$ 442.800,00
anual), R$ 21.100,00 para o Polo III (R$ 253.200,00 anual), R$ 23.900,00 para o Polo IV (R$ 286.800,00 anual), R$ 43.400,00
para o Polo V  (R$ 520.800,00 anual) e de  R$ 52.000,00 para o Polo VI  (R$ 624.000,00 anual). Tais valores foram obtidos
através de orçamento elaborado através do sistema OrçasFascio baseado em fontes oficiais de preços (SINAPI, SEINFRA,
ORSE, IOPES), no que se refere à mão de obra, gastos com deslocamentos e insumos.

O valor estimativo das peças de reposição foi obtido com base na média de orçamentos obtidos via consulta de mercado. A vida
útil dos equipamentos é estimada em 15 anos, de acordo com a publicação ASHRAE Life Expectancy Chart, da American
Society Of Heating, Refrigerating and Ar-Conditioning Engineers. Dessa forma, espera-se que sejam substituídas anualmente
cerca de 6,67% das principais peças que constituem um equipamento de ar condicionado.

A estimativa das horas necessárias para suprir a demanda de cada polo, bem como a composição das equipes, levou em conta a
quantidade de equipamentos, capacidades e especificidades que compõem os sistemas de climatização de cada um dos polos.

O valor gasto com deslocamento entre unidades levou em conta o tempo despendido em estrada e também o custo com pedágios
(obtido via concessionárias) e depreciação do veículo.

Foi computado no orçamento final também os custos administrativos inerentes ao contrato representados pelo de BDI, de forma a
custear as taxas e os custos indiretos que a Contratada terá ao longo da execução.

Os valores finais obtidos encontram-se nos orçamentos anexos a este Estudo Técnico Preliminar, separados por polos e por tipo
de serviço (mandatórios mensais e sob demanda).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Com vistas à ampliação da competitividade, aponta-se, o que reza o art. 23, § 1º, da Lei 8.666:

§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

A Súmula nº 274 do TCU expõe a necessidade da Administração observar nas licitações a possibilidade de parcelamento,
quando técnica e economicamente viável:
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É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou ,
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação complexo ou perda de economia de escala de licitantes que,
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-
lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

O Tribunal de Contas da União, ainda, em seu ACÓRDÃO 732/2008 – PLENÁRIO, fez deliberações importantes quanto ao
parcelamento e ao fracionamento do objeto a ser licitado:

138. A questão da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, pois cada obra tem as suas
especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solução mais adequada no caso concreto. No caso vertente,
como se trata de aquisição de tubos, conexões e equipamentos hidromecânicos para uma adutora, não vislumbramos
qualquer impedimento para que o objeto seja parcelado, pois, a princípio, tratam-se de bens divisíveis pelas suas
próprias características construtivas, diferentemente da construção de prédio ou de uma casa, cujas características
construtivas, via de regra, recomenda que seja executado por uma mesma empresa.

139. Quanto à viabilidade econômica, realmente, contratos executados em um só lote costumam ter custos indiretos
proporcionalmente menores, quando comparado com múltiplas contratações que abarquem o mesmo objeto, por conta
da economia de escala. Mas esse tipo de contratação só resultará em benefício à Administração se estiverem presentes
outras condições, não evidentes neste caso, como, por exemplo, da ampla competição entre interessados, por exemplo,
que não se configurou, haja vista terem comparecido apenas 2 (duas) empresas interessadas no certame, dais quais,
uma não conseguir sequer participar pelas razões já expostas.

140. É importante notar, também, que a economia de escala tipicamente associada às contratações mais volumosas
encontra um contraponto na maior competição propiciada por licitações menores. Os ganhos decorrentes da ampliação
da concorrência mediante a participação de empresas de menor porte ou mais especializadas não raro igualam ou
sobrepujam os decorrentes da economia de escala, sobretudo em modalidades licitatórias que favorecem a ampla
disputa entre os interessados, como no caso do pregão.

141. Como é fácil perceber, a análise da economicidade de uma contratação é tarefa complexa que depende de diversas
variáveis. Por isso mesmo deve ser objeto de uma análise técnica cuidadosa, o que, ao nosso ver, não foi realizado pelo
DNOCS, ante a apresentação da Nota Técnica Nº002-DI/2007, que foi elaborada para esclarecer os pontos levantados
pela Procuradoria Federal, no Parecer 190/PGF/PF/DNOCS/CAJ/ATPB/2007. Dentre outras questões ali contidas, a
aludida nota dedica um tópico às justificativas para a adoção do lote único ao invés de menor preço por lote.
Consideramos, então que não há nos autos estudos realizados pelo DNOCS com o nível de detalhamento adequado, a
fim de possibilitar uma análise acurada, objetivando que se conclua pela a viabilidade ou não do parcelamento do
objeto.

142. Desta forma, quando não houver viabilidade de divisão do objeto, a Administração deve demonstrar de forma
expressa e clara que o parcelamento não será a melhor alternativa. O voto do Ministro - Relator, quando do Acórdão no
358/2006 - Plenário, é claro nesse sentido:

"Sobre o parcelamento (...), tem-se que ele está previsto no §1º, do art. 23, da Lei no 8.666/93, constituindo-se como
regra. Embora sua adoção não constitua medida inafastável, pois não deve implicar perda de economia de escala, há
que se realizar sempre prévia avaliação técnica e econômica antes de descartá-la.

... Assim, em todas as aquisições, cumpre à Administração demonstrar cabalmente que o parcelamento não se mostra
como melhor opção técnica e econômica, de maneira a autorizar a perda da competitividade decorrente de sua não-
utilização."

Para os itens de manutenção preventiva, manutenção corretiva, remanejamento de equipamentos e recomposição de linhas
frigorígenas, a eventual divisão do procedimento licitatório causaria uma inviabilidade técnica e econômica com prejuízo ao
conjunto e perda da economia de escala. Sendo a mesma empresa a executora concomitante dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva, haverá maior preocupação em realizar uma manutenção preventiva de qualidade, com vistas a maximizar
a durabilidade das peças e componentes que constituem os equipamentos de ar condicionado e reduzir os custos operacionais.
Isso também é bom para o Instituto, pois quanto menor o número de intervenções para manutenção corretiva, menos será afetado
o funcionamento de cada agência constituinte daquele polo. Além disso, sendo a mesma empresa a executar os serviços
elencados no início desse parágrafo, é possível que ela altere os cronogramas de atendimento das localidades próximas,
aproveitando um deslocamento para realização de uma manutenção corretiva ou recomposição de uma linha frigorígena, por
exemplo, para realizar a preventiva das agências localizados no meio do trajeto do deslocamento, otimizando seus custos
operacionais e podendo ofertar maiores descontos à Administração.

Administrativamente, a divisão destes serviços vai contra o planejamento atual da Superintendência Regional Sudeste - I, que
está reunindo as contratações em equipes especializadas e reduzindo o número de contratos através das contratações por polos,
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dada a escassez atual de servidores, os quais seriam insuficientes para gerir e fiscalizar com a merecida atenção os contratos que
seriam oriundos de cada Gerência Executiva caso se optasse por parcelar os serviços de manutenção preventiva, corretiva,
remanejamento de equipamentos, recomposição de linhas frigorígenas e limpeza de dutos.

Assim, pelos motivos expostos, entendemos que a prestação dos serviços de manutenção de sistemas de climatização em um
único processo licitatório, com a inclusão de materiais e mão de obra necessários à execução adequada dos serviços, é a que
melhor atende aos interesses da Administração e também a que se apresenta mais vantajosa. Portanto, não haverá parcelamento
da contratação.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Portal de Compras Governamentais define que “Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal,
interligando-se a essa prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestação do
objeto principal. A Instrução Normativa nº 3, de 11 de fevereiro de 2015, traz no inciso XII do art. 2º, o conceito e alguns
exemplos de serviços correlatos ao agenciamento de passagens aéreas - transportes terrestres e aquaviários, aluguel de veículos,
hospedagem, seguro de viagem, dentre outros. Já as contratações interdependentes são aquelas que precisam ser contratadas
juntamente com o objeto principal para sua completa prestação”.

CONTRATOS ANTERIORES DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO – os contratos anteriores dos polos que
possuem o mesmo objeto que se pretende contratar, será substituído pela nova contratação assim que se encerrarem sua vigência
regular.

MANUTENÇÃO PREDIAL – Os serviços de manutenção de ar condicionado e manutenção predial são objetos de contratos
distintos, porém possuem serviços correlatos, assim, é importante determinar os limites de cada contratação, principalmente em
relação ao sistema de drenagem de condensado e à alimentação elétrica dos equipamentos.

DESCRIÇÃO DOS CASOS
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 

CLIMATIZAÇÃO
MANUTENÇÃO 

PREDIAL

Manutenção dos Sistemas
de Drenagem.

Desentupimento, testes e substituição dos 
tubos de PVC (desde que aparentes) e de seu 
revestimento isolante anticondensante.

Reparo ou 
substituição do 
tubo de PVC 
(desde que 
embutidos em 
alvenaria),
quebra e 
recomposição de 
parede.

Manutenção do sistema de
alimentação de energia
dos aparelhos ACJ e SPLIT.

Quadros de disjuntores e seus cabos até os 
aparelhos, inclusive o cabeamento de 
comunicação (quando se tratar de aparelhos 
split). Troca de tomadas antigas por tomadas 
de plugue novos quanto necessário. 

Até os quadros de 
disjuntores do ar 
condicionado.

Manutenção do sistema de
alimentação de energia de
equipamentos complexos como
SELF, C Central Multisplit VRF,
Central de Água Gelada e outros.

Quando a instalação do sistema de drenagem 
afetar somente a edificação através de furo na 
alvenaria ou vidro e pontos de sustentação 
sobre o forro.

Quando exigirem 
quebra e 
recomposição de 
parede, piso ou 
forro e demais 
casos.

Instalações de pontos de dreno
até 10m por aparelho.

Quando a instalação do sistema de
drenagem afetar somente a edificação através 
de furo na alvenaria ou vidro e
pontos de sustentação sobre o forro.

Quando exigirem 
quebra e 
recomposição de
parede, piso ou 
forro e demais 
casos.

Instalação de pontos de energia
para sistemas de

Ampliação do quadro de disjuntores e
execução da ligação até o ponto de  
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climatização. alimentação da evaporadora ou condensadora.

 

ENERGIA ELÉTRICA – A estabilidade do fornecimento de energia permite o bom funcionamento dos condicionadores. Há
casos em que uma variação maior do que ±10% do valor nominal impede que compressores e motores atuem, havendo risco de
avarias em casos mais graves.

ÁGUA E SANEAMENTO – Dentre as atividades de manutenção dos equipamentos está a limpeza, sendo indispensável um
ponto de água e coleta de água para a sua execução. Os sistemas de climatização também necessitam de sistema de drenagem que
podem despejar seu conteúdo na coleta de águas pluviais.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – Os serviços de limpeza e conservação mantém os ambientes climatizados com menor
concentração de partículas no ar, minimizando o acúmulo de sujidade nas superfícies e filtros. É importante que na prestação
destes serviços não sejam depositados materiais de limpeza nas casas de máquinas. Sendo que parte da manutenção de ar
condicionado envolve limpar a casa de máquinas, aparelhos e acessórios, é importante delimitar os limites das duas contratações.

Os serviços de manutenção dos condicionadores devem considerar limpar qualquer superfície que fique suja como resultado de
sua atuação.

VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E OSTENSIVA – Os serviços de vigilância eletrônica e ostensiva protegem o patrimônio da
Contratante, sendo os aparelhos de ar condicionado parte de seu patrimônio. Há situações em que só será possível atuar fora do
horário de funcionamento das agências caso haja vigilância ostensiva.

SERVIÇOS DE TELEFONIA, INTERNET E CORRESPONDÊNCIA – Os serviços de telefonia, internet e correspondência
contribuem para a comunicação entre contratante e contratada.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Aquisição de pilhas e baterias para controles.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – Fornecimento e/ou instalação de condicionadores de ar e demais
equipamentos para sistemas de climatização.

É necessário que haja sinergia entre todos os serviços acima descritos para o sucesso dos serviços objeto deste ETP.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Segundo o Manual de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS, de junho de 2014, capítulo 5, parte II:

“A engenharia de manutenção é a área da engenharia voltada à otimização do emprego dos recursos administrativos para que se
mantenham em perfeito estado de funcionamento e uso as edificações e os equipamentos nelas instalados [...]

1.1.1 O serviço é definido como continuado no âmbito da Administração Pública quando não pode sofrer interrupção,
suspensão, solução de continuidade, sob pena de causar prejuízo ou dano, ou seja, trata-se de uma necessidade
permanente e indispensável.

1.1.2 A manutenção predial, bem como a de equipamentos, é de fundamental importância, tanto para o perfeito
funcionamento de todos os sistemas, equipamentos e instalações, como para a preservação da vida útil e do valor destes.
[…]

2.1.1 A contratação de serviços de manutenção de edificações, instalações e equipamentos tem por objetivo garantir o
pleno, perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações, sistemas e equipamentos, garantindo assim, a otimização do
desempenho e o aumento da vida útil.

2.1.2 Essas ações devem ser garantidas através de instrumentos ágeis de atuação, para que se tenha uma edificação em
boa conservação, valorizada, confortável e confiável.”

Do exposto acima, vislumbra-se o pleno alinhamento entre a contratação pretendida e o planejamento do INSS, representado por
seu mapa estratégico e pelo Manual de Engenharia e Patrimônio Imobiliário.
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Espera-se, com essa contratação, que as demandas rotineiras de serviços considerados acessórios da instituição sejam supridos
com essa contratação de empresa terceirizada, de forma que a instituição possa envidar esforços nas atividades finalísticas a que
se destina.

Pretende-se ainda:

A prestação de serviços com maior eficiência;
A manutenção adequada do parque de equipamentos de climatização de cada um dos polos, atendendo às normas e
parâmetros de qualidade que constarão do Termo de Referência.

Além disso, com a presente contratação a instituição almeja alcançar, sob os aspectos da economicidade, eficácia, eficiência e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais, e financeiros disponíveis, inclusive do ponto de vista da
sustentabilidade ambiental, os seguintes benefícios:

Economia no valor da contratação em função do ganho de escala da contratação centralizada;
Eficiência com a redução do custo administrativo em função da redução da fragmentação de processos licitatórios;
Aumento na eficiência operacional quanto à celeridade e produtividade na execução das atividades administrativas;
Favorecimento da qualidade de vida saúde e segurança do quadro de colaboradores;

Assim, espera-se que sejam mantidos em perfeito funcionamento os equipamentos e sistemas de climatização que atendem os
imóveis da área de abrangência de cada um dos polos, garantindo que estas instalações se mantenham na mais perfeita segurança
e permita a comodidade dos usuários e, portanto, garantam a procedência e a qualidade dos componentes fornecidos aos
equipamentos, de modo a não colocar em risco a saúde dos daqueles, o que permitirá alcançar um critério de economicidade de
recursos a serem utilizados na manutenção preventiva e corretiva, e um melhor aproveitamento dos recursos materiais,
financeiros e também recursos humanos disponíveis no INSS.

 

 

 

13. Providências a serem Adotadas

Para a pretensa contratação não haverá necessidade de adequação do ambiente onde os serviços serão realizados, em virtude de
apenas serem serviços de manutenção no equipamento já existentes.

O Acórdão 1.224/2018 – Plenário do TCU recomenda que se inclua entre o programa de capacitação de servidores da entidade
curso voltado para a qualificação dos fiscais de contratos, uma vez que, segundo este, a indicação de fiscal de contratos sem a
devida capacitação atenta contra o princípio da eficiência, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal:

Número do Acórdão

ACÓRDÃO 1224/2018 – PLENÁRIO

Tipo de processo

RELATÓRIO DE AUDITORIA (RA)

Entidade

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

(…)

9.1.4. inclua nos programas de capacitação e treinamento na área de aquisições públicas as normas de ética e 
disciplina, conforme Resolução CEP 10/2008, art. 2º, inciso II, letra “c”;

(…)
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35. Critério: existe uma orientação clara da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, na Resolução 10 
/2008, art. 2º, inciso II, alínea “c”, para disseminação, capacitação e treinamento sobre normas de ética e disciplina, 
por parte das demais comissões de ética dos órgãos e entidades.

(…)

157. Conquanto seja uma amostragem não probabilística, nos chama atenção as questões ligadas à capacitação dos 
servidores escolhidos como fiscais de contratos. Dos 17 fiscais que responderam ao questionário, 11 afirmaram que não 
receberam curso voltado para a preparação de fiscal de contratos antes de assumir a fiscalização pela primeira vez; 10 
não tiveram o conhecimento na atividade de fiscal de contrato como fator determinante para sua escolha como fiscal; 9 
dos que responderam o questionário não concordam que o seu conhecimento quanto ao objeto tenha sido determinante 
para sua designação como fiscal; e 13 discordam que sua experiência na atividade de fiscalização de contratos tenha 
sido determinante para sua designação.

(…)

160. Efeitos reais e potenciais: a questão é que a designação de servidor para a função de fiscal de contrato sem que o 
mesmo esteja capacitado para tal pode comprometer a entrega efetiva daquilo que foi contratado, com consequente 
prejuízo para o erário. Ademais, a indicação de servidor despreparado para o encargo de fiscal pode gerar culpa in 
eligendo por parte da autoridade que o designa.

161. Proposta de encaminhamento: por isso será recomendado ao IFBA que antes da nomeação do fiscal de contrato, se 
certifique se ele detém as competências necessárias para cumprir o encargo e que inclua entre o programa de 
capacitação de servidores da entidade curso voltado para a qualificação dos fiscais de contratos.

(...)

Em linha com Acórdão supracitado, o Acórdão 1.225/2018 – Plenário do TCU traz a recomendação da inclusão, entre o
programa de capacitação de servidores da entidade, de curso voltado para a qualificação dos fiscais de contratos.

Logo, diante do exposto, faz-se necessário que a Administração verifique, antecipadamente, a necessidade de treinamento,
capacitação e orientação dos Servidores que atuarão nas funções descritas nos termos da IN-05/2017, para atuação na gestão e
fiscalização contratual:

I - Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa,
setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros;

II - Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados
e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os
indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o
resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização de que trata o inciso V deste artigo;

III - é o acompanhamento Fiscalização Administrativa: dos aspectos administrativos da execução dos serviços nos
contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas,
bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento;

IV - Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos,
quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um
mesmo órgão ou entidade; e

V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao
usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais e os procedimentos
utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do
objeto.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Há protocolos e normas técnicas, tais como a NBR 15.960 - Fluidos frigoríficos - Recolhimento, reciclagem e regeneração (3R),
NBR 15.976 - Redução das emissões de fluidos frigoríficos halogenados em equipamentos e instalações estacionárias de
refrigeração e ar condicionado - Requisitos gerais e procedimentos, NBR 15.833 - Manufatura reversa - Aparelhos de
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refrigeração e NBR 16.069 - Segurança em sistemas frigoríficos, que se adequadamente seguidos são capazes de mitigar um
possível impacto ambiental. A Fiscalização Técnica do contrato irá atuar para que esses protocolos e normas sejam seguidos à
risca pelas empresas contratadas.

Será prevista a instalação sob demanda de equipamentos mais modernos, que se utilizam de gases refrigerantes menos nocivos ao
meio ambiente, que se enquadram dentro do protocolo de Montréal. Com isso, visa-se substituir os equipamentos de concepção
antiga e prejudiciais ao meio ambiente em etapas, conforme for se esgotando sua vida útil.

As empresas contratadas serão orientadas e cobradas pela Fiscalização Técnica para que efetuem o correto descarte de qualquer
material e/ou componente substituído, bem como para utilizar produtos biodegradáveis quando da execução dos procedimentos
de limpeza dos equipamentos.

Assim, espera-se impacto ambiental nulo para os serviços pretendidos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Não há dúvidas quanto à necessidade dos serviços que se pretendem contratar, ainda mais levando-se em consideração a
importância do bom funcionamento dos sistemas de climatização para a garantia de um ambiente de trabalho confortável e
seguro, através do pleno funcionamento dos equipamentos, em especial àqueles responsáveis pela renovação forçada do ar. O
modelo pretendido, através da licitação por polos, mostra-se o mais adequado, uma vez que o maior valor do contrato contribui
para o aumento da concorrência com consequente vantajosidade financeira para a Administração. Mais do que isso, o aumento da
competitividade implicará, desde que atendidos todos os requisitos da Contratação, na seleção do melhor fornecedor, com
resultados diretos na percepção de melhoria da qualidade dos serviços recebidos por este Instituto.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

LEONARDO PIOVESAN
Analista do Seguro Social com formação em Engenharia Mecânica

 

 

 

 

LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES
Analista so Seguro Social com formação em Engenharia Mecânica

 

 

 

 

ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO
Analista do Seguro Social com formação em Engenharia Mecânica

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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GERALDO CLIMERIO PINHEIRO JUNIOR
Técnico do Seguro Social
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ASHRAE Equipment Life Expectancy chart 
 

ASHRAE is the industry organization that sets the standards and guidelines for most all HVAC-R equipment. 

For additional info about ASHRAE the website is www.ashrae.org . 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equipment                        Median 
Item            Years 
 
Air conditioners 
   

Window unit    10 
Residential single or Split  
Package   15 
Commercial through-the wall 15 
Water-cooled package     15 
 

Heat Pumps  
 

Residential air-to-air   15 
Commercial air-to-air    15 
Commercial water-to-air   19 

 
Roof-top air conditioners  
 

Single-zone    15 
Multi-zone    15 
 

Boilers, hot water (steam) 
Steel water-tube             24 (30) 
Steel fire-tube              25 (25) 
Cast iron              35 (30) 
Electric    15 

 
Burners     21 
 
Furnaces 
 

Gas- or oil-fired   18 
 
Unit heaters 
 

Gas or electric    13 
Hot water or steam   20 

 
Radiant Heaters  
 

Electric    10 
Hot water or steam  25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equipment                        Median 
Item            Years 
 
Air terminals 
 

Diffusers, grilles, and registers 27 
Induction and fan coil units 20 
VAV and double-duct boxes 20 

 
Air washers    17 
 
Ductwork    30 
 
Dampers    20 
 
Fans 
 

Centrifugal    25 
Axial     20 
Propeller    15 
Ventilating roof-mounted  20 
 

Coils 
 

DX, water, or steam   20 
Electric    15 

 
Heat Exchangers 
 

Shell-and-tube   24 
 
Reciprocating compressors  20 
 
Packaged chillers 
 

Reciprocating    20 
Centrifugal    23 
Absorption    23 

 
Cooling towers 
 

Galvanized metal   20 
Wood     20 
Ceramic    34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equipment                        Median 
Item            Years 
 
Air-cooled condensers   20 
 
Evaporative condensers   20 
 
Insulation 

 

Molded    20 
Blanket    24 

 
Pumps 
 

Base-mounted   20 
Pipe-mounted   10 
Sump and well    10 
Condensate 15 

 
Reciprocating engines   20 
 
Steam turbines    30 
 
Electric motors    18 
 
Motor starters    17 
 
Electric transformers   30 
 
Controls 
 

Pneumatic    20 
Electric    16 
Electronic    15 

 
Valve actuators 
 

Hydraulic    15 
Pneumatic    20 
Self-contained    10 
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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CNPJ: 29.979.036/0908-91 

Obra

Manutenção Ar Condicionado - Polo II

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Equipe I - Sede na GEX Vale do Paraíba 28.271,04 70,69 %

 1.1  101416 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 6.310,83 8.205,97 8.205,97 20,52 %

 1.2  101386 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 4.127,11 5.366,48 10.732,96 26,84 %

 1.3  101401 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 7.176,89 9.332,11 9.332,11 23,34 %

 3 Administração 3.844,45 9,61 %

 3.1  ED-21772 SETOP ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,1 17.394,27 22.617,76 2.261,77 5,66 %

 3.2  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 4.868,68 6.330,74 1.582,68 3,96 %

 4 Transporte e deslocamento entre unidades 2.289,26 5,72 %

 4.1  110800 SIURB INFRA CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO H 32,8 47,72 62,05 2.035,24 5,09 %

 4.2  *PEDAG* Próprio Pedágio un 195,4 1,00 1,30 254,02 0,64 %

 5 Material de Consumo 5.585,97 13,97 %

 5.1  161015 IOPES Gás refrigerante R410A kg 22 77,23 100,42 2.209,24 5,52 %

 5.2  161013 IOPES Gás refrigerante R22 kg 26 59,46 77,31 2.010,06 5,03 %

 5.3  161014 IOPES Gás refrigerante R407 kg 2 71,74 93,28 186,56 0,47 %

 5.4  9823 ORSE Fornecimento de gás nitrogenio m³ 10 22,00 28,60 286,00 0,72 %

 5.5  00039914 SINAPI SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM KG 1 246,88 321,01 321,01 0,80 %

 5.6  D00222 SEDOP Solução limpadora L 10 44,08 57,31 573,10 1,43 %

Total Geral 39.990,72

Orçamento Sintético

Total sem BDI 30.755,32

Total do BDI 9.235,40

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2023 - São 

Paulo

SICRO3 - 01/2023 - São 

Paulo

SICRO2 - 11/2016 - São 

Paulo

30,03% Desonerado: 0,00%

 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasília / DF

(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br 



 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CNPJ: 29.979.036/0908-91 

_______________________________________________________________

Luís Felipe Moreira da Silva Cassales

 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasília / DF

(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br 
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Anexo III - Manutenção Ar Condicionado - P - Orçamento 
Sintético 2.pdf



 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CNPJ: 29.979.036/0908-91 

Obra

Manutenção Ar Condicionado - Polo III

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Equipe I - Sede na GEX Santos 28.271,04 69,81 %

 1.1  101416 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 6.310,83 8.205,97 8.205,97 20,26 %

 1.2  101386 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 4.127,11 5.366,48 10.732,96 26,50 %

 1.3  101401 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 7.176,89 9.332,11 9.332,11 23,05 %

 3 Administração 3.844,45 9,49 %

 3.1  ED-21772 SETOP ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

mês 0,1 17.394,27 22.617,76 2.261,77 5,59 %

 3.2  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 4.868,68 6.330,74 1.582,68 3,91 %

 4 Transporte e deslocamento entre unidades 2.219,86 5,48 %

 4.1  110800 SIURB INFRA CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO H 30,83 51,44 66,88 2.061,91 5,09 %

 4.3  *PEDAG* Próprio Pedágio un 121,5 1,00 1,30 157,95 0,39 %

 5 Material de Consumo 6.159,07 15,21 %

 5.1  161015 IOPES Gás refrigerante R410A kg 22 77,23 100,42 2.209,24 5,46 %

 5.2  161013 IOPES Gás refrigerante R22 kg 26 59,46 77,31 2.010,06 4,96 %

 5.3  161014 IOPES Gás refrigerante R407 kg 2 71,74 93,28 186,56 0,46 %

 5.4  9823 ORSE Fornecimento de gás nitrogenio m³ 10 22,00 28,60 286,00 0,71 %

 5.5  00039914 SINAPI SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM KG 1 246,88 321,01 321,01 0,79 %

 5.6  D00222 SEDOP Solução limpadora L 20 44,08 57,31 1.146,20 2,83 %

Total Geral 40.494,42

Orçamento Sintético

Total sem BDI 31.142,90

Total do BDI 9.351,52

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2023 - São 

Paulo

SICRO3 - 01/2023 - São 

Paulo

SICRO2 - 11/2016 - São 

Paulo

30,03% Desonerado: 0,00%

 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasília / DF

(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br 



 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CNPJ: 29.979.036/0908-91 

_______________________________________________________________

Luís Felipe Moreira da Silva Cassales

 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasília / DF

(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br 
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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CNPJ: 29.979.036/0908-91 

Obra

Manutenção Ar Condicionado - Polo IV

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Equipe I - Sede na GEX Campinas 28.271,04 70,07 %

 1.1  101416 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 6.310,83 8.205,97 8.205,97 20,34 %

 1.2  101386 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 4.127,11 5.366,48 10.732,96 26,60 %

 1.3  101401 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 7.176,89 9.332,11 9.332,11 23,13 %

 3 Administração 3.844,45 9,53 %

 3.1  ED-21772 SETOP ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,1 17.394,27 22.617,76 2.261,77 5,61 %

 3.2  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 4.868,68 6.330,74 1.582,68 3,92 %

 4 Transporte e deslocamento entre unidades 2.643,19 6,55 %

 4.1  110800 SIURB INFRA CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO H 32,6 47,72 62,05 2.022,83 5,01 %

 4.2  *PEDAG* Próprio Pedágio un 477,2 1,00 1,30 620,36 1,54 %

 5 Material de Consumo 5.585,97 13,85 %

 5.1  161015 IOPES Gás refrigerante R410A kg 22 77,23 100,42 2.209,24 5,48 %

 5.2  161013 IOPES Gás refrigerante R22 kg 26 59,46 77,31 2.010,06 4,98 %

 5.3  161014 IOPES Gás refrigerante R407 kg 2 71,74 93,28 186,56 0,46 %

 5.4  9823 ORSE Fornecimento de gás nitrogenio m³ 10 22,00 28,60 286,00 0,71 %

 5.5  00039914 SINAPI SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM KG 1 246,88 321,01 321,01 0,80 %

 5.6  D00222 SEDOP Solução limpadora L 10 44,08 57,31 573,10 1,42 %

Total Geral 40.344,65

Orçamento Sintético

Total sem BDI 31.027,58

Total do BDI 9.317,07

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2023 - São 

Paulo

SICRO3 - 01/2023 - São 

Paulo

SICRO2 - 11/2016 - São 

Paulo

30,03% Desonerado: 0,00%

 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasília / DF

(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br 



 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CNPJ: 29.979.036/0908-91 

_______________________________________________________________

Luís Felipe Moreira da Silva Cassales

 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasília / DF

(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br 
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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CNPJ: 29.979.036/0908-91 

Obra

Manutenção Ar Condicionado - Polo V

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Equipe I - Sede na GEX Bauru 28.271,04 32,71 %

 1.1  101416 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 6.310,83 8.205,97 8.205,97 9,49 %

 1.2  101386 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 4.127,11 5.366,48 10.732,96 12,42 %

 1.3  101401 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 7.176,89 9.332,11 9.332,11 10,80 %

 2 Equipe II - Sede na GEX Sorocaba 28.271,04 32,71 %

 2.1  101416 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 6.310,83 8.205,97 8.205,97 9,49 %

 2.2  101386 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 4.127,11 5.366,48 10.732,96 12,42 %

 2.3  101401 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 7.176,89 9.332,11 9.332,11 10,80 %

 3 Administração 7.688,92 8,90 %

 3.1  ED-21772 SETOP ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,2 17.394,27 22.617,76 4.523,55 5,23 %

 3.2  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 4.868,68 6.330,74 3.165,37 3,66 %

 4 Transporte e deslocamento entre unidades 13.234,94 15,31 %

 4.1  110800 SIURB INFRA CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO H 79,87 51,44 66,88 5.341,70 6,18 %

 4.2  110800 SIURB INFRA CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO H 82,1 51,44 66,88 5.490,84 6,35 %

 4.3  *PEDAG* Próprio Pedágio un 650,6 1,00 1,30 845,78 0,98 %

 4.4  *PEDAG* Próprio Pedágio un 1197,4 1,00 1,30 1.556,62 1,80 %

 5 Material de Consumo 8.969,01 10,38 %

 5.1  161015 IOPES Gás refrigerante R410A kg 33 77,23 100,42 3.313,86 3,83 %

 5.2  161013 IOPES Gás refrigerante R22 kg 39 59,46 77,31 3.015,09 3,49 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2023 - São 

Paulo

SICRO3 - 01/2023 - São 

Paulo

SICRO2 - 11/2016 - São 

Paulo

30,03% Desonerado: 0,00%

 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasília / DF

(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br 



 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CNPJ: 29.979.036/0908-91 

 5.3  161014 IOPES Gás refrigerante R407 kg 3 71,74 93,28 279,84 0,32 %

 5.4  9823 ORSE Fornecimento de gás nitrogenio m³ 20 22,00 28,60 572,00 0,66 %

 5.5  00039914 SINAPI SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM KG 2 246,88 321,01 642,02 0,74 %

 5.6  D00222 SEDOP Solução limpadora L 20 44,08 57,31 1.146,20 1,33 %

Total Geral 86.434,95

_______________________________________________________________

Luís Felipe Moreira da Silva Cassales

Total sem BDI 66.474,91

Total do BDI 19.960,04

 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasília / DF

(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br 
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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CNPJ: 29.979.036/0908-91 

Obra

Manutenção Ar Condicionado - Polo VI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Equipe I - Sede na GEX São João da Boa Vista 28.271,04 33,74 %

 1.1  101416 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 6.310,83 8.205,97 8.205,97 9,79 %

 1.2  101386 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 4.127,11 5.366,48 10.732,96 12,81 %

 1.3  101401 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 7.176,89 9.332,11 9.332,11 11,14 %

 2 Equipe II - Sede na GEX São José do Rio Preto 28.271,04 33,74 %

 2.1  101416 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 6.310,83 8.205,97 8.205,97 9,79 %

 2.2  101386 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 4.127,11 5.366,48 10.732,96 12,81 %

 2.3  101401 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 7.176,89 9.332,11 9.332,11 11,14 %

 3 Administração 7.688,92 9,18 %

 3.1  ED-21772 SETOP ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,2 17.394,27 22.617,76 4.523,55 5,40 %

 3.2  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 4.868,68 6.330,74 3.165,37 3,78 %

 4 Transporte e deslocamento entre unidades 10.594,36 12,64 %

 4.1  110800 SIURB INFRA CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO - equipe I H 76,27 47,72 62,05 4.732,55 5,65 %

 4.2  110800 SIURB INFRA CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO - equipe II H 66,37 47,72 62,05 4.118,25 4,91 %

 4.3  *PEDAG* Próprio Pedágio - equipe I un 657,4 1,00 1,30 854,62 1,02 %

 4.4  *PEDAG* Próprio Pedágio - equipe II un 683,8 1,00 1,30 888,94 1,06 %

 5 Material de Consumo 8.969,01 10,70 %

 5.1  161015 IOPES Gás refrigerante R410A kg 33 77,23 100,42 3.313,86 3,95 %

 5.2  161013 IOPES Gás refrigerante R22 kg 39 59,46 77,31 3.015,09 3,60 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2023 - São 

Paulo

SICRO3 - 01/2023 - São 

Paulo

SICRO2 - 11/2016 - São 

Paulo

30,03% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasília / DF

(11)3544-3432 / luis.cassales@inss.gov.br 



 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CNPJ: 29.979.036/0908-91 

 5.3  161014 IOPES Gás refrigerante R407 kg 3 71,74 93,28 279,84 0,33 %

 5.4  9823 ORSE Fornecimento de gás nitrogenio m³ 20 22,00 28,60 572,00 0,68 %

 5.5  00039914 SINAPI SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM KG 2 246,88 321,01 642,02 0,77 %

 5.6  D00222 SEDOP Solução limpadora L 20 44,08 57,31 1.146,20 1,37 %

Total Geral 83.794,37

_______________________________________________________________

Luís Felipe Moreira da Silva Cassales

Total sem BDI 64.443,15

Total do BDI 19.351,22
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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CNPJ: 29.979.036/0908-91 

Obra

Manutenção Ar Condicionado - Polo I

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Equipe I - Sede na Superintendência Regional Sudeste I 28.271,04 71,51 %

 1.1  101416 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 6.310,83 8.205,97 8.205,97 20,76 %

 1.2  101386 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 4.127,11 5.366,48 10.732,96 27,15 %

 1.3  101401 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 7.176,89 9.332,11 9.332,11 23,60 %

 3 Administração 3.844,45 9,72 %

 3.1  ED-21772 SETOP ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,1 17.394,27 22.617,76 2.261,77 5,72 %

 3.2  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 4.868,68 6.330,74 1.582,68 4,00 %

 4 Transporte e deslocamento entre unidades 1.834,73 4,64 %

 4.1  110800 SIURB INFRA CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO H 27,2 51,44 66,88 1.819,13 4,60 %

 4.3  *PEDAG* Próprio Pedágio un 12 1,00 1,30 15,60 0,04 %

 5 Material de Consumo 5.585,97 14,13 %

 5.1  161015 IOPES Gás refrigerante R410A kg 22 77,23 100,42 2.209,24 5,59 %

 5.2  161013 IOPES Gás refrigerante R22 kg 26 59,46 77,31 2.010,06 5,08 %

 5.3  161014 IOPES Gás refrigerante R407 kg 2 71,74 93,28 186,56 0,47 %

 5.4  9823 ORSE Fornecimento de gás nitrogenio m³ 10 22,00 28,60 286,00 0,72 %

 5.5  00039914 SINAPI SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM KG 1 246,88 321,01 321,01 0,81 %

 5.6  D00222 SEDOP Solução limpadora L 10 44,08 57,31 573,10 1,45 %

Total Geral 39.536,19

Orçamento Sintético

Total sem BDI 30.405,87

Total do BDI 9.130,32

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2023 - São 

Paulo

SICRO3 - 01/2023 - São 

Paulo

SICRO2 - 11/2016 - São 

Paulo

30,03% Desonerado: 0,00%
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