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TERMO DE REFERENCIA

Referéncia: Arts. 12 a 24 IN SGD/ME N¢ 1/2019

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

1.1. Aquisicao de solugdo para conectividade de redes de dados, com suporte, treinamento e
garantia.

2. DESCRIGAO DA SOLUGAO DE TIC

2.1. Bens e servicos que compoem a solucdo

H ID H Bens/Servicos H CATMAT/ H Medida H Quantidade H



CATSER Estimativa

1 Switch fibre channel 393274 Unidade 16
2.1.1. A estimativa dos equipamentos e servicos é a seguinte:
2.1.2. Os switches SAN atenderdao aos ambientes da COTIC e DINFRA, em Brasilia-DF e Florianépolis-
SG;
3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAC()ES
3.1. Contextualizacao e justificativa da contratagao

Historico do érgao

3.1.1. A infraestrutura do ITI é composta por ambientes de rede diversos, contemplando ambientes
cabeado e sem fios, em multiplas localidades.

3.1.2. Os ambientes gerenciados pela Coordenagao Tecnologia da Informagdao e Comunicagdes - COTIC
utilizam tecnologias de protecdo de perimetro de redes precadrios, baseados em sua maioria
por softwares gratuitos, com limita¢do de visualizagdo de ataques, alertas e técnicas de mitiga¢cdo de ataques
contra a infraestrutura cabeada e sem fios da autarquia. Ndo obstante, os equipamentos utilizados como
firewall ndo sdo dedicados, o que onera recursos de processamento e rede para manter o ativo em
funcionamento. Além disso, a infraestrutura da rede sem fios da autarquia é demasiadamente defasada,
impossibilitando adotar as praticas mais adequadas para manter o perimetro de seguranca de rede seguro.

3.1.3. Atualmente o ITI conta com aproximadamente 180 usuarios - sem contas de servicos-, 150
magquinas virtuais e 2 ambientes de processamento de dados, além de 15 pontos de acesso (access points),
controladora e firewalls logicos. Na disposicdo atual, ambos os ativos de delimitacdo de perimetro de rede
estdo suscetiveis a falha, gerando assim o risco de descontinuidade da comunicacao da rede do ITI para seus
usudrios internos e externos.

3.1.4. A Medida Proviséria n? 983, de 16 de julho de 2020, que “dispGe sobre as assinaturas
eletrénicas em comunicag¢Ges com entes publicos e em questdes de salude e sobre as licencas de softwares
desenvolvidos por entes publicos”, amplia a missdo do Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao,
incluindo sua atuacdo “em atividades dos 6rgaos e entidades da administra¢do direta, autarquica e fundacional
dos Poderes e érgdos constitucionalmente autdbnomos dos entes federativos relacionadas a criptografia, as
assinaturas e identificacdes eletrénicas e as tecnologias correlatas, inclusive aquelas relativas as assinaturas
eletronicas simples e avangadas.” O paragrafo Unico do Art. 59, diz ainda que essa atuagdo abrangera:

| - a realizagdo de pesquisas;
Il - a execugdo de atividades operacionais;

Il - a prestagdo de servicos no ambito dos entes publicos de que trata o caput, ressalvadas as
competéncias especificas de outros 6rgdos e entidades;

IV - o fornecimento de assinaturas eletrénicas avangadas a pessoas naturais e a pessoas juridicas para uso
nos sistemas de entes publicos de que trata o caput; e

V - a edigdo de normas em seu ambito de atuagdo.
3.1.5. Nesse sentido, e sob demanda do Ministério da Economia, este instituto esta também
conduzindo projeto de implantacdo de uma nova infraestrutura especifica, dedicada e segregada da AC Raiz da

ICP-Brasil, para viabilizar o fornecimento e uso de assinaturas eletrénicas avangadas no ambito das
necessidades do Governo Federal.

Identificacio das necessidades de negocio



3.1.6. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao — ITI € uma autarquia federal criada pelo art.
12 da Medida Proviséria no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com sede e foro no Distrito Federal, vinculada a
Casa Civil da Presidéncia da Republica e que tem por missdo manter e executar as politicas da Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil. Ao ITI compete ainda ser a primeira autoridade da cadeia de certificacao
digital — AC Raiz.

3.1.7. Para dar cumprimento as suas competéncias, o ITl conta com as dreas de negdcio que compdem
a sua estrutura organizacional. Dentre estas, cabe a Diretoria de Infraestrutura de Chaves Publicas - DINFRA,
através da Coordenacdo de Tecnologia da Informac¢do e Comunica¢bes — COTIC, a definicdo, o planejamento, a
implantacdo e a disponibilizacdo de solug¢des de infraestrutura de TIC para atendimento as necessidades
corporativas do Instituto.

3.1.8. O ITI implementa um processo permanente de modernizacao visando o aperfeicoamento na
prestacdao dos servigos a seus usuarios internos e externos. A melhoria continua relacionada ao seu ambiente
tecnoldgico e ao atendimento especializado as diversas dreas funcionais do Instituto, em especial as areas fins,
é fundamental.

3.1.9. Dessa forma, a COTIC identificou melhorias que podem ser implantadas ou incrementadas na
infraestrutura de TIC do ITI, objetivando a elevacdo da qualidade dos servicos suportados e fornecidos aos
servidores do o6rgdao e a sociedade. Dentre essas melhorias, identificou-se a atualizagdo dos seus ativos
de perimetro de rede cabeada e wireless, por meio da aquisicio de uma solucdo de firewall e atualizacdo da
rede sem fios, sendo objeto das necessidades listadas no Documento de Oficializacdo da Demanda —DOD.

3.1.10. A falta de visualizacdo de eventos que ocorrem nas redes local (LAN) e sem fios (WLAN) e a
respectiva falta de controles de seguranca, colocam o ITI em exposicdo a ataques contra sua infraestrutura. Ha
diversas técnicas de invasdo utilizadas a nivel de aplicacdo e de redes sem fios que sdo utilizadas contra
organizacdes e a autarquia esta sujeita a sofrer danos de grande relevancia caso seja alvo de alguma dessas
técnicas.

3.1.11. Ndo ha meios de mensurar o perfil de ataques realizados contra o ITI com as ferramentas
utilizadas hoje, e os bloqueios sado insuficientes para conter técnicas especificas de ataque em camadas de
rede, transporte e aplicacdo. Com isso, ha vulnerabilidades ja mapeadas pelo ITI que estdo sem respectivas
contramedidas.

3.1.12. Quanto ao escopo do projeto de assinaturas avangadas, parte importante dessa infraestrutura é
a seguranca do perimetro do ambiente tecnoldgico, que serd composto, inicialmente, de dois sitios
geograficamente separados.

3.1.13. O cenario atual de ameagas tecnoldgicas vem tornando os sistemas tradicionais de protecao
praticamente obsoletos. O nivel de complexidade observado nas redes inclui tecnologias como blockchain,
machine learning, deepweb, virtualizacao, conteinerizacao, criptografia ponto a

ponto, ransomware, deepfakes, computacdo em nuvem, botnets, DDOS, 10T/BYOD e outras. Muitas,
representam avancos tecnoldgicos significativos, mas também trazem desafios. Outras, representam claras
ameacas. Todo esse contexto tecnoldgico exige das equipes de infraestrutura e seguranga cada vez mais
técnicas e recursos modernos e eficientes.

3.1.14. O ITI utilizard dois agrupamentos (clusters) de firewall, um em cada sitio (Floriandpolis e
Brasilia), para entregar esse servico a populacdo. A solucdo, também, contemplard monitoramento ativo das
defesas dos perimetros da rede com recursos de prevencdo a intrusdo, Internet Prevetion Systems- IPS, com
procedimentos automatizados de identificacao e bloqueio de trafego malicioso.

3.1.15. Visto que o ambiente serd gerenciado com critérios de seguranca similares aos da Infraestrutura
de Chaves Publicas do Brasil, os firewalls NG, proporcionardo maior interoperabilidade e facilidade na sua
administragao, inclusive, possibilitando a configuracdo de arranjos redundantes. Essa caracteristica é muito
importante para ambientes criticos de alta disponibilidade, como o que se pretende implantar, consideramos
adequado um indice de 99,99% de operacdo. Em um ano, isso representa a uma indisponibilidade maxima de
52,56 minutos.

3.1.16. O parque de switches de armazenamento da Autarquia tem equipamentos sem garantia e ja
descontinuados pelos fabricantes. Os equipamentos apresentam falhas nas interfaces de acesso e ndo ha
disponibilidade de componentes para sua manutencao.

Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais



3.2.

Esta demanda estd alinhada com as seguintes diretrizes estratégicas:

Objetivos
Estratégicos -
Planejamento

Agbes do PDTIC 2019-2020

Metas associadas
no PDTIC 2019-

Plano anual de contrata¢do (PAC-2020)

sustentabilidade

RE-2 - Ter clientes,
governo e demais
partes interessadas
satisfeitos

DI-1 - Aperfeigoar,
simplificar e
consolidar o
processo de

credenciamento

DI-2 - Fortalecer a
auditoriae a
fiscalizagdo, com
foco no
monitoramento, na
prevengao e na
melhoria da
qualidade do
servico prestado

DI-5 - Fomentar a
pesquisa, o
desenvolvimento e
ainovagdo em
solugdes
tecnoldgicas para
seguranga e
confianga Digital

AL-2 - Promover
gestao
organizacional que
favoreca a
integragdo e a
inovagao
Tecnoldgica

AL-3 - Melhorar as
solucdes de
tecnologia da
informacdo e
comunicagdo
mantendo-as
compativeis com

monitoramento do
desempenho de acesso as
aplicag0es.

ACTI-42 - Aquisi¢do de
equipamentos capazes de
implementar mecanismos de
controle as informagdes
armazenadas na infraestrutura
de TIC (firewall, IDS/IPS,
antiDDos, balanceamento de
enlaces e aplicagdes etc.)

ACTI-46 - Substituicdo da atual
infraestrutura de rede sem fio
do ITI por equipamentos mais
modernos, melhor adequados
para as necessidades da
instituicdo e cobertos por
garantia.

ACTI-57 - Implantagdo de
solucdo de autenticacdo para a
rede sem fio por meio do
protocolo 802.1X (WPA2 -
Enterprise) integrada ao
dominio corporativo.

NEI-03 -
Aperfeicoar a
seguranca da

informagao

NEI-04 -Aprimorar
servigos e
governanga de TIC

NEI-07 - Otimizar a
gestdo dos recursos
de TIC do ITI

NEI-08 - Aprimorar
as ferramentas de
comunicagao
institucionais

NEI-11 - Fornecer
ferramentas e
servigos de
Tecnologia da
Informacdo e
Comunicagdo
adequadas para as
necessidades de
negocio do ITI

NEI-12
- Aperfeigoar os
processos de
gestdo da
Autoridade
Certificadora Raiz
da ICP-Brasil

Estratégico 2019- 2020
2022

RE-1 - Assegurar ACTI-18 - Implantagdo de NEI-01 - 150100 - Aquisicdo de solugdo de

confianga a solucgdo para o balanceamento Aperfeicoar a firewall
documentos e do acesso e para a alta qualidade de

transacgoes disponibilidade das aplicacbes atendimento a 393277 - Aquisicdo de controladora de

eletrdnicas com corporativas, incluindo sociedade e ao redes sem fios e pontos de acesso
eficiéncia e ferramentas para publico interno

463274 - Switch 24 portas Gigabit
110/220 para conexdo de servidores e
equipamentos de rede

396243 - Switch 24 SAN




as demandas
institucionais

Objetivos
Estratégicos - Metas associadas
Planejamento Agbes do PDTIC 2020-2022 no PDTIC 2020- Plano anual de contrata¢do (PAC-2020)
Estratégico 2019- 2022
2022

OE-03 — Ampliar a
oferta e aprimorar
0S servigos
publicos por meio
da transformacgao
digital

NEI-08 - Aprimorar
as ferra-mentas de
comunicagao

. institucionais
DI-4 - Garantir o

funcionamento do

Sistema Nacional
de Certificacdo

Digital nos padroes

NEI-11 - Fornecer
ferramentas e
servicos de
Tecnologia da

nacionais e Informacdo e
internacionais ACTI-60 Modernizagdo de in- 'C ~
fraestrutura de rede de dados Comunicacao
DI-6 - Fortalecer a do [Tl adequadas para as 396243 - Switch 24 SAN

necessidades de

comunicacdao como ..
¢ negocio do ITI

forma de reforgar o
papel e aimagem

L NEI-12
institucionais

- Aperfeigoar os

AL-3 - Melhorar as pro-cessos de

solucdes de gestdo da
tecnoglo ia da Autoridade
informag 50 Certificadora Raiz
.g ~ da ICP-Brasil
comunicacdo
mantendo-as
compativeis com
as demandas
institucionais
Estimativa da demanda
3.3. A estimativa da demanda foi abordada no item 2.1.
Parcelamento da Solucio de TIC
3.4, A aquisicdo dos itens serd por grupo. Um eventual parcelamento dificultard a viabilidade da

contratacdo, gerando inclusive o risco de insucesso na implementacdo das solucdes, resultando em gasto de
recursos publicos sem retorno para a sociedade.

3.5. Resultados e Beneficios a Serem Alcangados

3.5.1. Implementar controles de acesso em nivel de aplicacao;
3.5.2. Ter capacidade de balanceamento de links de comunicagao;
3.5.3. Garantir a conectividade da rede do ITI;

3.5.4. Manter os servigos digitais providos pela Autarquia;




3.5.5. Manter os ambientes de redes de dados e armazenamento;

3.5.6. Criar um ambiente para continuidade de negdcios;

3.5.7. Diminuir a quantidade de ativos de rede sem suporte e garantia administrados pela COTIC;
3.5.8. Modernizar os métodos de autenticacdo de rede para equipamentos pessoais;

4, ESPECIFICAGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Requisitos de Negdcio

4.1.1. Os requisitos de negdcio foram abordados nos itens 3.1.6 a 3.1.21.

4.2. Requisitos de Capacitagao

4.2.1. Oferecer treinamento para operacionalizacdo dos switches fibre channel (planejamento,

instalagdo, configuracdo, operacdo, suporte e troubleshooting) com conteudo tedrico e atividades praticas,
utilizando interfaces graficas e linhas de comando (comand-line interface - CLI). A duragdo minima de serd de
40 (quarenta) horas e atendera a 10 pessoas.

4.2.2. Os treinamentos deverdo ser realizados em local situado na cidade de Brasilia, nas
dependéncias da CONTRATADA.

4.2.3. A CONTRATADA devera fornecer o treinamento no periodo de vigéncia do contrato, no maximo
até 30 (trinta) dias apds pedido da CONTRATANTE.

4.2.4. A Contratada devera fornecer material de treinamento e devera ser ministrado por profissional
certificado pelo fabricante do equipamento.

4.3. Requisitos Legais.

4.3.1. Medida Provisdria n? 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001 - Institui a Infraestrutura de Chaves

Publicas Brasileira - ICP-Brasil, e da outras providéncias.

4.3.2. Medida Provisdria n2 983, de 16 de junho de 2020, que dispde sobre as assinaturas eletrénicas
em comunicacdes com entes publicos e em questdes de salde e sobre as licengas de softwares desenvolvidos
por entes publicos.;

4.3.3, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal,
institui normas para licitagdes e contratos da Administragao Publica e da outras providéncias.

4.3.4. Decreto n? 8.985, de 8 de Fevereiro de 2017 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissdo e das Fung¢des de Confianga do Instituto Nacional de Tecnologia da
Informacgdo - ITl, remaneja cargos em comissdo e substitui cargos em comissdo do Grupo, Direcdo e
Assessoramento Superiores - DAS por Fun¢des Comissionadas do Poder Executivo — FCPE.

4.3.5. Decreto n? 7.892, de 23 de janeiro de 2013: Regulamenta o Sistema de Registro de Pregos
previsto no art. 15 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

4.3.6. Decreto n? 7.174, de 12 de maio de 2010: Regulamenta a contrata¢cdo de bens e servigos de
informatica e automacao pela Administra¢do Publica Federal,

4.3.7. Instrugcdo Normativa MP/SLTI N21/2019: Disp&e sobre o processo de contratacdo de Solugdes de
Tecnologia da Informacdo pelos érgaos integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia
da Informacao - SISP do Poder Executivo Federal. Disponivel

em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/KujrwOTZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-
instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535.

4.3.8. Decreto n? 8.638/2016 - Institui a Politica de Governanca Digital no ambito dos 6rgdos e das
entidades da administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional.

4.3.9. Planejamento Estratégico 2019-2022 - Planejamento Estratégico do ITl. Disponivel em
https://www.iti.gov.br/images/repositorio/institucional/planejamentoestrategico/pe2019-2022.pdf.

4.3.10. Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdes 2019-2020 - Plano Diretor de
Tecnologia da Informagao e Comunicagdes do ITI. Disponivel em

https://www.iti.gov.br/images/repositorio/institucional/pdti/Plano_0313488 _ITI_PDTIC_2019 2020 _Minuta.pdf.

4.3.11. Decreto n? 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o regulamento para a modalidade de
licitacdo denominada pregao, para aquisi¢cao de bens e servigos comuns;


http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535

4.3.12. Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal
e Municipios a modalidade de licitagdo denominada pregdo, para contratacdo de bens e servicos comuns;

4.3.13. Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da
microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

4.3.14. Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010, que regulamenta a contratacdo de bens e servicos de
informatica e automacado pela administracdo publica federal, direta ou indireta, pelas fundagées instituidas ou
mantidas pelo Poder Publico e pelas demais organiza¢des sob o controle direto ou indireto da Unido;

4.3.15. Decreto n2 7.404, de 23 de dezembro de 2010 que estabelece normas para execuc¢ao da Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, de que trata a Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010;

4.3.16. Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais);

4.3.17. Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta o pregdo, na forma eletronica,
para aquisicdo de bens e servicos comuns, e da outras providéncias;

4.3.18. Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n? 1, de 19 de janeiro de 2010: Estabelece critérios de

sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela APF;

4.3.19. Decreto n? 7.746, de 5 de junho de 2012: Estabelece critérios e praticas para a promoc¢ao do
desenvolvimento nacional sustentdvel nas contratagdes.

4.3.20. S6 serd admitida a oferta da solugdo que cumpra os critérios de seguranca, compatibilidade
eletromagnética e eficiéncia energética, previstos na Portaria n2 170, de 2012 do INMETRO.

4.3.21. S6 sera admitida a oferta de bens de informatica e/ou automagdo que ndo contenham
substancias perigosas em concentra¢cdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cadmio (Cd),
bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs);

4.4, Requisitos de Manutengao

44.1. Os requisitos de manutencao foram descritos nos itens 4.9.5 a 4.9.20.

4.5. Requisitos Temporais

4.5.1. A CONTRATADA tera o prazo de 15 (quinze) dias apds a abertura da ordem de servicos para
implantar e deixar os itens em pleno funcionamento.

4.5.2. Os itens acima ndo se aplicam para os servicos de treinamento oficial do fabricante, que serdo
solicitados por demanda.

4.6. Requisitos de Seguranca

4.6.1. A contratada deverd respeitar as politicas de seguranca estabelecidas pelo ITI durante a

realizacdo de atividades no ambiente do mesmo.

4.6.2. A contratada devera atender aos critérios da norma ISO 27002:2013, bem como as Normas
Complementares da IN/1 GSI/PR, no que tange ao uso de controle de acesso, criptografia como requisitos de
implementacgdo, conforme detalhamento de tecnologias descritos nos requisitos de instalagdo das solucgdes.

4.7. Requisitos Tecnologicos
Caracteristicas fisicas

4.7.1. Possuir altura maxima de 1 RU (Rack Units);

4.7.2. Suportar, no minimo, 24 (vinte e quatro) portas de, no minimo, 16 Gigabit Fibre Channel, padrado
SFP+ com conectores LC;

4.7.3. Todas as portas equipamento entregue devem ser licenciadas para uso e acompanharem com os
respectivos transceivers, conectorizacdo, trilhos e demais componentes necessdrios para a instalacdo fisica
nos racks e conectividade na infraestrutura de rede do ITl;

4.7.4. Deve possuir no minimo 4 portas 10 GbE padrao SFP+ para uplink;



4.7.5. Serdo aceitos equipamentos com padrdes de velocidades maiores (ex.: QSFP+), desde que
metade do quantitativo das portas acompanhe os respectivos cabos do tipo breakout para compatibilizagao
com o padrdo SFP+, e a outra metade acompanhe cabos DAC de 3 metros compativeis com a porta
de uplink do equipamento entregue;

4.7.6. Possuir fontes redundantes em configuracdo grid N+N, hot-swappable, operando entre 100-
240V AC nominal (+10% varia¢do no intervalo) e 60Hz nominal, com cabeamento incluso;

4.7.7. Possuir ventiladores hot-swappable com gerenciamento integrado de temperatura e poténcia;
4.7.8. Possuir porta gerenciamento “out-of-band” 10/100/1000, permitindo um gerenciamento
remoto;

4.7.9. Deverdao ser fornecidos manuais técnicos do usuario e de referéncia contendo todas as

informacgdes sobre os produtos com as instrugdes para instala¢do, configuragdo, operacao e administragao.

4.7.10. O switch deverad estar em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information
Technology Equipment Including Eletrical Business Equipment), para seguranca do usuario contra incidentes
elétricos e combustdo dos materiais elétricos.

4.7.11. O switch e seus acessorios deverao estar acondicionados em embalagens com caixa e calcos de
protecao especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento e as vibragdes.

4.7.12. Garantia do equipamento e sistema operacional de 60 meses.

Caracteristicas operacionais

4.7.13. Possuir capacidade de atualizacdo ndo-disruptiva de software, In-Service Software
Upgrade (1SSU);

4.7.14. Possuir capacidade de armazenamento de mais de uma versao de software no switch;

4.7.15. Possuir comutacdo e restabelecimento de processos de forma a manter o status e consisténcia
das conexdes (stateful process restart/failover);

4.7.16. Possuir capacidade de interligacdo entre chassis equivalentes através de canais de alta
disponibilidade e desempenho;

4.7.17. Permitir a criagdo de ambientes independentes e isolados logicamente, dentro do switch.
4.7.18. Cada ambiente de SAN Virtualizado deve possuir as funcionalidades de zoneamento e os
servicos nativos ao Fabric totalmente isolados, sendo independentes como uma SAN tradicional;

4.7.19. Suportar a criacdo de no minimo 32 (trinta e dois) SANs Virtuais;

4.7.20. Possuir capacidade de configuragdo de zones em SAN Virtual, pelos seguintes critérios: N_Port
World Wide Name (nWWN), N_Port FC-ID;

4.7.21. Possuir capacidade de configurar privilégios de leitura e escrita em um zone (read-only zoning);
4.7.22. Suportar modo NPIV ou Access Gateway;

4.7.23. Suportar os tipos de porta Fibre Channel basicos: E, F, FL;

4.7.24. Possuir a funcionalidade de espelhamento de trafego em uma porta local (SPAN) ou em switch

remoto (RSPAN), podendo ser configurada em qualquer porta FC, de qualquer mddulo, permitindo que o
trafego de uma interface possa ser enviado para um analisador de protocolo externo;

4.7.25. Ter a capacidade de verificar o caminho de encaminhamento de um pacote na rede SAN (FC
trace route);

4.7.26. Ter a capacidade de verificar o tempo de resposta de um dispositivo na rede SAN (FC Ping);
4.7.27. Suportar ao envio de informagdes ao um servidor externo, Syslog;

4.7.28. Possuir estatisticas por interface de utilizacdo e erros;

4.7.29. Possuir roteamento de trafego entre SANs Virtuais diferentes;

Desempenho e escalabilidade



4.7.30. O Chassi deve suportar trafego maximo sustentado em todas as 24 portas a 16 Gbps Fibre
Channel ou sem oversubscription nas portas;

4.7.31. Permitir a criacdo de até 4 port-channels por chassi;
4.7.32. Permitir a criagdo de até 16 Inter-Switch Link (ISL) por chassi;
Gerenciamento
4.7.33. Possuir ferramenta grafica baseada em HTML5 para gerenciamento, provisionamento,

configuracdo, monitoracdo, analise de eventos, verificagdo de conectividade, visualizacdo de dispositivos e
mapeamento dindmico da topologia da SAN;

4.7.34. Permitir a visualizacdo de representacdes graficas dos equipamentos on-line, mostrando o
estado operacional das portas, permitindo inclusive a configuragao e monitoramento em tempo real.

4.7.35. A ferramenta deve exibir a topologia da rede. A descoberta dos equipamentos e suas
interligacbes deve ser feita obrigatoriamente de forma automatica, permitindo também sua customizagao
manual.

4.7.36. Permitir a configuracdo de diferentes perfis de usuarios do sistema, criando regras como
administrador, operador e apenas leitura.

4.7.37. O software de geréncia deve prover deteccdo de falhas em tempo real, além de oferecer
relatérios e regras de tratamento de alarmes pré-configuradas para a¢des de intervencgao.

4.7.38. Suportar a implementacdo de alta disponibilidade através de sistema ativo-standby com banco
de dados compartilhado;

4.7.39. Deve possuir integracdes nativas com outras ferramentas de geréncia com o VMware vCenter
6.x;

4.7.40. Deve permitir a criacdo de Dashboards customizados para visualizagdo imediata das principais

informacdes do Fabric SAN;

Seguranca
4.7.41. Possuir autenticacao, autorizagdo e registro das operagdes dos administradores;
4.7.42. Suportar RADIUS e TACACS+;
4.7.43. Implementar controle de acesso baseado em regras configuraveis (“Role-Based Access Control”
— RBAC);
4.7.44. Possuir gerenciamento via SNMPv3 com criptografia baseada no algoritmo AES;
4.7.45. Suportar SSHv2 (Secure Shell Protocol version 2);
4.7.46. Suportar SFTP (Security FTP) para protecdo na transferéncia de arquivos;
4.7.47. Implementar listas de controle de Acesso (ACLs);
4.7.48. Possuir isolamento total entre os multiplos Fabrics através de SANs Virtuais;
4.7.49. Possuir zoneamento baseado em hardware (Hardware-enforced zoning);
4.7.50. Possuir zonas independentes por SAN Virtual;
4.7.51. Possuir capacidade de fazer a associacdo fixa entre um determinado dispositivo identificdvel via

World Wide Name e uma porta do Director (Port Security);

4.7.52. Possuir capacidade de garantir comunicacdo segura entre switches SAN, somente habilitando
equipamentos previamente autorizada via configuragdo (Fabric Binding);

4.8. Requisitos de Implantagao.

Implantag¢ao dos switches SAN



4.8.1. Os switches serdo implantados nas dependéncias da contratante, configurados com os padrdes
utilizados pelo ITI em sua rede atual, contendo (e ndo se limitando a):

4.8.1.1. Segmentacado de redes;

4.8.1.2. Agregacao de links;

4.8.1.3. Controle de acesso (a ser conectado ao padrao 802.1x do mddulo de controle de acesso);
4.8.1.4. AAA

4.8.1.5. Alta disponibilidade de equipamentos;

4.8.1.6. QoS;

4.8.1.7. Roteamentos;

4.8.1.8. Defesas em niveis de enlace e rede;

4.8.1.9. Netflow/sFlow (ou similar);

4.8.1.10. SNMP;

4.8.1.11. NTP;

4.8.1.12. Syslog;

4.8.1.13. Conexdes de gerenciamento dos ativos;

4.8.1.14. ACLs;

4.8.1.15. Politica de conformidade para acesso as redes;

4.8.1.16. Integracdo do NAC com o diretério de autenticacdo, no que for aplicével;

4.8.1.17. Enderecamento FC (Zonning e/ou WWN);

4.8.1.18. Implementacdo dos servicos TACACS+ e CA.

4.9. Requisitos de Garantia

49.1. A contratada devera prestar garantia a solucdo fornecida, no local onde se encontrar instalado,

por um periodo de 60 (sessenta) meses a contar da data de recebimento definitivo.

49.2. Caso ocorra algum evento que impecga a continuidade dos servi¢os de suporte e manutengao
por parte da empresa contratada a empresa fabricante ou desenvolvedora da solucdo devera se
responsabilizar de forma soliddria, dando continuidade a prestacao dos servigos nos termos contratuais.

4.9.3. Com a antecedéncia minima de 6 (seis) meses, as equipes técnicas responsaveis pela gestdo das
solugdes deverdo iniciar os estudos de prospeccdo tecnoldgica para analisar as solucdes disponiveis e
promover a contracdo de solucdo ou substituicdo por tecnologias adequadas e que garantam a conformidade e
continuidade dos servicos.

4.9.4. A continuidade dos servicos durante a vigéncia da garantia, em caso de interrupg¢do contratual,
serd mantida pelo fabricante. Apds o vencimento, o ITlI deverd providenciar a adaptacdo do ambiente as
futuras tecnologias disponiveis.

Garantia e atualizacio de versao do fabricante

4.9.5. O servico de garantia sera do Fabricante, pelo periodo de 60 (sessenta) meses contados a partir
do recebimento definitivo do produto, na modalidade 24x7, sem prejuizo de qualquer politica de garantia
adicional oferecido pelo fabricante;

4.9.6. Devera fornecer direito de atualizacdo continua dos produtos licenciados - novas versdes
e patches de atualizacao.

4.9.7. O atendimento serd em horario integral, telefénico e eletrénico, na modalidade 24x7x365;

4.9.8. Devera ser disponibilizada pelo fabricante uma central de atendimento, 24 horas por dia, 7 dias

por semana, todos os dias do ano;

4.9.9, A abertura de chamados na central de atendimento podera ser feita através de telefone 0800, e-
mail e portal web;



4.9.10. Deverd ser disponibilizado acesso a base de conhecimento do site do fabricante e féruns de
discussao.

49.11. Em caso de equipamento defeituoso, o envio de equipamento(s), componente(s), acessorio(s) e
dispositivo(s) novo(s), de primeiro uso e de modelo igual ou superior ao(s) danificado(s), desde que compativel
com os equipamentos adquiridos, as expensas do fabricante, as dependéncias da CONTRATANTE;

49.12. O contrato de reposicao de pecas devera ser na modalidade 8x5xNBD, com acionamento em
horario comercial e devendo o equipamento substituto ser entregue na CONTRATADA até o préximo dia util
(Next Business Day - NBD) apés a abertura do chamado;

4.9.13. Para determinacdo do hordrio de inicio de cada chamado referente a substituicdo de
equipamento defeituoso devem ser levadas em consideracdo as seguintes condicdes:

49.13.1. Caso a determinag¢ao de falha do hardware pela fabricante tenha ocorrido antes das 15h,
hordrio local da Brasilia-DF, de segunda a sexta-feira (excluindo os feriados), o equipamento devera ser enviado
no mesmo dia para chegar no préoximo dia atil.

4.9.13.2. Para as solicitacbes feitas depois das 15h, o fabricante deverd entregar o equipamento
substituto até o segundo dia util apds o a determinacdo da falha;

4.9.14. A CONTRATADA devera disponibilizar e colocar em operagdao em até 2 horas um equipamento de
igual configuracdo e modelo para suprir o equipamento defeituoso, até que o substituto seja entregue e
instalado;

4.9.15. O equipamento substituto passard a propriedade da contratante, devendo o mesmo ser
imediatamente incluido no contrato de manutencdo vigente em substituicdo ao equipamento danificado;

4.9.16. O equipamento substituido deverd ser devolvido ao fabricante as expensas do mesmo, em até 5
(cinco) dias uteis.

4.9.17. A CONTRATANTE devera ter acesso direto ao centro de assisténcia técnica da fabricante dos
equipamentos para abertura dos chamados, bem como para acompanhar e gerenciar os casos quando
necessario. Esse acesso devera ser provido 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana através
de login/senha individual;

4.9.18. A CONTRATANTE devera ter a opcao de abrir os chamados junto a fabricante com o intermédio
da CONTRATADA;

4.9.19. N3o sera aceita garantia para reposicdo de equipamentos da empresa revendedora;

4.9.20. Caso haja deslocamento do equipamento para outro rack, sala ou prédio da CONTRATANTE, a

CONTRATADA deverd realizar a movimentacdo e reinstalacdo dos equipamentos para o novo ambiente, a
critério da contratante.

4.10. Requisitos de Experiéncia Profissional

4.10.1. A contratada devera prover pessoal qualificado em quantidade suficiente para a realizagdo dos
servigos.

4.10.2. Como apoio na implantacdo e na configuracdo dos softwares, o ITI dispde de contrato com

empresa terceirizada, a qual fornece servigos relativos a operagao da infraestrutura de TIC do Instituto.

4.10.3. Deverd designar um responsavel para contato direto com o ITI, sem custo adicional para a
contratante. Além de ser o ponto focal da comunicacdo da contratante, ele deverd assumir as
responsabilidades da contratada perante o ITI.

4.10.4. Deverd também indicar um substituto para o preposto que, na auséncia deste, devera assumir
integralmente todas as responsabilidades perante a contratante.

4.11. Requisitos de Seguranca da Informacgao

4.11.1. A CONTRATADA devera estar em conformidade com a politica de seguranca do ITl, bem como

suas normas complementares, bem como a legislacdo citada no item Requisitos Legais.

5. RESPONSABILIDADES
5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE



a. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a
execucdo dos contratos;

b. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens, de acordo
com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia ou Projeto Bésico;

c. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme
inspegdes realizadas;

d. Aplicar a contratada as sangdes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao
6rgdo gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel;

e. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
f. Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solucao de TIC;

g. Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solu¢do de TIC por parte da contratada,
com base em pesquisas de mercado, quando aplicavel; e

h. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solu¢do de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos produzidos em decorréncia da relagiao contratual, incluindo a documentagao, o codigo-
fonte de aplicagdes, os modelos de dados e as bases de dados, pertencam a Administragao.

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

a. Indicar formalmente preposto apto a representd-lo junto a contratante, que devera responder pela fiel
execucao do contrato;

b. Atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, inerentes a
execucdo do objeto contratual;

c. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo dos servigos pela
contratante;

d. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo do contrato pela contratante, cujo representante tera
poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria;

e. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, as mesmas condi¢des da habilitacdo;

f. Quando especificada, manter, durante a execucdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solucdo de TIC;

g. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solu¢do de TIC
durante a execucdo do contrato; €

h. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os diversos artefatos
e produtos produzidos em decorréncia da relagdo contratual, incluindo a documentacdo, os modelos de
dados ¢ as bases de dados a Administracao.

5.3. Deveres e responsabilidades do drgao gerenciador da ata de registro de precos
a. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Precos;

b. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociacdes de condigdes, produtos ou pregos
registrados;

c. Definir mecanismos de comunicagdo com os 6rgdos participantes e ndo participantes, contendo:

1. as formas de comunicacdo entre os envolvidos, a exemplo de oficio, telefone, e-mail, ou sistema
informatizado, quando disponivel; e



2. definicdo dos eventos a serem reportados ao 6rgao gerenciador, com a indicagdo de prazo e responsavel;
d. Definir mecanismos de controle de fornecimento da solugdo de TIC, observando, dentre outros:
1. a defini¢@o da produtividade ou da capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC;

2. as regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solugdo de TIC aos d6rgaos participantes e nao
participantes, contendo prazos e formas de negociagao e redistribuicao da demanda, quando esta ultrapassar
a produtividade definida ou a capacidade minima de fornecimento e for requerida pela contratada; e

3. as regras para a substituicdo da solu¢do registrada na Ata de Registro de Pregos, garantida a realizagdo de
Prova de Conceito, em funcdo de fatores supervenientes que tornem necessaria € imperativa a substitui¢ao
da solugdo tecnoldgica.

6. MODELO DE EXECUGAO DO CONTRATO
6.1. Rotinas de Execugao
6.1.1. Ap6bs a assinatura do Contrato, a execucdo do contrato tera inicio com a emissdao da Ordem de

Fornecimento de Bens (OFB) — ANEXO | (SElI 0459919) , que detalhard as atividades e o cronograma de
fornecimento dos equipamentos.

6.1.2. A OFB devera ser atendida pela CONTRATADA de acordo com o item 4.5 - Requisitos Temporais.
6.1.3. Os equipamentos deverao ser entregues na sede do Instituto Nacional de Tecnologia da
Informacdo, seguindo a estimativa do item 7.1.2, durante horario comercial, de segunda a sexta-feira.

6.1.3.1. O fornecedor recebera informagbes exatas sobre o endereco apds a celebragao do contrato.
6.1.4. Os bens serdo recebidos PROVISORIAMENTE, a partir da entrega, para efeito de verificacdo da

conformidade com as especificacdes constantes do Edital e da proposta.

6.1.5. Os bens serdo recebidos DEFINITIVAMENTE, apds a verificacdo da conformidade com as
especificacGes constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceita¢do, que se dara até 20 (vinte) dias
do recebimento provisério.

6.1.6. Cabera a equipe de gestdo e fiscalizacdo do Contrato a emissdao dos Termos de Recebimento
Provisério (TRP) — ANEXO Il (SEI 0459920) e Termo de Recebimento Definitivo (TRD) — ANEXO Il (SEl
0459921) dos equipamentos entregues.

6.1.7. Os equipamentos poderdo ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagGes constantes neste Termo de Referéncia ou na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10
(dez) dias, a contar da notificacdo da CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

6.1.8. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

6.2. Quantidade minima de bens ou servigos para comparagao e controle

6.2.1. N3o se aplica.

6.3. Mecanismos formais de comunicagao

Reunido Inicial: Serd registrada em ata, convocada pelo Gestor do Contrato com a participacao
dos Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do Contrato, da CONTRATADA e dos demais interessados por
ele identificados, para apresentacdo formal do preposto, conforme elencado no Art. 31 da IN 01/2019, cuja
pauta observara, pelo menos:

a. presenca do representante legal da contratada, que apresentard o preposto da mesma;

b. entrega, por parte da CONTRATADA, do Termo de Compromisso ¢ dos Termos de Ciéncia, conforme art.
18, inciso V da IN 01/2019; ¢

c. esclarecimentos relativos a questdes operacionais, administrativas e de gestdo do contrato.

Ordem de Fornecimento de Bens (OFB): utilizada para solicitar formalmente a CONTRATADA o
fornecimento de um item do objeto.

Emissor: Gestor do Contrato.



Destinatdrio: Preposto da Contratada.
Periodicidade: conforme Plano de Inser¢do e Cronograma Fisico-Financeiro.

Termo de Recebimento Provisdrio: utilizado para declarar formalmente a CONTRATADA o
recebimento dos servicos prestados ou dos bens entregues, para posterior andlise das conformidades de
qualidade.

Emissor: Fiscal Técnico do Contrato.
Destinatdrio: Preposto da Contratada.
Periodicidade: a cada entrega.

Termo de Recebimento Definitivo: utilizado para declarar formalmente a CONTRATADA o aceite
dos servigos prestados ou os bens entregues.

Emissor: Gestor e Fiscal Requisitante do Contrato.
Destinatario: Preposto da Contratada.
Periodicidade: a cada entrega aceita.

Termo de Ciéncia: utilizado para declarar formalmente ao CONTRATANTE a ciéncia por todos os
empregados da contratada envolvidos na contratacdo do Termo de Compromisso assinado entre as partes.

Emissor: CONTRATADA.

Destinatario: Gestor do Contrato.
Periodicidade: entregue na Reunido Inicial do contrato.

Autorizacdao de Emissdao de Nota Fiscal: utilizado para notificar que a solucdo foi recebida
definitivamente e que a CONTRATADA pode emitir Nota Fiscal, faturando os produtos/servicos entregues.

Emissor: Autoridade Competente.
Destinatdrio: Preposto da Contratada.
Periodicidade: apds o Aceite Definitivo.

6.4. Manutengao de Sigilo e Normas de Seguranga

6.4.1. A Contratada deverd manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informac¢des contidos em
quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a
ter conhecimento durante a execugao dos servigos, ndao podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir
ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificacdo de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais
documentos.

6.4.2. O Termo de Ciéncia, a ser assinado por todos os empregados da Contratada diretamente
envolvidos na contratacdo, e o Termo de Compromisso, contendo declaracdo de manutencdo de sigilo e
respeito as normas de seguranca vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal da
Contratada, encontram-se nos ANEXOS IV (SEI 0459922) e V (SEI 0459923), respectivamente.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
7.1. Critérios de Aceitagdo
7.1.1. O prazo de entrega dos bens é de 45 dias, contados da assinatura do contrato, em remessa

Unica, nos seguintes enderecgos (a serem informados pela contratante):

Setor Cidade Enderego Quar]tltatlvos
estimados
. ITI Sede 3
COTIC Brasilia - DF -
Palacio do Planalto 3
Brasilia - DF Paldcio do Planalto 5
DINFRA/CGISI
Florianépolis - SC Trindade 5
7.1.1.1. A distribuicdo dos quantitativos é estimada, portanto, pode ser alterada conforme demanda.

7.1.1.2. Os servigos de configuragcao acompanharao a localidade de entrega das ferramentas.



7.1.1.3.

7.1.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 dias, pelo(a) responsdavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

7.1.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 45
dias, a contar da notificacdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

7.1.4. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 15 dias, contados do apds a instalacdo do
equipamento, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante
termo circunstanciado.

7.1.5. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

7.1.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

O endereco exato sera informado a contratada apds assinatura do contrato.

7.2. Procedimentos de Teste e Inspegao

7.2.1. Os procedimentos de teste e inspec¢do para fins de elaboracdo dos Termos de Recebimento
Definitivo e Provisério, abrangendo:

Metodologia

7.2.1.1. Os produtos e servicos entregues deverao ser plenamente atendidos pelas especificagdes

descritas nesse termo de referéncia;

7.2.1.2. A inspecdo e testes serdo realizados com base em todas as funcionalidades implementadas a
partir das exigéncias do Termo de Referéncia e definidas durante o planejamento da implementacao;

7.2.1.3. Para avaliacdo, serdo considerados relatdrios das ferramentas, verificacdo das configuracodes,
testes de uso das funcionalidades, documentagdes de projeto, manuais das solu¢bes e quaisquer outros
documentos pertinentes.

incidentes com
nivel de severidade
MEDIA

situacdo tem impacto comercial moderado e é possivel
lidar com ela durante o hordrio comercial. Um Unico
usuario, cliente ou servigo é parcialmente afetado.

7.3. Niveis Minimos de Servico Exigidos
7.3.1. Os prazos aceitdveis para a solucdo sdo os definidos na tabela a seguir:
Indicador Descri¢do do cendrio Prazo
. ~ Até 45 (quarenta e cinco) dias
Entrega dos Os equipamentos serdo entregues nos enderegos e s , I
. - Uteis apds a emissdo da Ordem
equipamentos especificados entre contratante e contratada. .
de Fornecimento.
~ Um ou mais servigos ndo estdo acessiveis ou nao , .
Resolugdo de ¢ . " Até 24 (vinte e quatro) horas
L podem ser usados. A produc¢ao, as operagdes ou as e . .
incidentes com I ; . Uteis para atendimento e até
. . datas limite para implantagdo sdo gravemente .
nivel de severidade . ; - 48 (quarenta e oito) horas
afetadas, ou ha grave impacto sobre a producao. o ~
ALTA L. ‘- . o~ Uteis para solugdo.
Varios usuarios ou servigos sdo afetados.
Resolugdo de O servigo pode ser usado, mas com limitagdes. A

Até 24 (vinte e quatro) horas
Uteis para atendimento e até 7
(sete) dias uteis para solucdo.

Resolucgdo de
incidentes com
nivel de severidade
BAIXA

A situagdo tem impacto comercial minimo. O
problema é importante, mas ndo tem impacto
expressivo na produtividade e no servigo atual do
cliente. Um Unico usuario experimenta interrupgao
parcial, mas existe uma solugdo alternativa aceitavel.

Até 24 (vinte e quatro) horas
Uteis para atendimento e até 5
(cinco) dias uteis para solugdo.

7.3.2. Eventual pedido de prorrogacdo do prazo de reparo somente serd deferido se apresentado
formalmente, devidamente justificado, antes do término do prazo de resolu¢do do problema.

7.3.3. E garantido 8 CONTRATADA o direito @ ampla defesa frente aos resultados da apurac¢do do Nivel
Minimo de Servico, bem como a apresentacdo de justificativas que se fizerem necessarias.



7.3.4. As justificativas aceitas pela equipe de gestdo e fiscalizacdo do contrato poderdao anular a
incidéncia de glosas e adverténcias na aplicacdo do Nivel Minimo de Servigo.

7.4. Sang¢oes Administrativas e Procedimentos para retengdo ou glosa no pagamento

7.4.1. Comete infragao administrava nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada que:

7.4.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

7.4.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

7.4.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;

7.4.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

7.4.1.5. cometer fraude fiscal;

7.4.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a

Contratada as seguintes sangoes:

7.4.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

7.4.2.2. multa moratéria de 1% (por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 dias;

7.4.2.3. multa compensatéria de 20% (por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo
total do objeto.

7.4.2.4. em caso de inexecuc¢do parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual descrita acima,
serd aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida.

7.4.2.5. suspensdao de licitar e impedimento de contratar com o 6érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

7.4.2.6. impedimento de licitar e contratar com dérgdos e entidades da Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo e até cinco anos;

7.4.2.7. A Sancdo do impedimento de licitar e contratar prevista acima também é aplicavel em quaisquer
das hipdteses previstas como infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, previstas neste
instrumento.

7.4.2.8. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados.

7.4.3. As sancoes previstas acima poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

7.4.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n. 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

7.4.4.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

7.4.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustar os objetivos da licitacao;

7.4.4.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

7.4.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n.
8.666/93, de 1993, e subsidiariamente a Lei n. 9.784, de 1999.

7.4.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.



7.4.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicag¢ao enviada pela autoridade competente.

7.4.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

7.4.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levara em consideracao a gravidade da

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

7.4.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

7.4.10. A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

7.4.11. O processamento do PAR nado interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacado de agente publico.

7.4.12. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.
Id Ocorréncia Glosa / San¢ao
Adverténcia.

Nao comparecer injustificadamente a
Reuniao Inicial. Em caso de reincidéncia, 0,5% sobre o valor total
do Contrato.

Quando convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, ndo celebrar o
Contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentagdo falsa exigida para o certame,
2 | ensejar o retardamento da execucdo de seu
objeto, ndo manter a proposta, falhar ou
fraudar na execucdo do Contrato,
comportar-se de modo inidoneo ou cometer
fraude fiscal.

A Contratada ficara impedida de licitar e contratar
com a Unido, Estados, Distrito Federal ¢
Municipios e, sera descredenciada no SICAF, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei n°®
10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das demais cominagdes legais, e
multa de 10% do valor da contratacao.

3 Ter praticado atos ilicitos visando frustrar | A Contratada serd declarada inidonea para licitar

0s objetivos da licitacdo. e contratar com a Administragao.

Demonstrar ndo possuir idoneidade para Suspensao temporaria de 6 (seis) meses para

4 || contratar com a Administragdo em virtude licitar e contratar com a Administragdo, sem
de atos ilicitos praticados prejuizo da Rescisdo Contratual.

Suspensao temporaria de 6 (seis) meses para
licitar e contratar com a Administracdo, sem
prejuizo da Rescisao Contratual.

Nao executar total ou parcialmente os
servigos previstos no objeto da contratagao.

6 | Suspender ou interromper, salvo motivo de | Contratada serd declarada inidonea para licitar e



forga maior ou caso fortuito, os servigos
solicitados, por mais de 30 (trinta) dias,
sem comunicagdo formal ao gestor do
contrato.

Provocar intencionalmente a
indisponibilidade da prestagdo dos servicos
quanto aos componentes de software
(sistemas, portais, funcionalidades, banco
de dados, programas, relatorios, consultas,

contratar com a Administracdo, sem prejuizo da
Rescisdao Contratual.

A Contratada sera declarada inidonea para licitar
ou contratar com a Administragdo Publica, sem
prejuizo as penalidades decorrentes da inexecucao
total ou parcial do contrato, o que podera acarretar

a rescisdao do Contrato, sem prejuizo das demais

etc). penalidades previstas na Lei n°® 8.666, de 1993.

Permitir intencionalmente o funcionamento
dos sistemas de modo adverso ao
especificado na fase de levantamento de

A Contratada sera declarada inidonea para licitar
ou contratar com a Administragao Publica, sem
prejuizo as penalidades decorrentes da inexecugao

8 requisitos e as clausulas contratuais, total ou parcial do contrato, o que podera acarretar
provocando prejuizo aos usuarios dos a rescisdo do Contrato, sem prejuizo das demais
Servicos. penalidades previstas na Lei n°® 8.666, de 1993.
A Contratada serd declarada inidonea para licitar
Comprometer intencionalmente a ou contratar com a Administragao Publica, sem
9 integridade, disponibilidade ou prejuizo as penalidades decorrentes da inexecugao

confiabilidade e autenticidade das bases de
dados dos sistemas.

total ou parcial do contrato, o que podera acarretar
a rescisdo do Contrato, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na Lei n° 8.666, de 1993.

A Contratada serd declarada inidonea para licitar
ou contratar com a Administragao Publica, sem
prejuizo as penalidades decorrentes da inexecugao
total ou parcial do contrato, o que poderd acarretar
a rescisdo do Contrato, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na Lei n° 8.666, de 1993.

Comprometer intencionalmente o sigilo das
informacdes armazenadas nos sistemas da
contratante.

10

7.5.

7.5.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 59, § 39, da Lei n2 8.666, de 1993.

7.5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o dérgao
contratante atestar a execuc¢do do objeto do contrato.

7.5.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢cdo mencionada no art. 29
da Lei n? 8.666, de 1993.

7.5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugcdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

Do Pagamento



7.5.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao
da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

7.5.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
7.5.6. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutencgao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

7.5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

7.5.8. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administra¢cdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, no
ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

7.5.9. N3do havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

7.5.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

7.5.11.1. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.5.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

7.5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n?
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.5.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) | = (6 /100) 1 =0,00016438
- - TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
7.5.14. Ao ITI fica reservado o direito de ndo efetuar o pagamento se o fornecimento ndo atender as

regras editalicias e aquelas constantes da Ata de Registro de Precos/Contratos.

7.5.15. A licitante vencedora deverd manter durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos/Contrato,
em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo.



8. ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATAGAO

Item Bens/Servicos cé;_:}:?;/ Medida Q::hrl:‘i:::e Prego unitario Preco total
1 Switch fibre channel 393274 Unidade 16 RS 134.180,00 || RS 2.146.880,00
TOTAL | R$ 2.146.880,00
9. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
9.1. Trata-se de Sistema de Registro de Precos e a fonte de recursos devera ser informada no
momento da contratacdo.
10. DA VIGENCIA DO CONTRATO
10.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses e improrrogaveis, contados a partir da
data da sua assinatura, consoante ao art. 57 da Lei 8.666/1993.
11. DO REAJUSTE DE PRECOS
11.1. Em caso de reajuste, sera utilizado o indice de Custos de Tecnologia da Informacdo (ICTI), nos
termos da Portaria n. 6.432, de 11 de julho de 2018.
12. DOS CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
12.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitacao
12.1.1. O regime da execucdo dos contratos é o empreitada por preco unitdrio, e o tipo e critério de

julgamento da licitacdo é o de menor precgo unitario para a selecdo da proposta mais vantajosa, utilizado para
compras e servicos de modo geral e para contratacdo de bens e servicos de informatica.

12.1.2. De acordo com o Decreto n? 10.024/2019, esta licitacdo deve ser realizada na modalidade de
Pregdo, preferencialmente na sua forma eletrénica, com julgamento pelo critério de menor preco.

12.1.3. A fundamentacdo pauta-se na premissa que a contrata¢do de servigos baseia-se em padrdes de
desempenho e qualidade claramente definidos no Termo de Referéncia, havendo diversos fornecedores
capazes de prestad-los. Caracterizando-se como “servico comum” conforme Art. 992, §22 do Decreto
7.174/2010>.

12.1.4. O procedimento adotado sera o Sistema de Registro de Precos, consoante ao art. 1, § 1°, do
Decreto 10.024/2019.

12.2. Justificativa para a Aplica¢ao do Direito de Preferéncia e Margens de Preferéncia

12.2.1. As margens de preferéncia ndo serdo aplicadas nesta contratacdo por causa da natureza

indivisivel do servigo afastando-se com isso o emprego do art. 48, Ill, da LC 123/2006 e do art. 9°, |, do Decreto
n.° 8.538/2015. Sendo essas regras excepcionadas nas hipdteses do art. 10 do Decreto n.° 8538/2015, em
especial, ao inciso Il, haja vista a perspectiva de real prejuizo ao conjunto de elementos interdependentes que
compdem as solucdes como todo a ser contratado. Ndo havendo a possibilidade de fracionamento do servico
dada a necessidade de interacdo entre o complexo do objeto, os quais, deverdo ser operados pelo mesmo
fornecedor, que devera garantir a manutencdo preventiva e corretiva, forma descrita neste instrumento

12.3. Critérios de Qualificagao Técnica para a Habilitacao

12.3.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

12.3.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no
edital.

12.3.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

12.3.3.1. Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos

compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.



12.3.3.2. Para fins da comprovacdao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas, nos termos do art. 30 da lei n. 8.666/1993, a
licitante vencedora deverd apresentar:

12.3.3.3. Atestado(s) ou declaragdo(des) de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove que a licitante vendeu, a contento e de forma
satisfatdria , os produtos pertinentes e compativeis com o objeto do edital, em caracteristicas, quantidades e
prazos.

12.3.4. O(s) atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnica-operacional deverdo referir-se a
servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secunddria, especificadas no contrato
social vigente.

12.3.5. As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informac¢des necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, dentre outros documentos,
como a cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, o endereco atual da contratante e o local em que
foram prestados os servicos.

12.3.6. Serd admitida a comprovacao da disponibilidade do profissional mediante contrato de prestacido
de servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacdo civil, sendo suficiente a apresentacao de
Declaracdo de Compromisso de apresentacdo dos profissionais com as devidas certificacGes e experiéncia
necessarias no ato da assinatura do contrato.

12.3.7. Declaragao formal, emitida pela empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos.

12.3.8. O ITI podera realizar diligéncias junto a licitante vencedora, a fim de esclarecer duvidas acerca
dos valores informados na Proposta apresentada, sendo que a identificagdo da inclusdo de informagdes e/ou
valores em desconformidade com as normas gerais ou especificas aplicaveis a empresa (ndo comprovados
documentalmente) acarretara a desclassificacdo da proposta.

12.3.9. A licitante deverd entregar ao ITI uma planilha em formato Microsoft Office contendo as
especificacbes verticalizadas do item Requisitos tecnoldgicos (4.7) e as respectivas documentacdes
comprobatodrias (whitepapers, datasheets, manuais ou carta do fabricante) de atendimento aos requisitos
técnicos das ferramentas ofertadas;

12.4. Da Subcontratagao

12.4.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio, exceto quanto aos treinamentos
exigidos nos itens 4, 10 e 16 que poderdo ser realizados por Centros de Treinamentos certificados pelo
fabricante.

13. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO E DA APROVACAO

13.1. A Equipe de Planejamento da Contratacdo foi instituida pela Portaria n2 67, de 06 de agosto de
2020 (SEI 0459912).

13.2. Conforme o §62 do art. 12 da IN SGD/ME n2 01, de 2019, o Termo de Referéncia ou Projeto

Basico sera assinado pela Equipe de Planejamento da Contratacdo e pela autoridade maxima da Area de TIC e
aprovado pela autoridade competente.

- L. Integrante
Integrante Requisitante Integrante Técnico Administrative
ROBERTO WAGNER DE GIORDANNO AZEVEDO COSTA
CARVALHO ARAUJO MARTINS ORNIEZLE%%%T(I)* DE

Analista de Tecnologia da Informagdo | Analista de Tecnologia da Informagdo Assistente Administrativo

Matricula/SIAPE: 1686826 Matricula/SIAPE: 1820024 Matricula/SIAPE: 1779212




Autoridade Maxima da Area de TIC

FELIPE BIMBATO RODRIGUES
Coordenador de Tecnologia da Informagdo e Comunicagoes - COTIC

Matricula/SIAPE: 1820968

De acordo,
RICARDO FERRI CONZATTI
Coordenador-Geral de Planejamento, Or¢amento e Administragdo - CGPOA
Matricula/SIAPE: 1654429
Aprovo,

Autoridade Competente

CARLOS ROBERTO FORTNER

Diretor-Presidente
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Documento assinado eletronicamente por Giordanno Azevedo Costa Martins, Integrante Tecnico, em
08/12/2020, as 11:36, conforme horario oficial de Brasilia, com o emprego de certificado digital emitido no
ambito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

N2 de Série do Certificado: 48033346914305620050757767996

Documento assinado eletronicamente por Roberto Wagner de Carvalho Aratjo, Integrante Requisitante,
em 08/12/2020, as 11:49, conforme horario oficial de Brasilia, com o emprego de certificado digital
emitido no ambito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

N2 de Série do Certificado: 1287494053113912491

Documento assinado eletronicamente por Felipe Bimbato Rodrigues, Coordenador, em 08/12/2020, as
12:08, conforme hordério oficial de Brasilia, com o emprego de certificado digital emitido no &mbito da ICP-
Brasil, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

N2 de Série do Certificado: 22850

Documento assinado eletronicamente por Gilton Saback Maltez, Coordenador de Licitagées, Contratos e
Convénios, em 08/12/2020, as 13:32, conforme hordério oficial de Brasilia, com o emprego de certificado
digital emitido no ambito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

N@ de Série do Certificado: 22511

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Ferri Conzatti, Coordenador-Geral de Planejamento,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

:I- ) Orgcamento e Administra¢do, em 08/12/2020, as 14:14, conforme horario oficial de Brasilia, com
JEI. Llll’ fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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-= 1) Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto Fortner, Presidente, em 08/12/2020, as 14:25,
Jell L‘j conforme horario oficial de Brasilia, com o emprego de certificado digital emitido no ambito da ICP-Brasil,
* e

;?;.i?é';'ﬂ:'; com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
- N2 de Série do Certificado: 61556916548556382367342364234
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