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TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 52007.100265/2018-88
1. OBIJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a prestacdo de servicos técnicos de
natureza continuada de opera¢do, manutencdo preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas elétrico,
hidraulico, légico, de telefonia e de ar condicionado, com o fornecimento e instalacdao de pegas e
materiais e fornecimento de mao de obra nos sistemas prediais, bem como servicos sob demanda
relacionados a estes sistemas, ao Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servigos — MDIC.

2. JUSTIFICATIVA E OBIJETIVO DA CONTRATACf\O
2.1. MOTIVACAO DA CONTRATACAO
2.1.1. O Decreto no 2.271/97 prevé, em seu artigo 12, que “no ambito da Administracdo

Publica Federal direta, autarquica e fundacional que poderdo ser objeto de execucdo indireta as
atividades materiais acessodrias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem area
de competéncia legal do 6rgdo ou entidade. As atividades que se pretende contratar se moldam
perfeitamente a estes requisitos, ndo englobando a pratica de quaisquer atos administrativos que
impliquem decisdes e/ou manifestacdes de vontade, com produgdo de efeitos juridicos.

2.1.2. Edificacdes estao sujeitas a inumeros problemas, que comecam a surgir devido ao
desgaste natural com usos das pecas empregadas, maquinas acionadas, sistemas existentes. fazendo
necessaria a realizacao de servicos para, em certos casos, repor as condi¢cdes originais, e em outros,
fazer algum tipo de instalacao dentro de padrdoes de qualidade que possibilitem um melhor uso da
construcao, por conseguinte ha a geracdao de custos adicionais e imprevistos. Porém,
independentemente dessas circunstancias, procedimentos regulares e programados de manutencao
sdo essenciais para a conservacdao e eficacia da destinacao da edificacdo. Estas rotinas de
manutencao evitam o surgimento da maioria dos problemas graves nas instalacdes e as deterioragdes
inesperadas, permitindo previsdao segura de gastos periddicos e garantindo a continuidade dos
servigos essenciais que usam as instalagdes prediais como suporte.

2.1.3. O Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servicos - MDIC para desempenho de
suas atribuicdes necessita que os prédios de que dispde funcionem continuamente de forma
adequada. Para isso se faz necessaria a realiza¢do de sucessivos e continuos servicos de manutenc¢dao
preventiva, corretiva e preditiva de suas instalagdes, entretanto, esta ndao possui em seu quadro,
pessoal especializado para executar tais servigos, de modo que se torna fundamental a terceirizagao
dos servicos mediante a contratagdo de empresa especializada. Estes servicos sao de natureza
continuada, imprescindiveis a Administracdo para o desempenho de suas atribuicdes, cuja
interrupgao, se existente, comprometera a continuidade de suas atividades, logo a contrata¢do devera
se estender por mais de um exercicio financeiro e continuamente.

2.1.4. O MDIC possui varios sistemas, maquinas e equipamentos que apresentam alta
complexidade de funcionalidade e que exigem conhecimentos técnicos profundos em engenharia e
manutencao predial, de forma a manté-los em perfeito funcionamento.



2.1.5. A constante manutencao dos equipamentos, associada com o conhecimento técnico dos
profissionais que os operam garante o perfeito funcionamento dos sistemas de forma a permitir o
pronto atendimento, quando necessario. A falta de manutengao predial preventiva, principalmente
naquelas instalacdes mais antigas, pode levar ao colapso de sistemas vitais ao desempenho de
atividades desenvolvidas no MDIC, como é o caso das instalacdes elétricas que podem ocasionar
sobrecargas, curto circuitos e até perda do patrimonio, quando ndo bem conservadas ou manutenidas.

2.1.6. Outro fato relevante, é a constante evolugao tecnoldgica que impde a manutencao dos
sistemas cada dia mao de obra mais especializada, mais aten¢dao e zelo nas rotinas de trabalho, de
forma a proporcionar um nivel elevado de qualidade de servicos, dada as caracteristicas mais
exigentes desses novos equipamentos.

2.1.7. As atividades das unidades administrativas que compde a estrutura institucional do
Ministério sofrem alteragGes constantes, tais como alteracao de layouts, readequagao de mobilidrio,
instalagcdo e retiradas de estagdes de trabalho, entre outras modificagdes, o que impde a necessidade
de adequacgdes e amplia¢gGes nos sistemas citados, de forma a atender a demanda dos ambientes de
trabalho.

2.1.8. Existe ainda a necessidade de realizar manutencao em sistemas mais recentemente
instalados, que ja ndao se encontram dentro do periodo de garantia, como é o caso do sistema de
distribuicdo primdria e secundaria de energia elétrica, quadro geral e quadros parciais de energia
elétrica, sistema de energia de emergéncia, bus way, sistema de ar condicionado VRF.

2.1.9. Assim, a contratagdo justifica-se em razdao das constantes demandas de reparos,
remanejamentos, limpeza e ajustes, bem como a manuteng¢ao necessaria, tanto preventiva, corretiva e
preditiva de todos os sistemas indicados, de modo a preservar as instalagbes e equipamentos,
mantendo-os em perfeito funcionamento. Ademais, as constantes solicitacdes de setores e usuarios
do Ministério, em fungdao das atividades desenvolvidas internamente, impde a necessidade de
adequac¢des e ampliagdes nos sistemas citados, de forma a atender a demanda dos ambientes de
trabalho.

2.1.10. Por fim, importante informar que o objeto da contratacdo em tela ndo diz respeito a
realizacdo de reformas ou ainda, reestruturacdes significativas nos ambientes dos edificios deste
Ministério, destinando-se apenas a manutencao dos sistemas presentes e a servicos decorrentes de
alteracdes de layout.

2.2. BENEFICIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARAO DA CONTRATAGAO

2.2.1. Incremento no processo produtivo, através da diminuicdo do tempo de paradas dos
diversos sistemas;

2.2.2. Maior utilizacao do tempo de disponibilidade dos equipamentos e operacional de toda
edificacao;
2.2.3. Melhoria dos servicos de manuten¢ao preventiva proporcionando alta disponibilidade

dos sistemas;

2.2.4. Seguranca da edificacdo quanto a protecdo do sistemas manutenidos, diminuindo o
risco envolvidos;

2.2.5. Agilidade nas respostas por solicitacdes por demanda, com diminuicdo do tempo de
atendimento e com abrangéncia de pecas de reposicao;

2.2.6. Maior confiabilidade dos sistemas;

2.2.7. maior conforto aos usudrios das edificacbes de modo a desenvolverem com mais
objetividade suas tarefas;

2.2.8. Melhoria da qualidade dos servigcos de manutencao.



2.3. CONEXAO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE

2.3.1. Diretrizes internas do Plano Anual de Contratagdes - PLAC 2018 (SEI n2 0286139)
2.4. JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO DE ITENS
2.4.1. Em regra, conforme § 12 do art. 23 da Lei n2 8.666/93, os servicos deverdo ser divididas

em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a
licitacao com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagao da
competitividade sem perda da economia de escala.

2.4.2. O disposto, no entanto, ndo se aplica na presente demanda, sendo necessdria
unicidade do objeto, haja vista que trata-se de servicos de mesma natureza técnica, manutencdo
preventiva, corretiva a preditiva em sistemas prediais, o que implica em inter-relacionamento entre os
servicos contratados. Ademais, convém salientar que, economicamente, o agrupamento torna-se
vantajoso para a Administracdo considerando-se a reducdao dos custos administrativos com varias
licitacOes, bem como do custos gerenciais de varios contratos. Ha de se observar ainda a reducao dos
custos em funcdo do ganho de escala, tanto em mao de obra quanto em materiais, diminuindo o valor
contratado. Ha ainda a reducdo na taxa de administracdao para um contrato agrupado.

2.4.3. Sob a perspectiva técnica, convém observar que o agrupamento, neste tipo de
contratacdo, manutengao de instalagdes prediais, tem como vantagem a garantia da padroniza¢ao dos
servigos e o gerenciamento da logistica de forma centralizada.

2.4.4. O contrato agrupado condensa a centralizagdo da responsabilidade em uma Unica
empresa contratada, de modo que torna mais adequado nao apenas em vista do acompanhamento de
problemas e solugdes, mas mormente em termos de facilitar a verificagdo das suas causas e
atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execugao do objeto licitado.

2.4.5. Ainda vale mencionar que o agrupamento nao prejudica a participacao de empresas do
ramo na licitacdo, haja vista que, o histérico para este tipo de licitagio no MDIC sempre teve
participagao de grande numero de concorrentes.

2.4.6. Cabe ainda informar que contrata¢cdes correlatas relativas a manutengao e instalagao
de pisos, forros, divisérias, vidros, pinturas e persianas sao objeto de contratagdes individuais
atinentes a cada objeto.

2.4.7. Assim, em vista das razbes econOmicas e técnicas, a execucdao do servico de
manutencao predial, de forma integralizada, por um so particular se mostra mais satisfatéria do que a
se fosse efetuada por varios particulares.

2.5. CRITERIOS AMBIENTAIS ADOTADOS (SUSTENTABILIDADE)

2.5.1. disponibilizar os Equipamentos de Protecao Individual - EPI, conforme NR 06 e demais
normas vigentes;

2.5.2. Utiliza¢do da Resolugdo CONAMA N2 257;

2.5.3. Utilizagdo da NBR 10004 — Classificagao do residuos sélidos;

2.5.4. Respeitar as normas de Seguranca e Medicina no Trabalho em todas as fases do

descarte: coleta, armazenamento, transporte e processo de descarte;

2.5.5. Obter as licengas necessarias dos 6rgaos ambientais, federais, estaduais e municipais;
2.5.6. Cumprir o que determina a Lei 13.589/2018;

2.5.7. Cumprir a Portaria n? 3.523 do Ministério da Saude;

2.5.8. Cumprir a Portaria n2 2.914 do Ministério da Saude;

2.5.9. Obedecer a parametros regulamentados pela Resolugdo 9/2003 da Agéncia Nacional de


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13589.htm

Vigilancia Sanitaria (Anvisa) e posteriores alteragoes;

2.5.10. Realizar Anadlise de qualidade de energia elétrica e em caso de anomalia propor
possiveis solucdes;

2.5.11. Realizar Andlise de qualidade da dagua e em caso de anomalia, propor possiveis
solugdes;

2.5.12. Obedecer o que determina as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT);

2.5.13. O s produtos a serem fornecidos, contidos no Anexo |, deverao, sempre que houver
disponibilidade no mercado, conter selo do Inmetro.

3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

3.1. A natureza do objeto é de servico comum, nos termos do paragrafo unico, do art. 1°, da

Lei 10.520, de 2002, haja vista que no Termo de Referéncia os servicos de engenharia puderam ser
descritos de forma objetiva, por meio de exigéncias usuais de mercado para a atividade, sem grandes
complexidades, propiciando um julgamento pelo "menor preco”, enquadrando-se, portanto, como
servico "comum".

3.2. A licitacdo devera a ser realizada na modalidade pregao, conforme dispde o Decreto n?
5.450, de 2005, preferencialmente na forma eletronica, do tipo menor pre¢o, sob a forma de
adjudicac¢ao global.

3.3. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271,
de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessdrias, instrumentais ou complementares a area
de competéncia legal do 6rgao licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos.

3.4. A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relagdao entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinacdo direta.

4. FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS
4.1. SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA

a) Para a execucgdo desse servico a contratada terd o encargo da manutengdo dos
sistemas, objetos deste Termo de Referéncia, os quais ficardo sob sua
responsabilidade e, devera obedecer as técnicas recomendadas pelo fabricante,
zelando pela aplicagao das normas técnicas brasileiras;

b) As rotinas bdsicas de manuten¢do compreendidas neste PLANO BASICO DE
MANUTENCAO PREDIAL, englobam inspecdes, verificacdes, limpezas, operacdes,
consertos, reparos, substituicGes, pequenas adaptacdes e modificacOes além de
outras atividades a serem realizadas nas instalacdes listadas neste Termo de
Referéncia e em outras instalagdes e equipamentos existentes que porventura ndo
estejam aqui discriminados, mas que facam parte das edificacdes objeto deste
Termo de Referéncia;

c) Serdo considerados, também, servicos de manutencdo preventiva, corretiva e
preditiva aqueles relativos a emissao de relatdrios, laudos de verificacao, laudos de
conformidade e calibragdao, bem como todo e qualquer servico de afericdio da
operacionalidade e qualidade de funcionamento dos equipamentos instalados;

d) A manuteng¢do corretiva serd realizada pela CONTRATADA, de acordo com os
manuais e normas técnicas do fabricante, sempre que os equipamentos
apresentarem defeito, procedendo os ajustes necessarios de forma a manter, os



4.1.1.
e corretiva

sistemas ou equipamentos em perfeitas condi¢des de funcionamento;

e) a contratada devera afixar sobre cada equipamento, quando julgar necessario ou
quando solicitado pela equipe de fiscalizagao, instrugdes relativas a sua correta
operacao, riscos potenciais a pessoas e instalacdes e data da ultima manutencao;

f) A Contratada assumird os servicos no estado em que se encontram os
equipamentos e instalagdes. Na primeira manutengao preventiva devera providenciar
a correcao dos defeitos existentes, bem como substituir as pecgas defeituosas. A
Contratada deverd a partir de entdo, providenciar o histérico de ocorréncias dos
equipamentos, o qual devera estar disponivel eletronicamente para a equipe
de fiscalizagdo a qualquer tempo. O material utilizado para a correcao de defeitos
devera tomar como base, para efeito de faturamento, o Anexo | - Planilha de pecgas
de reposicao e servicos sob demanda, que sera apresentado pelo vencedor do
certame;

g) Dado que os servicos a serem contratados, possuem necessidades especificas,
atinentes as rotinas de prevencao e tendo em vista que os sistemas instalados nas
edificacdoes foram ampliados, a contratada devera elaborar um PLANO DETALHADO
DE MANUTENCAO PREDIAL, a partir do Plano Basico de Manuteng3o Predial. O novo
plano de manutencao deverd ser entregue em até 30 (trinta) dias, apds a assinatura
do contrato. Neste periodo, devera ser entregue pela empresa contratada, um laudo
de inspecdo predial acerca do estado das instalacdes prediais, que deverd
acompanhar o novo plano de manutencado a ser aprovado pela equipe de fiscalizacao;

h) A elaboracdo do laudo de inspecdo e do plano de manutencdo serd sem custo
adicional para o MDIC;

i) O Plano Detalhado de Manutengao Predial deverd seguir, no que couber, o que
recomenda a ABNT NBR 5674:2012;

j) Antes da elaborag¢do do plano de manutencdo citado, a CONTRATADA realizara a
manutencdao com base no plano basico de manutencao predial elaborado pelo MDIC,
constante deste termo de referéncia.

Plano basico de manutengao predial - Rotinas de operagdao, manutengao preventiva

| - InstalagOes elétricas:
a) Quadro geral de distribuicdo de baixa tensdo (MDIC)
Operagao

i. Realizar manobras, quando necessdrias, para realizacdo de manutencdes
prediais ou para a resolucao de problemas.

Manuteng¢ao preventiva
Semanalmente:
i. Leitura dos instrumentos de medicao;
ii. Verificacao da existéncia de ruidos anormais.
Semestralmente:

i. Medicao da amperagem dos alimentadores dos circuitos em todas as saidas
dos disjuntores;

ii. Verificacao dos contatos dos disjuntores;



iii. Verificagdo da concordancia com as condi¢des limites de amperagem
maxima permitida para circuitos;

iv. Inspegao no barramento e terminais conectores;
v. Controle da carga nos disjuntores;

vi. Verificacdo dos cabos na saida dos disjuntores evitando pontos de
resisténcia elevada;

vii. Limpeza interna do quadro;
viii. Reaperto dos conectores de ligagao;
ix. Verificagao do sistema de aterramento;
x. Verificacdao da regulagem dos relés de sobre carga;
xi. Reaperto dos parafusos de fixacao do barramento e ferragem;
xii. Lubrificacao das partes mecanicas;
xiii. Limpeza externa dos armarios;
xiv. Verificacao do aguecimento dos disjuntores;
xv. Verificacao do equilibrio das fases nas saidas dos disjuntores;
xvi. Testes necessarios.
Manutengao corretiva

Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendados pela fisclaizagdo
do contrato, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

b) Quadros de distribuicdo
Operagao

i. Realizar manobras, quando necessdrias, para realizacdo de manutencdes
prediais ou para a resolucao de problemas;

ii. Executar ligamentos e desligamentos, em hordrios determinados pela
fiscalizacao do contrato, conforme rotina diarias da edificacao.

Manutencgao preventiva
Semanalmente
i. Verificagao do aquecimento no disjuntor geral;
ii. Verificacdo do aquecimento nos disjuntores monofdsicos;
iii. Verificacao da existéncia de ruidos anormais;
iv. Verificagdo de aquecimento nos condutores de alimentagao e distribuicao;
v. Verificacdao dos disjuntores evitando pontos de resisténcia elevada;
vi. Controle da amperagem dos alimentadores;
vii. Verificagdao no funcionamento dos disjuntores;
viii. Verificacdo da fixacao do barramento e conexdes;
ix. Verificacdo do estado dos fios/cabos na entrada e saida dos disjuntores.
Bimestralmente

i. Verificagao do equilibrio de fases com todos os circuitos ligados;



ii. Reaperto dos parafusos de fixacao do barramento e conectores;

iii. Lubrificagcdo das dobradi¢as das portas dos armarios;

iv. Reaperto dos parafusos dos terminais;

v. Verificagao da tensao da mola dos disjuntores;

vi. Verificagdo do isolamento dos disjuntores;

vii. Limpeza, com ar comprimido, dos disjuntores, quadros e barramentos.
Manutencgao corretiva

Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendados pela fiscalizacao
do contrato, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

Observacdo: Todos os quadros de forca, iluminacdo e de emergéncia, deverao
ser identificados com uso de placas em acrilico, como também deverd ser
realizada a identificagdo de todos os disjuntores no edificio, inclusive os do
quadro geral de distribuicao, com posterior desenvolvimento de “as built”
dessas instalagdes, do quadro geral aos quadros de distribuicao dos
pavimentos.

c¢) lluminagdo interna e externa
Operagao

i. Realizar manobras, quando necessarias, para realizacgdo de manutengdes
prediais ou para a resolugao de problemas;

ii. Executar ligamentos e desligamentos, em hordrios determinados pela
fiscalizacao do contrato, conforme rotina diarias da edificacao.

Manuteng¢ao preventiva
Semanalmente

i. Inspecdo das lumindrias quanto a existéncia de lampadas queimadas ou
inoperantes;

ii. Verificagdo dos interruptores das lampadas quanto as condi¢des
operacionais;

iii. Verificagao da existéncia de ruido nos reatores.
Anualmente

i. Limpeza das lumindrias e lampadas, internas e externas, procedendo aos
reapertos que se fizerem necessarios nos sistemas de sustentacao;

Manutengao corretiva

Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendados pela fiscalizagdo
do contrato, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

d) Rede elétrica
Manuteng¢ao preventiva
Mensalmente
i. Inspecao das caixas de passagem;
ii. Inspecao do estado das capas isolantes, fios e cabos;

iii. Verificar o estado geral e a disposicdio de cabos e fios nos diversos



ambientes do ministério.

Anualmente

i. Medicdo da resisténcia 6hmica e continuidade dos cabos;
ii. Limpeza das caixas de passagem;

iii. Medicdao da amperagem da fiacao e verificacdo se esta de acordo com as
tabelas de amperagem maxima permitida;

iv. Verificacao da corrente de servigo e de sobreaquecimento.
Manutengao corretiva

Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendados pela fiscalizagao
do contrato, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

e) UPS e transformadores
Manutengao preventiva
Diariamente
i. Verificagao, quanto ao aparecimento de ruidos anormais;
ii. Verificagao dos equipamentos de alarme, medicao e sinalizagao.
Mensalmente
i. Registro das correntes de entrada e saida por fase;
ii. Registro das tensdes de entrada e saida por fase;
iii. Verificacao da corrente de flutuacao e equalizacao das baterias;
iv. Ajuste dos trip’s por sobrecarga, sub e sobretensao;
v. Limpeza geral dos equipamentos;
vi. Verificacdao do estado dos cabos de alimentacao;

vii. Inspe¢dao, quanto a componentes de protecao e sinalizagdo queimados ou
inoperantes;

viii. Inspe¢do de barramentos e conexdes;

ix. Registro de todos os ultimos eventos ocorridos no UPS;
X. Registro das leituras do mddulo display do UPS;
xi.Emissao de relatério com os dados obtidos.
Trimestralmente

i. Reaperto das conexdes;

ii. Verificagao, quanto a atuacao do retificador;

iii. Afericao dos instrumentos de medigao;

iv. Verificagdo, quanto ao aparecimento de maus contatos em conexdes
elétricas;

v. Testes das partes eletronicas sem poténcia;
vi. Testes do By-Pass e testes de paralelismo;

vii. Verificagdao do funcionamento isolado do retificador, inversor e chave
estatica;



viii. Teste de transferéncia;
ix. Registro dos parametros de operagao e supervisao do UPS;
X. Verificacdao das estatisticas dos estados de operacgdao da UPS;
xi. Emissao de relatdrio com os dados obtidos.

Manutencgao corretiva

Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendados pela fiscalizacao
do contrato, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

f) Banco de baterias
Manutengao preventiva
Trimestralmente
i. Registro das tensdes de cada elemento;
ii. Remogao dos pontos de sulfatacdao e limpeza geral nos bancos.
iii. Aplicagdao de vaselina em pasta nas conexdes e bornes dos elementos;
iv. Simulagao de falta de energia.
Manutenc¢ao corretiva

Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendados pela fiscalizacdao
do contrato, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

g) SPDA e aterramento
Manutencao preventiva
Trimestralmente

i. Verificar e corrigir se necessario o estado do captor, o isolamento entre o
captor e haste, o isolamento das cordoalhas de descida para a terra,
os isoladores castanha quanto as falhas, trincas etc, a tubulagdao de descida,
a conexao de aterramentos e grampos tensores, malhas de terra, a oxidagao
das partes metalicas, estrutura e ligagdes;

ii. verificacdo da malha de aterramento;
iii. Medir e registrar resisténcia de aterramento;

iv. Manter, através de correcdes, resisténcia de terra abaixo dos valores
normatizados;

v. Combater oxidacao através de aplicacao de produto quimico.
Manutenc¢ao corretiva

Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendados pela fiscalizacdao
do contrato, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

h) Grupos geradores de energia elétrica de emergéncia
Operagao

i. Realizar manobras, quando necessdrias, para realizacdo de manutencdes
prediais ou para a resolucao de problemas;

ii. Executar ligamentos em vazio e desligamentos, conforme rotina preventiva;

iii. Realizagdo de testes.



Manutengao preventiva
Semanalmente
i. Inspegao dos instrumentos de medigao;
ii. Inspegao nos quadros de comando e nas chaves seccionadoras;
iii. Verificacao das cargas das baterias;
iv. Limpeza dos geradores e painéis;
v. Verificacdao do nivel de dgua no radiador;
vi. Verificacao da tensao das correias;
vii. Verificagdo do nivel de dleo no carter;
viii. Verificacdao do nivel de combustivel no tanque;
ix. Verificacdo da existéncia de vazamento de agua, 6leo ou combustivel;
X. Limpeza da sala de maquinas e do equipamento;
xi. Verificacdo do estado das mangueiras de interligacao;
xii. Verificacdo do funcionamento do sistema de pré-aquecimento;
xii. Teste dos led’s de sinalizacao.
Mensalmente
i. Teste de funcionamento de geradores em vazio;
ii. Leitura dos painéis de controle no teste;

iii. Verificacdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos no
teste;

iv. Completar o nivel de solucao eletrolitica nas baterias;
v. Reaperto dos parafusos de fixacao da base;

vi. Limpeza do filtro de ar (sempre que necessario);
vii. Reaperto da tubulagdao do combustivel;

viii. Verificagdo da instalagao elétrica;

ix. Verificacao e afericao do acoplamento;

x. Aferi¢cao dos instrumentos de medicao;

xi. Limpeza dos terminais das baterias;

xii. Verificacdao da pressao do éleo lubrificante.
Semestralmente

i. Teste do gerador com carga;

ii. Troca de 6leo de motor e filtros;

iii. verificagdo de amortecedores;

iv. limpeza de bicos injetores;

v. Lubrificar mancais;

ii. Limpeza geral, inclusive com aspiracdao de paredes de protecio e com
recuperacao das pinturas dos equipamentos e salas.



Manutengdo corretiva

Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendados pela fiscalizacdao
do contrato, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

- Instalagdes de ar condicionado
a) janela/Split/Splitao
Operagao

i. Realizar manobras, quando necessarias, para realizacgdo de manutengdes
prediais ou para a resolugao de problemas;

ii. Executar ligamentos e desligamentos, em hordrios determinados pela
fiscalizacao do contrato, conforme rotina diarias da edificacao.

Manuteng¢ao preventiva
Trimestralmente
i. Limpar o filtro, trocando, se necessario;
ii. Verificar e corrigir vibra¢des, ruidos anormais, estado dos amortecedores;
iii. inspegao em drenos de agua condensada com reparos necessarios;
iv. Verificar quadros elétricos, executando limpeza e reapertos.
Manutengao corretiva

Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendados pela fiscalizacao
do contrato, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios. Sempre que
houver a retirada do aparelho da janela, split, efetuar limpeza de todo o
equipamento, inclusive com a lavagem do gabinete, serpentinas e eliminagao
de pontos de corrosao.

b) VRF
Operagao

i. Realizar manobras, quando necessarias, para realizagdo de manutengdes
prediais ou para a resolugao de problemas;

ii. Executar ligamentos e desligamentos, em hordrios determinados pela
fiscalizacao do contrato, conforme rotina diarias da edificacao;

iii. Execucao de testes.
Manutencgao preventiva
b.1. Condensadoras
Semanalmente

i. Verificar a condicao da identificacdo dos equipamentos e reparar caso seja
necessario.

Trimestralmente

i. Verificar a existéncia de objetos indesejaveis na drea destinada para a
condensadora;

ii. Verificar o estado de conservacao do isolamento térmico préximo a unidade
condensadora;

iii. Verificar a existéncia de hélices trincadas, quebradas e/ou desbalanceadas;



iv. Verificar a fixacdo da grade de protecao da hélice do ventilador;

v. Verificar a fixagdo das tubulacbes de cobre préximas a unidade
condensadora;

vi. Verificar se hd no corpo da condensadora vestigios de 6leo e possiveis
pontos de vazamento;

vii. Verificar a auséncia de tampas em todas as valvulas de servigo existentes;
viii. Verificar aperto dos terminais elétricos da entrada de forga;

ix. Verificar sujeira, poeira e corpos estranhos dentro do quadro elétrico;

x. Verificar focos de oxidagao e a existéncia de cabos ou conectores soltos;

xi. Verificar se os valores de tensdo da rede nos bornes estdo dentro de uma
faixa aceitavel;

xii. Verificar alarmes;

xiii. Verificar a existéncia de vibracdes, ruidos e odores anormais no
equipamento.

Semestralmente

i. Realizar limpeza com lavajato e sabdao neutro da serpentina aletada e demais
estruturas.

b.2. Evaporadoras tipo cassete, 1 e 2 vias
Semanalmente

i. Verificar a condicao da identificacdo dos equipamentos e reparar caso seja
necessario.

Trimestralmente
i. Realizar limpeza do painel de acabamento e filtros de ar;

ii. Verificar a existéncia de cabos elétricos amassado, rompidos e/ou com
isolamento danificado;

iii. Verificar a existéncia e condi¢cdo das tampas do equipamento, bem como a
existéncia de todos os parafusos de fixacao;

iv. Verificar se ha no corpo da evaporadora vestigios de éleo e possiveis pontos
de vazamento;

v. Verificar focos de oxidacao e a existéncia de cabos ou conectores soltos;
vi. Verificar aperto dos terminais elétricos da entrada de forca;
vii. Verificar sujeira, poeira e corpos estranhos dentro do quadro elétrico;

viii. Verificar se os valores de tensdao da rede nos bornes estao dentro de uma
faixa aceitavel;

ix. Verificar a existéncia de alarmes atuantes na placa receptora de sinal;

X. Verificar a existéncia de condensacdao na serpentina da evaporadora com a
mesma ligada apenas em ventilacao;

xi. Retirar e limpar bandeja de dreno.
Semestralmente

i. Realizar limpeza da chave-bdia e tubo de suc¢dao da bomba de dreno;



ii. Verificar a existéncia de obstrugdes e/ou entupimentos da tubulacdo de
dreno.

b.3. Evaporadoras tipo hi-wall
Mensalmente

i. Verificar a condicdo da identificagdao dos equipamentos e reparar caso seja
necessario;

Trimestralmente
i. Retirar e limpar filtros de ar;

ii. Verificar a existéncia de cabos elétricos amassado, rompidos e/ou com
isolamento danificado;

iii. Verificar a existéncia e condicao das tampas do equipamento, bem como a
existéncia de todos os parafusos de fixacao;

iv. Verificar se ha no corpo da evaporadora vestigios de 6leo e possiveis pontos
de vazamento;

v. Verificar focos de oxidacao e a existéncia de cabos ou conectores soltos;
vi. Verificar aperto dos terminais elétricos da entrada de forga;
vii. Verificar sujeira, poeira e corpos estranhos dentro do quadro elétrico;

viii. Verificar se os valores de tensdao da rede nos bornes estdo dentro de uma
faixa aceitavel;

ix. Verificar a existéncia de condensagao na serpentina da evaporadora com a
mesma ligada apenas em ventilagao;

x. Verificar se ha desbalanceamento dos rotores;

xi. Verificar a existéncia de trincas nos painéis de acabamento.
Semestralmente

i. Retirar e limpar bandeja de dreno;

ii. Verificar a existéncia de obstrugcdes e/ou entupimentos da tubula¢do de
dreno.

b.4. Exaustores/ventiladores
Diariamente
i. Verificar ruidos e vibracdes anormais.
Mensalmente
i. Realizar limpeza interna e externamente;
ii. Realizar limpeza dos filtros de ar;
iii. Verificar fixacao dos componentes;
iv. Verificar alinhamento das polias;
v. Verificar estado e a tensdo das correias;
vi. Verificar acoplamentos e juntas flexiveis;

vii. Verificar e corrigir fixacdo de terminais, contatos, cabos, conexdes
elétricas, eletrodutos e conduites;



viii. Verificar tampas e vedacao do gabinete;
ix. Verificar focos de oxidagao.
Trimestralmente
i. Lubrificar os mancais;
ii. Verificar pintura do conjunto.
b.5. Quadros elétricos gerais e parciais
Mensalmente
i. Realizar limpeza completa (interna e externa) dos componentes dos quadros;
ii. Verificar aterramento dos quadros;
iii. Verificar focos de oxidacgao;
Trimestralmente
i. Verificar funcionamento de botoeiras, sinalizadores e relés de protecao;
ii. Verificar organizagao da fiacdao (bornes e canaletas);

iii. Verificar necessidade de identificar os componentes internos e externos do
qguadro;

iv. Realizar reaperto geral dos quadros.
b.6. Dutos
Mensalmente
i. Limpar filtros de ar;
ii. Verificar e eliminar sinais de contaminacao bioldgica visiveis;
iii. Verificar acumulo de agua ou infiltragdes.
Semestralmente

i. Realizar andlise da qualidade do ar conforme Resolugdo n? 9 da Anvisa e
NBR 15.848;

ii. Verificar vazdo de insuflamento nos recintos;
iii. Limpar os registros, venezianas e atuadores.
Manutenc¢ao corretiva

Proceder no sistema VRF, sempre que necessario, ou quando recomendados
pela fiscalizacdo do contrato, aos reparos ou consertos que se fizerem
necessarios.

- Instalagdes hidrossanitarias, agua pluviais e reaproveitamento de aguas
pluviais

Operagao

i. Realizar manobras, quando necessdrias, para realizacdo de manutencdes
prediais ou para a resolucao de problemas;

ii. Executar ligamentos e desligamentos, em horarios determinados pela
fiscalizacao do contrato, conforme rotina diarias da edificagao.

Manuteng¢ao preventiva



Diariamente

i. Registrar o consumo didrio de agua;

ii. Controle do gotejamento de agua pelas gaxetas;

iii. Verificagao do funcionamento elétrico e mecanico das bombas.
Semanalmente

i. Verificar valvula de descarga;

ii. Verificar caixas e ralos sifonados secos;

iii. Verificar vazamento nas torneiras e valvulas das pias, lavatorios, mictorios;
iv. Verificar a existéncia de vazamentos;

v. Verificacao do superaquecimento dos motores e mancais;

vi. Inspecdo do funcionamento das chaves boias de regulagem de agua
superiores e inferiores;

vii. Verificacdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;
viii. Inspec¢ao nas valvulas e registros da tubula¢ao hidraulica;

ix. Limpeza dos ralos de escoamento;

x. Verificacao quanto a existéncia de vazamentos nas redes.
Mensalmente

i. Percorrer caixas de inspecdo e limpa-las;

ii. Verificagao do estado das gaxetas;

iii. Verificacdao do estado de conservacao das bases e chumbadores;
iv. Medicdao de amperagem dos motores;

v. Afericdo da amperagem das moto-bombas;

vi. Limpeza das caixas de esgoto e dguas pluviais;

vii. Medicao da resisténcia de isolamento dos motores mantendo-a dentro das
normas;

viii. Reaperto das bases de fixagdo dos motores;

ix. Teste de funcionamento dos dispositivos de prote¢cao dos motores;
x. Verificacdo do ajuste dos relés de sobrecarga;

xi. Inspe¢ao do estado das bases fusiveis quanto a aquecimento;

xii. Limpeza das chaves magnéticas;

xiii. Verificagdo do estado de conservagdo dos contatos das chaves
magnéticas;

xiv. Reaperto dos bornes de ligacdao das chaves magnéticas;

xv. Limpeza as camaras de extingdo das chaves magnéticas;

xvi. Lubrificagao das partes mecanicas das chaves magnéticas.
Manutenc¢ao corretiva

Proceder sempre que necessdrio ou quando recomendados pela fiscalizacdo do
contrato aos reparos ou consertos como substituicio de loucas e ferragens,



mantendo o padrao do prédio, principalmente nos sanitarios dos gabinetes,
servicos de torno e solda, substituicao de rolamentos, ventoinhas e juntas em
moto-bombas de recalque, substituicao de tubos de diferentes bitolas, quando
necessario. Limpeza de ralos da cobertura da edificacido e dos
estacionamentos, quando pertinente.

IV - InstalagGes estruturadas/légica/telefénicas
Manutengao preventiva
a) Rede e rack

Mensalmente:

i. Verificar o estado geral das instalacdes;

ii. Verificar o estado geral dos dispositivos de conexao, tais como patch panel,
voice panel, tomadas;

iii. Verificar canaletas em ambientes visitados.

Semestralmente:

i. Realizar organizacao de rack's, quando necessario;
Manutengao corretiva

Proceder sempre que necessario ou quando recomendados pela fiscalizagdo do
contrato aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios, substituicdes de
cabos, remanejamentos de pontos, desinstalagdes, troca de conectores etc.

4.2. MANUTENGAO PREDITIVA E GESTAO SUSTENTAVEL
4.2.1. Gestao dos sistemas hidraulicos e recursos hidricos:

a) Devera ser desenvolvido manual técnico das instalagdes hidraulicas internas dos
edificios orientando verificacdo periddica das bacias sanitarias, mictérios, chuveiros,
arejadores, duchas e torneiras automaticas para medicao de vazdao de acordo com o
Cddigo de Instalacdao Hidrdulica (Uniform Plumbing Code — UPC) ou do Cddigo
internacional de Instalacao hidraulica (International Plumbing Code — IPC), realizando
as regulagens dos dispositivos, quando necessario;

b) Deverd ser acompanhado pelo sistema de monitoramento o consumo de dgua dos
edificios e de seus subsistemas para avaliar os padrdes de consumo e identificar
oportunidades para economias de dagua. Os dados sobre a medicao devem ser
registrados em sumarios mensais regulares, a serem apresentados ao
CONTRATANTE no relatério de manutengao;

c) Deverao ser desenvolvidas e implementadas estratégias para melhorar a
eficiéncia dos equipamentos e dispositivos hidraulicos internos dos edificios, visando
reduzir o uso de dgua potavel e o 6nus consequente sobre o fornecimento de dgua da
cidade. Deverd ser apresentado mensalmente ao CONTRATANTE, baseado nos
manuais de operacdo das instalagbes hidraulicas e nas medi¢Ges didrias de
consumo, um plano de agao para gerar economia. As medidas deverao ser avaliadas
em conjunto com o CONTRATANTE, para decidir sobre sua implementagao;

d) poderdo ser realizadas analises fisico-quimicas e microbiolégicas da agua em
depodsitos nas edificacOes. Devem ser avaliados inicialmente as caracteristicas
fisicas da amostra, como a cor, odor, sabor e outras. J& em relacdo a composicao
guimica, deve ser verificada a presenca de contaminantes como bactérias e
sujidades, ou qualquer outra substancia que venha interferir na possibilidade do



consumo. Essas analises deverao estar de acordo com as normas federais vigentes.
4.2.2. Analise microbioldgica da dgua e do biofilme:

a) A dgua condensada das serpentinas e das bandejas dos condicionadores propicia
a formacao de biofilme, tornando-se foco de contaminagao primaria nos sistemas de
ar condicionado.

b) A CONTRATADA deverd quantificar a col6nia bacteriana e fungica existente na
agua condensada e no biofilme, além de realizar o controle anual do
desenvolvimento de Legionella.

c) A CONTRATADA devera colocar nas bandejas de condensac¢dao das maquinas do
sistema de climatizacao agente eliminador de microrganismos, fungos e bactérias.
Devera este agente limpador ser de liberagao controlada, especifico para bandejas
de captacao e drenagem de condicionadores de ar.

4.2.3. Gestdao da qualidade do ar:

a) A CONTRATADA devera executar os servicos de acompanhamento dos parametros
de ar climatizado incluindo servicos de limpeza, higienizacdo e descontaminacao do
ar ambiental fornecido artificialmente, bem como o monitoramento e diagnéstico da
qualidade do ar interior climatizado de acordo com a Resolugdo n° 09 de 16/01/2003
da ANVISA e em cumprimento do que determina a Lei 13.589/2018;

b) A CONTRATADA devera no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura
do contrato, apresentar o Plano de Manutengao, Operacao e Controle — PMOC, para
a execugcao dos servicos objeto deste CONTRATO, conforme especificacdes da
Portaria n2 3.523 de 28/08/1998 do Ministério da Salde (para acompanhamento dos
parametros de ar).

c) Deverd apresentar mensalmente relatério detalhado da situagdao dos ambientes
climatizados, compreendendo: Procedimentos e resultado das atividades realizadas;
Avaliacdo dos servicos executados; Providencias tomadas e outras pertinentes.

d) Deverd executar a limpeza de dutos e descontaminacado do ar ambiental fornecido
artificialmente preferencialmente aos sdabados domingos e feriados, sem Onus
adicional ao MDIC para os servicos que nao puderem ser executados durante o
horario de expediente normal ou que causarem a interrup¢ao prolongada da
climatizacao dos ambientes.

e) Deverd ser realizada de forma programada, com cronograma preestabelecido
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, inspegao visual e limpeza robotizada dos
dutos do sistema de ar condicionado com gravagao em video, documentando o
resultado das agdes preventivas adotadas e observando o surgimento de qualquer
anormalidade.

f) A limpeza de dutos deverd sempre ocorrer com a instalagdo simultinea de
unidade de coleta de impurezas e contaminantes especialmente projetado para
aspirar os contaminantes e reté-los em pré-filtros e micro filtros HEPA FK 4 internos,
devolvendo o ar limpo ao ambiente com a maior pureza superior a 99%. Os videos
referentes as limpezas de dutos deverao ser anexados ao relatério de manutencao
para o acompanhamento da fiscalizacao.

4.2.4. Inspegao termografica:

a) A CONTRATADA deverd realizar inspecao termografica semestral, ou quando
solicitado pela fiscalizacdo, nas instalacdes indicadas a seguir, apresentando
relatdrio especifico:
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i. Chaves de transferéncia;

ii. Quadro de transferéncia e comando de grupo gerador;
iii. Quadros de distribuicdao de energia;

iv. QGBT;

v. Quadros parciais de distribuicao;

vi. Chaves seccionadoras,

vii. Caixas de passagem principais

viii. Emendas de cabos, quando significativas;

ix. Bombas hidraulicas, parte elétrica e mancais;

X. Outros sistemas ou equipamentos pertinentes.

b) A primeira inspec¢do termografica devera ser realizada em até 30 dias da data de
inicio dos servigos e posteriormente a cada 180 dias;

c) A inspecdao termografica serd realizada através de termovisor que possibilite o
registro das imagens térmicas geradas de forma fotografica ou digitalizadas;

d) O relatério da inspecao termografica deverd ser completo, contendo de forma
impressa as imagens e respectivas temperaturas dos pontos da instalacao
considerados criticos e/ou suspeitos e indicando providéncias a serem tomadas;

e) O relatério de inspecdo termografica devera ser entregue ao gestor/fiscal
técnico do contrato em até 15 dias a contar do ultimo dia de realizacdo da Inspecao
cabendo a contratada a correcdo e acompanhamento das irregularidades apontadas
no relatério;

f) O planejamento das corre¢cdes devera ser providenciado em conjunto com a
gestao do contrato e de acordo com a disponibilidade do cliente, no horario por ele
determinado;

g) Os resultados da inspe¢do, as corre¢des e as observa¢des feitas, tanto pela
gestao do contrato como pela contratada, deverdao constar nos relatérios mensais e
serem também entregues em arquivos em midia , para acompanhamento;

h) Todos os componentes (ferramental, sensores, software, etc) utilizados na
inspecao serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

4.2.5. Software de gestao da manutengao predial:

a) A CONTRATADA disponibilizara um software de gestdo de manutencdo predial, em
até 20 dias apds a assinatura do contrato, que serd utilizado na gestdo do contrato
de manutencao predial;

b) Todas as solicitacGes de orcamentos, a geracdo de orcamentos e ordens de
execucdo serao emitidas por meio do software de gestao;

c) A CONTRATADA devera realizar o controle de todas as atividades preventivas e
corretivas a partir do software especializado, conforme plano apresentado segundo
item 4.1, g) deste TR;

d) Anexo ao relatério mensal de manutengdo devera constar o relatério de todas as
atividades desenvolvidas ao longo do més com a divisao entre o escopo preventivo e
corretivo, inclusive a relacao de OS - ordens de servigos executadas;



e) O software deverd possuir médulo de abertura e acompanhamento de ordens de
servico, consultas de dados e elaboracao de relatdrios gerenciais, sem limite de
usuarios;

f) Todo o banco de dados relativo a servigcos ou demandas associadas ao contrato é
propriedade da CONTRATANTE e devera ser disponibilizado a qualquer momento
qguando solicitado pela fiscalizagao;

g) A CONTRATADA devera prestar todo o suporte necessario para o correto
funcionamento do software;

h) O software deve permitir e viabilizar as seguintes funcgdes:
| - A operagao em ambiente web-internet;

- O acesso ao sistema realizado a partir de uma URL (Uniform Resource
Locator) valida na internet e ndo por endereco IP;

- Utilizacdo de servidor proprio e exclusivo, ou de terceiros, desde que
garantida a seguranca, integridade e confiabilidade das informag¢des langadas;

Vv - Trabalhar em ambiente Windows;

V- Trabalhar em lingua portuguesa;

VI - Operar em rede TCP/IP;

VII - Gerenciar programas de manutencdo preventiva de equipamentos e/ou

sistemas prediais com emissdao programada e automatizada de listas de verificagdo e
medicdo (check list);

VIII - Permitir a criagao de banco de conhecimento de rotinas de manutengao que
possa ser consultado, incorporado e aprimorado, agilizando a implementa¢ao das
rotinas;

IX - Permitir o cadastramento de solicitacdo de servicos pela Internet pelos
usuarios e pela Fiscalizacao;

X- Permitir o acompanhamento de todo o processo de emissao e
encaminhamento das ordens e autoriza¢des de servigos;

Xl - Permitir a disponibilizacdo histérica de indicativos de qualidade de
atendimento em forma grafica;

XIl - Emitir relatdrios das quantidades de chamadas recebidas por usuarios, com
possibilidades de filtragem por periodo, local e tipo de problema/solicitacdo;

X1 - Emitir relatdérios e graficos das chamadas, constando o tempo de
atendimento, técnico responsavel, problema, setor solicitante etc;

XV - Permitir que os usuarios efetuem consultas no sistema, via web, sobre a
situacao em tempo real das suas solicitacoes;

XV - Emitir relatério mensal quanto a todos os parametros cadastrados por tipo
de servico: manutengao preventiva, manutengao corretiva, manutengdao preditiva e
graficos de acompanhamento do atendimento;

XVI - Emitir relatdrios de utilizacdo de materiais, por tipo ou periodo;
XVII - Possuir interface grafica de facil utilizagao;
XVIIl - Permitir a limitagdao de acesso a médulos e funcionalidades especificas por

meio de senha pessoal;



XIX - Incluir, acompanhar, excluir solicitacdes de servicos;

XX - Inserir, modificar, aprovar e rejeitar orgamentos;
XXI - Emitir, aprovar, reprovar e classificar ordem de execugao;
XXIl - Incluir, identificar, classificar todos os materiais vinculados ao contrato com

descrigcao, quantidade estimada e valor atualizado;

XXl - Gerar relatério gerencial do consumo dos materiais.
4.3. PECAS DE REPOSIGCAO E SERVICOS SOB DEMANDA
4.3.1. O valor da mao de obra para realizagao dos servigos sob demanda encontra-se na
Anexo |;
4.3.2. O Anexo | traz a lista de pecas de reposicao e servicos sob demanda para utilizacao nas

manutencdes das instalagdes do Ministério. O quantitativo indicado ndo serd determinante como
quantidade maxima a ser demandada, podendo haver solicitacdao até o limite do valor global do Anexo
|, respeitados os valores unitarios;

4.3.3. A indicagao de marca e modelo, quando houver, no Anexo I, configura mera referéncia
comercial, uma vez que sem tal indicacdo alguns itens se tornam de dificil descricdo. Essa referéncia
comercial sera indicada quando for fundamental para a fixagao do nivel de qualidade necessario para
tal material ou ferramenta;

4.3.4. A Contratada somente poderd aplicar os materiais ou ferramentas de fabricantes,
marcas, especificacbes e modelos, que possuirem qualidade igual ou superior as dos itens
referenciados, ndo sendo aceitos itens de qualidade inferior ou incompativeis com as especifica¢des.
Materiais fornecidos deverao possuir o selo de identificacdo de conformidade do Inmetro, sempre que
possivel;

4.3.5. Caso haja necessidade de pecas nao constantes no Anexo |, mas que facam parte dos
sistemas descritos no objeto, foi previsto saldo adicional de 10% (dez porcento) sobre o valor total de
pecas, que sera utilizado da seguinte forma:

4.3.5.1. A empresa apresentara 3 (trés) orgamentos do(s) material(ais), em que constem nome,
marca, especifica¢les, valores unitarios e totais das pegas.

4.3.5.2. Os orcamentos apresentados serdao objeto de aprovacao pela fiscalizacdo do contrato
pelo MDIC. Neste caso, julgado necessario pela fiscalizagao do contrato, podera ser realizada nova
pesquisa de precos no mercado. Serd considerando, para execu¢do, 0 menor preco encontrado pela
Empresa ou pelo Ministério.

4.3.5.3. O prazo para que a Empresa apresente os orgamentos sera de, no maximo, 7 (sete) dias
Uteis da formalizacao da demanda (OS).

4.3.6. Os servicos sob demanda envolverao as especialidades profissionais e ajudantes que
necessitem ser alocados para a realizacao e execucao dos servicos ocasionais ou por necessidades de
alteracOes em ambientes ou sistemas, para atendimento de solicitacdes da administracdo e, na
maioria dos casos, de servidores do Ministério;

4.3.7. O CONTRATANTE, por intermédio da FISCALIZACAO, convocard a CONTRATADA, sempre
gue necessario, para a realizacao de servicos de manutencao ou de reparos;

4.3.8. Com a utilizagdo de OS — Ordem de Servigo, o CONTRATANTE, por intermédio do gestor
do contrato ou fiscal técnico, convocara a contratada para a realizagao de servigos sob demanda, os
quais deverdao ser deverao ser executados pela equipe técnica permanente, prevista neste Termo de
Referéncia, salvo quando:

4.3.8.1. tratar-se de servicos que demandem a subcontratacdo de empresa especializada;



4.3.8.2. tratar-se de servicos que exijam profissionais nao previstos na equipe técnica
permanente indicada neste Termo de Referéncia;

4.3.8.3. a quantidade de servico prejudicar a execu¢ao dos demais servicos em execucgao pela
equipe técnica permanente;

4.3.8.4. tratar-se de servico a ser executado em cardter de urgéncia, no interesse da
administracao, sendo acordando com a empresa a melhor maneira e periodo para execucao.

4.3.9. Em funcdo da dimensdo e complexidade dos servicos a serem realizados, sera definido
prazo para conclusao dos trabalhos em comum acordo entre a fiscalizagdao do contrato e a contratada.
O prazo serd registrado na Ordem de Servico - OS, emitida pelo sistema de gestao da manutencao
predial;

4.3.10. A previsao de realizagao de servicos sob demanda, consignada no Anexo I, para o
fornecimento e/ou instalacdo e/ou uso de mdo de obra, ndo gera obrigatoriedade do MDIC na
execucao total dos trabalhos, mas somente expectativa de execugao por parte da licitante;

4.3.11. Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdao ser novos, de primeira
qualidade, e estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a aprovacdao da
fiscalizacdao do contrato;

4.3.12. Serao considerados servigos sob demanda:
a) Ampliagao de sistema elétricos;
b) Ampliacdo de sistema estruturado/légico/telefdnico;
c) Ampliacdo de sistema de ar condicionado;
d) Ampliagao de sistema hidrossanitario;

e) Execucdo de alvenaria em complemento de servicos realizados nos sistemas
cobertos ou em recomposicao de partes afetadas;

f) Impermeabilizagdes decorrentes de instalagdes hidrossanitarias, retiradas de
vazamentos ou recomposicao de partes afetadas;

g) Execugdo de pintura em decorréncia de execugles de instalagdes elétricas,
l6gicas ou hidraulicas ou recomposicdes de partes afetadas;

h) Servicos de serralheria e carpintaria visando a complementacdo de servigos nos
sistemas cobertos;

i) Conserto ou substituicio de equipamentos e pecas dos sistemas ou de suas
instalacoes;

j) Outros servigcos inerentes aos servicos listados de manutencdo preventiva,
preditiva e corretiva, de necessidade para a manutencao da operacdao dos
equipamentos;

k) Pequenos servicos que surgem em funcdo de alteragdes nos ambientes de
trabalho, tais como coloca¢des de quadros de parede, perfuracdes em paredes,
organizagdes de cabos etc.

4.3.13. O percentual de uso de 30% previsto pela administragdao no Anexo Il - Planilha de
custos e formagao de prego global, deste TR, limita o valor que sera utilizado anualmente para a
execucdo de servigos cotados na planilha do Anexo | - Planilha de pecas de reposicdo e servicos sob
demanda.

4.4. SERVIGCOS E MEDIDAS VISANDO A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

4.4.1. Sempre que possivel os materiais e/ou bens fornecidos deverdo:



a) ser constituidos, no todo ou em parte, por matérias reciclados, atéxicos,
biodegradaveis, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) ser acondicionados, preferencialmente, em embalagens individuais adequadas,
com o menor volume possivel, recicladas e reciclaveis;

c) ndo possuir em sua constituicao substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercurio, chumbo, cromo hexavalente, cadmio e outros.

4.4.2. Os materiais e/ou bens fornecidos deverao:

a) possuir selo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Tecnologia — INMETRO;

b) as certificacbes para os produtos utilizados no contrato serdo solicitadas a
gualquer tempo pela gestido do contrato, sendo de obrigacdo da contratada o
fornecimento do(s) produto(s) para averiguacdao do cumprimento dessa exigéncia.
Estes produtos ficardo retidos para comparacdo futura dos produtos utilizados pela
contratada;

c) poderdo ser utilizados produtos que ndo possuam certificacdo, desde que
comprovadamente ndo existam similares no mercado e/ou aceitos pela gestdo de
contrato;

d) a infringéncia dessa exigéncia, poderd ensejar a contratada a aplicacdo de
sangdes administrativas previstas neste Termo de Referéncia;

e) a fiscalizacdo do contrato podera recusar o uso de materiais que ndo estejam
dentro dos padrdes de qualidade, ndo possuam certificacdes ou ndao estejam dentro
dos padrbes do Ministério.

4.4.3. A empresa contratada devera:

a) fornecer aos seus empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios;

b) realizar a separac¢do dos residuos reciclaveis a serem descartados e destina-los a
associacgOes e cooperativas de catadores de materiais reciclaveis.

4.4.4, Com relagdo ao descarte de lampadas, reatores e baterias:

a) Com base na Resolugdo CONAMA N2 257, ficou estabelecido que as pilhas e
baterias que tém em sua composicao chumbo, caddmio, mercurio e seus compostos,
necessarios ao funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos, veiculos ou
sistemas, bem como produtos eletroeletrénicos que os contenham integrados em sua
estrutura em forma ndao substituivel, deverao ser entregues pelos usudrios nos
estabelecimentos que as comercializam, assisténcias técnicas etc., para repasse aos
fabricantes ou importadores, para seus procedimentos; ou permitir descarte de
baterias em aterros sanitarios dentro de determinados limites de peso de mercdrio,
do tipo zinco-manganés ou do tipo alcalina manganés, ou limites de peso de cadmio
e chumbo;

b) As lampadas fluorescentes, vapor de sddio, vapor de mercurio e mistas e seus
componentes contaminantes deverao ser descartadas por empresas especializadas,
pois sao consideradas pela NBR 1004 de CLASSE |, Residuo Perigoso e descartadas
ou recicladas dentro dos limites aceitos para descontaminacao;

c) A contratada deverda subcontratar servicos com empresas especializadas em



4.4.5.

descarte ou reciclagem e que detenham autorizagcdes e registros dos Orgaos
ambientais e que emitam certificados de descarte de baterias e lampadas;

d) A subcontratada fard o descarte respeitando as normas de Seguranca e Medicina
no Trabalho em todas as fases do descarte: coleta, armazenamento, transporte,
processo de descarte;

e) A empresa subcontratada devera fazer o descarte em periodos e quantidades que
determinem a seguran¢a da operagao de modo que ndao se acumule quantidade
perigosa antes do descarte, sendo de TOTAL responsabilidade da contratada os
riscos do armazenamento;

f) A empresa subcontratada devera ter as licencas necessdrias dos 6érgaos
ambientais, federais, estaduais e municipais. O aterro sanitdrio utilizado pela
subcontratada deverd ter as licencas e autorizacdes junto aos érgdaos ambientais
federais e municipais necessarias para o seu funcionamento;

g) A empresa subcontratada emitird certificados de recebimento e descarte dos
materiais com base nos normativos e na legislacdao ambiental;

h) O ndo cumprimento das especificacdes legais sujeitara os infratores as
penalidades previstas na Lei 6.938, de 1981 (Lei da Politica do Meio Ambiente) e na
lei 9.605, de 1988.(Lei de Crimes Ambientais);

i) A subcontratagdo ndo exime a contratada de suas responsabilidades pelo
cumprimento das leis pela subcontratada.

j) A CONTRATADA deverd se responsabilizar também, no que couber, pelo
cumprimento as disposi¢des da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n2 01, de 19 de
janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicao de bens, contratacao de servicos ou obras pela Administracdao Publica
Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias.

A CONTRATADA deverd ainda, entregar ao CONTRATANTE PLANO DE GERENCIAMENTO

DE RESIDUOS SOLIDOS referente aos residuos decorrentes da execucdo dos servicos no ambito da
contratacdo em tela.

4.4.6.

o PPRA

a) o Programa de Preven¢do de Riscos Ambientais — PPRA visa a preservagao da
saude e da integridade dos trabalhadores, através da antecipac¢dao, reconhecimento,
avaliacdo e consequentemente o controle da ocorréncia de riscos ambientais
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragao
a protegdao do meio ambiente e dos recursos naturais;

b) A CONTRATADA devera elaborar, juntamente com a fiscalizacdo do contrato,
Programa de Prevencao de Riscos Ambientais PPRA, de acordo com as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, notadamente a NR 9;

c) O programa devera ser apresentado ao MDIC até o segundo més do inicio do
contrato, sendo atualizado anualmente;

d) O Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais - PPRA elaborado pela
CONTRATADA deverd ser aprovado formalmente pela equipe de fiscalizacdo do
contrato.

INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
LEGISLAGAO PERTINENTE



5.1.1. A contratacdo de pessoa juridica para a prestacdao de servigos objeto deste Termo de
Referéncia encontra amparo nas legislagGes descritas abaixo, sem prejuizo de outras normas
correlatas, todas tendo respeitadas as suas alteracdes, constituindo-se como peca integrante e
inseparavel do procedimento licitatorio.

5.1.2. Os materiais empregados e os servicos executados deverao obedecer a todas as
normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, bem assim as
seguintes normas:

a) normas e especificacGes constantes deste Termo de Referéncia;

b) normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

¢) normas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal — CBMDF;

d) normas do Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO e suas regulamentacdes;
e) regulamentos das empresas concessionarias;

f) prescricdes e recomendacBes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso,
transporte e armazenagem dos produtos;

g) Normas Regulamentadoras - NR, relativas a seguranca e medicina do trabalho;

h) normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para mais bem
complementar os temas previstos pelas ja citadas;

i) Resoluggo CONAMA n2 307, de 5 de julho de 2002 — estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil;

j) Resolugado CONAMA N2 257, de 30 de junho de 1999 - descarte de pilhas e
baterias;

k) Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade pregdo para a
aquisicao de bens e servicos comuns;

[) Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitacGes e
contratos da Administracdao Publica e dd outras providéncias;

m)Decreto n? 3.555, de 08 de agosto de 2000, que regulamenta a modalidade
pregao;

n) Decreto n2 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta a modalidade pregdo,
na forma eletrénica, para aquisi¢cao de bens e servigcos comuns;

o) Decreto n2 3.722, de 09 de janeiro de 2001, que dispde sobre o SICAF;

p) Decreto n? 2.271, de 07 de julho de 1997, que dispde sobre a contratacdo de
servicos pela Administracao Publica;

q) Instrugdo Normativa n2 05 - SLTI/MP, de 5 de maio de 2017, que dispGe sobre as
regras e diretrizes do procedimento de contratagdo de servicos sob o regime de
execucdo indireta no ambito da Administragdao Publica federal direta, autarquica e
fundacional;

r) Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; e, subsidiariamente, a Lei n?®
8.666, de 21 de junho de 1993;

s) Instrucdo Normativa n2 01, de 19 de janeiro de 2010;
t) CapituloV do Titulo Il da CLT - Refere-se a Seguranga e Medicina do Trabalho;

u) Resolugdo n? 307/86 — Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA).



Leis e regulamentacdes especificas:
v) Leis e Resolucgdes relativas a sistemas de climatizacdo e qualidade do ar interior;

w)Lei n? 13.589, de 4 de janeiro de 2018 - manutencao de instalagdes e
equipamentos de sistemas de climatizagao de ambientes;

x) ABNT NBR 16.401-3, de 3 de agosto de 2008 - InstalacGes de ar condicionado
Sistemas centrais e unitarios - Parte 3: Qualidade do ar interior;

y) ABNT NBR 10004:2004 — Classificacao do residuos soélidos;

z) Portaria GM/MS n2 3.523/98 - Procedimentos relacionados a ambientes
climatizados e qualidade do ar interior;

aa) Resolugao n? 176, de 24 de outubro de 2000 e atualizagGes - ANVISA - Padroes
referenciais de qualidade do ar interior, em ambientes climatizados artificialmente
de uso publico e coletivo;

ab)Portaria n2 2.296, de 23 de julho de 1997, e atualizacdes — Estabelece as Praticas
de Projetos e Construcdo e Manutencao de edificios Publicos Federais, a cargo dos
orgaos e entidades integrantes de SISG;

ac) Norma Regulamentadora 6 — trata dos Equipamentos de Protec¢do Individual — EPI;

ad) Norma Regulamentadora 10: Seguranca em Instalacbes e Servicos em
Eletricidade;

ae) Portaria GM/MS n2 2.914, de 12 de dezembro de 2011 - Procedimentos de
controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu padrao de
potabilidade.

Aos seguintes normativos técnicos especificos e suas atualizagdes — Manutengao predial e
instalagdes:

af) Norma EIA/TIA/ANSI 569-A - Infraestrutura, encaminhamento para
Telecomunicagdes e Espacos;

ag)Norma EIA/TIA/ANSI 568-B.1 - Cabeamento de Prédios Comerciais;

ah)Norma EIA/TIA/ANSI 568-B.2 - Padrdes minimos de performance dos componentes
de cabeamento;

ai) Norma EIA/TIA/ANSI 606 - Identificacdo e Administracdo do Cabeamento e da
Instalagao;

aj)Norma EIA/TIA/ANSI 607 - EspecificacGes de Aterramento e Links dos Sistemas de
Cabeamento Estruturado;

ak) ABNT NBR 14.565 - Procedimento Basico para Elaboracdo de Projetos de
Cabeamento de Telecomunicagdes para Rede Interna Estruturada;

al)ABNT NBR 13.300 - Redes Telefénicas Internas em Prédios;

am)ABNT NBR 5.410 - InstalagOes elétricas de baixa tensao;

an) ABNT NBR 5.419 - Protec¢do de estruturas contra descargas atmosféricas;
ao) ABNT NBR 5626 - Instalagao predial de agua fria;

ap) ABNT NBR 5.674 — Manutencdo de edificacbes — Requisitos para o sistema de
gestao de manutengao.

DESCRIGAO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES



5.2.1. A descricao dos sistemas citados tem funcdao meramente orientativa e pode nao
abranger todos os elementos existentes, por isso, o licitante podera realizar a vistoria predial de que
trata este termo de referéncia, sendo que a nao realizagdao presume a assunc¢ao dos riscos existentes,
nao cabendo reclamacgao posterior sob o fundamento de ma especificacdo dos sistemas. E ainda,
estando a CONTRATADA sujeita as sang¢Oes cabiveis no caso de descumprimento das obrigacdes
contratuais .

5.2.2. Principais itens dos servicos de manutengdao predial preventiva e corretiva a serem
atendidos:
5.2.2.1. InstalagOes elétricas: Quadros Gerais de Baixa Tensdo - QGBT, as redes de alimentacao

elétrica — cabeamento elétrico e barramento blindado (bus-way), os sistemas alternativos de
fornecimento de energia elétrica - Grupos Motor-geradores - GMG, os sistemas ininterruptos de
energia elétrica - No Breaks e banco de baterias — UPS’s, sistema de estabilizadores da tensdao de
energia elétrica, sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas e redes de aterramento
estabilizadores, sistema de comando e automacao de GMG’s;

5.2.2.2. Instalagdes de ar condicionado: sistemas centrais de ar condicionado, tipo multi-split
VRV (volume de refrigerante varidvel) ou VRF (variable refrigerant flow), Splitdes, aparelhos de janela
tipo Split, portateis e exaustores;

5.2.2.3. InstalacGes de rede ldégica, estruturada e de telefonia: sistemas de redes de
comunicacdo de dados e voz para informatica e cabeamento éptico;

5.2.2.4. Instalagdes hidrosanitarias: sistemas de redes de agua fria e pluvial, redes de esgoto,
loucas e metais das chamadas areas molhadas (sanitarios, copas e cozinhas), bombas de recalque,
sistemas de reaproveitamento de dgua, irrigacdo de jardins e reservatoérios de agua.

5.2.3. Instalagdes Elétricas:
a) Instalacdes elétricas de baixa tensdo com capacidade instalada de 3.000kVA.

b) Instalagdes de rede elétrica de tensdo estabilizada, ininterrupta e aterrada para
computadores e periféricos com 5.000 pontos instalados, com capacidade de
1.000kVA;

¢) Quadro Geral de Baixa Tensdao marca Schneider, modelo Prisma TTA, com poténcia
instalada de 2.100kVA, 3200A;

d) Quadro Geral de Baixa Tensdo com poténcia instalada de 1.300kVA, 2000A;

e) Chave de transferéncia automatica de 2.500A com disjuntores motorizados e
extraiveis, com poténcia instalada de 1.600 kVA;

f) Usina Geradora de Energia Elétrica composta por 3 (trés) GMG diesel, totalizando
1.500 kVA de poténcia trifasica, totalmente automatizada, em sala isolada
acusticamente, incluindo quadro de comando e sistema de transferéncia de carga em
rampa;

g) Grupo Motor Gerador diesel, de 625kVA de poténcia trifasica;
h) Quadros parciais de distribuicao de luz e forca;

i) 4.500 (quatro mil e quinhentos) pontos de rede estabilizada, ininterrupta e
aterrada;

j) Sistema de iluminagao geral com 4.200 (quatro mil e duzentas) luminarias;
k) Sistema de iluminacdo de emergéncia;

[) Barramentos blindados — Busway — de 2.500A;



m)Sistema Ininterrupto de Energia Elétrica — Nobreak - UPS, modulado, tipo TRUE on-

line dupla conversao operando em paralelo redundante, totalizando uma poténcia de
550 kVA;

n) Banco de baterias;

o) Sistema de Aterramento;

p) Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas.
5.2.4. Instalagdes de Ar Condicionado:

a) 475 equipamentos tipo Split e splitdo, totalizando 780 TR’s de capacidade total de
refrigeracdo instalada;

b) Sistema de ar condicionado tipo VRF composto por Condensadores VRF;
Evaporadores tipo Parede e tipo Cassete bem como todo sistema de tubulagdes,
conexdes, isolamento e valvulas, totalizado 670 TR’s de capacidade total de
refrigeracdo instalada.

5.2.5. Instalagdes de Cabeamento estruturado/telefonia:

a) Instalagdes de cabeamento estruturado contando com 155.000 (Cento e cinquenta
e cinco mil) metros de cabo UTP CAT 6 — Gigalan — Furukawa;

b) Instalacdes de cabeamento estruturado contando com 1.000 (mil) metros de fibra
Optica Fiber-Lan indoor 12F 10 Gigabit OM3 MM (50) — Furukawa;

c) Sistema de rede légica e cabeamento estruturado contemplando racks, Patch
Panels, Voice Panels e cabeamento CAT 5 e 6, composto de 3.000 pontos;

d) Sistema de rede telefénica contanto com 800 pontos telefénicos com cabos CClI
(rede tradicional), contemplando DG principal e DG's de distribui¢ao.

5.2.6. Instalacdes hidraulicas e hidrossanitarias:

a) Pias e lavatdrios, ralos e sifoes, torneiras e valvulas, bacias e demais acessdrios,
rede de dgua potdvel a partir do ponto de entrega da concessionaria (tubulagdes,
conexdes, valvulas, registros e outros componentes), medi¢cdo (caixa, hidrometro,
etc.), reservatdrios de agua potavel, rede de esgoto até o ponto de ligagdo com a
rede publica (tubula¢des, conexdes, caixa de inspecdo, caixas de gordura e demais
componentes), dgua pluviais (condutos, caixas e demais componentes de captacdo e
escoamento de dguas), reservatorio de dgua cinza, bombas de recalque e elevatdria,
bombas de recalque de esgoto;

b) Sistema de irrigacdo automatizada contemplando infraestrutura de reservatorios,
conjuntos de dutos e conexdes, aspersores escamoteaveis do tipo spray marca
RainBird modelo 1804, bem como sistema de controladores para irrigacao
automatica.

5.3. LOCAIS DE PRESTAGCAO DE SERVICOS
Os servigos serao prestados em todas as dependéncias do Ministério:

5.3.1. Edificio sede do Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servicos — MDIC, Esplanada
dos Ministérios, bloco “J”, Brasilia/DF;

5.3.2. Unidade da Secretaria Especial de Micro e Pequena Empresa - Sempe, SAS, Quadra 02,
Lote 01-A, em Brasilia-DF.

5.3.3. O MDIC reserva-se o direito de incluir outras instalacdes que venham, futuramente, a
serem ocupadas por este orgdo no Distrito Federal, dentro dos limites, condi¢cdes, quantidades e



exigéncias estabelecidas neste instrumento.

5.3.4. A CONTRATADA devera providenciar o gerenciamento e atendimento das Ordens de
Servico - OS, para todos os locais de prestacdo dos servicos sempre de forma agil e diligente,
empregando para tanto, recursos proprios.

5.4. PROPOSTA

5.4.1. O critério de julgamento das propostas serd o de menor preco global anual destacando
que esta opc¢do justifica-se pela similaridade dos itens a serem contratados, observando-se que este
critério nao restringird o cardter competitivo do certame, muito menos gerard perda da economia de
escala, que sdo limites que se encontram previstos no art. 23, §12 da Lei 8.666/93.

5.4.2. Serd considerado o saldrio em conformidade com as vantagens e/ou obrigacdes
previstas em leis, regulamentos, valendo observar as exigéncias contidas no item 7.2, relativos a
equipe técnica, quanto a experiéncia imposta e a formag¢ao minima obrigatdria de cada profissional;

5.4.3. A licitante deverd apresentar, juntamente com a proposta, a discrimina¢cdo e
detalhamento da execugdo dos servigos contendo a planilha de custos e formacao de pregos,
devidamente preenchida, com indicacdo clara de suas memdrias de cdlculos em formato xIs. ou
equivalente, conforme modelo constante do Anexos Il - mdao de obra (para todos os profissionais
listados no item 7.2) e do Anexo Il - Planilha de custo e formagao de precos global;

5.4.4. A licitante devera considerar na planilha de custos e formacao de precos, Anexo Il, o
adicional noturno para as funcdes de técnicos plantonistas noturno, no periodo legalmente devido,
quando for o caso, sob pena de desclassificacao;

5.4.5. A licitante devera considerar na planilha de custos e formagao de precos, Anexo Il, o
adicional de periculosidade para os técnicos que trabalham com eletricidade (engenheiro,
encarregados, eletricistas e plantonista) conforme a lei, quando for o caso, sob pena de
desclassificagdao. Observar o item 14.47,

5.4.6. Para os valores constantes do Anexo |, Planilha de pecas de reposicdo e servicos sob
demanda, ndo serao aceitos valores, cotados pela licitante, superiores aos valores cotados no SINAPI
— Sistema Nacional de Pesquisa, Custos e indices da Constru¢do Civil - Relatérios de Insumos para o
Distrito Federal, quando couber, tomando-se como referéncia o més da abertura da licitacao;

5.4.7. Para os produtos listados no Anexo |, deverdao ser indicadas as marcas a serem
fornecidas, observando que os materiais a serem fornecidos devem possuir, quando possivel, selo de
certificacao do Inmetro;

5.4.8. O BDI indicado no Anexo | é o maximo aceito pela administracdo para os itens listados
naquele anexo;

5.4.9. A licitante deverd declarar que manterd no(s) edificio(s) as ferramentas e materiais
minimos necessarios a execucao, conforme relacao constante do Anexo IV.

6. METODOLOGIA DE AVALIACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1. A avaliacdo dos servicos sera realizada por meio de indice de Medicdo de Resultados, o

qual se trata de um mecanismo que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente
observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestacdo do servico e respectivas
adequacdes de pagamento UNIDADE DE SERVICO OU UNIDADE DE SERVICO DE MANUTENCAO: é o
parametro de medicdao adotado pela Administracdo para possibilitar a quantificacdo dos servicos e a
afericdo dos resultados;

6.2. Os pagamentos a serem efetuados a CONTRATADA deverdao considerar o atendimento
das metas na execuc¢ado do servico, com base no Instrumentos de Medi¢cao de Resultados — IMR;

6.3. Para a avaliagdao da qualidade da prestagao dos servigos contratados serao adotados os



indicadores demonstrados no Anexo V.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1. CONDICOES PARA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO
7.1.1. Poderao participar desta licitacdo as empresas que, sem prejuizo de outras previsdes

legais e do instrumento convocatério:
a) atenderem as condi¢des deste Termo de Referéncia e seus Anexos;

b) ndo estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolugdo, liquidagdo ou nao
tenham sido suspensas de licitar no ambito da Administracdo Publica e/ou
declaradas inidoneas por 6rgao Publico;

c) ndo estejam reunidas em consércio;

d) contenha no seu contrato ou estatuto social, finalidade compativel com o objeto
licitado;

e) ndo sejam sociedades cooperativas, qualquer que seja a modalidade de
constituicao, em razdo do Termo de Conciliacdo Judicial, firmado entre Ministério
Publico do Trabalho e a Unido, homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho — 102
Regidao, em 5 de junho de 2003.

7.1.2. Para fins de habilitacdo as licitantes deverdao ser apresentados, os seguintes
documentos, sem prejuizo dos demais exigidos pela legislacao vigente:

7.1.3. Comprovacao de qualificagdo técnica, constando de:

7.1.3.1. Declaracao de Vistoria ou de nao vistoria, conforme modelos constantes nos Anexos VI
e VII. No caso de declaracdo de vistoria, esta devera comprovar que o licitante vistoriou, por meio de
representante devidamente habilitado, o local de execucdao dos servigos e que tomou conhecimento de
todas as informacdes e condi¢des para o cumprimento das obrigacdes. Esta declaracao sera fornecida
pelo MDIC, por funciondrio do setor competente. A vistoria devera ser realizada até 48 (quarenta e
oito) horas uteis antes do dia de abertura da licitacdo. O agendamento deverda ser marcado pelo
telefone (61) 2027.7453; No caso da ndo realizagdo da vistoria, a empresa deverd apresentar
Declaracao de Nao vistoria, assinada pelo seu Responsavel Técnico, sob as penalidades da lei, de
que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato, e que ndao se utilizara de quaisquer questionamentos
futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com o MDIC (item 9.1.2, TC - 010.798/2007-5 -
Acérddo 1.174/2008 - TCU — Plenario);

7.1.3.2. Prova de inscricao ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA). No caso de a licitante possuir CREA de outra localidade, devera
apresentar visto do CREA-DF em plena validade, no momento da sua contrata¢ao, com indica¢ao do
objeto social compativel com a presente licitagao, de acordo com disposto no Inciso | do Art. 30 da Lei
n2 8.666/93;

7.1.3.3. Comprovacdao de possuir em seu quadro de pessoal, Responsavel(is) Técnico(s)
habilitado(s) devidamente registrado no CREA da regido onde o servico foi prestado, acompanhado(s)
do(s) respectivo(s) Cerificado(s) de Acervo(s) Técnico(s) expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para érgao ou entidade da Administracdao Publica, ou
ainda, para empresa privada, que ndao a propria licitante (CNPJ diferente), servicos relativos a
fiscalizacdo, coordenacdo, supervisdo ou execucdao de manutencao predial em edificacdo, com
expressa comprovagao das seguintes parcelas:

a) operacdo e manutencdo de instalagGes elétricas prediais de baixa tensao;

b) manutencdo de instalagdes hidrossanitarias prediais;



c) operagdo e manutencdo de grupos geradores de energia elétrica com partida
automatica de emergéncia;

d) instalacdo e manutencao de rede légica de cabeamento estruturado

e) instalacdo e manutencdo de rede interna de telefonia predial;

f) manutencao em equipamentos de fornecimento ininterrupto de energia;
g) operacdo e manutencdao em QGBT;

h) operacdao e manutencdo de sistema de ar condicionado;

i) Manutencdo em sistema de protecdo contra descarga atmosférica - SPDA;

j) Operagcdo e manutengdo de sistema de distribuicdo elétrica utilizando barramento
blindado tipo Busway.

7.1.3.4. De acordo com o art. 30, § 12, inc. |, da Lei 8.666/93, considera-se “quadro permanente”
0 quadro de funcionarios da empresa com Carteira de Trabalho Profissional assinada, ou Ficha
Cadastral devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho, ou Contrato de prestagdao de
servigos, bem como os sécios, diretores e proprietarios, todos devidamente comprovados através do
contrato social e suas alteragdes;

7.1.3.5. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no érgao competente, CREA, que comprove a
prestacdo de servicos de manutencao preventiva e corretiva em instalacbes e equipamentos, a
contento, com natureza e vulto compativel com o objeto do presente Termo de Referéncia, com as
seguintes caracteristicas minimas a seguir:

a) operacdo e manutencdao de instalagOes elétricas prediais de baixa tensdo com
capacidade instalada minima de 1.500 kVA, em edificagdbes com area construida
minima de 15.000 m?: observa-se que os servicos contratados dizem respeito a um
conjunto de edificios que somados atingem a uma capacidade em torno de 3.000
kVA. Ja a area somada nos edificios nos quais sera prestado o servico de
manutencdo é de aproximadamente 30.000 m? Portanto, a capacidade exigida fica
em torno de 50% abaixo da instalada e a metragem quadrada exigida é bastante
inferior a area total das edifica¢des;

b) operacao e manutencao em rede légica com, no minimo, 50 pontos de fibra dptica;

c) instalacdo e manutencdo em redes légicas estruturadas com, no minimo 2.000
pontos instalados categoria 6, com certificacdo e emissdao de relatdrios de testes
conforme norma: observa-se que as quantidades de pontos de computadores
somente para o prédio sede do MDIC é de aproximadamente 4.000 pontos. Somando-
se a este quantitativo os pontos da outra edificacao, totaliza aproximadamente 5.000
pontos légicos estruturados;

d) operacao e manutencdao em QGBT, modelo TTA, com poténcia instalada minima de
1.000 kVA. O prédio sede possui quadro TTA de 2.103,7 kVA;

e) operacdo e manutencdo de instalagdes hidrossanitarias prediais, com recalque de
agua potdvel, automatico por meio de eletrobombas, em edificacbes com drea
construida minima de 15.000 m? como em item anterior, trata-se de servicos
contratados que dizem respeito a um conjunto de prédios que possuem drea somada
em torno de 30.000 m?;

f) manutencdo preventiva, corretiva, remanejamento e instalagdo de rede elétrica
para computadores e periféricos, com no minimo 1.500 pontos de rede ininterrupta e
aterrados: observa-se aqui que as quantidades de pontos de rede ininterrupta, rede



elétrica 110V, exclusiva para computadores, nas duas edificacbes, é de
aproximadamente 3.000 pontos. Este sistema é de importancia inegavel para o
desempenho de praticamente todas as atividades desenvolvidas em qualquer 6rgao
publico. A rede estabilizada oferece aos usudrios de computadores as condi¢des de
se desenvolver trabalhos com seguranca e qualidade;

g) manutencdo preventiva, corretiva, remanejamento e instalacdo de rede interna
predial de telefonia, com no minimo 400 pontos: observa-se aqui que as quantidades
de pontos de rede telefénica, é de aproximadamente 800 pontos. Este sistema é de
importancia inegdvel para o desempenho de praticamente todas as atividades
desenvolvidas em qualquer érgao publico. A rede estabilizada oferece aos usuarios
as condi¢des de manter comunicagao interna e externa para o desenvolvimento de
trabalhos;

h) operacao e manutencao de grupos geradores automaticos de energia elétrica de
emergéncia, com capacidade minima instalada de 1.000 kVA, trabalhando em
paralelo redundante: a capacidade do sistema instalado no edificio sede é de 1.500
kVA, composto por trés grupos de 500 kVA. Por se tratar de um sistema que trabalha
em paralelo, deve ser exigido da empresa prestadora de servico que trabalhe ao
menos com dois equipamentos em paralelo de carga de 500 kVA cada, somando a
capacidade minima de 1.000 kVA. O sistema instalado, em caso de falha do sistema
publico de fornecimento de energia elétrica assume a alimentacdo de varios outros
sistemas de vital importancia para o funcionamento minimo do érgdo, tais como,
central telefonica, centro de processamento de dados, iluminacdo de edificacao,
parte do sistema de elevadores do edificio e toda a rede ininterrupta, 110 V, do
edificio sede do MDIC;

i) operacdo e manutencdo de sistema de ar condicionado tipo tipo variable
refrigerant flow — VRF, com capacidade minima instalada de 100 TR’s: a capacidade
instalada do sistema de ar condicionado VRF é de aproximadamente 400 TR’s em
apenas uma edificacao;

j) execucdo de servigos de limpeza robotizada de dutos;

k) manutengdo de sistema de ar condicionado tipo split com no minimo 200
aparelhos: a quantidade de aparelhos destes tipos é de aproximadamente 500
unidades. A grande maioria encontra-se instalada no edificio sede do MDIC. Sdo
aparelhos que necessitam de constante manutengdo preventiva e corretiva;

I) operacdo e manutengdao de equipamentos no-break’s eletronicos, trifasicos, com
poténcia minima instalada de 300 kVA, inclusive com manuten¢do em sistema UPS
com funcionamento em paralelismo redundante com poténcia minima de 300 kVA: os
no-break’s instalados nos edificios do MDIC possuem capacidade de 640 kVA, sendo
gue com funcionamento em paralelo redundante a capacidade é de 560 KVA. Estes
equipamentos sao essenciais para evitar a perda de dados, principalmente daqueles
mais importantes, como é o caso da geracdao da Balanga Comercial Brasileira, que
sdao processados em pontos chaves do Ministério (toda a rede de computadores do
MDIC). Caso haja falha de energia, enquanto os grupos geradores ndo assumem o0s
sistemas, estes equipamentos imediatamente suprem a falta de energia, evitando a
perda dos dados e consequentemente de atrasos no desenvolvimento dos trabalhos
gue utilizam computadores como ferramenta;

m)Manutencdo em sistema de protecao contra descarga atmosférica, tipo Franklin e
tipo gaiola de Faraday;



n) Execucdo de servicos de analise termografica e andlise de qualidade de energia
com a emissao de laudos técnicos;

o) Operagdo e manutencdo de sistema de alimentacdo e distribuicao elétrica
utilizando barramento blindado tipo Busway com capacidade minima de 1.000 A.

7.1.3.6. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no 6rgdo competente, CREA, que comprove a
prestacdo de servicos de manutencao preventiva e corretiva em instalacbes e equipamentos, a
contento, com natureza e vulto (minimo de 3 anos) compativel com o objeto do presente Termo de
Referéncia, com as seguintes caracteristicas:

a) operacdo e manutencdo de instalacdes elétricas prediais de baixa tensdo, em
edificagdes;

b) operacao e manutencdao em rede légica com pontos de fibra dptica;

c) instalacdo e manutencdo em redes légicas, categoria 6, com certificacdo e
emissao de relatdrios de testes conforme norma;

d) manutencdo preventiva, corretiva, remanejamento e instalacdo de rede interna de
telefonia predial;

e) operacdo e manutencdo em QGBT, modelo TTA;

f) operacdo e manutencdo de instalagOes hidrossanitdrias prediais, com recalque de
agua potavel, automatico por meio de eletrobombas;

g) manutengdao preventiva, corretiva, remanejamento e instalagao de rede elétrica
para computadores e periféricos;

h) operacdo e manutencdo de grupos geradores automaticos de energia elétrica de
emergéncia trabalhando em paralelo redundante;

i) operagdo e manutencdo de sistema de ar condicionado tipo tipo variable
refrigerant flow — VRF;

j) execucdo de servigos de limpeza robotizada de dutos;
k) manutencdo de sistema de ar condicionado tipo split;

I) operacao e manutencao de equipamentos UPS com funcionamento em paralelismo
redundante;

m)Manutencdo em sistema de protecdo contra descarga atmosférica, tipo Franklin e
tipo gaiola de Faraday;

n) Execucdao de servicos de andlise termografica e analise de qualidade de energia
com a emissao de laudos técnicos;

o) Operacdo e manutencdo de sistema de alimentacdo e distribuicdo elétrica
utilizando barramento blindado tipo Busway;

7.1.3.7. Para as comprovagdes citadas sera aceita a soma de Atestados;

7.1.3.8. Declaracdo da Inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos de habilitacdo em
processo licitatério e declaracdo que ndo emprega mao de obra infantil (Lei n2 9.854, de 27/10/1999,
Decreto n2 4.358/2002 e Art. 72, Inciso XXXIII, Constituicdo Federal);

7.1.3.9. Comprovacdo de acordo com o art. 30, inciso IV, da Lei 8.666/93 que possui em seu
quadro permanente como responsavel técnico, na data da licitagdo, profissional detentor de curso de
NR 10, por meio de Certificado de Treinamento na NR10, ministrados por entidades ou empresas
especializadas em seguranca do trabalho, em atendimento a Lei n? 6.514/97 e Portarias n2 598, de



08/12/2004 e n2 126, de 06/06/2005;

7.1.3.10. Indicacao das instalacdes técnicas e do pessoal técnico necessdrio para a perfeita
execucdo dos servigos, nos termos do art. 30, inciso Il da Lei n? 8.666/93. O Pregoeiro e Equipe de
Apoio poderao realizar diligéncias para atestar se a declaracdao esta de acordo com as instalacdes
técnicas da LICITANTE, nos termos do artigo 43, § 32 da Lei 8.666/93;

7.1.3.11. Sendo a detentora da melhor oferta empresa que nao possua instalagdes no Distrito
Federal, devera apresentar declaragao, sob pena de desclassificagao, que montara filial ou escritdrio
no ambito do Distrito Federal, dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar qualquer
demanda da Contratante, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes a selecao,
treinamento, admissao e demissao dos funcionarios. Devendo ser comprovado instalacao no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigéncia do contrato.

7.1.3.12. Declaracdo da LICITANTE, sob assinatura do representante da empresa, de que, sendo
vencedora da Licitacdo, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus empregados a Unido
e servidores do MDIC, dentro da drea e dependéncias onde serdo prestados os servicos.

7.2. EQUIPE TECNICA

7.2.1. A CONTRATADA se obriga a colocar a disposi¢ao toda a mao de obra necessaria para a
realizacdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, com profissionais qualificados e
identificados por meio de crachds e uniformes, em quantitativo compatibilizado com as necessidades
de planejamento e execug¢ao dos servigos.

7.2.2. Perfil do profissional e atribuicdes gerais:

7.2.2.1. Engenheiro eletricista pleno (CBO 2143-05): profissional da area de engenharia elétrica,
devidamente registrado no CREA, com experiéncia profissional comprovada de no minimo 6 anos na
area de manutengao predial, demonstrados em carteira profissional ou outros instrumentos e
atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem a
execucdo de servico compativel ao descrito no Termo de Referéncia, acompanhado(s) das
respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — C.AT., emitida(s) pelo CREA, que atendam as
exigéncias do tipo de servigo contratado. Curso basico de NR 10 com duragao minima de 40 horas-
aula. Atribuicdes:

a) Supervisionar, coordenar e orientar no desenvolvimento dos servigos técnicos
relacionados com o art. 82 da Resolucdo n? 218, de 29 de junho de 1973, atuando
diretamente na execuc¢dao quando necessario;

b) Manter permanente contato com a gestdo e fiscalizacdo do contratante, visando
otimizacao de metas e objetivos;

c) Proceder a avaliagdo geral das condigGes requeridas para a manutencao,
estudando os projetos e examinando as caracteristicas do prédio, para determinar o
melhor plano de trabalho;

d) Elaborar projetos de manutencdo e especificacdes de obras e servicos de
engenharia, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mao de obra
necessaria e efetuar estimativas de custos para apreciacdo e aprovacao do
Contratante;

e) Elaboragcdo dos Relatdrios de Execucdo e de demais relatérios que venham a ser
solicitados;

f) Preparar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas, e
fiscalizagao do desenvolvimento de obras e servigos;

g) Dirigir a manutencdo predial, acompanhando e orientando as operacGes



relacionadas a utilizacdo da energia elétrica, equipamentos, materiais e maquinas
elétricas, sistemas de medigao e controle elétricos, seus servigos afins e correlatos,
de modo a assegurar os padroes de qualidade e seguranga recomendadas e
supervisionados pelo gestor do contrato;

h) Desenvolver estudos, juntamente com a gestdo do contrato, visando a economia
de eletricidade e orientando os servicos de manutencdo em busca de maior
eficiéncia energética;

i) Propor solucGes e adequacbes as normas técnicas vigentes, dentro de suas
atribuicGes técnicas, no que diz respeito aos sistemas existentes no Ministério;

j) Fiscalizagdo do uso e distribuicdo das ferramentas, materiais, uniformes e
EPI/EPC;

k) Contato permanente com a FISCALIZACAO;
I) Elaborar relatdrios técnicos;
m)Desempenhar outras atividades inerentes a fungdo.

7.2.2.2. Encarregado/Supervisor de manutencdo predial pleno (CBO 7102-05): nivel médio,
experiéncia profissional comprovada de no minimo 6 anos na area de manutenc¢ao predial, curso de
qualificacdo na area de eletricidade predial e curso basico de NR 10 com duragao minima de 40 horas-
aula, para desempenhar as seguintes atividades:

a) Executar tarefas de cardter técnico, relativos aos planejamentos, avaliacdo e
controle da manutencdo das instalacdes prediais;

b) Orientar as atividades a execucdo das tarefas, solucionando problemas, prestando
esclarecimentos e tomando outras medidas para assegurar a observancia dos
padrdes técnicos estabelecidos;

c) Examinar as instalagdes, maquinas, equipamentos e instrumentos técnicos
diversos em funcionamento, utilizando amperimetros, voltimetros e outros
instrumentos de precisao, ou operando-os experimentalmente, para assegurar-se de
que se ajustam as condi¢des e normas técnicas e de seguranga;

d) Organizar e supervisionar as atividades de manutencdo preventiva e corretiva,
distribuindo, coordenando e acompanhando as tarefas dos trabalhadores, para
assegurar o desenvolvimento regular e eficiente dos servicos;

e) Acompanhar a execucdo dos trabalhadores de manuten¢do, observando as
operagdes, solucionando problema, testando equipamentos, para garantir a
eficiéncia dos servigos;

f) Explicar aos trabalhadores, as normas e instrucdes de seguranca ou de outra
natureza, estabelecida pela Contratante, efetuando reunides, ministrando eventuais
treinamentos ou empregando outros meios de informagdes, para assegurar o
cumprimento dos regulamentos e das condicdes de seguranca e incentivo ao
trabalho;

g) Orientar os trabalhos de manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos,
detectando defeitos, consertando ou substituindo componentes, realizando
regulagens necessarias e aplicando testes funcionais, para evitar desgastes
prematuros dos equipamentos e assegurar a maquinaria as condi¢cdes de pleno
funcionamento;

h) Requisitar componentes, equipamentos, instrumentos e matérias e outras pecas
de reposicao, preenchendo formuldrios e encaminhando-os ao escritério da



Contratada, para atender as necessidades do trabalho;
i) Desempenhar outras atividades inerentes a fungdo.

7.2.2.3. Encarregado/Supervisor de manutencdo predial (CBO 7102-05): nivel médio, experiéncia
profissional comprovada de no minimo 3 anos na area de manutencgao predial, curso de qualificagao
na area de eletricidade predial e curso basico de NR 10 com duragao minima de 40 horas-aula, para
desempenhar as seguintes atividades:

a) Executar tarefas de cardter técnico, relativos aos planejamentos, avaliacdo e
controle da manutencdo das instalacdes prediais;

b) Orientar as atividades a execucdo das tarefas, solucionando problemas, prestando
esclarecimentos e tomando outras medidas para assegurar a observancia dos
padrdes técnicos estabelecidos;

c) Examinar as instalagbes, maquinas, equipamentos e instrumentos técnicos
diversos em funcionamento, utilizando amperimetros, voltimetros e outros
instrumentos de precisao, ou operando-os experimentalmente, para assegurar-se de
que se ajustam as condi¢des e normas técnicas e de seguranga;

d) Organizar e supervisionar as atividades de manutencdo preventiva e corretiva,
distribuindo, coordenando e acompanhando as tarefas dos trabalhadores, para
assegurar o desenvolvimento regular e eficiente dos servicos;

e) Acompanhar a execucdo dos trabalhadores de manuten¢do, observando as
operagdes, solucionando problema, testando equipamentos, para garantir a
eficiéncia dos servigos;

f) Explicar aos trabalhadores, as normas e instrucdes de seguranca ou de outra
natureza, estabelecida pela Contratante, efetuando reunides, ministrando eventuais
treinamentos ou empregando outros meios de informagdes, para assegurar o
cumprimento dos regulamentos e das condicdes de seguranca e incentivo ao
trabalho;

g) Orientar os trabalhos de manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos,
detectando defeitos, consertando ou substituindo componentes, realizando
regulagens necessarias e aplicando testes funcionais, para evitar desgastes
prematuros dos equipamentos e assegurar a maquinaria as condi¢cdes de pleno
funcionamento;

h) Requisitar componentes, equipamentos, instrumentos e matérias e outras pecas
de reposicao, preenchendo formuldrios e encaminhando-os ao escritério da
Contratada, para atender as necessidades do trabalho;

i) Desempenhar outras atividades inerentes a fungdo.

7.2.2.4. Assistente administrativo (CBO 4110-10): experiéncia profissional comprovada em
carteira profissional ou outro meio habil e legal de comprovacdao para desempenhar as seguintes
atividades:

a) Confeccao de Ordem de Servicos gerada pelo érgao e emissao de relatério mensal
de OS com todos os servicos executados pela empresa mantenedora.

b) Executar os servicos de escritério, tais como a separacdo e classificacdo de
documentos e correspondéncias, transcricao de dados, langcamentos, prestacdao de
informacgdes, organizacao de arquivos e ficharios;

c) Atender chamadas telefénicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina,
para obter ou fornecer informagdes;



d) Operar microcomputador, digitando dados, inserindo informagdes e preparando
relatdrios e planilhas, digitando cartas, minutas e outros textos;

e) Preparacao de relatdrios parciais de OS orientados pelo engenheiro;
f) Desempenhar outras atividades inerentes a funcao.

7.2.2.5. Eletricista (CBO 9511-05): experiéncia profissional em carteira profissional ou outro
meio habil e legal. Curso de qualificacdo na area de eletricidade predial e curso basico de NR 10 com
duragao minima de 40 horas-aula, para desempenhar as seguintes atividades:

a) Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas e/ ou esquemas,
especificacdes e outras informacdes, para estabelecer o roteiro das tarefas;

b) Colocar os quadros de distribuicdo, caixas de fusiveis, tomadas e interruptores,
utilizando ferramentas normais, comuns e especiais, materiais e elementos de
fixacdo, para estruturar a parte geral da instalagao elétrica;

c) Executar o corte, dobradura e instalacdo de condutos, utilizando equipamentos de
cortar e dobrar tubos, puxadores de aco, grampos e dispositivos de fixacdo, para
possibilitar a passagem da fiacao;

d) Instalar os condutores elétricos, utilizando chaves, alicate, conectores e material
isolante, para permitir a distribuicdo de energia;

e) Testar a instalagdao, fazendo-a funcionar repetidas vezes, para comprovar a
exatidao do trabalho executado;

f) Testar os circuitos da instalacdo, utilizando aparelhos de medicdo elétricos e
eletronicos, para detectar partes ou pecas defeituosas;

g) Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais
comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, para devolver a instalagao elétrica,
condigdes normais de funcionamento;

h) Desempenhar outras atividades inerentes a fungao.

7.2.2.6. Técnico em rede estruturada (CBO 3133-10): experiéncia comprovada em carteira
profissional ou outro meio habil. Curso de qualificacdo na drea de cabeamento estruturado ou de
telefonia, para desempenhar as seguintes atividades:

a) Realizar manutenc¢do preventiva e corretiva na rede de telecomunicagao vertical e
horizontal (estruturada, légica ndao estruturada e telefonica) ;

b) Identificar e cadastrar todo o sistema de telecomunicagao;
c) Retirar cabos desativados nos “shafts”, forros, calhas e canaletas;

d) Instalar e remanejar pontos légicos e telefénicos, com a devida identificacdo dos
pontos;

e) Proceder a ajustes dos alinhamentos dos componentes de acoplamento dpticos;

f) Reinstalar, quando necessario ou solicitado, ajuste e calibragao dos equipamentos
Opticos;

g) Realizar revisdo da rede backbone horizontal;
h) Realizar organizacdo de racks e quadros de telecomunicacao;
i) Desempenhar as demais atividades inerentes a fungao

7.2.2.7. Técnico em refrigeracdo (CBO 9112-05): experiéncia profissional de no minimo 2 anos
comprovada em carteira profissional ou outro meio habil e legal. Curso de qualificacao na area, para



desempenhar as seguintes atividades:

a) Executar a manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos de ar
condicionado Split, reparando ou substituindo pecas ou conjuntos e fazendo os
ajustes e regulagens convenientes, utilizando ferramentas, instrumentos e
dispositivos diversos, para assegurar aos equipamentos funcionamento regular;

b) Operar os equipamentos e realizar testes e limpeza, conforme orientacdo do
fabricante e do Contratante;

c) Observar, registrar e informar as anormalidades no funcionamento dos
equipamentos, para imediata providéncia da equipe técnica;

d) Desempenhar outras atividades inerentes a funcao.

7.2.2.8. Técnico em ar condicionado (CBO 7257-05): experiéncia profissional de no minimo 2
anos comprovada em carteira profissional ou outro meio habil e legal. Curso de qualificacdo, para
desempenhar as seguintes atividades:

a) Executar a manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos do sistema VRF,
reparando ou substituindo pecas ou conjuntos parciais e fazendo os ajustes e
regulagens convenientes, utilizando ferramentas, instrumentos e dispositivos
diversos, para assegurar aos equipamentos funcionamento regular;

b) Operar o sistema VRF, conforme orientacdo do fabricante e do Contratante;

c) Observar, registrar e informar as anormalidades no funcionamento dos sistemas,
para imediata providéncia da equipe técnica;

d) Desempenhar outras atividades inerentes a funcao.

7.2.2.9. Bombeiro hidrdulico (CBO 7241-10): experiéncia profissional comprovada em carteira
profissional ou outro meio habil e legal, para desempenhar as seguintes atividades:

a) Estudar o trabalho a ser executado, analisando desenhos e/ou esquemas,
especificacdes e outras informacdes, para programar o roteiro de operagoes;

b) Marcar os pontos de colocagdo das tubula¢ées, uniGes e furos nas paredes, lajes e
pisos, utilizando instrumentos de marcagao, para orientar a instalagao do sistema
projetado;

c) Abrir valetas no solo e rasgos nas paredes, guiando-se pelos postos-chaves e
utilizando ferramentas manuais ou mecanicas, visando a colocacado de tubos e pecas
complementares;

d) Montar e instalar registros e outros acessérios da tubulacdo, trechos de tubos
(metdlicos e ndao-metdlicos), fazendo as conexdes necessarias com os aparelhos,
para completar a instalacao do sistema;

e) Testar as tubulagdes, utilizando ar comprimido ou dgua sobre pressdo e
observando manometros, para assegurar-se da veda¢ao de todo o sistema e repara-
lo caso seja localizado vazamento;

f) Executar manutencdo das instalagdes, substituindo ou reparando partes
componentes, como tubos, valvulas, conexdes, aparelhos, revestimentos isolantes e
outros, para manté-las em boas condi¢des de funcionamento;

g) Desempenhar outras atividades inerentes a fungao.

7.2.2.10. Técnico em edificagcbes/Desenhista detalhista/Cadista (CBO 3185-10): ensino médio
completo com curso pds-médio em técnica em edificacdes, com carga hordria minima de 600 horas,
reconhecido pelo MEC ou ensino médio profissionalizante em técnicas em edificagdes. O profissional



deve ter o dominio de aplicativos CAD — Computer Aided Design, e Revit, comprovados por meio de
cursos especificos, possuindo pelo menos 2 anos de experiéncia nessa area. Deve, ainda, possuir
registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Devera desempenhar as
seguintes atividades:

a) Elaborar desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando softwares
especificos para desenho técnico;

b) Executar plantas, desenhos e detalhamentos de instala¢gdes hidrossanitarias e
elétricas;

c) Coletar e processar dados e planejar o trabalho para a elaboracdao de projetos
como, por exemplo, interpretar projetos existentes, calcular e definir custos;

d) Analisar croqui e aplicar normas de saude ocupacional e normas, podendo
atualizar o desenho de acordo com a legislacao;

e) Organizacdo de arquivos técnicos;

f) Prestacdo de assisténcia técnica, ao nivel de sua habilitacdo, na compra de
equipamentos e materiais;

g) Elaboragdo de or¢amentos relativos as atividades de sua competéncia;

h) Auxiliar engenheiros no desenvolvimento de projetos de construcdo civil e
arquitetura;

i) Auxiliar a engenharia na coordenacao de projetos;
j) Pesquisar novas tecnologias de produtos e processos;

k) Projetar obras de pequeno porte, coletando dados, elaborando ante projetos,
desenvolvendo projetos, dimensionando estruturas e instalagdes, especificando
materiais, detalhando projetos executivos e atualizando projetos conforme obras;

I) Desempenhar outras atividades inerentes a fungdo.
7.2.3. Ajudante de manutengdo (CBO 5143-10):

a) Dar apoio as atividades desenvolvidas pelos técnicos, sob orientacdao daqueles e
supervisao dos encarregados;

b) Executar os servicos gerais de baixa complexidade, sob orientacdo e supervisdo
de encarregado;

c) Manter o ambiente de trabalho livre de entulho, recolhendo as sobras,
equipamentos e ferramentas;

d) Executar todos os servicos em plena seguranca e obediéncia as determinagdes
superiores, comunicando ao encarregado o término das tarefas;

e) Realizar outras tarefas inerentes a fungao.
7.2.3.1. Quantitativo técnico necessario a manutencdao permanente, corretiva e preventiva:

7.2.3.2. Para a prestacdo dos servicos de manutencao preventiva e corretiva considerados de
rotina, a contratada manterd, as suas expensas, o quadro minimo de pessoal alocado e residente nas
instalacdes da contratante, conforme dimensionado no quadro 7.2.4;

7.2.3.3. Nos casos de intervengdes corretivas ou preventivas que possam interferir no
funcionamento interno do Ministério, a juizo da Administracao, estes poderao ser executados fora do
horario de expediente, bem como, quando conveniente e oportuno, nos sabados, domingos e feriados
conforme acordado formalmente com a contratante;



7.2.3.4. A contratada disponibilizara todo e quaisquer aparelhos e ferramental bem como os
materiais bdsicos necessarios a prestacao dos servicos para uso em manutencdes, conforme relacao
minima no Anexo IV, que devera ser ampliada, caso necessario.

7.2.4. Relagdo de profissionais:

CATEGORIA PROFISSIONAL QUANTIDADE HORAS/MES
Engenheiro eletricista pleno 1 220
Encarregado/Supervisor de manutencdo predial pleno 1 220
Encarregado/Supervisor de manutencdo predial 1 220
Assistente administrativo 1 220
Eletricista 3 220
Eletricista plantonista diurno (escala 12x36) 4 176
Eletricista plantonista noturno (escala 12x36) 4 176
Técnico em rede estruturada 4 220
Técnico de ar condicionado 2 220
Técnico em refrigeracao 4 220
Técnico em eletrotécnica 1 220
Bombeiro hidraulico 3 220
Técnico em edificagdes/desenhista detalhista/cadista 1 220
Ajudante de manutencao 7 220
8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
8.1. Execucao dos servicos e seu recebimento
8.1.1. A execugao dos servigos sera iniciada a partir da data indicada no respectivo contrato,

cujas etapas observardao o plano basico de manutencdo, considerando a extensdo dos servicos e o
disposto nas especificagdes técnicas

8.1.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execuc¢do do contrato;

8.1.3. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico e administrativo na forma
dos arts. 49 e 50 da Instrugdo Normativa n? 05/2017;

8.1.4. O recebimento definitivo e o ateste da nota fiscal/fatura sera realizado pelo gestor do
contrato na forma determinada na forma dos arts. 49 e 50 da Instru¢cdo Normativa n2 05/2017;



8.1.5. Ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico devera apurar o resultado das
avaliacdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio;

8.1.6. Ao final de cada periodo mensal, o fiscal administrativo devera verificar a efetiva
realizacao dos dispéndios concernentes aos saladrios e as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e
com o FGTS do més anterior;

8.1.7. Sera elaborado relatério circunstanciado, com registro, andlise e conclusao acerca das
ocorréncias na execucdao do contrato, o qual serd encaminhado ao gestor do contrato para
recebimento definitivo;

8.1.8. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdao dos servigos, sera
realizado pelo gestor do contrato;

8.1.9. O gestor do contrato analisard os relatérios e toda documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicara as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcdes;

8.1.10. O gestor emitird termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdao apresentados, e comunicara a
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) definido neste termo de
referéncia.

8.2. Liquidacdao de pagamentos a contratada

8.2.1. O Ministério pagara a empresa pelos servicos mensalmente prestados, relativos a
operacao, manutencao preventiva, corretiva e preditiva, servicos de gestdo sustentavel, servicos de
sustentabilidade ambiental e subcontratacdes, apds a apresentacdo da nota fiscal de servico atestada
por servidor competente;

8.2.2. O Ministério pagara a empresa, ainda, o valor correspondente as pecas de reposi¢ao e
servicos sob demanda, assim como a mdao de obra adicional, quando efetivamente utilizados,
conforme indicado no Anexo |, apds a conferéncia das Ordens de Servicos e apresentagao da fatura
com item descritos e valores correspondentes individualizados;

8.2.3. O uso da mao de obra adicional deverd ser aprovado pela equipe de fiscalizacdo do
contrato, antes da execucao do servico, e somente sera usada quando:

8.2.3.1. no interesse da administracao, para servicos a serem executado em carater de
urgéncia ou emergéncia;

8.2.3.2. exijam a execucdo de servigos fora do horario comercial;

8.2.3.3. a quantidade de servico a realizar prejudicar a execucdo dos demais servigos
rotineiros da equipe técnica permanente;

8.2.3.4. 0s servigos exijam profissionais nao previstos neste TR;
8.2.3.5. os servicos demandem a subcontratacdo de empresa especializada.
8.2.4. A primeira nota fiscal/fatura a ser apresentada terd como periodo de referéncia o dia de

inicio da prestacdo dos servicos e o Ultimo dia desse més. As notas fiscais/faturas subsequentes terdo
como referéncia o periodo compreendido entre o dia primeiro e o ultimo dia de cada més;

8.2.5. A empresa terd até o dia 10 (dez) de cada més subsequente ao da prestagao do servigo,
para encaminhar as notas fiscais/fatura para pagamento;

8.2.6. O gestor/fiscal terd o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, a partir do recebimento da nota



fiscal, para analisa-la, atestad-la e encaminha-la para pagamento, ou devolvé-la a prestadora de
servigos, para corregao de falhas porventura existentes;

8.2.7. Ocorrendo nova apresentacao da nota fiscal, por falhas e erros da contratada, serdao
contados novamente, a partir de entdo, os prazos para atesto e pagamento;

8.2.8. Nao sera admitido o pagamento antecipado sob qualquer pretexto;

8.2.9. As faltas e auséncias ao servico, apontadas pela fiscalizacdo, para as quais a
contratada nao tenha promovido as devidas substituicdes, serdao descontadas das parcelas mensais
(glosas), sem prejuizo da aplicacdo de penalidades;

8.2.10. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos
tributarios sobre valor glosado pela Administracao;

8.2.11. O pagamento de cada parcela serd creditado em conta corrente da CONTRATADA, por
meio de ordem bancaria;

8.2.12. A CONTRATADA devera informar ao CONTRATANTE a instituicao bancdria a ser utilizada
para pagamento, com nome do banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito;

8.2.13. O adimplemento da obrigagao contratual dar-se-a com a comprovacao efetiva da
prestacao dos servigos e das obrigacdes dela decorrentes;

8.2.14. Para efeitos de pagamento, a nota fiscal/fatura devera ser acompanhada dos
documentos consignados no artigo 29 da Lei n2 8.666/93;
8.2.15. Por forca do Acérddo n? 1214/2013 — TCU — Plenario, o CONTRATANTE, por meio de seu

gestor/fiscal, poderd exigir, por ocasido do pagamento, as comprovacdes elencadas na Instrucdo
Normativa SLTI/MP n2 5/2017 e suas alteragdes;

8.2.16. O descumprimento das obrigag¢des trabalhistas ou a nao manutengao das condi¢des de
habilitacdo pela contratada darad ensejo a rescisdao contratual, sem prejuizo da aplicacdo de sangdes
administrativas;

8.2.17. O CONTRATANTE podera conceder o prazo de 10 (dez) dias uteis para que a
CONTRATADA regularize suas obriga¢Oes trabalhistas ou suas condi¢cdes de habilitacdo, sob pena de
rescisao contratual, quando nao identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situacao;

8.2.18. Previamente a cada pagamento, o CONTRATANTE juntara aos autos o extrato de
consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF; a Certiddo Negativa (ou
Positiva com efeito de negativa) de Débitos Trabalhistas; e o extrato de consulta ao Cadastro
Informativo de Créditos ndao Quitados do Setor Publico — CADIN, para verificar a manutengdao das
condig¢Oes de habilitagdao da contratada;

8.2.19. Ocorrendo atraso de pagamento, provocado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o
valor devido serd acrescido de atualizacdo financeira, e a sua apuracao se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, mediante a aplicacdo da seguinte féormula:

EM=1xNxVP
Onde:
EM = Encargos Moratérios
VP = Valor de parcela a ser paga
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagameto e a do efetivo pagamento.
| = Indice de compensacéo financeira = 0,0001644, assim apurado:
I=(TX) / 365 1=(6/100)/365 I= 0,0001644



TX = Percentual da taxa anual = 6%

8.2.20. Na hipdtese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos
devem ser instruidos com as justificativas e motivos, e ser submetidos a apreciacdo da autoridade
superior competente, que adotara as providéncias para verificar se é ou ndao caso de apura¢do de
responsabilidade, identificacao dos envolvidos e imputacao de 6nus a quem deu causa;

8.2.21. O CONTRATANTE se reserva no direito de ndao proceder ao pagamento se, no ato da
atestacao, o objeto nao estiver de acordo com as especificagdes dispostas neste Termo de Referéncia,
desde que o fato tenha sido detectado pela fiscalizagao e comunicado a prestadora de servigo;

8.2.22. O CONTRATANTE se reserva no direito de ndao efetuar o pagamento se os dados
constantes da nota fiscal/fatura estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do
certame licitatério, obrigatoriamente com o nimero de inscricdo do CNPJ apresentado nos documentos
de habilitacdo, na proposta e no Contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas por outros
CNPJ’s;

8.2.23. Com a assinatura do contrato a CONTRATANTE fica autorizada a fazer o desconto na
fatura e o pagamento direto dos salarios e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando
houver falha no cumprimento dessas obrigacdes por parte da prestadora de servico, até o momento da
regularizacao, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis;

8.2.24. Nos termos do Acérddo n? 1214/2013 — TCU — Plenario, o MDIC fica autorizada a reter,
cautelarmente, ao final do contrato, os valores das faturas para o pagamento de contribui¢gGes sociais,
FGTS e demais verbas trabalhistas, extrajudicialmente e/ou por meio do Judiciario Trabalhista, ocasido
em que a contratada ficard obrigada a apresentar cépia das rescisdes contratuais dos empregados
vinculados a esta execugdo, devidamente homologadas pelo sindicato da categoria (se for o caso) ou
Delegacia do Trabalho respectivos;

8.2.25. Na hipdtese descrita acima, caso o MDIC identifique ressalva nas rescisdes contratuais,
serao adotadas medidas para verificar a pertinéncia do questionamento feito pelo empregado, e se for
0 caso, cobrar que a contratada cumpra a exigéncia fixada para liberacao de suas faturas retidas;

8.2.26. O pagamento dos servigos prestados no ultimo més de vigéncia contratual somente
ocorrerd apds a comprovagao do cumprimento das obrigacdes trabalhistas (pagamento do salario
referente ao Ultimo més de vigéncia do contrato e quitacdo relativa a rescisdo do contrato de trabalho
entre empregado e empregador), por parte da contratada;

8.2.27. Os valores retidos cautelarmente poderdao ser depositados junto a Justica do Trabalho,
com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de saldrios e das demais verbas
trabalhistas, bem como das contribuicGes sociais e FGTS, quando nao for possivel a realizacao desses
pagamentos pelo CONTRATANTE, dentre outras razdes, por falta da documentacdo pertinente, tais
como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento.

9. UNIFORMES

9.1. A CONTRATADA devera fornecer, no inicio da prestacdo dos servicos e a cada
renovag¢ao anual, uniformes completos (novos) a todos os profissionais, em quantidades descritas
conforme abaixo, independentemente do estado em que se encontrem, apresentando o recibo ao
CONTRATANTE, nao repassando, em hipdtese alguma, os custos de qualquer item aos empregados. O
uniforme sera composto de:

QUANTIDADE

CARGO UNIFORME DESCRICAO
(unidade)

Camisa Mangas compridas com punho simples 5




Calga Calga jeans ou social 3
E hei
Aot 'ewo € Cinto Cinto de couro 2
desenhista
Meia Tipo social 5
Sapato Tipo social 2
Calca Calca comprida tipo “jeans” ou similar 3
camiseta camiseta em algodao ou similar 5
. jaleco em algoddao ou outro material
jaleco 3
semelhante
Demais
funcionarios pares de sapato ou botina com sola de
Sapato ou .
. borracha, de acordo com a categoria 3
Botina _
profissional
pares de meia || pares de meia adequados ao calgado 6
cintos cinto em couro 2
9.2. O modelo ou padrao do uniforme devera ser apresentado a administra¢do, para
aprovagao;
9.3. Substituir as pecas do uniforme que apresentarem defeito ou desgaste
independentemente do prazo minimo estabelecido, sem qualquer 6nus a contratante.
10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
10.1. Conforme Anexo | e Anexo IV.
11. INiCIO DA EXECUGAO DOS SERVICOS
11.1. os servicos deverao ser iniciados em até 10 dias apds a assinatura de contrato com a
vencedora do certame.
12. DA VISTORIA
12.1. A participagdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as

condigOes para execugao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Termo de
Referéncia, podendo a licitante, realizar vistoria nas condi¢des abaixo:

12.2. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 09:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (61) 2027 7027.

12.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

12.4. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagao para o ato

12.5. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacao da vistoria deverao ser



encaminhadas a Comissao de Licitagao por meio do email licitacao@ mdic.gov.br, antes da data fixada
para a sessao publica.

12.6. Adverte-se que o objeto em questdo apresenta grande complexidade de modo que
considera-se oportuna a realizagdo de vistoria para o dimensionamento correto das propostas de
preco.

12.7. Caso opte pela ndo realizacdo de vistoria, a licitante devera encaminhar como
documento de habilitagdo, declaracdo assinada pelo seu Responsavel Técnico, afirmando possuir total
conhecimento das condi¢des para a realizagao dos servigos.

12.8. A ndo realizagao de vistoria ndao podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagGes previstas em quaisquer documentos integrantes
do instrumento convocatério estando a CONTRATADA sujeita a sang¢Oes cabiveis na ocorréncia de
tais eventos.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

13.2. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl|, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

13.3. Acompanhar e fiscalizar a execu¢dao do Contrato por meio de representantes
especialmente designado pelo MDIC, com livre acesso aos locais de trabalho onde os servigos
estiverem sendo prestados, nos termos do artigo 67 da Lei n.2 8.666/93, da IN n2 5, de 25 de maio de
2017 e demais normas pertinentes;

13.4. Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, e/ou ordem de servi¢o), a
CONTRATADA, a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execucdo dos servicos, fixando
prazo para sua corre¢ao;

13.5. A CONTRATANTE disponibilizara a CONTRATADA drea a ser definida pela Administracao
para uso da mao de obra residente, guarda dos materiais e equipamentos, bem como vestidrio com
armarios para os pertences pessoais dos empregados;

13.6. Proporcionar meios para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das
normas estabelecidas;

13.7. Exigir a execugao de tarefas de acordo com as condigdes preestabelecidas;

13.8. Avaliar e verificar a qualidade na execugdo dos servicos, bem como atestar a
conformidade do material utilizado na execug¢dao dos trabalhos, podendo ser rejeitado o servico ou
material que nao esteja dentro das normas, certificados ou fora dos padrdes de qualidade do MDIC.

13.9. Cientificar o drgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

13.10. Arquivamento, entre outros documentos de especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento
do servico e notificacdes expedidas;

13.11. Exigir da Contratada que providencie a reparag¢ao dos vicios verificados dentro do prazo
de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93
e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. Apresentar, no prazo de até 30 dias da assinatura do contrato, o Plano Detalhado de
Manuteng¢ao Predial, levando em conta os equipamentos e sistemas relacionados no Termo de
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Referéncia. O plano devera conter todas as etapas ou fases dos procedimentos usuais para as
manutengdes didrias, semanais, quinzenais, mensais, semestrais e anuais com o objetivo de manter o
regular funcionamento do conjunto de equipamentos discriminados, pertencentes ao MDIC;

14.2. Empregar, na execucdao dos servicos, pessoal devidamente qualificado, com formacao
técnica adequada ao exercicio das fungdes contratadas, obedecidas as exigéncias de formacao;

14.3. Manter numero de empregados compativel com a quantidade de servicos a serem
prestados;
14.4. Manter preposto, de preferéncia engenheiro, no local onde sera executado o servico,

para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver
quaisquer questbes pertinentes a execucdo do servigo, para corre¢do de situagdes adversas e para o
atendimento das reclamacdes e solicitacdes do MDIC;

14.5. Submeter ao CONTRATANTE, por escrito, solicitacdo de retirada de quaisquer
equipamentos de suas dependéncias, bem como proceder a sua devolu¢ao, no prazo fixado pela
Administracao;

14.6. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, disponibilizando todos os
equipamentos e mdao de obra necessdarios, inclusive Equipamentos de Protecao Individual - EPI,
conforme NR 06 e demais normas vigentes, bem como assumir todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacao especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorréncias da espécie,
forem vitimas os seus empregados no desempenho do servico ou em conexao com ele;

14.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas e sem 6nus para a
Administracdo, no todo ou em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes,
resultantes de erro ou falha de execucao, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado
por uso indevido;

14.8. Substituir, sempre que exigido pelo Contratante e independentemente de justificativa
por parte desse, qualquer empregado cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios;

14.9. Manter os seus empregados, quando em servico nas dependéncias do contratante,
usando uniforme e cracha de identificacao;

14.10. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependéncias do
contratante, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei n2
8.666/93;

14.11. Executar os servicos de forma a produzir o maximo de resultados, com o minimo de
transtorno para o CONTRATANTE, devendo, para tanto programar a sua execugao em conjunto com a
fiscalizagao do contrato;

14.12. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de seguranga e prevencao de
acidentes no desempenho de cada etapa dos servicos;

14.13. Retirar, sob orientagdo do gestor do contrato, todos os materiais substituidos durante a
realizacao de servigos, devendo apresenta-los a fiscalizacdao para avaliagao de reaproveitamento,
descarte e/ou recolhimento a depésito indicado pela contratante;

14.14. Manter vinculo empregaticio com os seus empregados, sendo responsavel pelo
pagamento de saldrios e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e
trabalhistas, além de seguros e indenizacdes, taxas e tributos pertinentes.

14.14.1. A inadimpléncia da CONTRATADA para com estes encargos, nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato;



14.14.2. A CONTRATADA devera oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para
a obtencdao de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio
eletronico, quando disponivel.

14.14.3. A CONTRATADA providenciarda a emissdao do cartdo cidaddo pela Caixa Econdmica
Federal para todos os empregados e senha para que o trabalhador tenha acesso ao Extrato de
Informagdes Previdenciarias;

14.14.4. A CONTRATADA nao podera vincular, sob hipétese alguma, o pagamento dos saldrios
de seus empregados ao pagamento das faturas mensais efetuados pelo contratante.

14.15. Autorizar que o CONTRATANTE faca desconto nas faturas para que realize o pagamento
direto aos trabalhadores da remuneragao mensal ndo paga pela CONTRATADA, ou demais verbas
trabalhistas, quando houver inadimpléncia, bem como das contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS;

14.16. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndao serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;

14.17. Proceder a limpeza dos locais de trabalho, apds a execugao de servigos;

14.18. Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
que verificar na execugao do servigo;

14.19. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita FISCALIZACAO por parte do CONTRATANTE,

prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamacdes obriga-se a atender
prontamente;

14.19.1. A auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO do CONTRATANTE n3o eximird a
CONTRATADA das responsabilidades previstas neste Termo de Referéncia.

14.20. Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do
CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados, podendo a Administracao exigir a retirada
daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

14.21. Assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, méveis e utensilios porventura
colocados a disposicao para execucdao do servico, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo ao
CONTRATANTE, das despesas com manutencao corretiva decorrente de sua ma utilizacao;

14.22. Fazer o controle de frequéncia dos profissionais, em conformidade com o que
estabelecem as diretrizes disciplinadas pelo Ministério do Trabalho e Previdéncia Social — MTPS, com
sistemas de registro que deverao ser implantados em todos os enderegos em que ocorrer a prestagao
dos servigos;

14.22.1. O sistema de controle de frequéncia devera ser implantado as expensas da
CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, em cada uma das edificacdes atendidas,
a contar da publicacao do contrato, e deverd possuir mecanismo para registro biométrico.

14.23. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto
da licitagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei
n2 8.666, de 1993;

14.24. Guardar sigilo de toda informagao obtida em decorréncia das atividades
desempenhadas, especialmente em relacdo a documentos ou materiais manipulados por seus
empregados, dedicando especial atencdo a sua guarda, devendo assinar, prontamente, Termo de
Confidencialidade e Sigilo;

14.25. Possuir ou montar filial ou escritério no ambito do Distrito Federal, dispondo de



capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda do CONTRATANTE, bem como
realizar todos os procedimentos pertinentes a selegdo, treinamento, admissao e demissao dos
funcionarios.

14.26. Fornecer ao Ministério, no prazo maximo de 10 dias, sempre que solicitado, planilha
detalhada dos insumos que compdem o prego contratado;

14.27. Informar ao CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso as suas dependéncias, o
nome, os respectivos numeros da carteira de identidade e da matricula de todos os empregados a
serem alocados na prestagao do servico, inclusive daqueles designados pela contratada para exercer
atribuicdes de supervisao, coordenagao e controle operacional em relagao ao contingente alocado no
Ministério;

14.28. Informar ao CONTRATANTE, também para efeito de controle de acesso as suas
dependéncias, todas as ocorréncias de afastamento definitivo e novas contratacdes de empregados,
devendo estas serem comunicadas até a data de inicio do trabalho num prazo de 24 horas;

14.29. Substituir os empregados nos casos de falta, auséncia legal ou férias, de modo a
manter o quantitativo de pessoal contratado e os servigos dentro do cronograma de execugao;

14.30. Assumir todas as despesas e Onus relativos ao pessoal, os adicionais previstos em Lei,
convengao coletiva ou dissidio coletivos da categoria profissional, bem como quaisquer outros
oriundos, derivados ou conexos com este contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais,
declarado pela contratada, a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e o
CONTRATANTE;

14.31. Agir com total diligéncia em eventuais reclamag¢bes trabalhistas promovidas por
empregados seus que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na presta¢ao de servigo
aqui contratado, comparecendo em todas as audiéncias designadas, apresentando as necessarias
contestacdes e recursos cabiveis, ainda que extinta a relacdao contratual com o CONTRATANTE;

14.32. Assumir todas as providéncias e obrigacOes estabelecidas na legislacdao especifica de
acidentes de trabalho quando, em ocorréncias da espécie, forem vitimas os seus empregados no
desempenho do servico ou em conexao com eles, que tenha relacionamento ao contrato com o MDIC;

14.33. Manter, durante o prazo contratual, todas as condi¢cdes de habilitacao e qualificacdao
exigidas no Edital relativo a licitacdo da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do inciso XllI
artigo 55 da Lei n? 8.666/1993, inclusive as condicdes de cadastramento no SICAF, o qual sera
observado mensalmente, quando dos pagamentos a contratada;

14.34. Manter, durante toda a execu¢ao do contrato, atualizada a vigéncia da garantia
contratual;

14.35. Prover meio de comunica¢ao de telefonia celular os encarregados da empresa, as suas
expensas;
14.36. Disponibilizar meio de comunica¢ao remota entre os funciondrios da equipe residente

de manutengao, a fim de agilizar e otimizar as atividades da equipe;

14.37. Atender, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, as solicitacdes de substituicio de
profissionais considerados inadequados para a presta¢ao dos servigos;

14.38. Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislacdo vigente e de quaisquer
outros em decorréncia da sua condicio de empregadora, apresentando mensalmente ao
CONTRATANTE, a GFIP e SEFIP referente a forca de trabalho das atividades objeto desta contratacao,
sem a qual ndo serdo liberados os pagamentos das faturas apresentadas ao gestor do contrato, para
liquidacao;

14.39. Cumprir, além das normas de seguranca constantes destas especificacdes, todas as



outras disposicOes legais, federais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os
processos, a¢des ou reclama¢des movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
negligéncia nas precaugbes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitdveis na
execugao dos servigos;

14.40. Cuidar para que os servicos a serem executados acarretem a menor perturbagdo
possivel aos servicos publicos, as vias de acesso e a todo e qualquer bem, publico ou privado,
adjacente as instalagdes do CONTRATANTE, providenciando e qualquer sinaliza¢do e/ou isolamento
das areas de servico;

14.41. Arcar com o transporte e deslocamento de todo o material necessario a execugao dos
Servigos;
14.42. Descartar os materiais que foram substituidos e considerados inserviveis a

Administracdo, e depositar, em area a ser definida, os reaproveitaveis, sem quaisquer 6nus para a
contratante;

14.43. Levantar as built, quando solicitado pela fiscalizacdao, das instalagdes cobertas pelo
contrato e manter atualizada estas plantas, diagramas e demais detalhamentos julgados necessarios;

14.44, Manter sistema de pronto atendimento e, para os casos de emergéncia, equipe técnica
especializada e operacional, a fim de possibilitar o perfeito, eficiente e normal funcionamento dos
equipamentos, sistemas e instalagdes;

14.45. Apresentar ao MDIC, em até 60 (sessenta) dias Uteis da assinatura do contrato, a
Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, devidamente quitada junto ao CREA;

14.46. Realizar a implantagdo e operacao de Central de Atendimento de atividades de
manutencao predial, para a emissao e controle de servicos, com acesso via web para abertura,
acompanhamento de ordens de servigos, chamados e emissao de relatorios;

14.47. Realizar pericia por profissional competente, devidamente registrado, a fim de
caracterizar atividade em area de risco por profissionais do setor de energia elétrica, indicados no
item 5.4.5, nos termos da Lei, ficando o pagamento do adicional de periculosidade condicionado a
realizacdo da referida pericia, inclusive retroativos, caso hajam.

15. SUBCONTRATACAO DE SERVICOS

15.1. A CONTRATADA podera subcontratar os servicos que, por sua especializacdao, requeiram
o emprego dos fabricantes ou de firmas ou profissionais especialmente habilitados ou autorizados
pelos fabricantes. Nestes casos se enquadram servicos de descarte de lampadas e baterias,
manutencao de UPS, manutenc¢do de grupos geradores. O pagamento do(s) servigo(s) especializado(s)
decorrentes da subcontratagao sera de responsabilidade total da CONTRATADA.

15.1.1. A(s) subcontratacdo(Ges) de servico(s) especializado(s) permitidos, somente sera(ao)
admitida(s) com empresa(s) que comprove(m) capacidade técnica compativel com a do objeto a
executar, quando necessario. Para tanto, a(s) subcontratacdo(Ges) devera(do) ser previamente
submetidas ao CONTRATANTE pela CONTRATADA, atendendo a todas as exigéncias do edital quanto
a capacitacao dos profissionais e da empresa. Devendo:

15.1.1.1. Apresentar documento, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos depois da
assinatura do instrumento, indicando a(s) empresa(s) que sera(ao) subcontratada(s) para a execucdao
do(s) servico(s) especializado(s).

15.1.1.2. O documento devera discriminar o(s) nome(s) da(s) empresas, endereco(s), CNPJ e o(s)
servico(s) que sera(ao) a ela(s) subcontratado(s);

15.1.1.3. Demonstrar que a(s) empresa(s) a ser(em) subcontratada(s), quando for o caso,
possui(em), em seu quadro permanente de pessoal, profissional(is) de nivel superior detentor(es) de



acervo técnico por execugao dos servicos de caracteristicas semelhantes aquelas do servico a
subcontratar. A demonstracdo se dara mediante a apresentacdo de cépia autenticada de documentos
como: Carteira de Trabalho, Livro de Registro de Funciondrios ou Contrato Social em caso de Sdcio da
empresa;

15.1.1.4. A comprovacao da qualificacdo técnica exigida se dard pela apresentacao de um ou
mais atestados fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico - C.AT., quando for o caso, emitida(s) pelos Conselhos
profissionais, desde que individualmente, atendam as exigéncias de cada tipo de servigo, admitindo-
se a Certidao de Acervo Técnico de obra especifica, expedida pelo CREA. A substituicdo de quaisquer
desses profissionais sé serd admitida, em qualquer tempo, por outro(s) que detenha(m) as mesmas
qualificacbes exigidas e por motivos relevantes, justificaveis pela CONTRATADA, sob avaliacdo do
MDIC;

15.1.1.5. comprovagdo de que a subcontratada executa/executou, sem restricdo, servico de
natureza semelhante aquelas do servico a subcontratar. A comprovacao sera feita por meio da
apresentacdao de atestado de prestagao de servigco devidamente registrado na entidade profissional
competente, quando houver.

15.1.2. Os servicos a cargo de diferentes empresas subcontratadas serdo coordenados pela
CONTRATADA, de modo a proporcionar o andamento harmonioso dos servicos, em seu conjunto,
permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigacdes contratuais, ficando
sujeita, inclusive, as sancdes previstas em caso de falhas na execuc¢do dos servicos subcontratados;

15.1.3. A subcontratacdo de empresa nao desobriga a CONTRATADA das responsabilidades
sobre o funcionamento e a manutencao dos sistemas;

15.1.4. As empresas a serem contratadas deverao comprovar possuir ferramentas adequadas,
incluindo os softwares de diagndstico e monitoramento técnicos, treinados em fabrica, estoque de
pecas de reposicdao e demais condicdes que nao deixem margem de duvida quanto a sua plena
capacidade de manter as condi¢Oes de originalidade, garantia, eficiéncia e vida util dos equipamentos
e sistemas.

15.2. METODOLOGIA DE EXECUGAO DOS SERVICOS

15.2.1. Os servigos serao executados dentro das normas técnicas da ABNT, em atendimento as
exigéncias das concessionarias locais de energia, agua, saneamento, dentro das especificacGes
técnicas dos fabricantes dos materiais e em obediéncia as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego e demais normas e leis federais e distritais pertinentes.

16. ALTERAGAO SUBJETIVA

16.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao
exigidos na licitacao original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢cdes do contrato; ndao haja
prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade
do contrato.

17. CONTROLE E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO

17.1. De acordo com o Artigo 67 e seu § 12, da Lei 8.666/93 e do Capitulo V da In 5, de 25 de
maio de 2017, a execug¢dao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por representantes da
Administragdo especialmente designado para esse fim, que anotarao em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdao do contrato, determinando, o que for necessario, a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

17.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢dao do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestacdo dos servicos e da alocagdao dos recursos necessarios, de forma a



assegurar o perfeito cumprimento do contrato, e serd realizado por representantes do Ministério da
Industria, Comércio Exterior e Servigos, especialmente designados.

17.3. A Gestdo e fiscalizacdo seguird o disposto no Capitulo V e Anexo VIII da IN n2 5/2017,
do MPOG, de acordo com as seguintes disposi¢cdes, conforme o caso:

| - Gestdao da execugao do contrato;
Il - Fiscalizacao técnica;

- Fiscalizacao administrativa;

Vv - Fiscalizagao setorial;
V- fiscalizacao pelo publico usuario.
17.4. As atividades de gestao e fiscalizagdao da execugdo contratual devem ser realizadas de

forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacao
ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingao dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, nao comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato;

17.5. Para o exercicio da funcdo, os fiscais deverdao receber cépias dos documentos
essenciais da contratacdo pelo setor de contratos, a exemplo dos Estudos Preliminares, do ato
convocatdrio e seus anexos, do contrato, da proposta da contratada, da garantia, quando houver, e
demais documentos indispensdaveis a fiscalizacao;

17.6. O encargo de gestor ou fiscal nao pode ser recusado pelo servidor, por ndo se tratar de
ordem ilegal, devendo expor ao superior hierdrquico as deficiéncias e limitagdes técnicas que possam
impedir o diligente cumprimento do exercicio de suas atribui¢des, se for o caso;

17.7. A Administracao devera providenciar a qualificagdo do servidor para o desempenho das
atribuicOes de gestao e fiscalizagdo, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro
servidor com a qualifica¢do requerida;

17.8. As ocorréncias acerca da execugao contratual deverao ser registradas durante toda a
vigéncia da prestacdao dos servicos, cabendo ao gestor e fiscais, observadas suas atribui¢cdes, a
adocdao das providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993;

17.9. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle que compreendam a mensuragao dos seguintes aspectos, quando for o caso:

| - os resultados alcancados em relacdao ao contratado, com a verificacdo dos
prazos de execucao e da qualidade demandada;

- os recursos humanos empregados em funcdao da quantidade e da formacao
profissional exigidas;

- a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

IV - a adequacao dos servigos prestados a rotina de execucao estabelecida;
V- o cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do contrato; e
VI - a satisfacdao do publico usuario.
17.10. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servicos devera ser

verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relacao detalhada destes, de
acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como marca, qualidade e forma de uso;

17.11. A fiscalizacdo técnica dos contratos devera avaliar constantemente a execu¢dao do



objeto e, se for o caso, podera utilizar instrumento para afericio da qualidade da prestagao dos
servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a contratada:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢dao do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.12. o fiscal técnico designado devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a contratada a correcdao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas;

17.13. O fiscal técnico podera realizar a avaliacdao diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdao dos servigos;

17.14. Na fiscalizagdo do cumprimento das obriga¢des trabalhistas e sociais, nas contrata¢des
com dedicagdo exclusiva dos trabalhadores da contratada exigir-se-4, dentre outras, as seguintes
comprovagodes:

| - No caso de empresas regidas pela Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT):

a) no primeiro més da prestacdo dos servicos, a contratada devera apresentar a
seguinte documentacao:

a.l. relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcao, horario do posto de trabalho,
numeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com
indicacdo dos responsaveis técnicos pela execucao dos servicos, quando for o caso;

a.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsdveis
técnicos pela execugao dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e

a.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servicos.

b) entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos ao setor
responsavel pela fiscalizacdao do contrato dos seguintes documentos, quando nao for
possivel a verificagdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de
Fornecedores (Sicaf):

b.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido
(CND);

b.2. certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

b.3. Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e

b.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

c) entrega, quando solicitado pela Administracdo, de quaisquer dos seguintes
documentos:

c.l. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administragao
contratante;

c.2. copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacdo dos servicos, em que conste
como tomador o 6rgdo ou entidade contratante;

c.3. copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestacao dos servigcos ou,
ainda, quando necessario, cépia de recibos de depdsitos bancarios;

c.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentacao, entre
outros), a que estiver obrigada por forca de lei ou de Convencdo ou Acordo Coletivo de Trabalho,
relativos a qualquer més da prestacdo dos servicos e de qualquer empregado; e



c.5. comprovantes de realizacao de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos
por lei ou pelo contrato.

d) entrega de cdpia da documentagdao abaixo relacionada, quando da extingdo ou
rescisdao do contrato, apds o ultimo més de prestagao dos servigos, no prazo definido
no contrato:

d.1. termos de rescisao dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servico,
devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

d.2. guias de recolhimento da contribuicdo previdencidaria e do FGTS, referentes as rescisdes
contratuais;

d.3. extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado
dispensado;

d.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

17.15. Devem ser observadas as demais determinagdes da In 5, de 25 de maio de 2017.

18. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

18.1. Conforme item 8.1 deste Termo de Referéncia.

19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Com fundamento no artigo 72 da Lei n2. 10.520/2002 e no artigo 28 do Decreto n.2

5.450/2005, ficara impedida de licitar e contratar com a Unido e serd descredenciada no SICAF e no
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 42 da citada lei, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e
demais cominagdes legais, a Contratada que incorrer em alguma das condutas elencadas nestes
dispositivos legais;

19.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto do contrato, a Administracao do Contratante
pode, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

a) Adverténcia;
b) Multa conforme legislacao aplicavel;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢gdo, ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administragcdao pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada com base no item anterior;

e) Suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

19.3. As sangOes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacao e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica poderao ser aplicadas a Contratada
juntamente com as de multa, descontando-as da garantia prestada.

19.3.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderda a contratada pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragao ou cobrada judicialmente.

19.4. As multas ndo tém carater indenizatério, e seu pagamento nao eximira a Contratada de
ser acionada judicialmente pela responsabilizacdo civil derivada de perdas e danos junto ao
Contratante, decorrentes das infracdes cometidas;



19.5. Para efeito de aplicacao de multas, as infragcdes sao atribuidos graus, conforme abaixo:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,05% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,1% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM | DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdao corporal 5
ou consequéncias letais, por ocorréncia
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os 4
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por 3
empregado e por dia
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagao, por servigo e por )
dia
c Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a 3
anuéncia prévia do Contratante, por empregado e por dia
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Cumprir determinacao formal ou instrucdo complementar do érgao fiscalizador, 5
por ocorréncia
5 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente, ou nao atenda as 1
necessidades do servi¢o, por funcionario e por dia
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes e/ou ticket refei¢do, seguros,
3 encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 3
indiretas relacionadas a execu¢do do contrato, nas datas avengadas, por
ocorréncia e por dia




Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecao Individual) aos seus empregados e
9 impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e por 2
ocorréncia

Fornecer os uniformes para cada categoria, nas especificacdes e quantidades

10 . S N
estabelecidas, por funcionario e por ocorréncia

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos ndao previstos na tabela de
11 multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por 3
item e por ocorréncia

Indicar e manter, durante a execu¢do do contrato, os prepostos previstos no

12 . 2
edital/contrato

13 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relacao de 1
obrigacbes da Contratada

14 Comprovar o pagamento do 132 saldrio dos seus empregados, na forma do 5
contrato, por dia de atraso

15 Deixar de apresentar Carteira de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados, 4
guando solicitado pelo érgao fiscalizador, por solicitagao

19.6. Além dos casos acima, a Contratada ficara sujeita as seguintes penalidades de multa,

pela inexecugdo total ou parcial da ordem de fornecimento/ordem de servigo, erro, imperfeicdo ou
mora na execugao, inadimplemento ou nao veracidade de informagdes prestadas:

19.6.1. Multa compensatéria no percentual de 3% (trés por cento), calculada sobre o valor
do contrato, pela recusa em assina-lo no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apds regularmente
convocada, sem prejuizo da aplicacdo de outras sancdes previstas em edital;

19.6.2. Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da ordem de servigo, por dia
de atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos, limitado a 30 % (trinta por cento) do valor
global da respectiva ordem de servico;

19.7. A CONTRATADA incorrerd em multa de 10% (dez por cento), do valor total da
contratacdo, no caso de desistir de prorrogar a vigéncia contratual apds ter dado sua anuéncia por
escrito sobre o interesse na prorrogacdo, desde que a desisténcia n3ao seja motivada por
circunstancias alheias a sua vontade.

19.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o rito
instituido pela Portaria n2 334, de 23 de dezembro de 2016, publicada no Diario Oficial da Unido n2
247, sec¢ao |, pg. 69-70.

19.9. As sangdes serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. DISPONIBILIDADE ORCAMENT[\RIA
20.1. As despesas decorrentes da prestacdao desses servicos correrao a conta dos recursos

consignados no Orcamento Geral da Unido, para o exercicio de 2018, a cargo do Ministério da
Industria, Comércio Exterior e Servicos — Programacgao: 22.122.2121.2000.0001 0001 ADMMDIC, PTRES
091538 e Natureza de Despesa: 33.90.39.

21. GARANTIA CONTRATUAL



21.1. A CONTRATADA prestard garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato, no prazo de até 10 (dias) uteis apds solicitacdao, observadas as condi¢Ges previstas no
Edital;

21.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdem os incisos | e |l do artigo 78 da Lei n2 8.666, de 1993;

21.3. Cabera a CONTRATADA a escolha da modalidade de garantia, consoante o § 12 do
artigo 56 da Lei n2 8.666/93;

21.4. A garantia terd validade durante a execu¢do do Contrato e 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, devendo assegurar o cumprimento de despesas oriundas de
inadimplemento da empresa, inclusive obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer
natureza.

22. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

22.1. O valor estimado para a contratagdao dos servigos, apds a realizacdo da pesquisa de
precos, foi de RS 5.569.232,30.

23. ANEXOS

23.1. ANEXO | - Planilha de pecas de reposicao e servicos sob demanda (SEI n2 0401938);
23.2. ANEXO Il - Planilha de custo e formacao de precos - mao de obra (SEI n? 0448768);
23.3. ANEXO Il - Planilha de custos e formacdo de precos global (SEI n2 0448773);

23.4. ANEXO |V - Ferramental basicas e material para uso na manutengdo (SEl n2 0401955);
23.5. ANEXO V - Instrumentos de medicdo de resultado — IMR (SEI n2 0334069);

23.6. ANEXO VI - Modelo de declaragado de vistoria (SEI n2 0325285);

23.7. ANEXO VII - Modelo de declaracao de nao vistoria (SEI n2 0326685);

23.8. ANEXO VIII - Célculo do BDI (SEI n2 0328019).
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VALOR
ITEM | Cédigo SINAPI DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO DE VADZO“::T':EQTO VALOR TOTAL
MAO DE OBRA
PROJETOS
1 AS-BUILT DE LEIAUTE E INSTALACOES M2 50
2 LAUDO PARA FURAGAO EM CONCRETO N 1
3 PROJETO DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO M2 50
4 PROJETO DE INSTALAGGES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELFONIA v 50
5 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS M2 50
6 PROJETO DE INSTALAGGES HIDROSANITARIAS v 50
7 PROJ. EXECUT. E AS-BUILT DE SIST. DE SUPERVISAO E CONTROLE PREDIAL (SCP) G 50
GMG
8 ELEMENTO FILTRO DE AR DC16 AP MOTOR NR 1096550 UN 2
9 ELEMENTO FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL DC9/DC16 N 2
10 ELEMENTO FILTRO DE GLEO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA 30M DC9/53-60(S) UN 2
1 ELEMENTO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE C/ANEL DC1643/46/48/49 N 2
2 FILTRO COMBUSTIVEL - F51001 - CUMMINS, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3
13 FILTRO COMBUSTIVEL 01 - MOTOR VOLVO TAD1345GE, FORNEC. E INSTALACAO N 2
0 FILTRO COMBUSTIVEL 02 - MOTOR VOLVO TAD1345GE, FORNEC. E INSTAL. UN 2
15 FILTRO DE AGUA 176F MOD. WF2176 - MOTOR VOLVO TAD1345GE, FORN. E INST. N 2
16 FILTRO DE AR ELEMENTO TAD 1345GE -MOTOR VOLVO TAD1345GE, FORN. E INST. UN 2
17 FILTRO LUBRIFICANTE - LF3000 - MOTOR CUMMINS, FORNEC. E INSTALACAO N 3
18 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 01 - MOTOR VOLVO TAD1345GE, FORNEC, E INSTAL. UN 2
19 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 02 - MOTOR VOLVO TAD1345GE, FORNEC. E INSTAL. UN 2
20 FILTRO SEPARADOR DE AGUA - WF 2175 - CUMIMINS, FORNEC. E INSTAL. UN 3
21 FORNECIMENTO DE BOMBA DE OLEO DIESEL UN 1
2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADITIVO ACTIOIL A550 L 4
23 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COXIM MOTOR DIESEL UN 3
2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA DE RADIADOR 110KPA UN 1
25 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIBRASTOP 500KG 1/2" UN 4
N FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO CONTROLADORA MANUAL/AUTOMATICO ELETRONICO DE[ L
SUPERVISAO E SIMULAGAO
27 FORNEC. E SUBSTITUIGAO ATUADOR ELETROMECAN. E CONTR. DE VELOCIDADE UN 1
2 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO CAPACITOR TRIFASICO PARA CORRECEO DO FATOR DE R
POTENCIA
29 FORNECIMENTO E SUBSTITUIGAO CARREGADOR DE BATERIAS PARA GERADOR UN 1 [
2 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO CONTACTORA DE TRANSFERENCIA DE CARGA| L
REDE/GERADOR 1000A
N FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO CONTACTORA DE TRANSFERENCIA DE CARGA| L
REDE/GERADOR 2500A
32 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DA RESISTENCIA DO PRE-AQUECIMENTO UN 1
33 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE ALTERNADOR UN 1
34 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE BATERIA N 2
35 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE BOMBA D'AGUA UN 1
36 FORNECIMENTO E SUBSTITUIGAO DE CORREIAS N 1
37 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE JOGO DE JUNTAS E RETENTORES DO MOTOR N 1
38 FORNECIMENTO E SUBSTITUIGAO DE JUNTAS DA TAMPA DE VALVULAS N 1
39 FORNEC. E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO N 1
40 FORNECIMENTO E SUBSTITUIGAO DE MOTOR DE PARTIDA CUMMINS N 1
41 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE MOTOR DE PARTIDA VOLVO UN 1
a2 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE SOLENOIDE DE COMBUSTIVEIS N 1
43 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO TERMOSTATO DO PRE-AQUECIMENTO UN 1
44 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR L 20
45 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO RADIADOR DE CALOR PARA O MOTOR UN 1
46 FORNECIMENTO E SUBSTITUIGAO RELE AUXILIAR DE 24 VOLTS, 40A, COMANDO N 1
47 FORNECIMENTO E SUBSTITUIGAO ROLAMENTO UN 1
48 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO TURBINA N 1
49 LUBRIFICAGAO DE CUBO DE HELICES UN 1
50 OLEO DIESEL COMUM L 5000
51 OLEO DIESEL 510 L 5000
52 OLEO TOTAL RUBIA TIR 7400 15W40 API CI4 20LT, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 6L 4
53 REGULAGEM DE VALVULA UN 2
54 REPARO DE RADIADOR DE CALOR PARA O MOTOR N 1
55 REPARO DE TURBINA UN 1
56 RETIFICA DE CABECOTE N 1
57 REVISAO DE UNIDADE INJETORA ELETRONICA (EM LABORATORIO DIESEL) UN 2
ACSPLIT
58 ANALISE DA QUALIDADE DO AR (ANALISE MICROBIOLOGICA) UN 60
59 BORNE DE 40A, PARA ALIMENTAGAO. N 2
60 CALCO PARA CONDENSADORA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 40
61 CAPACITOR PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO 1A 10 MF. N 2
62 CAPACITOR PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO 10 A 20 MF. UN 2
63 CAPACITOR PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO 20 A 30 MF. N 2
64 CAPACITOR PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO 30 A 40 UF. UN 2
65 CAPACITOR PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO 40 A 50 UF. N 2
66 CAPACITOR PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO 50 A 60 UF. UN 2
67 CINTA HELLERMAN PRETA DE 20 CM (100 UNIDADES), FORNEC. E INSTALAGAO N 400
68 COLA ARMAFINISH , FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 6L 5
69 COMPRESSOR HERMETICO DANFOSS-HLMOB1TILC6-6.8TR-380V/60HZ N 1
70 COMPRESSOR HERMETICO SCROLL COPELAND-ZR57KCTF7622-4,7 TR-380V UN 1
7 COMPRESSOR HERMETICO SCROLL COPELAND-ZRBLKCTF7522-6,8 TR-380V N 1
72 COMPRESSOR HERMETICO SCROLL DANFOSS- HRMOGOTSLP6- 5TR 380V UN 1
73 COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS 220V, FORNEC. E INST. UN 2
74 COMPRESSOR PARA BEBEDOURO TIPO GARRAFAO UN 1
75 CONTACTORA MARCA SIEMENS 3 CONTATOS DE FORGA, 30 AMPERES UN 2
76 CONTACTORA MOD. 3TA 44 - 2NA 44 - 2 NA 2 NF UN 2
77 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
78 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
79 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
30 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2




81 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 42MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

82 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 54MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

83 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 66MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

84 CURVA DE 90° DE COBRE @ 1,1/8 -28,58 MM , FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

85 CURVA DE 90° DE COBRE @ 1,3/8 -34,93 MM , FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

86 CURVA DE 90° DE COBRE @ 1,5/8 -41,28 MM , FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

87 CURVA DE 90° DE COBRE @ 1/2 -12,7 MM T, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

88 CURVA DE 90° DE COBRE @ 1/4 -6,35 MM T, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

89 CURVA DE 90° DE COBRE @ 3/4 -15,88 MM T, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2

90 CURVA DE 90° DE COBRE @ 3/8 -9,53 MM T, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

91 CURVA DE 90° DE COBRE @ 5/8 -22,22 MM T, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2

92 CURVA DE 90° DE COBRE @ 7/8 -22,22 MM , FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

93 DETERGENTE THILEX 05 LT, FORNECIMENTO E APLICAGAO L 80

0 ESPUMA ELéSTOMERICA PARA TUBO DE COBRE DE 1 1/2" C/ESP DE 19 MM, FORNECIMENTO ML 10
E INSTALAGAO

95 ESPUMA ELéSTOMERICA PARA TUBO DE COBRE DE 1 1/4" C/ESP DE 19 MM, FORNECIMENTO ML 10
E INSTALAGAO

% ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUPO DE COBRE DE 1 1/8" OU DE ACO DE 3/4" C/ESP DE 19 ML 10
MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

97 ESPUMA ELASTOMERICA PAIEA TUBO DE COBRE DE 1 3/8" OU DE AGO DE 1" C/ESP DE 19 MM, ML 10
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

o8 ESPUMA ELASTOMERICA PARA TU~BO DE COBRE DE 1 5/8" OU DE ACO DE 1 1/4" C/ESP DE 19 ML 2
MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

% ESPUMA ELASTOMERICA PARA TU~BO DE COBRE DE 1 7/8" OU DE AGCO DE 1 1/2" C/ESP DE 19 ML 2
MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

100 ESPUMA F:LASTOMERICA PARA TUBO DE COBRE DE 1" C/ESP DE 19 MM, FORNECIMENTO E ML 10
INSTALACAO

101 ESPUMA E}ASTOMERICA PARA TUBO DE COBRE DE 1/4" C/ESP DE 19 MM, FORNECIMENTO E ML 50
INSTALACAO

102 ESPUMA EL/}STOMERICA PARA TUBO DE COBRE DE 2 1/8" C/ESP DE 19 MM, FORNECIMENTO ML 2
E INSTALAGAO

103 ESPUMA ELASTOMERICA PAIEA TUBO DE COBRE DE 2 3/8" OU DE AGO DE 2" C/ESP DE 19 MM, ML 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

104 ESPUMA EL/}STOMERICA PARA TUBO DE COBRE DE 2 5/8" C/ESP DE 19 MM, FORNECIMENTO ML 2
E INSTALACAO

105 ESPUMA ELASTOMERICA PAIEA TUBO DE COBRE DE 3" OU DE ACO DE 2 1/2" C/ESP DE 19 MM, ML 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

106 ESPUMA ELASTOMERICA PAIEA TUBO DE COBRE DE 3/4" OU DE ACO DE 3/8" C/ESP DE 19 MM, ML 10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

107 ESPUMA ELASTOMERICA PAIEA TUBO DE COBRE DE 3/8" OU DE ACO DE 1/8" C/ESP DE 19 MM, ML 15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

108 ESPUMA ELASTOMERICA PAIEA TUBO DE COBRE DE 5/8" OU DE ACO DE 1/4" C/ESP DE 19 MM, ML 10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

109 ESPUMA ELASTOMERICA PAliA TUBO DE COBRE DE 7/8" OU DE ACO DE 1/2" C/ESP DE 19 MM, ML 10
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

110 FILTRO SECADOR DE 1/2 ROSCAVEL COM PORCA FLANGE DE 1/2. FORNEC. E INST. UN 2

111 FILTRO SECADOR DE 3/8 ROSCAVEL COM_ PORCA FLANGE DE 3/8 PARA AR CONDICIONADO UN 10
80.000 BTUS. FORNECIMENTO E INSTALACAO

112 FILTRO DE AR PD-U 462X477X25 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10

113 FILTROS Pj\RA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DRIER PHLK 084 1/2, FORNECIMENTO E UN 1
INSTALACAO

114 FITA DE ACABAMENTO ESPUMA ELASTOMERICA, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 100

115 FITA PVC BRANCA PROTEGAO DO ISOLAMENTO TERMICO M 200

116 FITA SILVER TAPE 4,8CM X 50M CINZA, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10

117 FORNECIMENTO FONDICIONADOR DE AR TIPO MULTI SPLIT, MODELO SPLITAO, CAPACIDADE UN 1
DE 5,0 TR’S, TRIFASICO, 380 VOLTS.

118 GAS 141b 34 KG, FORNECIMENTO E INSTALACAO KG 10

119 GAS 410-A 11,35KG, FORNECIMENTO E INSTALAGAO KG 50

120 GAS R-2213,6KG, FORNECIMENTO E INSTALAGAO KG 40

121 GAS R407C 13,6KG, FORNECIMENTO E INSTALACAO KG 10

122 GAS YH222 13,6KG, FORNECIMENTO E INSTALAGAO KG 10

123 GAS ACETILENO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO m? 10

124 GAS NITROGENIO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M3 30

125 GAS OXIGENIO INDUSTRIAL, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 10

126 HELICE CONDENSADORA, 18.000 BTUS UN 2

127 HELICE CONDENSADORA, 60.000 BTUS UN 2

128 INSTALA’(;AO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO ATE 4 METROS, DE TUBULAGAO UN s
FRIGORIGENA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

129 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO SPLIT ACIMA DE 4 METROS, DE TUBULAGCAO FRIGORIGENA, UN 4
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

130 ISOLAMENTO EM BORRACHé ELASTOMERICA P/TUBO DE COBRE DE 1/2" C/ESP DE 19 MM, ML 50
FORNECIMENTO E INSTALACAO

131 LIMPEZA DE DUTO ML 20

132 LUVA DE COBRE @ 1,1/8 -28,58 MM (PAREDE 1/16 ), FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2

133 LUVA DE COBRE @ 1/4 -6,35 MM (PAREDE 1/16 ), FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2

134 LUVA DE COBRE @ 3/4 -19,05 MM (PAREDE 1/16 ) , FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

135 LUVA DE COBRE @ 3/8 -9,53 MM (PAREDE 1/16) , FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2

136 LUVA DE COBRE @ 7/8 -22,22 MM (PAREDE 1/16 ), FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

137 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

138 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2

139 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

140 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2

141 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

142 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2

143 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 54MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2

144 MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COIVI~ REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250, DE 1" M 80
X *3,4* MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

145 MANGUEIf{A CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM, FORNECIMENTO E M 100
INSTALACAO

146 MANOMETRO DE ALTA / CONJ. COMPLETO UN 2




147 MANOMETRO DE BAIXA / CONJ. COMPLETO UN 2
148 MANTA STANDARD EM BORRACHA ELASTOMERICA C/ESP DE 13 MM (ROLO DE 8X1,5 M), AL j
FORNECIMENTO E INSTALACAO
149 MANTA STANDARD EM BORRACHA ELASTOMERICA C/ESP DE 19 MM (ROLO DE 12X1 M), AL j
FORNECIMENTO E INSTALACAO
150 MANTA STANDARD EM BORRACHA ELASTOMERICA C/ESP DE 25 MM (ROLO DE 9X1 M), AL j
FORNECIMENTO E INSTALACAO
151 MANTA STANDARD EM BORRACHA ELASTOMERICA C/ESP DE 32 MM (ROLO DE 7X1 M), AL j
FORNECIMENTO E INSTALACAO
152 MANTA STANDARD EM BORRACHA ELASTOMERICA C/ESP DE 6 MM (ROLO DE 15X1,5 M), AL j
FORNECIMENTO E INSTALACAO
153 MANTA STANDARD EM BORRACHA ELASTOMERICA C/ESP DE 9 MM (ROLO DE 10X1,5 M), AL j
FORNECIMENTO E INSTALACAO
154 MOTOR DE VENTILADOR PARA AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS UN 2
155 MOTOR DE VENTILADOR PARA AR-CONDICIONADO 60.000 BTUS UN 2
156 MOTOR EVAPORADORA, 18.000 BTUS UN 2
157 MOTOR EVAPORADORA, 60.000 BTUS UN 2
158 OLEO PARA SISTEMA DE REFIGERAGAO _CAPELA 68 -PARA USO EM SISTEMA DE L R
REFRIGERAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
159 PLACA ELETRONICA DE COMANDO EVAPORADORA 18.000BTUS UN 2
160 PLACA ELETRONICA DE COMANDO EVAPORADORA 60.000BTUS. UN 1
161 POLICARBONATO CRISTAL6 MM M? 40
162 POLIPEX TERMICO / 1.3/8", FORNECIMENTO E INSTALACAO ™M 20
163 POLIPEX TERMICO / 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 20
164 POLIPEX TERMICO / 1/4, FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™M 20
165 POLIPEX TERMICO / 3/4"", FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20
166 POLIPEX TERMICO / 3/8"", FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20
167 POLIPEX TERMICO 5/8, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20
168 POLIPEX TERMICO 7/8, FORNECIMENTO E INSTALACAO ™M 20
169 PORCA FLANGE 1/4" FORJADA PARA INST. DE AR COND. SPLIT T, FORNECIMENTO E N 10
INSTALAGAO
170 PORCA FLANGE 7/8" FORJADA PARA INST. DE AR COND. SPLIT, FORNECIMENTO E N 10
INSTALAGAO
171 PORCA FLANGE 1/2" FORJADA PARA INST. DE AR COND. SPLIT T, FORNECIMENTO E N 10
INSTALAGAO
172 PRESSOSTATO DE REGULAGEM DOS COMPRESSORES UN 2
173 RELE DE PARTIDA 220V, 2.2W, 30A, AR CONDICIONADO 48.000BTUS A 60.000BTUS UN 2
174 RELE DE PARTIDA 220V, 2.2W, 30A, AR CONDICIONADO 9.000BTUS A 18.000BTUS UN 2
175 RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DE 1100W UN 1
176 RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DE 3000W UN 1
177 SENSOR DE TEMPERATURA CONDENSADORA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2
178 TE DE COBRE 15MM LIGAGAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2
179 TE DE COBRE 22MM LIGAGAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
180 TE DE COBRE 28MM LIGAGAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 2
181 TE DE COBRE 35MM LIGAGAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
182 TE DE COBRE 42MM LIGAGAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 2
183 TE DE COBRE 54MM LIGAGAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
184 TE DE COBRE 66MM LIGAGAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 2
185 TERMOMETRO TEMPERATURA REF. - 40 + 50 UN 2
186 TERMOSTATO 02 EST. RFR;LG/DSL.ZZOV-TVC PI1-02 (EQUIPAMENTO TRAE125F2K2AAQ0), N )
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
187 TERMOSTATO 20°/120°, 30A UN 2
188 TERMOSTATO DE REGULAGEM DE TEMPERATURA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO| )
18.000 BTUS
189 TERMOSTATO DE REGULAGEM DE TEMPERATURA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO| )
60.000 BTUS
190 TERMOSTATO ELETRONICO SCE DUPLO ESTAGIO TVCPI102 220v UN 2
191 TRANSFORMADOR DE 220V, AC /24V, DC, 1A. UN 2
192 TUBO COBRE RIG 5/8X1/32 T, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 10
193 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 104MM - 4" FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2
194 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - 1/2" FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10
195 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - 3/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10
196 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - 1" FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 10
197 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 35MM - 1.1/4" FORNECIMENTO E INSTALAGCAO M 2
198 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2
199 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - 2" FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2
200 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - 2.1/2" FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2
201 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 79MM - 3" FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2
202 TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2"T, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10
203 TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4"T, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10
204 TUBO DE COBRE RIGIDO 1.1/8" X 1/32T, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10
205 TUBO DE COBRE RIGIDO 1.3/8T, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10
206 TUBO DE COBRE RIGIDO 1.5/8T, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 10
207 TUBO DE COBRE RIGIDO 3/4" X 1/32T, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 10
208 TUBO DE COBRE RIGIDO 3/8 X 1/32T, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10
209 TUBO DE COBRE RIGIDO 7/8" X 1/32T, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 10
210 TURBINA DA UNIDADE EVAPORADORA 18.000 BTU'S, FORNEC. E INST. UN 4
211 TURBINA DA UNIDADE EVAPORADORA 60.000 BTU'S, FORNEC. E INST. UN 4
212 TURBINA EVAPORADORA, 18.000 BTUS UN 2
213 TURBINA EVAPORADORA, 60.000 BTUS UN 2
214 VALVULA DE SERVICO 1/2" PARA AR CONDICIONADO UN 2
215 VALVULA DE SERVICO 1/4" PARA AR CONDICIONADO UN 2
216 VALVULA SCHRADER UN 2
217 VARETA DE SOLDA PHOSCOPPER COM BANHO 2,5MM, FORNEC. E INST. KG 5
s VENTILADOR AXIAL PARA UNIDADE CONDENSADORA DE 18.000 BTU'S, FORNECIMENTO E| )
INSTALAGAO
19 VENTILADOR AXIAL PARA UNIDADE CONDENSADORA DE 60.000 BTU'S, FORNECIMENTO E| )
INSTALAGAO
220 VIDRO VISOR P/MAQUINA DE CAFE - 32 CM UN 2
221 VIDRO VISOR P/MAQUINA DE CAFE - 40 CM UN 2




222 VIDRO VISOR P/MAQUINA DE CAFE - 55 CM UN 2
VRV
223 ANALISE DA QUALIDADE DO AR (ANALISE MICROBIOLOGICA) UN 24
224 CONTROLE REMOTO S/ FIO (CASSETE 02 VIAS) UN 1
225 CONTROLE REMOTO S/ FIO (CASSETE 1 VIA) UN 1
226 CONTROLE REMOTO S/ FIO (CASSETE 4 VIAS) UN 1
227 EVAPORADOR CASSETE -CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S/H UN 1
228 EVAPORADOR CASSETE -CAPACIDADE DE 15.000 BTU'S/H(L,25TR) UN 1
229 EVAPORADOR CASSETE -CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S/H(L,5TR) UN 1
230 EVAPORADOR CASSETE -CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S/H(2,00TR) UN 1
231 EVAPORADOR CASSETE -CAPACIDADE DE 28.000 BTU'S/H(2,33TR) UN 1
232 EVAPORADOR CASSETE -CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S/H(3,00TR) UN 1
233 EVAPORADOR CASSETE -CAPACIDADE DE 42.000 BTU'S/H(3,50TR) UN 1
234 EVAPORADOR CASSETE -CAPACIDADE DE 7.000 BTU'S/H UN 1
235 EVAPORADOR CASSETE -CAPACIDADE DE 9.000 BTU’S/H UN 1
236 EVAPORADOR SPLIT -CAPACIDADE DE 7.000 BTU'S/H UN 1
237 GRELHA AR-DG 225X165 UN 1
238 GRELHA AT-DG 225X125 UN 1
239 GRELHA AT-DG 225X165 UN 1
240 GRELHA AT-DG 325X165 UN 1
241 GRELHA AT-DG 425X165 UN 1
242 GRELHA AT-DG 425X325 UN 1
243 PAINEL DECORATIVO P/ CASSETE 1 VIA (07 ~ 12) UN 1
244 PAINEL DECORATIVO P/ CASSETE 1 VIA (18 ~ 24) UN 1
245 PAINEL DECORATIVO P/ CASSETE 4 VIAS (~ 18k Btu/h) UN 1
246 PAINEL DECORATIVO P/ CASSETE 4 VIAS (24k ~ 48k Btu/h) UN 1
247 PORTAS INSPECAO 37x23 cm UN 1
248 REFINET - CONEXAO DE COBRE -ACIMA DE 64,000 KCAL/H UN 1
249 REFINET - CONEXAO DE COBRE -ATE 29,000 KCAL/H UN 1
250 REFINET - CONEXAO DE COBRE -ATE 64,000 KCAL/H UN 1
251 REFINET - CONEXAO DE COBRE -REDUTOR UN 1
252 SENSOR DE TEMPERATURA/CONTROLE REMOTO COM FIO UN 1 [
253 SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE ITM COM ADAPTADOR ITM PLUS UN 1
254 UNID. CONDENSADORA 380V Q/F DE 10HP UN 1
255 UNID. CONDENSADORA 380V Q/F DE 12HP UN 1
256 UNID. CONDENSADORA 380V Q/F DE 14HP UN 1
257 UNID. CONDENSADORA 380V Q/F DE 16HP UN 1
258 UNID. CONDENSADORA 380V Q/F DE 18HP UN 1
UNIDADE DE AR EXTERNO TIPO RECUPERADOR DE ENERGIA, 220 VOLTS (MONOFASICO), 0,18
259 KW MEDINDO 306X879X800 MM COM EFICIENCIA DE 79%, VAZAO DE 350 M?/H, PRESSAO UN 1
ESTATICA DE 169 A 222 PA
UNIDADE DE AR EXTERNO TIPO RECUPERADOR DE ENERGIA, 220 VOLTS (MONOFASICO), 0,28
260 KW MEDINDO 338X973X832 MM COM EFICIENCIA DE 75%, VAZAO DE 650 M*/H, PRESSAO| ~ UN 1
ESTATICA DE 85 A 125 PA
UNIDADE DE AR EXTERNO TIPO RECUPERADOR DE ENERGIA, 220 VOLTS (MONOFASICO), 0,56
261 KW MEDINDO 387X1.111X1.214 MM COM EFICIENCIA DE 78%, VAZAO DE 1.000 M?/H,| UN 1
PRESSAO ESTATICA DE 168 A 192 PA
UNIDADE DE AR EXTERNO TIPO RECUPERADOR DE ENERGIA, 220 VOLTS (MONOFASICO), 0,56
262 KW MEDINDO 387X1.111X832 MM COM EFICIENCIA DE 72%, VAZAO DE 800 M?/H, PRESSAO| ~ UN 1
ESTATICA DE 133 A 170 PA
UNIDADE DE AR EXTERNO TIPO RECUPERADOR DE ENERGIA, 220 VOLTS (MONOFASICO), 1,12
263 KW MEDINDO 785X1.619X1.214 MM COM EFICIENCIA DE 77%, VAZAO DE 2.000 M?/H,| UN 1
PRESSAO ESTATICA DE 116 A 140 PA
e UNID. EVAPORADORA TIPO BUILT IN (EMBUTIDA NO FORRO) DE 13.600 BTU/H (1,14 TR) COM| 1
VAZAO DE 960 M*/H, 220 V (MONOFASICO) MEDINDO 300X700X700 MM
s UNID. EVAPORADORA TIPO BUILT IN (EMBUT. NO FORRO) DE 21.500 BTU/H (1,795 TR), VAZAO| 1
DE 1.170 M2/H, 220 V (MONOFASICO) MEDINDO 300X100X700 MM
66 UNID. EVAPORADORA TIPO BUILT IN (EMBUTIDA NO FORRO) DE 30.700 BTU/H (256 TR),[ 1
VAZAO DE 1.500 M?/H, 220 V (MONOFASICO) MEDINDO 300X100X700 MM
67 UNID. EVAPORADORA TIPO BUILT IN (EMBUTIDA NO FORRO) DE 54.000 BTU/H (455 TR),[ 1
VAZAO DE 2.760 M3/H, 220 V (MONOFASICO) MEDINDO 300X100X700 MM
268 VENEZIANA AWG 385X495 UN 1
269 VENEZIANA AWG 385X330 UN 1
270 VENEZIANA AWG 785X495 M 1
271 VENTILADOR IN-LINE 120 M?/H X 220 VOLTS X 100 MM? UN 1
EXAUSTAO
272 ALMOTOLIA BICO 500ML PARA COLA MPU UN 1 [
273 BOCA DE AR VENTIDEC DVK-R 100MM UN 1
274 BOCA DE AR VENTIDEC DVK-R 150MM UN 1
275 BOCA DE AR VENTIDEC DVK-R 200MM UN 1
276 CAIXA DE VENTILAGAO 2800 M/H X PE: 60 MMCA -2CV / 380V /3@ + T UN 1
277 CAIXA DE VENTILAGAO 4250 M?/H X PE: 60 MMCA -3CV / 380V /3 + T UN 1
278 CANTO DE REFORGO PCT C/ 100 PGS UN 1
279 COLA P/ PERFIL 500G UN 1
280 COLA P/PAINEL MPU LATA C/ 2,8 KG K 1
281 COLARINHO MPU C/ REGISTRO 06" UN 1
282 COLARINHO MPU C/ REGISTRO 08" UN 1
. DAMPER CONTROLADOR DE VAZAO MANUAL, LAMINAS OPOSTAS MODELO DCV#E[ s
1190X1010
S5 DAMPER CONTROLADOR DE VAZAO MANUAL, LAMINAS OPOSTAS MOD. DCV+E 1280X1310 N s
. DAMPER CONTROLADOR DE VAZAO MANUAL, LAMINAS OPOSTAS MODELO DCV+E 1400X410 | s
6 DAMPER CONTROLADOR DE VAZAO MANUAL, LAMINAS OPOSTAS MODELO DCV+E 1600X410 | s
. DAMPER CONTROLADOR DE VAZAO MANUAL, LAMINAS OPOSTAS MODELO DCV+E 2000X510 | s
288 DAMPER DE SOBRE PRESSAO MOD. DSP15 150X100 UN 1
289 DAMPER DE SOBRE PRESSAO MOD. DSP15 250X100 UN 1
290 DAMPER DE SOBRE PRESSAO MOD. DSP15 250X150 UN 1




291 DAMPER DE SOBRE PRESSAO MOD. DSP15 250X200 UN 1
292 DAMPER DE SOBRE PRESSAO MOD. DSP15 250X250 UN 1
293 DAMPER DE SOBRE PRESSAO MOD. DSP15 300X200 UN 1
294  [83637 DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO M2 40
295 |83636 DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO M? 40
296 DUTO SEMIFLEXIVEL SEMIDEC 3 M 100MM M 10
297 DUTO SEMIFLEXIVEL SEMIDEC 3 M 150MM M 10
298 DUTO SEMIFLEXIVEL SEMIDEC 3 M 200MM M 10
299 EXAUSTOR CENTRIFUGO (SIROCCO) 1050 M3/H 10MMCA -0,25 CV / 220V / 1@ + T UN 1
300 EXAUSTOR CENTRIFUGO (SIROCCO) 1200 M3/H 10MMCA 0,25 CV / 220V / 18 + T UN 1
301 EXAUSTOR CENTRIFUGO (SIROCCO) 1600 M3/H 18MMCA -1,5 CV / 380V /3@ + T UN 1
302 FITA ALUMINIO 50MM X 50M MPU RL 1
303 GRELHA AUTO FECHANTE 100MM UN 1
304 GRELHA COM ALETAS FIXAS COM REGISTRO RHN+RG 200X250 UN 1
305 GRELHA COM ALETAS FIXAS COM REGISTRO RHN+RG 250X100 UN 1
306 GRELHA COM ALETAS FIXAS COM REGISTRO RHN+RG 250X200 UN 1
307 GRELHA COM ALETAS FIXAS COM REGISTRO RHN+RG 250X250 UN 1
308 GRELHA COM ALETAS FIXAS COM REGISTRO RHN+RG 300X150 UN 1
309 GRELHA COM ALETAS FIXAS COM REGISTRO RHN+RG 300X200 UN 1
310 GRELHA COM ALETAS FIXAS COM REGISTRO RHN+RG 350X250 UN 1
311 GRELHA COM ALETAS FIXAS COM REGISTRO RHN+RG 400X200 UN 1
312 GRELHA COM ALETAS FIXAS COM REGISTRO RHN+RG 400X300 UN 1
313 GRELHA COM ALETAS FIXAS COM REGISTRO RHN+RG 500X200 UN 1
314 GRELHA COM ALETAS FIXAS COM REGISTRO RHN+RG 500X300 UN 1
315 GRELHA COM ALETAS FIXAS COM REGISTRO RHN+RG 600X500 UN 1
316 GRELHA DUPLA FLEXAO VERTICAL COM REGISTRO DV+RG 1000X200 UN 1
317 GRELHA DUPLA FLEXAO VERTICAL COM REGISTRO DV+RG 600X200 UN 1
318 ISODEC RT 0.6 06" UN 1
319 ISODEC RT 0.6 08" UN 1
320 JUNTA FLEXIVEL 45/100 C/ 25M X 1
321 JUNTA FLEXIVEL 45/100 C/ 5M X 1
322 LAMINA PARA FACA MPU BEM. C/ 10 UN UN 1
323 MPU SELANTE ACRILICO 450G UN 1
324 PAINEL MPU 20MMX2,0MX1,2M UN 2
325 PARAFUSO P/ BARRA DE REFORGO MPU cT 1
326 PERFIL CADEIRA (H) ALU 20MM C/ 3M UN 1
327 PINCEL PARA ALMOTOLIA COLA MPU UN 1
328 REDUCOLA 900ML PARA COLA MPU LT 1
329 SENSOR DE CO MOD. BAS/SE-58 UN 1
330 VENEZIANA PARA PORTA COM DUPLA MOLDURA VSH2M 300X200 UN 1
331 VENEZIANA PARA PORTA COM DUPLA MOLDURA VSH2M 500X200 UN 1
332 VENEZIANA PARA PORTA COM DUPLA MOLDURA VSH2M 500X300 UN 1
333 VENEZIANA PARA PORTA COM DUPLA MOLDURA VSH2M 500X400 UN 1
334 VENTILADOR 220 V, 60 HZ, VAZAO 1400 M?3/H, PRESSAO DE 20,0 MMCA, POTENCIA DO N B

MOTOR DE 250W MOD. BBT 160-AS SIROCO DA SOLER&PALAU OU SIMILAR
335 VENTILADOR 220 V, 60 HZ, VAZAO 1530 M3/H, PRESSAO DE 15,0 MMCA, POTENCIA DO N B

MOTOR DE 300W MOD. TD-MIXVENT 200/35 DA SOULER&PALAU OU SIMILAR
336 VENTILADOR 220 V, 60 HZ, VAZAO 190 M3/H, PRESSAO DE 4,5 MMCA, POTENCIA DO MOTOR N B

DE 20W MOD. DECOR200 CZ PLUS DA SOULER&PALAU OU SIMILAR
337 VENTILADOR 220 V, 60 HZ, VAZAO 300 M3/H, PRESSAO DE 4,0 MMCA, POTENCIA DO MOTOR N B

DE 21W MOD. SILENT 300 CZ PLUS DA SOULER&PALAU OU SIMILAR
338 VENTILADOR 220 V, 60 HZ, VAZAO 790 M3/H, PRESSAO DE 22,0 MMCA, POTENCIA DO MOTOR N B

DE 140W MOD. TD-MIXVENT 1000/250 DA SOULER&PALAU OU SIMILAR
339 VENTILADOR AXIAL 220 V, 60 HZ, VAZAO 960 M3/H, PRESSAO DE 11,0 MMCA, POT. DO MOTOR N B

DE 120W MOD. TD-SILENT 800/200 DA SOULER&PALAU OU SIMILAR
340 VENTILADOR AXIAL DE DUTO TURBO 100 UN 1
341 VENTILADOR AXIAL DE DUTO TURBO 150 UN 1
342 VENTILADOR AXIAL DE DUTO TURBO 200 UN 1

VENTILADOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAGAO, TRIFASICO 380 VOLTS, REDIMENTO DE 84%,

VAZAO DE 32.500 M3/H, PRESSAO DE 40,0 MMCA, TEMPERATURA DE OPERAGCAO DE 30°,
343 ALTITUDE LOCAL DE INSTALACAO DE 1100M, POTENCIA TOTAL SONORA DE 83 DB, ARRANJO|  UN 1

DE MONTAGEM CLASSE 3, POSIGAO DE DESCARGA RD 90°/ BU Z MOD. GTD 900-AS LIMIT

LOAD DA BERLINERLUFT OU SIMILAR

VENTILADOR SIMPLES ASPIRACAO, TRIFASICO 380 VOLTS, REDIMENTO DE 77%, VAZAO DE

7.340 M?/H, PRESSAO DE 40,0 MMCA, TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 30°, ALTITUDE LOCAL
344 DE INSTALAGAO DE 1100M, POTENCIA TOTAL SONORA DE 77 DB, ARRANJO DE MONTAGEM|  UN 1

CLASSE 3, POSICAO DE DESCARGA LG 90°-BU W MOD. GTS 560-AS LIMIT LOAD DA

BERLINERLUFT OU SIMILAR

VENTILADOR SIMPLES ASPIRACAO, TRIFASICO 380 VOLTS, REDIMENTO DE 78%, VAZAO DE

7.120 M?/H, PRESSAO DE 40,0 MMCA, TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 30°, ALTITUDE LOCAL
345 DE INSTALAGAO DE 1100M, POTENCIA TOTAL SONORA DE 77 DB, ARRANJO DE MONTAGEM|  UN 1

CLASSE 3, POSICAO DE DESCARGA BU Z/ LG 90°-BU W MOD. GTS 560-AS LIMIT LOAD DA

BERLINERLUFT OU SIMILAR

VENTILADOR SIMPLES ASPIRACAO, TRIFASICO 380 VOLTS, REDIMENTO DE 79%, VAZAO DE

6.890 M?/H, PRESSAO DE 40,0 MMCA, TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 30°, ALTITUDE LOCAL
346 DE INSTALAGAO DE 1100M, POTENCIA TOTAL SONORA DE 76 DB, ARRANJO DE MONTAGEM|  UN 1

CLASSE 3, POSICAO DE DESCARGA BU Z/ LG 90°-BU W MOD. GTS 560-AS LIMIT LOAD DA

BERLINERLUFT OU SIMILAR

SERRALHERIA

347 ANCORAGEM QUIMICA EPOXI HARDINC EP131 - 585ML UN 1
348 ANCORAGEM QUIMICA METACRILATO (VINILESTER) HARDINC VI 1101 - 345ML UN 1
349 ARAME GALVANIZADO 10 3,4MM KG 7
350 CABO DE 8 MM, 7 X 19, ACO INOXIDAVEL M 10
351 CABO DE 8 MM, 7 X 19, GALVANIZADO M 10
352 CABO DE 9,5 MM, 7 X 19, ACO INOXIDAVEL M 10
353 CABO DE 9,5 MM, 7 X 19, GALVANIZADO M 10
354 CADEIRINHA 30X20 CHAPA 18 S BR 1
355 CADEIRINHA 35X25 CHAPA 18 S BR 1
356 |73908/002 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 1
357 |73908/001 CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 1




358 CANTONEIRA FERRO 1X 1/4 BR 1
359 CANTONEIRA FERRO 1 X 3/16 BR 1
360 CANTONEIRA FERRO 2 X 1/4 BR 1
361 CANTONEIRA FERRO 2 X 1/4 BR 1
362 CANTONEIRA FERRO 2 X 3/16 BR 1
363 CANTONEIRA FERRO 2.1/2 X 1/4 BR 1
364 CHAPA ANTIDERRAPANTE DE ALUMINIO 1/8" 3 M X 1,20 CM M? 1
365 CHAPA CORTADA 1/4 KG 1
366 CHAPA DE ALUMINIO 3000 X 1200MM #14 M? 1
367 CHAPA DOBRADA ENC 1/4 KG 1
368 CHAPA GESSO ACARTONADO 12,5 MM 1200 X 2400 MM-PLACO M? 20
369 CHAPA LISA 3X1,20M #11 M2 1
370 CHAPA LISA NO 11 DE FERRO - 1/8" DE3 M X 1,20 CM M? 1
371 CHAPA TAMPA COLUNA 100 X 100 CHAPA 16 UN 1
372 CHUMBADOR CBV 1/2 X 3 UN 1
373 CINTA PARA ELEVAGAO DE CARGA 2000KG, 100% POLIESTER M 2
374 CLIPS (GRAMPO) PARA CABO DE ACO INOX 8MM UN 1
375 CLIPS (GRAMPO) PARA CABO DE ACO INOX 9,5MM UN 1
376 COLUNA 150X150 CHAPA 14 S BR 1
377 |74072/003 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA M 1
378 |74072/001 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA M 1
379 DISCO CORTE 12 X 1/8 X 3/4 /CARBORUNDUM UN 1
380 DISCO CORTE 14 X 1/8 X 1 /MAKITA UN 1
381 DISCO CORTE 7 X 1/8 X 7/8 DEPRES/CARBORUNDUM UN 1
382 DISCO CORTE 9 X 1/8 X 7/8 DEPRES/CARBORUNDUM UN 1
383 DISCO CORTE INOX 4.1/2 X 1,0 X 7/8 /CARBORUNDUM UNID. 1
384 DISCO DESBAS 7 X 1/4 X 7/8 /CARBORUNDUM UN 1
385 DISCO DESBAS 7 X 1/4 X 7/8 /CARBORUNDUM UN 1
386 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS UN 3
387 |73736/001 DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN 1
388 ELETRODO 4600 X 2,5MM SERR/ESAB KG 1
389 |74194/001 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS M 1
390 |85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M? 1
391 ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML/340GR UN 4
392 ESTICADOR OLHAL X GANCHO 1" UN 1
393 ESTICADOR OLHAL X GANCHO 1/2" UN 1
394 ESTICADOR OLHAL X GANCHO 1/4" UN 1
395 FEC}:IADURA (SEM ESPELHO E SEM MACANETA) IjARA PORTA BANHEIRO, COM ROSETA DE UN 1
LATAO CROMADO E JOGO DE TRANQUETA EM LATAO CROMADO
396 FECHADURA CILINI?RO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO UN 1
PARA PORTA DIVISORIA
397 FECHADURA CROMADA COM CILINDRO PARA ARMARIOS UN 1
308 |90830 FE(lIHADURA DE EMBUTIB COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO UN 1
MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNEC. E INSTAL. AF_08/2015
399 |90831 FE(lIHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO UN 1
MEDIO, INCLUSO EXEC. DE FURO - FORNEC. E INSTAL. AF_08/2015
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
400 191306 MEDIO, COM EXEC. DE FURO - FORNEC. E INSTAL. AF_08/2015 UN !
401 FECHADURA LA FONT 120 UN 1
402 FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO/NIQUEL GALV. OU POLIDO UN 1
403 |84950 FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO UN 3
404 FERRO CHATO 2 X 1/4 BR 1
405 FITA BANDA ACUSTICA 70 MM X 30 MTS - KNAUF RL 4
406 FITA TELADA 45 MTS RL 3
407 FORRO DE GESSO ACARTONADO M? 8
408 FORRO, PLACA 60X60CM, FIB. MINERAL, ARMSTRONG GEORGIAN-3422 OU SIMILAR M2 20
409 184862 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 1
410 GUIA R48 3000 MM ML 20
411 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO M? 1
412 KIT ALIZAR 10/50MM 1000X2200MM - STM UN 1
413 KIT PORTA PRONTA DRYWALL 900 X 2110 X 75 MM - LD UN 1
414 MASSA DRYWALL 30 KG DRYLEVIS KG 20
415 MONTANTE M48 2500 MM ML 20
416 MOSQUETAO OVAL AGO 25KN - 2550KG TRAVA COM ROSCA UN 1
417 PARAFUSO PA 4,2 X 13 MM CAB FLANG CX C/ 1000 CX 2
418 PARAFUSO PA 4,2 X 13 MM CAB FLANG CX C/ 1000 CX 1
419 PARAFUSO PONTA AGULHA 3,5 X 25 MM CX C/1000 DIVERS CX 2
420 PARAFUSO PONTA AGULHA 3,5 X 25 MM CX C/1000 CX 1
421 PARAFUSO PONTA BROCA 3,5 X 35 MM CX C/1000 PLACO CX 2
422 PENDURAL PARA FORRO REMOVIVEL ARREBITE UN 10
423 PERFIL "H" PARA JUNGAO DE PLACAS 3MM DE ALUMINIO M 1
424 PERFIL ENRIJ. 100X50X17X6M CH 14 BR 1
425 PERFIL ENRIJ. 150X60X20X6M CH 13 BR 1
426 PERFIL PORT AMASS U 35X25X15 CHAPA 18 S BR 10
427 PERFIL PRINCIPAL T24 3125MM - TECKCLEAN BR 10
428 PERFIL SECUNDARIO T24 1250MM - TECKCLEAN UN 10
429 PERFIL TEGULAR T24 625MM - TECKCLEAN BR 10
430 PLACA DE ANCORAGEM DE 400KG A 2000KG UN 1
431 |o1341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO- VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM M2 1
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015
432 184889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN 1
433 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, UN 1
3X9CM
434 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN 1
435 REBITE 522 ABA LARGA CAIXA C/500 X 2
436 REBITE 522 ABA LARGA CAIXA C/500 REBIFIX CX 1
437 ROLDANAS FIXAS DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTOS PARA PORTAS OU JANELAS DE UN 1
CORRER
438 SAPATILHA PARA CABO DE AGO INOX 8MM UN 1
439 SAPATILHA PARA CABO DE ACO INOX 9,5MM UN 1




440 SILICONE CINZA 280 G UN 1
441 SILICONE DE USO GERAL 280 G UN 1
442 SILICONE VEDA CALHA 300 G UN 1
443 STANLEY FERRO DUPLO C/ROLAM 1.1/2" UN 1
444 SUPORTE EXTREMIDADE PARA PILAR UN 1
445 [74046/002 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 1
446 TELHA DE ACO COM ISOLAMENTO TERMICO PRU 50MM 1,10 X 5 M? 8
447 THINER DILUENTE - 5,0L/PYROZZAR GL 1
448 TINTA FUNDO ACAB. VERDE 1300 - 3,6L /SOLVENTEX GL 1
449 TUBO IND QUAD. 20 X 20 CHAPA 18 BR 1
450 TUBO IND QUAD. 50 X 50 CHAPA 18 BR 1
451 TUBO IND REDONDO 1.1/2 CHAPA 16 BR 1
452 TUBO IND REDONDO 1.1/4 CHAPA 18 BR 1
453 TUBO IND REDONDO 2.1/2 CHAPA 18 BR 1
454 TUBO IND RET. 100 X 50 CHAPA 16 6M BR 1
455 TUBO IND RET. 30 X 20 CHAPA 18 BR 1
456 TUBO IND RET. 35 X 25 CHAPA 18 BR 1
457 TUBO IND RET. 40 X 20 CHAPA 18 BR 1
458 TUBO IND RET. 50 X 30 CHAPA 18 BR 1
MARCENARIA
459 ABS P.V.C 35 X 2 BRANCO 1101 ML 10
260 |90804 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA, N j
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015_P
61 |90s0s ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA, N j
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015_P
462 |o0s1s ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA, N j
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015_P
463 |oos1s ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA, N j
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015_P
464 ALIZAR IPE CHAMPAGNE 5X1,2 BOLEADO 1G 3
465 ALIZAR IPE CHAMPAGNE 7X1,2CM BOLEADO G 3
466 CAIBRO 5 X 5 CM PINUS M 1
467 CHAPA MDF 2.75X1.83X06MM BRANCO ARTICO 2F DURATEX M2 1
468 CHAPA MDF 2.75X1.83X15MM BRANCO ARTICO 2F DURATEX M2 1
469 CHAPA MDF 2.75X1.83X18MM BRANCO ARTICO 2F DURATEX M2 5
470 COMPENSADO PARICA 2.20 X 1.60 X 06MM M2 1
471 COMPENSADO PARICA 2.20 X 1.60 X 20MM M2 1
472 DOBRADIGA CROMADA CURVA MED. 35MM COMPLETA P/ ARMARIO UN 1
473 DOBRADICA MERKEL 298 F.C.A 3X2 1\2 CR UN 12
474 DOBRADICA REFORCADA PARA ARMARIO UN 1
475 ESCORAMENTO EM MADEIRA EUCALIPTO - BRUTO UN 1
476 ESPUMA PU 25 650ML UN 1
477 ESPUMA PU 30 650ML UN 1
478 ESPUMA PU 45 1000ML UN 1
479 [92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 M 1
480 FECHADURA 1300/M0987/069 DUNA CA BANH. UN 3
481 FECHADURA 1300/M0987/069 DUNA CA EXT UN 3
482 FECHADURA 1300/M0987/069 DUNA CR BANH. UN 3
483 FECHADURA 1300/M0987/069 DUNA CR EXT UN 3
484 FECHADURA P/ GAVETA MODELO 861 UN 1
485 FORMICA M-448 WENGE TX CH 1
486 GANCHO COM ROSCA 2,9X47 MM, PITAO S6 UN 1
487 GANCHO COM ROSCA 3,3X57 MM, PITAO S6 UN 1
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
488 |91013 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTAL. DO| UN 1
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNEC. E INSTAL. AF_08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
489 |91014 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTAL. DO| UN 1
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNEC. E INSTAL. AF_08/2016
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
490 |91015 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTAL. DO| UN 1
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNEC. E INSTAL. AF_08/2017
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
491 |91016 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTAL. DO| UN 1
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNEC. E INSTAL. AF_08/2018
492 LIXA / MADEIRA 120 UN 1
493 LIXA LONADA PARA MADEIRA N° 80, 15 CM DE LARGURA UN 1
494 LIXA MADEIRA 150 UN 1
495 MADEIRITE 210x110x14 NA COR PRETA UN 2
496 MADEIRITE COLA FENOLICA 2.20 X 1.10 X13MM M? 1
497 MADEIRITE COLA FENOLICA 2.20 X 1.10 X15MM M2 1
498 MASSA PARA CALAFETAR CEREJEIRA 400g UN 1
499 MASSA PARA CALAFETAR MOGNO 400g UN 1
500 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE S 6 CABECA CHATA UN 1
501 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE S 8 CABECA DE PANELA UN 1
502 PARAFUSO AUTO-ATARRAC., ACO CARB., ZINCADO, CHATA, RETA, 8MM, 75MM UN 1
03 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE, ACO CEMENTADO, NIQUELADO, PANELA, PHILLIPS, 550, j
50MM
504 PARAFUSO CAB. CHATA, AGO, FRANCESA, 6MM, 12CM, FENDA, PORCA E ARRUELA UN 1
05 PARAFUSO CABECA CHATA, ACO, ZINCADO, SOBERBA, 2,5MM, 12MM, SEM BUCHA, AUTO-| | B
ATARRACHANTE
506 PARAFUSO CAMA FENDADO, COM PORCA QUADRADA UN 1
507 PARAFUSO COM PORCA, ACO, SEXTAVADA, % " X 2% ", COM ROSCA INTERNA UN 1
508 PARAFUSO COM PORCA, FERRO GALVANIZADO, SEXTAVADO, 3/8" 1% ". UN 1
509 PARAFUSO PARA MOVEIS COM PORCA CILINDRICA COM TAMPINHAS UN 1
10 PARAFUSO ROSCA MADEIRA, ACO CARBONO, BICROMATIZADO, REDONDA, PHILLIPS, SMM,| 1
50MM.
511 PARAFUSO ROSCA MADEIRA, AGO CARB., GALV., CHATA, RETA, 4,20MM, 50MM UN 1
512 PARAFUSO ROSCA MADEIRA, ACO CARB., GALV., CHATA, RETA, 4,20MM, 55MM UN 1
513 PARAFUSO ROSCA MADEIRA, ACO CARBONO, ZINCADO, CHATA, RETA 2MM,16MM UN 1




514 PARAFUSO ROSCA MADEIRA, ACO CARBONO, ZINCADO, CHATA, RETA 3MM,25MM UN 1
s15 PARAFUSO ROSCA MADEIRA, ACO CARBONO, ZINCADO, FOSCO, CHATA, PHILLIPS, 3,50MM,| j
30MM
516 PARAFUSO ROSCA MADEIRA, ACO CARBONO, ZINCADO, PHILLIPS 4MM, 22MM UN 1
517 PARAFUSO ROSCA MADEIRA, ACO CARBONO, ZINCADO, PHILLIPS 4MM, 35MM UN 1
518 PARAFUSO ROSCA MADEIRA, ACO CARBONO, ZINCADO, PHILLIPS 4MM, 45MM UN 1
519 PARAFUSO ROSCA MADEIRA, ACO CARBONO, ZINCADO, PHILLIPS 4MM, 50MM UN 1
520 PERCEVEJO GRANDE PARA ARMARIO UN 1
521 PONTALETES DE 5X6CM UN 1
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, VER. COM
522 |74139/002 N UN 1
LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, VER. COM
523 |74139/001 N UN 1
LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS
524 PORTA LISA IPE CHAMPANHE 60 ALAMO UN 1
525 PORTA LISA IPE CHAMPANHE 70 ALAMO UN 1
526 PORTA LISA IPE CHAMPANHE 80 ALAMO UN 1
527 PORTA LISA IPE CHAMPANHE 90 ALAMO UN 1
528 PREGO 12X12 KG 1
529 PREGO 13X13 KG 1
530 PREGO 17X21 COM CABEGA KG 1
531 PREGO 18X30 KG 1
532 PREGO 18X37 KG 1
533 PUXADORES DE METAL UN 2
s34 |72144 RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO| R
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
535 |97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MAN., SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M? 6
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO
536 |72200 M2 4
COM COLA
537 RODAPE IPE CHAMPAGNE 7X1,2CM BOLEADO ML 3
538 RODIZIO PARA CADEIRA UN 2
539 ROLDANA SILICONADA DE 2 POLEGADAS PARA ARMARIO UN 1
540 SELADORA CONCENTRADA ESPECIAL PARA MADEIRA 3.600 ML. UN 1
541 SOLVENTE REDUCOLA, P/DILUENTE DE COLA GALAO (4600 ML) UN 1
542 SOLVENTE REMOVEDOR DE ESPUMA NAO CURADA 650ML L 1
543 TABUA BRUTA EM PINUS 30CM X 0,20CM X 3 M UN 1
544 TABUA DE MOGNO APARELHADA DE 30X3CM, MEDIDA LINEAR UN 1
545 TARUGO DE MOGNO 5X0,2CM UN 1
546 THINNER, GALAO C/ 5 LITROS UN 1
547 TINGIDOR CEREJEIRA 500G UN 1
548 TINGIDOR IMBUIA 500G UN 1
549 TINGIDOR MOGNO 500G UN 1
550 VERNIZ MARITIMO GALAO 3,6 LITROS UN 1
BOMBEAMENTO
551 ANEL ORING UN 2
552 [83486 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV UN 1
553 |83646 BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP UN 1
554 83650 BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD UN 1
555 |83649 BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD UN 1
556 |83648 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP UN 1
557 |83644 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP UN 1
558 83645 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP UN 1
559 BOMBA SUB-DRENO, 1HP MONOFASICA, TSB-120, THEBE UN 1
560 BOMBA SUB-DRENO, 1HP, TRIFASICA, TSB-120, THEBE UN 1
BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM
561 (83643 SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =5 M / 61,2 M3/H A 25,5|  UN 1
M /3,6 M*/H
562 CAPACITOR MOTOR UN 1
563 CONFECCAO DE BUCHA UN 1
564 CORREIA UN 1
565 CREMALHEIRA UN 1
566 EMBUCHAMENTO DO EIXO UN 1
567 ENGRENAGEM UN 1
568 ENGRENAGEM DE MOTOR UN 1
569 ENROLAMENTO DE MOTOR ATE 1 CV UN 1
570 ENROLAMENTO DE MOTOR ENTRE 1 CV e 5 CV UN 1
571 ENROLAMENTO DE MOTOR ENTRE 5 CVE 10 CV UN 1
572 FONTE DE ALIMENTAGAO UN 1
573 FOTOCELULA UN 1
574 [73834/001 INSTALAGAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV UN 1
575 [73836/001 INSTALAGCAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UN 1
576 |73837/001 INSTALAGCAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV UN 1
577 |73835/001 INSTALAGAO DE CONJ. MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV UN 1
578 JUNTA DE VEDAGAO UN 1
579 MANCAL COM TORCA DE ROLAMENTOS UN 1
580 MANGOTE DE 3” M 1
581 MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE BOMBA até 1 CV UN 1
582 MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE BOMBA entre 1 CV e 5 CV UN 1
583 MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE BOMBA ENTRE de 5 CV E 10 CV UN 1
584 MOTO BOMBA SUBMERSA BCS 220 1 CV 380 V. UN 1
585 OLEO ISOLANTE L 1
586 PARAFUSO DE CARCACA UN 1
587 PLACA DE COMANDO UN 1
588 PORTA ESCOVA UN 1
589 PROTETOR DE CABO UN 2
590 QUADRO DE COMANDO DO CONJUNTO DE BOMBAS ATE 10CV UN 1
591 RABICHO DE SAIDA UN 2
592 RETENTOR UN 2
593 RETIFICAR EIXO, REFAZER SEDE DO SELO UN 1
594 ROLAMENTO DE EIXO UN 1
595 ROLAMENTOS SKF 2RS UN 2




596 ROTOR NOVO UN 1
597 SELO MECANICO UN 2
598 SENSOR DE FIM DE CURSO UN 1
599 SENSOR DE PRESENGA UN 1
600 TROCA DE GAXETA UN 1
601 VENTILADOR DA MOTOBOMBA UN 1
REDE ESTRUTURADA/LOGICA
602 ANILHA MARCA OVALGRIP RO-85, QUALQUER N° UN 1800
603 CABO COAXIAL 75 OHMS RGC 59 MALHA 95 KMP RFS PRETO M 40
604 CABO IRRADIANTE CONECTORIZADO RCF 50JFN RFS M 20
605 CERTIFICACAO DE FIBRA OPTICA UN 1
606 CERTIFICAGAO DE PONTO LOGICO CATEGORIA 5E UN 5
607 CERTIFICACAO DE PONTO LOGICO CATEGORIA 6 UN 40
608 CONECTOR FEMEA GLAN CAT.6 T568A/B UN 40
609 CONECTOR FEMEA RJ 45, CAT. 5E UN 20
610 CONECTOR MACHO CAT.6 UN 40
611 CONECTOR MACHO RJ 45 CAT. 5 UN 20
612 CONECTOR RG59 DE COMPRESSAO UN 2
613 CONSOLIDATION POINT COM BLOCOS DE CONEXAO CATEGORIA 6 UN 2
614 CONVERSOR DE MIDIA (TRANSCEIVER) UTP CATEGORIA 6 PARA FIBRA OPTICA MM COM N j
CONECTOR SC
615 CORDAO DUPLEX CONECTORIZADO OM3 LC-UPC/LC-UPC 10M UN 2
616 CORDAO OPTICO LC/LC 50/125 2MTS UN 2
617 CORDAO OPTICO LC/SC 50/125 2MTS UN 2
618 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - DIO MODULO BASICO - DIO A270 UN 1
619 DIVISOR DE ANTENA 02 SAIDAS UN 2
620 DIVISOR DE ANTENA 03 SAIDAS UN 2
621 DIVISOR DE ANTENA 04 SAIDAS UN 2
622 ESPIRADUTO 1/2" ™M 20
623 ESPIRADUTO 3/4" M 20
624 EXTENGAO OPTICA CONECTOR 2F MM(50)0OM3 10G LC-UPC D0,9 UN 4
625 FIBRA OPTICA FLAN INDOOR 06F 10GBIT OM3 MM(50) AQ COG M 60
626 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR OPTICO SC. MULTIMODO UN 2
627 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINE CORD RJ45-RJ45, CAT. 5E, 3 METROS PC 10
628 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINE CORD RJ45-R145, CAT. 6, 3 METROS PG 100
629 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORD RJ45 - RJ45, CAT. 5E, 1,5 METRO PG 10
630 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORD RJ45- RJ45, CAT. 6, 1,5 METRO PC 10
631 FORNEC. E INSTAL. DE PIG TAIL 50/125 MICRONS. MULTIMODODUPLEX SC-SC. 2 M. UN 2
632 FORNEC. E INSTAL. DE PONTO NOVO DE DADOS/VOZ COM ATE 15 M - CAT. 5E UN 5
633 FORNEC. E INSTAL. DE PONTO NOVO DE DADOS/VOZ COM ATE 15 M - CAT. 6 UN 100
634 FORNEC. E INSTAL. DE PONTO NOVO DE DADOS/VOZ COM ATE 30 M - CAT. 5E UN 5
635 FORNEC. E INSTAL. DE PONTO NOVO DE DADOS/VOZ COM ATE 30 M - CAT. 6 UN 60
636 FORNEC. E INSTAL. DE PONTO NOVO DE DADOS/VOZ COM ATE 50 M - CAT. 5E UN 5
637 FORNEC. E INSTAL. DE PONTO NOVO DE DADOS/VOZ COM ATE 50 M - CAT. 6 UN 10
638 FORNEC. E INSTAL. DE PONTO NOVO DE DADOS/VOZ COM ATE 70 M - CAT. 5E UN 5
639 FORNEC. E INSTAL. DE PONTO NOVO DE DADOS/VOZ COM ATE 70 M - CAT. 6 UN 5
640 FORNEC. E INSTAL. DE PONTO NOVO DE DADOS/VOZ COM ATE 90 M - CAT. 5E UN 5
641 FORNEC. E INSTAL. DE PONTO NOVO DE DADOS/VOZ COM ATE 90 M - CAT. 6 UN 2
642 GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U UN 8
643 GUIA VERTICAL FECHADO 44U-140MM-FACE SIMPLES UN 2
644 KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 24F UN 2
645 KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO M5 1G 20
646 KIT SUPORTE ADAPTADOR P/ DIO A270 LC/SC KIT 3 PCS UN 2
647 ORGANIZAGAO DE RACK UN 2
648 PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 PC 2
649 PIG TAIL PARA FIBRA OPTICA COM CONECTOR SC OU LC IMT UN 10
650 PIG TAIL PARA FIBRA OPTICA COM CONECTOR SC OU LC 2MT UN 10
651 PIGTAIL ENTRE O ACCESS POINT AO CABO IRRADIANTE UN 1
652 RACK 19" 44US ABERTO UN 1
653 REGUA CAIXA RACK 19" 8 TOMADAS FRONTAIS AC 2P+T NBR 2706N PROJETA PC 4
654 SERVICOS DE FUSAO DE FIBRA OPTICA UN 4
655 VELCRO ROLO 3 METROS RL 20
656 VOICE PANEL 50 PORTAS CAT.3 UN 2
657 WIRELESS ROUTER BULLET 2HP UBIQUITI ACCESS POINT UN 1
LUMINARIAS E LAMPADAS
658 COLETA DE RESIDUOS REATORES USADOS KG 20
659 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS LAMPADAS UN 400
660 CONTROLE RGB BC SLIM - BRILIA, MOD. RELEDS00092 OU SIMILAR UN 1
661 DRIVER 45W BIV. 12VDC - BRILIA, MOD. RELEDS00091 UN 1
662 DRIVER DIMERIZAVEL 0-10V LIN FULLRANGE 127V~220V, Philips ou Similar UN 2
663 DRIVER DIMERIZAVEL DALI - DRIVER XITANIUM LIN 220V 36W 50-110V 120-400MA DIM DALI N )
929000852203 PHILIPS
664 FITA LED 7,2W 12V RGB 120° IP65 5MTS - BRILIA, MOD. RELEDS00162 OU SIMILAR M 1
665 LAMP.V.MET.HPI-T TUBULAR 400W COR 643 4300K E40 PHILIPS (HPIT400W PLUS) UN 2
LAMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
666 |97613 UN 2
INSTALAGAO. AF_11/2017
LAMPADA COMPACTA DE VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
667 |97614 UN 2
INSTALAGCAO
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
668 |97611 UN 2
AF_11/2017
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
669 |97612 UN 2
AF_11/2017
670 [73831/002 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
671 |73831/003 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNEC. E INSTAL. UN 2
672 |73831/007 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
673 |73831/008 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
674 |73831/009 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
75 LAMPADA ELETRONICA TWISTER 20 W BRANCA CONFORT. / 20W - 220 V 6500K BRANCA N 20
CONFORT BOCAL E-27 / PHILIPS
676 93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNEC. E INSTAL. UN 2




LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

677 93044 - UN 2
INSTALAGAO
678 93041 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNEC. E INSTAL. UN 2
679 [83470 LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
650 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR PHILIPS 16W T8 COR 840 4000K (TLDRS16W-S84-1) OU N 100
SIMILAR
81 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR PHILIPS 32W T8 COR 840 4000K (TLDRS32W-S84-1) OU N 0
SIMILAR
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E
682 |93043 - UN 2
INSTALAGAO
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E
683 |93042 - UN 2
INSTALAGAO
684 |73831/004 LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2
685 [73831/005 LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
686 |73831/006 LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
687 |97617 - UN 2
INSTALAGAO. AF_11/2017_P
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
688 |97618 UN 2
AF_11/2017_p
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
689 |97615 - UN 2
INSTALAGAO. AF_11/2017_P
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
690 |97616 - UN 2
INSTALAGAO. AF_11/2017_P
691 LAMPADA VAPOR METALICO / HQI T 1000W/D / PHILIPS UN 2
692 LAMPADA VAPOR METALICO / HQI T 2000W/D / PHILIPS UN 2
LUMINARIA DE EMBUTIR 2 X 16W, COM CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADA E PINTADA
693 ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE| UN 2
ALTA PUREZA E REFLETANCIA - MOD. CAA01-E216 OU SIMILAR.
694 LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA COM LED E DRIVER MOD. EF40-E12000830 UN 1
LUMINARIA DE EMBUTIR, 4 X 16W, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADA E PINTADA
695 ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE| UN 2
ALTA PUREZA E REFLETANCIA - MOD. CAA01-E416 OU SIMILAR.
LUMINARIA DE EMBUTIR, DE LED, EQUIVALENTE A 4X16W, CORPO PRODUZIDO EM CHAPA DE
AGO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, TINTA PO POLIESTER NA COR BRANCA
MICROTEXTURIZADA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO COM 99,85% DE PUREZA.
696 DIFUSORES EM ACRILICO LEITOSO (PMMA). EQUIPADA COM PLACAS DE LED SMD DE ALTO| UN 10
BRILHO. CONSUMO TOTAL DE 37W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 3600LM, EFICACIA DE
97LM/W. TEMPERATURA DE COR 4000K, IRC85. DRIVER MULTITENSAO (100~250V)
INTEGRADO A LUMINARIA, MOD. LANO3-E3500840 OU SIMILAR
LUMINARIA DE SOBREPOR, 2 X 16W, EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADA E PINTADA
697 ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE| UN 2
ALTA PUREZA E REFLETANCIA- MOD. CAA01-5216 OU SIMILAR
LUMINARIA INDUSTRIAL DE SOBREPOR TIPO HIGH BAY. CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM
PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER A PO NA COR BRANCA. COMPOSTA POR 6 MODULOS DE
LED IRC 70 E TEMP. DE COR 5000K. FLUXO LUMIOSO DE 23980LM. FACHO LUMINOSO COM 60 s
6% GRAUS DE ABERTURA. CONSUMO DE 226W. EFICACIA DE106LM/W. TEM SAO DE N
ALIMENTAGAO 100~250V. VIDA UTIL 50.000 HR. GRAU DE PROTEGCAO IP67, MOD. LHBO1-
SE6M750 SIMILAR.
699 LUMINARIA TIPO ARANDELA, A LED, COMPLETA, COM LED E DRIVER - MODELO AR90- N B
S1LED3K.
200 LUMINARIA TIPO BALIZADORA, A LED, COMPLETA, COM LED E DRIVER - MODELO BZ42- N B
E1LED3K.
01 LUMINARIA WALLWASHER A LED DE EMBUTIR\13\10 DRIVER MULTITENSAO (100 A 250V) N B
INCLUSO\13\10 - MOD. WWO01-E1600830
702 |72281 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W UN 2
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO
703 |72282 UN 2
704 REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO / VAPOR METALICO 1000W EXAFP-MAE-01584 / N )
OSRAM
705 REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO / VAPOR METALICO 2000W OSRAM UN 2
706 REATOR PHILIPS(OU SIMILAR) ET 2X16W BIVOLT (EB216A16/26P) C/ FIO, AFP UN 20
707 REATOR PHILIPS(OU SIMILAR) ET 2X32W BIVOLT (EB232A16/26P) C/FIO, AFP UN 10
208 REATOR VAPOR METALICO EM. 1X400W 220V EXT. PARA LAMPADA COM FIO PHILIPS N )
(VTE400A26HPIE)
709 RECEPTOR 72W 12V - BRILIA, MOD. RELEDS00088 UN 1
REFLETOR - LUMINARIA INDUSTRIAL DE SOBREPOR TIPO HIGH BAY, PARA INSTALAGOES ONDE
O PE DIREITO E ELEVADO. CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO E CHAPA DE
ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA PO POLIESTER NA COR BRANCA
MICROTEXTURIZADA. COMPOSTA POR 2 MODULOS DE LED SMD DE ALTO DESEMPENHO, COM
710 TEMPERATURA DE COR DE 5000K E IRC70. FLUXO LUMINOSO DE 7995LM. FACHO LUMINOSO N 1
COM ABERTURA DE 60°. CONSUMO DE 78W E EFICACIA DE 102LM/W. POSSUI DRIVER
MULTITENSAO (FULLRANGE) ONDE A TENSAO DE ALIMENTAGAO PODE VARIAR ENTRE 100V E
250V. VIDA UTIL DE 50.000HR, COM 70% DO FLUXO INICIAL (L70). GRAU DE PROTEGAO IP67.
POSSUI ALGA COM REGULAGEM DE INCLINAGAO PARA INSTALAGAO., MOD. LHB01-52M750
OU SIMILAR.
REFLETOR - LUMINARIA INDUSTRIAL DE SOBREPOR TIPO HIGH BAY. CORPO EM PERFIL DE
ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER A PO, NA COR BRANCA. COMPOSTA
POR 2 MODULOS DE LED IRC 70 E TEMP. DE COR 5000K. FLUXO LUMINOSO DE 11990LM.
7 FACHO LUMINOSO COM 60 GRAUS DE ABERTURA. CONSUMO DE 113W. EFICACIA DE N !
106LM/W. TENSAO DE ALIMENTAGAO 100~250V. VIDA UTIL 50.000 HR. GRAU DE PROTEGAO
IP67., MOD. LHB01-53M750 OU SIMILAR.
712 lo7601 REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALGA, LAMPADA 250 W - FORNECIMENTO E N )
INSTALAGAO. AF_11/2017
713 REFLETOR PARA LAMPADA METALICA DE 400W, MOD. PJ02-51E40 OU SIMILAR UN 2
BUS-WAY
714 [BARRAMENTO BLINDADO BVA 1750A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO BR 1




715 BARRAMENTO BLINDADO BVA 2500A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO BR 1
716 BARRAMENTO BLINDADO BVA 3200A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO BR 1
717 BARRAMENTO BLINDADO MBBA 800A, FORNECIMENTO E INSTALACAO BR 1
718 COFRE PLUG IN DE 125A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1
719 COFRE PLUG IN DE 250A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1
720 EMENDA MONOBLOCO BVA 1750A, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1
721 EMENDA MONOBLOCO BVA 2500A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1
722 EMENDA MONOBLOCO BVA 2500A, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1
723 EMENDA MONOBLOCO MBBA 800A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1
724 PENTE FIXADOR E ISOLADOR DE POLIAMIDA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1
UPS
725 BAT UNIPOWER 12V 100AH M8VO(UP121000) RT 12V 100AH UN 8
726 BAT UNIPOWER 12V 18AH M5 (UP12180) OT 12V 18AH UN 10
727 BAT UNIPOWER 12V 26AH M5 (UP12260) RT 12V 26AH UN 10
728 BAT UNIPOWER 12V 40AH M6 VO (UP12400) ST 12V 40AH UN 10
729 CAPACITOR DE POLIESTER DO FILTRO DE ENTRADA AC: 40uF/250V UN 1
730 CAPACITOR DE POLIESTER DO FILTRO DE SAIDA AC: 40uF/250V UN 1
731 CAPACITOR DE POLIESTER DO IGBT DO INVERSOR: 1pF/850V UN 1
732 CAPACITOR ELETROLITICO DE FILTRO DC: 150014F/450V (EPCOS) UN 1
733 CHAVE ESTATICA DE POTENCIA DE POTENCIA UN 1
734 FUSIVEL CARTUCHO 22X58 63A 250V RET ULTRA RAPIDO UN 1
735 MODULO DE POTENCIA UPS 20 KVA UN 1
736 MODULO DE POTENCIA UPS 40 KVA UN 1
737 MODULO DE POTENCIA UPS 50 KVA UN 1
738 MODULO INVERSOR DE POTENCIA UN 1
739 MODULO RETIFICADOR DE POTENCIA UN 1
740 PAINEL DE COMANDO UN 1
741 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 100KVA 380V/220V UN 1
742 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 150KVA 380V/220V UN 1
743 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 50KVA 380V/220V UN 1
744 VENTILADOR - FAN 24VDC 0,82 330M*/H UN 1
745 VENTILADOR - FAN 48VDC 1,8A 600M3/H UN 1
ELETRICA
746 ADAPTADOR 2P+T ANTIGO PARA 2P+T NBR PRETO 10A/250V INJETEL UN 10
747 ANALISE DA QUALIDADE DE ENERGIA ELETRICA UN 12
748 ANILHAS PARA CABOS DE 0,5 A 6MM cT 10
749 APLIC. DE SOLDA EXOTERMICA P/ CONECTOR EM CABO/HASTE EM X 50MM? UN 4
750 APLICAGAO DE SOLDA EXOTERMICA PARA CONECTOR EM LINHA (EMENDAR) UN 4
751 APLICAGCAO DE SOLDA EXOTERMICA PARA CONECTOR EM T 35 MM? UN 4
752 APLICAGAO DE SOLDA EXOTERMICA PARA CONECTOR EM T 50 MM? UN 4
753 APLICAGCAO DE SOLDA EXOTERMICA PARA CONECTOR EM X 35 MM? UN 4
754 AUTOMATICO NIVEL ELETRICO, ANAUGER 15A UN 1
755 BARRAMENTO PENTE 24 POLOS TRIPOLAR 100A UN 1
756 |96987 BASE METALICA PARA MASTRO 1% PARA SPDA - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2017 UN 4
757 CABO AFUMEX GREEN 750V DE 10,0 MM? ML 50
758 CABO AFUMEX GREEN 750V DE 2,5 MM? ML 50
759 CABO AFUMEX GREEN 750V DE 4,0 MM? ML 50
760 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1X 1,5 MM1 ML 200
761 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 10,0 MM? ML 50
762 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 120,0 MM? ML 50
763 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 150,0 MM? ML 50
764 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 16 MM? ML 200
765 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 185,0 MM? ML 40
766 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 2,5 MM? ML 1000
767 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 240,0 MM? ML 40
768 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 25,0 MM? ML 200
769 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 35,0 MM? ML 50
770 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 4,0 MM? ML 50
771 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 50,0 MM? ML 50
772 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 6,0 MM? ML 50
773 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 70,0 MM? ML 50
774 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X 95,0 MM? ML 50
775 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 1 X300,0 MM? ML 10
776 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 3 X 2,5 MM? ML 400
777 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 3 X 4,0 MM? ML 400
778 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 3 X 6,0 MM? ML 40
779 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 3X 10,0 MM? ML 40
780 CABO AFUMEX FLEX 0,6/1KV 3X 16,0 MM? ML 40
781 91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 15 MM?, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS ™ 10
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
782 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 15 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS ™ 10
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
783 91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS ™ 10
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
784 92980 - M 10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
785 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS ™ 10
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
786 |92979 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - ™ 10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
787 |92994 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?Z, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
788 |92993 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?Z, ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - M 10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020
789 |92996 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?Z, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2022
790 |92995 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?Z, ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - M 10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
791 |91935 M 10

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2018




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -

792 |92982 . M 10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
03 lo193a CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| 1
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020
Y . CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -| 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
I N CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -| 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2023
06 |92997 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -| 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2022
97 lo1927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS| 1
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
08 lo1926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| 1
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2016
- - —
299 193000 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -| 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2024
00 192999 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM, ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -| 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
801 (92984 - M 10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2016
02 |92983 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -| 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM?2, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
803 (93002 N M 10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025
0n |93001 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MMZ, ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -| 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2024
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
805 (92986 - M 10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -
806 (92985 - M 10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2016
07 |o1929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTICHAMA 0,6/0 KV, PARA CIRCUITOS| 1
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
08 |o1928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| 1
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
809 (92988 - M 10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2018
10 |o2087 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -| 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
11 |ote31 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTICHAMA 0,6/,0 KV, PARA CIRCUITOS| 1
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2016
12 |o1930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| 1
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2018
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
813 (92990 - M 10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
14 |ozoss CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -| 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2018
a15 |9299 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -| 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020
a16 |a2901 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -| 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
817 CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL BARRAMENTO 150X150X6,3, TERMINAIS DE PRESSAO| _UN 1
818 CANALETA ABER. P/ELET. 30X30X2000 CZ ILUMITEC BR 4
819 [96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNEC. E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 4
820 CONECTOR BORNE SAK P/ TRILHO DIN 2,5MM UN 20
821 CONECTOR BORNE SAK TERRA 4MM P/ TRILHO DIN UN 4
o |a3s7r CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA| 5
CABO 50 MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
823 CONECTOR MOLA SECCAO 10MM? 2 PONTOS CINZ UN 1
824 CONECTOR MOLA SECCAO 25MM? 2 PONTOS CIN UN 1
ECT FENDIDO SPLIT-BOLT - BO DE 16MM? - FORNECIMENTO E
a5 |72271 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM" - FORNECIMENTO €| 5
INSTALACAO
- - 2
a6 |72271 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM - FORNECIMENTO E| 1
INSTALACAO
- - 2
JU CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM - FORNECIMENTO E| 5
INSTALACAO
- - 2
028 |7227 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM - FORNECIMENTO E| 1
INSTALACAO
829 CONJUNTO COM 4 CONECTORES DE ALIMENTACAO UN 1
830 CONTATOR TRIPOLAR 12A 1NA+LNF 220VCA UN 1
831 CONTATOR TRIPOLAR 18A INA+LINF 220VCA UN 1
832 CONTATOR TRIPOLAR 9A INA+INF 220VCA UN 1
33 |7238 CONTATOR TRIPOLAR | NOMIMAL 94 A - FORNECIVENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE| 1
ELETROTECNICO.
o0 |723a1 CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 12 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE| 1
ELETROTECNICO.
35 |72343 CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 22A - FORNECIVENTO E INSTALACAO INCLUSIVE| 1
ELETROTECNICO
36 |723aa CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 36A - FORNECIVENTO E INSTALACAO INCLUSIVE| 1
ELETROTECNICO
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
837 [96971 - M 10
INSTALACAO. AF_12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
838 (96972 - M 10
INSTALACAO. AF_12/2018
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
839 (96973 - M 20
INSTALACAO. AF_12/2019
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
840 (96977 - M 20
INSTALACAO. AF_12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
841 (96974 M 20

INSTALACAO. AF_12/2020




CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

842 96978 - M 20
INSTALAGAO. AF_12/2018
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
843 96975 - M 20
INSTALAGAO. AF_12/2021
CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
844 96979 - M 20
INSTALAGAO. AF_12/2019
CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
845 96976 - M 20
INSTALAGAO. AF_12/2022
DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
846 91983 - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017
DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO
847 91982 ~ UN 2
E INSTALAGAO. AF_09/2017
848 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA C 16A 10kA UN 5
849 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA C 20A 10kA UN 5
850 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA C 25A 10kA UN 5
851 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA C 32A 10kA UN 1
852 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P CURVA C 20A 10kA UN 1
853 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P CURVA C 25A 10kA UN 1
854 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P CURVA C 32A 10kA UN 1
855 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 3P CURVA C 32A 10kA UN 1
856 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 3P CURVA C 40A 10kA UN 1
857 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 3P CURVA C 50A 10kA UN 1
858 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 3P CURVA C 63A 10kA UN 1
859 |72319 DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCL. ELETROTECNICO UN 1
860 DISJUNTOR BIP. 8A UN 2
861 DISJUNTOR C120N 3P CURVA C 100A 10kA UN 1
862 DISJUNTOR C120N 3P CURVA C 80A 10kA UN 1
863 DISJUNTOR NS80ON MIC2.0 800A FIX 3P 50kA UN 1
864 DISJUNTOR NSX100B TM100D 3P3D 25kA UN 1
865 DISJUNTOR NSX160B TM160D 3P3D 25kA UN 1
866 DISJUNTOR NSX250B TM250D 3P3D 25kA UN 1
867 DISJUNTOR NSX400F MIC2.3 400A 3P 36kA UN 1
868 DISJUNTOR NSX630F MIC2.3 630A 3P 36kA UN 1
869 DISJUNTOR NW16H2 MIC2.0 1600A FIX 3P 50kA UN 1
870 DISJUNTOR NW25H2 MIC2.0 2500A FIX 3P 85kA UN 1
871 DISJUNTOR NW32H2 MIC2.0 3200A FIX 4P 85kA UN 1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
872 |74130/003 ~ UN 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
873 |74130/001 - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V,
874 |74130/002 - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V,
875 |74130/010 - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO
876 |74130/007 ~ UN 1
E INSTALAGAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V,
877 |74130/008 - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V,
878 |74130/009 - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
879 |74130/004 - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V,
880 |74130/006 - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO
881 [74130/005 DISJUNTOR TERMOMAG. TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 UN 2
882 DISPOSITIVO DR, 30 MA, ATE 100A, 3F+N UN 1
883 DISTRIBUIDOR DISTRIBLOC 4P 63A DISTRIBUI UN 1
884 ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
885 ESPELHO PLASTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2
886 FITA ALTA FUSAO PRYSMIAN RL 5
887 FITA ISOLANTE P-22 19 X 20 MT 3M RL 100
888 FITA ISOLANTE - P44 PRYSMIAN RL 10
FORN., INSTAL. E CONFIG. DE SIST. DE SUPERVISAO E CONTROLE DE UTILIDADES: ¢ EDITOR DE
TELAS GRAF. QUE APRESENTARAO, DINAMICAMENTE, AS VARIAV. E OS ESTADOS DOS PROCES.
CONTROLADOS; * PROCESS. DE ALARMES QUE TRATARA TODOS OS ALARMES DO SIST.,
PREVENDO PRIORIDADES DE ALARMES, ALARMES SONORO EM FUNG. DA PRIORIDADE, AGAO
DE RECONHECIMENTO DE ALARMES E CONDIGOES PARA A OCORRENCIA DE ALARMES; o
PROCESS. DE EVENTOS QUE SEQUENCIARA TODOS OS EVENTOS OCORRIDOS NOS MODULOS
CONTROLADOS PELO SIST.; » PROCESS. DE AGOES DO OPERADOR QUE SEQUENCIARA TODAS
AS ACOES DO OPERADOR; e HIST. DE VARIAV. QUE ARMAZENARA, PERIODICAMENTE, O
VALOR DE VARIAV. ANALOG. E DIGIT. EM ARQ. HISTOR., PERMITINDO A GERACAO DE TELAS
GRAF. COM TENDENCIA HIST. DESTAS VARIAV.; » TENDENCIA EM TEMPO REAL DE VARIAV.
889 QUE APRESENTARA, EM TEMPO REAL, O GRAF. DE TENDENCIA DE UM GRUPO DE VARIAV.| ~ UN 1
SELECIONADO. O INTERVALO DE AMOSTRAGEM E A ESCALA DEVERAO SER PARAM. CONFIG.
PELO OPERADOR; * GERADOR DE RELAT. QUE PERMITIRA A ELABORAGAO DE QUALQUER
RELAT. COM DADOS HIST. E DO BDTR; » SEGURANGA DE ACESSO QUE POSSUIRA ARQ. DE
USUAR. COM CODIGO, SENHA E PERFIL DE ACESSO DIFERENCIADO POR CLASSE DE USUARIO; o
EXEC. DE SEQ. AUTOM. QUE PERMITIRA QUE O OPERADOR EXECUTE UMA SEQ. PRE-
ESTABELECIDA DE COMANDOS A PARTIR DA ATIVAGAO DE UMA UNICA ORDEM; ¢ PROG. HOR.
QUE PERMITIRA QUE O OPERADOR ASSOCIE COMANDOS E SEQ. AUTOM. DE COMANDOS A
HORARIOS; ¢ PROG. DE EVENTOS QUE PERMITIRA QUE O OPERADOR ASSOCIE
PROCEDIMENTOS A OCORRENCIA DE EVENTOS; s ARQUIVO E APRESENTAGAO DE HORA
TRABALHADA DE TODOS 0S EQUIP. CONTROLADOS E SUPERVISIONADOS
890 FORNEC., INSTAL. E CONFIG. DE PAINEL DE ACIONAMENTO DALI UN 1
801 FORNEC., INSTAL. E CONFIG. DE PONTE DE INTERCONEXAO - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE N j
ILUMINAGAO
892 FORNEC., INSTAL. E CONFIG. DE SOFTW. DE GERENCIAMENTO DE ILUMINAGAO UN 1
893 FORNEC., INSTAL. E CONFIGUR. DE DALI SENSOR DE LUMINOS. E PRESENCA UN 1
804 FORNECIMENTO, INSTALAGAO DE CABO DE SINAL E INSTRUMENTAGAO 2 X22 AWG, 300V, M 200

CONFORME CONDIGOES E CARACTERISTICAS DESCRITAS NO TR.




895

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DE ANALISADOR DE ENERGIA TRIFASICO
COM DISPLAY EM LCD:

» CORPO PARA MONTAGEM EM TRILHO DIN COM GRAU DE PROTEGAO IP50.

» CONEXAO ACIMA DE 65A, POR MEIO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL
EXTERNO PARA CORRENTES SUPERIORES;

o VARIAVEIS DO SISTEMA: VLL, VLN, ADMD MAX, VA, VADMD, VADMD MAX, W, WDMD,
WDMD MAX, VAR, PF, HZ, SEQUENCIA DE FASE.

« VARIAVEIS MONOFASICAS: VLL, VLN, A, VA, W, VAR, PF;

» MEDIGAO DE ENERGIA: TOTAL E PARCIAL KWH E KVARH OU COM BASE EM 4 DIFERENTES
TARIFAS; MEDIGAO MONOFASICA;

» MEDIGOES DE ONDAS SENOIDAIS COM DISTORGAO;

« SAIDA SERIAL RS485 (MODBUS-RTU);

« POSSUIR CLASSE 1, CLASSE 2 E CLASSE B DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES;

« PRECISAO DE 0,5%

UN

896

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DE ANALISADOR DE ENERGIA TRIFASICO
COM DISPLAY EM LCD:

« CORPO PARA MONTAGEM EM TRILHO DIN COM GRAU DE PROTEGAO IP50.

« CONEXAO DIRETA ATE 65A;

« VARIAVEIS DO SISTEMA: VLL, VLN, ADMD MAX, VA, VADMD, VADMD MAX, W, WDMD,
WDMD MAX, VAR, PF, HZ, SEQUENCIA DE FASE.

* VARIAVEIS MONOFASICAS: VLL, VLN, A, VA, W, VAR, PF;

o MEDIGAO DE ENERGIA: TOTAL E PARCIAL KWH E KVARH OU COM BASE EM 4 DIFERENTES
TARIFAS; MEDIGAO MONOFASICA;

« MEDIGOES DE ONDAS SENOIDAIS COM DISTORGAO;

« SAIDA SERIAL RS485 (MODBUS-RTU);

o POSSUIR CLASSE 1, CLASSE 2 E CLASSE B DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES;

« PRECISAO DE 0,5%

UN

897

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DE DALI MODULO DE CONTROLE - TIPO RELE
OU DIM - 2X10A

UN

898

FORNEC., INSTAL. E CONFIG. DE DATALOGGER CONCENTRADOR DE DADOS DO SISTEMA DE
SUPERVISAO E CONTROLE DE UTILIDADES.

UN

899

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DE GATEWAY DE INTEGRAGAO DALl /
BACNET

UN

900

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DE GATEWAY DE INTEGRAGAO MODBUS -
RTU / BACNET

UN

901

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURACAO DE GERENCIADORA DE REDE DE
AUTOMAGAO (CONTROLADORA PRIMARIA),  DISPOSITIVO “NATIVO BACNET TCP/IP” E/OU
MODBUS RTU;

« TENSAO DE ENTRADA 24 VAC — 50/60HZ;

¢ TEMPERATURA OPERACIONAL 0°C A 50°C;

* UMIDADE RELATIVA DE 10% A 90%;

* RELOGIO EM TEMPO REAL COM BATERIA PARA 02 ANOSe 01 (UMA) PORTA 10/100 MB, 8
PINOS RJ-45;

¢ 01 (UMA) PORTAS SERIAIS RS-232-C,

¢ 02 (DUAS) PORTAS RS-485 (BACNET TCP/IP E/OU MODBUS RTU);

» OPCAO PARA 01 (UMA) PORTA DE PROTOCOLO PROPRIO.

UN

902

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURAGCAO DE MEDIDOR DE VAZAO AXIAL DE 1" COM
EMISSOR DE PULSO E KIT DE FIXAGAO

UN

903

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURAGCAO DE MEDIDOR DE VAZAO AXIAL DE 2" COM
EMISSOR DE PULSO E KIT DE FIXAGAO

UN

904

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DE MEDIDOR DE VAZAO AXIAL DE 3/4" COM
EMISSOR DE PULSO E KIT DE FIXAGAO

UN

905

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DE MODULO DE CONTROLE PARA 3 SAIDAS
DALI (ATE 192 LUMINARIAS)

UN

906

FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURAGAO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE
NUCLEO ABERTO 100 A / 5A

UN

907

FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURAGAO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE
NUCLEO ABERTO 200 A / 5A

UN

908

FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURAGAO DE UNIDADES CONTROLADORAS: e
PERMITIR PROGRAMAGAO LOCAL;

* OPERAR EM MODO STAND-ALONE;

« MICROPROCESSADA (DDC);

* POSSUIR MODULOS DE ENTRADA E SAIDA, ANALOGICAS E/OU DIGITAIS.

« PORTA PARA CONEXAO DE TERMINAL PORTATIL (TIPO NOTEBOOK);

« SINAIS UNIVERSAIS DE ENTRADAS E SAIDAS ANALOGICAS 0-10VDC, 2-10VDC, 0-20MADC OU
4-20MA; NO MINIMO 11 PORTAS DE ENTRADAS UNIVERSAIS, 4 PORTAS COM SAIDA
ANALOGICA, 6 PORTAS COM SAIDAS DIGITAIS. DEVERA SER FORNECIDA DO MESMO
FABRICANTE DA GERENCIADORA DE REDE.

UN

909

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DE UNIDADES CONTROLADORAS: o
PERMITIR PROGRAMAGAO LOCAL;

» OPERAR EM MODO STAND-ALONE;

« MICROPROCESSADA (DDC);

* POSSUIR MODULOS DE ENTRADA E SAIDA, ANALOGICAS E/OU DIGITAIS.

« PORTA PARA CONEXAO DE TERMINAL PORTATIL (TIPO NOTEBOOK);

* SINAIS DE ENTRADAS DE PULSO: NO MINIMO 4 ENTRADAS. DEVERA SER FORNECIDA DO
MESMO FABRIC. DA GERENCIADORA DE REDE.

UN

910

96986

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2017

UN

911

96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2017

UN

912

INSPECAO TERMOGRAFICA DE CONJUNTO DE QUADROS/PAINEIS ELETRICOS

um

913

8260

INSTALAGAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO

UN

914

91981

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017

UN

915

91954

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

916

91961

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

917

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN




INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SUPORTE E SEM

918 192022 ~ UN 2
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
919 |91953 INTERRUPTOR  SIMPLES (1_ MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR  SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
920 |91952 ~ UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
921  |91959 ~ UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
922 191958 ~ UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
923  |96988 MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 4
MINI RACK DE PAREDE, PADRAO 19" 12 U, PRETO, COM VENTILADORES, REGUA 8 TOMADAS
924 10A PARA RACK, PATCH PANEL SOHO CAT. S5E T568A/B 24P-ROHS, ORGANIZADOR CABOS| UN 1
PARA RACK PT
925 MODULO CEGO PIAL PLUS OU SIMILAR UN 40
926 MODULO INTERRUPTOR SIMPLES PIAL PLUS OU SIMILAR UN 20
927 MODULO P/ TOMADA 2P+T NOVO PADRAO COR BRANCA PIAL PLUS OU SIMILAR UN 40
928 MODULO P/ TOMADA 2P+T NOVO PADRAO COR VERM. PIAL PLUS OU SIMILAR UN 40
929 MOTOR PARA DISJUNTOR MOTORIZADO ATE 3200 A UN 1
930 MULTIMEDIDOR PM 2230 UN 1
931 MULTIMEDIDOR PM 5110 UN 1
932 PLACA 4X2" BRANCA, 1 POSTO HORIZONTAL PIAL PLUS OU SIMILAR UN 10
933 PLACA 4X2" BRANCA, 2 POSTOS SEPARADOS PIAL PLUS OU SIMILAR UN 10
934 PLACA 4X2" BRANCA, 3 POSTOS JUNTOS PIAL PLUS OU SIMILAR UN 10
935 PLACA 4X4" BRANCA P/ 6 POSTOS PIAL PLUS OU SIMILAR UN 40
936 PLACA CEGA 4 X 2" EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 2
937 PLACA CEGA 4 X 4" EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 2
938 PLACA CEGA METALICA REDONDA P/ TOMADA DE PISO 3 X 3" UN 2
939 PLUGUE MACHO 3P+T COM TRAVA PADRAO NEMA 16A/440V UN 2
940 PLUGUE MACHO 3P+T COM TRAVA PADRAO NEMA 32A/440V UN 2
941 POSTE BTU P/ TRILHO DIN UN 20
942 PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD20 20KA 3P+N UN 1
943 PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD40 40KA 3P+N UN 1
944 PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD65R 65KA 3P+N UN 1
945 PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD8 8KA 3P+N UN 1
946 PROTETOR VCL 275V 15KA SLIM 005916 UN 2
QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AGO, PINTURA ELETROSTATICA, COR BEGE (RAL 7032),
GRAU DE PROTEGAO IP55, COM PLACA DE MONTAGEM REMOVIVEL EM AGO NA COR LARANJA
il (RAL 2004), MONTADA EM DIMENSOES MINIMAS 800 MM X 600 MM X 200 MM, COM PORTA N 2
DOCUMENTOS E CHAVE TIPO YALE.
QUADRO DE DISTRIBUICAO PRAGMA SOBREPOR NA PAREDE, PARA 01 DISJUNTOR EASY9 3P
63A CURVA C - 5KA 230, 04 PROTETOR DE SURTO EASY9 1P 20KA CLASSE |, 03 DISJUNTOR
948 EASY9 1P 25A CURVA C - 5KA 127, 01 DISJUNTOR EASY9 1P 32A CURVA C - 5KA 127, 20| UN 1
DISJUNTOR EASY9 1P 20A CURVA C - 5KA 127, 01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL EASY9
2, PENTE DE CONEXAO 57 POLOS TRI, CJ 4x CONECTORES P/ PENTE,
QUADRO TTA PRISMA G, SOBREPOR NA PAREDE, IP30, PARA 01 DISJUNTOR EASYPACT
949 CVS100B TM100D 3P, 01 INTERRUPTOR DR ACTIS |, 01 PROTETOR SURTO PRD20R 20KA 3P+N UN 1
C/ DJ, 30 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA C 20A
QUADRO TTA PRISMA G, SOBREPOR NA PAREDE, 1P30, PARA 01 DISJUNTOR EASYPACT
CVS250B TM250D 3P, 01 DISJUNTOR EASYPACT CVS100B TM100D 3P, 01 DISJUNTOR ACTI9
950 IC60N 3P CURVA C 63A, 03 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 3P CURVA C 50A, 01 DISJUNTOR ACTI9 UN 1
IC60N 3P CURVA C 40A, 08DISJUNTOR ACTI9 IC60N 3P CURVA C 32A, 01 3 TERMINAIS
PARAFUSO 6 CABOS 1.5 A 35MM?
951 REBITE DE ALUMINIO 3.2X8.0MM UN 200
952 SENSOR DE PRESENGA, TETO 360° C/ SUPORTE ARTICULADO P/ ILUMINAGAO DWL UN 10
953 SOQUETE PARA FLUORESCENTE CONECTOR DE PRESSAO UN 40
954 SOQUETE T8 BASE: G13 CORRENTE E TENSAO MAXIMA ADMISSIVEL: 2A/500V UN 40
955 SUPORTE 4X2" 3 MODULOS PIAL PLUS OU SIMILAR UN 10
956  |96981 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNEC. E INSTAL. UN 20
957 SUPORTE P/ TOMADA 4 X 4" PIAL PLUS OU SIMILAR UN 40
058 |91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO UN 2
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
059 |91947 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO UN 2
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
060 |91946 SUPORTE I’)ARAFUSADO COM PLACA DE ENCAlXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA UN 2
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
061 |91949 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO UN 2
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
062 |91951 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO UN 2
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
063 |91950 SUPORTE I’)ARAFUSADO COM PLACA DE ENCAlXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA UN 2
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
TERMINAL A PRESSAO REFORGADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, BO 150 E
964 |73782/004 ~ UN 2
185MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TERMINAL A PRESSAO REFORGADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, BO 16 E
965 |73782/005 UN 2
25MM?2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
966 TERMINAL A PRESSAO REFORGADO PA.I-RA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, BO 240 E UN 2
300MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TERMINAL A PRESSAO REFORGADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, BO 50 E
967 |73782/002 ~ UN 2
70MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TERMINAL A PRESSAO REFORGADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, BO 95 E
968 |73782/003 UN 2
120MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
969 72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 20
970 72259 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - P/ CABO 10MM? - FORNEC. E INSTAL. UN 2
971 |72266 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - P/ CABO 120MM? - FORNEC. E INSTAL. UN 2
972 72267 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - P/ CABO 150MM? - FORNEC. E INSTAL. UN 2
973 |72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM? - FORNEC. E INSTAL. UN 2
974 72268 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM?, FORNEC. E INST. UN 2




975 [72269 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM?, FORNEC. E INST. UN 2
976 |72261 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM?, FORNEC. E INST. UN 2
977 |72270 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM?, FORNEC. E INST. UN 2
978 |72262 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM?2, FORNEC. E INST. UN 2
979 |72263 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM?, FORNEC. E INST. UN 2
980 |72264 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM?, FORNEC. E INST. UN 2
981 |72265 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM?, FORNEC. E INST. UN 2
982 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 120,0MM? COBRE UN 2
983 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 150,0MM?2 COBRE UN 2
984 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 16,0MM? COBRE UN 2
985 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 185,0MM?2 COBRE UN 2
986 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 240,0MM? COBRE UN 2
987 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 25,0MM? COBRE UN 2
988 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 300,0MM? COBRE UN 2
989 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 35,0MM? COBRE UN 2
990 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 50,0MM? COBRE UN 2
991 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 70,0MM? COBRE UN 2
992 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 95,0MM? COBRE UN 2
993 TERMINAL TUBULAR P/ FIO 1 MM - TERM. PRE-ISOL TI-21 ILHOS VM 1MM UN 100
994 TOMADA 2P+T PADRAO ABNT/4X2 2P+T COD. 1314.4, CINZA C/PLACA / FAME UN 20
995 |72339 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2
996 TOMADA 3P+T COM TRAVA PADRAO NEMA 16A/440V UN 2
997 TOMADA 3P+T COM TRAVA PADRAO NEMA 32A/440V UN 2
998 TOMADA ABA CURTA NBR 10A UN 20
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
999 (91992 - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1000 [91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA UN 2
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1001 |91993 R { ) UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
1002|1991 ) UTIR (1 MGDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPO s C N 5
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1003 92000 "R { ) UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
1004 |91998 TR { ) UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1005 92001 "R { ) UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
1006 91999 TR { ) UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1007 92008 IR A ) UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
1008 92006 "R { ) UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1009 92009 R A ) UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
1010 92007 "R { ) UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
DA BAIXA DE EMB 4 MODULOS), 2P+T 1 LUIND! E E PLACA -
1011|9201 TOMADA BAIXA MBUTIR (4 MGDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORT I 5
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
DA B DE EMB 4 MODULOS), 2P+T 1 E € E SE -
1012 |92018 TOMADA BAIXA MBUTIR (4 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA N 5
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1013 TOMADA EXTERNA 2P+TERRA 10A BR LORENZETTI UN 2
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1014 91996 UN 2

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1015 |o1994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA UN )
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1016 |o1997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN )
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1017 |o1995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN )
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1018 |92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1019 |92002 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1020 |92005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA

1021 |92003 ~ UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1022 TORNEIRA BOIA DECA 1350 B 114 UN 1
1023 TRANSFORMADOR 220/24VAC - 50VA UN 2
1024 TRILHO DIN TD 12 CEMARPLAST Il 989061 CEMAR BR 4
INFRAESTRUTURA
1025 ADAPT. ELETRODUTO 2X1 PERFIL 25 UN 5
1026 ADAPT. ELETRODUTO 2X3/4 PERFIL 25 UN 5
1027 ADAPT. ELETRODUTO 3X1 PERFIL 25 UN 5
1028 ADAPT. ELETRODUTO 3X3/4 PERFIL 26 UN 5
1029 ARRUELA 1/4" UN 4000
1030 BARRA ROSCADA 1/4" X 3M UN 40
1031 |83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1
1032 |83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1
1033 |83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1
1034 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1
1035 |83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1
CAIXA DE PASSAGEM/INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, ESPESSURA 12CM,
1036 DIMENSOES INTERNAS 30X30X50CM, COM TAMPA EM CONCRETO E AGO CA - 60 @ 4,2 A| UN 1
9,5MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1037 83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 1
1038 CAIXA DERIV.TIPO X 1X1 PERFIL 25 QUALQUER COR, FORNEC. E INSTALACAO UN 2
1039 CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM P/ INST ELETRICA UN 1
1040 CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM P/ INST ELETRICA UN 1




1041 CAIXA PASSAGEM METALICA EMBUTIR 15 X 15 X 10CM P/ INST ELETRICA UN 1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE -

1042 92869 ~ UN 10
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

1043 91941 ~ UN 10
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE -

1044 92868 ~ UN 10
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

1045 |91940 ~ UN 10
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE -

1046 |92872 ~ UN 10
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

1047 |91944 ~ UN 20
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE -

1048 |92871 ~ UN 10
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

1049 |91943 ~ UN 10
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

1050 CANALETA DE PVC 20X20X2000 MM UN 10

1051 CANALETA DE PVC 50X35X2000 MM UN 10

1052 CINTURINHA T 50 3,8MMX280MM UN 200

1053|5777 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM UN 2
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P

1054 |o5780 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 25 MM UN 2
(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

1055 |o5778 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 20 MM UN 2
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

1056 |o5781 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM UN 2
(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

1057|5779 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 20 MM UN 2
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P

1058 |o5782 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), UN 2
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P

1059 |o5785 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM (1 UN 2
1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

1060 |o5787 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM UN 2
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

1061 |o5789 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM UN 2
(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P

1062 |o5701 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 32 MM (1 UN 2
1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

1063 |o5705 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 20 MM UN 2
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

1064 |o5796 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), UN 2
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

1065 |o5797 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM (1 UN 2
1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

1066 |o5801 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM UN 2
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

1067 |o5802 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 25 MM UN 2
(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

1068 |o5803 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 32 MM (1 UN 2
1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),

1069 |95805 ~ UN 2
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE

1070 |95806 ~ UN 2
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

1071 |os811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), UN 2
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

1072 |os812 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), UN 2
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),

1073 |95808 ~ UN 2
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM "), APARENTE -

1074 95809 ~ UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

1075 |os814 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), UN 2
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

1076 |os815 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), UN 2
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

1077 |os817 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), UN 2
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE

1078 |95818 ~ UN 2
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

1079 CONE DE AGO 1/4" UN 200

1080 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 2
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

1081 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 2
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

1082 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 2
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

1083 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 2
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

1084 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 2
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

1085 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 2
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

1086 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 2
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

1087 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE UN 2
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

1088 CONECTORES GAR CABO/HASTE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2




CONEXAO CHAPA GALVANIZADA (#16) (TE, CURVA HORIZONTAL, CURVA VERTICAL OU

1089 UN 2
CRUZETA) 300X100MM

1090 CONEXAO CHAPA GALVANIZADA (#16) (TE, CURVA HORIZONTAL, CURVA VERTICAL OU[ 5
CRUZETA) 400X100MM

1001 CONEXAO CHAPA GALVANIZADA (#18) (TE, CURVA HORIZONTAL, CURVA VERTICAL OU[ 1
CRUZETA) 100X50MM

1002 CONEXAO CHAPA GALVANIZADA (#18) (TE, CURVA HORIZONTAL, CURVA VERTICAL OU[ 1
CRUZETA) 200X100MM

1083 CONEXAO CHAPA GALVANIZADA (#18) (TE, CURVA HORIZONTAL, CURVA VERTICAL OU[ 1
CRUZETA) 200X50MM

1094 CONEXAO CHAPA GALVANIZADA (#18) (TE, CURVA HORIZONTAL, CURVA VERTICAL OU[ 1
CRUZETA) 50X50MM

1085 CURVA LONGA 90° PARA ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO @4', COM ROSCA| 5
BSP. FORNECIMENTO E INSTALACAO

1096 ELETROCALHA EM CHAPA GALVANIZADA (#16) DE 300X100X3000MM, FORNECIMENTO E[ 1
INSTALACAO

1097 ELETROCALHA EM CHAPA GALVANIZADA (#16) DE 400X100X3000MM, FORNECIMENTO E[ 1
INSTALACAO

1008 ELETROCALHA EM CHAPA GALVANIZADA (#18) DE 100X50X3000MM, FORNECIMENTO E[ 1
INSTALACAO

1099 ELETROCALHA EM CHAPA GALVANIZADA (#18) DE 50X50X3000MM, FORNECIMENTO E[ 1
INSTALACAO

1100 ELETROCALHA METALICA CHAPA GALVANIZADA (#18) 200X100X3000 MM, FORNECIMENTO E[ 1
INSTALACAO

1101 ELETROCALHA METALICA CHAPA GALVANIZADA (#18) 200X50X3000 MM, FORNECIMENTO E[ 1
INSTALACAO

1100 |os7as ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO| - .
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

1103 | 95746 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (L), APARENTE, INSTALADO EM[ .
TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

1104 | 95747 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE[ .
INSTALADO EM TETO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

1105 | 95748 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (11/2 ), APARENTE[ .
INSTALADO EM TETO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

1106 ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, $4", COM ROSCA BSP. FORNECIMENTO £ 5
INSTALACAO

1107 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/2" (40MM) - FORNECIMENTO £ 5
INSTALACAO

1108 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E[ 5
INSTALACAO

1108 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1' (25MM) - FORNECIMENTO £ 5
INSTALACAO

1110 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2 1/2" (65MM) - FORNECIMENTO £ 5
INSTALAGAO

1111 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2" (SOMM) - FORNECIMENTO €[ 5
INSTALAGAO

111 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 3" (75MM) - FORNECIMENTO E[ 5
INSTALAGAO

1113|1834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,| &0
INSTALADO EM FORRO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2015

1114|1854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,| &0
INSTALADO EM PAREDE - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2015

1115|1836 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,| &0
INSTALADO EM FORRO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2015

1116|1856 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,| &0
INSTALADO EM PAREDE - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1117 93012 M 5
AF_12/2015

1118|1863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, .
INSTALADO EM FORRO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2015

1119 |o1871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS .
INSTALADO EM PAREDE - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2015

1120|1864 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS| .
INSTALADO EM FORRO - FORNEC. E INSTALACAO. AF_12/2015

1191|1872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (L), PARA CIRCUITOS TERMINAIS| .
INSTALADO EM PAREDE - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2015

1122|1865 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,| .
INSTALADO EM FORRO - FORNEC. E INSTALACAO. AF_12/2015

1193 |o1873 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS .
INSTALADO EM PAREDE - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1124 93008 M 5
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1125 93009 M 5
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1126 93010 M 5
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1127 |93011 M 5
AF_12/2015

1128 FITA DUPLA FACE 19MM X 20M VHB 3M, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5

1129 JAQUETA DE AGO 1/4" UN 200

1130 JUNGAO RETA DE 100 MM UN 50

1131 JUNCAO RETA DE 50 MM UN 50

1132 |o5753 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APRENTE| 5
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

1133 | 95754 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE| 5
INSTALADA EM TETO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

1134 |o5755 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE| 5
INSTALADA EM TETO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE,

1135 |95756 M 2

INSTALADA EM TETO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_11/2016_P




LUVA DE EMENDA RETA PARA ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, @4".

1136 ~ UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1137 MODULO BLK 20A 3P NBR PRETA DT-99230.20, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10
1138 MODULO BLK 20A 3P NBR VERMELHA DT-99231.20, FORNEC. E INSTALAGAQ UN 5
1139 MODULO P/RJ 45 KEYST BRANCO QM-99240.00, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5
1140 PARAFUSO AUTOTRAVANTE UN 2000
1141 PARAFUSO CHUMBADOR 1/4" UN 200
1142 PERFIL DUPLO 25 TIPO D SEM TAMPA, QUALQUER COR, DUTOTEC OU SIMILAR, o
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1143 PERFIL TAMPA, DUTOTEC OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 10
1140|9042 PERFILADO DE SECAO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATE 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015, 5
FORNEC. E INSTALACAO
PERFILADO DE SECAO 38X38MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015,
1145 (90463 ~ M 5
FORNEC. E INSTALACAO
PERFILADO DE SEGAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATE 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015,
1146 {90460 ~ M 5
FORNEC. E INSTALACAO
PERFILADO DE SECAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS.
1147 [90461 N M 5
AF_05/2015, FORNEC. E INSTALACAO
1148 PORCA 1/4" UN 2000
1149 PORTA EQP 3 BLOCOS QUALQUER COR, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 5
1150 REDUGAO 100X50MM / 50X50MM UN 2
1151 REDUCAO 200X50MM / 100X50MM UN 2
1152 REDUGAO 300X100MM / 200X100MM UN 2
1153 REDUCAQ 400X100MM / 300X100MM UN 2
1154 SAIDA PARA ELETRODUTO 1" UN 50
1155 SAIDA PARA ELETRODUTO 3/4" UN 50
1156 SUPORTE TIPO OMEGA DE 100MM UN 50
1157 SUPORTE TIPO OMEGA DE 200MM UN 50
1158 SUPORTE TIPO OMEGA DE 300MM UN 50
1159 SUPORTE TIPO OMEGA DE 400MM UN 40
1160 SUPORTE TIPO OMEGA DE 50MM UN 50
1161 TAMPA TERMINAL ABS PERFIL 25 QUALQUER COR, FORNEC. E INSTALACAO UN 5
CIvIL
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
1160 |ss170 INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRES OU SEMI-GRES DE 20X20 CM,| 1
PARA EDIFICACOES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACOES PUBLICAS PADRAO.
AF_11/2014
1163 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO| ' 5
OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL
1164 ACABAMENTO BOLEADO DUPLO COM 0,02CM (FILETE) ML 2
1165 ACABAMENTO RETO DE EXPESSURA EM UM COMPRIMENTO ML 2
1166 ALUGUEL DE CONTAINER 6M? DE ENTULHO UN 10
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM
1167 |87478 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E|  M? 15
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAM. FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM
1168 [87471 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E| M2 15
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
1169|7211 ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM)| . 1
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
1170|7213 ALVENARIA EM TLIOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)| . 1
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
1171 [84084 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 15
1172 [72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 10
1173 [88497 APLIC. E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/20 M2 4
1174 |88495 APLIC. E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 4
1175 [88496 APLIC. E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 4
1176 |88494 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 4
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
1177 |88489 M2 4
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
1178 [88488 M2 4
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S.
1179 |88487 M2 4
AF_06/2014
ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, AGO CA-60, 4,2MM, MALHA R
1180 [85662 M 100
15X15CM
1181 [84187 ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA M2 10
1182 BANCADA GRANITO PRETO SAQ GABRIEL 2CM M2 2
1183|5901 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESS. 20CM,| 1
INCLUSO ADITIVO IMPERMEAB., PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA R
1184 (84024 M 10
ARGAMASSA
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIOLO MACICO 6OX60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E = 2,0CM, COM TAMPA
1185 |74104/001 . - UN 2
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E
CONFECCAO.
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS,
1186 |87871 COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.|  M? 10
AF_06/2014
T . CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS| 15
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
1188 (90466 M 15
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
& |o11ss CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO o
n n EQUIVALENTE IGUAL A 50 MM. AF_05/2015 M !
1190|9119 CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE| 10
DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL A 50 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40
1191 [91190 M 10

MM. AF_05/2015




CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75

1192 91191 M 10
MM. AF_05/2015

1193 [97062 COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 30
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

1194 |94963 - w3 2
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

1195 |94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - e 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.

1196 88476 M2 2
AF_06/2014
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

1197 88477 M2 2
AF_06/2014
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.

1198 88478 M2 2
AF_06/2014
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

1199 88470 M2 2
AF_06/2014
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 4CM.

1200 (88471 M2 2
AF_06/2014

1201 |a7750 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS " 5
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

1202 |a7760 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS e 5
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

1203 |a7730 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS e 5
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

1208 |a7740 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS| . 5
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

1205 |a768a CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS| 5
SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

1206 |a7604 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS| 5
SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

1207 |a77se CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MEC. COM MISTURADOR 300 KG,| 5
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERM., ESPESS. 3CM. AF_06/2014

1208 |a7738 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECAN. COM MISTURADOR 300 KG, APLIC.| . 5
EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS. 2CM. AF_06/2014

1205 |a77as CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MEC. COM MISTURADOR 300 KG, APLIC.| . 5
EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS. 3CM. AF_06/2014

1210 la7623 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MEC. COM MISTURADOR 300 KG, APLIC.| . 5
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

111 |arrsy CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREP. MANUAL, APLICADO EM| . 5
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERM., ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

U CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREP. MANUAL, APLIC. EM| . 5
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

1213 |g77a7 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREP. MANUAL, APLIC. EM| 5
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

1214 |g762 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC. EM| . 5
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS. 2CM. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO

1215 (87702 M2 2
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

1216 87755 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA| M2 2
3CM. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

1217 87735 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.| M2 2
AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

1218 87745 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.| M2 2
AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

1219 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.| M2 2
AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

1220 [87700 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 6CM.| M2 2
AF_06/2014
DEMOLICAO DE  ALVE DE BL( DO, DE L, SE

1221 |o7622 MOLIGAO ALVENARIA 0CO  FURADO, FORMA MANUAL, SEM| 2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE ALVE DE T DE L, SE

1222 |o7624 MOLIGAO ALVENARIA TOLO MACIGO, FORMA MANUAL, SEM| . 5
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

1223 [97625 N QUALQ VS 10
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1224 97631 DEMOL. DE ARGAMASSAS, MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 100
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. S

1225 (97629 M 5
AF_12/2017
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

1226 97633 M2 50
AF_12/2017
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

1227 97632 M 50
AF_12/2017

1228 DIVISORIA BIPOLIDA GRANITO VERDE UBATUBA 2,00 CM M2 1

1229 DIVISORIA EM MARM. BRANCO ESP=3CM COM 2 FACES POLIDAS LEVIGADO CR M2 2

1230 DIVISORIA MARMORE NERO MARQUINA 2CM BANCADA M2 2

1231 DOBRADICA 825 P/MARMORE 3 CM CR UN 3
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

1232 |a7s2r MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE e s
PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M? ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

1233 |a7s31 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE e 15
PAREDES DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M? ESPESSURA DE 20MM, OM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

1234 [84120 ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS M2 4

1235 ESPELHO ATE 10CM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 2CM M2 2




1236 ESPELHO GRANITO BRANCO DALLAS 2,00 CM M2 1

1237 ESPELHO GRANITO VERDE UBATUBA 2,00 CM M2 1

1238 194992 EXEC. DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCR. MOLDADO IN LOCO,| . 10
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPES. 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

1239 |94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCR. MOLDADO IN LOCO,| . 5
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM

1240 (91186 E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA| M 10
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM

1241 91171 E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA| M 50
EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM

1242 91180 E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 11/2, FIXADA| M 100
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

1223 |o1187 FIXAGAO DE TUBOS HORIZ. DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMET. MAIORES QUE 75 MM COM v 10
ABRAGADEIRA MET. FLEX. 18 MM, FIXADA DIRETAM. NA LAJE. AF_05/2015
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM

1244 91181 COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.| M 10
AF_05/2015
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM

1245 91172 COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.| M 10
AF_05/2015
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS

1246 91185 A 40 MM COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.| M 10
AF_05/2015
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS

1247 (91179 A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA| M 100
LAJE. AF_05/2015
FIXAGAO DE TUBOS HORIZ. DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMET. MENORES OU IGUAIS A 40 MM

1248 91170 OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARG., COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA TIPO D 1/2,| M 100
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

1249 |96115 - M2 10
FIXAGAO. AF_05/2017_P
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.

1250 (96114 M2 10
AF_05/2017_P

1251 84657 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 4
FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

1252 |90437 UN 10
MM. AF_05/2015

1253 [90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMET. MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 10
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

1254 (90440 UN 2
MM. AF_05/2015

1255 [90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMET. MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 10

1256 GRANITO ALTO PADRAO M2 2

1257 GRANITO CAFE IMPERIAL BANCADA M2 2

1258 GRANITO MEDIO PADRAO M2 2

1259 |s0278 GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,0:24 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA O)f .
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

1260 190281 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

1261 ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA SONEX ILLTEC 75/75 OU 75/125 NATURAL, APLICADO i .
COM ADESIVO PA 04

1262 ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA SONEX ILLTEC BLOC 50/35 OU 50 PLANO NATURAL , i .
APLICADO COM ADESIVO PA 02

1263 ISOLAMENTO ACUSTICO COM PAINEL PSI 30 C/ SM009 1200x600x50MM + PERFIS + TELA i .
EXPANDIDA

1264 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM M2 1

1265 [73898/001  |JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA ™M 10
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM  SELANTE ELASTICO

1266 |74121/001 M 18
MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.
LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/MZ? VAO 6,2M INCL VIGOTAS TJOLOS ARMAD. NEGATIVA

1267 |74141/004 M2 2
CAPEAMENTO 3CM CONCR. 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MO
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

1268 92873 w3 2
EMESTRUTURAS. AF_12/2015

1269 LAVATORIO GRANITO BRANCO DALLAS 2,00 CM M2 1,5

1270 LAVATORIO GRANITO VERDE UBATUBA 2,00 CM M2 1,5

1271 84125 LIMPEZA DE REVEST. EM PAREDE C/ SOLUGAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA M2 40

1272 84123 LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR. APARENTE ANTIGO M2 40

1273 LOCAGAO DE EQUIPAMENTO BALANCIM ELETRICO 6 METROS (30 DIAS) UN 1

1274 LOCAGAO DE TUBO COLETOR DE ENTULHO M 6
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

1275 87530 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM| M2 15
AREA MENOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E

1276 |97063 M2 30
LIMPEZA). AF_11/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAMIME E

1277 |97064 M 12
LIMPEZA). AF_11/2017

1278 PARAFUSO 0860 P/MARMORE 3 CM CR UN 9
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR

1279 |74065/002 M2 4
BRANCO
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR

1280 |74065/003 M2 4
BRANCO
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR

1281 |74065/001 M2 4
BRANCO

1282 PINTURA GRAFIATTO M2 B

1283 |73002/005  |P1SC CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0cM,| 5
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

1284 84186 PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA M2 10

1285 |73876/001  |PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA M2 5




PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE

1286 [68333 M? 10
DILATACAO EM MADEIRA
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAGAO EM

1287 (72183 m? 10
TELA SOLDADA
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE

1288 (84191 ) m? 15
DILATACAO PLASTICAS

1289 PISO GRANITO ARABESCO, 55X55X1,5CM , POLIDO, 1,5CM M? 8

1290 PISO GRANITO BRANCO CRISTAL 55X55X2CM M2 2

1291 PISO GRANITO BRANCO DALLAS 55X55X1,5CM M? 10

1292 PISO GRANITO BRANCO QUARTZO 55X55X1,5CM M? 2

1293 PISO GRANITO CINZA CORUMBA 55X55X2,0CM M? 2
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO

1294 (72137 M2 10
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO

1295 (72136 M2 10
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

1296 PISO MARMORE BRANCO ESPECIAL C/ 02CM M2 2

1297 [72185 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESS. 2MM, FIXADO COM COLA M2 10

1208 PISO ELEVADO, H20CM, COM OU SEM REVESTIMENTO (LAMIN. MELAMINICO LISO 1, 6MM), M R
FECHAMENTO LATERAL, RESISTENCIA DE 1.200 KG/M?

1299 PISO, GRANITO RAIN FOREST 2 CM 55X55X2,0CM M2 8

1300 PRATELEIRA GRANITO VERDE UBATUBA 2,00 CM M? 1

1301 [90456 QUEBRA EM ALVEN. P/ INSTAL. DE CAIXA DE TOMADA (4X4/4X2). AF_05/2015 UN 20
QUEBRA EM ALVENARIA P/ INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40 CM).

1302 [90458 UN 4
AF_05/2015
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25

1303 [90457 UN 3
CM). AF_05/2015
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A40 MM.

1304 [90447 M 2
AF_05/2015

1305 |91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM M 20
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS

1306 [90443 M 5
A 40 MM. AF_05/2015
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU

1307 [90444 M 2
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

1308 [84117 RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA M2 4

1309 |40780 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 20

1310 [97664 REMOGAO DE ACESS., DE FORMA MAN., SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 20
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

1311 [97661 M 3000
AF_12/2017
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM

1312 [97638 M2 20
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1313 [97641 Mm? 200
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

1314 [97640 0CAO ORROS . PVC 0 ! 0 VAL S Mm? 200
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM

1315 97660 < /T UN 740
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1316 [97663 REMOGAO DE LOUGAS, MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 20
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

1317 |97666 UN 20
AF_12/2017

1318 |97644 REMOCAO DE PORTAS, MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 10
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM

1319 (97637 0CAO UME/ S CAS ' 0 UAL, S Mm? 100
REAPROVEITAMENTO . AF_12/2017
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM

1320 (97647 0CAO S o o CAEC CA, DEFO VAL S Mm? 30
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM

1321 |o7662 0CAO UBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) GU , 0 UAL, S M 200
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1322 (85421 REMOGAO DE VIDRO COMUM M? 50

1323 |72178 RETIRADA DE DIVISOR. EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS M2 10

1324 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA BRANCO M2 R
GELO 24X5,4X9MM CODIGO 2110

1325 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA PIERINE 2 R
BRANCO 6,5X25,5
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES

1326 [87266 DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA| M2 15
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

1327 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS, PASTILHA 5 X 5CM MOD 2 R
B2140 BRANCA ATLAS, A MEIA ALTURA DAS PAREDES

1328 |87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 45X45 CM w2 s
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2. AF_06/2014

1329 |87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 45X45 CM w2 s
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014

1330 |87249 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 45X45 CM w2 s
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

1331 |87259 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO C/ PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENS. 45X45 CM W R
APLIC. EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M E 10 M?. AF_06/2014

1332 |87260 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO C/ PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENS. 45X45 CM W R
APLIC. EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

1333 |g7258 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO C/ PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENS. 45X45 CM W R
APLIC. EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

1334|8726 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO C/ PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENS. 60X60 CM W s
APLIC. EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M E 10 M2, AF_06/2014

1335 |87263 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO C/ PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENS. 60X60 CM W s
APLIC. EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

1336 |87261 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO C/ PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENS. 60X60 CM W s
APLIC. EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

1337 REVESTIMENTO GRANITO BRANCO QUARTZO 0,55X0,55X1,5CM M? 2

1338 REVESTIMENTO GRANITO CAFE IMPERIAL APOIO COLADO M2 2

1339 REVESTIMENTO MARMORE BEGE BAHIA 2CM M? 5

1340 REVESTIMENTO MARMORE MARROM IMPERADOR M2 2




1341 REVESTIMENTO MARMORE NERO MARQUINA 2CM M? 2
1342 RODAPE EM GRANITO ARABESCO 55X55X1,5CM POLIDO M2 1
1343 RODAPE GRANITO BRANCO CRISTAL 20X2CM M? 1
1344 RODAPE GRANITO BRANCO DALLAS 2,00 CM M2 1
1345 RODAPE GRANITO VERDE UBATUBA 2,00 CM M? 1
1346 SAIA ACIMA DE 10 GRANITO PRETO SAO GABRIEL 2CM M2 2
1347 SAIA GRANITO BRANCO DALLAS 2,00 CM M? 1
1348 SAIA GRANITO VERDE UBATUBA 2,00 CM M2 1
1349 SERVICO DE COLAGEM M? 2
1350 SERVICO DE CORTE ML 2
1351 SERVICO DE CORTE 1/2 ESQUADRIA ML 2
1352 SERVICO FURO DE CUBA UN 2
1353 SERVICOS, REBAIXOS 1X1CM COM POLIMENTO ML 2
1354 SOLEIRA C/ 02 CM GRANITO BRANCO DALLAS M2 1
1355 SOLEIRA GRANITO AREBESCO 2CM 1,100X0,150 M? 1
1356 TARGETA 0819 CR UN 10
1357 [84188 TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA M 10
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACUSTICA OU TELHA DE AGO
1358 (94943 M2 5
ZINCADO. AF_07/2016
1359 (84656 TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M? 15
1360 (84678 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS M? 15
1361 |84677 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS M2 15
1362 |84645 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS M2 4
1363 |40905 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAQOS M2 4
HIDROSANITARIO
1364 ACABAMENTO DECA 1.1/2 E 1.1/4 C40CR UN 4
1365 ACABAMENTO DECA 1/2" A 1" C40CR UN 2
1366 ACABAMENTO P/ VALVULA PARA VALVULA 4900 C MAX CROMADO DECA UN 1
1367 ACABAMENTO P/ VALVULA PARA VALVULA DECA SLIM CROMADO UN 1
1368 ACABAMENTO PARA REGISTRO MOD. TARGA CROMO €40 1.1/2 DN 40 / DECA UN 1
1369 ACABAMENTO PARA REGISTRO MOD. TARGA CROMO €40 1.1/4" DN 32 UN 1
1370 ACABAMENTO PARA REGISTRO MOD. TARGA CROMO C40 3/4" DN 20 DECA UN 1
1371 ACIONADOR PARA MICITORIO MODELO 3.213 JACK UN 1
1372 ACIONADOR PARA MICTORIO AUTOMATICO MODELO C 2572 DECA UN 1
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2,
1373 (89422 UN 4
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA INSTALAGAO. AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2,
1374 (89376 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO .| UN 4
AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
1375 (89429 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 4
AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
1376 [89538 UN 1
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
1377 [89383 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INS TALAGAO.| UN 4
AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32M M X 1,
1378 [89553 UN 1
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
1379 (89436 UN 4
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E IN STALACAO.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
1380 (89391 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 4
AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
1381 (89570 UN 1
1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
1382 (89572 UN 1
1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
1383 (89596 UN 1
1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
1384 (89595 UN 1
1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2,
1385 (89610 UN 1
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X
1386 (89613 UN 1
2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3,
1387 (89616 UN 1
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
1388 ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1
1389 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, DN 100 MM UN 1
1390 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, DN 150 MM UN 1
1391 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, DN 200 MM UN 1
1392 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, DN 250 MM UN 1
1393 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, DN 40 MM UN 1
1394 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, DN 50 MM UN 1
1395 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, DN 75 MM UN 1
1396 |73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 1
1397 [73606 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM UN 1




ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 150

1398 [97127 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE| M 20
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC ICA, DN
1399 (90748 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO| M 8
INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN
1400 [90749 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO| M 8
INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN
1401 [90734 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS| M 8
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN
1402 90750 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO| M 8
INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA
1403 [97121 INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI| M 20
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA
1404 [97122 INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI| M 20
FORNECIMENTO). AF_11/2018
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO,
1405 [97123 M 20
OU PRFV) - PARA AGUA.
1406 ASSENTO SANITARIO ANTIBACT. DECA APO1 UNIV GE17 DECA UN 8
1407 ASSENTO SANITARIO CELITE ORIG ECO UNIV BR UN 2
1408 ASSENTO SANITARIO MAX TIGRE PLENA BCO UN 2
1409 ASSENTO SANITARIO PARA DEFICIENTE FISICO COM ABERTURA FRONTAL, MODELO STYLUS N B
EXCEL.HANDCAPPED BR MDF DECA
1410 ASSENTO SANITARIO TUPA EXPORTAGCAO COR BRANCO CONVENCIONAL UN 10
1411 AUMENTO LATAO CURTO 1/2" 20MM UN 1
1412 BACIA CONVENCIONAL MODELO VOGUE - PLUS BRANCO GE 17 - USO PORTADORES DE| ' B
NECESSIDADES ESPECIAIS. / DECA
1413 BACIA DE LOUGA P/ CAIXA ACOPLADA MOD. ASPEM BRANCO GE17 P750 DECA UN 1
1414 BACIA DECA PARA CAIXA ACOPLADA QUADRADA GE 17 P210, CODIGO 148774 UN 1
1415 BANCADA DE INOX COM CONCRETO CELULAR M2 1
1416 BASE REG.GAVETA DECA 402 UN 2
1417 BASE REG.GAVETA DECA 502 UN 2
1418 BASE REG.GAVETA DECA 202 UN 2
1419 BASE REG.PRESSAO DECA 202 UN 2
1420 BOTAO P/ MECANISMO HYDRAFLUX SM20CR DECA UN 1
1421 |sosas BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, N B
FORNEC. E INSTAL. EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
1422 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA SISTEMA DUAL FLUX CD 0OF GE17 UN 1
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA -
1423 |74051/002 - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1424 CAIXA DECA ACOPLADA CD21F GE17, CODIGO 148777 UN 1
1425 |89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEC. E INSTAL. EM N B
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
1426 |89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEC. E INSTAL. EM N B
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANIT.. AF_12/2014_P
1427 CAIXA TIGRE P/GORDURA 100MM COMPLETA UN 2
1428 |72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1
1429 (72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1
1430 |72294 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1
1431 CHUVEIRO GORDUCHA BRANCA 5800W CORONA UN 1
1432 CONJUNTO BACIA E CAIXA ACOPLADA CARRARA MODELO LUXO UN 1
1433 CONTRA SEDE VALVULA 1.1/2" UN 1
1434 CONTRA SEDE VALVULA 1.1/4" UN 1
1435 CORPO TIGRE CX SIFONADA 150X185X75 N 06 UN 2
1436 |86900 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 UN 1
1437 CUBA DECA APOIO QUADRADA L108 GE17 UN 1
1438 CUBA DECA OVAL 49X36 EMB. L37 GE17 UN 1
1439 CUBA DECA SEMI ENCAIXE QUAD.L800 GE17 UN 1
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
1440 (89407 UN 4
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
1441 [89361 UN 4
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1442 89490 - UN 4
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
1443 (89411 UN 4
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
1444 89365 UN 4
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1445 89496 - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
1446 [89416 UN 4
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
1447 (89370 UN 4
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1448 89500 - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1449 (89504 ~ UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1450 [89510 ~ UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1451 (89519 ~ UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1452 (89527 UN 1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P




CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE

1453 89406 - i UN 4
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
1450 |89360 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE| .
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1455 89489 > UN 4
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
1456 |89a10 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE| .
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
2936 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
1457 4 AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P N 4
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1458 (89494 > UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
1459 |soats CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE| .
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
o |aszes CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
B AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P N 4
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1461 [89499 > UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1462 (89503 > UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1463 [89507 > UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1464 [89517 > UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1465 (89525 > UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
1466 (89811 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.|  UN 1
AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
1467 |89748 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO| UN 1
SANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
1468 (89852 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.| UN 1
AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
1469 [89728 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO| UN 1
SANITARIO. AF_12/2014_P
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
1470 (89803 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.|  UN 1
AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
1471 (89733 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO| UN 1
SANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
1472 |89807 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.|  UN 1
AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
1473 (89742 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO| UN 1
SANITARIO. AF_12/2014
1478 |soa23 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE[ .
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1475 |so377 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-[ .
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1476 |89540 - UN 10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1477 |sosa CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-[ .
RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
1478 |59sss CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA| 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1479 |soazs CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE[ .
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
1480 (89392 UN 4
RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
1481 (89812 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.|  UN 1
AF_12/2014
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
1482 (89750 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO| UN 1
SANITARIO. AF_12/2014
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
1483 (89853 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.| UN 1
AF_12/2014
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
1484 (89730 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO| UN 1
SANITARIO. AF_12/2014_P
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
1485 [89804 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.|  UN 1
AF_12/2014
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
1486 (89735 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO| UN 1
SANITARIO. AF_12/2014
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
1487 [89808 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.|  UN 1
AF_12/2014
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
1488 (89743 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO| UN 1
SANITARIO. AF_12/2014
1489 (83531 CURVA P/ REDE COLET. ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, C/ JUNTA ELASTICA UN 1
1490 [83535 CURVA PVC P/ REDE COLET. ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, C/ JUNTA ELASTICA UN 1




1491 DUCHA HIGIENICA MANUAL 1984 C50 UN 2
1492 DUCHA HIGIENICA MANUAL DECA 1984 C40CR UN 2
1493 DUCHA HIGIENICA SAMER 1718 C40 UN 2
1494 DUCHA HIGIENICA SAMER 1718 C40 1/4V UN 2
1495 DUCHA LORENZETTI ADVANCED MULTI BCA 6400W UN 2
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1496 |86886 UN 8
AF_12/2013
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1497 |86887 UN 8
AF_12/2013
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1498 [86884 UN 8
AF_12/2013
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1499 |86885 UN 8
AF_12/2013
1500 ESGUICHO FICO REVOLVER 1/2" UN 2
1501 FIXACAO PARA MICTORIO MOD FM 713 CS 4690 997 DECA UN 1
1502 GATILHO CENSI P/ DUCHA CR 7555 UN 2
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E
1503 (83626 UN 1
ASSENTAMENTO
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E
1504 (83624 UN 1
ASSENTAMENTO
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E
1505 (83623 UN 1
ASSENTAMENTO
1506 GRELHA MOLDENOX QD 15X15 CEGA 119AC UN 2
1507 GRELHA TIGRE QUAD PVC 15X15 UN 2
1508 [73885/003 INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 100 UN 2
1509 [73885/004 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 150 UN 2
1510 [73885/005 INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 200 UN 1
1511 [73885/006 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 250 UN 1
1512 |73885/001 INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 50 UN 2
1513 [73885/002 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 75 UN 2
1514 |73884/003 INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 UN 1
1515 [73884/004 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 UN 1
1516 |73884/005 INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 UN 1
1517 [73884/006 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250 UN 1
1518 |73884/001 INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UN 1
1519 [73884/002 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75 UN 1
JOELHO 45 GRAUS PARA PE DE COLUNA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1520 189533 ELAST., FORNEC. E INSTAL. EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 N !
JOELHO 45 GRAUS PARA PE DE COLUNA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA
1521 (89586 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.| UN 1
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LASTICA,
1522 [89851 UN 1
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1523 (89810 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.| UN 1
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1524 (89746 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| UN 1
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
1525 [89855 UN 1
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1526 (89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.| UN 1
AF_12/2014_P
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1527 [89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.| UN 1
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1528 (89732 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.| UN 1
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1529 [89806 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.| UN 1
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1530 (89739 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.| UN 1
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELAST., FORNEC. E
1531 189585 INSTAL. EM CONDUT. VERTICAIS DE AGUAS PLUV. AF_12/2014 UN !
1532 |gosai JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N j
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1533 (89591 UN 1
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
1534 |gosis JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N j
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
1535 |89520 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N j
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1536 [89582 UN 1
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
1537 |gosaa JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N j
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
1538 [89405 UN 4
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
1539 (89359 UN 4
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1540 [89485 UN 4

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P




JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

1541 (89409 p M UN
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
1542 |go3es JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEI:, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE|
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P
3 |g0a03 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
154 4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P N
1544 |8oa1a JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,~DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE N
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
89368 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
1545 AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO . AF_12/2014_P N
6 |soa0s JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
154 4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P N
89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1547 > FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P N
s |sos06 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
154 > FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P N
5 s JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
154 515 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P N
o |gos23 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
155 > FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P N
1551 |so3es JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM N
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNEC. E INSTAL. . AF_
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LASTICA,
1552 [89850 UN
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1553 89809 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.| UN
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1554 (89744 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.| UN
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
1555 [89854 UN
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1556 [89724 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.| UN
AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1557 [89801 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.| UN
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1558 (89731 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.| UN
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1559 89805 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.| UN
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1560 [89737 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.| UN
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEC. E
1561 |89584 INSTAL. EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN
1562 |8os29 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1563 [89590 UN
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
1564 |go514 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
1565 |gosis JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1566 [89581 UN
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
1567 |gos22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
1568 |8940a JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE N
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
1569 [89358 UN
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P
1570 |goas1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA N
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
1571 |8oaos JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE N
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
1572 (89362 UN
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P
1573 |goa1a JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE N
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
1574 |8oagn JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA N
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
1575 |goans JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE N
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
1576 [89367 UN
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P
1577 |goagy JOELHO 90 GRAUS, PVC, EOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA N
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
1578 |goso1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, EOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA N
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1579 [89505 UN

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P




JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA

1580 (89513 - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA

1581 (89521 - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
JUNGAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1582 (89574 UN 1
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1583 (89834 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.| UN 1
AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1584 (89797 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| UN 1
AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1585 [89861 UN 1
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA,

1586 [89863 UN 1
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

1587 (89783 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| UN 1
AF_12/2014_P
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

1588 (89827 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.| UN 1
AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

1589 (89785 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| UN 1
AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

1590 [89830 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.| UN 1
AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

1591 [89795 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| UN 1
AF_12/201421,50

1502 |gose7 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEC. N 1
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

1593 |8os02 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEC. E N 1
INSTAL. EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

1504 |8os69 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, N 1
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1595 (89699 UN 1
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA,

1596 [89698 UN 1
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

1597 |gose1 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N 1
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

1508 |goses JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 1
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO

1599 [89685 UN 1
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

1600 |8oses JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEC. E N 1
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

1601 |9072a JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO y R
OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

1602 |oo72s JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO y R
OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POGO/ CAIXA DE CONCRETO OU

1603 [90726 M 4
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

1604 LAV.DECA CANTO L101 GE17 UN 1

1605 LIGACAO FLEX ESTEVES TRANCADA 40CM 448 UN 4

1606 LIGAGAO FLEX.40CM CR DECA 4606 C 040 UN 4

1607 LIGACAO FLEX.M ACO 40CM DECA 4607 C 040 UN 4

1608 LIGAGAO FLEX.M ACO F/F 40CM DECA 4608 C 040 UN 4

1609 |89420 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVE_L, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE N R
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

1610 |8037a LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAYEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU N R
SUB-RAMAL DE AGUA FORNEC. E INSTALAGAO . AF_12/2014_P

1611|8047 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVELi DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE N R
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNEC. E INSTALACAO. AF_12/2014_P

1612 |goss1 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAYEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU N R
SUB-RAMAL DE AGUA FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

1613 |sosea LUVA COM ROSCA, PVC, SOI:DAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA N 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P

1614 |gos03 LUVA COM ROSCA, PVC, SOI:DAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA N 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1615 (89823 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.| UN 1
AF_12/2014
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1616 (89779 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.| UN 1
AF_12/2014
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1617 [89857 UN 1
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,

1618 (89859 UN 1

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014




1619

89814

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

UN

1620

89754

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN

1621

89819

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

UN

1622

89776

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN

1623

89556

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

1624

89556

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

1625

89679

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

1626

89600

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

1627

89548

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

1628

89418

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P

UN

1629

89372

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P

UN

1630

89530

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P

UN

1631

89425

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P

UN

1632

89379

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P

UN

1633

89542

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

UN

1634

89387

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

1635

89577

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P

UN

1636

89598

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

1637

89419

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P

UN

1638

89373

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P

UN

1639

89532

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

1640

89426

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

1641

89380

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P

UN

1642

89562

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

1643

89433

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

1644

89388

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

1645

89579

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

1646

89605

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

1647

89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

UN

1648

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN

1649

89856

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

1650

89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014_P

UN

1651

89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

UN

1652

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN

1653

89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

UN

1654

89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN

1655

89669

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN




LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

1656 [89554 UN 1
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

1657 [89677 UN 1
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

1658 |8osaa LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N 1
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

1650 |gosas LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 1
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

1660 [89599 UN 1
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

1661 |8osa7 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 1
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

1662 |gos3a LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA N 1
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

1663 |gosss LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU N R
SUB-RAMAL DE AGUA FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

1664 |8943a LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE N R
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

1665 |gossi LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE N 1
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P

1666 |8o389 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU N R
SUB-RAMAL DE AGUA FORNEC. E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA

1667 [89417 - UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

1668 (89371 - UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_12/2014_P
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1669 [89528 - UN 10
INSTALACAO. AF_12/2014_P
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA

1670 [89424 - UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

1671 (89378 - UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_12/2014_P
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1672 [89541 - UN 1
INSTALACAO. AF_12/2014_P
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA

1673 (89431 - UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

1674 (89386 - UN 4
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

1675 [89558 - UN 1
INSTALACAO. AF_12/2014
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1676 [89558 - UN 1
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1677 |89575 - UN 1
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1678 [89597 - UN 1
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1679 [89611 - UN 1
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1680 [89614 - UN 1
INSTALAGAO. AF_12/2014_P

1681 MASSA CALAFETAR 350GR UN 20

1682 MECANISMO BLUKIT CX.ACOP.UNIV.LATERAL 340216 UN 1

1683 MECANISMO BLUKIT CX.ACOP.UNIV.SUPERIOR 340215 UN 1

1684 MECANISMO DUALFLUX SI12 C/BOTAO 4698 028 DECA UN 1

1685 MICTORIO CONVENCIONAL BRANCO DECA UN 1

1686 MICTORIO DECA M711 BRANCO GE17 UN 1

1687 MICTORIO DECA M715 GE17 PEQ SIF INTEG UN 1
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"

1688 |74234/001 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO-| UN 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1689 PORTA GRELHA TIGRE QUADRADA 15X15 UN 2

1690 PRATELEIRA MOLDENOX COM VIDRO, EXC. 53000 53 UN 2

1691 PROLONGADOR LATAO LONGO 1/2 60MM UN 1

1692 RALO QUADRADO FOFO C/ REQUADRO 150 X 150MM P/ PATIO UN 1

1693 |89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL N 1
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

1694 (89709 UN 1
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
REDUGCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

1695 (89673 UN 1
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
REDUGCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

1696 [89557 UN 1
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
REDUGCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

1697 [89557 UN 1
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
REDUGCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1698 [89681 UN 1
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

1699 |89540 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E LASTICA, N 1
FORNEC. E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

1700 [73870/004 REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO UN 1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.

1701 [90371 UN 1

AF_03/2015




REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE

1702 [94489 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E| UN 1
INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO E AGUA DE
1703 94490 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E| UN 1
INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
1704 [94491 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E| UN 1
INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
1705 (94492 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA / FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E| UN 1
INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
1706 [94493 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E| UN 1
INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA
1707 [94794 CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA| UN 1
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
1708 |94497 AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO| UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA
1709 (94793 CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA| UN 1
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE
1710 |94496 AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE  FIBRA/FIBROCIMENTO| UN 1
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA
1711 94792 CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA| UN 1
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
1712 |94495 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E|  UN 1
INSTALAGAO. AF_06/2016
1713 |go3s2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL N B
DE AGUA. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
1714 |94499 AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO| UN 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
1715 [94498 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E[  UN 1
INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
1716 [94500 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E[  UN 1
INSTALAGAO. AF_06/2016
1717 |8oos7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVELI, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA N B
CROMADOS. FORNEC. E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
1718 |8o3s3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL N B
DE AGUA. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
1719 (94494 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E[  UN 1
INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA
1720 [94501 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E[  UN 1
INSTALAGAO. AF_06/2015
1721 |go3si REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE N B
AGUA. AF_12/2014
1722 REGISTRO DURIN ESF. PVC SOLD. 75MM UN 2
1723 REGISTRO GAVETA BRUTO DECA 200 UN 2
1724 REPARO 4686 874 UNIF. 1.1/2 DECA UN 1
1725 REPARO COMPLETO 1.1/2 MOD. 116300 DOCOL UN 1
1726 REPARO COMPLETO DECA 1.1/2 MOD. 116200 HYDRAMAX UN 1
1727 REPARO COMPLETO DOCOL 1.1/2 MOD. 116200 UN 1
1728 REPARO COMPLETO DOCOL 1.1/2 MOD. 116200 HYDRA UN 1
1729 REPARO COMPLETO DOCOL 1.1/4 MOD. 116200 UN 1
1730 REPARO COMPLETO VALV.DESC.DOCOL 1.1/2 116300 UN 4
1731 REPARO PARA VALVULA 2511 HYDRA UN 1
1732 REPARO PARA VALVULA 2550 DOCOL UN 1
1733 REPARO PARA VALVULA 2550 HYDRAMAX UN 1
1734 REPARO PARA VALVULA DECA SLIM UN 1
1735 REPARO TORNEIRA AUTOMATICA DOCOL UN 1
1736 REPARO TORNEIRA DECAMATIC UN 1
1737 REPARO VALVULA DE MICTORIO SEMIAUTOMATICA DECA UN 1
1738 REPARO VALVULA DE_MICTORIO SEMIAUTOMATICA DOCOL UN 1
1739 REPARO VALVULA DECA DUO 1.1/2 4686013 UN 4
1740 SEDE VALVULA 1.1/2" UN 1
1741 SEDE VALVULA 1.1/4" UN 1
1742 SIFAO BLUKIT EXT.UNIVERSAL BRANCO 5200 030101 UN 4
1743 |86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 UN 8
1744 |sessi SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N R
AF_12/2013
1745 (86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNEC. E INSTAL.. AF_12/2013 UN 8
1746 SIFAO ESTEVES LAV. 1X1.1/2 080CR TS30 UN 2
1747 SIFAO ESTEVES MICTORIO 1.1/2 083 UN 2
1748 SIFAO KELLY PIA COZ.1.1/2X1.1/2 1681 CR UN 4
1749 SIFAO PIA AMERICANA DECA 1680 C.112X112 UN 2
1750 SPUD TIGRE P/VASO SANITARIO UN 2




TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

1751 |86874 o UN 1
INSTALAGAO. AF_12/2013_P

1752 TANQUE DECA 56X43 GE17 TQO1 UN 1
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2,INSTALADO

1753 (89394 UN 4
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_12/2014_P
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO

1754 (89441 UN 4
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

1755 |sos1s TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO N 1
EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2014

1756 |so30s TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDf\VEL, DN 25MM X 1/2,INSTALADO| .
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNEC. E INSTALAGAO.

1757 |sosn TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO N 1
EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2014
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO

1758 (89444 UN 4
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4,INSTALADO

1759 (89399 UN 4
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_12/2014_P

1760|8967 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, ISGIUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEC. E N 1
INSTAL. EM CONDUT. VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

1761 |gosso TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 1
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

1762 |gosso TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 1
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

1763 |89667 UN 1
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

1760 |g9ss0 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 1
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

1765 |so619 TE DE REDUGAO, PVC, SOLD/:'\VEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

R TE DE RED~U§§O,, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE[ .
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

1767 |goze7 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL| .
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

1768 |gos2 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA | | 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

1769 |soass TE DE RED~U§§O,I PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE[ .
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

1770 |89a00 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL| 4
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

1771 |soe2a TE DE REDUGAO, PVC, SOLD/:'\VEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

1772 |so627 TE DE REDUGAO, PVC, SOLD/:'\VEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

1773 |soe2s TE DE REDUGAO, PVC, SOLD/:'\VEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

1778 |s9630 TE DE REDUGAO, PVC, SOLD/:'\VEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

1775 |soe32 TE DE REDUGAO, PVC, SOLD/:'\VEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

1776 |83520 TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1
TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,FORNECIDO E

1777 |89782 UN 1
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,FORNECIDO E

1778 (89786 UN 1
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA

1779 (89438 - UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TE PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

1780 89393 " UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TE PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA

1781 (89440 > UN 40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TE PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

1782 89395 - UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TE PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA

1783 (89443 < UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TE PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

1784 (89398 - UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TE PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1785 89625 UN 1
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TE PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1786 (89628 UN 1
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TE PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1787 (89629 UN 1
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TE SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 ,

1788 (89439 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 4
AF_12/2014_P

1789 TE, PVC, 90°, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 1

1790 TE, PVC, 90°, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 1
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

1791 89833 UN 1
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

1792 (89796 UN 1

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014




TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

1793 (89860 UN 1
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1794 [89862 UN 1
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1795 |89825 UN 1
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,FORNECIDO E
1796 [89784 UN 1
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1797 [89829 UN 1
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
98 |s9693 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEC. E INSTALADO
v EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 N !
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1799 [89571 UN 1
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
500 |89606 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
! EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 N !
1801|8573 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO N 1
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEC. E INSTALADO
1802 189704 EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 N !
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEC. E INSTALADO
1803 89701 EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 N !
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
1804 [89566 UN 1
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECI DO E INSTALADO
1805 (89687 EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 N !
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
1806 (89617 - UN 1
INSTALACAO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
1807 [89620 - UN 1
INSTALACAO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
1808 (89623 - UN 1
INSTALACAO. AF_12/2014_P
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
1809 (89631 - UN 1
INSTALACAO. AF_12/2014_P
1810 TORNEIRA BICA ALTA MOVEL TIPO PAREDE COD. 11.68 PARA COZINHA / DECA UN 1
1811 TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM UN 1
1812 TORNEIRA 1189 C90 TORNEIRA LAVATORIO BC ALTA DECA UN 1
1813 TORNEIRA 3/4" PARA JARDIM UN 1
1814 TORNEIRA CELITE BASIC PLUSLAV MESA B.A, CODIGO 154532 UN 1
1815 |94797 TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. N B
AF_06/2016
1816 |9479s TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE N B
AGUA. AF_06/2016
1817 |94796 TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE N B
AGUA. AF_06/2016
1818 TORNEIRA DE MESA 1198 C LINK UN 1
1819 TORNEIRA DECA 1172 C LINKMATIC MESA UN 1
1820 TORNEIRA PARA JARDIM TANQUE 1153 C-34 DECA UN 1
1821 TORNEIRA P/ LAVAT. AUTOMAT. DECAMATIC MOD.1172C DE PAREDE CR / DECA UN 1
1822 TORNEIRA PARA LAVAT. AUTOMAT. DECAMATIC MOD.1173C DE MESA CR / DECA UN 1
1823 TORNEIRA REF. 1159 C-39 DECA UN 1
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA
1824 90709 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS -FORNECIMENTO E[ M 20
ASSENTAMENTO. AF_06/2015
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA
1825 (90694 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E[ M 8
ASSENTAMENTO. AF_06/2015
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150 MM, JUNTA
1826 (90710 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E[ M 20
ASSENTAMENTO. AF_06/2015
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150 MM, JUNTA
1827 [90695 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E[ M 8
ASSENTAMENTO. AF_06/2015
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA
1828 (90696 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E[ M 8
ASSENTAMENTO. AF_06/2016
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM,JUNTA
1829 (90711 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E[ M 10
ASSENTAMENTO. AF_06/2015
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 250 MM, JUNTA
1830 [90697 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E[ M 8
ASSENTAMENTO. AF_06/2017
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 250 MM,JUNTA
1831 (90712 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E[ M 10
ASSENTAMENTO. AF_06/2016
1832 TUBO EM ALUMINIO PARA CHUVEIRO 30 CM C/ ACABAMENTO UN 1
1833 TUBO P/VALVULA DESCARGA VDE TIGRE UN 5
1834 |89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNEC. E INSTALADO EM R
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014_P M
1835|8971 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTAL. EM RAMAL R
> § DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P M
1836 |go711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R
§ RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1837 (89798 M 8

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014_P




TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

1838 89712 . M 8
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

1839|8979 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM| .
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014_P

1800|0713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM| .
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

1801|0578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| .
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

1842 |89512 M 8
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P

1843 | 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| .
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

1844 |89508 M 8
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

1845 |89509 M 8
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P

1806 |39576 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| .
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

1847 |89511 M 8
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA

1848 89401 ~ M 15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

1849 |89355 _ M 15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO

1850 |89865 ~ M 40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1851 |89446 - M 15
INSTALACAO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA

1852 |89402 ~ M 15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

1853 |89356 _ M 15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1854 |89447 - M 15
INSTALACAO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA

1855 |89403 ~ M 15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

1856 |89357 _ M 15
FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1857 |89448 - M 15
INSTALACAO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1858 |89449 - M 15
INSTALACAO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1859 89450 - M 15
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1860 |89451 - M 8
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1861 |89452 - M 8
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
UNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1862 89690 UN 1
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA

1863 |89421 N UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

1864 |89375 N UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_12/2014_P
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1865 |89536 " UN 1
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
UNIRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA

1866 89428 N UN 50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

1867 |89382 N UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1868 |89552 UN 1
INSTALACAO. AF_12/2014_P
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA

1869 |89435 N UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

1870 89390 N UN 4
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1871 |89568 UN 1
INSTALACAO. AF_12/2014_P
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ENTO E INSTALAGAO.

1872 |89594 UN 1
AF_12/2014_P
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1873 89609 UN 1
INSTALACAO. AF_12/2014_P
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1874 |89612 UN 1
INSTALACAO. AF_12/2014_P
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

1875 |89615 UN 1
INSTALACAO. AF_12/2014_P
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA

1876 95250 DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E|  UN 1
INSTALAGAO. AF_06/2018
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1.1/2" , INSTALADO EM RESERVACAO DE

1877 |95252 AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -| UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2020
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1.1/4" , INSTALADO EM RESERVACAO DE

1878 95251 AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -| UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2019
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA

1879 |95248 DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E|  UN 1

INSTALACAO. AF_06/2016




VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" , INSTALADO EM RESERVAGAO DE
1880 (95249 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -| UN 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2017
1881 [73795/015 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 100MM (4") - FORNEC. E INSTAL. UN 1
1882 [73795/008 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 20MM (3/4") - FORNEC. E INSTAL. UN 1
1883 [73795/009 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL @ 25MM (1) - FORNEC. E INSTALACAO UN 1
1884 [73795/010 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 32MM (1.1/4") - FORNEC. E INSTAL. UN 1
1885 [73795/011 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 40MM (1.1/2") - FORNEC. E INSTAL. UN 1
1886 [73795/012 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 50MM (2") - FORNEC. E INSTAL. UN 1
1887 [73795/013 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 65MM (2.1/2") - FORNEC. E INSTAL. UN 1
1888 [73795/014 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 80MM (3") - FORNEC. E INSTAL. UN 1
1889 [73795/007 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 100MM (4") - FORNEC. E INSTALACAO UN 1
1890 [73795/001 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 20MM (3/4") - FORNEC. E INSTALACAO UN 1
1891 [73795/002 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1
1892 [73795/003 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 32MM (1.1/4") - FORNEC. E INSTAL. UN 1
1893 [73795/004 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 40MM (1.1/2") - FORNEC. E INSTAL. UN 1
1894 [73795/005 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1
1895 [73795/006 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO -
1896 [40729 - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1897 |g6877 VALVEJLA EM METAL CROMADO 141/2"~ X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM N j
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
1898 |s6s7s VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO N 1
E INSTALAGAO. AF_12/2013
1895 |86880 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA N B
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
1900 VALVULA LAV COM/SEM LADRAO DECA UN 4
1901 VALVULA SAMER P/TANQUE 1604 1.1/4 UN 4
1902 VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO DECA UN 1
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO -
1903 [86888 - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013_P
TELEFONIA
1904 CABO CCI 50 - 2P M 1000
1905 CABO CCI 50 - 3P ™M 1000
1906 CABO CCI 50 - 4P M 1000
1907 CABO CCI 50 - 5P M 500
1908 CABO CCI 50 - 6P M 500
1909 CABO CCI 50 - 10P ™M 200
1910 CABO CI 50 - 50P M 1000
1911 CABO CI 50 - 100P M 500
1912 CABO DE AUDIO CHATO — 4 VIAS M 1000
1913 CORDAO ESPIRALADO (ANALOGICO) UN 80
1914 CORDAO ESPIRALADO (DIGITAL) UN 80
1915 TOMADA FEMEA, PADRAO COM RJ 11 NO CENTRO - 4 VIAS UN 100
1916 CONECTOR (PLUG) RJ 11 - 4 VIAS UN 200
1917 TOMADA FEMEA - PADRAO 4 VIAS UN 200
1918 CONECTOR RJ 11, 4 VIAS UN 200
1919 COLA SILICONE (BASTAO) UN 50
1920 BLOCO DE ENGATE RAPIDO - M10 UN 50
1921 BASTIDOR PARA BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA 5 BLOCOS M10 UN 50
1922 BLOCO DE ENGATE "BLI" - 10 PARES COM CANALETA UN 50
1923 FITA DUPLA FACE (SILICONE) UN 10
1924 FITA ISOLANTE UN 50
1925 ROLO DE SOLDA UN 1
1926 ABRAGADEIRA EM NYLON - LONGA UN 100
1927 ABRACADEIRA EM NYLON - MEDIA UN 100
1928 PARAFUSO COM BUCHA S6 UN 100
1929 FIO JUMPER M 1000
1930 CANALETA EM PVC 15X15, 2M UN 50
1931 CANALETA EM PVC 30X30, 2M UN 50
1932 KIT DE FIXACAO PORCA GAIOLA + PARAFUSO UN 50
1933 BATERIA 9V PARA IDENTIFICADOR DE CABOS UN 10
1934 TAMPA CEGA - ESPELHO 4 X 4 UN 50
1935 TAMPA CEGA - ESPELHO 4 X 2 UN 20
1936 TAMPA CEGA — ESPELHO REDONDO UN 20
SUBTOTAL
BDI 19,73%
TOTAL
OBSERVAGAO:

Nao cotar células hachuradas




Categoria profissional:

Discriminagao dos Servigos

A |Data de apresentagdo da proposta

B Municipio

BRASILIA

C [Ano do Acordo, Convengdo ou Dissidio Coletivo

D |N2de meses de execugdo contratual

Identificagdo do Servico

Tipo de Servigo

Unidade de Medida

Quantidade total a contratar (em fungdo da unidade de medida)

Manutengdo predial

QTD.
Profissionais

Dados para composicdo dos custos referentes a mao-de-obra

1 |Tipo de servigo (mesmo servigo com caracteristicas distintas) Manutengao predial

2 |Classificagdo Brasileira de Ocupagdes (CBO)

4 |Categoria profissional (vinculada a execugdo contratual)

5 |Data base da categoria (dia/més/ano)

MODULO 1 - COMPOSICAO DA REMUNERAGCAO

COMPOSICAO DA REMUNERACAO % VALOR (R$)

A |Saldrio Base

B |Adicional Periculosidade

C |Adicional Insalubridade

D [Adicional Noturno

E Adicional de Hora Noturna Reduzida

F  |Outros (especificar)

TOTAL DO MODULO 1 RS




MODULO 2 - ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS

Submédulo 2.1 - 132 Salario, Férias e Adicional de Férias % VALOR (RS)
13 (Décimo-terceiro) salario
Férias e Adicional de Férias
Subtotal
Incidéncia do Submdédulo 2.2 sobre 13° saldrio e adicional de férias
TOTAL SUBMODULO 2.1
Submédulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuices % VALOR (RS)
INSS
Saldrio Educagdo
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
SESC ou SESI
SENAI - SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS
TOTAL SUBMODULO 2.2
Submédulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diarios VALOR (RS)
Transporte

Auxilio-Refeigdo/Alimentagdo

Assisténcia médica e familiar

Outros (especificar)

TOTAL SUBMODULO 2.3




QUADRO-RESUMO DO MODULO 2 - ENCARGOS, BENEFiCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS

Madulo 2 - Encargos, Beneficios Anuais, Mensais e Didrios VALOR (RS)

2.1 [139Saldrio, Férias e Adicional de Férias

2.2 |GPS, FGTS e Outras Contribui¢des

2.3 [Beneficios Mensais e Didrios

TOTAL DO MODULO 2

MODULO 3 — PROVISAO PARA RESCISAO

3 PROVISAO PARA RESCISAO % VALOR (R$)

A |Aviso Prévio Indenizado

B Incidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

C |Multa do FGTS e Contribuigdo Social sobre o Aviso Prévio Indenizado

D |Aviso Prévio Trabalhado

E Incidéncia dos encargos do submdédulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado

F Multa do FGTS e Contribuigdo Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.

TOTAL DO MODULO 3

MODULO 4 — CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submédulo 4.1 - Substituto nas Auséncias Legais % VALOR (RS)

A |Substituto na cobertura de Férias

B |Substituto na cobertura de Auséncias Legais

C |Substituto na cobertura de Licenga Paternidade

D |Substituto na cobertura de Auséncia por Acidente de Trabalho

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade

F  [Substituto na cobertura de outras auséncias (especificar)

TOTAL




Submédulo 4.2 - Substituto na Intrajornada % VALOR (RS)
A [Substituto na cobertura de intervalo para repouso ou alimentagdo
TOTAL
QUADRO-RESUMO DO MODULO 4 - CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Mddulo 4 - Custo de Reposi¢ao do Profissional Ausente VALOR (RS)
4.1 |Substituto nas Auséncias Legais
4.2 |Substituto na Intrajornada
TOTAL DO MODULO 4
MODULO 5 — INSUMOS DIVERSOS
5 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A |Uniformes
B |Materiais de consumo
C Equipamentos
D [Outros (EPI)
TOTAL DO MODULO 5
MODULO 6 — CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A |Custos Indiretos
B |Lucro
C |TRIBUTOS
C.1 (PIS
C.2 |COFINS
C.3 [ISS

TOTAL DO MODULO 6




QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mao-de-Obra vinculada a execugdo contratual (valor por empregado)

VALOR (R$)

A |MODULO 1 - COMPOSICAO DA REMUNERAGAO

B [MODULO 2 — ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS

C [MODULO 3 - PROVISAO PARA RESCISAO

D |MODULO 4 - CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE

E MODULO 5 — INSUMOS DIVERSOS

Subtotal (A+B+C+ D +E)

F MODULO 6 — CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

PRECO POR EMPREGADO EM 1 MES




PLANILHA

Planilha de custo e formagdo de pregos global

A - RECURSOS HUMANOS (Remuneragdo + Encargos)

VL. Unit. Mensal

VI. Total Mensal

Categoria Profissional Qtde Horas Mensal
8 (R$) (R$)
Engenheiro eletricista pleno 1 220
Encarregado/Supervisor de manut. predial pleno 1 220
Encarregado/Supervisor de manut. Predial 1 220
Assistente administrativo 1 220
Eletricista 3 220
Técnico em rede estruturada 4 220
Técnico de ar condicionado 2 220
Técnico em refrigeragdo 4 220
Téc. Eletrotécnico 1 220
Bombeiro hidraulico 3 220
Técn. em edificagdes/Desenhista/Detalhista/cadista 1 220
Ajudante de manutengdo 7 220
Eletricista plantonista diurno (escala 12x36) 4 176
Eletricista plantonista noturno (escala 12x36) 4 176
TOTAL A (RS) 37
B - INSUMOS
DISCRIMINAGCAO Qtde VL. Unit (RS)|VI. Mensal (R$)| VI. Anual (RS)
Materiais basicos/equipamentos/ferramentas 1
Central de manutencdo via web, para comunicagdo entre o 5
centro de operagdes e os sistemas implantados, e firewall
Manuteng¢do GMG (Grupo Motores Geradores) 4
Manutengao sistema ininterripto - UPS (mddulos) 27
TOTAL B - Valor Mensal
SUBTOTAL1:A+B
C - DEMAIS COMPONENTES (percentual sobre o total B)
Despesas Administrativas
Lucro
TOTAL C (RS)
SUBTOTAL2: B+C
D - TRIBUTOS (percentual sobre o subtotal 2)
DISCRIMINACAO % RS
ISSQN 5,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB (desoneracdo - lei n® 12.546/2011) 0,00%




TOTAL DE TRIBUTOS (RS) - D 8,65%

F - PRECO MENSAL: (A+ B+C+D)

G - PECAS DE REPOSIGCAO E SERVICOS SOB DEMANDA

DISCRIMINACAO VI. Mensal  (R$)| VI. Anual (R$)
Servigos sob demanda - (Valor da Planilha do Anexo 1)
PERCENTUAL ESTIMADO DE UTILIZACAO PARA MATERIAIS E SERVICOS SOB DEMANDA - (% DO TOTAL DA
PLANILHA DO ANEXO I) 30%

* ESTE PERCENTUAL NAO PODERA SER ALTERADO PELOS LICITANTES. TODOS OS LICITANTES DEVEM UTILIZAR O PERCENTUAL DE 30%

G.1 - Servigos sob demanda apds incidéncia do percentual de utilizagdo

G.2 - Materiais ndo listados (10% sobre G.1)

H - PRECO GLOBAL MENSAL ( F +G1+G2)

I - PRECO GLOBAL PARA CONTRATACAO (H X 12 meses)




FERRAMENTAS BASICAS E MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO

ltem Discriminagao Unid. | Quant. | Item Discriminagao Unid. | Quant.
1[Adesivo de contato, Cascola extra 195g, ou similar. lata 2| 66|Fita crepe 48mm x 50m rolo 10
2|Adesivo plastico para tubos e conexdes em PVC, 175g frasco 5| 67|Fita de vedagéo (teflon), 25m rolo 10
3|Agua raz, 900 ml unid 4| 68|Fita isolante antichama 10m, 750V rolo 20
4|Alavanca de a¢o, 1,5m unid 1| 69|Fita para demarcacdo, amarela/preta, 70mm x 200m rolo 5
5|Alcool 70% para limpeza I 10( 70(Fita transparente autoadesiva 48mm x 50m rolo 10
6|Alicate "Prensa Cabo", 20" unid 2| 71|Flanela em algod3do 26x36cm unid 50
7 |Alicate amperimetro digital 0 a 600A unid 3| 72|Furadeira de impacto profissional, 1/2", 220V, 800W unid 1
8|Alicate bico chato 6", isolado unid 2| 73|Graxa para multiplas aplicacGes, lata de 1kg lata 1
9|Alicate bomba d'agua(bico papagaio), 10", isolado unid 2| 74|Grosa chata para madeira 6x20x200mm unid 1
10|Alicate corte diagonal, 6", isolado unid 2| 75|Guia passa fio de PVC alma de aco, profissional, 10 m unid 2
11|Alicate de Climpar para RJ45 e RJ11, com catraca unid 2| 76|Guia passa fio de PVC alma de ago, profissional, 20 m unid 2
. . Jogo chaves de Fenda/Philips, 6 pecas. Fenda: 1/8 x 3”, 3/16 x 4” .
Alicat t | e luva tubular de 10 a 120 mm? 1 ! ’ ’ 4
cate prensa terminal & luva tubular de Za 128 mm , 1/4x 5" e 5/16 x 6”. Phillips: 1/8 x 3" e 3/16 x 4” 18
12 unid 77
13|Alicate pressao 10" unid 1| 78|Jogo de chave canhdao com 12 Pegas, de 3 a 14 mm jg 1
14|Alicate punch down de Insercao, RJ11 e RJ45 unid 2| 79]Jogo de chave combinada 6 a 17 mm, jg 1
. Jogo de chaves e cachimbos 18 Pecas, soquetes de 1/2” de 10, 11, .
Al 10" 2 1
icate turquesa 10 _ 12,13, 14, 15,16, 17, 19, 21, 24, 27, 30 e 32mm le
15 unid 80
. . . Jogo de chaves isolada, 6 Pecas, 1.000V ca. fenda: 1/8x4"; 3/16x4"; .
Alicate universal ¢/ cabo isolador, 8" 2 4
/ _ 1/4x6". Cruzada: 1/8x2.3/8"; 3/16x3"; 1/4x6" 8
16 unid 81
17[Andaime tubular de ferro ¢/ sapata e rodas, Im x 1,5m unid 1| 82|Jogo de formdes com 4 pegas, 6, 12, 18 e 24 mm jogo 1
18 AnemoOmetro digital portatil para ar condicionado unid 2 83 Jogo de lamina serra tico tico bimetal 100 mm com 5 pecas unid 2
19 Aparelho de solda elétrica, compacto, 220V, 5kVA unid 1 84 jogo de pinceis, cabo em madeira, 1", 1.1/2", 2", 2.1/2" e 3" unid 3
20(Aparelho de solda oxi-acentileno, portatil unid 1| 85|Kit 15 brocas de aco rapido de 1,5 a 10 mm kit 3
Arames 08 mm, 1kg para solda MIG sem gas carretel 1 Kit 15 brocas wideade 3a 12 mm kit 3

21

86




22|Arco de serra 12" unid 2 87|Kit 8 brocas de aco carbono 3,4,5,6,7,8,9e 10 mm kit 3
Kit curvador de tubo com cortador e escareador para tubos de
Arco de serra 12", profissional unid unid 1
23 P 2| 88|cobrede1/4"e1/2"
Kit localizador e testador de cabos de rede com entradas para RJ11
A la lisa 1kg, 3/4" t 5 kit
24 rruela lisa 1kg, 3/ pc sole R145 i 3
. L. . Kit serra copo com mandril 9,5mm e broca piloto, serras de 64, 76, .
A |, 1.400W 2 k
55 spirador portatil, 1.400 unid 90|89, 102 e 127mm it 1
26(Badisco digital unid 2| 91(Lamina de serra manual de 12" unid 10
27 Balde de pléstico 13,6 | unid 4 92 Lanterna LED, recarregavel, tipo holofote, com foco ajustavel unid 5
28(Benzina I 2| 93|Lavadora alta pressao lava jato 1.800W, 1900 psi unid 1
29|Bomba de dleo I 5| 94(Lima grossa para madeira 12" unid 1
30|Bomba de vacuo duplo estégio, 1/2 HP, 220v unid 2| 95|Luximetro digital, display LCD unid 1
Macarico portatil automatico 1800°C, com controle variavel de .
Bomba tipo "sapo” 300W, 220V unid 1 sarico p unid
31 96(chama 1
32|Caixa metdlica de ferramentas com 5 gavetas, sanfonada unid 6| 97|Maleta ferramentas padrao aluminio - média unid 2
Carretilha para corda até @ 5/8”, com gancho de aco forjado e . . . . .
P @ s/ & ¢ ) unid 6 Marreta oitavada 5Kg cabeca forjada, cabo em madeira unid
33|trava de seguranga 98 1
34(Cavalete de madeira para até 150 kg, 70 x 70 cm unid 2| 99|Martelo de borracha 60 mm, preto, cabo em madeira unid 1
35(Chave ajustavel 12" unid 2| 100|Martelo de unha, 18mm, cabo em madeira unid 1
36|Chave enroladeira / desenroladeira para Blocos BLI unid 2| 101|Massa acrilica para vedagao, 6kg galao 1
37|Chave grifo de 18" unid 2| 102|Metro de madeira amarelo duplo, 2m unid 2
38|Chave inglesa 12" unid 2| 103|Multimetro digital unid 6
39(Chave saca-fusivel NHOO a NH4 unid 1| 104|Pa de Bico Cabo "Y", 71cm, cabo em madeira unid 1
40|Chave teste de voltagem digital de 12V a 220V unid 8| 105|Pano para limpeza unid 10
41|Colher de pedreiro com cabo em madeira 8" unid 1| 106|Pé de cabra 5/8", 60 cm unid 1
42|Compasso em madeira 40 cm unid 1| 107|Peneira para areia 55cm, com aro de madeira unid 1
L. . Picareta metalica, 451mm, em ag¢o carbono, cabo em madeira .
1 22 1
43 Compressor portatil de 1,5 HP, 220V unid 108l90em unid L
44|Corda de nylon 3/8" m 100| 109(Pistola cola quente para silicone, 100W, 220V unid 2
45|Desempenadeira de madeira 12 x 20 cm unid 1| 110|Pistola para pintura profissional, 1 litro, 1.6mm unid 1
46|Desentupidor de canos com mola rotativa, 10m unid 1| 111|Plaina manual, largura 9.1/4", n2 3 unid 1
47|Desentupidor de pia simples, em borracha unid 2| 112|Prumo de parede em aco, 500g unid 1




48|Desentupidor de vaso sanitario, em borracha unid 2| 113|Rebitador tipo alavanca 17" unid 1
49|Desingripante anti corrosivo, 500ml, WD-40 unid 3| 114|Rebites de repuxo em aluminio, 4,8x20mm unid 200
50|Detergente neutro | 10| 115(Rebites de repuxo em aluminio, 4,8x25mm unid
51|Disco de desbaste rapido inox 7" unid 10| 116|Régua em ago inox, 1m x 30mm, graduagdo em mm e pol. unid

disco diamantado 110mm unid Removedor de limpeza para mao de tinta, graxa e 6leo, pote de pote
52 117(250¢g 4
53|Discos de corte diamantados de banda continua unid 2| 118|Removedor de tinta, 0,9 litros unid 2
54(Eletrodos para ago carbono kg 5| 119(Serra marmore a seco 110mm, 220V, 1400W unid 1
55(Enxada em a¢o, 20 cm, cabo em madeira unid 1| 120|Serra tico-tico 650W, corte maximo de 90mm, 220V unid 1
56|Escada de abrir, em madeira, duplo acesso, 5 degraus unid 3| 121|Serrote profissional 26" unid 1
57|Esmeril bancada 150mm, 250W, 220V unid 1| 122]silicone acético 300ml unid 3
58|Esmerilhadeira angular 7”7, 2200W, 220V unid 1| 123|Silicone estrutural 300 ml unid 3
59|Espanador de penas, 35 cm unid 3| 124(silicone neutro 300 ml unid 3
60|Espatula de ago temperado 100mm com cabo de madeira unid 3| 125(Talhadeira sextavada 16x165mm, cromo vanadio unid 1
61|Espatula de aco temperado 80mm com cabo de madeira unid 2| 126|Tesoura de aviagdo, corte reto 10" unid 1
62|Esquadro em ago com base de metal 10" unid 2| 127|Tesoura de corte industrial com revestimento, 248mm unid 1
63|Estacdo de solda digital, 220V, 50W unid 1| 128|Torno de bancada 6" unid 1
64 Estanho em fio para solda 1,5mm 60x40, 500g carretel 1| 129 Trena com fita de ago de 5m, com trava unid 3
65|Estopa para limpeza kg 4| 130(Vassoura de nylon, cabo em madeira unid 3

Esta relacdo é apenas indicativa, listando apenas os equipamentos e ferramental necessario para a execug¢do dos servicos, cabendo ser adequada, ampliada e dimensionada nos

guantitativos minimos para a boa execuc¢do da presta¢do dos servigos




IMR 1

ATENDIMENTO DA ROTINA DE EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUOS

Item

Descrigao

Finalidade

Garantir a execugdo das rotinas de manutencao preventiva,
preditiva e corretiva dentro dos prazos

Meta a cumprir

Executar 90% do plano de trabalho aprovado pela equipe de
fiscalizacao

Instrumento de medicao

Relatérios do sistema informatizado comprovando execugao
de acordo com as Rotinas de Manutenc¢do, na frequéncia
prevista

Forma de acompanhamento

Pelo sistema informatizado com acompanhamento pelo
fiscal do contrato

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de Calculo

Serd avaliada a quantidade das rotinas realizadas em relacdo
as rotinas programadas: indice R = Rotinas realizadas/rotinas
programadas

Inicio de Vigéncia

60 dias dpos a assinatura do contrato

Faixas de ajuste no pagamento

R >=90:100% do valor da fatura mensal de manutencao;

80=< R <90: 98% do valor da fatura mensal de manutencao;

75=< R <80: 95% do valor da fatura mensal de manutencao;

50=< R <75: 90% do valor da fatura mensal de manutencao;

R < 50: 85% do valor da fatura mensal de manutengao.

Observacgodes

1. Caso haja impedimentos na realizacdo das rotinas de
manutencdo, o fiscal do contrato devera ser comunicado
imediatamente visando a normalizagdo dos servicos e a nao
incidéncia de ajustes ou sancées

2. Todas as ocorréncias deverdo estar registradas no sistema
informatizado de gerenciamento dos servicos a fim de que
estes sejam validados pelo fiscal do contrato e mensurados

os resultados para atesto e autorizagao dos pagamentos;

3. Rotinas a serem consideradas: didrias, semanais,
guinzenais, mensais, semestrais e anuais, conforme plano de
manutencao;

4. O desconto maximo decorrente da glosa serd de 15%.
entretanto caso a empresa apresente frequentemente indice
de execucgdo das rotinas inferior a 50% poderao ser aplicaveis

as multas previstas no termo de referéncia.




IMR 2

PRAZO DE ATENDIMENTO DE ORDENS DE SERVICOS (OS)

Item

Descrigao

Finalidade

Garantir agil atendimento as demandas de manutencdo
corretiva

Meta a cumprir

Tempo estimado de cada orcamento (depende do servico a
realizar)

Instrumento de medicao

Relatdrios do sistema informatizado — Ordem de Servico (OS)
eletronica.

Forma de acompanhamento

Pelo sistema informatizado com acompanhamento pelo
fiscal do contrato

Periodicidade

mensal

Mecanismo de Calculo

O célculo considerara:
indice S = Quantidade de horas gastas/quantidade de horas
previstas no orcamento

Inicio de Vigéncia

60 dias dpos assinatura do contrato

Faixas de ajuste no pagamento

S <=1,20: 100% do valor da OS;

1,20 < S <= 2,00: 95% do valor da OS;

2,00 < S <=2,50: 90% do valor da OS;

S < 2,50: 85% do valor da OS;

Observagoes

1. Caso haja impedimentos em relacdo ao tempo estimado
nos orcamentos para o servico, o fiscal do contrato devera
ser comunicado imediata e formalmente, antes da
finalizacdo dos servigos, visando adequac¢dao do tempo
estimado;

2. O desconto maximo decorrente da glosa serd de 15%.
Entretanto, caso a empresa apresente frequentemente
indice superior a 2,50, poderdo ser aplicaveis as multas
previstas no termo de referéncia;

3. Todos os tempos estimados para realizacdo dos servicos
serdo avaliados pela equipe de fiscalizacdo;

4. A hora considerada para efeito de célculo serd a hora util.




MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

Atestamos, para fins de comprovacao, que o] Sr. (@)

: RG n° :
responsavel técnico da
empresa : CNPJ
n° , Visitou, nesta data, as instalacdes fisicas do Ministério

da Industria, Comércio Exterior e Servicos, situado na Esplanada dos Ministérios,
Bloco J, Edificio Sede e Anexos, Brasilia — DF, com a seguinte finalidade:

Conhecer o ambiente fisico do Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servi¢os
— MDIC, onde serdo executados 0s servi¢cos técnicos de natureza continuada de
operacéo, manutencao preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de pecas,
materiais e mao de obra nos sistemas prediais, bem como servicos sob demanda
relacionados a estes sistemas, ao Ministério da Industria, Comércio Exterior e
Servicos — MDIC, bem como obter subsidios suficientes para elaboracdo de sua
proposta comercial.

Brasilia, de de
Representante do MDIC

Nome:

Cargo:

Matricula SIAPE:
Assinatura:

Declaramos nossa concordancia com as disposicdes do presente Termo de Vistoria
e, satisfeitos com as informacgdes obtidas, atestamos plenamente capacidade de

elaborar a nossa proposta comercial, com vistas a participacdo no processo
licitatério.

Responséavel Técnico da Licitante

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:



MODELO DE DECLARACAO DE NAO VISTORIA

1. Declaro conhecer e compreender o contetdo do Edital do Pregdo n° __ /201 e
seus Anexos, que visa a contratacdo de empresa especializada na execucao de
servigcos, de natureza continuada de operacdo, manutencao preventiva, corretiva e
preditiva, com fornecimento de pecas, materiais e mado de obra nos sistemas
prediais, bem como servicos sob demanda relacionados a estes sistemas, ao
Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servicos — MDIC.

2. Declaro que aceito os termos da Administracao e firmo o comprometimento de
observa-los integralmente.

3. Declaro, ainda, ter conhecimento dos servicos a serem prestados,
comprometendo-me com as obrigacdes que regem essa licitacdo, ndo encontrando
nelas qualquer impedimento & execuc¢éo do objeto.

4. Declaro, de vontade prépria, ndo ter realizado a vistoria a que era, a todas as
empresas interessadas no processo licitatorio, de direito.

Empresa:
CNPJ (MF):
Telefone;
Endereco:

E-mail:

Local, de de



Calculo do BDI:
Para calculo do BDI estimado para o fornecimento de mao de obra adicional, foi utilizada a
féormula proposta pelo Tribunal de Contas da Unido para calculo do BDI:

BT — [(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L) - 1}100

(1-1)
Fonte: Acérd3o 2.622/2013-TCU-Plenario

Onde:

AC é a taxa de rateio da Administragao Central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro bruto e;

| é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).

No caso do orcamento estimado pelo MDIC, foram adotados os valores medianos sugeridos
pelo TCU para simples fornecimento (conforme Acérddo TCU 2.622/2013 — Plenario), que
conduziram a um BDI de 19,73%.

AC = 3,45%;
S+G=0,48%;
R =0,85%;

DF =0,85%;

L =3,50%;

| = 8,65%.

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:
ISS = 5,0%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%.
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