
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOM
E

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 550025  - MDSA COND. BLOCO A

PREGÃO 90003/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, com
fornecimento de materiais, para instalação e adequação dos sistemas de proteção e combate a incêndio e
acessibilidade para o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E
COMBATE À FOME, localizado no Bloco "A" da Esplanada dos Ministérios, conforme condições e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos.

Entrega de propostas: De 20/09/2024 às 09:00 até 04/10/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 04/10/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

UF da UASG: DF

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 04/10/2024 às 10:00:06
A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 04/10/2024 às 10:01:29 Prezados licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do Pregão Eletrônico nº 90003/2024

Sistema 04/10/2024 às 10:01:45 Ofereçam lances.

Sistema 04/10/2024 às 10:14:34 Últimos segundo de lances abertos!

Sistema 04/10/2024 às 10:17:40 Ofereçam lances exequíveis considerando as exigências contidas no edital e seus anexos.

Sistema 04/10/2024 às 10:22:04
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 04/10/2024 às 10:26:50
Prezados licitantes, conforme acompanhado por todos, e para aguardar a documentação solicitada,
essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para às 15h do dia de hoje, 04/10/2024.

Sistema 04/10/2024 às 10:27:05 Grata pela participação de todos! Um ótimo dia!

Sistema 04/10/2024 às 15:01:04 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.

Sistema 04/10/2024 às 15:11:25
Conforme acompanhado por todos e para aguardar a documentação indicada pelo licitante, essa
sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 07/10/2024 às 11h.

Sistema 04/10/2024 às 15:12:46 Um bom final de semana a todos!

Sistema 07/10/2024 às 11:01:39 Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.

Sistema 07/10/2024 às 11:02:39
Informo que a documentação da empresa R2A foi encaminhada dentro do prazo estipulado e está
sob análise do setor demandante da contratação. Dessa forma, essa sessão ficará suspensa para
conclusão da mesma.

Sistema 07/10/2024 às 11:03:23 A reabertura da sessão ficará agendada para o dia 08/10/2024  às 15h.

Sistema 07/10/2024 às 11:03:44 Grata pela participação! Uma ótima semana a todos!
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Sistema 08/10/2024 às 15:01:19 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.

Sistema 08/10/2024 às 15:02:38
Informo que a documentação está sob análise do setor demandante da contratação. Para a
conclusão da mesma, essa sessão será novamente suspensa, com reabertura agendada para o dia
09/10/2024 às 15h.

Sistema 08/10/2024 às 15:02:53 Grata pela participação! Boa tarde a todos!

Sistema 09/10/2024 às 15:00:11 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.

Sistema 09/10/2024 às 15:01:15
Informo que o setor demandante está em fase de conclusão da análise técnica e para aguardar sua
finalização, essa sessão será novamente suspensa com reabertura agendada para o dia 10/10/2024 às
15h.

Sistema 09/10/2024 às 15:01:25 Grata pela participação! Boa tarde a todos!

Sistema 10/10/2024 às 15:31:46 Prezados licitantes, boa tarde!

Sistema 10/10/2024 às 15:33:00
Por problemas de conexão não foi possível a reabertura da sessão agendada para às 15h do dia de
hoje. Dessa forma, de acordo a previsão editalícia, essa sessão ficará reagendada para o dia
11/10/2024 às 17h.

Sistema 10/10/2024 às 15:33:38
De antemão, informo que a documentação ainda está sob análise, sem prejudicar portanto o
andamento do certame.

Sistema 10/10/2024 às 15:33:55 Grata pela compreensão. Boa tarde a todos!

Sistema 11/10/2024 às 17:00:19 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.

Sistema 11/10/2024 às 17:01:13
Informo que a documentação ainda está sob análise do setor demandante da contratação. Dessa
forma, a sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia 14/10/2024 às 15h.

Sistema 11/10/2024 às 17:01:36 Grata pela participação de todos! Um ótimo feriado e final de semana!

Sistema 14/10/2024 às 15:07:39 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.

Sistema 14/10/2024 às 15:08:10 Tive problemas de conexão, mas ainda estamos dentro da tolerância de 10min, conforme edital.

Sistema 14/10/2024 às 15:08:25 Dessa forma, darei prosseguimento na sessão normalmente.

Sistema 14/10/2024 às 15:08:57
Informo que o setor demandante da contratação retornou a análise técnica com a solicitação de
diligência, nos seguintes pontos:

Sistema 14/10/2024 às 15:11:01

a) não foi localizado nos autos a comprovação em relação a exigência contida no item 8.34 do TR,
, qual seja: "Comprovação de credenciamento da empresa junto ao CBMDF...;
b) não foi localizado nos autos a comprovação em relação a exigência contida no item 8.43.1, qual
seja: "instalação e adequação dos sistemas de proteção e combate a incêndio"

Sistema 14/10/2024 às 15:12:17
Ante o exposto e com base nos recentes entendimentos do TCU, irei reabrir o anexo do sistema,
pelo prazo de 24h, para a empresa encaminhar os documentos solicitados desde que comprovem
condição pré-existente.

Sistema 14/10/2024 às 15:13:31
Conforme acompanhado por todos e para aguardar a documentação solicitada, essa sessão ficará
suspensa com retorno agendado para o dia 15/10/2024 às 16h.

Sistema 14/10/2024 às 15:15:05 Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima semana!

Sistema 15/10/2024 às 17:26:42

Prezados licitantes, boa tarde! Por problemas de erro no sistema, não foi possível a reabertura da
sessão às 16h, conforme horário agendado. Em acordo a cláusula editalícia, essa sessão ficará
suspensa pelo período não inferior a 24h. Dado também o fim do dia, a reabertura ficará agendada
para  o dia 17/10/2024 às 11h.

Sistema 15/10/2024 às 17:28:27
Conforme todos podem acompanhar no registro do sistema, nenhum anexo foi encaminhado pela
empresa R2A CONSTRUÇÕES LTDA, infringindo cláusula editalícia. Assim, na próxima sessão
será dado prosseguimento do certame com a convocação da empresa subsequente.

Sistema 15/10/2024 às 17:29:02 Grata pela compreensão de todos,
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Sistema 17/10/2024 às 11:00:21 Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.

Sistema 17/10/2024 às 11:01:44
Conforme informado anteriormente, a empresa R2A não entregou a documentação solicitada em
sede de diligência, infringindo o disposto no item 10.1.1 do edital.

Sistema 17/10/2024 às 11:02:03
Dessa forma, irei desclassificar a empresa no sistema e convocar a subsequente. Acompanhem
logados.

Sistema 17/10/2024 às 11:16:22
Conforme acompanhado por todos e para aguardar a documentação solicitada, essa sessão ficará
suspensa com reabertura agendada para o dia de hoje 17/10/2024 às 15h.

Sistema 17/10/2024 às 11:17:17 Grata pela participação de todos. Tenham um ótimo dia!

Sistema 17/10/2024 às 15:01:14 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão!

Sistema 17/10/2024 às 15:02:47
Informo que a empresa  L7 CONSTRUTORA LTDA não encaminhou o anexo conforme
solicitado, infringindo no item 10.1.1 do edital. Dessa forma, irei desclassificar a empresa no
sistema e convocar a subsequente. Acompanhem logados.

Sistema 17/10/2024 às 15:20:08
Dessa forma, conforme acompanhado por todos e para aguardar a documentação solicitada, essa
sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia 18/10/2024 às 11h.

Sistema 17/10/2024 às 15:21:39
Informo que, findo o prazo concedido do anexo da empresa CON CRET CONSTRUCOES, será
realizada a dilação do prazo até às 11h do dia 18/10/2024, conforme acompanhado por todos pelo
chat.

Sistema 17/10/2024 às 15:21:59 Assim, agradeço a participação de todos! Uma boa tarde!

Sistema 18/10/2024 às 11:00:26 Prezados licitante, bom dia! Está reaberta a sessão!

Sistema 18/10/2024 às 11:01:05
Informo que a empresa CON CRET CONSTRUÇÕES encaminhou a documentação conforme
estabelecido, a qual encontra-se em análise.

Sistema 18/10/2024 às 11:02:02
Dessa forma, para aguardar a conclusão da análise, essa sessão ficará suspensa com retorno
agendado para o dia 21/10/2024 às 11h.

Sistema 18/10/2024 às 11:02:21 Grata pela participação de todos! Tenham um ótimo final de semana.

Sistema 21/10/2024 às 11:01:12 Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão!

Sistema 21/10/2024 às 11:05:36 Informo que a documentação ainda está sob análise do setor demandante da contratação.

Sistema 21/10/2024 às 11:08:19
Dessa forma, para aguardar a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura
agendada para o dia 22/10/2024 às 15h.

Sistema 21/10/2024 às 11:08:42 Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima semana!

Sistema 22/10/2024 às 15:05:40 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão!

Sistema 22/10/2024 às 15:06:38
Informo que apesar dos 5 minutos no atraso da abertura da sessão devido a problema de conexão
com o sistema, não prejudica o andamento da mesma.

Sistema 22/10/2024 às 15:07:47
Dessa forma, registro que o setor demandante da contratação não concluiu a análise técnica e para
aguardar a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia
23/10/2024 às 15h.

Sistema 22/10/2024 às 15:08:11 Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima tarde!

Sistema 23/10/2024 às 15:00:44 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão!

Sistema 23/10/2024 às 15:01:31
Informo que o setor demandante da contratação ainda não concluiu a análise técnica e para
aguardar a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia
24/10/2024 às 16h.

Sistema 23/10/2024 às 15:01:55 Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima tarde!

Sistema 24/10/2024 às 16:02:17 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão!

Sistema 24/10/2024 às 16:02:38 Informo que o setor demandante da contratação ainda não concluiu a análise técnica e para
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Sistema 24/10/2024 às 16:02:38
aguardar a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia
25/10/2024 às 11h.

Sistema 24/10/2024 às 16:03:28 Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima tarde!

Sistema 25/10/2024 às 11:00:17 Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão!

Sistema 25/10/2024 às 11:01:07
Informo que o setor demandante retornou os autos com a solicitação de diligência junto à empresa
CON CRET, nos seguintes termos:

Sistema 25/10/2024 às 11:02:03

"Acerca da análise da qualificação técnica, solicitamos que seja realizada diligência a fim de
esclarecer os seguintes pontos:
a) não foi localizado nos autos a comprovação em relação a exigência contida no item 8.40 do TR,
qual seja: "Engenheiro Eletricista apresentação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT,
para a comprovação da capacitação técnico – profissional, expedida pelo CREA, em nome do (s)
responsável (is) técnico (s) e/ou membros...

Sistema 25/10/2024 às 11:02:21

... e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra e/ou serviço, que demonstre a
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativo à execução dos serviços que compõem as
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, assim consideradas: para
os serviços de instalação do sistema de Detecção e Alarme de incêndio e do Sistema de Proteção
contra Descargas Atmosféricas-SPDA."

Sistema 25/10/2024 às 11:02:40
b) Em relação ao atestado apresentado "34 - atestado técnico-Operacional-Daher"; não foi possível
verificar que o mesmo atende a exigência contida no item 8.40 do TR, qual seja: a metragem  de
12.000 m².

Sistema 25/10/2024 às 11:03:03 Dessa forma, restituo os autos para que a empresa possa esclarecer os itens acima."

Sistema 25/10/2024 às 11:04:06
Exposta a análise, irei abrir o anexo do sistema em sede de diligência para a empresa esclarecer os
pontos levantas e encaminhar a documentação necessária para cumprimento das exigências do
edital e anexos. O prazo será de 24h.

Sistema 25/10/2024 às 11:09:30
Conforme acompanhado por todos e para aguardar a documentação solicitada, essa sessão ficará
suspensa com retorno agendado para o dia 29/10/2024 às 11h.

Sistema 25/10/2024 às 11:10:00 Grata pela participação de todos. Tenham um ótimo final de semana.

Sistema 29/10/2024 às 11:00:31 Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.

Sistema 29/10/2024 às 11:02:14
Conforme acompanhado por todos, a empresa CON CRET não enviou o anexo solicitado nem
esclarecimentos sobre o que foi requerido, infringindo no item 10.1.1 do edital. Dessa forma, irei
desclassificar a empresa e convocar a subsequente, acompanhem logados.

Sistema 29/10/2024 às 11:09:15
Conforme acompanhado por todos e para aguardar o recebimento da documentação solicitada,
essa sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia de hoje, 29/10/2024, às 15h.

Sistema 29/10/2024 às 11:09:31 Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima semana!

Sistema 29/10/2024 às 15:01:20 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.

Sistema 29/10/2024 às 15:02:18
Informo que a documentação foi encaminhada no prazo estabelecido, com uma pequena redução
do valor ofertado conforme exposto no chat.

Sistema 29/10/2024 às 15:03:08
Nesse sentido, informo que a documentação encontra=se em análise e para a conclusão da mesma
essa sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia 30/10/2024 às 16h.

Sistema 29/10/2024 às 15:03:25 Grata pela participação de todos. Uma boa tarde!

Sistema 30/10/2024 às 16:00:26 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.

Sistema 30/10/2024 às 16:02:35
Informo que a documentação encontra=se em análise e para a conclusão da mesma essa sessão
ficará suspensa com retorno agendado para o dia 31/10/2024 às 15h.

Sistema 30/10/2024 às 16:02:47 Grata pela participação de todos. Uma boa tarde!

Sistema 31/10/2024 às 15:02:15 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.

Sistema 31/10/2024 às 15:09:07 Conforme acompanhado por todos e para aguardar a resposta da diligência, essa sessão ficará
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Sistema 31/10/2024 às 15:09:07 suspensa com retorno agendado para o dia 01/11/2024 às 16h.

Sistema 31/10/2024 às 15:09:24 Grata pela participação de todos! Uma boa tarde!

Sistema 01/11/2024 às 16:00:16 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.

Sistema 01/11/2024 às 16:08:03
Conforme acompanhado por todos, após a desclassificação da empresa NACIONAL
ENGENHARIA, convocarei a subsequente. Acompanhem logados.

Sistema 01/11/2024 às 16:14:40
Conforme acompanhado por todos e para aguardar a documentação solicitada, essa sessão ficará
suspensa com retorno agendado para o dia 04/11/2024 às 11h.

Sistema 01/11/2024 às 16:14:59 Grata pela participação de todos. Tenham um ótimo final de semana!

Sistema 04/11/2024 às 11:00:21 Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.

Sistema 04/11/2024 às 11:01:18
Informo que a empresa CLIMÁ´TICA encaminhou os anexos conforme solicitado e a
documentação encontra-se em análise. Para a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com
reabertura agendada para o dia 05/11/2024 às 11h.

Sistema 04/11/2024 às 11:01:44 Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima semana!

Sistema 05/11/2024 às 11:00:20 Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.

Sistema 05/11/2024 às 11:01:24
Informo que a documentação da empresa CLIMÁTICA ainda está em análise. Para a conclusão da
mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 06/11/2024 às 11h.

Sistema 05/11/2024 às 11:02:00 Grata pela participação. Um ótimo dia a todos!

Sistema 06/11/2024 às 11:00:18 Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.

Sistema 06/11/2024 às 11:00:50
Informo que a documentação da empresa CLIMÁTICA ainda está em análise do setor demandante
da contratação. Para a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada
para o dia 07/11/2024 às 11h.

Sistema 06/11/2024 às 11:01:51 Grata pela participação. Um ótimo dia a todos!

Sistema 07/11/2024 às 11:00:14 Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.

Sistema 07/11/2024 às 11:00:34
Informo que a documentação da empresa CLIMÁTICA ainda está em análise do setor demandante
da contratação. Para a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada
para o dia 08/11/2024 às 15h.

Sistema 07/11/2024 às 11:01:41 Grata pela participação. Um ótimo dia a todos!

Sistema 08/11/2024 às 16:23:13 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.

Sistema 08/11/2024 às 16:24:38
Informo que no horário agendado para a reabertura da sessão, o sistema não conectou. Dessa
forma, conforme condição editalícia, reagendarei a sessão para o dia 11/11/2024 às 16:30, para
prosseguimento dos trâmites.

Sistema 08/11/2024 às 16:24:58 Grata pela compreensão de todos! Um ótimo final de semana!

Sistema 11/11/2024 às 16:30:19 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.

Sistema 11/11/2024 às 16:30:46
Informo que a documentação da empresa CLIMÁTICA ainda está em análise do setor demandante
da contratação. Para a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada
para o dia 12/11/2024 às 11h.

Sistema 11/11/2024 às 16:31:14 Grata pela compreensão de todos! Tenham uma ótima semana!

Sistema 12/11/2024 às 11:00:59 Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.

Sistema 12/11/2024 às 11:01:18
Informo que a documentação da empresa CLIMÁTICA ainda está em análise do setor demandante
da contratação. Para a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada
para o dia 13/11/2024 às 11h.

Sistema 12/11/2024 às 11:01:40 Grata pela participação. Ótimo dia a todos!
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Sistema 13/11/2024 às 11:05:17 Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.

Sistema 13/11/2024 às 11:06:24
Informo que o setor demandante da contratação está finalizando a análise da documentação da
empresa CLIMÁTICA. Assim, para a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com
reabertura agendada para o dia de hoje, 13/11/2024, às 15h.

Sistema 13/11/2024 às 11:07:10 Grata pela participação. Ótimo dia a todos!

Sistema 13/11/2024 às 15:00:11 Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.

Sistema 13/11/2024 às 15:00:57
Informo que o setor demandante da contratação concluiu a análise técnica da empresa
CLIMÁTICA, manifestando-se da seguinte forma, em suma:

Sistema 13/11/2024 às 15:01:38

Item Termo de Referência: 8.33
ATENDIDO: HABILITAÇÃO (12).zip

DECLARAÇÕES

DECLARACAO PARA HABILITAÇÃO.pdf
DECLARAÇAO RENUNCIA DE VISTORIA

(pagina 17)

Sistema 13/11/2024 às 15:02:13

Item Termo de Referência: 8.34;
ATENDIDO: Qualificação técnica 1
CRD - CBMDF 25 08 25.pdf
valido ate 25/08/2025

Qualificação técnica 1
Requerimento para Serviços - SEI_00053_00114232_2024_69.pdf
10/03/2025

Qualificação técnica 1

SEI_GDF - 136911387 - .Ofício - Termo de Aceitação de Revalidação.pdf

Data: 26/03/2024

Sistema 13/11/2024 às 15:02:52

Item Termo de Referência: 8.35 e 8.36;
ATENDIDO: Qualificação técnica 1
CRQ - CLIMÁTICA ENGENHARIA 31 03 25.pdf
valido ate 31/03/2025

Sistema 13/11/2024 às 15:04:07

Item Termo de Referência: 8.39;
ATENDIDO: Qualificação técnica 1.zip
5. CAIXA AGENCIA TERRACO - OBRA COMPLETA.pdf
CAT N 1124/2007
Execução de serviço de engenharia
Sprinklers - proteção conta incendio
Wagner Mendes Bastos

Eng Mecânico
17/08/2007

Qualificação técnica 1.zip
84. PGR AR COND - AUTO - INCE.pdf

CAT - MPF/PGR
Detecção e alarme de incêndio
Wagner Mendes Bastos

Eng. Mecânico, Civil e Segurança do Trabalho
15/05/2020
 (continua...)

Sistema 13/11/2024 às 15:05:37
Qualificação técnica 1.zip
89. ATESTADO_GDF - FEPECS.pdf
GDF - SES (não foi registrado do CREA)
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 13/11/2024 às 15:05:37
combate a incêndio das redes de vapor e condensador
Wagner Mendes Bastos.Eng. Mecânico, Civil e Segurança do Trabalho.19/11/2021

Sistema 13/11/2024 às 15:05:58

Qualificação técnica 1.zip

93. PCDF - FISCALIZAÇÃO - MAN PREDIAL.pdf

PCDF (não foi registrado do CREA)
Sistemas elétricos, sistema de dectecção e combate a incêndio
Wagner Mendes Bastos

Eng. Mecânico, Civil e Segurança do Trabalho
03/10/2024

Sistema 13/11/2024 às 15:06:06

Qualificação técnica 2.zip
34. OXIGENEO- ISNTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRODULTO,
TUBULAÇÕES.pdf

loja oxigênio - Pátio Brasil (não foi registrado do CREA)
Wagner Mendes Bastos

Eng. Mecânico

Sistema 13/11/2024 às 15:06:16

Qualificação técnica 2.zip
40. SQS - SPDA.pdf
CAT 0799/2006

OBRA: SPDA
LOCAL: Cond. da SQS 106 BL A
Wagner Mendes Bastos
Eng. Mecânico
03/11/2005

Sistema 13/11/2024 às 15:06:56

Item do Termo de Referência: 8.40;
ATENDIDO: Qualificação técnica 2.zip
79.2 SFB SAMUEL RIBEIRO
CAT 0720200000023 SFB
SAMUEL RIBEIRO FERNANDEES

ENGENHEIRO ELETRICO
09/01/2020

Sistema 13/11/2024 às 15:08:09

Item do Termo de Referência: 8.42; 8.43; 8.43.1;
ATENDIDO: Qualificação técnica 1.zip
19. HOTEL NACIONAL- MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GERAL.pdf

CAT N 0456/2002
Execução de serviço de engenharia
Sprinklers - proteção conta incendio
Wagner Mendes Bastos

Eng Mecânico
17/08/2007
(continua...)

Sistema 13/11/2024 às 15:08:19

Qualificação técnica 2.zip

__94. DETRAN - MAN PREDIAL.pdf

gerenciamento de serviços de engenharia - manutenção predial
Wagner Mendes Bastos

Eng. Mecânico, Civil e Segurança do Trabalho

Qualificação técnica 2.zip

9. ESTADIO CHAPADINHA- OBRA INCENDIO.pdf
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 13/11/2024 às 15:08:19

CAT 0957/2005

obra: Combate a incendio
área: 5.000²

Wagner Mendes Bastos

Eng. Mecânico

07/06/2004

Sistema 13/11/2024 às 15:08:28

Qualificação técnica 2.zip
11. CITEX- COMBATE DE INCENDIO.pdf
CAT 1317/2006
obra: Combate a incendio
Área: centro integrado de telemática do exercito (CITEx)

Wagner Mendes Bastos

Eng. Mecânico

10/06/2006

Sistema 13/11/2024 às 15:08:38

Qualificação técnica 2.zip
14. CONDOMINIO JOAO PAULO II-REFORMA E RESTAURAÇÃO FACHADA.pdf
CAT 1064/2008
obra: Reforma edificação
AREA: 8624m²

Wagner Mendes Bastos

Eng. Mecânico

26/02/2008

Sistema 13/11/2024 às 15:08:47

Qualificação técnica 2.zip
30. MAPA- PROJETO DE INCENDIO.pdf
CAT 0618/2007 - MAPA
Obra: combate incendio
AREA: Bloco D - MAPA

Wagner Mendes Bastos

Eng. Mecânico
02/07/2007

Qualificação técnica 2.zip

42. SERPRO - INCENDIO
CAT 0496/2007
Obra: combate a incendio
AREA: 15.000m²

Wagner Mendes Bastos

Eng. Mecânico

11/06/2007

Sistema 13/11/2024 às 15:08:56

Qualificação técnica 2.zip
48. TEATRO NACIONAL- MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO.pdf
OBRA: Manuntenção combate a incêndio
AREA: 30.000m²
CAT 0452/2003 - TEATRO

Wagner Mendes Bastos
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 13/11/2024 às 15:08:56
Eng. Mecânico
28/04/2003

Sistema 13/11/2024 às 15:09:05

Qualificação técnica 2.zip
56. BB-LUZIANIA.pdf
OBRA: Reforma de imóvel para implantar agência do BB (não foi registrado do CREA)

AREA: Qd. 1 Lt 1 e 35 - setor Mandu II - Pq estrela D'alva - Setor leste industrial
14/11/2012

Qualificação técnica 2.zip
65. IFB OBRA
Termo de recebimento
Obra: projeto e obra de combate a incendio
22/01/2013

Sistema 13/11/2024 às 15:09:13

Qualificação técnica 2.zip
65. IFB OBRA E PROJETO DE INCENDIO.pdf
CAT 0720140000745 IFB- PLANALTINA
AREA: 30.000m²
04/06/2014

Qualificação técnica 2.zip
CAT - 1506/2012 MPA

OBRA: MANUNTEÇÃO PREDIAL -
SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

Wagner Mendes Bastos

Eng. Mecânico

17/12/2012

Sistema 13/11/2024 às 15:09:22

Qualificação técnica 2.zip
75. TJDFT- OBRA MAN SIST INCENDIO.pdf

CAT 0720190000078 TJDFT

OBRA: prevenção e combate a incendio
local: TJDFT
AREA: 257.000m²

Wagner Mendes Bastos

Eng. Mecânico, Civil e Segurança do Trabalho

22/01/2019

Sistema 13/11/2024 às 15:09:34
Ante o exposto, e concluindo que a empresa classificada atende a todos os requisitos técnicos
transcritos acima.

Sistema 13/11/2024 às 15:09:57
No tocante à verificação da consonância da proposta comercial, apresentada pela empresa
classificada com o objeto do certame, e tendo como base o item 1 do Termo de Referência -  é
possível concluir que  a mesma está em conformidade com o que se pretende contratar."

Sistema 13/11/2024 às 15:10:56
Exposta a análise técnica, registro que naquilo que compete a esta agente de contratação
(habilitação jurídica, fiscal e econômico-financeira), a documentação da empresa está regular.

Sistema 13/11/2024 às 15:22:51
Bom, como o licitante não está respondendo no chat e conforme acompanhado por todos, para
aguardar o cumprimento das solicitações feitas, essa sessão ficará suspensa, com retorno agendado
para o dia 14/11/2024 às 10h.

Sistema 13/11/2024 às 15:23:25 Grata pela participação de todos! Tenham uma boa tarde!

Sistema 14/11/2024 às 10:01:05 Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão!

Sistema 14/11/2024 às 10:02:07
Informo que a empresa enviou a documentação solicitada no prazo estipulado, cumprindo assim o
esclarecimento que restava.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 14/11/2024 às 10:03:35
Dessa forma, não havendo óbices para continuidade dos trâmites, darei prosseguimento ao certame
com a aceitação e habilitação da empresa CLIMÁTICA no sistema. Acompanhem logados.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

04/10/2024 às 10:00:06 Abertura da sessão pública

04/10/2024 às 10:22:04 Início da etapa de julgamento de propostas
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Aberto para recursos

R$ 6.092.717,6196

Situação:

Aceito e Habilitado por CPF ***.805.***-*9 - LIVIA MARIA DUARTE ZANETTI para CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ
02.604.476/0001-67, melhor lance: R$ 5.670.993,6000, valor negociado: R$ 5.670.993,5424

Propostas do Grupo G1
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: PA

R$ 6.092.717,6196  -

Valor proposta: R$ 6.092.717,6196 Valor negociado: Não informado

51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 6.092.717,5200  -

Valor proposta: R$ 6.092.717,5200 Valor negociado: Não informado

01.710.170/0001-22 - CIVIL ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 6.092.717,5200  -

Valor proposta: R$ 6.092.717,5200 Valor negociado: Não informado

02.604.476/0001-67 - CLIMATICA ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 5.670.993,6000
Fornecedor
habilitado

Valor proposta: R$ 6.092.717,4000 Valor negociado: R$ 5.670.993,5424

31.636.088/0001-66 - CON CRET CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim
UF: DF

R$ 5.625.072,0000
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 6.092.717,6136 Valor negociado: Não informado

01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 6.092.717,6196  -

Valor proposta: R$ 6.092.717,6196 Valor negociado: Não informado

Grupo 1

Valor estimado:

Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)Tratamento Diferenciado
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Fornecedor Valor ofertado Situação

02.781.246/0001-73 - CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 5.769.803,6400  -

Valor proposta: R$ 6.092.717,6196 Valor negociado: Não informado

02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 5.788.081,6800  -

Valor proposta: R$ 6.092.717,6196 Valor negociado: Não informado

54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: GO

R$ 5.970.863,1600  -

Valor proposta: R$ 6.092.717,6196 Valor negociado: Não informado

05.993.595/0001-47 - CVT CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 11.400.000,0000  -

Valor proposta: R$ 11.400.000,0000 Valor negociado: Não informado

33.887.116/0001-43 - DM CONSTRUCOES, LAUDOS E
MANUTENCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 6.045.240,0000  -

Valor proposta: R$ 6.045.240,0000 Valor negociado: Não informado

17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 6.092.616,0000  -

Valor proposta: R$ 6.092.717,5200 Valor negociado: Não informado

04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA,
EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 6.092.717,6196  -

Valor proposta: R$ 6.092.717,6196 Valor negociado: Não informado

22.596.899/0001-90 - ENGETEC CONSTRUCOES E
INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 5.672.464,5528  -

Valor proposta: R$ 6.092.717,6196 Valor negociado: Não informado

36.584.113/0001-29 - L7 CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 5.553.600,0000
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 6.092.717,6196 Valor negociado: Não informado
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Fornecedor Valor ofertado Situação

37.185.239/0001-93 - NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE
PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 5.666.211,0000
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 6.092.717,6196 Valor negociado: Não informado

13.138.287/0001-62 - QUEIROZ COSTA ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: MS

R$ 6.092.717,6196  -

Valor proposta: R$ 6.092.717,6196 Valor negociado: Não informado

29.863.757/0001-90 - R2A CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: CE

R$ 5.300.664,3600
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 6.092.717,6196 Valor negociado: Não informado

26.483.321/0001-88 - STARK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 6.091.474,5600  -

Valor proposta: R$ 6.092.717,2800 Valor negociado: Não informado

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 04/10/2024 10:00:06 O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 04/10/2024 10:16:33
A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance
único e fechado até às 10:21:33 do dia 04/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os
lances entre R$ 5.724.000,0000 e R$ 6.092.717,6196.

Sistema 04/10/2024 10:21:34
A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores
convocados: R$ 5.666.211,0000, R$ 5.970.863,1600, R$ 5.788.081,6800, R$ 5.672.464,5528, R$
5.300.664,3600, R$ 5.670.993,6000, R$ 5.769.803,6400, R$ 5.553.600,0000 e R$ 5.625.072,0000.

Sistema 04/10/2024 10:21:34 O item G1 está encerrado.

Sistema para o
participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 10:23:04
Prezado licitante, bom dia! Você foi o melhor classificado no certame com o valor total ofertado de
R$5.300.664,36. Essa é sua melhor oferta?

Sistema para o
participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 10:23:14 Aguardo manifestação no chat

pelo participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 10:23:59 Bom dia Ilmo. Pregoeiro! Melhor oferta para atendimento contratual.

Sistema para o
participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 10:25:05
OK. Grata pelo retorno! Dessa forma, irei abrir o anexo do sistema no prazo de 2 horas corridas
para encaminhar a proposta ajustada ao lance ofertado, bem como demais documentos de
habilitação que achar necessário.

Sistema para o
participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 10:25:35
Sr. Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 04/10/2024.
Justificativa: proposta ajustada e demais documentação.
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Responsável Data/Hora Mensagem

pelo participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 10:37:50

Bom dia Ilmo. Pregoeiro. Tendo em vista a convocação para apresentação da habilitação e
proposta, solicitamos a dilatação do para o ascrescimo de mais duas horas, em observância aos
principios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e publicidade que regem
os processo licitatórios.

pelo participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 12:04:52
O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:52 de 04/10/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90.

Sistema para o
participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 15:01:29 Prezado, ainda há necessidade de extensão do prazo?

Sistema para o
participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 15:01:52 Necessita encaminhar mais algum documento faltante?

Sistema para o
participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 15:03:24 Aguardo manifestação pelo chat

Sistema para o
participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 15:04:42 Esclareço que só é possível a dilação de prazo após finalizado o prazo regular do anexo.

pelo participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 15:08:00
Boa tarde!
]

pelo participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 15:08:16 Gostaria da dilação de prazo para fazer alguns ajustes na documentação enviada.

Sistema para o
participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 15:09:06 OK. Grata pelo retorno. Irei reabrir o anexo concedendo o mesmo prazo de 2 horas corridas.

Sistema para o
participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 15:09:49
Sr. Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/10/2024.
Justificativa: a pedido do licitante para ajuste na documentação encaminhada..

pelo participante
29.863.757/0001-90

04/10/2024 15:42:22
O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:22 de 04/10/2024. 1 anexo
foi enviado pelo fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90.

Sistema para o
participante
29.863.757/0001-90

14/10/2024 15:12:50
Sr. Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 15/10/2024.
Justificativa: diligência conforme chat..

Sistema para o
participante
29.863.757/0001-90

15/10/2024 15:30:01
O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:00 de 15/10/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90.

Sistema para o
participante
36.584.113/0001-29

17/10/2024 11:02:57 Prezado licitante, bom dia!

Sistema para o
participante
36.584.113/0001-29

17/10/2024 11:03:29
Você é a empresa subsequente classificada no certame com o valor total de R$ 5.553.600,00. Essa é
sua melhor proposta?

Sistema para o
participante
36.584.113/0001-29

17/10/2024 11:03:38 Aguardo manifestação no chat.

Sistema para o
participante
36.584.113/0001-29

17/10/2024 11:10:50
Bom, como a empresa permaneceu silente, irei convocá-la via anexo do sistema, no prazo de 2
horas corridas, para encaminhar a proposta ajustada ao lance ofertado, bem como demais
documentos de habilitação não disponíveis no SICAF.

Sistema para o
participante
36.584.113/0001-29

17/10/2024 11:11:37
Sr. Fornecedor L7 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.584.113/0001-29, você foi convocado para
enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 17/10/2024.
Justificativa: Proposta ajustada e demais documentos.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema para o
participante
36.584.113/0001-29

17/10/2024 11:15:33
Caso a empresa necessite de prorrogar o prazo, favor se manifestar pelo chat dentro do prazo já
concedido.

Sistema para o
participante
36.584.113/0001-29

17/10/2024 13:30:00
O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 17/10/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor L7 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.584.113/0001-29.

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:04:55 Prezado licitante, bom dia!

pelo participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:05:13 Boa tarde!

pelo participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:05:23 Estamos conectados.

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:06:12
Você é a empresa subsequente no certame com o valor total ofertado de R$ 5.625.072,00. Essa é sua
melhor proposta?

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:06:35 Aguardo manifestação pelo chat.

pelo participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:07:42 Essa é a nossa melhor proposta.

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:08:33
Ok. Sendo assim, irei abrir o anexo para envio da proposta ajustada ao lance ofertado bem como a
documentação de habilitação que não estiver disponível no sicaf.

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:08:42 o prazo será de 2 horas corridas.

pelo participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:08:56

Acompanhamento seleção de fornecedores
Acompanhamento seleção de fornecedPrezado pregoeiro, conforme item 6.18.6 do edital, bem
como do princípio da equidade entre os licitantes, requeremos a prorrogação do prazo de envio
dos anexos e da proposta em 24h, semelhante ao prazo concedido à empresa R2A
CONSTRUCOES LTDA.

pelo participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:09:09
Prezado pregoeiro, conforme item 6.18.6 do edital, bem como do princípio da equidade entre os
licitantes, requeremos a prorrogação do prazo de envio dos anexos e da proposta em 24h,
semelhante ao prazo concedido à empresa R2A CONSTRUCOES LTDA.

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:09:45
Sr. Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66, você foi
convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia
17/10/2024. Justificativa: Proposta ajustada e documentação conforme chat.

pelo participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:10:16 Prezado, solicitamos a prorrogação justificada. Pode conceder a dilação do prazo?

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:10:48 Prezado, o prazo de 24h é para diligência. O prazo para entrega da proposta é de 2 horas

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:12:30 Posso conceder a dilação do prazo até o dia 18/10/2024 às 11h. Pode ser?

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:15:17 A empresa aceita a dilação proposta?

pelo participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:17:04 sIM
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pelo participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:17:26 Aceitamos a dilação do prazo para envio da proposta.

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:18:32 Ok.

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:19:20
Como eu não consigo cancelar o anexo. Ao final do prazo irei conceder a dilação conforme
acordado.

pelo participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 15:19:57 De acordo. Enviaremos até o novo prazo combinado, qual seja, 11h do dia 18/10/2024.

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 17:30:00
O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 17/10/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-
66.

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

17/10/2024 17:32:00
Sr. Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66, você foi
convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia
18/10/2024. Justificativa: Prorrogação do prazo conforme solicitado no chat..

pelo participante
31.636.088/0001-66

18/10/2024 10:03:21
O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:21 de 18/10/2024. 1 anexo
foi enviado pelo fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66.

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

25/10/2024 11:05:14
Sr. Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66, você foi
convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia
29/10/2024. Justificativa: documentação de diligência, conforme chat.

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

25/10/2024 11:08:03

Prezado licitante, conforme exposto no chat, o anexo foi aberto para envio da documentação e
esclarecimentos. Registro que foi concedido prazo para dia 29/10, pois dia 28, pela PORTARIA
MGI Nº 8.617, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023, é considerado ponto facultativo e não haverá
atividade no órgão.

Sistema para o
participante
31.636.088/0001-66

29/10/2024 11:00:02
O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:00 de 29/10/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-
66.

Sistema para o
participante
37.185.239/0001-93

29/10/2024 11:03:36
Prezado licitante, você é a empresa subsequente no certame, com o valor total ofertado de R$
5.666.211,00. Essa é sua melhor oferta? Pode reduzir?

Sistema para o
participante
37.185.239/0001-93

29/10/2024 11:03:47 Aguardo manifestação no chat

pelo participante
37.185.239/0001-93

29/10/2024 11:04:38 Bom dia. Sim, nossa melhor oferta.

Sistema para o
participante
37.185.239/0001-93

29/10/2024 11:07:16
Ok. Grata pelo retorno. Irei então abrir o anexo no prazo de 2 horas corridas para envio da
proposta ajustada, bem como demais documentação de habilitação para análise. Caso necessite de
mais prazo, solicitar via chat, dentro do prazo concedido.

Sistema para o
participante
37.185.239/0001-93

29/10/2024 11:07:58

Sr. Fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA
INCENDIO LTDA, CNPJ 37.185.239/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item
G1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: Envio da proposta
ajustada.

pelo participante
37.185.239/0001-93

29/10/2024 11:10:33 Para ajuste da planilha o valor será de 5.666.210,95

pelo participante
37.185.239/0001-93

29/10/2024 12:28:04
O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:04 de 29/10/2024. 6 anexos
foram enviados pelo fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO
CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 37.185.239/0001-93.

Sistema para o
participante
37.185.239/0001-93

31/10/2024 15:05:19

Prezado licitante, boa tarde! Analisando os documentos para habilitação econômico-financeira e
fazendo o batimento com os atestados de capacidade técnica enviados, percebemos que os serviços
foram realizados entre julho e dezembro/2022, porém não houve lançamento de receitas no DRE
de 2022 nem 2023. Dessa forma, irei abrir o anexo, em sede de diligência, no prazo de 24h, para a
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Sistema para o
participante
37.185.239/0001-93

31/10/2024 15:05:19 empresa prestar os devidos esclarecimentos, bem como....

Sistema para o
participante
37.185.239/0001-93

31/10/2024 15:05:36 ....apresentar notas fiscais dos serviços prestados.

Sistema para o
participante
37.185.239/0001-93

31/10/2024 15:07:52

Sr. Fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA
INCENDIO LTDA, CNPJ 37.185.239/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item
G1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 01/11/2024. Justificativa: diligência conforme
exposto no chat.

pelo participante
37.185.239/0001-93

01/11/2024 15:09:40
Não foi possível reunir toda a documentação necessária para prestar os devidos esclarecimentos
solicitados, pois estamos dependendo da contabilidade para obtê-la. Diante disso, abriremos mão
do prazo concedido para essa entrega.

Sistema para o
participante
37.185.239/0001-93

01/11/2024 15:30:01
O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:00 de 01/11/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO
CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 37.185.239/0001-93.

Sistema para o
participante
37.185.239/0001-93

01/11/2024 16:01:14
Prezado licitante, boa tarde! Sobre a negativa no envio do anexo, a empresa deseja mais prazo ou
vai declinar da proposta?

Sistema para o
participante
37.185.239/0001-93

01/11/2024 16:01:32 Aguardo manifestação no chat

Sistema para o
participante
37.185.239/0001-93

01/11/2024 16:06:11
Bom, como a empresa permaneceu silente, irei considerar declínio da proposta por não apresentar
a documentação solicitada em sede de diligência.

Sistema para o
participante
37.185.239/0001-93

01/11/2024 16:06:33 Informo que a empresa ocorre na infração tipificada no edital no item 10.1.1

Sistema para o
participante
02.604.476/0001-67

01/11/2024 16:09:04
Prezado licitante, boa tarde! Você é a empresa subsequente no certame com o valor total ofertado
de  R$5.670.993,60. Poderia reduzir?

Sistema para o
participante
02.604.476/0001-67

01/11/2024 16:09:19 Aguardo manifestação no chat.

pelo participante
02.604.476/0001-67

01/11/2024 16:11:52 Boa tarde, Sr(a) Pregoeiro(a). Infelizmente este é o nosso menor valor.

Sistema para o
participante
02.604.476/0001-67

01/11/2024 16:12:54
OK. Grata pelo retorno. Assim, irei abrir o anexo, no prazo de 2 horas corridas, para encaminhar a
proposta ajustada ao lance ofertado e documentos não inseridos no sicaf para análise.

Sistema para o
participante
02.604.476/0001-67

01/11/2024 16:13:10 Caso necessite de mais prazo, solicitar via chat, dentro do prazo regular concedido.

Sistema para o
participante
02.604.476/0001-67

01/11/2024 16:13:35
Sr. Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67, você foi
convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia
01/11/2024. Justificativa: Proposta ajustada e demais documentos..

pelo participante
02.604.476/0001-67

01/11/2024 17:29:41
O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:29:41 de 01/11/2024. 4 anexos
foram enviados pelo fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67.

Sistema para o
participante
02.604.476/0001-67

13/11/2024 15:11:10 Prezado licitante, boa tarde!

Sistema para o 13/11/2024 15:11:59 Antes de dar prosseguimento aos trâmites, irei realizar a negociação do valor no sistema, pois o
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participante
02.604.476/0001-67

13/11/2024 15:11:59 cotado na proposta está ligeiramente inferior. Peço que realize a confirmação.

Sistema para o
participante
02.604.476/0001-67

13/11/2024 15:12:39
Ademais, irei reabrir o anexo, em sede de complementação, para o senhor realizar uma correção na
proposta inserindo a modalidade de garantia a ser utilizada, conforme item 4.7 do edital.

Sistema para o
participante
02.604.476/0001-67

13/11/2024 15:14:11

Bem como, solicito esclarecimentos sobre o cumprimento da reserva de cargos de PCDs e aprendiz.
Informo que a empresa apresentou a declaração corretamente e também efetuou no sistema. No
entanto, ao consultar o sítio do órgão MTE observou-se que a empresa cumpre em número inferior
a reserva. Assim, solicito esclarecimentos à empresa.

Sistema para o
participante
02.604.476/0001-67

13/11/2024 15:15:04
Sr. Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67, você foi
convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Conforme proposta ajustada
encaminhada por anexo do sistema..

Sistema para o
participante
02.604.476/0001-67

13/11/2024 15:16:10
O anexo do sistema para correção da proposta e esclarecimentos irei conceder 2 horas corridas,
pois se trata de informações complementares.

Sistema para o
participante
02.604.476/0001-67

13/11/2024 15:16:53
Sr. Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67, você foi
convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia
13/11/2024. Justificativa: Informações complementares conforme chat.

pelo participante
02.604.476/0001-67

13/11/2024 15:23:35 Boa tarde! Enviaremos os documentos dentro do prazo estipulado.

Sistema para o
participante
02.604.476/0001-67

13/11/2024 15:25:59 Gentileza, realizar também a confirmação do valor negociado.

pelo participante
02.604.476/0001-67

13/11/2024 15:35:54

O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA
LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67. A negociação do item G1 foi aceita pelo fornecedor
CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67, tendo informado R$
5.670.993,5424.

Sistema para o
participante
02.604.476/0001-67

13/11/2024 17:20:00
O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 13/11/2024. 1 anexo
foi enviado pelo fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67.

Sistema 14/11/2024 10:04:06
O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2024 10:14:06.

Sistema 14/11/2024 10:14:31
O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2024 10:24:31.

Sistema 14/11/2024 10:25:21 A fase de recurso do item G1 está aberta até 21/11/2024.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora Descrição

04/10/2024 10:00:06 Item aberto para lances.

04/10/2024 10:16:32 Item com etapa aberta encerrada.

04/10/2024 10:16:33 Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 5.724.000,0000 e R$ 6.092.717,6196.

04/10/2024 10:21:34 Item com etapa fechada encerrada.

04/10/2024 10:21:34 Item encerrado para lances.

04/10/2024 10:25:35
Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 04/10/2024 12:30:00. Motivo: proposta ajustada e demais documentação.

04/10/2024 12:04:52 Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90 finalizou o envio de anexo.
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04/10/2024 15:09:49
Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 04/10/2024 17:10:00. Motivo: a pedido do licitante para ajuste na documentação encaminhada..

04/10/2024 15:42:22 Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90 finalizou o envio de anexo.

14/10/2024 15:12:50
Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 15/10/2024 15:30:00. Motivo: diligência conforme chat..

17/10/2024 11:02:35
Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
5.300.664,3600. Motivo: Empresa não entregou documentação de habilitação solicitada em sede de diligência..

17/10/2024 11:11:37
Fornecedor L7 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.584.113/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 17/10/2024 13:30:00. Motivo: Proposta ajustada e demais documentos.

17/10/2024 15:03:20
Fornecedor L7 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.584.113/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
5.553.600,0000. Motivo: Empresa não enviou o anexo conforme solicitado..

17/10/2024 15:09:45
Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 17/10/2024 17:30:00. Motivo: Proposta ajustada e documentação conforme chat.

17/10/2024 17:32:00
Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 18/10/2024 11:00:00. Motivo: Prorrogação do prazo conforme solicitado no chat..

18/10/2024 10:03:21 Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66 finalizou o envio de anexo.

25/10/2024 11:05:14
Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 29/10/2024 11:00:00. Motivo: documentação de diligência, conforme chat.

29/10/2024 11:02:43
Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance:
R$ 5.625.072,0000. Motivo: Não encaminhou a documentação solicitada em diligência..

29/10/2024 11:07:58
Fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ
37.185.239/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 13:30:00. Motivo: Envio da
proposta ajustada.

29/10/2024 12:28:03
Fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ
37.185.239/0001-93 finalizou o envio de anexo.

31/10/2024 15:07:52
Fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ
37.185.239/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2024 15:30:00. Motivo: diligência
conforme exposto no chat.

01/11/2024 16:07:13
Fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ
37.185.239/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5.666.211,0000. Motivo: Empresa declinou na

01/11/2024 16:13:35
Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 01/11/2024 18:30:00. Motivo: Proposta ajustada e demais documentos..

01/11/2024 17:29:41 Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 finalizou o envio de anexo.

13/11/2024 15:15:04 Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 convocado para negociação de valor.

13/11/2024 15:16:53
Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 13/11/2024 17:20:00. Motivo: Informações complementares conforme chat.

13/11/2024 15:35:54
Negociação encerrada. Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 informou R$
5.670.993,5424.

14/11/2024 10:04:06
Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 teve a proposta aceita, melhor lance: R$
5.670.993,6000, valor negociado: R$ 5.670.993,5424. Motivo: Proposta aceita conforme condições no edital e anexos..

14/11/2024 10:06:15
Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73 registra a intenção de recurso na fase
julgamento.

14/11/2024 10:14:31 Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 foi habilitado.

14/11/2024 10:14:38
Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73 registra a intenção de recurso na fase
habilitação.
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Data/Hora Descrição

14/11/2024 10:25:21 Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
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Contratação de serviços com fornecimento de materiais para execução, instalação e implantação de Sistema de Combate à incêndio para o
edifício Bloco "A".

Aceito e Habilitado por CPF ***.805.***-*9 - LIVIA MARIA DUARTE ZANETTI para CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ
02.604.476/0001-67, melhor lance: R$ 375.003,9800

Propostas do Item 1
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: PA

R$ 403.772,5758  -

Valor proposta: R$ 403.772,5758 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 403.772,5700  -

Valor proposta: R$ 403.772,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

01.710.170/0001-22 - CIVIL ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 403.772,5700  -

Valor proposta: R$ 403.772,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

02.604.476/0001-67 - CLIMATICA ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 375.003,9800
Fornecedor
habilitado

Valor proposta: R$ 403.772,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

31.636.088/0001-66 - CON CRET CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim
UF: DF

R$ 384.378,0000
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 403.772,5755 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 403.772,5758  -

Valor proposta: R$ 403.772,5758 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

Item 1 do Grupo G1 - Estudos e Projetos de Sistemas de Proteção Contra   Incêncio

Critério de julgamento:

Situação:

  UN12

R$ 0,0100

Quantidade:

Aberto para recursos

Tratamento Diferenciado

Unidade de fornecimento:

R$ 403.772,5758

Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Menor PreçoValor estimado:

Intervalo mínimo entre lances:
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Fornecedor Valor ofertado Situação

02.781.246/0001-73 - CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 382.372,6300  -

Valor proposta: R$ 403.772,5758 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 383.583,9400  -

Valor proposta: R$ 403.772,5758 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: GO

R$ 395.697,1300  -

Valor proposta: R$ 403.772,5758 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

05.993.595/0001-47 - CVT CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 700.000,0000  -

Valor proposta: R$ 700.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

33.887.116/0001-43 - DM CONSTRUCOES, LAUDOS E
MANUTENCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 403.770,0000  -

Valor proposta: R$ 403.770,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 403.768,0000  -

Valor proposta: R$ 403.772,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA,
EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 403.772,5758  -

Valor proposta: R$ 403.772,5758 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

22.596.899/0001-90 - ENGETEC CONSTRUCOES E
INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 375.508,4900  -

Valor proposta: R$ 403.772,5758 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

36.584.113/0001-29 - L7 CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 368.900,0000
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 403.772,5758 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12
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Fornecedor Valor ofertado Situação

37.185.239/0001-93 - NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE
PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 375.507,9600
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 403.772,5758 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

13.138.287/0001-62 - QUEIROZ COSTA ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: MS

R$ 403.772,5758  -

Valor proposta: R$ 403.772,5758 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

29.863.757/0001-90 - R2A CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: CE

R$ 351.282,1400
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 403.772,5758 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

26.483.321/0001-88 - STARK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 403.669,0000  -

Valor proposta: R$ 403.772,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

Lances do Item  1

Data/hora Participante Lance

04/10/2024 10:02:11 02.270.280/0001-83 R$ 403.669,0000

04/10/2024 10:04:08 31.636.088/0001-66 R$ 403.700,0000

04/10/2024 10:05:35 31.636.088/0001-66 R$ 403.600,0000

04/10/2024 10:05:44 02.781.246/0001-73 R$ 403.368,8000

04/10/2024 10:05:57 22.596.899/0001-90 R$ 383.583,9420

04/10/2024 10:07:12 31.636.088/0001-66 R$ 403.300,0000

04/10/2024 10:07:19 02.781.246/0001-73 R$ 399.331,0800

04/10/2024 10:07:40 31.636.088/0001-66 R$ 402.900,0000

04/10/2024 10:09:29 17.067.013/0001-80 R$ 403.770,0000

04/10/2024 10:10:12 17.067.013/0001-80 R$ 403.768,0000

04/10/2024 10:10:32 29.863.757/0001-90 R$ 383.583,9500

04/10/2024 10:11:48 26.483.321/0001-88 R$ 403.669,0000

04/10/2024 10:12:16 33.887.116/0001-43 R$ 22.222,0000 *

04/10/2024 10:13:28 02.270.280/0001-83 R$ 395.697,1200

04/10/2024 10:14:10 29.863.757/0001-90 R$ 379.546,2200

04/10/2024 10:14:34 02.781.246/0001-73 R$ 383.180,1700

(lances com * foram excluídos)
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Data/hora Participante Lance

04/10/2024 10:14:36 36.584.113/0001-29 R$ 379.500,0000

04/10/2024 10:15:35 02.604.476/0001-67 R$ 393.247,4800

04/10/2024 10:15:49 22.596.899/0001-90 R$ 379.546,2160

04/10/2024 10:16:56 54.922.334/0001-41 R$ 395.697,1300

04/10/2024 10:18:52 02.270.280/0001-83 R$ 383.583,9400

04/10/2024 10:20:13 02.781.246/0001-73 R$ 382.372,6300

04/10/2024 10:20:21 37.185.239/0001-93 R$ 375.507,9600

04/10/2024 10:20:26 22.596.899/0001-90 R$ 375.508,4900

04/10/2024 10:20:57 29.863.757/0001-90 R$ 351.282,1400

04/10/2024 10:21:09 36.584.113/0001-29 R$ 368.900,0000

04/10/2024 10:21:09 02.604.476/0001-67 R$ 375.003,9800

04/10/2024 10:21:11 31.636.088/0001-66 R$ 384.378,0000

Contratação de serviços com fornecimento de materiais para execução, instalação e implantação das adequações à NBR 9050:2015 -
Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos para o edifício Bloco "A".

Aceito e Habilitado por CPF ***.805.***-*9 - LIVIA MARIA DUARTE ZANETTI para CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ
02.604.476/0001-67, melhor lance: R$ 97.578,8200, valor negociado: R$ 97.578,8152

Propostas do Item 2
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: PA

R$ 103.953,8925  -

Valor proposta: R$ 103.953,8925 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

Item 2 do Grupo G1 - Manutenção / Reforma Predial

Critério de julgamento:

Situação:

  UN12

R$ 0,0100

Quantidade:

Aberto para recursos

Tratamento Diferenciado

Unidade de fornecimento:

R$ 103.953,8925

Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Menor PreçoValor estimado:

Intervalo mínimo entre lances:
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51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 103.953,8900  -

Valor proposta: R$ 103.953,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

01.710.170/0001-22 - CIVIL ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 103.953,8900  -

Valor proposta: R$ 103.953,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

02.604.476/0001-67 - CLIMATICA ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 97.578,8200
Fornecedor
habilitado

Valor proposta: R$ 103.953,8800 Valor negociado: R$ 97.578,8152 Quantidade ofertada: 12

31.636.088/0001-66 - CON CRET CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim
UF: DF

R$ 84.378,0000
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 103.953,8923 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 103.953,8925  -

Valor proposta: R$ 103.953,8925 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

02.781.246/0001-73 - CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 98.444,3400  -

Valor proposta: R$ 103.953,8925 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 98.756,2000  -

Valor proposta: R$ 103.953,8925 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: GO

R$ 101.874,8000  -

Valor proposta: R$ 103.953,8925 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

05.993.595/0001-47 - CVT CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 250.000,0000  -

Valor proposta: R$ 250.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12
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33.887.116/0001-43 - DM CONSTRUCOES, LAUDOS E
MANUTENCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 100.000,0000  -

Valor proposta: R$ 100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 103.950,0000  -

Valor proposta: R$ 103.953,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA,
EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 103.953,8925  -

Valor proposta: R$ 103.953,8925 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

22.596.899/0001-90 - ENGETEC CONSTRUCOES E
INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 97.196,8894  -

Valor proposta: R$ 103.953,8925 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

36.584.113/0001-29 - L7 CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 93.900,0000
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 103.953,8925 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

37.185.239/0001-93 - NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE
PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: DF

R$ 96.676,2900
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 103.953,8925 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

13.138.287/0001-62 - QUEIROZ COSTA ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: MS

R$ 103.953,8925  -

Valor proposta: R$ 103.953,8925 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

29.863.757/0001-90 - R2A CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: CE

R$ 90.439,8900
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 103.953,8925 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

26.483.321/0001-88 - STARK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não
UF: DF

R$ 103.953,8800  -

Valor proposta: R$ 103.953,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12

Lances do Item  2
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Data/hora Participante Lance

04/10/2024 10:03:01 02.270.280/0001-83 R$ 99.999,9900

04/10/2024 10:03:59 02.781.246/0001-73 R$ 102.810,4000

04/10/2024 10:04:06 31.636.088/0001-66 R$ 103.900,0000

04/10/2024 10:06:02 31.636.088/0001-66 R$ 103.800,0000

04/10/2024 10:06:15 22.596.899/0001-90 R$ 99.795,7344

04/10/2024 10:07:08 31.636.088/0001-66 R$ 103.500,0000

04/10/2024 10:07:53 31.636.088/0001-66 R$ 102.900,0000

04/10/2024 10:09:39 17.067.013/0001-80 R$ 103.950,0000

04/10/2024 10:10:18 29.863.757/0001-90 R$ 98.756,2000

04/10/2024 10:13:59 29.863.757/0001-90 R$ 97.716,6600

04/10/2024 10:14:43 02.781.246/0001-73 R$ 98.652,2400

04/10/2024 10:14:44 36.584.113/0001-29 R$ 97.500,0000

04/10/2024 10:14:55 02.604.476/0001-67 R$ 99.969,4700

04/10/2024 10:14:59 22.596.899/0001-90 R$ 98.548,2900

04/10/2024 10:15:31 22.596.899/0001-90 R$ 97.716,6890

04/10/2024 10:18:14 54.922.334/0001-41 R$ 101.874,8000

04/10/2024 10:19:44 02.270.280/0001-83 R$ 98.756,2000

04/10/2024 10:20:38 37.185.239/0001-93 R$ 96.676,2900

04/10/2024 10:20:46 02.604.476/0001-67 R$ 97.578,8200

04/10/2024 10:20:53 02.781.246/0001-73 R$ 98.444,3400

04/10/2024 10:20:56 22.596.899/0001-90 R$ 97.196,8894

04/10/2024 10:21:04 29.863.757/0001-90 R$ 90.439,8900

04/10/2024 10:21:11 36.584.113/0001-29 R$ 93.900,0000

04/10/2024 10:21:15 31.636.088/0001-66 R$ 84.378,0000
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