



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME  
E

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 550025 - MDSA COND. BLOCO A

PREGÃO 90003/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para instalação e adequação dos sistemas de proteção e combate a incêndio e acessibilidade para o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME, localizado no Bloco "A" da Esplanada dos Ministérios, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 20/09/2024 às 09:00 até 04/10/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/10/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/10/2024 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/10/2024 às 10:01:29	Prezados licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do Pregão Eletrônico nº 90003/2024
Sistema	04/10/2024 às 10:01:45	Ofereçam lances.
Sistema	04/10/2024 às 10:14:34	Últimos segundo de lances abertos!
Sistema	04/10/2024 às 10:17:40	Ofereçam lances exequíveis considerando as exigências contidas no edital e seus anexos.
Sistema	04/10/2024 às 10:22:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/10/2024 às 10:26:50	Prezados licitantes, conforme acompanhado por todos, e para aguardar a documentação solicitada, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para às 15h do dia de hoje, 04/10/2024.
Sistema	04/10/2024 às 10:27:05	Grata pela participação de todos! Um ótimo dia!
Sistema	04/10/2024 às 15:01:04	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	04/10/2024 às 15:11:25	Conforme acompanhado por todos e para aguardar a documentação indicada pelo licitante, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 07/10/2024 às 11h.
Sistema	04/10/2024 às 15:12:46	Um bom final de semana a todos!
Sistema	07/10/2024 às 11:01:39	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	07/10/2024 às 11:02:39	Informo que a documentação da empresa R2A foi encaminhada dentro do prazo estipulado e está sob análise do setor demandante da contratação. Dessa forma, essa sessão ficará suspensa para conclusão da mesma.
Sistema	07/10/2024 às 11:03:23	A reabertura da sessão ficará agendada para o dia 08/10/2024 às 15h.
Sistema	07/10/2024 às 11:03:44	Grata pela participação! Uma ótima semana a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 15:01:19	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 15:02:38	Informo que a documentação está sob análise do setor demandante da contratação. Para a conclusão da mesma, essa sessão será novamente suspensa, com reabertura agendada para o dia 09/10/2024 às 15h.
Sistema	08/10/2024 às 15:02:53	Grata pela participação! Boa tarde a todos!
Sistema	09/10/2024 às 15:00:11	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	09/10/2024 às 15:01:15	Informo que o setor demandante está em fase de conclusão da análise técnica e para aguardar sua finalização, essa sessão será novamente suspensa com reabertura agendada para o dia 10/10/2024 às 15h.
Sistema	09/10/2024 às 15:01:25	Grata pela participação! Boa tarde a todos!
Sistema	10/10/2024 às 15:31:46	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 15:33:00	Por problemas de conexão não foi possível a reabertura da sessão agendada para às 15h do dia de hoje. Dessa forma, de acordo a previsão editalícia, essa sessão ficará reagendada para o dia 11/10/2024 às 17h.
Sistema	10/10/2024 às 15:33:38	De antemão, informo que a documentação ainda está sob análise, sem prejudicar portanto o andamento do certame.
Sistema	10/10/2024 às 15:33:55	Grata pela compreensão. Boa tarde a todos!
Sistema	11/10/2024 às 17:00:19	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 17:01:13	Informo que a documentação ainda está sob análise do setor demandante da contratação. Dessa forma, a sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia 14/10/2024 às 15h.
Sistema	11/10/2024 às 17:01:36	Grata pela participação de todos! Um ótimo feriado e final de semana!
Sistema	14/10/2024 às 15:07:39	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:08:10	Tive problemas de conexão, mas ainda estamos dentro da tolerância de 10min, conforme edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:08:25	Dessa forma, darei prosseguimento na sessão normalmente.
Sistema	14/10/2024 às 15:08:57	Informo que o setor demandante da contratação retornou a análise técnica com a solicitação de diligência, nos seguintes pontos:
Sistema	14/10/2024 às 15:11:01	a) não foi localizado nos autos a comprovação em relação a exigência contida no item 8.34 do TR, qual seja: "Comprovação de credenciamento da empresa junto ao CBMDF...; b) não foi localizado nos autos a comprovação em relação a exigência contida no item 8.43.1, qual seja: "instalação e adequação dos sistemas de proteção e combate a incêndio"
Sistema	14/10/2024 às 15:12:17	Ante o exposto e com base nos recentes entendimentos do TCU, irei reabrir o anexo do sistema, pelo prazo de 24h, para a empresa encaminhar os documentos solicitados desde que comprovem condição pré-existente.
Sistema	14/10/2024 às 15:13:31	Conforme acompanhado por todos e para aguardar a documentação solicitada, essa sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia 15/10/2024 às 16h.
Sistema	14/10/2024 às 15:15:05	Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima semana!
Sistema	15/10/2024 às 17:26:42	Prezados licitantes, boa tarde! Por problemas de erro no sistema, não foi possível a reabertura da sessão às 16h, conforme horário agendado. Em acordo a cláusula editalícia, essa sessão ficará suspensa pelo período não inferior a 24h. Dado também o fim do dia, a reabertura ficará agendada para o dia 17/10/2024 às 11h.
Sistema	15/10/2024 às 17:28:27	Conforme todos podem acompanhar no registro do sistema, nenhum anexo foi encaminhado pela empresa R2A CONSTRUÇÕES LTDA, infringindo cláusula editalícia. Assim, na próxima sessão será dado prosseguimento do certame com a convocação da empresa subsequente.
Sistema	15/10/2024 às 17:29:02	Grata pela compreensão de todos,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 11:00:21	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 11:01:44	Conforme informado anteriormente, a empresa R2A não entregou a documentação solicitada em sede de diligência, infringindo o disposto no item 10.1.1 do edital.
Sistema	17/10/2024 às 11:02:03	Dessa forma, irei desclassificar a empresa no sistema e convocar a subsequente. Acompanhem logados.
Sistema	17/10/2024 às 11:16:22	Conforme acompanhado por todos e para aguardar a documentação solicitada, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia de hoje 17/10/2024 às 15h.
Sistema	17/10/2024 às 11:17:17	Grata pela participação de todos. Tenham um ótimo dia!
Sistema	17/10/2024 às 15:01:14	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão!
Sistema	17/10/2024 às 15:02:47	Informo que a empresa L7 CONSTRUTORA LTDA não encaminhou o anexo conforme solicitado, infringindo no item 10.1.1 do edital. Dessa forma, irei desclassificar a empresa no sistema e convocar a subsequente. Acompanhem logados.
Sistema	17/10/2024 às 15:20:08	Dessa forma, conforme acompanhado por todos e para aguardar a documentação solicitada, essa sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia 18/10/2024 às 11h.
Sistema	17/10/2024 às 15:21:39	Informo que, findo o prazo concedido do anexo da empresa CON CRET CONSTRUCOES, será realizada a dilação do prazo até às 11h do dia 18/10/2024, conforme acompanhado por todos pelo chat.
Sistema	17/10/2024 às 15:21:59	Assim, agradeço a participação de todos! Uma boa tarde!
Sistema	18/10/2024 às 11:00:26	Prezados licitante, bom dia! Está reaberta a sessão!
Sistema	18/10/2024 às 11:01:05	Informo que a empresa CON CRET CONSTRUÇÕES encaminhou a documentação conforme estabelecido, a qual encontra-se em análise.
Sistema	18/10/2024 às 11:02:02	Dessa forma, para aguardar a conclusão da análise, essa sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia 21/10/2024 às 11h.
Sistema	18/10/2024 às 11:02:21	Grata pela participação de todos! Tenham um ótimo final de semana.
Sistema	21/10/2024 às 11:01:12	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão!
Sistema	21/10/2024 às 11:05:36	Informo que a documentação ainda está sob análise do setor demandante da contratação.
Sistema	21/10/2024 às 11:08:19	Dessa forma, para aguardar a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 22/10/2024 às 15h.
Sistema	21/10/2024 às 11:08:42	Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima semana!
Sistema	22/10/2024 às 15:05:40	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão!
Sistema	22/10/2024 às 15:06:38	Informo que apesar dos 5 minutos no atraso da abertura da sessão devido a problema de conexão com o sistema, não prejudica o andamento da mesma.
Sistema	22/10/2024 às 15:07:47	Dessa forma, registro que o setor demandante da contratação não concluiu a análise técnica e para aguardar a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 23/10/2024 às 15h.
Sistema	22/10/2024 às 15:08:11	Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima tarde!
Sistema	23/10/2024 às 15:00:44	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão!
Sistema	23/10/2024 às 15:01:31	Informo que o setor demandante da contratação ainda não concluiu a análise técnica e para aguardar a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 24/10/2024 às 16h.
Sistema	23/10/2024 às 15:01:55	Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima tarde!
Sistema	24/10/2024 às 16:02:17	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão!
Sistema	24/10/2024 às 16:02:38	Informo que o setor demandante da contratação ainda não concluiu a análise técnica e para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2024 às 16:02:38	aguardar a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 25/10/2024 às 11h.
Sistema	24/10/2024 às 16:03:28	Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima tarde!
Sistema	25/10/2024 às 11:00:17	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão!
Sistema	25/10/2024 às 11:01:07	Informo que o setor demandante retornou os autos com a solicitação de diligência junto à empresa CON CRET, nos seguintes termos:
Sistema	25/10/2024 às 11:02:03	"Acerca da análise da qualificação técnica, solicitamos que seja realizada diligência a fim de esclarecer os seguintes pontos: a) não foi localizado nos autos a comprovação em relação a exigência contida no item 8.40 do TR, qual seja: "Engenheiro Eletricista apresentação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, para a comprovação da capacitação técnico - profissional, expedida pelo CREA, em nome do (s) responsável (is) técnico (s) e/ou membros..."
Sistema	25/10/2024 às 11:02:21	... e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra e/ou serviço, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, assim consideradas: para os serviços de instalação do sistema de Detecção e Alarme de incêndio e do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas-SPDA."
Sistema	25/10/2024 às 11:02:40	b) Em relação ao atestado apresentado "34 - atestado técnico-Operacional-Daher"; não foi possível verificar que o mesmo atende a exigência contida no item 8.40 do TR, qual seja: a metragem de 12.000 m .
Sistema	25/10/2024 às 11:03:03	Dessa forma, restituo os autos para que a empresa possa esclarecer os itens acima."
Sistema	25/10/2024 às 11:04:06	Exposta a análise, irei abrir o anexo do sistema em sede de diligência para a empresa esclarecer os pontos levantados e encaminhar a documentação necessária para cumprimento das exigências do edital e anexos. O prazo será de 24h.
Sistema	25/10/2024 às 11:09:30	Conforme acompanhado por todos e para aguardar a documentação solicitada, essa sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia 29/10/2024 às 11h.
Sistema	25/10/2024 às 11:10:00	Grata pela participação de todos. Tenham um ótimo final de semana.
Sistema	29/10/2024 às 11:00:31	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	29/10/2024 às 11:02:14	Conforme acompanhado por todos, a empresa CON CRET não enviou o anexo solicitado nem esclarecimentos sobre o que foi requerido, infringindo no item 10.1.1 do edital. Dessa forma, irei desclassificar a empresa e convocar a subsequente, acompanhem logados.
Sistema	29/10/2024 às 11:09:15	Conforme acompanhado por todos e para aguardar o recebimento da documentação solicitada, essa sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia de hoje, 29/10/2024, às 15h.
Sistema	29/10/2024 às 11:09:31	Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima semana!
Sistema	29/10/2024 às 15:01:20	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	29/10/2024 às 15:02:18	Informo que a documentação foi encaminhada no prazo estabelecido, com uma pequena redução do valor ofertado conforme exposto no chat.
Sistema	29/10/2024 às 15:03:08	Nesse sentido, informo que a documentação encontra-se em análise e para a conclusão da mesma essa sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia 30/10/2024 às 16h.
Sistema	29/10/2024 às 15:03:25	Grata pela participação de todos. Uma boa tarde!
Sistema	30/10/2024 às 16:00:26	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	30/10/2024 às 16:02:35	Informo que a documentação encontra-se em análise e para a conclusão da mesma essa sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia 31/10/2024 às 15h.
Sistema	30/10/2024 às 16:02:47	Grata pela participação de todos. Uma boa tarde!
Sistema	31/10/2024 às 15:02:15	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 15:09:07	Conforme acompanhado por todos e para aguardar a resposta da diligência, essa sessão ficará

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2024 às 15:09:07	suspensa com retorno agendado para o dia 01/11/2024 às 16h.
Sistema	31/10/2024 às 15:09:24	Grata pela participação de todos! Uma boa tarde!
Sistema	01/11/2024 às 16:00:16	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 16:08:03	Conforme acompanhado por todos, após a desclassificação da empresa NACIONAL ENGENHARIA, convocarei a subsequente. Acompanhem logados.
Sistema	01/11/2024 às 16:14:40	Conforme acompanhado por todos e para aguardar a documentação solicitada, essa sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia 04/11/2024 às 11h.
Sistema	01/11/2024 às 16:14:59	Grata pela participação de todos. Tenham um ótimo final de semana!
Sistema	04/11/2024 às 11:00:21	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:18	Informo que a empresa CLIMÁTICA encaminhou os anexos conforme solicitado e a documentação encontra-se em análise. Para a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 05/11/2024 às 11h.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:44	Grata pela participação de todos. Tenham uma ótima semana!
Sistema	05/11/2024 às 11:00:20	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	05/11/2024 às 11:01:24	Informo que a documentação da empresa CLIMÁTICA ainda está em análise. Para a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 06/11/2024 às 11h.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:00	Grata pela participação. Um ótimo dia a todos!
Sistema	06/11/2024 às 11:00:18	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 11:00:50	Informo que a documentação da empresa CLIMÁTICA ainda está em análise do setor demandante da contratação. Para a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 07/11/2024 às 11h.
Sistema	06/11/2024 às 11:01:51	Grata pela participação. Um ótimo dia a todos!
Sistema	07/11/2024 às 11:00:14	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	07/11/2024 às 11:00:34	Informo que a documentação da empresa CLIMÁTICA ainda está em análise do setor demandante da contratação. Para a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 08/11/2024 às 15h.
Sistema	07/11/2024 às 11:01:41	Grata pela participação. Um ótimo dia a todos!
Sistema	08/11/2024 às 16:23:13	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 16:24:38	Informo que no horário agendado para a reabertura da sessão, o sistema não conectou. Dessa forma, conforme condição editalícia, reagendarei a sessão para o dia 11/11/2024 às 16:30, para prosseguimento dos trâmites.
Sistema	08/11/2024 às 16:24:58	Grata pela compreensão de todos! Um ótimo final de semana!
Sistema	11/11/2024 às 16:30:19	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	11/11/2024 às 16:30:46	Informo que a documentação da empresa CLIMÁTICA ainda está em análise do setor demandante da contratação. Para a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 12/11/2024 às 11h.
Sistema	11/11/2024 às 16:31:14	Grata pela compreensão de todos! Tenham uma ótima semana!
Sistema	12/11/2024 às 11:00:59	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 11:01:18	Informo que a documentação da empresa CLIMÁTICA ainda está em análise do setor demandante da contratação. Para a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 13/11/2024 às 11h.
Sistema	12/11/2024 às 11:01:40	Grata pela participação. Ótimo dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 11:05:17	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2024 às 11:06:24	Informo que o setor demandante da contratação está finalizando a análise da documentação da empresa CLIMÁTICA. Assim, para a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia de hoje, 13/11/2024, às 15h.
Sistema	13/11/2024 às 11:07:10	Grata pela participação. Ótimo dia a todos!
Sistema	13/11/2024 às 15:00:11	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2024 às 15:00:57	Informo que o setor demandante da contratação concluiu a análise técnica da empresa CLIMÁTICA, manifestando-se da seguinte forma, em suma:
Sistema	13/11/2024 às 15:01:38	Item Termo de Referência: 8.33 ATENDIDO: HABILITAÇÃO (12).zip  DECLARAÇÕES  DECLARACAO PARA HABILITAÇÃO.pdf DECLARAÇÃO RENUNCIA DE VISTORIA  (pagina 17)
Sistema	13/11/2024 às 15:02:13	Item Termo de Referência: 8.34; ATENDIDO: Qualificação técnica 1 CRD - CBMDF 25 08 25.pdf valido ate 25/08/2025  Qualificação técnica 1 Requerimento para Serviços - SEI_00053_00114232_2024_69.pdf 10/03/2025  Qualificação técnica 1  SEI_GDF - 136911387 - .Ofício - Termo de Aceitação de Revalidação.pdf  Data: 26/03/2024
Sistema	13/11/2024 às 15:02:52	Item Termo de Referência: 8.35 e 8.36; ATENDIDO: Qualificação técnica 1 CRQ - CLIMÁTICA ENGENHARIA 31 03 25.pdf valido ate 31/03/2025
Sistema	13/11/2024 às 15:04:07	Item Termo de Referência: 8.39; ATENDIDO: Qualificação técnica 1.zip 5. CAIXA AGENCIA TERRACO - OBRA COMPLETA.pdf CAT N 1124/2007 Execução de serviço de engenharia Sprinklers - proteção conta incendio Wagner Mendes Bastos  Eng Mecânico 17/08/2007  Qualificação técnica 1.zip 84. PGR AR COND - AUTO - INCE.pdf  CAT - MPF/PGR Detecção e alarme de incêndio Wagner Mendes Bastos  Eng. Mecânico, Civil e Segurança do Trabalho 15/05/2020 (continua...)
Sistema	13/11/2024 às 15:05:37	Qualificação técnica 1.zip 89. ATESTADO_GDF - FEPECS.pdf GDF - SES (não foi registrado do CREA)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 15:05:37	combate a incêndio das redes de vapor e condensador Wagner Mendes Bastos.Eng. Mecânico, Civil e Segurança do Trabalho.19/11/2021
Sistema	13/11/2024 às 15:05:58	Qualificação técnica 1.zip 93. PCDF - FISCALIZAÇÃO - MAN PREDIAL.pdf PCDF (não foi registrado do CREA) Sistemas elétricos, sistema de detecção e combate a incêndio Wagner Mendes Bastos Eng. Mecânico, Civil e Segurança do Trabalho 03/10/2024
Sistema	13/11/2024 às 15:06:06	Qualificação técnica 2.zip 34. OXIGENEO- INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRODUTO, TUBULAÇÕES.pdf loja oxigênio - Pátio Brasil (não foi registrado do CREA) Wagner Mendes Bastos Eng. Mecânico
Sistema	13/11/2024 às 15:06:16	Qualificação técnica 2.zip 40. SQS - SPDA.pdf CAT 0799/2006 OBRA: SPDA LOCAL: Cond. da SQS 106 BL A Wagner Mendes Bastos Eng. Mecânico 03/11/2005
Sistema	13/11/2024 às 15:06:56	Item do Termo de Referência: 8.40; ATENDIDO: Qualificação técnica 2.zip 79.2 SFB SAMUEL RIBEIRO CAT 072020000023 SFB SAMUEL RIBEIRO FERNANDEES ENGENHEIRO ELETRICO 09/01/2020
Sistema	13/11/2024 às 15:08:09	Item do Termo de Referência: 8.42; 8.43; 8.43.1; ATENDIDO: Qualificação técnica 1.zip 19. HOTEL NACIONAL- MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GERAL.pdf CAT N 0456/2002 Execução de serviço de engenharia Sprinklers - proteção contra incêndio Wagner Mendes Bastos Eng Mecânico 17/08/2007 (continua...)
Sistema	13/11/2024 às 15:08:19	Qualificação técnica 2.zip __94. DETRAN - MAN PREDIAL.pdf gerenciamento de serviços de engenharia - manutenção predial Wagner Mendes Bastos Eng. Mecânico, Civil e Segurança do Trabalho Qualificação técnica 2.zip 9. ESTADIO CHAPADINHA- OBRA INCENDIO.pdf

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 15:08:19	CAT 0957/2005 obra: Combate a incendio área: 5.000 Wagner Mendes Bastos Eng. Mecânico 07/06/2004
Sistema	13/11/2024 às 15:08:28	Qualificação técnica 2.zip 11. CITE X- COMBATE DE INCENDIO.pdf CAT 1317/2006 obra: Combate a incendio Área: centro integrado de telemática do exercito (CITEx) Wagner Mendes Bastos Eng. Mecânico 10/06/2006
Sistema	13/11/2024 às 15:08:38	Qualificação técnica 2.zip 14. CONDOMINIO JOAO PAULO II-REFORMA E RESTAURAÇÃO FACHADA.pdf CAT 1064/2008 obra: Reforma edificação AREA: 8624m Wagner Mendes Bastos Eng. Mecânico 26/02/2008
Sistema	13/11/2024 às 15:08:47	Qualificação técnica 2.zip 30. MAPA- PROJETO DE INCENDIO.pdf CAT 0618/2007 - MAPA Obra: combate incendio AREA: Bloco D - MAPA Wagner Mendes Bastos Eng. Mecânico 02/07/2007 Qualificação técnica 2.zip 42. SERPRO - INCENDIO CAT 0496/2007 Obra: combate a incendio AREA: 15.000m Wagner Mendes Bastos Eng. Mecânico 11/06/2007
Sistema	13/11/2024 às 15:08:56	Qualificação técnica 2.zip 48. TEATRO NACIONAL- MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO.pdf OBRA: Manutenção combate a incêndio AREA: 30.000m CAT 0452/2003 - TEATRO Wagner Mendes Bastos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 15:08:56	Eng. Mecânico 28/04/2003
Sistema	13/11/2024 às 15:09:05	Qualificação técnica 2.zip 56. BB-LUZIANIA.pdf OBRA: Reforma de imóvel para implantar agência do BB (não foi registrado do CREA)  AREA: Qd. 1 Lt 1 e 35 - setor Mandu II - Pq estrela D'alva - Setor leste industrial 14/11/2012  Qualificação técnica 2.zip 65. IFB OBRA Termo de recebimento Obra: projeto e obra de combate a incendio 22/01/2013
Sistema	13/11/2024 às 15:09:13	Qualificação técnica 2.zip 65. IFB OBRA E PROJETO DE INCENDIO.pdf CAT 0720140000745 IFB- PLANALTINA AREA: 30.000m 04/06/2014  Qualificação técnica 2.zip CAT - 1506/2012 MPA  OBRA: MANUNTEÇÃO PREDIAL - SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO  Wagner Mendes Bastos  Eng. Mecânico  17/12/2012
Sistema	13/11/2024 às 15:09:22	Qualificação técnica 2.zip 75. TJDFT- OBRA MAN SIST INCENDIO.pdf  CAT 0720190000078 TJDFT  OBRA: prevenção e combate a incendio local: TJDFT AREA: 257.000m  Wagner Mendes Bastos  Eng. Mecânico, Civil e Segurança do Trabalho  22/01/2019
Sistema	13/11/2024 às 15:09:34	Ante o exposto, e concluindo que a empresa classificada atende a todos os requisitos técnicos transcritos acima.
Sistema	13/11/2024 às 15:09:57	No tocante à verificação da consonância da proposta comercial, apresentada pela empresa classificada com o objeto do certame, e tendo como base o item 1 do Termo de Referência - é possível concluir que a mesma está em conformidade com o que se pretende contratar."
Sistema	13/11/2024 às 15:10:56	Exposta a análise técnica, registro que naquilo que compete a esta agente de contratação (habilitação jurídica, fiscal e econômico-financeira), a documentação da empresa está regular.
Sistema	13/11/2024 às 15:22:51	Bom, como o licitante não está respondendo no chat e conforme acompanhado por todos, para aguardar o cumprimento das solicitações feitas, essa sessão ficará suspensa, com retorno agendado para o dia 14/11/2024 às 10h.
Sistema	13/11/2024 às 15:23:25	Grata pela participação de todos! Tenham uma boa tarde!
Sistema	14/11/2024 às 10:01:05	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão!
Sistema	14/11/2024 às 10:02:07	Informe que a empresa enviou a documentação solicitada no prazo estipulado, cumprindo assim o esclarecimento que restava.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/11/2024 às 10:03:35	Dessa forma, não havendo óbices para continuidade dos trâmites, darei prosseguimento ao certame com a aceitação e habilitação da empresa CLIMÁTICA no sistema. Acompanhem logados.
Sistema	14/11/2024 às 10:26:58	Prezados, encerrados os prazos para intenção de recursos, informo que houve o registro da empresa CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA. Dessa forma, encerro a sessão. Grata pela participação de todos! Tenham um ótimo feriado!
Sistema	16/12/2024 às 11:06:42	Prezados Licitantes, bom dia!
Sistema	16/12/2024 às 11:08:18	Após decisão do recurso administrativo, fadrei a inabilitação da licitante CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA e convocarei a licitante subsequente.
Sistema	16/12/2024 às 11:22:50	Para aguardar a disponibilização dos documentos solicitados, a sessão pública será retomada às 14h.
Sistema	16/12/2024 às 14:00:50	Prezados Licitantes, boa tarde!
Sistema	16/12/2024 às 14:01:07	Está retomada a sessão do PG-e n.º 90003/2024.
Sistema	16/12/2024 às 14:01:56	Informo que a licitante ENGETEC CONSTRUÇOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA não enviou seus documentos e terá a sua proposta recusada.
Sistema	16/12/2024 às 14:07:12	Prezados Licitantes, para aguardar a disponibilização dos documentos solicitados, a sessão pública será retomada no dia 17/12/2024, às 10:00h.
Sistema	16/12/2024 às 14:07:23	Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/12/2024 às 10:13:00	Prezados Licitantes, bom dia!
Sistema	17/12/2024 às 10:13:16	Está retomada a sessão do PG-e n.º 90003/2024.
Sistema	17/12/2024 às 10:14:04	Informo que a empresa disponibilizou seus documentos e que estes serão analisados pelo setor demandante da contratação.
Sistema	17/12/2024 às 10:14:57	Assim, para aguardar a análise documental, a sessão pública será retomada no dia 19/12/2024, às 10h
Sistema	19/12/2024 às 10:00:37	Prezados Licitantes, bom dia!
Sistema	19/12/2024 às 10:01:08	Está retomada a sessão pública do PG-e n.º 90003/2024.
Sistema	19/12/2024 às 10:01:59	Informo que os documentos da empresa CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA estão sob análise do setor demandante da contratação.
Sistema	19/12/2024 às 10:02:18	Assim, para aguardar a análise documental, a sessão pública será retomada no dia 23/12/2024, às 10h
Sistema	19/12/2024 às 10:02:40	Agradeço a participação de todos.
Sistema	23/12/2024 às 11:22:21	Prezados Licitantes, bom dia!
Sistema	23/12/2024 às 11:22:42	Informo que não foi possível reabrir a sessão no horário anteriormente agendado.
Sistema	23/12/2024 às 11:23:19	Sendo assim, a sessão fica reagendada para o dia 26/12/2024, às 10h.
Sistema	23/12/2024 às 11:24:09	Agradeço a participação e compreensão de todos.
Sistema	26/12/2024 às 10:03:00	Prezados Licitantes, bom dia!
Sistema	26/12/2024 às 10:03:35	Está retomada a sessão do PG-e n.º 90003/2024.
Sistema	26/12/2024 às 10:04:00	Informo que os documentos da empresa CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA estão sob análise do setor demandante da contratação.
Sistema	26/12/2024 às 10:05:04	Sendo assim, para aguardar a resposta do setor demandante da contratação, a sessão fica reagendada para o dia 27/12/2024, às 10h.
Sistema	26/12/2024 às 10:05:46	Agradeço a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 10:02:16	Prezados Licitantes, bom dia!
Sistema	27/12/2024 às 10:02:35	Está retomada a sessão do PG-e n.º 90003/2024.
Sistema	27/12/2024 às 10:02:48	Informo que os documentos da empresa CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA estão sob análise do setor demandante da contratação.
Sistema	27/12/2024 às 10:03:14	Sendo assim, para aguardar a resposta do setor demandante da contratação, a sessão fica reagendada para o dia 30/12/2024, às 10h.
Sistema	27/12/2024 às 10:03:23	Agradeço a participação de todos.
Sistema	30/12/2024 às 10:00:59	Prezados Licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	30/12/2024 às 10:02:07	Informo que os documentos da empresa CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA estão sob análise do setor demandante da contratação. Assim, para aguardar a resposta do setor demandante da contratação, a sessão será novamente suspensa com reabertura agendada para o dia 31/12/2024, às 11h.
Sistema	30/12/2024 às 10:02:32	Agradeço a participação de todos. Ótima semana!
Sistema	31/12/2024 às 11:00:14	Prezados Licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	31/12/2024 às 11:03:07	Ademais, informo que os documentos da empresa ainda estão sob análise do setor demandante da contratação. Assim, para aguardar a resposta do setor demandante da contratação, a sessão será novamente suspensa com reabertura agendada para o dia 02/01/2025, às 11h.
Sistema	31/12/2024 às 11:03:39	Grata pela participação. Um feliz ano novo a todos! Boas festas!
Sistema	02/01/2025 às 11:00:47	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão do PGe 90003/2024.
Sistema	02/01/2025 às 11:00:59	Primeiramente, feliz ano novo a todos!
Sistema	02/01/2025 às 11:03:12	Informo q todos que a documentação da empresa CONSTRUTORA AZAMBUJA ainda está sob análise do setor demandante da contratação. Assim, para aguardar a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 03/01/2025 às 11h.
Sistema	02/01/2025 às 11:03:30	Grata pela participação. Ótimo dia a todos!
Sistema	03/01/2025 às 11:08:24	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão do PGe 90003/2024.
Sistema	03/01/2025 às 11:09:46	Informo q todos que a documentação da empresa CONSTRUTORA AZAMBUJA ainda está sob análise do setor demandante da contratação. Assim, para aguardar a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 06/01/2025 às 14h.
Sistema	03/01/2025 às 11:10:22	Grata pela participação. Ótimo final de semana a todos!
Sistema	06/01/2025 às 14:01:03	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão do PGe 90003/2024.
Sistema	06/01/2025 às 14:01:41	Informo q todos que a documentação ainda está sob análise do setor demandante da contratação. Assim, para aguardar a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 07/01/2025 às 11h.
Sistema	06/01/2025 às 14:01:53	Grata pela participação. Ótima semana a todos!
Sistema	07/01/2025 às 11:07:47	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	07/01/2025 às 11:08:45	Informo que não foram ultrapassados os 10 minutos de desconexão.
Sistema	07/01/2025 às 11:09:42	Informo também que a documentação da empresa Azambuja ainda está sob análise do setor demandante da contratação. Assim, para aguardar a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 08/01/2025 às 15h.
Sistema	07/01/2025 às 11:10:14	Grata pela compreensão de todos. Tenham um bom dia!
Sistema	08/01/2025 às 15:00:20	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	08/01/2025 às 15:00:47	Informo que a documentação da empresa Azambuja ainda está sob análise do setor demandante da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 15:00:47	contratação. Assim, para aguardar a conclusão da mesma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 09/01/2025 às 14:30h.
Sistema	08/01/2025 às 15:01:08	Grata pela compreensão de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:07	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	09/01/2025 às 14:32:41	Informo que o setor técnico solicitou diligência para correção da planilha de custos, manifestando-se da seguinte forma:
Sistema	09/01/2025 às 14:33:09	Acerca da análise da qualificação técnica, solicitamos que seja realizada diligência a fim de esclarecer os seguintes pontos:  Analisando a "Cópia de_ CIDADANIA - Orçamento Sintético (1+2).xlsx" , faz-se necessária o esclarecimento do seguinte ponto:  Na composição do BDI da proposta foram inseridos os valores de BDI: 18,58% para serviços; e BDI: 11,10 % para equipamentos.  Constam nas duas planilhas o valor zerado para CPRB.
Sistema	09/01/2025 às 14:33:22	Em suma, o valor deverá ser justificado."
Sistema	09/01/2025 às 14:38:58	Assim, conforme acompanhado por todos e para aguardar o documento solicitado, essa sessão ficará suspensa com retorno agendado para o dia 10/01/2025 às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 14:40:03	Grata pela participação de todos. Uma ótima tarde!
Sistema	10/01/2025 às 10:01:02	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão. Informo que os esclarecimentos foram recebidos dentro do prazo estipulado e foram encaminhadas ao setor demandante.
Sistema	10/01/2025 às 10:02:23	...o qual ainda está finalizado a análise. Assim, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 13/01/2025 às 11h.
Sistema	10/01/2025 às 10:02:39	Grata pela participação. Um ótimo final de semana a todos!
Sistema	13/01/2025 às 11:00:53	Prezados licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão.
Sistema	13/01/2025 às 11:01:50	Informo que a área demandante ainda não concluiu a análise. Dessa forma, essa sessão ficará suspensa com reabertura agendada para o dia 14/01/2025 às 14:30.
Sistema	13/01/2025 às 11:02:07	Grata pela participação. Uma ótima semana a todos!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:15	Prezados licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:43	Informo que o setor demandante concluiu a análise, manifestando-se da seguinte forma:
Sistema	14/01/2025 às 14:33:16	"Segue abaixo relação quanto ao atendimento dos critérios de habilitação: Item Termo de Referência: 8.33; DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA: 01 - Habilitacao - parte 1.rar 18- Declaração de não vistoria
Sistema	14/01/2025 às 14:33:55	Item Termo de Referência: 8.34; DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA: 01 - Habilitacao - parte 1.rar 17 - CMBDF - SEI_GDF - 151772540.pdf 17 - CRD CMBDF.pdf valido de 30/09/2024 à 29/09/2025.
Sistema	14/01/2025 às 14:35:06	Item Termo de Referência: 8.35 e 8.36; DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA: 01 - Habilitacao - parte 1.rar 21 - CREA 2024.pdf valido ate 31/03/2025  22 - CREA CAROLINA 2024.pdf RT: CAROLINA MAY DE AZAMBUJA  Engenheira Civil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 14:35:06	22 - CREA ISADORA 2024.pdf RT: ISADORA SOUZA CAMARGOS Engenheira Eletricista 23 - Contrato Isadora.pdf
Sistema	14/01/2025 às 14:35:42	22 - CREA LUIZ 2024.pdf RT: LUIZ FERNANDO SOUTO DE AZAMBUJA Engenheiro Civil 23 - Contrato Rodrigo - ATUAL.pdf..
Sistema	14/01/2025 às 14:36:26	...22 - CREA RODRIGO 2024.pdf RT: RODRIGO IZAIAS DE MEDEIROS Engenheiro Eletricista, Engenheiro Civil 23 - Contrato Rodrigo - ATUAL.pdf  22 - CREA THELMA 2024.pdf RT: THELMA POLILLO Engenheira Civil, Engenheira de Segurança do Trabalho
Sistema	14/01/2025 às 14:36:38	Item Termo de Referência: 8.39; DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA: 01 - Habilitacao - parte 1.rar Atestado PMB1.pdf  0720200001138 Prefeitura Militar de Brasilia AREA: 82.785,31m  Reparação apartamentos funcionais  04/2013 a 04/2015  RT: Luiz Fernando Souto de Azambuja Engenheiro Civil.....
Sistema	14/01/2025 às 14:36:50	...01 - Habilitacao - parte 1.rar Atestado PMB2.pdf 0720150000185 Prefeitura Militar de Brasilia AREA: 48.000,00m  Reparação apartamentos funcionais  08/2010 - 08/2011  RT: Luiz Fernando Souto de Azambuja Engenheiro Civil.....
Sistema	14/01/2025 às 14:37:01	...01 - Habilitacao - parte 1.rar Atestado PMB3.pdf N 1366/2006 Prefeitura Militar de Brasilia AREA: 30.600,00m  Reparação apartamentos funcionais  11/2005 - 09/2006  RT: Luiz Fernando Souto de Azambuja Engenheiro Civil.....
Sistema	14/01/2025 às 14:37:01	...01 - Habilitacao - parte 1.rar Atestado UnB HUB.pdf 0720220000793 Hospital Universitario de Brasilia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 14:37:01	AREA: 1.100,00m impermeabilização do hospital HUB 12/2021 - 07/2022 RT: Luiz Fernando Souto de Azambuja Engenheiro Civil.
Sistema	14/01/2025 às 14:37:50	Item Termo de Referência: 8.40; DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA: 01 - Habilitacao - parte 3.rar 24 - Atestados Isadora_merged_compressed.pdf  tropical residencial 072020000809 Supervisão execução modernização elétrica AREA: 17.300,00m RT: Isadora Souza Camargos Engenheira Eletricista 05/2019 - 03/2020...
Sistema	14/01/2025 às 14:38:06	...ONS - Operador Nacional de Sistema Elétrico 0720210000796 Supervisão execução modernização elétrica AREA: 12.180,12m RT: Isadora Souza Camargos Engenheira Eletricista 04/2021 - 08/2021...
Sistema	14/01/2025 às 14:38:16	...VIA VAREJO 0720200000607 Supervisão execução modernização elétrica AREA: 18.908,66m RT: Isadora Souza Camargos Engenheira Eletricista 04/2018 - 04/2019...
Sistema	14/01/2025 às 14:38:29	...01 - Habilitacao - parte 3.rar 24 - Atestados Rodrigo_merged_compressed.pdf  UNIPLAC 0720140001385 Coordenação execução modernização elétrica  AREA: 650m  RT: Rodrigo Isaias Medeiros Engenheiro Eletricista 02/2013 - 06/2014 ....
Sistema	14/01/2025 às 14:38:39	...SECRETARIA DE ESTADO SAUDE_GDF  0720140001072 Supervisão execução modernização elétrica  AREA: 1.157,60m  RT: Rodrigo Isaias Medeiros Engenheiro Eletricista 10/2007 - 09/2008 ....
Sistema	14/01/2025 às 14:38:51	...SECRETARIA DE ESTADO SAUDE_GDF  0720150000997 Supervisão execução modernização elétrica  AREA: 800,00

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 14:38:51	RT: Rodrigo Isaias Medeiros Engenheiro Eletricista 12/2010 - 08/2011 .
Sistema	14/01/2025 às 14:40:00	Item Termo de Referência: 8.42; 8.43 e 8.43.1; DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA: 01 - Habilitacao - parte 1.rar Atestado PMB1.pdf  0720200001138 Prefeitura Militar de Brasília AREA: 82.785,31m  Reparação apartamentos funcionais  04/2013 a 04/2015  RT: Luiz Fernando Souto de Azambuja Engenheiro Civil...
Sistema	14/01/2025 às 14:40:11	...01 - Habilitacao - parte 1.rar Atestado PMB2.pdf 0720150000185 Prefeitura Militar de Brasília AREA: 48.000,00m  Reparação apartamentos funcionais  08/2010 - 08/2011  RT: Luiz Fernando Souto de Azambuja Engenheiro Civil...
Sistema	14/01/2025 às 14:40:22	...01 - Habilitacao - parte 1.rar Atestado PMB3.pdf N 1366/2006 Prefeitura Militar de Brasília AREA: 30.600,00m  Reparação apartamentos funcionais  11/2005 - 09/2006  RT: Luiz Fernando Souto de Azambuja Engenheiro Civil...
Sistema	14/01/2025 às 14:40:36	...01 - Habilitacao - parte 1.rar Atestado UnB HUB.pdf 0720220000793 Hospital Universitario de Brasília AREA: 1.100,00m impermeabilização do hospital HUB 12/2021 - 07/2022 RT: Luiz Fernando Souto de Azambuja Engenheiro Civil...
Sistema	14/01/2025 às 14:40:46	...01 - Habilitacao - parte 2.rar Atestado AERONAUTICA.pdf  0720240002389 Centro de Computação da Aeronáutica de Brasília Adequação das instalações do CCA-BR AREA: 1.137,30m  RT: Luiz Fernando Souto de Azambuja Engenheiro Civil...
Sistema	14/01/2025 às 14:40:59	...01 - Habilitacao - parte 2.rar

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 14:40:59	Atestado ASSEFAZ.pdf 0720170001499 Fund. Assist. dos serviços do MFazenda Adequação das instalações do ASSEFAZ AREA: 2.800,00m  RT: Luiz Fernando Souto de Azambuja Engenheiro Civil 02/2017 - 10/2017...
Sistema	14/01/2025 às 14:41:11	...01 - Habilitacao - parte 2.rar Atestado ASSEFAZ2.pdf  0720230000467  Fund. Assist. dos serviços do MFazenda Adequação das instalações do ASSEFAZ AREA: 1.400,00m  RT: Luiz Fernando Souto de Azambuja Engenheiro Civil 09/2020 - 12/2020.
Sistema	14/01/2025 às 14:41:22	Ante o exposto, e concluindo que a empresa classificada atende a todos os requisitos técnicos transcritos acima.
Sistema	14/01/2025 às 14:41:36	No tocante à verificação da consonância da proposta comercial (SEI nº. 16307747), apresentada pela empresa classificada com o objeto do certame, e tendo como base o item 1 do Termo de Referência (SEI Nº 15947895) - é possível concluir que a mesma está em conformidade com o que se pretende contratar."
Sistema	14/01/2025 às 14:43:04	Exposta a análise do setor técnico, naquilo que compete a essa agente de contratação: a verificação da regularidade jurídica, trabalhista, fiscal e econômico-financeira, registro que a documentação da empresa AZAMBUJA encontra-se regular.
Sistema	14/01/2025 às 14:44:57	Registro também que em consulta hj ao sicaf, foi constatado que a certidão de regularidade estadual venceu no dia 13/01/2025. No entanto, com fulcro no item 8.9 do edital, logrei êxito na consulta ao sítio oficial do órgão emissor da certidão.
Sistema	14/01/2025 às 14:45:42	Nesse sentido, não havendo óbices ao prosseguimento dos trâmites passarei à aceitação e habilitação da empresa no sistema. Acompanhem logados.
Sistema	14/01/2025 às 15:08:55	Prezados, considerando finalizados todos os prazos para intenção de recursos, irei encerrar os itens.
Sistema	14/01/2025 às 15:09:13	correção = o grupo

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/10/2024 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/10/2024 às 10:22:04	Início da etapa de julgamento de propostas

**Grupo 1**

Tratamento Diferenciado Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021) Valor estimado: R\$ 6.092.717,6196 (unitário)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.805.\*\*\*-9 - LIVIA MARIA DUARTE ZANETTI para CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73, melhor lance: R\$ 5.769.803,6400 (total)

**Propostas do Grupo G1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PA	R\$ 6.092.717,6196 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.092.717,6196 (total) Valor negociado: Não informado		
51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 6.092.717,5200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.092.717,5200 (total) Valor negociado: Não informado		
01.710.170/0001-22 - CIVIL ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 6.092.717,5200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.092.717,5200 (total) Valor negociado: Não informado		
02.604.476/0001-67 - CLIMATICA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 5.670.993,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 6.092.717,4000 (total) Valor negociado: R\$ 5.670.993,5424 (total)		
31.636.088/0001-66 - CON CRET CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: DF	R\$ 5.625.072,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 6.092.717,6136 (total) Valor negociado: Não informado		
01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 6.092.717,6196 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.092.717,6196 (total) Valor negociado: Não informado		
02.781.246/0001-73 - CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 5.769.803,6400 (total)	Fornecedor habilitado

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 6.092.717,6196 (total) Valor negociado: Não informado		
02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 5.788.081,6800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.092.717,6196 (total) Valor negociado: Não informado		
54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 5.970.863,1600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.092.717,6196 (total) Valor negociado: Não informado		
05.993.595/0001-47 - CVT CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 11.400.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 11.400.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado		
33.887.116/0001-43 - DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 6.045.240,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.045.240,0000 (total) Valor negociado: Não informado		
17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 6.092.616,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.092.717,5200 (total) Valor negociado: Não informado		
04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 6.092.717,6196 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.092.717,6196 (total) Valor negociado: Não informado		
22.596.899/0001-90 - ENGETEC CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 5.672.464,5528 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 6.092.717,6196 (total) Valor negociado: Não informado		
36.584.113/0001-29 - L7 CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 5.553.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 6.092.717,6196 (total) Valor negociado: Não informado		
37.185.239/0001-93 - NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 5.666.211,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 6.092.717,6196 (total) Valor negociado: Não informado		
13.138.287/0001-62 - QUEIROZ COSTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MS	R\$ 6.092.717,6196 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 6.092.717,6196 (total)	Valor negociado: Não informado	
29.863.757/0001-90 - R2A CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 5.300.664,3600 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 6.092.717,6196 (total)	Valor negociado: Não informado	
26.483.321/0001-88 - STARK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 6.091.474,5600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.092.717,2800 (total)	Valor negociado: Não informado	

### Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/10/2024 10:00:06	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2024 10:16:33	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:21:33 do dia 04/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 5.724.000,0000 e R\$ 6.092.717,6196.
Sistema	04/10/2024 10:21:34	A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5.666.211,0000, R\$ 5.970.863,1600, R\$ 5.788.081,6800, R\$ 5.672.464,5528, R\$ 5.300.664,3600, R\$ 5.670.993,6000, R\$ 5.769.803,6400, R\$ 5.553.600,0000 e R\$ 5.625.072,0000.
Sistema	04/10/2024 10:21:34	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 10:23:04	Prezado licitante, bom dia! Você foi o melhor classificado no certame com o valor total ofertado de R\$5.300.664,36. Essa é sua melhor oferta?
Sistema para o participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 10:23:14	Aguardo manifestação no chat
pelo participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 10:23:59	Bom dia Ilmo. Pregoeiro! Melhor oferta para atendimento contratual.
Sistema para o participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 10:25:05	OK. Grata pelo retorno! Dessa forma, irei abrir o anexo do sistema no prazo de 2 horas corridas para encaminhar a proposta ajustada ao lance ofertado, bem como demais documentos de habilitação que achar necessário.
Sistema para o participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 10:25:35	Sr. Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 04/10/2024. Justificativa: proposta ajustada e demais documentação.
pelo participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 10:37:50	Bom dia Ilmo. Pregoeiro. Tendo em vista a convocação para apresentação da habilitação e proposta, solicitamos a dilatação do para o ascrescimo de mais duas horas, em observância aos principios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e publicidade que regem os processo licitatórios.
pelo participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 12:04:52	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:52 de 04/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90.
Sistema para o participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 15:01:29	Prezado, ainda há necessidade de extensão do prazo?
Sistema para o	04/10/2024 15:01:52	Necessita encaminhar mais algum documento faltante?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 15:01:52	Necessita encaminhar mais algum documento faltante?
Sistema para o participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 15:03:24	Aguardo manifestação pelo chat
Sistema para o participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 15:04:42	Esclareço que só é possível a dilação de prazo após finalizado o prazo regular do anexo.
pelo participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 15:08:00	Boa tarde! ]
pelo participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 15:08:16	Gostaria da dilação de prazo para fazer alguns ajustes na documentação enviada.
Sistema para o participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 15:09:06	OK. Grata pelo retorno. Irei reabrir o anexo concedendo o mesmo prazo de 2 horas corridas.
Sistema para o participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 15:09:49	Sr. Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/10/2024. Justificativa: a pedido do licitante para ajuste na documentação encaminhada..
pelo participante 29.863.757/0001-90	04/10/2024 15:42:22	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:22 de 04/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90.
Sistema para o participante 29.863.757/0001-90	14/10/2024 15:12:50	Sr. Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 15/10/2024. Justificativa: diligência conforme chat..
Sistema para o participante 29.863.757/0001-90	15/10/2024 15:30:01	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:00 de 15/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90.
Sistema para o participante 36.584.113/0001-29	17/10/2024 11:02:57	Prezado licitante, bom dia!
Sistema para o participante 36.584.113/0001-29	17/10/2024 11:03:29	Você é a empresa subsequente classificada no certame com o valor total de R\$ 5.553.600,00. Essa é sua melhor proposta?
Sistema para o participante 36.584.113/0001-29	17/10/2024 11:03:38	Aguardo manifestação no chat.
Sistema para o participante 36.584.113/0001-29	17/10/2024 11:10:50	Bom, como a empresa permaneceu silente, irei convocá-la via anexo do sistema, no prazo de 2 horas corridas, para encaminhar a proposta ajustada ao lance ofertado, bem como demais documentos de habilitação não disponíveis no SICAF.
Sistema para o participante 36.584.113/0001-29	17/10/2024 11:11:37	Sr. Fornecedor L7 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.584.113/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: Proposta ajustada e demais documentos.
Sistema para o participante 36.584.113/0001-29	17/10/2024 11:15:33	Caso a empresa necessite de prorrogar o prazo, favor se manifestar pelo chat dentro do prazo já concedido.
Sistema para o participante 36.584.113/0001-29	17/10/2024 13:30:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 17/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L7 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.584.113/0001-29.
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:04:55	Prezado licitante, bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:05:13	Boa tarde!
pelo participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:05:23	Estamos conectados.
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:06:12	Você é a empresa subsequente no certame com o valor total ofertado de R\$ 5.625.072,00. Essa é sua melhor proposta?
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:06:35	Aguardo manifestação pelo chat.
pelo participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:07:42	Essa é a nossa melhor proposta.
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:08:33	Ok. Sendo assim, irei abrir o anexo para envio da proposta ajustada ao lance ofertado bem como a documentação de habilitação que não estiver disponível no sicaf.
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:08:42	o prazo será de 2 horas corridas.
pelo participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:08:56	Acompanhamento seleção de fornecedores Acompanhamento seleção de fornecedor Prezado pregoeiro, conforme item 6.18.6 do edital, bem como do princípio da equidade entre os licitantes, requeremos a prorrogação do prazo de envio dos anexos e da proposta em 24h, semelhante ao prazo concedido à empresa R2A CONSTRUCOES LTDA.
pelo participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:09:09	Prezado pregoeiro, conforme item 6.18.6 do edital, bem como do princípio da equidade entre os licitantes, requeremos a prorrogação do prazo de envio dos anexos e da proposta em 24h, semelhante ao prazo concedido à empresa R2A CONSTRUCOES LTDA.
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:09:45	Sr. Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: Proposta ajustada e documentação conforme chat.
pelo participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:10:16	Prezado, solicitamos a prorrogação justificada. Pode conceder a dilação do prazo?
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:10:48	Prezado, o prazo de 24h é para diligência. O prazo para entrega da proposta é de 2 horas
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:12:30	Posso conceder a dilação do prazo até o dia 18/10/2024 às 11h. Pode ser?
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:15:17	A empresa aceita a dilação proposta?
pelo participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:17:04	sIM
pelo participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:17:26	Aceitamos a dilação do prazo para envio da proposta.
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:18:32	Ok.
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:19:20	Como eu não consigo cancelar o anexo. Ao final do prazo irei conceder a dilação conforme acordado.
pelo participante	17/10/2024 15:19:57	De acordo. Enviaremos até o novo prazo combinado, qual seja, 11h do dia 18/10/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
31.636.088/0001-66	17/10/2024 15:19:57	De acordo. Enviaremos até o novo prazo combinado, qual seja, 11h do dia 18/10/2024.
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 17:30:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 17/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66.
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	17/10/2024 17:32:00	Sr. Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 18/10/2024. Justificativa: Prorrogação do prazo conforme solicitado no chat.
pelo participante 31.636.088/0001-66	18/10/2024 10:03:21	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:21 de 18/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66.
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	25/10/2024 11:05:14	Sr. Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: documentação de diligência, conforme chat.
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	25/10/2024 11:08:03	Prezado licitante, conforme exposto no chat, o anexo foi aberto para envio da documentação e esclarecimentos. Registro que foi concedido prazo para dia 29/10, pois dia 28, pela PORTARIA MGI Nº 8.617, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023, é considerado ponto facultativo e não haverá atividade no órgão.
Sistema para o participante 31.636.088/0001-66	29/10/2024 11:00:02	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:00 de 29/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66.
Sistema para o participante 37.185.239/0001-93	29/10/2024 11:03:36	Prezado licitante, você é a empresa subsequente no certame, com o valor total ofertado de R\$ 5.666.211,00. Essa é sua melhor oferta? Pode reduzir?
Sistema para o participante 37.185.239/0001-93	29/10/2024 11:03:47	Aguardo manifestação no chat
pelo participante 37.185.239/0001-93	29/10/2024 11:04:38	Bom dia. Sim, nossa melhor oferta.
Sistema para o participante 37.185.239/0001-93	29/10/2024 11:07:16	Ok. Grata pelo retorno. Irei então abrir o anexo no prazo de 2 horas corridas para envio da proposta ajustada, bem como demais documentação de habilitação para análise. Caso necessite de mais prazo, solicitar via chat, dentro do prazo concedido.
Sistema para o participante 37.185.239/0001-93	29/10/2024 11:07:58	Sr. Fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 37.185.239/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: Envio da proposta ajustada.
pelo participante 37.185.239/0001-93	29/10/2024 11:10:33	Para ajuste da planilha o valor será de 5.666.210,95
pelo participante 37.185.239/0001-93	29/10/2024 12:28:04	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:04 de 29/10/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 37.185.239/0001-93.
Sistema para o participante 37.185.239/0001-93	31/10/2024 15:05:19	Prezado licitante, boa tarde! Analisando os documentos para habilitação econômico-financeira e fazendo o batimento com os atestados de capacidade técnica enviados, percebemos que os serviços foram realizados entre julho e dezembro/2022, porém não houve lançamento de receitas no DRE de 2022 nem 2023. Dessa forma, irei abrir o anexo, em sede de diligência, no prazo de 24h, para a empresa prestar os devidos esclarecimentos, bem como....
Sistema para o participante 37.185.239/0001-93	31/10/2024 15:05:36	....apresentar notas fiscais dos serviços prestados.
Sistema para o participante 37.185.239/0001-93	31/10/2024 15:07:52	Sr. Fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 37.185.239/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 01/11/2024. Justificativa: diligência conforme exposto no chat.
pelo participante	01/11/2024 15:09:40	Não foi possível reunir toda a documentação necessária para prestar os devidos esclarecimentos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.185.239/0001-93	01/11/2024 15:09:40	solicitados, pois estamos dependendo da contabilidade para obtê-la. Diante disso, abriremos mão do prazo concedido para essa entrega.
Sistema para o participante 37.185.239/0001-93	01/11/2024 15:30:01	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:00 de 01/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 37.185.239/0001-93.
Sistema para o participante 37.185.239/0001-93	01/11/2024 16:01:14	Prezado licitante, boa tarde! Sobre a negativa no envio do anexo, a empresa deseja mais prazo ou vai declinar da proposta?
Sistema para o participante 37.185.239/0001-93	01/11/2024 16:01:32	Aguardo manifestação no chat
Sistema para o participante 37.185.239/0001-93	01/11/2024 16:06:11	Bom, como a empresa permaneceu silente, irei considerar declínio da proposta por não apresentar a documentação solicitada em sede de diligência.
Sistema para o participante 37.185.239/0001-93	01/11/2024 16:06:33	Informo que a empresa ocorre na infração tipificada no edital no item 10.1.1
Sistema para o participante 02.604.476/0001-67	01/11/2024 16:09:04	Prezado licitante, boa tarde! Você é a empresa subsequente no certame com o valor total ofertado de R\$5.670.993,60. Poderia reduzir?
Sistema para o participante 02.604.476/0001-67	01/11/2024 16:09:19	Aguardo manifestação no chat.
pelo participante 02.604.476/0001-67	01/11/2024 16:11:52	Boa tarde, Sr(a) Pregoeiro(a). Infelizmente este é o nosso menor valor.
Sistema para o participante 02.604.476/0001-67	01/11/2024 16:12:54	OK. Grata pelo retorno. Assim, irei abrir o anexo, no prazo de 2 horas corridas, para encaminhar a proposta ajustada ao lance ofertado e documentos não inseridos no sicaf para análise.
Sistema para o participante 02.604.476/0001-67	01/11/2024 16:13:10	Caso necessite de mais prazo, solicitar via chat, dentro do prazo regular concedido.
Sistema para o participante 02.604.476/0001-67	01/11/2024 16:13:35	Sr. Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 01/11/2024. Justificativa: Proposta ajustada e demais documentos..
pelo participante 02.604.476/0001-67	01/11/2024 17:29:41	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:29:41 de 01/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67.
Sistema para o participante 02.604.476/0001-67	13/11/2024 15:11:10	Prezado licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 02.604.476/0001-67	13/11/2024 15:11:59	Antes de dar prosseguimento aos trâmites, irei realizar a negociação do valor no sistema, pois o cotado na proposta está ligeiramente inferior. Peço que realize a confirmação.
Sistema para o participante 02.604.476/0001-67	13/11/2024 15:12:39	Ademais, irei reabrir o anexo, em sede de complementação, para o senhor realizar uma correção na proposta inserindo a modalidade de garantia a ser utilizada, conforme item 4.7 do edital.
Sistema para o participante 02.604.476/0001-67	13/11/2024 15:14:11	Bem como, solicito esclarecimentos sobre o cumprimento da reserva de cargos de PCDs e aprendiz. Informo que a empresa apresentou a declaração corretamente e também efetuou no sistema. No entanto, ao consultar o sitio do órgão MTE observou-se que a empresa cumpre em número inferior a reserva. Assim, solicito esclarecimentos à empresa.
Sistema para o participante	13/11/2024 15:15:04	Sr. Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Conforme proposta ajustada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
02.604.476/0001-67	13/11/2024 15:15:04	encaminhada por anexo do sistema..
Sistema para o participante 02.604.476/0001-67	13/11/2024 15:16:10	O anexo do sistema para correção da proposta e esclarecimentos irei conceder 2 horas corridas, pois se trata de informações complementares.
Sistema para o participante 02.604.476/0001-67	13/11/2024 15:16:53	Sr. Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: Informações complementares conforme chat.
pelo participante 02.604.476/0001-67	13/11/2024 15:23:35	Boa tarde! Enviaremos os documentos dentro do prazo estipulado.
Sistema para o participante 02.604.476/0001-67	13/11/2024 15:25:59	Gentileza, realizar também a confirmação do valor negociado.
pelo participante 02.604.476/0001-67	13/11/2024 15:35:54	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67. A negociação do item G1 foi aceita pelo fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67, tendo informado R\$ 5.670.993,5424.
Sistema para o participante 02.604.476/0001-67	13/11/2024 17:20:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 13/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67.
Sistema	14/11/2024 10:04:06	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2024 10:14:06.
Sistema	14/11/2024 10:14:31	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2024 10:24:31.
Sistema	14/11/2024 10:25:21	A fase de recurso do item G1 está aberta até 21/11/2024.
Sistema	23/11/2024 00:00:01	A fase de recurso do item G1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 26/11/2024.
Sistema	27/11/2024 00:00:00	A fase de contrarrazão do item G1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	16/12/2024 11:10:33	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/12/2024 11:20:33.
Sistema para o participante 22.596.899/0001-90	16/12/2024 11:11:05	Prezado Licitante, bom dia!
Sistema para o participante 22.596.899/0001-90	16/12/2024 11:11:28	A empresa é a subsequente para o objeto deste certame.
Sistema para o participante 22.596.899/0001-90	16/12/2024 11:14:02	Solicito que informe se o valor ofertado de R\$ 5.672.464,5528 é a sua melhor oferta.
Sistema para o participante 22.596.899/0001-90	16/12/2024 11:14:10	Aguardo manifestação no chat
Sistema para o participante 22.596.899/0001-90	16/12/2024 11:20:41	Prezado Licitante, farei a convocação, por meio do anexo do sistema, para que, no prazo de 2 horas corridas, a empresa encaminhe a proposta ajustada ao lance ofertado, bem como demais documentos de habilitação que achar necessário. Nesse intervalo a empresa pode avaliar sobre a possibilidade de ofertar uma melhor proposta.
Sistema para o participante 22.596.899/0001-90	16/12/2024 11:21:46	Sr. Fornecedor ENGETEC CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22.596.899/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 16/12/2024. Justificativa: Envio da proposta atualizada e demais documentos que avaliar necessários. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.596.899/0001-90	16/12/2024 13:30:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 16/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENGETEC CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22.596.899/0001-90.
Sistema para o participante 02.781.246/0001-73	16/12/2024 14:02:42	Prezado Licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 02.781.246/0001-73	16/12/2024 14:02:53	A empresa é a subsequente para o certame.
Sistema para o participante 02.781.246/0001-73	16/12/2024 14:03:57	Prezado Licitante, farei a convocação, por meio do anexo do sistema, para que, no prazo de 2 horas corridas, a empresa encaminhe a proposta ajustada ao lance ofertado, bem como os demais documentos de habilitação que achar necessário. Nesse intervalo a empresa pode avaliar sobre a possibilidade de ofertar uma melhor proposta.
pelo participante 02.781.246/0001-73	16/12/2024 14:03:58	Boa tarde.
Sistema para o participante 02.781.246/0001-73	16/12/2024 14:04:30	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Avaliar a possibilidade de ofertar um menor valor. .
pelo participante 02.781.246/0001-73	16/12/2024 14:04:34	Ok, iremos enviar os documentos conforme solicitado. Obrigada.
pelo participante 02.781.246/0001-73	16/12/2024 14:04:49	Informamos que já estamos no nosso melhor valor.
Sistema para o participante 02.781.246/0001-73	16/12/2024 14:05:39	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 16/12/2024. Justificativa: Envio da proposta comercial ajustada ao lance e demais documentos que avaliar necessário. .
pelo participante 02.781.246/0001-73	16/12/2024 15:08:15	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:15 de 16/12/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73.
Sistema para o participante 02.781.246/0001-73	31/12/2024 11:01:15	Prezado licitante, bom dia! Consta em aberto no sistema uma solicitação de negociação do valor ofertado.
Sistema para o participante 02.781.246/0001-73	31/12/2024 11:02:15	Peço avaliação e encerramento se for o caso.
pelo participante 02.781.246/0001-73	31/12/2024 11:04:54	Prezado , bom dia.
pelo participante 02.781.246/0001-73	31/12/2024 11:05:39	Vamos encerrar então a negociação, pois já estamos no nosso melhor preço e conforme proposta já enviada.
pelo participante 02.781.246/0001-73	31/12/2024 11:05:56	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73, mantendo R\$ 5.769.803,6400.
Sistema para o participante 02.781.246/0001-73	02/01/2025 11:01:30	Prezado licitante, bom dia! Grata pelo retorno.
Sistema para o participante 02.781.246/0001-73	09/01/2025 14:34:03	Prezado licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 02.781.246/0001-73	09/01/2025 14:34:46	Foi incluído no chat do sistema o pedido de diligência do setor técnico para correção da planilha de custos
Sistema para o	09/01/2025 14:35:27	Por se tratar se ajuste pontual na planilha, para sanar erros ou falhas, irei abrir o anexo do sistema

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 02.781.246/0001-73	09/01/2025 14:35:27	no prazo de 2 horas corridas.
pelo participante 02.781.246/0001-73	09/01/2025 14:35:27	Prezado, boa tarde.
Sistema para o participante 02.781.246/0001-73	09/01/2025 14:36:06	Caso a empresa necessite de prorrogação, solicitar via chat dentro do prazo regular.
Sistema para o participante 02.781.246/0001-73	09/01/2025 14:36:51	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 09/01/2025. Justificativa: Correção planilha..
pelo participante 02.781.246/0001-73	09/01/2025 14:40:35	Poderiam, esclarecer ao setor técnico que o CPRB é zerado em função da não desoneração.
pelo participante 02.781.246/0001-73	09/01/2025 15:30:22	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:22 de 09/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73.
pelo participante 02.781.246/0001-73	09/01/2025 15:34:43	Prezados, enviamos resposta à diligência solicitada pelo setor técnico. Pontuamos que não conseguimos compreender a correção de fato na planilha solicitada, caso realmente haja uma falha a ser corrigida, solicitamos orientações e prorrogação de prazo.
Sistema	14/01/2025 14:46:33	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/01/2025 14:56:33.
Sistema	14/01/2025 14:57:14	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/01/2025 15:07:14.

## Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
04/10/2024 10:00:06	Item aberto para lances.
04/10/2024 10:16:32	Item com etapa aberta encerrada.
04/10/2024 10:16:33	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 5.724.000,0000 e R\$ 6.092.717,6196.
04/10/2024 10:21:34	Item com etapa fechada encerrada.
04/10/2024 10:21:34	Item encerrado para lances.
04/10/2024 10:25:35	Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/10/2024 12:30:00. Motivo: proposta ajustada e demais documentação.
04/10/2024 12:04:52	Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90 finalizou o envio de anexo.
04/10/2024 15:09:49	Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/10/2024 17:10:00. Motivo: a pedido do licitante para ajuste na documentação encaminhada..
04/10/2024 15:42:22	Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90 finalizou o envio de anexo.
14/10/2024 15:12:50	Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/10/2024 15:30:00. Motivo: diligência conforme chat..
17/10/2024 11:02:35	Fornecedor R2A CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.863.757/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.300.664,3600. Motivo: Empresa não entregou documentação de habilitação solicitada em sede de diligência..
17/10/2024 11:11:37	Fornecedor L7 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.584.113/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 13:30:00. Motivo: Proposta ajustada e demais documentos.
17/10/2024 15:03:20	Fornecedor L7 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.584.113/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.553.600,0000. Motivo: Empresa não enviou o anexo conforme solicitado..

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 15:09:45	Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 17:30:00. Motivo: Proposta ajustada e documentação conforme chat.
17/10/2024 17:32:00	Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2024 11:00:00. Motivo: Prorrogação do prazo conforme solicitado no chat..
18/10/2024 10:03:21	Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66 finalizou o envio de anexo.
25/10/2024 11:05:14	Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 11:00:00. Motivo: documentação de diligência, conforme chat.
29/10/2024 11:02:43	Fornecedor CON CRET CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.636.088/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.625.072,0000. Motivo: Não encaminhou a documentação solicitada em diligência..
29/10/2024 11:07:58	Fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 37.185.239/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 13:30:00. Motivo: Envio da proposta ajustada.
29/10/2024 12:28:03	Fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 37.185.239/0001-93 finalizou o envio de anexo.
31/10/2024 15:07:52	Fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 37.185.239/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2024 15:30:00. Motivo: diligência conforme exposto no chat.
01/11/2024 16:07:13	Fornecedor NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 37.185.239/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.666.211,0000. Motivo: Empresa declinou na
01/11/2024 16:13:35	Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2024 18:30:00. Motivo: Proposta ajustada e demais documentos..
01/11/2024 17:29:41	Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 finalizou o envio de anexo.
13/11/2024 15:15:04	Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 convocado para negociação de valor.
13/11/2024 15:16:53	Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 17:20:00. Motivo: Informações complementares conforme chat.
13/11/2024 15:35:54	Negociação encerrada. Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 informou R\$ 5.670.993,5424.
14/11/2024 10:04:06	Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.670.993,6000, valor negociado: R\$ 5.670.993,5424. Motivo: Proposta aceita conforme condições no edital e anexos..
14/11/2024 10:06:15	Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
14/11/2024 10:14:31	Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 foi habilitado.
14/11/2024 10:14:38	Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
14/11/2024 10:25:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
13/12/2024 16:09:25	<p>Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: FUNDAMENTAÇÃO</p> <p>A Recorrente apresentou as razões no seu recurso contra a decisão do Agente de Contratação, que declarou vencedora, no âmbito do Pregão Eletrônico n.º 90003/2024 - UASG 550025, a empresa CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA.</p> <p>A Recorrida apresentou suas considerações acerca dos questionamentos levantados nas razões do recurso.</p> <p>Assim, considerando a disponibilização das Razões do Recurso e das Contrarrazões, passo, a seguir, a análise das ponderações apresentadas tempestivamente pelas empresas, considerando que atenderam à disposição editalícia.</p> <p>DAS ALEGAÇÕES E REQUERIMENTOS DA RECORRENTE (disponível no sistema) DAS CONTRARRAZÕES (disponível no sistema)</p>

Data/Hora	Descrição
13/12/2024 16:09:25	DA ANÁLISE Preliminarmente cumpre esclarecer que esta Administração, por intermédio deste Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio, procura sempre o fim público, respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos administrativos, mormente os da I
16/12/2024 11:10:33	Fornecedor CLIMATICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.604.476/0001-67 foi inabilitado. Motivo: Após decisão do recurso. .
16/12/2024 11:21:46	Fornecedor ENGETEC CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22.596.899/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/12/2024 13:30:00. Motivo: Envio da proposta atualizada e demais documentos que avaliar necessários. .
16/12/2024 14:02:19	Fornecedor ENGETEC CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22.596.899/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.672.464,5528. Motivo: conforme informado no chat do sistema. .
16/12/2024 14:04:30	Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73 convocado para negociação de valor.
16/12/2024 14:05:39	Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/12/2024 16:10:00. Motivo: Envio da proposta comercial ajustada ao lance e demais documentos que avaliar necessário. .
16/12/2024 15:08:15	Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73 finalizou o envio de anexo.
31/12/2024 11:05:56	Negociação encerrada. Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73 manteve R\$ 5.769.803,6400.
09/01/2025 14:36:51	Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/01/2025 16:45:00. Motivo: Correção planilha..
09/01/2025 15:30:22	Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73 finalizou o envio de anexo.
14/01/2025 14:46:33	Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.769.803,6400. Motivo: Proposta aceita conforme edital e anexos..
14/01/2025 14:57:14	Fornecedor CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73 foi habilitado.
14/01/2025 15:09:22	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.

**Item 1 do Grupo G1 - Estudos e Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêndio**

Contratação de serviços com fornecimento de materiais para execução, instalação e implantação de Sistema de Combate à incêndio para o edifício Bloco "A".

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 403.772,5758 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R\$ 4.845.270,9096 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.805.\*\*\*-9 - LIVIA MARIA DUARTE ZANETTI para CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73, melhor lance: R\$ 382.372,6300 (unitário) / R\$ 4.588.471,5600 (total)

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PA	R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	-
Valor proposta: R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 403.772,5700 (unitário) R\$ 4.845.270,8400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 403.772,5700 (unitário) R\$ 4.845.270,8400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
01.710.170/0001-22 - CIVIL ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 403.772,5700 (unitário) R\$ 4.845.270,8400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 403.772,5700 (unitário) R\$ 4.845.270,8400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
02.604.476/0001-67 - CLIMATICA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 375.003,9800 (unitário) R\$ 4.500.047,7600 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 403.772,5700 (unitário) R\$ 4.845.270,8400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
31.636.088/0001-66 - CON CRET CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: DF	R\$ 384.378,0000 (unitário) R\$ 4.612.536,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 403.772,5755 (unitário) R\$ 4.845.270,9060 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
02.781.246/0001-73 - CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 382.372,6300 (unitário) R\$ 4.588.471,5600 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 383.583,9400 (unitário) R\$ 4.603.007,2800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 395.697,1300 (unitário) R\$ 4.748.365,5600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
05.993.595/0001-47 - CVT CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 700.000,0000 (unitário) R\$ 8.400.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 700.000,0000 (unitário) R\$ 8.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
33.887.116/0001-43 - DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 403.770,0000 (unitário) R\$ 4.845.240,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 403.770,0000 (unitário) R\$ 4.845.240,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 403.768,0000 (unitário) R\$ 4.845.216,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 403.772,5700 (unitário) R\$ 4.845.270,8400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	-
Valor proposta: R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
22.596.899/0001-90 - ENGETEC CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 375.508,4900 (unitário) R\$ 4.506.101,8800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
36.584.113/0001-29 - L7 CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 368.900,0000 (unitário) R\$ 4.426.800,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
37.185.239/0001-93 - NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 375.507,9600 (unitário) R\$ 4.506.095,5200 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
13.138.287/0001-62 - QUEIROZ COSTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MS	R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	-
Valor proposta: R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
29.863.757/0001-90 - R2A CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 351.282,1400 (unitário) R\$ 4.215.385,6800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 403.772,5758 (unitário) R\$ 4.845.270,9096 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
26.483.321/0001-88 - STARK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 403.669,0000 (unitário) R\$ 4.844.028,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 403.772,5600 (unitário) R\$ 4.845.270,7200 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
04/10/2024 10:02:11	02.270.280/0001-83	R\$ 403.669,0000
04/10/2024 10:04:08	31.636.088/0001-66	R\$ 403.700,0000
04/10/2024 10:05:35	31.636.088/0001-66	R\$ 403.600,0000
04/10/2024 10:05:44	02.781.246/0001-73	R\$ 403.368,8000
04/10/2024 10:05:57	22.596.899/0001-90	R\$ 383.583,9420
04/10/2024 10:07:12	31.636.088/0001-66	R\$ 403.300,0000
04/10/2024 10:07:19	02.781.246/0001-73	R\$ 399.331,0800
04/10/2024 10:07:40	31.636.088/0001-66	R\$ 402.900,0000
04/10/2024 10:09:29	17.067.013/0001-80	R\$ 403.770,0000
04/10/2024 10:10:12	17.067.013/0001-80	R\$ 403.768,0000
04/10/2024 10:10:32	29.863.757/0001-90	R\$ 383.583,9500
04/10/2024 10:11:48	26.483.321/0001-88	R\$ 403.669,0000
04/10/2024 10:12:16	33.887.116/0001-43	R\$ 22.222,0000 *

(lances com \* foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
04/10/2024 10:13:28	02.270.280/0001-83	R\$ 395.697,1200
04/10/2024 10:14:10	29.863.757/0001-90	R\$ 379.546,2200
04/10/2024 10:14:34	02.781.246/0001-73	R\$ 383.180,1700
04/10/2024 10:14:36	36.584.113/0001-29	R\$ 379.500,0000
04/10/2024 10:15:35	02.604.476/0001-67	R\$ 393.247,4800
04/10/2024 10:15:49	22.596.899/0001-90	R\$ 379.546,2160
04/10/2024 10:16:56	54.922.334/0001-41	R\$ 395.697,1300
04/10/2024 10:18:52	02.270.280/0001-83	R\$ 383.583,9400
04/10/2024 10:20:13	02.781.246/0001-73	R\$ 382.372,6300
04/10/2024 10:20:21	37.185.239/0001-93	R\$ 375.507,9600
04/10/2024 10:20:26	22.596.899/0001-90	R\$ 375.508,4900
04/10/2024 10:20:57	29.863.757/0001-90	R\$ 351.282,1400
04/10/2024 10:21:09	36.584.113/0001-29	R\$ 368.900,0000
04/10/2024 10:21:09	02.604.476/0001-67	R\$ 375.003,9800
04/10/2024 10:21:11	31.636.088/0001-66	R\$ 384.378,0000

## Item 2 do Grupo G1 - Manutenção / Reforma Predial

Contratação de serviços com fornecimento de materiais para execução, instalação e implantação das adequações à NBR 9050:2015 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos para o edifício Bloco "A".

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 103.953,8925 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R\$ 1.247.446,7100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.805.\*\*\*.9 - LIVIA MARIA DUARTE ZANETTI para CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA, CNPJ 02.781.246/0001-73, melhor lance: R\$ 98.444,3400 (unitário) / R\$ 1.181.332,0800 (total)

## Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PA	R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 103.953,8900 (unitário) R\$ 1.247.446,6800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 103.953,8900 (unitário) R\$ 1.247.446,6800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
01.710.170/0001-22 - CIVIL ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 103.953,8900 (unitário) R\$ 1.247.446,6800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 103.953,8900 (unitário) R\$ 1.247.446,6800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
02.604.476/0001-67 - CLIMATICA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 97.578,8200 (unitário) R\$ 1.170.945,8400 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 103.953,8800 (unitário) R\$ 1.247.446,5600 (total)	Valor negociado: R\$ 97.578,8152 (unitário) R\$ 1.170.945,7824 (total)	Quantidade ofertada: 12
31.636.088/0001-66 - CON CRET CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: DF	R\$ 84.378,0000 (unitário) R\$ 1.012.536,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 103.953,8923 (unitário) R\$ 1.247.446,7076 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	-
Valor proposta: R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
02.781.246/0001-73 - CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 98.444,3400 (unitário) R\$ 1.181.332,0800 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 98.756,2000 (unitário) R\$ 1.185.074,4000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 101.874,8000 (unitário) R\$ 1.222.497,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
05.993.595/0001-47 - CVT CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 250.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 250.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
33.887.116/0001-43 - DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 103.950,0000 (unitário) R\$ 1.247.400,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 103.953,8900 (unitário) R\$ 1.247.446,6800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	-
Valor proposta: R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
22.596.899/0001-90 - ENGETEC CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 97.196,8894 (unitário) R\$ 1.166.362,6728 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
36.584.113/0001-29 - L7 CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 93.900,0000 (unitário) R\$ 1.126.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
37.185.239/0001-93 - NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 96.676,2900 (unitário) R\$ 1.160.115,4800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
13.138.287/0001-62 - QUEIROZ COSTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MS	R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	-
Valor proposta: R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
29.863.757/0001-90 - R2A CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 90.439,8900 (unitário) R\$ 1.085.278,6800 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 103.953,8925 (unitário) R\$ 1.247.446,7100 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
26.483.321/0001-88 - STARK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	R\$ 103.953,8800 (unitário) R\$ 1.247.446,5600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 103.953,8800 (unitário) R\$ 1.247.446,5600 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12

## Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
04/10/2024 10:03:01	02.270.280/0001-83	R\$ 99.999,9900
04/10/2024 10:03:59	02.781.246/0001-73	R\$ 102.810,4000
04/10/2024 10:04:06	31.636.088/0001-66	R\$ 103.900,0000
04/10/2024 10:06:02	31.636.088/0001-66	R\$ 103.800,0000
04/10/2024 10:06:15	22.596.899/0001-90	R\$ 99.795,7344
04/10/2024 10:07:08	31.636.088/0001-66	R\$ 103.500,0000
04/10/2024 10:07:53	31.636.088/0001-66	R\$ 102.900,0000
04/10/2024 10:09:39	17.067.013/0001-80	R\$ 103.950,0000
04/10/2024 10:10:18	29.863.757/0001-90	R\$ 98.756,2000
04/10/2024 10:13:59	29.863.757/0001-90	R\$ 97.716,6600
04/10/2024 10:14:43	02.781.246/0001-73	R\$ 98.652,2400
04/10/2024 10:14:44	36.584.113/0001-29	R\$ 97.500,0000
04/10/2024 10:14:55	02.604.476/0001-67	R\$ 99.969,4700
04/10/2024 10:14:59	22.596.899/0001-90	R\$ 98.548,2900
04/10/2024 10:15:31	22.596.899/0001-90	R\$ 97.716,6890
04/10/2024 10:18:14	54.922.334/0001-41	R\$ 101.874,8000
04/10/2024 10:19:44	02.270.280/0001-83	R\$ 98.756,2000
04/10/2024 10:20:38	37.185.239/0001-93	R\$ 96.676,2900
04/10/2024 10:20:46	02.604.476/0001-67	R\$ 97.578,8200
04/10/2024 10:20:53	02.781.246/0001-73	R\$ 98.444,3400
04/10/2024 10:20:56	22.596.899/0001-90	R\$ 97.196,8894
04/10/2024 10:21:04	29.863.757/0001-90	R\$ 90.439,8900
04/10/2024 10:21:11	36.584.113/0001-29	R\$ 93.900,0000
04/10/2024 10:21:15	31.636.088/0001-66	R\$ 84.378,0000

