b CONCEITO

Conceito Engenharia EPP

SlA Trecho 03 - Ed. Sia Centro Empresarial
Bloco A - Salas 310, 312 e 314 - Brasilia/DF.
(61) 3039-4700 / concelto.bsb@terra.com.br
CNPJ 07.493.130/0001-52

- ENGENHARIA

MINISTERIO DA JUSTICA E CIDADANIA

TOMADA DE PRECO N2 01/2016
ABERTURA: 09h00min do dia 05/08/2016
Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia especializada em recuperacio estrutural, que atue no
ramo de obras de construcio civil.

DECLARAGCAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E/ OU ADMINISTRACAO PUBLICA
Declaramos que esta empresa CRISTOFER LUIZ THEDOROVIZ — CONCEITO ENGENHARIA EPP, inscricdo
no CNPJ (MF) N2 07.493.130/0001-52, inscrigdo estadual n? 07.468.260/001-02, estabelecida no(a) SIA
TRECHO 03 ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL BL. A SL. 310,312 e 314, possui os seguintes contratos
firmados com a iniciativa privada e administragdo publica:

| NOME DO ORGAO/EMPRESA N2 ANO DO CONTRATO VALOR TOTAL DO CONTRATO
| SEDHAB 01.2002/2014 RS 31.469,99

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS -

ain 030/ANA/2015 RS 178.999,99
| CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA | ]
| 3 CONT. 01/2015 RS 724.677,96

- CFBIO i |
[ N L '

Tribunal de Justica do Distrito s .
‘ Federal e dos Territérios-TJDET N 11/2016 RS LR |
‘ Servigo Social da IndUstria-SESI 46.400/2016 RS 495.632,72 ‘

ORGANIZACAO DAS NACOES ‘

UNIDAS PARA EDUCACAQ, A SHS00464/2016 RS 442.343,67
|C|ENcrA E A CULTURA -UNESCO | |

Valor total do contrato: R$ 1.881.074,82 (um milhdo e oitocentos e oitenta e um mil e setenta e quatro
reais e oitenta e dois centavos)

Calculo demonstrativo visando a comprovar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela
licitante ndo é superior ao Patriménio Liquido da Licitante.

(1/12)* R$ 1.881.074,82 = RS 156.756,24 < RS 201.772,52

Calculo demonstrativo do valor da receita bruta discriminada na DRE em relagao ao valor total
constante na declaragéo de contratos firmados com a iniciativa privada e com a administragdo publica.

Valor Receita Bruta 2015: RS 1.112.007,22
Valor Contratos vigentes: RS 1.881.074,82

((1.112.007,2-1.881.074,82)*100)/1.112.007,2 = -69,16%

Pode se notar uma diferenga maior que 10 %, ou seja, a maioria dos contratos firmados com iniciativa
privada ou administracdo publica ainda n3o foram liquidados. O restante dos recebimentos estio

previstos ainda para o ano de 2016.

Brasilia-DF, 11 de Agosto de 2016.

Pedbr,o I\-’aulo Carneiro Isaac
Gerente de Engenharia
Eng. Civil CREA 20.346/D-DF



