MJ-Licitacao

De: LB Arquitetura e Construgdes <contato@lbarg.com.br>
Enviado em: terca-feira, 2 de abril de 2019 16:22

Para: MJ-Licitacdo

Assunto: Re: Diligéncia n°® 04 - PE n° 03/2019

Boa tarde,

Quanto ao tombamento, nés possuimos a RRT que foi enviada do ICSA(6.629,13m?) e do Museu da
Pharmacia(2.655,65m?), ambos projetos do UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto, ele esta em fase
final de aprovacdo no IPHAN e por isso, ainda ndo possuimos a CAT deles, mas caso desejem aprofundar a
diligéncia, podemos enviar os projetos.

O de SPDA foi elaborado pelo Engenheiro Eletricista Lucas, que nés contratamos quando precisamos para
elaboragao do projeto de SPDA. No projeto do IFES de Viana possui area de 3.012,42m?2.

Quanto aos Sprinklers, ele é incluido no projeto de prevengao e combate a incéndio. Que depende de cada
edificacdo, variando as tabelas de obrigatoriedade de acordo com a éarea e altura da edificacdo. Em nenhum
dos projetos elaborados por nds, foi exigido pelo corpo de bombeiros devido a caracteristica das edificacoes.

Atenciosamente!
Equipe LB Arquitetura

LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES

www.LBArg.com.br

Tel.: (27) 3019-7113

Endereco: Rua Dr. Eurico de Aguiar, n® 888, Ed. Metropolitan Office, sala 405.

Em ter, 2 de abr de 2019 as 15:36, MJ-Licitacao <licitacao(@mj.gov.br> escreveu:

EMPRESA: LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES, CNPJ N2 24.241.271/0001-05
ASSUNTO: Diligéncia n2 04 - Pregdo Eletronico n.2 03/2019

ORGAO: Ministério da Justica e Seguranca Publica (UASG: n.2 200005)

1. Nointeresse do Pregdo Eletronico n.2 03/2019 e com fundamento no artigo 43, § 32 da Lei
n.2 8.666/1993, apds andlise da proposta e demais documentos encaminhados inferiu-se a



necessidade de complementacdo das informacbes ja prestadas, de modo a
esclarecer/complementar a instrugdo processual.

2. Nesse sentido, solicita-se:

A) Atestado fornecido pelo Instituto Federal do Espirito Santo (Projeto de instalacdes prediais
de prevencéo e combate a incéndio , 3012.42 m? ; Projeto de adequacdo de acessibilidade , 2736.42 m? ;
Projeto arquiteténico de reforma , 1651.42 m? ; Projeto arquiteténico , 3012.42 m% Levantamento

arquiteténico , 3012.42 m%): ndo ha informacbes quanto ao tombamento do edificio. O
Atestado também ndo informa a area de Projeto de SPDA e quais projetos de prevencao
e combate a incéndio foram realizados conforme tabela do item 8.9.3.2 do Edital.
Apresentar documentos que comprovem tais pontos.

B) Atestado fornecido por Alvaro Rezende Ayub (Projeto arquiteténico, projeto de estrutura de
concreto, projeto de estrutura metdlica, projeto de ventilagdo, exausto e climatizagdo, projeto de
instalagées hidrossanitdrias, projeto de instalagdes prediais de prevengéo e combate a incéndio, projeto de
instalagées elétricas prediais de baixa tensdo, projeto de arquitetura paisagistica, orcamento e

cronograma): nao constam informacgdes sobre o tombamento do edificio. O Atestado
também ndo informa quais projetos de prevencdo e combate a incéndio foram
realizados conforme tabela do item 8.9.3.2 do Edital. Apresentar documentos que
comprovem tais pontos.

C) Atestado fornecido por Hotel Lany Relube EIRELI — ME: ndo constam informacOes
acerca do tombamento do edificio, bem como dos projetos de prevengdo e combate a
incéndio que foram realizados conforme tabela do item 8.9.3.2 do Edital. Apresentar
documentos que comprovem tais pontos.

D) Atestado fornecido pelo Instituto Federal do Espirito Santo (Projeto de cabeamento
estruturado, automacgdo e logica, instala¢des elétricas de baixa tensdo, orcamento e cronograma.):

comprovar se ha projeto de SPDA dentro do projeto de instalages elétricas descrito no
atestado.

E) Atestado fornecido pelo Instituto Federal do Espirito Santo (Projeto arquiteténico, projeto
de adequacdo de acessibilidade, projeto de estrutura metdlica, projeto de fundagdo de concreto, projeto
de instalagcbes prediais de baixa tensdo, coordenag¢do de projetos, memorial descritivo, orcamento e

cronograma)): comprovar se ha projeto de SPDA dentro do projeto de instalacdes elétricas
descrito no atestado.

3. O prazo para manifestacdo é até as 15h de amanh3, dia 03/04/19.
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