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EDITAL DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO N2 29/2020
PROCESSO N2 08004.000229/2020-78

Torna-se publico que a Unido, por intermédio do Ministério da Justica e da Seguranca Publica, por
meio do Pregoeiro designado pela Portaria n2 64 de 02 de margo de 2020, da Coordenacao Geral de
Licitacdes e Contratos da Subsecretaria de Administracao, publicada no D.0.U. de 04 de marco de
2020, realizard licitagio na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICAcom critério de julgamento
menor prego por grupo, sob a forma de execugao indireta, no regime de empreitada por global, nos
termos da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n2 10.024, de 20 de setembro de 2019, do
Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n? 7.746, de 05 de junho de 2012, das
Instrugcdes Normativas SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017 e n? 03, de 26 de abril de 2018 e da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n? 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 07/01/2021
Hordrio: 9h
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br
1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de empresa para prestacao de servicos continuados de manutengao predial preventiva,
preditiva e corretiva nos sistemas elétrico; hidrossanitario; de protecao contra descargas
atmosféricas; de deteccdo, alarme e combate a incéndio; de iluminagdo de emergéncia; nas portas de
vidro e portdes automaticos, com emprego de mao de obra bem como de outros servigos eventuais de
manuteng¢ao, com o fornecimento de material e equipamentos necessario adequados a execug¢dao dos
servicos, nas dependéncias do Ministério da Justica e Seguranca Publica, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo serd realizada em grupo unico, formados por 22 (vinte e dois) itens,
conforme tabela constante no Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos
os itens que o comp&em.



1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor pregco GLOBAL do grupo, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdao estdao programadas em dotag¢ao orcamentaria
prépria, prevista no orgamento da Uniao para o exercicio de 2020, na classificagao abaixo:

2.1.1. Programa de Trabalho: 04122003220000001

2.1.2. Natureza da Despesa: 33.90.37 / 33.90.39 / 33.90.30

2.1.3. Plano Interno: AE99OPORO0Q / AE990CGAENG

2.1.4. PTRES: 189960 / 172195

2.1.5. Fonte: 0144/ 0100

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a

participacao dos interessados na modalidade licitatdria Pregao, em sua forma eletrdnica.

3.2. O cadastro no SICAF deverd ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdao de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagdes inerentes a este Pregdo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema
ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcao ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.5.1. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdao no
momento da habilitacao.

4, DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel

com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n2 3,
de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislacao vigente;
4.2.2. gue nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;
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4.2.4. gue se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 92 da Lei n? 8.666, de 1993;

4.2.5. gue estejam sob faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores
ou insolvéncia, em processo de dissolu¢ao ou liquidacao, observado o disposto no item 9.10.1.1 deste
Edital;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.2.7. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao
(Acorddo n? 746/2014-TCU-Plenario);

4.2.8. instituicdes sem fins lucrativos (pardgrafo Unico do art. 12 da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n2 05/2017);

4.2.8.1. E admissivel a participacdo de organizag¢des sociais, qualificadas na forma dos arts. 52
a 72 da Lei 9.637/1998, desde que os servigos objeto desta licitagdo se insiram entre as atividades
previstas no contrato de gestdo firmado entre o Poder Publico e a organizacdo social (Acérdao n2
1.406/2017- TCU-Plendrio), mediante apresentacdo do Contrato de Gestdo e dos respectivos atos
constitutivos.

4.2.9. sociedades cooperativas, considerando a vedagdao contida no art. 10 da Instrugao
Normativa SEGES/MP n2 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de Conciliagdo firmado entre o
Ministério Publico do Trabalho e a AGU.

4.3, Nos termos do art. 52 do Decreto n2 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou funcao de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgdo contratante.

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou
o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n2 13, art. 52, inciso V, da Lei n? 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso Ill, do
Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4, Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utiliza¢ao, na
execugao dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga neste 6rgao contratante.

4.5. Como condicao para participacdao no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “ndao” em
campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaracgdes:

4.5.1. gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

45.1.1. nos itens exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacao do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5.2. gue esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. gue cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;



4.5.4.1. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIlI, da Constituicao;

4.5.4.2. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugao
Normativa SLTI/MP n? 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5.4.3. gue ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da
Constituicao Federal;

4,544, gue os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdao, conforme disposto no art. 93 da Lei n?
8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢ao sujeitara o licitante as
sang0des previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminhardao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente

com os documentos de habilitacao exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado e o
preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdao, encerrar-
se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste
Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentagao
de habilitagao, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregao, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitagao anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apods a realizacdo dos procedimentos de negociacdo
e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor
classificado somente serao disponibilizados para avaliagao do pregoeiro e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor total do item;

6.1.2. Descricdo do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia, incluindo-se, dentre outras, as seguintes informacdes:



6.1.2.1. A indicacdao dos sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentencgas
normativas que regem as categorias profissionais que executardao o servico e as respectivas datas
bases e vigéncias, com base na Classificacao Brasileira de Ocupagdes - CBO;

6.1.2.2. A quantidade de pessoal que sera alocado na execugdo contratual;
6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacao dos servi¢cos, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha
de Custos e Formacgao de Pregos, conforme anexo deste Edital;

6.3.1. A Contratada deverd arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com a
realizacao, se necessario e cabivel, de adequacao contratual do quantitativo necessario, com base na
alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP
n.5/2017.

6.3.3. A proposta apresentada deverd contemplar o valor total dos custos da contratagao,
inclusive aqueles estimados para as ocorréncias de fatos geradores.

6.4. A empresa é a Unica responsavel pela cotagcao correta dos encargos tributarios. Em caso
de erro ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as
orientagdes a seguir:

6.4.1. cotagao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a
execugao contratual;

6.4.2. cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso serda suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverd glosa, quando do pagamento, e/ou reducdo, quando da
repactuacao, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizacao,
a qualquer tempo, comprovac¢ao da adequacao dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servigos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legisla¢do vigente.

6.7. Deverao os licitantes, quando tributados pelo regime de incidéncia nao-cumulativa de
PIS e COFINS, cotar na planilha de custos e formacdo de precos (que detalham os componentes dos
seus custos) as aliquotas médias efetivamente recolhidas dessas contribui¢es.

6.8. Na presente licitagao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte nao poderao se
beneficiar do regime de tributagao pelo Simples Nacional, visto que os servigos serao prestados com
disponibilizacao de trabalhadores em dedica¢dao exclusiva de mao de obra, o que configura cessao de
mao de obra para fins tributdrios, conforme art. 17, inciso Xll, da Lei Complementar no 123/2006.



6.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6.10. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

6.12. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contrata¢des publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.12.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacao dos agentes publicos responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
LANCES
7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema

eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
qgue ndao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis, ilegalidades, ou nao apresentem as especificacdes exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A nao desclassificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

7.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizard campo préoprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente

por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta



devera ser de 1% (um por cento).

7.9. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.10. A etapa de lances da sessdao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de dura¢do da sessdo publica.

7.11. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

7.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdao automatica pelo sistema,
poderd o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdao
publica de lances, em prol da consecug¢ao do melhor prego.

7.14. Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

7.16. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

7.17. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado
para divulgacao.

7.18. O critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

7.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20. Em relagdao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2
8.538, de 2015.

7.21. Nessas condig¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.



7.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.25. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 32, § 29 da Lei n? 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos servigos:

7.25.1.1. prestados por empresas brasileiras;

7.25.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

7.25.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em

lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislagao.

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico
dentre as propostas ou os lances empatados.

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das
previstas neste Edital.

7.27.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.27.2. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdao daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

7.28. Apds a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em

primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdao ao maximo
estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo unico
do art. 72 e no § 92 do art. 26 do Decreto n.2 10.024/2019.

8.2. A analise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formagao de Pregos, a ser preenchida pelo licitante em relagdao a sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.

8.3. A Planilha de Custos e Formacdao de Precos deverd ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitacdo do pregoeiro, com os
respectivos valores readequados ao lance vencedor, e serd analisada pelo Pregoeiro no momento da
aceitacao do lance vencedor.

8.4. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.4.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.4.2. contenha vicio insandvel ou ilegalidade;



8.4.3. nao apresente as especificacOes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

8.4.4. apresentar preco final superior ao prego maximo fixado (Acérddao n? 1455/2018 -TCU -
Plenario), percentual de desconto inferior ao minimo exigido ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel.

8.4.4.1. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes
para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pre¢os ou menor lance
que:

8.4.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao, apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatoério da licitacdo nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

8.4.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de cardter normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisdrias e
convengdes coletivas de trabalho vigentes.

8.4.4.2. A fim de assegurar o tratamento isondmico entre as licitantes, bem como para a
contagem da anualidade prevista no art. 32, §12 da Lei n. 10.192/2001, informa-se que foram
utilizadas as seguintes convencbes coletivas de trabalho no calculo do valor estimado pela
Administragao.

Convengao
Sindicato Coletiva Cargos abrangidos
Utilizada
Convengao Encarregado Geral, Encarregado de Equipe, Auxiliar de Manutencao,
Sindiservicos 2020 - Bombeiro Hidraulico, Eletricista, Serralheiro, Vidraceiro, Pedreiro, Pintor e
07/01/2020 Marceneiro
Convengao
Sinduscon 2020 - Gesseiro
13/08/2020
Convencao
Sintec x Seac 2019 - Técnico de Obras Civis, Técnico de Eletrotécnica e Técnico de Eletromecanica
11/07/2019
8.4.4.2.1. O sindicato indicado nos subitens acima ndo sdao de utilizacdo obrigatéria pelos

licitantes (Acorddo TCU n2 369/2012), mas sempre se exigira o cumprimento das convencdes coletivas
adotadas por cada licitante/contratante.

8.5. E vedado a proponente incluir na Planilha de Custos e Formacdo de Precos:

8.5.1. item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em Acordos, Convengdes
ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participa¢dao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade (art. 92, paragrafo Unico,
incisos | a Ill, do Decreto n.2 9.507/2018, e art. 62 da IN SEGES/MP n.2 5, de 2017);

8.5.2. item relativo a despesas decorrentes de disposicdes contidas em Acordos, Convengdes
ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigacGes e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administracdo Publica (art. 62, paragrafo Unico, da IN SEGES/MP n.2 5/2017);

8.5.3. rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e
capacitacdo ou congéneres, pois tais parcelas jd sdo cobertas pelas despesas administrativas




(Acorddo TCU n2 2.746/2015 - Plenario);

8.5.4. rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que
indique, claramente e por meio de memoria de calculo, o que esta sendo custeado, de modo a haver a
comprovagao da ndao cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha
(Acérddos TCU n® 2.746/2015 — Plenario, n? 64/2010 - 22 Camara e n? 953/2016 - Plenario);

8.5.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e da Contribuicao
Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL (Sumula TCU n2 254/2010);

8.5.6. rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item ndo estd vinculado a
qualquer contraprestacdo mensuravel (Acérddos TCU n? 1.949/2007 — Plenario e n? 6.439/2011 — 12
Camara).

8.6. A inclusdo na proposta de item de custo vedado nao acarretara a desclassificacao do
licitante, devendo o pregoeiro determinar que os respectivos custos sejam excluidos da Planilha,
adotando, se for o caso, as providéncias do art. 47, caput, do Decreto n.2 10.024, de 2019.

8.6.1. Na hipdtese de contratacdo com a previsao de itens de custos vedados, tais valores
serao glosados e os itens serdao excluidos da Planilha, garantidas ampla defesa e contraditério.

8.7. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formacao de Precos nao caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que
nao contrariem exigéncias legais.

8.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3°
do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.9. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
precos ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta ndao for flagrante e evidente
pela andlise da planilha de custos, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo, serd
obrigatdria a realizacdo de diligéncias para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.9.1. As propostas com pregos proximos ou inferiores ao minimo estabelecido pelo Ministério
da Economia, disponibilizado em meio eletronico, no Portal de Compras do Governo Federal
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br), deverdo comprovar sua exequibilidade, de forma
inequivoca, sob pena de desclassificagdao, sem prejuizo do disposto nos itens 9.2 a 9.6 do Anexo VII-A,
da Instrucdo Normativa/SEGES/MP n.2 5/2017 (Portaria SEGES/MP n. 213, de 25 de setembro de 2017).

8.10. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

8.10.1. Na hipétese de necessidade de suspensdao da sessdao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

8.11. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas), sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

8.11.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.11.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.



8.12. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.13. O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na Planilha
de Custos e Formagao de Pregos com aqueles praticados no mercado em relagdao aos insumos e
também quanto aos saldrios das categorias envolvidas na contratacao;

8.14. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que
nao haja majoracao do preco.

8.14.1. O Pregoeiro devera verificar se a proposta apresenta o valor total dos custos da
contratacdo, inclusive aqueles estimados para as ocorréncias de fatos geradores.

8.15. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no
objeto.

8.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

8.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para a continuidade da mesma.

8.18. Nos itens nao exclusivos para a participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera
nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.19. Encerrada a andlise quanto a aceita¢ao da proposta, o pregoeiro verificara a habilitacao
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAGAO

9.1. Como condi¢ao prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante detentor

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condicOes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a participagao no
certame ou a futura contrata¢ao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenac¢des Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicao das consultas
das alineas “b”, “¢” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sanc¢des
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdao previamente a sua desclassificagao.

9.1.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta
de condigao de participagao.

9.1.4. No caso de inabilitacao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condi¢des de participagao, a habilitacdo do licitantes serd verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagdo a habilitacdo juridica, a
regularidade fiscal, a qualificagdo econémica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2
03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢des exigidas no cadastramento
no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentagao da proposta, a respectiva documentagao atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em
encontrar a(s) certidao(des) valida(s), conforme art. 43, §32, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitacao.

9.4. Somente havera a necessidade de comprovacdao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagdao a
integridade do documento digital.

9.5. Ndo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

9.6.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:

9.8. Habilitagao juridica:

9.8.1. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



9.8.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.8.3. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

9.8.5. decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresdria estrangeira em
funcionamento no Pais;

9.8.6. Os documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagdo respectiva.

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1. prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdao de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.9.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatdrio, devera comprovar tal condicio mediante a apresentacdao de declaracdo da Fazenda
Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.8. Quando se tratar da subcontratag¢ao prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n. 123,
de 2006, a licitante melhor classificada deverd, também, apresentar a documentagao de regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no
decorrer da execug¢ao do contrato, ainda que exista alguma restricdo, aplicando-se o prazo de
regularizagao previsto no art. 42, §12 do Decreto n? 8.538, de 2015.

9.10. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

9.10.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperagao extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

9.10.2. balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e



apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentac¢do da proposta;

9.10.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

9.10.2.2. ¢é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.3. comprovacao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo N3ao Circulante

$G= Ativo Total
" | Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante
= Ativo Circulante
" [ Passivo Circulante
9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo.

9.10.5. As empresas deverao ainda complementar a comprovac¢ao da qualificacgdo econémico-
financeira por meio de:

9.10.5.1. Comprovagdo de possuir Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante — Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado para a contratacdo ou item pertinente, tendo por base o
balanco patrimonial e as demonstracdes contdbeis ja exigiveis na forma da lei;

9.10.5.2. Comprovagdo de patrimoénio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdao, por meio da apresentag¢ao do balango patrimonial e demonstragdes contaveis do ultimo
exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicao por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses
da data da apresentagao da proposta.

9.10.5.3. Comprovacdao, por meio de declaracdo, da relacdo de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Anexo lll, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos
firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessdo
publica de abertura deste Pregdo, ndo é superior ao Patrimoénio Liquido do licitante, podendo este ser
atualizado na forma ja disciplinada neste Edital;

9.10.5.4. a declaragdo de que trata a subcondicao acima devera estar acompanhada da
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social,

9.10.5.5. guando houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, entre a declaragdo aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstra¢ao do Resultado
do Exercicio (DRE), deverao ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

9.11. Qualificagdo Técnica:

9.11.1. Certiddo de Registro da empresa no referido conselho de classe (CREA), com validade
na data de abertura do certame, onde conste a area de atuag¢ao da empresa, compativel com o objeto
da licitacao, emitida pelo CREA da jurisdicdao da sede da licitante ou da base de uma de suas filiais.



9.11.2. Comprovacao de aptidao para a prestacao dos servicos em caracteristicas, quantidades
e prazos compativeis com o objeto desta licitacdao, ou com o item pertinente, mediante a apresentacao
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

9.11.2.1. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentag¢do de qualificagao
técnica, considera-se compativel o atestado que expressamente certifique que a licitante ja prestou
servicos de manutengado preventiva e corretiva em uma ou mais instalagdes prediais com no minimo
as caracteristicas que seguem:

9.11.2.1.1.  Operagdo e manuten¢dao de um edificio corporativo com darea minima construida de
13.000 m2.

9.11.2.1.2. Prestacdo de servicos de execugdo, substituicdo ou reparo integral de sistemas de
impermeabilizacao de coberturas ou de areas molhadas em complexo administrativo, comercial ou

industrial numa area minima de 3.000m?2.

9.11.2.1.3. Operacao e manutencdao de instalacdes elétricas prediais de baixa tensao com
capacidade instalada minima de 1.500 KVA.

9.11.2.1.4. Manutengdao preventiva e corretiva de rede elétrica de tensdao estabilizada e aterrada
para computadores e periféricos, com no minimo 1.000 pontos, 50 KVA.

9.11.2.1.5. Manutencdo preventiva e corretiva de equipamento UPS/Nobreak com poténcia minima
de 50 kVA.

9.11.2.1.6. Operagao e manutengao de grupo moto-gerador automatico de no minimo 200 KVA.

9.11.2.1.7. Operacdao e manutencao de rede estruturada légica com, no minimo, 1200 pontos
ativos.

9.11.2.1.8. Servigos de analise termografica em quadros e barramentos elétricos de edificios com
area de 13.000m?.

9.11.2.1.9. Operagao e manutengao em subestagao de de alta e baixa tensao.
9.11.2.1.10. Gerenciamento de no minimo 48 (quarenta e oito) postos de trabalho.

9.11.3. Os quantitativos exigidos para habilitagdo foram estimados considerando que o
Ministério da Justica e Seguranca Publica possui uma area construida com mais de 66.860 m?.

9.11.3.1. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

9.11.3.2. Somente serdao aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

9.11.3.3. Podera ser admitida, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa
situacdo se equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma unica
contratacdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.11.3.4. Deverd haver a comprovacao da experiéncia minima de 3 (trés) anos na prestacao dos
servigos, sendo aceito o somatdrio de atestados de periodos diferentes, nao havendo obrigatoriedade
de os 3 (trés) anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.
5/2017.

9.11.3.5. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato
qgue deu suporte a contratacdao, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os
servigos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.



9.11.3.6. Na contratagdao de servigos continuados com mais de 40 (quarenta) postos, o licitante
devera comprovar que tenha executado contrato com um minimo de 50% (cinquenta por cento) do
nimero de postos de trabalho a serem contratados, conforme quantitativo indicado no item
9.11.2.1.10.

9.11.3.7. Para a comprovagao do numero minimo de postos exigido, serd aceito o somatdrio de
atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou servicos de terceirizacao compativeis
com o objeto licitado, nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.11.4. Declaragao de que instalara escritério na cidade de Brasilia, ou em um raio maximo de
até 50 km da cidade de Brasilia, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contado a
partir da vigéncia do contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN
SLTI/MP n2 05/2017, conforme modelo do Anexo I-S do Termo de Referéncia. Caso a licitante ja
disponha de matriz, filial ou escritdrio no local definido, deverad declarar a instalagdo/manutengéo do
escritorio.

9.11.5. As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsdvel, caso exigida no Termo de Referéncia.

9.11.5.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao emitida pelo licitante em
que conste, alternativamente, que conhece as condi¢Oes locais para execucao do objeto; ou que tem
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard
dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentacao do balango patrimonial e das demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio.

9.13. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.13.1. A declarag¢ao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitagao.
9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno

porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no
gue tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, apds a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacao. O prazo poderd ser prorrogado por
igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa.

9.15. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacao do licitante, sem prejuizo das san¢Oes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdao. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

9.17. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacdo, seja por ndao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto



nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao
da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 2

(duas) horas, a contar da solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formacdao de precos, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatério.

10.1.3. conter a indicagao do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragao no
decorrer da execucao do contrato e aplicacdo de eventual sancao a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Os pregcos deverdao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 52 da Lei n2 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdao os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerao estes ultimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢gao que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificagao.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a
proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estardao disponiveis na internet, apds a homologacao.

11. DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarard o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizagao fiscal e

trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concedera o prazo de no
minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengao de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdao(des) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo préprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencao de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas verificarad as
condi¢des de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacao motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importara a
decadéncia desse direito.



11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdao, o prazo de trés dias
para apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletrbnico, em outros
trés dias, que comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida t3o somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no
enderec¢o constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a

realizacao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situacao
em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceita¢do do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao comprovar a
regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n2 123/2006, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
12.2.1. A convocacao se dard por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com

a fase do procedimento licitatério.

12.2.2. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do

Pregoeiro, caso ndo haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisao dos recursos apresentados.

13.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatoério.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia.

15. DO TERMO DE CONTRATO

15.1. Apds a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, serd firmado

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

15.2.1. O presente instrumento sera firmado através de assinatura eletrénica e/ou digital,
certificada pelo Sistema Eletrénico de Informa¢des do Ministério da Justica e Seguranga Publica,
garantida a eficacia das Clausulas, nos termos do Decreto n2 8.539, de 08 de outubro de 2015.



15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposicOes da Lei n? 8.666, de 1993;

15.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sao aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n? 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.

15.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses prorrogdvel conforme previsdo
no instrumento contratual.

15.5. Previamente a contrata¢do a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo, no ambito do dérgdao ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 62, lll, da
Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes
da contratagao.

15.5.2. Na hipdtese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a
sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo das condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da
ata de registro de precos.

15.7. Na hipotese de o vencedor da licitagdo nao comprovar as condicdes de habilitacao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdao, sem prejuizo da aplicacao
das sang¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificacao, para, apdés a comprovacao dos requisitos para habilitacao,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o
contrato.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdao as
estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

17. DA ACEITAGCAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

17.1. Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo de
Referéncia.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada s3ao as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a

este Edital.



19.1.1. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacdo de que trata este Instrumento
Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

20. DO PAGAMENTO PELO FATO GERADOR

20.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca do
Pagamento pelo Fato Gerador a que se refere o Anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017 sdo as
estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital, observado o disposto no respectivo
Caderno de Logistica, elaborado pela SEGES/MP.

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:

21.1.1. ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. ndo assinar a ata de registro de precos, quando cabivel;

21.1.3. apresentar documentacao falsa;

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. ensejar o retardamento da execuc¢ado do objeto;

21.1.6. nao mantiver a proposta;

21.1.7. cometer fraude fiscal;

21.1.8. comportar-se de modo inidoneo;

21.2. As sangdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,

em pregao para registro de precos, que, convocados, ndao honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

21.3. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condi¢cbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

21.4. O licitante/adjudicatdrio que cometer qualquer das infragcbes discriminadas nos
subitens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangdes:

21.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que n3ao acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacgao;

21.4.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

21.4.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;

21.4.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.



21.6. Se, durante o processo de aplicacdao de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

21.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a Administragdao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente
publico.

21.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Caddigo Civil.

21.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-
se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

21.11. A autoridade competente, na aplicagdo das sancbes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administra¢ao, observado o principio da proporcionalidade.

21.12. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13. As sang¢Oes por atos praticados no decorrer da contratagao estao previstas no Termo de
Referéncia.

22. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,

qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

22.2. A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-
mail licitacao@ mj.gov.br, ou por peticao dirigida ou protocolada no endereco a Coordenacdo de
Procedimentos Licitatérios/COPLI — MJ, situada a Esplanada dos Ministérios, Bloco “T”, Anexo Il, sala
621, em Brasilia — DF, CEP 70064-900.

22.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsdaveis pela elaboracdao deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 2 (dois) dias uteis contados da data de
recebimento da impugnacao.

22.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdao do
certame.
22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser

enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo
publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no endereco indicado no Edital.

22.6. O Pregoeiro responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias Uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis
pela elaboracao do Edital e dos anexos.

22.7. As impugnac¢des e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.



22.7.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnac¢ao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a Administracao.

23. DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1. Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

23.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a

realizacdo do certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o primeiro
dia atil subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao
em contrario, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
qgue ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia
para fins de habilitacdo e classificacao.

23.5. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

23.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguran¢a da contratagao.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdao e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da conduc¢ado ou do resultado do processo licitatério.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

23.9. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importard o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

23.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.11. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
www.gov.br/compras/pt-br e www.justica.gov.br, e também podera ser solicitado o acesso eletrénico
externo por meio do e-mail: licitacao@ mj.gov.br.

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.12.1. ANEXO | - Termo de Referéncia e anexos;

23.12.2. ANEXO Il - Valores Maximos Admissiveis;

23.12.3. ANEXO Il - Declaracao de Contratos Firmados;

23.12.4. ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato.

ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS

Pregoeira



'I Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Chefe da
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Ministério da Justica, Edificio Sede, Sala 326 - Bairro Zona Civico Administrativa, Brasilia/DF, CEP
70064-900
Telefone: (61) 2025-8036 - http://www.justica.gov.br

TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO N2 08004.000229/2020-78

1. OBIJETO

1.1. Contratacao de empresa para prestacao de servigos continuados de manutencao predial
preventiva, preditiva e corretiva nos sistemas elétrico; hidrossanitario; de protecdao contra descargas
atmosféricas; de deteccao, alarme e combate a incéndio; de iluminacdo de emergéncia; grupos
motores geradores; equipamentos UPS/Nobreaks; nas portas de vidro e portdes automaticos, com
emprego de mao de obra bem como de outros servicos eventuais de manuteng¢ao, com o fornecimento
de material e equipamentos necessarios e adequados a execugao dos servigcos, nas dependéncias do
Ministério da Justica e Seguranca Publica, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

TABELA 1
Valor Valor Anual
Grupo | Item Descricao CATMAT/CATSERYV | Quantidade | Unidade Unitario L .
‘. Maximo
Maximo
Encarregado
1 Geral de 1627 1 posto |R$ 10.023,40 | RS 120.280,75
Manutencao
, |Encarregado de 1627 2 postos | R$8.131,63 | R$ 195.159,21
Manutencdo
Técnico de
3 Obras Civis 1627 4 postos | R$8.206,95 | RS 393.933,50
Auxiliar de RS
4 Manute'ngao 1627 35 postos | RS 4.694,98 1.971.893,04
Predial
Bombeiro
5 hidraulico 1627 3 postos | R$6.892,49 |RS 248.129,70
Eletricista de
manutengdo de
linhas
elétricas, RS
® | telefénicas e 1627 13 postos | RS6.441,55 |} 1 e85 07
de
comunicagao




de dados
7 Eletrotécnico 1627 1 posto | R$6.868,31 | RS 82.419,76
8 | Eletromecanico 1627 1 posto | R$6.868,31 | RS 82.419,76
9 Serralheiro 1627 3 postos | R$6.858,08 | RS 246.891,03
10 Vidraceiro 1627 1 posto | R$4.725,73 | RS 56.708,76
11 Gesseiro 1627 2 postos | R$4.654,55 | RS 111.709,12
1p | Pedreirode 1627 6 postos | R$5.298,43 |R$381.478,11
edificacoes
Operador
1 Plantonista
13 . 1627 4 postos | R$6.056,09 |RS 290.692,25
Diurno —
Elétrica
Operador
14 | Plantonista 1627 4 postos | R$6.756,56 | RS 324.314,77
Noturno -
Elétrica
Bombeiro
Hidraulico
15 Plantonista 1627 4 postos | R$6.507,03 | RS 312.337,37
Diurno
Bombeiro
Hidraulico
16 Plantonista 1627 4 postos | R$7.123,04 |RS 341.905,99
Noturno
Pintor a Pincel,
17 Rolo e Pistola 1627 4 postos | R$6.811,86 | RS 326.969,50
18 Marceneiro 1627 4 postos | R$5.244,72 | RS 251.746,43
Servico de
19 |Berenciamento 1627 12 meses | RS 15.746,64 | RS 188.959,68
de manutengdo
predial
Lista de pecas . RS RS
2 151 1
O | de reposicio >1059 unidade | ¢ 195 189 97| 6.198.189,97
Servicos . RS RS
2L 1 eventuais 1627 ! SEIVICO 15 153.341,50 | 2.153.341,50
Aluguel de RS
22 Méqumas e 1627 1 servigo 602.569, 44 RS 602.569,44
Equipamentos
RS
Total 15.886.931,73
1.2. O objeto da licitagao tem a natureza de servico comum de engenharia para manutengao

preditiva, preventiva e corretiva nos sistemas elétrico; hidrossanitario; de protecdao contra descargas
atmosféricas; de detecg¢ao, alarme e combate a incéndio; de iluminagao de emergéncia; nas portas de
vidro e portdes automaticos, com emprego de mao de obra bem como de outros servigos eventuais de
manutengao, com o fornecimento de material e equipamentos necessario adequados a execugao dos
servigos, nas edificacdes e dependéncias do Ministério da Justica e Seguranga Publica .

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdao os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratacdo adotarda como regime de execuc¢do a Empreitada por Preco
Global pois foi possivel definir previamente, com boa margem de precisdo, as quantidades dos
servicos a serem posteriormente executados na fase contratual, com base no histérico de
manutencdes das ultimas contratacdes e, sobretudo, pelas caracteristicas dos prédios e edificacdes,
amplamente conhecidas pela equipe de Arquitetura e Engenharia da pasta.



1.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei 8.666, de
1993.

1.6. O item 19 - Servico de gerenciamento de manuten¢ao predial estd descrito no item 4.25.

1.7. O item 20 - Pecas de Reposicdao é formado pela lista de pecas apresentadas no Anexo
I-G necessarias na manutencdo dos equipamentos. As pecas serao precificadas conforme Modelo de
Proposta inserido no Anexo I-J.

1.8. O item 21 - Servigos Eventuais engloba a lista de servigos descrita no Anexo I-H. Esses
servigos serao precificados conforme Modelo de Proposta inserido no Anexo I-J.

1.9. O item 22 - Aluguel de Mdaquinas e Equipamentos é formado pela lista apresentada no
Anexo I-1.

2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

2.1. As praticas de sustentabilidade vislumbradas, principalmente em relagao a conservagao

de meio ambiente devem obedecer a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010
e as disposigdes abaixo:

2.2. As pecas e itens aplicados durante todo o contrato devem ser preferencialmente
acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volume possivel, utilizando materiais
reciclados ou reutilizados sem perder a garantia de um correto e seguro transporte, conforme ABNT
NBR — 15448-1 e 15448-2.

2.3. Os materiais e pecas empregados ndao devem conter substdncias perigosas em
concentra¢do acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain HazardousSubstances),
tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

2.4, No que couber a futura contratada deverd observar as disposicdes da NBR 1SO
14064:2007, partes 1, 2 e 3, NBR ISO 14066:2012 e NBR15833:2010;

2.5. Todos o0s eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdao ser
notificados ou registrados na ANVISA, conforme determina a legislagdo vigente;

2.6. A Contratada deverd apresentar, quando da execu¢do dos servicos que assim
necessitem e junto ao relatério mensal de servicgo, a listagem de todo o material retirado dos locais de
execucgao dos servigos juntando os comprovantes de Controle de Transporte de Residuos devidamente
preenchidos;

2.7. A utilizagdo dos equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento
deve atender necessariamente a Resolucdao CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994;

2.8. O Plano de descarte para os gases refrigerantes, oleos, solventes, tintas, e demais
fluidos oriundos de manutengdes preventivas e corretivas deve atender aos procedimentos previstos
na Resolugao CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003 e Resolugao CONAMA n° 362, de 23 de
junho de 2005;

2.9. O Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais, inclusive de
demolicdes, oriundos de manutencdes preventivas e corretivas, deve ocorrer em observancia ao
decreto n? 5.940/2006 e a da IN/MARE n2 6, de 3 de novembro de 1995, Resolucdo CONAMA n2 257,
de 30 de junho de 1999, Resolucdo CONAMA n2 307, de 05 de Julho de 2002, no que couber.

2.10. Devem ser verificadas também as seguintes praticas de sustentabilidade:

2.11. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga
do trabalho editadas pelo Ministério do Trabalho.



2.12. A futura contratada deve promover, sempre que possivel, curso de educac¢ao, formacao,
aconselhamento, prevencdo e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas
socioambientais para economia de energia, de agua e reducdo de geracdao de residuos sdlidos no
ambiente onde se prestara o servigo.

2.13. N3o serd contratada empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condigdes andlogas as de escravo instituido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, conforme Portaria n° 540, de 15 de outubro de 2004.

2.14. O servico objeto da contratacdo ndao gera residuos suficientes para motivar a exigéncia
de certificado relacionado a descarte de residuos na parte de habilitacdo técnica do Termo de
Referéncia.

2.15. Os residuos da construcao civil subdividem-se em quatro classes (art. 3° da Resolugdo):
2.15.1. | - Classe A - sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais
como:

2.15.1.1. De construcdao, demolicao, reformas e reparos de pavimentagdao e de outras

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

2.15.1.2. De construgdao, demolicdao, reformas e reparos de edificagdes: componentes
ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

2.15.1.3. De processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

2.15.2. Il - Classe B - sao os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como
plasticos, papel, papelao, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliarias e
gesso; (Redacdo dada pela Resolugdo n? 469/2015).

2.15.3. [ll - Classe C - sdo os residuos para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem ou recuperacao;

2.15.4. IV - Classe D - sao residuos perigosos oriundos do processo de construcao, tais
como tintas, solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude oriundos
de demolicdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instalagdes industriais e outros, bem
como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos a
saude.

2.16. A Contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n2 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos, Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de

19/01/2010, nos seguintes termos:

2.16.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construcao
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

2.17. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinagdao ambientalmente adequada dos residuos da construcao
civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

2.17.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A
de reservacao de material para usos futuros;

2.17.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,



reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

2.17.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio):deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

2.17.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados,

2.18. Nao sdao permitidas, a contratada, formas inadequadas de destinacao final das pilhas e
baterias usadas origindrias da contratacdo, nos termos do artigo 22 da Resolucao CONAMA n° 401, de
04/11/2008, tais como:

2.18.1. Langcamento a céu aberto, tanto em areas urbanas como rurais, ou em aterro nao
licenciado;
2.18.2. Queima a céu aberto ou incineragdo em instalagbes e equipamentos nao
licenciados;
2.18.3. Lancamento em corpos d’dgua, praias, manguezais, pantanos, terrenos baldios,

pocos ou cacimbas, cavidades subterraneas, redes de drenagem de aguas pluviais, esgotos, ou
redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em dreas sujeitas a inundacao.

2.19. A contratada devera providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias
originarias da contratagao, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsavel
pela destinagao ambientalmente adequada, nos termos da Instrugdao Normativa IBAMA n° 08, de
03/09/2012, conforme artigo 33, inciso Il, da Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, artigos 4° e 6° da Resolugdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislacdo correlata.

2.20. S6 serd admitida a oferta de pilhas e baterias cuja composicdo respeite os limites
maximos de chumbo, cddmio e mercurio admitidos na Resolugdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008,
para cada tipo de produto, conforme laudo fisico-quimico de composicao elaborado por laboratério
acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instru¢do Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012.

2.21. Os servigos somente poderdao ser prestados com a utilizacao de pilhas e baterias, cuja
composicdo respeite os limites maximos de chumbo, cddmio e mercurio admitidos na Resolugao
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo fisico-quimico de
composicdao elaborado por laboratério acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrugdao Normativa
IBAMA n° 08, de 03/09/2012.

2.22. As pilhas e baterias a serem utilizadas na execug¢ao dos servigos deverao possuir
composicdo que respeite os limites maximos de chumbo, cadmio e mercurio admitidos na Resolugao
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo fisico-quimico de
composicdao elaborado por laboratério acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrugdao Normativa
IBAMA n° 08, de 03/09/2012.

2.23. Os dleos lubrificantes descartados deverao ser corretamente recolhidos, coletados e ter
uma destinagdao para evitar efeitos nocivos ao meio ambiente, obedecendo a resolugdao n? 362 de 23
de junho de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA.

2.24. Disponibilizacdo de forma histérica, evolucdo més a més e anual, dos dados de
manutencao, eficiéncia energética e indicadores chaves de desempenho dos sistemas e da edificacdao
como um todo, incluindo novas instala¢des, através dos relatérios mensais de manutengao, relatorios
complementares de atividades, pareceres, laudos técnicos, avaliagdes, estudos de viabilidade técnica
e econOmica e quaisquer outros documentos que se fizerem necessarios ao cumprimento do objeto.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO



3.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tdépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia;

3.2. A contratacdo de empresa de engenharia especializada para a realizagdo de
manutencao predial se faz necessaria pois os edificios do Ministério da Justica e Segurancga Publica,
assim como suas instala¢cdes prediais, sofrem deterioragdo continua, desgaste, perda de
confiabilidade e a¢bes do tempo, mesmo com uso normal destes espagos. Desta forma, para que
continuem em condi¢gdes de abrigar servidores e colaboradores para que estes exer¢gam suas
atividades, os edificios e suas instalagdes precisam de manutengao preventiva, preditiva e corretiva
em cardater continuo e rotineiro.

3.3. E de extrema importdncia a continua manutencio preventiva dos sistemas e
equipamentos disponiveis, bem como a manutengao corretiva para sanar defeitos impossiveis de
serem previstos ou evitados nos imdveis e equipamentos deste Ministério. Tais servicos sao
imprescindiveis para assegurar a operacionalidade e seguranca das edificagGes utilizadas pelo
Ministério da Justica e Seguranga Publica e continuidade dos servigos prestados. Ademais, a constante
ampliacdo das atividades do Ministério da Justica e Seguranca Publica, impOe a necessidade de
servicos eventuais dos sistemas citados, de forma a adequar e atender a extensiva demanda de
adaptacdo e modificacao dos ambientes de trabalho e toda sua complexa envoltéria.

3.4. A contratacao proposta visa manter em perfeitas condigdes de funcionamento os
equipamentos e sistemas vitais desse 6rgao, para o desempenho das atividades desenvolvidas, sendo
para tanto indispensaveis as reavaliagcdes de processos, e, adequada gestao da cadeia logistica, com
fornecimento, instalacdo e remanejamento de insumos (materiais metalicos, ceramicos, poliméricos,
compdsitos, semicondutores, dentre outros), para a necessaria continuidade da apresentacdo de
resultados consistentes das atividades intrinsecas ao Ministério, além de garantir o atendimento e
conformidade acreditada ao padrao operacional de uso e conforto aos usuarios, e, eventualmente,
novos arranjos dos mesmos, a constante evolugao da gestdao para organizagdes do setor publico, bem
como as exigéncias legais referentes a acessibilidade, conservacdao, desempenho, salde, seguranca e
sustentabilidade, evitando-se por fim transtornos para a Administracao.

3.5. O Ministério da Justica e Seguranca Publica ndo dispde em seu quadro funcional de
pessoal especifico para execucdo rotineira dos servicos objeto em questdo, o que justifica a
contratacdo da prestacao dos servicos, na modalidade de terceirizacdo ou execucao indireta, visando
a execucdo das atividades de manutencdo predial preventiva, corretiva e preditiva de forma
ininterrupta e continuada e especializada, com disponibilidade de servicos de plantdo e emergenciais,
prezando pela economicidade dos investimentos, a seguranca e conforto dos usuarios, das
instalacdes, dos sistemas e dos equipamentos, conforme Decreto n.2 9.507/2018.

3.6. Nos edificios em questao, sao frequentes as alteracdes de leiautes em funcdao da
dinamica operacional do Ministério, o que gera, por conseguinte necessidades de atendimento nas
questdes relativas a elaboracao de projetos em sistemas digitais, e execucdao e
adequacgdes/remanejamentos de instalacGes. Todas essas atividades devem ser acompanhadas de
documentagdo para salvaguarda do Ministério, para assim manter atualizado seu banco de dados
operacional de suas edificacdes.

3.7. Acrescam-se questdes de controles operacionais, tais como: acompanhamento de
desempenho da planta existente, consumos diversos e continuo gerenciamento desses projetos.

3.8. Os servigos especificados neste Termo de Referencia sdao de natureza continuada e sao
indispensdveis ao Ministério da Justica e Seguranca Publica, pois funcionam como meios integrantes a
consecucao dos objetivos fins deste drgao. Os servicos atendem as necessidades permanentemente
referentes a seguranca, saude e conforto dos usudrios. Qualquer interrupcao na prestacao desses
servicos pode comprometer o funcionamento regular dos servicos e das instalacdes fisicas do érgao,
causando prejuizos ao mesmo.



3.9. O objetivo desta contratacdo também inclui a determinacdo e especificacdo dos
insumos necessarios para fornecimento junto dos servicos de manutencdo, bem como as medidas
necessarias para conservar, recuperar e manter a capacidade funcional das edificacdes e de suas
partes constituintes para atender as necessidades e seguranca dos seus usuarios com os cuidados
técnicos indispensaveis ao funcionamento das atividades nas unidades do Ministério da Justica e
Seguranca Publica, elaborando procedimentos e rotinas dentro de padrdes normativos, quantitativos e
qualitativos prescritos pela legislagao vigente.

3.10. A mao de obra envolvida na contratacao de manutencao predial nao sera envolvida em
qualquer tomada de decisao ou posicionamento institucional nas areas de planejamento,
coordenac¢ao, supervisao e controle. A mao de obra da contratacdo em questdao é executora dos
servicos de manutencdao preventiva, corretiva e preditiva, atendendo as demandas e rotinas
estabelecidas pelo Ministério da Justica e Seguranga Publica, sendo assim, os servicos terceirizados
pela presente contratacdao sdao considerados acessorios e ndo estratégicos.

3.11. A terceirizagdo da manutencdo predial dos edificios do Ministério da Justica e
Segurancga Publica ndo coloca em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias.

3.12. Considerando que os servicos objeto desta contratacdo sdao imprescindiveis ao bom
desenvolvimento das atividades desta pasta, bem como visando prevenir uma deterioracdao ainda
maior dos bens, a prestacdao de servicos de que trata este objeto ndo podera ser interrompida. Dessa
forma, a vigéncia do futuro contrato deverd ser de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta)
meses, conforme disposto no artigo 57, inciso Il da Lei n? 8.666/93 e suas alteragdes.

3.13. Os servigos a serem contratados apresentam padroes de desempenho e qualidade que
podem ser objetivamente definidos por meio de especificacdes usuais no mercado, enquadrando-se
na classificacdo de servigcos comuns, conforme apregoam os normativos regidos pela Lei n° 10.520/02,
Decreto n° 3.555/00, e Decreto 10.024/2019. Essa constatacdo é corroborada pela existéncia de
inimeros procedimentos licitatérios pelos quais a Administragao Publica contrata esse servigo,
considerando-o comum. Portanto, é possivel concluir que a presente contratacdio pode ser
realizada por meio da modalidade licitatdria Pregdo Eletrénico, do tipo menor preco por GRUPO.

3.14. A presente contratacdo permitird a subcontratacdo de algumas atividades conforme
mencionado no item que versa sobre Subcontratacdao deste documento, de modo a se evitar eventuais
prejuizos a prestacdao dos servicos, tendo em vista a interdependéncia das atividades. Com isso,
espera-se um aumento na competicdo durante a licitagdo que se converterd em uma contratacdo mais
vantajosa para a Administracao, conforme legislacao vigente.

3.15. Ressalta-se que, na presente contratacdo, a lista de materiais é exemplificativa, para
nao inviabiliza-la, uma vez que os equipamentos e sistemas envolvidos possuem centenas, por vezes
milhares, de componentes e materiais, o que gera uma dificuldade em se obter uma lista real, precisa
e completa, mesmo que aqui estejam sendo considerados os mais provaveis a serem utilizados
durante a execugao contratual. Além disso, considerando que a ocorréncia de falhas que demandam
aplicacao de materiais e pegas em sua grande maioria sao eventos aleatérios e imprevisiveis, torna-se
inviavel qualquer tentativa de listar exaustivamente todos os possiveis materiais e pecas a serem
consumidos. Ao mesmo tempo, considera-se indevidamente oneroso a Administracao Publica a
inclusao de um rol muito grande de materiais que efetivamente nao seriam utilizados.

3.16. As acgdes propostas nesta contratacdo contribuem para a observancia de
recomendagdes realizadas por instituicdes e organizagdes nao-governamentais em Cartas
Patrimoniais, que sdao documentos oficiais, produto de encontros, com a preocupac¢ao de preservar o
desenvolvimento social, econdmico e social das nag¢des. Essas cartas sdao reconhecidas por érgaos e
entidades como o Orgdo das Nagdes Unidas para a Educacdo, a Ciéncia e a Cultura - UNESCO e o
Instituto do Patriménio Histoérico, Artistico Nacional - IPHAN. Como exemplos é possivel citar a Carta



de Veneza (1964), Recomendagdes de Paris (1964), Recomendagao Paris (1972), Recomendagdes de
Nairébi (1976), Declaragdao do México (1985), Carta de Brasilia (1995), Recomendacgao Paris (2003).

3.17. O Palacio da Justica integra o Conjunto Urbanistico de Brasilia, legalmente protegido
em trés instancias: UNESCO — Lista de Patrimonio Mundial (inscricdo n2. 445 de 1987); Governo do
Distrito Federal (Decreto Distrital n2. 10.829/1987); IPHAN (Portaria n2. 314/1992). Sendo o referido
Palacio protegido também pelo Processo de Tombamento n2. 1.550-T-07, que resguarda as edificagdes
mais representativas de Oscar Niemeyer em Brasilia, como reconhecimento da importancia e da
significacao da obra do arquiteto no conjunto tombado.

3.18. O atual Contrato que engloba os servicos de manuten¢dao predial no ambito do
Ministério da Justica e Seguranga Publica se encerra em abril de 2021 sem possibilidade de
prorrogacao.

3.19. Por se tratar de uma excepcionalidade, prevista na subsecdo Il, do art. 15, da Instrucao
Normativa n2 5 de 25 de maio de 2017, declara-se que o perfil dos servicos demandados é de
prestacdo continuada e difusa em suas acdes, dificilmente mensurdveis de uma forma objetiva e
direta que venha a permitir a contratacao por produto ou resultado.

3.20. Os servicos dessa espécie pressupdem a disponibilizacdao de forca de trabalho, com
dedicacdo integral, para apoiar as atividades do Orgdo no momento exato da demanda, mesmo sendo
essa demanda representada por atividades difusas ao longo do periodo de avaliagdo. Dessa forma, a
melhor alternativa a Administra¢do é a contratacao e remuneracao por postos de trabalho.

3.21. A adocdo da unidade de medida por postos de trabalho permite a Administragdao admitir
a flexibilizacdo da execugdo da atividades ao longo da execug¢dao contratual, com melhor
aproveitamento dos recursos humanos e mitigando interrup¢des nas atividades do 6rgao, permitindo-
se, no que couber, a execugao de servigcos em horarios comerciais e nao comerciais.

3.22. O objeto foi descrito na melhor forma em que pudessem ser apresentadas as
disposicdes a contratar, contendo Anexos que apresentam as descricdes dos materiais a empregar na
execucao contratual, contendo ainda o maior detalhamento possivel das disposicdes afetas ao objeto
e sua execucao, permitindo as licitantes melhor orcar os custos necessarios para a contratacao, os
quais deverao ser apresentados em valores unitarios quando da apresentagdao da proposta de pregos.
Tal abertura dos itens amplia sobremodo a transparéncia dos valores a serem contratados e
efetivamente pagos pela Administracao Publica quando do contrato.

4. DESCRICAO DA SOLUGCAO

4.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia abrange a prestacdao do
servico nos sistemas elétrico; hidrossanitdrio; de protecdo contra descargas atmosféricas; de
deteccdo, alarme e combate a incéndio; de iluminacdo de emergéncia; nas portas de vidro e portdes
automaticos, com emprego de mao de obra bem como de outros servicos eventuais de manutencao,
com o fornecimento de material e equipamentos necessarios e adequados a execucdo dos
servicos, nas dependéncias do Ministério da Justica e Seguranca Publica e localizadas nos seguintes
enderecos do Distrito Federal:

4.1.1. Edificio Sede, Palacio da Justica, sito a Esplanada dos Ministérios, Bloco “T”, em
Brasilia/DF;

Area do 22 subsolo: 4.066,72m?

Area do 12 subsolo (subsolo): 484,52m?
Area do térreo: 3.741,16m?

Area do 22 pavimento: 3.090,87m?
Area do 32 pavimento: 3.741,16m?
Area do 42 pavimento: 3.741,16m?



Area do 52 pavimento: 3.741,16m?

Area total: 22.606,75m?

Descri¢do sucinta: O Palacio possui seis pavimentos e dois subsolos: do 12 ao
52 pavimento tém-se essencialmente escritérios, onde cumpre informar que no
32 ainda ha o jardim de inverno; No térreo ha auditdrios (com entrada pelo 22
pavimento)e biblioteca. Nos subsolos ha depdsitos e vagas de
estacionamentos. Ha pisos ceramicos, vinilicos, carpete, epdxi, marmores e
granito; os ambientes sdo separados por divisdrias e alvenaria; teto é
predominantemente em gesso, com exce¢ao do Saldo Negro, que é de placas
metalicas. As esquadrias sdao de aluminio e vidro, constituindo uma fachada
envidragada e concreto armado.

Instalacdes Elétricas: o edificio recebe energia elétrica trifdsica em alta
tensdao, com subestacao abrigada de responsabilidade da concessionaria de
energia - CEB, composta por transformador com poténcia total de 919 kVA,
tensao entre fases 380V, tensao de medicao 220 V. A unidade consumidora é
a 637471-9. O barramento do QGBT é seccionado, sendo uma parte para
cicuitos gerais (iluminacdo, tomadas comuns e equipamentos de climatiza¢ado)
e outra para circuitos emergenciais (iluminacdo de emergéncia e circuitos de
nobreaks), alimentados por gerador que assume carga em dois estagios
através de contatoras temporizadas. A sala do QGBT ainda conta com 01 banco
de capacitores, climatizadores de ar do tipo Split e 01 sistema UPS/Nobreak
MODULAR ABB Concept Power DPA - 180 kVA (4 mddulos de 45 kVA) -
Trifasico - 380 V / 380V composto por 4 bancos de baterias com total de 184
baterias VRLA de 12 V / 55 Ah. H4 também um sistema nobreak de 240 kVA da
marca MGE-Galaxy 5000 (3 unidades de 80 kVA), sem baterias (90 Baterias
VRLA: 12 V / 40 Ah), que encontra-se desativado por defeito em uma das
unidades. O gerador que alimenta os circuitos de emergéncia é o Grupo Motor
Gerador - Scania-DC1253A / GTA 311 Al IH - 495 kVA. A distribuicdo de energia
para as cargas é feita através de condutores elétricos lancados em prumadas
elétricas e quadros parciais espalhados pelos andares do edificio. Existem
elementos elétricos diversos nas instalacdes como motores, seccionadoras,
chaves faca, contactoras, relés, disjuntores, dispositivos DPS e DR, alarmes,
sirenes, fusiveis, dentre outros. Dentre os equipamentos mais importantes,
existem bombas d"agua para bombeamento de dgua para

reservatorios, bombas d dgua das cascatas do Palacio e o sistema de
climatizagdo central, composto por chiller e fancoils nos andares. O
fornecimento de agua é feito pela concessionaria CAESB (unidade consumidora
83895 - Hidrometro G14AA31314).

4.1.2. Edificio Anexo |, sito a Esplanada dos Ministérios, Bloco “T”, em Brasilia/DF;

Area do 12 pavimento: 504,61m?

Area do térreo: 525,64m?

Area total: 1.030,25m?

Descricdo sucinta: A edificacao possui dois pavimentos, no qual o0 12 é
interligado com o 22 pavimento do Edificio Anexo Il através de um corredor. A
divisao dos ambientes é alternada entre divisdrias e alvenaria. O teto é de
concreto (laje), piso ceramico e vinilico e as janelas sdo metalicas com vidro
(apenas na parte posterior). A fachada externa do prédio é de marmore branco.

InstalagBes Elétricas: o edificio recebe energia elétrica trifasica em baixa
tensao e cujo alimentador é originado do QGBT da unidade consumidora Anexo




Il (595682-0). O edificio possui climatizacao por SELF, Splits e condicionadores
de ar do tipo janela. H4 também um centro de monitoramento cujas
instalagdes sdo alimentadas por sistema UPS/Nobreak e gerador. O sistema
UPS/Nobreak é o EATON - 9355 - Trifasico de 80 kVA (2 unidades de kVA),
cada unidade constituida por um banco de baterias de 108 baterias VRLA 12 V
/ 7 Ah e o Grupo Motor Gerador de marce Cummins-6CTA8.3-G2 / Stanford-
ECD38-15N-4 - 219 kVA. O fornecimento de agua e destina¢dao de esgoto é
realizado também através do edificio Anexo Il (unidade consumidora 83917 -
Hidrémetro E19L000270).

4.1.3. Edificio Anexo Il, sito a Esplanada dos Ministérios, Bloco “T”, em Brasilia/DF;

Area do 32 subsolo (arquivo): 255,04m?

Area do 22 subsolo: 4.691,01m?

Area do mezanino do 22 subsolo: 406,86m?

Area do 12 subsolo: 1.161m?

Area do térreo: 1.676,90m?

Area do 22 pavimento: 2.394,29m?

Area do 32 pavimento: 2.351,54m?

Area do 42 pavimento: 2.351,54m?

Area do 52 pavimento: 2.351,54m?

Area do 62 pavimento: 2.351,54m?

Area total: 19.991,26 m?

Descrigdo sucinta: O edificio possui nove pavimentos, porém o 32 subsolo
conta com um espaco reduzido de apenas 255,04 m?, sem utilizacdo na maior
parte do tempo. A divisao dos ambientes é alternada entre divisorias e
alvenaria. Na maior parte dos espacos o teto é de concreto (laje), restando os
corredores e banheiros com forro de gesso e mineral. Ha a disponibilidade de
piso ceramico, epdxi, marmore e de piso vinilico nas salas e corredores; As
esquadria sdao de ago, com janelas basculantes.

Instalacdes Elétricas: o edificio recebe energia elétrica trifdsica em baixa
tensdo e cujo alimentador é originado do QGBT da unidade consumidora Anexo
II (595682-0). O edificio possui climatiza¢ao por SELF, Splits e condicionadores
de ar do tipo janela. H4 também um centro de monitoramento cujas
instalagdes sdo alimentadas por sistema UPS/Nobreak e gerador. O sistema
UPS/Nobreak é o EATON - 9355 - Trifasico de 80 kVA (2 unidades de kVA),
cada unidade constituida por um banco de baterias de 108 baterias VRLA 12 V
/ 7 Ah e o Grupo Motor Gerador de marce Cummins-6CTA8.3-G2 / Stanford-
ECD38-15N-4 - 219 kVA. O fornecimento de dgua e destinacdo de esgoto é
realizado também através do edificio Anexo Il (unidade consumidora 83917 -
Hidrémetro E19L000270).

4.1.4. Shopping ID, instalagdes do DRCI/SNJ, sito a SCN Quadra 06, Bloco “A”, Edificio
Super Center Venancio 3000, em Brasilia/DF.

Area do 22 pavimento: 995,50m?

Total: 995,50 m?

Descricdo sucinta: No Shopping ID os espagos destinados as dependéncias do
Ministério da Justica e Seguranga Publica ocupam um pavimento, atualmente.
Com excegao das escadas, elevadores e banheiros, todos os ambientes sao
separados por divisérias. O piso é ceramico nas salas e parte da recepgao, mas
na area de circulagao o material utilizado é o granito. O teto é de forro de
gesso e em algumas partes de madeira. As janelas sdao basculantes e feitas de




4.1.5.

ago com vidro.

Instalagdes elétricas: fornecimento de energia elétrica trifasica em baixa
tensdo, 380 V. Dentre os elementos elétricos, encontra-se SMS Sinus Triphases
UTF-20000 THTHi - Trifasico - 20 kVA, constituido por banco de baterias com 32
baterias VRLA 12 V / 18 Ah, que alimenta ativos de Tl (switches, dentre
outros).

Departamento da For¢a Nacional de Seguranga Publica - Cruzeiro, sito a SRES “C”

comercial B — Cruzeiro Velho.

4.1.6.

Area do térreo: 1.753,80m?

Area do mezanino: 127,64m?

Area total: 1.881,44m?

Descri¢do sucinta: E um galpdo construido em alvenaria, mas que possui
divisérias em alguns ambientes. O piso tem variacao nos materiais utilizados:
piso de cimento queimado, cimento grosso, ceramico e vinilico. O teto em
alguns lugares possui laje, outros tem forros que variam entre pvc e gesso
acartonado e em casos de lugares com pé direito duplo. A cobertura é de telha
de zinco, auto-portante.

Instalagdes elétricas: fornecimento de energia elétrica trifasica em baixa
tensao, 380 V.

Departamento da For¢a Nacional de Seguranga Publica - Gama, sito a Setor Sul -

Area Especial (Antigo 92 BPMDF) Gama/DF.

4.1.7.
Brasilia/DF;

Area do bloco A: 1.016m?

Area do bloco B: 385,13m?
Area do bloco C: 979,20m?
Area do bloco D: 335,31m?

Descri¢ao sucinta: As edificagdes possuem um pavimento cada, construidas
em alvenaria. Em alguns casos, os ambientes sao separados também por
divisdria ou gesso acartunado ou forro mineral. As edificagdes tem cobertura
de telha de amianto e metalica. Contém os seguintes pisos: ceramico e
cimento queimado. Possui esquadrias metdlicas, metalicas com vidro e outras
de madeira.

Instalacdes elétricas: fornecimento de energia elétrica trifasica em alta tensao,
13.8 kV, com rebaixamento através de subestacdes proprias. Atualmente,
possui duas entradas de energia em alta tensdao, sendo uma subestacao
abrigada (parte nova) e outra em poste (edificacdes térreas antigas). Como a
area é grande, existem varios postes com distribuicao aérea de energia através
de condutores do tipo aluminio para realizagao da iluminagao externa e
também para distribuigdo dos circuitos de alimentagao das edificagdes térreas
antigas.

Setor de Industrias Graficas Sul, Quadra 6, Lote 2.310 - Arquivo Central,

Area do 12 subsolo: 280 m? de escritdrio

Area do térreo: 280 m? de escritério + 1.400 m? de Galpdo
Area do 22 pavimento: 280 m? de escritério

Area total: 2.240 m?



Descri¢do sucinta: Edificio composto por trés pavimentos, no qual os
ambientes sdo dispostos da seguinte forma: no térreo se localizam os
escritdrios e o local de armazenamento do arquivo com a utilizacdo de
armarios moveis. Nos pavimentos restantes constituem-se escritérios. Alguns
ambientes sao divididos por divisérias e nas areas molhadas e escadas sdao
utilizadas alvenarias. Foi utilizado no edificio inteiro o forro de gesso, porém na
area do refeitdrio, ndo foi utilizado forro e no arquivo foi utilizado o forro de
PVC. E seu piso varia de piso ceramico e granitina. Fachadas mescladas em
alvenaria e vidro.

Instalacdes elétricas: fornecimento de energia elétrica trifasica em alta tensao,
13.8 kV, com rebaixamento através de subestacao prépria (trafo 225 kVA),
abrigada, tensao de medicao 115 V. Unidade consumidora 1173688-7.

4.1.8. Arquivo Nacional
Area do térreo: 4.404,83 m?
Area do 12 Mezanino: 60 m?
Area do subsolo: 1.658,40 m?
Area Total: 6.123,23 m?
4.1.9. Departamento Penitenciario Nacional - DEPEN

Area do 22 subsolo: 1.092,30m?

Area do 12 subsolo: 915,17m?

Area do térreo: 1.012,83m?

Area do 12 Pavimento: 915,17m?

Area do 22 Pavimento: 915,17m?

Area total: 4850,64m?

Edificio composto por cinco pavimentos, no qual os ambientes estao dispostos
da seguinte forma: no 22 subsolo estd a garagem e, os pavimentos restantes
constituem-se de escritdrios. Esses ambientes sao divididos por drywall, porém
nas areas molhadas, elevadores e escadas sdao de alvenaria. O piso é ceramico
e no teto, forro. As fachadas sdo envidracadas. A cobertura é de laje
impermeabilizada.

4.2. Caso o Ministério da Justica e Seguranga Publica venha adquirir outros equipamentos
GMG, a empresa devera manuteni-los e opera-los.

4.3. Os servigos serao prestados por mdao de obra residente no Ministério da Justica e
Seguranga Publica, conforme especificacdes e quantidades contidas neste Termo de Referéncia.

4.4, A critério do Orgdo contratante, os servicos poderdo ser prestados em quaisquer novas
instalacOes a serem ocupadas por Unidades do Ministério da Justica e Segurancga Publica no Distrito
Federal, sendo a contratada comunicada com a devida antecedéncia.

4.5. Todas as atividades de manutengdo, operagao e controle dos sistemas elétrico;
hidrossanitario; de protecao contra descargas atmosféricas; de deteccdao, alarme e combate a
incéndio; de iluminagdo de emergéncia; grupos motores geradores; equipamentos UPS/Nobreaks; nas
portas de vidro e portdes automaticos do Ministério deverao estar contidas no Plano de Manutengao,
Operagao e Controle - PMOC.

4.5.1. O PMOC devera ser elaborado e entregue pela contratada em até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato.

4.5.2. O PMOC devera contemplar no minimo:



4.5.2.1. Plano de manutencdes preditivas e preventivas, contendo minimamente as
atividades previstas no Anexo I-F do Termo de Referéncia.

4.5.2.2. Plano de Contingéncia para eventuais situa¢des de emergéncia.

4.5.2.3. Informac¢des adicionais relevantes para a conservacao e operacao segura
dos sistemas e equipamentos.

4.6. As atividades de natureza preventiva, preditiva e corretiva compde o nucleo dos
servigos de manutencgao.

4.6.0.1. A prestacdo dos servicos permanentes pela equipe residente ocorrerdo em
todos os dias da semana, conforme a conveniéncia do servico.

4.6.0.2. Os hordrios de prestacdo dos servicos nao se aplicam a situagdes
emergenciais e aos postos de trabalho em regime de plantdo. Nesses casos a contratada
devera atuar conforme disposto nas se¢des subsequentes deste instrumento.

4.7. Os servigos de natureza permanente incluem as manutengdes e atividades que
podem ser realizadas pela equipe residente, ja os servicos de natureza eventual contemplam
atividades que nao serao realizadas pela equipe residente.

4.8. A omissdao na descricdo de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a
substituicdo/alteracdo de suas caracteristicas no decorrer do contrato, ndo exime a Contratada da
prestacao dos servigos objeto deste instrumento com relacao as partes

omitidas/substituidas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas manutenidos.

4.9. Para cada servigo, deverao ser ainda, considerados todos e quaisquer procedimentos de
reparos e consertos relativos a manutengdo corretiva, sempre que necessdrios ou quando
recomendado pela fiscalizacao.

4.10. As edificacdes do Ministério da Justica e Seguranca Publica receberdao manutencdes
corretivas, sempre que se fizerem necessarias, mediante registro de Ordens de Servigo (O.S.).

4.11. E de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todas as pecas, insumos e
materiais necessarios a realizagdo das manutengdes.

4.12. Durante a execugao dos servicos objeto desta contratacdo, quando for necessdrio
executar atividades ou utilizar materiais, pegas e demais insumos nao previstos explicitamente na
presente contratacdo, deverd ser adotado procedimento descrito neste instrumento para a aquisi¢ao
extraordinaria de servigos, pe¢as e insumos.

4.13. Em casos onde a mao de obra residente ndo puderem atender as demandas de
manutencao é permitida a subcontratacao destes, assegurando o pleno funcionamento dos sistemas,
sem custo adicional e nos limites e regras previstas na legislacao pertinente.

4.13.1. N3ao poderdo serem subcontratados servicos além dos 30% do objeto, restando
para tal possibilidade apenas os que requerem mao de obra e/ou equipamentos especializados e
de uso restrito aos fabricantes, como por exemplo, os equipamentos de fornecimento de energia
em contingéncia, equipamentos de controle de energia, etc;

4.13.2. Para a realizacdao destes procedimentos deverd a contratada ter autorizacdo prévia
do contratante, que havaliara a pertinéncia da solicitacao;

4.13.3. Estes servicos nao ensejarao em cobrancas adicionais ao contratante em
nenhuma hipdtese, cabendo apenas o ressarcimento dos insumos e pec¢as ja cobertos na
contratagao.

4.14. Servicos executados pela equipe residente:

4.14.1. Cabeamento Estruturado, Rede de Dados, Cabeamento de CFTV, Cabeamento de




sinal de TV:

4.14.1.1. Para estas instalagcOes, os servicos abrangem além da realizacdo dos
servicos de manutengao preventiva, preditiva e corretiva, as atividades que se seguem:

4.14.2.

4.14.1.1.1. Remanejamento de pontos de fornecimento dos sistemas. A
contratada devera providenciar o fornecimento, o langamento e a conexao de cabos,
o fornecimento e montagem de eletrodutos e outros acessérios em conformidade
com a estrutura da rede, caso o trabalho exija.

4.14.1.1.2. Criagdo de novos pontos de fornecimento dos sistemas nas
instalacOes existentes, incluindo todo o material necessario, como cabos,
conectores, suportes, eletrodutos.

4.14.1.1.3. Manutencao de cabeamento 6tico incluindo fusdao de fibra dtica
e lancamento de cabos.

4.14.1.1.4. Montagem de patch-panel, organizagdao de racks, instalagdao de patch
cords.

4.14.1.1.5. Sao considerados integrantes do sistema de redes ldgicas as redes de
comunicagdo de dados, voz para informatica (VOIP) e cabeamento ético.

4.14.1.1.6. Instalagdo, remanejamento e remanejamento de cabeamento e
sistemas de TV e para projetores.

4.14.1.1.7. Remanejamento de pontos de antena. Consiste no deslocamento e
ligagdo de pontos de antena de TV a cabo existente do ponto atual para um novo
ponto a ser definido pelo Ministério da Justica e Seguranca Publica; Caso seja
necessario, a contratada deverd providenciar o lancamento e fornecimento de cabos
e conectores para emenda da fiacdo existente. Esses cabos deverao ser do mesmo
tipo da fiagdo existente.

4.14.1.1.8. Instalacdo de novos pontos de antena. Consiste na ligacdao de novos
pontos de antena de TV a cabo derivando-se a cabeamento de um ramal existente
até o novo ponto a ser definido pelo Ministério da Justica e Seguranca Publica.

4.14.1.1.9. Identificagdao de problemas com os amplificadores de sinal de video, e
troca-los conforme solicitacao da fiscalizacdo.

4.14.1.1.10. Identificagdo de maus contatos em todo o cabeamento do sinal de
video. Caso positivo, consertar mediante troca de conectores ou fiacdao, soldagem
etc.

4.14.1.1.11. Nao estdo incluidos nesses servigcos os pontos de TV por assinatura
gue estao cobertos por contrato especifico.

4.14.1.1.12. Mapeamento e atualizacdo das instalacOes existentes, com
elaboracdo de as built em formato dwg. As atualizacdes deverdao ser realizadas
sempre que ocorrer alguma alteracao ou forem solicitadas pela fiscalizacao.

4.14.1.1.13. Poderao ser, ainda, incluidos servicos nestes sistemas caso sejam
necessarios para a perfeita operacao e disponibilizacao dos sistemas.

Instalacdes de Deteccdo, Alarme, Combate e Controle a incéndio

4.14.2.1. Nestas instalacdes os servicos abrangem a realizacdo de manutencao
preventiva, preditiva e corretiva e o desenvolvimento das atividades que se seguem:

4.14.2.1.1.  Atuagao nos sensores de detec¢ao de fumacga, corrigindo-os quanto a
sua funcionalidade e localizagao.



4.14.2.1.2. Realizacdo de manutencdao nas redes de hidrantes e caixas de
incéndio dos pavimentos, rede de chuveiros automaticos (Sprinklers), alarmes
audiovisuais e deteccdo de calor e fumaca, eliminando vazamentos e garantindo o
funcionamento destes elementos além de atender as solicitacdes da brigada de
incéndio, corrigindo os defeitos e falhas apontadas;

4.14.2.1.3.  Verificagdo e comparagao com a normatizacdao da ABNT do estado de
conservagdao ou de funcionamento de valvulas, gatilhos, algas, mangueiras,
difusores, lacres, pinos de seguranga e selos; de todos os elementos nao sujeitos a
pressao e verificar a NBR 12.779 e normas do CBMDF para manutencao e realiza¢cdao
de testes com as mangueiras de incéndio,com elabora¢do de laudos e substituicdo
dos elementos com baixa confiabilidade.

4.14.2.1.4. Instalacdo de instrumentos de medicao, substituicio de caixas de
hidrante, substituicdo de mangueiras e demais acessorios e partes integrantes do
sistema, além de reposicionamento destas em caso de desconformidade.

4.14.2.1.5. Realizar a correta sinalizagdo dos equipamentos do sistema de
combate a incéndio de acordo com a norma NBR 13434 e as normas de sinalizagao
de emergéncia do CBMDF e legislagdes correlatas.

4.14.2.1.6. Mapeamento e atualizacdo das instalacdes existentes, com
elaboracdo de as built em formato dwg. As atualizacdes deverdao ser realizadas
sempre que ocorrer alguma alteracao ou forem solicitadas pela fiscalizacao.

4.14.3. Instalacdes de Gas Liquefeito de Petréleo (GLP)

4.14.3.1. Nestas instalagbes os servicos contemplam a realizagdao de manutengao
preventiva, preditiva e corretiva e o desenvolvimento das atividades que se seguem:

4.14.3.1.1. Emissdo de laudo de situacdo das instalagbes (laudo de
estanqueidade e de seguranga).

4.14.3.1.2. Instalagdo de novos pontos de gdas utilizando a infraestrutura
existente.

4.14.3.1.3. Remanejamento de pontos de gas existentes.

4.14.3.1.4. Instalacdo e substituicao de valvulas de retencao, registros e outros
dispositivos de seguranca e acessorios.

4.14.3.1.5.  Substituicdo de trechos de tubulagao e instalagao de novos trechos.

4.14.3.1.6. Comissionamento, descomissionamento e recomissionamento das
instalacdes com emissdao de laudo ao fim dessas atividades.

4.14.3.1.7. Mapeamento e atualizagdo das instalagdes existentes, com
elaboracdao de as built em formato dwg. As atualizagdes deverao ser realizadas
sempre que ocorrer alguma alterag¢ao ou forem solicitadas pela fiscalizagao.

4.14.4. Sistemas de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

4.14.4.1. Para estes sistemas, o0s servicos contemplam intervengbes nas
infraestruturas existentes, tais como captores, malhas de descida, cordoalhas, emendas
exotérmicas e aterramento, além da realizacao de manutencao com base nas disposicoes e
rotinas constantes deste instrumento.

4.14.4.2. Realizagdo de medi¢gdes no sistema, com elaboragdo de Laudo
Correspondente.

4.14.4.3. Posicionamento e reposicionamento dos pontos de impacto.



4.14.4.4. Interligacdao e equipotencializacao dos sistemas de aterramento e de SPDA.
4.14.4.5. Verificagdo do atendimento ao disposto na NBR 5.419/2001

4.14.4.6. Mapeamento e atualizacao das instalacOes existentes, com elaboracdo de as
built em formato dwg. As atualizacOes deverao ser realizadas sempre que ocorrer alguma
alteracdo ou forem solicitadas pela fiscalizacao.

4.14.5. Instalacdes Elétricas (alta, média, baixa tensdo e rede estabilizada)

4.14.5.1. Para estas instalagdes, os servicos abrangem, além da realizagdo dos
servigos de manutengdo preventiva, preditiva e corretiva, as atividades que se seguem:

4.14.5.1.1. Instalacdo, remanejamento e reparos de pontos elétricos, incluindo os
do tipo industriais, de natureza monofdsica ou trifasica, sejam eles alimentados pela
rede comum ou pela rede estabilizada de energia , conforme especificacdo do
Ministério da Justica e Seguranga Publica.

4.14.5.1.2. Operagao de disjuntores, chaves e contatores diversos , iluminacao,
etc., conforme solicitacdo e/ou programacdo do Ministério da Justica e Seguranca
Publica.

4.14.5.1.3. Remanejamentos e substituicdes de circuitos elétricos, com
fornecimento de quadros de distribuicio em caso de baixa confiabilidade dos
existentes, ou de atingimento do seu limite de fornecimento.

4.14.5.1.4. Troca de lampadas diversas incluindo aquelas existentes em postes
instalados, além da limpeza de lampadas e luminarias.

4.14.5.1.5. Instalacdo e reparo em lumindrias embutidas ou de sobrepor,
conforme modelos especificados pelo Ministério da Justica e Seguranga Publica.

4.14.5.1.6. Conserto de tomadas, réguas (moveis e fixas), etc.
4.14.5.1.7. Instalagdo, reparo e remanejamento de circuitos elétricos.

4.14.5.1.8.  Substituicdo de quadros elétricos, disjuntores, chaves magnéticas,
contatoras, dispositivos de protecao contra surtos (DPS), dispositivos diferenciais
residuais, etc.

4.14.5.1.9.  Substituicdo de elementos de iluminacdao como lumindrias, conforme
especificagdes fornecidas pelo Ministério da Justica e Seguranca Publica.

4.14.5.1.10. Criacdo de infraestrutura elétrica para instalagdo de equipamentos
como condicionadores de ar, trituradores de papel, cafeteiras, micro-ondas,
geladeiras, frigobares, televisores, computadores, projetores, impressoras, UPS,
ventiladores, exaustores, chuveiros, aquecedores de agua e demais equipamentos
elétricos, eletronicos e mecanicos.

4.14.5.1.11. Elaboragao de diagramas unifilares das instalagdes existentes em
todos os edificios contemplados nesta contratagao.

4.14.5.1.12. Analise da qualidade de energia sempre que solicitado pelo Ministério
da Justica e Seguranga Publica.

4.14.5.1.13. Estdo contidas nas instalacdes elétricas, entre outros elementos, as
subestagdes de baixa tensao, rede elétrica, elementos de iluminagao geral (interna e
externa), quadros de luz e forca, equipamentos geradores automaticos de
emergéncia, rede elétrica estabilizada e aterrada, circuitos e elementos de
iluminacdao de emergéncia, banco de capacitores, quadros de comando etc.



4.14.5.1.14. Mapeamento e atualizacdo das instalagbes existentes, com
elaboracdo de as built em formato dwg. As atualizacdes deverao ser realizadas
sempre que ocorrer alguma alterag¢ao ou forem solicitadas pela fiscalizacao.

4.14.6. Instalacoes Elétricas de Contingéncia (Geradores e no-breaks) (grupos motores
geradores e equipamentos UPS/nobreaks)

4.14.6.1. Para estas instalacdes, os servicos abrangem, além da realizacdo dos
servicos de manutengao preventiva, preditiva e corretiva, as atividades que se seguem:

4.14.6.1.1. Operagao de UPS, manutengdo, limpeza e remanejamentos de UPS,
de grupo geradores, bancos de baterias , disjuntores, chaves e contatores diversos ,
conforme solicitacdo e/ou programacgao do Ministério da Justica e Seguranca Publica.

4.14.6.1.2. Substituicao de baterias, ventiladores, capacitores e demais elementos
com baixa confiabilidade.

4.14.6.1.3.  Abastecimento de combustivel dos geradores de energia elétrica.

4.14.6.1.4. Interligagdao dos sistemas existentes a geradores e no-breaks de
forma a garantir o funcionamento das edificacdes em falta de fornecimento de
energia elétrica pela concessionaria.

4.14.6.1.5. Mapeamento e atualizagdo das instalagdes existentes, com
elaboracdo de as built em formato dwg. As atualizacdes deverao ser realizadas
sempre que ocorrer alguma alteracao ou forem solicitadas pela fiscalizacao.

4.14.7. Instalacdes Hidrossanitarias

4.14.7.1. Para estas instalacdes, os servicos abrangem, além da realizacdo dos
servicos de manutencdo preventiva, preditiva e corretiva, as atividades que se seguem:

4.14.7.1.1. Substituicao de componentes hidraulicos, tais como tubos, conexdes,
registros e outros, incluindo os existentes no sistema de ar condicionado (sistema de
fornecimento de agua de condensacdo e caixas de equalizacdo) e sistemas de
combate a incéndio.

4.14.7.1.2. Instalacdo de tubulag¢des (internas e externas) e reparos em parte da
rede hidrdulica substituindo trechos das mesmas, e quando necessario substituir
tubulag¢des barbara por PVC.

4.14.7.1.3. Criacdo, remanejamento e verificacao de pontos de dgua e esgoto.
4.14.7.1.4. Instalagdo, remanejamento e substituicao de lougas sanitarias.
4.14.7.1.5. Desentupimento de vasos, mictérios e ralos.

4.14.7.1.6. Regulagem das valvulas de mictdrios, vasos e torneiras em todos os
sanitarios.

4.14.7.1.7. Eliminagdo dos vazamentos existentes nos registros, conexdes,
torneiras e tubulagdes.

4.14.7.1.8. Inspecao e esgotamento dos reservatérios de fornecimento de
agua para limpeza.

4.14.7.1.9. Inspecdo e limpeza de caixas de inspecdo/passagem e fossas
sépticas.

4.14.7.1.10. Inspecdo e substituicdo, caso necessdrio, de tampas de caixas de
passagem, de inspecdo, grelhas e outros dispositivos de protecdo ao acesso ao
sistema hidrossanitario.



4.14.7.1.11. Remanejamento ou criacao de ponto de utilizacao nas areas internas
ou externas das dependéncias dos edificios do Ministério da Justica e Seguranca
Publica.

4.14.7.1.12. Auxilio no atendimento a concessiondria publica de abastecimento de
agua quando em vistoria ou execugao de servicos da responsabilidade daquela.

4.14.7.1.13. Tratamento dos residuos presentes nas caixas de gordura.

4.14.7.1.14. Executar o esvaziamento e reabastecimento do espelho da agua e
demais reservatorios

4.14.7.1.15. Emissao de laudo bacteriolégico da agua presente nos reservatérios
destinados ao consumo dos edificios a cada 6 meses.

4.14.7.1.16. Operacao de bombas hidraulicas e sistemas de bombeamento
automatico, excluidas as bombas pertencentes ao sistema de condicionamento de ar
central.

4.14.7.1.17. Estdo contidas nas instalagcdes hidrossanitarias, entre outros
elementos, os sanitdrios, ramais prediais, bombas hidraulicas, rede de esgoto e
aguas pluviais, caixas de gordura, caixas de inspecao, reservatorios, espelhos de
agua, tubulagdes, acessdrios hidraulicos, etc.

4.14.7.1.18. Mapeamento e atualizacdo das instalagbes existentes, com
elaboracdao de as built em formato dwg. As atualizacdes deverao ser realizadas
sempre que ocorrer alguma alteracao ou forem solicitadas pela fiscalizacao.

4.14.8. Portas e Portdes de Acesso comum, externos e internos.

4.14.8.1. Nestas instalacdes os servicos contemplam a realizacdo de manutencido
seguindo um programa de manutencdo elaborado previamente pela contratante e validado
pela contratada com base nas disposicdes e rotinas constantes deste instrumento.

4.14.8.2. Além das atividades contidas no programa de manuteng¢ao, podem ser
realizadas as seguintes atividades:

4.14.8.2.1. Instalagdo e recuperagao de portas e portoes.
4.14.8.2.2. Instalagdo de porta cadeado.
4.14.8.2.3. Manutengao, substituicao e remanejamento de cancelas automaticas.

4.14.8.2.4. Manutencao, substituicio e remanejamento de motores de automacao
em portGes de acesso.

4.14.8.2.5. Estas atividades contemplam as portas de acesso aos edificios, de
areas comuns internas, como atrios, hall de elevadores, corredores, etc e portdes
metalicos.

4.14.8.2.6. Mapeamento e atualizagdo das instalagdes existentes, com
elaboragao de as built em formato dwg. As atualizacbes deverdo ser realizadas
sempre que ocorrer alguma alteracdao ou forem solicitadas pela fiscalizagao.

4.14.9. Estruturas Civis e Arquitetbnicas

4.14.9.1. Os servigos de manutengao em estruturas civis contemplam a realizagao de
manutengdo que atenderao as necessidades de reparagao, restauragdao, adequacgao,
ampliagao, manutengao e intervengdes seguindo um programa elaborado previamente pela
contratada com base nas disposi¢cdes e rotinas constantes deste instrumento.

4.14.9.2. A Contratada devera fornecer todos os equipamentos e ferramentas



necessarios a correta execu¢do dos seus servigos, incluindo os itens de seguranga, que
deverdao estar sempre em conformidade com a legislagdo vigente, e ser usados por todos
os funcionarios envolvidos.

4.14.9.3. Além das atividades contidas no programa de manutencdo, podem ser
realizadas as seguintes atividades:

4.14.9.3.1. Recomposicdao de elementos de vedagdao com argamassas e
alvenarias.

4.14.9.3.2. Recuperagao de elementos da fachada tais como ceramicas,
esquadrias e outros elementos.

4.14.9.3.3. Instalacdo de bancadas, divisores e outros elementos em banheiros,
copas, etc.

4.14.9.3.4. Chumbamento de pegas e tubulagdes internas e externas quando
dos reparos em parte da rede hidraulica.

4.14.9.3.5. Recuperacdo de caixas de passagem e inspecao, em sistemas
hidrossanitarios.

4.14.9.3.6. Recomposicao de bases e lajes de cimento para emprego em muros,
caixas d’agua e sépticas, esgotos e tanques.

4.14.9.3.7. Recomposicdo de calcamentos, pavimentacdes e complementos
(meios-fios, etc.).

4.14.9.3.8. Pintura e reparo da pintura de ambientes, materiais e equipamentos
diversos, tais como: paredes, pisos, tetos, forros, rodapés, ferragens, tubulagdes,
elementos metalicos (esquadrias, alambrados, grades, portdes etc.), etc. O servico
engloba pintura, emassamento e lixamento dos mesmos, inclusive a aplicacdao de
primmer, quando necessario.

4.14.9.3.8.1. As pinturas deverdao seguir as cores originais dos imodveis,
incluindo-se tinta manipulada.

4.14.9.3.8.2. Todas as esquadrias, ferragens, metais, luminarias, grelhas,
quadros, espelhos, painéis, acessodrios, etc, deverdao ser protegidos ou
retirados para serem recolocados apds os tratamentos/pinturas, evitando suja-
los ou danifica-los. Caso a Contratada ndo o faga, qualquer dano/reparagdo
sera de sua inteira responsabilidade.

4.14.9.3.9.  Verificagdo e substituicdo de elementos de cobertura quando estes
apresentarem problemas de vazamentos.

4.14.9.3.10. Substituicdo de telhas quebradas ou estruturas do telhado danificadas.

4.14.9.3.11. Demarca¢bes de vagas de garagem e de estacionamentos, inclusive
sinalizag®es horizontais e verticais.

4.14.9.3.12. Lixamento de painéis de concreto aparente, realizando o lixamento
preliminar e a retirada de partes em deterioragdo, estucagem, polimento de
acabamento e limpeza grossa apds a realizagao do servico.

4.14.9.3.13. Limpeza de painéis de concreto aparente, com hidrojateamento;

4.14.9.3.14. Trincas em alvenaria: consiste na realizagdo de inspecao e
posteriormente procedimento com o reparo abrindo a trinca e aplicando o produto
adequado ou costurando a trinca com ferro de diametro suficientemente adequado.

4.14.9.3.15. Recuperacdo de elementos estruturais: consiste na realizacdo de



diagnodstico para determinar as possiveis causas da degradagao, escolha do método
para a intervencao e a intervenc¢ao propriamente dita. As atividades que se seguem
podem estar envolvidas neste servigo.

4.14.9.3.15.1. Atividades preliminares: polimento, lavagem e limpeza de
superficie, remogao de residuos, escovac¢dao, apicoamento, saturagao e corte de
concreto.

4.14.9.3.15.2. Atividades de recuperagcdao: reparo com argamassa, reparo
com graute (ou produto que melhor atenda os requisitos de resisténcia e
durabilidade), reparo com concreto convencional, reparo com concreto
projetado, tratamento de fissuras e reforco estrutural.

4.14.9.3.15.3. Quando necessario e a pedido da fiscalizacdo, realizar
escoramentos em madeira ou metalicos de estruturas civis como lajes etc, e
quando necessario dar todo o suporte necessario para realizagdao de
escavagoes e escoramento do aterro.

4.14.9.3.16. Mapeamento e atualizacdo das instalacOes existentes, com
elaboracdao de as built em formato dwg. As atualizacdes deverdao ser realizadas
sempre que ocorrer alguma alteracao ou forem solicitadas pela fiscalizacao.

4.14.10. Serralheria e Solda

4.14.10.1. Servigos técnicos especializados em serralheria em ago, aluminio e ferro
galvanizado, soldagem e manutengdo em elementos estruturais metalicos em geral. O
soldador/serralheiro devera ser capaz de executar servicos de corte a gds, de soldagem
pelos processos a gds oxi-combustivel e a arco com eletrodos revestidos, TIG e MIG bem
como determinar as varidveis de soldagem (tipo e diametro do eletrodo ou do magarico ou
processo; material de adi¢ao; tipo, polaridade e valor da corrente de soldagem; tensao e
comprimento do arco; velocidade de soldagem; técnicas de manipulagdo do
eletrodo,macarico, de tochas TIG e de MIG; sequéncias de deposi¢ao e soldagem; pressdes
de trabalho; cardter da chama, etc.).

4.14.10.2. Estdo contempladas neste servico as atividades apresentadas a seguir:

4.14.10.2.1. Soldagem pecas e partes de estruturas, tubulagdes, chapas e outros
componentes metalicos com objetivo de consertar defeitos nesses elementos.

4.14.10.2.2. Execucdo de cortes a gas oxi-combustivel, plasma, policorte e
esmerilhadeira;

4.14.10.2.3. Reparos e adaptacdes em elementos de chapas, tubos, suportes e
outros componentes metalicos, tais como grades, alambrados, portdes etc.

4.14.10.2.4. Desmontagem e montagem de estruturas metdlicas.

4.14.10.2.5. Conserto de esquadrias metdlicas (ferro e aluminio dentre outros),
substituicao de partes danificadas.

4.14.10.2.6. Manutengao de mecanismos responsaveis pela movimenta¢ao de
janelas, acessos com esquadrias metalicas, incluindo trocar ou ajustar, lubrificar,
qguando for o caso, os cabos, polias, pinos, parafusos, trancas e outras pegas dos
mecanismos das janelas dos imdveis do Ministério.

4.14.10.2.7. Mapeamento e atualizacdo das instalacOes existentes, com
elaboracdao de as built em formato dwg. As atualizacdes deverdao ser realizadas
sempre que ocorrer alguma alteracao ou forem solicitadas pela fiscalizacao.

4.14.11. Gessaria



4.14.11.1. Os servicos de gessaria atenderdao as necessidades de realizacdao de
reparacao, restauracdao, adequac¢do, ampliacdo, manutencao de forros, rebaixamentos,
acabamentos em gesso e forros de placa, além de paredes em gesso acartunado, nos
prédios que compdem o complexo de edificios do Ministério da Justica e Seguranca Publica.

4,14.11.2. A Contratada devera fornecer todos os equipamentos e ferramentas
necessarios a correta execu¢do dos seus servigos, incluindo os itens de seguranga, que
deverao estar sempre em conformidade com a legislagdo vigente, e ser usados por todos
os funcionarios envolvidos;

4.14.11.3. A Contratada deverd fornecer todo e qualquer material (insumo), necessario
a execucao plena dos servigos. Estes deverao ser de qualidade comprovada e previamente
aprovados pela fiscalizagao.

4.14.11.4. Os servicos de gessaria deverao observar as seguintes consideragdes,
dentre outras:

4.14.11.5. Servico de remocdo e instalacdo de forro em gesso acartonado (drywall),
forro mineral em placas e forro em placas de gesso.

4.14.11.6. Reparacgao e reconstituicao de trincas nos forros e de tirantes danificados ou
gue apresentam descolamento.

4.14.11.6.1. Deverao ser consideradas as opg¢des para instalagdo de forros de
gesso diante da necessidade de adaptagcdao as novas fungdes espaciais, optando-se
pela implantacdo de solugao mais rapida, econdmica e versatil;

4.14.11.6.2. Deverao ser obedecidos hordrios compativeis para a realizacdo dos
servicos de maneira a nao gerar 6nus para o MISP, podendo estes ser executados
para execucao nos periodos noturnos, sabados, domingos e feriados, mediante
planejamento e autorizacao prévia;

4.14.11.6.3. A execugcdao dos servicos devera ser sempre meticulosamente
planejada, evitando-se o espalhamento de residuos e pd, procurando-se sempre o
aproveitamento racional dos materiais aplicados e dos existentes;

4.14.11.6.4. Deverao ser previstas areas para a guarda proviséria dos residuos
gerados, bem como a forma correta de sua definitiva remocao e descarte;

4.14.11.6.5. As areas adjacentes, mobilidrio existente e equipamentos deverao ser
protegidos por lonas plasticas (avaliar necessidade de maior protecao) e, ao final dos
servicos, os locais deverao ser completamente limpos, ou seja, restituindo-se ao
estado de limpeza inicial;

4.14.11.6.6. Os locais de intervengdao, assim como materiais, ferramentas e restos
de servico/demolicdo deverdo ser envolvidos por tapume adequado de forma a
minimizar o impacto visual, os transtornos para operarios, transeuntes e usuarios;

4.14.11.6.7. Os tapumes deverao ser devidamente adequados aos locais de sua
utilizagdo, e ainda pintados na cor branca, desmontdveis e identificados com a
sinalizacdao regulamentar de seguranca;

4.14.11.6.8. Devera ser previsto o transporte do entulho e demais residuos em
recipientes adequados, assim como sua posterior deposicao nos locais permitidos
pela legislagdao em vigor, comprovando documentalmente sua destinagao final;

4.14.11.6.9. S3o as seguintes as providéncias relativas aos Forros de Gesso, dentre
outras:



4.14.11.6.9.1. Analisar projetos arquitetonicos, de instalacdes e verificacao in
loco, buscando possiveis interferéncias do forro com os demais elementos
construtivos presentes;

4.14.11.6.9.2. Verificagdo da modulagao do forro de modo a utilizar o maior
numero de placas inteiras (minimizando os recortes);

4.14.11.6.9.3. Verificagdo do posicionamento das juntas de dilatagdo, de
acordo com o tipo e sistema de fixacao adotado;

4.14.11.6.9.4. Conferir posicionamento dos pontos de instala¢des hidraulicas,
elétricas, ar-condicionado, sprinklers etc., de acordo com os projetos, a fim de
evitar intervengdes posteriores.

4.14.11.6.9.5. Considerar também a necessidade de execucdo de caixas de
visita/inspencdo para acesso;

4.14.11.6.9.6. Definicdo e demarcagdo dos pontos de fixagdo no teto e/ou na
estrutura auxiliar;

4.14.11.6.9.7. Demarcar nas paredes as referéncias de nivel e de alinhamento
das placas em relagdo a cota de piso pronto, tomando como base a cota do
nivel do forro (face inferior);

4.14.11.6.9.8. O material estocado a ser utilizado deve estar protegido das
intempéries;

4.14.11.6.9.9. Todo e qualquer material, utensilios, instrumentos,
equipamentos e ferramentas guardados, armazenados e/ou estocados nas
dependéncias do MISP, deverao estar adequadamente ordenados, separados e
protegidos, preservando suas qualidades e formas originais. A seguranga e a
integridade de todos eles, bem como do ambiente onde estiverem, serao de
inteira responsabilidade da Contratada, ndo gerando, em caso de sinistro,
subtracao, dano ou perda, nenhuma corresponsabilidade ou 6nus para o
Ministério;

4.14.11.6.9.10. Na instalacdao do forro, deverdao ser verificados todos os
detalhes presentes no local, prevendo-se a localizacdo dos pontos de sua
fixacdo, lumindrias, elementos construtivos, presenca de mobilidrio e
elementos fixos, assim como juntas de dilatacao, etc.;

4.14.11.6.9.11. Os servigos ndao poderao ser iniciados antes da conclusdao das
impermeabilizacdes, e todas as demais instalacdes necessarias, incluindo-se
as de ar-condicionado e etc;

4.14.11.6.9.12. Nos forros onde for utilizada pasta de gesso preparada 'in loco'
para rejuntamento de placas ou assentamento de molduras, as superficies
metalicas que possam entrar em contato com o gesso (caixilhos, metais
sanitarios etc.) devem ser protegidas, mesmo que tenham acabamento
anodizado ou cromado;

4.14.11.6.9.13. Nao utilizar placas de gesso quebradas e que apresentem
desvios dimensionais acima dos limites pré-definidos em norma e que
comprometam a instalagao;

4.14.11.6.9.14. As estruturas de sustentacdao nao devem estar amassadas nem
apresentar desvios dimensionais acima dos limites pré-definidos em norma e
gue comprometam a instalagao;



4.14.11.6.9.15. A fixacdao de pendurais na estrutura metalica devera ser feita
com o uso de prendedores ou solda. No caso de estrutura de madeira, a
fixacdo devera ser feita com pregos ou parafusos, sempre na horizontal;

4.14.11.6.9.16. Garantir acabamento das vedagdes internas e externas e de
outros elementos construtivos, principalmente na regidao do encontro com
outros forros de gesso;

4.14.11.6.9.17. A pasta e a cola de gesso devem estar dentro do prazo de
validade e estocados em local seco, sobre estrados afastados do piso;

4.14.11.6.9.18 Para instalacao de forros de gesso em geral com pé-direito
maior que 3,50m de altura, deve ser considerada a utilizagdo de andaimes em
torre, comprovada por meio do relatério de servigos apresentado, conforme
modelo fornecido pela Fiscalizagao, obedecendo todas as normas de seguranga
vigentes.

4.14.11.7. Mapeamento e atualizacao das instalacOes existentes, com elaboracdo de as
built em formato dwg. As atualizacGes deverdao ser realizadas sempre que ocorrer alguma
alteracdo ou forem solicitadas pela fiscalizacao.

4.14.12. Marcenaria

4.14.12.1. Os servicos de marcenaria atenderdo as necessidades de realizagdo de
reparagao, restauragao, adequagao, dos itens de vedagao tais como portas e portais,
divisérias em madeira ou material similar, mobilidrio de copas e sanitdrios, etc., nos
prédios que compdem o complexo de edificios do Ministério da Justica e Seguranga Publica.

4.14.12.2. A Contratada devera fornecer todos os equipamentos e ferramentas
necessarios a correta execugdo dos seus servigos, incluindo os itens de seguranga, que
deverao estar sempre em conformidade com a legislacdo vigente, e ser usados por todos
os funcionarios envolvidos;

4.14.12.3. Servigos técnicos especializados em marcenaria sao:

4.14.12.3.1. Confeccionar, reformar, reparar, desmontar e montar os diversos itens
de marcenaria necessarios e/ou existentes nas instalacdes do Ministério, nas
diversas madeiras macicas do repertério presente, compensados diversos, MDF e
itens afins, laminados em madeiras naturais diversas, laminados melaminicos
diversos, incluindo eventuais elementos e componentes metdlicos de sua
composi¢cdao e montagem, com o fornecimento de pegas e acessdrios danificados
e/ou necessarios para seu correto funcionamento (fechaduras, dobradigas,
puxadores, corredicas, trilhos, suportes, pés, rodizios, batedores, etc.), em itens
diversos, como armarios, estantes, prateleiras, portas, portais, alisares, rodapés,
roda-tetos, balcOes, painéis, lambris, divisérias especiais, forros, caixas, pisos de
madeira e/ou laminados diversos, pisos vinilicos (modulados ou ndo), arremates de
topos e cantos, encabecamentos e outros tdpicos de acabamento, sempre sob
demanda, mediante solicitacdo e aprovacao prévia, com os devidos esclarecimentos
fornecidos pela Contratante.

4.14.12.3.2. Instalacdo, remanejamento e reparo em bandds, persianas, cortinas,
com a substituicdao de filetes e corredicas, acionadores, elementos de fixacao, etc.

4.14.12.3.3. Desmontagem de elementos de marcenaria para viabilizar a
manutengao de sistemas embutidos (bandos, persianas, cortinas, etc.).

4.14.12.3.4. Mapeamento e atualizagdo das instalagbes existentes, com
elaboracdao de as built em formato dwg. As atualizacdes deverao ser realizadas



sempre que ocorrer alguma altera¢dao ou forem solicitadas pela fiscalizagao.

4.15. No ambito deste instrumento serdo considerados como niveis de prioridade
servicos EMERGENCIAIS, PRIORITARIOS, NORMAIPROGRAMADOS. Esses niveis implicardo nos
prazos para inicio e conclusdao dos servigos.

4.16. Serdo considerados servicos na categoria de EMERGENCIA, aqueles que estiverem
relacionados aos eventos seguintes:

4.16.1. Rompimentos e vazamentos nas tubulacdes que possam ocasionar danos a
pessoas e instalagdes;

4.16.2. Risco de ocorréncias iminentes que afetem a seguranca das pessoas ou
instalacoes;

4.16.3. Ocorréncias envolvendo ambientes criticos como Data Centers, Centro de
Comando e Controle e salas de UPS;

4.16.4. Quaisquer vazamentos e defeitos na rede de GLP;

4.16.5. Infiltragdes em locais criticos como data centers, ambientes abaixo do Jardim de
Inverno;

4.16.6. Defeitos em equipamentos criticos como geradores;

4.16.7. Risco de ocorréncias iminentes que causem danos ao ambiente externo;

4.16.8. Risco de ocorréncias iminentes que causem danos as instalagdes fisicas;

4.16.9. ParalisacOes em sistemas essenciais como fornecimento de energia, agua etc;
4.16.10. Defeitos nos quadros gerais de distribuicao de energia elétrica e em quaisquer de

seus elementos;

4.16.11. Ocorréncias envolvendo os circuitos de alimentacdao do sistema de iluminacao, de
emergéncia, curtos circuitos e sistemas de deteccdo combate e alarme a incéndio;

4.16.12. Quaisquer riscos a seguranga patrimonial e de pessoas.

4.17. Caracterizada situacao de Emergéncia, qualquer outro servigo devera ser interrompido,
de modo a facilitar o imediato deslocamento da equipe de profissionais necessaria ao pronto
atendimento das demandas que se apresentarem, caso a mobilizacdo de todos os funcionarios seja
necessaria.

4.18. Em situacdes de EMERGENCIA os atendimentos deverdio ser iniciados imediatamente
apos ciéncia da ocorréncia por parte da contratada, seus prepostos, plantonistas ou encarregados, em
qualquer hordrio do dia ou da noite.

4.18.1. Para eventos ocorridos durante o turno da noite ou durante os fins de semana o
atendimento devera ser prestado pela equipe de plantao residente; em caso de necessidade
serdo convocados outro profissionais/postos disponiveis.

4.18.2. Nessas situacdes, a contratada atuard de modo a garantir a seguranca das
pessoas e das instalacdes em até 12 horas corridas.

4.19. Os servicos PRIORITARIOS contemplam demandas originarias de dareas de Gestio
Estratégica do Ministério da Justica e Seguranga Publica que envolvam paralisagao total ou parcial das
atividades desses setores, além das situagOes apresentadas a seguir:

4.19.1. Paralisacdo de ativos de rede em decorréncia de defeitos nos cabeamentos légicos
ou elétricos;

4.19.2. Os servicos considerados PRIORITARIOS deverdo ser iniciados em até 02 horas
apods a comunicacao realizada por um representante do Ministério da Justica e Seguranca Publica.



4.20.
funci

4.19.2.1. A partir do inicio dos servicos a contratada terd 48 (quarenta e oito) horas
para finaliza-los, caso seja necessaria a aplicacdo de alguma peca contidas no Anexo I-XX.

4.19.2.2. Caso a aplicagcdo de uma peca nao seja necessaria, o prazo para conclusao
dos servicos serd de 24 (vinte e quatro) horas contadas do inicio dos servigos.

4.19.2.3. Por solicitacgdo devidamente justificada da futura contratada, o prazo de
entrega de um servigo podera ser prorrogado uma Unica vez, a critério da fiscalizagao, por
até 24 (vinte e quatro) horas corridas.

Os servicos NORMAIS s3ao aqueles de carater rotineiro que objetivam assegurar a
onalidade das edificacdes e que ndao comprometem o funcionamento das unidades, mas geram

desconforto aos usuarios.

4.21.

4.20.1. Os servigos considerados NORMALIS deverao ser iniciados e concluidos nos prazos
definidos no Anexo I-D deste instrumento.

4.20.2. Por solicitacdao devidamente justificada da futura contratada, o prazo de entrega de
um servico poderd ser prorrogado uma Unica vez, a critério da fiscalizacdao, por até 24 (vinte e
guatro) horas corridas.

Os servicos PROGRAMADOS s3o aqueles que se originaram de alguma demanda que

exige um planejamento adequado ou aqueles servicos de carater preventivo ou preditivo que deverao

sere

xecutados seguindo rotinas pré-definidas.

4.21.1. Estdo incluidos nesta categoria intervengdes corretivas programadas, adequacdes
em espacgos e outros casos definidos pela fiscalizagao.

4.21.2. Para o caso dos servicos preventivos ou preditivos, os prazos de conclusdo sao
aqueles consignados no Programa de Manuteng¢do Operagdo e Controle.

4.21.3. Para os servicos planejados, os prazos de execu¢ao serdao definidos em
cronogramas elaborados pela contratada e aprovados pela fiscalizagao obedecendo ao prazo
maximo de conclusao de 10 dias Uteis contados a partir do inicio de sua execugao.

4.21.4. Por solicitacdo devidamente justificada da futura Contratada, o prazo de entrega
de um servico podera ser prorrogado uma Unica vez, a critério da fiscalizacdo, por até 24 (vinte e
guatro) horas corridas.

4.21.5. Os chamados emergenciais destinados a realizagdo dos servigos
de Gerenciamento da Manutencao deverao ser atendidos em até 2 horas corridas contadas da
realizacdao da comunicagao por representante do Ministério da Justica e Seguranga Publica. O
prazo para emissao de parecer contendo solugcdes para os problemas que ocasionaram os
chamados é de 48 horas corridas contadas da comunicagao.

4.21.6. Caso o prazo estipulado nesta se¢ao envolvendo a aplicagdo de materiais ou
pecas ndo seja cumprido deverd ser apresentado, a fiscalizagdao, no prazo maximo de 1(um) dia
util contados do fim do prazo referido, documento emitido pelo fornecedor comprovando a
impossibilidade de fornecer o componente defeituoso juntamente com uma proposta que
contenha o novo prazo para fornecimento da pecga(s) de reposicao, componente(s) e acessorio(s).

4.21.6.1. Quando ndao especificado, os prazos para conclusdo e inicio dos servicos
desconsideram sdbados, domingos e feriados.

4.21.6.2. Poderd a fiscalizagdo arbitrar prazos de prorrogacdo diferentes aos
estipulados em situagdes excepcionais mediante justificativa devidamente fundamentada.

4.21.6.3. Caso uma demanda ndao se enquadre em nenhum dos casos explicitados nos
critérios de priorizacao, caberd a Fiscalizacdo do contrato enquadrar essa demanda em um



4.22.

dos niveis de prioridade existentes no contrato.

4.21.7. Todo servico em atraso, bem como aqueles que possam afetar as atividades
normais da Contratante e, ainda, aqueles servicos determinados pelo fiscal, deverdao ser
executados fora do expediente normal, inclusive fins de semana e feriados.

4.21.7.1. Para servicos que cujo atraso na execuc¢ao e conclusao decorreu de agao ou
omissdo da contratada, ndo haverd concessdao de banco de horas, sendo responsabilidade
exclusiva da contratada o fornecimento da mao de obra necessaria a entrega dos servigos.

4.21.7.2. Para servicos do plano de manutencdo, operacao e controle (PMOC), as
ordens de servico deverao ser geradas automaticamente a partir do plano e manutencao
aprovado pela fiscalizacdo

Relatodrios e Laudos

4.22.1. Ao longo dos servigos a futura Contratada devera apresentar relatérios e laudos
que auxiliardao na comprovacao da prestagao desses servicos e informarao sobre a condi¢ao de
alguns sistemas e elementos prediais.

4.22.2. Relatodrios relativos aos servicos permanentes

4.22.2.1. Mensalmente, junto a fatura para pagamento, a Contratada devera
apresentar a fiscalizagao um relatério de servigos que incluird as atividades realizadas ao
longo do periodo, esta devera conter no minimo as informagdes descritas a seguir:

4.22.2.1.1. Check-list das rotinas de manutencdo preventiva e preditiva, com a
data efetiva de realizacdo de cada procedimento.

4.22.2.1.2. Registro de todas as ordens de servico executadas e os atendimentos
realizados decorrentes de chamados incluindo ainda o tempo de atendimento e
situacdo de cada um (concluido ou n3o).

4.22.2.1.3. Medicao do consumo didrio de dgua e energia.

4.22.2.1.4. Registro de todas as medicdes de correntes realizadas ao longo dos
procedimentos de manutengao, sobretudo nos quadros principais de distribuicao nas
salas vizinhas as subestagdes.

4.22.2.1.5. Resumo de todas as visitas e manutengdes preventivas realizadas.

4.22.2.1.6. Relato de todos os defeitos ocorridos e suas causas sendo eles
constatados em chamados ou nos servigos de manutengdo preventiva.

4.22.2.1.7. Registro de todos os equipamentos utilizados na execugdao dos
servigos.

4.22.2.1.8. Descrigao detalhada dos servigos executados e dos ajustes realizados.

4.22.2.1.9. Listagem de todas as eventuais pecas, insumos e materiais aplicados,
inclusive os itens de carater consumivel.

4.22.2.1.10. Condi¢bes inadequadas encontradas ou eminéncias de ocorréncias
gue possam prejudicar o perfeito funcionamento dos sistemas prediais (manutencdo
preditiva).

4.22.2.1.11. Procedimentos e acOes que podem ser adotados para melhorar o

funcionamento dos sistemas e equipamentos.

4.22.2.1.12. Registro da situacdo de ambientes criticos (Data Centers, centros de
monitoramento, Racks, salas de UPS etc) em todos os edificios contemplados nesta
contratacao, incluindo histdrico da situacao desses ambientes ao longo dos ultimos 6



(seis) meses.

4.22.2.1.13. Acidentes de trabalho porventura ocorridos bem como as providéncias
adotadas para que eles nao se repitam.

4.22.2.1.14. Registro de situa¢des relevantes que trazem risco a edificacdao e das
solugOes para essas questoes.

4.22.2.1.15. Demais informacdes correlatas ou que sejam julgadas relevantes pela
Contratada.

4.22.2.1.16. Registro fotografico dos servicos solicitados pela fiscalizacao.

4.22.2.1.17. Andlise das informacdes coletadas indicando tendéncias e indicios de
inconformidades, bem como as providéncias adotadas para solucionar os problemas
detectados.

4.22.2.1.18. Os dados e informagdes presentes nos relatérios mensais devem ser
apresentados de forma que se facilite sua compreensao devendo valer-se de graficos
e tabelas. Esses graficos e tabelas podem inclusive ser comparados com dados de
meses anteriores para evidenciar tendéncias.

4.22.2.2. A Contratante podera, a qualquer momento, solicitar modificacdes nas
informagdes e no formato de apresentacao dessas informacgdes e em qualquer outro ponto
dos relatdrios apresentados.

4.22.2.3. Essas modificacdes devem ser implementadas em até 10 (dez) dias uteis
contados da data da solicitacdo. Caso nao sejam implementadas acarretardo aplicacao de
glosa por descumprimento do Instrumento de Medi¢cao do Resultado - IMR, Acordo de
Niveis de Servico - ANS ou instrumento similar.

4.22.2.4. Em todos os servicos de natureza corretiva deve ser elaborado relatério
contendo no minimo as seguintes informacdes:

4.22.2.4.1. Data.

4.22.2.4.2. Designacdo do(s) equipamento(s), elemento(s) ou sistema(s)
reparado(s).

4.22.2.4.3. Forma como a equipe tomou ciéncia do defeito (chamado, inspecao
preventiva, etc).

4.22.2.4.4. Numero do chamado/ordem de servico e horario de sua abertura, se
couber.

4.22.2.4.5. Hordario e data de inicio dos servicos.
4.22.2.4.6. Horario e data de término dos servicos.
4.22.2.4.7. Descrigdo do servigo realizado.
4.22.2.4.8. Componentes e sistemas avaliados.

4.22.2.4.9. Causas do defeito em caso de paralisacbes do sistema ou
equipamento.

4.22.2.4.10. Pecas, materiais e insumos aplicados, caso pertinente.
4.22.2.4.11. Medidas adotadas para solucionar o problema, se couber.
4.22.2.4.12. Constatag¢Oes, pendéncias ou quaisquer anormalidades verificadas.
4.22.2.4.13. Medidas a serem adotadas para evitar que a falha se repita.

4.22.2.4.14. Outras informacdes julgadas importantes pela equipe técnica.



4.22.2.5. Os relatérios de servigos corretivos podem adotar formato padronizado de
um formuldrio e deverdao ser encaminhados semanalmente a Fiscaliza¢ao.

4.22.3. Demais laudos relativos aos servicos

4.22.3.1. Sempre que a equipe técnica do Ministério da Justica entender necessario e
seguindo a periodicidade indicada a seguir, cabera a Contratada fornecer os laudos e
pareceres que sao descritos a seguir:

4.22.3.1.1. SPDA;

4.22.3.1.2. GLP;

4.22.3.1.3. Mangueiras do sistema de hidrantes;

4.22.3.1.4. Inspecao Termografica;

4.22.3.1.5. Analise de energia;

4.22.3.1.6. CondicOes de trabalho e seguranca dos prestadores;

4.22.3.1.7. Potabilidade da agua;

4.22.3.1.8. Periculosidade e Insalubridade dos locais de prestagao de servigos.

4.22.3.1.9. Condicgdes fisicas (elétricas, mecanicas, etc..) de equipamentos como
grupos motores geradores, UPS/Nobreaks, bombas, motores e outros que fazem parte
das instalagdes.

4.22.3.2. A inspecao do Sistema de Descargas Atmosféricas devera resultar em um laudo
entregue em até 30 (trinta) dias apds o inicio da prestacdao dos servicos e anualmente. Essa
inspecao devera verificar as atuais condi¢des das instalacdes do Sistema de Protecao a
Descargas Atmosféricas frente aos normativos vigentes.

4.22.3.3. Deverdao ser inspecionados todos os componentes do sistema, verificando
conexoes, integridade fisica dos elementos do sistema, conformidade com eventual projeto, o
estado de conservacdo das malhas, dos captores, descidas etc.

4.22.3.4. Deverao ser realizadas medi¢des de resisténcia de terra em diversos pontos e
ainda medi¢Oes continuidade das malhas e cabos de aterramento e equalizacdao. A partir das
inspecdes devera ser elaborado laudo conclusivo acerca da condicao das instalacdes e
conformidade frente aos normativos vigentes. Esse laudo devera conter as informac¢des que se
seguem:

4.22.3.4.1. Dados sobre os subsistemas do SPDA: aterramento, descidas e captagao;
4.22.3.4.2. Medigdo Ohmica;
4.22.3.4.3. Medicao de corrente para verificacdao de ligagdes inadequadas.

4.22.3.4.4. Dados coletados e sua comparacdo com dados existentes nos normativos e
literatura técnica;

4.22.3.4.5. A condicao e conformidade em relagdao aos normativos e boas praticas dos
elementos do sistema;

4.22.3.4.6.  Situagao da equalizagdao do sistema;
4.22.3.4.7. Condicao dos dispositivos de protecao contra surtos;
4.22.3.4.8.  Situagdo dos captores radiativos e/ou ionizantes (se instalados).

4.22.3.5. As instalacOes de GLP deverdo ser inspecionadas sob demanda e a cada 06 (seis)
meses sendo a primeira inspecao realizada em até 30 (trinta) dias apds a execucdo dos servicos.



A inspecao devera seguir as instrugdes contidas na NBR 15526:2012 e apds sua realizagao deverd
ser emitido um laudo que informe sobre a existéncia de vazamentos e informe sobre a
conformidade das instalagdes aos normativos vigentes.

4.22.3.6. As mangueiras conectadas aos diversos hidrantes nos edificios deverdo ser
ensaiadas hidrostaticamente, conforme a norma ABNT 11861:1998, a cada 12 (doze) meses
sendo a primeira inspecdo realizada em até 30 (trinta) dias apds o inicio da prestacdo dos
servicos. Apds os ensaios a contratada devera emitir laudo que ateste a condicdao das mangueiras
frente aos normativos vigentes. Todas as mangueiras deverdo ser ensaiadas.

4.22.3.7. A Inspecao Termografica devera ser executada seguindo as diretrizes que se
seguem:

4.22.3.7.1. A inspecao serd realizada de forma preventiva a cada 60 (sessenta) dias e
sob demanda.

4.22.3.7.2. A inspecao preventiva devera contemplar os quadros das salas vizinhas as
subestacdes, quadros gerais de forca, barramentos, quadros de distribuicao de luz e forga,
guadros de comando (geradores, bombas etc), quadros de circuitos de tomada e iluminacdo
dos pavimentos e quadros de circuitos.

4.22.3.7.3. A Inspecao Termografica sera realizada através de Termovisor que
possibilite o registro das imagens térmicas geradas, de forma fotografica ou digitalizada. A
partir da inspec¢ao devera ser elaborado relatdrio de inspe¢dao contendo as informagdes que
seguem:

4.22.3.7.3.1. Imagens feitas e respectivas temperaturas, localizacdo dos pontos da
instalagdo considerados criticos e/ou suspeitos e indicando providéncias que devem
ser adotadas para correcao das inconformidades;

4.22.3.7.3.2. O relatdrio de Inspeg¢ao Termografica preventivo devera ser entregue a
Fiscalizagdao juntamente com os relatorios de servigo mensais.

4.22.3.7.3.3. Cabera a futura contratada realizar a correcao e acompanhamento das
irregularidades apontadas no relatério de Inspecao.

4.22.3.8. A Andlise de energia devera ser executada seguindo as diretrizes que se seguem:

4.22.3.8.1. Neste servico devem ser medidos parametros que permitam determinar o
nivel de qualidade da energia elétrica fornecida e consumida nos edificios ocupados por
Unidades do Ministério da Justica e Segurancga Publica.

4.22.3.8.2. Este servigo sera realizado por demanda da Equipe Técnica do Ministério e
poderd ainda ser sugerido pela contratada para avaliacdao do fornecimento de energia ou
de um quadro ou circuito especifico.

4.22.3.8.3. Os parametros minimos a serem medidos e acompanhados para execugao da
analise sao os que seguem:

4.22.3.8.3.1. Frequéncia;
4.22.3.8.3.2. TensoOes de fase;
4.22.3.8.3.3. Tensao de linha;
4.22.3.8.3.4. Correntes;
4.22.3.8.3.5. Fator de poténcia;
4.22.3.8.3.6. Poténcia ativa;
4.22.3.8.3.7. Poténcia aparente;



4.22.3.8.3.8. Distor¢cdao Harmonica Total (DHT) de tensodes;
4.22.3.8.3.9. DHT de correntes;

4.22.3.8.3.10. Surtos de tensdo;

4.22.3.8.3.11. Micro cortes;

4.22.3.8.3.12. Subtens8es e sobretensdes;

4.22.3.8.3.13. Harmonicos de tensao e corrente;

4.22.3.8.3.14. |dentificacgdo e medicdo de harmodnicos capazes de interferir no
funcionamento de equipamentos eletro-eletronicos;

4.22.3.8.3.15. Quantidade de energia consumida;
4.22.3.8.3.16. Analise e verificacao do sistema elétrico antes da aplicagao de cargas;

4.22.3.8.3.17. Captacao de eventos de queda e elevacao de tensdao responsaveis por
falsas reinicializacdes ou anormais disparos de disjuntores;

4.22.3.8.3.18. Anadlises, avaliacOes e verificacdes de correntes, poténcias ativa,
reativa e aparente, frequéncias, desequilibrio, cintilagdes.

4.22.3.8.4. A andlise realizada devera ser capaz de identificar problemas como por altas
correntes de neutro, aterramento inadequado, problemas de ressonancia entre outros:

4.22.3.8.4.1. Para os problemas identificados, é de responsabilidade da Contratada
identificar as causas desses problemas e apresentar as solucdes necessarias para
corrigi-los.

4.22.3.8.4.2. Os equipamentos utilizados nas analises deverao estar calibrados por
orgao acreditado no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia -
INMETRO ha no maximo 06 (seis) meses, devendo ser entregue cépia do certificado
de calibracao a fiscalizagao anexa ao relatorio.

4.22.3.8.4.3. O periodo da andlise sera de no minimo 07 (sete) dias.

4.22.3.8.4.4. Periodo de avaliacao inferior ao estipulado anteriormente podera ser
definido pela equipe técnica do Ministério da Justica e Seguranca Publica, caso
entenda que nao havera prejuizos as informagdes coletadas.

4.22.3.8.4.5. Em cada ponto porventura avaliado, deverao ser levantadas e
apresentadas as informagdes que se seguem:

4.22.3.8.4.5.1. Andlise de medicdes, com a sintese de valores maximos, médios
e minimos;

4.22.3.8.4.5.2. Constatagoes;
4.22.3.8.4.5.3. Conclusdes;

4.22.3.8.4.5.4.Representacao Grafica e formas de onda dos parametros
medidos;

4.22.3.8.4.5.5. Disturbios elétricos constatados;
4.22.3.8.4.5.6. Graficos de tendéncias de tensdes, correntes e poténcias;

4.22.3.8.4.5.7.Tabela com os valores percentuais da Distorgao Harmonica, por
fase;

4.22.3.8.4.5.8. Graficos de tendéncia da DHT, por fase.

4.22.3.8.4.6. A partir de todas as informagdes medidas, deve ser apresentado



relatério conclusivo acerca da qualidade de energia no quadro, circuito ou estrutura
avaliada. Nesse relatério devem estar presentes graficos que apresentem a evolugao
dos parametros avaliados durante o periodo de medigao.

4.22.3.8.4.7. O relatdrio devera conter ainda as informac¢des seguintes:
4.22.3.8.4.7.1. Interpretagdo e analises dos graficos gerados;

4.22.3.8.4.7.2. Andlise capacidade x Demanda de cada um dos circuitos
monitorados com a montagem de tabela especifica;

4.22.3.8.4.7.3. Problemas, anomalias e tendéncias identificadas bem como
suas causas e consequéncias para o edificio;

4.22.3.8.4.7.4.Recomendacdes e solugbes para os problemas identificados;
4.22.3.8.4.7.5. Diagndstico energético;
4.22.3.8.4.7.6.Identificacao do potencial de redugdao do consumo de energia;

4.22.3.8.4.7.7. Propostas de solucdes para melhoria da eficiéncia energética e
reducdao no consumo dos edificios.

4.22.3.8.4.8. O relatdrio devera ser entregue com uma via impressa e assinada
pelo responsavel técnico pelas andlises e uma versao em midia digital.

4.22.3.9. Quando solicitado pela fiscalizagdo ou quando houver necessidade de substituicdo
de pec¢as ou materiais, a Contratada devera encaminhar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis
a contar da data de corre¢do da falha do equipamento, o laudo técnico de condicdes fisicas de
equipamento , que devera conter, no minimo, os itens abaixo:

4.22.3.9.1. as causas possiveis de falhas (humanas, de opera¢do automatica, etc.);
4.22.3.9.2. o tempo em que o equipamento ficou indisponivel em virtude de falhas;
4.22.3.9.3.  os danos ocorridos;

4.22.3.9.4. prazo e servicos necessarios ao completo reparo;

4.22.3.9.5. a quantidade e especificagdo das pegas necessdrias para reparar o
equipamento;

4.22.3.9.6. boas praticas de operacdo e manutengbes preventivas para se evitar a
ocorréncia da falha;

4.22.3.10. O laudo técnico devera ser assinado pelo responsavel técnico da empresa de
manutencdo de equipamentos de UPS/Nobreak, com as seguintes informag¢bes: nome, registro
CREA, assinatura, data e local.

4.22.3.11. A critério da fiscalizacdo, a apresentacdo do laudo técnico citado no item anterior
podera ser dispensada nos casos em que a vistoria presencial seja suficiente para identificar os
problemas que motivaram a troca das pecas e que as pecas a serem substituidas ndo sejam de
valores elevados.

4.22.3.12. A cada 03 (trés) meses, a Contratada devera elaborar e remeter a fiscalizagdo um
laudo por intermédio da CIPA, que descreva as condicdes de prestacao de servico dos
prestadores da equipe residente evidenciando se ha exposicao a riscos, se os profissionais estao
cumprindo as normas de seguranga do trabalho, se estdao disponiveis todos os equipamentos de
protecdao para prestacdao dos servicos. O objetivo deste Laudo é comprovar se os funcionarios
estao prestando os servicos de maneira segura e atendendo aos normativos de seguranca do
trabalho vigentes.

4.22.3.13. A agua presente nos reservatoérios destinados ao consumo dos edificios devera ser



analisada em 30 (trinta) dias apds o inicio da execug¢do dos servicos, a cada 06 (seis) meses ou
mediante solicitacao da fiscalizacdo, para fins de emissao de laudo bacterioldgico.

4.22.3.14. A andlise da agua e a emissdo do laudo deverao seguir fielmente a portaria 2.914
de 12 de Dezembro de 2011 do Ministério da Saude.

4.22.3.15. A pedido da fiscalizagao, a contratada devera elaborar outros pareceres sobre
partes de um sistema, elementos ou mesmo equipamentos. Nessa situacao os pareceres serao
elaborados e assinados por membros da equipe residente e, dessa forma, o valor desses
pareceres ja faz parte do valor mensal pago pela mdao de obra, ndo cabendo quaisquer 6nus
adicional ao contratante.

4.22.3.16. Esse parecer deverd identificar as informacdes sua condicdo de operacao, estado
de conservacao, disfuncdes existentes e vida util restante além das informacdes que se seguem,
em acordo com a NBR 5674:2012:

4.22.3.16.1. Degradacao de cada sistema, subsistema, elemento ou componente e
equipamento da edificacao.

4.22.3.16.2. Perdas de desempenho e caso seja possivel estimar essas perdas.

4.22.3.16.3. Recomenda¢dao de ag¢les para minimizar os servicos de manutengdao
corretiva.

4.22.3.16.4. Progndstico de ocorréncias.

4.22.3.16.5. Os pareceres descritos nesta sessdao nao gerardo Onus adicional ao
Contratante uma vez que fazem parte do custo do gerenciamento dos servicos de
manutencao.

4.22.3.16.6. Os relatdrios relativos as inspecdes sob demanda deverao ser entregues em
até 10 (dez) dias uteis contados da solicitacdo do Ministério para realizacdo da inspecao.

4.22.3.16.7. Os relatdrios, laudos e pareceres apresentados nesta se¢ao podem seguir os
seguintes parametros com vistas a padronizacao.

4.22.3.16.8. Capa contendo timbre da empresa, indicacdo do local (prédio, sala etc),
data, nome e registro do responsavel técnico pela elabora¢ao do documento.

4.22.3.16.9. Numerac¢ao das paginas em consonancia com a NBR 6024-2012;
4.22.3.16.10. Resumo de acordo com a NBR 6028-2003;

4.22.3.16.11. Apresentacao das referéncias bibliograficas, quando for o caso seguindo
a NBR 6023-2002;

4.22.3.16.12. Quanto ao desenvolvimento do conteldo seguir a NBR 10719-2015 no que
concerne a estrutura de apresentagao, excetuando os elementos: folha de rosto, prefdcio,
ilustracdao e sumario.

4.22.3.16.13. Os relatérios e laudos deverdao ser apresentados em PDF e enviados por e-
mail para fiscalizagao.

4.22.3.17. Todos os relatorios técnicos deverao ser assinados pelo Encarregado Geral de
Manutencgao e dos elaboradores.

4.23. Equipe Residente - Itens 1 a 18

4.23.1. A equipe residente sera responsavel por executar todas as atividades de
manutencao preditiva, preventiva e corretiva necessarias a adequada conservagao e operagao
dos equipamentos e sistemas elétrico; hidrossanitario; de protecdo contra descargas
atmosféricas; de deteccao, alarme e combate a incéndio; de iluminacao de emergéncia; grupos



motores geradores; equipamentos UPS/Nobreaks; nas portas de vidro e portdes automaticos dos
edificios do Ministério da Justica e Seguranga Publica, com exce¢ao dos servigos eventuais.

4.23.2. A equipe é composta por:

Posto CBO | Quantidade Unidade

o 9501- R
Encarregado Geral de Manutencdo 05 1 Posto/més

131- N
Encarregado de Manuten¢ao 313; 2 Posto/més
Técnico de Obras Civis 3%)251_ 4 Posto/més
Auxiliar de Manutencao Predial 511%3_ 35 Posto/més
Bombeiro hidraulico 721?)1_ 3 Posto/més
Eletricista de manutencdo de linhas elétricas, 7321- 13 Posto/més

telefénicas e de comunicac¢do de dados 05
Eletrotécnico 3103;1_ 1 Posto/més
Eletromecanico 3%053_ 1 Posto/més
Serralheiro 73:)4_ 3 Posto/més
Vidraceiro 7%)653_ 1 Posto/més
Gesseiro 7164- 2 Posto/més
05

152- N
Pedreiro de edificacOes 73% 6 Posto/més

. . . 9511- R
Operador Plantonista Diurno —Elétrica 05 4 Posto/més

. s 9511- R
Operador Plantonista Noturno - Elétrica 05 4 Posto/més

. s . . 7241- R
Bombeiro Hidraulico Plantonista Diurno 10 4 Posto/més

. s . 7241- R
Bombeiro Hidraulico Plantonista Noturno 10 4 Posto/més
Pintor a Pincel, Rolo e Pistola 723363_ 4 Posto/més
Marceneiro 72151_ 4 Posto/més

4.23.2.1. Encarregado Geral (Chefe de Manutencéo) (9501-05):

4.23.2.1.1.  Atividades: Administram equipes, metas e resultados de manutencao
predial, elaboram orcamento, planejam as atividades e controlam o processo para
sua realizacdo, elaboram documentacdo técnica e zelam pela seguranca, saude e
meio ambiente. Distribui servicos aos funcionarios, elabora escalas de trabalho e
acompanha ordem de servicos. ldentificam as necessidades de manutengao;
Registram informes e atas de reunides de manutencao; Avaliam o desempenho
profissional; Fixam metas; Redigem procedimentos operacionais de manutencao;
Avaliam prioridades de investimento; Selecionam profissionais e servicos
terceirizados passiveis de subcontratacdo; Cumprem normas técnicas;
Lideram equipe; Estabelecem agbdes de contingéncia; Estudam alternativas de



reducdo de custo; Avaliam riscos de manutengao; Acompanham itens de controle;
Mediam trabalhos da equipe; Estabelecem prioridades de manutengao;
Avaliam causas potenciais de problemas; Demonstram senso de organizagao;
Elaboram graficos de monitoramento dos sistemas; Negociam prazos, valores, metas
e procedimentos; Providenciam a eliminagdo das condi¢des inseguras;
Asseguram cumprimento de normas de seguranga e ambiental; Avaliam satisfacdao
dos clientes; Controlam a vida util dos componentes elétricos e eletroeletrbnicos;
Interpretam desenhos, esquemas e diagramas; Propdem solugdes para o processo de
manutengdo; Estabelecem cronograma de atividades; Redigem solicitacdes de
recursos e materiais; Elaboram relatério de atividades de manutengao;
Identificam condi¢des inseguras; Registram as atividades de manutengao;
Comunicam-se com eficiéncia; Participam de eventos de seguranca, saude e meio
ambiente; Distribuem atribuicdes e atividades; Planejam autodesenvolvimento
profissional; Comparam resultados de manutengao com os resultados estabelecidos;
Estabelecem logistica de manutengao; Controlam estoques de insumos e material;
Demonstram flexibilidade; Dimensionam equipes de trabalho; Antecipam eventos e
acoes; Demonstram raciocinio légico; Calculam custos de manutencao predial;
Disseminam normas de seguranga, saude e meio ambiente;
Inspecionam sensitivamente condi¢des das maquinas, equipamentos e sistemas;
Elaboram organogramas da d4rea de manutengdo; Cumprem cronograma de
manutengao preditiva e preventiva; Elaboram pareceres técnicos;
Requisitam componentes e material de consumo; Identificam necessidades de
treinamento; ldentificar necessidades de investimento de curto e longo prazos;
Interpretam dados estatisticos do processo de manutengao; Verificam as atividades
de manutengao; Programam férias, folgas e jornadas extras de trabalho;

4.23.2.1.2. Requisitos: Profissional com ensino médio completo e formacao
profissionalizante realizada em curso de eletrotécnica ou experiéncia minima na
funcdo de 06 (seis) meses. O profissional deverd cumprir os seguintes requisitos
necessarios para o exercicio da funcdo ou posto: a) capacidade e facilidade para
trabalhar com equipes de profissionais; b) comprovar capacidade técnica nas
diversas atividades sob sua supervisdao; c) dominio de softwares baseados em BIM,

como a plataforma CAD (AutoCAD® Revit MEP®) 3D, programas de orcamento de
obras, manutencao e reforma, pacote Office e leitura de desenhos técnicos,
compativeis com os aplicativos utilizados pelo MISP; d) estar habilitado a prestar
esclarecimentos pertinentes a atividade desenvolvida pelas equipes, sempre que
solicitado pela fiscalizacdo; e) experiéncia em gerenciar, organizar e acompanhar
equipes no desenvolvimento dos servicos de manutencdo geral das instalagdes; f)
facilidade de comunicagdo escrita e relacionamento pessoal e profissional; g)
idoneidade moral; h) permanecer na edificacdo predial sob intervencdo (servigos de
manutencdo) durante as horas de trabalho; i) ter ética profissional;

4.23.2.1.3. Quantidade de postos: 1.
4.23.2.1.4.  Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.2. Encarregado de Manutencdo (3131-15):

4.23.2.2.1. Atividades: Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e
projetos, participam no desenvolvimento de processos, realizam projetos, operam
sistemas elétricos e executam manuten¢do, atuam na drea comercial, gerenciam e
treinam pessoas, asseguram a qualidade de produtos e servicos e aplicam normas e
procedimentos de seguranca no trabalho. Acompanham, coordenam, comandam,
fiscalizar, orientar, organizar e supervisionar, as equipes no desenvolvimento e bom



andamento da execugdo dos servicos de manutencdo (corretiva/emergencial,
detectiva, preditiva, preventiva, proativa) das instalacdes em geral, utilizando
ferramentas, instrumentos e materiais apropriados, para garantir o perfeito
funcionamento das mesmas, além de acompanhar as atividades dos profissionais
dos postos de servigos contratados, com a inspe¢ao e verificagdo no local;
aplicam conceitos praticos e técnicos para orientacdo das equipes de manutengao;
auxiliam no aprimoramento do plano de manutengdao preditiva e preventiva das
instalacdes e sistemas prediais; contribuem com as atualizagGes de projetos como
construido (as built); cuidam da disciplina, controlam a frequéncia e a apresentacdo
pessoal dos profissionais subordinados (empregados da
Contratada); desempenham outras atividades inerentes a fun¢do; distribuem as
tarefas de manutengao aos profissionais dos postos de servigos contratados,
baseando-se nas especificagdes dos programas e na especializagdao de cada um,
para obter a maxima disponibilidade fisica ou operacional dos sistemas, com o
menor custo de manutengao; elaboraram, ou supervisionam a elaboracao,
orcamentos de servicos com base nas normas técnicas aplicaveis; i) emitir
documentos de natureza administrativa e técnica, como a elabora¢do de relatério
mensal com as atividades realizadas no periodo, dentre as rotinas de manutencgao
corretiva/emergencial, detectiva, preditiva, preventiva, e proativa; devem estar em
contato permanente com a Fiscalizacdo; examinam as instala¢cdes, maquinas,
equipamentos e sistemas diversos em funcionamento, utilizando ampermetros,
voltimetros e outros instrumentos de precisdo para inspec¢do, assegurando que os
mesmos se ajustam as condi¢des e normas técnicas e de seguranca; facilitam o
continuo processo ensino-aprendizagem dos profissionais contratados, para que
estes se mantenham atualizados quanto 4s normas técnicas, legais e
administrativas; fomentam o esclarecimento dos profissionais dos postos de servigos
contratados, sobre as normas e instru¢des de seguranga, técnicas ou de outra
natureza, promovendo reunides, ministrando eventuais treinamentos ou empregando
outros meios transmissao de conhecimento e informagles, para assegurar o
cumprimento dos regulamentos e das condi¢gdes de seguranga e higiene do trabalho;
implementam os planos de manutencdo, sendo supervisionado pelo responsavel
técnico da contratada e pelo encarregado geral, fazendo continua andlise destes em
conjunto com a Contratante, buscando o monitoramento do processo com a
otimizacao do desempenho dos indicadores ou indices de manutengdao; fazem o
lancamento e a descricdo e a quantidade de materiais (insumos) utilizados nas
Ordens de Servico; mantém estrito controle dos estoques minimos de pecas de
reposicao utilizadas pela equipe permanente; orientam as atividades de execuc¢ao
das tarefas de manutengao, solucionando problemas, prestando esclarecimentos e
tomando outras medidas para assegurar a perfeita observancia dos padrdes técnicos
estabelecidos pela Fiscalizagao; participam de reunides de técnicas de planejamento
convocadas pela Fiscalizacdo e do continuo melhoramento do “check-list” para as
instalacbes em geral; providenciam juntamente com a Contratante, quando
necessdrio, a chamada de assisténcia técnica suplementar; realizam ou
supervisionam a realizagao de aferi¢des, levantamentos, medi¢des, e a consolidagao
de especificagcdes e quantitativos de materiais e servigos, estando apto a realizar
calculos e conversdes entre as diferentes unidades de peso e medida;
recebem documentos e instru¢des da Fiscalizagao da Contratante e do Encarregado
Geral, devendo repassa-las as equipes de profissionais dos postos de servigos
contratados; requisitam componentes, equipamentos, ferramentas, instrumentos,
insumos, maquinas, materiais, e pecas de reposicdao, preenchendo formularios e
encaminhando-os ao escritério da Contratada, para atender plenamente as



necessidades dos servicos de manutengao; supervisionam o trabalho dos
profissionais dos postos de servicos contratados, certificando-se do cumprimento do
horario de trabalho, emprego correto dos uniformes, materiais, equipamentos e
ferramentas, sobretudo dos equipamentos de prote¢dao coletiva e individual;
supervisionam a fiel observancia do Plano de Gerenciamento de Residuos, desde a
caracterizacdao dos residuos, procedimentos e diretrizes ja definidas no Termo de
Referéncia; devem ter conhecimento de normas técnicas vigentes e alteragdes nos
sistemas, conforme projetos ou especificagdes autorizadas, sempre seguindo normas
de seguranga, higiene, qualidade e protecao ao meio ambiente.

4.23.2.2.2. Requisitos: Profissional com ensino médio completo e formacao
profissionalizante realizada em eletricidade de edificacdes ou devem possuir também
experiéncia minima na funcdo de 06 (seis) meses. O profissional devera cumprir os
seguintes requisitos necessarios para o exercicio da fun¢do ou posto: a) capacidade
e facilidade para trabalhar com equipes de profissionais; b) comprovar capacidade
técnica nas diversas atividades sob sua supervisdo; c) dominio de softwares

baseados em BIM, como a plataforma CAD (AutoCAD® Revit MEP®) 3D, programas de
orcamento de obras, manutencao e reforma, pacote Office e leitura de desenhos
técnicos, compativeis com os aplicativos utilizados pelo MJSP; d) estar habilitado a
prestar esclarecimentos pertinentes a atividade desenvolvida pelas equipes, sempre
que solicitado pela fiscalizacdo; e) experiéncia em gerenciar, organizar e acompanhar
equipes no desenvolvimento dos servicos de manutencdao geral das instalagdes; f)
facilidade de comunicacdo escrita e relacionamento pessoal e profissional; g)
idoneidade moral; h) permanecer na edificacdo predial sob intervencdo (servigos de
manutencao) durante as horas de trabalho; i) ter ética profissional;

4.23.2.2.3. Quantidade de postos: 2.
4.23.2.2.4.  Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.3. Técnico de Obras Civis (3121-05):

4.23.2.3.1. Atividades: Realizam levantamentos topograficos e planialtimétricos.
Desenvolvem e legalizam projetos de edificacdes nas quantidades e dimensdes
previstas nos normativos relacionados; planejam a execugdo,orcam e providenciam
suprimentos e supervisionam a execugao de obras e servigos; treinam mao-de-obra e
realizam o controle tecnolégico de materiais, insumos, pecas e do solo; auxiliam em
toda rotina do departamento de qualidade, desenvolvendo, implementando,
mantendo, aperfeicoando, revisando e controlando documentos (manual, politicas,
procedimentos, organogramas, fluxogramas, instrugdes de trabalho e documentos
técnicos (registros, formularios, check-list etc.)); mantém atualizados normas, laudos
e licencas, acompanhando as nao conformidades, acdes preventivas e oportunidades
de melhoria, realizando integracao para novos colaboradores,
realizando treinamentos de metodologia de trabalho e conscientizacdo das
alteragdes que houverem; Realizam auditorias internas, geram relatérios de analise
critica dos indicadores de desempenho e realizam visitas de acompanhamento as
intervengdes de sua competéncia profissional, auxiliando na execug¢dao de trabalhos
de campo e na elaboracdo de relatérios técnicos; elaboram estudos de massa e
densidade preliminares e estudos de viabilidade para compra de
terrenos; acompanhar os pagamentos de notas fiscais e rotinas administrativas,
fazendo toda interface com a Contratada e fornecedores externos.

4.23.2.3.2. Requisitos: Profissional com ensino médio completo e formacao
profissionalizante realizada em curso técnico em construgao civil e situagao regular



no CREA/DF. Deve possuir também experiéncia minima na fung¢do de 06 (seis) meses
e experiéncia em controle de estoque de materiais e desenhos no autocad. Devera
ter conhecimentos para verificar projetos elaborados pela Contratante, analisando
com exatidao os aspectos quantitativos, cdlculos dimensionais, escalas, e medidas
dos mesmos, baseando-se no programa de manutengao, bem como relatar as
modificacbes e nao-conformidades constatadas nas edificagdes; capacidade de
executar trabalhos utilizando recursos de informatica, em especial Word, Excel,

Internet, além do dominio da plataforma CAD (AutoCAD® Revit MEP®) 2D compativel
com os aplicativos utilizados pelo MIJSP; capacidade e facilidade de trabalhar em
equipe; experiéncia comprovada (na Carteira Profissional) em edifica¢cGes e servicos
de manutencdo predial de no minimo 06 (seis) meses; facilidade de comunicac¢do
escrita e relacionamento pessoal e profissional; identificar e resolver quaisquer
problemas que surjam, durante o desenvolvimento dos servicos de manutencao
predial, aplicando a boa técnica apropriadas a cada sistema para assegurar o
desenvolvimento normal dos trabalhos e estado de conservacao; facilidade de
comunicacao escrita e relacionamento pessoal e profissional; idoneidade moral;
permanecer na edificacdo predial sob intervencdo (servicos de manutenc¢ao) durante
as horas de trabalho; ter ética profissional;

4.23.2.3.3. Quantidade de postos: 4.
4.23.2.3.4.  Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.4. Auxiliar de Manutencéo Predial (5143-10):

4.23.2.4.1.  Atividades: Executam servicos de manutencao elétrica, mecanica,
hidraulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e
instalando pegas, componentes e equipamentos, conservam vidros e fachadas,
limpam recintos e acessodrios, trabalham seguindo normas de seguranga, higiene,
qualidade e protecao ao meio ambiente. Trabalham em estreita relagao com os
profissionais das diversas areas de atua¢ao de manutengdo predial, prestando e
realizando as atividades acessodrias e de suporte aos mesmos; Realizam servicos ao
ar livre; Realizam servicos em ambientes de distribuicao de energia e em ambientes
confinados; Realizam trabalhos solicitados pelos encarregados.

4.23.2.4.2. Requisitos: Profissional com ensino fundamental completo ou pratica
profissional. Devem ter facilidade de comunicacdo e relacionamento pessoal e
profissional; idoneidade moral; permanecer na edificacdo predial sob intervencao
(servicos de manutencdo) durante as horas de trabalho; ter ética profissional;

4.23.2.4.3. Quantidade de postos: 35.
4.23.2.4.4.  Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.5. Bombeiro Hidrdulico (7241-10):

4.23.2.5.1.  Atividades: Operacionalizam projetos de instalagdes de tubulagdes,
definem tracados e dimensionam tubula¢des; especificam, quantificam e
inspecionam materiais; preparam locais para instala¢des; realizam a pré-montagem e
instalam tubulagdes e acessodrios; realizam testes operacionais de pressao de fluidos
e testes de estanqueidade; protegem instalacdes e fazem manutengdes em
equipamentos e acessorios; efetuam manutencdo preventiva e corretiva das
instalagdes das redes hidrdulicas e sanitdrias, localizando e eliminando vazamentos,
trocando materiais (instalar e regular canos, manilhas, torneiras, valvulas de
descarga, entre outros); Realizam o desentupimento de tubula¢des, com emprego
de chaves corrente, grifo, bombas de pressdao manual, entre outros; executam outras



atividades correlatas a fung¢dao, conforme necessidade do servico e orienta¢dao
superior; protegem as instalagbes efetuando a manutengdo dos acessorios,
encanamentos e equipamentos em geral, consertando ou trocando caixas d’agua,
chuveiros, ralos, valvulas, registros, canos avariados e manilhas de esgoto;
realizam testes operacionais de pressdo de fluidos e testes de estanqueidade.

4.23.2.5.2. Requisitos: Profissional com ensino fundamental completo com pratica
profissional com 6 (seis) meses de experiéncia, preferencialmente com curso de
formagdo em instalagbes prediais (SENAI), tendo conhecimento e experiéncia
comprovada sobre instalacdes hidrossanitarias prediais, sistema de combate a
incéndio e GLP. Devem ter facilidade de comunicacdo e relacionamento pessoal e
profissional; idoneidade moral; permanecer na edificacdao predial sob intervencao
(servicos de manutencdo) durante as horas de trabalho; ter ética profissional.

4.23.2.5.3. Quantidade de postos: 3.
4.23.2.5.4.  Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.6. Eletricista de manutencdo de linhas elétricas, telefénicas e de comunicacdo
de dados (7321-05):

4.23.2.6.1.  Atividades: Planejam, constroem, instalam, ampliam e reparam redes
e linhas elétricas de alta e baixa tensao, linhas e redes de telecomunicagao, rede de
comunicagao de dados; instalam equipamentos e localizam
defeitos; aplicam conceitos de eletricidade exigidos no ambito da drea elétrica;
atuam na equipe de manuteng¢dao na execuc¢do de atividades eletrénicas e elétricas,
tendo como meta reduzir as intervengbes corretivas; planejam o processo de
manutencao detectiva, preditiva, preventiva, e proativa; efetuam a manuten¢do nas
instalagBes elétricas, redes de alta e baixa tensdo, cabines de forca, quadros e
outros, mantendo em perfeito funcionamento todo o sistema elétrico das edifica¢cbes
prediais; executam alteragGes nos sistemas, conforme autorizacdo, em projetos ou
especificacdes; executam outras atividades correlatas a fung¢ao, conforme
necessidade do servico e orientagao superior; manuseiam e operam equipamentos
de medicdes elétricas; participam da elaboracio de estudos detalhados das
necessidades de demanda e levantamento das caracteristicas dos equipamentos em
funcionamento, a fim de dimensionar as alteragGes na rede e instala¢des elétricas;
realizam a manutengao preventiva e corretiva de maquinas diversas, equipamentos
elétricos em geral, sistemas de comando, sinalizagdo e protecao; trabalham em
conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, seguranca,
higiene, saude e preservacdo ambiental; zelam pelo perfeito funcionamento do
sistema elétrico das edificagbes prediais, observando os projetos das instalagdes
elétricas prediais, iluminagdao predial e de ambiente publico, sistema de energia
estabilizada, sistemas e dispositivos de prote¢do contra surtos para redes elétricas,
SPDA, e equipamentos destes sistemas, dirimindo duvidas dos técnicos; efetuam a
manutenc¢do e a expansdo da rede légica, conforme as normas técnicas EIA/TIA 568-
A e ISO 11801; elaboram estudos para dimensionamento de redes, instalagdao e
manutengdo de equipamentos visando melhoramento da qualidade dos servigos
contratados; executam outras atividades correlatas a fungao, conforme necessidade
do servico e orientagao superior; executam servicos de manutengao de rede,
incluindo a ampliacdo da rede ldgica, conforme as normas técnicas EIA/TIA 568-A e
ISO 11801, alteragdes nos sistemas, conforme projetos ou especificagcdes
autorizadas; identificam e cadastram todo o sistema de telecomunicac¢ao; instalam e
remanejam pontos légicos, com a devida identificagdo dos pontos;
preparam levantamentos de informag¢bes sobre as instalagdes na sua drea de



atuacgao; procedem ao ajustes dos alinhamentos dos componentes de acoplamento
l6gicos; realizam alteragbes nos sistemas, conforme projetos ou especificagdes
autorizadas; realizam manutengao preditiva, preventiva e corretiva na rede de
telecomunicac¢ao vertical e horizontal; realizam revisdao da rede backbone (tipologia
em “espinha dorsal”) horizontal; reinstalam, quando necessario ou solicitado, ajuste
e calibragao dos equipamentos légicos; retiram cabos desativados nos “shafts” (eixo,
poco ou vao para passagem de cabos e instala¢des), forros, calhas e canaletas;
subsidiam a preparacao de atualizagdao das plantas (como construido: “as built”) e
relatérios; supervisionam, sob coordenagdo e orientacdo do supervisor ou
encarregado, o trabalho dos profissionais em cabeamento estruturado; devem ter a
capacidade para a interpretar desenhos e projetos, e especificagcdes técnicas; devem
ter o conhecimentos técnicos de instalacdo e manutengao de sistemas, subsistemas
e equipamentos para rede e cabeamento estruturado; trabalham seguindo normas de
seguranga, higiene, qualidade e prote¢cao ao meio ambiente. O trabalho é realizado
sob supervisdao permanente de supervisores, técnicos e engenheiros.

4.23.2.6.2. Requisitos: Profissional com ensino fundamental completo com pratica
profissional com 6 (seis) meses de experiéncia. E, com os seguintes requisitos
necessarios para o exercicio da funcdao ou posto, como por exemplo: capacidade e
facilidade de trabalhar em equipe; experiéncia comprovada (na Carteira Profissional)
e/ou treinamento na manutengdo e instalacdo de sistemas de redes de no minimo
06 (seis) meses; facilidade de comunicacdo e relacionamento pessoal e profissional;
ter bons conhecimentos na aplicagdo das normas técnicas EIA/TIA 568-A e 1SO
11801; idoneidade moral; permanecer na edificacdo predial sob intervengao (servicos
de manutencdo) durante as horas de trabalho; ter ética profissional.

4.23.2.6.3. Quantidade de postos: 13.
4.23.2.6.4.  Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.7. Eletrotécnico (3131-05):

4.23.2.7.1.  Atividades: Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e
projetos, participam no desenvolvimento de processos, realizam projetos, operam
sistemas elétricos e executam manutencdo preventiva, preditiva e corretiva nos
sistemas de fornecimento de energia em contingéncia (no-breaks). Realizam
manutengdao em quadros de automagao; Criam e executam projetos de quadros de
automac¢ao; Monitoram e operam os equipamentos eletrotécnicos e de automacgao;
Fazem limpeza e substituicdo de componentes; elaboram estudos para
dimensionamento de redes, instalagdo e manuten¢ao de equipamentos visando
melhoramento da qualidade dos servigos contratados; preparam levantamentos de
informagdes sobre as instalagdes na sua area de atuagdo; executam outras
atividades correlatas a fung¢dao, conforme necessidade do servico e orientacdo
superior;

4.23.2.7.2. Requisistos: Essas ocupacdes sdao exercidas por trabalhadores com
escolaridade de ensino médio completo, acrescida de curso de formagao profissional
em nivel médio - curso técnico em eletricidade, eletrotécnica ou area correlata.
O desempenho pleno das fungdes; facilidade de comunicacdo e relacionamento
pessoal e profissional; ter bons conhecimentos na aplicagdo das normas técnicas
EIA/TIA 568-A e I1SO 11801; idoneidade moral; permanecer na edificacdo predial sob
intervencdo (servicos de manutengdo) durante as horas de trabalho; ter ética
profissional.

4.23.2.7.3. Quantidade de postos: 1



4.23.2.7.4.  Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.8. Eletromecanico (3003-05):

4.23.2.8.1.  Atividades: Planejam, executam e participam da elaboracdo de
projetos eletromecanicos de maquinas, equipamentos e instalacdes; interpretam
esquemas de montagem e desenhos técnicos, montam maquinas; realizam
manutencdao eletromecanica de maquinas, equipamentos e instalacdes; Realizam
manutencdo em geradores e bombas de recalque; Monitoram e operam os
equipamentos eletromecanicos de geracao de energia, de bombeamento de agua
dentre outros ; Fazem limpeza e substituicdo de componentes; elaboram estudos
para dimensionamento de redes, instalacao e manutencao de equipamentos visando
melhoramento da qualidade dos servigos contratados; preparam levantamentos de
informacdes sobre as instalacdes na sua drea de atuacdo; executam outras
atividades correlatas a funcdao, conforme necessidade do servico e orientacao
superior;

4.23.2.8.2. Requisistos: Essas ocupagdes sdao exercidas por trabalhadores com
formacao técnica de nivel médio na area de eletromecanica e, também, por técnicos
em mecanica, elétrica ou eletrbnica,desde que possuam nogdes da area
complementar; facilidade de comunicag¢ao e relacionamento pessoal e profissional;
ter bons conhecimentos na aplicacdo das normas técnicas EIA/TIA 568-A e ISO
11801; idoneidade moral; permanecer na edificagao predial sob intervengao (servigos
de manutengdo) durante as horas de trabalho; ter ética profissional.

4.23.2.8.3. Quantidade de postos: 1
4.23.2.8.4.  Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.9. Serralheiro (7244-40):

4.23.2.9.1. Atividades: Confeccionam, reparam e instalam pecas e elementos
diversos em chapas de metal com o aco, ferro galvanizado, cobre, estanho, latao,
aluminio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatérios e outros
recipientes de chapas de aco; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de
materiais ferrosos e nao-ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e
pecas similares. Executam outras atividades correlatas a funcdo, conforme
necessidade do servico e orientacdo superior; Interpretam as especificagdes e outras
instrugcGes constantes nos desenhos; Realizam manutencao de esquadrias, escadas,
portas, portdes, grades, guarda-corpos, corrimdaos, bases para aparelhos de ar
condicionado de janela e pecas similares; recortam e trabalham com barras
perfiladas de materiais ferrosos e/ou em outro tipo de metal para fabricar
esquadrias, portas, grades, vitrais e pecas similares; Realizam a confeccao,
fabricacdo, manuten¢cdo, modelagem, recorte, reparo, trabalhos e instalacdo de
pecas e elementos diversos em barras perfiladas, chapas, tubulacdes de metal ou
aco, aluminio, ferro galvanizado, inox, latdo, zinco (materiais ferrosos e/ou em outro
tipo de metal); Realizam servigos de enchimento de eixos e buchas de motores por
meio de solda; Realizam servigos de usinagem (limar, esmerilhar, lixar) apds servigos
de solda e corte; Executam reparos de cadeiras, fechaduras, mesas de trabalhos,
poltronas, cadeiras e outras pecas; Selecionam os equipamentos de trabalho,
protecdo e materiais adequados a natureza dos servigos; Executam servicos de solda
e corte manual de pecas em geral (arco elétrico, elétrica, macarico, oxiacetileno,
oxigénio ou outra fonte de calor) com o preparo de acessérios, consumiveis
(insumos) e equipamentos; executam outras atividades correlatas a funcgdo,
conforme necessidade do servigo e orientagao superior.



4.23.2.9.2. Requisitos: Profissional com ensino fundamental completo com pratica
profissional com 6 (seis) meses de experiéncia, preferencialmente com curso de
formacao; facilidade de comunicacdo e relacionamento pessoal e profissional; ter
bons conhecimentos na aplicagdo das normas técnicas EIA/TIA 568-A e ISO
11801; idoneidade moral; permanecer na edificacdo predial sob intervengao (servicos
de manutencdo) durante as horas de trabalho; ter ética profissional.

4.23.2.9.3. Quantidade de postos: 3.
4.23.2.9.4.  Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.10. Vidraceiro (7163-05):

4.23.2.10.1. Atividades: Preparam maquinas, equipamentos e instrumentos para
corte de vidros; cortam, montam e instalam vidros, vitrais e espelhos; montam vidros
temperados; substituem vidros e espelhos que estejam trincados ou danificados;
Realizam a substituicdo de peliculas de controle solar; verificam e fazem o
vedamento das fachadas com massa de calafetar; Substituem baguetes de vedacdo
em esquadrias; fazem manutengdo em portas de vidro; executam outras atividades
correlatas a fungdo, conforme necessidade do servico e orientacdo
superior;  Trabalham seguindo normas de seguranga, higiene, qualidade e
preservagao ambiental.

4.23.2.10.2. Requisitos: Profissional com ensino fundamental completo com pratica
profissional com 6 (seis) meses de experiéncia, preferencialmente com curso de
formacao; idoneidade moral; permanecer na edificacao predial sob intervencao
(servicos de manutencdo) durante as horas de trabalho; ter ética profissional.

4.23.2.10.3. Quantidade de postos: 1.
4.23.2.10.4. Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.11. Gesseiro (7164-05):

4.23.2.11.1. Atividades: Preparam ferramentas, equipamentos, materiais e
selecionam pecas de acordo com o projeto de instalacdo; fabricam e recompdem
placas, pecas e superficies de gesso; revestem tetos e paredes e rebaixam tetos com
placas de painéis de gesso ou de gesso acartunado; realizam decoragdes com pegas
de gesso e montam paredes divisérias com blocos e painéis de gesso acartunado;
fazem a verificacdo dos sistemas de fixagdo dos forros (tirantes) recompondo-os;
fazem recortes nos forros de gesso; Corrigem trincas; realizam aberturas para
manutengdo dos sistemas; Reconstroem forros danificados; Executam recortes para
instalagao de lumindrias embutidas; executam outras atividades correlatas a fungao,
conforme necessidade do servigo e orientagao superior.

4.23.2.11.2. Requisitos: Profissional com ensino fundamental completo com pratica
profissional com 6 (seis) meses de experiéncia, preferencialmente com curso de
formacao; idoneidade moral; permanecer na edificacao predial sob intervencao
(servicos de manutencdo) durante as horas de trabalho; ter ética profissional.

4.23.2.11.3. Quantidade de postos: 2.
4.23.2.11.4. Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.12. Pedreiro de edificacées (7152-30):

4.23.2.12.1. Atividades: Organizam e preparam o local de trabalho na obra,
constroem fundagbes e estruturas de alvenaria, aplicam revestimentos (carpetes,
vinilicos, ceramicos, pedras, etc) e contrapisos, confeccionam pequenas estruturas



de concreto e alvenarias; conservagao e manutengao corretiva de alvenarias,
coberturas, estruturas, fachadas, pavimentos; executam outras atividades e servigos
correlatos a fungao, conforme necessidade do servico e orientagao superior; pratica
em servicos de impermeabilizagdo (inclusive com manta asfaltica); realizam
pequenas demoli¢des de concreto e alvenarias; realizam servicos de alvenaria
(alinhar, aprumar, esquadrejar e nivelar) com reparos em ceramica, cimentados,
granito, marmore, pavimentos (passeios, etc.); realizam trabalhos complementares
como o preparo de massa, acabamentos diversos (embogo, reboco, lixamento, etc.),
aplicacdo e assentamento de blocos, ceramicas (azulejos e pisos), contra-pisos,
cubas e pias, elementos vazados, protegbes para tubulagao, acabamento em
alvenarias e pisos apds servicos nas instalagdes (elétricas, esgoto, hidraulicas,
pluviais, e outros), caixas de inspegao, caixilhos e esquadrias (marcos, contra-marcos
de portas e janelas), lougas e pegas sanitarios, revestimentos, tijolos (ceramica,
concreto, vidro); trabalham seguindo normas de seguranga, higiene, qualidade e
protecao ao meio ambiente; zelam pelos equipamentos, ferramentas e materiais que
sdao proprios ao servico, bem como manter em perfeito estado de limpeza e
conservagao os ambientes de realizagdao dos mesmos; Realizam polimentos em
pedras e revestimentos; substituem rejuntes desgastados; Assentam portas e
janelas.

4.23.2.12.2. Requisitos: Profissional com ensino fundamental completo com pratica
profissional com 6 (seis) meses de experiéncia, preferencialmente com curso de
formacao; idoneidade moral; permanecer na edificacao predial sob intervencao
(servicos de manutencdo) durante as horas de trabalho; ter ética profissional.

4.23.2.12.3. Quantidade de postos: 6.
4.23.2.12.4. Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.13. Operador Plantonista Diurno — Elétrica (9511-05):

4.23.2.13.1. Atividades: Planejam servicos de manutengdao e instalagdao
eletroeletronica e realizam manutengdes preventiva, preditiva e corretiva. instalam
sistemas e componentes eletroeletronicos e realizam medi¢des e testes, elaboram
documentacdo técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos
técnicos e de qualidade, seguranca, higiene, saude e preservagao ambiental; fazem
reparos nas instalagdes elétricas; executam outras atividades e servigos correlatos a
funcao, conforme necessidade do servigo e orienta¢do superior.

4.23.2.13.2. Requisitos: Profissional com ensino fundamental completo com pratica
profissional com 6 (seis) meses de experiéncia; idoneidade moral; permanecer na
edificacdo predial sob intervencdo (servicos de manutencdo) durante as horas de
trabalho; ter ética profissional.

4.23.2.13.3. Quantidade de postos: 4.
4.23.2.13.4. Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.14. Operador Plantonista Noturno — Elétrica (9511-05):

4.23.2.14.1. Atividades: Planejam servicos de manutengdao e instalagdao
eletroeletronica e realizam manutengdes preventiva, preditiva e corretiva. instalam
sistemas e componentes eletroeletronicos e realizam medi¢des e testes, elaboram
documentacdo técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos
técnicos e de qualidade, seguranca, higiene, saude e preservagao ambiental; fazem
reparos nas instalagdes elétricas; executam outras atividades e servigos correlatos a
funcao, conforme necessidade do servigo e orienta¢do superior.



4.23.2.14.2. Requisitos: Profissional com ensino fundamental completo com pratica
profissional com 6 (seis) meses de experiéncia; idoneidade moral; permanecer na
edificacdo predial sob intervencdo (servicos de manutencdo) durante as horas de
trabalho; ter ética profissional.

4.23.2.14.3. Quantidade de postos: 4.
4.23.2.14.4. Carga Horaria: 44 horas semanais.
4.23.2.15. Bombeiro Hidrdulico Plantonista Diurno (7241-10):

4.23.2.15.1. Atividades: Operacionalizam projetos de instala¢cdes de tubulagdes,
definem tragados e dimensionam tubulagbes; especificam, quantificam e
inspecionam materiais; preparam locais para instalacdes, realizam pré-montagem e
instalam tubulagdes, realizam testes operacionais de pressao de fluidos e testes de
estanqueidade, protegem instalacdes e fazem manutencdes em equipamentos e
acessorios; fazem reparos nas instalacdes hidro-sanitdrias; executam outras
atividades e servicos correlatos a fungdo, conforme necessidade do servico e
orientagao superior.

4.23.2.15.2. Requisitos: Profissional com ensino fundamental completo com pratica
profissional com 6 (seis) meses de experiéncia; idoneidade moral; permanecer na
edificacdo predial sob intervencdo (servicos de manutencdo) durante as horas de
trabalho; ter ética profissional.

4.23.2.15.3. Quantidade de postos: 4.
4.23.2.15.4. Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.16. Bombeiro Hidrdulico Plantonista Noturno (7241-10):

4.23.2.16.1. Atividades: Operacionalizam projetos de instala¢cdes de tubulagdes,
definem tracados e dimensionam tubulacbes; especificam, quantificam e
inspecionam materiais; preparam locais para instalagdes, realizam pré-montagem e
instalam tubulagdes, realizam testes operacionais de pressdao de fluidos e testes de
estanqueidade, protegem instalacdes e fazem manutencdes em equipamentos e
acessorios; fazem reparos nas instalacdes hidro-sanitdrias; executam outras
atividades e servicos correlatos a fungdo, conforme necessidade do servico e
orientagao superior.

4.23.2.16.2. Requisitos: Profissional com ensino fundamental completo com pratica
profissional com 6 (seis) meses de experiéncia; idoneidade moral; permanecer na
edificacdo predial sob intervencdo (servicos de manutencdo) durante as horas de
trabalho; ter ética profissional.

4.23.2.16.3. Quantidade de postos: 4.
4.23.2.16.4. Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.17. Pintor a Pincel, Rolo e Pistola (7233-30):

4.23.2.17.1. Atividades: Analisam e preparam as superficies a serem pintadas e
calculam quantidade de materiais para pintura, identificam, preparam e aplicam
tintas em superficies, dao polimento e retocam superficies pintadas, secam
superficies e reparam equipamentos de pintura. Analisam, aplicam, especificam e
identificam tintas; Calculam a quantidade de materiais; Demarcam pavimentos
(asfalto, cimento, epoxi, etc.) com tinta especial;, Efetua servicos de pintura e
retoques (cal, esmalte acetinado e sintético, epdxi, gesso, latex, PVA, texturas,
verniz, dentre outras) em alvenarias, caixas, estruturas, esquadrias, ferragens, forros,



tubulagdes, sinalizacgdo de segurangca e em qualquer outra superficie, a mao e a
pistola; Executam outras atividades correlatas a fung¢ao, conforme necessidade do
servico e orientacdo superior; Realizam servicos de preparo das superficies e
polimento apds serem pintadas, como por exemplo, raspar e lixar manualmente ou
com lixadeiras elétricas, retirar corrosGes, aplicar massa corrida (acrilica, PVA),
sintética e anti-oxidante, aplicar fundo anti-corrosivo; Realizam servigos de preparo
de tinta: adicionar diluentes, secantes, pigmentos, solventes e outros agregados em
guantidades convenientes, mistura para obten¢ao de coloragao, viscosidade,
homogeneidade e fixa¢cdo; trabalham seguindo normas de seguranga, higiene,
qualidade e protecdao ao meio ambiente e zelam pelos equipamentos e ferramentas
aplicdveis ao servico de pintura, bem como manter em perfeito estado de limpeza e
conservagao os ambientes de realizagao dos mesmos.

4.23.2.17.2. Requisitos: Profissional com ensino fundamental completo com pratica
profissional com 6 (seis) meses de experiéncia; idoneidade moral; permanecer na
edificacdo predial sob intervencdo (servicos de manutencdo) durante as horas de
trabalho; ter ética profissional.

4.23.2.17.3. Quantidade de postos: 4.

4.23.2.17.4. Carga Horaria: 44 horas semanais.

4.23.2.18. Marceneiro (7711-05):

4.23.3.

4.23.2.18.1. Atividades: Preparam o local de trabalho, ordenando fluxos do
processo de produgao, e planejamo trabalho, interpretando projetos desenhos e
especificacbes e esbogando o produto conforme solicitagdo; confeccionam e
restauram produtos de madeira e derivados (producgdo em série ou sob
medida); entregam produtos confeccionados sob medida ou restaurados, embalando,
transportando e montando o produto no local da instalagdo em conformidade com as
normas e procedimentos técnicos e de seguranga, qualidade, higiene e preservagao
ambiental; realizam fixagdes e refor¢cos em produtos de madeira e derivados; fazem
instalagdes de produtos de madeira e derivados; fazem a instalacdo de persianas e
cortinas; Fazem a manutengao em persianas, cortinas, bandos;

4.23.2.18.2. Requisitos: Profissional com ensino fundamental completo com pratica
profissional com 6 (seis) meses de experiéncia; idoneidade moral; permanecer na
edificacdo predial sob intervencdo (servicos de manutencdo) durante as horas de
trabalho; ter ética profissional.

4.23.2.18.3. Quantidade de postos: 4.
4.23.2.18.4. Carga Horaria: 44 horas semanais.

A empresa devera disponibilizar um meio de transporte (veiculo) para que a equipe

de manutencao possa se deslocar e realizar atendimento nos demais edificios do Ministério da
Justica e Seguranca Publica, em Brasilia.

4.23.4.

Os profissionais que se seguem necessitardo estar capacitados para trabalho em

altura segundo as Normas Regulamentadoras n? 18 e 35.

4.23.4.1. Encarregado Geral de Manutencgao;

4.23.4.2. Encarregado de Manutengao (minimo de 01 posto)
4.23.4.3. Técnico de Obras Civis (minimo de 02 postos);
4.23.4.4, Bombeiro Hidraulico (minimo de 01 posto de trabalho);

4.23.4.5. Auxiliar de Manutenc¢ado de Predial (minimo de 10 postos);



4.23.4.6. Aucxiliar de Pedreiro (minimo de 01 posto de trabalho);

4.23.4.7. Eletricista de manutencao de linhas elétricas, telefénicas e de comunicacao
de dados (minimo de 05 postos de trabalho);

4.23.4.8. Serralheiro (minimo de 01 posto de trabalho);

4.23.4.9. Pedreiro de Edificagdes (minimo de 02 postos de trabalho);
4.23.4.10. Operadores Plantonistas Diurno - Elétrica;

4.23.4.11. Operadores Plantonistas Noturno - Elétrica;

4.23.4.12. Bombeiros Hidraulicos Plantonistas Diurno;

4.23.4.13. Bombeiros Hidraulicos Plantonistas Noturno;

4.23.4.14. Pintor a Pincel (minimo de 01 posto de trabalho);
4.23.4.15. Vidraceiro;

4.23.4.16. Gesseiro;

4.23.4.17. Marceneiro (minimo de 02 postos de trabalho).

4.23.5. Devera ser instituida no ambito da equipe residente Comissdao Interna de
Prevencdo de Acidentes — CIPA, seguindo fielmente as prescricdes da Norma Regulamentadora n?
5 do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.23.6. Jornada de Trabalho:

4.23.6.1. O horario de realizacdo dos servicos de operacdo e manutencao dos
sistemas prediais serd prestado pela equipe residente de segunda a sexta-feira, exceto
feriados, com carga horaria de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, no periodo
compreendido entre 7h e 20h, com intervalo de descanso, obedecidas as condi¢cbes da
convengao coletiva da categoria.

4.23.6.2. Sera permitida a execugao dos servicos em horario nao comercial em caso de
servicos que causem impacto nas rotinas de trabalho do MISP. Nestes casos havera o
pagamento de horas extras, até o limite da legislag¢ao trabalhista vigente.

4.23.6.3. Para a operacdao dos sistemas prediais, deverdao ser disponibilizados dois
postos de trabalho, ficando a critério da contratada o ajuste de horario de trabalho de seus
colaboradores no intervalo de 7h as 20h.

4.23.6.4. Quando a fiscalizagao julgar necessario, as manutengdes nos equipamentos,
inclusive aquelas referentes ao plano minimo de manutencdao que necessitem de
desligamento para execugao dos servigos ou que prejudiquem o normal funcionamento do
MIJSP, deverao ser realizadas fora do horario de expediente, incluindo finais de semana e
feriados, sendo previamente programadas e planejadas.

4.23.6.5. A empresa deverd manter os postos e/ou fungGes ocupadas durante os
afastamentos de empregados em decorréncia de férias ou qualquer outro motivo, devendo
todas as substituigdes serem comunicadas por escrito ao MJSP e realizadas no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.

4.23.6.6. Na situacdo em que a substituicao seja decorrente de férias de funcionario,
a empresa devera apresentar com antecedéncia minima de 01 (um) més documentacdo
completa do funcionario substituto nos mesmos moldes da documentacao exigida para os
funcionarios residentes.

4.23.6.7. Em situagdes excepcionais em que haja impasse técnico que nao possa ser
solucionado pelo Encarregado Geral de Manuteng¢do, o Responsavel Técnico (Engenheiro



responsavel vinculado a ART das manuten¢bes) devera auxiliar a equipe técnica a
solucionar o impasse sem 6nus adicionais para o MJSP.

4.23.6.8. Toda equipe residente devera possuir treinamento em NR-10 e NR-35. Tal
requisito sera solicitado no inicio da execug¢ao do contrato.

4.23.6.9. A empresa devera possuir um Responsdvel Técnico pelos servicos , bem
como pelo Plano de Manutenc¢do, Operacao e Controle - PMOC, com registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA a ser apresentado ao Contratante.

4.23.6.10. O Responsavel Técnico devera estar disponivel para esclarecer duvidas
técnicas da fiscalizagcdo, prestar avaliagdo técnica, avaliar o estado de operagao dos
equipamentos, elaborando Laudos Técnicos conclusivos quando do fim da vida util de
equipamentos ou quando for inviavel a continuidade da manutencao dos mesmos, além de
realizar toda e qualquer competéncia cabivel a sua posicao.

4.23.6.11. Todos os funcionarios que venham a prestar servicos ao Ministério da Justica
e Seguranca Publica deverdo portar crachas de identificagao fornecidos pela contratada.

4.23.6.12. O crachd fornecido pela contratada serda do modelo empregado na empresa,
contendo foto e nome do funcionario.

4.23.7. Equipamentos de Protecdo Individuais e Coletivos:

4.23.7.1. A empresa Contratada deverd cumprir rigorosamente todas as disposicdes
das Normas relativas a seguranca do trabalho, sobretudo as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, em especial as Normas Regulamentadoras 10, 18, 35 promovendo
medidas de protecdo para a reducao ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, bem como fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual e Coletivos
necessarios e compativeis com as funcdes por eles desenvolvidas, fiscalizando o seu uso
obrigatdrio e exigindo-lhes que cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacado de suas integridades fisicas.

4.23.7.2. Todo material de seguranca individual (d6culos, aventais, calcados
apropriados, botas, luvas, mascaras, cintos de seguranca, cordas, entre outros), exigidos
pela legislacdo, sera fornecido pela empresa Contratada, devendo compor o custo de
mao de obra, detalhado segundo a planilha de custos de formacao de pregos de cada posto
de trabalho.

4.23.7.3. A empresa Contratada deverd diligenciar para fazer cumprir todas as normas
relativas a seguranca e medicina do trabalho, e para que seus empregados utilizem os
Equipamentos de Protecado Individual (EPI).

4.23.7.4. A empresa Contratada devera difundir normas e procedimentos de seguranga
relativos a correta operacdo e manutengdo, mantendo em seu quadro de pessoal os
profissionais de seguranca em nimero e qualificacdo requeridos pelas normas legais.

4.23.7.5. Sera responsabilidade da contratada fornecer toda a sinalizagdao de
seguranga para garantir a integridade das pessoas que transitam por locais onde servigos
estao em execugdao. Durante os servigcos devera ser realizada a sinalizagdo com Placas de
Adverténcia ou Placas Regulamentadas ou Placas de Aviso, cones e faixas de alerta (fita
zebrada) qualquer interdicdo de locais, ou restricdo ao fluxo de pedestres e veiculos, antes
do inicio dos servicos de manutengdao, mesmo quando julgados ndo estares préximos as
areas de circulagdo ou de trabalho dos usudrios das instala¢des, tém-se como exemplos:
“AFASTE-SE”, ou “AREA EM MANUTENCAO”, ou “AREA INTERDITADA”, ou “AREA

RESTRITA”, ou “CUIDADO: PISO MOLHADO”, ou “DEGRAUS ESCORREGADIOS”, ou

“DEVAGAR”, ou “EM MANUTENCAO: NAO ENTRE”, ou “EQUIPAMENTO EM



MANUTENCAQ”, ou “ESTAMOS TRABALHANDO PARA O SEU CONFORTO”, ou “MANTENHA
A PORTA FECHADA”, ou “MANTENHA DISTANCIA”, ou “MAQUINAS EM MOVIMENTO”, ou
“NAO ULTRAPASSE A FAIXA AMARELA”, ou “OLHE ONDE PISA”, ou “PERIGO”, ou “RISCO DE
CHOQUE ELETRICO”, ou “SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO”, etc.

4.23.7.6. A empresa devera atentar para a possibilidade do uso de maquinas e
equipamentos especificos, como os listados na secdo de Empregos tempordrio de
maquinas e equipamentos, os quais podem requerer o uso de outros tipos de equipamentos
de protecdao que ndao aqueles necessarios a prestacao dos servicos usual.

4.23.7.7. Contratada devera providenciar todos os equipamentos de protecao
coletiva, individual e para trabalhos em altura necessarios para a correta execugao do
servigo, incluindo minimamente:

4.23.7.7.1. Luvas de seguranca com isolamento;

4.23.7.7.2. Oculos de seguranca com protecdo lateral;

4.23.7.7.3. Mascara para respiracao descartavel;

4.23.7.7.4.  Cinto do tipo paraquedista com talabarte e sistema trava-queda;
4.23.7.7.5. Protetor auricular;

4.23.7.7.6. Capacete de seguranca;

4.23.7.7.7.  Aventais de raspa para marceneiros e serralheiros e seus auxiliares;
4.23.7.7.8. Capacete;

4.23.7.7.9. Placas e Cones de sinalizacao.

4.23.7.7.10. Caso seja necessario fornecer qualquer equipamento de protecao
individual, coletiva ou trabalho em altura ndo listado nesse instrumento, o mesmo
deve ser fornecido sem 6nus pela Contratada.

4.24. Software de gerenciamento de manutengao predial:

4.24.1. Cabera a Contratada fornecer ao Ministério da Justica e Seguranca Publica
software para gestdao dos servicos de manutencao predial atendendo as seguintes condi¢des:

4.24.1.1. Livre acesso ao software de manutencdo predial para realizar
acompanhamento das atividades.

4.24.1.2. Suporte técnico e atualizagdes pelo periodo de vigéncia do contrato.
4.24.1.3. Curso basico de operagao de 04 horas.
4.24.1.4. O software e suas licencas de uso serdao de propriedade e responsabilidade

exclusiva da Contratada.

4.24.1.5. O software devera possuir médulo de abertura e acompanhamento de ordens
de servico, consultas de dados e elaboracao de relatérios gerenciais, sem limite de
usuarios.

4.24.1.6. O software devera contar com as seguintes caracteristicas:

4.24.1.7. Operar em ambiente web-internet. O acesso ao sistema deve ser realizado a

partir de uma URL (Uniform Resource Locator) vélida na internet e ndo por endereco IP.

4.24.1.8. Utilizar servidor proprio e exclusivo, ou de terceiros, desde que garantida a
seguranga, integridade e confiabilidade das informag¢des langadas.

4.24.1.9. Trabalhar em ambiente Windows.



4.24.1.10. Trabalhar em lingua portuguesa.
4.24.1.11. Operar em rede TCP/IP.

4.24.1.12. Monitorar os equipamentos e/ou sistemas prediais cadastrados através do
consumo de energia ativa e reativa, consumo de agua, corrente e voltagem por fase de
alimentagdao dos equipamentos, etc., com disponibilizagdo dos dados através de tabelas e

graficos.

4.24.1.13. Gerenciar programas de manutencdo de equipamentos e/ou sistemas
prediais com emissao programada e automatizada de listas de verificagdo e medicao
(check list).

4.24.1.14. Permitir a criagdo de um banco de conhecimento de rotinas de manutengao
gue possa ser consultado, incorporado e aprimorado, agilizando a implementacdao das
rotinas.

4.24.1.15. Permitir o acompanhamento de todo o processo de emissdo e

encaminhamento das ordens e autorizacdes de servigos.

4.24.1.16. Permitir a disponibilizacdo histérica de indicativos de qualidade de
atendimento em forma grafica.

4.24.1.17. Emitir relatérios das quantidades de chamadas recebidas por usuarios, com
possibilidades de filtragem por periodo e tipo de problema/solicitacdo.

4.24.1.18. Emitir relatdérios e graficos das chamadas, constando o tempo de
atendimento, técnico responsavel, problema, setor solicitante, etc.

4.24.2. Todas as ordens de servicos geradas pela Coordenacdao Geral de Arquitetura e
Engenharia estardo automaticamente autorizadas para execugdo por parte da empresa, e o
tempo de execucdo de cada ordem de servico sera o tempo efetivo de execucdo da mesma, ou
seja, o intervalo de tempo entre o inicio da execucdo do servico pelo técnico da empresa e o
término da mesma por este mesmo técnico, desconsiderando assim o lapso temporal gasto em
aprovacdes de orcamentos por parte da fiscalizacdo. O objetivo de tal procedimento é facilitar a
medicdo da produtividade da empresa e permitir analisar se o ANS/IMR estd sendo atingido pela
empresa.

4.24.3. Para cada ordem de servico gerada, o software deve registrar o tempo que a
empresa levou para executar este servigo, informando se o ANS/IMR foi atingido pela empresa
para efeitos de glosas/ajustes, independente do encerramento da mesma pela fiscalizagdo e
gerar graficos e tabelas em formato PDF que deverao ser inseridos nos processos de
pagamentos.

4.24.4, O software deve permitir o cadastramento das rotinas de manutengao preventiva
conforme o Anexo I-F deste termo de referencia.

4.24.5. O software deve permitir a geragao de um relatério com exportagdo para EXCEL
formato x/sx e PDF, que filtre todas as ordens de servico em um periodo especifico e diga se em
cada uma delas foi atendido o tempo de execucio do Acordo de Nivel de Servicos, (SIM/NAO), e
ainda mostre de forma grafica esse atendimento.

4.24.6. Permitir que os usuarios efetuem consultas no sistema, via web, sobre a situagao
das suas solicitagdes;

4.24.7. Emitir relatério mensal quanto a todos os parametros cadastrados por tipo de
servico: manutencao preventiva, manutencdo corretiva, manutencdao preditiva e graficos de
acompanhamento do atendimento.

4.24.8. Emitir relatdrios de utilizagdao de materiais, por tipo ou periodo, incluindo o valor de



cada um de acordo com os valores definidos na licitacdo.
4.24.9. Possuir interface grafica de facil utilizagao.

4.24.10. Permitir a limitagao de acesso a mddulos e funcionalidades especificas por meio
de senha pessoal.

4.24.11. Emitir Ordem de Servico (OS) que devera conter no minimo as seguintes
informacodes: descricao do servico, data, hora, prazo de inicio, prazo de término local, responsavel
pela execucdo, solicitante do servico e materiais empregados (custo).

4.24.12. O software deve permitir o cadastramento de todos os sistemas e subsistemas,
equipamentos, etc passiveis de manutencao, com indexacao e nomenclatura para rastreabilidade
e identificacao de histoéricos dos servigos realizados em cada item

4.24.13. Todo o histérico de ordens de servico, equipamentos, rotinas de manutencgao,
medi¢cdes de consumo de recursos, indicadores, graficos e quaisquer outras informagdes
relacionadas a manutencao predial serdo de propriedade do Ministério da Justica e Seguranca
Publica e deverdo ser repassadas ao 6rgdo através dos relatérios mensais de manutengao.

4.24.14. A Contratada assegurard que o sistema esteja em plena opera¢ao no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia do contrato.

4.24.15. Entende-se por atendida a condicao de plena operagdio quando a
Contratada promover o fornecimento do software, a instalagao nos servidores do Ministério da
Justica e Seguranga Publica, a realizacao do curso basico, bem como o cadastramento detalhado
dos equipamentos, do Programa de Manutengao Preventiva, das rotinas de manutengao, das
equipes de trabalho e dos espacos fisicos sujeitos a manutengao.

4.24.16. Para alcancar tal condicdo, a Contratada devera cooperar com a Fiscalizacdo e com
outros usudrios do sistema, de modo a unificar nomenclaturas, configuracdes e procedimentos de
uso comum.

4.24.17. Emitir Ordem de Servico (OS) que deverd conter no minimo as seguintes
informacgdes: descricao do servico, data, hora, prazo de inicio, prazo de término local, responsavel
pela execucao, solicitante do servigo.

4.24.18. O software deve permitir o cadastramento de todos os sistemas e subsistemas,
equipamentos, etc passiveis de manutengdo.

4.24.19. Todo o histérico de ordens de servico, equipamentos, rotinas de manutencao,
medicdes de consumo de recursos, indicadores, graficos e quaisquer outras informacdes
relacionadas a manutencgdo predial serdao de propriedade do Ministério da Justica e Seguranca
Publica e deverao ser repassadas ao 6rgao através dos relatérios mensais de manutencao.

4.24.20. A Contratada assegurara que o sistema esteja em plena operag¢ao no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia do contrato.

4.24.21. Entende-se por atendida a condicdo de plena operacdio quando a
Contratada promover o fornecimento do software, a instalacdo nos servidores do Ministério da
Justica e Seguranca Publica, a realizacdo do curso bdsico, bem como o cadastramento detalhado
dos equipamentos, do Programa de Manutencao Preventiva, das rotinas de manutencdo, das
equipes de trabalho e dos espacos fisicos sujeitos a manutencao.

4.24.22. Para alcancar tal condicdao, a Contratada devera cooperar com a Fiscalizagdao e com
outros usuadrios do sistema, de modo a unificar nomenclaturas, configura¢des e procedimentos de
uso comum.

4.24.23. Todo o banco de dados relativo a servigos ou demandas associadas ao contrato é
propriedade do Ministério da Justica e Seguranga Publica.



4.25.

4.26.
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4.25.1. Servigo especializado de gerenciamento e aprimoramento continuo das atividades
de Manutencdo Predial contempladas nesta contratacdo. Abrange ainda apoio técnico
operacional ao atendimento das demandas do Ministério incluindo as de carater emergencial.

4.25.2. Estdao contempladas as atividades apresentadas a seguir:
4.25.2.1. Proposicdo de solucdes técnicas para problemas nas infraestruturas dos
edificios.
4.25.2.2. Verificacao da viabilidade técnica da realizacao de servicos.
4.25.2.3. Atendimento aos chamados emergenciais, especificando problemas
existentes em equipamentos e sistemas e propondo as solu¢des para os problemas
encontrados.
4.25.2.4. Supervisdo das atividades de manutengao.
4.25.2.5. Coordenacgao das equipes de trabalho sejam elas permanentes ou eventuais.
4.25.2.6. Andlise e interpretacdo das despesas de manutencdo identificando as

causas e efeitos.

4.25.2.7. Orientacdo e dire¢ao dos estudos sobre analise de falhas.

4.25.2.8. Elaboragcdo de documentagdo técnica como relatdrios, pareceres, plantas,
laudos etc.

4.25.2.9. Controle, adequacado e aprimoramento continuo do programa de manutencao

para todos os equipamentos e sistemas.

4.25.2.10. Elaboracao de justificativas e desenvolvimento de estudos e pesquisas,
objetivando a otimizagdo das atividades de manuteng¢ao, adequando a mao de obra e
materiais para possibilitar a racionalizagao dos trabalhos.

4.25.2.11. Elaboracdo, em conjunto com a contratante, do “check-list’” de
verificacdo das instalagGes, maquinas e equipamentos em geral.

4.25.2.12. Elaboracao de graficos de disponibilidade para deteccao de falhas e
proposicao de frequéncias de manutencao.

4.25.2.13. Elaboragao de memorial descritivo, alimentagao de planilhas quantitativas
das atividades implementadas de manutengao.

4.25.2.14. Levantamentos de dados de natureza técnica.
4.25.2.15. Orientagdo dos técnicos nos trabalhos de manutencgao.
4.25.2.16. Participacao de reunides de técnicas de planejamento.
4.25.2.17. Execucdao de outras atividades correlatas a geréncia dos servicos de
manutencgao.
Pecas - Item 20.
4.26.1. Os componentes a serem fornecidos sdo destinados a  suprir

as manutengbes predial preventivas, preditivas e corretivas nos sistemas elétrico;
hidrossanitario; de protecao contra descargas atmosféricas; de detec¢do, alarme e combate a
incéndio; de iluminacao de emergéncia; nas portas de vidro e portdes automaticos; geradores e
no-breaks; civil, arquiteténico e estrutural, com emprego de mdao de obra bem como de outros
servigos eventuais de manutengdo, com o fornecimento de material e equipamentos necessarios
e adequados a execucao dos servicos, nas dependéncias do Ministério da Justica e Seguranca



Publica para substituir componentes que apresentarem defeito ou os desgastados por uso
visando a manter o funcionamento normal das instalag¢des.

4.26.2. A lista de pegas foi feita com base no histérico de pegas utilizadas no ultimo
contrato conforme disponibilizado no Anexo I-G.

4.26.3. Caso seja necessaria a troca de uma peg¢a que nao conste nas listas do Anexo |-
G, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo o minimo de 03 (trés) orcamentos ou 03 (trés)
notas fiscais de fornecimento do referido item a entidades publicas ou privadas com objetivo de
justificar o prego. Todos os encargos, tais como impostos, frete, entre outros, deverao estar
inclusos no prego apresentado.

4.26.4. Os valores ofertados serdao avaliados pela fiscalizacdo com vistas a aprovacao da
proposta de menor valor.

4.26.5. O Ministério da Justica e Seguranca Publica se reserva ao direito de proceder a
pesquisa de mercado e/ou pregos praticados junto a outros orgdos para avaliar os pregos
propostos. Caso o preco encontrado seja inferior ao oferecido pela contratada, a fiscalizacao
apresentara por escrito esta pesquisa a empresa que devera adequar seu preco ao praticado no
mercado.

4.26.6. Caso a contratada nao esteja de acordo com a pesquisa de mercado ou avaliagao
do preco de um dado componente, podera se manifestar por escrito no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas apds ciéncia do resultado da avaliagdo. Apds o recebimento da manifestacao, o
Ministério se pronunciara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.26.7. Caso a contratada recuse-se a adequar os precos ofertados para os itens aos
precos encontrados pela fiscalizacdo, a mesma estara sujeita a aplicacdao de glosas e sancdes
por descumprimento contratual. E expressamente proibida a apresentacio de propostas de
empresas que sejam subsididrias a empresa contratada ou ainda cujos sdécios sejam também
sejam sdcios da empresa contratada.

4.26.8. Uma vez aceito, o pre¢o para um dado componente ou material fica registrado pelo
prazo de 90 (noventa) dias para aquisicGes posteriores, caso necessario. Dentro deste prazo, ndo
sera necessario apresentar outras propostas para se adquirir um item anteriormente aplicado, em
caso de fornecimento de componente extraordinario.

4.26.9. Materiais adquiridos sem aprovacdo da fiscalizacdo ndo serdo pagos pelo
Ministério da Justica e Seguranca Publica.

4.26.10. A busca junto ao mercado pelas propostas e orcamentos é obrigacdo da
Contratada.
4.26.11. As pegas e materiais a serem utilizados deverao ser originais, novos, de primeiro

uso e compativeis com os equipamentos instalados no Ministério da Justica e Seguranga Publica,
estando ainda em conformidade com o disposto neste Termo de Referéncia.

4.26.12. A substituicdo de pecas e materiais sé podera iniciar quando houver comunicacao
prévia e por escrito a Fiscalizacdo, contendo, pelo menos: nomes dos profissionais envolvidos,
relacdo de materiais, data e hora prevista;

4.26.13. Fica a Contratada responsavel pela reposicao de material, item de acabamento ou
equipamento danificado das instalagdes da Contratante em decorréncia de impericia na execugao
da manutencgao.

4.26.14. A Contratada devera dispor de pecas para manutencdes, em quantitativo suficiente
ao atendimento das demandas, para uso imediato, se necessario.

4.26.15. Em consonancia com os servicos a serem realizados, os componentes deverao ser



fornecidos durante o horario de funcionamento deste Ministério, ou seja, entre 7h e 20h, de
segunda a sexta-feira.

4.26.16. Em casos excepcionais os fornecimento podera ocorrer em horario ndo comercial,
sem que isso enseje em custo adicional ao Contratante,

4.26.17. Em todos os casos, o prazo de fornecimento de um componente devera ocorrer até
a conclusao dos servigos.

4.26.18. Nos equipamentos que se encontram em periodo de garantia, os servicos de
reparos, substituicio de pecas ou de manutencdo corretiva somente poderdo ser executados
apos a constatacdo de que o problema ndao decorre de defeito coberto pela garantia.

4.26.19. Caso a Contratada execute os servicos de manutencao corretiva nesses
equipamentos e disto resulte a perda da garantia oferecida, a Contratada assumira, durante o
periodo remanescente da garantia, todos os 6nus a que atualmente esta sujeito o fabricante do
equipamento.

4.26.20. A Contratada dard garantia para todas as pegas originais utilizadas para
manutengao.
4.26.21. As marcas e produtos indicados, especificagdes e listas de material admitem o

similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por
normas e desde que previamente aceito pela Fiscalizagdo.

4.26.22. A similaridade indicada refere-se ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela Fiscalizacdo, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pela Contratada, laudos técnicos do material ou produto,
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratdrios conceituados, com 6nus para a Contratada.

4.26.23. Quando existir a necessidade de substituir algum componente defeituoso, seja em
uma manutencao preventiva ou corretiva, a contratada deverd apresentar a fiscalizacdo, caso
solicitado, um laudo técnico - assinado por seu responsavel técnico - indicando a necessidade da
substituicdo, o defeito ocorrido e suas possiveis causas, sempre que solicitado pela fiscalizacao.
A utilizacdo de insumos nao requer a apresentacao de laudo.

4.26.24. Para os casos emergenciais que exigirem a pronta substituicdao de componentes
defeituosos, a critério da Fiscalizagdao, o laudo técnico a que se refere o item anterior podera ser
apresentado apds a conclusdo dos servigos, em até no maximo 15 (quinze) dias uteis.

4.27. Servicos eventuais - Item 21.

4.27.1. A presente contratacdo ainda inclui servicos eventuais que poderdao ser
subcontratados pela contratada.

4.27.2. Os servigcos eventuais poderdao ser realizados, em virtude da sua especificidade,
por subcontratagao, pois a sua prestacao através da mao-de-obra residente pode ndao ser
possivel.

4.27.3. Sao servicos acessorios, sendo passiveis de subcontratacdo, conforme art. 72 da
Lei 8.666/93.

4.27.4. Todos 0s custos com retirada, movimentacgao, fornecimento,

telefonemas, transporte de equipamentos, etc, para manutencdes sao de responsabilidade da
empresa contratada.

4.27.5. Os servigos eventuais estao listados na Tabela abaixo:



ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

FONTE

cODIGO

UNIDADE

QUANTIDADE
ESTIMADA

211

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI

87519

1.000

21.2

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

SINAPI

100480

50

21.3

CAIACAO EM MEIO FIO

SINAPI

83693

500

21.4

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO)COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

SINAPI

87874

1.000

21.5

CONCRETO FCK =25MPA, TRAGCO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1),REPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

SINAPI

94965

200

21.6

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

SINAPI

94968

200

21.7

CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA CM
AF_06/2014

SINAPI

87630

200

21.8

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
(FORRO ESTRUTURADO).

SINAPI

97628

200

21.9

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.

SINAPI

97633

200

21.10

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M?/111 HP),
LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO

SINAPI

90084

50




NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015

21.11

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA
COMTRATOR SOBRE ESTEIRAS 347
HP E CACAMBA 6M?, DMT 50 A 200M

SINAPI

74151/1

50

21.12

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO
PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADEDE1,5A 3,0 M,
LARGURA MAIOROUIGUALA 1,5M
E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL
COM NIVELALTO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

SINAPI

94040

50

21.13

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

SINAPI

94992

100

21.14

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE
CONCRETO PROJETADO COM
ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM
TELA, INCLINACAO MENOR QUE 90°,
APLICACAO CONTINUA,
UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE
PROJECAO COM 6 M?/H DE
CAPACIDADE. AF_01/2016.

SINAPI

91069

100

21.15

FABRICAGAO DE FORMA PARA
ESTRUTURA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E= 18

mm.

SINAPI

92268

100

21.16

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE
ALVENARIA DE VEDACAO COM
TIJOLO MACICO. AF_03/2016

SINAPI

93202

50

21.17

IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
AF_06/2018

SINAPI

98561

5.300

21.18

IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COMADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
AF_06/2018

SINAPI

98560

5.300

21.19

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

SINAPI

98555

5.300

21.20

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFiCIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA
COM VEU DE POLIESTER (MAV).
AF_06/2018

SINAPI

98556

5.300

IMPERMEABILIZACAO DE




21.21

SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

SINAPI

98557

5.300

21.22

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

SINAPI

98546

5.300

21.23

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO,
LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA,
LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL
COM NIVELALTO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

SINAPI

94108

1.500

21.24

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014.

SINAPI

87529

50

21.25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE LAJE MACICA COM AREA
MEDIA MAIOR QUE 20 M2
M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES.
AF_12/2015

SINAPI

92526

100

21.26

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NiVEL ALTO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

SINAPI

94098

100

21.27

PROTECAO MECANICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRACO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

SINAPI

98569

100

21.28

REATERRO MANUAL APILOADO
COM SOQUETE. AF_10/2017

SINAPI

96995

200

21.29

REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_04/2016

SINAPI

93382

200

21.30

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

SINAPI

97644

50

21.31

REMOCAO DE RAIZES
REMANESCENTES DE TRONCO DE
ARVORE COM DIAMETRO MAIOR
OU IGUALA 0,20 M E MENOR QUE

0,40 M.AF_05/2018

SINAPI

98526

un.

10

21.32

SINALIZAGAO HORIZONTAL COM
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO

SINAPI

72947

50

21 2N

TAPUME COM TELHA
METALICA/TELHA DE ACO ZINCADA

CINIADI

QRARQ

m?2

2 BENN




4.28.

ear.oo SN/ SUTI (RN PApwiviv)

TRAPEIZOIDAL, A= 40 mm, E=0,5
mm, sem pintura
TELHAMENTO COM TELHA DE
ACO/ALUMINIO E=0,5 mm, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
21.35 URBANA PAVIMENTADA, DMT  |SINAPI| 97919 | TXKM 10
ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_01/2018
TRATAMENTO DE JUNTA DE
DILATACAO COM MANTA
ASFALTICA ADERIDA COM
MACARICO. AF_06/2018

21.34 SINAPI | 94213 m? 2.500

21.36 SINAPI| 98576 m 100

Aluguel de maquinas e equipamentos - ltem 22.

4.28.1. A presente contratagdo ainda inclui o aluguel de maquinas e equipamentos
necessarios para a execugao de servigos realizados pela equipe residente.

4.28.2. O aluguel de maquinas e equipamentos poderao ser via subcontratacao.

4.28.3. Sdo servigos acessorios, sendo passiveis de subcontratacdo, conforme art. 72 da
Lei 8.666/93.

4.28.4. Todos 0s custos com retirada, movimentacao, fornecimento,

telefonemas, transporte de equipamentos, etc, para manutencdes sao de responsabilidade da
empresa contratada.

4.28.5. O aluguel de maquinas e equipamentos estado listados na Tabela abaixo:
~ < QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS FONTE CODIGO UNIDADE ESTIMADA
BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL 400 L, CAPACIDADE
22.1 DE MISTURA 310L, MOTOR A | SINAPI | 87445/87446 h 220
DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM
CARREGADOR

CAMINHAO BASCULANTE 14
M3, COM CAVALO MECANICO
DE CAPACIDADE MAXIMA DE
22.2 | TRACAO COMBINADO DE 36000 | SINAPI | 89876/89877 h 220
KG, POTENCIA 286 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM
CACAMBA METALICA
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA 3CV
CORTADORA DE PISO COM
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM
22.4 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO | SINAPI | 91283/91285 h 220
SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14X 1")
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

22.3 SINAPI | 95264/95265 h 220




22.5

SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 7
T, POTENCIA BRUTA 111 HP

SINAPI

5631/5632

220

22.6

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE
30 M, CAPACIDADEDE1,0TA
30 M, ALTURA ATE 39 M

SINAPI

93272/93274

220

22.7

GUINDASTE HIDRAULICO
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M,
CAPACIDADE MAXIMA 30T,
POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

SINAPI

89272/89273

220

22.8

LOCACAO DE ANDAIME
METALICO TIPO FACHADEIRO,
LARGURA DE 1,20 M, ALTURA

POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO
SAPATAS E ITENS NECESSARIOS
A INSTALACAO

SINAPI

20193

m?/més

200

22.9

COBERTURA PARA PROTEGCAO
DE PEDESTRES SOBRE
ESTRUTURA DE ANDAIME,
INCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM. AF_11/2017

SINAPI

97066

50

22.10

COLOCAGAO DE TELA EM
ANDAIME FACHADEIRO.
AF_11/2017

SINAPI

97062

5.780

22.11

LOCAGAO DE ANDAIME
METALICO TUBULAR DE
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
LARGURADE1ATE15ME
ALTURA DE *1,00* M

SINAPI

10527

m?/més

200

22.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI

97064

200

22.13

LOCACAO DE ANDAIME
SUSPENSO OU BALANCIM
MANUAL, CAPACIDADE DE

CARGA TOTAL DE
APROXIMADAMENTE 250
KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50
M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45
M

SINAPI

41805

22.14

LOCACAO DE ESCORA
METALICA TELESCOPICA, COM
ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A
*3,20* M, COM CAPACIDADE DE
CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E
FORCADO

SINAPI

10749

22.15

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO

METALICO PARA EDIFICAGOES

COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E

SINAPI

97063

5.780




LIMPEZA). AF_11/2017

22.16

PERFURATRIZ PNEUMATICA
MANUAL DE PESO MEDIO,
MARTELETE, 18KG,
COMPRIMENTO MAXIMO DE
CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO
PISTAO DE 5,5 CM - CHP
DIURNO AF_11/2016
(MARTELETE)

SINAPI

95620/95621

220

22.17

PLATAFORMA DE PROTEGAO
PRINCIPAL PARA ALVENARIA
ESTRUTURAL PARA SER
APOIADA EM ANDAIME,
INCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM. AF_11/2017

SINAPI

97067

200

22.18

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ),
PESO DE 100KG, DIAMETRO 450
MM, MOTOR ELETRICO,
POTENCIA 4 HP

SINAPI

95276/95277

220

22.19

RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79
HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO
CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.570 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI

5680/5681

220

22.20

ROLO COMPACTADOR
VIBRATORIO DE UM CILINDRO
ACO LISO, POTENCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MAXIMO
8,1 T, IMPACTO DINAMICO
16,15/ 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M -
MANUTENCAO. AF_06/2014

SINAPI

5684/5685

220

22.21

ROLO COMPACTADOR
VIBRATORIO PE DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4/ 8,8 T, LARGURA DE

TRABALHO 1,68 M

SINAPI

73436/93244

220

22.22

ROLO COMPACTADOR
VIBRATORIO TANDEM, ACO
LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73
M

SINAPI

95631/95632

220

22.23

MARTELETE OU ROMPEDOR
PNEUMATICO MANUAL, 28 KG,
COMSILENCIADOR

SINAPI

5795/5952

220

22.24

MARTELO DEMOLIDOR
PNEUMATICO MANUAL, 32KG

SINAPI

95258/95259

220

MINICARREGADEIRA SOBRE




RODAS POTENCIA 47HP
22.25| CAPACIDADE OPERACAO 646 |SINAPI|96156/96158 h 220
KG, COM VASSOURA
MECANICA ACOPLADA
REGUA VIBRATORIA DUPLA
PARA CONCRETO, PESO DE
22.26| 60KG, COMPRIMENTO 4 M, |SINAPI|95270/95271 h 220
COM MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA 5,5 HP
SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELETRICO
22.27 | POTENCIA DE 5HP, COM COIFA |SINAPI |91692/91693 h 220
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TRATOR DE PNEUS COM
POTENCIA DE 85 CV, TRACAO
22.28 | 4X4, COM GRADE DE DISCOS | SINAPI | 96028/96029 h 220
ACOPLADA - CHP DIURNO.
AF_02/2017
TRATOR DE ESTEIRAS,
POTENCIA 170 HP, PESO

22.29 | OPERACIONAL 19T, CACAMBA |SINAPI| 5847/5849 h 220
5,2 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014
5. CLASSIFICAC/T\O DOS SERVICOS E FORMA DE SELECIT\O DO FORNECEDOR
5.1. Trata-se de servico comum, com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacao

exclusiva, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade pregdao, em sua forma eletronica.

5.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do
aludido decreto, cuja execuc¢ao indireta é vedada.

5.3. A prestagdao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragao Contratante, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

5.4. Os servicos a serem contratados apresentam padroes de desempenho e qualidade que
podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referéncia por meio de especificacdes usuais no
mercado, enquadrando-se na classificacao de servicos comuns de engenharia, conforme apregoam os
normativos regidos pela Lei n° 10.520/02, Decreto n° 3.555/00, e Decreto 10.024/19. Portanto é
salutar o entendimento da possibilidade da contratacdo de prestacdao de servicos por meio da
modalidade licitatoria Pregdo Eletrénico, do tipo menor pregco por GRUPO.

5.5. Ainda em relagdo a modalidade licitatéria, ressalta-se o disposto na Sumula n2 257 do

TCU, principalmente no que tange a ampliagdao da competitividade e a obtengdo de propostas mais

vantajosas - "O uso do preg@o nas contratacbes de servicos comuns de engenharia encontra amparo na

Lei n® 10.520/2002.", que foi aprovada pelo Acdrddo n® 841/2010 - Plendrio, no qual a Corte de Contas
entendeu que o pregdo deve ser utilizado para a contratagdo de servicos de engenharia comuns, a fim

de propiciar a ampliagdo da competitividade e a obtengdo de propostas mais vantajosas”.

5.6. Aplicam-se a contratacdo proposta as disposi¢des da Instrucdo Normativa n2 05/2017-
MPOG (Contrata¢do de servicos sob o regime de execugdo indireta) e n? 05/2014-MPOG e suas
alteracdes.

5.7. Conforme consta da Portaria N2 499/SE/MJ, de 26 de abril de 2013, a qual define os
servigos que se enquadram como atividades de natureza continua, no ambito do Ministério da Justica



e Seguranca Publica, entende-se a contratagdao em tela como continuada:

“Art. 1° Ficam definidos os servicos que se enquadram como atividades de natureza
continua, no dmbito do Ministério da Justica - MJ, cujos contratos necessitam
estender-se por mais de um exercicio financeiro, a fim de garantir a continuidade de
atividades essenciais e evitar contratagdes rotineiras e antieconémicas.

Pardgrafo unico. SGo considerados servicos de natureza continua do MJ (...)

X| - manutengédo preventiva e corretiva das instalagoes prediais, envolvendo todos os
seus subsistemas;”

5.8. Trata-se de contratacao de prestacdao de servicos continuados por serem necessarios
ao adequado funcionamento didrio de equipamentos e sistemas criticos das instalagdes elétricas do
Ministério da Justica e Seguranca Publica, cuja interrupcao compromete a continuidade de suas
atividades finalisticas. Dessa forma, para que nao haja dispéndio de tempo e recurso humano
empregado na instrugdo processual de nova contratacao quando do fim do contrato ora desejado,
resta por configurada a necessidade de que a contratacdao deva estender-se por mais de um Exercicio
Financeiro.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
6.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagao abrangem o seguinte:
6.1.1. Justificativas para o parcelamento ou nao da solugao:
6.1.1.1. O parcelamento da solugdo é regra devendo a licitacdo ser realizada por

item, sempre que o objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o
conjunto da solucdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla
participacdo de licitantes, gue embora ndo disponham de capacidade para execucdo da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a itens ou unidades auténomas:

6.1.1.1.1. A contratagdao em questdao sera conduzida em um grupo. No grupo
ficaram inseridos os postos de trabalho residentes, as pecas, os servicos eventuais e
o aluguel de maquinas e equipamentos de forma que uma uUnica empresa fique
encarregada do atendimento de todas as demandas relativas aos sistemas prediais
do Ministério da Justica e Seguranca Publica. Isso facilitara de sobremaneira a
administracdao do Contrato, o acompanhamento, a fiscalizacdo e a prépria logistica
de realizacdo dos servicos. E esperado ainda que o volume de servicos contratados
motive a oferta de menores precos pelas licitantes (economia de escala).

6.1.1.1.2. Neste sentido, a presente contratacdo abarcara contratos de
manuten¢do apartados que se demonstraram economicamente e tecnicamente
limitados devido a falta de complementacdo dos servicos necessdrias a plena
execucao do objeto e que, se assim fossem feitos, poderiam ser considerados como
sobreposicao parcial do objeto.

6.1.1.1.3. O fornecimento de pegas assim como a execucdao dos servicos
eventuais e o aluguel de maquinas e equipamentos deverd ser contratado em
conjunto com os servicos para garantir a viabilidade da execugao dos servicos. Isso
gerard celeridade no atendimento das demandas ja que nao sera necessario
aguardar que uma outra empresa fornega os componentes necessarios a execugao
do servico. Isso permitird que um equipamento permaneca paralisado por um tempo
menor do que aquele necessario caso se tivesse que aguardar um fornecimento de
componentes por uma outra empresa. Ressalta-se que os materiais e pegas
constantes sdo itens acessoérios as manutengdes preventivas e corretivas. Ademais, é
pratica comum no mercado de manutencao predial, que o fornecimento de pecas seja
realizado pela mesma empresa responsavel pelos servicos.



6.1.2.

6.1.1.1.4. O Estudo Técnico Preliminar, traz em si algumas justificativas para o
ndo parcelamento do objeto (solu¢do), destacando-se:

6.1.1.1.4.1. E licito o agrupamento de itens a serem contratados por meio
de pregdo, desde que possuam mesma natureza e que guardem relagao entre
si (Acorddo TCU n2 5.260/2011 — 12 Camara).

6.1.1.1.4.2. E legitima a adocdo da licitagdo por lotes formados com
elementos de mesma caracteristica, quando restar evidenciado que a licitacao
por itens isolados exigira elevado niumero de processos licitatérios, onerando o
trabalho da administracao publica, sob o ponto de vista do emprego de
recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia
de escala e a celeridade processual e comprometendo a selecdo da proposta
mais vantajosa para a administracdo (Acérddo TCU n 5.301/2013 — 22 Camara);

6.1.1.1.4.3. E favordvel o agrupamento em lotes com itens de mesmas
caracteristicas, para fins de licitagdo, como forma de conferir maior
competitividade ao certame (Decisdo TCU n2 393/1994 — Plenario e Acérddo
TCU n2 808/2003 — Plenario);

6.1.1.1.5. O elevado numero de procedimentos para selecao poderia tornar bem
mais oneroso o trabalho da administracdo publica, sob o ponto de vista do emprego
de recursos humanos e da dificuldade de controle, de sorte que poderia colocar em
risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a sele¢do da
proposta mais vantajosa para a administracao”.

6.1.1.1.6. Dessa forma, para o caso concreto, a licitacao por itens isolados
poderia trazer indesejaveis riscos a administracao publica, mostrando-se adequado,
pois, 0 agrupamento desses itens em lotes, com elementos de mesma caracteristica.
(Acérdao TCU n2 5.310/2013 — Segunda Camara);

6.1.1.1.7. Ainda, o entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o
parcelamento ou ndo do objeto da licitagdo deve ser auferido sempre no caso
concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econémica
do parcelamento e da divisibilidade do objeto, e que "a questdo da viabilidade do
fracionamento, deve ser decidida com base em cada caso, pois cada orgdo tem as
suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solugdo mais
adequada no caso concreto" (Acérddo TCU n2 732/2008);

Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisivel, levando

em consideracdo o mercado fornecedor, podendo ser parcelado caso a contratacdo nesses

moldes assegure, concomitantemente:

6.1.3.

6.1.2.1. Conforme informado acima, todos os materiais, servicos e aluguel de
maquinas e equipamentos serdo contratados em um Unico grupo. Nao é adequado
dividir e licitar separadamente os servigos eventuais listados, pois os mesmos sao
complementares aos servicos de manutencgao. Assim, para o rapido atendimento das
solicitacOes é importante que os servicos sejam licitados em um grupo Unico, o
mesmo ocorre no aluguel de maquinas e equipamentos. Além disso, ndo se justifica
contratar os itens dos servigos eventuais separadamente, pois a quantidade a ser
contratada é pequena.

Ser técnica e economicamente vidvel:

6.1.3.1. Conforme apresentado em subitens anteriores, existem pregoes
eletrbnicos com objetos iguais, mostrando que a solucdo adotada é factivel e
também é economicamente viavel.



6.1.4. Que ndo havera perda de escala:

6.1.4.1. Conforme apresentado havera melhor controle e ganho em escala se
o servigo for licitado agrupado.

6.1.5. Que haverd melhor aproveitamento do mercado e ampliacdo da
competitividade:

6.1.5.1. As caracteristicas construtivas dos sistemas prediais demonstram que
uma mesma empresa consegue prestar manutengdo em vdrios sistemas prediais
diferentes. Embora haja possibilidade de que cada tipo de sistema predial seja
manutenido por uma empresa diferente, essa alternativa ndao é adequada em virtude
do ganho de escala e do custo processual e administrativo dos contratos envolvidos.
Além disso haveria a sobreposicao de diversos servicos em diversos contratos, o que
nao é adequado.

6.1.6. Demonstrativos dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou
financeiros disponiveis:

6.1.6.1. Declarar os beneficios diretos e indiretos que o drgdao ou entidade
almeja com a contratagdao, em termos de economicidade, eficdcia, eficiéncia, de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,
inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuicdo do
consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da
gualidade de produtos ou servicos oferecidos a sociedade:

6.1.6.1.1. Conforme ja apresentado anteriormente, a contratagao de
prestacdao de servicos de manutengao preditiva, preventiva e corretiva predial
nao se trata de opgao: é uma necessidade.

6.1.6.1.2. Os beneficios diretos sdao a disponibilidade dos sistemas
prediais, prolongamento da vida util dos mesmos e garantir uma seguranca e
um conforto adequados para os usuarios.

6.1.6.1.3. Os beneficios indiretos estdao relacionados com a seguranca e
conforto dos usuarios devido ao perfeito andamento dos sistemas prediais. O
ultimo impactando diretamente no Planejamento Estratégico do érgao.

6.1.6.1.4. Equipamentos cuja manutengao esteja em dia sao equipamentos
com menor potencial de falha, e portanto, menor necessidade de custos com
pecas e manutengdes corretivas.

6.1.6.1.5. Para a sociedade, os resultados obtidos com a adequada
manutencdo dos sistemas prediais estdo relacionados com uma melhor
prestacdo dos servicos ao publico por servidores que se sentem confortaveis e
seguros em seus ambientes de trabalho.

6.1.6.2. Providéncias para adequacdo do ambiente do 6rgdo:

6.1.6.2.1. Elaborar cronograma com todas as atividades necessdrias a
adequacdo do ambiente da organizacdo para que a contratacdo surta efeitos e
Ccom 0s responsaveis por esses ajustes nos diversos setores:

6.1.6.2.1.1. Nao havera necessidade de elaboracdao de cronograma de
atividades para adequacdao do ambiente, pois a nova empresa ira ocupar
0 mesmo espago que a empresa de manutengdo predial ocupa
atualmente. Os servigos internos no ambito do Ministério da Justica e



6.1.7.

6.1.8.

Seguranga Publica ndo necessitardao de paralisa¢gées durante o processo
licitatdério que se pretende contratar.

6.1.6.2.2. Considerar_a necessidade de capacitacdo _de servidores para
atuarem na_contratacdo e fiscalizacdo dos servicos de acordo com as
especificidades do objeto a ser contratado:

6.1.6.2.2.1. Como o contrato esta relacionado a presta¢ao de servigos
continuados de engenharia, sugere-se a nomeagao de servidores
engenheiros, para realizarem a referida fiscalizagdo do contrato;
observando as especificagdes técnicas.

6.1.6.2.2.2. Considerando que o conhecimento técnico dos servicos a
serem executados é uma exigéncia para os técnicos e responsdveis da
Contratada, em atendimento ao paragrafo uUnico, Art. 43, da Instrucdao
Normativa N2 5 de 25 de maio de 2017 torna-se necessdrio capacitar e
qualificar o servidor que sera designado como Fiscal do Contrato, por
ser necessario que este também tenha conhecimentos gerais sobre o
tema e principalmente a capacidade de aferir em quantidade e qualidade
os servicos que deverdao ser adequadamente executados.

6.1.6.2.3. Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos,
os riscos de a contratacdo fracassar caso ajustes ndo ocorram em tempo:

6.1.6.2.3.1. Conforme citado no item 6.1.6.2.1 ndo havera a
necessidade de elaboragdo de cronograma de atividades para
adequac¢ao do ambiente, logo nao se aplica.

Declaragao de viabilidade ou ndao da contratagao:

6.1.7.1. Explicitamente declarar que a contratacdo é viavel ou que a contratacdo nao
é vidvel, justificando com base nos elementos anteriores dos Estudos Preliminares:

6.1.7.1.1. Considera-se que tal contratacdo é vidvel por se tratar de uma
contratacao corriqueira no ambito da administracdo publica e pela finalidade a que a
mesma se faz, que é a contratacdo de empresa para prestacdo de servicos
continuados de manutencdao predial preventiva, preditiva e corretiva nos sistemas
elétrico; hidrossanitdrio; de protecdo contra descargas atmosféricas; de deteccdo,
alarme e combate a incéndio; de iluminacdo de emergéncia; nas portas de vidro e
portdes automaticos, com emprego de mao de obra bem como de outros servicos
eventuais de manutencdo, com o fornecimento de material e equipamentos
necessario adequados a execucdo dos servicos, nas dependéncias do Ministério da
Justica e Seguranca Publica .

Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes

necessarias para a presta¢ao do servico.

6.1.8.1. O licitante devera declarar que tem pleno conhecimento das condigdes
necessdrias para a prestacdo do servico através da realizagdo de vistoria, com o
preenchimento do modelos de declaragao de vistoria - Anexo I-P. Caso o licitante opte pela
nao realiza¢do da vistoria, devera preencher o modelo de dispensa de vistoria - Anexo I-O.

6.1.8.2. Os servigos serdao realizados diariamente nos edificios do Ministério da
Justica e Seguranga Publica na Esplanada dos Ministérios com mdo de obra residente.
Entretanto, a contratada devera disponibilizar locomog¢ao para atendimento de todos os
edificios presentes no Item 14.47 deste Termo de Referéncia para realizacdo de
manuteng¢des de natureza preventiva e corretiva, conforme o Plano de Manutengdes.



7.
7.1.

MODELO DE GESTAO DE CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO
Nos termos do item 2.6 do anexo V da IN SEGES/MPDG n° 05, de 2017, seguem abaixo

algumas defini¢Ges para fins de gestdao do contrato e critérios de medi¢ao e pagamento.

7.2.

Definicao dos atores que participarao da gestdao do contrato:

7.2.1. O contrato sera gerido pelas Coordenagao-Geral de Licitagdes e Contratos - CGL - e
Coordenacgao-Geral de Arquitetura e Engenharia - CGAE.

7.2.2. A fiscalizacdo do Contrato serd realizada, preferencialmente, por servidores da
carreira de engenharia e arquitetura, lotados na Coordenacao-Geral de Arquitetura e Engenharia -
CGAE.

7.2.3. Os mecanismos de comunicacdao a serem estabelecidos entre o 6rgao ou entidade
e a prestadora de servicos serao radio, telefone, e-mail, software de gerenciamento de
solicitacdes de manutencao ou ainda oficio que podera ser enviado via Sistema Eletrénico de
Informacdo (SEI). Ressalta-se que devera haver disponibilidade de comunicacdo fora do horario
comercial, visto que os equipamentos que dependem das manutencdes deste Contrato alimentam

cargas criticas e estratégicas.

7.2.4. Os servigos de manutengdo preventiva e preditiva serdao realizados de acordo com
o PMOC aprovado pela fiscalizac¢ao.

7.2.5. Os servigos de manutengao corretiva serdao solicitados mediante emissao de ordem
de servigo.
7.2.6. Nas ordens de servigo deverao ser registradas informac¢des sobre os servigos como

horario de inicio e término, técnico responsavel pelos servicos e materiais utilizados.

7.2.7. A ordem de servigo podera seguir o modelo indicado no Anexo I-K ou outro modelo
gue contenha no minimo as mesmas informagodes.

7.2.8. A ordem de servico serd encaminhada por mensagem eletrénica (e-mail) ou outro
meio disponibilizado pela contratante.

7.2.9. Para o caso de servigos solicitados por um meio ndao escrito, cabe a Contratada
exigir da Fiscalizacdo até a conclusdao dos servicos a emissdao de uma ordem de servico que
formalize a execugao da demanda.

7.2.10. A partir do recebimento da Ordem de Servico, a contratada tera os prazos descritos
no Anexo I-D para iniciar e concluir os servicos dependendo do grau de priorizacdo da demanda.

7.2.11. No ambito deste instrumento serao considerados como niveis de prioridade
servicos EMERGENCIAIS, PRIORITARIOS, NORMAIS e PROGRAMAB®Ss niveis implicardo
nos prazos para inicio e conclusao dos servigos.

7.2.12. Caracterizam-se como servicos EMERGENCIAIS quaisquer servico que possam
colocar emrisco a seguranca ou a vida das pessoas ou edificacdes.

7.2.13. Os servicos PRIORITARIOS contemplam demandas origindrias de areas de Gestio
Estratégica do MISP que envolvam paralisacao total ou parcial das atividades desses setores.

7.2.14. Os servicos NORMAIS s3o aqueles de carater rotineiro que objetivam assegurar a
funcionalidade das edificagcdes e que ndo comprometem o funcionamento das unidades, mas
geram desconforto aos usuarios.

7.2.15. Os servicos PROGRAMANDOS s3ao aqueles que se originaram de alguma demanda
gue exige um planejamento adequado ou aqueles servicos de carater preventivo ou preditivo que
deverao ser executados seguindo rotinas pré-definidas.



7.2.16. Definicdo da forma de afericdo/medicdo do servico para efeito de pagamento com
base no resultado, conforme as seguintes diretrizes, no que couber:

7.2.16.1. O principal resultado a ser atingido com a referida contratagdo é a
maximizacao da disponibilidade de operacdo das instala¢des prediais e sua afericao sera
realizada com base no Instrumento de Medi¢ao do Resultado (IMR) presente no Anexo I-E;

7.2.16.2. Conforme informado, todas as afericdes e calculo de glosas em virtude
de servicos nao prestados adequadamente estdo listados no Instrumento de Medi¢do do
Resultado (IMR) presente no Anexo I-E.

7.2.16.3. Definicdo dos demais mecanismos de controle que serdao utilizados para
fiscalizar a prestacao dos servicos, adequados a natureza dos servicos, quando
couber: fiscalizagao rotineira e mensal, verificacao de relatérios mensais e dos indicadores
do Instrumento de Medicdao do Resultado (IMR).

7.2.16.4. Definicdo do método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos
servicos entregues com relacdo as especificacdes técnicas e com a proposta da contratada,
com vistas ao recebimento provisdrio: fiscalizacdo dos servicos prestados in loco e
conferéncia de relatérios mensais, aplicando o IMR (Anexo I-E).

7.2.16.5. Definicao do método de avaliagdo da conformidade dos produtos e dos
servigos entregues com relagdo aos termos contratuais e com a proposta da contratada,
com vistas ao recebimento definitivo: fiscalizacdo dos servicos prestados in loco e
conferéncia de relatdrios mensais, aplicando o IMR (Anexo I-E).

7.2.17. Definicdo do procedimento de verificagdo do cumprimento da obrigacdo da contratada
de manter todas as condi¢des nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de
execucao: fiscalizagdo mensal e verificagao de relatério mensal para fins de pagamentos.

7.2.18. Definicdo de uma lista de verificacdao para os aceites provisério e definitivo, a serem
usadas durante a fiscalizacdo do contrato, se for o caso: os aceites provisdrios e definitivos serao
realizados com base na verificacao de funcionamento dos equipamentos e da frequéncia de quebra de
pecas e materiais utilizados.

7.2.19. Definicdo das sangdes, glosas e condicdes para rescisao contratual, devidamente
justificadas e os respectivos procedimentos para aplicagao, utilizando como referencial os modelos de
minutas padronizados de atos convocatdrios e contratos da Advocacia-Geral da Unidao, bem como as
seguintes diretrizes: previsto no item 23 "San¢des Administrativas" deste documento.

7.2.20. A avaliacdo dos servicos serd realizada utilizando os quesitos abaixo, constituidos por
um ou mais indicadores conforme disposto no Anexo I-E:

7.2.20.1. Tempo de execugao dos servicos;

7.2.20.2. Uso de equipamentos de protegao coletiva e individual;

7.2.20.3. Avaliacado dos profissionais responsaveis pela execucao dos servicos;
7.2.20.4. Avaliagdo do relatorio dos servigos;

7.2.20.5. Cumprimento das rotinas minimas de manutengao;

7.2.20.6. Tempo entre falhas;

7.2.20.7. Limpeza;

7.2.20.8. Acabamento do Servico;

7.2.20.9. Satisfacao do Usuario.

7.2.21. Quanto ao tempo de execucdao dos servicos, considerar-se-dao atendidas as



especificagcdes, caso os servicos sejam entregues definitivamente nos prazos pactuados neste
instrumento.

7.2.22. No que tange o uso dos equipamentos de prote¢do coletiva e individual serao
considerados adequados os servicos que atenderem as disposicdes presentes na NR-6 e suas
atualizacdes do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como os demais normativos aplicados ao
tema.

7.2.23. A avaliagao dos profissionais sera realizada pelos fiscais técnicos do contrato
durante a execugao dos servigos e também pelos usuarios, quando da finalizagao do servigo.

7.2.24. Os relatdrios serdo considerados satisfatorios se, além de atender as
especificacbes deste instrumento e explicitarem de maneira clara e objetiva o servico e os
resultados obtidos, contiverem todas as informacdes pactuadas na secao sobre Relatérios e
Laudos deste instrumento.

7.2.25. Em relagdo as rotinas de manutencdao considerar-se-a que esse critério foi
atendido se forem seguidas no minimo as rotinas definidas no Programa de Manutencao
fornecido pela Contratada.

7.2.26. O critério de tempo entre falhas serd considerado atendido se o tempo entre as
falhas que acarretem uma paralisagao de um equipamento ou sistema seja de no minimo 6 (seis)
meses.

7.2.27. Em relacdo a limpeza serdao avaliados os locais em que houver a prestacdao dos
servicos, além dos locais de trabalho, salas técnicas e oficinas.

7.2.28. Em relagdo ao acabamento dos servicos serdao avaliadas a finalizagao das
instalagBes elétricas e de rede, assim como a execucdo dos servicos de pintura, forros,
assentamento de pisos e revestimentos, entre outros, para verificar a qualidade do servigo.

7.2.29. Em relacdo a satisfacdo dos usudrios os servicos serdo considerados adequados
caso nao haja reclamacdes da prestacdo de servicos por usudrios.

7.2.30. O fornecimento de produtos e a execug¢ao dos servicos para manutencao das
instalacOes prediais serao acompanhados pela Fiscalizacdo que se utilizard do Instrumento de
Medicdo do Resultado (IMR) de forma a garantir a qualidade, controle do tempo de atendimento
e a correcao de defeitos para que os mesmos ocorram dentro de parametros compativeis com as
atividades exercidas no ambito deste Ministério. O Instrumento de Medicao do Resultado
estara vigente durante o periodo do contrato. As glosas ou penalizagdes previstas nesse item nao
se confundem com as sang¢des administrativas.

7.2.31. Todo procedimento executado em desacordo com as caracteristicas dos servigos
descritos neste Termo de Referéncia serd registrado pela Contratante, que notificarda a
Contratada, atribuindo pontos para as ocorréncias, de acordo com o Anexo I-E.

7.2.32. A aplicacdo de sang¢des a contratada por inexecucao parcial do contrato podera ser
acumulada aos demais descontos relacionados nesta secao.

7.2.33. Para cada descumprimento em relagao a um dos quesitos estabelecidos neste
instrumento sera efetuada glosa, conforme Anexo I-E.

7.2.34. As glosas poderdo acumular-se entre si, sem prejuizo, ainda, das demais sancdes
previstas neste documento, no Edital e no Contrato a que se vinculam.

7.2.35. As glosas estao limitadas a 10% do valor da fatura.

7.2.36. Quando o percentual de glosas for superior a 10% (dez por cento) do valor de
uma fatura mensal de servigos ou o somatdrio das glosas for superior a 30% (trinta por cento) do
valor de uma fatura mensal de servicos no periodo de um ano, caracterizar-se-a inexecuc¢dao



parcial, o que implicard na abertura de procedimento de aplica¢gdo das penalidades previstas no
contrato.

7.2.37. As glosas serdo efetuadas nas faturas apresentadas ao Ministério da Justica e
Seguranca Publica.

7.2.38. A glosa tera como referéncia o valor da fatura mensal de servicos em que houve a
ocorréncia registrada.

7.2.39. A glosa poderd ser realizada a qualquer tempo, a partir da identificacdo de sua
causa.

8. VISTORIA

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o

licitante poderd realizar vistoria nas instalagdes do local de execugao dos servicos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 16 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 2025-8036.

8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

8.2.1. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacao para a realizagao da vistoria.

8.2.2. O licitante devera trazer, impresso, o modelo de Atestado de Vistoria,
conforme modelo do Anexo I-P para ser assinado pelo servidor responsavel ao final da vistoria.

8.3. Por ocasidao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducao, contendo as informacdes relativas ao
objeto da licitacao, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

8.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

8.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicOes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, na forma do Anexo I-O.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1. A execucao dos servicos serd iniciada no dia posterior ao inicio da vigéncia contratual,

na forma que segue:

9.1.1. As manutenc¢Oes de natureza preventiva serao realizadas de maneira periédica pela
equipe residente da Contratada, seguindo a frequéncia e rotinas preestabelecidas no Plano de
Manutenc¢des Preventivas constituinte do PMOC, este ultimo definido pela Contratada em acordo
com a equipe técnica do Ministério da Justica e Seguranca Publica.

9.1.2. As manutengdes corretivas incluem o atendimento técnico emergencial,
fornecimento e aplicacdo de quaisquer pegas de reposicao, materiais e consumiveis a fim de
promover o reparo de equipamentos ou sistemas ou ainda quando for detectada, em qualquer
instante, a necessidade de recuperagdao, substituicdo de pegas para a corregao de
inconformidades, de desempenho insuficiente e corre¢des de condi¢des que prejudiquem o
funcionamento dos equipamentos ou sistemas. O inicio dos servicos ocorrerda com a abertura de
ordem de servigo pela fiscalizagao do contrato.

9.1.3. Os servicos eventuais poderao ser executados a qualquer momento, inclusive fora
do expediente normal do Ministério da Justica e Seguranca Publica, incluindo fins de semana e



feriados,desde de que solicitado pela fiscalizagdo e mediante a abertura de ordem de servigo.

9.1.4. Caso os servicos ndao sejam aprovados pela fiscalizacdo, a ordem de servico
emitida deverd ser cancelada. Dessa forma, ndo restardo obrigacdes a cumprir por parte da

contratada.
10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1. Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir

estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario, conforme tabela abaixo:

Prazo de
Vida util
Uniformes/Materiais/ (anos)
Iltem Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade | segundo
Basicos IN
1700/17
do RFB
A - Uniformes (Iltem 1 a 18)
A1 Uniforme Jaleco de brim com bolso und 9% 1
fechado até a altura do peitoral
A2 Uniforme Camiseta de malha com manga und 192 1
longa
A3 Uniforme Calca de brim ou jeans und 192 1
A4 Uniforme Par de meias, ato~alhadas 100% und 192 1
algodao
Subtotal Uniformes
EQUIPES DE HIDRAULICA (ltem 5, 15e 16)
Prazo de
Vida util
. anos
ltem Tipo Equamentgs/FerramentaI Unidade | Quantidade ségunc}o
Basico
IN
1700/17
do RFB
B - Equipamento
B.1 |Equipamento| Escadade aluminio 7 degraus und 6 5
B.2 | Equipamento | Escada extensivel 15 x 2 degraus und 6 5
B.3 | Equipamento Lanterna portatil und 11 2
B.4 | Equipamento Furadeira de imlpacto 750 w und 1 10
(3/8))
B.5 | Equipamento Trena com 5 metros und 11 1
B.6 | Equipamento Ponteiro 3/4x 10 und 11 5
B.7 | Equipamento Talhadeira grande 3/4 * 12 und 11 5
B.8 | Equipamento Martelo 27 mm und 11 10
B.9 | Equipamento Marreta 2 kg und 11 10
B.10 | Equipamento Arco de Serra 12" und 11 5
B.11 | Equipamento Chave de grifo 8" und 11 5
B.12 | Equipamento Chave de grifo 18" und 3 5
B.13 | Equipamento Chave de grifo 36" und 3 5
B.14 | Equipamento| Chave grifo paralavatorio 11" und 11 5
B.15 | Equipamento Alicate universal 8" und 11 5
B.16 | Equipamento| Alicate bico de papagaio 12" und 11 5




B.17 | Equipamento Alicate de pressao 10" und 11 5
B.18 | Equipamento Chave canhao paravalvula de und 1 5
descarga
B.19 | Equipamento Jogo de chave de fenda und 11 5
B.20 | Equipamento Jogo de chave de philips und 11 5
B.21 | Equipamento| Jogo de chave de boca (mm) und 11 5
. Chave de catraca com soquete
B.22 | Equipamento estriado longo 1/2 und 11 5
B.23 | Equipamento Chave inglesa 12" und 11 5
B.24 | Equipamento Jogo de chave allen (mm) und 11 5
B.25 | Equipamento Espatula11/2" und 11 5
B.26 | Equipamento Raspador de rejunte und 11 5
B.27 | Equipamento Grosa com cabo 10" und 11 5
. Torno de bancada para
B.28 | Equipamento encanador n® 6 und 1 10
B.29 | Equipamento Bolsa para ferramenta 31 cm und 11 5
B.30 | Equipamento Desentupidor m,ar\ual de piae und 1 1
lavatorio
B.31 | Equipamento Desentupldor.m’a.nual de vaso und 11 1
sanitario
B.32 | Equipamento Jogo de serra copo - Dlamgntada und 1 5
- Com suporte de guia
B.33 | Equipamento Jogo de Broca acgo rapido und 11 5
B.34 | Equipamento Jogo de Broca Vidia und 11 5
. Bomba elétrica, com "kit" para
B.35 | Equipamento desentupir esgoto (roto rooter) und ! 10
Total
Prazo de
Vida util
. - (anos)
Iltem Tipo Equamen't(? de Protecdo Unidade | Quantidade | segundo
Indicidual N
1700/17
do RFB
C-EPI
C.1 EPI Bota de protegao und 11 1
Macacdo para troncos inferiores
C.2 EPI e superiores para operagoes em und 11 1
agua
C.3 EPI Oculos de protecio und 11 1
ca EP| Respirador purificador de ar und 1 1
contra vapores
C.5 EPI Protetor auricular und 11 1
C.6 EPI Capacete und 11 1
C.7 EPI Luva de Borracha und 11 1
cs EP| Cinturdo de seguran¢a com und 1 1

dispositivo trava-quedas

Subtotal Equipamento

EQUIPES DE ELETRICA/REDE/ELETROTECNICO/ELETROMECANICO (ltens 6, 7, 8, 13 e 14)

D - Equipamento

Uniformes/Materiais/

Prazo de
Vida util
(anos)




Iltem Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade | segundo
Basicos IN
1700/17
do RFB
D.1. | Equipamento| Escadade aluminio 7 degraus und 6 5
D.2 | Equipamento | Escada extensivel 15 x 2 degraus und 6 5
D.3 | Equipamento Lanterna portatil und 23 2
D.4 | Equipamento Furadeira de im|pacto 750 w und 23 10
(3/8)
D.5 | Equipamento Trena com 5 metros und 23 5
D.6 | Equipamento Multimetro’com Alicate und 23 5
Amperimetro
D.7 | Equipamento Luximetro und 5
D.8 | Equipamento Terrdmetro und 5
D.9 | Equipamento Parafusadeira a bateria -20v und 23 10
D.10 | Equipamento Estilete 25 mm und 23 5
. Localizador de cabos de rede e
D.11 | Equipamento de cabos de telefonia und 21 5
D.12 | Equipamento Testador de cabo UTP und 21 5
D.13 | Equipamento | Detector de tensdo - 90 a 1.000V und 23 5
D.14 | Equipamento Termometro a Laser und 6 5
D.15 | Equipamento Alicate universal 8" und 23 5
. Alicate de corte diagonal com
D.16 | Equipamento cabo isoladog6" und 23 5
D.17 | Equipamento Alicate de bico .meia canf reto und ’3 5
com cabo isolado 6
D.18 | Equipamento Alicate cortador, descasFador e und 23 5
desencapador de fio
D.19 | Equipamento Jogo chave de fenda und 23 5
D.20 | Equipamento Jogo chave philips und 23 5
D.21 | Equipamento Alicate d? prenfag.em de und 23 5
terminal elétrico
Alicate de crimpagem para
D.22 | Equipamento | conectorizacdo de cabeamento und 21 5
UTP (RJ-45, RJ-11 e RJ-9)
D.23 | Equipamento Alicate de i.nsergéo punch/down und 23 5
com impacto e corte
D.24 | Equipamento Alicate de crir,npagem hidraulico und 1 5
até 70 mm
. Analizador e certificador de
D.25 | Equipamento cabos UTP und 1 5
D.26 | Equipamento Arco de Serra 12" und 21 5
D.27 | Equipamento| Nivel de mdo magnético 12" und 21 10
D.28 | Equipamento Jogo de serra copo - Ao Bépido i und 21 5
Com suporte de guia
D.29 | Equipamento Jogo de Broca ago rapido und 21 5
D.30 | Equipamento Lima Redonda Bastarda 10" und 21 5
D.31 | Equipamento Fasimetro und 5 5
D.32 | Equipamento Jogo de Bit und 23 5
D.33 | Equipamento| Bolsa paraferramenta31lcm und 23 5
D.34 | Equipamento Jogo de Broca Vidia und 21 5

Total

| Prazo de




Vida util

. Equipamento de Protegao . . (anos)

Iltem Tipo . Unidade | Quantidade | segundo
Indicidual N

1700/17

do RFB

E- EPI
£1 EP| Bota de protegléo.contra choque und 23 1
elétrico
E.2 EPI Oculos de protecio und 23 1
E.3 EPI Protetor auricular und 23 1
E.4 EPI Capacete und 23 1
E.5 EPI Luva de alta tensdo und 23 1
E6 Ep| MaFacéo /Jar'dineira und 6 1
impermeavel
E7 EP| Cir.1tur5<') f:le seguranga com und 23 1
dispositivo trava-quedas
Total
EQUIPES DE PINTURA/GESSO (ltens 11 e 17)
F - EQuipamento

Prazo de

Vida util

Uniformes/Materiais/ (anos)

Iltem Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade | segundo
Basicos IN

1700/17

do RFB
F.1 |Equipamento| Escadade aluminio 09 degraus und 6 5
F.2 |Equipamento | Escada extensivel 15 x 2 degraus und 6 5
F.3 | Equipamento Lanterna portatil und 6 2
F.4 |Equipamento Furadeira de irr:pacto 750 w und 6 10

(3/8))

F.5 | Equipamento Parafusadeira para Gesso und 2 10
F.6 | Equipamento Nivel Laser und 2 10
F.7 | Equipamento Trena5m und 2 5
F.8 | Equipamento Tesoura para chapa 250 mm und 2 5
F.9 | Equipamento Bandeja de pintura 15 cm und 4 5
F.10 | Equipamento Masseira 250 L und 2 5
F.11 | Equipamento| Desempenadeirade aco lisa und 6 5
F.12 | Equipamento Espatula11/2" und 6 5
F.13 | Equipamento Pistola de baixa pressdao und 2 10
F.14 | Equipamento Compressor de ar direto und 2 10
F.15 | Equipamento Compressor de ar 2 HP und 2 10
F.16 | Equipamento | Cabo extensor- Aluminio-3m und 4 5
F.17 | Equipamento Balde 12 L und 6 1
F.18 | Equipamento | Rolo |3 baixa - poliestér- 23 cm und 4 5
F.19 | Equipamento | Rolo I3 baixa - poliestér-9cm und 4 5
F.20 | Equipamento| Cabo/garforolodeld-23cm und 4 5
F.21 | Equipamento Rolo espuma5cm und 4 5
F.22 | Equipamento Rolo espuma 15 cm und 4 5
F.23 | Equipamento Pincel de cerdas 2 1/2" und 4 5
F.24 | Equipamento Pincel de cerdas 2" und 4 5




F.25 | Equipamento Pincel de cerdas 11/2" und 4 5
F.26 | Equipamento Serrote para gesso 6" und 2 5
F.27 | Equipamento Serrote para gesso 13" und 2 5
F.28 | Equipamento Prumo de centro 500g und 2 5
F.29 | Equipamento Rebitadeira manual tipo und ) 5
alavanca
F.30 | Equipamento | Rebitadeira manual tipo sanfona und 2 5
F.31 | Equipamento Estilete 25 mm und 6 5
F.32 | Equipamento Alicate universal 8" und 6 5
F.33 | Equipamento Jogo de Broca acgo rapido und 2 5
F.34 | Equipamento Jogo de Broca Vidia und 2 5
F.35 | Equipamento Jogo de Bit und 6 5
F.36 | Equipamento| Bolsa paraferramenta31lcm und 6 5
Total
G- EPI
Prazo de
Vida util
Uniformes/Materiais/ (anos)
Iltem Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade | segundo
Basicos IN
1700/17
do RFB
G.12 EPI Oculos de protecio und 6 1
G.13 EPI Protetor auricular und 6 1
G.14 EPI Capacete und 6 1
G.15 EPI Luva de borracha und 6 1
G.16 EP| Mascara d(? protecdo para und 6 1
pintura
G.17 EP| Cir_1tur59 fje seguranga com und 6 1
dispositivo trava-quedas
Total
EQUIPES DE ALVENARIA (Item 12)
H - Equipamento
Prazo de
Vida util
Uniformes/Materiais/ (anos)
Iltem Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade | segundo
Basicos IN
1700/17
do RFB
H.1 | Equipamento| Escadade aluminio 09 degraus und 3 5
H.2 | Equipamento | Escada extensivel 15 x 2 degraus und 3 5
H.3 | Equipamento Furadeira de irr?pacto 750 w und 6 10
(3/8)
. Vibrador elétrico de concreto
H.4 | Equipamento 2200w com mangote und 6 10
H.5 | Equipamento| AlavancaVergalhdo 1"x 1,80 m und 6 5
H.6 | Equipamento Trena com 5 metros und 6 5
H.7 | Equipamento Ponteiro 3/4x 10" und 6 5
H.8 | Equipamento Talhadeira grande 3/4 * 12" und 6 5
H.9 | Equipamento Marreta 1,5 kg und 6 10
H.10 | Equipamento Marreta 2 kg und 6 10
H.11 | Equipamento Martelo 27 mm und 6 10




Carrinho de m3o de 100 L com

H.12 | Equipamento R und 6 5
camara
H.13 | Equipamento Serrote 20" und 6 5
H.14 | Equipamento Betoneira 400 L und 1 10
H.15 | Equipamento Alicate universal 8" und 6 5
H.16 | Equipamento Metro 2m und 6 5
H.17 | Equipamento Esquadro 12" und 6 5
H.18 | Equipamento Colher de pedreiro 8" und 6 5
H.19 | Equipamento Enxada com cabo und 6 5
H.20 | Equipamento Enxaddao com cabo und 6 5
H.21 | Equipamento Prumo de centro 500g und 6 5
H.22 | Equipamento Prumo 1000g und 6 5
. Magquina cortadora de piso com
H.23 | Equipamento q bancada 900Wp und 3 10
H.24 | Equipamento | Serra Marmore de mao 1400W und 6 10
H.25 | Equipamento Maqpurﬁf?stiieot]uarl?rs,;d?;lus und 6 10
H.26 | Equipamento Régua de aluminio-3m und 6 5
H.27 | Equipamento Trincha 2" und 6 5
H.28 | Equipamento | Cortador de piso manual 900 mm | und 6 10
H.29 | Equipamento| Martelete rompedor 1050W und 6 10
H.30 | Equipamento P& de bico com cabo - 74 cm und 6 5
H.31 | Equipamento Peneira redong;para areia- 55 und 6 5
. Desempenadeira de ago
H.32 | Equipamento dentaza _255x 12 cng1 und 6 5
. Desempenadeira de madeira -
H.33 | Equipamento P 12 x 20 cm und 6 5
H.34 | Equipamento Nivel Laser und 6 10
H.35 | Equipamento Raspador de rejunte und 6 5
H.36 | Equipamento| Nivel de mdao magnético 12" und 6 10
H.37 | Equipamento Espatula11/2" und 6 5
H.38 | Equipamento Alicate turquesa 8" und 6 5
H.39 | Equipamento| Martelo de Borracha-50 mm und 6 10
H.40 | Equipamento | Alicate de Piso Nivelador Cunha und 6 5
H.41 | Equipamento Balde 12L und 12 1
H.42 | Equipamento| bolsa paraferramenta31lcm und 6 5
H.43 | Equipamento Jogo de Broca aco rapido und 6 5
H.44 | Equipamento Jogo de Broca Vidia und 6 5
H.45 | Equipamento Masseira 150 L und 12 5
Total
| - EPI
Prazo de
Vida util
Uniformes/Materiais/ (anos)
Iltem Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade | segundo
Basicos IN
1700/17
do RFB
1.1 EPI Luva de protecao und 6 1
1.2 EPI Bota de protecao und 6 1
1.3 EPI Oculos de protecio und 6 1




1.4 EPI Protetor auricular und 6 1
1.5 EPI Luva de raspa und 6 1
1.6 EPI Luva de couro und 6 1
1.7 EPI Capacete und 6 1
1.8 EPI Joelheira para pedreiro und 6 1
1.9 EPI Cinto de Postura Lombar und 6 1
110 EP| Cir.1tur5<.) f:ie seguranga com und 6 1
dispositivo trava-quedas
Total
EQUIPES DE MARCENARIA / SERRALHERIA (ltens 9 e 18)
J - Equipamento
Prazo de
Vida util
Uniformes/Materiais/ (anos)
ltem Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade | segundo
Basicos IN
1700/17
do RFB
J.1 |Equipamento| Escadade aluminio 09 degraus und 4 5
J.2 | Equipamento | Escada extensivel 15 x 2 degraus und 4 5
1.3 | Equipamento Furadeira de irr?pacto 750 w und 7 10
(3/8))
J.4 | Equipamento Jogo de Broca aco rapido und 7 5
1.5 | Equipamento Jogo de Broca Vidia und 7 5
. Alicate de bico meia canareto
J.6 | Equipamento com cabo isolado 6" und 7 5
1.7 | Equipamento Parafusadeira a bateria -20v und 7 10
J.8 | Equipamento Serra tico-tico 500 W und 4 10
1.9 | Equipamento| Serracircularde mao - 1400 w und 4 10
J.10 | Equipamento Tupia de mao - 530 w und 4 10
J.11 | Equipamento Martelo 27 mm und 7 10
J.12 | Equipamento LIXZ‘:}Z‘J?a/r islr;lze"r I_I I;Zg\i/' e und 3 10
J.13 | Equipamento Nivel Laser und 7 10
J.14 | Equipamento Conjunto de': Solda - Oxi und 3 5
Acetileno
J.15 | Equipamento Magarico dej Corte - Oxi und 3 5
Acetileno
. Maquina de soldainversora -
J.16 | Equipamento El?etrodo Revestido - 200A und 3 10
J.17 | Equipamento Policorte de Bancada - 12" und 1 5
J.18 | Equipamento Serra cwcula;ggok\;sncada -10°- und 1 10
J.19 | Equipamento Moto esmeril 6" - 300W und 1 10
J.20 | Equipamento Torno de bancadan?28 und 1 10
J.21 | Equipamento Sargento - Engate Répido 6" und 28 5
J.22 | Equipamento Alicate de pressdo 10" und 7 5
J.23 | Equipamento Alicate universal 8" und 7 5
1.24 | Equipamento Furadeira de B:;cada 1/2"-1/3 und 5 10
J.25 | Equipamento Trena 5m und 7 5
J.26 | Equipamento Estilete 25 mm und 7 5




J.27 | Equipamento | Jogo de Lima Mecanica Bastarda und 3 5
J.28 | Equipamento Jogo de chave de fenda und 7 5
J.29 | Equipamento Jogo de Chave TORX und 7 5
J.30 | Equipamento Jogo de chave phillips und 7 5
J.31 | Equipamento Esquadro 12" und 7 5
J.32 | Equipamento Marreta 1,5 kg und 7 5
J.33 | Equipamento Ponteiro 3/4x 10 und 3 5
J.34 | Equipamento Talhadeira grande 3/4 * 12 und 3 5
J.35 | Equipamento jogo de Bit und 7 5
1.36 | Equipamento Refilador de Borda Manual 0,45 und 4 10
mm
J.37 | Equipamento | Plaina Elétrica Manual - 750 w und 4 10
J.38 | Equipamento Jogo de S.erra Copo com. suporte und 7 5
Guia - para madeira
J.39 | Equipamento logo de Sgrra Copo ,co'm suporte und 7 5
Guia - Ago Rapido
J.40 | Equipamento Grampeadora Pneumatica und 2 10
J.41 | Equipamento Compressor de ar 2 HP und 2 10
J.42 | Equipamento Aspirador de P6 und 2 10
J.43 | Equipamento Serrote 20" und 4 5
J.44 | Equipamento Martelo 27 mm und 7 10
J.45 | Equipamento Lixadeira Orbital - 200W und 4 10
J.46 | Equipamento Riscador de Férmica und 4 5
1.47 | Equipamento Rebitadeira manual tipo und 7 5
alavanca
J.48 | Equipamento| bolsa paraferramenta31cm und 7 5
J.49 | Equipamento Jogo de Formao und 4 5
Total
K- EPI
Prazo de
Vida util
Uniformes/Materiais/ (anos)
Iltem Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade | segundo
Basicos IN
1700/17
do RFB
K.1 EPI Luva de protecdo de Couro und 7 1
K.2 EPI Bota de protecao und 7 1
K.3 EPI Oculos de protecio und 7 1
K.4 EPI Protetor auricular und 7 1
K.5 EPI Mascara de Solda Automatica und 3 1
K.6 EPI Avental de Couro para solda und 3 1
K.7 EPI Capacete und 7 1
Total
EQUIPE DE VIDRACEIRO (ltem 10)
L- Equipamento
Prazo de
Vida util
Uniformes/Materiais/ (anos)
ltem Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade | segundo
Basicos IN
1700/17

do RFB




L.1 |Equipamento| Escadade aluminio 09 degraus und 1 5
L.2 |Equipamento | Escada extensivel 15 x 2 degraus und 1 5
L3 | Equipamento Furadeira de irr:pacto 750 w und 1 10
(3/8))
L.4 |Equipamento Jogo de Broca ago rapido und 5
L.5 | Equipamento Jogo de Broca Vidia und 5
. Alicate de bico meia canareto
L.6 |Equipamento com cabo isolado 6" und 1 5
L9 | Equipamento Ventosa SucgéoKI;upla 5" - Até 50 und 6 5
110 | Equipamento Cortador de Vi(:!rc? - Industrial und ) 10
com reservatdério de oleo
L11 | Equipamento Jogo de Chave Combinada - und 1 5
Polegada
L.12 | Equipamento Pistola de Silicone und 2 5
L.13 | Equipamento Estilete 25 mm und 1 5
L.14 | Equipamento Borrifador Pressao 2L und 2 5
L.15 | Equipamento Soprador Termico und 1 5
L.16 | Equipamento Espatula de Aco - 12cm und 4 5
L.17 | Equipamento Rodo de mdo 1/4" und 2 5
L.18 | Equipamento| Martelo de Borracha-50 mm und 1 10
L.19 | Equipamento Nivel laser und 1 10
L.20 | Equipamento Trena 5m und 1 5
L.21 | Equipamento| bolsa paraferramenta31lcm und 1 5
L.22 | Equipamento Alicate universal 8" und 1 5
Total
M- EPI
Prazo de
Vida atil
Uniformes/Materiais/ (anos)
ltem Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade | segundo
Basicos IN
1700/17
do RFB
M.1 EPI Luva de protegao und 1 1
M.2 EPI Bota de protegao und 1 1
M.3 EPI Oculos de protecio und 1 1
M.4 EPI Protetor auricular und 1 1
M.6 EPI Capacete und 1 1
Total
EQUIPE DE COORDENACAO (ltens 1, 2 e 3)
N- EPI
Prazo de
Vida atil
Uniformes/Materiais/ (anos)
ltem Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade | segundo
Basicos IN
1700/17
do RFB
N.1 EPI Luva de protecao und 7 1
N.2 EPI Bota de protecao und 7 1
N.3 EPI Oculos de protecdo und 7 1




N.4 EPI Protetor auricular und 7 1
N.5 EPI Capacete und 7 1
Total
EQUIPE DE AUXILIARES (Item 4)
O- EPI
Prazo de
Vida atil
Uniformes/Materiais/ (anos)
ltem Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade | segundo
Basicos IN
1700/17
do RFB
0.1 EPI Luva de protecdo und 35 1
0.2 EPI Bota de protecdo und 35 1
0.3 EPI Oculos de protecdo und 35 1
0.4 EPI Protetor auricular und 35 1
0.5 EPI Capacete und 35 1
10.2. Dentro do escopo da presente contratacdo quaisquer outros materiais consumiveis

necessarios a manutencao deverao ser fornecidos sem nenhum 6nus adicional.

10.3. A lista apresentada, portanto, ndo é exaustiva e devera ser modificada em caso de
verificagcdo da sua necessidade e em estrita correlagdo aos servigos desempenhados.

10.4. Nesta linha, observamos que os itens deverdo permitir o ganho de produtividade dos
profissionais, diminuindo a incidéncia de doencas ocupacionais pelo usos de ferramentas e itens
inadequados, e/ou defasados tecnologicamente.

10.5. Os cdlculos dos valores de depreciacao dos equipamentos devem ser feitos de acordo
com a INSTRUCAO NORMATIVA RFB N2 1700, DE 14 DE MARGO DE 2017.
11. INFORMAGOES RELEVANTES PARA DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
11.1. A demanda do drgao tem como base as seguintes caracteristicas:
11.1.1. Os servicos de manutengdo preventiva e corretiva nos sistemas elétrico;

hidrossanitario; de protecao contra descargas atmosféricas; de deteccdo, alarme e combate a
incéndio; de iluminacdo de emergéncia; nas portas de vidro e portdes automaticos serdao
executados por equipe residente disponibilizada pela Contratada devendo obrigatoriamente
contar com profissionais devidamente habilitados e capacitados.

11.1.2. A Contratada deverd disponibilizar sistema de comunicacdo para realizar a
comunicacao direta entre a Fiscalizacdo, o Encarregado Geral de Manutencdo, os Encarregados
de Manutencdo e o responsavel pelo Servico de Gerenciamento, sem custos adicionais ao
Contratante.

11.1.3. Para abertura de chamados nos hordrios ndo comerciais a Contratada devera
disponibilizar um numero de telefone especifico para a Contratante solicitar o atendimento
necessario; podera ser fornecido meio alternativo de contato, desde que o mesmo possua
caracteristicas de desempenho e disponibilidade ao meio telefbnico.

11.1.4. A empresa Contratada devera manter os equipamentos e as instalagdes objeto
deste Termo de Referéncia em perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranga, por meio de
manutengdes permanentes, preventivas e corretivas, executando-as com pessoal técnico
comprovadamente qualificado, sem qualquer despesa adicional para o Ministério.

11.1.5. A empresa devera disponibilizar um meio de transporte (veiculo) para que a equipe



de manutengao possa se deslocar e realizar atendimento nos demais edificios do Ministério da
Justica e Segurancga Publica, em Brasilia.

11.1.6. A empresa devera arcar com todos os custos relacionados a eventuais retiradas,
movimentagdes e transporte de pecas e equipamentos de grandes dimensdes para manutengao.

11.1.7. A empresa devera disponibilizar software de gerenciamento de manutenc¢dao para
acompanhamento de solicitagdes e ordens de servi¢co, conforme item 4.24.

11.1.8. Deverao estar inclusos nos pregos todos os custos relacionados a emissao de ART
"s, elaboracdao de laudos técnicos de pegas e equipamentos, atualizagdo de alarmes e demais
configura¢des de software das instalagOes prediais.

11.1.9. Engenheiro Civil, Eletricista ou Mecatronico deverd ser indicado como responsavel
técnico pela execucao e acompanhamento dos servicos, vistorias, além de responsabilizar-se por
todas as manutencgdes, relatérios e laudos emitidos. O Engenheiro devera ter registro ativo no
CREA/CONFEA.

11.1.10. Devera ser considerado nos custos fixos das manutengdes, todos aqueles
relacionados ao descarte e reciclagem de materiais ou residuos resultantes das manutengdes em
conformidade com o item 2, "Critérios de Sustentabilidade", previsto neste documento.

12. UNIFORMES

12.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverao ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no érgao Contratante, compreendendo pecas para
todas as estacdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o
disposto nos itens seguintes.

12.2. O uniforme devera compreender as seguintes pegas do vestuario:
12.2.1. 1 (um) Jaleco de brim com bolso fechado até a altura do peitoral
12.2.2. 2 (duas) camisas de malha com manga curta;
12.2.3. 2 (duas) calgas de brim ou jeans com eldstico na cintura;
12.2.4. 2 (dois) pares de botas de seguranca com solado de borracha, de acordo com a

categoria profissional.
12.2.5. 2 (dois) pares de meia.

12.3. As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os
seguintes parametros minimos:

12.3.1. Calga: modelo tradicional com bolso tipo sacola na perna;
12.3.2. Camisa de manga curta: 100% algoddo, com bolso frontal;
12.3.3. Jaleco de manga curta: 80% poliéster e 20% viscose;
12.3.4. Sapato:borracha e couro sintético, com bico revestido de aco;
12.3.5. Meia: 100% algodao;
12.4. A Contratada devera fornecer 1 conjunto completo de uniforme conforme itens 12.2 e

12.3 ao empregado no inicio da execugdo do contrato, devendo ser substituido a cada 06 (seis) meses,
ou a qualquer época, no prazo maximo de 48 horas, apds comunicagao escrita da Contratante, sempre
que nao atendam as condi¢des minimas de apresentagao;

12.5. No caso de empregada gestante, os uniformes deverao ser apropriados para a situacao,
substituindo-os sempre que estiverem apertados;

12.6. Os sapatos ou botinas constituintes dos uniformes podem ser fornecidos a cada 12



(doze) meses caso ndo se tenham deteriorado a ponto de apresentar rasgos no periodo;
12.7. A fiscalizacdo podera solicitar os modelos dos uniformes para aprovacao prévia.

12.8. Os uniformes deverdao ser entregues mediante recibo, cuja cépia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao responsavel pela fiscalizacao dos
servigos.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

13.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

13.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

13.4. Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso
de comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do 6rgao para o qual
o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagao trabalhista;

13.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdao do servico, no prazo e condicdes
estabelecidas no Edital e seus anexos;

13.6. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

13.7. N3 o praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

13.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcao e apoio ao usuario;

13.7.2. Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

13.7.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢bes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao
e em relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

13.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagdao, especialmente para efeito de concessao
de diarias e passagens.

13.8. Fiscalizar mensalmente o cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdencidrias e
para com o FGTS, especialmente:

13.8.1. A concessao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem
como de auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for devido;

13.8.2. O recolhimento das contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execugdao dos servigos contratados, a fim de verificar qualquer
irregularidade;

13.8.3. O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢cdo do contrato;

13.9. Analisar os termos de rescisao dos contratos de trabalho do pessoal empregado na
prestacdo dos servicos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogdvel por igual periodo, apds a extingdo ou



rescisao do contrato.

13.10. Fornecer por escrito as informa¢des necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

13.11. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

13.12. Cientificar o d6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

13.13. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o
recebimento do servi¢o e notificacdes expedidas;

13.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n? 8.666, de 1993;

13.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

14.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

14.3. Manter o empregado nos horarios predeterminados pela Administra¢ao;

14.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

14.6. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no drgao Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

14.7. Disponibilizar a Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados
por meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI, quando for o
€aso;

14.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto
neste Termo de Referéncia, sem repassar quaisquer custos a estes;

14.9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidacao das Leis do Trabalho
(CLT) deverdao apresentar a seguinte documentacdo no primeiro més de prestacdo dos servicos,
conforme alinea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MPDG n. 5/2017:

14.9.1. Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, salario,
horario do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos,



qguando for o caso;

14.9.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsaveis técnicos pela execucao dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela
contratada; e

14.9.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarao os
Servigos;
14.9.4. Declaracdao de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

14.9.5. Os documentos acima mencionados deverdao ser apresentados para cada novo
empregado que se vincule a prestacao do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento
de empregados no curso do contrato de prestacao de servigos deve ser devidamente comunicado,
com toda a documentacao pertinente ao empregado dispensado, a semelhanca do que se exige
guando do encerramento do contrato administrativo.

14.10. Apresentar relagdo mensal dos empregados que expressamente optarem por nao
receber o vale transporte.

14.11. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos
pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MPDG
n. 5/2017;

14.12. Substituir, no prazo de 24 horas, em caso de eventual auséncia, tais como faltas e
licengas, o empregado posto a servico da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo
substituto ao Fiscal do Contrato;

14.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacOes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

14.13.1. Nao serdao incluidas nas planilhas de custos e formacao de precos as disposicdes
contidas em Acordos, Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndao previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

14.14. Efetuar o pagamento dos saldrios dos empregados alocados na execugdao contratual
mediante depdsito na conta bancaria de titularidade do trabalhador, em agéncia situada na localidade
ou regiao metropolitana em que ocorre a prestacdo dos servicos, de modo a possibilitar a conferéncia
do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta
disposicdo, a contratada deverd apresentar justificativa, a fim de que a Administracdao analise sua
plausibilidade e possa verificar a realizagao do pagamento.

14.15. Autorizar a Administracdao contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente
aos trabalhadores, bem como das contribuicdes previdenciarias e do FGTS, quando nao demonstrado o
cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacdes, até o momento da regularizacao, sem prejuizo



das sangdes cabiveis.

14.15.1. Quando ndao for possivel a realizacio desses pagamentos pela propria
Administracdo (ex.: por falta da documentacdo pertinente, tais como folha de pagamento,
rescisoes dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdao
depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no
pagamento de saldrios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuicdes sociais e
FGTS decorrentes.

14.16. Nao permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus
servigos no turno imediatamente subsequente;

14.17. Atender as solicita¢gdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

14.18. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Administragao;

14.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a nao executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

14.20. Instruir seus empregados, no inicio da execuc¢ao contratual, quanto a obtencdo das
informacdes de seus interesses junto aos drgdaos publicos, relativas ao contrato de trabalho e
obrigacdes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

14.20.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prépria,
aos sistemas da Previdéncia Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribuicGes previdenciarias foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados
do inicio da prestacao dos servicos ou da admissdao do empregado;

14.20.2. viabilizar a emissao do cartdo cidadao pela Caixa Econémica Federal para todos os
empregados, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacdao dos
servigos ou da admissao do empregado;

14.20.3. oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtencao de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletronico,
qguando disponivel.

14.21. Manter preposto nos locais de prestagao de servigo, aceito pela Administra¢ao, para
representa-la na execugao do contrato;

14.22. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacdo dos servicos;

14.23. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento
das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, e do pagamento
dos salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposicao da Contratante;

14.23.1. A auséncia da documentagao pertinente ou da comprovagao do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e relativas ao FGTS implicara a retengdo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicagao, até
que a situacdo seja regularizada, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

14.23.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicacdo mencionada
no subitem anterior, sem a regularizagao da falta, a Administragao podera efetuar o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao
dos servicos objeto do contrato, sem prejuizo das demais sanc¢des cabiveis.



14.23.2.1. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado
pela contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

14.24. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.25. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

14.26. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
14.27. N3o beneficiar-se da condicdo de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceg¢des

previstas no § 52-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

14.28. Comunicar formalmente a Receita Federal a assinatura do contrato de prestacdao de
servicos mediante cessao de mao de obra, salvo as excecdes previstas no § 59-C do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusdo obrigatdéria do Simples
Nacional a contar do més seguinte ao da contratacdao, conforme previsdao do art.17, Xll, art.30, §19, ll e
do art. 31, Il, todos da LC 123, de 2006.

14.28.1. Para efeito de comprova¢ao da comunicagao, a contratada devera apresentar cépia
do oficio enviado a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de presta¢dao de servicos mediante cessao de mao de obra,
até o ultimo dia util do més subsequente ao da ocorréncia da situagao de vedacao.

14.29. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementd-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndao seja satisfatério para o atendimento do objeto
da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei
n2 8.666, de 1993.

14.30. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

14.31. Prestar todo esclarecimento ou informagdao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do servico.

14.32. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

14.33. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

14.34. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

14.35. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

14.36. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao, qualquer
mudan¢a no método de execugao do servico que fuja das especificagdes constantes deste Termo de
Referéncia.



14.37. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

14.38. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Contratante.

14.39. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

14.40. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”,
do Anexo VII — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

14.40.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacOes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

14.40.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢ao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacao sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancgdes civis e penais cabiveis.

14.41. A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, a contratada deverd
encaminhar termo de quitagdao anual das obrigagdes trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou
comprovar a ado¢do de providéncias voltadas a sua obtenc¢do, relativamente aos empregados
alocados, em dedicagao exclusiva, na prestagao de servigos contratados.

14.41.1. O termo de quitagao anual efetivado deverda ser firmado junto ao respectivo
Sindicato dos Empregados e obedecera ao disposto no art. 507-B, paragrafo unico, da CLT.

14.41.2. Para fins de comprovacao da adogdao das providéncias a que se refere o presente
item, sera aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocacao, declaragao de
negativa de negocia¢ao, ata de negociagao, dentre outros.

14.41.3. N3ao haverd pagamento adicional pela Contratante a Contratada em razio do
cumprimento das obrigacOes previstas neste item.

14.42. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execug¢do do contrato, quando se
tratar da subcontratacao prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006 e artigo 72 do
Decreto n. 8.538/2015.

14.42.1. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de
extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucao total, notificando o dérgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdao, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficard
responsavel pela execugao da parcela originalmente subcontratada.

14.42.2. Responsabilizar-se pela padronizacdao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

14.43. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.



14.44. O envio e o recebimento de comunicacdes pelas partes, relativas ao presente
Instrumento de Contrato, serdao efetuados preferencialmente pelo Sistema Eletronico de Informacgdes -
SEI!

14.44.1. A contratada devera informar os dados de telefone celular dos responsaveis pela
empresa, incluindo um numero principal e um adicional, para casos de emergéncia em que a
Administracao precise contactar os responsaveis.

14.45. Fornecer os materiais e equipamentos necessarios ao controle da execucao do servico,
incluindo computadores, impressoras, materiais de escritério, méveis, entre outros necessarios a
correta execucdo do servico.

14.46. A Contratada devera fornecer o projeto e o relatério de cada intervengao realizada.

14.47. A Contratada devera ter carro a sua disposicdo para atender aos prédios que estao fora
da Esplanada dos Ministérios. A falta do carro ndo devera ser utilizada como desculpa para o ndao
atendimento as demandas.

15. SUBCONTRATACAO

15.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto até o limite maximo de 30% do valor
total da contratagao, nas condigdes:

15.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacao.
15.1.2. Os seguintes servigos poderao ser objeto de subcontratagao:
15.1.2.1. Escavacdao mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m;

15.1.2.2. Escavacdo, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre
esteiras 347 hp e cacamba 6 m?, dmt 50 a 200 m;

15.1.2.3. Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0
m;
15.1.2.4. Impermeabilizagdo de paredes com argamassa de cimento e areia, com

aditivo impermeabilizante, e = 2 cm;

15.1.2.5. Impermeabilizagao de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo
impermeabilizante, e = 2 cm;

15.1.2.6. Impermeabilizacdo de superficie com argamassa polimérica / membrana
acrilica, 3 demaos;

15.1.2.7. Impermeabilizacdo de superficie com argamassa polimérica / membrana
acrilica, 4 demaos, reforcada com véu de poliéster (mav);

15.1.2.8. Impermeabilizacdo de superficie com emulsdo asfaltica, 2 demaos;

15.1.2.9. Impermeabilizagdo de superficie com manta asfaltica, uma camada, inclusive
aplicacdo de primer asfaltico, e=3 mm; transporte com caminhdo basculante de 6 m?, em
via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: txkm); tratamento de junta de
dilatacao com manta asfaltica aderida com macarico;

15.1.2.10. Servigos especializados em equipamentos/sistemas cuja a execugdo
dependam de conhecimento técnico especializado e/ou restrito aos fabricantes dos
mesmos, sem custo adicionais além do fornecimento de pec¢as e insumos utilizados.

15.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessdrios para a execucao
do objeto.

15.3. Em qualquer hipotese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da



Contratada pela perfeita execugao contratual, bem como pela padronizacao, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao, cabendo-lhe realizar a
supervisdao e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

15.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 72 do Decreto n2 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 1% e maximo de
30% , atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

15.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
deverao ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das
propostas, com a descri¢cao dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

15.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentacdao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizacdo previsto no §
12 do art. 42 do Decreto n? 8.538, de 2015;

15.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacao, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdao total, notificando o 6érgao ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficarda responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

15.4.4. A exigéncia de subcontratagao ndo serd aplicdvel quando o licitante for:
15.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;
15.4.4.2. consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de

pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n? 8.666, de 1993; e

15.4.4.3. consoércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participacdo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratacao.

15.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado a prestacao de servicos acessorios.

15.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdao destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

16. ALTERACAO SUBJETIVA

16.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja
prejuizo a execucgdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade
do contrato.

17. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

17.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666,
de 1993.

17.2. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugao contratual sdo o conjunto de agdes
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que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administragdo para o servigo
contratado, verificar a regularidade das obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como
prestar apoio a instru¢ao processual e o encaminhamento da documentac¢do pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a repactuagao, alteragdao, reequilibrio,
prorrogacao, pagamento, eventual aplicagao de sangdes, extingdo do contrato, dentre outras, com
vista a assegurar o cumprimento das clausulas avengadas e a solu¢ao de problemas relativos ao
objeto.

17.3. O conjunto de atividades de gestdo e fiscalizagdo compete ao gestor da execugao do
contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalizagao técnica, administrativa, setorial e pelo publico
usuario, de acordo com as seguintes disposicdes:

| - Gestdo da Execucdo do Contrato: é a coordenacdo das atividades relacionadas a
fiscalizacdo técnica, administrativa, setorial e pelo publico usuario, bem como dos
atos preparatdrios a instrucdo processual e ao encaminhamento da documentagao
pertinente ao setor de contratos para formalizagdo dos procedimentos quanto aos
aspectos que envolvam a prorrogacao, alteracao, reequilibrio, pagamento, eventual
aplicagdo de san¢des, extingao do contrato, dentre outros;

Il - Fiscalizacdo Técnica:é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execucao
do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade,
tempo e modo da prestacdo dos servicos estdo compativeis com os indicadores de
niveis minimos de desempenho estipulados no ato convocatério, para efeito de
pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalizacdo pelo
publico usudrio;

Il - Fiscalizacdo Administrativa:é o acompanhamento dos aspectos administrativos
da execucdo dos servigcos, quanto as obrigacdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas,
bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento;

IV - Fiscalizagdo Setorial: € o acompanhamento da execugdo do contrato nos aspectos
técnicos ou administrativos, quando a prestacdo dos servigos ocorrer
concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um
mesmo 6rgdo ou entidade; e

V - Fiscalizacdo pelo Publico Usudrio: é o acompanhamento da execuc¢dao contratual
por pesquisa de satisfacdo junto ao usudrio, com o objetivo de aferir os resultados da
prestacdo dos servicos, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela
contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliacdo dos
aspectos qualitativos do objeto.

17.4. Quando a contratacdo exigir fiscalizacdo setorial, o érgao ou entidade devera designar
representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais.

17.5. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdao
ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestdao do Contrato.

17.6. A fiscalizagao administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos,
levando-se em consideracdao falhas que impactem o contrato como um todo e nao apenas erros e
falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

17.7. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre
outras, as seguintes comprovagdes (os documentos poderdao ser originais ou cépias autenticadas por
cartério competente ou por servidor da Administracdo), no caso de empresas regidas pela
Consolidac¢do das Leis do Trabalho (CLT):

a) no primeiro més da prestacdo dos servicos, a CONTRATADA deverd apresentar a
seguinte documentacao:



a.1. relagao dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungao,
horario do posto de trabalho, nUmeros da carteira de identidade (RG) e da
inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicagéo dos
responsaveis técnicos pela execugao dos servigos, quando for o caso;

a.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados
admitidos e dos responsaveis técnicos pela execucao dos servicos,
quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA; e

a.3. exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA
que prestarao os servicos

b) entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos ao setor
responsavel pela fiscalizacdao do contrato dos seguintes documentos, quando nao for
possivel a verificagdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de
Fornecedores (SICAF):

b.1. Certiddo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou
funcédo, horario do posto de trabalho, numeros da carteira de identidade
(RG) e da inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com
indicacao dos responsaveis técnicos pela execugao dos servi¢cos, quando
for o caso;

b.2. certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;

b.3. Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e
b.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

c) entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes
documentos:

c.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a
critério da CONTRATANTE;

c.2. copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagcao
dos servigcos, em que conste como tomador CONTRATANTE;

c.3. copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més
da prestagao dos servigos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos
de depdsitos bancarios;

c.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-
transporte, vale-alimentagao, entre outros), a que estiver obrigada por
forca de lei ou de Convencao ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a
qualquer més da prestacao dos servigos e de qualquer empregado; e

c.5. comprovantes de realizacido de eventuais cursos de treinamento e
reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

d) entrega de cépia da documentacdo abaixo relacionada, quando da extincdo ou
rescisao do contrato, apds o ultimo més de prestacdo dos servicos, no prazo definido
no contrato:

d.1. termos de rescisao dos contratos de trabalho dos empregados



prestadores de servi¢o, devidamente homologados, quando exigivel pelo
sindicato da categoria;

d.2. guias de recolhimento da contribuicao previdenciaria e do FGTS,
referentes as rescisdes contratuais;

d.3. extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais
do FGTS de cada empregado dispensado;

d.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

17.8. A CONTRATANTE devera analisar a documentac¢ao solicitada na alinea “d” acima no
prazo de 30 (trinta) dias apds o recebimento dos documentos, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias,
justificadamente.

17.9. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizagdes Sociais, serd exigida a
comprovagao de atendimento a eventuais obrigacdes decorrentes da legislagdo que rege as
respectivas organizagoes.

17.10. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela contratada, os documentos
elencados no subitem 17.7 acima deverao ser apresentados.

17.11. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuigdes previdenciarias,
os fiscais ou gestores do contrato deverdao oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

17.12. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os
fiscais ou gestores do contrato deverao oficiar ao Ministério do Trabalho.

17.13. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutencao das condi¢des de
habilitacdo pela CONTRATADA podera dar ensejo a rescisao contratual, sem prejuizo das demais
sangoes.

17.14. A CONTRATANTE poderd conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas
obrigagdes trabalhistas ou suas condi¢des de habilitagdao, sob pena de rescisao contratual, quando
nao identificar ma-fé ou a incapacidade de correcao.

17.15. Além das disposi¢des acima citadas, a fiscalizagdo administrativa observard, ainda, as
seguintes diretrizes:

17.15.1. Fiscalizacdo inicial (no momento em que a prestacdo de servigos é iniciada):

a) Sera elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com
informacdes sobre todos os empregados terceirizados que prestam servigos,
com os seguintes dados: nome completo, nimero de inscricdo no CPF, funcao
exercida, saldrio, adicionais, gratificacdes, beneficios recebidos, sua
especificacdo e quantidade (vale-transporte, auxilio-alimentacdo), horario de
trabalho, férias, licencas, faltas, ocorréncias e horas extras trabalhadas;

b) Todas as anotacdes contidas na CTPS dos empregados serdo conferidas, a
fim de que se possa verificar se as informagdes nelas inseridas coincidem com
as informacgdes fornecidas pela CONTRATADA e pelo empregado;

c) O numero de terceirizados por fungdao deve coincidir com o previsto no
contrato administrativo;

d) O salario ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na
Convengado Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);

e) Serdo consultadas eventuais obrigacGes adicionais constantes na CCT para
a CONTRATADA;



f) Sera verificada a existéncia de condi¢bes insalubres ou de periculosidade no
local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI).

g) No primeiro més da prestagao dos servigos, a contratada deverd apresentar
a seguinte documentagao:

g.1. relagdo dos empregados, com nome completo, cargo ou fungéo,
horario do posto de trabalho, numeros da carteira de identidade
(RG) e inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), e
indicac&do dos responsaveis técnicos pela execugao dos servigos,
quando for o caso;

g.2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos
pela execucgao dos servigos, quando for o caso, devidamente
assinadas pela contratada;

g.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada
que prestarao os servigos; e

g.4. declaragao de responsabilidade exclusiva da contratada sobre
a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato.

17.15.2. Fiscalizacdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retengdao da contribuicdo previdenciaria no valor de 11%
(onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a
prestacao do servigo;

b) Deve ser consultada a situacdo da empresa junto ao SICAF;

c) Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade
do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso
esses documentos nao estejam regularizados no SICAF;

d) Devera ser exigida, quando couber, comprova¢ao de que a empresa mantém
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, conforme disposto no art. 66-A da Lei n2 8.666, de 1993;

17.15.3. Fiscalizacdo diaria:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos
terceirizados. As solicitacdes de servicos devem ser dirigidas ao preposto da
empresa. Da mesma forma, eventuais reclamac¢des ou cobrancgas relacionadas
aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.

b) Toda e qualquer alteracdo na forma de prestacdao do servico, como a
negociagao de folgas ou a compensagao de jornada, deve ser evitada, uma vez
gue essa conduta é exclusiva da CONTRATADA.

c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados
terceirizados que estdao prestando servicos e em quais fungles, e se estao
cumprindo a jornada de trabalho.

17.15.4. Cabe, ainda, a fiscalizagdao do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a
legislacdo relativa a concessdao de férias e licencas aos empregados, respeita a estabilidade
provisdria de seus empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo



os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.

17.15.5. O gestor devera verificar a necessidade de se proceder a repactuacao do contrato,
inclusive quanto a necessidade de solicitacao da contratada.

17.16. A CONTRATANTE devera solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da
conta do FGTS e que verifiquem se as contribui¢des previdencidrias e do FGTS estao sendo recolhidas
em seus nomes.

17.16.1. Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados.

17.17. A CONTRATADA devera entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela
CONTRATANTE quaisquer dos seguintes documentos:

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
CONTRATANTE;

b) copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacdo dos servicos,
em que conste como tomador a CONTRATANTE;

c) copia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer més da
prestacdao dos servigos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos de depodsitos
bancarios; e

d) comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-
alimentacdo, entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei, Acordo,
Convencao ou Dissidio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestacao
dos servicos e de qualquer empregado.

17.18. A fiscalizagao técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao do objeto e
utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo I-E, ou
outro instrumento substituto para afericao da qualidade da prestacao dos servicos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.18.1. A utilizagcdo do IMR nao impede a aplicagao concomitante de outros mecanismos
para a avaliacao da prestacao dos servigos

17.19. Durante a execuc¢ao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

17.20. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da
execucdao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

17.21. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagao
de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

17.22. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdao do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

17.23. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdao do servigo



em relagcdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

17.24. O fiscal técnico poderd realizar avaliacdao didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos.

17.25. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execug¢ao dos servigos e do contrato.

17.26. A verificacdo da adequacado da prestacdao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia.

17.27. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdao do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 12 do art. 65
da Lei n2 8.666, de 1993.

17.28. A conformidade do material a ser utilizado na execuc¢dao dos servicos deverd ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdao detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

17.29. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

17.30. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigacdes trabalhistas, ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdencidarias ou para com o FGTS ou a nao manuteng¢ao das condi¢des de
habilitagao, ensejara a aplicagao de san¢des administrativas, previstas no instrumento convocatério e
na legislacao vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei n2 8.666, de 1993.

17.31. Caso ndao seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicard o fato a
CONTRATADA e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacdo seja regularizada.

17.31.1. Nao havendo quitacao das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de
quinze dias, a CONTRATANTE podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do contrato.

17.31.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela
CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

17.31.3. Tais pagamentos nao configuram vinculo empregaticio ou implicam a assungado de
responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre a contratante e os empregados
da contratada.

17.32. O contrato s6 sera considerado integralmente cumprido apdés a comprovagao, pela
CONTRATADA, do pagamento de todas as obriga¢des trabalhistas, sociais e previdenciarias e para
com o FGTS referentes a mao de obra alocada em sua execugdo, inclusive quanto as verbas
rescisorias.

17.33. A fiscalizacdo de que trata este tdpico ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de



imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

17.34. As disposi¢Oes previstas neste Termo de Referéncia nao excluem o disposto no Anexo
VIl da Instru¢do Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

18. RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos

servigos, nos termos abaixo.

18.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera
entregar toda a documentacdao comprobatdria do cumprimento da obrigacao contratual;

18.3. O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizacao apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

18.3.1. A contratante realizard inspe¢dao minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequagao dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisodes finais que se fizerem necessarios.

18.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal, o
fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagGes da execucdao do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

18.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

18.3.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

18.3.1.4. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento mensal, o fiscal
administrativo devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n2
5/2017, no que forem aplicaveis a presente contratacdo, emitindo relatério que serd
encaminhado ao gestor do contrato;

18.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado
em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

18.3.2.1. Quando a fiscalizacdao for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relacdao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

18.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

18.3.2.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o



recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

18.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execuc¢ao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.4.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagao e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corre¢des;

18.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

18.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto.

18.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢cdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

18.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacao de penalidades.

19. PAGAMENTO

19.1. O pagamento serd realizado pela Contratante no prazo maximo de até 30 dias, contados
a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

19.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59,
§ 39, da Lei n2 8.666, de 1993.

19.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Termo de Referéncia.

19.2.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que
o orgado contratante atestar a execucao do objeto do contrato.

19.2.2. Considerando que a prestacao de servicos sera realizada em Brasilia, com o intuito
de evitar quaisquer problemas no momento do pagamento, no que diz respeito ao recolhimento
de tributos, sugere-se que, caso a empresa vencedora da licitagdo ndao seja domiciliada em
Brasilia, providencie seu Cadastro Fiscal do Distrito Federal, antes da emissdao da Nota Fiscal.

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

19.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF a situacao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao Normativa
n? 3, de 26 de abril de 2018.

19.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou



Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

19.4.1. o prazo de validade;
19.4.2. a data da emissao;
19.4.3. os dados do contrato e do drgao contratante;
19.4.4. o periodo de prestagdao dos servigos;
19.4.5. o valor a pagar; e
19.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
19.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apdés a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

19.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de
2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

19.6.1. nao produziu os resultados acordados;

19.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

19.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

19.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

19.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

19.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

19.10. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitagdo, no ambito do drgdao ou entidade, proibicdao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26
de abril de 2018.

19.11. Nao havendo regularizagdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos o¢rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

19.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

19.13.1. Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente no SICAF,



salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

19.14. Quando do pagamento, serda efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdao
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI
da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

19.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentdrias vigente.

19.16. A parcela mensal a ser paga a titulo de aviso prévio trabalhado e indenizado
correspondera, no primeiro ano de contratacdo, ao percentual originalmente fixado na planilha de
precos.

19.16.1. Nao tendo havido a incidéncia de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado,
a prorrogacao contratual seguinte devera prever o pagamento do percentual maximo equivalente
a 03 (trés) dias a mais por ano de servico, até o limite compativel com o prazo total de vigéncia
contratual.

19.16.2. A adequacgdo de pagamento de que trata o subitem anterior devera ser prevista em
termo aditivo.

19.16.3. Caso tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos com aviso prévio
trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratagdo, tais rubricas deverdo ser mantidas
na planilha de forma complementar/proporcional, devendo o érgdo contratante esclarecer a
metodologia de calculo adotada.

19.17. A Contratante providenciara o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a
titulo de vale-transporte em relacdo aos empregados da Contratada que expressamente optaram por
nao receber o beneficio previsto na Lei n? 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo
Decreto n? 95.247, de 17 de novembro de 1987.

19.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

TX = Percentual da taxa anual = 6%

| = (TX) / 365
| = (6/100) / 365
| =0,00016438
19.19. Nao se admitira o pagamento antecipado de servicos sob qualquer pretexto.
19.20. As notas fiscais relativas aos servicos permanentes deverdao ser emitidas deduzindo-

se os valores relativos a faltas ao servigo, atrasos e saidas antecipadas da equipe residente nao
compensados durante o més de referéncia.

19.21. Caso a Fiscalizacdao constate que as dedugdes ndao foram realizadas ou que foram
realizadas em valores inferiores aos valores corretos, serdao aplicadas glosas em relacao aos valores
faturados de maneira indevida e poderdo ser aplicadas sancées administrativas por descumprimento



contratual.

19.22. A empresa contratada deverd indicar na Nota Fiscal/Fatura o nimero do contrato
firmado com Ministério da Justica e Seguranca Publica.

19.23. Para o pagamento de pecas e materiais adquiridos por meio de propostas, caberd a
contratada encaminhar junto a nota fiscal de cada um desses itens a documentacao de aprovagao da
fiscalizacao, bem como cdpias das ordens de servigo associadas a esses itens.

19.24. A documentagdo de aprovagdo inclui relatérios que indicaram a necessidade de
utilizagao de uma pega ou servigo nao explicitado no contrato, as propostas, orgamentos ou notas
fiscais utilizados na justificativa do preco e o documento ou e-mail, por intermédio do qual a
fiscalizacao realizou a aprovagao da aquisi¢ao.

19.25. Ao valor dos itens adquiridos por proposta ndao poderao ser adicionados quaisquer
impostos, custos administrativos ou quaisquer outras despesas. Todos os custos devem estar inclusos
no valor das propostas a serem apresentadas a fiscalizacao para aprovacao.

19.26. Pecas e materiais adquiridos por meio de propostas que ndao tenham sido aprovadas
pela fiscalizagao ndao poderao ser pagos.

19.27. A descricao do valor dos materiais utilizados deve fazer mencao expressa ao valor que
se refere as pegas e materiais contidos no contrato e ao valor dos eventuais materiais adquiridos por
intermédio de proposta.

19.28. As notas fiscais serdo emitidas apds a emissao do Termo de Recebimento Definitivo
pela contratante.

20. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR

20.1. No caso do Pagamento pelo Fato Gerador, os 6rgaos e entidades deverdao adotar os

seguintes procedimentos:

20.1.1. Serdao objeto de pagamento mensal pela Administracdao a contratada o somatdrio
dos seguintes mddulos que compdem a planilha de custos e formagao de pregos, disposta no
Anexo VII-D:

20.1.1.1. Mddulo 1: Composicdao da Remuneracao;

20.1.1.2. Submaddulo 2.2: Encargos Previdenciarios e FGTS;

20.1.1.3. Submddulo 2.3: Beneficios Mensais e Diarios;

20.1.1.4. Submaddulo 4.2: Substituto na Intrajornada;

20.1.1.5. Moddulo 5: Insumos; e

20.1.1.6. Mddulo 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro (CITL), que serd calculado tendo

por base as alineas acima.

20.2. Os valores referentes a férias, 1/3 (um tergo) de férias previsto na Constituicdo, 132
(décimo terceiro) saldrios, auséncias legais, verbas rescisdrias, devidos aos trabalhadores, bem como
outros de evento futuro e incerto, ndao serdo parte integrante dos pagamentos mensais a contratada,
devendo ser pagos pela Administracao a contratada somente na ocorréncia do seu fato gerador;

20.3. As verbas discriminadas na forma da alinea “b” acima somente serdo liberadas nas
seguintes condigdes:

20.3.1. pelo valor correspondente ao 132 (décimo terceiro) salario dos empregados
vinculados ao contrato, quando devido;

20.3.2. pelo valor correspondente as férias e a 1/3 (um terco) de férias previsto na
Constituicao, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;



20.3.3. pelo valor correspondente ao 132 (décimo terceiro) salario proporcional, férias
proporcionais e a indenizagdo compensatéria porventura devida sobre o FGTS, quando da
dispensa de empregado vinculado ao contrato;

20.3.4. pelos valores correspondentes as auséncias legais efetivamente ocorridas dos
empregados vinculados ao contrato; e

20.3.5. outras de evento futuro e incerto, apds efetivamente ocorridas, pelos seus valores
correspondentes.
20.4. A ndo ocorréncia dos fatos geradores discriminados na alinea “b” acima ndo gera

direito adquirido para a contratada das referidas verbas ao final da vigéncia do contrato, devendo o
pagamento seguir as regras previstas neste termo de referéncia e demais anexos do edital.

21. REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUACAO)

21.1. Visando a adequac¢ao aos novos precos praticados no mercado, desde que solicitado
pela CONTRATADA e observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no
subitem que se seguira, o valor consignado no Termo de Contrato sera repactuado, competindo a
CONTRATADA justificar e comprovar a variacdo dos custos, apresentando memdria de calculo e
planilhas apropriadas para analise e posterior aprovacdao da CONTRATANTE, na forma estatuida no
Decreto n° 9.507, de 2018, e nas disposi¢des aplicdveis da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
2017.

21.2. A repactuacdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em
respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos precos da contratacdo, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variacdo de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessarios a execucao do servico.

21.3. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao sera contado:

21.3.1. Para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convengdo coletiva de
trabalho, vigente a época da apresentacdo da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato;

21.3.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formacdao de Precos que
estejam diretamente vinculados ao valor de preco publico (tarifa): do ultimo reajuste aprovado
por autoridade governamental ou realizado por determinagao legal ou normativa;

21.3.3. Para os demais custos, sujeitos a variacdao de precos do mercado (insumos nao
decorrentes da mao de obra): a partir da data limite para apresenta¢do das propostas constante
do Edital.

21.4. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, o interregno de um ano sera computado da
ultima repactuacdao correspondente a mesma parcela objeto de nova solicitacdo. Entende-se como
ultima repactuacdo, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em
gue celebrada ou apostilada.

21.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuacao encerra-se na data da prorrogacao
contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convencao coletiva que fixar os novos custos de
mao de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da
vigéncia do contrato, caso nao haja prorrogacao.

21.6. Caso a CONTRATADA nao solicite a repactuagao tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrera a preclusao do direito a repactuagao.

21.7. Nessas condicdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuacao so



poderd ser pleiteada apds o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado:

21.7.1. da vigéncia do acordo, dissidio ou convencdo coletiva anterior, em relacao aos
custos decorrentes de m3o de obra;

21.7.2. do ultimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por
determinacao legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e
formacdo de precos que estejam diretamente vinculados ao valor de preco publico (tarifa);

21.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentagdao da proposta, em
relagdo aos custos sujeitos a variagdao de pregos do mercado;

21.8. Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda nao tenha sido celebrado o novo acordo,
dissidio ou convencao coletiva da categoria, ou ainda nao tenha sido possivel a CONTRATANTE ou a
CONTRATADA proceder aos calculos devidos, devera ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogacao para resguardar o direito futuro a repactuacao, a ser exercido tao logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusao.

21.9. Quando a contrata¢ao envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuacao devera ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissidios ou convengdes coletivas das categorias envolvidas na contratacao.

21.10. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacio, de beneficios ndo previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, sentenca
normativa, Acordo, Convencao e Dissidio Coletivo de Trabalho.

21.11. A CONTRATANTE ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgdes Coletivas que tratem do pagamento de participacao dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, de obrigacdes e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administracao Publica, ou que estabelecam direitos nao previstos em
lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

21.12. Quando a repactuacdo se referir aos custos da mao de obra, a CONTRATADA efetuara a
comprovagao da variagao dos custos dos servigos por meio de Planilha de Custos e Formagao de
Precos, acompanhada da apresentagao do novo acordo, dissidio ou convengado coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.

21.13. Quando a repactuacao se referir aos custos sujeitos a variacao dos precos de mercado
(insumos ndo decorrentes da mao de obra), a CONTRATADA demonstrara o respectivo aumento por
meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos, considerando-se a aplicacdo do indice de
reajustamento [ndice Nacional de Custo da Construcio (INCC-DI) da Fundacio Getulio Vargas -FGV,
mediante a aplicacdo da seguinte formula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-12) /19, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual do servigo a ser reajustado;
2 =indice inicial - refere-se aoindice de custos ou de precos correspondente a data fixada para
entrega da proposta da licitacao;
| = indice relativo ao més do reajustamento;

21.13.1. No caso de atraso ou nao divulgacdo doindice de reajustamento, a CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

21.13.2. Nas afericOes finais, o indice utilizado para a repactua¢ao dos insumos sera,



obrigatoriamente, o definitivo.

21.13.3. Caso o indice estabelecido para a repactuacdao de insumos venha a ser extinto ou
de qualquer forma ndao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagao entao em vigor.

21.13.4. Na auséncia de previsao legal quanto aoindice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente dos insumos e materiais, por
meio de termo aditivo.

21.13.5. Independentemente do requerimento de repactuacao dos custos com insumos, a
CONTRATANTE verificard, a cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que justifique
o recdlculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores
correspondentes da planilha contratual.

21.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacbes terdao suas vigéncias
iniciadas observando-se o seguinte:

21.14.1. a partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacao;

21.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessao das proximas repactuacdes futuras; ou

21.14.3. em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a
repactuagao envolver revisao do custo de mao de obra em que o proprio fato gerador, na forma
de acordo, dissidio ou convencao coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de vigéncia
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensa¢ao do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade em repactuagdes futuras.

21.15. Os efeitos financeiros da repactuacao ficardo restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relacdo a diferenca porventura existente.

21.16. A decisao sobre o pedido de repactuacdao deve ser feita no prazo maximo de sessenta
dias, contados a partir da solicitacao e da entrega dos comprovantes de varia¢ao dos custos.

21.17. O prazo referido no subitem anterior ficard suspenso enquanto a CONTRATADA nao
cumprir os atos ou apresentar a documentagao solicitada pela CONTRATANTE para a comprovagao da
variagao dos custos.

21.18. As repactuacOes serao formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogacao contratual, caso em que deverao ser formalizadas por aditamento ao
contrato.

21.19. O CONTRATADO devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada,
de modo que se mantenha a proporgao de 5% (cinco por cento) em relagao ao valor contratado, como
condicdo para a repactuagdo, nos termos da alinea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
5/2017.

22. GARANTIA DA EXECUGAO

22.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢ao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n? 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

22.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugcdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.



22.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdao da garantia acarretarda a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

22.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

22.2.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n2 5/2017.

22.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

22.3.1. prejuizos advindos do n3ao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

22.3.2. prejuizos diretos causados a Administracdao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

22.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

22.3.4. obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

22.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

22.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa EconOmica Federal, com correcao monetaria.

22.6. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

22.7. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

22.8. No caso de alteragdao do valor do contrato, ou prorroga¢ao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratagao.

22.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

22.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdao que rege a matéria.
22.11. Sera considerada extinta a garantia:
22.11.1. com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

22.11.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicacdao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.



22.12. O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢bes a contratada.

22.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste TR.

22.14. A garantia da contratacdao somente sera liberada ante a comprovac¢ao de que a empresa
pagou todas as verbas rescisérias decorrentes da contrata¢do, e que, caso esse pagamento ndo ocorra
até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdencidrias e relativas ao
FGTS, conforme estabelecido no art. 82, VI do Decreto n? 9.507, de 2018, observada a legislacao que
rege a matéria.

22.14.1. Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que o0s
empregados serao realocados em outra atividade de prestagdao de servigos, sem que ocorra a
interrupgao do contrato de trabalho.

22.15. Por ocasido do encerramento da prestacdao dos servicos contratados, a Administracao
Contratante poderd utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores
vinculados ao contrato no caso da ndao comprovacdo: (1) do pagamento das respectivas verbas
rescisorias ou (2) da realocacdo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdao de servicos, nos
termos da alinea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS
23.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

23.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em

decorréncia da contratacao;

23.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
23.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
23.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
23.1.5. cometer fraude fiscal.
23.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode aplicar

a CONTRATADA as seguintes sangoes:

23.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndao acarretam prejuizos
significativos para o servi¢o contratado;

23.2.2. Multa de:

23.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administracao, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a
nao-aceitacdao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdao unilateral da avencga;

23.2.2.2. 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugao
do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obriga¢ao assumida;

23.2.2.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao
total da obrigacao assumida;



23.2.2.4, 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

23.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorroga¢ao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

23.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.

23.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

23.2.4. Sangao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido,

com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

23.2.5. A Sanc¢do de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infracdo administrativa no subitem 23.1
deste Termo de Referéncia

23.2.6. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicio ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

23.3. As sangdes previstas nos subitens 23.2.1, 23.2.3, 23.2.4, 23.2.5 e 23.2.6 poderao ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

23.4. Para efeito de aplicacao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabelal
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesao corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por | 04
dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionario sem qualifica¢do para
3 executar os servigos contratados, por empregado 03
e pordia;

Recusar-se a executar servico determinado pela
fiscalizacdo, por servico e por dia;
Retirar funciondrios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia préviado 03

Ul |WIN| -

02




| CONTRATANTE, por empregado e por dia; |
Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
6 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por | 01
dia;

Cumprir determinacdo formal ou instrucao
complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Indicar e manter durante a execucdo do contrato os

02

? prepostos previstos no edital/contrato; 01
Providenciar treinamento para seus funcionarios
10 conforme previsto na relacdo de obrigacdes da 01
CONTRATADA
23.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
23.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
23.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
23.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.
23.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo

administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

23.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

23.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

23.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cédigo Civil.

23.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢bes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

23.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracao de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

23.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a Administra¢dao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de
agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

23.12. O processamento do PAR ndao interfere no seguimento regular dos processos



administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente
publico.

23.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.14. O atraso ou o ndao pagamento dos encargos trabalhistas serdao considerados faltas
graves, passivel da multa prevista no item 23.2.2.2. e no item 23.2.2.3, podendo, ainda, a
Administracdo realizar a rescisao unilateral da avenca.

24. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

24.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

24.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdao
previstos no edital.

24.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

24.3.1. A Contratada devera apresentar declaracao de que instalara escritdrio na cidade
de Brasilia, ou em um raio maximo de até 50 km da cidade de Brasilia, a ser comprovado no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigéncia do contrato, em cumprimento ao
disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VIl da IN SLTI/MP n2 05/2017, conforme modelo do Anexo I-
S. Caso a licitante ja disponha de matriz, filial ou escritério no local definido, devera declarar a
instalagdo/manutencdo do escritorio.

24.3.2. A Contratada deverd apresentar Certiddo de Registro da empresa no referido
conselho de classe (CREA), com validade na data de abertura do certame, onde conste a area de
atuacdo da empresa, compativel com o objeto da licitagao, emitida pelo CREA da jurisdicao da
sede da licitante ou da base de uma de suas filiais.

24.3.3. Com base no item 10.6, alinea "b" do Anexo VII-A da Instrugdao Normativa n2
05/2017 - MPOG, o licitante devera apresentar comprovante que possui experiéncia minima de 3
(trés) anos no mercado do objeto desta licitacdo, em servicos relativos a execucdo de
manutencao das instala¢des prediais.

24.3.4. Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por Orgdo da Administracdo Publica
ou empresas publicas ou privadas, que comprove ter a empresa licitante prestado ou estar
prestando servicos e fornecendo os itens, compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto deste Termo de Referéncia.

24.3.4.1. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentacdo de
qualificacdao técnica, considera-se compativel o atestado que expressamente certifiqgue que
a licitante ja prestou servicos de manutencdo preventiva e corretiva em uma ou mais
instalagdes prediais com no minimo as caracteristicas que seguem.

24.3.4.1.1. Operacao e manutencao de um edificio corporativo com area minima
construida de 13.000 m2.

24.3.4.1.2. Prestacao de servigos de execugao, substituicao ou reparo integral de
sistemas de impermeabilizacdo de coberturas ou de areas molhadas em complexo

administrativo, comercial ou industrial numa area minima de 3.000m?.

24.3.4.1.3. Operacdo e manutencdo de instalacGes elétricas prediais de baixa
tensdao com capacidade instalada minima de 1.500 KVA.

24.3.4.1.4. Manutengao preventiva e corretiva de rede elétrica de tensao
estabilizada e aterrada para computadores e periféricos, com no minimo 1.000
pontos, 50 KVA.



24.3.4.1.5. Manutengdo preventiva e corretiva de equipamento UPS/Nobreak com
poténcia minima de 50 kVA.

24.3.4.1.6. Operagao e manutencao de grupo moto-gerador automatico de no
minimo 200 KVA.

24.3.4.1.7. Operagao e manutenc¢do de rede estruturada légica com, no minimo,
1200 pontos ativos.

24.3.4.1.8.  Servicos de andlise termografica em quadros e barramentos elétricos
de edificios com area de 13.000m?.

24.3.4.1.9. Operagao e manutengao em subestacao de de alta e baixa tensao.
24.3.4.1.10. Gerenciamento de no minimo 48 (quarenta e oito) postos de trabalho.

24.3.5. Os quantitativos exigidos para habilitacido descritos nos itens 24.3.4.1.1
a 24.3.4.1.9 foram estimados considerando que o Ministério da Justica e Seguranca Publica

possui uma drea construida com mais de 66.860 m?2.

24.3.6. Somente serdao aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou de
decorrido, pelo menos, um ano do inicio da execucao, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior.

24.4, Os atestados de capacidade técnico-operacional deverao referir-se a servigos prestados
no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social
vigente.

24.5. O licitante devera disponibilizar todas as informacdes necessdrias a comprovacao da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato
gue deu suporte a contratacdo, endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os
servigos.

24.6. Consorcio e Cooperativas

24.6.1. Importante registrar que a admissdao de consércios em licitagdes se constitui em
excecao prevista no artigo 33, da Lei n2 8.666/1993. Nesse sentido, ha casos em que a formagdo
de consércios pode contribuir para a redugao do universo da disputa, da mesma forma em que
observando a realidade de um objeto envolto de certa complexidade, a associa¢do tenderia a
ampliagao da competitividade no certame. Assim, ao sopesar as peculiaridades do objeto a que
se pretende contratar e a comprovagao histérica de que empresas participantes isoladamente
conseguem garantir a competitividade do certame e a fiel execugdao do objeto, a proibicdo de
consorcio neste certame deve ser entendida como seguranga ao interesse publico.

24.6.2. Nao poderdao participar do certame as empresas que estejam reunidas em
consorcio, e que sejam controladoras, coligadas ou subsididrias entre si, qualquer que seja sua
forma de constituicao.

24.6.3. Tal vedagao deve-se pelo fato de que o objeto ndo apresenta alta complexidade
técnica que impossibilite a participacao de empresas de forma individual, nem tampouco de
grande vulto, ndo sendo necessaria a jungdo de empresas para sua perfeita execu¢ao, ampliando
sobremodo a competitividade do certame.

24.6.4. Conforme entendimentos da Corte de Contas, configura-se a discricionariedade da
Administracdo, sem, no entanto, restringir a competitividade, o que ao caso se percebe, haja
vista o objeto ora contratado ndo possuir como caracteristica servicos tipicos de perfil técnico
diferenciado que necessitem a juncao de empresas para a perfeita e fiel execucdo contratual.

24.6.5. Da mesma forma, também ndao serda admitida a participacdo de Cooperativas



porque fica evidenciado pela forma de contratagdao que havera relagdo de subordinagao entre os
profissionais alocados para a execucdo dos servicos e a Contratada. Desse modo, cumpre
apresentar as justificativas cabiveis quanto a essa tematica, considerando para tanto o que
esclarece o art. 10, da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 05, bem como as orientagdes dos
orgaos de controle:

Art. 10. A contratacdo de sociedades cooperativas somente poderd ocorrer quando,
pela sua natureza, o servigo a ser contratado evidenciar:

| - a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a
ndao demandar relacdo de subordina¢do entre a cooperativa e os cooperados, nem
entre a Administragao e os cooperados; e

Il - que a gestdo operacional do servico seja executada de forma compartilhada ou
em rodizio, em que as atividades de coordenacdo e supervisdo da execucdo dos
servigos e as de preposto, conforme determina o art. 68 da Lei n2 8.666, de 1993,
sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada ou aleatéria, para que tantos
guanto possiveis venham a assumir tal atribuicdo. (grifo nosso)

Sumula 281 do TCU: E vedada a participacdo de cooperativas em licitagdo quando,
pela natureza do servigo ou pelo modo como é usualmente executado no mercado
em geral, houver necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

A informacdo foi acrescentada para definir os critérios de selecdo dos fornecedores.
24.7. O critério de aceitabilidade de precos serda o valor global de até RS 15.886.931,73

(quinze milhdes, oitocentos e oitenta e seis mil novecentos e trinta e um reais e setenta e trés
centavos).

24.8. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

24.9. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

25. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

25.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 15.886.931,73 (quinze milhdes, oitocentos e

oitenta e seis mil novecentos e trinta e um reais e setenta e trés centavos).

25.2. Tal valor foi obtido a partir de pesquisa de pregos observando
a Instrucdo Normativa n°05/2014 e suas alteragdes - Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestao, assim como a Portaria MJ n° 804, de 13 de novembro de 2018.

26. RECURSOS ORCAMENTARIOS

26.1. As despesas decorrentes desta contratacdao correrao a conta dos recursos consignados
no Orcamento Geral da Unidao, para o exercicio financeiro de 2020 e 2021, a cargo do Ministério da
Justica e Seguranca Publica, cujos programas de trabalho e elemento de despesas especificas seguem
descritos abaixo e ainda constarao da respectiva Nota de Empenho de Servico e de Materiais.

26.1.1. Programa de Trabalho: 04122003220000001
26.1.2. Natureza da Despesa: 33.90.37 / 33.90.39 / 33.90.30
26.1.3. Plano Interno: AE990OPORO0Q / AE990CGAENG
26.1.4. PTRES: 189960 / 172195
26.1.5. Fonte: 0144/ 0100
27. PROPOSTA DE PRECOS
27.1. A proposta deverda ser identificada com a razio social e encaminhada,

preferencialmente, em papel timbrado do licitante, contendo os seguintes itens:



27.1.1. Nome do representante legal da empresa.

27.1.2. Valores unitario, total de cada item e valor total da proposta, em moeda nacional,
em algarismo e por extenso.

27.1.3. Havendo divergéncia entre o valor unitario e total prevalecera o unitdrio, e entre o
expresso em algarismo e por extenso, o ultimo.

27.1.4. Prazo de vencimento da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias.

27.1.5. Dados bancarios da empresa, tais como nimero da conta corrente, agéncia e nome
do Banco da mesma.

27.1.6. CNPJ, telefone, endereco e e-mail.

27.2. Dever3, ainda, apresentar Declaragao de que nos precos estdao inclusos todos os custos,
tributos e despesas necessdrias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer titulo posteriormente.

27.3. A apresentacao da proposta implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos.

27.4. A oferta devera ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Termo de
Referéncia, sem conter alternativas de pregos ou qualquer outra condigao que induza o julgamento a
ter mais de um resultado.

27.5. O modelo da proposta de precos esta apresentado no Anexo I-J.
28. RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
28.1. O contrato poderd ser alterado na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou

previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos de sua execugao, ou
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando, dessa forma, alea
econdmica extraordindria e extracontratual, objetivando a manutengdo do equilibrio econémico-
financeiro inicial, nos termos do Art. 65, Il, d, da Lei n.2 8.666/1993 e alteragdes posteriores.

28.2. O pedido de Reequilibrio podera ser solicitado tanto pela Contratada quanto pela
Contratante na ocorréncia dos fatos descritos no item anterior.

Processo assinado eletronicamente
IRIS CUMMING AMICUCCI SANTOS

Engenheira Civil

APROVO Termo de Referéncia, no intuito de dar prosseguimento

ao procedimento de Contratagao de empresa para prestagao de servigos continuados de manutengao
predial preventiva, preditiva e corretiva nos sistemas elétrico; hidrossanitario; de prote¢do contra
descargas atmosféricas; de detecgao, alarme e combate a incéndio; de iluminagao de emergéncia; nas
portas de vidro e portées automaticos, com emprego de mao de obra bem como de outros servigos
eventuais de manuten¢ao, com o fornecimento de material e equipamentos necessarios e adequados
a execugao dos servigos, nas dependéncias do Ministério da Justica e Seguranga Publica, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.



Processo assinado eletronicamente
ERICO HOFFMAN IRALA

Coordenador-Geral de Engenharia e Arquitetura

'I Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Chefe da
;:gl: lll’ Divisdo de Licitagdes, em 22/12/2020, as 14:38, conforme o0 § 12 do art. 62 e art. 10 do Decreto n?
trénic. 8.539/2015.

eletrénica

Referéncia: Processo n2 08004.000229/2020-78 SEl n2 13526619
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I-A - TERMINOLOGIA ADOTADA

1. Para fins deste termo de referéncia, conceitua-se:
1.1. Acabamento — Caracteristica da superficie de um produto (NBR 6599:2013);
1.2. Acessibilidade aos Elevadores — A acessibilidade aos elevadores por pessoa portadora de

deficiéncia tem que ser garantida, o que significa que ¢ essencial o edificio e aquelas partes que o
conduzem aos elevadores atendam aos requisitos das normas aplicaveis (por exemplo, entrada, rampas,
areas de giro, largura da porta, etc.). Além disso, deve haver uma especificacdo precisa, clara e apropriada
para os elevadores, contendo simbolos, alertas sonoros e pictogramas grandes. As necessidades
mencionadas anteriormente devem cobrir a diversidade de deficiéncias e ndo devem trazer dificuldade
para as pessoas nao portadoras de deficiéncia;

1.3. Acessibilidade no Edificio — Qualidade de um edificio/estrutura (e suas partes) que permite
a pessoas acessar e usar o edificio de modo igual e independentemente;

1.4. Acessorio(s) — Bem que se incorpora ao principal e que possui valor isoladamente,
incorporado ou nao a ele. Podendo ser também o conjunto de componentes opcionais que podem ser
montados na maquina (base) para fins especificos;

1.5. Acidente de Trabalho — Ocorréncia imprevista e indesejavel, instantinea ou ndo,
relacionada com o exercicio do trabalho, de que resulte ou possa resultar lesdo corporal;

1.6. Acordo de Nivel de Servico (SLA) — Acordo bilateral entre a contratada e a contratante,
que quantifica a qualidade minima dos servigos de manuten¢do que atende as necessidades do Termo de
Referéncia especificando o nivel de servigo para todos os processos (atividades) e seus componentes,
portanto, tem como objetivo tornar claras as expectativas sobre a qualidade dos servigos de manutengéo e
o seu custo, definindo o desempenho requerido do servigo e estabelecendo mecanismos de mensuracao
através dos quais se pode avaliar o desempenho real da contratada em relagdo as metas ou objetivos do
contrato formal vinculado, envolvendo também aspectos gerenciais como: aprovagdes, escopo, exclusdes,
indicadores, limitacdes, objetivos, objeto, penalidades, periodicidade das revisdes, prazos, relatorios de
monitoramento, responsabilidades e servigos opcionais;

1.7. Administragio — Orgdo, entidade ou unidade administrativa gestora pela qual a
Administrag@o Publica opera e atua concretamente, sendo responsavel pela contratagdo dos servicos, neste
caso o Ministério da Justica e Seguranga Publica — MJ;

1.8. Administra¢do Publica — Administra¢do direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive, as entidades com personalidade juridica de direito
privado sob controle do Poder Publico e das fundagdes por ele instituidas ou mantidas;

1.9. Acerodispersoides — Sistema disperso, em um meio gasoso, composto de particulas solidas
e/ou liquidas, portanto, o mesmo que aerosol ou aerossol;

1.10. Agente Publico — Pessoa que exerce, mesmo que transitoriamente, com ou sem
remuneracdo, cargo, fun¢do ou emprego publico;

1.11. Agentes Sanitizantes — Produtos quimicos que tem como finalidade basica reduzir as
colonias de microorganismos;

1.12. Agregados — Materiais inertes, de origem mineral ou industrial, utilizados na preparacao de
argamassas € concretos;

1.13. Agressividade do Ambiente — Relaciona-se as acdes fisicas e quimicas que atuam sobre as
estruturas de concreto, independentemente das a¢des mecanicas, das variagdes volumétricas de origem
térmica, da retragdo hidraulica e outras previstas no dimensionamento das estruturas de concreto;



1.14. Alimentagdo ou Fonte de Reserva — Alimentagdo ou fonte que substitui ou complementa a
fonte normal,;

1.15. Alimentagdo ou Fonte de Segurangca — Alimentagdo ou fonte destinada a assegurar o
fornecimento de energia elétrica a equipamentos essenciais para os servigos de seguranca;

1.16. Alimentagdo ou Fonte Normal — Alimentagdo ou fonte responsavel pelo fornecimento
regular de energia elétrica;

1.17. Alimentador Predial — Tubulagdo compreendida entre o ramal predial e a primeira
derivagdo ou valvula do reservatorio;

1.18. Alvenaria — Conjunto de paredes, muros e obras similares, composto por pedras naturais
e/ou blocos ou tijolos artificiais, ligados ou ndo por argamassa;

1.19. Ambiente Aceitavel — Ambientes livres de contaminantes em concentragoes
potencialmente perigosas a saide dos ocupantes ou que apresentem um minimo de 80% dos ocupantes
destes ambientes sem queixas ou sintomatologia de desconforto;

1.20. Ambiente Natural — Conjunto de condi¢des geradas pelos fendmenos da natureza, cujos
efeitos sdo sentidos pelos sistemas, quando em repouso ou em funcionamento, no caso do mecanico;

1.21. Ambientes Climatizados — Espacos fisicamente determinados e caracterizados por
dimensoes e instalagcdes proprias, submetidos ao processo de climatizagdo, através de equipamento de ar
condicionado;

1.22. Amortecedor — Termo usado em vibragdes, significando um dispositivo destinado a reduzir
a intensidade de um choque ou vibragéo através de meios de dissipaggo de energia;

1.23. Anamnese — Dados coletados sobre o inicio e evolugdo da anomalia construtiva ou falha
de manutengdo, desde o projeto até a vistoria ou inspecao;

1.24. Ancoragem — Sistema utilizado para fixacdo estrutural do guarda-corpo ou de seus
componentes a laje de piso ou a cinta de concreto;

1.25. Andaimes — Elementos basicos de barra formando plataformas, com os seus acessorios
(bragadeiras fixas e giratorias, sapatas, rodas, plataformas), com medidas e dimensdes padronizadas, que
sd0 necessarias a execugdo dos mais variados servigos em lugares elevados, onde ndo possam ser
executados em condic¢des de seguranca a partir do piso;

1.26. Anodizag@o — Processo eletrolitico que promove a formagdo de uma camada controlada e
uniforme de 6xido na superficie do aluminio e suas ligas (NBR 6599:2013);

1.27. Anomalia — Anormalidade, excegdo a regra, irregularidade, vicio construtivo, podendo ser:
a) Enddgena — Originaria da propria edificagdo (projeto, materiais e execugdo); b) Exdgena — Originaria
de fatores externos a edificag@o, provocados por terceiros; ¢) Funcional — Originaria do uso; d) Natural —
Originaria de fendmenos da natureza (previsiveis, imprevisiveis);

1.28. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) — Procedimento de registro formal perante
os CREAS onde o profissional habilitado declara atividade de qualquer natureza por ele executada;

1.29. Anotagdo de Responsabilidade Técnica Complementar — Trata-se da emissdo e registro de
nova ART, complementando dados ou informacdes de ART anteriormente registrada, por acréscimos de
obras e/ou servigos;

1.30. Anotagdo de Responsabilidade Técnica Multipla Mensal (ART-MM) — Trata-se de uma
modalidade de ART utilizada para o registro de servigos de curta duracdo, rotineiro ou de emergéncia.
Entende-se por servigos de curta duragdo aquele cuja execugdo tem um periodo inferior a trinta dias; por
servico de emergéncia, aquele cuja execucdo tem que ser imediata, sob pena de colocar em risco seres
vivos, bens materiais ou que possa causar prejuizos a sociedade ou ao meio ambiente; por servigo
rotineiro, aquele que é executado em grande quantidade, gerando um volume consideravel de trata-se de
uma modalidade de ART utilizada para o registro de servicos de curta duracdo, rotineiro ou de
emergéncia. Entende-se por servicos de curta duragdo aquele cuja execucdo tem um periodo inferior a
trinta dias; por servico de emergéncia, aquele cuja execugdo tem que ser imediata, sob pena de colocar em
risco seres vivos, bens materiais ou que possa causar prejuizos a sociedade ou ao meio ambiente; por
servico rotineiro, aquele que € executado em grande quantidade, gerando um volume consideravel de
ARTSs mensais, tais como contratos de manutengdo, servicos em série, testes ¢ ensaios, ¢ outros de acordo
com as peculiaridades das cidades de cada regido.

1.31. Anotacdo de Responsabilidade Técnica Vinculada — Trata-se da emiss@o e do registro de
nova ART, vinculada a original, em decorréncia de co-autoria ou co-responsabilidade ou, ainda, no caso
de substituicdo de um ou mais responsaveis técnicos pelas obras ou servigos previstos no contrato;

1.32. Anteprojeto ou Projeto Bésico — Conjunto de informagdes técnicas que definem o partido
arquitetonico e dos elementos construtivos, estabelecendo diretrizes para os projetos complementares, com
elementos e informagdes necessarias e suficientes e nivel de precisio adequado para caracterizar a
intervengao e assegurar a viabilidade técnica e executiva do sistema proposto;



1.33. Aplicagdo de Carpete e Forragdo Téxtil — Aplicagdo de revestimento téxtil agulhado de
aparéncia compacta, lisa e plana (forragdo) e espessura de 4mm; a aplicacdo ¢ feita sobre base e camada
de argamassa de regularizagdo através de adesivo ou cola apropriada (de contato), sem rodapé;

1.34. Aplicagdo de Cimentado — revestimento final de piso executado pela aplicagdo de
argamassa de cimento e areia sobre base ou laje de concreto, com os seguintes tipos de acabamento:
alisado por desempenadeira, antiderrapante por sarrafeamento, ou queimado pigmentado pela adi¢do de
uma Ultima camada de cimento e pigmento em po tipo xadrez, com rodapé cimentado h=7cm;

1.35. Aplicagcdo de Revestimento de Paredes e Tetos com Chapisco — Camada de argamassa
aplicada sobre alvenaria ou concreto, com a finalidade de preparar esta superficie para receber o
revestimento;

1.36. Aplicacdo de Revestimento de Paredes e Tetos com Massa Raspada Pigmentada —
Aplicagdo de produto industrializado constituido de massa pigmentada em paredes externas previamente
chapiscadas, com acabamento desempenado aparente (sem pintura);

1.37. Aplicagdo de Revestimento de Paredes e Tetos com Massa Unica — Revestimento de um
unico tipo de argamassa (pré-fabricada ou ndo), aplicada diretamente sobre a superficie chapiscada, com
acabamento desempenado para pintura;

1.38. Aplicagio de Revestimento de Paredes e Tetos com Placa Cerdmica (Azulejo) —
Assentamento de azulejos ceramicos com pasta de cimento colante sobre parede previamente revestida
com argamassa (embogo ou fundo de azulejo), com juntas a prumo, vedadas com argamassa pré-fabricada
de rejunte;

1.39. Apostila — Instrumento que tem por objetivo registrar novas condi¢des que ndo alterem as
condigdes pactuadas seja no verso do termo de contrato ou por meio de outro documento a ser juntado a
este termo. E utilizada, em especial, para simples alteragdo na indicagio dos recursos orgamentérios ou
adicionais custeadores da despesa, sem modificacdo dos respectivos valores, e para reajustamento de
precos previsto no edital e no contrato, bem como as atualizagdes, compensacdes ou apenagdes
financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento dos mesmos constantes;

1.40. Aquecedor — Aparelho destinado a aquecer a agua;

1.41. Aquecedor Instantaneo — Aparelho que ndo exige reservatorio, aquecendo a agua quando
de sua passagem por ele;

1.42. Arame — Produto ductil, solido, de secdo transversal ao longo do seu comprimento,
fornecido em rolos. Para o arame retangular, a espessura excede um décimo da largura. A se¢do
transversal pode ser circular, quadrada, retangular, triangular, poligonal regular, eliptica ou achatada
(NBR 6599:2013);

1.43. Area Construida — a) No caso de imével isolado: Area fisica real construida do imével,
obtida em planta, com pé-direito livre minimo que atenda ao disposto no Cédigo de Edificagdes, através
da medigdo nela dos contornos externos das paredes ou pilares que constituem o seu perimetro externo,
nao se computando eventuais areas livres existentes dentro desse perimetro, inclusive as areas das
superficies das sacadas, cobertas ou descobertas do pavimento, bem como outras areas cobertas existentes
(por exemplo: terragos, garagens, coberturas de tanques, etc.);

1.44. Area Total de Construgio — Resultante do somatério da area real privativa e comum
atribuidas a uma unidade autbnoma;

1.45. Argamassa Colante — Mistura constituida de aglomerantes hidraulicos, agregados minerais
e aditivos, que possibilita, quando preparada com a adi¢do exclusiva de dgua, a formagdo de uma pasta
viscosa, plastica e aderente;

1.46. Argamassa de Rejuntamento — Argamassa introduzida nas juntas de assentamento, com o
fim de preenché-las;

1.47. Argamassa Impermeavel — Sistema de impermeabilizacdo, aplicado em superficie de
alvenaria ou concreto, constituido de areia, cimento, aditivo impermeabilizante e agua, formando uma
massa que endurecida apresenta propriedades impermeabilizantes;

1.48. Armario em Divisoria — Mobiliario de arquivamento e suporte de materiais ¢ objetos em
geral, constituido por base, laterais e portas, podendo possuir componentes internos como prateleiras,
gavetas, bandeja, etc.;

1.49. Armazenamento Tempordrio (Staging) — Armazenamento temporario de liquidos
inflamaveis e combustiveis, em uma area de processamento, em recipientes, em tanques portateis, € em
recipientes intermediarios para granel (IBC), construidos em vidro, plastico, fibra ou outro material que
nao seja metalico, para o transporte de liquidos de classe 1, classe II e de classe IIIA, conforme definido e
regulamentado pela ANTT;

1.50. Arremate — Perfil utilizado para finalizagdo e/ou acabamento da divisoria;

1.51. As Built — Como construido: termo utilizado para indicar um projeto que teve langado



todas as modificagdes durante a fase de construgdo, manutengdo e reforma, extremamente util em sistemas
e instalagdes;

1.52. Asfalto — Material cimenticio, de cor preta a parda escura, no qual o constituinte
predominante ¢ o betume, que ocorre na natureza ou € obtido no processamento do petroleo, que amolece
gradualmente pelo calor e com caracteristicas apropriadas a pavimentagio;

1.53. Asfalto Elastomérico — Asfalto modificado com elastdmeros aplicados a quente em
membranas moldadas no local (NBR 8083) para impermeabilizagdo;

1.54. Assessoria — Atividade que envolve a prestagdo de servigos por profissional que detém
conhecimento especializado em determinado campo profissional, visando ao auxilio técnico para a
elabora¢do de projeto ou execucdo de obra ou servigo;

1.55. Assisténcia — Atividade que envolve a prestacdo de servigos em geral, por profissional que
detém conhecimento especializado em determinado campo de atuagdo profissional, visando suprir
necessidades técnicas;

1.56. Atividade — “Forma de agir de um sujeito, ou grupo de pessoas, direcionada a um objeto
com o objetivo de alcangar um determinado resultado.” (LEONT’EV, A. N., Activity, Consciousness,
and Personality. Prentice-Hall, 1978.)

1.57. Atividade Técnica — Designa qualquer agdo ou trabalho especifico relacionado a
Engenharia, a Arquitetura ou a Agronomia, conforme discriminado na Resolugdo CONFEA n.° 218/73 ¢
Resolucdo CONFEA n° 1.010/05;

1.58. Ato Inseguro — A¢do ou omissdo que, contrariando preceito de seguranga, pode causar ou
favorecer a ocorréncia de acidente;

1.59. Atualizagdo de Precos — Mecanismo pelo qual sdo alterados os precos em decorréncia da
alteragdo de custos dos insumos;

1.60. Auditoria — Atividade que envolve o exame e a verificagdo de obediéncia a condicdes
formais estabelecidas para o controle de processos ¢ a lisura de procedimentos;

1.61. Avaliago — Indicagdo quantitativa e/ou qualitativa da realizagdo da obra ou servico;

1.62. Avaliagdo Continua da Eficiéncia do Sistema de Manutengdo — Considera os seguintes

aspectos: a) tempo médio de resposta as solicitagdes dos usudrios e intervengdes de emergéncia; b) relagao
entre custo e tempo estimados e efetivamente realizados; c) taxa de sucesso das intervengdes, medida pela
incidéncia de retrabalho necessario; d) satisfacdo dos usuarios da edificagdo, medida por meio de
pesquisas de opinido; e) desempenho econdmico do sistema;

1.63. Avaria — Dano causado em qualquer bem, ocasionado por defeito ou outra causa a ele
externo;

1.64. Baguete — Perfil utilizado na fixac¢do e acabamento de vidros e outros materiais;

1.65. Bandeira — Componente que se usa como prolongamento superior do painel ou da porta;
1.66. Barra Antipanico — Dispositivo de destravamento da folha de uma porta, na posigdo

fechada, acionado mediante pressdo exercida no sentido de abertura, em uma barra horizontal fixada na
face da folha;

1.67. Barramento Blindado ou “Busway” — Equipamento utilizado para condugao e derivacao
de energia elétrica em redes de baixa tensao;

1.68. Barramento de Equipotencializagdo Principal (BEP) — Barramento destinado a servir de via
de interligagdo de todos os elementos incluiveis na equipotencializagdo principal: a) armaduras de
concreto armado e outras estruturas metalicas da edificagdo; b) tubulacdes metalicas de agua, de gas
combustivel, de esgoto, de sistema de ar condicionado, etc., bem como os elementos estruturais metalicos
a elas associados; c) condutos metalicos das linhas de energia e de sinal que entram e/ou saem da
edificagdo; d) blindagens, armagdes, coberturas e capas metalicas de cabos das linhas de energia e de sinal
que entram e/ou saem da edificagdo; e) condutores de protecdo das linhas de energia e de sinal que entram
e/ou saem da edificagdo; f) condutores de interligacdo provenientes de outros eletrodos de aterramento
porventura existentes ou previstos no entorno da edificagio; g) condutor neutro de alimentagdo elétrica, se
existente; h) o(s) condutor(es) de protegdo principal(is) da instalagdo elétrica (interna) da edificacdo;

1.69. Barrilete — Conjunto de tubulagdo que se origina no reservatorio ¢ do qual se derivam as
colunas de distribuicao;

1.70. Bebedouro de Agua — Bebedouro de 4gua potivel de reservatério mecanicamente
refrigerado, auto-suficiente;

1.71. Bebedouro de Agua Tipo Garrafio — Bebedouro de agua que emprega um garrafdo ou
reservatorio para estocar a agua potavel a ser resfriada, que utiliza uma torneira ou meio similar para
encher copos ou outros recipientes similares e que inclui u receptaculo para a agua perdida;

1.72. Bem — Coisa que tem valor, suscetivel de utilizacdo ou que pode ser objeto de direito, que



integra um patrimonio;

1.73. Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) — Taxa de beneficio e despesas indiretas e a margem
de acréscimo que se deve aplicar sobre o custo direto para incluir as despesas indiretas e o beneficio da
contratada na composi¢cdo do prego dos servigos. Portanto, é o percentual que deve ser aplicado —
incluindo-se o lucro, impostos, fatores imprevistos, custos financeiros, custos da administracao e despesas
indiretas — sobre o custo direto dos itens da planilha de servigos para se chegar ao preco de oferta/venda;

1.74. Beneficios mensais e diarios - beneficios concedidos ao empregado, estabelecidos em
legislagdo, acordo ou convengdo coletiva, tais como os relativos a transporte, auxilio alimentagdo,
assisténcia médica e familiar, seguro de vida, invalidez, funeral, dentre outros.

1.75. Bens de Valor Artistico — Conjunto de bens culturais que pertence a uma coletividade e
constitui o legado e sustentdculo da memoria histérica e sua identidade cultural como na¢do. Compreende
ndo apenas as obras dos grandes artistas: pintores, musicos, escritores e poetas, mas também
manifestagdes andnimas que apresentam significados sociais;

1.76. Bens de Valor Cultural — Bens materiais e imateriais que estdo associados as nocdes de
continuidade e trajetéria de um povo, ou seja, a sua historia, envolvendo objetos e edificagdes e
respectivas permanéncias no tempo e no espago, bem como a conservagio de valores, saberes,
celebracdes e formas de expressio;

1.77. Bens de Valor Historico — Bens moveis ou imoveis existentes em determinada localidade,
cuja conservagdo seja de interesse publico por vinculagdo a fatos historicos memoraveis;

1.78. Bloco de Vidro — Pega formada por parede dupla de vidro recozido, com uma camada
estanque de ar rarefeito entre elas, com textura da face que promova a transparéncia como efeito visual
entre os dois ambientes, com largura, altura, espessura, peso, aplicacdo e rejuntamento (com argamassa)
especificados;

1.79. Boas Praticas — Conjunto de critérios e agdes que compatibilizam processos, equipamentos,
praticas operacionais, matérias primas e produtos, evitando, reduzindo ou controlando anomalias (obras de
engenharia e servicos de manutencdo), ndo conformidades (falhas, quebras e paradas) em equipamentos e
maquinas, e restrigoes (aquisicdo de materiais, equipamentos ¢ ferramentas; contratagdo de mao de obra,
entre outras), garantindo o uso eficiente dos recursos utilizados e a preservagdo de condigdes adequadas
de seguranca, saide e meio ambiente para a empresa contratada, seus funcionarios € os usuarios das
instalagdes do MJ;

1.80. Boleamento — Processo de beneficiamento destinado a se obter arredondamento de um ou
mais lados de uma placa de rocha ornamental, que passa a ser chamada de boleada;

1.81. Bomba — Equipamento que aspira um fluido ou material sélido pulverizado por meio de
uma boca de aspira¢do e o expulsa por meio de outra boca, de impulsdo, permitindo o transporte do lugar
onde se acha até outro, onde deve ser despejado;

1.82. Bomba Aspirante — Tipo de bomba que trabalha de modo que a altura de elevagdo ¢ ganha
unicamente durante a fase de aspiracéo;

1.83. Bomba Centrifuga — Tipo de bomba em que a roda de pas gira e provoca a aceleragdo
radial centrifuga do fluido ou material s6lido;

1.84. Boneca — Prolongamento lateral do médulo da porta;

1.85. Brise — Do francés brise-soleil ou quebra-sol produzido com pegas de concreto, madeira,

metal ou plastico instalado ou disposto vertical ou horizontalmente diante de fachadas, para impedir ou
atenuar a acgdo direta do sol sem perder a ventilagdo, sendo portanto um elemento de composi¢cdo e
protecdo de fachadas;

1.86. Bueiro — Conjunto de caixa e tampa grelhada, abertura por onde escoam as aguas pluviais
das calcadas, sarjetas e ruas, chamado também de boca-de-lobo;

1.87. BTU - E a unidade térmica inglesa definida como a quantidade de calor necessaria para
aquecer uma libra de agua de 1,0° Fahrenheit em ou proximo de seu ponto de maxima densidade, ou seja,
39,1°F. Equivale a 0,252kcal (quilocalorias);

1.88. Cabo de Aco (para Uso Geral) — Sao agrupados de acordo com o ntimero de pernas € o
nimero de arames externos nas pernas, que nesse contrato sdo especificados para os elevadores e
transportadores aéreos e funiculares, quando necessario, com caracteristicas e qualidades de acordo com a
ABNT NBR 6327:2004;

1.89. Cabo de Seguranga — Cabo ou corda de resisténcia adequada, firmemente ancorado a
estrutura fixas e resistente onde sdo fixadas as ligacdes de cintos de seguranga, ou que sirva para
transportar pessoas para lugares seguros, em caso de risco;

1.90. Cacamba — Recipiente usado para conter ou transportar materiais;

1.91. Caixa de Escada — Espaco, em sentido vertical, destinado a escada;



1.92. Caixa de Gordura — Caixa de retencdo de gorduras, instaladas apds o sifdao, na canaliza¢éo
de esgoto da pia de copas e cozinhas;

1.93. Caixa de Inspecdo — O mesmo que pogo de visita ou caixa enterrada nos pontos de
mudanga de dire¢do de uma canalizagdo de esgoto ou aguas pluviais, ou em determinados pontos ao
longo de trechos intensos da mesma, e que permite o acesso para limpeza e inspegao;

1.94. Caixa de Passagem — Une diversas tubulacdes elétricas ou hidraulicas;
1.95. Calefagdo — Qualquer sistema de aquecimento para interiores;
1.96. Calha — Canal que recolhe a agua de coberturas, terragos e similares e a conduz a um ponto

de destino;

1.97. Camada de Enchimento — Tipo de camada intermediaria cuja fungio é encher o desnivel
das lajes rebaixadas ou levar o nivel do piso, ou embutir canaliza¢des e/ou atuar como isolagao térmica;

1.98. Camada de Impermeabilizacdo — Tipo de camada intermediaria cuja fun¢do ¢ promover a
estanqueidade do piso, impedindo a ascensdo de unidade do solo e inibindo a formagéo de eflorescéncias,
ou a infiltragdo de aguas superficiais;

1.99. Camada de Pavimento — Parte homogénea constituinte da estrutura de um pavimento,
composta de um mesmo tipo de material;

1.100. Camada de Regularizagdo — Camada intermediaria aplicada sobre a superficie da alvenaria
(ou base), com a finalidade de eliminar irregularidades existentes e/ou corrigir o caimento do piso;

1.101. Camada de Rolamento — Parte superior de um pavimento com caracteristicas apropriadas
para receber as acdes diretas dos veiculos e proporcionar seguranga e conforto ao usuario;

1.102. Capacidade Financeira — Aptiddo da empresa interessada para execucdo dos servicos,
revelada pelos resultados da analise financeira e patrimonial traduzidos por um grau de liquidez suficiente;

1.103. Capacidade Técnica — Aptiddo da empresa interessada revelada, por servigos correlatos
anteriormente realizados pela equipe técnica, instrumental, equipamentos, instalagdes que possua, e
estrutura técnico-administrativa que utilize;

1.104. Caracteristicas Gerais de uma Instalagdo Elétrica — Englobam: a) utilizagdo prevista e
demanda; b) esquema de distribuicdo; c) alimentagdes disponiveis; d) necessidade de servigos de
seguranca e de fontes apropriadas; e) exigéncias quanto a divisdo da instalagdo; f) influéncias externas as
quais a instalagdo for submetida; g) risco de incompatibilidade e de interferéncias; h) requisitos de
manutengao;

1.105. Carga Instalada — Soma das poténcias nominais dos equipamentos de uma unidade de
consumo que, depois de concluidos os trabalhos de instalagdo, estio em condi¢cdes de entrar em
funcionamento;

1.106. Cargo ou Fungdo Técnica — Atividade desempenhada e/ou exercida por profissional de
forma continuada, assumindo responsabilidade técnica vinculada a cargo ou fungdo, que deve ser
documentada através de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia (CREA), ou, Registro de Responsabilidade Técnica (RTT) do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), pelo fato de ter havido nomeacdo, designagdo ou contrato
de trabalho;

1.107. Central de Gas — Area devidamente delimitada que contém os recipientes transportaveis
(NBR 8460) ou estacionario(s) e acessorios, destinados ao armazenamento de GLP para consumo da
propria instalagéo;

1.108. Centro de Medi¢ao — Conjunto constituido, de forma geral, de caixa de distribuigdo, caixa
de dispositivo de protecdo e manobra, caixa de barramentos, caixas de medigdo, caixa da administragdo,
caixa de dispositivo de protegdo individual;

1.109. Certidao — Documento que os CREAs e CAUs fornecem aos interessados, no qual
afirmam a existéncia de atos ou fatos constantes do original de que foram extraidos;
1.110. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) — Documento emitido pelo CREA ¢ CAU que

propicia ao profissional a comprovacdo de sua experiéncia técnica, podendo ser utilizada para participagido
em licitacdes, confeccao de cadastro, entre outras finalidades. O Acervo Técnico do profissional expressa
toda a experiéncia por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compativel com as suas atribuigdes,
desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos CREAs e CAUs;

1.111. Certificado — Equipamento, material ou servico ao qual se apds um roétulo, simbolo ou
marca de identificagdo, ou se concedeu um certificado, conferido por uma organizagao, reconhecida pelas
autoridades competentes e voltada para a avaliagdo de produtos e/ou servigos, que mantém inspecao
periddica da producdo do equipamento, do material rotulado, e em cujo rotulo o fabricante indica que
cumpre as Normas pertinentes e/ou garante o desempenho e a seguranga especificados;

1.112. Certificado de Credenciamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal



(CRD/CBMDF) — Documento emitido pela Diretoria de Servigos Técnicos (DST) e homologado pelo
Comandante Geral da Corporacao que habilita a empresa inscrita e cadastrada na DST/CBMDF e exercer
suas atividades no territorio do Distrito Federal,

1.113. Chapa de Gesso “Acartonado” ou para Drywall — Chapas fabricadas industrialmente
mediante um processo de laminac¢do continua de uma mistura de gesso, agua e aditivos entre duas 1aminas
de cartdo, onde uma ¢é virada sobre as bordas longitudinais e colada sobre a outra, de acordo com os
requisitos da ABNT NBR 14.715-1:2010;

1.114. Chiller — Central que fornece agua gelada aos “fancoils” por intermédio do evaporador de
um ciclo de refrigeracdo cujo condensador pode ser esfriado com ar externo ou agua;

1.115. Cimento — Aglomerante obtido a partir do cozimento de calcarios naturais ou artificiais.
Misturado com 4gua, forma um composto que endurece em contato como ar. E usado com a cal e a areia
na composi¢do das argamassas. O cimento de uso mais frequente hoje € o Portland, cujas caracteristicas
sdo resisténcia e solidificagdo em tempo curto. Outros tipos surgem na mistura desse cimento com
diversos compostos ou elementos, como o cimento com p6 de marmore, que da uma cor esbranquicada ao
material;

1.116. Cimento Asfaltico de Petréleo — Asfalto obtido pelo refino do petroleo, de acordo com
métodos adequados, de maneira a apresentar as qualidades necessarias para a sus utilizacdo em servigos
de pavimentacdo asfaltica;

1.117. Cimento Impermeabilizante ¢ Polimeros — Mistura de Cimentos, aditivos minerais e
emulsdo de polimeros, aplicada diretamente sobre a superficie da estrutura a ser impermeabilizada;

1.118. Circuito Elétrico — Conjunto de corpos ou de meios no qual pode haver corrente elétrica;
1.119. Cobertura — Elemento ou superficie de vedagdo disposto no topo da edificacdo (com

inclinagdo entre 5° e 75° em relag@o a horizontal), com as fungdes de promover estanqueidade & agua,
durabilidade dos demais elementos da edifica¢do, conforto térmico-acustico ¢ outras. A cobertura também
se apresenta integrada por vigas-calha, lajes, camadas de isolagdo térmica e outros componentes. Assim
como, pelo conjunto constituido por estrutura (treligada ou reticulada), telhado, forro, camadas de isolagao
térmica e outros;

1.120. Cobrimento — Capeamento da armagdo em uma pega de concreto armado;
1.121. Colaborador — Ver Terceiros;
1.122. Coleta Contratada de Residuos Solidos — Coleta efetuada por empresa privada

subcontratada da prestadora de servicos de manutencdo do MJ, objeto desse Termo, que devera ser
devidamente fiscalizado e pago pela Contratada, independentemente de qualquer taxa ou tarifa que
continuara sendo arrecadada por empresa, ou orgdo publico, responsavel pelo servigo de coleta de
residuos solidos urbanos (RSU);

1.123. Coleta de Dados — Atividade que consiste em reunir, de maneira consistente, dados de
interesse para o desempenho de tarefas de estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento,
experimentacdo, ensaio, e outras afins;

1.124. Coleta de Residuos Solidos — Ato de recolher e transportar residuos sélidos de qualquer
natureza, utilizando veiculos e equipamentos apropriados para tal fim;

1.125. Coleta Seletiva de Residuos Solidos — Coleta que remove os residuos previamente
separados pelo gerador, tais como: metais, papéis, vidros e outros;

1.126. Coluna de Distribuigdo — Tubulagdo derivada do barrilete e destinada a alimentar ramais;
1.127. Combate a Incéndio — Conjunto de acdes taticas, destinadas a extinguir ou isolar o

incéndio com uso de equipamentos manuais ou automaticos;

1.128. Compensagdo de Servigos — Troca de servigos constantes na planilha de servigos e que
deixardo de ser executados, por outros servicos que serdo executados sem alteracdo do valor contratual
desde que compativeis com o objeto licitado;

1.129. Componente — Pega ou uma montagem de pecas da maquina (base), equipamento ou
acessorio, ou ainda, produto ou unidade que integra determinado elemento ou subsistema da edificagdo,
com forma definida e destinado a cumprir fungdes especificas (porta, telha, etc.);

1.130. Componente de uma Instalacdo Elétrica — Termo empregado para designar itens da
instalagdo que, dependendo do contexto, podem ser materiais, acessorios, dispositivos, instrumentos,
equipamentos (de geragdo, conversdo, transformagdo, armazenamento, distribuicdo ou utilizacdo de
eletricidade), maquinas, conjuntos ou mesmo segmentos ou partes da instalagdo (por exemplo, linhas
elétricas);

1.131. Componente de uma Instalagdo Hidraulica — Qualquer produto que compde a instalagdo
predial de agua fria e que cumpre individualmente funcdo restrita. Exemplos: tubos, conexdes, valvulas,
reservatorios, etc.;



1.132. Composigdo Auxiliar ou Composi¢do Detalhada — Ocorre quando o servico a ser
executado de pende de servigos auxiliares;

1.133. Composigdes — Servigos que necessitam de insumos para se efetivarem;

1.134. Compostos CFC — Compostos de cloro, flilor e carbono utilizados como gases
refrigerantes;

1.135. Concessionaria — Prestadora de servigos publicos sujeitos ao regime de concessao;

1.136. Concreto Estrutural — Termo que se refere ao espectro completo da aplicagdo do concreto
como material estrutural,;

1.137. Condicdo Padrio do Ar — Refere-se a condigdo do ar na temperatura de 20°C, ao nivel do
mar;

1.138. Condicionador de Janela — Condicionador autdbnomo de pequena capacidade (at¢ 3TR).
Geralmente montado na parede ou janela contigua ao meio externo;

1.139. Condicionador de Teto - Condicionador autbnomo montado no teto;

1.140. Condicionamento de Ar — Processo de tratamento do ar para controlar a temperatura,
umidade, velocidade, pureza e distribui¢do, objetivando atender as necessidades do recinto condicionado;
1.141. Condugdo — Atividade de comandar a execugao, por terceiros, do que foi determinado por
si ou por outros;

1.142. Condutor — Fio, cabo ou conjunto de cabos, destinado especificamente a conduzir corrente
elétrica;

1.143. Confiabilidade — Probabilidade de que um componente, equipamento ou sistema exercera

sua funcdo sem falhas, por um periodo de tempo previsto, sob condigdes de operagdo especificadas, de
acordo com LAFRAIA, J.R.B. (2001) — Editora Qualimark.

1.144. Conjunto — Agrupamento de pegas com funcao especifica;

1.145. Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia (CONFEA) — Instancia
superior da fiscalizagdo do exercicio profissional da engenharia e agronomia;

1.146. Conservagdo — ato ou efeito de resguardar de danos, decadéncia, prejuizo e outros riscos,
mediante verificagdo atenta, do uso e condi¢des de permanéncia das caracteristicas técnicas e funcionais
da edificacdo e das suas instalagdes e equipamentos, prolongando o tempo de vida de determinado bem,
mantendo em estado de uso adequado a sua finalidade. Por fim, uma atividade rotineira, realizada
diariamente ou com pequenos intervalos de tempo, relacionada com a operagdo e limpeza de edificagoes e
equipamentos;

1.147. Conservagdo do Pavimento — Operagdes visando a manter as caracteristicas originais do
pavimento;
1.148. Consorcio — Associagdo, com responsabilidade solidaria, de duas ou mais pessoas

juridicas, as quais, com ou sem constituicdo de uma nova empresa, se unem para execucdo de
determinado servigo;

1.149. Consultoria — Atividade de prestacdo de servigos de aconselhamento, mediante exame de
questdes especificas, e elaboragdo de parecer ou trabalho técnico pertinente, devidamente fundamentado.
Prescri¢do técnica a respeito de um fato, condi¢do ou direito relativo a um objeto, se servindo de todos os
conhecimentos de vistoria (constatar), auditoria (atestar) e pericia (apurar causas);

1.150. Consumo — Indice apresentado para cada insumo que esté inserido na composi¢ao;

1.151. Contéiner Intercambidvel — Contéiner que € substituido por outro vazio na ocasido de sua
remogdo, sendo essa operacdo executada utilizando equipamento adequado para o seu transporte;

1.152. Contéiner ou Cagamba Estacionaria — Recipiente utilizado em fonte de elevada geragdo de
residuos, superior a 120L, para o seu acondicionamento adequado e posterior remogao;

1.153. Contéineres ou Contentores de Residuos — Qualquer recipiente portatil (mével) ou fixo
(estacionario) no qual o residuo solido possa ser acondicionado, armazenado, transportado, tratado ou, de
outra forma manuseado, como por exemplo: baldes, bombonas, cagambas, caixas, caixotes, cestos,
coletores, fardos, latas, latdes, recipientes (metal, celulose, plastico), sacos plasticos, sacos ou tecido em
rafia (trangado de polipropileno e/ou polietileno de alta densidade), tambores com volume acima de 100L,
tanque, ou outras formas. Os contentores quando metalicos ou em plastico, apresentam volume (m3) e
carga bruta ou nominal variaveis, sendo projetados para proporcionar uma facil limpeza, e sdo dotados de
quatro rodizios em sua base (rodas com revestimento antiderrapante com giro através de rolamentos),
alcas laterais e eixos de engate para basculamento, e com tampas articulaveis;

1.154. Conteudo do Servigo — Descrigao das atividades que estdo sendo consideradas no servigo
para a obten¢do do coeficiente observado;

1.155. Contratagdo — Arregimentacdo do conjunto de pressupostos, de requisitos e atos



necessarios a formacdo, elaboragdo e assinatura do contrato dos servigos de manutengao;

1.156. Contratada — Pessoa fisica ou juridica de direito privado signataria de contrato —
instrumento habil de compromisso — vencedora do certame licitagdo, com o 6rgdo Ministério da Justica,
que se obriga a execucdo dos servigos de manutengdo na forma estabelecida pela contratante;

1.157. Orgdo Ministério da Justica signatario de contrato — instrumento habil de compromisso —
promove a execucao de servicos de manutengdo dos sistemas, subsistemas, equipamentos € componentes
das edificagdes, através do contratado, técnica, juridica e financeiramente habilitado;

1.158. Contrato — Instrumento de Direito Publico ou Privado, bi ou multilateral, formal,
cumulativo, oneroso, realizado intuito personae, firmado pelo Orgﬁo Contratante, destinado a execugdo
dos servigos de manutengdo, pelo qual sdo ajustados o objeto, o modo, a forma, o tempo, o preco e
demais prestagdes a ele inerentes sob condigdes estabelecidas entre as partes;

1.159. Controle de Incéndio — Limitagdo do tamanho de um incéndio pela descarga de agua, de
modo a reduzir a taxa de liberagdo de calor e pré-umedecer materiais combustiveis adjacentes, e controlar
a temperatura dos gases no teto para evitar danos estruturais;

1.160. Controle de Qualidade — Atividade de fiscalizacdo exercida sobre o processo produtivo
visando garantir a obediéncia a normas e padrdes previamente estabelecidos;

1.161. Controle de Transporte de Residuos (CTR) — Documento emitido pelo transportador de
residuos que fornece informagdes sobre gerador, origem, quantidade e descricio dos residuos e seu
destino, desenvolvido e adaptado a partir do Anexo A da ABNT NBR 15.112:2004;

1.162. Cor — Caracteristica do revestimento da tubulacdo e classificada por notagdes do sistema
Munsell, podendo ser: alaranjado-seguranga, amarelo-seguranca, azul-seguranga, branco, cinza-claro,
cinza-escuro, cor-de-aluminio, marrom-canalizagdo, preto, verde-emblema, vermelho-seguranca;

1.163. Cor de Contraste — Aquela que contrasta com a cor de seguranga a fim de fazer com que a
ultima de sobressaia;

1.164. Cor de Identificacdo — Cor usada no revestimento total ou parcial da tubulagdo, com a
finalidade de identificar o seu conteudo;

1.165. Cor de Seguranga — Aquela para a qual ¢ atribuida uma finalidade ou um significado
especifico de seguranca ou saude;

1.166. Corpo de Prova — Por¢do tirada de uma amostra para verificagdo de alguma propriedade ou
caracteristica especifica (NBR 6599:2013);

1.167. Corrosdo — Deterioracdo de um metal por meio de reacdo quimica ou eletroquimica com o
meio ambiente (NBR 6599:2013);

1.168. Corrosdo Galvanica — Corrosdo que ocorre quando metais diferentes estdo juntos na
presenca de um agente quimico que age como eletrolito (NBR 6599;2013);

1.169. Cotacdo de Precos — Consiste na coleta de precos de mercado para os diversos insumos,
tanto os que aparecem no custo direto, quanto no custo indireto;

1.170. Critérios de Desempenho — Conjunto de especificagdes e procedimentos que visam
representar tecnicamente as exigéncias do usuario segundo as Normas Técnicas vigentes. Sao expressos
de forma a possibilitar a analise objetiva do atendimento ou ndo s exigéncias estabelecidas;

1.171. Croqui — Esbogo grafico sem escala, em breves tragos, que facilite a identificagdo de
detalhes;
1.172. Cumprimento da Obrigacdo — Prestagdo do servigo, realizacdo da obra, entrega do bem, ou

de parcela destes, bem como qualquer outro evento vinculado a emissdo de documento de cobranca;

1.173. Custo — E o prego pago pelos bens e servigos ou a quantidade requerida para criar ou
produzir o bem ou servigo;

1.174. Custo de Manutengdo — Custo dos procedimentos recomendados de manutengdo de um
edificio, levando-se em consideragdo a utilizacdo de produtos e servicos especificos, e sua periodicidade,
variando de acordo com as caracteristicas especificas da edificagdo, tais como: ambiente de implantacéo;
controle de qualidade no planejamento de projetos, uso de materiais e componentes; forma do edificio;
niveis de degradacdo de componentes e materiais; politica de manutengdo; projeto, sele¢do de materiais;
tecnologia escolhida para aplicacao;

1.175. Custo de Mitigacdo — Custo que resulta de atividade com problema de interoperabilidade ja
realizada, ou atividade redundante, incluindo-se os custos de desperdicio de materiais;

1.176. Custo Direto ou de Producdo — Gastos com insumos, inclusive mio de obra, na produgao
de um bem ou servigo;

1.177. Custo Horario de Mao de Obra — Custo composto pelos salarios dos empregados, encargos
sociais, alimentagdo, transporte, equipamentos de prote¢do individual e todos os gastos que efetivamente



sdo pagos pela empresa, e que podem ser embutidos no custo horario das categorias de méo de obra;

1.178. Custo Indireto (de Produco) — Despesas administrativas e financeiras, beneficios e demais
onus e encargos necessarios a producao de um bem ou servico

1.179. Custo ou Valor Total — Custo total do insumo na composicio de custos unitarios. E obtido
pela multiplicagdo do indice pelo custo unitario. A somatdria dessa coluna ¢ o custo total unitario do
Servigo;

1.180. Custo ou Valor Unitario — Custo de aquisi¢do ou emprego de uma unidade do insumo, ou
seja, custo correspondente a uma unidade de servigo;

1.181. Decibel — Um décimo de bel, que ¢ uma unidade de nivel quando a base do logaritmo ¢
10. A utilizacdo do bel ¢ restrita ao uso de niveis de quantidades de referéncia (de mesma espécie e
natureza especificada) proporcionais a poténcia;

1.182. Decisdo Normativa — Ato administrativo normativo, de carater imperativo, de exclusiva
competéncia do Plenario do CONFEA, destinado a fixar entendimentos ou a determinar procedimentos a
serem seguidos pelos CREAs visando a uniformidade de ac@o;

1.183. Defeito — Anomalia que pode causar danos efetivos ou representar ameaga potencial a
satide ou a seguranca do usuario, decorrente de falhas do projeto ou execucdo de um produto ou servigo,
ou ainda, de informacdo incorreta ou inadequada de sua utilizacdo ou manuten¢do. Em resumo, defeito é
toda anomalia que, comprometendo a seguranga que legitimamente se opera da fruicdo do produto e
servicos, termina por causar danos fisicos ou patrimoniais aos consumidores (usuarios);

1.184. Deformacdo da Estrutura — Variagdo da distincia entre pontos de um corpo submetido a
uma determinada tensdo, com modificagdo de sua forma e volume primitivos;

1.185. Degradagao — Desgaste dos componentes e sistemas das edificagdes em decorréncia do
efeito do transcurso do tempo, uso e interferéncias do meio. GLOSSARIO IBAPE/SP (2002);

1.186. Depreciagdo Fisica — Perda de valor em func¢do do desgaste das partes constitutivas de
benfeitorias, resultante de decrepitude (desgaste de suas partes constitutivas, em conseqiiéncia de seu
envelhecimento natural, em condi¢des normais de utilizagdo e manutengdo), deterioracdo (desgaste de
seus componentes em razao de uso ou manutengdo inadequados) ou mutilagdo (retirada de sistemas ou
componentes originalmente existentes);

1.187. Desagregacdo — Degradagdo de um componente construtivo pelo seu descolamento,
pulveruléncia, baixa resisténcia superficial, etc;

1.188. Descarga Atmosférica — Descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem ¢ a terra
ou entre nuvens, consistindo em um ou mais impulsos de varios quiloampéres;

1.189. Descolamento — Perda de aderéncia de camada delgadas entre materiais de acabamento
(sistema de revestimento) e componentes da estrutura ou obra bruta;

1.190. Desempenho — Capacidade de atendimento das necessidades dos usudrios ou
consumidores de um bem ou servigo;

1.191. Desempenho de Cargo ou Fung@o Técnica — Atividade exercida de forma continuada, no
ambito da profissdo, em decorréncia de ato de nomeacao, designagdo ou contrato de trabalho;

1.192. Desinfec¢do — Aplicagdo de agentes destruidores de microorganismos num ambiente, com
a finalidade de exterminar organismos patogénicos;

1.193. Deslocamento da Estrutura — Afastamento entre a elastica e o eixo original de uma barra
(ou plano original de uma placa) submetida a um carregamento estatico ou dindmico;

1.194. Desmontagem — Depreciagdo de um bem devido a efeitos deletérios decorrentes dos
trabalhos normais de desmontagem necessarios para a remogao do equipamento;

1.195. Desodorizagdo — Operagdo de eliminagdo ou minimizagao do efeito de odores indesejaveis;
1.196. Destinag@o Final Ambientalmente Adequada — Destinacdo de residuos solidos que inclui a

reutilizacdo, a reciclagem, a compostagem, a recuperacdo € o aproveitamento energético ou outras
destina¢des admitidas, observando normas operacionais ¢ a legislagdo ambiental dos 6rgdos e entidades
competentes do SISNAMA e SNVS, de modo a evitar danos ou riscos a satide publica, e 4 seguranca, ¢ a
minimizar os impactos ambientais adversos;

1.197. Deten’qragéo — Desgaste de seus componentes em razdo do uso ou manutengido
inadequada. GLOSSARIO IBAPE/SP (2002);
1.198. Diagnostico — Determinagdo e indicacdo das anomalias construtivas e falhas de

manutengdo, mediante auditorias, ensaios ¢ pericias;

1.199. Diario de Ocorréncias — Documento no qual sdo registradas, cronologicamente, as
ocorréncias verificadas na execug@o dos servigos;

1.200. Dimensdes — Levantamento de quantidades que pode envolver elementos de diversas



naturezas: a) Lineares — ex. tubulagdo, meio-fio, rodapé; b) Superficiais ou de area — ex. alvenaria, forro,
esquadria, pintura, impermeabilizagdo; c) Volumétricos — ex. concreto, escavacido, bombeamento; d) De
peso — ex. armagao, estrutura metalica; ¢) Adimensionais — servigos que nao sdo pagos por medida, mas
por simples contagem como postes, portas, portoes;

1.201. Discrimina¢do Técnica — Conjunto dos componentes, equipamentos, insumos, materiais,
pecas, produtos e técnicas de execugdo a serem empregados no servigo ou obra determinada;

1.202. Disponibilidade — Probabilidade de que um componente que sofreu manutengao exerga sua
fung¢ao satisfatoriamente para um dado tempo ¢, ou, mais resumidamente, a probabilidade de que o sistema
esteja em condi¢do operacional no instante . LAFRAITA, J.R.B. (2001). Editora Qualimark;

1.203. Dispositivo de Fechamento Automatico — Equipamento mecénico, hidraulico ou
pneumatico, que propicia o fechamento da(s) folha(s) da porta, sem intervengcdo humana, a partir de
qualquer angulo de abertura, € o trancamento a partir de aberturas com frestas superiores a 250mm;

1.204. Dispositivo de Inspe¢do — Pega ou recipiente para inspegdo, limpeza e desobstrugdo das
tubulagdes;
1.205. Dispositivo de Pressurizacdo — Dispositivo destinado a manter sob pressdo a rede de

distribuigdo predial, composto de tubulagao, reservatorios, equipamentos e instalagdo elevatoria;

1.206. Dispositivo de Protecdo contra Surtos (DPS) — Dispositivo que ¢ destinado a limitar
sobretensdes transitorias;

1.207. Distribuidor Geral de um Prédio (DG) — Distribuidor onde séo terminados, ou interligados,
os cabos da rede externa e os cabos da rede interna de um edificio;

1.208. Diviséria — Sistema construtivo disposto verticalmente e apoiado sobre o piso, separando
os espagos internos de uma edificagdo, compartimentando e/ou definindo ambientes, sendo constituido
por modulos e seus componentes;

1.209. Diviséria com Rodapé Eletrificavel — Divisoria com sistema que permite a passagem de
cabos pelo rodapé, dotada de canaletas individuais para fiagdo elétrica, de telefonia e de transmissdo de
dados, com possibilidade de visitacdo através de tampas removiveis sem interferéncia com os demais
componentes do conjunto (NBR 15.141:2008);

1.210. Divisoria com Saque Frontal — Divisoria em que a operagdo de montagem e desmontagem,
independentemente de uma face do modulo ndo interferir na outra face e/ou modulos adjacentes (NBR
15.141:2008);

1.211. Divisodrias Leves Internas Moduladas — Sistema construtivo que separa os espagos internos
de uma edifica¢do, compartimento e/ou definido ambientes, estendendo-se do piso ao forro ou teto, sendo
construido ou fabricado em pegas (painéis) com placas de laminados de fibra de madeira ou celulose, tipo
Eucatex, com estrutura interna celular em colméia, macico com fibroroc ou compensado naval, perfis em
ago zincado, aluminio anodizado ou pintado com ep6xi em p6, com massa ndo superior a 60kg/m? (NBR
11.685:1990);

1.212. Divisoria Piso Teto — Sistema construtivo que separa os espacos internos de uma
edificacdo, compartimentando e/ou definindo ambientes, estendendo-se do piso ao forro ou teto, sendo

construido por painéis modulares e seus componentes, com massa nao superior a 6Okg/m2 (NBR
15.141:2008);

1.213. Divisorias Pesadas — Pecgas fabricadas em granilite, marmore e concreto celular. Sdo
utilizadas para separagdo de sanitarios, chuveiros ou vestiarios;

1.214. Dobradica — Pega que permite o giro ou rotacdo de partes de um movel em torno de um
eixo;
1.215. Durabilidade — Capacidade do edificio ou de seus sistemas (produto) de desempenhar suas

fungdes compativeis com a utilizagéo prevista, ao longo do tempo e sob condigdes de instalagdo, operacdo
(uso) e manutengdo especificadas pelo seu produtor e/ou fornecedor, até um estado limite de utilizacdo;

1.216. Dutos — Espago fechado projetado para acomodar tubula¢des de agua e componentes em
geral, constituidos de tal forma que o acesso ao seu interior possa ser tanto ao longo se seu comprimento
como em pontos especificos, através da remog¢do de uma ou mais coberturas, sem ocasionar a destruicao
delas a ndo ser no caso de coberturas de baixo custo. Inclui também o shafi que usualmente ¢ entendido
como um duto vertical;

1.217. Economicidade — Abrange a qualidade ou carater do que é econdmico, ou que consome
pouco em relagdo aos servicos prestados. Envolve atos e comportamentos expressos como eficientes,
produtivos, eficazes, rentaveis e outros, ou ainda, noutro sentido, o posto de desperdicio;

1.218. Edificacdo — Edificio, prédio, constru¢do. Produto constituido pelo conjunto de sistemas,
elementos ou componentes, definidos e integrados, em conformidade com os principios e técnicas da
Engenharia e da Arquitetura, para, ao integrar a urbanizagdo, desempenhar fungdes ambientais em niveis
adequados;



1.219. Edital — Instrumento vinculante através do qual se fixam as condi¢des e convoca o0s
interessados para a apresentacdo de propostas;

1.220. Eficiéncia Energética — Atividade técnica-econdmica que objetiva: a) proporcionar o
melhor consumo de energia e agua, com reducdo de custos operacionais correlatos; b) minimizar
contingenciamentos no suprimento dos insumos energia e agua; c) introduzir elementos e instrumentos
necessarios para o gerenciamento dos recursos energético e hidrico, além de reduzir desperdicios de
materiais € 0s impactos sobre o meio ambiente;

1.221. Efluentes — Sdo despejos liquidos ou gasosos geralmente provenientes de estabelecimentos
industriais (efluente industrial) ou resultantes de atividades humanas (efluentes domésticos ou esgotos
domésticos urbanos), que sdo langados no meio ambiente, sendo um dos maiores poluidores dos corpos
d’agua, devendo-se evitar e minimizar os danos ambientais advindos da sua geracdo sem o adequado
tratamento e destinagdo final;

1.222. Elaboragdo de Orcamento — Atividade realizada com antecedéncia, que envolve o
levantamento de custos, de forma sistematizada, de todos os elementos inerentes a execugdo de
determinado empreendimento ou servico;

1.223. Elemento de Ago — parte constituinte de um perfil formado a frio: mesa, alma, enrijecedor,
etc.;
1.224. Elemento de Fixagdo — Acessorio com a finalidade de fixar as telhas onduladas de

fibrocimento, de modo a atender as exigéncias em norma (NBR 7196);

1.225. Elementos de Concreto Armado — Sdo aqueles cujo comportamento estrutural depende da
aderéncia entre concreto e armadura, anos quais ndo se aplicam alongamentos iniciais das armaduras antes
da materializagdo dessa aderéncia;

1.226. Elementos Estruturais — Pecas ou barras com capacidade de resistir a esforgos solicitantes e
que fazem parte da estrutura, incluindo o contraventamento;

1.227. Embalagem — Envoltério, protetor contra impactos ou contentor;

1.228. Emergéncia — Sinistro ou risco iminente que requeira agao imediata;

1.229. Empregado ou Funcionario — Ver Terceiros;

1.230. Empresa — Organizagdo por meio da qual se canalizam recursos para produzir ou oferecer

bens e servigos, com vista, em geral, a obten¢do de lucros, podendo no seu patrimonio conter cotas -
partes de outras empresas ou empreendimentos;

1.231. Empresa Capacitada — Organiza¢do ou pessoa que tenha recebido capacitacdo, orientacdo
e responsabilidade de profissional habilitado e que trabalhe sob responsabilidade de profissional habilitado
(NBR 5.674:2001);

1.232. Empresa Especializada — Organizagdo ou profissional liberal que exerce fungdo na qual
sdo exigidas qualificacdo e competéncias especificas (NBR 5.674:2001);

1.233. Encargos Sociais e Trabalhistas - custos de mao-de-obra decorrentes da legislagdo
trabalhista e previdenciaria, estimados em funcdo das ocorréncias verificadas na empresa e das
peculiaridades da contratagdo, calculados mediante incidéncia percentual sobre a remuneragio.

1.234. Engenharia — Arte de aplicar conhecimentos cientificos e habilidades técnicas a criagdo de
estruturas e processos, que se utilizam para converter recursos naturais em formas adequadas ao
atendimento das necessidades humanas;

1.235. Engenharia Diagnostica — Arte de criar agdes pro-ativas, através dos diagnosticos,
prognosticos e prescri¢des técnicas, visando a qualidade total da edificagdo. Utiliza como ferramentas: a)
Vistoria — constatagdo técnica de determinado fato, mediante verificagdo “in loco”; b) Inspeco — andlise
técnica do fato, com base na interpretacdo e experiéncia profissional; ¢) Auditoria — atestamento técnico,
ou ndo, de conformidade com o fato; d) Pericia — determinag¢do da origem, causa e mecanismo de acdo
do fato; e) Consultoria — prescri¢do técnica a respeito do fato;

1.236. Engenheiro — Preposto da Contratada e responsavel técnico, que tem como principais
atividades a serem desenvolvidas: a) coordenar as equipes; b) elaborar planejamentos, rotinas e
procedimentos operacionais e de acompanhamento para as equipes de manutencdo, para a execucao dos
servigos objeto deste contrato, considerando as normas técnicas, legais e administrativas vigentes; c) estar
permanentemente em contato com a Fiscalizacdo do Contratante; d) gerenciar todos os procedimentos e
rotinas dos trabalhos com vistas a promover qualidade na execu¢@o do objeto deste contrato; €) manter as
equipes atualizadas quanto a normas técnicas, legais e administrativas; f) receber documentos e instru¢des
da Fiscalizagdo do Contratante, e repassa-las as equipes de manutengdo da Contratada; g) ser responsavel
pela elaborag@o de relatorios, comunicados, laudos e outros documentos.

1.237. Entulho — Sobra ou residuo solido proveniente de construcdo, reforma, servico de
manutengdo (conserto) e demolicdo de edificacdo, pavimentacdo e outras obras e servicos de engenharia,
sendo predominantemente composto de material inerte;



1.238. Equipamento — Conjunto de todos os bens tangiveis ou conjunto de dispositivos
operacionais ou elementos agrupados ou montados fisicamente, sendo estaticos ou dindmicos, necessarios
para o funcionamento de um sistema ou maquina, ou ainda a execu¢do de atividade ou operacdo
determinada, criando as condi¢des de uso da edificagdo (Ver Maquina. Ver Instalagdo);

1.239. Equipamento (Instalagdes Elétricas) — Conjunto unitario, completo e distinto, que exerce
uma ou mais fungdes determinadas, quando em funcionamento;

1.240. Equipamento de Coleta de Residuos — Equipamento utilizado na higienizacdo dos dutos,
que tem como fungfo recolher o material particulado (poeira) aspirado para o interior dos dutos;
equipamento destinado a alimentar com agua ou solugdo de espuma com mangueiras para combate a
incéndio;

1.241. Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) — Dispositivos de uso pessoal, exigidos pelos
orgdos governamentais de Seguranca e Medicina do Trabalho, aprovados pelo Ministério do Trabalho,
mediante certificados de aprovagdo (CA), com a finalidade de evitar ou minimizar as lesdes pessoais,
protegendo a integridade fisica e a satide do trabalhador, para execugdo dos servigcos contratados de
acordo com a atividade e necessidade, para: protecdo auditiva; protecdo contra quedas com diferenca de
nivel; protecdo da cabeca; protecdo dos membros inferiores; protecdo dos membros superiores; protecao
dos olhos e face; protegdo respiratoria; sinalizacdo (colete refletivo); e, vestimentas de seguranca;

1.242. Equipamento de Seguranga para Coletor de Residuos, com Riscos para a Saude — Traje
adequado formado de: a) boné de brim na cor branco, tipo joquei; b) bota de borracha de meio cano na
cor branco, antiderrapante; ¢) camisa e cal¢a de brim, na cor branco; d) luva de borracha grossa na cor
branco, de punho médio;

1.243. Equipamentos e Ferramentas Basicas de Manutengdo — S3o equipamentos (ferramentas,
maquinas, instrumentos de teste, afericio ou de medi¢do), que a Contratada devera obrigatoriamente
dispor e que serdo utilizados para os servigos, e seu custo devera estar contido no preco fixo mensal do
contrato;

1.244. Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC’s) — Incluem os Equipamentos de Protegdo
Individual (EPI’s) que sdo os exigidos pelos orgdos governamentais de Seguranga ¢ Medicina do
Trabalho, para execugdo dos servicos tais como: capacetes, botas, luvas, cintos, 6culos, mascaras,
protetores auriculares e capas plasticas, dentre outros. Fornecidos pela Contratada aos seus empregados,
dentro do preco fixo cobrado pela execugdo dos servicos;

1.245. Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas — Sao os utilizados na manutengdo detectiva,
preditiva, preventiva, corretiva e emergencial, como por exemplo, amperimetro, voltimetro, multiteste
analogico, mala de ferramentas para os profissionais que deverdo conter as ferramentas basicas e
especificas de cada categoria;

1.246. Equipe de Apoio — Aquela formada pelos profissionais pertencentes ou ndo ao quadro
permanente da Contratada e que serdo disponibilizados para execucdo de tarefas para as quais a Equipe
Residente seja em numero insuficiente;

1.247. Equipe de Supervisdo de Engenharia — Aquela formada por profissionais pertencentes ao
quadro permanente da Contratada, que serdo disponibilizados para execucdo da supervisdo das tarefas da
equipe residente (dedicada), conforme exigéncia estabelecida no Termo de Referéncia;

1.248. Equipe Residente ¢ aquela formada pelos profissionais pertencentes ao quadro permanente
da Contratada e lotados permanentemente para cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais;

1.249. Escada — Estrutura constituida de pisos horizontais escalonados, suportados por pega
inclinada ou parede, que serve para alcancgar niveis diferentes de maneira segura, sem haver necessidade
de utilizar as maos para escala-la;

1.250. Escada de Mao — Escada constituida de montantes ligados a intervalos por pecas
transversais (degraus) e que, para escala-la, haja necessidade de usar as maos;

1.251. Escada de Mao Conjugéavel — Escada de mio que pode ser conjugada seguramente para
formar uma escada maior;

1.252. Escada de Mao de Abrir — Escada de mdo auto-suportavel tendo uma peca com degraus e
outra de apoio (com degraus ou ndo) articuladas na parte superior;

1.253. Escada de Mao de Extensdo — Escada de médo que pode ser estendida por meios manuais
ou mecanicos e depois recolhida para facilitar o transporte e a acomodagio;

1.254. Escada de Mao Fixa — Escada de mao fixada a uma estrutura de forma a ndo poder ser
deslocada acidentalmente;

1.255. Esgoto Sanitario — Despejo proveniente do uso da agua pra fins higiénicos;

1.256. Especificacdo — Atividade que envolve a defini¢do, fixagdo das caracteristicas, condi¢des

ou requisitos relativos a materiais, equipamentos, instalacdes, procedimentos ou técnicas de execucao a



serem empregados nos servigos técnicos;

1.257. Especificagdo Técnica — Consiste na descri¢do qualitativa do material, com informagdes de
dimensodes, peso, cor, resisténcia e quaisquer outros pardmetros que sirvam para caracterizar o produto.
No caso de aquisi¢do de produtos pouco comuns, como equipamentos (estaticos e dindmicos), é costume
se informar no pedido a relagdo de normas técnicas que o referido equipamento deve atender;

1.258. Espelho — Parte do meio-fio, na face livre, aproximadamente vertical, que constitui o
ressalto entre o nivel do pavimento e o da calgada ou passeio;

1.259. Estado de Conservacdo — Situagdo fisica de um bem em decorréncia de sua manutengao;
1.260. Estado Limite de Servigo ou Utilizagdo — Estado de solicitag@o da estrutura a partir do qual

comega a ser prejudicada a funcionalidade, a utilizagdo e/ou a durabilidade da edificagdo, configura-se,
em geral, pela presen¢a de deformagdes excessivas, estados avangados de fissuragdo e outras falhas;

1.261. Estado Limite Ultimo — Estado critico onde a estrutura ndo mais satisfaz os critérios de
desempenho relativos a solidez ou a estabilidade. Momento a partir do qual ocorre perigoso rebaixamento
dos niveis de seguranga, com risco de colapso da estrutura;

1.262. Estanqueidade — Propriedade conferida pela impermeabilizagdo (cozinhas, fundagdes,
lajes, jardins, sanitarios, terragos) de impedir a passagem de fluidos;

1.263. Estrutura — Disposi¢@o e forma de constru¢do da parte que sustenta um edificio;

1.264. Estruturas Internas — Partes da estrutura situadas no interior de um edificio;

1.265. Estudo — Atividade que envolve simultaneamente o levantamento, a coleta, a observacao, o

tratamento e a analise de dados de natureza técnica diversa, necessarios ao projeto ou execucao de obra ou
servico técnico, ou ao desenvolvimento de métodos ou processos de produgo, ou a determinagéo
preliminar de caracteristicas gerais ou de viabilidade técnica, econdmica ou ambiental;

1.266. Etiologia — Determinagdo dos defeitos, origens, causas, mecanismos de acdo, agentes e
fatores de agravamento das anomalias e falhas de manutencio;

1.267. Exame — Inspegdo, por meio de perito, sobre pessoa, coisas moveis € semoventes, para
verificagdo de fatos ou circunstincias que interessem a causa. Quando o exame ¢ feito em um bem,
denomina-se vistoria;

1.268. Execugdo — Atividade em que o profissional, por conta propria ou a servigo de terceiros,
realiza trabalho técnico ou cientifico visando a materializagdo do que ¢é previsto nos projetos de um
Sservigo ou obra;

1.269. Execugdo de Desenho Técnico — Atividade que implica a representagdo grafica por meio
de linhas, pontos e manchas, com objetivo técnico;

1.270. Extingdo de Incéndio — Redugdo drastica da taxa de libera¢do de calor de um incéndio e
prevengdo se seu ressurgimento pela aplicagdo direta de quantidade suficiente de dgua através da pluma
de fogo até atingir a superficie incendiada do material combustivel;

1.271. Extintor de Incéndio — Aparelho de acionamento manual, constituido de recipiente e
acessorios, destinado a combater principios de incéndio;

1.272. Fachada — Cada uma das faces de qualquer edificagdo predial, a de frente é denominada
fachada principal, e as demais: fachada posterior ou fachada lateral;

1.273. Facilidade de Manutenc¢do — Viabilidade pratica de manutencao do sistema predial;

1.274. Fadiga — Propriedade de um metal romper, sob condi¢cdes de tensdes ciclicas repetitivas,

consideravelmente abaixo do limite de resisténcia a tragdo (NBR 6599:2013);

1.275. Falha — Vicio de manutengdo. So classificadas pela sua origem em: a) Falhas de
Planejamento — oriundas do programa de manutencdo; b) Falhas de Execug¢fio — oriundas dos
procedimentos e insumos; c) Falhas Operacionais — provenientes dos registros e controles técnicos; d)
Falhas de Gestdo ou Gerenciais — desvios de qualidade e custos. Considera-se também como a ocorréncia
que compromete o estado de utilizagdo do elemento da estrutura de um edificio, por fissuragdo,
deslocamento, acima de limites aceitaveis, avarias no elemento, nas interfaces com outros elementos ou
em outros elementos, etc.;

1.276. Falha da Estrutura — Ocorréncia que compromete o estado de utilizacdo do elemento, por
fissuracdo, deslocamentos acima de limites aceitaveis, avarias no elemento, nas interfaces com outros
elementos ou em outros elementos, etc.;

1.277. Fan-Coil — Condicionador que esfria o ar por intermédio de trocador de calor, utilizando
agua gelada como fluido intermediario;

1.278. Ferragens — Conjunto de pegas destinadas a sustentagdo, fechamento automatico,
manobrabilidade e travamento de esquadrias, em lougas e elementos de vedacao;

1.279. Ferramenta (de Ataque) — Peca ou conjunto de pecas que entram em contato direto com o



material utilizado;

1.280. Fibrocimento — Material que resulta da unido do cimento comum com fibras de qualquer
natureza;
1.281. Fiscal ou Gestor do Contrato — Representante da administra¢do, especialmente designado,

na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n® 8.666/93 e do Decreto n® 2.271/97, para acompanhar ¢ fiscalizar a
execugdo contratual,

1.282. Fiscalizagdo — Atividade que envolve a inspe¢do e o controle técnicos sistematicos do
servigo, exercida de modo sistematico pela Contratante e seus prepostos, objetivando a verificagdo do
cumprimento das disposigdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;

1.283. Fiscalizagdo Administrativa — Atividade de acompanhamento efetivo e sistematico da
gestdo administrativa de cada bem imével, de forma a assegurar a execu¢do do programado para a sua
manutengdo, de acordo com o edital do processo licitatorio, sem prejuizo dos aspectos funcionais e
técnicos;

1.284. Fiscalizagdo Técnica — Atividade de acompanhamento efetivo e sistematico de todos os
trabalhos técnicos de manuten¢do, de modo a assegurar o cumprimento da programagdo ou de eventuais
servigos, de acordo com desenhos, discrimina¢des técnicas ¢ demais condigdes do contrato;

1.285. Fissura — Fenda na superficie, estreita ¢ pouco profunda. Podem ser classificadas como
ativas (variagdo da abertura em fung¢@o de movimentagdes higrotérmicas ou outras) ou passivas — abertura
constante (Ver Trinca. Ver Rachadura. Ver Ruptura);

1.286. Forga Maior ou Caso Fortuito — Ocorréncia ou acontecimento imprevisto que,
independentemente da vontade do contratante e contratado, prejudique ou impega o cumprimento das
prestagdes de servico em geral, conforme Codigo Civil Brasileiro;

1.287. Forras — Sdo todas as placas, chapas, lajotas ou laminas de pedra ornamental — nestas
incluido o marmore e granito, afeicoadas por desbaste, em operagdes sucessivas ou por serragem
mecanica, que se caracterizam pela forma regular e, sobretudo, pela sua finalidade de pecas delgadas,
destinadas a capeamento de superficies;

1.288. Forro — Elemento continuo fixado sob a laje, trama ou a estrutura principal da cobertura,
horizontalmente ou acompanhando a declividade da respectiva agua, promovendo o isolamento térmico
e/ou acustico;

1.289. Fundacdo Profunda — Elemento de fundagdo que transmite a carga ao terreno pela base
(resisténcia de ponta), por sua superficie lateral (resisténcia de fuste) ou por uma combinagdo das duas, e
que esta assente me profundidade superior ao dobro de sua menor dimensdo em planta, € no minimo 3m,
salvo justificativa. Neste tipo de fundacdo incluem-se as estacas, tubuldes e caixdes;

1.290. Fundacdo Superficial (ou Rasa ou Direta) — Elementos de fundacdo em que a carga ¢
transmitida ao terreno, predominantemente pelas pressoes distribuidas sob a base da fundagdo, e em que a
profundidade de assentamento em relacdo ao terreno adjacente ¢ inferior a duas vezes a menor dimensio
da fundagdo. Incluem-se neste tipo de fundacdo as sapatas, blocos, radier, sapatas associadas, vigas de
fundagdo e as sapatas corridas;

1.291. Galeria de Servigos — Espago fechado, semelhante a um duto, mas de dimensdes tais que
permitam o acesso de pessoas ao seu interior através de portas ou aberturas de visita. Nele sdo instalados
tubulagdes, componentes em geral e outros tipos de instalagdes;

1.292. Gambiarra — Instalag@o ou reparagdo provisoria, de qualquer natureza, mal feita ou feita em
desobediéncia as normas técnicas;

1.293. Garantia — Instrumento pelo qual é assegurado ao contratante ressarcimento, parcial ou
total, de prejuizos decorrentes da inadimpléncia do contratado ou proponente, através de caugdo em
dinheiro, titulos da divida ptiblica ou fidejussoria, fianga bancaria ou seguro garantia. Num outro contexto
¢ o termo de compromisso de funcionamento adequado de uma edificacdo, componente, instalagdo,
equipamento, servico ou obra, emitido pelo seu fabricante ou fornecedor;

1.294. Geossintéticos — Denominagdo genérica de produtos poliméricos (sintéticos ou naturais),
industrializados, desenvolvidos para utilizagdo em servigos geotécnicos, desempenhando uma ou mais
fungoes, entre as quais destacam-se reforgo, filtracdo, drenagem, protecdo, separacao, impermeabilizacdo
e controle de erosdo superficial;

1.295. Gerador — Pessoa fisica ou juridica que, como resultado de seus atos ou de qualquer
processo, operagdo ou atividade, produza e ofereca residuos para o transporte;

1.296. Gesso — Material moido em forma de po, obtido da calcinagdo da gipsita (sulfato de calcio
hidratado natural), constituido predominantemente de sulfato de cdlcio, podendo conter aditivos
controladores do tempo de pega, que quando utilizado para revestimento atende as exigéncias indicadas
na ABNT NBR 13.207:1994 — Gesso para a construgdo civil;

1.297. Gesso em Pasta — Mistura pastosa de gesso e agua, possuindo capacidade de aderéncia e



endurecimento;

1.298. Gestdo — Conjunto de atividades que englobam o gerenciamento da concepgdo,
elaboracdo, projeto, execucdo, avaliacdo, implementacdo, aperfeicoamento e manuten¢do de bens e
servigos e de seus processos de obtengao;

1.299. Gestdo da Vida Util — Subdivisio do Plano de Manutengdo que se relaciona com a
necessidade de estabelecer procedimentos que atuam antevendo a realizagdo de servicos de substituicao
ou reposi¢do de componentes, equipamentos, maquinas, materiais, pegas e produtos (insumos) motivada
pelo fim da vida util ou surgimento de patologias;

1.300. Gestdo de Facilities — Consiste, segundo definicdo de Antonioli em sua obra, Estudo
critico sobre subsidios conceituais para suporte do planejamento de sistemas de gerenciamento de
facilidades em edificagdes produtivas (2003, pg. 46), “no provisionamento de servicos e insumos
necessarios ao atendimento das necessidades dos usuarios, de maneira que estes possam desenvolver as
tarefas necessarias para atingir os objetivos da organizagdo. Isto envolve ndo s6 a operagdo do edificio e
de seus sistemas prediais, mas também sua manutengdo, bem como de todos os elementos contidos no
ambiente interno, além de obras civis necessarias para permitir o provisionamento de suporte necessario”;

1.301. Glosa de Servigos — Exclusdo de servigos constantes do projeto e/ou plano de manutengéo
original;
1.302. Gradil — Tipo de guarda-corpo constituido essencialmente de perfis, apresentando

configuragdo de grade;

1.303. Granilite — Mistura de cimento (geralmente branco), p6 de marmore (marmorit) e rochas
minusculas (granilhas), usada para revestir os pisos de diversas areas do MJ, como escadas, sendo
executado no proprio local da aplicagdo, exigindo o uso de juntas de dilatagdo plasticas ou metdlicas, e
recebendo polimento com maquina especial e enceramento;

1.304. Granito — Rocha magmatica 4acida, de granulagdo média a grossa, constituida
essencialmente por quartzo, feldspatos alcalinos e célcicos — que influenciam fortemente sua coloragio — e
acessoriamente, por biotita, muscovita, granada, sillimanita, anfibolios e, raramente piroxénio.
Normalmente, ¢ isotropica e levemente anisotropica. Comercialmente se define como o amplo conjunto de
rochas silicaticas granulares e compactas, de estrutura orientada ou nao, independente de sua classificagdo
petrografica;

1.305. Grau de Risco — Critério de classificagdo das anomalias ¢ falhas constatadas em uma
inspecdo predial, classificadas considerando o risco oferecido aos usudrios, a0 meio ambiente € ao
patriménio, dentro dos limites da inspego predial. O grau de risco das anomalias e falhas constatadas na
Inspegdo Predial ¢ classificado em: a) Critico — Pode provocar danos contra a satide e seguranca das
pessoas e/ou meio ambiente, perda excessiva de desempenho causando possiveis paralisa¢cdes, aumento
de custo, comprometimento sensivel de vida util e desvalorizagéio acentuada; b) Regular — Pode provocar
a perda de funcionalidade sem prejuizo a operagdo direta de sistemas, perda pontual de desempenho
(possibilidade de recuperagdo), deterioragdo precoce e pequena desvalorizagdo; ¢) Minimo — Pode causar
pequenos prejuizos a estética ou atividade programavel e planejada, sem incidéncia ou sem a
probabilidade de ocorréncia dos riscos criticos e regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento
do valor imobiliario;

1.306. Grau de Urgéncia — Critério de classificagdo das anomalias constatadas em uma inspegao
predial, considerando o risco oferecido aos usuarios da edificacdo e a sua prioridade dentro dos limites da
inspecao predial;

1.307. Grauteamento — Aplicacdo de argamassa com aditivo especial que confere caracteristicas
de aumento de volume durante a pega;

1.308. Greide — Perfil longitudinal de uma via que fornece as cotas dos diversos pontos de seu
eixo;

1.309. Greide do Pavimento — Perfil longitudinal do eixo da superficie do pavimento acabado;
1.310. Grupo Motor-gerador ou “Conjunto Grupo Gerador” — Conjunto composto por: motor

diesel, tanque de combustivel, exaustores, ventiladores, baterias, gerador elétrico e todos os seus
acessorios para sua perfeita e completa interconexdo com a carga, tais como: disjuntor de protecdo,
Unidade de Supervisdo de Corrente Alternada (USCA), chave de transferéncia automatica e seus
acessorios, disjuntores do ramal normal e do ramal emergéncia. Enfim: todas as partes, componentes e
quadros conectados entre o gerador e o quadro de distribuicdo geral de forga e luz, envolvidos na
coordenagdo e transferéncia de carga e, em atendimento a ABNT NBR 10.898/1999;

1.311. Guarda-corpo — Estrutura de prote¢do que serve como anteparo contra queda de pessoas;
1.312. Guia — Perfil que finaliza ou direciona a divisoéria;
1.313. Hidrante — Equipamento ou ponto de tomada de agua (ou solu¢do de espuma) para

combate a incéndio, onde ha uma saida contendo valvula angular com seus respectivos complementos:
adaptador, tampao, mangueira de incéndio e demais acessorios;



1.314. Higienizagdo — Processo de limpeza que visa redugdo dos niveis de contaminantes para
alcancar padrdes aceitaveis 4 saide humana;

1.315. Idade Aparente — A atribuida ao bem de modo a refletir sua utilizacdo, estado de
conservagao, partido arquitetonico, entre outros;

1.316. Idade Real — Tempo decorrido desde a conclusdo de fato da construgdo ou fabricagdo até a
data de referéncia;

1.317. Igbts — Transistor Bipolar de Porta Isolada (IGBTs) é um dispositivo semicondutor de
poténcia que apresenta caracteristicas que o aproximam do interruptor eletronico ideal — baixa perda ou
queda direta de condugdo, alta impedancia de entrada ou densidade de corrente, baixo tempo de
comutacdo e baixa poténcia de comando;

1.318. Iluminagdo Auxiliar — [luminacdo destinada a permitir a continuac¢do do trabalho, em caso
de falha do sistema normal de iluminag&o;

1.319. [luminagdo de Emergéncia — I[luminagdo que deve clarear areas escuras de passagens,
horizontais e verticais, incluindo areas de trabalho e areas técnicas de controle de restabelecimento de
servigos essenciais e normais, na falta de iluminagdo normal;

1.320. Imével — Bem constituido de terreno e eventuais benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser
classificado como urbano ou rural, em fungdo da sua localizagdo, uso ou vocagao;

1.321. Imoével com Vocagdo Urbana — Imével em local com caracteristicas, uso, ocupagao, acesso
e melhoramentos publicos disponiveis que possibilitam sua utilizagdo imediata para fins urbanos;

1.322. Imoével Urbano — Imoével situado dentro do perimetro urbano definido em lei;

1.323. Impacto Ambiental — Qualquer modificagdo do meio ambiente, adversa ou benéfica, que

resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou servi¢cos de uma organizagao;

1.324. Impermeabilizagdo — Conjunto de materiais, técnicas e processos, constituindo um sistema
continuo destinado a garantir a estanqueidade a agua (passagem de fluidos) de uma laje ou outra parte da
edificacdo (cozinhas, fundagdes, jardins, sanitarios, terragos);

1.325. Impermeabilizagdo com Argamassa de Cimento, Areia e Pintura com Tinta de Base
Betuminosa — Impermeabilizagdo de pisos mediante aplicagdo de argamassa de cimento e areia,
impregnacdo com emulsdo especial de base asfaltica e pintura com trés demaos de tinta de base asfaltica;

1.326. Impermeabilizagdo com Argamassa Rigida — Impermeabilizagdo por meio de aplicacdo de
argamassa de cimento polimérico sobre uma camada de separag@o de celulose Kraft betumado;

1.327. Impermeabilizagdo com Manta Asfaltica Pré-Fabricada — Impermeabilizagdo executada
com produto impermeavel industrializado, obtido por calandragem, extrusdo ou outros processos, com
caracteristicas definidas em forma de mantas que sdo estendidas e unidas no local da aplicagdo, tendo
espessura minima de 3mm em lajes de cobertura e 4mm de lajes com transito;

1.328. Impermeabilizagdo Flexivel — Sistema com grande capacidade de deformagio,
alongamento desde 4 ou 5% (materiais plastoméricos) até 200 ou 300% (materiais elastoméricos) na
ruptura por tragdo, normalmente utilizado na impermeabilizagio de lajes submetidas a intensos gradientes
térmicos (caso tipico de coberturas) ou bases que possam vir a fissurar dentro dos limites estabelecidos na
ABNT NBR 15.575-5/2013;

1.329. Impermeabilizagdo Rigida — Sistema com pequena capacidade de deformacdo
(alongamento menor ou igual a 1% na ruptura por tragdo), normalmente constituido por argamassas e
destinado a impermeabilizar estruturas abrigadas;

1.330. Indice — Incidéncia de cada insumo na execucdo de uma unidade do servico;

1.331. Infiltragdo — Percolacdo de fluido através dos intersticios de corpos solidos (Ver
Vazamento);

1.332. Infra-Estrutura — Conjunto de obras e servicos que déa suporte as atividades econdmicas,

sociais ou a utilizagdo de um bem;

1.333. Inspecdo — Avaliacdo do estado das partes constituintes de um sistema, realizada para
orientar as atividades de manuteng&o;

1.334. Inspecdo Predial — Vistoria da edificagio para determinar suas condigdes técnicas,
funcionais e de conservagao, visando direcionar o plano de manutencao;

1.335. Instalagdo de Ponto Novo de Rede — Ocorre quando do acréscimo de ponto de rede
(aumento do numero de portas logicas em uso nos patch-panel), com o fornecimento de todos os materiais
necessarios para a instalagdo do mesmo, como: canaletas, cabos elétricos e logicos, régua elétrica, tomada
RJ-45, blindagem, etc. Destaca-se que, o procedimento para fornecimento de energia elétrica podera
contemplar a instalacdo de nova régua elétrica, em circuito elétrico existente que apresente folga, ou a
criagdo de um circuito novo, a partir de Centro de Distribui¢éo até o local indicado em projeto;



1.336. Instalagdo de Reparos — Instalagdo temporaria que substitui uma instalagdo
permanentemente defeituosa;

1.337. Instalagdo de Trabalho — Instalagdo temporaria que permite reparagdes ou modificagdes de
uma instalagdo ja existente, sem interromper o seu funcionamento;

1.338. Instalagdo Elétrica ou Sistema Elétrico — Conjunto das partes elétricas e ndo elétricas
necessarias ao funcionamento de um sistema elétrico, ou de uma parte determinada do mesmo, como por
exemplo: banco de baterias, banco de capacitores, barramentos blindados bus-ways completos,
barramentos gerais de entrada, cabeamento, caixas de passagens, centros de distribuicdo, condutores,
disjuntores, estabilizador central de back-up, estabilizadores de tensdo, forga, fusiveis, grupos motor-
gerador, iluminagdo interna e externa, iluminacdo, interruptores, lampadas, luminarias, motores elétricos,
no-breaks, quadros de comando de bombas e motores, quadros gerais de distribuicdo de energia de
emergéncia, quadros gerais de distribuicao de energia essencial (no-break), quadros gerais de distribuicao
de energia normal, quadros parciais de distribuicdo de energia de emergéncia, quadros parciais de
distribui¢@o de energia essencial (no-break), quadros parciais de distribui¢do de energia normal, reatores,
redes elétricas, sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas e redes de aterramento, starters,
tomadas, e todos os demais equipamentos e acessorios, além de toda a infra-estrutura disponivel e
necessaria para abrigar as instalacdes elétricas, nas quantidades e distribui¢des relacionadas neste Termo
de Referencia. Incluem-se os servigos de enrolamento dos motores das bombas de agua pluvial, de agua
potavel, de esgoto, de condicionamento de ar e do sistema de combate a incéndio;

1.339. Instalagdo Elevatoria — Conjunto de tubulagdo, equipamentos e dispositivos destinados a
elevar a agua para o reservatorio de distribuigdo;

1.340. Instalagdo Hidropneumatica — Conjunto de tubulacdo, equipamentos, instalacdo elevatoria,
reservatorios hidropneumaticos e dispositivos destinados a manter sob pressdo a rede de distribuicao
predial;

1.341. Instalagio Predial de Agua Fria — Conjunto de tubulagdo, equipamentos, reservatorios e
dispositivos, existentes a partir do ramal predial, destinados ao abastecimento dos pontos de utilizagdo de
agua da edifica¢do, em quantidades suficientes, mantendo a qualidade da agua fornecida pelo sistema de
abastecimento;

1.342. Instalagdes — Conjunto de aparelhos, pecas ou dispositivos necessarios ou acessorios a
utilizagdo de um bem. Podendo ser também a atividade de dispor ou conectar convenientemente conjunto
de dispositivos necessarios a determinada obra ou servigo técnico, de conformidade com instrugdes
determinadas. E, ainda, “produto constituido pelo conjunto de componentes construtivos definidos e
integrados em conformidade com principios e técnicas da Engenharia e Arquitetura para, ao integrar a
edificacdo, desempenhar em niveis adequados determinadas fung¢des ou servicos de controle e condugao
de sinais de informagao, energia, gases, liquidos e solidos”;

1.343. Instalagdes Civis ou Prediais — Compreendem: alvenarias, aparelhos, cancelas eletronicas
ou automaticas, coberturas, componentes, comunicagdo e sinalizagdo visual, divisorias, esquadrias,
esquadrias, estrutura, ferragens e demais acessorios, forros (horizontais e verticais), fundagdes,
impermeabilizagdo e tratamento, instalacdes (condicionamento, elétrica, hidraulica, gas, mecanica,
sanitaria, telefonia), jardins, marcenaria, pavimenta¢do, pavimentacdes, persianas, pinturas, pisos internos
e externos, revestimentos, serralheria (alambrados, cercas, estruturas de sustentagdo, grades, gradis,
janelas, portas, portdes, etc.), vedacdes, vidros, dentre outros;

1.344. Instalagdes de Ar Condicionado — Compreendem sistemas centrais de ar condicionado
(equipamentos de refrigeracdo chiller, bombas de dgua gelada e de agua de condensagao, self-contained,
fan-coil, etc.), aparelhos de janela, aparelhos tipo split e portateis, ventiladores e exaustores;

1.345. Instalagoes de Rede Logica — Compreendem os sistemas de redes de comunicacdo de
dados e voz para informatica e cabeamento 6tico;

1.346. Instala¢des e Sistemas — Conjunto de componentes, equipamentos, elementos ou materiais
ligados fisicamente ou ndo, os quais, através do desempenho de suas fungdes individuais, contribuem para
uma mesma fungao;

1.347. Instalagdes Prediais de Gas Liquefeito de Petrdleo (GLP) — Conjunto de tubulagdes,
acessorios e equipamentos — registros, valvulas, medidores de vazio, reguladores de pressdo e central de
gas — que conduzem e utilizam o GLP para consumo, a través da queima e/ou outro meio previsto e
autorizado na legislagdo competente. Compreende botijoes de 13kg, 45kg e 1.000kg coma inclusdo dos
servigos de inspecdo, com detectores de gas fixos ou manuais, € a manutengdo das instalagdes;

1.348. Instalagdes Provisorias — Aquelas de cardter ndo permanente, passiveis de montagem,
desmontagem e transporte, tais como ‘“stands”, barracas para feiras, circos e parques de diversoes,
iluminagdo decorativa para eventos, banheiros quimicos, tapumes, palcos e palanques;

1.349. Instalador — Pessoa juridica ou auténoma treinada pelo fabricante ou entidade capacitada,
comprometida a respeitar os procedimentos descritos em norma técnica, e orientagdes do fabricante;

1.350. Instrumento — Agente mecanico ou eletronico utilizado como aparelho de medicdo e



controle;

1.351. Insumo — Cada um dos itens de material (componente, pega, produto), mio de obra,
equipamento e maquina que entra na execugao direta do servigo;

1.352. Insumos — Sdo os custos decorrentes de materiais e equipamentos efetivamente utilizados
na prestacdo dos servigos, possuindo uma unidade de medida e um coeficiente de consumo adequado a
cada servico. Os insumos também s3o os beneficios oferecidos aos empregados (tais como vale-
transporte, alimentacdo, seguros de vida e saude, etc.), que somente serdo admitidos na composi¢ao dos
custos, quando efetivamente oferecidos aos empregados;

1.353. Intemperismo — Conjunto de processo que ocasionam a desintegracdo e a decomposicao de
materiais e estruturas, inclusive rochas e minerais, submetidos a acdo dos agentes atmosféricos e
biologicos (intempéries);

1.354. Interoperatividade ou Interoperabilidade — Capacidade de diferentes usudrios ou programas
acessarem a mesma informagao, extraindo e adicionando dados, que tem como consequéncia a adequada
cooperagdo de diferentes visdes profissionais envolvidos na concepcdo e execugdo de servicos,
culminando com a mitigagdo de custos e atrasos, além da precaugdo e minimizacdo de impactos nas
atividades;

1.355. Interrupcdo do Fornecimento — Desligamento temporario da energia elétrica para
conservagao ¢ manutengdo da rede elétrica e em situagdes de casos fortuitos ou de forga maior;

1.356. Intervengdo — Toda alteragdo do aspecto fisico, das condigdes de visibilidade, ou da
ambiéncia de bem edificado tombado ou da sua area de entorno, tais como servicos de manutengdo e
conservagdo, demoligdo, restauracdo, rearranjo, instalagdo, montagem e desmontagem, modificagdo,
escavagdo e completagio;

1.357. Isolador — Suporte, geralmente eléstico, cuja fungdo é de atenuar a transmissdo do choque
e/ou da vibragdo;

1.358. Isolamento Acustico — Processo pelo qual se procura evitar a penetragdo ou a saida, de
ruidos ou sons, em um determinado recinto. Compreende a protegdo contra ruidos ou sons aéreos e ruidos
ou sons de impacto;

1.359. Isolamento Térmico — Procedimento para reduzir as perdas de calor nas instalagdes. E,
caracteristica da parede ou divisoria, cobertura ou telhamento, de resistir a transmissdo do calor,
impedindo que as temperaturas na face ndo exposta superem determinados limites de conforto;

1.360. Junta — Espago deixado entre as estruturas de modo a permitir a sua livre movimentacao,
ou fresta regular entre dois componentes distintos;

1.361. Junta de Assentamento — Fresta regular entre dois azulejos (ceramicas) consecutivos;

1.362. Junta de Dessolidarizagdo — Espago regular cuja funcdo é separar o revestimento para

aliviar tensdes provocadas pela movimentacao da base ou do proprio revestimento;

1.363. Junta de Movimentagdo — Junta intermedidria, normalmente mais larga que as juntas de
assentamento, projetadas para aliviar as tensdes provocadas pela movimentacdo da alvenaria ou do
proprio revestimento;

1.364. Junta Estrutural — Espago regular cuja fungdo ¢é aliviar tensdes provocadas pela
movimentagdo da estrutura de concreto;

1.365. Laudo — Parecer técnico escrito e fundamentado, emitido por um especialista indicado por
autoridade, relatando resultado de exames e vistorias, assim como eventuais avaliagdes com ele
relacionado;

1.366. Laudo de Estabilidade Estrutural — Laudo com conclusdes da estrutura do edificio,
envolvendo levantamentos, observacdo, coleta e tratamento de dados dos elementos e componentes
estruturais, considerando os estados limites ultimo e de servico (utilizagdo), ou seja, as combinacdes de
carregamento de maior probabilidade de ocorréncia, além de apresentar quaisquer anomalias, falhas e
patologias que venham a prejudicar o desempenho e a integridade desses, ou nivel satisfatorio de
seguranga contra ruina;

1.367. Laudo Técnico de Inspegdo Predial (Estado Real) ou Inspecdo Técnica de Seguranga e
Manutencdo da Edificacdo — Pega ou documento escrito, emitido por engenheiro diagnostico, relatando os
servicos prestados e as analises técnicas das condi¢des, de forma conjunta ou isolada, de determinado fato,
ou direito relativo ao uso e manutencdo de uma edificacdo, com base em informacdes genéricas e
interpretagdes baseadas na experiéncia do inspetor;

1.368. Lesdo Corporal — Qualquer dano sofrido pelo organismo humano, como consequéncia do
acidente do trabalho;

1.369. Levantamento de Dados ou Conhecimento do Bem — Conhecimento e analise do bem no
que se refere aos aspectos histdricos, estéticos, artisticos, formais e técnicos. Objetiva compreender o seu
significado atual e ao longo do tempo, conhecer a sua evolucédo e, principalmente, os valores pelos quais



foi reconhecido como patrimdnio cultural;

1.370. Licitagdo — Ato e processo administrativo com a finalidade de escolher a proposta mais
vantajosa para a Administragdo Pubica;

1.371. Licitante — Pessoa juridica participante do processo de licitagao;

1.372. Limpeza com Ferramentas Manuais — Método de limpeza que compreende o emprego

manual de escovas, lixas, raspadores, picadores ou outras ferramentas manuais de impacto, ou a
combinagdo destas, para a remog¢do de carepa, ferrugem e tinta antiga soltas, bem como outras matérias
estranhas prejudiciais as superficies;

1.373. Limpeza com Jato Abrasivo — Preparo das superficies de ago para pintura pelo emprego de
areia ou outros abrasivos, impelidos por um sopro de ar comprimido ou pela forga centrifuga de um
motor;

1.374. Linha Elétrica de Sinal — Linha em que trafegam sinais eletronicos, sejam eles de
telecomunicag¢des, de intercambio de dados, de controle, de automagao, etc.;

1.375. Linha Externa — Linha que entra ou sai de uma edificag@o, seja a linha de energia, de sinal,
uma tubulac@o de agua, de gas ou de qualquer outra utilidade;

1.376. Lista de Verificagdo — Conjunto de topicos a serem fundamentalmente vistoriados, sendo
considerado o niimero minimo de itens a serem abordados em uma inspegao;

1.377. Local e Condigdes de Entrega — Os produtos dos fornecedores da(s) empresa(s)
contratada(s) serdo entregues para imediata aplicagdo e uso nos locais das edificacdes do Ministério da
Justica, com o preco CIF (custo, seguro e frete) para ressarcimento, ou seja, a empresa compradora nao
tem que adicionar nenhuma parcela ao preco dado pelo vendedor ou fornecedor. Quando houver a
necessidade de importagdo de materiais, componentes ou equipamentos, estes seguirdo as normas
internacionais da INCOTERMS, de acordo com a classificagdo CPT (Grupo C) de obrigagdes do
vendedor. Portanto, o vendedor vem a pagar o frete até o local do destino indicado e o comprador assume
o onus dos riscos por perdas e danos, a partir do momento em que a transportadora assume a custodia das
mercadorias;

1.378. Lote — Parcelamento do objeto do Termo de Referéncia em unidades que guardam relagio
de semelhanca e pertinéncia entre si. Ou, por¢do de terreno resultante de parcelamento do solo urbano,
que pode ser classificado em: a) Lote Industrial — Aquele situado em zonas de destinagdo industrial, legal
ou econdmica, com caracteristicas compativeis com essa finalidade; b) Lote Urbano — Aquele situado em
zona urbana em condi¢des de ser aproveitado de imediato para fins urbanos;

1.379. Manta — Produto impermeavel, pré-fabricado, obtido por calandragem, extensdo ou outros
processos, constituido normalmente por materiais betuminosos ou elastdmeros, com ou sem a presenca de
telas ou véus estruturantes;

1.380. Manual de Uso, Operagdo e Manutengdo — Documento que reune apropriadamente todas
as informacdes necessarias para orientar as atividades de conservacdo, uso e manutencdo da edificacdo e
operagdo dos equipamentos (NBR 14.037:2011);

1.381. Manual de Utilizacdo, Inspecdo e Manutengdo — Manual ou documento que deve
especificar de forma clara e sucinta os requisitos basicos para a utilizacdo e a manutengdo necessaria para
garantir a vida util prevista para a estrutura de concreto. Dependendo do porte da constru¢do e da
agressividade do meio e de posse das informagdes dos projetos, dos materiais e produtos utilizados para a
execu¢do da obra, deve ser produzido por profissional habilitado;

1.382. Manutencdo — Conjunto de procedimentos técnico-administrativos (atividade ou agdes) em
beneficio do orgdo e usuarios, que tem por finalidade levar a efeito as medidas necessarias ao
beneficiamento, conservagdo e a permanéncia das suas instalagdes, equipamentos e sistemas em bom
estado, ou seja, os bens, de modo a manté-lo em condi¢des de funcionamento normal e continuo, seguro ¢
confiavel, em plena capacidade de uso e operagdo, como as que resultaram de sua constru¢do ou
producdo, em observancia ao que foi projetado, ¢ durante a sua vida 1til, preservando-lhes as
caracteristicas (estado) e garantindo o melhor desempenho da edificacdo para atender as necessidades dos
usuarios, com confiabilidade e disponibilidade, ao menor custo possivel,

1.383. Manutencdo das Caracteristicas de Conforto — S3o as relativas 4 manutengdo das
caracteristicas de comodidade e bem-estar dos usuarios (ocupantes e terceiros), proporcionadas pela
disposi¢do de elementos construtivos, de isolamentos (térmicos e actsticos), ou por eventuais instalagoes e
equipamentos (aquecimento, condicionamento, ventilagdo, exaustdo) do ambiente e outros. Inclui-se nesse
dominio, a ndo alteracdo ou modificacdo de quaisquer caracteristicas funcionais, de higiene e seguranca
da edificagdo;

1.384. Manutencdo das Caracteristicas de Desempenho — sdo pertinentes ao comportamento em
uso de um edificio e de seus sistemas constituintes, expressos em termos de quantidades mensuraveis, e de
acordo com especificagdes e requisitos gerais e especificos impostos por normas técnicas. Visa atender,
através da manuten¢do, com solugdes tecnicamente adequadas e independentemente dos materiais



constituintes, as exigéncias dos usudrios concernentes a estanqueidade, ao conforto térmico, conforto
acustico, conforto luminico, a saude, higiene e qualidade do ar, a funcionalidade e acessibilidade e, ainda,
ao conforto tatil e antropodinamico;

1.385. Manutengdo das Caracteristicas de Higiene — Sdo as que se relacionam com a manutengo
da limpeza e asseio das superficies aparentes da edificacdo (fachadas, paredes internas, tetos, pisos,
esquadrias e seus componentes integrados), interiores e exteriores, mobilidrio e utensilios, das partes
comuns, ¢ dos dispositivos das instalagdes e equipamentos de saneamento predial, que, por qualquer
forma de uso normal ou ndo, possam prejudicar o aspecto ¢ funcionamento delas ou a saude dos usuarios
(ocupantes e terceiros);

1.386. Manutencdo das Caracteristicas de Seguranca — S3o as que dizem respeito & manutencao
das caracteristicas técnicas de resisténcia e estabilidade da estrutura da edificagdo e demais componentes
da construgao, inclusive a sua resisténcia ao fogo, bem como as caracteristicas técnicas dos dispositivos de
funcionamento das instalagdes e equipamentos que, diante das condi¢cdes meteoroldgicas, ocorréncias
geofisicas, risco de incéndio ou outras de uso anormal, possam causar perigo para a saude ou a
integridade fisica dos usuarios (ocupantes ou terceiros). Desse modo, ndo podem ser permitidas quaisquer
alteracdes de tais caracteristicas, bem como das funcionais, inclusive quanto as cargas permanentes e
sobrecargas acidentais, previstas no projeto executivo, em conformidade com a destinagdo e uso da
edificacdo;

1.387. Manutencdo das Caracteristicas Funcionais — Sdo aquelas que se relacionam com a
manutengdo das caracteristicas técnicas, quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos de espagos
(interiores e exteriores) e de acabamentos, compartimentos e acessos (comuns € privativos), bem como da
envolvente da edificagdo (paredes exteriores e coberturas), instalagdes e equipamentos, que completam o
seu funcionamento, de modo a permitir a normal utiliza¢do pelos seus usuarios;

1.388. Manutenc¢do Emergencial — Procedimentos relacionados com as atividades de manutengéo
corretivas ndo planejadas, ou com o atendimento de solicitagdo da administragdo e seus usuarios, causados
ou ndo por aspectos externos, deficiéncia do plano de manutengdo existente ou ineficiéncia em relagdo ao
atendimento dos mesmos;

1.389. Manutencdo ou Conservagdo Corretiva — Conjunto de agdes, operagdes, procedimentos de
manutengdo ou conservacdo desenvolvidas com o objetivo de que equipamentos, sistemas ou instalagdes
retornem as condigdes especificadas, apresentando perfeito estado de uso e ocupagdo, compreendendo,
inclusive, substituicdo de pegas, componentes e materiais da mesma espécie, equivaléncia ou similaridade,
com os ajustes e recuperagdes de partes dos bens, apos a ocorréncia de defeitos e falhas, ou desempenho
insuficiente sendo, portanto, uma atividade que visa o conserto, correcdo, intervengdo, reabilitagdo,
recomposi¢do, reconstitui¢do, reconstru¢do, recuperagdo, reforco, reparo, reposi¢do, substituigdo,
caracterizada por servigos planejados ou ndo, a fim de corrigir ndo conformidades ou falhas;

1.390. Manutencdo ou Conservagdo Detectiva — Conjunto de atividades que visa apurar a causa
de problemas e falhas para a sua andlise. Também ¢ denominada engenharia de manutengdo, ou
manutengdo pro-ativa, buscando saber por que o defeito ou falha aconteceu e como eliminar sua causa;

1.391. Manutencdo ou Conservagao Preditiva — Conjunto de medidas operacionais técnicas de
vistoria, que indica as condi¢des reais de funcionamento das maquinas com base em dados que informam
o desgaste ou processo de degradacdo, sendo uma técnica de deteccdo e acompanhamento de falhas.
Trata-se da manutencdo que prediz o tempo de vida util dos componentes das maquinas e equipamentos ¢
as condicdes para que esse tempo de vida seja mais bem aproveitado;

1.392. Manutencdo ou Conservacdo Preventiva — Conjunto de agdes, operagdes ou
procedimentos de manutengdo ou conservagdo, executadas sobre um equipamento, sistema ou instalacao,
com programacao antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspegdes sistematicas,
objetivando conserva-lo(s) em perfeito estado de uso e ocupagdo, mantendo-o(s) operando ou em
condi¢des de operar dentro das especificagdes do fabricante, manuais e normas técnicas especificas,
portanto, torna-se uma atividade que atua antecipadamente para evitar a repara¢do priorizando as
solicitagdes dos usudrios, com estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou
componentes das edificagdes em uso, gravidade e urgéncia, e relatorios de verificagdes periddicas sobre o
seu estado de degradagdo (NBR 5.674:2001). Dentre essas atividades preventivas, incluem-se: ensaios,
testes, ajustes, calibra¢des, limpeza geral, pinturas, reconstituicdes de partes com caracteristicas alteradas,
substituicdes de pegas, equipamentos ou maquinas desgastadas, reorganizagdo interna ¢ externa de
componentes, adaptacdes de componentes, entre outras;

1.393. Manutencdo Periddica — Atividades de manutencdes preventivas ou corretivas planejadas,
obedecendo a um programa previamente estabelecido, consoante o plano de manutengdo, com visdo
estratégica e metas de qualidade;

1.394. Manuten¢ao Proativa — Analise critica ¢ sistémica dos resultados da manutengao;

1.395. Manutencdo Rotineira — Caracterizada pela realizacdo de atividades com periodicidade de
rotina (fluxo constante) de servigos, padronizados e ciclicos estabelecidos no plano de manutencdo da
edificagdo, como por exemplo: limpezas, aferi¢oes, ajustes, medigdes, etc.;



1.396. Manutenibilidade — Grau de facilidade de um sistema, elemento ou componente em ser
mantido ou recolocado no estado no qual pode executar suas fungdes requeridas, sob condigdes de uso
especificadas, quando a manutengdo ¢ executada sob condi¢des determinadas, procedimentos e meios
prescritos. GOMIDE, et al (2006);

1.397. Manutentores — S3o os individuos, com habilidade técnica, responsaveis pelos servigos de
manuten¢do, prevenindo erros de reparos e consertos, integrando geralmente uma equipe de manuten¢io
com adequada capacidade técnica, e elevando os niveis de confiabilidade e manutenibilidade dos
equipamentos, instalacdes e sistemas;

1.398. Mapeamento de Danos — Representagdo grafica do levantamento de todos os danos
existentes e identificados no bem, relacionando-os a seus agentes e causas;

1.399. Maquina — Todo e qualquer aparelho destinado a executar uma ou mais fungdes
especificas a um trabalho ou a um processo produtivo, ou ainda, conjunto integrado de pegas e
instrumentos, capaz de executar ou possibilitar a execug@o de servigos;

1.400. Maquinas Portiteis — Maquinas motorizadas operadas e sustentadas manualmente,
incluem-se aquelas com transmissdes flexiveis e outras guiadas manualmente para aplainar, arrancar,
conformar, cortar, estampar, fragmentar, furar, juntar, laminar, lixar, moldurar, montar, rasgar, serrar,

tornear, e demais trabalhos especificos ou nao, e concebidos para a fabricacdo de produtos bem definidos;

1.401. Marco ou Batente — Elemento constituido por montantes e travessa, destinado a guarnecer
o0 vao e a sustentar as folhas de portas, bonecas e bandeiras;

1.402. Marmore — Rocha metamorfica carbonatica, constituida predominantemente por cristais de
calcita e/ou dolomita recristalizados, de granulagdo fina a grossa, em geral com textura granuloblastica.
Comercialmente se define como sendo todas as rochas carbonaticas, de massa fina e de massa grossa,
englobando os travertinos, limestones e 0nix;

1.403. Mastique — Material de consisténcia pastosa, com cargas adicionais a si, adquirindo o
produto final, consisténcia adequada para ser aplicado em calafetagdes ou vedagdes rigidas, plasticas ou
elasticas;

1.404. Materiais — Quaisquer partes, componentes, pegas, modulos, conjuntos integrantes dos
equipamentos, maquinas e sistemas abrangidos no objeto desse termo;

1.405. Materiais de Consumo ou Reposigdo — Sdo os materiais que por defeito, quebra, fadiga ou
por fim da vida util necessitem serem substituidos nos equipamentos e sistemas, podendo ser pegas,
componentes e acessorios classificados como de despesa utilizados na execugdo e/ou reposi¢do servigos
realizados nos sistemas prediais, pela CGAESE/MJ responsavel pela fiscalizagdo e gestora contrato,
conforme detalhamento de planilha previamente aprovada;

1.406. Materiais de Manutengdo — Sdo todos os materiais aplicaveis para execucdo de servigos na
manutengdo dos equipamentos (insumo), instalacdes ou sistemas, tais como: adesivos, argamassas,
esquadrias, ferragens, lubrificantes, 6leos, materiais diversos (como elétricos e hidrossanitarios), tintas e
vernizes, agregados miudos e graudos, revestimentos e acabamentos para pisos e paredes (internos e
externos), vidros e espelhos, loucas e metais, grades e gradis, persianas e painéis, etc. adquiridos pela
Contratada e objeto de ressarcimento pela Administragdo, estabelecido até o limite de 50% do valor
mensal fixo do contrato;

1.407. Materiais ou Produtos Quimicos Perigosos — Materiais que apresentam riscos que vao além
dos problemas originados em incéndios relacionados com os pontos de fulgor e de ebuli¢do. Estes riscos
podem surgir de fatores como toxidez, reatividade, instabilidade ou corrosividade, mas ndo se limitam a
estes;

1.408. Material — Produto natural ou transformado que n3o tem nem func¢do nem uso pré-
determinado na execugdo de servigos;

1.409. Material Acustico — Qualquer material considerado em termos de suas propriedades
acusticas;

1.410. Material Basico ou de Consumo — Sao os materiais de uso continuo e necessario a limpeza,
conservagao e/ou reparos nos equipamentos, instalagcdes ou sistemas;

1.411. Material de Estoque — Previsdo minima mensal de material mantido em depdsito pela
Contratada no local para reposi¢do imediata, conforme solicitado pela Fiscalizagao;

1.412. Material de Reposicdo — Sdo os materiais que por defeito, quebra, fadiga ou por fim da
vida 1til, necessitem ser substituidos nos equipamentos (insumo), instalagdes ou sistemas;

1.413. Medigdo — Verificagdo das quantidades de servigos executados em cada etapa do contrato;

1.414. Meio Ambiente — Circunvizinhanga em que uma organizagdo opera, incluindo ar, agua,

solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relagoes, estendendo-se do interior das
instala¢des para o sistema global;

1.415. Meio-fios — Pecas de concreto ou de pedra aparelhada com formas e dimensdes especificas



em cada caso, alinhadas segundo o greide da via publica destinadas a proteger os bordos do pavimento e
criar um ressalto protetor dos passeios ou calgadas; ou, remate de calgada junto a faixa carrogavel, como
se fosse um espelho de escada;

1.416. Membrana — Produto impermeavel constituido normalmente por materiais betuminosos ou
elastomeros, com ou sem a presencga de telas ou véus estruturantes, moldado no proprio local que se
deseja impermeabilizar;

1.417. Memorial Descritivo — Detalhamento ou texto explicativo da proposta de intervengio, com
as devidas justificativas conceituais das solugdes técnicas e normas adotadas, dos usos definidos e das
especificacdes dos materiais € servigos;

1.418. Mensuragdo — Atividade que envolve a apuragdo de aspectos quantitativos de determinado
fendmeno, produto, obra ou servigo técnico, num determinado periodo de tempo;

1.419. Mesa — Mobiliario composto de superficie de trabalho e estrutura;

1.420. Metodologia — Descrigdo sistematica dos métodos utilizados no desenvolvimento dos
Servigos;

1.421. Misturador — Dispositivo que mistura agua quente e fria;

1.422. Mobilidade Reduzida — Condi¢do que faz a pessoa movimentar-se com dificuldade,

inseguranca ou necessidade de apoiar-se, locomovendo-se com ou sem aparelhos ortopédicos e/ou
proteses, reduzindo efetivamente a mobilidade, a flexibilidade, a coordenagdo motora e a percepcao.
Condigdo comum em gestantes, obesos, idosos e pessoas de pequena estatura;

1.423. Monitoramento — Atividade de examinar, acompanhar, avaliar e verificar a obediéncia a
condigdes previamente estabelecidas para a perfeita execugdo do servigo;

1.424. Montador de Divisoria — Profissional coma fungdo de executar a montagem, desmontagem
e remanejamento de painéis de divisorias (naval e modelo especial), juntamente com as estruturas
metalicas (rodapés e ferragens);

1.425. Montagem — Operagdo que consiste na reunido de componentes, pecas, partes ou produtos,
que resulte em dispositivo, produto ou unidade autdnoma que venha a tornar-se operacional, preenchendo
a sua fungéo;

1.426. Movimentacdo de Ponto de Rede Existente — Ocorre quando o ponto de rede logica e
elétrica ¢ desinstalado de seu local original e reinstalado em outro local, relativamente proximo, utilizando
a rede elétrica, canaleta, régua elétrica e tomada RJ-45 existentes, promovendo eventuais extensdes dos
cabos elétricos e canaletas e, quando possivel, 0 mesmo cabo logico. Destaca-se que ndo ha incremento
do numero de portas em uso nos patch-panel, e que se considera “movimenta¢do” mesmo nos casos onde
o novo local do ponto de rede obrigar uma substitui¢do total do cabo 16gico, uma vez que ndo podem ser
emendados;

1.427. Montante — Perfil vertical para estruturag@o da divisoria em montagem linear ou angular;

1.428. Necessidades dos Usuarios — Exigéncias de seguranca, saude, conforto, adequagdo ao uso
e economia cujo atendimento é condi¢do para utilizagdo de um bem;

1.429. Nivel de Inspecdo Predial — Classificacdo quanto a complexidade da vistoria e a elaboragdo
de seu laudo final, quanto a necessidade do nimero de profissionais envolvidos e a profundidade nas
constata¢des dos fatos;

1.430. No-break ou “conjunto no-break” ou “sistema de alimentac¢do de poténcia ininterrupta” ou
“UPS” — combinagdo de conversores, chaves e armazenamento de energia por baterias, constituindo um
sistema de alimentag@o de poténcia capaz de assegurar a continuidade da alimentagdo a carga, em caso de
falha da alimentag@o de entrada. Engloba circuitos eletronicos de controle, gabinete, banco de baterias,
ventiladores, pontes de transistores, diodos, capacitores, IGBTs, MOSFETs, tiristores, transformadores,
chave estatica para transferéncia de carga (seja essa interna ou externa ao gabinete do no-break) e demais
componentes descritos nas normas brasileiras;

1.431. Norma de Desempenho — Conjunto de requisitos e critérios estabelecidos para um produto,
independentemente da sua forma ou dos materiais constituintes, com base em exigéncias do usudrio
segundo as Normas Técnicas vigentes. A norma de desempenho inclui ainda os métodos de avaliagdo do
atendimento ou ndo as exigéncias estabelecidas;

1.432. Normaliza¢do — Ver Padronizagio;

1.433. Normas Técnicas — Designacdo genérica do conjunto de métodos, especificagdes,
padronizagdes e terminologias técnicas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT para a execugdo dos servicos de manutencdo e operacdo das instalagdes, sistemas e equipamentos
(insumo);

1.434. Obsoletismo — Superagao tecnoldgica ou funcional;

1.435. Onda de Choque — Movimento de choque (deslocamento, pressdo ou outra variavel)



associado a propagagdo do choque, através de um meio ou estrutura;

1.436. Operacao — Atividade ou conjunto de atividades a serem realizadas que implica fazer
funcionar ou acompanhar o funcionamento de sistemas, instalagdes, equipamentos ou mecanismos para
produzir determinados efeitos ou produtos, criando condi¢des adequadas de uso da edificagdo;

1.437. Operador — Pessoa treinada ou preferencialmente qualificada, que atua na condugédo e
controle de sistemas e equipamentos instalados na edificacao;

1.438. Orcamento — Processo de determinagdo do levantamento da soma dos custos diretos (mao
de obra, material, equipamento), custos indiretos (equipe de supervisdo e apoio, despesas gerais, taxas,
etc.) e, por fim os impostos e lucros, chegando-se ao preco proposto pela contratada;

1.439. Orcamento Analitico — Efetuado a partir de uma composi¢do de custos unitarios de cada
servico, levando em consideragdo quanto de mdo de obra, material ¢ equipamento sera gasto em sua
execug¢do, sendo também computados os custos indiretos além dos diretos, chegando-se a um valor or¢ado
preciso e coerente de uma forma mais detalhada;

1.440. Orcamento Estimativo — Levantamento de quantidades e pregos referenciais de servigos;

1.441. Ordem de Servigo ou Autorizagdo de Servigo — Documento, ou comunicagdo formal, por
escrito, utilizado pela Administragdo para a solicitagdo, acompanhamento e controle de tarefas relativas a
execu¢do dos contratos de prestagdo de servigos, que devera estabelecer quantidades estimadas, prazos e
custos da atividade a ser executada, e possibilitar a verificagdo da conformidade do servico de manutengéo
executado com o solicitado, objeto deste Termo de Referéncia;

1.442. Organismo de Certificacdo Credenciado (OCC) — Empresa credenciada pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial INMETRO), responsavel pela certificagdo
de capacidade técnica;

1.443. Organismo de Inspegdo (OI) — Empresa credenciada pelo INMETRO — Instituto Nacional
de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial, vinculada ao Organismo de Certificagdo
Credenciado (OCC) responsavel pela auditoria e fiscalizagdo para a concessdo do Certificado de
Capacidade Técnica;

1.444. Organizagdo — Companhia, corporagdo, firma, empresa ou instituigdo, ou parte ou
combinagdo destas, publica ou privada, sociedade anénima, limitada ou com outra forma estatutaria, que
tem fungdes e estruturas administrativas proprias;

1.445. Orientagdo Técnica — Atividade de proceder ao acompanhamento do desenvolvimento de
uma obra ou servigco, segundo normas especificas, visando a fazer cumprir o respectivo projeto ou
planejamento;

1.446. Padrdo Construtivo — Qualidade das benfeitorias em fungdo das especificagdes dos
projetos, materiais, execucdo e mao de obra efetivamente utilizada;

1.447. Padrdo de Tensdo — Niveis maximos e minimos de tensdo, expressos em Volts (V), em que
a concessiondria deve entregar a energia ia elétrica a unidade consumidora, de acordo com os valores
estabelecidos pela ANEEL;

1.448. Padronizagdo — Atividade que envolve a determinagdo ou o estabelecimento de
caracteristicas ou parametros, visando a uniformizagao de processos ou produtos;

1.449. Painel — Componente de fechamento de medidas modulares com formato retangular e
espessura compativel para encaixe nos montantes e travessas da divisoria;

1.450. Parecer Técnico — Relatorio circunstanciado, ou esclarecimento técnico fundamentado
emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade;

1.451. Patologia Construtiva — Estudo que se ocupa da natureza (condi¢des) das modificagdes
estruturais (fisicas) e funcionais, produzidas pelas anomalias construtivas ou falhas;
1.452. Patriménio — Conjunto de bens suscetiveis de apreciagdo econdmica;
1.453. Pavimento — Estrutura constituida sobre o leito natural ou terrapleno de uma via,

constituida de uma ou varias camadas, capaz de resistir as tensdes geradas pelas cargas dos veiculos e
pelas variagdes ambientais, distribui-las minoradas no subleito, e dar condi¢des de conforto e seguranca de
rolamento;

1.454. Pavimento de Concreto Simples — Pavimento de concreto de cimento portland no qual as
tensdes sdo combatidas tdo somente pelo proprio concreto, ¢ ndo contém nenhum tipo de armadura
distribuida, ndo se considerando como armadura, neste caso, eventuais sistemas de ligacdo ou de
transmissdo de carga entre as placas formadas pelas juntas longitudinais e transversais;

1.455. Pavimento Flexivel — Pavimento que consiste em uma camada de rolamento betuminosa de
base constituida de uma ou mais camadas, que se apoia sobre o leito da via, sendo que a camada de
rolamento pode se adaptar as deformagdes da base;

1.456. Pavimento Rigido — Pavimento composto de uma camada de concreto de cimento



Portland, com fungdo de revestimento ou de base assentada diretamente sobre o subleito ou sub-base;

1.457. Pavimento Semi-rigido — Pavimento que apresenta caracteristicas elasticas entre as do
pavimento rigido e do pavimento flexivel, constituido por uma base semiflexivel (por ex. solo-cimento) e
um revestimento flexivel (por ex. concreto betuminoso);

1.458. Peca — Parte de um todo, ou seja, elemento unitario da maquina, equipamento, ferramenta
(de ataque) ou acessorio;

1.459. Peca Complementar — Elemento de fibrocimento, ou qualquer outro material, que permite a
solucdo de detalhes construtivos de vedacdo, estética, ventilagdo, iluminacéo, ¢ outros;

1.460. Perfil — Peca de material flexivel ou rigido, de se¢do constante e forma alongada, com
funcdo de sustentagdo, fixa¢do e/ou acabamento;

1.461. Perfil de Ago Formado a Frio — Perfil obtido por dobramento, em prensa dobradeira, de
laminas recortadas de chapas ou tiras, ou por perfilagem, em mesa de roletes, a partir de bobinas
laminadas a frio ou a quente, sendo ambas as operagdes realizadas com o agco em temperatura ambiente;

1.462. Perfis para Divisorias — Componentes de metal, madeira ou outros materiais, com func¢ao
de sustentacdo e/ou acabamento da DLIM (unidade de medida cujo médulo basico recomendado € de
100mm), tais como: arremate, boneca, montantes, travessas, colunas, rodapés, marcos ou batentes, guias,
porta-baguete, tapa canal e outros;

1.463. Pericia — Atividade que envolve a apuragdo das causas que motivaram determinado evento,
ou da asserc¢do de direitos, e na qual o profissional, a servigo de terceiros, efetua trabalho técnico visando
a emissdo de um parecer ou laudo técnico, compreendendo: levantamento de dados, realizagdo de analise
ou avaliagdo de estudos, propostas, projetos, servi¢os, obras ou produtos desenvolvidos ou executados por
outrem;

1.464. Persiana ou Veneziana — Acessorio composto de palhetas mdveis ou fixas, normalmente
utilizado em painéis, bandeiras e bonecas de vidro e/ou espagos vazados, com a fun¢do de impedir a
visualizagdo através de vidro ou divisoria com painel de vidro;

1.465. Pesquisa — Atividade que envolve investigagdo minuciosa, sistematica e metodica para
elucidagdo ou o conhecimento dos aspectos técnicos ou cientificos de determinado fato, processo, ou
fendmeno;

1.466. Pessoa Portadora de Deficiéncia — Aquela pessoa que apresenta, em carater temporario ou
permanente, perdas ou redugdes de sua estrutura ou fungdo fisiologica, anatomica, mental ou sensorial,
que gerem incapacidade para certas atividades, segundo padrdes de comportamento e valores culturais;

1.467. Pintura — Servico e trabalhos de manutengao estabelecidos de acordo com a ABNT NBR
13.245/95, que estabelece parametros referenciais para corre¢do de falhas, limpeza, condi¢cdes ambientais
durante a aplicagdo, execugdo e controle de qualidade (execugdo da pintura e na aquisi¢do dos produtos);

1.468. Pintura Betuminosa — Produto asféltico, no estado liquido, capaz de formar uma pelicula,
apos aplicagdo de trincha ou pistola;

1.469. Pintura com Tinta a Base de PVA sobre Massa Corrida — Aplica¢do de tinta latex em que
o veiculo permanente € constituido por resina de acetato de polivinila, em trés demaos, sobre base
preparada com produto de nivelamento e correcdo de superficie por meio de desempenadeira, em uma
demé@o (massa corrida PV A) mais acabamento;

1.470. Pintura com Tinta Acrilica sobre Massa Corrida — Aplicagdo de tinta em que o veiculo
permanente € constituido por resina polimérica acrilica, em trés demdos, sobre base preparada com
produtos de nivelamento e correcdo de superficie por meio de desempenadeira, em uma demao (massa
corrida acrilica) mais acabamento;

1.471. Pintura de Protecdo — Pintura que ¢ aplicada a superficie impermeabilizada, aumentando a
resisténcia da mesma ao intemperismo;

1.472. Pintura do Tipo Caia¢do — Aplicagdo de cal refinada para pintura em estado liquido,
associado a produto fixador, sem colorizante, para aplicagdo em paredes internas ou externas, em trés
demdos;

1.473. Pintura Esmalte Acetinado Fosco sobre Esquadrias de Madeira — Aplicacdo de tinta cujo
veiculo permanente ¢ constituido por resina de nitrocelulose associada a outras substincias, sobre
esquadria de madeira, previamente preparada com produto de nivelamento e corre¢do de superficie (fundo
branco fosco);

1.474. Pintura Esmalte Sintético Brilhante sobre Esquadrias de Ferro — Aplicagdo de tinta cujo
veiculo permanente ¢ constituido por resina de nitrocelulose associada a outras substincias, sobre
esquadria de ferro, com prévia aplicagdo de fundo anti-corrosivo (primer);

1.475. Pintura Geral da Tubulagdo — Revestimento protetor da tubulagdo por meio de tintas
apropriadas;



1.476. Pintura Latex — Aplicacdo de tinta derivada de emulsdes utilizadas no processo de
fabricacdo do latex, assemelhando-se ao produto derivado da seringueira, possuindo como base principal
os polimeros acrilicos e vinilicos que sdo utilizados em suas formulagdes. Sistema de pintura aplicado
como prote¢do de argamassas de revestimento de fachadas das edificagdes, com a fun¢do de protecdo da
envoltoria, estética, salubridade e conforto aos usudrios;

1.477. Pintura Primaria — Pintura aplicada & superficie a impermeabilizar, com a finalidade de
favorecer a aderéncia do material constituinte do sistema de impermeabilizagdo;

1.478. Piso — Revestimento de superficies de pavimentos que servem como prote¢do, decoragdo e
acabamento das mesmas;

1.479. Piso Elevado ou Flutuante — Piso que requer uma prévia armagdo estrutural para seu
suporte e isolamento, e cujo nivelamento final da superficie depende dessa armagao;

1.480. Piso Interno — Elemento interno a edificacdo, apoiado sobre o solo ou atuando como
elemento de separagdo entre pavimentos sucessivos, constituido por suporte estrutural, eventuais camadas
intermediarias (regularizacdo, impermeabilizacdo, isolagdo térmica ou acustica, etc.) e acabamento ou
revestimento superficial (face de uso);

1.481. Placa — Porg¢@o ou componente de rocha ornamental de geometria definida, produto da
serragem de blocos ou de uma chapa;

1.482. Planejamento — Atividade que envolve a formulagdo sistematizada de um conjunto de
decisdes devidamente integradas que expressa objetivos ¢ metas, e explicita os meios disponiveis ou
necessarios para alcanga-los, num dado prazo;

1.483. Planejamento dos Servigos de Manutengdo — Elaboragdo de uma previsdao detalhada dos
métodos de trabalho, ferramentas e equipamentos necessarios, condi¢oes especiais de acesso, cronograma
de realizagdo e duragdo dos servigos de manutencdo;

1.484. Planilha de Custos ¢ Formagdo de Precos — Documento a ser utilizado para detalhar os
componentes de custo que incidem na formagdo do preco dos servigos, podendo ser adequado pela
Administragdo em fun¢@o das peculiaridades dos servicos a que se destina, no caso de servigos
continuados.

1.485. Plano de Manuten¢do ou Programa Minimo de Manutencdo — Estabelece diretrizes que
objetiva privilegiar a gestio das edificagdes prediais e as a¢cdes de manutengdo preventiva, em detrimento
da corretiva, implementando um conjunto de procedimentos padronizados que antevéem e reparam nao-
conformidades antes da necessidade de intervengdes emergenciais e de reabilitagdo, através da atencdo a
questdes relacionadas a identificacdo da sintomatologia das ndo-conformidades ou patologias
apresentadas, identificacdo da periodicidade e regularidade das observagdes, abrangéncia e tipologia dos
danos, e custos associados, permitindo ainda um completo registro e historico da vida 1til dos
componentes, elementos, equipamentos (insumo), instalagdes, maquinas e sistemas, aumentando a
confiabilidade e operacionalidade da edificacdo, e promovendo a implementagdo do indispensavel
processo de gestdo e garantia do desempenho do edificio, e suas partes constituintes;

1.486. Plano de Gerenciamento de Residuos ou Programa de Gerenciamento de Residuos — Tem
por objetivo estabelecer procedimentos e diretrizes para o gerenciamento de residuos gerados nas
atividades e servigos estabelecidos nesse Termo de Referéncia, abrangendo todo o processo a ele
aplicado, a saber: geragdo; manuseio; segregacdo ou separagdo com a classificacdo; disposi¢do provisoria
ou acondicionamento inicial; coleta; movimentagdo interna ou transporte de pequena distancia;
armazenamento temporario ou disposi¢do provisoria; registro, monitoramento e controle (interno e de
transporte de residuos - CTR); transporte rodoviario; recepcao; triagem; estocagem; processamento; e,
destinagdo final dos residuos, priorizando-se a recuperagdo, reutilizacdo ou reuso, e reciclagem, além das
etapas relacionadas (armazenamento, tratamento, eliminag@o e/ou disposi¢ao);

1.487. Plano de Trabalho — Discrimina¢do pormenorizada das etapas ou fases dos servicos de
manutengdo, elaborada segundo determinada metodologia, coordenando as atividades para a execugio
desses servigos;

1.488. Plataforma — Piso horizontal nivelado usado para execugdo de trabalho, suporte de
equipamentos ou materiais;

1.489. Poliestireno Expandido (EPS) — Material plastico celular rigido, originalmente de cor
branca, fabricado pela expansdo de pérolas pré-expandidas de poliestireno, moldadas em sua forma
definitiva ou cortadas de blocos produzidos por um processo continuo ou descontinuo, podendo ser
fabricado na condigdo de ndo retardante a chama (Classe P) e retardante a chama (Classe F), e de acordo
com ABNT NBR 11.752:2007,

1.490. Polimento — Ilustra¢do; tratamento ou operacdo mecanica da superficie do material (rocha
ornamental, ligas metalicas, madeira, etc.), realizado com abrasivos adequados,através de rodas ou
correias apropriadas, que confere brilho e lustre que realgam nas rochas ornamentais, por exemplo, sua
coloracdo predominante dos diferentes minerais presentes no material em placa;



1.491. Politriz — Maquina utilizada para realizar o processo de polimento;

1.492. Ponto de Entrega — Ponto de conex@o do sistema elétrico da concessionaria (CEB) com as
instalagdes elétricas da unidade consumidora, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do
fornecimento;

1.493. Ponto de Rede — Conjunto composto por: 2 (dois) pontos de logica (tomada RJ-45), 3
(trés) tomadas (2p+t) e 1 (uma) tomada ndo estabilizada (2p+t);

1.494. Populagdo Fixa — Aquela que permanece regularmente na edificagdo, considerando-se os
turnos de trabalho e a natureza da ocupagdo, bem como os terceiros nestas condi¢des;

1.495. Populacdo Flutuante — Aquela que ndo se enquadra no item de populagdo fixa;

1.496. Porta — Componente utilizado para regular a abertura e o fechamento de vaos transitaveis,

constituido de uma ou mais folhas, marco e ferragens;

1.497. Porta Corta-fogo para Saida de Emergéncia — Porta do tipo de abrir com eixo vertical,
constituida por folha(s), batente ou marco, ferragens e, eventualmente, mata-juntas e bandeira, que atende
as caracteristicas da norma ABNT NBR 11.742/1997, impedindo ou retardando a propagagdo do fogo,
calor e gases, de um ambiente para outro;

1.498. Portdo Elétrico — Equipamento eletro-eletronico destinado a dar seguranga patrimonial em
uma edificacdo, fazendo o acionamento automatico do portdo de acesso, sendo composto de motor
elétrico e acionadores (mecanicos ou por radiofreqiiéncia);

1.499. Poténcia — Quantidade de energia elétrica solicitada na unidade de tempo, expressa em
quilowatts (KW);
1.500. Poténcia Disponibilizada — Poténcia de que o sistema elétrico da concessionaria deve

dispor para atender os equipamentos elétricos, da unidade consumidora;

1.501. Prazo de Execucdo do Contrato — Prazo estipulado no contrato administrativo para a
execucdo e entrega do objeto contratado;

1.502. Prazo de Garantia — Periodo de tempo em que ¢é elevada a probabilidade de que eventuais
vicios ou defeitos em um sistema, em estado novo, venham a se manifestar, decorrentes de anomalias que
repercutam em desempenho inferior previsto (NBR 14.037:2011);

1.503. Prego — Somatorio das remuneragdes recebidas em troca da obtengdo de um produto final,
consecucao de um servigo;

1.504. Preco Unitario — Preco estabelecido previamente 4 execuc¢do de uma unidade de servico,
conforme critérios de sele¢@o, ou seja, a empresa contratada recebe pelos servigos efetivamente realizados,
tendo como base um prego unitario previamente pactuado;

1.505. Preposto — Representante da Contratada aceito pela Administragdo, no local dos servigos,
para representd-la na execucdo do contrato, ndo se admitindo que seja designado para tal um dos
integrantes da Equipe Residente;

1.506. Prescricdo — Estudos das reparagdes das anomalias construtivas e falhas de manutencao,
resultado da consultoria;

1.507. Prestador — Ver Terceiros;

1.508. Prevencdo de Incéndio — Uma série de medidas destinadas a evitar o aparecimento de um

principio de incéndio ou, no caso de ele ocorrer, permitir combaté-lo prontamente para evitar sua
propagacao;

1.509. Preven¢do de Poluigdo — Uso de processos, praticas, materiais ou produtos que evitem,
reduzam ou controlem a poluigdo, os quais podem incluir reciclagem, tratamento, mudangas no processo,
mecanismos de controle, uso eficiente de recursos e substituicdo de materiais. Os beneficios potenciais da
prevengdo de poluigdo incluem a de impactos ambientais adversos, a melhoria da eficiéncia e a redugéo de
custos;

1.510. Produtos ou Resultados — Bens materiais e imateriais, quantitativamente delimitados, a
serem produzidos na execugdo dos servigos contratados

1.511. Produtividade - capacidade de realizagdo de determinado volume de tarefas, em fungo de
uma determinada rotina de execuc¢do de servigos, considerando-se os recursos humanos, materiais e
tecnoldgicos disponibilizados, o nivel de qualidade exigido e as condi¢des do local de prestagdo do
Servigo;

1.512. Profilaxia — Medidas preventivas adotadas para solucdo de patologias;

1.513. Profissional Capacitado — E aquele que atenda as seguintes condigdes, simultaneamente: a)
receba capacitagdo sob orientagdo e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; b) trabalhe

sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; c) a capacitagdo so terd validade para a
empresa que o capacitou e nas condi¢cdes estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado



responsavel pela capacitagio;

1.514. Profissional Habilitado — E aquele que esta previamente qualificado no legitimo exercicio
da sua profissdo, ou seja: estd com seu registro no competente conselho de classe, ou seja, com visto
regular e plena vigéncia junto a0 CREA/DF ou CAU/DF, e em dia com a sua anuidade, além de ter as
atribui¢oes apropriadas e condizentes para o desenvolvimento das atividades e servigos que se propds ou
propdem junto ao seu contratante;

1.515. Profissional Qualificado — E aquele que comprovar conclusio de curso técnico especifico
reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino;

1.516. Prognodstico — Indicagdo das ocorréncias nas anomalias construtivas e falhas de
manutengdo, a prescri¢do da consultoria;

1.517. Programa de Manuten¢do ou Plano de Manutengdo — Conjunto de inspegdes periodicas
destinado a evitar a ocorréncia de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da edificagdo,
definidas em fungdo das caracteristicas dos componentes da edificagdo e orientagdo técnica dos
fabricantes ou fornecedores;

1.518. Programacdo — Vincula¢do do plano de trabalho ao tempo necessario 4 sua execugao;

1.519. Projeto — Representagdo grafica ou escrita necessaria a materializacdo de uma obra ou
instalacdo, realizada através de principios técnicos e cientificos, visando a consecuc¢do de um objetivo ou
meta, adequando-se aos recursos disponiveis e as alternativas que conduzem a viabilidade da decisdo;

1.520. Prote¢do — Camada sobrejacente a impermeabilizacdo, com a finalidade de protegé-la da
acdo dos agentes atmosféricos e eventualmente, das agdes mecanicas;

1.521. Prova de Carga ou Teste — Conjunto de procedimentos ndo destrutivos executados por
empresa especializada, a fim de verificar se a estrutura, ou um sistema estrutural esta edificado e estavel de
acordo com o que foi previsto no projeto, sendo emitidos relatorios ou laudos técnicos;

1.522. Ordem de servico - documento utilizado pela Administragio para solicitagdo,
acompanhamento e controle de tarefas relativas a execugdo dos contratos de prestagdo de servigos.

1.523. Quadro Permanente — Equipe constituida por profissionais que mantém vinculo formal
com a Contratada na condi¢do de socio, diretor, empregado ou responsavel técnico;

1.524. Rachadura — Fenda acentuada e profunda que secciona integral ou parcialmente um
elemento construtivo (Ver Fissura. Ver Trinca. Ver Ruptura);

1.525. Ramal Predial — Tubulagdo compreendida entre a rede publica de abastecimento e a
instalacdo predial. O limite entre o ramal predial e o alimentador predial deve ser definido pelo
regulamento da concessionaria de agua local (CAESB);

1.526. Rampa — Piso inclinado usado para passagem de pessoas, materiais ¢ veiculos de um nivel
para outro. Podendo ser ainda, a superficie inclinada, por onde escoam as aguas pluviais;

1.527. Recalque — Movimento vertical de um elemento estrutural. Quando um movimento for
ascendente, denomina-se levantamento;

1.528. Recapeamento — Revestimento executado sobre outro ja existente, com a finalidade de
restaura-lo ou refor¢a-lo;

1.529. Receptor - Pessoa fisica ou juridica responsavel pela destinacdo (armazenamento,
recuperagdo, reutilizagdo, reciclagem, tratamento, eliminacao e/ou disposi¢do) de residuos;

1.530. Reciclagem — Processo de transformagdo dos residuos solidos, que envolve a alteragdo de
suas propriedades fisicas, fisico-quimicas ou bioldgicas, com vistas a transformagdo em insumos ou novos
produtos, observadas as condigdes e os padroes estabelecidos pelos 6rgaos e entidades competentes do
SISNAMA e, se couber, do SNVS;

1.531. Recipiente — Invélucro manufaturado destinado ao acondicionamento de residuos sélidos;

1.532. Rede Predial de Distribuigdo — Conjunto de tubulagdo constituido de barrilete, colunas de
distribui¢do, ramais e sub-ramais, ou de alguns desses elementos, destinado a levar 4gua aos pontos de
utilizac@o;

1.533. Rede comum - conjunto de tomadas ligadas diretamente 4 rede da concessiondria, sujeitas
as varia¢des da concessionaria;

1.534. Rede estabilizada - conjunto de tomadas ligadas a equipamentos auxiliares de alimentacao
como UPS e grupo motor gerador, ndo sujeitas as variagdes da concessionaria;

1.535. Regime de Pregos Unitarios — Modalidade de execucdo por preco certo de unidades
determinadas;

1.536. Registro Regular — E aquele que atende aos dispositivos legais quanto a documentagio e

exigéncias previstas na Lei Federal n° 5.194/66 ¢ Resolugdes do CONFEA e CAU;



1.537. Relatorio Mensal de Inspe¢do e Manutengdo — Instrumento de apresentagdo dos servigos
de manutencdo corretiva e preventiva desenvolvido pela Contratada. Devera conter folhas de testes e
relatorios, conforme modelo elaborado conforme a NBR 14.037:2011, NBR 5.674:2001 e outras normas
técnicas e legislacdo, previamente aprovado pela Contratante, discriminando: a) anexos com
documentacdo referencial ou comprobatoria das agdes; b) apontamento e estimativa das perdas de
desempenho (sistemas, subsistemas, elementos, equipamentos € componentes); ¢) data, local, ferramental
e instrumental, métodos e tempos utilizados nos servigos; d) descricdo das manifestagdes patologicas e ndo
conformidades esperadas e encontradas; e) especificacdo dos insumos e materiais utilizados; f) garantias e
seguros aplicados; g) historico das manutenc¢des realizadas; h) indicacdo e assinatura com carimbo
(CREA/CAU) do responsavel técnico; i) nome e funcdo dos funciondrios alocados; j) Normas
Regulamentadoras (NR), normas técnicas (ABNT, ISO, etc.) e demais legislag@o aplicada; k) projetos “as
built’s”, analise, exames e testes desenvolvidos; 1) recomendagdo de agdes para minimizar os servigos de
manutengdo corretiva; m) relagdo de pendéncias com proposta de solucdes, cronograma fisico de
execucdo e demais condigdes; n) relatorio de algum sinistro se por ventura houver; o) roteiro das
inspecdes (sistemas, subsistemas, elementos, equipamentos e componentes); p) sequéncia e escala de
prioridade escolhida com a durag@o das intervengdes e servigos; q) servigos executados e concluidos; r)
sinalizagdo de adverténcia e equipamentos de prote¢do utilizados; s) solicitagdes e reclamagdes
(ocorréncias) dos usudrios com prognostico; t) vistos da Contratada e da Fiscalizagao;

1.538. Relatério Técnico de Vistoria da Edificagdo — Pega ou documento escrito, emitido pelo
engenheiro diagndstico, relatando os servigos prestados e as constatacdes decorrentes das vistorias em
edificacdes;

1.539. Reparo — Atividade preventiva e corretiva, antes de se atingir o nivel minimo de qualidade
aceitavel, que implica recuperar ou consertar edificacdo, equipamento ou instalagdo avariada, mantendo
suas caracteristicas originais;

1.540. Requisitos de Desempenho — Exigéncias qualitativas quanto ao comportamento final
esperado para o sistema predial;

1.541. Requisitos de Qualidade de uma Estrutura de Concreto — Sdo classificados em trés grupos
distintos; a) capacidade resistente — que consiste basicamente na seguranga a ruptura; b) desempenho em
servico — que consiste na capacidade da estrutura manter-se me condigdes plenas de utilizagdo, ndo
devendo apresentar danos como fissuragdo, deformagdes e vibragdes, que comprometam em parte ou
totalmente o uso para que foram projetadas ou deixem duvidas com relagdo a sua seguranga; c)
durabilidade — que consiste na capacidade da estrutura resistir as influéncias ambientais previstas;

1.542. Reservatorio Inferior — Caixa d’agua intercalada entre o alimentador predial e a instalagdo
elevatoria, destinada a reservar agua e a funcionar como pogo de sucgdo da instalagdo elevatoria;

1.543. Reservatorio Superior — Caixa d’agua ligada ao alimentador predial ou a tubulagdo de
recalque, destinada a alimentar a rede predial de distribuigéo;

1.544. Residuos da Construgdo Civil (RCC) — Residuos gerados, identificados e classificados

conforme as Resolugdes CONAMA n° 307/2002 e n° 348/2004, comumente chamados de entulhos de
obras, caliga ou metralha, classificando-se em: a) Classe A — sao residuos reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados. Sdo aqueles provenientes de construgdo, demoli¢do, reformas e reparos de pavimentagdo ou
edificacdes como também daqueles provenientes da fabricacdo ou demolicdo de pecas pré-moldadas em
concreto, exemplo: residuos de alvenaria, residuos de concreto, residuos de pegas ceramicas, pedras,
restos de argamassa, solo escavado, entre outros; b) Classe B — sdo os residuos reciclaveis para outras
destinagdes, exemplo: plasticos (embalagens, PVC de instalagdes), papéis e papeldes (embalagens de
argamassa, embalagens em geral, documentos), metais (perfis metélicos, tubos de ferro galvanizado,
marmitex de aluminio, ago, esquadrias de aluminio, grades de ferro e residuos de ferro em geral, fios de
cobre, latas), madeiras (formas e compensados) e vidros; ¢) Classe C — sdo os residuos para os quais nao
foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem
ou recuperagdo, exemplo: Gesso, estopas, isopor, lixas, mantas asfaltica, massas de vidro, sacos de
cimento e tubos de poliuretano; d) Classe D — sdo os residuos perigosos oriundos do processo de
construcdo ou demoli¢des, exemplo: latas; 6leos; residuos e sobras de aditivos, desmoldantes, solventes e
tintas, e outros; ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saide oriundos de demoli¢des, reformas e
reparos de clinicas radioldgicas; objetos, materiais e telhas que contenham amianto ou outros produtos
nocivos a saude;

1.545. Residuos Soélidos — Residuos (matéria, objeto, substincia, ou bem descartado) nos estados
solido e semi-solido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial,
agricola, de servicos e de varri¢do. Ficam incluidos nesta definicdo os lodos provenientes de sistemas de
tratamento de agua, aqueles gerados em equipamentos e instalagdes de controle de poluigdo, bem como
determinados liquidos cujas particularidades tornem inviavel o seu langamento na rede publica de esgotos
ou corpos d’agua, ou exijam para isso solugdes técnicas e economicamente inviaveis em face a melhor
tecnologia disponivel. Assim como, residuos da constru¢do e de demoligdo, residuos de remogdes de vias
e logradouros publicos, residuos elétricos e eletronicos, cuja destinacdo final se procede, se propde
proceder ou se esta obrigado a proceder, sendo capaz de causar polui¢do ou contaminagdo ambiental;



1.546. Residuos Volumosos — Residuos constituidos basicamente por material volumoso néo
removido pela coleta publica distrital, como moveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes
embalagens pegas de madeira, podas e outros assemelhados, ndo provenientes de processos industriais;

1.547. Responsabilidade do Executante dos Servicos de Manutengdo — Providenciar: a)
dispositivos essenciais que garantam condigdes necessarias a realizacdo com seguranga dos servigos de
manutengdo, de acordo com as normas; b) dispositivos que protejam os usudrios das edificacdes de
eventuais danos ou prejuizos decorrentes da execucdo dos servicos de manutengdo; c¢) delimitagdes,
informagdes ¢ sinaliza¢des de adverténcia aos usuarios sobre eventuais riscos;

1.548. Responsabilidade Técnica — Compromisso legal de profissional vinculado ao Sistema
CONFEA/CREA e/ou CAU, com ou sem vinculo empregaticio com o contratante, cujo objetivo ¢é
assegurar a aplicagdo das praticas profissionais em obediéncia as normas técnicas aplicaveis e a legislacdo
vigente, dentro dos limites de suas atribuigdes;

1.549. Responsavel Técnico — Arquiteto, Engenheiro ou Técnico da Contratada com habilitagdo e
capacitagdo para exercer as atividades decorrentes da natureza dos servigos contratados, com situagao
regularizada em entidade de classe, e credenciado pela Contratante;

1.550. Restauragdo — Servicos que tenham por objetivo restabelecer a unidade do bem,
respeitando sua concepgao original, os valores de tombamento e seu processo historico de intervengdes,
caracteriza-se pela atividade corretiva, apds ser atingido nivel inferior a qualidade minima aceitavel, ou
seja, ha perda significativa de performance, desempenho, podendo interferir na seguranca do usuario;

1.551. Retificagdo — Corre¢do de alguma coisa tida como eventualmente imperfeita ou inexata;

1.552. Reutilizacdo — Processo de aproveitamento dos residuos solidos sem sua transformacao
bioldgica, fisica ou fisico-quimica, observadas as condigdes e os padrdes estabelecidos pelos 6rgaos e
entidades competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS;

1.553. Revestimento Ceramico — Conjunto formado pelas placas ceramicas, pela argamassa de
assentamento e pelo rejunte;

1.554. Revestimento com Pasta de Gesso — Cobrimento ou recobrimento de uma superficie com
pasta de gesso;

1.555. Revestimento Externo — Conjunto de camadas superpostas e intimamente ligadas,
constituido pela estrutura suporte, alvenarias, camadas sucessivas de argamassas ¢ revestimento final, cuja
fungdo ¢ proteger a edificagdo da a¢do de chuva, umidade, agentes atmosféricos, desgaste mecanico
oriundo da agdo conjunta do vento ¢ particulas solidas, bem como dar acabamento estético;

1.556. Revisdo de Quantidades — Acréscimo ou reducdo de servigos estimados na planilha de
quantidades, s6 admissivel no regime de precos unitarios, mediante celebracdo de termo aditivo proprio,
na forma da lei;

1.557. Risco (Pericias) — Perigo, probabilidade ou possibilidade de ocorréncia de dano, ou ainda,
possibilidade de perda material ou humana;

1.558. Risco de Operagdo — Risco associado a atividade operacional, que envolve fatores como
sistemas inadequados (informagdo ou suporte), falhas gerenciais, de equipamentos, de controle, de
comportamento humano, bem como sinistros € comprometimento ambiental;

1.559. Rocha Ornamental — Material pétreo, utilizado em revestimentos internos e externos,
estruturas, elementos de composi¢do arquitetonica, de coragdo, mobiliario e arte funeraria, nesse TR estdo
especificados para bancadas (Granito Cinza Corumbd, Granito Verde Ubatuba e Marmore Branco) e
divisorias (Granito Cinza Corumba, Granito Verde Ubatuba, Marmore Bege Bahia e Marmore Branco);

1.560. Rochas de Revestimento — Rochas ornamentais submetidas a diferentes graus ou tipos de
beneficiamento, utilizadas no revestimento de superficies, especialmente pisos, paredes e fachadas, nesse
TR encontram-se as denominag¢des comerciais Granito Amarelo Samoa, Granito Cinza Corumba, Granito
Verde Ubatuba, Marmore Bege Bahia ¢ Marmore Branco;

1.561. Rodapé — Perfil horizontal utilizado como arremate das partes inferiores da divisoria junto
a0 piso;
1.562. Rota de Saida — Caminho livre de obstaculos e materiais inflamaveis, definido para ser

percorrido em caso de abandono do local, para alcangar um ambiente seguro ou uma area externa da
edificacdo, através de corredores, rampas, escadas, etc.;

1.563. Rotina de Execucdo de Servicos — Detalhamento das tarefas que deverdo ser executadas
em determinados intervalos de tempo, sua ordem de execugdo, especificagdes, duragio e frequéncia;

1.564. Rotina de Inspeg¢do — Procedimentos que se inserem na manutengdo preventiva com o
objetivo de colher indicadores de comportamento do edificio com seus componentes, elementos,
equipamentos (insumo), instalagdes, maquinas e sistemas, potencializando uma atuacdo antes da
manifestacdo de danos ou patologias, através da observacao, identificacdo e acompanhamento completos
de sua sintomatologia para diagnostico, portanto tem a visdo pratica de desencadear agdes de manutencgao



baseadas em tempos de vida util pré-definidos e a previsdo de detec¢do de risco associado a um eventual
dano;

1.565. Rugosidade — Irregularidade na superficie de um produto, representada por picos e vales
(NBR 6599:2013);
1.566. Ruido — Mistura de sons cujas frequéncias ndo seguem nenhuma lei precisa, e que diferem

entre si por valores imperceptiveis ao ouvido humano;

1.567. Ruina — Caracteriza o estado limite ultimo, seja por ruptura, perda de estabilidade ou
deformacdo excessiva;

1.568. Edificag@o ou obra que mesmo sem apresentar qualquer patologia ou problema estrutural
ou fisico, apresenta algum de seus aspectos constituintes, mesmo que niao possam ser facilmente
quantificados, mas sim avaliados como obstaculos a utilizagdo de seus elementos constitutivos ou de seus
equipamentos, tornando-a insegura ou impropria para sua destinacdo ou tipo de ocupagdo prevista,
levando-se também em consideracdo aspectos de conforto dos usuarios (dimensdes dos espacos,
vibragdes, temperatura interior, isolamento acustico);

1.569. Ruptura — Seccionamento integral ou parcial de um elemento ou componente que reduz
significativamente sua capacidade de resisténcia (Ver Fissura. Ver Trinca. Ver Rachadura);

1.570. Saco Descartavel — Saco descartavel, em plastico ou rafia (trancado de polipropileno e/ou
polietileno de alta densidade), destinado ao acondicionamento de residuos soélidos no local de sua gerag@o,
e cujas caracteristicas atendam a ABNT NBR 9191:2008 ¢ ABNT NBR 10.197:1988;

1.571. Saco para Residuo — Saco fabricado por lote com classificacdo, cor, finalidade e tipo
determinado especificamente para acondicionar residuos solidos destinados a coleta, com massa especifica
aparente de até 0,2kg/L para residuo normal, e para residuo pesado, maior que 0,2kg/L e inferior a
0,3kg/L;

1.572. Saida de Emergéncia — Saida devidamente sinalizada para um local seguro

1.573. Salario Normativo — Salario estabelecido para determinadas categorias profissionais,
pertinentes a execucao do contrato, por acordo, convengao ou dissidio coletivo de trabalho;

1.574. Sapata, Nivelador ou Macaquinho — Elemento fixado sob a divisoria, com funcdo de
fixagdo, travamento, nivelamento e/ou sustentagdo da divisoria no contato com o piso;

1.575. Segregacdo — Separag@o total ou compartimentagdo com isolamento, por meio de uma
barreira fisica que impec¢a a contaminagdo ou mistura de residuos;

1.576. Seguranca — Condigao daquele ou daquilo que ¢é seguro, ou firme, ou esta livre de perigo,
ou apresenta coeficiente de seguranca adequado. Sendo também considerado, como a habilidade da
estrutura de evitar o colapso incremental da mesma na ocorréncia de danificagdes localizadas;

1.577. Selador — Componente usado para impermeabilizar, fechar os poros de uma superficie;

1.578. Self-Contained — Condicionador autdbnomo que esfria o ar por intermédio do evaporador
de um ciclo de refrigeragdo. A dissipacdo de calor do condensador desse ciclo pode ser feita com ar
externo ou agua;

1.579. Servigo — Toda atividade intelectual ou material, destinada a obter determinada utilidade de
interesse da Administragao;

1.580. Servigo de Chaveiro - Compreende abertura de fechaduras, portas, gavetas, armarios,
cofres digitais e comuns, copias de chaves, modelagens de chaves, fornecimento e instalagio de
fechaduras (de diversos modelos), troca de segredos de portas e cofres, e fornecimento de cadeados;

1.581. Servico de Eletricista Predial e de Equipamentos Eletroeletronicos — Servigos como:
instala¢des elétricas 380V, 220V, rede estabilizada 110V, estabilizador de corrente ou equivalente, rede
logica fontes de alimentagdo ininterrupta (no-breaks), grupos motor-gerador, iluminagdo interna,
iluminagdo dos estacionamentos, motores elétricos, utensilios elétricos, para-raios, portas automaticas,
portdes eletronicos, cancelas eletronicas, dentre outros;

1.582. Servigo de Jardinagem — Recomposicdo e manutengdo das areas ajardinadas, poda de
plantas e/ou arvores baixas, poda e/ou erradicagdo de arvores grandes, retirada de arvores erradicadas,
manutengdo preventiva e corretiva em vasos de plantas, incluindo o cuidado com plantas, irrigacdo de
planta e/ou jardim e adubacdo de gramados e plantas em geral;

1.583. Servigo de Manutengdo — Intervencdo realizada sobre a edificagdo e suas partes
constituintes (sistemas, elementos e componentes), com a finalidade de conservar ou recuperar a sua
capacidade funcional,

1.584. Servigo de Marcenaria — Composto de conserto ou reparos de mobiliario (mesas, armarios,
prateleiras, portas, cadeiras, estantes e demais itens de madeira), tacos, rodapés, além da confeccdo de
pequenas pecas ou solu¢cdes em madeira, compensado etc., bem como carpintaria nos demais
componentes similares;



1.585. Servico de Refrigeragdo — Servigos como: instalagdo, manuten¢do e reparos em
condicionadores de ar, centrais de ar-condicionado, eletrodomésticos e bebedouros;

1.586. Servigo de Serralheria — Servicos como; confecgdo, reparo e instalagdo de pecgas e
elementos diversos em chapas de metal ou ago, ferro galvanizado; fabricagdo de suporte para aparelhos de
ar condicionado; reparos de fechaduras, poltronas de ferro, cadeiras e outras pecas de chapas de aco;
recorte e trabalho em barras perfiladas de materiais ferrosos e/ou em outro tipo de metal para fabricar
esquadrias, portas, grades, vitrais e pecas similares; solda elétrica, dentre outros;

1.587. Servigco de Vedagdo — Compreende servigos de recomposi¢do de alvenarias e divisorias,
fixas e articuladas, considerando para esta Giltima a manuten¢do de sua mobilidade, abertura e fechamento,
assim como servigos de carpintaria, marcenaria e serralheria;

1.588. Servico de Vidraceiro — Servigos como; corte, instalagdo e/ou retirada de vidro em
esquadria metalica, parede de divisoria, parede de alvenaria, quadros e mobiliario em geral;

1.589. Servigo Técnico — Desempenho de atividades técnicas no campo profissional;

1.590. Servigo Técnico Profissional Especializado — Trabalho relativo a: a) estudos técnicos,

planejamentos e projetos, inclusive orgamentos; b) pareceres, pericias e avaliagdes em geral; c) assessorias
ou consultorias técnicas e auditorias; d) fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento de obras ou servigos;

1.591. Servico, Material ou Equipamento Equivalente ou Similar — Sdo aqueles que tem a mesma
fung¢do, o mesmo desempenho técnico e 0 mesmo padrao de prestacio;

1.592. Servicos Continuos ou Continuados — Aqueles servicos auxiliares, necessarios a
Administracdo para o desempenho de suas atribuicGes, cuja interrupcdo possa comprometer a
continuidade de suas atividades, podendo sua contratagdo se estender por mais de um exercicio financeiro.
Concordando com a defini¢do no Decreto n® 2.271/1997 e IN SLTI/MPOG n° 02/2008;

1.593. Servigos Corretivos Especializados — Sao aqueles relativos 2 mao de obra especializada no
emprego de pecas ¢ materiais, assisténcia técnica de produtos e/ou rede credenciada no fornecimento e
instalacdo de pecas e materiais junto ao fabricante, e aqueles para os quais a equipe residente ndo seja
qualificada ou habilitada;

1.594. Servigos de Alvenaria — Manutengdo, conservagdo, reparos e recomposi¢cdo de alvenaria
em todas as edificacdes do Ministério da Justica, com a confec¢@o de diversos materiais de ligagcdo — unido
entre alvenarias e componentes da estrutura (pilares, vigas, etc.), obtida mediante o emprego de materiais e
disposigdes construtivas particulares, como azulejos, ceramicas, concreto, gesso, pinturas, pisos € outros
tipos de acabamentos e revestimentos; e, demais servigos que se fagam necessarios apds manutengdes dos
sistemas e subsistemas;

1.595. Servigos de Manutencdo Eventual — Consistem em eventuais servigos e trabalhos de
alteracdo, demoli¢@o, reparos e rearranjos, pequenas obras ou construgdes, que venham a se impor como
indispensaveis na manutengdo da edificagdo — e, seus sistemas, subsistemas, componentes e acessorios,
instalacdes, maquinas, equipamentos e dispositivos — ndo previstas na programagdo e planejamento,
quanto ao dominio dos servigos de manutengdo permanente, tais como: esquadrias, estrutura, fechamento,
fachadas, fundagdes, impermeabilizagdes e revestimentos. Esses servigos serdo dirigidos por profissional
técnico responsavel pelos trabalhos de manutengdo permanente, ou, podem ser objeto de contratagdo de
pessoa fisica ou juridica legalmente habilitada, em regime de prestagdo de servigos, por periodo
determinado. A importincia de sua realizagdo torna-se uma exigéncia contratual justificada pela finalidade
de existéncia do objeto, cujos padrdes de desempenho e qualidade sdo objetivamente definidos, por meio
de especificagdes usuais praticadas no mercado. Visando o atendimento de qualquer demanda especifica,
mediante a emissdo de Ordem de Servigo (OS), do Ministério da Justica — de forma obrigatoria, total e
perfeita — mesmo, que ndo seja uma pratica ordinaria, estando sob planilha ou fora dela, e que venha a
extrapolar o plano ou programa de manuteng¢do, de natureza continuada, com a disponibilizacdo e
utilizagdo de quaisquer outros insumos (acessorios, componentes, equipamentos, ferramentas,
instrumento, maquina, materiais, objetos, pecas, utensilios, etc.) que se fizerem necessarios a plena
execugdo do objeto deste Termo de Referéncia, ndo se adotando instrumento de aditivo contratual, em
regra;

1.596. Servigos de Manutengdo Permanente — Sdo os servigos relativos aos ambientes,
compartimentos, instalagdes e equipamentos das partes comuns — incluindo-se a ambiéncia, entorno, sitio
ou terreno — que, ndo exigem grande especializagdo técnica, podendo ser orientado por profissional
habilitado ou funcionario especializado da contratada, na dependéncia direta dos servigos administrativos
€ que precisam ser programados em curto prazo (didrio, semanal e mensal), como por exemplo:
acabamentos e revestimentos, automacdo, cabeamento estruturado, condicionadores (climatizacdo),
conservagdo predial (apropriagdo da coleta seletiva de residuos solidos, cobertura, fechamentos,
impermeabilizagdo, isolamentos, sinalizacdo) e arquitetonica (escadarias, esquadrias, fachadas, iluminagao
externa, paisagismo e jardinagem), drenagem superficial, elevadores, GLP, grupos motor-gerador,
hidraulica, hidrossanitaria, infra-estrutura interna e externa, instalagoes elétricas (alarmes, BEP, iluminagdo
de emergéncias, ponto de uso geral e especial, quadros, rede elétrica estabilizada, sensores, UPS),
pavimentacdo, prevencdo a incéndio e panico (SDAI), protecdo contra descargas atmosféricas, seguranca



(CFTV, cancelas, cercas, etc.), sonorizagdo, telecomunicagdes (STFC, cabeamento estruturado),
ventilagdo mecanica. Com o fornecimento de todos os insumos necessarios para execugdo dos servicos;

1.597. Servicos de Pintura — Sdo todos aqueles necessarios apos os servigos de alvenaria e forro
(gesso, madeira), marcenaria e carpintaria, refrigeracdo e serralheria, para recomposi¢do e conservacio das
instalacdes e equipamentos, com prévia preparagdo das superficies horizontais e verticais. Sendo
composta por aditivos, agentes de cura (catalisador), anticorrosivo, cargas ou pigmento estendedor,
diluente, fungicida, latex, solidos, oleos secativos, plastificantes, polimeros, resinas, secante, solvente,
tintas a base de dispersdo ou emulsdo, e, verniz como produtos que a compdem,;

1.598. Servigos de Seguranga — Servigos essenciais, numa edificacdo, para a seguranca das
pessoas, e para evitar danos ao ambiente ou aos bens. Sdo exemplos de servigos de seguranca: iluminacao
de seguranca (ou de emergéncia), bombas de incéndio, elevadores (para brigada de incéndio e
bombeiros), sistema de alarme (como os de incéndio, fumaga, CO e intrusdo), sistema de exaustdo de
fumaca;

1.599. Servigos Similares — S0 os que se fazem necessarios ao estabelecimento e manutencao das
perfeitas condi¢des de uso e funcionalidade dos bens moveis e imoveis do Ministério da Justica, bem
como a confecgdo de novos moveis, constru¢do de novas instalagdes, etc, inerentes a engenharia civil e a
mao-de-obra vinculada, ou seja, sdo os servigos que tem como objetivo ultimo o retorno dos
equipamentos (insumo), instalagdes, sistemas as suas condigdes originais de operagdo e utilizacdo;

1.600. Sinalizagdo Bésica — Conjunto minimo de sinalizagdo que uma edificagdo deve apresentar,
constituido por quatro categorias, de acordo com a sua fungdo: proibigdo, alerta, orientagdo e salvamento e
equipamentos;

1.601. Sinalizagdo Complementar — Conjunto de sinalizagdo composto por faixas de cor ou
mensagens complementares a sinalizacao basica, porém, das quais esta ltima ndo ¢ dependente;

1.602. Sinalizagdo de Alerta — Sinalizagdo que visa alertar para areas ¢ materiais com potencial
risco de incéndio ou explosao;

1.603. Sinalizagdo de Contentores — Dispositivos de seguranca — faixas refletivas nas quatro faces
do contentor — para promover melhores condi¢des de visibilidade diurna e noturna, devendo-se associar
outros dispositivos que também indiquem a natureza dos residuos, independente de seu volume ou carga
bruta;

1.604. Sinalizagdo de Equipamentos — Sinalizagdo que visa indicar a localizagdo ¢ os tipos de
equipamentos de combate a incéndio e alarme disponiveis no local;

1.605. Sinalizagdo de Orientacdo e Salvamento — Sinalizagdo que visa indicar as rotas de saida e
as agOes necessarias para o seu acesso e uso adequado;

1.606. Sinalizagdo de Proibigdo — Sinalizagdo que visa proibir e coibir agdes capazes de conduzir
ao inicio do incéndio ou ao seu agravamento;

1.607. Sinalizagdo de Seguranga — Aquela que fornece uma mensagem geral de seguranga, obtida
por uma combinagdo de cor e forma geométrica, fornecendo uma mensagem especifica de seguranga pela
adi¢do de um simbolo grafico executado com cor de contraste;

1.608. Sinalizagdo Turistica e Funcional — Comunica¢do efetuada por meio de placas de
sinalizagdo, com mensagem escrita ordenada e/ou pictogramas;

1.609. Sinistro — Ocorréncia de prejuizo ou dano, causado por incéndio ou acidente, em algum
bem;

1.610. Sintomatologia — Constatagdes e analises dos sistemas e condi¢des fisicas das anomalias

construtivas e falhas de manutengao;

1.611. Sistema — Conjunto de equipamentos, periféricos, acessorios, elementos, materiais ou
componentes, ligados fisicamente ou ndo, os quais, utilizando seu desempenho individual, contribuem
para uma mesma func¢do. Ou, a maior parte funcional de um edificio, e ainda, conjunto de elementos e
componentes destinado a cumprir com uma macro fung¢do que a define, exemplo: fundagdo, estrutura,
vedacdes verticais, instalagdes, cobertura. Ou ainda, agrupamento de conjunto com ou sem instrumento
para fins especificos. E, conjunto de elementos relevantes;

1.612. Sistema de Abastecimento — Rede publica ou qualquer sistema de particular de agua que
abasteca a instalagdo predial;

1.613. Sistema de Alarme — Equipamentos eletronicos destinados a dar seguranga patrimonial ou
contra incéndios em uma edificagdo. Sendo composto por central, acionadores, sensores e dispositivos
auxiliares;

1.614. Sistema de Aquecimento Instantineo de Agua — Sistema onde a agua a ser utilizada se
aquece de forma instantdnea pela sua passagem pela fonte de aquecimento. Incluem-se nesta definigao,
por exemplo, aparelhos elétricos como chuveiros e torneiras, aquecedor de passagem a gas, etc;

1.615. Sistema de Cabeamento Estruturado — Compreende todo o cabeamento metalico e dptico,



conectores, infra-estrutura, racks e distribuidor geral de telefonia (DG);

1.616. Sistema de CFTV — Sistema de Circuito Fechado de Televisdo, destinado a monitoramento
por imagem, visando garantir a seguranca patrimonial de uma edificagdo;

1.617. Sistema de Chuveiros Automaticos (Sprinkler’s) — Para fins de prote¢@o contra incéndio,
um sistema integrado de tubulagdes aéreas e subterraneas, projetado de acordo com normas de engenharia
de protecdo contra incéndios. O sistema ¢ normalmente ativado pelo calor do fogo e descarrega agua
sobre a area de incéndio;

1.618. Sistema de Cobertura — Compreende sua estrutura, telhas, domo, calhas, rufos, buzinotes,
ralos, grelhas e demais acessorios visando a manutengdo de sua estanqueidade e perfeita conducdo das
aguas pluviais;

1.619. Sistema de Controle ou Gerenciamento de Residuos — Sistema de controle de residuos que,
mediante o uso de formulario proprio, denominado Controle de Transporte de Residuos, permite conhecer
e controlar a forma de destinacdo dada pelo gerador, transportador e receptor de residuos;

1.620. Sistema de Detecgdo e Alarme de Incéndio (SDAI) — Sistema composto pela central de
deteccao e alarme, painel repetidor, detector automatico pontual, acionador manual e indicador sonoro ou
visual da ocorréncia relacionada ao sistema de detec¢do e alarme de incéndio, circuitos de detecgdo,
sinaliza¢do, alarme e auxiliar e sua prote¢cdo em geral conforme definido na norma brasileira NBR
9441:1998 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

1.621. Sistema de Esquadrias — Materiais e acessOrios originais € necessarios ao perfeito
funcionamento das esquadrias (portas, portas corta-fogo, portdes, janelas), compreendendo pequenos
servicos de recomposicdo de sua estanqueidade (ar e agua), resisténcia as cargas uniformemente
distribuidas e a operagdes de manuseio, € comportamento acustico, como por exemplo: substituicdo de
gaxetas e reaplicagdo de silicones, fechaduras (eletromagnéticas ou mecanicas) e fechos, refixacdo de
vidros soltos ou substitui¢cdo de vidros quebrados e restabelecimento de sua mobilidade e/ou correcio de
deficiéncia em sua abertura e fechamento;

1.622. Sistema de Tluminacdo de Emergéncia — Conjunto de componentes e equipamentos que,
em funcionamento, proporciona a iluminacdo suficiente e adequada para permitir a saida facil e segura do
publico para o exterior, no caso da interrup¢do normal; como também proporciona a execugdo das
manobras de interesse de seguranca e intervencdo de socorro e garante a continuagdo do trabalho daqueles
locais onde ndo possa haver interrupgdo da iluminagao;

1.623. Sistema de Impermeabilizagdo (Tratamento) — Conjunto de materiais que, uma vez
aplicados, conferem protecdo das construgdes contra a passagem de fluidos (estanqueidade) ou infiltragdo
de agua, ou seja, compreende a contenc¢do ou escoamento das dguas pluviais e de lavagem em piso,
paredes, sob revestimentos, em fundacdes e elementos em contato com o solo ou mesmo na forma de
revestimento, incluindo servigos de inspec¢éo e manutengao;

1.624. Sistema de Irrigagdo — Compreende os sistemas hidraulicos e eletromecénicos apropriados;
1.625. Sistema de Manutengdo — Conjunto de procedimentos organizados para gerenciar os
servicos de manutengdo (NBR 5.674:2001);

1.626. Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio — Compreende conjunto de blocos de

iluminagdo de emergéncia, bombas hidraulicas, chaves, chuveiros automaticos, detectores de fumaga,
extintores, gongos hidraulicos, hidrantes, infra-estrutura, mangueiras de incéndio, proporcionadores e
geradores do sistema que promove a formag@o de espuma, sinalizagdo de emergéncia ou de seguranga,
suportes, tubulagdo e conexoes hidraulicas, bem como os servicos de inspecao e manutencdo do sistema e
demais itens correlatos;

1.627. Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) — Sistema completo
destinado a proteger uma estrutura contra os efeitos das descargas atmosféricas, ¢ composto de um sistema
externo (subsistemas de captores, condutores de descida e de aterramento) e de um sistema interno de
protecdo (reduzem os efeitos elétricos e magnéticos da corrente de descarga atmosférica dentro do volume
a proteger — DPS — Dispositivo de Prote¢do contra Surtos), conforme definicdes e responsabilidades
descritas pela ABNT NBR 5419:2005 — Protecéo de estruturas contra descargas atmosféricas;

1.628. Sistema de Revestimento — Compreende servigos de recomposi¢do de superficies
horizontais como pisos (ceramicos, marmores e granitos, vinilicos, carpetes) e forros dos mais diversos
desenhos e configuragcdes como em placas, bandejas, réguas (lineares), e colméias em materiais do tipo
gesso, fibra mineral, resinas sintéticas (PVC), madeira e metal; e, verticais (como laminados melaminicos
e metal), sendo fixos ou moveis, incluindo sua base para aplicagdo, pecas complementares, manutengao e
protecdo contra a deterioragdo;

1.629. Sistema de Seguranca — Compreende aparelhos de Raio-X, portais detectores de metais e
servigos de chaveiros, controle de acesso, catracas, cancelas automatizadas; circuito fechado de televisdo
(CFTV) que inclui vigilancia com monitoramento eletrdnico composto de monitores, cameras, fiagdo,
cabos elétricos e demais acessorios;



1.630. Sistema de Telefonia — Composto apenas das partes fisicas, a saber: DG principal (conexao
com a STFC), distribuidores secundarios (racks, patchpanels, tomadas, blocos de conexdo BLI, etc.),
além do cabeamento de interligago, tomadas, conectores etc.;

1.631. Sistema Hidraulico, Hidrossanitario ¢ de Aguas Pluviais — Sdo juntas, tubulacdes e
conexdes, ou pegas de conexdo, com equipamentos e dispositivos, que se subdividem em duas linhas
distintas, a hidraulica (para conduzir 4gua fria e quente) e a sanitaria (para sistema de esgoto, ventilagdo e
captacdo de agua pluvial), podendo ser em ferro fundido, PVC, ceramica, dentre outros. Compreende o
alimentador predial, caixas d’agua, barriletes, redes de distribuigdo, redes de esgotamento de efluentes
(esgoto cloacal) e pluvial, sistemas de recalque, bombas de recalque e esgoto, “bocas de lobo”, aparelhos
sanitarios, boias, bracadeiras, caixas acopladas, caixas d’agua, caixas de areia, caixas de gordura, caixas
de inspecdo, caixas de visita externas, caixas sifonadas, calhas, chuveiros, cisterna, conexdes, drenos,
ferragens e acessorios de banheiros e de copas, grelhas, juntas, loucas, metais e acessorios, mictorios, pias
e cubas; ralos sifonados e secos, registros, reservatorios (inferior e superior); sifoes, torneiras internas,
externas e de lavatodrios, tubulagoes, valvulas, etc., de todas as chamadas arecas molhadas;

1.632. Sistema Mecéanico — Conjunto material apresentando uma configuragdo definida de massa,
rigidez e amortecimento;
1.633. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI) —

Mensalmente pelo IBGE através de convénio com a Caixa Economica Federal que tem como objetivo a
produgdo de informagdes de custos e indices de forma sistematizada e com abrangéncia nacional, visando
a elaboragdo e avaliagdo de orcamentos, como também acompanhamento de custos;

1.634. Sistema Predial de Esgoto Sanitario — Conjunto de tubulagdes e acessorios destinados a
coletar e transportar esgoto sanitario, garantir o encaminhamento dos gases para a atmosfera e evitar o
encaminhamento dos mesmos para os ambientes sanitarios;

1.635. Sistemas Externos — Compreendem servigos de recomposi¢do de arruamentos, calcadas,
estacionamento, pavimentos, sinalizagdo vertical ¢ horizontal da ambiéncia, entorno, ou area do sitio ou
terreno das edificagoes;

1.636. Software de Gerenciamento da Manutengdo Predial — Aplicativo, ferramenta de
informatica ou software de manutencgéo, utilizado como ferramenta da Gestdo da Qualidade do Sistema de
Manutenc¢do, para gestdo da infra-estrutura tais como: a) elevadores; b) Grupos Geradores que alimentam
areas comuns; ¢) pequenos Centros de Processamento de Dados (CPD); d) sistemas de aterramento; e)
sistemas de combate a incéndio; f) sistemas de distribuicio e alimentacdo através de“busways”; g)
subestacdes (entrada em média tenso);

1.637. Soleira — Placa de rocha ornamental de formato retangular para assentamento no piso de
vaos de circulagdo, como portas e portais;

1.638. Solidez — Qualidade daquilo que ¢ sdlido, ou resistente, ou duravel,

1.639. Solo — Material proveniente da decomposi¢ao das rochas pela agdo de agentes fisicos ou

quimicos, podendo ou ndo conter matéria organica;

1.640. Solo Cimento — Produto endurecido resultante da cura de uma mistura intima compactada
de solo, cimento Portland e 4gua, em proporgdes estabelecidas através de norma de dosagem;

1.641. Solo Orgéanico — Solo formado pela mistura homogénea de matéria organica decomposta e
de elementos de origem mineral, apresentando geralmente cor preta ou cinza-escuro;

1.642. Som — Trés defini¢des sdo aplicaveis: a) sensagdo auditiva excitada por uma oscilagdo
acustica; b) oscilagdo acustica capaz de excitar a sensagdo auditiva; ¢) uma oscilagdo de pressdo, tensdo,
velocidade de particula, etc., em meio material;

1.643. Sotavento — Regido oposta aquela de onde sopra o vento, em relagdo a edificacao;

1.644. Split — Condicionador autonomo, tipo Self-Contained, cuja unidade condensadora,
resfriada a ar, fica instalada no ambiente externo;

1.645. Sprinkler — Chuveiro automatico, ou, um dispositivo para extingdo ou controle de
incéndios que funciona automaticamente quando seu elemento termo-sensivel ¢ aquecido a sua
temperatura de operagdo ou acima dela, permitindo que a agua seja descarregada sobre uma area
especifica;

1.646. Sub-base — Camada complementar, subjacente 4 base, que serve como transi¢do entre esta
e o subleito, com a finalidade de reduzir a espessura da base;

1.647. Subcontratagdo — Ato pelo qual a contratada confia a outra pessoa fisica ou juridica a
execucdo de parte de servico;

1.648. Subleito — Macigo teoricamente infinito que serve de fundag@o para um pavimento;

1.649. Subsistema Captor — Parte do SPDA externo destinada a interceptar as descargas

atmosféricas;



1.650. Subsistema de Aterramento — Parte do SPDA externo destinada a conduzir e a dispersar a
corrente de descarga atmosférica na terra. Este elemento pode também estar embutido na estrutura;

1.651. Subsistema de Coleta e Transporte — Conjunto de aparelhos sanitarios, tubulagdes e
acessorios destinados a captar o esgoto sanitario e conduzi-lo a um destino adequado;

1.652. Subsistema de Descida — Parte do SPDA externo destinado a conduzir a corrente de
descarga atmosférica desde o subsistema captor até o subsistema de aterramento. Este elemento pode
também estar embutido na estrutura;

1.653. Subsistema de Ventilagdo — Conjunto de tubulagdes ou dispositivos destinados a
encaminhar os gases para a atmosfera e evitar que os mesmos se encaminhem para os ambientes
sanitarios. Pode ser dividido em ventilagdo primaria ¢ secundaria;

1.654. Superficie de Sustentagdo — Qualquer tipo de superficie na fungdo de sustentar pessoas;

1.655. Superficie Frontal — Superficie definida pela proje¢do ortogonal da edificagdo, estrutura ou
elemento estrutural sobre um plano perpendicular a direcdo do vento (“superficie de sombra”);

1.656. Supervisdo — Atividade de acompanhar, analisar e avaliar, a partir de um plano funcional
superior, o desempenho dos responsaveis pela execugdo projetos, obras ou servicos;

1.657. Telha — Cada uma das pegas usadas para cobrir as edificagdes prediais, apresentando
formas variadas e podendo ser de barro, cerdmica, chumbo, madeira, pedra, cimento-amianto, aluminio,
ferro, policarbonato, vidro, manta asfaltica, etc., de acordo com cada inclinagio de telhado;

1.658. Telhado — Parte da cobertura de uma edificagdo. Conjunto estanque constituido por telhas
e pegas complementares e acessorios, normalmente apoiado sobre estrutura trelicada e/ou reticulada;
1.659. Temperatura Ambiente — Temperatura suposta igual a 20°C;

1.660. Tempo de Solugdo Definitiva (TSD) — Tempo transcorrido entre a abertura do chamado

junto a empresa contratada, quando da comunicagdo de uma falha (quando de uma manutenc¢éo corretiva),
e a solucdo definitiva do problema técnico. No caso de uma manutencdo preventiva (ou seja, sobre as
acdes previstas no Plano de Manutencdo), corresponde ao tempo transcorrido da data prevista no referido
plano e a sua efetiva realizacdo. Sera aplicado o coeficiente de ANS estabelecido para cada uma das agdes
de forma individualizada;

1.661. Tempo de Solugdo Parcial (TSP) — Tempo transcorrido entre a abertura do chamado junto
a empresa contratada, quando da comunicacdo de uma falha (ou seja, devera ser providenciada a
manutengdo corretiva), € o restabelecimento do funcionamento do sistema. Sera aplicado o coeficiente de
ANS estabelecido para cada uma das a¢des de forma individualizada;

1.662. Terapéutica — Estudos das reparagdes das anomalias construtivas e falhas de manutengao;

1.663. Terceiros — Prestadores de servicos da Gestdo da Manutencdo ou colaboradores de
Manutencdo; empregados e funcionarios da empresa contratada para a execucdo dos servigos de
manutengao;

1.664. Termografia — Ensaio ndo destrutivo, que tem como principio a medi¢do de temperatura
pelo método de radiacdo infravermelha, assim a inspecdo termografica tem como objetivo detectar e
diagnosticar elevadas temperaturas e acréscimos de temperatura em componentes elétricos, com isso evitar
a interrupgdo do funcionamento de areas do MJ;

1.665. Termo Aditivo — Instrumento que altera o contrato, mediante acréscimo, exclusdo ou
modificagdo de clausula(s) inicial(is);

1.666. Termo de Referéncia — Documento que descreve a prestacdo dos servicos, que contém os
elementos técnicos capazes de propiciar a avaliagdo do custo, pela administragdo, com a contratagdo e os
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para caracterizar o servigo a ser
contratado, além de estabelecer cautelas, direitos e obrigagdes, disciplinas, equipamentos e ferramentas,
frequéncias, gestdo da qualidade e informagdes, insumos e materiais, periodicidade, procedimentos,
quadro de pessoal, controles € monitoramentos, etc., a serem adotados pela Contratada. Sem prejuizo da
defini¢do no Decreto n® 5.450/2005;

1.667. Termoacumulacdo — Sistema de condicionamento de ar em que o resfriamento do ar ¢ feito
com agua gelada a partir de gelo acumulado;

1.668. Terreno — Espago ndo construido, ambiéncia, entorno, lote ou sitio;

1.669. Tiristores — Engloba uma familia de dispositivos semicondutores que operam em regime
chaveado, tendo em comum uma estrutura de 04 (quatro) camadas semicondutoras numa seqii€ncia p-n-p-
n, apresentando um funcionamento biestavel;

1.670. Tonelada de Refrigeragdo (TR) — Medida de poténcia de refrigeracdo;

1.671. Torre de Resfriamento — Equipamento destinado a recuperar a agua de resfriamento dos
condensadores nos sistemas de condicionamento de ar;



1.672. Trabalho Técnico — Desempenho de atividades técnicas coordenadas, de carater fisico ou
intelectual, necessarias a realizagdo de qualquer servigo, obra, tarefa, ou empreendimento especializados;

1.673. Transportadores de Residuos — Pessoas fisicas ou juridicas, responsaveis pela coleta
seletiva e transporte dos residuos (RCC), bem como os volumosos, entre as fontes geradoras e as areas de
destinacao final;

1.674. Travessa — Perfil estrutural horizontal utilizado para unido entre os componentes da
divisoria;
1.675. Treinamento — Atividade cuja finalidade consiste na transmissdo de competéncias,

habilidades e destreza, de maneira pratica;

1.676. Trinca — Fenda acentuada e profunda, em estagio intermediario entre a fissura e a
rachadura, apresenta abertura maior que o didmetro de um fio de cabelo (Ver Fissura. Ver Rachadura. Ver
Ruptura);

1.677. Tubo — Produto ductil, oco, de se¢do transversal uniforme — ex. circular, quadrada,
retangular, poligonal regular ou eliptica — ao longo do seu comprimento, tendo um s6 vdo com uma
periferia continua e espessura de parede uniforme (NBR 6599:2013);

1.678. Tubulagdes — Tubos ¢ conexdes com ou sem fungdo estrutural, além de serem destinados a
conducdo de fluidos e também material fragmentado, ou a protecdo de condutores de energia;

1.679. Unidade — Menor fragdo de medida do insumo. Quando se trata de material pode ser “kg,
m3, m2, m, un”, entre outras; para mdo de obra, a unidade ¢ sempre “homem-hora” (HH) e para

equipamento, “hora” (de maquina);
1.680. Unidade Administrativa — Cada um dos 6rgaos subordinados ao Ministério da Justica;

1.681. Unidade de Servico ou Unidade de Servigo de Manutengdo — Parametro de medigdo
adotado pela Administracdo para possibilitar a quantificacéo dos servigos e a aferi¢do dos resultados;

1.682. Uso — Atividades a serem realizadas pelos usuarios na edificacdo dentro das condigdes
previstas em projeto;

1.683. Uso Normal — Aquele que ndo altera, para além das tolerancias admissiveis, a utilizagdo e
as caracteristicas dos componentes e espacos da construggo, tal como constam da discriminagdo técnica do
projeto, estabelecida de acordo com a as normas brasileiras, regulamentos e demais legislagdes aplicaveis;

1.684. Usuario — Pessoa fisica ou juridica, ocupante permanente ou ndo permanente da edificagao,
efetivamente usando as instalagdes prediais, ou que respondam pelo correto uso que outros fazem dela e
sua manutengdo, podendo delegar esta atividade a outra pessoa fisica ou juridica;

1.685. UPS (NO BREAK): Equipamentos destinados ao suprimento de energia, em caso de
supressao, falhas e interrupgdes por parte da concessionaria.

1.686. Vazamento — Efeito do escapamento de fluido em regido ndo prevista e indesejada (Ver
Infiltragdo);

1.687. Vedagdo — Elementos e componentes estruturais ou nao-estruturais (paredes e pisos)

formando parte de um contorno de um compartimento da edificagao;

1.688. Veiculo Coletor de Residuo Soélido — Veiculo automotor dotado de -carroceria
especialmente projetada para o transporte de residuos coletados com recurso de descarga sem uso de mao
humana;

1.689. Ventilagdo — Processo de retirar ou fornecer ar por meios naturais ou mecanicos de ou para
recinto fechado;

1.690. Ventilagao Primaria — Ventilagdo proporcionada pelo ar que escoa pelo nucleo do tubo de
queda, o qual é prolongado até a atmosfera, constituindo a tubulagdo de ventilagdo primaria;

1.691. Ventilagdo Secundéria — Ventilagdo proporcionada pelo ar que escoa pelo interior de
colunas, ramais ou barriletes de ventilagdo, constituindo a tubula¢do de ventilagdo secundaria;

1.692. Vermiculita — Mineral semelhante & mica, formado essencialmente por silicatos hidratados
de aluminio e magnésio, que quando submetida a um aquecimento, a 4gua contida entre as suas “laminas”
se transforma em vapor, fazendo com que as particulas sofram expansdo e se transformem em flocos
sanfonados, que aprisionam consigo células de ar inerte, conferindo-lhe excepcional capacidade de
isolamento;

1.693. Vemiz — Solugdo composta de resinas sintéticas ou naturais que trata e protege substratos,
como madeira e concreto armado;

1.694. Vicios - Anomalias que afetam o desempenho de produtos ou servigos, ou os tornam
inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuizos materiais ou financeiros a
outrem. Podem decorrer de falha de projeto, ou da execugdo, ou ainda da informacao defeituosa sobre sua
utilizagdo ou manutencdo. Em resumo, Anomalia que compromete o funcionamento do produto ou



servigo, mas ndo apresenta risco 4 saide e seguranga do consumidor (usuario);

1.695. Vida Remanescente — Vida utilizavel de um bem, em condi¢des insatisfatorias, apos o
término de sua vida qtil;

1.696. Vida Util da Edificagio — Periodo de tempo ao longo do qual um bem e suas partes
constituintes atendem aos requisitos funcionais para os quais foram projetados, obedecidos aos planos de
operagdo, uso e manutencdo prevista, ou seja, desde a data do término da construgdo ou producdo até a
data que se verifica uma situacdo de depreciagdo e decadéncia das suas caracteristicas funcionais, de
seguranca, higiene, conforto e desempenho, que podem tornar economicamente inviavel os encargos de
manutengao;

1.697. Vida Util de Projeto — Periodo estimado de tempo em que um sistema é projetado para
atender aos requisitos de desempenho estabelecido na norma ABNT NBR 14.037:2011, desde que
cumprido o programa de manutengdo previsto no manual de uso, operagdo ¢ manutencao;

1.698. Vidraceiro — Profissional responsavel pelo corte, instalagdo e/ou retirada de vidro em
esquadria metalica, parede de alvenaria e mobilidrio em geral. Substitui¢do de vidros comuns, incolor,
canelado, translucido, e temperado, espelhos diversos, trocar e/ou remanejar acessorios de portas ¢ janelas
de vidro temperado, molas hidraulicas para porta, regulagens de dobradicas e ferragem em geral;

1.699. Vidro — Complexo quimico composto por aproximadamente 70% de Silica (SiO,), 15% de
Oxido de Sédio (Nay0), 10% de Oxido de Calcio (CaO) e 5% de outros 6xidos. Serdo fornecidos em

forma de chapas planas, em diversas espessuras (medida com um paquimetro com precisdo de 0,05mm,
junto da borda, em uma unica medi¢do), largura e comprimento (medidos com uma trena metalica com
precisdo de 1mm), transparentes, incolores, sendo classificados em comuns (recozidos), laminados, lisos,
temperados e aramados. As bordas de corte serdo esmerilhadas, ¢ ndo devem apresentar ondulagdes,
manchas, bolhas, riscos, lascas, incrustacdes na superficie ou no interior da chapa, irisa¢do, superficies
irregulares, deformagdes, dimensdes incompativeis, ou qualquer outro defeito;

1.700. Vidro Aramado — Vidro que tem uma trama de arame no seu interior para torna-lo mais
resistente a impactos;

1.701. Vidro Laminado — Vidro que passa por um tratamento especial composto por diversas
camadas, geralmente unidas por butirol, para torna-lo mais resistente a impactos;

1.702. Vidro Temperado — Vidro que recebe tratamento térmico na fabrica¢do (aquecimento e
rapido arrefecimento), que assim cria tensdes internas que ao partir-se o faz em pequenos fragmentos,
sendo apropriado para locais de grande frequéncia de publico, ou sujeito a maior probabilidade de
acidentes, nas espessuras padrao de 10mm e 8mm;

1.703. Vigéncia do Contrato — Periodo em que ¢ mantida, mesmo apds o termo do prazo de
execugdo, a relagdo juridica contratual do Orgdo Contratante com a Contratada;

1.704. Vistoria — Atividade que envolve a constatagdo de um fato mediante exame
circunstanciado e descricdo minuciosa dos elementos que os constituem, sem a indagagdo das causas que
0 motivaram;

1.705. Vistoria Detalhada — Aquela realizada no proprio local do fato, condi¢do ou direito relativo
a um objeto, com os registros descritivos, fotografico e de croquis, para posterior ilustracdo detalhada do
relatorio técnico de vistoria da edificagao;

1.706. Zarcdo — Subproduto do chumbo, 6xido salino de chumbo, de cor alaranjada, sendo usado
como primeira demdo na pintura de pegas metdlicas a fim de protegé-las, evitando a oxidagdo ou
ferrugem;

1.707. Zenital — Tluminacdo que incide verticalmente nos ambientes, a partir de domo ou
claraboia.
1.708. Zincado — Material que foi revestido de zinco. O revestimento de chapas de ferro da

origem as telhas de zinco que sdo usadas em coberturas ou telhados quase planos, com pouca inclinagao.
ANEXO I-B - NORMAS TECNICAS

Os materiais empregados e os servigos executados deverado obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a serem editadas, mais
especificamente as normas a seguir:

Disposigoes legais da Unido e do Governo do Distrito Federal.

Normativos da Associagao Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.11

Exigéncias e orientagbes dos Conselhos Engenharia e Agronomia e do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo nas esferas Federal e Distrital.

Normativos e regulamentagées do Instituto Nacional de Metrologia — INMETRO.
Normativos do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE - aplicaveis; (em especial se
destacam a NR 4, NR 6, NR 8, NR 10, NR 12, NR 15, NR 16, NR 18, NR 35).


https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-menu?view=default

¢ Normativos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF.
¢ A contratada devera atentar em especial para os normativos que se seguem e seus

associados, mas nao se restringir a eles. A presenca ou ndo de um normativo nesta lista
nao exime a contratada de adota-lo como referéncia, se pertinente for a prestacao de
servigos.

NBR 6024:2012 - Informagéo e documentagao - Numeragao progressiva das segdes de
um documento - Apresentacao.

¢ NBR 6028-2003 - Informacao e documentacéo - Resumo - Apresentagao.
¢ NBR 6023-2002 - Informagao e documentagéao - Referéncias - Elaboragao.
¢ NBR 10719:2015 - Informagéo e documentacgao - Relatério técnico e/ou cientifico -

Apresentacao.

NBR 15014:2003 — Conversor a semicondutores - Sistemas de alimentacao de poténcia
ininterrupta.

NBR IEC 60439-1:2003 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensao; Parte 1:
Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo
parcialmente testados (PTTA)

NBR 5370:1990 — Conectores de cobre para condutores elétricos em sistema de baixa
tensao —Especificagéo.

NBR 5410:2004 — Instalacbes elétricas de baixa tensdo — Procedimento.

NBR 5419:2005 — Protegao de estruturas contra descargas atmosféricas.

NBR 5461:1991 — lluminagao.

NBR 5626:1998 — Instalagao predial de agua fria.

NBR 5674:2012 — Manutengao de edificagbes — Requisitos para o sistema de gestao de
manutencao.

NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

NBR 7199:1989 — Projeto, execuc¢ao e aplica¢des de vidros na construgao civil.

NBR 9814:1987 — Execucéo de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento.

NBR 9574:2008 — Execucao de impermeabilizacao.

NBR 9575:2010 — Impermeabilizacéo — Selegao e projeto.

NBR 10821-1:2011 — Esquadrias externas para edificagdes. Parte 1: Terminologia.
NBR 10821-2:2011 — Esquadrias externas para edificagbes. Parte 2: Requisitos e
classificagao.

NBR 10844:1989 — Instala¢des prediais de aguas pluviais — Procedimento.

e NBR 11706:1992 — Vidros na construcao civil — Especificagbes.
e NBR 14037:2011 — Diretrizes para elaboragao de manuais de uso, operagao

e manutencao das edificagbes — Requisitos para elaboragéo e apresentagao dos
conteudos.

¢ NBR 14565:2012 — Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers.
e NBR 14931:2004 — Execuc¢ao de estruturas de concreto — Procedimento.
¢ NBR 14936:2003 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Adaptadores —

Requisitos especificos.

NBR 15575-1:2013 — Edificagdes habitacionais — Desempenho. Parte 1: Requisitos
gerais.

NBR 15575-2:2013 — Edificagdes habitacionais — Desempenho. Parte 2: Requisitos para
os sistemas estruturais.

NBR 15575-3:2013 — Edificagdes habitacionais — Desempenho. Parte 3: Requisitos para
sistemas de pisos.

NBR 15575-4:2013 — Edificagdes habitacionais — Desempenho. Parte 4: Requisitos para
os sistemas de vedacdes verticais internas e externas — SVVIE.

NBR 15575-5:2013 — Edificagdes habitacionais — Desempenho. Parte 5: Requisitos para
os sistemas de coberturas.

NBR 15575-6:2013 — Edificagdes habitacionais — Desempenho. Parte 6: Requisitos para
os sistemas hidrossanitarios.

NBR 15930-1:2011 — Portas de madeira para edificagbes. Parte 1: Terminologia e
simbologia.

e NBR 15930-2:2011 — Portas de madeira para edificacdes. Parte 2: Requisitos.
¢ NBR 13192:1994 - Niquel - Determinagao de aluminio - Método espectrofotométrico pelo

aluminio - Método de ensaio.

NBR 15526:2012 - Redes de distribuigao interna para gases combustiveis em instalagbes
residenciais e comerciais - Projeto e execucao

NBR 8866:2012 - Recipientes transportaveis para gas liquefeito de petréleo (GLP) —
Selegao visual das condi¢cdes de uso nas bases de envasamento.

NBR 8473:2005 - Regulador de baixa presséo para gas liquefeito de petréleo (GLP) com
capacidade até 4 kg/h.

e NBR 13419:2001 - Mangueira de borracha para condugéo de gases GLP/GN/GNf.
¢ NBR 8613:1999 - Mangueira de PVC plastificado para instalagbes domésticas de gas

liquefeito de petréleo (GLP).


https://www.cbm.df.gov.br/regulamentacao

NBR 11861:1998 - Mangueira de incéndio - Requisitos e métodos de ensaio

NBR 12779: 2009 - Mangueiras de Incéndio - Inspecéo, manutencao e cuidados.

NBR 12962:1998 - Inspec¢do, manutengéo e recarga em extintores de incéndio.

NBR 7195:1995 — Cores para seguranga.

NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificagao de tubulagdes.

NBR 10614:1989 - Eletrodos revestidos de ago-carbono para a soldagem a arco elétrico.
NBR 10616:1989 - Eletrodos revestidos de ago-carbono para a soldagem a arco elétrico:
especificacao.

NBR 12640:1992 - Engaxetamento de bombas hidraulicas e agitadores — Procedimento.
ANSI.B.31 /2007 - American Standard Code for Pressure Piping

EIA/TIA/ANSI 568-B.1 / 2001—- Cabeamento de Prédios Comerciais.

EIA/TIA/ANSI 568-B.2 / 2001 — Padrdoes minimos de performance dos componentes de
cabeamento.

EIA/TIA/ANSI 606 / 1993 — Identificagao e Administracdo do Cabeamento e da Instalagao.
EIA/TIA/ANSI 607 / 1993 — Especificagdes de Aterramento e Links dos Sistemas de
Cabeamento Estruturado.

ISO 11801 / 2002 Information technology -- Generic cabling for customer premises

¢ Nos casos onde persistirem duvidas ou omissdes, serdo adotadas as recomendacgdes

emanadas das seguintes institui¢cdes:

ASMT (American Association of Testing and Material).

VDE (Verband Deutscher Elektroniker).

ANSI (American National Standards Institute).

IEC (International Electrotechnical Comission).

ISO (International Standard Organization).

NEMA (National Electrical Manufacture Association)

NFPA (National Fire Protection Association)

As versdes dos normativos empregados como referéncia deverao ser as mais atuais. Para
o caso de normas canceladas, valerdo como referéncia as normas que porventura tiverem
substituido a norma cancelada.

Também deverao ser adotados como referéncia os procedimentos constantes do Manual
de obras publicas — edificagbes: Praticas da SEAP - Anexo 3 e demais itens aplicaveis.

ANEXO I-C - VALORES MAXIMOS ADMISSIVEIS

Valor Valor
Grupo | Item Descri¢ao Quantidade | Unidade | Unitario | Anual
Maximo | Méximo
1 Encarregado GNeral de 1 posto RS RS
Manutenc¢ao
2 Encarregado de Equipe 2 postos RS R$
3 Técnico de Obras Civis 4 postos R$ RS
4 Auxiliar de Manutengao 35 postos RS RS
Predial
5 Bombeiro hidraulico 3 postos RS R$
Eletricista de manutengdo
de linhas elétricas,
6 telefonicas e de 13 postos R$ R$
comunicacdo de dados
7 Eletrotécnico 1 posto R$ R$
8 Eletromecanico 1 posto R$ R$
9 Serralheiro 3 postos R$ R$
10 Vidraceiro 1 postos RS RS
11 Gesseiro 2 postos R$ R$
1 12 Pedreiro de edificagdes 6 postos R$ RS
Operador Plantonista
13 Diurmno — Elétrica 4 postos RS RS
Operador Plantonista
14 Noturno - Elétrica 4 postos RS R$
Bombeiro Hidraulico
13 Plantonista Diurno 4 postos R$ RS
Bombeiro Hidraulico
16 Plantonista Noturno 4 postos R§ RY
17 Pintor a Rlncel, Rolo e 4 postos RS RS
Pistola
18 Marceneiro 4 postos RS RS
19 Servigo de gersnmamepto 12 més RS RS
de manutenc¢do predial



http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_manutencao.pdf

20 | Insumos, materiais e pecas 1 unidade R$ RS
21 Servicos eventuais 1 servico R$ R$
22 Aluguel 'de Méquinas e 1 servico RS RS
Equipamentos
Total RS
ANEXO I-D - PRAZO PARA SERVICOS
PRAZOS PARA SERVICOS
. - . Prazo de pice
Designagao | Servigo Inici de
nicio ..
termino
1 Logica
11 Criacdo/remanejamento de pontos de rede (até 10 24 horas 48
pontos) horas
12 Criagdo/remanejamento de pontos de rede (mais 24 horas 72
de 10 pontos) horas
1.3 Demais servigos 24 horas 30
horas
2 GLP
2.1 Cria¢do/remanejamento de pontos 48 horas 72
horas
2.2 Instalagao de Acessorios 36 horas 48
horas
2.3 Demais servigos 36 horas 36
horas
3 SPDA
3.1 Quaisquer servigos 24 horas 48
horas
4 Elétrica
41 Criagdo/remanejamento de pontos elétricos (até 24 horas 48
10 pontos) horas
42 Criagdo/remanejamento de pontos elétricos (mais 24 horas 72
de 10 pontos) horas
4.3 Cria¢do/remanejamento de circuitos 48 horas 48
horas
4.4 Troca de lampadas 4 horas 1 hora
4.5 Queda de energia 1 hora 1 hora
4.6 Demais servicos 4 horas 8 horas
5 Estruturas Civis
51 Recomposu;aq de elementos de vedagdo com 48 horas (,)5 Q1as
argamassas até¢ 30 m? uteis
55 Recomposi¢do de elfzmentos de vedagdo com 48 horas !0 Fhas
argamassas de 30 até 50 m? uteis
53 Recomposu;ao. de elementos de vedacdo com 48 horas !5 Fhas
argamassas acima de 50 m? uteis
54 Recup?rag:ao e execugdo de caixas de passageme |5 (,)8 'dlaS
inspe¢do, em sistemas hidrossanitarios uteis
Aplicacao de revestimentos em paredes e pisos:
55 azulejos, pedras, colagem de revestimentos 36 horas 05 dias
’ vinilicos, de pisos de borracha, piso flutuante e uteis
carpetes até 30m?
Aplicacdo de revestimentos em paredes e pisos:
56 a;u}gos, pedrgs, colagem de revestimentos 36 horas !0 Fhas
vinilicos, de pisos de borracha, piso flutuante e uteis
carpetes de 30 ate 50 m?
Aplicacdo de revestimentos em paredes e pisos:
57 azulejos, pedras, colagem de revestimentos 36 horas 15 dias
’ vinilicos, de pisos de borracha, piso flutuante e uteis
carpetes acima de 50m?
Recomposigio e construcdo de bases e lajes de
5.8 cimento para emprego em muros, caixas d’agua e |36 horas 1 hora
sépticas, esgotos e tanques.
59 Instalagdo de bancadgs, divisores e outros 36 horas 6 horas
elementos em banheiros, copas, etc
5.10 Chumbamento de pecas e tubulagdes internas 48 horas 1 hora
5.11 Execucdo de alvenarias até 30 m? 48 horas gfei(llas




5.12 Execucdo de alvenarias de 30 até 50 m? 48 horas é?eilas
5.13 Execuc¢do de alvenarias acima de 50 m? 48 horas éfei(llas
514 Recomposi¢do de qalgamentos, parvimentagées € |48 horas 95 Flias
complementos (meios-fios, etc) até 30 m? uteis
Recomposi¢do de calgcamentos, pavimentagdes e 10 dias
3135 complementos (meios-fios, etc) de 30 até 50 m? 48 horas uteis
516 Recomposigdo de qalgamentos, payimentagées € |48 horas !5 .dias
complementos (meios-fios, etc) acima de 50 m? uteis
Substitui¢do de telhas quebradas ou estruturas do 15 dias
317 telhado danificadas até 30 m? 72 horas uteis
Substitui¢do de telhas quebradas ou estruturas do 25 dias
518 telhado danificadas de 30 até 50 m? 72 horas i
Substitui¢do de telhas quebradas ou estruturas do 35 dias
319 telhado danificadas acima de 50 m? 72 horas uteis
Demarcagdes de vagas de garagem e de :
. . . Lo 10 dias
5.20 estacionamentos, inclusive sinalizagdes 72 horas liteis
horizontais e verticais
6 Cabeamento de TV e para projetores
6.1 Remanejamento/ Instalagcdo de pontos de antena |24 horas ﬁgras
6.2 Fornemmento e passagem de cabeamento para 12 horas 24
retroprojetores horas
6.3 Remanejamento de cabeamento de retroprojetores | 12 horas ijras
6.4 Demais servigos 12 horas 12
horas
7 Serralheria e Solda
24
7.1 Soldagem de pegas em geral para conserto 3 horas horas
7.2 Cortes a gas 12 horas 6 horas
5 24
7.3 Reparos e adaptacdes em elementos 6 horas horas
74 DeSI’npntagem e montagem de estruturas 6 horas 72
metalicas horas
7.5 Conserto de esquadrias metéalicas 3 horas 6 horas
76 Sub§t%tu1<;ao de partes danificadas em esquadrias 12 horas 48
metalicas horas
Conserto de janelas incluindo mecanismo de 36
7.7 . - 12 horas
aclonamento e sustentacao horas
7.8 Demais servigos 12 horas .
horas
8 Peliculas
~ . , . ) 10 dias
8.1 Instalag@o de peliculas em areas de até 50 m 24 horas lteis
~ . , . N 15 dias
8.2 Instalagdo de peliculas em areas de mais 50 m 24 horas lteis
9 Vidragaria
9.1 Fornecimento de materiais sem instalagao 1 hora 72
horas
9.2 Servigos envolvendo quadros e molduras 24 horas 72
horas
. . 10 dias
9.3 Servigos envolvendo vidros temperados 24 horas lteis
10 Instalacdes elétricas de Contingéncia
10.1 Reparo em grupo - motor - gerador 30 minutos | 1 hora
10.2 Reparo em equipamento UPS/Nobreak 30 minutos | 1 hora
ANEXO I-E - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)
2. Definicdo: INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO — documento anexo ao

contrato que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis os
niveis esperados de qualidade da prestagdo do servigo e respectivas adequagdes de pagamento;

3. Objetivo a atingir: obtencdo da melhor execucdo do objeto, mediante a definigdo de
indicadores de acompanhamento de qualidade dos servicos prestados durante a vigéncia do contrato.

4, Forma de avaliacdo: definicdo das situacdes (indicadores) que caracterizem o nao



atendimento do objetivo e atribui¢do de grau de correspondéncia, de 1 a 5, de acordo com os indicativos
de metas a cumprir, compreendendo glosas, que podem ser cumulativas, de 0,5% a 5,5% do valor mensal
do contrato.

5. Apuracio: ao final de cada periodo de apuragdo (més), o Fiscal do contrato preenchera a
planilha de calculo o indice global e a encaminhara ao preposto da contratada para conhecimento do valor
da glosa a ser aplicada no més, ajustado ao cumprimento das metas deste acordo e adogdo das medidas
recomendadas, quando houver.

6. Sanc¢des: Quando o percentual de glosas no periodo mensal for superior a 10% (dez por
cento) sobre o valor mensal ou o somatorio das glosas for superior a 30% (trinta por cento) do valor
mensal no periodo de um ano, caracterizar-se-a inexecu¢do parcial, o que implicard na abertura de
procedimento de aplicacdo das penalidades previstas no contrato.

Quesitos
Instrumento Grau de
Quesitos Descri¢do do Indicador / Situagdes para n .
: ~ | Relevancia
verificacdo
Fiscalizagao
Atraso de mais de 2 horas no atendimento de um | presencial e |
chamado Ordem de
Servigo
Fiscalizagdo
Atraso de mais de 1 hora no atendimento de presencial e >
servigos emergenciais Ordem de
1 - Tempo de Servi
~ ervico
Execucao dos =~
servicos Fiscalizacdo
¢ Atraso de mais de 4 horas na conclusio de um presencial e
(Para os . 1
1 servico Ordem de
prédios da .
Servigo
Esplanada —
Ministérios) . . ) F1sca11za}(;ao
Atraso de mais de 2 horas na conclusao de servigo | presencial e 4
emergencial Ordem de
Servigo
Fiscalizacdo
Descumprimento de prazos acordados com a presencial e 2
fiscalizacdo para servigcos programados Ordem de
Servigo
Fiscalizagdo
Atraso de mais de 4 horas no atendimento de um | presencial e |
chamado Ordem de
Servigo
Fiscalizagdo
Atraso de mais de 2 horas no atendimento de presencial e 2
2 - Tempo de servigos emergenciais Ordem de
Execucdo dos Servico
Servigos Fiscalizagdo
Atraso de mais de 4 horas na conclusdo de um presencial e |
(Para os prédios servico Ordem de
fora da Servigo
Esplanada dos Fiscalizagdo
Ministérios) | Atraso de mais de 2 horas na conclusio de servigo | presencial e 4
emergencial Ordem de
Servigo
Fiscalizagao
Descumprimento de prazos acordados com a presencial e 2
fiscalizacdo para servigos programados Ordem de
Servigo
Fiscalizacdo
Recusar-se a substituir profissional , apds presencial e 3
3 - Uso de solicitagdo justificada da fiscalizagcdo relatorios
equipamentos mensais
de prote¢ao Falta de identificacdo dos prestadores com cracha F1scal1za9ao 1
coletiva e presencial
individual Execucdo de servigos sem equipamentos de N
N . . Fiscalizagédo
protecdo ou equipamento em condigdes X 2
. presencial
deterioradas
Fiscalizacdo
4 - Avaliacdo Emprego de funciondrio desqualificado para presencial e 3
dos execuc¢do dos servigos relatorios



profissionais mensais
responsaveis | Verificar a ocorréncia de realizacdo de atos ilegais | Fiscalizagdo
pela execugdo ou imorais por funciondrios presencial
do servigo . L. Fiscalizagdo
¢ Descumprir os horarios da escala de trabalho ¢
presencial
Apresentar relatorio sem as informagdes presentes | Fiscalizagdo
5 - Avaliagdo no item 4.23 do Termo de Referéncia. presencial
dos relatorios Deixar de entregar relatérios mensais ou Laudos T
. . , Fiscalizagdo
dos servigos solicitados ou entregé-los fora do prazo ;
. presencial
estabelecido pela contratante.
Fiscalizagdo

6 -
Cumprimento
das rotinas
minimas de
manutenc¢ao

Descumprir até 5 atividades previstas no plano de
manuten¢do num periodo de 30 dias

presencial e
Relatorio de
Servigos

Descumprir mais de 5 atividades previstas no
plano de manuten¢ao num periodo de 30 dias

Fiscalizacdo

presencial e

Relatério de
Servigcos

Nao adequar rotinas de manutengdo quando
solicitado pela fiscalizagdo

Fiscalizagdo

presencial e

Relatorio de
Servigos

7 - Tempo entre

Ocorréncia de manutengdes corretivas em um
mesmo equipamento em um periodo menor do
que 1 (um) més.

Fiscalizacdo

presencial e

Relatorio de
Servigos

Ocorréncia de manutengdes corretivas em um
mesmo equipamento em um periodo menor do

Fiscalizagdo
presencial e

falhas N Relatorio de
que 3 (trés) meses. .
Servicos
A ~ . Fiscalizacao
Ocorréncia de manutengdes corretivas em um .
. , presencial e
mesmo equipamento em um periodo menor do .
. Relatorio de
que 6 (seis) meses. .
Servigos
8 - Limpeza Verificagdo de sujeira em casa de maquina ou Fiscalizagdo
oficina ou escritorio da empresa . presencial
~ . . . Fiscalizagdo
Execugao de servigos incompleta ou paliativa ;
9 - Acabamento presencial
do servigo Fornecimento de informag¢do incorreta a Fiscalizacdo
fiscalizacdo presencial
Fiscalizacdo

10 - Satisfagdo
dos Usuarios

Registro de reclamacdo da prestacdo de servigos
por usuarios.

presencial e
Relatério de

Servicos
. Recusar-se a executar um servigo eventual Orde“.’ de
11 - Servigos Servigo
eventuais Utilizar a equipe residente na execugao de Fiscalizagdo
servicos eventuais presencial
Vidros pertencentes a janelas quebrados ou Fiscalizagdo
trincados presencial
Portas ou portdes emperrados ou com abertura Fiscalizagdo
deficiente presencial
Molas de porta defeituosas Flsca11za?ao
presencial
Abertura deficiente de portdes ou portas metalicos Flscahzag.:ao
presencial
Permitir a existéncia de focos de corrosdo ou falha | Fiscalizagdo
na pintura de estruturas metalicas presencial
Alvenarias com trincas, fissuras, rachaduras, Fiscalizacdo
deterioracdo ou desplacamentos. presencial
Revestimentos quebrados ou deteriorados. Flscallza?ao
presencial
Revestimentos de paredes faltando Flscallzagao
presencial
Falhas ou manchas nas pinturas de elementos Fiscalizagdo
arquitetonicos. presencial
Pintura em paredes ou teto de regides de Fiscalizagdo

circulacdo manchadas ou danificadas

presencial




Existéncia de vazamentos nas coberturas em

Fiscalizagao

decorréncia de telhas quebradas presencial
Vazamento na cobertura e/ou telhamento Fiscalizagao
danificado. presencial
Danos a impermeabilizagdes que provoquem Fiscalizagdo
vazamentos e infiltracdes presencial
Danos estruturais e ao material selante de Fiscalizacdo
pavimentos de concreto presencial
Afundamento ou buracos em pavimentos em Fiscalizacdo
blocos de concreto, paralelepipedos ou asfalticos. | presencial
Pontos de corrosdo, parafusos frouxos,
deslocamento excessivos, trincas e soldas e chapas | Fiscalizagao
de base, e falhas na pintura de estruturas presencial
metalicas.
Estruturas em concreto apresentando patologias
como pontos de corrosdo nas armaduras, Fiscalizacdo
deslocamentos excessivos, desplacamentos e presencial
estado avancado de deteirorirzacdo
Nao realizar o conserto de bombas com ruidos Fiscalizacdo
anormais. presencial
Nao realizar o conserto de bombas hidraulicas Fiscalizagédo
com vazamentos. presencial
Relatorio
Nao notificar a fiscalizagdo da necessidade de mensal de
realizar limpeza, lavagem interna e desinfeccao Servigos e
em reservatorios de agua. fiscalizagdo
presencial
Nao realizar a inspeg¢do e reparos do medidor de
nivel, torneira de boia, extravasor, sistema . L
. . Fiscalizagao
automatico de funcionamento das bombas, ;
. . . ~ presencial
registros de valvulas e pé e retengdo em
reservatorios de dgua.
Nao proceder a inspec¢do da ventilagdo do Relatorio
ambiente e das aberturas de acesso dos mensal de
reservatorios de agua. Servigos
~ . . . ~ Relatorio
Nao controlar o nivel de 4gua para verificagdo de
. . mensal de
vazamentos em reservatdrios de agua. .
Servicos
Nao executar a inspe¢do de gaxetas, mandmetros, | Relatorio
e a ventilagdo do ambiente das bombas hidraulicas | mensal de
de agua.. servicos
Relatério
- . . ~ . mensal de
Nao realizar a lubrifica¢do de rolamentos, mancais )
o , Servigos e
(e outros) das bombas hidraulicas de agua. T
fiscalizacao
presencial
Nao proceder a verificagdo de funcionamento do Relatorio
comando automatico das bombas hidraulicas de mensal de
agua. Servicos
Relatorio
. . . ~ mensal de
Negligenciar a inspegdo para sanar vazamentos .
. . Servigos e
nas valvulas e caixas de descarga. T
fiscalizacdo
presencial
~ Relatorio
Nao fazer regulagens e reparos dos elementos e
. . mensal de
componentes das valvulas e caixas de descarga. .
Servicos
. . . ~ . Relatorio
Negligenciar a inspe¢do de funcionamento de
: . . s . mensal de
registros, torneiras e metais sanitarios de agua. .
Servicos
Nao executar reparos de vazamento com troca de
guarnicao, aperto de gaxeta e substitui¢do do Relatorio
material danificado ou gasto, podendo ser mensal de
completo, quando necessario, de registros, servigos
torneiras e metais sanitarios de dgua.
Relatorio
. . . ~ ~ ~ mensal de
Negligenciar a inspecao de corrosdo de tubulagdes .
Servigos e

(tubos, conexdes, fixagdes e acessorios) de dgua.

fiscalizacao




presencial

Negligenciar a inspe¢do de vazamento em Relatorio
tubulagdes (tubos, conexdes, fixagdes e mensal de
acessorios) de dgua. Servicos
Nao executar servigos de limpeza e de Relatorio
desobstrugdo em tubulagdes (tubos, conexdes, mensal de
fixacdes e acessorios) de agua. Servigos
Relatorio
Nao executar reparos de trechos e de fixagoes, mensal de
inclusive repintura em tubulagdes (tubos, Servigos e
conexdes, fixagdes e acessorios) de dgua. fiscalizagdo
presencial
. . . ~ in Relatorio
Negligenciar a inspeg@o das unides dos tubos x
~ ~ . mensal de
conexdes na rede de tubulacdes de agua. )
Servicos
Negligenciar a inspe¢ao do estado de conservagdo | Relatdrio
do isolamento térmico em tubulagdes (tubos, mensal de
conexoes, fixacoes e acessorios) de agua. Servicos
. . . ~ . Relatorio
Negligenciar a inspe¢do de funcionamento de
I mensal de
ralos e aparelhos sanitarios. .
Servicos
Relatorio
- . . ~ mensal de
Nao executar servigos de limpeza e desobstrugdo .
o Servigos e
de ralos e aparelhos sanitarios. T
fiscalizacdo
presencial
Relatorio
. . . ~ . mensal de
Negligenciar a inspe¢do de funcionamento de Servicos o
vélvulas reguladoras de pressdo de agua. 608 €
fiscalizacdo
presencial
N [ , Relatorio
Nao proceder aos reparos necessarios nas valvulas
~ , mensal de
reguladoras de pressdo de agua. .
Servicos
Vazamentos em tubulagdes, descargas, valvulas, | Fiscalizacdo
rabichos, registros, chuveiros e torneiras. presencial
g . Fiscalizagdo
Lougas sanitarias com trincas ou rachaduras ¢
presencial
Pressdo insuficiente em torneiras, sanitarios, Fiscalizacdo
mictorios. presencial
A Fiscalizagdo
Vazamentos em hidrometros ¢
presencial
Permitir a existéncia vazamento de agua em Fiscalizacdo
registros, juntas ou conexdes presencial
Negligenciar a inspeg¢do e reparo das tampas Relatorio
herméticas, chaves de acionamento das bombas, mensal de
vélvulas de gaveta e valvulas de retencdo de pogo | servigos e
de recalque de esgotos sanitarios e das aguas fiscalizacao
pluviais. presencial
Negligenciar a inspe¢do da ventilagdo do ambiente | Relatdrio
e das aberturas de acesso, controle das trincas nas | mensal de
paredes para verificacdo de vazamentos no po¢o Servigos e
de recalque de esgotos sanitarios e das dguas fiscalizacao
pluviais. presencial
. . . ~ ~ Relatorio
Negligenciar a inspegdo de corrosdo, vazamento e
. . i ~ mensal de
integridade das unides dos tubos x conexdes da .
~ s . Servigos e
tubulagdo de esgotos sanitarios e das dguas R
.. fiscalizacdo
pluviais. /
presencial
- . . Relatorio
Nao executar servigos de limpeza e de
~ ~ ~ mensal de
desobstrugdo nas tubulagdes (tubos, conexdes, .
~ . a Servigos e
fixagdes e acessorios) de esgotos sanitarios e das A
, 2. fiscalizagdo
aguas pluviais. ;
presencial
N ~ Relatorio
Nao executar reparos de trechos e de fixagdes,
. . ; - mensal de
inclusive repintura nas tubulagdes (tubos, SerVicos o
conexdes, fixagdes e acessorios) de esgotos $0S €
fiscalizacdo

sanitarios e das aguas pluviais.

presencial




Negligenciar a inspecao peridodica de ‘o
. ghg pegao pero .. Relatorio
funcionamento de ralos (incluindo aguas pluviais)
o . ~ mensal de 3
e aparelhos sanitarios das instalagdes de esgotos .
o Servigos
sanitarios.
- . . Relatorio
Nao executar servigos de limpeza e de
- . . , . mensal de
desobstrucdo de ralos (incluindo aguas pluviais) e .
- . < Servicos e 3
aparelhos sanitarios das instalagcdes de esgotos A
o fiscalizacdo
sanitarios. .
presencial
. . . ~ o Relatério
Negligenciar a inspe¢do geral e permitir a
N e mensal de
ocorréncia de transbordamentos de fossas sépticas, .
. . Servigos e 3
caixas coletoras e caixas de gordura das T
. ~ o fiscalizacao
instalagdes de esgotos sanitarios. /
presencial
Relatorio
Nao executar os reparos necessarios nas fossas mensal de
sépticas, caixas coletoras e caixas de gordura das | servicos e 3
instalagdes de esgotos sanitarios. fiscalizacdo
presencial
~ . . .. Relatorio
Nao proceder a limpeza e retirada dos materiais
1 , . mensal de
solidos e dos 6leos e gorduras das caixas coletoras .
. . . . Servigos e 3
e caixas de gordura, incluindo as caixas do R
fiscalizagdo
restaurante. :
presencial
Relatorio
. . . ~ mensal de
Negligenciar a inspe¢do de vazamento de calhas .
. . .. Servicos e 3
do sistema de aguas pluviais. A
fiscalizagdo
presencial
Relatorio
~ . . ~ mensal de
Nao executar servigos de limpeza e desobstrugdo .
. f . servicos e 4
do sistema de aguas pluviais. T
fiscalizacao
presencial
Relatorio
~ ~ mensal de
Nao executar reparos de trechos e de fixagdes do .
. . L Servigos e
sistema de aguas pluviais. A
fiscalizacdo
presencial
Relatorio
. . . ~ in mensal de
Negligenciar a inspe¢@o das unides calha x tubos ServVicos o
do sistema de aguas pluviais. c0S €
fiscalizagao
presencial
Relatorio
~ . mensal de
Nao executar a pintura das calhas e condutores .
1 . . . Servigos e
metalicos do sistema de aguas pluviais. A
fiscalizagdo
presencial
Relatorio
Negligenciar a inspe¢do de funcionamento das mensal de
caixas de inspec¢do e de areia do sistema de aguas | servigos e
pluviais. fiscalizagdo
presencial
Relatorio
- . . mensal de
Nao executar servico de limpeza e de .
~ . . . Servigos e
desobstrugdo do sistema de aguas pluviais. T
fiscalizacdo
presencial
Relatorio
Nio executar a verificagdo do estado de mensal de
conservagao da haste, isoladores e para-raios do Servigos e
SPDA. fiscalizacao
presencial
Relatorio
mensal de
Nio executar medida de isolagdo do SPDA. Servigos e
fiscalizagdo
presencial
L) I DRI




Nio atestar a continuidade do cabo terra, tubo de
protegdo e eletrodo do SPDA.

KRC1dL0I10
mensal de
Servicos

Nao realizar os testes de isolagdo de fios e cabos
das instalagdes elétricas.

Relatorio
mensal de
servicos

Nao realizar a inspe¢do da capa isolante de fios e
cabos das instalagdes elétricas.

Relatorio
mensal de
servicos

Nao verificar a temperatura e sobrecargas nos fios
e cabos das instalagdes elétricas.

Relatorio
mensal de
Servicos

Nao executar o reaperto dos terminais dos fios e
cabos das instalagdes elétricas.

Relatoério
mensal de
servicos

Nao executar a regulagem dos relés de
sobrecorrente (M.T.) dos disjuntores a seco do
sistema de distribui¢do das instalagdes elétricas.

Relatorio
mensal de
servicos

Nao verificar o alinhamento dos contatos do dos
disjuntores a seco do sistema de distribuigdo das
instalagdes elétricas.

Relatorio
mensal de
Servicos

Nao verificar o funcionamento sem faiscas em
excesso das chaves magnéticas do sistema de
distribuicdo das instalagdes elétricas.

Relatorio
mensal de
servicos

Nao proceder a verificagdo e regulagem dos
contatos (pressdo) das chaves magnéticas do
sistema de distribui¢do das instalagdes elétricas.

Relatorio
mensal de
servicos

Nio verificar o estado de conservacdo dos fusiveis
das chaves magnéticas do sistema de distribui¢ao
das instalacdes elétricas.

Relatorio
mensal de
Servicos

Negligenciar a inspe¢do de carga, agua e
alcalinidade/acidez das baterias do sistema de
distribuicdo das instalagdes elétricas.

Relatorio
mensal de
Servicos

Negligenciar a inspe¢do do estado de oxidacao
dos terminais das baterias do sistema de
distribuicdo das instalacdes elétricas.

Relatorio
mensal de
servicos

Negligenciar a inspe¢ao do estado de conservagao
dos carregadores das baterias do sistema de
distribuicao das instalagdes elétricas.

Relatorio
mensal de
Servigos e
fiscalizacdo
presencial

Nao executar a inspe¢do e limpeza de luminarias
do sistema de distribuicdo das instalacdes elétricas.

Relatorio
mensal de
Servigos e
fiscalizacao
presencial

Nao executar a substitui¢do de pegas avariadas
(reatores, soquetes, vidro de protecao e outros) de
luminarias do sistema de distribui¢do das
instalacdes elétricas.

Fiscalizagao
presencial

Negligenciar a inspegdo e execugao dos reparos
necessarios nos interruptores e tomadas do sistema
de distribui¢do das instala¢des elétricas.

Fiscaliza¢do
presencial

Negligenciar a inspe¢ao e substitui¢do das
lampadas queimadas do sistema de distribuicao
das instalagdes elétricas.

Fiscalizagao
presencial

Nao executar a medigao das correntes nominais e
de partida dos motores elétricos das instalagcdes
elétricas.

Relatorio
mensal de
servicos

Nao verificar o estado de desgaste das escovas dos
motores elétricos das instalagdes elétricas.

Relatorio
mensal de
servicos

Nao executar a limpeza de qualquer um dos
motores elétricos das instalagdes elétricas.

Relatorio
mensal de
Servicos e
fiscalizacdo
presencial

Nao verificar mancais, enrolamentos e
computadores dos motores elétricos das

Relatorio
mensal de




12 -
Conservagao
das
infraestruturas
prediais e
equipamentos.

instalagdes elétricas. Servicos
Relatorio
Negligenciar a inspecao do aperto dos mensal de
parafusos/porcas de fixacdo dos motores elétricos | servigos e
das instala¢des elétricas. fiscalizagdo
presencial
Nao verificar a ocorréncia de vibragdes e ruidos Relatorio
excessivos dos motores elétricos das instalacdes mensal de
elétricas. servicos
Nao verificar o ajuste do dispositivo de protegao Relatorio
de sobrecarga dos motores elétricos das mensal de
instalacdes elétricas. Servicos
Nio realizar a leitura dos instrumentos de medigdo Relatério
e verificacdo das possiveis sobrecargas ou
. mensal de
desbalanceamentos dos quadros gerais de forga e .
. ~ 2. servicos
luz das instalacoes elétricas.
Nao verificar o aquecimento e funcionamento dos | Relatorio
disjuntores termomagnéticos dos quadros gerais mensal de
de for¢a e luz das instalagGes elétricas. servicos
Nao verificar a existéncia de ruidos elétricos ou Relatorio
mecanicos anormais nos quadros gerais de forca e | mensal de
luz das instalagdes elétricas. servicos
Nao efetuar a medigdo da corrente elétrica nos L
. , .. Relatorio
alimentadores em todas as saidas dos disjuntores
o . mensal de
termomagnéticos dos quadros gerais de forga e luz Servicos
das instalacdes elétricas.
Nao verificar a concordancia com as medi¢des Relatorio
limites de corrente elétrica maxima permitida para
- . mensal de
a protecdo dos cabos dos quadros gerais de forga e servicos
luz das instalacoes elétricas.
Nao verificar o aquecimento nos cabos de Relatorio
alimentagdo dos quadros gerais de for¢a e luz das | mensal de
instalagdes elétricas. Servicos
Relatorio
Nao executar a limpeza interna e externa dos mensal de
quadros gerais de forca e luz das instalagdes Servigos e
elétricas. fiscalizagdo
presencial
Nao verificar as condi¢des gerais de seguranca no | Relatorio
funcionamento do Quadro Geral de Forga das mensal de
instalagdes elétricas. Servicos
Negligenciar a inspe¢do dos isoladores e conexdes | Relatdrio
dos quadros gerais de forga e luz das instalagdes mensal de
elétricas. servicos
Nao realizar o reaperto dos parafusos de contato Relatério
dos disjuntores, barramentos, seccionadores,
. mensal de
contactores, etc. dos quadros gerais de forca e luz .
) ~ . servicos
das instalacdes elétricas.
Naio verificar a resisténcia do aterramento, com Relatorio
base nos limites normalizados para os quadros mensal de
gerais de forca e luz das instalagdes elétricas. servicos
Nio verificar a malha de aterramento, suas L
. . . ~ Relatorio
condi¢des normais de uso, conexdes, malha de
, L mensal de
cobre nu ou aluminio, etc. das redes de .
. - . Servigos
aterramento das instalagdes elétricas.

Nao verificar a resisténcia as condi¢des de uso das | Relatorio
ligagdes entre aterramento e os estabilizadores das | mensal de
redes de aterramento das instalagdes elétricas. Servicos
Nio verificar a resisténcia 6hmica, com base nos Relatorio

valores limites normalizados, das redes de mensal de
aterramento das instalagdes elétricas. servicos
Blocos autdnomos de iluminagdo de emergéncia | Fiscalizacdo
inoperantes presencial
Fiacdo exposta ou desorganizada nas areas de Fiscalizacdo
circulacdo comum presencial
Quadros elétricos sujos, com fiagdo exposta ou | Fiscalizacdo
desorganizada presencial
Lampadas queimadas nas regides de circulagdo | Fiscalizacdo
comum presencial




Terminais de Baterias de equipamentos

Fiscalizagdo

UPS/Nobreaks frouxos presencial
Baterias de equipamentos T
. . Fiscalizacdo
UPS/Nobreaks empoeiradas e com oxidacao nos :
, presencial
polos
Bateria de equipamento UPS/Nobreak inoperante, T
. N - Fiscalizacdo
danificada, estufada ou com parametros elétricos ;
. presencial
anormais
Ventiladores de equipamentos UPS/Nobreaks com | .. ..
. , Fiscaliza¢do
funcionamento anormal (ruido e alta temperatura) ;
. presencial
ou moperantes
Equipamento UPS/Nobreak com funcionamento | Fiscalizacdo
anormal ou inoperante presencial
Capacitores CA ou CC de equipamento Fiscalizagdo
UPS/Nobreak vencidos, estufados ou danificados | presencial
Parte interna dos grupos geradores empoeirada ou | Fiscalizagdo
suja presencial
Reservatorio de combustivel vazio ou em nivel de | Fiscalizagdo
reserva presencial
Ruidos anormais no funcionamento dos grupos | Fiscalizacao
geradores presencial
Vazamento de combustivel ou 6leo nos grupo Fiscalizagdo
geradores presencial
Relatorio
oA ~ . . Mensal dos
Existéncia de alarmes nao verificados no sistema .
Servigos e
de controle dos grupo geradores A
Fiscaliza¢do
presencial
Nivel de eletr6lito das baterias dos grupo ce
. Fiscalizacdo
geradores abaixo do recomendado pelos ;
. presencial
fabricantes
Nivel de carga das baterias dos grupo geradores | Fiscalizagdo
abaixo do valor recomendado pelos fabricantes presencial
Relatorio
Mensal dos
Escovas do gerador desgastadas excessivamente Servigos e
Fiscalizagdo
presencial
Controles remotos dos portdes ou cancelas Fiscalizagdo
eletronicos inoperantes presencial
Ruidos anormais nos portdes ou cancelas Fiscalizagdo
eletronicos presencial
Relatorio dos
Temperaturas excessivas nos rolamentos das Servigos e
cancelas ou portdes eletronicos fiscalizacdo
presencial
Relatério dos
. servicos e
Bragos das cancelas amassados ou danificados $0S €
fiscalizacdo
presencial
Tempo de abertura ou fechamento dos portdes ou | Fiscalizagdo
cancelas elevado presencial
Relatorio
. ~ A . mensal dos
Trilhos dos portdes eletronicos danificados ou .
Servigos e
amassados T
fiscalizacao
presencial
Relatorio
Tensdes e correntes medidos em testes apresentam | mensal de
valor diferente do valor apontado nos medidores servicos e
do grupo gerador Fiscalizagdo
presencial
Nao substituir os terminais danificados das Fiscalizagdo
baterias do grupo gerador presencial
Relatorio
Nao verificar o nivel de eletrolitos e efetuar a mensal de
reposicdo com agua destilada das baterias do servicos e
grupo gerador Fiscalizacdo




presencial

Nao executar a medi¢do da tensdo em cada
elemento das baterias do grupo gerador

Fiscalizagdo
presencial

Nao executar a verificagdo visual das indicacdes
do painel de controle e alarme ¢ testes das
lampadas de sinalizac¢do das instalagdes
eletronicas do sistema de detec¢do e alarme de
incéndio, com a supervisao das areas responsaveis
pela seguranca das edificacoes.

Relatorio
mensal de
Servigos e

fiscalizacao
presencial

Nao executar a verificagdo visual de todos os
equipamentos como chaves de fluxo, cabos de
acionamento, acionadores manuais, alarmes
sonoros, detetores, condutores elétricos, € outros,
das instalacdes eletronicas do sistema de detec¢do
e alarme de incéndio, com a supervisao das areas
responsaveis pela seguranca das edificagdes.

Relatorio
mensal de
servicos

Nao executar a verificagdo visual para detec¢do da
existéncia de acimulo de sujeira ou corpos
estranhos, vestigios de corrosdo, e eventuais danos
mecanicos as instalagdes eletronicas do sistema de
detecgao e alarme de incéndio, com a supervisao
das areas responsaveis pela seguranca das
edificagoes.

Relatorio
mensal de
Servigos

Negligenciar a inspe¢do da carga, agua e
alcalinidade/acidez, estado de oxidagao dos
terminais, estado de conservagdo dos carregadores
das baterias das instalagdes eletronicas do sistema
de detecgdo e alarme de incéndio, com a
supervisdo das areas responsaveis pela seguranca
das edificagdes.

Relatorio
mensal de
Servicos e
fiscalizacdo
presencial

Nao executar os testes de desempenho do sistema
(simulag@o), conforme as recomendacdes do
fabricante dos equipamentos das instalagdes

eletronicas do sistema de detec¢do e alarme de
incéndio, com a supervisdo das areas responsaveis
pela seguranca das edificacdes.

Relatorio
mensal de
servigos

Naéo executar o teste real do sistema de detecgao e
alarme de incéndio, com a supervisdo das areas
responsaveis pela seguranca das edificagdes.

Relatorio
mensal de
Servicos

Nao executar verificagdes nas indicacoes de
alarmes das instalagdes eletronicas do sistema de
Supervisdo, Comando e Controle.

Relatorio
mensal de
servicos

Niao executar verificagdes nas lampadas de
sinalizacdo dos alarmes das instalagdes eletronicas
do sistema de Supervisdo, Comando e Controle.

Relatorio
mensal de
servicos

Nao executar verificagdes como ajustes e
reapertos em todos os contatos e conexdes das
instalagdes eletronicas do sistema de Supervisao,
Comando e Controle.

Relatorio
mensal de
Servicos e
fiscalizagdo
presencial

Nao executar verificacdes como a existéncia de
acumulo de sujeira no sensores de campo das
instalacdes eletronicas do sistema de Supervisao,
Comando e Controle.

Fiscalizagado
presencial

Nao executar verificagdes na continuidade nos
cabos, evitando interrup¢do na comunicacao entre
remotas, central e sensores das instalagdes
eletronicas do sistema de Supervisdo, Comando e
Controle.

Relatorio
mensal de
servigos

Nao executar testes de desempenho do sistema
(simulagdo), conforme recomendagdo do
fabricante dos equipamentos das instalagdes
eletronicas do sistema de Supervisdo, Comando e
Controle.

Relatorio
mensal de
servigos

Nio executar testes e verificagdes, utilizando o
analisador de redes categoria 5, como o
comprimento de cabos e lances, a atenuacao e a
continuidade de blindagens nas instalagdes
eletronicas do sistema de Cabeamento Estruturado.

Relatorio
mensal de
servigos




Nao realizar teste de funcionamento do grupo
moto-bomba do sistema de hidrantes,
mangotinhos e chuveiros automaticos (sprinklers)
das instalacdes de Prevengdo e Combate e
Incéndio, com a supervisdo das areas responsaveis
pela seguranca das edificagdes.

Relatorio
mensal de
servigos

Nao executar a verificacdo e lubrificacdo de todas
as valvulas de controle do sistema de hidrantes,
mangotinhos e chuveiros automaticos (sprinklers)
das instalacdes de Prevengdo e Combate e
Incéndio, com a supervisdo das areas responsaveis
pela seguranca das edificagdes.

Relatorio
mensal de
servigos

Nao verificar a normalidade do abastecimento
d’agua do sistema de hidrantes, mangotinhos e
chuveiros automaticos (sprinklers), e da possivel
existéncia de valvulas fechadas ou obstrugdes na
tubulac@o de fornecimento das instalacdes de
Prevencdo e Combate e Incéndio, com a
supervisdo das areas responsaveis pela seguranca
das edificagdes.

Relatorio
mensal de
servigos

Nao verificar a press@o nos mandmetros do
sistema de hidrantes, mangotinhos e chuveiros
automaticos (sprinklers) das instalagdes de
Prevencdo e Combate e Incéndio, com a
supervisdo das areas responsaveis pela seguranca
das edificagdes.

Relatorio
mensal de
servigos

Negligenciar a inspe¢do da limpeza dos bicos do
sistema de chuveiros automaticos (sprinklers) das
instalacoes de Prevencdo e Combate e Incéndio,
com a supervisdo das areas responsaveis pela
seguranca das edificacoes.

Relatorio
mensal de
Servigos e

fiscalizacdo
presencial

Negligenciar a inspe¢do do estado de conservacdo
dos suportes pendentes e reaperto, ou substituigao,
do sistema de hidrantes, mangotinhos e chuveiros
automaticos (sprinklers) das instalagdes de
Prevencdo e Combate e Incéndio, com a
supervisdo das areas responsaveis pela seguranca
das edificagdes.

Relatorio
mensal de
servigos

Nao executar teste dos dispositivos de alarme de
descarga de agua, e lacragdo na posi¢do normal de
abertura das valvulas que controlam o
fornecimento, do sistema de hidrantes,
mangotinhos e chuveiros automaticos (sprinklers)
das instalagdes de Prevengdo e Combate e
Incéndio, com a supervisdo das areas responsaveis
pela seguranca das edificacoes.

Relatorio
mensal de
servicos

Negligenciar a inspegao e ligacdo das bombas do
sistema de hidrantes, mangotinhos e chuveiros
automaticos (sprinklers) das instalagdes de
Prevencdo e Combate e Incéndio, com a
supervisdo das areas responsaveis pela seguranca
das edificacoes.

Relatorio
mensal de
Servigos

Negligenciar a inspeg¢ao e limpeza, quando
necessario, da “reserva técnica” do reservatorio de
agua fria destinada ao sistema de hidrantes,
mangotinhos e chuveiros automaticos (sprinklers)
das instalacdes de Prevengdo e Combate e
Incéndio, com a supervisdo das areas responsaveis
pela seguranca das edificagdes.

Relatorio
mensal de
Servigos e
fiscalizacdo
presencial

Nao executar teste das mangueiras (pressio e
vazdo de escoamento) para deteccdo de eventuais
obstrugdes, incrustagdes, sedimentos e detritos
aderidos as paredes internas da tubulagdo do
sistema de hidrantes, mangotinhos e chuveiros
automaticos (sprinklers) das instalagdes de
Prevenc¢do e Combate e Incéndio, com a
supervisdo das areas responsaveis pela seguranca
das edificagdes.

Relatorio
mensal de
servigos

Nao executar a inspe¢do de funcionamento do
mandmetro, ¢ reparos de vazamento no sistema de

Relatorio

nmnn~nl AL




hidrantes, mangotinhos e chuveiros automaticos

111C11dal uc

. . - ~ servicos e
(sprinklers) das instalagdes de Prevengdo e vOS €
A .~ , fiscalizacao
Combate e Incéndio, com a supervisdo das areas ;
. . N presencial
responsaveis pela seguranca das edificagdes.
Nao executar a inspegdo e recalibragdo das chaves
de fluxos, mandmetros e pressostatos dos
equipamentos de medicao do sistema de hidrantes, | Relatorio
mangotinhos e chuveiros automaticos (sprinklers) | mensal de
das instalagdes de Prevencdo e Combate e servigos
Incéndio, com a supervisdo das areas responsaveis
pela seguranca das edificacoes.
Sinalizagdo de emergéncia inadequada ou faltante Flscallzagao
presencial
Negligenciar a inspeg¢ao e reparo das valvulas, Relatorio
mangueiras, valvulas reguladoras, mandmetros e mensal de
conexoes da Central de Gas GLP do sistema de Servigos e
Gas Combustivel GLP das instalagdes mecanicas e | fiscalizagdo
de utilidades. presencial
Negligenciar a inspe¢do dos cilindros e ventilagdo Relatério
do recinto do ambiente da Central de gas GLP do mensal de
sistema de Gas Combustivel GLP das instalagbes .
o o servigos
mecanicas e de utilidades.
Negligenciar a inspe¢do de vazamento e corrosao,
das unides dos tubos x conexdes de tubulagdes Relatorio
(tubos, conexdes, fixagdo e acessorios) do sistema | mensal de
de Gas Combustivel GLP das instalagdes servicos
mecanicas e de utilidades.
Nao executar servigos de limpeza das tubulagdes Relatdrio
~ ~ o . mensal de
(tubos, conexdes, fixagdo e acessorios) do sistema ServVicos o
de Gas Combustivel GLP das instalagdes G0 ¢
. . fiscalizagao
mecanicas e de utilidades. /
presencial
Nao executar reparos de trechos e de fixagdes das
tubulacdes (tubos, conexdes, fixacdo e acessorios) | Fiscalizagdo
do sistema de Gas Combustivel GLP das presencial
instalacdes mecanicas e de utilidades.
Niao executar a pintura contra corrosdo das
tubulagdes (tubos, conexoes, fixagdo e acessorios) | Fiscalizacao
do sistema de Gas Combustivel GLP das presencial
instalacdes mecanicas e de utilidades.
Negligenciar inspe¢do do funcionamento das Relatdrio
, ~ . . mensal de
valvulas reguladoras de pressdo do sistema de Gés Servicos o
Combustivel GLP das instalagdes mecanicas e de S0 €
. fiscalizagdo
utilidades. >
presencial
Nao executar os reparos necessarios nas valvulas -
~ . \ Relatorio
reguladoras de pressdo do sistema de Gas mensal de
Combustivel GLP das instalagdes mecanicas e de .
. servigos
utilidades.
MENSURACAO
Grau de C At
A orrespondéncia
Relevancia
1 Glosa de 0,5 % sobre o valor da
Fatura de Servi¢os por evento
2 Glosa de 1,0 % sobre o valor da
Fatura de Servicos por evento
3 Glosa de 2,0 % sobre o valor da
Fatura de Servigos por evento
4 Glosa de 3,5 % sobre o valor da
Fatura de Servicos por evento
Glosa de 5,5 % sobre o valor da
5 .
Fatura de Servicos por evento




ANEXO I-F - PLANO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS

ITEM

ROTINAS DE MANUTENCAO

Tetos e Paredes

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal

Bimestral

Semestral

Anual

1.1

Verificar a existéncia
de umidade em parede
e tetos, pesquisar e
eliminar as causas.

X

1.2

Verificar, por
percussdo, a existéncia
de azulejos, ceramicas

ou pastilhas,

reassentando-as se
necessario.

1.3

Verificar se existem
pedras, lajotas,
ladrilhos, tdbuas ou
tacos soltos ou
quebrados,
reassentando e/ou
substitui-los.

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Pisos

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal

Bimestral

Semestral

Anual

2.1

Verificar, por
percussdo, a existéncia
de azulejos, ceramicas

ou pastilhas,

reassentando-as se
necessario.

2.2

Verificar se existem
pedras, lajotas,
ladrilhos, tdbuas ou
tacos soltos ou
quebrados,
reassentando e/ou
substitui-los.

2.3

Verificar a
impermeabilizagdo do
piso, se necessario,
corrigir.

2.4

Verificar a restauracdo
e o polimento do piso,
se necessario, Corrigir.

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Cobertura

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal

Bimestral

Semestral

Anual

3.1

Inspecionar placas
quanto a bordas
desgastadas ou soltas

X

3.2

Corrigir eventuais
desnivelamentos

X

33

Verificar todo o
sistema da cobertura
do prédio, visando o

perfeito
funcionamento quanto
a chuva, sol e outras
intempéries.

3.4

Inspecionar e corrigir
suportes e longarinas
quanto a fixagao,
resisténcia mecanica e
cOrTosao.

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Esquadrias

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal

Bimestral

Semestral

Anual

4.1

Verificar
estanqueidade de
portas externas e

janelas, corrigindo se
necessario.




4.2

Verificar a
necessidade da
substitui¢do de vidros
que estejam
quebrados.

43

Reapertar parafusos
dobradigas, trincos,
etc.

4.4

Inspecionar e reparar
quando necessario a
pintura das esquadrias.

X

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Pintura

Diario | Semanal | Quinzenal

Mensal

Bimestral

Semestral

Anual

5.1

Recuperar pintura e/
ou repintura.

5.2

Verificar pinturas de
salas

53

Verificar Sinaliza¢des
horizontais nos
estacionamentos

54

Revitalizar areas
degradadas de pintura,
desde que nao tenha
ocorrido nenhum
servico durante o ano

5.5

Inspecionar as paredes
e forros verificando
problemas de manchas
ou danos na pintura,
proceder com o reparo
desde que a area
afetada seja inferior a
10 metros quadrados

5.6

Verificar estado de
conservagdo da
pintura dos ambientes
comuns

ITEM

ROTINAS DE MANUTENCAO

Pias e Chuveiros

Diério | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Semestral | Anual

Verificar e corrigir, quando necessario.

6.1

Buscar por
vazamentos nos
rabichos.

X

6.2

Buscar por
entupimento nas
bacias e acessorios.

6.3

Verificar o
funcionamento correto
do chuveiro,
sobretudo,
aquecimento,
aterramento e
isolacao.

6.4

Verificar pressao e
vazdo da agua.

6.5

Limpar sifoes das pias,
corrigindo eventuais
vazamentos.

6.6

Limpar tubulacdes
entre sifdo e ralo
sifonado, com
equipamento
apropriado.

6.7

Verificar estado geral
das lougas e ferragens.

6.8

Limpar caixas
sifonadas

X

ITEM

ROTINAS DE MANUTENCAO




Banheiros, Vasos e
Mictorios

Diario | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Semestral | Anual

Verificar e corrigir, quando necessario.

7.1

Buscar por vazamento
nas tubulacdes de
descargas, valvulas e
gaxetas.

X

7.2

Buscar por vazamento
através das bolsas de
ligacdo do vaso.

7.3

Buscar por
entupimento de vasos
e ralos sifonados e
comuns.

7.4

Regular as valvulas
dos mictorios.

7.5

Buscar por
vazamentos nos
registros.

7.6

Verificar o
acionamento das
valvulas de descarga.

7.7

Checar a pressdo e
vazdo da agua.

7.8

Reapertar tampa e
fixacdo do vaso
sanitario.

7.9

Limpar vasos com
bomba manual.

7.10

Limpar ralos sifonados
e ndo sifonados.

7.11

Limpar, com
equipamento
apropriado, tubulacao
entre coluna e ralos.

7.12

Verificar o estado das
lougas e ferragens

7.13

Verificar a existéncia
de vazamentos nos
sanitarios e sana-los

(se necessario)

7.14

Checar o estado das
ferragens e lougas em
todos os sanitarios e
trocar as danificadas

7.15

Verificar a
necessidade de
substitui¢do de pegas e
equipamentos
hidrossanitarios.

7.16

Proceder com a leitura
e registro da medigdo
do hidrometro

7.17

Checar estado geral e
vazamentos do
hidrometro

7.18

Verificar o estado de
conservagdo das
caixas superiores

ITEM

ROTINAS DE MANUTENCAO

Copas

Diario | Semanal I Quinzenal | Mensa1| Bimestral | Semestral | Anual

Verificar e corrigir, quando necessario.

8.1

Buscar por
entupimentos de ralos,
sifoes, caixas
coletoras, etc

X

8.2

Verificar a pressao e

vazdo de 4gua em




geral.

83

Checar o estado geral
de lougas, gabinetes,
ferragens, etc

8.4

Buscar por
vazamentos em
torneiras, registros e
pias.

X

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Sistemas Hidro -
Sanitarios

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal | Bimestral

Semestral

Anual

Verificar e corrigir, quando necessario.

9.1

Limpar internamente
tubulagdo de esgoto
de saida dos edificios

9.2

Limpar caixas de
passagens e drenos de
aguas pluviais

9.3

Limpar colunas de
aguas pluviais

9.4

Limpar das caixas de
passagens de esgotos

9.5

Limpar caixas de areia
de escoamento de
aguas pluviais

9.6

Limpar caixas de
gordura

9.7

Limpar dos demais
pontos de inspegdo e
visita

9.8

Limpar valetas
coletoras

9.9

Limpar caixas d’agua
potavel

10

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Bombas de Agua
Potavel e Esgoto

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal | Bimestral

Semestral

Anual

Verificar e corrigir, quando necessario.

10.1

Verificar retentor e
luvas de acoplamento

X

10.2

Checar estado dos
rolamentos

10.3

Inspecionar gaxetas e
regulagem do
gotejamento

10.4

Alinhamento do eixo
com relogio
comparador

10.5

Buscar por
vazamentos nos
registros e barrilete

10.6

Verificar ruidos e
vibragdes anormais

10.7

Checar estado da
fiacdo e conexdes
quanto a
sobreaquecimento,
oxidacao, etc

10.8

Verificar
funcionamento das
boias

10.9

Inspecionar
funcionamento das
valvulas redutoras de
pressdo, caso existam

10.10

Lubrificar buchas

10.11

Efetuar limpeza do
conjunto




10.12

Eliminar focos de
ferrugem nos
conjuntos e barriletes

10.13

Retocar pintura do
conjunto

10.14

Limpar com lixa fina
anéis coletores e
verificar desgastes das
escovas e porta-
escovas dos motores

10.15

Verificar
funcionamento das
bombas reservas

10.16

Buscar por ruidos
anormais, resultado de
problemas elétricos ou

mecanicos.

11

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Espelho d’4gua

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal

Bimestral

Semestral

Anual

Trocar a 4gua do
reservatorio

Limpeza geral,
eliminacao da
ferrugem, etc

Inspecionar o estado
geral do espelho d’
agua

X

12

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Reservatorio de Agua
— Elevado/ Enterrado

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal

Bimestral

Semestral

Anual

Verificar e corrigir, quando necessa

rio.

12.1

Verificar
funcionamento das
bombas de recalque

12.2

Checar funcionamento
das “chaves boia”
comando automatico
das bombas de
recalque

12.3

Inspecionar
Impermeabilizagao —
Interna nos elevados

12.4

Inspecionar
Impermeabilizagdo —
Interna/Externa nos
enterrados

12.5

Verificar estado de
conservagdo das
partes metalicas

(escadas de
marinheiro, tampas) —
Se necessario repintar.

12.6

Checar estado de
conservagdo dos
registros de comandos
(gaxetas, vedacdo, etc)

12.7

Examinar vedagao das
boias, se necessario
substituir.

12.8

Efetuar a limpeza dos
reservatorios de agua
e realizar os devidos
controles fisico-
quimicos e
microbioldgicos.
Havendo necessidade
de efetuar algum
reparo, proceder com
este imediatamente.




12.9

Verificar a existéncia
de vazamentos e
infiltragdes nas
paredes do
reservatorio

13

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Serralheria

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal | Bimestral

Semestral

Anual

13.1

Inspecionar elementos
de chapas, tubos,
suportes € outros

componentes
metalicos, tais como
grades, alambrados,

portdes, etc

13.2

Realizar manutengéo

em portdes metdlicos,

incluindo substitui¢do
ou lubrificagdo de
roldanas ou pinos

deslizantes, das caixas

de roldanas e trilhos,

etc

13.3

Realizar manuteng¢éo
em portas metalicas e
tampas de al¢capao

13.4

Realizar manutengéo
em estruturas
metalicas de cobertura
ou telhamentos

13.5

Verificar e reparar,
quando necessario, o
alinhamento e
fechamento das portas
e portdes metalicos,
bem como seus
elementos (fechadura,
fechos, ferrolhos,
trilhos, roldanas,
caixas de roldanas,
puxadores, pinos de
deslizamento, guias de
conducdo e de
fechamento, etc.)

14

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Portas e portdes

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal | Bimestral

Semestral

Anual

14.1

Verificar o
alinhamento e o
fechamento das portas
e dos portdes.

X

14.2

Verificar o estado das
fechaduras e dos
fechos e ferrolhos.

14.3

Verificar o estado dos
elementos de
sinalizagdo (faixas
adesivas e pinturas).

14.4

Verificar o estado € o
alinhamento dos
trilhos e dos portdes
de correr.

14.5

Verificar o estado das
roldanas e lubrifica-las

14.6

Verificar o estado das

caixas de roldanas e

efetuar o desempeno,
se possivel.

14.7

Verificar o estado dos
puxadores, ¢ sua
fixacdo.




14.8

Verificar o estado
geral dos pinos de
deslizamento.

14.9

Verificar o estado das
telas e sua amarragio
e soldagem.

14.10

Verificar o estado dos
porta-cadeados.

14.11

Verificar o estado das
guias de conducdo e
de fechamento, e
desempena-las.

14.12

Verificar o estado
geral da pintura.

X

15

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Quadro de distribuicdo

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal

Bimestral

Semestral

Anual

15.1

Inspecionar
Funcionamento dos
disjuntores

X

15.2

Verificar ocorréncias
de sobreaquecimento

15.3

Checar lampadas de
sinalizacao

15.4

Verificar ajuste zero
dos medidores

15.5

Buscar ruidos e
vibragdes anormais

15.6

Checar
transformadores de
medicdo de painel

15.7

Inspecionar conexdes
dos cabos

15.8

Verificar aberturas e
fechamentos dos
armarios

15.9

Medir e registrar
correntes de fase do
alimentador geral e
circuitos derivados

15.10

Controlar os
desbalanceamentos de
correntes entre fases

15.11

Medir e registrar
voltagens de linha e
do neutro dos circuitos
principais e derivados

15.12

Ajustar dispositivos de
comando dos
disjuntores

15.13

Lubrificar articula¢des
dos disjuntores

15.14

Lubrificar dobradicas
das portas

15.15

Efetuar limpeza do
quadro com estopa
embebida em solvente
organico.

15.16

Inspecionar cdmaras
de extingdo dos
disjuntores

15.17

Polir contatos dos
terminais

15.18

Reapertar terminais de
ligacdo

15.19

Analisar calibragdo
dos relés de protecio

15.20

Medir e registrar
resisténcia de




aterramento

15.21

Aferir instrumentos de
medicdo de painel

15.22

Desfazer todas as
conexdes, poli-las e
reconecta-las

15.23

Efetuar reaperto geral

15.24

Medir e registrar
resisténcia de
isolamento dos cabos

15.25

Limpar barramentos

15.26

Efetuar limpeza geral
com jato de ar
comprimido

15.27

Combater corrosao e
retocar pintura do
gabinete

16

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Quadro de
transferéncia
automatica

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal | Bimestral

Semestral

Anual

16.1

Inspecionar
funcionamento de
disjuntores, chaves,

relés, etc.;

16.2

Verificar ocorréncia
de sobreaquecimento

16.3

Buscar lampadas
sinalizadoras com
defeito

16.4

Verificar ajuste zero
de medidores;

16.5

Checar funcionamento
de sistema de alarmes

16.6

Buscar ruidos e
vibragdes anormais

16.7

Inspecionar
transformadores de
medicdo

16.8

Verificar conexao de
cabos e fios

16.9

Checar pressdes nos
contatos dos
disjuntores e chaves;

16.10

Checar
potencidmetros de
ajuste de tensdo;

16.11

Inspecionar regulador
automatico de tensio;

16.12

Verificar leituras do
Amperimetro,
voltimetro,
freqliencimetro,
homerimetros, etc.;

16.13

Inspecionar Conjunto
eletronico “K”;

16.14

Controlar Ajuste fino
de rotacdo

16.15

Acompanhar o
funcionamento do
regulador de rotagdo e
atuador

16.16

Testar chaves
reversora, de partida,
comutadora etc.;

16.17

Lubrificar articula¢des
de disjuntores e
chaves




16.18

Lubrificar dobradicas
dos armarios

16.19

Efetuar limpeza do
quadro com estopa
embebida em solvente
orgénico

16.20

Inspecionar cdmaras
de extingdo de
disjuntores e chaves

16.21

Polir contato dos
disjuntores e chaves

16.22

Reapertar terminais de
ligacdo dos
disjuntores, chaves e
demais componentes.

16.23

Verificar excesso de
arco por ocasido de
manobras

16.24

Checar operagdes dos
relés de tempo,
sobrecarga, falta de
fase, e sensor de
tensao

16.25

Medir e registrar
aterramento do painel
e grupo, testando
continuidade.

16.26

Aferir instrumentos de
painel.

16.27

Desfazer todas as
conexdes, poli-las e
reconecta-las.

16.28

Efetuar reaperto geral.

16.29

Medir e registrar
resisténcia de
isolamento dos cabos
e disjuntores

16.30

Limpar barramentos

16.31

Efetuar limpeza geral
com sopro de ar
comprimido

16.32

Fazer aplicagdes de
produto quimico.

16.33

Combater corrosdo e
retocar pintura do
quadro.

17

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Iluminagdo e tomadas

Semanal

Quinzenal

Mensal | Bimestral

Semestral

Anual

17.1

Vistoriar todas as
dependéncias para
constatar se ha
lampadas apagadas,
brilho arroxeado ou
extremidade
enegrecida,
necessitando de
substituicao.

17.2

Antes de substituir
qualquer lampada,
inspecionar: contatos
internos, fixagdo,
soquetes, reator etc.

17.3

Inspecionar lampadas
incandescentes, vapor
de mercurio,
refletores, luz de vivia
etc., bem como
interruptores,
substituido as




queimadas.

17.4

Corrigir fixagdo das

tampas de caixas de

passagem, tomadas e
interruptores.

17.5

Medir e registrar nivel
de iluminagdo nos
pavimentos

17.6

Efetuar inspec¢do na
rede de tomadas de
piso com teste NEON

17.7

Reapertar carcacas das
tomadas

17.8

Efetuar limpeza geral
das lampadas e
luminarias

17.9

Reapertar parafusos de
sustentacao

17.10

Inspecionar reatores e
reaperta-los

17.11

Inspecionar reatores
bases e soquetes

17.12

Verificar aterramento
das calhas

17.13

Vistoriar estado geral
da fiagdo quanto ao
aquecimento,
isolamento, etc.

17.14

Inspecionar caixas de
interruptores das
lampadas

17.15

Inspecionar rede de
tomadas verificando
base e soquetes,
fiacdo, sobre
aquecimento e curtos
circuitos

18

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Quadros gerais de
distribuicdo

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal

Bimestral

Semestral

Anual

18.1

Verificar
Funcionamento dos
disjuntores

X

18.2

Buscar ocorréncias de
sobreaquecimento

18.3

Inspecionar lampadas
de sinalizacdo

18.4

Verificar Ajuste zero
dos medidores

18.5

Buscar ruidos e
vibragdes anormais

18.6

Checar
transformadores de
medicdo de painel

18.7

Verificar conexdes
dos cabos

18.8

Checar aberturas e
fechamentos dos
armarios

18.9

Medir e registrar
correntes de fase do
alimentador geral e
circuitos derivados

18.10

Controlar os
desbalancgos de
correntes entre fases

10 11

Medir e registrar
voltagens de linha e




10.11

do neutro dos circuitos
principais e derivados

18.12

Ajustar dispositivos de
comando dos
disjuntores

18.13

Lubrificar articulagdes
dos disjuntores

18.14

Lubrificar dobradigas
das portas

18.15

Efetuar limpeza do
quadro com estopa
embebida em solvente
organico.

18.16

Inspecionar camaras
de extingdo dos
disjuntores

19

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Portoes Eletronicos

Diario

Semanal

quinzenal

Mensal | Trimestral

Semestral

Anual

19.1

Verificar o
funcionamento dos
controles sem fio
atentando para o
funcionamento dos
botdes

19.2

Verificar o
funcionamento da
central do comando
dos equipamentos

19.3

Verificar o
funcionamento e a
integridade dos imas
de curso de portdes

19.4

Verificar o estado dos
trilhos e engrenagens
atentando-se para
ruidos anormais

19.5

Verificar o
funcionamento de
todos os rolamentos
em busca de ruidos
anormais

19.6

Realizar medi¢des de
temperatura do motor
utilizando termdmetro
laser e registrar a
analise

19.7

Realizar limpeza dos
componentes
eletrénicos com jatos
de ar comprimido

19.8

Verificar limpeza dos
componentes
eletronicos com jatos
de ar comprimido

19.9

Conferir tempo de
curso dos portdes

19.10

Verificar a corrente
consumida pelo motor
em funcionamento,
registrar e analisar.

19.11

Verificar o estado de
conservagdo dos
condutores elétricos
de alimentagdo do
motor

19.12

Realizar reapertos nas
interligacdes dos
condutores elétricos
de alimentagdo dos




motores

19.13

Verificar curso do
portdo em busca de
movimentos anormais

19.14

Realizar limpeza geral
dos componentes
internos e externos

19.15

Remover lubrificantes
antigos e aplicar nova
lubrificacdo as
engrenagens

19.16

Realizar reapertos nos
condutores elétricos
de alimentagdo dos

motores

19.17

Verificar integridade
da mola buscando por
pontos de corrosio e
outros danos
superficiais

19.18

Revisar o
equipamento
promovendo

desmontagem e
inspecdo de todos os
componentes

20

ITEM

ROTINAS

DE MANUTENCAO

Equipamento
UPS/Nobreak

Diario

Semanal

Quinzenal

Mensal | Trimestral

Semestral

Anual

20.1

Limpeza geral interna
€ externa;

20.2

Verificagdo de danos
fisicos (estrutura e
pintura);

20.3

Reaperto de parafusos,
bornes de fixacao e
conexoes elétricas;

20.4

Verificagdo geral,
verificagdo do painel,
versdo de firmware,
controle e display;

20.5

Ajuste de tensdo,
poténcia e frequéncia;

20.6

Verificagao e aferigao
dos dados medidos
com os informados

pelo sistema de
monitoramento dos
equipamentos e
display;

20.7

Verifica¢do dos
parametros essenciais,
Inversor, placas em
geral, placa controle,
placa do carregador;

20.8

Testes funcionais e
simulagdes de falta de
energia;

20.9

Medigdes de tensao,
resisténcia interna,
flutuagdo, recarga e
teste de descarga do
bancos das baterias,

reaperto das conexdes,

medic¢do por elemento,
limpeza e testes em

geral;

20.10

Checagem das tensoes
e correntes de entrada




e saida;

20.11

Testes de falta de rede,
transferéncia manual /
automatica de carga
do inversor para rede
e vice-versa;

20.12

Anotagdo das tensoes

dos elementos em uma

tabela de historico das
baterias;

20.13

Verificagao da
temperatura dos
elementos;

20.14

Verificagdo da
oxidag¢do dos polos
das conexdes;

20.15

Teste de alarmes
sonoros e display
digital;

20.16

Verificagdo geral do
painel dos Nobreaks;

20.17

Verificagdo geral da
corrente do filtro do
inversor,

20.18

Verificagdo do
Hardware;

20.19

Teste de chave
estatica;

20.20

Teste de sincronismo;

20.21

Observagdo da forma
de onda de saida;

20.22

Observagdo de
funcionamento dos
ventiladores;

20.23

Verificagdo das
condicoes de
aterramento €

equipotencializagdo
dos equipamentos;

20.24

Extracdo do Log de
eventos através de
notebook para registro
historico e analise;

20.25

Verificar
funcionamento das
portas comunicagdo e
monitoramento;

20.26

Elaborar e emitir
relatorio contendo os
resultados de
verificagdes e testes
realizados na
manutenc¢ao
preventiva;

20.27

Elaborar e emitir
relatério de problemas
encontrados ¢ medidas

necessarias para

adequacdo.

20.28

Realizar substituicdo
de bateria

20.29

Realizar a substituigao
de ventiladores

20.30

Realizar a substituigdo
de capacitores CC e
CA

21

ITEM

ROTINAS DE MANUTENCAO

Grupo Motor Gerador

Diario | Semanal I Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual

ATOTMT A A A TMT




DID 1 oIVIA DL

ARREFECIMENTO

21.1.1

Verificar e corrigir o
nivel do liquido de
arrefecimento;

21.1.2

Verificar vestigios de
vazamentos;

21.1.3

Verificar a colmeia do
radiador (obstrugdo e
vazamentos);

21.1.4

Verificar o ventilador
(trincas, rebites, cubo,
pas soltas);

21.1.5

Verificar estado e
tensdo das correias;

21.1.6

Verificar mangueiras e
abracadeiras do
sistema;

21.1.7

Registrar a
temperatura do liquido
de arrefecimento;

21.1.8

Verificar vazamentos
na bomba d’agua,;

21.1.9

Controlar e regular a
necessidade da troca d
‘agua e anticorrosivo;

Verificar integridade
da ventoinha do
radiador;

21.1.11

Verificar/limpar filtro
de ar

21.1.12

Verificar/limpar pré-
filtro de ar;

21.1.13

Verificar/limpar
gamela de retengdo de

pPo;

21.1.14

Verificar no filtro de

ar: tubos, mangueiras,

abragadeiras e limpar
elemento do filtro.

21.1.15

Troca do filtro de ar
(primario e
secundario);

21.1.16

Troca do filtro de
agua,

21.1.17

Substituir o liquido de
arrefecimento e
aditivo. Caso seja
utilizado s6 agua, a
substitui¢do devera ser
feita a cada trés meses.

21.1.18

Substituir mangueiras;

21.1.19

Inspecionar cubo do
ventilador;

21.1.20

Inspecionar bomba d
‘agua,

21.1.21

Limpar e escovar o
sistema de
arrefecimento.

21.2

SISTEMA DE
LUBRIFICACAO

21.2.1

Verificar e corrigir o
nivel do 6leo
lubrificante;

21.2.2

Verificar as
mangueiras e
abracadeiras do
sistema;

Verificar vestigios de




21.23

vazamento de 6leo
lubrificante;

Realizar limpeza do

21.2.4 . .
respiro do carter;
Verificar e corrigir
21.2.5 nivel do 6leo do
carter;
Verificar pressdo do
21.2.6 6leo lubrificante.
Troca do o6leo
21.2.7 lubrificante;
Troca do filtro
21.2.8 lubrificante.
21.2.9 | Substituir mangueiras;
213 SISTEMA DE
) COMBUSTIVEL
Verificar e testar
21.3.1 | indicador de restrigdo
do filtro de ar;
Verificar e limpar
2132 filtro de ar (se

necessario indicar
substitui¢cdo);

Verificar a limpeza da

21.3.3 | tubulagdo pos filtro
anterior a turbina;
Verificar vazamentos
21.3.4 no sistema de
admissdo;
2135 Verificar folga dos
o turbocompressores;
Verificar vazamentos
2136 externos, ﬁx~aqéo e
conservagao da
turbina;
2137 Inspecionar
compressores de ar.
21.3.8 | Substituir mangueiras;
AUTOMACAO
21.4 (sensores ¢
periféricos)
Verificar o circuito e
21.4.1 |funcionamento do pré-
aquecimento;
2142 Ver’iﬁ.car as conexdes
elétricas do motor.
2143 Verificar e registrar a
temperatura
2144 Simular atua9€10~do
sensor de pressdo;
2145 Simular atuagao do
""" | sensor de temperatura;
Simular atuagao do
21.4.6 sensor de
sobrevelocidade;
Simular atuagdo do
21.4.7 sensor de nivel d
‘agua;
Registrar sinal do
21.4.8 sensor pick-up no
livro.
2149 Verificar e reap~ertar
tubos e conexdes;
21.4.10| Trocar filtro Raccor;
21.4.11 | Trocar filtro de diesel;
21.4.12 Trocar o elemento do

filtro de diesel;

Trocar o filtro




21.4.13

separador de agua no
combustivel.

21.4.14

Realizar limpeza do
pick up magnético;

21.5

GERAL

21.5.1

Verificar os
amortecedores de
vibragoes;

21.5.2

Verificar obstrugdo de
passagens de ar
internas e externas
(sala).

2153

Verificar segmento
elastico e condigbes
do escapamento;

21.5.4

Verificar limpeza geral
da sala e realizar
limpeza do GMG;

21.5.5

Avaliar ruidos
anormais do motor /
gerador;

21.5.6

Verificar emissao
excessiva de fumaca
do GMG;

21.5.7

Verificar chave de
partida e contatos
elétricos;

21.5.8

Verificar folga em
porcas e parafusos de
todo sistema
mecanico;

21.59

Verificar tensdo das
correias;

21.5.10

Limpar motor.

21.5.11

Verificar e deixar
gerador sempre em
modo automatico;

21.5.12

Realizar teste de
funcionamento
automatico sob carga.

21.6

BATERIA

21.6.1

Verificar conexio dos
cabos da bateria e
fazer reaperto de
bornes;

21.6.2

Limpar e aplicar
vaselina nos terminais
da bateria;

21.6.3

Registrar a minima
tensdo da bateria na
partida do motor;

21.6.4

Registrar a tensdo do
alternador de baterias;

21.6.5

Registrar tensdo do
carregador de baterias;

21.6.6

Verificar o sistema de
carga.

21.6.7

Registrar a corrente do
flutuador em carga;

21.6.8

Verificar/substituir
escovas do regulador
de tensdo do
alternador.

21.6.9

Reaperto de parafusos
de fixacdo em geral;

Trocar todas baterias
do Grupo Motor

Gerador e quadros.




21.6.10

Observagao: Caso a
bateria fornecida seja
selada e com garantia
de 18 meses ou mais,

a mesma podera ser

substituida 1 més
antes do término da
garantia.

21.7

REGISTRO DE
ALARMES/EVENTOS
DO MODULO

21.7.1

Registrar os tltimos 5
alarmes.

21.8

GERADOR /
ALTERNADOR

21.8.1

Verificar as conexdes
elétricas do gerador;

21.8.2

Registrar a tensdo das
fases AN, BN, CN,
AB, BC, CA do
gerador;

21.8.3

Registrar a frequéncia
da tensdo gerada;

21.8.4

Verificar motor de
partida;

21.8.5

Verificar conexdes
elétricas do motor de
partida.

21.8.6

Registrar temperatura
dos cabos de poténcia
nas QTAs;

21.8.7

Verificar reaperto dos
cabos de for¢a na
bazeta;

21.8.8

Verificar partes
internas do gerador /
diodos / placa de
diodos;

21.8.9

Registrar a corrente do
gerador.

21.8.10

Teste da isolag¢do do
enrolamento de campo
com tensdo.

21.9

QUADRO DE FORCA
E CONTROLE

21.9.1

Verificar as conexdes
elétricas do gerador;

21.9.2

Registrar a tensdo das
fases AN, BN, CN,
AB, BC, CA do
gerador;

2193

Registrar a frequéncia
da tensdo gerada;

21.9.4

Verificar motor de
partida;

2195

Verificar conexodes
elétricas do motor de
partida.

21.9.6

Fazer inspecdo com
cameras térmicas dos
disjuntores e
contatores.

21.9.7

Lubrificagdo das
dobradicas;

21.9.8

Lubrificagado das
articulacoes dos
contatores;

M1 00

Reaperto das




L1.7.7 ~ ry o A
conexdes elétricas;
21910 Ajuste zero dos X
medidores;
21911 Limpeza geral do X
quadro.
PAINEL DE
21.10 | INSTRUMENTO DO
GERADOR
Partida manual na
21101 chaye do motor — X
realizar teste sem
carga.
2111 SISTEMA DE
' ADMISSAO
21.11.1 | Lubrificar rolamentos; X
21.11.2 Lubrificar x
articulacoes;
Lubrificar liga¢des do
21.11.3 | sistema de aceleracido X
e parada do motor;
Examinar as porcas de
21.11.4 fixacdo do X
turbocompressor;
21115 Substituirjogo de X
correias.
ANEXO I-G - LISTA DE PECAS -ITEM 20
ITEM |  INSUMOS, MATERIAIS E PECAS Prego | Unidade |Quantidade |y o10 roal
Unitario estimada
20.1 ABRACADEIRA 2" - TIPO D R$0,66 un 50 R$ 33.02
ACABAMENTO PARA VALVULA DE RS
202 DESCARGA HYDRA R$38,45 un 20 768,93
ACIONADOR MANUAL SISTEMA DE RS
20.3 ALARME, TIPO QUEBRA-VIDRO R§56,48 un 20 1.129,57
20.4 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO R$5,83 kg 10 RS 5830
20.5 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO R$6,15 kg 10 RS 61.50
20.6 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO R$6,18 kg 10 RS 61.80
ADAPTADOR DE TOMADA NOVO R$
207 PADRAO PARA ANTIGO PADRAO R$4,16 un 5000 20.794,44
ADAPTADOR DE TOMADA ANTIGO R$
20.8 PADRAO PARA NOVO PADRAO R$4,39 un 5000 21.950,00
ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ RS
20.9 BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO R$0,53 un 5 2.65
20MM X 1/2" ’
ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ RS
20.10 BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO R$0,66 un 10 6.60
25MM X 3/4' ’
ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ RS
20.11 BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO R$5,29 un 5 26.45
40MM X 1.1/2" ’
ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ RS
20.12 BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO R$3,32 un 10 3320
S0MM X 1 1/2" ’
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES R$
2013 | | [VRES P/CX. D'AGUA 75MM(2 172y | RS13LIS un > 655,90
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES R$
2014 1 | [VRES PICX.D'AGUA 50MM (1 1/2') R$26,87 un 10 268,70
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES R$
20.15 LIVRES P/CX.D'AGUA 60MM (2') R$41,07 un > 205,35
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE
RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 RS
20.16 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO R§54,03 un 80 4.322,67

PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO




20.17

ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE
RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5
FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

R$43,33

un

80

RS
3.466,40

20.18

ADESIVO ACRILICO/COLA DE
CONTATO

R$25,95

kg

50

RS
1.297,50

20.19

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE

RESINA EPOXI PARA INJECAO EM

TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA
VISCOSIDADE

R$107,20

kg

RS
536,00

20.20

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
RESINA EPOXI, BICOMPONENTE,
FLUIDO

R$38,17

RS
190,85

20.21

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
RESINA EPOXI, BICOMPONENTE,
PASTOSO (TIXOTROPICO)

R$32,64

kg

RS
163,20

20.22

ADESIVO PARA PVC 850G

R$56,82

un

10

RS
568,20

20.23

ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE
ESGOTO 100MM

R$2,12

un

RS
10,60

20.24

ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE
ESGOTO 40MM

R$1,15

un

RS
5,75

20.25

ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE
ESGOTO 50MM

R$1,19

un

RS
5,95

20.26

ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE
ESGOTO 75MM

R$1,69

un

RS
8,45

20.27

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D =
2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =
2,11 MM (0,026 KG/M)

R$13,50

Kg

30

RS
405,00

20.28

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D =
1,24MM (0,009 KG/M)

R$19,25

Kg

30

RS
577,50

20.29

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60
MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)

R$13,50

Kg

30

RS
405,00

20.30

AREIA LAVADA FINA

R$105,00

m3

30

RS
3.150,00

20.31

AREIA LAVADA GROSSA

R$124,11

m3

30

RS
3.723,30

20.32

AREIA LAVADA MEDIA

R$98,75

30

RS
2.962,50

20.33

ARGAMASSA CIMENTICIA AC I
FLUIDA

R$0,43

Kg

200

RS
86,00

20.34

ARGAMASSA COLANTE ACT PARA
CERAMICAS INTERNAS

R$0,43

Kg

100

R$
43,00

20.35

ARGAMASSA COLANTE AC1I PARA
CERAMICAS EXTERNAS

R$0,80

Kg

150

R$
120,00

20.36

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII

R$1,32

Kg

200

R$
264,00

20.37

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO E
ASSENTAMENTO DE BLOCOS
DIVERSOS

R$0,47

Kg

200

RS
94,00

20.38

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
PARA CHAPISCO ROLADO

RS1,41

Kg

250

R$
352,50

20.39

ARGAMASSA POLIMERICA DE
REPARO ESTRUTURAL,
BICOMPONENTE

R$2,93

Kg

150

RS
439,50

20.40

ARGAMASSA POLIMERICA
IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

R$2,36

Kg

100

RS
236,00

20.41

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO,
DIAMETRO EXTERNO =35MM,
ESPESSURA =3MM, DIAMETRO DO
FURO=18MM

R$0,84

Kg

100

R$
84,00

20.42

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 1 1/4", PARA

R$0,94

un

100

RS

OA NN




ELETRODUTO

J4,UuU

20.43

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO

R$1,05

un

100

RS

105,00

20.44

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO

R$0,29

un

100

RS

29,00

20.45

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO

R$0,53

un

100

RS

53,00

20.46

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO

R$1,95

un

100

RS

195,00

20.47

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO

R$1,38

un

100

RS

138,00

20.48

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

R$0,34

un

100

RS

34,00

20.49

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO

R$0,53

un

100

R$

53,00

20.50

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO

R$3,56

un

100

RS

356,00

20.51

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO

R$4,97

un

100

RS

497,00

20.52

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,
TIPO CONVENCIONAL

R$24,50

un

100

R$

2.450,00

20.53

AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR /
INFERIOR, *15* A /250 V

R$37,00

un

50

R$

1.850,00

20.54

BACIA SANITARIA (VASO) COM
CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA
BRANCA

R$295,83

un

10

RS

2.958,30

20.55

BACIA SANITARIA (VASO)
CONVENCIONAL DE LOUCA
BRANCA

R$110,95

un

10

R$

1.109,50

20.56

BACIA SANITARIA (VASO)
CONVENCIONAL DE LOUCA COR

R$148,48

un

10

R$

1.484,80

20.57

BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA
LADO OPOSTO, COR CINZA

R$1.369,20

un

R$

2.738,40

20.58

BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA
PORTA DE VIDRO, COR CINZA

R$1.385,55

un

R$

2.771,10

20.59

BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA
LADO OPOSTO, COR CINZA

R$477,68

un

RS

955,36

20.60

BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM
FECHADURA LADO OPOSTO, COR
CINZA

R$730,24

un

R$

1.460,48

20.61

BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA
PORTA DE VIDRO, COR CINZA

R$707,11

un

R$

1.414,22

20.62

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA (QUALQUER
DIMENSAO)

R$5,69

un

RS

17,07

20.63

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 1 12" X 12" (LXE),
3,79 KG/M

R$21,84

un

RS

87,36

20.64

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 1 12" X 1/4" (L X E),
1,89 KG/M

R$10,75

un

RS

53,75

20.65

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X B),
1,2265 KG/M

R$6,59

un

RS

39,54

20.66

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 1" X 3/16" (L X E), 1,73
KG/M

R$10,07

un

RS

70,49

20.67

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 2" X 1" (L X E), 10,12
KG/M

R$56,25

un

10

RS

562,50

20.68

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 2" X 12" (L X E), 5,06
KG/M

R$28,79

un

R$

230,32

20.69

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53
KG/M

R$14,39

un

RS

129,51

20.70

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 2" X 3/8" (L X E),

R$21,56

un

11

RS

N7 14




3,79KG/M

LD 1,10

20.71

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 2" X 5/16" (L X E),
3,162 KG/M

R$18,22

un

12

R$
218,64

20.72

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E),
0,47 KG/M

R$2,92

un

13

RS
37,96

20.73

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 3/8" X 1 1/2" (L X E),
2,84 KG/M

R$16,36

un

14

RS
229,04

20.74

BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 01,
DE 40 A 250A, TIPO 3 NH 3 230-Z

R$89,96

p¢

RS
449,80

20.75

BASE P/ MASTRO DE PARA-RAIOS - 2"

R$79,09

pc

RS
395,45

20.76

Bateria recarregével e estacionéaria com
tensdo de 12 V e Capacidade Nominal de
18 Ah

R$61,01

un

12

RS
732,08

20.77

Bateria recarregavel e estacionaria com
tensdo de 12 V e Capacidade Nominal de
55 Ah

R$191,46

un

13

RS
2.489,02

20.78

Bateria recarregéavel e estaciondria com
tensdo de 12 V e Capacidade Nominal de 7
Ah

R$387,78

un

11

RS
4.265,58

20.79

Bateria recarregével e estacionaria com
tensdo de 12 V e Capacidade Nominal de
70 Ah

R$445,63

un

14

RS
6.238,77

20.80

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE
VEDACAO), 8 FUROS, DE9 X 19 X 19
CM

R$0,59

un

100

RS
59,00

20.81

BLOCO CERAMICO DE VEDACAO
COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X
39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)

R$2,43

un

100

RS
243,00

20.82

BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X
19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)

R$3,18

un

100

RS
318,00

20.83

BRITA N. 0

R$83,44

m3

20

RS
1.668,80

20.84

BRITA N. 1

R$65,35

m3

20

RS
1.307,00

20.85

BRITA N. 2

R$65,35

20

RS
1.307,00

20.86

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10,
COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

R$0,61

un

1500

R$
915,00

20.87

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12,
COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA

E CABECA SEXTAVADA

R$0,93

un

1500

RS
1.395,00

20.88

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

R$0,20

un

1500

RS
300,00

20.89

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM
PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

R$0,41

un

1500

RS
615,00

20.90

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO
FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM,
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8
X 50 MM

R$0,51

un

1500

RS
765,00

20.91

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA
P/ AGUA FRIA PRED 25MM X 20MM

R$0,32

un

1500

RS
480,00

20.92

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA
P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM

R$0,68

un

1500

RS
1.020,00

20.93

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA
P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM

R$1,47

un

1500

RS
2.205,00

AN 0A

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA

nenN AN

18NN

RS




PAV A |

P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM

NDL, 4L

ulir

10UV

3.630,00

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA RS
2095 1 "/ AGUA FRIA PRED 60MM X S0MM R$4,07 un 1500 6.105,00
BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA RS
2096 | "5/ A GUA FRIA PRED 32MM X 20MM R$1.83 un 1500 2.745,00
BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA RS
2097 1 "/ AGUA FRIA PRED 40MM X 20MM R$2,60 un 1500 3.900,00
BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA RS
2098 | "b/ AGUA FRIA PRED 40MM X 25MM R$2.86 un 1500 4.290,00
BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA RS
2099 | "b/ AGUA FRIA PRED 50MM X 20MM R$3,19 un 1500 4.785,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.100 CHAMA 0,6/1KV 1,5MM? (1 R$1,98 m 1000 | 980,00
CONDUTOR) TP 930,
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.101 CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 R$8,64 m 1000 864000
CONDUTOR) TP 0%,
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.102 CHAMA 0,6/1KV 16MM? (1 R$13,26 m 1000 1326000
CONDUTOR) TP 260,
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.103 CHAMA 0,6/1KV 2,5MM? (1 R$1,85 m 1000 | 850,00
CONDUTOR) TP 50,
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.104| CHAMA 0,6/1KV 20/35 KV 120MM2 (1 | R$188,27 m 1000 188.970.00
CONDUTOR) TP =/
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.105 CHAMA 0,6/1KV 25MM? (1 R$20,11 m 1000 50.110.00
CONDUTOR) TP S
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.106 | CHAMA 0,6/IKV 4MM? (1 CONDUTOR) |  R$3,95 m 1000
P 3.950,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.107 CHAMA 0,6/1KV 50MM? (1 R$39,66 m 1000 20.660.00
CONDUTOR) TP 660,
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.108 | CHAMA 0,6/1KV 6MM? (1 CONDUTOR) |  R$5,39 m 1000
P 5.390,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.109 CHAMA 0,6/1KV 70MM? (1 R$54,94 m 1000 $14.940.00
CONDUTOR) TP 940,
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.110 CHAMA 0,6/1KV 95MM? (1 R$72,99 m 1000 2 990.00
CONDUTOR) TP 920,
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.111 CHAMA 20/35KV 50MM? R$126,44 m 1000 126.440,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.112 CHAMA 20/35KV 70MM? R$150,05 m 1000 150.050,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.113 CHAMA 20/35KV 95MM? R$179,02 m 1000 179.020,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.114 CHAMA 450/750V 0,75MM? R$0.73 m 1000 730,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.115 CHAMA 450/750V 1,5MM? R$1,12 m 1000 1.120,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.116 CHAMA 450/750V 10MM? R$8.41 m 1000 8.410,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.117 CHAMA 450/750V_16MM? R813.16 " 1099 13.160,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.118 CHAMA 450/750V 2,5MM? R$2,90 m 1000 2.900,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.119 CHAMA 450/750V 25MM? R$20,11 m 1000 20.110,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.120 CHAMA 450/750V 35MM? R$27,32 m 1000 27.320,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.121 CHAMA 450/750V 4MM> R$4.25 m 1000 4.250,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- RS
20.122 CHAMA 450/750V 50MM? R$38,76 m 1000 38.760,00




CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

R$

20.123 CHAMA 450/750V 6MM RS4.82 " 1099 4.820,00
20124 ] 0 Ciamagsosov o | RS | m | 1000 | S0
20.126| CABO DE COBRE NUTOMME MEIO- [ s s m 1000 R$5'580’00
20.127| CABO DE COBRE NUT20MVE MEIO- [ g 7 m 1000 R6$8.670’00
20.128| CABO DE COBRENU TSOMME MEIO- [ g 13 m 1000 R$7.330’00
20.129|  CABO DE COBRE NUTGMM MEIO- [ pgg g m 1000 R$8'890’00
20.130|  CABO DE COBRE NU2SMVE MEIO- [ g3 75 m 1000 R1$3'730,00
20.131| CABODECOBRENUSSMMMEIO [ g5 7 m 1000 R1$8.970500
20.132| CABO DE COBRE NUSOMM: MEIO- [ g6 45 m 1000 R2$6.420,00
20.133| CABODECOBRENUTOMM: MEIO- [ pgs7 ) o 1000 R3$7.zzo,oo
20.134| CABODECOBRENU9SMME MEIO- [ pgs) 47 o 1000 R5$2.420,00
20137| \NTICHAMA 730V/70°C 2. %f)s mye | R$2.62 " 2000 45259
20.138 ANTIgﬁi(l\)/Iin(?\ly/I;OS‘%L? )%;‘1‘% mye | R$2:32 " >0 R$1-159’49
20139 ANTIgﬁi(l\)/[inOO\ly/I;OS‘%L? )%;:f()) e | R$527 o >0 R$1-3 17,92
20.140 ANTIgﬁigulipg00\1>//I710SC%L3A )%é?) e | RSES9 " o ° 142,32

20.141|  CABO SINTENAX DE# 1,5 MM? RS$1,98 m 1000 R$1.980’00
20.142|  CABO SINTENAX DE # 10,0 MM RS8,64 m 1000 R$8. 640,00
20.143|  CABO SINTENAX DE # 16,0 MM R$13,26 m 1000 R1$32 60.00
20.144|  CABO SINTENAX DE # 2,5 MM RS2,75 m 1000 R$2.7 50.00
20.145|  CABO SINTENAX DE # 25,0 MM R$20,19 m 1000 Rz$0_190’00
20.146|  CABO SINTENAX DE # 35,0 MM R$27,83 m 1000 R2$7.830’00
20.147|  CABO SINTENAX DE # 50,0 MM R$39,66 m 1000 R 660,00
20.148|  CABO SINTENAX DE # 6,0 MM R$5.39 m 1000 R$5.390’00
20.149|  CABO SINTENAX DE # 70,0 MM? R$54,94 m 1000 R 40,00
20.150|  CABO SINTENAX DE # 95 MM? R$72,99 m 1000 R7$2_990,00

CAIXA ARSTOP PARA AR RS
20.151| CONDICIONADO COM TOMADA DE 20 | R$19.08 un 300 5.724.00
20.152|  CAIXAD'AGUA FIBRADEVIDRO [ gs360.70 | un 5 RS $48.50
20.153 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500L [ R$269,00 | un 10 RS £60.00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO o
20154 \V1ON, NAO INCLUSO CANG, BOLA, | RS20 | w10 | 5 00

ENGATE




20.155

CAIXA DE GORDURA EM PVC,
DIAMETRO MINIMO 300 MM,
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,
CAPACIDADE APROXIMADA 18 L,
COM TAMPA

R$390,35

un

RS
1.951,75

20.156

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA
MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA,
COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE

ACO, PORTA COM VENTILACAO,
VISOR COM A INSCRICAO
"INCENDIO", SUPORTE/CESTA
INTERNA PARA A MANGUEIRA,
PINTURA ELETROSTATICA
VERMELHA

R$181,36

un

10

RS
1.813,60

20.157

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA
MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA,
COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE

ACO, PORTA COM VENTILACAO,
VISOR COM A INSCRICAO
"INCENDIO",SUPORTE/CESTA
INTERNA PARA A MANGUEIRA,
PINTURA ELETROSTATICA
VERMELHA

R$229,40

un

10

RS
2.294,00

20.158

CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM
FERRO GALV"

R$0,96

un

20

R$
19,20

20.159

CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM
FERRO GALV"

R$2,03

un

20

R$
40,60

20.160

CAIXA DE GORDURA EM PVC,
DIAMETRO MINIMO 300 MM,
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,
CAPACIDADE APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA

R$390,35

un

RS
1.951,75

20.161

CAIXA GORDURA SIMPLES
CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR
COM TAMPA =40CM

R$108,24

un

RS
541,20

20.162

CAIXA DE INSPECAO, CONCRETO PRE
MOLDADO, QUADRADA, COM
TAMPA, 30 X 30 CM (L X H), E = *3*
CM

R$117,80

un

RS
589,00

20.163

CAIXA DE INSPECAO, CONCRETO PRE
MOLDADO, QUADRADA, COM
TAMPA, 40 X 40 CM (L X H), E=3 CM

R$216,49

un

RS
1.082,45

20.164

CAIXA DE INSPECAO, CONCRETO PRE
MOLDADO, QUADRADA, COM
TAMPA, 60 X 60 CM (L X H), E=5CM

R$275,08

un

RS
1.375,40

20.165

CAIXA INSPECAO EM CONCRETO
PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS
DIAMETRO =300 MM

R$70,67

un

RS
424,02

20.166

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO
PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS
DIAMETRO =300 MM

R$12,63

un

R$
88,41

20.167

CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15
X 10CM P/ INST ELETRICA

R$13,68

un

20

R$
273,60

20.168

CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35
X 12CM P/ INST ELETRICA

R$44,93

un

20

R$
898,60

20.169

CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO

R$1,50

un

20

RS
30,00

20.170

CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO

R$2,99

un

20

RS
59,80

20.171

CAIXA PVC OCTOGONAL - 4"X4"

R$3,88

un

20

RS
77,60

20.172

CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X
40MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA

R$11,71

un

20

RS
234,20

20.173

CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X
50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA

R$11,87

un

20

RS
237,40

20.174

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X
50MM C/ GRELHA QUADRADA
BRANCA

R$27,65

un

20

R$
553,00

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X




no

20.175| 50MM C/ TAMPA CEGA QUADRADA | R$27,42 un 20 548,40
BRANCA ’
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X RS
20.176|  75MM C/ GRELHA QUADRADA R$37,38 un 20 4760
BRANCA :
20.177 | CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSA |  R$0,80 Kg 30 R$ 24,00
20.178 CAL Vligg%hgfé\gggl PARA RS0,68 Kg 30 R$ 2040
20,179 | CALHA CHABA SALY AN APANUM A R17.51 un 50 R$ 475 50
20.180 | CALHA CH‘;ZALEQZL;’O‘A&T/}ZADA NUM | r$20,86 un 50 R$1 043.00
20.181 | CALHA CH’;”E S’;SLS’I\‘;‘I%ZADA NUM | Rs17,51 un 50 R$ $75.50
20.182 CALI;I?E/&L&JXE?? %ES 2(3)%1?% \P;&) fPL Rs17.89 un 100 R$1.789,00
20.183 CALH?E&E&@@%S iosv(\)/g%go}{ | rs23.43 un 100 R$2.343,00
T e T I T
T e Al I B BT
T A I N T
T e I S T
20.188 | CAP “ﬁ?g%%g%gﬁﬁsggfo) PVCL Rss.67 un 10 R$ 56.70
20.190| AP PVCPCR/ESISIESIP?’?QUA FRIA R$9,05 un 15 R$ 135.75
20.191| CAP PVCP%ESISIESIP%?UA FRIA RS8,77 un 15 R$ 13155
20.192|  CAPPVC CROSCA PIAGUA FRIA RS3.00 . s RS w50
20.193| CAPPVC g{fg&i’; };//Q,GUA FRIA RS1,12 un 15 R$ 16.80
20.19|  CAPPVCCROSCA PAGUA FRIA R$921 - s RS e
20.195|  CAPPVCCROSCA PAGUA FRIA R$23.30 . s RS 050
20.196| CAPPVC gg{é)DSICA’; Z‘:,,GUA FRIA R$1,66 un 5 R$ 24.90
20.197 CAP P‘;%SSILELPZ/ (fﬁg[A FRIA R$0,81 un 15 R$ 1215
20.198 CAP P‘;%SSILELPZ/ ;*IS&A FRIA RS$0,93 un 15 R$ 13,95
20.199 CAP P‘;%Sgif&/ ZAI\(EA FRIA RS1,61 un 15 R$ 2415
20.200 CAP P\;%ng&fz ?ﬁI&A FRIA R$3,10 un 15 R$ 46,50
20.201 CAP P‘;%S&LELPS/ ?ﬁﬁA FRIA RS5,87 un 15 R$ $5.05
20.202 CAP P‘;‘;{gg%&l’é DOUA FRIA R$8,84 un 15 R$ 132.60
20203 CAP P‘;‘;{S&LELP; ?Sﬂl\f{‘“ FRIA R$16,07 un 15 R$ 241,05
20204| CAPPVC sou?olz)/ ESGPREDIALDN | s o7 . s RS os
20205 | CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIALDN S0 |~ 5 7 . s RS s
20206 | CAP PVCSOLD P/ ESG PREDIALDN 75 |~ iy 29 . s RS ias
CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X RS

20.207| 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL | RS$130,13 | m? 1200

18£4 184 NN




PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)

10V.100,VV

CARPETE DE POLIPROPILENO EM

20.208 | MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL | R$68.36 m? 500 R3$4 180.00
MEDIO, E =5 A 6 MM (INSTALADO) SO0
20.209 CASCALHO R$30,30 m? 5 RS 151.50
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO RS
20.210| e INCENCIO COM BATERIA 24y | R81.049.80 un 15 15.746,97
CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU RS
20211 | 1A QUALID P/PAREDE 20 X 20 CM PEI -| R$37,89 m? 30 | 136.70
4 LINHA PADRAO ALTO 1990
CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR , RS
20.212 | ERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM | R830:33 m 200 6.066,00
(L X C)
CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR , RS
20.213 | VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM | R$31.80 m 200 6.360,00
(LXC)
CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
RESISTENTE AO FOGO (RF), COR , RS
20214 | pOSA. E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L | 328:48 m 200 5.696,00
X C)
CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
RESISTENTE AO FOGO (RF), COR , RS
20215 | ROSA, E= 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L | R$30:18 m 200 6.036,00
X C)
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RS
20.216| STANDARD (ST), COR BRANCA,E= | R$21,44 m? 200 288,00
12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) <06,
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RS
20.217| STANDARD (ST), COR BRANCA, E = R$21,24 m? 200 248,00
12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) <8
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RS
20.218 | NAVAL (COM COLA FENOLICA), E= 12| R$40,11 m? 150 . 016.50
MM, DE *1,60 X 2,20% M 210,
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA PARA FORMA DE , RS
20.219 | «ONCRETO. DE2.20 X 1,10 M. E=12 | R828.72 m 150 4.308,00
MM
CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, ] RS
20.220 E=12 MM, DE *2,75 X 1,85* M R$26,61 m 150 3.991,50
CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 ] RS
20-221| EACES, E= 12 MM, DE #2,75 X 1.85% M | R527:98 m 150 4.197,00
CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE ; RS
20222 .75 X 1.85% M R$21,43 m 150 5.214.50
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO
STORZ, ENGATE RAPIDO 1 12" X 2 RS
20.223| | 5w EM LATAO, PARA INSTALACAO | R810.64 un >0 532,00
PREDIAL COMBATE A INCENDIO
CHUMBADOR DE ACO TIPO RS
20.224| PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM | R$16,64 Kg 100 | 664.00
PORCA E ARRUELA 604,
CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, RS
20.225| PARA POSTES DE ACO COM BASE, R$210,27 un 15 s 154.05
INCLUSO PORCA E ARRUELA A%
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO RS
20.226 1/2", COMPRIMENTO 75 MM R$8.62 un 150 1.293.00
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO RS
20.227| 560 COMPRIMENTO 6", COM PORCA | R518:89 un 150 2.833.50
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM RS
20.228 PARAFUSO 1/4" X 40 MM R$0,96 un 150 144,00
CHUVEIRO SIMPLES 220V RS
20.229 LORENZETTI OU SIMILAR R$54,51 un 15 817.65
CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE RS
20.230 PEGA ULTRARRAPIDA PARA R$12,13 ke 150 | 819.50
TAMPONAMENTOS 07

AN N21

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP

non A2

RS
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64,50

20.232

CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL
BRANCO CPB-32

R$1,45

150

RS
217,50

20.233

COLA A BASE DE RESINA SINTETICA
PARA CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO

R$30,51

kg

50

RS
1.525,50

20.234

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1",
COM TAMPA CEGA

R$9,56

un

20

RS
191,20

20.235

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
1/2", COM TAMPA UN 5,00
CEGA

R$5,43

un

20

RS
108,60

20.236

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
3/4", COM TAMPA CEGA

R$7,65

un

20

RS
153,00

20.237

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
1/2", COM TAMPA UN 5,69
CEGA

R$6,18

un

20

RS
123,60

20.238

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
3/4", COM TAMPA UN 5,70
CEGA

R$6,19

un

20

R$
123,80

20.239

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1",
COM TAMPA CEGA

R$10,06

un

20

RS
201,20

20.240

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
1/2", COM TAMPA CEGA

R$6,00

un

20

R$
120,00

20.241

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
3/4", COM TAMPA CEGA

R$6,40

un

20

R$
128,00

20.242

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1",
COM TAMPA CEGA

R$11,89

un

20

RS
237,80

20.243

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
1/2", COM TAMPA CEGA

R$7,33

un

20

RS
146,60

20.244

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
3/4", COM TAMPA CEGA

R$7,38

un

20

RS
147,60

20.245

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1",
COM TAMPA CEGA

R$11,38

un

20

RS
227,60

20.246

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
1/2", COM TAMPA CEGA

R$8,89

un

20

RS
177,80

20.247

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
3/4", COM TAMPA CEGA

R$9,75

un

20

RS
195,00

20.248

CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 1"
S/TAMPA"

R$8,10

un

20

R$
162,00

20.249

CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 1/2"
S/TAMPA"

R$6,96

un

20

R$
139,20

20.250

CONECTOR RJ-45, CATEGORIA 5e

R$10,84

un

15000

RS
162.600,00

20.251

CONECTOR RJ-45, CATEGORIA 6

R$2,12

un

5000

RS
10.600,00

20.252

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*110* A, TENSAO NOMINAL DE *500*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$1.147,33

un

10

RS
11.473,30

20.253

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*185* A, TENSAO NOMINAL DE *500*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$1.715,98

un

10

RS
17.159,80

20.254

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*22* A, TENSAO NOMINAL DE *500*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$119,85

un

10

RS
1.198,50




20.255

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*265* A, TENSAO NOMINAL DE *500*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$3.872,26

un

10

RS
38.722,60

20.256

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*38* A, TENSAO NOMINAL DE *500*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$252,47

un

10

RS
2.524,70

20.257

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*500* A, TENSAO NOMINAL DE *500*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$9.424,16

un

10

RS
94.241,60

20.258

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*65* A, TENSAO NOMINAL DE *500*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$482,60

un

10

RS
4.826,00

20.259

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$97,74

un

10

RS
977,40

20.260

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$134,45

un

10

RS
1.344,50

20.261

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
PARA ACIONAMENTO DE
CAPACITORES

R$2.960,42

un

10

RS
29.604,20

20.262

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$4.553,18

un

10

RS
45.531,80

20.263

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$208,09

un

10

RS
2.080,90

20.264

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$5.435,51

un

10

RS
54.355,10

20.265

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$372,17

un

10

RS
3.721,70

20.266

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$13.360,76

un

10

RS
133.607,60

20.267

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$698,88

un

10

RS
6.988,80

20.268

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$92,05

un

10

RS
920,50

20.269

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$960,37

un

10

RS
9.603,70

20.270

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR P/
LAVATORIO 50X 35 CM

R$71,17

un

15

RS
1.067,55

20.271

CUMEEIRA ARTICULADA (ABA
INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E =4 MM, ABA
*330* MM, COMPRIMENTO 500 MM
(SEM AMIANTO)

R$4,72

un

50

RS
236,00

20.272

CUMEEIRA ARTICULADA (ABA
INTERNA INFERIOR OU EXTERNA
SUPERIOR) PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 1
ABA, E =6 MM (SEM AMIANTO)

R$9,72

un

50

RS
486,00

20.273

CUMEEIRA ARTICULADA (ABA
SUPERIOR) PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E =4 MM, ABA
*330* MM, COMPRIMENTO 500 MM
(SEM AMIANTO)

R$4,14

un

50

R$
207,00

20.274

CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA
TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 350
MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM
AMIANTO)

R$18,26

un

50

RS
913,00

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA




20.275

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1
ABA, E =6 MM, COMPRIMENTO 608
MM (SEM AMIANTO)

R$15,63

un

50

RS
781,50

20.276

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2

ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM
(SEM AMIANTO)

R$65,36

un

50

R$
3.268,00

20.277

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E =6
MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO
1100 MM (SEM AMIANTO)

R$33,04

un

50

RS
1.652,00

20.278

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA,
COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

R$2,41

un

50

RS
120,50

20.279

CUMEEIRA SHED PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E =6
MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO
1100 MM (SEM AMIANTO)

R$22,39

un

50

RS
1.119,50

20.280

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA
DE FIBROCIMENTO ONDULADA, E =6
MM, DE 1,10 X 0,21 M (SEM AMIANTO)

R$23,17

un

100

RS
2.317,00

20.281

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=6
MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO
1100 MM (SEM AMIANTO)

R$23,17

un

50

RS
1.158,50

20.282

CURVA CURTA 90° DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL PARA ELETRODUTO 3/4"

R$1,74

un

15

RS
26,10

20.283

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 1"

R$5,96

un

15

R$
89,40

20.284

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 1.1/2"

R$16,56

un

15

R$
248,40

20.285

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 1.1/4"

R$13,57

un

15

RS
203,55

20.286

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 1/2"

R$3,88

un

15

RS
58,20

20.287

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 2"

R$24,31

un

15

RS
364,65

20.288

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 2.1/2"

R$61,56

un

15

RS
923,40

20.289

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 3"

R$80,82

un

15

RS
1.212,30

20.290

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 3/4"

R$4,39

un

15

RS
65,85

20.291

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 4"

R$137,07

un

15

RS
2.056,05

20.292

CURVA PVC 180G 1.1/2" P/
ELETRODUTO ROSCAVEL

R$6,60

un

15

RS
99,00

20.293

CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA
FRIA PREDIAL 1 1/2"

R$20,02

un

15

RS
300,30

20.294

CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA
FRIA PREDIAL 1"

R$6,22

un

15

RS
93,30

20.295

CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA
FRIA PREDIAL 1/2"

R$3,14

un

15

RS
47,10

20.296

CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA
FRIA PREDIAL 2"

R$28,57

un

15

R$
428,55

20.297

CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA
FRIA PREDIAL 3/4"

R$3,98

un

15

R$
59,70

20.298

CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG
PREDIAL DN 100MM

R$13,80

un

15

R$
207,00

20.299

CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG
PREDIAL DN 40 MM

R$2,70

un

15

RS
40,50

20.300

CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG
PREDIAL DN 50MM

R$6,13

un

15

RS
91,95

20.301

CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG
PREDIAL DN 75MM

R$11,99

un

15

RS
179,85

20.302

CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
ROSCAVEL 1 1/2"

R$3,60

un

15

RS
54,00

AN 2N

CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
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RS
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ROSCAVEL 1 1/2" 54,00

20304 CURVA %‘; nggg/LElLBB{ODUTO R$2,98 un 15 R$ 4470
20305 CURVA %‘; ng(\},g/LElLBZ?ODUTO R$2,98 un 15 R$ 4470
20306 CURVA P‘;%gs%igﬁLﬁTRODUTO RS2,64 un 15 R$ 39,60
20307|  CURVAPVC90G {’]/E]iLﬁTRODUTO R$2.64 o s RS i
20310 CURVA P\;{%gs%i%ELLf,,TRODUTO R$5,86 un 15 R$ $7.90
20311| CURVA P\g{%g(éifl/E]iL;,TRODUTO RS5,86 un 15 R$ $7.90
20312 CURVA PXSS?SVPEEE;ETRODUTO RS$1,74 un 15 R$ 26.10
20313 CURVA PXSS%)SVPEEEEFERODUTO RS$4,39 un 15 R$ 65.55
20317 CURV/;;’;;XS%%@ 591(\)4(;4” ESG R$19,92 un 5 R$ 298,50
20319 | CURVAPVC SOLD 45G P/ AGUATRIA | gy 3 o s RS s
20320 | CURVAPVC SOLD 45G PIAGUATRIA | g, 75 o s RS or0
20321 | CURVAPVC SOLD 45G PAGUATRIA [ gy ) o s RS s
20322 CURVAPVC SOLD 45G P AGUATRIA | g4 77 o s RS s
20373 CURVAPVC SOLD 45G PAGUATRIA [ g s . s RS e
20324 | CURVAPVE SOLD 43G o AGUATRIA T Rs15.95 un 15 R$ 23925
20325 CURVA PVSR%%LIKS gg %‘EGUA FRIA 1 Rrg23,69 un 15 R$ 15535
20326 | CURVAPVC SOLD 50G PAGUATRIA [ g, 35 . s RS rors
20327| CURVAPVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA | g 7¢ . s RS o0
20328 | CURVAPVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA | s o, . s RS s
20329 | CURVAPVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA |~ g 55 - s RS e
20.330|  DETECTOR IONICO DE FUMACA | R$116,19 | un 15 R$1.7 188
| DR OIS |z | w |5 | S
20.332 | DISJUNTOR MONOFASICO 10A (220V) |  R$6,04 un 50 R$ 102,00
70333 DISIUNTOR M(zlzxrz(g%smo T6A,2KA | Rss.10 o " RS 255217
20334 DISJUNTOR M(zlz\lzo()%?SICO 20A.2KA | pesia o 100 RS s
20335 | DISJUNTOR Mo(lzxrz(?)%smo 25A.2KA | pesas o 100 RS 760
20336 | DISJUNTOR MO(I;;?)E%SICO 20 2KA | gess o " RS 599




DISJUNTOR MONOFASICO 40A, 2KA

RS

20.337 220V) R$5,93 un 10 59.33
DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA RS
20.338 220V) R$6,61 un 10 66.07
DISJUNTOR MONOFASICO 63A, 2KA RS
20.339 220V) R$11,52 un 10 115.23
DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO
AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE RS
20.340 | 5 50A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO | R$1-181.25 un 20 23.625,00
DE 35KA
DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO
AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE RS
20.3411 400 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAQ | R81-828.96 un 15 27.434,40
DE 35KA
DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO
AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE RS
20.342 C00A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO | R$4-273:02 un > 21.365,10
DE 35KA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.343 TRIFASICO 100A, 35KA R$79,26 un 20 1.585.25
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.344 TRIFASICO 150A/600V, 35KA R$224.12 un > 1.120,59
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.345 TRIFASICO 200A, 35KA R$344,60 un 3 1.033.80
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.346 TRIFASICO 20A, 35KA R$22,67 un 20 453,40
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.347 TRIFASICO 25A, 35KA R$24,04 un 20 480,80
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.348 TRIFASICO 32A, 35KA R$23.90 un 20 477,94
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.349 TRIFASICO 40A, 35KA R$32,47 un 20 649,35
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.350 TRIFASICO 50A, 35KA R$28,51 un 20 570,20
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.351 TRIFASICO 70A, 35KA R$36,73 un 30 1.101,78
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.352 TRIPOLAR 125A R$347,54 un 20 6.950,80
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.353| TRIPOLAR 150 A /600 V, TIPO FXD/ | R$394.27 un 20 - 885.40
ICC - 35 KA 089,
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.354| TRIPOLAR 200 A /600 V, TIPO FXD/ | R$553.32 un 20 1106640
ICC - 35 KA 100,
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
203551 TRIPOLAR 250 A /600 V, TIPO FXD R$926.,60 un 20 18.532,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
203561 TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA R$810,45 un 20 16.209,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
203571 TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA R$1.501,77 un 20 30.035,40
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.358| TRIPOLAR 300 A /600 V, TIPO JXD/ | R$1.272,81 un 20 55 456.20
ICC - 40 KA 490,
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.359| TRIPOLAR 400 A /600 V, TIPO JXD/ | R$1.272,81 un 10 15 72810
ICC - 40 KA 145,
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.360| TRIPOLAR 600 A /600 V, TIPO LXD / | R$2.096,31 un 5 1048155
ICC - 40 KA it
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS
20.361 1 TRIPOLAR 800 A / 600 V., TIPO LMXD | R34-481.54 un > 22.407,70
DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, RS
20.362 MONOPOLAR DE 40 ATE 50A R$13,45 un 20 269,00
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 RS
20.363 TE SOA R$51,20 un 20 024,00
50,364 | DISJUNTOR TIPO D[iN/IEC, BIPOLAR 63 | p73 34 wn 1 RS a0

N 2ELKR

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR

DECLN NN

R$
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DE 6 ATE 32A 1.040,00
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, RS
20.366 MONOPOLAR DE 6 ATE 32A R$9.07 un > 4535
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, RS
20.367 MONOPOLAR DE 63 A R$16.44 un 20 328.80
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR RS
20.368 63 A R$76,10 un 20 522,00
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR RS
20.369 DE 10 ATE 50A R$63,71 un 200 12.742,00
DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 RS
203701 A TE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V R$63,24 un 200 12.648.,00
DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 RS
20371 A TE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V R$97,00 un 20 1.940,00
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR RS
20.372| 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 | R$11,75 un 200
v 2.350,00
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR RS
20373 | 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE | R$19,71 un 20
a0 39420
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR RS
20.374 | DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE | R$30.88 un 10
240V 308,80
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 RS
20.375 | A TE 50A. TENSAO MAXIMA DE 415 v | *578:87 un 200 15.774,00
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 RS
20.376| ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 | R$111,13 un 20
> 2.222.60
DISJUNTOR TRIFASICO 400 A CAIXA RS
20377 MOLDADA R$589,79 un 3 76938
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM RS
20.378 REGISTRO METALICO 1/2 " R$74,23 un >0 3.711,50
ELETROCALHA PERFURADA RS
20.379| TAMANHO 100X100X3000 MM, SEM | R$46.73 m 300 14.020.00
VIROLA Ll
ELETROCALHA PERFURADA RS
20.380| TAMANHO 100X50X3000 MM, SEM R$49.39 m 300 1481775
VIROLA. Sl
ELETROCALHA PERFURADA RS
20.381| TAMANHO 150X100X3000 MM, SEM | R$48,38 m 300 14.513.00
VIROLA. =219
ELETROCALHA PERFURADA RS
20.382| TAMANHO 300X100X3000 MM, SEM | R$93.23 m 300 57 069,00
VIROLA. 707
ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI RS
20.383 1 "¢13) b = 2, SMM (SOLDA ELETRICA) R$16,56 Kg >0 828,00
ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI RS
20.3841 7 13) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) R$15,91 ke >0 795,50
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RS
20.385 ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA R$4.88 m 20 97,60
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RS
203861 R OSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA R$7.14 m 20 142,80
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RS
203871 ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA R$6,50 m 20 130,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RS
20.388 ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA R$2,51 m 20 50,20
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RS
20.389 ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA R$11,68 m 20 233,60
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RS
203901 pOSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA R$17,04 m 20 340,80
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RS
20.391 ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA R$21,37 m 20 427,40
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RS
20.392 ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA R$3.12 m 20 62,40
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RS
20.393 ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA R$33,67 m 20 673,40
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RS
203941 SO DAVEL, CLASSE B, DE 20 MM R$1,46 m >0 73,00

T TN AMTTTA MT DY DTATAN

nao




20.395

cLo1IRKUpDULIVU DL rve j1Iulpuv

SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM

R$1,82

50

LN

91,00

20.396

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM

R$2,82

50

RS
141,00

20.397

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM

R$3,92

50

RS
196,00

20.398

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM

R$5,10

50

RS
255,00

20.399

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM

R$6,91

50

RS
345,50

20.400

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM
PEAD, COR PRETA E LARANIJA,
DIAMETRO 32 MM

R$1,99

20

RS
39,80

20.401

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM
PEAD, COR PRETA E LARANIJA,
DIAMETRO 40 MM

R$2,55

20

RS
51,00

20.402

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM
PEAD, COR PRETA E LARANIJA,
DIAMETRO 25 MM

R$1,35

20

RS
27,00

20.403

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"),
TIPO SEALTUBO

R$9,96

20

RS
199,20

20.404

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"),
TIPO SEALTUBO

R$13,06

20

R$
261,20

20.405

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1
1/4"), TIPO SEALTUBO

R$19,71

20

RS
394,20

20.406

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1
1/2"), TIPO SEALTUBO

R$25,37

20

RS
507,40

20.407

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"),
TIPO SEALTUBO

R$33,80

20

RS
676,00

20.408

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2
1/2"), TIPO SEALTUBO

R$52,67

20

RS
1.053,40

20.409

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2"

R$21,28

20

RS
425,60

20.410

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4"

R$18,08

20

RS
361,60

20.411

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1"

RS$11,27

20

RS
225,40

20.412

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2"

R$6,34

20

RS
126,80

20.413

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2"

R$46,97

20

RS
939,40

20.414

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2"

R$28,68

20

RS
573,60

20.415

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3"

R$52,89

20

RS
1.057,80

20.416

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL
REVESTIDO COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"),
TIPO COPEX

R$9,19

20

R$
183,80

20.417

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16

R$1,27

20

RS

NE AN




MM

0,4V

20.418

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20
MM

R$1,51

20

R$

30,20

20.419

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM

R$1,64

20

RS

32,80

20.420

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32
MM

R$2,81

20

RS

56,20

20.421

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANIJA, DE 20 MM, PARA LAJES E
PISOS

R$1,85

20

RS

37,00

20.422

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANIJA, DE 25 MM, PARA LAJES E
PISOS

R$2,50

20

RS

50,00

20.423

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANIJA, DE 32 MM, PARA LAJES E
PISOS

R$4,82

20

RS

96,40

20.424

ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 %" X 3
M

R$6,50

Kg

50

RS

325,00

20.425

ELETRODUTO PVC RIGIDO 2" X 3 M

R$11,68

Kg

50

RS

584,00

20.426

ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC
RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1",
PARA INSTALACOES APARENTES

(NBR 5410)

R$13,34

20

RS

266,80

20.427

ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC
RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2",
PARA INSTALACOES APARENTES

(NBR 5410)

R$7,21

20

R$

144,20

20.428

ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC
RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4",
PARA INSTALACOES APARENTES
(NBR 5410)

R$9,18

20

RS

183,60

20.429

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM
ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

R$4,96

20

RS

99,20

20.430

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM
ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

R$6,95

20

RS

139,00

20.431

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM
ROSCA, DE 1 1/2", PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)

R$3,45

20

RS

69,00

20.432

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM
ROSCA, DE 1 1/4", PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)

R$3,01

20

RS

60,20

20.433

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM
ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

R$9,68

20

RS

193,60

20.434

ENGATE FLEXIVEL METALICO P/
ENTRADA D'AGUA 1/2"X 30 CM

R$26,47

un

30

RS

794,10

20.435

ENGATE FLEXIVEL PVC, P/ ENTRADA
D’AGUA 1/2"X 40 CM

R$3,95

un

30

RS

118,50




20.436

ESGUICHO DE JATO SOLIDO @1.1/2” X
16 MM

R$40,42

un

10

RS
404,20

20.437

ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO
ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2",
PARA COMBATE A INCENDIO

R$131,21

un

RS
656,05

20.438

ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO
ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2",
PARA COMBATE A INCENDIO

R$159,61

un

RS
798,05

20.439

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

R$2,04

un

100

R$
204,00

20.440

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

R$4,33

un

100

RS
433,00

20.441

ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2",
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

R$1,94

un

100

RS
194,00

20.442

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X
2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

R$2,00

un

100

RS
200,00

20.443

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X
4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

R$4,65

un

100

RS
465,00

20.444

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X
2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

R$2,45

un

100

RS
245,00

20.445

ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X
4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

R$4,99

un

100

RS
499,00

20.446

ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X
4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

R$4,99

un

100

R$
499,00

20.447

ESPELHO CRISTAL E =4 MM

R$305,77

m2

100

RS
30.577,00

20.448

FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2,
PARA TENSOES DE ATE 600 V

R$57,77

100

RS
5.777,00

20.449

FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA
TENSOES DE ATE 600 V

R$58,92

100

RS
5.892,00

20.450

FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2,
PARA TENSOES DE ATE 600 V

R$56,99

100

RS
5.699,00

20.451

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL
1,5 MM2

R§$1,19

100

RS
119,00

20.452

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10
MM2

R$7,37

100

R$
737,00

20.453

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL
2,5 MM2

R$1,91

100

RS
191,00

20.454

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4
MM2

R$3,26

100

R$
326,00

20.455

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6
MM2

R$4,51

100

RS
451,00

20.456

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50
X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA

DRYWALL

R$0,24

100

RS
24,00

20.457

FITA DE PAPEL REFORCADA COM
LAMINA DE METAL PARA REFORCO
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO
PARA DRYWALL

R$3,14

100

RS
314,00




20.458

FORRO DE FIBRA MINERAL EM
PLACAS DE 1250 X 625 MM, E =15 MM,
BORDA RETA, COM PINTURA
ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE
BASE - INSTALADO

R$95,19

100

RS
9.519,00

20.459

FORRO DE FIBRA MINERAL EM
PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM,
BORDA RETA, COM PINTURA
ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE
BASE - INSTALADO

R$103,83

100

RS
10.383,00

20.460

FORRO DE FIBRA MINERAL EM
PLACAS DE 625 X 625 MM, E =15/16
MM, BORDA REBAIXADA, COM
PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM
24 MM DE BASE - INSTALADO

R$111,37

100

RS
11.137,00

20.461

FORRO DE PVC LISO, BRANCO,
REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8
MM A 10 MM (COM COLOCACAO/
SEM ESTRUTURA METALICA)

R$40,20

m2

100

RS
4.020,00

20.462

FORRO DE PVC LISO, BRANCO,
REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8
MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M
(SEM COLOCACAO)

R$16,33

100

RS
1.633,00

20.463

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO,

REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8

MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M
(SEM COLOCACAO)

R$12,00

mZ

100

RS
1.200,00

20.464

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO,

REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8

MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M
(SEM COLOCACAO)

R$11,72

100

RS
1.172,00

20.465

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO
ZARCAO OU EQUIVALENTE

R$28,20

Its

30

R$
846,00

20.466

FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE
50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC,
TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

R$2,99

un

20

RS
59,80

20.467

FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE
50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC,
TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

R$4,64

un

20

RS
92,80

20.468

FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES,
TAMANHO 00, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

R$16,20

un

30

RS
486,00

20.469

FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE
120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

R$16,94

un

30

R$
508,20

20.470

FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE
120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

R$18,08

un

30

RS
542,40

20.471

FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE
120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

R$18,36

un

30

RS
550,80

20.472

FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE
120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

R$17,25

un

30

R$
517,50

20.473

FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES,
TAMANHO 1, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

R$40,42

un

30

RS
1.212,60

20.474

GANCHO OLHAL EM ACO
GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM,
ABERTURA 21MM

R$9,41

un

290

RS
2.728,90

20.475

GESSO EM PO PARA
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS

R$0,61

kg

1500

RS
915,00




20.476

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
1", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

R$20,83

un

32

RS
666,56

20.477

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
1/2", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

R$4,61

un

31

RS
142,91

20.478

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

R$7,62

un

33

RS
251,46

20.479

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

R$4,72

un

34

RS
160,48

20.480

GRAMPO METALICO TIPO U PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE
3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2

R$26,03

un

35

RS
911,05

20.481

GRAMPO METALICO TIPO U PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE
5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2

R$25,42

un

36

RS
915,12

20.482

GRANITO AMARELO ORNAMENTAL
C/2cm DE ESPESSURA EM MEDIDA DE
DENTRO DOS PARAMETROS A SER
DEFINIDO PELO MINISTERIO, COM
ACABAMENTO POLIDO

R$421,67

50

RS
21.083,33

20.483

GRANITO VERDE UBATUBA C/2cm DE
ESPESSURA C/ PLACAS DE 40x40cm.
60x60cm, 40x80cm OU 40x120cm,
DENTRO DESTES PARAMETROS, A SER
DEFINIDA PELO MINISTERIO, COM
ACABAMENTO POLIDO

R$295,83

m2

800

RS
236.661,33

20.484

GRELHA PVC CROMADA REDONDA,
150 MM

R$22,64

un

10

RS
226,40

20.485

INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

R$16,79

un

15

RS
251,85

20.486

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10
A, 250 V (APENAS MODULO)

R$15,01

un

11

R$
165,11

20.487

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A,
250 V (APENAS MODULO)

R$16,03

un

15

R$
240,45

20.488

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

R$23,82

un

15

RS
357,30

20.489

INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA
2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

R$13,90

un

15

R$
208,50

20.490

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V
(APENAS MODULO)

R$7,55

un

15

RS
113,25

20.491

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

R$8,10

un

15

RS
121,50

20.492

INTERRUPTOR SIMPLES + 2
INTERRUPTORES PARALELOS 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +

MODULOS)

R$19,65

un

100

RS
1.965,00

20.493

INTERRUPTOR SIMPLES +
INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA
2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

R$24,13

un

100

R$
2.413,00

20.494

INTERRUPTOR SIMPLES +
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

R$13,20

un

100

RS
1.320,00

INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA




20.495

2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

R$12,90

un

100

R$

1.290,00

20.496

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V
(APENAS MODULO)

R$5,79

un

150

R$

868,50

20.497

INTERRUPTOR SIMPLES 104, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

R$5,95

un

100

RS

595,00

20.498

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA +2

MODULOS)

R$10,51

un

100

R$

1.051,00

20.499

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

R$7,95

un

100

RS

795,00

20.500

INTERRUPTORES PARALELOS (2
MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

R$20,47

un

20

RS

409,40

20.501

INTERRUPTORES PARALELOS (2
MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO

MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

R$14,10

un

20

RS

282,00

20.502

INTERRUPTORES PARALELOS (3
MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

(PLACA + SUPORTE + MODULO)

R$21,45

un

20

R$

429,00

20.503

INTERRUPTORES SIMPLES (2
MODULOS) + 1 INTERRUPTOR
PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

R$17,69

un

10

R$

176,90

20.504

INTERRUPTORES SIMPLES (2
MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

R$18,41

un

10

RS

184,10

20.505

INTERRUPTORES SIMPLES (2
MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

R$12,21

un

10

RS

122,10

20.506

INTERRUPTORES SIMPLES (3
MODULOS) 104, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

R$14,60

un

10

RS

146,00

20.507

JOELHO 45 PVC BRANCO P/ESGOTO
D=40MM

R$2,87

un

15

RS

43,05

20.508

JOELHO 45 PVC BRANCO P/ESGOTO
D=50MM

R$4,45

un

15

R$

66,75

20.509

JOELHO 45 PVC BRANCO P/ESGOTO
D=75MM

R$10,38

un

RS

51,90

20.510

JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA.
D=20X1/2'

R$1,49

un

15

RS

22,35

20.511

JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA.
D=25X3/4'

R$2,50

un

15

RS

37,50

20.512

JOELHO PVC C/ VISITA P/ ESG
PREDIAL 90G DN 100 X 50MM

R$12,00

un

RS

60,00

20.513

JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
PRED 20 MM

R$0,66

un

15

R$

9,90

20.514

JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
PRED 25 MM

R$1,12

un

15

RS

16,80

20.515

JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
PRED 32 MM

R$3,25

un

10

RS

32,50

20.516

JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
PRED 40 MM

R$4,63

un

10

R$

46,30

N L1

JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA

DCL &4

RS
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PRED 50 MM 55.40
JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA RS
20.518 PRED 60 MM R$21,47 un 5 107.35
JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA RS
20.519 PRED 75 MM R$49,34 un 5 246.70
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA RS
20.520 PRED 20 MM R$0,40 un 15 6.00
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA RS
20.521 PRED 25 MM R$0,55 un 15 §.25
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA RS
20.522 PRED 32 MM R$1,64 un 15 24,60
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA RS
20.523 PRED 40 MM R$3,89 un 10 18,90
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA RS
20.524 PRED 50 MM R$4,21 un 10 o
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA RS
20.525 PRED 60 MM R$18,30 un 5 91.50
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA RS
20.526 PRED 75 MM R$68,69 un 5 143,45
JOELHO RED. 90 PVC SOLD./ROSCA. RS
20.527 X1 R$4,59 un 15 68,85
JOELHO REDUC.PVC SOLD.MARROM RS
20.528 D2 5X20MM R$1,71 un 10 17.10
JOELHO REDUC.PVC SOLD.MARROM RS
20.529 D=32X25MM R$2,95 un 5 14.75
JOELHO REDUCAO 90 G PVC C/ RS
20.530 ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL R$11,03 un 5 5515
D=3/4"X1/2" ’
JOELHO REDUCAO 90 G PVC SOLD R$
20.531 b/ GUA FRIA PREDIAL 25M X 20 MM | R31.71 un > 8,55
JOELHO REDUCAO PVC ROSC. RS
20.532 D=3/4X1/2' (25X20MM) R$11,03 un 10 110,30
JOELHO SOLDAVEL PVC AZUL RS
20.533 BUCHA DE LATAO 25X1/2" R$4.59 un 10 45,90
JOELHO SOLDAVEL PVC AZUL RS
20.534 BUCHA DE LATAO 3/4" R$10,01 un 10 100,10
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA
FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA RS
20.535 SUPERIOR (101) E INFERIOR R$421,79 un 5 > 108.95
(103), TRINCO (502), FECHADURA 0%
(520),CONTRA FECHADURA (531),COM
CAPUCHINHO
JUNCAO SIMPLES PVC BRANCO RS
20.536 P/ESGOTO C/RED. D=100X75MM R§14.69 un > 73,45
JUNCAO SIMPLES PVC RS
20.537 C/INSP.P/ESGOTO D=75MM R$10,39 un > 51,95
JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG RS
20.538 PREDIAL D=150X100MM R$97.46 un > 487.30
JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG RS
20.539 PREDIAL DN 150 X 150MM R$109.90 un > 549.50
20.540 | JUNTA DE UNIAO STORZ 1 1/2" (38mm) | R$68,42 un 10 RS 684,20
20.541 | JUNTA DE UNIAO STORZ 2 1/2" (63mm)| R$97,89 un 5 RS 489.45
20.542| LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W R$6,38 un 100 RS £38.00
20.543| LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W R$6,53 un 100 RS £53.00
LAMPADA LED 10 W BIVOLT RS
20.544| BRANCA, FORMATO TRADICIONAL | R$11,23 un 50 561.50
(BASE E27) ?
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, RS
20.545 | £ORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | R3976 un >0 488,00
LAMPADA LED TIPO DICROICA RS
20.546| BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE R$13,81 un 50 £90.50
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20.547 18/20 W, BASE G13 RE2L3 | > 1.076.50
50,548 LAAMPADA L]%]v)’ ”]l;Ii]ZIéIE}AII; BIVOLT9/10[ pois 01 un 50 RS 15050
50.549 | LAMPADA VAPO]IE{41(\)/IETALICO 250W- | pe30.70 un 100 R$3.070’00
20,550 LAMP‘;EOAW\/’;%%O\S MO R$69,11 un 50 RS s 5.50
50,551 LAVATORIOS ‘1‘3)1(541;%[1{4% BRANCA | pet6a.19 un 20 R$3.283’80
5055 LONA PLASl;Eé RI;RETA, E=150 R$0.81 m? 500 R$ 405.00
LUMINARIA DE SOBREPOR DE CHAPA RS
20.553| DEAGO P/2 LAMP.FLUORESCENTE | R$23,43 un 100 2.343.00
____DE36W _

205 A e o | wsters | | w0 | S
50.555| LUVADE CORR2EOI§/[ 1;;: PVCMARROM | pes g un 20 RS 11580
50.556| LUVADE CORR;I;\E/}E PVCMARROM | peo oo un 20 RS 153.40
50.557| LUVADE CORR;EzI;/[]i/IIE PVCMARROM [ po e un 10 RS 183,50
50.553| LUVADE CORRSEOI;/[]i/][E PVCMARROM | oo o3 un 10 RS 208,30
50.559| LUVADE CORRgzolimDE PVCMARROM [ pess o3 un 5 RS 162,65
20560 | FUVADECORRER DE PVCMARROM | s 54 un s RS 4270
50561 LUVA DEAPC\i/SAnglg 1\1/\I/II\?RROM P/ RS$0.48 un 20 R$ .60
50560| LUVA DEAPC;/SALIE? 1\1/\1/11\?RROM P/ RS0.59 un 20 RS 1180
50563| LUVA DEAPGVSALIi? 1\1/\1/11\?RR0M P/ R$1.44 un 10 RS 1440
50564| [LUVA DEAPGVIS:ALI% 1\1/\1/11\/2RR0M P/ R$2.94 un 10 R$ 29.40
50565| LUVA DEAPGVIS:ALISS,g 1\1/\1/11\/2111101\/[ P/ R$3.45 un 5 RS 1725
20566 LUVA DEAPgSALISé? 1\1/\1/11\,2111101\/[ P/ R$9.00 un 5 RS 45.00
20567 GarvaNzabo LI Lia | RS | w |0 |
20.568|  LUVA FERRO GALV ROSCA 1/2" R$3,36 un 10 RS 33.60
20.569|  LUVA FERRO GALV ROSCA 2" R$19,52 un 5 RS 97 60
20.570|  LUVA FERRO GALV ROSCA 3/4" R$4,58 un 5 RS 22.90
50,572 | LUVA FERRO GA}%};/Q{\HZADO SIMPLES|  pe3 36 un 5 RS 16,50
50.573 | LUVA FERRO GA}%}XQ{\HZADO SIMPLES| oy s un 5 RS 2290
20.574 | LUVA FERRO GALVANIZADO SIMPLES [ ¢/ 5 un s RS

DE | 37,25
50,576 | LUVA FERRO (;;)%LXQEI{ZADO SIMPLES | pe10.41 un 5 RS $2.03
50.577 | LUVA FERRO GAI;QDZA%\IIZADO SIMPLES|  p¢19 55 un 5 RS 97 60
50578 | LUVA FERRO cl;)/xELsz/Iz\q’zADo SIMPLES | 1635 60 un 10 RS 15600
R e e N N

AN LON

LUVA P/ELETROD. EM FERRO
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RS
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GALVANIZADO (3/4") 8,25
R I I B
20.582 LUV%Z%%?%‘;EE%\%F,)ERRO RS$1,92 un 10 R$ 1920
20.583 LUVé :ﬁ}fﬁgﬁ OEIE/{/E]?)RRO RS1,55 un 20 R$ 31,00
| OATHERDBENT | o | w | 0 | g
| AHEROST | in |w | 5 |
20ss7| LUVA P/Elgﬁgz%%}a%gvc ROSC.. RS0 1 . I RS o0
“osss| LUVA P/EI%E;RS(K/[IID\/IIJ;I:;(/)‘PI;VC ROSC.. RS0.75 . ” RS 00
20sg0| LUVA P/ELED’1;1§(2)1\I/)HI\J/I’1;(1)')PVC ROSC.. RS1.03 . s RS s
20590 LUVA nggﬁﬁﬁ[gf ?/z;/c ROSC.. RS1,64 un 20 R$ 12,50
20s01| LUVA PfELED”l;lé(C))l\]/DHI\J/Ilg)PVC ROSC.. RS3.26 . 0 RS e
20592| LUVA Pméggzﬁﬁtg?/;;fc ROSC.. RS7.24 o 5 RS o
20593| LUVA PfELED"l;Ig(S)I\]/D[;J/I"l;(;)PVC ROSC.. R$9.73 o 5 RS s
20.504| LUVAPVC BRéI(;IISIS[ )ROSC. D112 | Ress0 . 5 RS st
20505| LUVAPVC BR(jZI(;Iﬁ& )ROSC. DTTA | Reso3 - 5 RS vo1s
20506| LUVAPVC ]3(161?1\1/\111\(3[()) ROSC. D=2' RS11.10 o 5 RS 50
20597| LUVAPVC BRSIS\II\(/:H(\)A )ROSC. D212 | pe174 o 5 RS 10
20.598| LUVAPVC CROSCA PAGUA FRIA R$2.90 o 0 RS 00
20509| LUVA PVCP%/ESSACI:AI%/}GUA FRIA RSLI6 o 0 RS e
20600] LUVA PVCP(I?{/]IE{SSACI:A;Z?GUA FRIA RSL73 o 0 RS .
20601 LUVA P;’lga%(l’kf ZPO/‘?\E\(/IJA FRIA R$0,48 un 20 R$ 0.60
20602 LUVA P;’}éls)?kf 2P S/WA FRIA RS$0,59 un 20 R$ 180
20603 UVA P;’}&%?kf 31)2/‘?\/?1\[/[}‘* FRIA RS1,44 un 10 R$ 1440
20604 HUVA P;’&%?kf fé‘?\g\[/[m FRIA RS$2,94 un 10 R$ 29 40
20605 HUVA P;’FSE]S)%LD SP(;‘?V?]\[/IJA FRIA RS3,45 un 5 R$ 1725
70.606 | LUVA PVC SOLD(.II/\/ZIQRROM D20MM | pe1 02 - 5 RS o
70.607 | LUVA PVC SOLD(.31/\:{{;RROM D25MM | 22 . 5 RS .
70,608 | LUVA PVC SOLD.(I;%ARROM D=32MM | peson - 0 RS oo
70.600 | LUVA PVC sou()l. ll\?lﬁ)RROM D=40MM | pos 7 o 0 RS 70
20.610| LOVAPVC sou(al. I;//[?)RROM D=S0MM | 51543 o 0 RS a0
20611 | CUVAPVC SOLD.(IZ\/'I)ARROM D=60MM | ks 00 o 5 RS w500
20.612| CUVAPVC SOLI()z. I;/ZST)RROM DTSMM | o1 65 o 0 RS o5t
20.613| LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=20X1/2"" | R$1,02 un 10 R$

10,20




RS

20.614| LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25X1/2' R$1,22 un 10 1290
20.615| LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25X3/4' R$5,07 un 10 RS 50.70
20.616| LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=32X1' R$4,01 un 5 RS 20,05
20.617 | LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=40X1 1/4' | R$8.,87 un 5 RS 4435
20.618 | LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=50X1 1/2' | R$18,43 un 5 RS 9215
LUVA RED. PVC SOLD. MARROM RS
20.619 D=25X20MM (3/4X1/2") R$0,96 un 10 9,60
LUVA RED. PVC SOLD. MARROM RS
20.620 D=32X25MM (1X3/4") R§2,76 un 10 27,60
LUVA RED. PVC SOLD. MARROM RS
20.621 D=40X32MM (1 1/4X1") R$3.36 un > 16,80
LUVA RED. PVC SOLD. MARROM RS
20.622 D=60X50MM ( 2 1/2X2") R$8,65 un > 43,25
LUVA REDUCAO PVC AZUL BUCHA RS
20.623 DE LATAO. 20MMX1/2" R$3.84 un 10 38,40
LUVA REDUCAO PVC AZUL BUCHA RS
20.624 DE LATAO. 25MMX1/2" R$4,08 un 10 40,80
LUVA REDUCAO PVC AZUL BUCHA RS
20.625 DE LATAO. 25MMX3/4"" R$5,07 un 10 50,70
LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA RS
20.626 FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM R$0,96 un 10 9.60
LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA RS
20.627 FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM R$2,76 un > 13,80
LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA RS
20.628 FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM R$3,36 un > 16,80
LUVA SIMPLES PVC BRANCO RS
20.629 P/ESGOTO 100MM (4') R$3,97 un > 19,85
LUVA SIMPLES PVC BRANCO RS
20.630 P/ESGOTO 150MM (6') R$19,23 un > 96,15
LUVA SIMPLES PVC BRANCO RS
20.631 B/ESGOTO 40MM R$0,83 un 10 $.30
LUVA SIMPLES PVC BRANCO RS
20.632 B/ESGOTO SOMM R$1,81 un 10 18.10
LUVA SIMPLES PVC BRANCO RS
20.633 B/ESGOTO TSMM R$3,42 un 10 34,20
LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ ESG RS
20.634 PREDIAL DN 50MM R$5.30 un > 26,50
LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG RS
20.635 PREDIAL 40MM R$3,38 un 5 16.90
LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG RS
20.636 PREDIAL 79MM R$7,50 un 5 17.50
LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESGOTO RS
20.637 LSOMM R$27,04 un 5 135.20
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, RS
20.638| 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA R$1,29 un 5 6.45
PREDIAL ’
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1,
DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, RS
20.639 | TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO| R$242,00 un 10 - 420.00
INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, &Y,
COM UNIOES ENGATE RAPIDO
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2,
DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, RS
20.640 | TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO| R$358,20 un 10 2 582,00
INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, e
COM UNIOES ENGATE RAPIDO
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2,
DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, RS
20.641 | TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO | R$480.40 un 10 1.804.00
INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, OV
COM UNIOES ENGATE RAPIDO
20.642 MASSA CORRIDA PVA (18 LTS) R$76,85 m? 50 R$

3.842,50




20.643

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA
DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA
DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

R$4,22

lata

100

RS
422,00

20.644

MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA
DE GESSO PARA DRYWALL, SEM
ADICAO DE AGUA

R$3,03

kg

50

RS
151,50

20.645

MASSA DE VIDRO

R$6,78

120

R$
813,60

20.646

MASSA EPOXI BICOMPONENTE
(MASSA + CATALIZADOR)

R$48,15

kg

100

RS
4.815,00

20.647

MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA
REPAROS

R$105,54

kg

100

RS
10.554,00

20.648

MASSA IBERE OU SIMILAR (400G)

R$7,62

kg

50

RS
381,20

20.649

MASSA P/CALAFETAR CINZA FILETE
(350G)

R$7,38

lata

50

RS
369,00

20.650

MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO

R$6,39

CcX

100

RS
639,00

20.651

MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE
BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO
INTERNO E EXTERNO

R$6,44

kg

100

R$
644,00

20.652

MASSA PARA VIDRO

R$6,78

kg

100

RS
678,00

20.653

MASSA PLASTICA PARA
MARMORE/GRANITO

R$26,75

kg

100

RS
2.675,00

20.654

MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA
PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM

R$134,30

kg

R$
671,50

20.655

MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA
PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM

R$114,31

un

RS
571,55

20.656

MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO
TEMPERADO 10MM

R$1.258,67

un

RS
6.293,35

20.657

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA

R$26,62

un

RS
133,10

20.658

PARAFUSO DE ACO TIPO
CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO
1/2", COMPRIMENTO 75 MM

R$7,61

un

101

RS
768,61

20.659

PARAFUSO DE ACO TIPO
CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

R$1,92

un

102

R$
195,84

20.660

PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM
PARA FIXACAO DE TELHA DE
FIBROCIMENTO CANALETE 49,

INCLUI BUCHA NYLON S-10

R$2,27

un

100

RS
227,00

20.661

PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM
PARA FIXACAO DE TELHA DE
FIBROCIMENTO CANALETE 90,

INCLUI BUCHA NYLON S-10

R$1,10

un

100

RS
110,00

20.662

PATCH CORD, CATEGORIA 5 E,
EXTENSAO DE 1,50 M

R$10,71

un

25

R$
267,75

20.663

PATCH CORD, CATEGORIA 5 E,
EXTENSAO DE 2,50 M

R$14,86

un

25

RS
371,50

20.664

PATCH CORD, CATEGORIA 6,
EXTENSAO DE 1,50 M

R$18,87

un

25

RS
471,75

20.665

PATCH CORD, CATEGORIA 6,
EXTENSAO DE 2,50 M

R$21,65

un

25

RS
541,25

20.666

PATCH PANEL, 24 PORTAS,
CATEGORIA SE, COM RACKS DE 19" E
1 UDE ALTURA

R$205,00

un

25

RS
5.125,00

20.667

PATCH PANEL, 24 PORTAS,
CATEGORIA 6, COM RACKSDE 19" E 1
U DE ALTURA

R$357,31

un

25

RS
8.932,75

20.668

PATCH PANEL, 48 PORTAS,
CATEGORIA SE, COM RACKS DE 19" E
2 U DE ALTURA

R$299,93

un

25

RS
7.498,25

PATCH PANEL, 48 PORTAS,

Do




20.669

CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2
U DE ALTURA

R$481,84

un

25

BANU)

12.046,00

20.670

PECA DE MADEIRA APARELHADA
*75X7,5*CM(3X3")
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

R$16,73

un

250

RS
4.182,50

20.671

PECA DE MADEIRA NAO
APARELHADA *7,5X 7,5* CM (3 X3 ")
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

R$12,17

250

RS
3.042,50

20.672

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO,
BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=
*#2,0* CM, COM PINGADEIRA

R$50,42

250

RS
12.605,00

20.673

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO,
BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3*
CM, CORTE RETO

R$54,21

250

RS
13.552,50

20.674

PEITORIL PRE-MOLDADO EM
GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA, L =*15* CM

R$74,78

100

RS
7.478,00

20.675

PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE,
POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25*
CM, E= *3* CM, CORTE RETO

R$75,04

250

RS
18.760,00

20.676

PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS
PARA SINALIZACAO VERTICAL

R$26,97

100

RS
2.697,00

20.677

PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP"
250 X 62,0

R$6,38

50

RS
319,00

20.678

PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP"
310 X 79,0

R$6,38

KG

50

R$
319,00

20.679

PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W"
200 X 35,9

R$6,48

KG

50

RS
324,00

20.680

PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS
INCLINADAS, "I" 102 X 12,7

R$5,34

KG

50

RS
267,00

20.681

PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS
INCLINADAS, "I" 152 X 22

R$5,02

KG

50

RS
251,00

20.682

PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS
INCLINADAS, "I" 203 X 34,3

R$5,36

KG

50

RS
268,00

20.683

PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS
PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA

R$5,85

KG

50

RS
292,50

20.684

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U"
102 X 9,3

R$5,02

KG

50

RS
251,00

20.685

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U"
152 X 15,6

R$5,34

KG

50

RS
267,00

20.686

PERFIL "U" EM CHAPA ACO
DOBRADA, E = 3,04 MM, H =20 CM,
ABAS =5 CM (4,47 KG/M)

R$5,34

KG

50

RS
267,00

20.687

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO
GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60
X20MM, E=3,00 MM OU 200 X 75 X

25 MM, E =3,75 MM

R$5,06

KG

50

RS
253,00

20.688

PERFIL "U" SIMPLES DE ACO
GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40%*
MM, E = 2,65 MM

R$5,06

KG

50

RS
253,00

20.689

PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM,
CHAPA 22

R$2,73

KG

253

R$
690,69

20.690

PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X
76 MM, CHAPA 22

R$8,53

251

RS
2.141,03

20.691

PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38
X 38 MM, CHAPA 22

R$4,96

252

R$
1.249,92

20.692

PISO EM CERAMICA ESMALTADA
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

R$36,49

150

RS
5.473,50

20.693

PISO EM CERAMICA ESMALTADA
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CM2

R$17,90

150

RS
2.685,00

20.694

PISO EM CERAMICA ESMALTADA,
COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI
MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO

R$14,84

150

RS
2.226,00




MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO

20.695 | EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL | R$48.63 m? 50 R$2 431,50
A 2025 CM2 20
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, RS
20.696| EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 | R$57,44 m? 50
2.872,00
CcM2
R$
2
20.697 PISO VINILICO EM MANTA R$105,25 m 800 $4.196.00
PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL ] RS
20.698 | b ARA PISOS, e = 3.2 mm, 30 X 30 CM | R8131.39 m 4000 525.560,00
PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE,
POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO , RS
20.699 | \IATOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *% | R8207.71 m >00 103.855,00
CM
PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE,
POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO , RS
20.700 | * \IENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E— | R$213.50 m >00 106.750,00
*2% CM
PLACA / CHAPA DE GESSO
ACARTONADO, ACABAMENTO
VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, , RS
20.701 | ~HR BRANCA, BORDA QUADRADA, E | R$30:27 m 200 10.054,00
=9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C),
PARA FORRO REMOVIVEL
PLACA / CHAPA DE GESSO
ACARTONADO, ACABAMENTO
VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, , RS
20.702| ~HR BRANCA, BORDA QUADRADA, E | R$38:06 m 200 11.612,00
= 9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA
FORRO REMOVIVEL
PLACA DE FIBRA MINERAL PARA
FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, RS
20.703 | BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 | R$37.18 m? 200 2 436.00
MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO R
INCLUI PERFIS)
PLACA DE FIBRA MINERAL PARA
FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, , RS
20.704 BORDA RETA, COM PINTURA R$23,13 m 200 4.626,00
ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)
PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE
*60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM , RS
20.705 (30 MM NAS BORDAS) SEM R$13,89 m 200 2.778,00
COLOCACAO
PORCA OLHAL EM ACO RS
20.706 | GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL | R$10,87 m? 290 2 15230
DE 16 MM 105
PORCA OLHAL EM ACO RS
20.707| GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, | R$10,12 un 290 5 934.80
ABERTURA 21MM 7%
PORCELANATO 60x60cm COM
ACABAMENTO RETIFICADO, TETURA RS
20.708 POLIDA E RESISTENTE A ALTO R$39,98 un >0 1.999,07
TRAFEGO
20.709| PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM | R$575.26 m? 1 RS 57596
PRANCHAO DE MADEIRA
APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9 ") RS
20.710 MACARANDUBA, ANGELIM OU R$71,77 un 150 10.765,50
EQUIVALENTE DA REGIAO
PRANCHAO DE MADEIRA NAO
APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 x 9 ") RS
20.711 MACARANDUBA, ANGELIM OU R$58,24 m 150 8.736,00
EQUIVALENTE DA REGIAO
PRIMER UNIVERSAL, FUNDO RS
207121\ NTICORROSIVO TIPO ZARCAO R$28,20 m 100 2.820,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO RS
20.713| TRIFASICO PARA 12 DISJUNTORES | R$217.60 Its 5

1 NOO NN




UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

1.U00,UyU

20.714

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO
TRIFASICO PARA 24 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

R$320,47

un

RS
1.602,35

20.715

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO
TRIFASICO PARA 32/30 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

R$367,51

un

RS
1.837,55

20.716

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO
TRIFASICO PARA 40 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO COM CHAVE GERAL
TRIFASICA

R$539,27

un

RS
2.696,35

20.717

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO
TRIFASICO PARA 50/30 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

R$775,95

un

RS
3.879,75

20.718

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
SOBREPOR C/BARRAMENTO
TRIFASICO PARA 18 DISJUNTORES
UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

R$282,23

un

RS
1.411,15

20.719

RALO EM PVC MEDINDO 100X40MM
QUADRADO SAIDA LATERAL

R$5,93

un

R$
29,65

20.720

RALO EM PVC MEDINDO 10CM(L) X
10CM(C) REDONDO SAIDA FUNDO

R$8,69

un

R$
43,45

20.721

RALO SIFONADO COM SAIDA DE
40MM

R$7,89

un

R$
39,45

20.722

REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20
\Y

R$16,43

un

30

RS
492,90

20.723

REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40
\Y

R$20,52

un

30

R$
615,60

20.724

REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W

R$40,87

un

30

RS
1.226,10

20.725

REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20
\

R$21,57

un

30

RS
647,10

20.726

REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40
\Y

R$22,29

un

30

RS
668,70

20.727

REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W,
ALTO FATOR DE POTENCIA

R$164,19

un

31

RS
5.089,89

20.728

REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE
MERCURIO 125W USO EXT

R$64,24

un

33

RS
2.119,92

20.729

REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE
MERCURIO 250W USO EXT

R$76,61

un

34

RS
2.604,74

20.730

REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE
MERCURIO 400W USO EXT

R$88,25

un

35

RS
3.088,75

20.731

REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE
SODIO 250W USO EXT

R$140,17

un

32

R$
4.485,44

20.732

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE
REPUXO, 3,2 X 8MM (1KG =1025
UNIDADES)

R$47,55

un

RS
95,10

20.733

REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO,
PARA INSTALACAO PREDIAL

R$79,80

kg

RS
159,60

20.734

REFLETOR ESTAMPADO EM
ALUMINIO PARA LAMPADA DE 250 W/
300W

R$81,07

un

RS
405,35

nao




LA

20.735| REGISTRO DE ESFERA EM PVC 1" R$20,03 un 10 500,30
REGISTRO DE GAVETA BRUTO RS
20.736 D1 SMM (1/2) R$27,77 un 10 27770
REGISTRO DE GAVETA BRUTO RS
20.737 De20MM (347 R$29,29 un 10 202,90
REGISTRO DE GAVETA BRUTO RS
20.738 D25MM (1) R$46,23 un 10 46230
REGISTRO DE GAVETA BRUTO RS
20.739 D-32MM (1 1) R$63,01 un 10 630.10
REGISTRO DE GAVETA BRUTO RS
20.740 Do40MM (1 1/2) R$79,55 un 10 705,50
REGISTRO DE GAVETA BRUTO RS
20.741 D=sOMM (2') R$110,81 un 10 108,10
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA RS
20.742 CROMADA D=15MM (1/2') R$63,34 un 10 633,40
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA RS
20.743 CROMADA D=20MM (3/4") R$71,46 un 10 714,60
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA RS
20.744 CROMADA D=25MM (1') R$87,47 un 10 874,70
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA RS
20.745 CROMADA D=32MM (1 1/4) R$121,62 un 10 1.216,20
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA RS
20.746 CROMADA D=40MM (1 1/2") R$127,21 un 10 1.272,10
REGISTRO DE PRESSAO %" CROMADO RS
20.747 COM ACABAMENTO C50 R$6,48 un 10 64,80
REGISTRO DE PRESSAO %" CROMADO RS
20.748 COM ACABAMENTO C50 R$18,49 un 10 184,90
REGISTRO OU VALVULA GLOBO
ANGULAR EM LATAO, PARA
HIDRANTES EM INSTALACAO RS
20.749 1 pREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, R§34,13 un 10 341,30
DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER RS
20.750 COR R$2,52 un 150 378,00
20.751| REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR R$53,17 ke 150 R$7 975 50
RELE FOTO-CELULA, 220 V, POTENCIA RS
20.752 1771000 WATTS C/BASE DE FIXACAO. R$20,30 ke 20 406,00
REPARO PARA VALVULA DE RS
20.753 DESCARGA HYDRA R$15,63 un 100 1.563,00
RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 RS
20.754 | X 5% CM, MACARANDUBA, ANGELIM | R$2,59 un 200 518.00
OU EQUIVALENTE DA REGIAO ’
RIPA DE MADEIRA NAO
APARELHADA *1,5 X 5% CM, RS
20.755 1 \ACARANDUBA, ANGELIM OU R$2,22 m 200 444,00
EQUIVALENTE DA REGIAO
RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 RS
20.756 | MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, | R$24,98 m 200
4.996,00
PRETO
RODAPE EM MARMORE, POLIDO, RS
20.757 | BRANCO COMUM, L=*7* CM, E= *2* | R$25,41 m 200 5 082.00
CM, CORTE RETO 0%
RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, RS
20.758 H = 5% M. B = *1.5% CM R$15,86 m 500 930,00
RODAPE OU RODABANCADA EM
GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ RS
20.759| QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU R$49,11 m 200 0.822.00
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 0%
H=10 CM, E= *2,0* CM
RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, RS
20.760 He3CM R$19,18 m 500 9.590.00
SABONETEIRA EM ABS PARA RS
20.761 SABONETE LIQUIDO R$39,90 m 100 3.990,00
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1.150,50

20.763

SARRAFO DE MADEIRA NAO
APARELHADA *2,5 X 10 CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

R$9,21

150

RS
1.381,50

20.764

SIFAO EM METAL CROMADO PARA
PIA AMERICANA, 1.12X 1.1/2"

R$145,10

20

RS
2.902,00

20.765

SIFAO EM METAL CROMADO PARA
PIA AMERICANA, 1.12X 2"

R$146,87

un

20

RS
2.937,40

20.766

SIFAO EM METAL CROMADO PARA
PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"

R§115,45

un

20

RS
2.309,00

20.767

SIFAO EM METAL CROMADO PARA
TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"

R$122,27

un

20

RS
2.445,40

20.768

SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO
1X11/2"

R$6,90

un

20

RS
138,00

20.769

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
UNIVERSAL, TIPO COPO

R$8,50

un

20

RS
170,00

20.770

SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA
VERTICAL PARA COLUNA
LAVATORIO, 1 X 1.1/2"

R$6,90

un

20

RS
138,00

20.771

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA
AMERICANA 1.1/2X 1.1/2"

R$12,38

un

20

RS
247,60

20.772

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA
OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"

R$11,68

un

20

RS
233,60

20.773

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA
TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "

R$12,40

un

20

RS
248,00

20.774

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15*
CM, E= *2,0* CM

R$69,52

un

250

RS
17.380,00

20.775

SOLEIRA PRE-MOLDADA EM
GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA, L =*15 CM

R$82,26

250

RS
20.565,00

20.776

SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE,
POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15*
CM, E= *2* CM, CORTE RETO

R$37,93

250

RS
9.482,50

20.777

SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE,
POLIDO, BRANCO COMUM, L=5 CM,
E= *2,0* CM

R$20,77

250

RS
5.192,50

20.778

SOQUETE ANTIVIB.P/LAMPADA
FLUORESCENTE

R$1,25

400

RS
500,57

20.779

SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27,
PARA LAMPADAS

R$2,30

un

200

RS
460,00

20.780

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27,
FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS

R$2,98

un

200

RS
596,00

20.781

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27,
PARA USO AO TEMPO, PARA
LAMPADAS

R$7,16

un

200

RS
1.432,00

20.782

SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO
BASE E27, COM CHAVE, PARA
LAMPADAS

R$5,11

un

200

RS
1.022,00

20.783

SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO
BASE E27, COM RABICHO, PARA
LAMPADAS

R$3,00

un

200

RS
600,00

20.784

SPRINKLER TIPO PENDENTE 79
GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO)
ACABAMENTO CROMADO 1/2" - 15
MM

R$29,03

un

RS
145,15

20.785

SPRINKLER TIPO PENDENTE 79
GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO)
ACABAMENTO CROMADO 3/4" - 20
MM

R$36,67

un

R$
183,35

20.786

SUPORTE EM "L"

R$39,67

un

50

R$
1.983,33
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ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 3.298,50
REGIAO
TABUA DE MADEIRA NAO
APARELHADA *2.5 X 20* CM, RS
20.7881  CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA R$10,48 m 150 1.572,00
REGIAO
TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU RS
20.789 | CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 | R$41,37 m 5 206.85
X 600 X 50 MM :
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO,
ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA RS
20.790 | |NSTALACAO PREDIAL DE COMBATE | 34362 un > 218,10
A INCENDIO
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO,
ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA RS
20.79T| INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE | R$38:32 un > 292,60
A INCENDIO
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/ RS
20.792 PORTA BANHEIRO R$23,89 un >0 1.194,50
20.793| TE DE FERRO GALVANIZADO, DE | R$23.27 un 51 RS
1/ 1.186,77
20.794| TE DE FERRO GALVANIZADO, DE | R$18,37 un 5 RS
1/ 955,24
20.795| TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | R$12,00 un 54 R$ 648,00
20.796 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" |  R$5,23 un 53 R$ 577 19
TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 RS
20.797 b R$69,99 un 55 3.849.45
20.798 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE2" | R$36,86 un 56 R$2 064,16
20.799 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" |  R$7,45 un 57 R$ 124,65
TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 RS
20.800 GRAUS, 1 X 3/4" R$7,22 un > 36,10
TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 RS
20.801 GRAUS, 3/4 X 1/2" R$4.95 un > 24,75
TE DE REDUCAO PVC SOLD./ROSCA. RS
20-802 D=25X25X1/2' R$3,48 o : 17,40
TE DE REDUCAO PVC SOLD./ROSCA. RS
20.803 Deasx3a R$3,52 un 5 17.60
20.804| TE PVC SOLD. MARROM D=20MM R$0.71 un 5 RS
(1/2") 3,55
TE PVC SOLD. MARROM D=25MM RS
20.805 G4 R$0,93 un 5 465
20.806 | TE PVC SOLD. MARROM D=32MM (1) | R$3,10 un 5 R$ 15.50
20.807| TEPVC SOLD. MARROM D=40MM (1 RS6.79 un 5 RS
1/4" 33,95
TE PVC SOLD. MARROM D=50MM (1 RS
20.808 1Y R$7,59 un 5 37.05
20.809 | TE PVC SOLD. MARROM D=60MM (2') | R$22,62 un 5 R$ 11310
TE PVC SOLD. MARROM D=75MM (2 RS
20.810 L R$45,25 un 5 22625
20.811| TE PVC SOLD. MARROM D=85MM (3) | R$74,21 un 5 R$ 371.05
20.812| TE PVC SOLD./ROSCA D=20X20X1/2' R$2,23 un 5 R$ Lis
TE PVC SOLD./ROSCA D=25MMX1/2" RS
20.813 BUCHA LATAO R$6.61 un > 33,05
20.814| TE PVC SOLD./ROSCA D=25X25X3/4' R$8,08 un 5 R$ 20.40
TE PVC SOLD./ROSCA D=25X25X3/4' RS
20.815 BUCHA LATAO R$8,26 un > 41,30
TE REDUCAO PVC ROSC. D=1 1/2X3/4' RS
20.816 (S0X25MM) R$16,95 un 5 $4.75
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20.817

10 REDULAU VU DULD. IVIARRULVL

D=32X25MM (1X3/4")

R$4,60

un

LN

23,00

20.818

TE REDUCAO PVC SOLD. MARROM
D=40X32MM (1 1/4X1")

R$7,55

un

R$
37,75

20.819

TE REDUCAO PVC SOLD. MARROM
D=50X20MM (1 1/2X1/2")

R$8,08

un

RS
40,40

20.820

TE REDUCAO PVC SOLD. MARROM
D=50X25MM (1 1/2X3/4")

R$6,71

un

RS
33,55

20.821

TE REDUCAO PVC SOLD. MARROM
D=50X32MM (1 1/2X1")

R$10,95

un

RS
54,75

20.822

TE REDUCAO PVC SOLD. MARROM
D=50X40MM (1 1/2X1 1/4")

R$13,43

un

RS
67,15

20.823

TE REDUCAO PVC SOLD. MARROM
D=75X50MM (2 1/2X1 1/2")

R$37,29

un

RS
186,45

20.824

TELA ARAME GALV FIO 10 BWG
(3,AMM) MALHA 2" (5 X 5CM)
QUADRADA OU LOSANGO H=2,0 M

R$36,10

un

20

RS
722,00

20.825

TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA 6MM , DE 1,53 X 1,10M
(SEM AMIANTO)

R$27,50

m2

250

RS
6.875,00

20.826

TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA 6MM , DE 1,83 X 1,10M
(SEM AMIANTO)

R$32,90

un

250

RS
8.225,00

20.827

TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA 6MM , DE 2,44 X 0,50M
(SEM AMIANTO)

R$5,73

un

250

RS
1.432,50

20.828

TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA 6MM , DE 2,44 X 1,10M
(SEM AMIANTO)

R$16,31

un

250

RS
4.077,50

20.829

TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA 8MM , DE 3,66 X 1,10M
(SEM AMIANTO)

R$22,58

un

250

RS
5.645,00

20.830

TIJOLO CERAMICO LAMINADO
5,5X11X23 CM

RS1,42

un

50

RS
71,00

20.831

TIJOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM

R$0,51

un

50

RS
25,50

20.832

TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE
RESINA EPOXI COM ALCATRAO,
BICOMPONENTE

R$52,21

un

100

RS
5.221,00

20.833

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA
EMULSIONADA EM AGUA, PARA
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA
(NBR 13699)

R$14,56

Its

200

RS
2.912,00

20.834

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,
PARA SINALIZACAO HORIZONTAL
VIARIA (NBR 11862)

R$14,74

Its

200

RS
2.948,00

20.835

TINTA ACRILICA PARA CERAMICA

R$24,68

Its

100

RS
2.468,00

20.836

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

R$13,84

Its

100

RS
1.384,00

20.837

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR
BRANCO FOSCO

R$20,75

Its

200

RS
4.150,00

20.838

TINTA ASFALTICA
IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

R$16,50

Its

50

RS
825,00

20.839

TINTA ASFALTICA
IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM
AGUA, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS

R$9,44

Its

50

R$
472,00

20.840

TINTA BORRACHA CLORADA,
ACABAMENTO SEMIBRILHO, BRANCA

R$70,20

Its

100

RS
7.020,00

20.841

TINTA BORRACHA CLORADA,
ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES
VIVAS

R$75,65

Its

100

RS
7.565,00

20.842

TINTA BORRACHA, CLORADA,
ACABAMENTO SEMIBRILHO, PRETA

R$70,83

Its

100

RS
7.083,00
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12.894,00

20.844

TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE
COM PROTECAO PARA METAIS
FERROSOS

R$28,91

Its

200

RS
5.782,00

20.845

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM
ACETINADO

R$27,96

Its

200

RS
5.592,00

20.846

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM
BRILHANTE

R$27,15

Its

200

RS
5.430,00

20.847

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM
FOSCO

R$30,77

Its

200

RS
6.154,00

20.848

TINTA LATEX ACRILICA STANDARD,
COR BRANCA

R$51,04

Its

200

RS
10.208,00

20.849

TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM
PO, BRANCA

R$1,81

Its

100

RS
181,00

20.850

TINTA PROTETORA SUPERFICIE
METALICA ALUMINIO

R$33,16

kg

100

RS
3.316,00

20.851

TOALHEIRO PLASTICO TIPO
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO

R$41,54

Its

20

RS
830,80

20.852

TOALHEIRO PLASTICO TIPO
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

R$41,54

un

20

RS
830,80

20.853

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS
MODULO)

R$6,59

un

1000

RS
6.590,00

20.854

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

R$7,75

un

500

RS
3.875,00

20.855

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
(CAIXA + MODULO)

R$11,81

un

300

RS
3.543,00

20.856

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

R$13,42

un

250

RS
3.355,00

20.857

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS
MODULO)

R$8,43

un

100

R$
843,00

20.858

TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR
3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM
PLACA

R$38,16

un

RS
190,80

20.859

TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR
3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM
PLACA

R$35,96

un

RS
179,80

20.860

TOMADA PARA ANTENA DE TV,
CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS
MODULO)

R$9,23

un

RS
46,15

20.861

TOMADA PARA ANTENA DE TV,
CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

R$13,12

un

RS
65,60

20.862

TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS
MODULO)

R$13,87

un

50

RS
693,50

20.863

TOMADA RIJ11, 2 FIOS, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

R$17,08

un

50

R$
854,00

20.864

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E
(APENAS MODULO)

R$27,15

un

1000

RS
27.150,00

20.865

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E,
CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

R$30,14

un

350

RS
10.549,00

20.866

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

R$15,05

un

100

RS
1.505,00

20.867

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE
LONGA PARA LAVATORIO

R$147,65

un

20

RS
2.953,00

20.868

TORNEIRA DE BOIA D=20MM (3/4")

R$36,53

un

20

RS
730,60
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579,60
20.870 TORNEIRA DE JARDIM 1/2 R$37,28 - 20 R$ 45,60
20.871 TORNEIRA DE JARDIM 3/4" R$37,28 un 10 R$ 372.80
TRINCO / FECHO TIPO AVIAO, EM RS
20.872| ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA R$7,06 un 50 353.00
JANELAS - INCLUI PARAFUSOS ’
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN RS
20.873| 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN R$35,47 un 100 3.547.00
1.1/2" (40MM) E=3,25MM — 3,61 kg/m =
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN RS
20.874| 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN R$30,53 m 100 3.053.00
1.1/4" (32MM) E=3,25MM — 3,14 kg/m B
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN RS
20.875 | 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4"| R$16,31 m 100 | 631.00
(20MM) E =2,65MM — 1,58 kg/m 00
TUBO ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( RS
20.876 1"), E=2,65 MM, *2,11*1 KG/M (NBR R$22,00 m 100 2.200,00
5580)
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE RS
20877 | MEDIA DN 2.1/2 " (65 MM) E=3,65MM - R$63.47 m 100 6.347,00
6,51 KG/M
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL, EM RS
20.878 PLASTICO BRANCO, COM TUBO, R$5.60 m 100 560,00
CANOPLA E ESPUDE
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO RS
20.879 D=100MM R$9,17 m 100 917.00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO RS
20.880 D=40MM R$3,30 m 100 330,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO R$
20.881 D=SOMM R$5,63 m 100 563.00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO RS
20.882 D=75MM R$8,12 m 100 812,00
TUBO PVC SERIE NORMAL P/ESGOTO RS
20.883 PREDIAL D=150MM R$23,46 m 100 2.346,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D=20MM RS
20.884 (12) R$2,17 m 100 217.00
TUBO PVC SOLD. MARROM D=25MM R$
20.885 (3/4") R$2,79 m 100 279,00
50.886 | TUBO PVC SOLD. 1\/'IARROM D=32MM RS6.26 m 100 RS
(1" 626,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D=40MM RS
20.887 (1 1/4) R$9,12 m 100 912,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D=50MM RS
20.888 (112 R$10,45 m 100 1.045.00
TUBO PVC SOLD. MARROM D=60MM RS
20.889 @ R$17,62 m 100 1.762.00
TUBO PVC SOLD. MARROM D=75MM RS
20.890 G112 R$29,53 m 100 2.953.00
UNIAO PVC SOLD. MARROM D=25MM RS
20.891 (/41 R$6,69 m 10 66.90
UNIAO PVC SOLD. MARROM D=50MM RS
20.892 (112" R$23,16 un 10 231,60
10.893 | UNIAO PVC SOLD. MARROM D=60MM | p¢ 58,29 un 10 RS
(2" 582,90
UNIAO PVC SOLD. MARROM D=75MM RS
20.894 212" R$117,63 un 10 1.176.30
UNIAO TIPO STORZ, COM
EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE RS
20.895| EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", R$68,42 un 5 34210

PARA MANGUEIRA DE COMBATE A
INCENDIO PREDIAL

UNIAO TIPO STORZ, COM
EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE




20.896

EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2",

R$97,89

un

no

PARA MANGUEIRA DE COMBATE A 489,45
INCENDIO PREDIAL
20.897| VALVULA AMERICANA PARA PIA R$39,42 un 5 RS 19710
VALVULA DE DESCARGA R$
20.898 | R OM.C/REG.ACOPLADO DE 1.1/2" | RS186.41 un > 932,05
VALVULA DE DESCARGA EM METAL
CROMADO PARA MICTORIO COM RS
208991 "\ CIONAMENTO POR PRESSAO E R$160.46 un 15 2.406,90
FECHAMENTO AUTOMATICO
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM RS
20.9001  BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) R$64,87 un 16 1.037,92
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM RS
20.901 | BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) R$116.50 un 17 1.980,50
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM RS
209021 5RONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) R$96,68 un 18 1.740,24
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM RS
20.903 | BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) R$41,63 un 19 790,97
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM RS
20.904 1 BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) R$179,65 un 20 3.593,00
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM RS
20.905 | BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | Ro48:05 un 21 1.009,05
20.906| VALVULA DE RETENCAO DE 1.1/2" R$56,45 un 5 RS 28295
20.907| VALVULA DE RETENCAO DE 1.1/4" R$52,90 un 5 RS 264,50
20.908|  VALVULA DE RETENCAO DE 2" R$85,52 un 5 RS 127,60
20.909| VALVULA DE RETENCAO DE2.1/2" | R$152.82 un 5 R$ 764,10
20.910| VALVULA DE RETENCAO DE 3" R$209,51 un 5 R$1 047,55
20911 VALVULA DE RETENCAO DE 3/4" R$30,14 un 5 RS 150.70
20912|  VALVULA DE RETENCAO DE 4" R$368,71 un 5 R$1 04355
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, RS
20.913 | PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM | R$33,32 un 5 166.60
ROSCA DE 1 " PARA FUNDO DE POCO ’
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, RS
20.914 | PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM | R$85,52 un 5 12760
ROSCA DE 2 " PARA FUNDO DE POCO ’
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA RS
20.915 | I ADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO | R$26:20 un >0 1.310,00
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA
MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO RS
20.916 INTERNO E EXTERNO (BASE R$28,57 Its >0 1.428.50
SOLVENTE)
VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM RS
20.917 COLOCACAO R$266,66 Its 1000 266.660.00
VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM ] RS
20.918 COLOCACAO R$151,11 m 1000 151.110,00
VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM ; RS
20.919 COLOCACAO R$220,44 m 1000 220.440,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 , RS
20.920 MM, SEM COLOCACAO R§132,27 m 1000 132.270,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 , RS
20.921 MM, SEM COLOCACAO R$78,05 m 1000 78.050,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 , RS
20.922 MM, SEM COLOCACAO R$101,89 m 1000 101.890,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA RS
20.923| PORTA DE ABRIR, E=10 MM (SEM | R$143,07 m? 1000 143.070.00
FERRAGENS E SEM COLOCACAO) <Y
TOTAL RS 6.198.189,97




ANEXO I-H - LISTAGEM DE SERVICOS EVENTUAIS - ITEM 21

ITEM

DESCRICAO DOS
SERVICOS

FONTE

CODIGO

UNIDADE

QUANTIDADE
ESTIMADA

PRECO
UNITARIO

PRECO TOTAL

ALVENARIA DE
VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE
9X19X19 (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A
6M2 COM VAOS E

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM
BETONEIRA.

AF 06/2014

SINAPI

87519

1.000

RS
64,66

RS
64.660,00

21.2

ARGAMASSA TRACO
1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA) COM
ADICAO DE
IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MANUAL.
AF 08/2019

SINAPI

100480

m3

50

R$
549,11

RS
27.455,50

213

CAIACAO EM MEIO
FIO

SINAPI

83693

500

RS
3,68

RS
1.840,00

21.4

CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO
INTERNAS, COM ROLO
PARA TEXTURA
ACRILICA.
ARGAMASSA TRACO
1:4 E EMULSAO
POLIMERICA
(ADESIVO)COM
PREPARO EM
BETONEIRA 400L.
AF 06/2014

SINAPI

87874

1.000

RS
4,73

RS
4.730,00

21.5

CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA
1),REPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400
L. AF 07/2016

SINAPI

94965

200

RS
324,13

RS
64.826,00

21.6

CONCRETO MAGRO
PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 600 L.
AF 072016

SINAPI

94968

200

RS
267,05

RS
53.410,00

21.7

CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA
CM AF 06/2014

SINAPI

87630

200

R$
32,13

RS
6.426,00

DEMOLICAO DE




21.8

LAJES, DE FORMA

REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017 (FORRO

MANUAL, SEM

SINAPI

97628 m?

200

R$
195,64

R$
39.128,00

21.9

ESTRUTURADO).
DEMOLICAO DE
REVESTIMENTO

CERAMICO, DE

SINAPI

97633 m?

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

200

RS
15,97

RS
3.194,00

21.10

MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA ENTRE

M3/111 HP), LARGURA

ESCAVACAO
MECANIZADA DE
VALA COM PROF.

MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR
TRECHO), COM
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8

ATE 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA.
AF 01/2015

SINAPI

90084 m?

50

RS
6,95

RS
347,50

21.11

ESCAVACAO, CARGA
E TRANSPORTE DE

MATERIAL DE 1A
CATEGORIA COM
TRATOR SOBRE
ESTEIRAS 347 HP E
CACAMBA 6M?, DMT
50 A 200M

SINAPI

74151/1

50

RS
2,48

RS
124,00

21.12

ESCORAMENTO DE
VALA, TIPO
PONTALETEAMENTO,
COM PROFUNDIDADE
DEI1,5A3,0M,
LARGURA MAIOR OU
IGUALA 1,5ME
MENOR QUE 2,5 M, EM
LOCAL COM NIVEL
ALTO DE
INTERFERENCIA.
AF 06/2016

SINAPI

94040

50

RS
19,39

RS
969,50

21.13

EXECUCAO DE
PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF 07/2016

SINAPI

94992

100

R$

59,54

RS
5.954,00

21.

EXECUCAO DE
REVESTIMENTO DE
CONCRETO
PROJETADO COM

ESPESSURA DE 7 CM,
ARMADO COM TELA,
INCLINACAO MENOR
14 | QUE 90°, APLICACAO
CONTINUA,
UTILIZANDO

SINAPI| 91069

EQUIPAMENTO DE

100

R$

79,23

RS
7.923,00




PROJECAO COM 6
M:/H DE
CAPACIDADE.
AF 01/2016.

21.15

FABRICACAO DE
FORMA PARA
ESTRUTURA EM
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA
PLASTIFICADA, E=18
mm.

SINAPI

92268

100

R$

41,63

RS
4.163,00

21.16

FIXACAO
(ENCUNHAMENTO) DE
ALVENARIA DE
VEDACAO COM
TIJOLO MACICO.
AF 03/2016

SINAPI

93202

50

RS

19,98

R$
999,00

21.17

IMPERMEABILIZACAO
DE PAREDES COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE,
E =2CM. AF 06/2018

SINAPI

98561

5.300

R$

32,19

RS
170.607,00

21.18

IMPERMEABILIZACAO
DE PISO COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE,
E =2CM. AF 06/2018

SINAPI

98560

mZ

5.300

R$

35,08

RS
185.924,00

21.19

IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA
POLIMERICA /
MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF 06/2018

SINAPI

98555

5.300

R$

20,17

R$
106.901,00

21.20

IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA
POLIMERICA /
MEMBRANA
ACRILICA, 4 DEMAOS,
REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER
(MAV). AF 06/2018

SINAPI

98556

5.300

R$

37,71

RS
199.863,00

21.21

IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERFICIE COM
EMULSAO
ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018

SINAPI

98557

ml

5.300

R$

32,25

RS
170.925,00

21.22

IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA,

UMA CAMADA,
INCLUSIVE
APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO,
E=3MM. AF 06/2018

SINAPI

98546

5.300

R$

77,64

RS
411.492,00

21.23

LASTRO COM
PREPARO DE FUNDO,
LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M, COM
CAMADA DE AREIA,
LANCAMENTO
MANUAL, EM LOCAL
COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIA.
AF 06/2016

SINAPI

94108

1.500

RS

184,96

R$
277.440,00




21.24

MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400L,
APLICADA
MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA
DE 20MM, COM
EXECUCAO DE
TALISCAS.

AF 06/2014.

SINAPI

87529

ml

50

RS
27,39

RS
1.369,50

21.25

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA DE LAJE
MACICA COM AREA
MEDIA MAIOR QUE 20
M2
Mz, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA
COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES.
AF 12/2015

SINAPI

92526

m2

100

RS
18,89

RS
1.889,00

21.26

PREPARO DE FUNDO
DE VALA COM
LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, EM LOCAL
COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIA.
AF 06/2016

SINAPI

94098

100

RS
5,19

RS
519,00

21.27

PROTECAO
MECANICA DE
SUPERFICIE
HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,
TRACO 1:3, E=5CM.
AF 06/2018

SINAPI

98569

100

RS
57,19

RS
5.719,00

21.28

REATERRO MANUAL
APILOADO COM
SOQUETE. AF 10/2017

SINAPI

96995

m3

200

RS
36,17

RS
7.234,00

21.29

REATERRO MANUAL
DE VALAS COM
COMPACTACAO

MECANIZADA.
AF 042016

SINAPI

93382

200

RS
21,45

RS
4.290,00

21.30

REMOCAO DE
PORTAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

SINAPI

97644

50

RS
6,53

RS
326,50

21.31

REMOCAO DE RAIZES
REMANESCENTES DE
TRONCO DE ARVORE
COM DIAMETRO
MAIOR OU IGUAL A
0,20 M E MENOR QUE
0,40 M.AF 05/2018

SINAPI

98526

un.

10

RS
53,18

R$
531,80

21.32

SINALIZACAO
HORIZONTAL COM
TINTA
RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA
ACRLICA COM
MICROESFERAS DE

SINAPI

72947

mz

50

RS
15,44

R$
772,00




VIDRO

21.33

TAPUME COM TELHA
METALICA/TELHA DE
ACO ZINCADA
TRAPEIZOIDAL, A= 40
mm, E=0,5 mm, sem
pintura

SINAPI

98459

RS

2.500 78.32

R$
195.800,00

21.34

TELHAMENTO COM
TELHA DE
ACO/ALUMINIO E=0,5
mm , COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF
07/2019

SINAPI

94213

mz

R$

2.500 49,58

RS
123.950,00

21.35

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 6
M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ACIMA DE 30 KM
(UNIDADE: TXKM).
AF 01/2018

SINAPI

97919

TXKM

RS

10 0,42

RS
4,20

21.36

TRATAMENTO DE
JUNTA DE
DILATACAO COM
MANTA ASFALTICA
ADERIDA COM
MACARICO.

AF 06/2018

SINAPI

98576

R$

100 16,35

RS
1.635,00

TOTAL

RS 2.153.341,50

ANEXO I-I - LISTAGEM DE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ITEM 22

ITEM

DESCRICAO DOS
SERVICOS

FONTE

CcODIGO

UNIDADE

QUANTIDADE
ESTIMADA

PRECO
SINAPI

PRECO TOTAL

22.1

BETONEIRA
CAPACIDADE
NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L,
MOTOR A DIESEL
POTENCIA 5,0 HP,
SEM CARREGADOR

SINAPI

87445/87446

RS

220 3,42

RS
752,40

222

CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3,
COM CAVALO
MECANICO DE
CAPACIDADE
MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE
36000 KG, POTENCIA
286 CV, INCLUSIVE
SEMIREBOQUE COM
CACAMBA
METALICA

SINAPI

89876/89877

R$

220 224,99

R$
49.497,80

223

COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSAO
(SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA 3 CV

SINAPI

95264/95265

R$

220 6,00

RS
1.320,00

CORTADORA DE PISO
COM MOTOR 4
TEMPOS A
GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP,
COM DISCO DE




224

CORTE
DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA
CONCRETO,
DIAMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14
X 1")

SINAPI

91283/91285

220

oo

16,37

Do

3.601,40

22.5

ESCAVADEIRA
HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRAS, CACAMBA

0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 7 T,
POTENCIA BRUTA

111 HP

SINAPI

5631/5632

220

RS
165,64

RS
36.440,80

22.6

GRUA
ASCENCIONAL,
LANCA DE 30 M,

CAPACIDADE DE 1,0
T A 30 M, ALTURA
ATE 39 M

SINAPI

93272/93274

220

RS
117,75

RS
25.905,00

22.7

GUINDASTE
HIDRAULICO
AUTOPROPELIDO,
COM LANCA
TELESCOPICA 28,80
M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T,
POTENCIA 97 KW,
TRACAO 4 X 4

SINAPI

89272/89273

220

RS
156,61

RS
34.454,20

22.8

LOCACAO DE
ANDAIME METALICO
TIPO FACHADEIRO,
LARGURA DE 1,20 M,
ALTURA POR PECA
DE 2,0 M, INCLUINDO
SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A
INSTALACAO

SINAPI

20193

m?/més

200

RS
3,99

RS
798,00

22.9

COBERTURA PARA
PROTECAO DE
PEDESTRES SOBRE
ESTRUTURA DE
ANDAIME,
INCLUSIVE
MONTAGEM E
DESMONTAGEM.
AF 11/2017

SINAPI

97066

50

RS
52,05

RS
2.602,50

22.10

COLOCACAO DE
TELA EM ANDAIME
FACHADEIRO.
AF 11/2017

SINAPI

97062

5.780

RS
5,15

RS
29.767,00

22.11

LOCACAO DE
ANDAIME METALICO
TUBULAR DE
ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, COM
LARGURA DE 1 ATE
1,5 M E ALTURA DE
*1,00* M

SINAPI

10527

m?/més

200

RS
12,00

RS
2.400,00

22.12

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR
TIPO TORRE
(EXCLUSIVE
ANDAIME E
LIMPEZA).

AF 11/2017

SINAPI

97064

200

R$
12,94

RS
2.588,00

LOCACAO DE
ANDAIME SUSPENSO
OU BALANCIM




22.13

MANUAL,
CAPACIDADE DE
CARGA TOTAL DE
APROXIMADAMENTE
250 KG/M2,
PLATAFORMA DE
1,50 M X 0,80 M (C X
L), CABODE 45 M

SINAPI

41805

RS
600,00

RS
3.600,00

22.14

LOCACAO DE
ESCORA METALICA
TELESCOPICA, COM

ALTURA REGULAVEL
DE *1,80* A *3,20* M,
COM CAPACIDADE
DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10
KN), INCLUSO TRIPE
E FORCADO

SINAPI

10749

RS
5,49

RS
32,94

22.15

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM
PISO METALICO
PARA EDIFICACOES
COM MULTIPLOS
PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE
ANDAIME E
LIMPEZA).

AF 11/2017

SINAPI

97063

m2

5.780

RS
6,99

RS
40.402,20

22.16

PERFURATRIZ
PNEUMATICA
MANUAL DE PESO
MEDIO, MARTELETE,
18KG,
COMPRIMENTO
MAXIMO DE CURSO
DE 6 M, DIAMETRO
DO PISTAO DE 5,5 CM
- CHP DIURNO
AF 11/2016
(MARTELETE)

SINAPI

95620/95621

220

RS
35,03

RS
7.706,60

22.17

PLATAFORMA DE
PROTECAO
PRINCIPAL PARA
ALVENARIA
ESTRUTURAL PARA
SER APOIADA EM
ANDAIME,
INCLUSIVE
MONTAGEM E
DESMONTAGEM.
AF 11/2017

SINAPI

97067

200

RS
585,33

RS
117.066,00

22.18

POLIDORA DE PISO
(POLITRIZ), PESO DE
100KG, DIAMETRO
450 MM, MOTOR
ELETRICO, POTENCIA
4 HP

SINAPI

95276/95277

220

RS
2,68

RS
589,60

22.19

RETROESCAVADEIRA
SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA,
TRACAO 4X2,
POTENCIA LIQ. 79 HP,
CACAMBA CARREG.
CAP. MIN. 1 M3,
CACAMBA RETRO
CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MIN.
6.570 KG,

SINAPI

5680/5681

220

RS
111,38

R$
24.503,60




PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX.
4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

22.20

ROLO
COMPACTADOR
VIBRATORIO DE UM
CILINDRO ACO LISO,
POTENCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL
MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO
16,15/9,5 T,
LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M -
MANUTENCAO.
AF 06/2014

SINAPI

5684/5685

220

RS
120,36

R$
26.479,20

22.21

ROLO
COMPACTADOR
VIBRATORIO PE DE
CARNEIRO PARA
SOLOS, POTENCIA 80
HP, PESO
OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 7.4
/8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M

SINAPI

73436/93244

220

RS
154,41

RS
33.970,20

22.22

ROLO
COMPACTADOR
VIBRATORIO
TANDEM, ACO LISO,
POTENCIA 125 HP,
PESO SEM/COM
LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M

SINAPI

95631/95632

220

R$
166,45

R$
36.619,00

22.23

MARTELETE OU
ROMPEDOR
PNEUMATICO
MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR

SINAPI

5795/5952

220

RS
36,08

RS
7.937,60

22.24

MARTELO
DEMOLIDOR
PNEUMATICO

MANUAL, 32 KG

SINAPI

95258/95259

220

RS
35,65

RS
7.843,00

22.25

MINICARREGADEIRA
SOBRE RODAS
POTENCIA 47HP
CAPACIDADE
OPERACAO 646 KG,
COM VASSOURA
MECANICA
ACOPLADA

SINAPI

96156/96158

220

RS
120,50

RS
26.510,00

22.26

REGUA VIBRATORIA
DUPLA PARA
CONCRETO, PESO DE
60KG,
COMPRIMENTO 4 M,
COM MOTOR A
GASOLINA,
POTENCIA 5,5 HP

SINAPI

95270/95271

220

RS
7,26

RS
1.597,20

22.27

SERRA CIRCULAR DE
BANCADA COM
MOTOR ELETRICO
POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA
DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF 08/2015

SINAPI

91692/91693

220

RS
33,76

RS
7.427,20

TRATOR DE PNEUS
COM POTENCIA DE




85 CV, TRACAO 4X4,

22.28 COM GRADE DE SINAPI | 96028/96029 h 220 11{;1,;1 29 28%?3 80
DISCOS ACOPLADA - ’ ’ ’
CHP DIURNO.
AF 02/2017
TRATOR DE
ESTEIRAS, POTENCIA
170 HP, PESO RS RS
22.29 | OPERACIONAL 19 T, |SINAPI| 5847/5849 h 220 187.61 41.274.20
CACAMBA 5,2 M3 - ’ ’
CHP DIURNO.
AF 06/2014
TOTAL RS 602.569,44
ANEXOI-J - MODELO DE PROPOSTA
Valor
Grupo | Item Descricao Quantidade Unidade Unitario Valor Anual Maximo
Maximo
Itens 1 a 18
1 Encarregado Geral de Manutencdo 1 posto RS R$
2 Encarregado de Equipe 2 postos RS R$
3 Técnico de Obras Civis 4 postos RS R$
4 Auxiliar de Manutengdo Predial 35 postos R$ R$
5 Bombeiro hidraulico 3 postos RS RS
Eletricista de manuteng¢do de linhas
6 elétricas, telefonicas e de comunicagdo de 13 postos RS RS
dados
7 Eletrotécnico 1 posto R$ R$
8 Eletromecénico 1 posto RS RS
9 Serralheiro 3 postos RS RS
10 Vidraceiro 1 postos R$ R$
11 Gesseiro 2 postos R$ R$
12 Pedreiro de edificagcdes 6 postos RS R$
13 Operador Plantonista Diurno — Elétrica 4 postos RS RS
14 Operador Plantonista Noturno - Elétrica 4 postos R$ R$
15 Bombeiro Hidraulico Plantonista Diurno 4 postos RS RS
16 Bombeiro Hidraulico Plantonista Noturno 4 postos R$ R$
17 Pintor a Pincel, Rolo e Pistola 4 postos R$ R$
18 Marceneiro 4 postos R$ R$
A - Subtotal Mao de Obra Residente R$
Item 19 - Servico de gerenciamento de manutencdo predial
Quantidade de horas de trabalho estimadas
Ordinarias/dia util Chamados/més
8 176
20
Total (horas) 196
Valor médio engenheiro RS
Valor Total estimado para o servigo/més RS
B - Subtotal estimado Anual RS
Item 20 - Lista de pecas de reposicdo
ITEM INSUMOS, MATERIAIS E PECAS Prego Unidade Quantidade Valor Total
Unitario estimada
20.1 ABRACADEIRA 2" - TIPO D RS un 50 R$
ACABAMENTO PARA VALVULA DE
20.2 DESCARGA HYDRA RS un 20 RS
ACIONADOR MANUAL SISTEMA DE
20.3 ALARME, TIPO QUEBRA-VIDRO R$ un 20 R$
20.4 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO RS kg 10 R$
20.5 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO RS kg 10 R$
20.6 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO R$ kg 10 R$




ADAPTADOR DE TOMADA NOVO

20.7 PADRAO PARA ANTIGO PADRAO R$ un 5000 R$
ADAPTADOR DE TOMADA ANTIGO
20.8 PADRAO PARA NOVO PADRAO R$ un 5000 R$
ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/
20.9 BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO RS un 5 R$
20MM X 1/2"
ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/
20.10 | BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO RS un 10 RS
25MM X 3/4'
ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/
20.11 | BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO RS un 5 RS
40MM X 1.1/2"
ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/
20.12 | BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO RS un 10 RS
50MM X 1 1/2"
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES
20.13 1 [URES P/ICX. D'AGUA 75MM(2 1/2') R$ un > RS
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES
20-14 1 [VRES PICX.D'AGUA SOMM (1 1/2') R$ un 10 RS
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES
20.15 LIVRES P/CX.D'AGUA 60MM (2") R$ un > RS
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE
RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5
20-16 1 "F108 2 172", PARA INSTALAGAO RS o 80 RS
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE
RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5
20.17 FIOS 2 12", PARA INSTALACAO R$ un 80 R$
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
ADESIVO ACRILICO/COLA DE
20.18 CONTATO RS kg 50 RS
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
RESINA EPOXI PARA INJECAO EM
20191 TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA R$ ke > R$
VISCOSIDADE
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
2020 |  RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, RS ke 5 RS
FLUIDO
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
20.21 RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, RS ke 5 R$
PASTOSO (TIXOTROPICO)
2022 ADESIVO PARA PVC 850G RS un 10 RS
ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE
20.23 £SGOTO 100MM R$ un 5 RS
ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE
20.24 ESGOTO 40MM RS un 5 R$
ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE
20.25 ESGOTO SOMM RS un 5 R$
ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE
20.26 ESGOTO 75MM RS un 5 R$
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D =
20.27 | 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = RS Kg 30 RS
2,11 MM (0,026 KG/M)
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D =
20.28 L 2AMM (0,009 KG/M) RS Kg 30 RS
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60
20.29 | MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 RS Kg 30 RS
MM (0,01 KG/M)
20.30 AREIA LAVADA FINA RS m’ 30 RS
2031 AREIA LAVADA GROSSA RS me 30 RS
20.32 AREIA LAVADA MEDIA RS m> 30 R$
ARGAMASSA CIMENTICIA AC I
20.33 FLUIDA R$ Kg 200 RS
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA
20.34 CERAMICAS INTERNAS RS Ke 100 RS
5035 | ARGAMASSA COLANTE AC Il PARA RS Ke 150 RS

CERAMICAS EXTERNAS




20.36

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII

R$

Kg

200

RS

20.37

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO E
ASSENTAMENTO DE BLOCOS
DIVERSOS

R$

Kg

200

RS

20.38

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
PARA CHAPISCO ROLADO

RS

Kg

250

RS

20.39

ARGAMASSA POLIMERICA DE
REPARO ESTRUTURAL,
BICOMPONENTE

R$

Kg

150

RS

20.40

ARGAMASSA POLIMERICA
IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

R$

Kg

100

RS

20.41

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO,
DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO
FURO= 18MM

R$

Kg

100

RS

20.42

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

R$

un

100

RS

20.43

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO

R$

un

100

RS

20.44

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO

RS

un

100

RS

20.45

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO

RS

un

100

R$

20.46

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO

RS

un

100

RS

20.47

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO

R$

un

100

RS

20.48

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

R$

un

100

RS

20.49

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO

R$

un

100

RS

20.50

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO

R$

un

100

RS

20.51

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO

R$

un

100

RS

20.52

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,
TIPO CONVENCIONAL

R$

un

100

RS

20.53

AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR /
INFERIOR, *15* A /250 V

R$

un

50

RS

20.54

BACIA SANITARIA (VASO) COM
CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA
BRANCA

R$

un

10

RS

20.55

BACIA SANITARIA (VASO)
CONVENCIONAL DE LOUCA
BRANCA

R$

un

10

RS

20.56

BACIA SANITARIA (VASO)
CONVENCIONAL DE LOUCA COR

R$

un

10

RS

20.57

BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA
LADO OPOSTO, COR CINZA

R$

un

RS

20.58

BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA
PORTA DE VIDRO, COR CINZA

R$

un

RS

20.59

BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA
LADO OPOSTO, COR CINZA

R$

un

RS

20.60

BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM
FECHADURA LADO OPOSTO, COR
CINZA

R$

un

RS

20.61

BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA
PORTA DE VIDRO, COR CINZA

RS

un

RS

20.62

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA (QUALQUER
DIMENSAO)

R$

un

RS

20.63

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 1 12" X 1/2" (L X E),

RS

un

RS




3,79 KG/M

20.64

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 1 12" X 1/4" (L X E),
1,89 KG/M

RS

un

RS

20.65

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E),
1,2265 KG/M

R$

un

RS

20.66

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 1" X 3/16" (LX E), 1,73
KG/M

R$

un

RS

20.67

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 2" X 1" (L X E), 10,12
KG/M

RS

un

10

R$

20.68

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 2" X 12" (L X E), 5,06
KG/M

R$

un

RS

20.69

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53
KG/M

R$

un

RS

20.70

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 2" X 3/8" (L X E),
3,79KG/M

R$

un

11

RS

20.71

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 2" X 5/16" (L X E),
3,162 KG/M

R$

un

12

RS

20.72

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E),
0,47 KG/M

R$

un

13

RS

20.73

BARRA DE FERRO RETANGULAR,
BARRA CHATA, 3/8" X 1 12" (L X E),
2,84 KG/M

R$

un

14

RS

20.74

BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 01,
DE 40 A 250A, TIPO 3 NH 3 230-Z

R$

p¢

RS

20.75

BASE P/ MASTRO DE PARA-RAIOS - 2"

R$

pc

RS

20.76

Bateria recarregavel e estaciondria com
tensdo de 12 V e Capacidade Nominal de
18 Ah

RS

un

12

RS

20.77

Bateria recarregavel e estacionaria com
tensdo de 12 V e Capacidade Nominal de
55 Ah

R$

un

13

RS

20.78

Bateria recarregéavel e estacionaria com
tensdo de 12 V e Capacidade Nominal de 7
Ah

R$

un

11

RS

20.79

Bateria recarregavel e estaciondria com
tensdo de 12 V e Capacidade Nominal de
70 Ah

R$

un

14

R$

20.80

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE
VEDACAO), 8 FUROS,DE9 X 19 X 19
CM

R$

un

100

RS

20.81

BLOCO CERAMICO DE VEDACAO
COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X
39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)

R$

un

100

RS

20.82

BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X
19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)

R$

100

RS

20.83

BRITA N. 0

R$

20

RS

20.84

BRITA N. 1

R$

20

RS

20.85

BRITA N. 2

R$

20

RS

20.86

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10,
COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

R$

un

1500

R$

20.87

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12,
COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA

E CABECA SEXTAVADA

R$

un

1500

RS

20.88

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,

R$

un

1500

RS




CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

20.89

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM
PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

R$

un

1500

RS

20.90

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO
FURO 8§ MM, COMPRIMENTO 40 MM,
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8
X 50 MM

R$

un

1500

RS

20.91

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA
P/ AGUA FRIA PRED 25MM X 20MM

R$

un

1500

RS

20.92

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA
P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM

R$

un

1500

RS

20.93

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA
P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM

RS

un

1500

RS

20.94

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA
P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM

R$

un

1500

RS

20.95

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA
P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50MM

R$

un

1500

RS

20.96

BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA
P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 20MM

R$

un

1500

RS

20.97

BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA
P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 20MM

RS

un

1500

RS

20.98

BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA
P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 25MM

RS

un

1500

RS

20.99

BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA
P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 20MM

R$

un

1500

RS

20.100

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 0,6/1KV 1,5MM? (1
CONDUTOR) TP

RS

1000

RS

20.101

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 0,6/1KV 10MM? (1
CONDUTOR) TP

R$

1000

RS

20.102

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 0,6/1KV 16MM? (1
CONDUTOR) TP

R$

1000

RS

20.103

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 0,6/1KV 2,5MM? (1
CONDUTOR) TP

R$

1000

R$

20.104

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 0,6/1KV 20/35 KV 120MM? (1
CONDUTOR) TP

RS

1000

RS

20.105

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 0,6/1KV 25MM? (1
CONDUTOR) TP

R$

1000

RS

20.106

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 0,6/1KV 4MM? (1 CONDUTOR)
TP

RS

1000

RS

20.107

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 0,6/1KV 50MM? (1
CONDUTOR) TP

R$

1000

RS

20.108

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 0,6/1KV 6MM? (1 CONDUTOR)
TP

R$

1000

RS

20.109

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 0,6/1KV 70MM? (1
CONDUTOR) TP

R$

1000

RS

20.110

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 0,6/1KV 95MM? (1
CONDUTOR) TP

RS

1000

RS

20.111

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 20/35KV 50MM?

RS

1000

RS

20.112

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 20/35KV 70MM?

R$

1000

RS

20.113

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 20/35KV 95MM?

R$

1000

RS

AN 114

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
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LY.l 14

CHAMA 450/750V 0,75MM?

1

JRVAVAV)

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

20.115 CHAMA 450/750V 1,5MM? R$ m 1000 R$
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
20.116 CHAMA 450/750V 10MM:? R$ m 1000 RS
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
20.117 CHAMA 450/750V 16MM? R$ m 1000 RS
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
20.118 CHAMA 450/750V 2,5MM? R$ m 1000 R$
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
20.119 CHAMA 450/750V 25MM2 R$ m 1000 R$
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
20.120 CHAMA 450/750V 35MM? R§ m 1000 R$
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
20.121 CHAMA 450/750V 4MM? R$ m 1000 R$
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
20.122 CHAMA 450/750V 50MM? R$ m 1000 RS
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
20.123 CHAMA 450/750V 6MM? R$ m 1000 R$
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
20.124 CHAMA 450/750V 70MM? R$ m 1000 R$
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
20.125 CHAMA 450/750V 95MM? RS m 1000 RS
CABO DE COBRE NU 10MM? MEIO-
20.126 DURG RS m 1000 RS
2
50.127| CABO DE COBRE NU 120MM* MEIO- RS N 1000 RS
DURO
2 -
50.128| CABO DE COBRE NU 150MM* MEIO RS N 1000 RS
DURO
50.129| CABO DE COBRE NU 16MM* MEIO- RS N 1000 RS
DURO
2 -
50.130| CABO DE COBRE NU 25MM* MEIO RS N 1000 RS
DURO
50.131| CABO DE COBRE NU 35 MM? MEIO RS N 1000 RS
DURO
50.132| CABO DE COBRE NU SOMM* MEIO- RS N 1000 RS
DURO
CABO DE COBRE NU 70MM? MEIO-
20.133 DURO RS m 1000 RS
CABO DE COBRE NU 95MM? MEIO-
20.134 DURG RS m 1000 RS
CABO DE PAR TRANCADO - UTP DE 4
20.135 PARES CATEGORIA 5¢ R$ m 1000 R$
CABO DE PAR TRANCADO - UTP DE 4
20.136 PARES CATEGORIA 6 RS m 1000 RS
CABO PP COM ISOLACAO
201371 A NTICHAMA 750V/70°C 2 X 2.5 MM? R$ m 3000 RS
CABO PP COM ISOLACAO
201381\ NTICHAMA 750V/70°C 3 X 1.5 MM? RS m 500 RS
CABO PP COM ISOLACAO
201391\ NTICHAMA 750V/70°C 3 X 4.0 MM? RS m 250 R$
CABO PP COM ISOLACAO
201401\ NTICHAMA 750V/70°C 3 X 6.0 MM? R§ m 16 R$
20.141 CABO SINTENAX DE # 1,5 MM? R$ m 1000 R$
20.142| CABO SINTENAX DE # 10,0 MM? RS m 1000 RS
20.143| CABO SINTENAX DE # 16,0 MM> RS m 1000 RS
20.144 CABO SINTENAX DE # 2,5 MM? RS m 1000 RS
20.145| CABO SINTENAX DE # 25,0 MM? RS m 1000 RS
20.146] CABO SINTENAX DE # 35,0 MM? RS m 1000 RS
20.147| CABO SINTENAX DE # 50,0 MM? R$ m 1000 R$
20.148 CABO SINTENAX DE # 6,0 MM? RS m 1000 RS
20.149| CABO SINTENAX DE # 70,0 MM? RS m 1000 RS
20.150 CABO SINTENAX DE # 95 MM? RS m 1000 RS
CAIXA ARSTOP PARA AR
20.151 | CONDICIONADO COM TOMADA DE 20 RS un 300 RS

A
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20.152

CUAIAA D AUUA I'IDRA DL VIDRU

1000L

RS

un

R$

20.153

CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500L

R$

un

10

RS

20.154

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO
EXTERNA, DE 9 L, PUXADOR FIO DE
NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA,
ENGATE

RS

un

10

RS

20.155

CAIXA DE GORDURA EM PVC,
DIAMETRO MINIMO 300 MM,
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,
CAPACIDADE APROXIMADA 18 L,
COM TAMPA

R$

un

RS

20.156

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA
MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA,
COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE

ACO, PORTA COM VENTILACAO,
VISOR COM A INSCRICAO
"INCENDIO", SUPORTE/CESTA
INTERNA PARA A MANGUEIRA,
PINTURA ELETROSTATICA
VERMELHA

R$

un

10

RS

20.157

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA
MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA,
COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE
ACO, PORTA COM VENTILACAO,
VISOR COM A INSCRICAO
"INCENDIO",SUPORTE/CESTA
INTERNA PARA A MANGUEIRA,
PINTURA ELETROSTATICA
VERMELHA

RS

un

10

RS

20.158

CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM
FERRO GALV"

R$

un

20

RS

20.159

CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM
FERRO GALV"

R$

un

20

RS

20.160

CAIXA DE GORDURA EM PVC,
DIAMETRO MINIMO 300 MM,
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,
CAPACIDADE APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA

R$

un

RS

20.161

CAIXA GORDURA SIMPLES
CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR
COM TAMPA =40CM

RS

un

R$

20.162

CAIXA DE INSPECAO, CONCRETO PRE
MOLDADO, QUADRADA, COM
TAMPA, 30 X 30 CM (L X H), E=*3*
CM

RS

un

RS

20.163

CAIXA DE INSPECAO, CONCRETO PRE
MOLDADO, QUADRADA, COM
TAMPA, 40 X 40 CM (L X H), E=3 CM

RS

un

RS

20.164

CAIXA DE INSPECAO, CONCRETO PRE
MOLDADO, QUADRADA, COM
TAMPA, 60 X 60 CM (L X H), E=5CM

R$

un

RS

20.165

CAIXA INSPECAO EM CONCRETO
PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS
DIAMETRO =300 MM

R$

un

RS

20.166

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO
PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS
DIAMETRO =300 MM

R$

un

RS

20.167

CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15
X 10CM P/ INST ELETRICA

R$

un

20

RS

20.168

CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35
X 12CM P/ INST ELETRICA

R$

un

20

RS

20.169

CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO

RS

un

20

R$

20.170

CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO

R$

un

20

RS

20.171

CAIXA PVC OCTOGONAL - 4"X4"

R$

un

20

RS

20.172

CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X
40MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA

RS

un

20

R$

20.173

CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X
S0MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA

RS

un

20

RS




CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X

20.174|  50MM C/ GRELHA QUADRADA RS un 20 RS
BRANCA
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X
20.175| 50MM C/ TAMPA CEGA QUADRADA RS un 20 RS
BRANCA
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X
20.176|  75MM C/ GRELHA QUADRADA RS un 20 RS
BRANCA
20.177 | CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSA | RS Ko 30 RS
20.178 CAL Vliggfﬁggggg’[ PARA RS Kg 30 RS
20.179 | CALHA CH‘;{’? g‘gg’ﬁ:ﬁmDA NUM | grs un 50 RS
20.180 | CALHA CH‘;ZAL /%ZL;’OACI;\I/}ZADA NUM | gg un 50 RS
20181 | CALHA CHAPA S";SL(;’@I;;ZADA NUM | g un 50 RS
20.182 CALI;’_*E ﬁﬁﬁgﬁ?ﬁs 23%?1?&01{ PIL Rs un 100 RS
20.183 CALH?E@SX&‘;‘%SE g\ggﬁfm{ -2 RS un 100 RS
A I T
T el I I T
T el I N N
20.187| CAP G’?}Egg%g%&ﬁ? Ség)‘?o) PVEL Rs un 10 RS
20.188 | CAP (TAI{\;I;’%?]))SH) (fmngféfO) PVCl Rrs un 10 RS
T S S I I
20.190| AP PVCP%E‘]S)IS:LAIPQ‘Z?UA FRIA RS un 5 RS
20101 CAP PVCP%SFESIP{??UA FRIA RS un 15 RS
20.192|  CAPPVC CIROSCA PAGUA FRIA RS - s RS
20.193| CAPPVC %RREODS&; Il’//‘;,,GUA FRIA RS un 15 RS
20.194| CAPPVC Clﬁll{{%S)?AALPééGUA FRIA RS o s RS
2o195| CAPPVC ClﬁII{{%IS)(;ﬁLPgéGUA FRIA RS . s RS
20.196| CAPPVC gﬁ‘E%S&'i g//A,,GUA FRIA RS un 15 RS
20.197 CAP P‘;%S&LELPQ (ﬁaﬁ/" FRIA RS un 15 RS
20.198 CARPVE SOLD P AUV FRIA RS un 15 RS
20.199 CAP P\Q%ESILEL% PUDATRIA RS un 15 RS
20.200 CAP P‘;,%SSILELPA{ (ﬁs&’* FRIA RS un 15 RS
20.201 CAP P\;%SSILELPS/ fﬁﬂ‘* FRIA RS un 15 RS
20.202 CAP P\;(I:{S&szé (f‘ﬁﬂ‘“ FRIA RS un 15 RS
20.203 CAP P\;(I:{S&LELP; S‘A‘ﬁﬁ‘“ FRIA RS un 15 RS
20204| CAPPVCSOLD PIESG PREDIAL DN RS - s %S
20205 | CAP PVCSOLD P/ ESG PREDIALDN 50 | g o s %S

TN ITNKL

CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 75




PAVIVAVLY

MM

uir

10

20.207

CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X
50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL
PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)

RS

1200

RS

20.208

CARPETE DE POLIPROPILENO EM
MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL
MEDIO, E =5 A 6 MM (INSTALADO)

R$

500

RS

20.209

CASCALHO

R$

m3

RS

20.210

CENTRAL DE ALARME E DETECCAO
DE INCENCIO COM BATERIA 24V

R$

un

15

RS

20.211

CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU
1A QUALID P/PAREDE 20 X 20 CM PEI -
4 LINHA PADRAO ALTO

R$

mZ

30

RS

20.212

CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR
VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM
(L X C)

R$

200

RS

20.213

CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR
VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM
(LXC)

R$

200

RS

20.214

CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
RESISTENTE AO FOGO (RF), COR
ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L
X C)

R$

mz

200

RS

20.215

CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
RESISTENTE AO FOGO (RF), COR
ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L
X C)

RS

m2

200

R$

20.216

CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
STANDARD (ST), COR BRANCA, E =
12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)

R$

200

RS

20.217

CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
STANDARD (ST), COR BRANCA, E =
12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

R$

200

RS

20.218

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
NAVAL (COM COLA FENOLICA), E=12
MM, DE *1,60 X 2,20* M

R$

m2

150

RS

20.219

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E=12
MM

R$

150

RS

20.220

CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE,
E =12 MM, DE *2,75 X 1,85* M

R$

150

RS

20.221

CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2
FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M

R$

150

RS

20.222

CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE
*2.75 X 1,85* M

RS

150

RS

20.223

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO
STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2
172", EM LATAO, PARA INSTALACAO
PREDIAL COMBATE A INCENDIO

R$

un

50

RS

20.224

CHUMBADOR DE ACO TIPO
PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM
PORCA E ARRUELA

R$

Kg

100

RS

20.225

CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM,
PARA POSTES DE ACO COM BASE,
INCLUSO PORCA E ARRUELA

R$

un

15

RS

20.226

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO
1/2", COMPRIMENTO 75 MM

RS

un

150

RS

20.227

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO
5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA

R$

un

150

RS

20.228

CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM
PARAFUSO 1/4" X 40 MM

R$

un

150

RS

20.229

CHUVEIRO SIMPLES 220V
LORENZETTI OU SIMILAR

R$

un

15

RS

20.230

CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE
PEGA ULTRARRAPIDA PARA

R$

kg

150

RS




TAMPONAMENTOS

20.231

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP
11-32

R$

150

RS

20.232

CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL
BRANCO CPB-32

R$

kg

150

RS

20.233

COLA A BASE DE RESINA SINTETICA
PARA CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO

R$

kg

50

RS

20.234

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1",
COM TAMPA CEGA

R$

un

20

RS

20.235

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
1/2", COM TAMPA UN 5,00
CEGA

R$

un

20

RS

20.236

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
3/4", COM TAMPA CEGA

R$

un

20

RS

20.237

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
1/2", COM TAMPA UN 5,69
CEGA

R$

un

20

RS

20.238

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
3/4", COM TAMPA UN 5,70
CEGA

R$

un

20

RS

20.239

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1",
COM TAMPA CEGA

R$

un

20

RS

20.240

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
1/2", COM TAMPA CEGA

R$

un

20

RS

20.241

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
3/4", COM TAMPA CEGA

R$

un

20

RS

20.242

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1",
COM TAMPA CEGA

R$

un

20

RS

20.243

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
1/2", COM TAMPA CEGA

R$

un

20

RS

20.244

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
3/4", COM TAMPA CEGA

R$

un

20

RS

20.245

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1",
COM TAMPA CEGA

R$

un

20

RS

20.246

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
1/2", COM TAMPA CEGA

R$

un

20

RS

20.247

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
3/4", COM TAMPA CEGA

R$

un

20

RS

20.248

CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 1"
S/TAMPA"

R$

un

20

RS

20.249

CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 1/2"
S/TAMPA"

R$

un

20

RS

20.250

CONECTOR RJ-45, CATEGORIA 5e

R$

un

15000

RS

20.251

CONECTOR RJ-45, CATEGORIA 6

R$

un

5000

RS

20.252

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*110* A, TENSAO NOMINAL DE *500%*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

RS

20.253

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*185*% A, TENSAO NOMINAL DE *500*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

RS

20.254

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*22* A, TENSAO NOMINAL DE *500*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

R$




20.255

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*265*% A, TENSAO NOMINAL DE *500%*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

R$

20.256

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*38* A, TENSAO NOMINAL DE *500*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

RS

20.257

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*500*% A, TENSAO NOMINAL DE *500*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

RS

20.258

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
*65* A, TENSAO NOMINAL DE *500*
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

RS

un

10

RS

20.259

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

RS

20.260

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

RS

20.261

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
PARA ACIONAMENTO DE
CAPACITORES

R$

un

10

RS

20.262

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

RS

20.263

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

RS

20.264

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

RS

20.265

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

RS

20.266

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

RS

20.267

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

RS

un

10

RS

20.268

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

RS

20.269

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE
95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3

R$

un

10

RS

20.270

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR P/
LAVATORIO 50X 35 CM

RS

un

15

RS

20.271

CUMEEIRA ARTICULADA (ABA
INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E =4 MM, ABA
*#330* MM, COMPRIMENTO 500 MM
(SEM AMIANTO)

R$

un

50

RS

20.272

CUMEEIRA ARTICULADA (ABA
INTERNA INFERIOR OU EXTERNA
SUPERIOR) PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 1
ABA, E =6 MM (SEM AMIANTO)

RS

un

50

RS

20.273

CUMEEIRA ARTICULADA (ABA
SUPERIOR) PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E =4 MM, ABA
*#330* MM, COMPRIMENTO 500 MM
(SEM AMIANTO)

R$

un

50

RS

20.274

CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA
TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 350
MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM
AMIANTO)

R$

un

50

RS

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA




20.275

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1
ABA, E =6 MM, COMPRIMENTO 608
MM (SEM AMIANTO)

R$

un

50

RS

20.276

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2

ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM
(SEM AMIANTO)

R$

un

50

R$

20.277

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E =6
MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO
1100 MM (SEM AMIANTO)

R$

un

50

RS

20.278

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA,
COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

R$

un

50

RS

20.279

CUMEEIRA SHED PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E =6
MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO
1100 MM (SEM AMIANTO)

R$

un

50

RS

20.280

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA
DE FIBROCIMENTO ONDULADA, E=6
MM, DE 1,10 X 0,21 M (SEM AMIANTO)

R$

un

100

RS

20.281

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=6
MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO
1100 MM (SEM AMIANTO)

R$

un

50

RS

20.282

CURVA CURTA 90° DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL PARA ELETRODUTO 3/4"

R$

un

15

RS

20.283

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 1"

R$

un

15

RS

20.284

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 1.1/2"

R$

un

15

RS

20.285

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 1.1/4"

R$

un

15

RS

20.286

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 1/2"

R$

un

15

RS

20.287

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 2"

R$

un

15

RS

20.288

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 2.1/2"

R$

un

15

RS

20.289

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 3"

RS

un

15

RS

20.290

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 3/4"

RS

un

15

RS

20.291

CURVA P/ELETRODUTO EM FERRO
GALVANIZADO 90 GR 4"

R$

un

15

RS

20.292

CURVA PVC 180G 1.1/2" P/
ELETRODUTO ROSCAVEL

R$

un

15

RS

20.293

CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA
FRIA PREDIAL 1 1/2"

R$

un

15

RS

20.294

CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA
FRIA PREDIAL 1"

R$

un

15

RS

20.295

CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA
FRIA PREDIAL 1/2"

R$

un

15

RS

20.296

CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA
FRIA PREDIAL 2"

R$

un

15

RS

20.297

CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA
FRIA PREDIAL 3/4"

R$

un

15

RS

20.298

CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG
PREDIAL DN 100MM

R$

un

15

RS

20.299

CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG
PREDIAL DN 40 MM

R$

un

15

RS

20.300

CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG
PREDIAL DN 50MM

RS

un

15

RS

20.301

CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG
PREDIAL DN 75MM

RS

un

15

RS

20.302

CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
ROSCAVEL 1 1/2"

RS

un

15

RS

AN 2N

CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
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CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO

20.304 ROSCAVEL 1 14" RS un 15 R$
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
20.305 ROSCAVEL 1 14" RS un 15 RS
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
20.306 ROSCAVEL 1" RS un 15 RS
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
20.307 ROSCAVEL 1" RS un 15 RS
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
20.308 ROSCAVEL 2 112" RS un 15 RS
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
20.309 ROSCAVEL 2 112" RS un 15 RS
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
20310 ROSCAVEL 2" RS un 15 RS
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
20311 ROSCAVEL 2" RS un 15 RS
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
20312 ROSCAVEL 3/4" RS un 15 RS
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO
20313 ROSCAVEL 3/4" RS un 15 RS
CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG
20314 PREDIAL DN S0MM RS un 15 RS
CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG
20315 PREDIAL DN 100MM RS un 15 RS
CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG
20316 PREDIAL DN SOMM RS un 15 RS
CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG
20317 PREDIAL DN 7SMM RS un 15 RS
CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
20318 PREDIAL 110 MM RS un 15 RS
CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
20319 PREDIAL 20 MM RS un 15 RS
CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
20.320 PREDIAL 25 MM RS un 15 RS
CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
20.321 PREDIAL 32 MM RS un 15 RS
CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
20.322 PREDIAL 40 MM RS un 15 RS
CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
20.323 PREDIAL 20 MM RS un 15 RS
CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
20.324 PREDIAL 60 MM RS un 15 RS
CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
20.325 PREDIAL 75 MM RS un 15 RS
CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
20.326 PREDIAL 20 MM RS un 15 RS
CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
20.327 PREDIAL 25 MM RS un 15 RS
CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
20.328 PREDIAL 32 MM RS un 15 RS
CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
20.329 PREDIAL 30 MM RS un 15 RS
20330| DETECTOR IONICO DE FUMACA RS un 15 RS
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
203311 TRIPOLAR 3 X 400 A /ICC - 25 KA RS un > R$
20.332 | DISJUNTOR MONOFASICO 10A (220V) RS un 50 RS
50.333| DISJUNTOR MONOFASICO 16A, 2KA RS w 50 RS
(220V)
50.334| DISJUNTOR MONOFASICO 20A, 2KA RS w 100 RS
(220V)
50335| DISJUNTOR MONOFASICO 25A, 2KA RS w 100 RS
(220V)
50336| DISJUNTOR MONOFASICO 324, 2KA RS w 50 RS
(220V)
50.337| DISJUNTOR MONOFASICO 40A, 2KA RS n 1 RS

(220V)




20.338

DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA
(220V)

R$

un

10

RS

20.339

DISJUNTOR MONOFASICO 63A, 2KA
(220V)

R$

un

10

RS

20.340

DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO
AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE
250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
DE 35KA

R$

un

20

RS

20.341

DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO
AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE
400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
DE 35KA

R$

un

15

RS

20.342

DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO
AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE
600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
DE 35KA

R$

un

RS

20.343

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIFASICO 100A, 35KA

R$

un

20

RS

20.344

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIFASICO 150A/600V, 35KA

R$

un

RS

20.345

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIFASICO 200A, 35KA

R$

un

RS

20.346

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIFASICO 20A, 35KA

R$

un

20

RS

20.347

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIFASICO 25A, 35KA

R$

un

20

RS

20.348

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIFASICO 32A, 35KA

R$

un

20

RS

20.349

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIFASICO 40A, 35KA

R$

un

20

RS

20.350

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIFASICO 50A, 35KA

R$

un

20

RS

20.351

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIFASICO 70A, 35KA

R$

un

30

RS

20.352

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 125A

R$

un

20

RS

20.353

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 150 A /600 V, TIPO FXD /
ICC - 35 KA

R$

un

20

RS

20.354

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 200 A /600 V, TIPO FXD /
ICC - 35 KA

R$

un

20

RS

20.355

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 250 A /600 V, TIPO FXD

R$

un

20

RS

20.356

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA

R$

un

20

RS

20.357

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA

R$

un

20

RS

20.358

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 300 A /600 V, TIPO JXD /
ICC - 40 KA

R$

un

20

RS

20.359

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 400 A /600 V, TIPO JXD /
ICC - 40 KA

R$

un

10

RS

20.360

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 600 A /600 V, TIPO LXD /
ICC - 40 KA

R$

un

RS

20.361

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 800 A /600 V, TIPO LMXD

R$

un

RS

20.362

DISJUNTOR TIPO DIN / IEC,
MONOPOLAR DE 40 ATE 50A

R$

un

20

RS

20.363

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40
ATE 50A

R$

un

20

RS

20.364

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63
A

R$

un

10

R$

20.365

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR
DE 6 ATE 32A

R$

un

20

RS

TN 2LEL

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC,




PA VNGV

MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

uir

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC,

20.367 MONOPOLAR DE 63 A RS un 20 R$
50368 | DISJUNTOR TIPO6 ?T/IEC, TRIPOLAR RS un 0 RS
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR
20.369 DE 10 ATE SOA RS un 200 RS
DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10
203701 "ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V R$ un 200 R$
DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60
20371 A TE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V R$ un 20 R$
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR
20.372 | 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 RS un 200 RS
\%
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR
20.373| 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE R$ un 20 RS
240V
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR
20.374 | DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE R$ un 10 RS
240 V
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10
203751 A TE 50A. TENSAO MAXIMA DE 415 V R$ un 200 R$
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60
20.376 | ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 RS un 20 RS
\%
DISJIUNTOR TRIFASICO 400 A CAIXA
20.377 MOLDADA RS un 3 R$
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM
20.378 REGISTRO METALICO 1/2 " R$ un >0 R$
ELETROCALHA PERFURADA
20.379| TAMANHO 100X100X3000 MM, SEM R$ m 300 R$
VIROLA
ELETROCALHA PERFURADA
20.380| TAMANHO 100X50X3000 MM, SEM RS m 300 RS
VIROLA.
ELETROCALHA PERFURADA
20.381| TAMANHO 150X100X3000 MM, SEM RS m 300 RS
VIROLA.
ELETROCALHA PERFURADA
20.382| TAMANHO 300X100X3000 MM, SEM R$ m 300 R$
VIROLA.
ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI
20.3831 7 ¢13) D = 2,5MM (SOLDA ELETRICA) R$ Ke >0 R$
ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI
20.3841 7 (13) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) R$ ke >0 R$
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
20.385 ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA R$ m 20 R$
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
203861 R OSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA R$ m 20 R$
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
203871 ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA R$ m 20 R$
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
20.388 ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA R$ m 20 R$
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
20.389 ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA R$ m 20 R$
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
203901 R OSCAVEL DE 2 12 ", SEM LUVA R$ m 20 R$
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
20.391 ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA R$ m 20 R$
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
20.392 ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA RS m 20 RS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
20.393 ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA R$ m 20 R$
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
203941 SO DAVEL. CLASSE B, DE 20 MM R$ m >0 R$
50395 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RS N 50 RS

SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM

TT TN AMTTTA MT NX7A DTN




20.396

Lol KUpuUl1lU UL rve RiIuilpv

SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM

RS

50

R$

20.397

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM

RS

50

RS

20.398

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM

RS

50

RS

20.399

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM

R$

50

RS

20.400

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM
PEAD, COR PRETA E LARANIJA,
DIAMETRO 32 MM

R$

20

RS

20.401

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM
PEAD, COR PRETA E LARANIJA,
DIAMETRO 40 MM

RS

20

RS

20.402

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM
PEAD, COR PRETA E LARANIJA,
DIAMETRO 25 MM

R$

20

RS

20.403

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"),
TIPO SEALTUBO

R$

20

RS

20.404

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"),
TIPO SEALTUBO

R$

20

R$

20.405

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1
1/4"), TIPO SEALTUBO

R$

20

RS

20.406

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1
1/2"), TIPO SEALTUBO

R$

20

RS

20.407

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"),
TIPO SEALTUBO

RS

20

R$

20.408

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2
1/2"), TIPO SEALTUBO

RS

20

RS

20.409

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2"

RS

20

RS

20.410

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4"

R$

20

RS

20.411

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1"

R$

20

RS

20.412

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2"

RS

20

RS

20.413

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2"

RS

20

RS

20.414

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2"

R$

20

RS

20.415

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO,
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3"

RS

20

R$

20.416

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL
REVESTIDO COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"),
TIPO COPEX

R$

20

RS

20.417

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16
MM

R$

20

RS

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL




20.418

CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20
MM

RS

20

R$

20.419

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM

RS

20

R$

20.420

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32
MM

R$

20

RS

20.421

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANIJA, DE 20 MM, PARA LAJES E
PISOS

RS

20

RS

20.422

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANIJA, DE 25 MM, PARA LAJES E
PISOS

RS

20

RS

20.423

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANIJA, DE 32 MM, PARA LAJES E
PISOS

R$

20

RS

20.424

ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 %" X 3
M

R$

Kg

50

RS

20.425

ELETRODUTO PVC RIGIDO 2" X 3 M

RS

Kg

50

RS

20.426

ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC
RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1",
PARA INSTALACOES APARENTES

(NBR 5410)

RS

20

RS

20.427

ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC
RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2",
PARA INSTALACOES APARENTES
(NBR 5410)

R$

20

RS

20.428

ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC
RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4",
PARA INSTALACOES APARENTES
(NBR 5410)

R$

20

RS

20.429

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM
ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

RS

20

R$

20.430

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM
ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

RS

20

RS

20.431

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM
ROSCA, DE 1 1/2", PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)

RS

20

R$

20.432

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM
ROSCA, DE 1 1/4", PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)

RS

20

RS

20.433

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM
ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

R$

20

RS

20.434

ENGATE FLEX{VEL METALICO P/
ENTRADA D’AGUA 1/2"X 30 CM

R$

un

30

RS

20.435

ENGATE FLEXIVEL PVC, P/ ENTRADA
D'AGUA 1/2"'X 40 CM

R$

un

30

RS

20.436

ESGUICHO DE JATO SOLIDO @1.1/2” X
16 MM

R$

un

10

RS

ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO




20.437

ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2",
PARA COMBATE A INCENDIO

RS

un

R$

20.438

ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO
ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2",
PARA COMBATE A INCENDIO

RS

un

R$

20.439

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

R$

un

100

RS

20.440

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

R$

un

100

RS

20.441

ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2",
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

R$

un

100

R$

20.442

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X
2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

R$

un

100

RS

20.443

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X
4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

R$

un

100

RS

20.444

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X
2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

RS

un

100

RS

20.445

ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X
4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

R$

un

100

RS

20.446

ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X
4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

R$

un

100

RS

20.447

ESPELHO CRISTAL E =4 MM

RS

100

RS

20.448

FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2,
PARA TENSOES DE ATE 600 V

R$

100

RS

20.449

FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA
TENSOES DE ATE 600 V

R$

100

RS

20.450

FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2,
PARA TENSOES DE ATE 600 V

RS

100

R$

20.451

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL
1,5 MM2

R$

100

RS

20.452

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10
MM2

R$

100

RS

20.453

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL
2,5 MM2

R$

100

RS

20.454

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4
MM2

R$

100

RS

20.455

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6
MM2

R$

100

RS

20.456

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50
X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA

DRYWALL

RS

100

R$

20.457

FITA DE PAPEL REFORCADA COM
LAMINA DE METAL PARA REFORCO
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO
PARA DRYWALL

R$

100

RS

20.458

FORRO DE FIBRA MINERAL EM
PLACAS DE 1250 X 625 MM, E =15 MM,
BORDA RETA, COM PINTURA
ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE

R$

mZ

100

RS




BASE - INSTALADO

20.459

FORRO DE FIBRA MINERAL EM
PLACAS DE 625 X 625 MM, E =15 MM,
BORDA RETA, COM PINTURA
ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE
BASE - INSTALADO

RS

100

RS

20.460

FORRO DE FIBRA MINERAL EM
PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16
MM, BORDA REBAIXADA, COM
PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM
24 MM DE BASE - INSTALADO

R$

mZ

100

RS

20.461

FORRO DE PVC LISO, BRANCO,
REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8
MM A 10 MM (COM COLOCACAO /
SEM ESTRUTURA METALICA)

R$

100

RS

20.462

FORRO DE PVC LISO, BRANCO,
REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8
MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M
(SEM COLOCACAO)

RS

100

RS

20.463

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO,

REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8

MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M
(SEM COLOCACAO)

R$

mz

100

RS

20.464

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO,

REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8

MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M
(SEM COLOCACAO)

RS

100

RS

20.465

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO
ZARCAO OU EQUIVALENTE

R$

Its

30

RS

20.466

FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE
50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC,
TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

R$

un

20

RS

20.467

FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE
50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC,
TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

RS

un

20

R$

20.468

FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES,
TAMANHO 00, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

R$

un

30

RS

20.469

FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE
120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

R$

un

30

RS

20.470

FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE
120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

R$

un

30

RS

20.471

FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE
120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

R$

un

30

RS

20.472

FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE
120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

R$

un

30

RS

20.473

FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES,
TAMANHO 1, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

RS

un

30

RS

20.474

GANCHO OLHAL EM ACO
GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM,
ABERTURA 21MM

R$

un

290

RS

20.475

GESSO EM PO PARA
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS

R$

kg

1500

RS

20.476

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
1", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

R$

un

32

RS

20.477

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE

RS

un

31

RS




1/2", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

20.478

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

RS

un

33

RS

20.479

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

R$

un

34

RS

20.480

GRAMPO METALICO TIPO U PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE
3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2

R$

un

35

RS

20.481

GRAMPO METALICO TIPO U PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE
5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2

RS

un

36

R$

20.482

GRANITO AMARELO ORNAMENTAL
C/2cm DE ESPESSURA EM MEDIDA DE
DENTRO DOS PARAMETROS A SER
DEFINIDO PELO MINISTERIO, COM
ACABAMENTO POLIDO

R$

50

RS

20.483

GRANITO VERDE UBATUBA C/2cm DE
ESPESSURA C/ PLACAS DE 40x40cm.
60x60cm, 40x80cm OU 40x120cm,
DENTRO DESTES PARAMETROS, A SER
DEFINIDA PELO MINISTERIO, COM
ACABAMENTO POLIDO

R$

mZ

800

RS

20.484

GRELHA PVC CROMADA REDONDA,
150 MM

RS

un

10

R$

20.485

INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

R$

un

15

RS

20.486

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10
A, 250 V (APENAS MODULO)

R$

un

11

RS

20.487

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A,
250 V (APENAS MODULO)

R$

un

15

RS

20.488

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

RS

un

15

R$

20.489

INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA
2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

R$

un

15

RS

20.490

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V
(APENAS MODULO)

RS

un

15

RS

20.491

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

R$

un

15

RS

20.492

INTERRUPTOR SIMPLES + 2
INTERRUPTORES PARALELOS 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +

MODULOS)

R$

un

100

RS

20.493

INTERRUPTOR SIMPLES +
INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA
2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

R$

un

100

RS

20.494

INTERRUPTOR SIMPLES +
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

RS

un

100

RS

20.495

INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA
2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

RS

un

100

RS

20.496

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V
(APENAS MODULO)

R$

un

150

RS




20.497

INTERRUPTOR SIMPLES 104, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

R$

un

100

RS

20.498

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA +2

MODULOS)

R$

un

100

RS

20.499

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

R$

un

100

RS

20.500

INTERRUPTORES PARALELOS (2
MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

R$

un

20

RS

20.501

INTERRUPTORES PARALELOS (2
MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

RS

un

20

RS

20.502

INTERRUPTORES PARALELOS (3
MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

(PLACA + SUPORTE + MODULO)

R$

un

20

RS

20.503

INTERRUPTORES SIMPLES (2
MODULOS) + 1 INTERRUPTOR
PARALELO 104, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

RS

un

10

RS

20.504

INTERRUPTORES SIMPLES (2
MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

R$

un

10

RS

20.505

INTERRUPTORES SIMPLES (2
MODULOS) 104, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

R$

un

10

RS

20.506

INTERRUPTORES SIMPLES (3
MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

R$

un

10

RS

20.507

JOELHO 45 PVC BRANCO P/ESGOTO
D=40MM

R$

un

15

RS

20.508

JOELHO 45 PVC BRANCO P/ESGOTO
D=50MM

R$

un

15

RS

20.509

JOELHO 45 PVC BRANCO P/ESGOTO
D=75MM

R$

un

RS

20.510

JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA.
D=20X1/2'

R$

un

15

RS

20.511

JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA.
D=25X3/4'

R$

un

15

RS

20.512

JOELHO PVC C/ VISITA P/ ESG
PREDIAL 90G DN 100 X 50MM

R$

un

RS

20.513

JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
PRED 20 MM

R$

un

15

RS

20.514

JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
PRED 25 MM

R$

un

15

RS

20.515

JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
PRED 32 MM

R$

un

10

RS

20.516

JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
PRED 40 MM

R$

un

10

R$

20.517

JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
PRED 50 MM

R$

un

10

RS

20.518

JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
PRED 60 MM

RS

un

RS

20.519

JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA
PRED 75 MM

R$

un

RS




JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA

20.520 PRED 20 MM RS un 15 RS
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
20.521 PRED 25 MM RS un 15 RS
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
20.522 PRED 32 MM RS un 15 RS
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
20.523 PRED 40 MM RS un 10 RS
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
20.524 PRED 50 MM RS un 10 RS
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
20.525 PRED 60 MM RS un 5 RS
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
20.526 PRED 75 MM RS un 5 RS
JOELHO RED. 90 PVC SOLD./ROSCA.
20.527 D=25X1/2" RS un 15 R$
JOELHO REDUC.PVC SOLD.MARROM
20.528 De2SX20NM RS un 10 RS
JOELHO REDUC.PVC SOLD.MARROM
20.529 D=32X25MM R$ un 5 R$
JOELHO REDUCAO 90 G PVC C/
20.530 ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL RS un 5 RS
D=3/4"X1/2"
JOELHO REDUCAO 90 G PVC SOLD
20-5311 /A GUA FRIA PREDIAL 25M X 20 MM R$ un > R$
JOELHO REDUCAO PVC ROSC.
20.532 D=3/4X1/2' (25X20MM) R$ un 10 R$
JOELHO SOLDAVEL PVC AZUL
20.533 BUCHA DE LATAO 25X1/2" R§ un 10 R$
JOELHO SOLDAVEL PVC AZUL
20.534 BUCHA DE LATAG 374" RS un 10 RS
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA
FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA
20.535 SUPERIOR (101) E INFERIOR RS un 5 RS
(103), TRINCO (502), FECHADURA
(520),CONTRA FECHADURA (531),COM
CAPUCHINHO
JUNCAO SIMPLES PVC BRANCO
20-3361  HESGOTO C/RED. D=100X75MM R$ un > R$
JUNCAO SIMPLES PVC
20.537 C/INSP.P/ESGOTO D=75MM R$ un > R$
JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG
20.538 PREDIAL D=150X100MM R$ un > R$
JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG
20.539 PREDIAL DN 150 X 150MM R$ un > R$
20.540 | JUNTA DE UNIAO STORZ 1 1/2" (38mm) RS un 10 RS
20.541 | JUNTA DE UNIAO STORZ 2 1/2" (63mm) RS un 5 RS
20.542| LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W RS un 100 RS
20.543| LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W RS un 100 RS
LAMPADA LED 10 W BIVOLT
20.544| BRANCA, FORMATO TRADICIONAL RS un 50 RS
(BASE E27)
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA,
20-545 | FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) R$ un >0 RS
LAMPADA LED TIPO DICROICA
20.546| BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE RS un 50 RS
GU10)
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT
20.547 18/20 W, BASE G13 RS un 50 RS
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10
20.548 W BASE G13 RS un 50 RS
50.549 | LAMPADA VAPOIIE{412)/IETALICO 250W - RS n 100 RS
50,550 LAMPADA VAPOR METALICO RS un 50 RS

500W/400 W - E40

AN L£L1

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA




PAVNSION§

54X44 CM

uir

LONA PLASTICA PRETA, E=150

2
20.552 MICRA R$ m 500 RS
LUMINARIA DE SOBREPOR DE CHAPA
20.553| DEACO P/2 LAMP.FLUORESCENTE RS un 100 RS
DE 36 W
LUMINARIA PARA ILUMINACAO DE
20.554 EMERGENCIA COM 30 LEDS R$ un 100 R$
50,555 | LUVA DE CORRER DE PVC MARROM RS un 20 RS
20MM
50.556| LUVA DE CORRER DE PVC MARROM RS w 0 RS
25MM
50.557| LUVA DE CORRER DE PVC MARROM RS w 10 RS
32MM
50558 | LUVA DE CORRER DE PVC MARROM RS w 10 RS
50MM
50.559| LUVA DE CORRER DE PVC MARROM RS w 5 RS
60MM
50.560| LUVA DE CORRER DE PVC MARROM RS w 5 RS
75MM
LUVA DE PVC LISA MARROM P/
20.561 AGUA 20MM R$ un 20 RS
LUVA DE PVC LISA MARROM P/
20.562 AGUA 25MM R$ un 20 RS
LUVA DE PVC LISA MARROM P/
20.563 AGUA 32MM R$ un 10 RS
LUVA DE PVC LISA MARROM P/
20.564 GUA 20MM R$ un 10 RS
LUVA DE PVC LISA MARROM P/
20.565 AGUA SOMM R$ un 5 RS
LUVA DE PVC LISA MARROM P/
20.566 AGUA . £OMM R$ un 5 RS
LUVA DE REDUCAO EM FERRO
20.567 GALVANIZADO 1.1/2" X 1.1/4" RS un 20 RS
20.568] LUVA FERRO GALV ROSCA 1/2" RS un 10 RS
20.569 LUVA FERRO GALV ROSCA 2" RS un 5 RS
20.570] LUVA FERRO GALV ROSCA 3/4" RS un 5 RS
LUVA FERRO GALV ROSCA
20.571 MACHO/FEMEA 3/4" R$ un 10 R$
50,577 | LUVA FERRO GAI%;{}}'\HZADO SIMPLES|  po n 5 RS
2
50,573 | LUVA FERRO GAI;;/?{\IIZADO SIMPLES| ~ p¢ n 5 RS
4
50,574 | LUVA FERRO GAIISI\E//?'I’\IIZADO SIMPLES| ¢« . 5 RS
LUVA FERRO GALVANIZADO, COM
20.575 ROSCA BSP. DE 2 1/2" R$ un 10 RS
50,576 | LUVA FERRO %%Ll\/m\l{mno SIMPLES|  p¢ un 5 RS
50,577 | LUVA FERRO GADLQJ,ZA}'\HZADO SIMPLES|  p¢ un s RS
50,575 | LUVA FERRO C]}S?ELZ\LIA/N{ZADO SIMPLES|  po " " RS
LUVA P/ELETROD. EM FERRO
20.579 GALVANIZADO (1 1/2) RS un > RS
LUVA P/ELETROD. EM FERRO
20.580 GALVANIZADO (3/4") R$ un > RS
LUVA P/ELETROD. EM FERRO
20.581 GALVANIZADO (1 1/4") R$ un > RS
LUVA P/ELETROD. EM FERRO
20.582 GALVANIZADO (1) RS un 10 RS
LUVA P/ELETROD. EM FERRO
20.583 GALVANIZADO (1/2') R§ un 20 R$
LUVA P/ELETROD.EM FERRO
20.584 GALVANIZADO (2 1/2') R$ un 13 R$
50,585 LUVA P/ELETROD.EM FERRO RS n 1 RS

GALVANIZADO (2"




LUVA P/ELETROD.EM FERRO

20.586 GALVANIZADO (31 RS un 15 RS
20sg7| LUVA P/EIbEZTz%E\)AJ?\}IJ(Tl(/)z gvc ROSC.. RS o " RS
20sgs| LUVA P/EIbEZTZIg\)A?\}IJ(E% gvc ROSC.. RS o " RS
20sg0| LUVA P/EL]li)"l;%zOI\]ZII\J/I"l;(l)’)PVC ROSC.. RS o s RS
20590 LUVAP Eﬁggﬁﬁ‘g ?/f,;’c ROSC.. RS un 20 RS
20s91| LUVA P/ELEDT:;OOI\IZII\JAT((;)PVC ROSC.. RS o " RS
0597| LUVA P/E}gg;zﬁﬁlg?/ ;;/c ROSC.. RS - ; RS
0503| LUVA P/ELED”l;Igg)l\]zll\J/Il;(;)PVC ROSC.. RS - X RS
0.504| LUVAPVC BRégll\(/lﬂ(\)/I )ROSC. D=1 172 RS - X RS
20.50s| LUVAPVC BR(/ZI(;II\(/ZH(\)/I )ROSC. D=1 14 RS - X RS
0506| LUVAPVC B(I;g\;/x{lﬁ;) ROSC. D=2 RS - ; RS
20.597| LUVAPVC BR(,?IS\IISII(\)/I )ROSC. D=2 12 RS - 5 RS
20508 LUVAPVC gﬁ%ﬁi‘i llaf,AGUA FRIA RS un 10 RS
20599 LUVA PVCP%ASSIS:I:AJZ{?GUA FRIA RS un 10 RS
20600| LUVA PVC;}I{H;S&CS;’/%GUA FRIA RS o " RS
20601| FUVAFIESOLD (;AAI‘\/IGI\[/IJA FRIA RS un 20 RS
20602| LUVARIESOLD Y 5//;‘5[}1\[4}’* FRIA RS un 20 RS
20603  MUVARYCSOLD 31)2/1’1‘\?1\[4}‘“ FRIA RS un 10 RS
20604  PUVARRCSOWD féAiAGh[/[jA FRIA RS un 10 RS
20605 LUVAFVCSOLDE O/AI\E\I/IJA FRIA RS un 5 RS
20.606 | LUVA PVC SOLD(.11>/2[{;RROM D=20MM RS - X RS
20.607| LUVA PVC SOLD(.31/\‘/{{§RROM D=25MM RS - X RS
70.608 | LUVA PVC SOLD.(ll\/'[)ARROM D=32MM RS - " RS
70.600 | LUVA PVC sou(yl. 11\//12)RROM D=40MM RS - " RS
20.610| LOVAPVC sou(yl. 11\//1?)RROM D=50MM RS - " RS
20611 | LOVAPVC SOLD.(g/'I)ARROM D=60MM RS o 5 RS
20.612| LUVAPVC sou(az. 11\//112!\’)RROM D=75MM RS o " RS
20.613 | LUVA PVC SOLD/ROSCA. D=20X1/2" RS un 10 RS
20.614] LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25X1/2' RS un 10 RS
20.615] LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25X3/4’ RS un 10 RS
20.616] LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=32X 1’ RS un 5 RS
20.617| LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=40X1 1/4' | _ RS un 5 RS
20.618 | LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=50X1 12’ | __ RS un 5 RS
20.619 LUVADE];?XE’B’&&%}&%‘;?ROM RS un 10 RS
20620 LUVA gfgg%%ﬁa%%‘%RROM RS un 10 RS
20621| LUVA RED. PVC SOLD. MARROM RS o S RS

D=40X32MM (1 1/4X1")

aTaW'<ale]

LUVA RED. PVC SOLD. MARROM
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D=60X50MM ( 2 1/2X2")

uir

20.623

LUVA REDUCAO PVC AZUL BUCHA
DE LATAO. 20MMX1/2""

R$

un

10

RS

20.624

LUVA REDUCAO PVC AZUL BUCHA
DE LATAO. 25MMX1/2""

R$

un

10

RS

20.625

LUVA REDUCAO PVC AZUL BUCHA
DE LATAO. 25MMX3/4"

R$

un

10

RS

20.626

LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA
FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM

R$

un

10

RS

20.627

LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA
FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM

R$

un

RS

20.628

LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA
FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM

R$

un

RS

20.629

LUVA SIMPLES PVC BRANCO
P/ESGOTO 100MM (4')

R$

un

RS

20.630

LUVA SIMPLES PVC BRANCO
P/ESGOTO 150MM (6")

R$

un

RS

20.631

LUVA SIMPLES PVC BRANCO
P/ESGOTO 40MM

R$

un

10

RS

20.632

LUVA SIMPLES PVC BRANCO
P/ESGOTO 50MM

R$

un

10

R$

20.633

LUVA SIMPLES PVC BRANCO
P/ESGOTO 75MM

RS

un

10

RS

20.634

LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ ESG
PREDIAL DN 50MM

RS

un

RS

20.635

LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG
PREDIAL 40MM

R$

un

RS

20.636

LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG
PREDIAL 75SMM

R$

un

RS

20.637

LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESGOTO
150MM

R$

un

RS

20.638

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC,
25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

R$

un

RS

20.639

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1,
DE 1 1/2", COMPRIMENTO =15 M,
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO
INTERNO EM BORRACHA SINTETICA,
COM UNIOES ENGATE RAPIDO

R$

un

10

RS

20.640

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2,
DE 1 1/2", COMPRIMENTO =15 M,
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO
INTERNO EM BORRACHA SINTETICA,
COM UNIOES ENGATE RAPIDO

R$

un

10

RS

20.641

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2,
DE 2 1/2", COMPRIMENTO =15 M,
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO
INTERNO EM BORRACHA SINTETICA,
COM UNIOES ENGATE RAPIDO

R$

un

10

RS

20.642

MASSA CORRIDA PVA (18 LTS)

R$

mZ

50

RS

20.643

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA
DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA
DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

R$

lata

100

RS

20.644

MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA
DE GESSO PARA DRYWALL, SEM
ADICAO DE AGUA

R$

kg

50

RS

20.645

MASSA DE VIDRO

RS

120

RS

20.646

MASSA EPOXI BICOMPONENTE
(MASSA + CATALIZADOR)

R$

kg

100

RS

20.647

MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA
REPAROS

RS

kg

100

RS

20.648

MASSA IBERE OU SIMILAR (400G)

RS

kg

50

RS

20.649

MASSA P/CALAFETAR CINZA FILETE
(350G)

R$

lata

50

RS

TN LEN

MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE

1NN
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ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO

CA

11UV

20.651

MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE
BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO
INTERNO E EXTERNO

RS

100

RS

20.652

MASSA PARA VIDRO

R$

kg

100

RS

20.653

MASSA PLASTICA PARA
MARMORE/GRANITO

R$

kg

100

RS

20.654

MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA
PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM

R$

kg

RS

20.655

MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA
PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM

R$

un

RS

20.656

MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO
TEMPERADO 10MM

R$

un

RS

20.657

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA

R$

un

RS

20.658

PARAFUSO DE ACO TIPO
CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO
1/2", COMPRIMENTO 75 MM

R$

un

101

RS

20.659

PARAFUSO DE ACO TIPO
CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

R$

un

102

RS

20.660

PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM
PARA FIXACAO DE TELHA DE
FIBROCIMENTO CANALETE 49,

INCLUI BUCHA NYLON S-10

R$

un

100

RS

20.661

PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM
PARA FIXACAO DE TELHA DE
FIBROCIMENTO CANALETE 90,

INCLUI BUCHA NYLON S-10

R$

un

100

RS

20.662

PATCH CORD, CATEGORIA 5 E,
EXTENSAO DE 1,50 M

R$

un

25

RS

20.663

PATCH CORD, CATEGORIA 5 E,
EXTENSAO DE 2,50 M

R$

un

25

RS

20.664

PATCH CORD, CATEGORIA 6,
EXTENSAO DE 1,50 M

R$

un

25

RS

20.665

PATCH CORD, CATEGORIA 6,
EXTENSAO DE 2,50 M

R$

un

25

RS

20.666

PATCH PANEL, 24 PORTAS,
CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E
1 U DE ALTURA

R$

un

25

RS

20.667

PATCH PANEL, 24 PORTAS,
CATEGORIA 6, COM RACKSDE 19" E 1
U DE ALTURA

R$

un

25

RS

20.668

PATCH PANEL, 48 PORTAS,
CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E
2 U DE ALTURA

R$

un

25

RS

20.669

PATCH PANEL, 48 PORTAS,
CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2
U DE ALTURA

R$

un

25

RS

20.670

PECA DE MADEIRA APARELHADA
*75X 7,54 CM (3 X3 ")
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

R$

un

250

RS

20.671

PECA DE MADEIRA NAO
APARELHADA *7,5X 7,5* CM(3X3")
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

R$

250

RS

20.672

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO,
BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=
*2,0¥* CM, COM PINGADEIRA

RS

250

RS

20.673

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO,
BRANCO COMUM, L=*15* CM, E= *3*
CM, CORTE RETO

R$

250

RS

20.674

PEITORIL PRE-MOLDADO EM
GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA, L =*15* CM

R$

100

RS

20.675

PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE,
POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25%*

R$

250

RS




CM, E= *3* CM, CORTE RETO

20.676

PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS
PARA SINALIZACAO VERTICAL

R$

100

RS

20.677

PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP"
250 X 62,0

R$

50

RS

20.678

PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP"
310 X 79,0

R$

KG

50

RS

20.679

PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W"
200 X 35,9

R$

KG

50

RS

20.680

PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS
INCLINADAS, "I" 102 X 12,7

R$

KG

50

RS

20.681

PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS
INCLINADAS, "I" 152 X 22

R$

KG

50

RS

20.682

PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS
INCLINADAS, "I" 203 X 34,3

R$

KG

50

RS

20.683

PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS
PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA

R$

KG

50

RS

20.684

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U"
102 X 9,3

R$

KG

50

RS

20.685

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U"
152 X 15,6

R$

KG

50

R$

20.686

PERFIL "U" EM CHAPA ACO
DOBRADA, E = 3,04 MM, H =20 CM,
ABAS =5 CM (4,47 KG/M)

R$

KG

50

RS

20.687

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO
GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60
X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X

25 MM, E = 3,75 MM

R$

KG

50

RS

20.688

PERFIL "U" SIMPLES DE ACO
GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40*
MM, E =2,65 MM

RS

KG

50

RS

20.689

PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM,
CHAPA 22

R$

KG

253

RS

20.690

PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X
76 MM, CHAPA 22

R$

251

RS

20.691

PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38
X 38 MM, CHAPA 22

R$

252

RS

20.692

PISO EM CERAMICA ESMALTADA
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

R$

150

RS

20.693

PISO EM CERAMICA ESMALTADA
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CM2

R$

m2

150

R$

20.694

PISO EM CERAMICA ESMALTADA,
COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI
MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

R$

150

RS

20.695

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO
EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL
A 2025 CM2

R$

mZ

50

RS

20.696

PISO PORCELANATO, BORDA RETA,
EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025
CM2

R$

50

RS

20.697

PISO VINILICO EM MANTA

R$

800

RS

20.698

PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL
PARA PISOS, e = 3,2 mm, 30 X 30 CM

R$

4000

RS

20.699

PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE,

POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO

MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*
CM

R$

mZ

500

RS

20.700

PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE,
POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E =
*2* CM

RS

500

RS

AN 1N

PLACA / CHAPA DE GESSO
ACARTONADO, ACABAMENTO
VINILICO LISO EM UMA DAS FACES,

Do

NN

DaC




PAVIRAVES

COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E
=9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C),
PARA FORRO REMOVIVEL

1

PAVAY)

20.702

PLACA / CHAPA DE GESSO
ACARTONADO, ACABAMENTO
VINILICO LISO EM UMA DAS FACES,
COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E
=9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA
FORRO REMOVIVEL

R$

200

RS

20.703

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA
FORRO, DE 625 X 625 MM, E=15 MM,
BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24
MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO

INCLUI PERFIS)

RS

200

RS

20.704

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA
FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM,
BORDA RETA, COM PINTURA
ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

R$

200

RS

20.705

PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE
*60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM
(30 MM NAS BORDAS) SEM
COLOCACAO

RS

200

R$

20.706

PORCA OLHAL EM ACO
GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL
DE 16 MM

RS

290

RS

20.707

PORCA OLHAL EM ACO
GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM,
ABERTURA 21MM

RS

un

290

RS

20.708

PORCELANATO 60x60cm COM
ACABAMENTO RETIFICADO, TETURA
POLIDA E RESISTENTE A ALTO
TRAFEGO

RS

un

50

RS

20.709

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM

RS

R$

20.710

PRANCHAO DE MADEIRA
APARELHADA *7,5 X 23* CM(3 X9 ")
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

R$

un

150

RS

20.711

PRANCHAO DE MADEIRA NAO
APARELHADA *7,5X23*CM (3x9")
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

RS

150

RS

20.712

PRIMER UNIVERSAL, FUNDO
ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

R$

100

RS

20.713

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO
TRIFASICO PARA 12 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

R$

Its

RS

20.714

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO
TRIFASICO PARA 24 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

R$

un

RS

20.715

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO
TRIFASICO PARA 32/30 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

RS

un

R$

20.716

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO
TRIFASICO PARA 40 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO COM CHAVE GERAL
TRIFASICA

RS

un

RS

20.717

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
EMBUTIR EM C/ BARRAMENTO
TRIFASICO PARA 50/30 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

R$

un

RS




QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
SOBREPOR C/BARRAMENTO

20.718| TRIFASICO PARA 18 DISJUNTORES RS un 5 RS
UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO
RALO EM PVC MEDINDO 100X40MM
20.719 QUADRADO SA{DA LATERAL R$ un > R$
RALO EM PVC MEDINDO 10CM(L) X
20.7201 71 5cM(C) REDONDO SAIDA FUNDO R$ un > R$
RALO SIFONADO COM SAIDA DE
20.721 A0MM R$ un 5 R$
REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1
20.722| LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 RS un 30 RS
W
REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1
20.723 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 RS un 30 RS
w
REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2
2072411 AMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W RS un 30 RS
REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2
20.725 | LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 R$ un 30 RS
W
REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2
20.726 | LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 RS un 30 RS
W
REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA
20.727 | LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, RS un 31 RS
ALTO FATOR DE POTENCIA
REATOR P/ 1| LAMPADA VAPOR DE
20.728 MERCURIO 125W USO EXT RS un 33 RS
REATOR P/ 1| LAMPADA VAPOR DE
20.729 MERCURIO 250W USO EXT RS un 34 R$
REATOR P/ 1| LAMPADA VAPOR DE
20.730 MERCURIO 400W USO EXT RS un 35 R$
REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE
20.731 SODIO 250W USO EXT R$ un 32 R$
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE
20.732|  REPUXO, 3,2 X 8MM (1KG = 1025 R$ un 2 RS
UNIDADES)
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE
20.733| RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, RS ke 2 RS
PARA INSTALACAO PREDIAL
REFLETOR ESTAMPADO EM
20.734 | ALUMINIO PARA LAMPADA DE 250 W/ RS un 5 RS
300W
20.735| REGISTRO DE ESFERA EM PVC %" RS un 10 RS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO
20.736 D1 SMM (129 RS un 10 RS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO
20.737 Do20MM (3/4) RS un 10 RS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO
20.738 D=25MM (1) RS un 10 RS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO
20.739 D-33MM (1 14) RS un 10 RS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO
20.740 De4OMM (1 1/2) RS un 10 RS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO
20.741 D=sOMM (27) RS un 10 RS
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
20.742 CROMADA D=15MM (1/2") R$ un 10 R$
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
20.743 CROMADA D=20MM (3/4") R$ un 10 R$
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
20.744 CROMADA D2SMM (1 RS un 10 RS
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
20.745 CROMADA D=32MM (1 1/4) R$ un 10 R$
20.746| REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA RS w 10 RS

CROMADA D=40MM (1 1/2")




20.747

REGISTRO DE PRESSAO 4" CROMADO
COM ACABAMENTO C50

R$

un

10

RS

20.748

REGISTRO DE PRESSAO %" CROMADO
COM ACABAMENTO C50

R$

un

10

RS

20.749

REGISTRO OU VALVULA GLOBO
ANGULAR EM LATAO, PARA
HIDRANTES EM INSTALACAO
PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,
DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

RS

un

10

RS

20.750

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER
COR

R$

un

150

RS

20.751

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR

R§

150

RS

20.752

RELE FOTO-CELULA, 220 V, POTENCIA
1000 WATTS C/BASE DE FIXACAO.

R$

kg

20

RS

20.753

REPARO PARA VALVULA DE
DESCARGA HYDRA

R$

un

100

RS

20.754

RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5
X 5% CM, MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

RS

un

200

RS

20.755

RIPA DE MADEIRA NAO
APARELHADA *1,5 X 5* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

R$

200

RS

20.756

RODAPE DE BORRACHA LISO, H=70
MM, E =*2* MM, PARA ARGAMASSA,
PRETO

R$

200

RS

20.757

RODAPE EM MARMORE, POLIDO,
BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2*
CM, CORTE RETO

R$

200

RS

20.758

RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO,
H=*5*CM, E=*1,5* CM

RS

500

RS

20.759

RODAPE OU RODABANCADA EM
GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
H=10 CM, E= *2,0* CM

R$

200

RS

20.760

RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO,
H=5CM

R$

500

RS

20.761

SABONETEIRA EM ABS PARA
SABONETE LIQUIDO

RS

100

RS

20.762

SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA
*2 X 10* CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

R$

un

150

RS

20.763

SARRAFO DE MADEIRA NAO
APARELHADA *2,5 X 10 CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

RS

150

RS

20.764

SIFAO EM METAL CROMADO PARA
PIA AMERICANA, 1.12X 1.1/2"

R$

20

RS

20.765

SIFAO EM METAL CROMADO PARA
PIA AMERICANA, 1.12 X2 "

R$

un

20

RS

20.766

SIFAO EM METAL CROMADO PARA
PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"

R$

un

20

RS

20.767

SIFAO EM METAL CROMADO PARA
TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"

R$

un

20

RS

20.768

SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO
1X11/2"

R$

un

20

RS

20.769

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL
UNIVERSAL, TIPO COPO

R$

un

20

RS

20.770

SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA
VERTICAL PARA COLUNA
LAVATORIO, 1 X 1.1/2"

R$

un

20

RS

20.771

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA
AMERICANA 1.12X 1.1/2"

R$

un

20

RS

20.772

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA
OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"

RS

un

20

RS




20.773

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA
TANQUE, 1.1/4 X 1.12"

R$

un

20

RS

20.774

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15*
CM, E= *2,0* CM

R$

un

250

RS

20.775

SOLEIRA PRE-MOLDADA EM
GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA, L =*15 CM

RS

250

RS

20.776

SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE,
POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15%
CM, E= *2* CM, CORTE RETO

R$

250

RS

20.777

SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE,
POLIDO, BRANCO COMUM, L=5 CM,
E= *2,0* CM

R$

250

RS

20.778

SOQUETE ANTIVIB.P/LAMPADA
FLUORESCENTE

R$

400

RS

20.779

SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27,
PARA LAMPADAS

R$

un

200

RS

20.780

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27,
FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS

R$

un

200

RS

20.781

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27,
PARA USO AO TEMPO, PARA
LAMPADAS

R$

un

200

RS

20.782

SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO
BASE E27, COM CHAVE, PARA
LAMPADAS

R$

un

200

RS

20.783

SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO
BASE E27, COM RABICHO, PARA
LAMPADAS

R$

un

200

RS

20.784

SPRINKLER TIPO PENDENTE 79
GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO)
ACABAMENTO CROMADO 1/2" - 15
MM

R$

un

RS

20.785

SPRINKLER TIPO PENDENTE 79
GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO)
ACABAMENTO CROMADO 3/4" - 20
MM

RS

un

RS

20.786

SUPORTE EM "L"

R$

un

50

RS

20.787

TABUA DE MADEIRA APARELHADA
*2,5 X 25% CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO

R$

un

150

RS

20.788

TABUA DE MADEIRA NAO
APARELHADA *2,5 X 20* CM,
CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

RS

150

RS

20.789

TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU
CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600
X 600 X 50 MM

RS

RS

20.790

TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO,
ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE
A INCENDIO

R$

un

RS

20.791

TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO,
ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE
A INCENDIO

R$

un

RS

20.792

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/
PORTA BANHEIRO

R$

un

50

RS

20.793

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1
1/ n

R$

un

51

RS

20.794

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE |
1/4"

R$

un

52

RS

20.795

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"

R$

un

54

RS

20.796

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"

R$

un

53

RS

AN 10T

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2
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20.798 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" R$ un 56 R$
20.799 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" RS un 57 RS
TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90
20.800 GRAUS, 1 X 3/4" RS un 5 RS
TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90
20.801 GRAUS, 3/4 X 12" RS un 5 RS
TE DE REDUCAO PVC SOLD./ROSCA.
20.802 DsxX25X 110 RS un 5 RS
TE DE REDUCAO PVC SOLD./ROSCA.
20.803 DeasxX3A R$ un 5 RS
50.804| TEPVCSOLD. 1(\/ILZI’§ROM D=20MM RS n 5 RS
50.805| TEPVCSOLD. 1(\/3[21’;R0M D=25MM RS n 5 RS
20.806 | TE PVC SOLD. MARROM D=32MM (1) RS un 5 RS
50.807| TEPVCSOLD. MII!X/E{OM D=40MM (1 RS n 5 RS
50.80g| TE PVC SOLD. Mﬁl;l){OM D=50MM (1 RS n 5 RS
20.809 | TE PVC SOLD. MARROM D=60MM (2 RS un 5 RS
50.810| TEPVCSOLD. Mﬁg{OM D=75MM (2 RS n 5 RS
20.811| TE PVC SOLD. MARROM D=85MM (3") RS un 5 RS
20.812| TE PVC SOLD./ROSCA D=20X20X1/2' RS un 5 RS
TE PVC SOLD./ROSCA D=25MMX1/2"
20.813 BUCHA LATAO RS un 5 RS
20.814| TE PVC SOLD./ROSCA D=25X25X3/4' RS un 5 RS
TE PVC SOLD./ROSCA D=25X25X3/4'
20.815 BUCHA LATAO RS un 5 R$
TE REDUCAO PVC ROSC. D=1 1/2X3/4'
20.816 (50X25MM) RS un 5 RS
TE REDUCAO PVC SOLD. MARROM
20.817 D=32X25MM (1X3/4) RS - ° RS
TE REDUCAO PVC SOLD. MARROM
20.818 D=40X32MM (1 1/4X1") R$ un > R$
TE REDUCAO PVC SOLD. MARROM
20.819 D=50X20MM (1 1/2X1/2") R$ un > R$
TE REDUCAO PVC SOLD. MARROM
20.820 D=50X25MM (1 1/2X3/4") R$ un > R$
TE REDUCAO PVC SOLD. MARROM
20.821 D=50X32MM (1 1/2X1" R$ un > R$
TE REDUCAO PVC SOLD. MARROM
20.822 D=50X40MM (1 1/2X1 1/4") R$ un > R$
TE REDUCAO PVC SOLD. MARROM
20.823 D=75X50MM (2 1/2X1 1/2") R$ un > R$
TELA ARAME GALV FIO 10 BWG
20.824 (3,4MM) MALHA 2" (5 X 5CM) RS un 20 R$
QUADRADA OU LOSANGO H=2,0 M
TELHA DE FIBROCIMENTO
20.825| ONDULADA 6MM , DE 1,53 X 1,10M R$ m2 250 RS
(SEM AMIANTO)
TELHA DE FIBROCIMENTO
20.826| ONDULADA 6MM , DE 1,83 X 1,10M RS un 250 RS
(SEM AMIANTO)
TELHA DE FIBROCIMENTO
20.827| ONDULADA 6MM , DE 2,44 X 0,50M RS un 250 R$
(SEM AMIANTO)
TELHA DE FIBROCIMENTO
20.828| ONDULADA 6MM , DE 2,44 X 1,10M RS un 250 RS
(SEM AMIANTO)
TELHA DE FIBROCIMENTO
20.829| ONDULADA 8MM , DE 3,66 X 1,10M RS un 250 RS
(SEM AMIANTO)
50.830|  TWOLO CERAMICO LAMINADO RS n 50 RS

5,5X11X23 CM

AN 021

TIJOLO CERAMICO MACICO
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20.832

TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE
RESINA EPOXI COM ALCATRAO,
BICOMPONENTE

RS

un

100

RS

20.833

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA
EMULSIONADA EM AGUA, PARA
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA
(NBR 13699)

R$

Its

200

RS

20.834

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,
PARA SINALIZACAO HORIZONTAL
VIARIA (NBR 11862)

RS

Its

200

RS

20.835

TINTA ACRILICA PARA CERAMICA

R$

Its

100

RS

20.836

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

RS

Its

100

RS

20.837

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR
BRANCO FOSCO

RS

Its

200

RS

20.838

TINTA ASFALTICA
IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

R$

Its

50

RS

20.839

TINTA ASFALTICA
IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM
AGUA, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS

R$

Its

50

RS

20.840

TINTA BORRACHA CLORADA,
ACABAMENTO SEMIBRILHO, BRANCA

R$

Its

100

RS

20.841

TINTA BORRACHA CLORADA,
ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES
VIVAS

R$

Its

100

RS

20.842

TINTA BORRACHA, CLORADA,
ACABAMENTO SEMIBRILHO, PRETA

R$

Its

100

RS

20.843

TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA

RS

Its

200

RS

20.844

TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE
COM PROTECAO PARA METAIS
FERROSOS

R$

Its

200

RS

20.845

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM
ACETINADO

RS

Its

200

RS

20.846

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM
BRILHANTE

RS

Its

200

RS

20.847

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM
FOSCO

RS

Its

200

RS

20.848

TINTA LATEX ACRILICA STANDARD,
COR BRANCA

R$

Its

200

RS

20.849

TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM
PO, BRANCA

R$

Its

100

RS

20.850

TINTA PROTETORA SUPERFICIE
METALICA ALUMINIO

RS

kg

100

RS

20.851

TOALHEIRO PLASTICO TIPO
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO

R$

Its

20

RS

20.852

TOALHEIRO PLASTICO TIPO
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

R$

un

20

RS

20.853

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS
MODULO)

R$

un

1000

RS

20.854

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

R$

un

500

RS

20.855

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
(CAIXA + MODULO)

R$

un

300

RS

20.856

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

R$

un

250

RS

20.857

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS
MODULO)

RS

un

100

RS

20.858

TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR
3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM
PLACA

R$

un

RS




20.859

TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR
3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM
PLACA

R$

un

RS

20.860

TOMADA PARA ANTENA DE TV,
CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS
MODULO)

R$

un

RS

20.861

TOMADA PARA ANTENA DE TV,
CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

R$

un

RS

20.862

TOMADA RI11, 2 FIOS (APENAS
MODULO)

R$

un

50

RS

20.863

TOMADA RIJ11, 2 FIOS, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

R$

un

50

RS

20.864

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT SE
(APENAS MODULO)

R$

un

1000

R$

20.865

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E,
CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

R$

un

350

RS

20.866

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

R$

un

100

RS

20.867

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE
LONGA PARA LAVATORIO

RS

un

20

RS

20.868

TORNEIRA DE BOIA D=20MM (3/4")

RS

un

20

RS

20.869

TORNEIRA DE BOIA D=25MM (1")

R$

un

10

RS

20.870

TORNEIRA DE JARDIM 1/2 "

R$

un

20

RS

20.871

TORNEIRA DE JARDIM 3/4"

RS

un

10

RS

20.872

TRINCO / FECHO TIPO AVIAO, EM
ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA
JANELAS - INCLUI PARAFUSOS

R$

un

50

RS

20.873

TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN
1.1/2" (40MM) E=3.25MM — 3,61 kg/m

R$

un

100

RS

20.874

TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN
1.1/4" (32MM) E=3.25MM — 3,14 kg/m

R$

100

RS

20.875

TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4"
(20MM) E =2,65MM - 1,58 kg/m

RS

100

RS

20.876

TUBO ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (
1"), E=2,65 MM, *2,11*1 KG/M (NBR
5580)

RS

100

RS

20.877

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
MEDIA DN 2.1/2 " (65 MM) E=3,65MM -

6,51 KG/M

R$

100

RS

20.878

CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL, EM
PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ESPUDE

RS

100

RS

20.879

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO
D=100MM

R$

100

RS

20.880

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO
D=40MM

R$

100

RS

20.881

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO
D=50MM

R$

100

RS

20.882

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO
D=75MM

RS

100

RS

20.883

TUBO PVC SERIE NORMAL P/ESGOTO
PREDIAL D=150MM

R$

100

RS

20.884

TUBO PVC SOLD. MARROM D=20MM
(172"

R$

100

RS

AN 00K

TUBO PVC SOLD. MARROM D=25MM

Do

1NN

DaC




4LYU.000

(374"

1

11UV

TUBO PVC SOLD. MARROM D=32MM

20.886 a R$ m 100 RS
50.887| TUBO PVC sou()l. II%X;{ROM D=40MM RS N 100 RS
50888 | TUBO PVC sou(al. 11%;11101\4 D=50MM RS N 100 RS
50.889 | TUBO PVC SOLD.(l;/'IBARROM D=60MM RS N 100 RS
50.890 | TUBO PVC SOLJ(JZ. %;{ROM D=75MM RS N 100 RS
50.891 | UNIAO PVC SOLI%.3 }:‘/I’I)ARROM D=25MM RS o 10 RS
50,897 | UNIAO PVC SOLg. 1M/;&)RROM D=50MM RS un 10 RS
50.893 | UNIAO PVC SOLD.( 21\'/;ARROM D=60MM RS " 10 RS
20,804 | UNIAO PVC SOLg. 11\4/21§)RR0M D=75MM RS w 10 RS
UNIAO TIPO STORZ, COM
EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE
20.895| EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", RS un 5 RS
PARA MANGUEIRA DE COMBATE A
INCENDIO PREDIAL
UNIAO TIPO STORZ, COM
EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE
20.896 | EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", RS un 5 RS
PARA MANGUEIRA DE COMBATE A
INCENDIO PREDIAL
20.897| VALVULA AMERICANA PARA PIA RS un 5 RS
VALVULA DE DESCARGA
20-8981 R OM.C/REG.ACOPLADO DE 1.1/2" R$ un > RS
VALVULA DE DESCARGA EM METAL
CROMADO PARA MICTORIO COM
20.8991 A CIONAMENTO POR PRESSAO E RS un 13 R$
FECHAMENTO AUTOMATICO
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM
20.9001  5pONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) R$ un 16 RS
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM
20901} pp ONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) R$ un 17 RS
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM
20.902 | BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) R$ un 18 R$
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM
20.903 | BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) R$ un 19 R$
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM
20.904 1 BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) RS un 20 R$
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM
20.905 | BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) R$ un 21 R$
20.906| VALVULA DE RETENCAO DE 1.1/2" RS un 5 RS
20.907| VALVULA DE RETENCAO DE 1.1/4" RS un 5 RS
20.908| VALVULA DE RETENCAO DE 2" RS un 5 RS
20.909| VALVULA DE RETENCAO DE 2.1/2" RS un 5 RS
20.910| VALVULA DE RETENCAO DE 3" RS un 5 RS
20.911| VALVULA DE RETENCAO DE 3/4" RS un 5 RS
20912 VALVULA DE RETENCAO DE 4" RS un 5 RS
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE,
20.913 | PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM RS un 5 RS
ROSCA DE 1 " PARA FUNDO DE POCO
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE,
20.914 | PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM RS un 5 RS
ROSCA DE 2 " PARA FUNDO DE POCO
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA
20.915 1 \fADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO R$ un >0 R$
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA
50.916| MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO RS It 50 RS

INTERNO E EXTERNO (BASE
SOLVENTE)




20.917

VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM
COLOCACAO

R$

1000

RS

20.918

VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM
COLOCACAO

R$

1000

RS

20.919

VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM
COLOCACAO

R$

1000

RS

20.920

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =10
MM, SEM COLOCACAO

R$

1000

RS

20.921

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =6
MM, SEM COLOCACAO

R$

1000

RS

20.922

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =8
MM, SEM COLOCACAO

R$

1000

RS

20.923

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA
PORTA DE ABRIR, E =10 MM (SEM
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

R$

m2

1000

RS

C - Subtotal Item 20 - Lista de pecas de reposicdo

R$

Item 21 - Servigos Eventuais

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNIDADE

QUANTIDADE
ESTIMADA

PRECO
UNITARIO

PRECO TOTAL

ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM M
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 06/2014

1.000

RS

RS

21.2

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME
DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
COM ADICAO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MANUAL. AF 08/2019

m3

50

RS

RS

21.3

CATACAO EM MEIO FIO

m2

500

R$

RS

214

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO)COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 06/2014

m2

1.000

RS

R$

21.5

CONCRETO FCK =25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1),REPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

m3

200

RS

RS

21.6

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 07/2016

m3

200

R$

R$

21.7

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA CM
AF 06/2014

200

RS

RS

21.8

Demoligdo de lajes, de forma manual, sem
reaproveitamento. AF 12/2017 (Forro
estruturado).

200

RS

RS

21.9

Demoli¢do de revestimento ceramico, de
forma manual, sem reaproveitamento.

200

RS

RS

21.10

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),
LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A

m3

50

RS

RS




CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF 01/2015

21.

11

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347
HP E CACAMBA 6M?*, DMT 50 A 200M

m3

50

RS

R$

21.

12

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO
PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM
NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA.
AF 06/2016

m2

50

RS

RS

21.

13

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF 07/2016

m2

100

RS

R$

21.

14

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE
CONCRETO PROJETADO COM
ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM
TELA, INCLINACAO MENOR QUE 90°,
APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO
EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 6
M*/H DE CAPACIDADE. AF 01/2016.

m2

100

RS

RS

21.

15

Fabrica¢do de forma para estrutura em
chapa de madeira compensada plastificada,
E=18 mm.

m2

100

RS

RS

21.

16

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE
ALVENARIA DE VEDACAO COM
TIJOLO MACICO. AF 03/2016

50

RS

RS

21.

17

IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
AF 06/2018

5.300

RS

RS

21.

18

IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
E=2CM. AF 06/2018

5.300

RS

RS

21.

19

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF 06/2018

5.300

RS

RS

21.20

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS,
REFORCADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF 06/2018

5.300

RS

RS

21.21

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018

mZ

5.300

RS

RS

21.22

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM.

AF 06/2018

5.300

R$

R$

21.23

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA,
LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL
COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIA. AF 06/2016

m3

1.500

RS

RS

1

a

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA




L. L

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS.

AF 06/2014.

1

JU

21.25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE LAJE MACICA COM AREA
MEDIA MAIOR QUE 20 M2
M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 U
TILIZACOES. AF 12/2015

100

RS

RS

21.26

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NiVEL ALTO DE
INTERFERENCIA. AF 06/2016

100

RS

RS

21.27

PROTECAO MECANICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRACO 1:3, E=5CM. AF 06/2018

m2

100

RS

R$

21.28

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF 10/2017

m3

200

RS

RS

21.29

REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTACAO MECANIZADA.
AF 042016

200

RS

RS

21.30

Remocdo de portas, de forma manual, sem
aproveitamento. AF 12/2017

m2

50

RS

RS

21.31

REMOCAO DE RAIZES
REMANESCENTES DE TRONCO DE
ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
M.AF 05/2018

un.

10

RS

RS

21.32

SINALIZACAO HORIZONTAL COM
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO

50

RS

RS

21.33

Tapume com telha metalica, telha de ago
zincado trapezoidal, A= 40 mm, E=0,5
mm, sem pintura

2.500

RS

RS

21.34

Telhamento com telha de ago/aluminio
E=0,5 mm, com até 2 aguas, incluso
icamento. AF 07/2019

2.500

RS

RS

21.35

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA
DE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 01/2018

TXKM

10

RS

RS

21.36

TRATAMENTO DE JUNTA DE
DILATACAO COM MANTA ASFALTICA
ADERIDA COM MACARICO.

AF 06/2018

100

RS

RS

D - Subtotal Item 21 - Servigos Eventuais

R$

Item 22 - Aluguel de maquinas e equipamentos

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNIDADE

QUANTIDADE

ESTIMADA

PRECO
UNITARIO

PRECO TOTAL

22.1

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP,

SEM CARREGADOR

220

R$

R$

22.2

CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM
CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
MAXIMA DE TRACAO COMBINADO
DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM
CACAMBA METALICA

220

RS

RS

223

COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA 3 CV

220

R$

R$

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4




224

TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1")

220

RS

RS

22.5

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 7 T, POTENCIA BRUTA
111 HP

220

RS

RS

22.6

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30
M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M,
ALTURA ATE 39 M

220

RS

RS

22.7

GUINDASTE HIDRAULICO
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRACAO 4 X 4

220

RS

RS

22.8

LOCACAO DE ANDAIME METALICO
TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20
M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M,
INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

m?/més

200

RS

RS

22.9

COBERTURA PARA PROTECAO DE
PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE
ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM. AF 11/2017

50

RS

RS

22.10

COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME
FACHADEIRO. AF 11/2017

5.780

RS

RS

22.11

LOCACAO DE ANDAIME METALICO
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5
M E ALTURA DE *1,00* M

m?/més

200

RS

RS

22.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF 11/2017

200

RS

R$

22.13

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO
OU BALANCIM MANUAL,
CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE
APROXIMADAMENTE 250 KG/M2,
PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X
L), CABO DE 45 M

RS

RS

22.14

LOCACAO DE ESCORA METALICA
TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80% A *3,20% M,
COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO
TRIPE E FORCADO

RS

RS

22.15

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METALICO PARA
EDIFICACOES COM MULTIPLOS
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME
E LIMPEZA). AF 11/2017

5.780

RS

RS

22.16

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL
DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG,
COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO

DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5

CM - CHP DIURNO AF 11/2016
(MARTELETE)

220

RS

RS

22.17

PLATAFORMA DE PROTECAO
PRINCIPAL PARA ALVENARIA
ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM
ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM. AF 11/2017

200

R$

R$

22.18

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO
DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP

220

RS

RS

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS




COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2,
POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.570 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX.
4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

22.19 h 220 RS

RS

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO
DE UM CILINDRO ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MAXIMO 8.1 T, IMPACTO DINAMICO
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - MANUTENCAO. AF 06/2014

22.20 h 220 RS

RS

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO
PE DE CARNEIRO PARA SOLOS,
22.21 | POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL h 220 RS
SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

RS

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO
TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125
22.22 HP, PESO SEM/COM LASTRO h 220 R$
10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M

RS

MARTELETE OU ROMPEDOR
22.23 | PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM h 220 RS
SILENCIADOR

R$

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO
22.24 MANUAL, 32 KG h 220 R$

RS

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS
POTENCIA 47HP CAPACIDADE
22.25 OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA h 220 R$

MECANICA ACOPLADA

RS

REGUA VIBRATORIA DUPLA PARA
CONCRETO, PESO DE 60KG,
COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP

22.26 h 220 R$

RS

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF 08/2015

22.27 h 220 RS

RS

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA
DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE
DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO.
AF 02/2017

22.28 h 220 R$

RS

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170
HP, PESO OPERACIONAL 19 T,
CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO.
AF 06/2014

22.29 h 220 RS

R$

E- Subtotal - Item 22 - Aluguel de Maquinas ¢ Equipamentos R$

Total do Grupo 1

RS

NOTA:

® A licitante devera preencher a planilha de acordo com o modelo acima;

® A aceitacdo ficara condicionada a apresentagao da planilha contemplando composigdo do tltimo
lance;

¢ O Ministério da Justica e Seguranga Publica podera realizar diligéncias junto a licitante vencedora,
a fim de esclarecer duvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados nas planilhas de custos e
formacgao de precos apresentadas para cada categoria;

O prazo de validade de nossa proposta € de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da
licitagdo.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condig¢des estabelecidas no Edital e seus anexos,




bem como aceitamos todas as obrigagdes e responsabilidades especificadas no Termo de Referéncia.

Declaramos que nos pregos cotados estdo incluidas todas as despesas que , direta ou indiretamente, facam
parte da prestagdo dos servigos, tais como gastos da empresa com suporte té€cnico e administrativo,
impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer
acréscimos em virtude de expectativa inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdo, comprometemos a assinar o Contrato no prazo
determinado no documento de convocagao, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

Razdo Social:

CNPJ/MF: Enderego:

Tel/Fax: CEP: Cidade: UF:
Banco: Agéncia: c/c:

Dados do Representante(s) Legal(is) da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome:

Enderego:

CEP: Cidade: UF:
CPF/MF: Cargo/Funcao:

Cart.Ident n°: Expedido por:

Naturalidade: Nacionalidade:

Local e data.
Identificacdo e assinatura.

Observagao: emitir em papel timbrado da empresa/entidade ou identifica—la logo abaixo ou acima do
texto, com Nome, CNPJ, Endereco, telefones, fax e e—mail.

ANEXO I-K - MODELO DE ORDEM DE SERVICO

O modelo de ordem de servigo podera ser alterado em func¢do do software a ser utilizado para gestdo da
manutengao.

Até que seja definido outro modelo, sera considerado o apresentado abaixo:
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ANEXO I-L - MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

N° do Processo:

Licitagdo N°:

Dia ) as __ :  horas

Discriminacio dos Servicos (dados referentes a contratacio)

A |Data de apresentacdo da



proposta (dia /més/ano)

B Municipio/UF

c IAno do Acordo, Convencéao ou
Dissidio Coletivo

D N° de meses de execucao
contratual

Identificacao do Servico

Quantidade total a contratar
Tipo de ServigolUnidade de Medida
(em funcdo da unidade de medida)

Nota (1) - Esta tabela podera ser adaptada as caracteristicas do servigo contratado, inclusive adaptar
rubricas e suas respectivas provisdes e ou estimativas, desde que devidamente justificado.
Nota (2)- As provisdes constantes desta planilha poderdo néo ser necessarias em determinados servigos que
ndo necessitem da dedicagdo exclusiva dos trabalhadores da CONTRATADA para com a Administracao.

1 .MODULOS

Maio-de-obra
Maio-de-obra vinculada a execucdo contratual

Dados para composig¢ao dos
custos referentes a mao de obra

1 Tipo de Servigo (mesmo servigo
com caracteristicas distintas)

> Classificagao Brasileira de
Ocupacgbes (CBO)

Salario Normativo da Categoria
Profissional

4 Categoria Profissional (vinculada
a execugao contratual)

Data-Base da Categoria
(dia/més/ano)




Nota 1: Devera ser elaborado um quadro para cada tipo de servigo.
Nota 2: A planilha sera calculada considerando o valor mensal do empregado.

MODULO 1: COMPOSICAO DA REMUNERACAO

Composigao da

Remuneragao Valor (RS)

A |Salario-Base

Adicional de
Periculosidade

Adicional de
Insalubridade

D |Adicional Noturno

Adicional de Hora
Noturna Reduzida

F |Outros (especificar)

TOTAL

Nota 1: O Moddulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestacao do servigo no periodo
de 12 meses.
Nota 2: Para o empregado que labora a jornada 12x36, em caso da ndo concess@o ou concessdo parcial
do intervalo intrajornada (§ 4° do art. 71 da CLT), o valor a ser pago sera inserido na remuneragao
utilizando a alinea “G”.

MODULO 2: ENCARGOS E BENEFiCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
Submédulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias

13° (décimo terceiro) Valor
2.1|Salario, Férias e Adicional (R$)
de Férias

A |13° (décimo terceiro) Salario

B |Férias e Adicional de Férias

TOTAL

Nota 1: Como a planilha de custos e formagao de precos é calculada mensalmente, provisiona-se
proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificagdo natalina, férias e adicional de
férias.

Nota 2: O adicional de férias contido no Submédulo 2.1 corresponde a 1/3 (um ter¢o) da remuneragdo que
por sua vez ¢ divido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submédulo 2.2 - Encargos Previdencidrios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e
outras contribuic¢des.

| |GPS, FGTS e |.-. ..... ‘__-.I\.-.-_|



reiveriuudi|vaivi

2.2joutras o
contribuiges (%) (R3)

A [INSS 20,00%
Salario o

B Educacéo 2.50%

C [SAT

D |SESC ou SESI [1,50%

SENAI -

E SENAC 1,00%
F |SEBRAE 0,60%
G [INCRA 0,20%
H |FGTS 8,00%
TOTAL

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciarios, do FGTS e demais contribuigdes sdo aqueles
estabelecidos pela legislacao vigente.
Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do servigo ird variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para
risco médio, e de 3% de risco grave.
Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Mdodulo 1, o Submodulo 2.1, o Médulo 3, Mddulo 4 e o Médulo
6.

Submodulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diarios.

b3 Beneficios Mensais e |Valor
*“|Diarios (R$)

A [Transporte

IAuxilio-
Refeigao/Alimentacéo

IAssisténcia Médica e
Familiar

D |Auxilio Odontolégico

E |Auxilio Funeral

TOTAL

Nota 1: O valor informado devera ser o custo real do beneficio (descontado o valor eventualmente pago
pelo empregado).
Nota 2: Observar a previsdo dos beneficios contidos em Acordos, Convengdes e Dissidios Coletivos de
Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6° desta Instrucdo Normativa.



Quadro-Resumo do Médulo 2 - Encargos e Beneficios anuais, mensais e diarios

o Encargos e Beneficios Valor
IAnuais, Mensais e Diarios |(R$)

13° (décimo terceiro)
2.1|Salario, Férias e Adicional
de Férias

GPS, FGTS e outras

2 contribuigdes

N

Beneficios Mensais e

2-3IDiarios

w

TOTAL

MODULO 3 - PROVISAO PARA RESCISAO

Valor

(R$)

3 |Provisao para Rescisao

A |Aviso Prévio Indenizado

Incidéncia do FGTS sobre o Aviso
Prévio Indenizado

c IMulta do FGTS e contribuigéo social
sobre o Aviso Prévio Indenizado

D |Aviso Prévio Trabalhado

Incidéncia de GPS, FGTS e outras
E |contribuicbes sobre o Aviso Prévio
Trabalhado

E IMulta do FGTS e contribuigéo social
sobre o Aviso Prévio Trabalhado

TOTAL

MODULO 4 - CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Nota 1: Os itens que contemplam o moédulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo
repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de Auséncias Legais (Submodulo
4.1) e/ou na Intrajornada (Submodulo 4.2), a depender da prestagdo do servigo.

Nota 2: Havera a incidéncia do Submoédulo 2.2 sobre esse mddulo

Submodulo 4.1 - Auséncias Legais




4 Substituto nas Valor
""|IAuséncias Legais (R$)

A |Férias

B JAuséncias Legais

C |Licenca-Paternidade

D Auséncia por acidente de
trabalho

E |Afastamento Maternidade

F |Outros (especificar)

TOTAL

Nota: As alineas “A” a “F” referem-se somente ao custo que sera pago ao repositor pelos dias trabalhados
quando da necessidade de substituir a mao de obra alocada na prestagdo do servigo.

Submédulo 4.2 - Intrajornada

4 2Substituto na Valor
““lIntrajornada (R$)

A Intervalo para repouso ou
alimentagao

TOTAL

Nota: Quando houver a necessidade de reposi¢do de um empregado durante sua auséncia nos casos de
intervalo para repouso ou alimenta¢do deve-se contemplar o Submodulo 4.2.

Quadro-Resumo do Modulo 4 - Custo de Reposicao do Profissional Ausente

Custo de Reposi¢ao do [Valor
Profissional Ausente (R$)

4.1lAuséncias Legais

4.2lIntrajornada

TOTAL

MODULO 5 - INSUMOS DIVERSOS




5 [Insumos Diversos [Valor (R$)

A |Uniformes

B |Materiais

C |Equipamentos

D |Ferramentas

TOTAL

Nota: Valores mensais por empregado.

MODULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Custos

Indiretos, Percentual [Valor
Tributos e (%) (R$)
Lucro

A |Custos Indiretos

B |Lucro

C [Tributos

C.1. Tributos
Federais
(especificar)

C.2. Tributos
Estaduais
(especificar)

C.3. Tributos
Municipais
(especificar)

TOTAL

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota 2: O valor referente a tributos ¢ obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mao-de-obra vinculada a execugao contratual alor (R$)



(valor por empregado)

A [Médulo 1 — Composicdo da Remuneragao

B IMddulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios

C |Moddulo 3 — Provisao para Rescisao

D [M6dulo 4 — Custo de Reposigéo do Profissional Ausente

E [M6dulo 5 — Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros

Subtotal A+ B+ C+D +E)

F [Mddulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado

3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVICOS

. Valor Qtde. de Valor Proposto Qtde. Valor Total do
Tipo de Proposto por E d Posto (D) = de Servico (F) =
Servigo (A) | Empregado mpregacos | por os Postos ¢

por Posto (C) |(Bx C) (Dx E)
(B) (E)
Servigo
I |1 RS R$ R$
(indicar)
Servigo
2 RS RS RS
(indicar)
Servigo
NIN R$ RS RS
(indicar)
Valor Menal dos Servigos (I + II + N)

ANEXO I-M - LISTA DE UNIFORMES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, EPIS E
FERRAMENTAL UTILIZADOS

Prazo
de Vida
Uniformes/Materiais/ uil
Item Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade (anos)
Basicos segundo
IN
1700/17
do RFB
A - Uniformes (Item 1 a 18)
. Jaleco de brim com bolso
Al | Uniforme fechado até a altura do peitoral und o6 !
A2 | Uniforme Camiseta de malha com manga und 192 1
longa
A.3 | Uniforme Calga de brim ou jeans und 192 1
A4 Uniforme Par de meias, atoallhadas 100% und 192 1
algodio
Subtotal Uniformes
EQUIPES DE HIDRAULICA (Item 5, 15 e 16)
| | | | Prazo




de Vida
util

Item Tipo Equip ament95/Ferramental Unidade | Quantidade (anos)
Bésico segundo
IN
1700/17
do RFB
B - Equipamento
B.1 |Equipamento | Escada de aluminio 7 degraus und 6 5
B.2 |Equipamento Escada extensivel 15 x 2 und 6 5
degraus
B.3 | Equipamento Lanterna portatil und 11 2
B.4 | Equipamento Furadeira d(e31/1§1'[))acto 750w und 11 10
B.5 | Equipamento Trena com 5 metros und 11 1
B.6 | Equipamento Ponteiro 3/4 x 10 und 11 5
B.7 | Equipamento| Talhadeira grande 3/4 * 12 und 11 5
B.8 | Equipamento Martelo 27 mm und 11 10
B.9 | Equipamento Marreta 2 kg und 11 10
B.10 | Equipamento Arco de Serra 12" und 11 5
B.11 | Equipamento Chave de grifo 8" und 11 5
B.12 | Equipamento Chave de grifo 18" und 3 5
B.13 | Equipamento Chave de grifo 36" und 3 5
B.14 | Equipamento | Chave grifo para lavatorio 11" und 11 5
B.15 | Equipamento Alicate universal 8" und 11 5
B.16 | Equipamento | Alicate bico de papagaio 12" und 11 5
B.17 | Equipamento Alicate de pressdo 10" und 11 5
B.18 | Equipamento Chave canhdo para valvula de und 11 5
descarga
B.19 | Equipamento Jogo de chave de fenda und 11 5
B.20 | Equipamento Jogo de chave de philips und 11 5
B.21 | Equipamento | Jogo de chave de boca (mm) und 11 5
. Chave de catraca com soquete
B.22 | Equipamento estriado longo 1/2 q und 11 5
B.23 | Equipamento Chave inglesa 12 " und 11 5
B.24 | Equipamento Jogo de chave allen (mm) und 11 5
B.25 | Equipamento Espatula 1 1/2" und 11 5
B.26 | Equipamento Raspador de rejunte und 11 5
B.27 | Equipamento Grosa com cabo 10" und 11 5
B.28 | Equipamento Torno de banca(ia para und 1 10
encanador n° 6
B.29 | Equipamento | Bolsa para ferramenta 31 cm und 11 5
B.30 | Equipamento Desentupidor m’ar'lual depiac und 11 1
lavatorio
B.31 | Equipamento Desentupidor .m’apual de vaso und 11 1
sanitario
Jogo de serra copo -
B.32 | Equipamento | Diamantada - Com suporte de und 11 5
guia
B.33 | Equipamento Jogo de Broca aco rapido und 11 5
B.34 | Equipamento Jogo de Broca Vidia und 11 5
. Bomba elétrica, com "kit" para
B.35 | Equipamento desentupir esgoto (roto rocl))ter) und ! 10
Total
Prazo
de Vida
util
. Equipamento de Protecdo . . anos
Item Tipo quip Indicidual ¢ Unidade | Quantidade se(:gun 30
IN
1700/17
do RFB
C - EPI
C.1 EPI Bota de protecdo und 11 1
Macacdo para troncos
Cc2 EPI inferiores e superiores para und 11 1




operacdes em agua

CJ3 EPI Oculos de protecio und 11 1

C.4 EPI Respirador purificador de ar und 11 1
contra vapores

C.5 EPI Protetor auricular und 11 1

C.6 EPI Capacete und 11 1

C.7 EPI Luva de Borracha und 11 1

C.8 EPI Cinturdo de seguranga com und 11 1

dispositivo trava-quedas

Subtotal Equipamento

EQUIPES DE ELETRICA/REDE/ELETROTECNICO/ELETROMECANICO (Itens 6,

7,8,13 ¢ 14)
D - Equipamento
Prazo
de Vida
Uniformes/Materiais/ ( ail )
Item Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade anos
Bésicos segundo
IN
1700/17
do RFB
D.1. | Equipamento | Escada de aluminio 7 degraus und 6 5
D.2 |Equipamento Escada extensivel 15 x 2 und 6 5
degraus
D.3 | Equipamento Lanterna portatil und 23 2
D.4 | Equipamento Furadeira d?;/r;p))acto 750w und 23 10
D.5 | Equipamento Trena com 5 metros und 23 5
D.6 | Equipamento Multimetro com Alicate und 23 5
Amperimetro
D.7 | Equipamento Luximetro und 1 5
D.8 | Equipamento Terrdmetro und 1 5
D.9 |Equipamento | Parafusadeira a bateria -20v und 23 10
D.10 | Equipamento Estilete 25 mm und 23 5
. Localizador de cabos de rede e
D.11 | Equipamento de cabos de telefonia und 21 5
D.12 | Equipamento Testador de cabo UTP und 21 5
. Detector de tens@o - 90 a
D.13 | Equipamento 1000V und 23 5
D.14 | Equipamento Termometro a Laser und 6 5
D.15 | Equipamento Alicate universal 8" und 23 5
. Alicate de corte diagonal com
D.16 | Equipamento cabo isolado 6" und 23 5
D.17 | Equipamento Alicate de bico meia can? reto und 23 5
com cabo isolado 6
. Alicate cortador, descascador e
D.18 | Equipamento desencapador de fio und 23 5
D.19 | Equipamento Jogo chave de fenda und 23 5
D.20 | Equipamento Jogo chave philips und 23 5
D.21 | Equipamento Alicate d.e prensagem de und 23 5
terminal elétrico
Alicate de crimpagem para
D.22 | Equipamento | conectorizacdo de cabeamento und 21 5
UTP (RJ-45, RJ-11 e RJ-9)
Alicate de inser¢ao
D.23 | Equipamento | punch/down com impacto e und 23 5
corte
. Alicate de crimpagem
D.24 | Equipamento hidraulico até 70 mm und 1 5
. Analizador e certificador de
D.25 | Equipamento cabos UTP und 1 5
D.26 | Equipamento Arco de Serra 12" und 21 5
D.27 | Equipamento | Nivel de m3o magnético 12 " und 21 10
. Jogo de serra copo - Aco
D.28 | Equipamento Répido - Com suporte de guia und 21 5
D.29 | Equipamento Jogo de Broca aco rapido und 21 5




D.30 | Equipamento | Lima Redonda Bastarda 10" und 21 5
D.31 | Equipamento Fasimetro und 5 5
D.32 | Equipamento Jogo de Bit und 23 5
D.33 | Equipamento | Bolsa para ferramenta 31 cm und 23 5
D.34 | Equipamento Jogo de Broca Vidia und 21 5
Total
Prazo
de Vida
util
Item Tipo Equip a?;gf&;fafmtecao Unidade | Quantidade Sé;?lzsgo
IN
1700/17
do RFB
E - EPI
E1 EPI Bota de prote(;"&o. contra und 23 |
choque elétrico
E.2 EPI Oculos de protecio und 23 1
E.3 EPI Protetor auricular und 23 1
E.4 EPI Capacete und 23 1
E.5 EPI Luva de alta tensao und 23 1
E6 EPI Ma(':acéo /Jar’dineira und 6 1
impermeavel
E7 EPI Cin@rﬁq fle seguranga com und 23 1
dispositivo trava-quedas
Total
EQUIPES DE PINTURA/GESSO (Itens 11 e 17)
F - Equipamento
Prazo
de Vida
Uniformes/Materiais/ uil
Item Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade (anos)
Basicos segundo
IN
1700/17
do RFB
F.1 | Equipamento | Escada de aluminio 09 degraus | und 6 5
F.2 | Equipamento Escada extensivel 15 x 2 und 6 5
degraus
F.3 | Equipamento Lanterna portatil und 6 2
F.4 | Equipamento Furadeira d??,l/r;[))acto 750w und 6 10
F.5 | Equipamento Parafusadeira para Gesso und 2 10
F.6 | Equipamento Nivel Laser und 2 10
F.7 | Equipamento Trena 5 m und 2 5
F.8 |Equipamento| Tesoura para chapa 250 mm und 2 5
F.9 | Equipamento Bandeja de pintura 15 cm und 4 5
F.10 | Equipamento Masseira 250 L und 2 5
F.11 | Equipamento | Desempenadeira de aco lisa und 6 5
F.12 | Equipamento Espatula 1 1/2" und 6 5
F.13 | Equipamento Pistola de baixa pressdo und 2 10
F.14 | Equipamento Compressor de ar direto und 2 10
F.15 | Equipamento Compressor de ar 2 HP und 2 10
F.16 | Equipamento Cabo extensoin- Aluminio - 3 und 4 5
F.17 | Equipamento Balde 12 L und 6 1
F.18 | Equipamento Rolo 1a baixaC r-npoliestér -23 und 4 5
F.19 | Equipamento | Rolo 13 baixa - poliestér - 9 cm | und 4 5
F.20 | Equipamento | Cabo/garfo rolo de 13 - 23 cm und 4 5
F.21 | Equipamento Rolo espuma 5 cm und 4 5
F.22 | Equipamento Rolo espuma 15 cm und 4 5
F.23 | Equipamento Pincel de cerdas 2 1/2" und 4 5
F.24 | Equipamento Pincel de cerdas 2" und 4 5
F.25 | Equipamento Pincel de cerdas 1 1/2" und 4 5
F.26 | Equipamento Serrote para gesso 6" und 2 5




F.27 | Equipamento Serrote para gesso 13" und 2 5
F.28 | Equipamento Prumo de centro 500g und 2 5
F.29 | Equipamento Rebitadeira manual tipo und 2 5
alavanca
F.30 | Equipamento Rebitadeira manual tipo und 2 5
sanfona
F.31 | Equipamento Estilete 25 mm und 6 5
F.32 | Equipamento Alicate universal 8" und 6 5
F.33 | Equipamento Jogo de Broca acgo rapido und 2 5
F.34 | Equipamento Jogo de Broca Vidia und 2 5
F.35 | Equipamento Jogo de Bit und 6 5
F.36 | Equipamento | Bolsa para ferramenta 31 cm und 6 5
Total
G - EPI
Prazo
de Vida
Uniformes/Materiais/ adl
Item Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade (anos)
Basicos segundo
IN
1700/17
do RFB
G.12 EPI Oculos de protecdo und 6 1
G.13 EPI Protetor auricular und 6 1
G.14 EPI Capacete und 6 1
G.15 EPI Luva de borracha und 6 1
G.16 EPI Mascara de; protecdo para und 6 |
pintura
G17 EPI Cir%turéo. Qe seguranga com und 6 |
dispositivo trava-quedas
Total
EQUIPES DE ALVENARIA (Item 12)
H - Equipamento
Prazo
de Vida
Uniformes/Materiais/ atil
Item Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade (anos)
Basicos segundo
IN
1700/17
do RFB
H.1 | Equipamento | Escada de aluminio 09 degraus | und 3 5
H.2 |Equipamento Escada extensivel 15 x 2 und 3 5
degraus
H.3 | Equipamento Furadeira d?;/r;[))acto 750 w und 6 10
H.4 | Equipamento V1br;1 ;ig(r)fvlitglr:lors:n;(;r;:reto und 6 10
H.5 | Equipamento Alavanca Ver{ﬁlhﬁo 1"x 1,80 und 6 5
H.6 | Equipamento Trena com 5 metros und 6 5
H.7 | Equipamento Ponteiro 3/4 x 10" und 6 5
H.8 |Equipamento | Talhadeira grande 3/4 * 12" und 6 5
H.9 | Equipamento Marreta 1,5 kg und 6 10
H.10 | Equipamento Marreta 2 kg und 6 10
H.11 | Equipamento Martelo 27 mm und 6 10
H.12 | Equipamento Carrinho de n}z?m de 100 L com und 6 5
camara
H.13 | Equipamento Serrote 20 " und 6 5
H.14 | Equipamento Betoneira 400 L und 1 10
H.15 | Equipamento Alicate universal 8" und 6 5
H.16 | Equipamento Metro 2m und 6 5
H.17 | Equipamento Esquadro 12" und 6 5
H.18 | Equipamento Colher de pedreiro 8" und 6 5
H.19 | Equipamento Enxada com cabo und 6 5
H.20 | Equipamento Enxadao com cabo und 6 5




H.21 | Equipamento Prumo de centro 500g und 6 5
H.22 | Equipamento Prumo 1000g und 6 5
H.23 | Equipamento Maqulna;):gzt;&i:rga:)ge\ﬁlw coml und 3 10
H.24 | Equipamento | Serra Madrmore de mao 1400W | und 6 10
H.25 | Equipamento Ma%ﬁ?{?g?iii{?goso.%mus und 6 10
H.26 | Equipamento Régua de aluminio - 3 m und 6 5
H.27 | Equipamento Trincha 2" und 6 5
H.28 | Equipamento Cortador de ﬁ;‘; manual 900 und 6 10
H.29 | Equipamento | Martelete rompedor 1050W und 6 10
H.30 | Equipamento | P& de bico com cabo - 74 cm und 6 5
H.31 | Equipamento Peneira redonda para areia - und 6 5
55 cm
. Desempenadeira de ago
H.32 | Equipamento dentadrz; 2255x 12 c(r;n und 6 5
. Desempenadeira de madeira -
H.33 | Equipamento P 12 x 20 em und 6 5
H.34 | Equipamento Nivel Laser und 6 10
H.35 | Equipamento Raspador de rejunte und 6 5
H.36 | Equipamento | Nivel de m3o magnético 12 " und 6 10
H.37 | Equipamento Espatula 1 1/2" und 6 5
H.38 | Equipamento Alicate turquesa 8" und 6 5
H.39 | Equipamento | Martelo de Borracha - 50 mm und 6 10
H.40 | Equipamento Alicate de Piso Nivelador und 6 5
Cunha
H.41 | Equipamento Balde 12 L und 12 1
H.42 | Equipamento | bolsa para ferramenta 31 cm und 6 5
H.43 | Equipamento Jogo de Broca aco rapido und 6 5
H.44 | Equipamento Jogo de Broca Vidia und 6 5
H.45 | Equipamento Masseira 150 L und 12 5
Total
I - EPI
Prazo
de Vida
Uniformes/Materiais/ uil
Item Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade (anos)
Bésicos segundo
IN
1700/17
do RFB
1.1 EPI Luva de protecdo und 6 1
1.2 EPI Bota de protecdo und 6 1
1.3 EPI Oculos de protecdo und 6 1
1.4 EPI Protetor auricular und 6 1
1.5 EPI Luva de raspa und 6 1
1.6 EPI Luva de couro und 6 1
1.7 EPI Capacete und 6 1
1.8 EPI Joelheira para pedreiro und 6 1
1.9 EPI Cinto de Postura Lombar und 6 1
110 EPI Ciqmréq Qe seguranga com und 6 |
dispositivo trava-quedas
Total
EQUIPES DE MARCENARIA / SERRALHERIA (Itens 9 e 18)
J - Equipamento
Prazo
de Vida
Uniformes/Materiais/ il
Item Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade (anos)
Basicos segundo
IN
1700/17
do RFB
J.1 | Equipamento | Escada de aluminio 09 degraus | und 4 5
N . Escada extensivel 15 x 2 4 a <




Lyulpauicuww

uunu

degraus
J.3 | Equipamento Furadeira d(e31/1§1'[))acto 750w und 7 10
J.4 | Equipamento Jogo de Broca aco rapido und 7 5
J.5 | Equipamento Jogo de Broca Vidia und 7 5
. Alicate de bico meia cana reto
J.6 | Equipamento com cabo isolado 6" und 7 5
J.7 |Equipamento | Parafusadeira a bateria -20v und 7 10
J.8 | Equipamento Serra tico-tico 500 W und 4 10
J.9 | Equipamento | Serra circular de mao - 1400 w | und 4 10
J.10 | Equipamento Tupia de méo - 530 w und 4 10
J.11 | Equipamento Martelo 27 mm und 7 10
. Lixadeira / Esmerilhadeira
J.12 | Equipamento Angular 4 12" - 840w und 3 10
J.13 | Equipamento Nivel Laser und 7 10
. Conjunto de Solda - Oxi
J.14 | Equipamento Acetileno und 3 5
. Magarico de Corte - Oxi
J.15 | Equipamento ‘Acetileno und 3 5
. Maquina de solda inversora -
J.16 | Equipamento Eletrodo Revestido - 200A und 3 10
J.17 | Equipamento | Policorte de Bancada - 12" und 1 5
. Serra circular de bancada - 10"
J.18 | Equipamento _1300W und 1 10
J.19 | Equipamento Moto esmeril 6" - 300W und 1 10
J.20 | Equipamento Torno de bancada n° 8 und 1 10
J.21 | Equipamento | Sargento - Engate Rapido 6" und 28 5
J.22 | Equipamento Alicate de pressdao 10" und 7 5
J.23 | Equipamento Alicate universal 8" und 7 5
. Furadeira de Bancada 1/2" -
J.24 | Equipamento 13 Hp und 2 10
J.25 | Equipamento Trena Sm und 7 5
J.26 | Equipamento Estilete 25 mm und 7 5
. Jogo de Lima Mecéanica
J.27 | Equipamento Bastarda und 3 5
J.28 | Equipamento Jogo de chave de fenda und 7 5
J.29 | Equipamento Jogo de Chave TORX und 7 5
J.30 | Equipamento Jogo de chave phillips und 7 5
J.31 | Equipamento Esquadro 12" und 7 5
J.32 | Equipamento Marreta 1,5 kg und 7 5
J.33 | Equipamento Ponteiro 3/4 x 10 und 3 5
J.34 | Equipamento | Talhadeira grande 3/4 * 12 und 3 5
J.35 | Equipamento jogo de Bit und 7 5
. Refilador de Borda Manual
J.36 | Equipamento 0.45 mm und 4 10
J.37 | Equipamento | Plaina Elétrica Manual - 750 w und 4 10
. Jogo de Serra Copo com
J.38 | Equipamento suporte Guia - para madeira und 7 >
. Jogo de Serra Copo com
J.39 | Equipamento suporte Guia - Aco Rapido und 7 5
J.40 | Equipamento Grampeadora Pneumatica und 2 10
J.41 | Equipamento Compressor de ar 2 HP und 2 10
J.42 | Equipamento Aspirador de Po und 2 10
J.43 | Equipamento Serrote 20" und 4 5
J.44 | Equipamento Martelo 27 mm und 7 10
J.45 | Equipamento Lixadeira Orbital - 200W und 4 10
J.46 | Equipamento Riscador de Foérmica und 4 5
1.47 | Equipamento Rebitadeira manual tipo und 7 5
alavanca
J.48 | Equipamento | bolsa para ferramenta 31 cm und 7 5
J.49 | Equipamento Jogo de Formao und 4 5
Total
K- EPI
Prazo

de Vida

RAVES |




Uniformes/Materiais/

ut
(anos)

Item Tipo EqulpamentoBZ;Eig(l)ss/Ferramental Unidade | Quantidade segundo
IN
1700/17
do RFB
K.1 EPI Luva de protecdo de Couro und 7 1
K.2 EPI Bota de protecdo und 7 1
K.3 EPI Oculos de protecdo und 7 1
K.4 EPI Protetor auricular und 7 1
K.5 EPI Mascara de Solda Automatica und 3 1
K.6 EPI Avental de Couro para solda und 3 1
K.7 EPI Capacete und 7 1
Total
EQUIPE DE VIDRACEIRO (Item 10)
L - Equipamento
Prazo
de Vida
Uniformes/Materiais/ il
Item Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade (anos)
Basicos segundo
IN
1700/17
do RFB
L.1 | Equipamento | Escada de aluminio 09 degraus | und 1 5
1.2 |Equipamento Escada extensivel 15 x 2 und 1 5
degraus
L.3 | Equipamento Furadeira dél/r;;)) acto 750 w und 1 10
L.4 | Equipamento Jogo de Broca acgo rapido und 1 5
L.5 | Equipamento Jogo de Broca Vidia und 1 5
. Alicate de bico meia cana reto
L.6 | Equipamento com cabo isolado 6" und 1 5
L9 |Equipamento Ventosa Sucgdo Dupla 5" - Até und 6 5
50 Kg
L.10 | Equipamento Cortador de Vi(’irf) - Industrial und > 10
com reservatorio de oleo
. Jogo de Chave Combinada -
L.11 | Equipamento & Polegada und 1 5
L.12 | Equipamento Pistola de Silicone und 2 5
L.13 | Equipamento Estilete 25 mm und 1 5
L.14 | Equipamento Borrifador Pressdo 2L und 2 5
L.15 | Equipamento Soprador Termico und 1 5
L.16 | Equipamento Espatula de A¢o - 12cm und 4 5
L.17 | Equipamento Rodo de mao 1/4" und 2 5
L.18 | Equipamento | Martelo de Borracha - 50 mm und 1 10
L.19 | Equipamento Nivel laser und 1 10
L.20 | Equipamento Trena Sm und 1 5
L.21 | Equipamento | bolsa para ferramenta 31 cm und 1 5
L.22 | Equipamento Alicate universal 8" und 1 5
Total
M- EPI
Prazo
de Vida
Uniformes/Materiais/ adl
Item Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade (anos)
Basicos segundo
IN
1700/17
do RFB
M.1 EPI Luva de protegao und 1 1
M.2 EPI Bota de protecdo und 1 1
M.3 EPI Oculos de protecdo und 1 1
M.4 EPI Protetor auricular und 1 1
M.6 EPI Capacete und 1 1
Total

EQUIPE DE COORDENACAO (Itens 1, 2 ¢ 3)




N- EPI
Prazo
de Vida
Uniformes/Materiais/ uil
Item Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade (anos)
Basicos segundo
IN
1700/17
do RFB
N.1 EPI Luva de protecdo und 7 1
N.2 EPI Bota de protecdo und 7 1
N.3 EPI Oculos de protecdo und 7 1
N.4 EPI Protetor auricular und 7 1
N.5 EPI Capacete und 7 1
Total
EQUIPE DE AUXILIARES (Item 4)
O- EPI
Prazo
de Vida
Uniformes/Materiais/ ail
Item Tipo Equipamentos/Epis/Ferramental | Unidade | Quantidade (anos)
Basicos segundo
IN
1700/17
do RFB
0.1 EPI Luva de protegdo und 35 1
0.2 EPI Bota de protecdo und 35 1
0.3 EPI Oculos de protecdo und 35 1
0.4 EPI Protetor auricular und 35 1
0.5 EPI Capacete und 35 1

Observagdo 1: Os valores anuais deverdo ser calculados considerando a vida util dos equipamentos e as
quantidades.

Observacado 2: Os valores dos uniformes foram calculados considerando a quantidade de uniforme
utilizada durante um ano e deverdo ser divididos igualmente entre os 95 (noventa e cinco) postos de
trabalho quando da confec¢do da proposta.

ANEXO I-N - LISTA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NOS EDIFICIOS DA
ESPLANADA DOS MINISTERIOS

o Motor
Subsolo do Edificio Sede 3~220/380V WEG 5,5
Subsolo do Edificio Sede 3~220/380V I\v/{/cg?}r 7,5
Motor-bomba o Motor
(Cascatas) Subsolo do Edificio Sede 3~220/380V WEG 7,5
Subsolo do Edificio Sede 3~220/380V h‘g](ggr 7,5
Subsolo do Edificio Sede | 3~220/380V I\V’{,‘EOGT 7,5
Motor-bomba Motor
e aeracdo ubsolo do Edificio Sede ~ ,
(D i Subsolo do Edificio Sed 3~220/380V WEG 8,5
do Espelho)
Motor-bomba Motor
(dos Subsolo do Edificio Sede | 3~220/380V WEG 3
Sprinklers)
Subsolo Sede - rampa que
Motor-bomba . . 3~220/380V WEG 5
da acesso a via N2
(rampa de Subsolo Sed
acesso) ubsolo sede -Tampa que | 3 550,380V |  WEG 5
da acesso a via N2
Motor-bomba | - Subsoloso Anexo Il | 5 py4380y | Eperle 5.5
(dos proximo do restaurante
Aspersores - | Subsoloso Anexo Il | 3 570380y | Eberle 5.5
Jardim) préximo do restaurante
Motor-bomba | Subsoloso Anexo Il =4 5 »y4300y | Eperle 5
PR proximo do restaurante




\lJlUAllllU av
restaurante) Subsoloso Anexo II 3~220/380V Brasil 5,5
proximo do restaurante
Motor-bomba
(Cobertura do Cobertura do Sede 3~220/380V WEG 2
Sede)

ANEXO I-O - MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

Declaro que, em __ /2020, a
empresa
CNPJ n.° , sediada no

optou por nao realizar vistoria nos locais e instalagdes referentes ao objeto do Edital n.°

, € declara estar ciente que néo podera alegar desconhecimento das condi¢des
dos locais de execugdo dos servigos referentes ao objeto do Edital referente ao Pregéo
Eletrbnico n.° /2020.

Brasilia,  de de 2020.

Representante da Empresa

ANEXO I-P - MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

Declaro, para fins de participagdo no Pregdo Eletrénico n.° /2020 que a
empresa , inscrita no CNPJ/MF sob n.° ,
sediada na . representada pelo Sr.

, que na presenca de servidor designado pelo Ministério da
Justica e Segurancga Publica, o profissional acima qualificado vistoriou as areas onde serao
executados os servigos objeto do Pregéo Eletrdnico n.° /2020, inteirando-se por completo
das condigdes estipuladas no Edital de Licitagdo, no Termo de Referéncia e na Especificagdes
Técnicas , marcas , modelos, ferramentas, instalagcbes e das dificuldades que os servigos
possam apresentar no futuro.

Brasilia,  de de 2020.

Representante da Empresa

Ministério da Justica e Seguranga Publica

ANEXO I-Q - MODELO DE FORMULAR,IO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE
RESIDUOS

Informagdes Essenciais:

1. Transportador:



Nome ou Razio Social

CPF ou Inscrigao Municipal (CCM)

Enderego Telefone

2. Gerador/Origem:

Nome ou Razio Social

CPF ou CNPJ

3. Endereco do Gerador:

Bairro: CIDADE:

4. Volume (m?) ou (litro) ou Quantidade (t) transportada:

5. Descricao do Material predominante:
- Solo

- Madeira

- Concreto/Argamassas

- Volumosos

- Oleo Diesel

- Oleo Lubrificante

- Outros (especificar)

6. Data: / /

Visto do Transportador

Visto e carimbo do responsavel operacional da Area de Transbordo e

Triagem

Visto e carimbo do responsavel pela Area de Disposicao Final de

Residuos

ANEXO I-R - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR
Processo n® XXXXXXXXXXX/2020
Pregao n° XXXXXXX/2020

A empresa (razao social da empresa) inscrito no CNPJ n°

XX XXX XXX/XXXX-XXx com sede (endereco completo) por intermédio de ser representante legal
(nome representante legal ou procurador,) infra-assinado,
portador da Carteira de Identidade n°® XXXXXXX e CPF n® XXXXXXXX, para fins do presente
processo licitatério em consonancia com o artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 04 de junho de
2010, DECLARA, sob as penas da lei, que nao utilizara, na execugao do contrato, mao-de-obra
de cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, de agente publico que exerce cargo em comissao ou fungao de
confianga no ambito do Ministério da Justica e Seguranga Publica.




(local e data)

(Assinatura do Representante Legal)

Nome do representante legal

(NUmero da Carteira de Identidade e CPF)

Observacgdes:

1) Esta declaragéo devera ser emitida em papel que identifique a licitante.

2) Esta declaracao servira apenas como modelo, o declarante devera elaborar a sua contendo
todos os dados constantes da presente.

ANEXO I-S - MODELO DE DECLARACAO DE ESCRITORIO NA LOCALIDADE
DECLARACAO DE ESCRITORIO NA LOCALIDADE

A empresa , inscritano CNPJn® , por intermédio de seu representante
legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) (nome representante legal ou procurador) portador(a) da Carteira de
Identidade n.° e do CPF. n.° , DECLARA, sob as

penas da Lei, que por ocasido da contratagdo do Pregdo Eletrobnico  /  possui/instalara escritorio

em Brasilia com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administragao, a
ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigéncia do contrato.

(Local), de de

(Assinatura do representante legal ou procurador)
Nome do representante legal ou procurador
(Numero da Carteira de Identidade e CPF)

Observagdo: Esta declaracdo dever ser feita preferencialmente em papel timbrado da empresa.

'-I Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Chefe da
;ﬂ‘glg Lq_l’ Divisdo de Licitagdes, em 22/12/2020, as 14:39, conforme o § 12 do art. 62 e art. 10 do Decreto n®
trénic 8.539/2015.

eletrénica

skt [w] A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br

L ___-_': informando o cédigo verificador 13526739 e o céddigo CRC 940A4CCB

s O trdmite deste documento pode ser acompanhado pelo site

3 http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de
% protocolo no Ministério da Justica e Seguranca Publica.

Referéncia: Processo n? 08004.000229/2020-78 SEI n2 13526739


http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei

08004.000229/2020-78

13524522

Ministério da Justica e Seguranga Publica
Secretaria-Executiva
Divisao de Licitagdes

ANEXO 11 DO EDITAL

VALORES MAXIMOS ADMISSIVEIS

VALOR VALOR
GRUPO|ITEM DESCRICAO QUANTIDADE|UNIDADE| UNITARIO ANUAL
MAXIMO MAXIMO
ENCARREGADO GERAL DE
1 - 1 POSTO |RS 10.023,40RS 120.280,75
MANUTENCAO ? ?
ENCARREGADO DE
2 N 2 POSTOS | RS 8.131,63 |RS 195.159,21
MANUTENCAO OSTOS | RS 8.131,63 RS 195.159,
3 TECNICO DE OBRAS CIVIS 4 POSTOS | RS 8.206,95 [R$ 393.933,50
AUXILIAR DE MANUTENCAO RS
4 POSTOS | RS 4.694
PREDIAL 35 OSTOS [R5 4.694,98 1.971.893,04
5 BOMBEIRO HIDRAULICO 3 POSTOS | RS 6.892,49 RS 248.129,70
ELETRICISTA DE MANUTENCAO
DE LINHAS ELETRICAS RS
6 A ’ 13 POSTOS |RS 6.441,55
TELEFONICAS E DE ? 1.004.882,07
COMUNICACAO DE DADOS
7 ELETROTECNICO 1 POSTO |RS 6.868,31 |RS 82.419,76




8 ELETROMECANICO 1 POSTO |RS 6.868,31 |RS 82.419,76
9 SERRALHEIRO 3 POSTOS | RS 6.858,08 RS 246.891,03
10 VIDRACEIRO 1 POSTO |RS 4.725,73 |RS 56.708,76
11 GESSEIRO 2 POSTOS | RS 4.654,55 RS 111.709,14
12 PEDREIRO DE EDIFICAGOES 6 POSTOS | RS 5.298,43 [RS 381.478,11
OPERADOR PLANTONISTA
13 DIURNO — ELETRICA 4 POSTOS | RS 6.056,09 |RS 290.692,25
OPERADOR PLANTONISTA
. : | .
14 NOTURNO - ELETRICA 4 POSTOS | RS 6.756,56 RS 324.314,77
BOMBEIRO HIDRAULICO
1 4 POST RS 6.507,03 RS 312.337,37
> PLANTONISTA DIURNO OSTOS | RS 6.507,03 [R5 312.337,3
BOMBEIRO HIDRAULICO
16 PLANTONISTA NOTURNO 4 POSTOS | RS 7.123,04 RS 341.905,99
PINTOR A PINCEL, ROLO E
1 ’ .811,86 | 26.969,
7 PISTOLA 4 POSTOS | RS 6.811,86 |RS 326.969,50
18 MARCENEIRO 4 POSTOS | RS 5.244,72 RS 251.746,43
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE
19 ~ 12 MESES |RS 15.746,64|RS 188.959,68
MANUTENCAO PREDIAL ° °
20 | LISTA DE PEGAS DE REPOSIGCAO 1 UNIDADE R RS
6.198.189,97|6.198.189,97
21 SERVICOS EVENTUAIS 1 SERVICO RS R
2.153.341,50/2.153.341,50
77 ALUGUEL DE MAQUINAS E 1 QFRVICN RS IR AN7 RRAO 22




EQUIPAMENTOS | - |v-_”"Yv 602569,44 Y Y e e AL

RS
TOTAL
° 15.886.931,73

* OS VALORES REFERENCIAIS DETALHADOS DOS ITENS 20, 21 E 22 CONSTAM, RESPECTIVAMENTE,
NOS ANEXOS I-G, I-H E |-l DO TERMO DE REFERENCIA.

;'I Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Chefe da
;‘;Tﬁl.':, llll’ Divisdo de Licitagdes, em 22/12/2020, as 14:39, conforme o0 § 12 do art. 62 e art. 10 do Decreto n?
eletranica 8.539/2015.

Referéncia: Processo n2 08004.000229/2020-78 SEl n2 13524522



http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei

13436155 08004.000229/2020-78

Ministério da Justiga ¢ Seguranca Publica
Secretaria-Executiva
Divisao de Licitagdes

ANEXO III
DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E/OU A
ADMINISTRACAO PUBLICA
Declaramos que esta empresa , Inscrita
no CNPJ (MF) n° , inscrigdo estadual n°
estabelecida em possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa

privada e administragao publica:

Nome do OrgaOIEmpresa' N°Ano do Contrato | Valor total do contrato

Valor total dos Contratos R$:

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observacao:

Nota 1: Além dos nomes dos érgaos/empresas, o licitante devera informar também o enderego
completo dos érgaos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

"I Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Chefe da
;?EI.: @ Divisdo de Licitagdes, em 10/12/2020, as 13:08, conforme o § 12 do art. 62 e art. 10 do Decreto n?
E:e-llr-:':nnliJca 8.539/2015.

=] [§] A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br
¥ a2l informando o codigo verificador 13436155 e o codigo CRC 85CF5477


http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

e O trémite deste documento pode ser acompanhado pelo site
A L . : .
L™ http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de

o o : 1
- e protocolo no Ministério da Justica e Seguranca Publica.

Referéncia: Processo n? 08004.000229/2020-78 SEl n2 13436155


http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei

13436165 08004.000229/2020-78

Ministério da Justica e Seguranca Publica
Secretaria-Executiva

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Anexo Il 62 andar, Sala 612/614, - Bairro Zona Civico-Administrativa,
Brasilia/DF, CEP 70064-900
Telefone: (61) 2025-7645 - - https://www.justica.gov.br

ANEXO IV DO EDITAL

Minuta de Contrato N2 11914482/2020-DICON/CCONT/CGL/SAA/SE

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICO
2 L. /... QUE ENTRE SI CELEBRAM 2
UNIAO, REPRESENTADA PELO MINISTERIO D
JUSTICA E SEGURANGA PUBLICA, POR INTERMED
DA COORDENAGCAO-GERAL DE ARQUITETURA
ENGENHARIA E DA COORDENAGCAO-GERAL
LICITAGOES E CONTRATOS, E A EMPRESA ............

PROCESSO N2 08004.000229/2020-78

A Unido, por intermédio do MINISTERIO DA JUSTICA SEGURANCA PUBLICAom sede a Esplanada
dos Ministérios, CEP 70064-900, Brasilia/DF inscrito no CNPJ 00.394.494/0013-70, neste ato
representado pelo Coordenador-Geral de Arquitetura e Engenharia, Sr. ERICO HOFFMAN IRALA
brasileiro, casado, portador do RG n2 1581849 — SSP/DF e do CPF n? 800.138.721-68, nomeado pela
Portaria n? 1.931, de 26 de novembro de 2019, publicada no D.O.U. de 27 de novembro de 2019, e pela
Coordenadora-Geral de Licitaces e Contratos, Sra. DEBORA DE SOUZA MNUARIO, brasileira,
solteira, portadora do RG n2 3.558.79980-SSP/SP e do CPF n2 712.315.791-53, nomeada pela Portaria
n° 1.087, de 06 de novembro de 2015, publicada no D.O.U de 09 de 2015, ambos com delegacao de
competéncia fixada pela Portaria SAA n2 3, de 22 de janeiro de 2020, publicada no D.0.U. de 24 de

janeiro de 2020, doravante denominada CONTRATANTE, € 0(a@) ...cccoveveeeeercvveeeeennnns inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 N2 ..ccoovveviviiieeees , sediado(a) Na .eeeeeeeiiieeeee, <1 o o
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ..ccccceevevvenenn. , portador(a) da
Carteira de Identidade n? ................. , expedida pela (0) ..ccocveveenneee , € CPF N2 e, , tendo

em vista o que consta no Processo n2 08004.000229/2020-78 e em observancia as disposicdes da Lei
n2 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n? 9.507, de 21
de setembro de 2018 e da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 26 de maio de 2017 e suas
alteracdes, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo n? .......... /20....,
mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.



1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de servicos continuados de
manutencao predial preventiva, preditiva e corretiva nos sistemas elétrico; hidrossanitario; de
protecdo contra descargas atmosféricas; de detec¢do, alarme e combate a incéndio; de iluminag¢do de
emergéncia; grupos motores geradores; equipamentos UPS/Nobreaks; nas portas de vidro e portdes
automaticos, com emprego de mao de obra bem como de outros servigos eventuais de manutengao,
com o fornecimento de material e equipamentos necessadrios e adequados a execugdao dos
servigos, nas dependéncias do Ministério da Justica e Seguranga Publica, que serdo prestados nas
condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preambulo, e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Objeto da contratagao:

Valor Valor
Grupo | Item Descricdo CATMAT/CATSERV | Quantidade | Unidade | Unitério | Anual
Maximo | Maximo

Encarregado Geral de

1 Manutencio 1627 1 posto RS RS
2 Encarregado de Manutencdo 1627 2 postos RS RS
3 Técnico de Obras Civis 1627 4 postos RS RS
4 | Auxiliar de Manutengio Predial 1627 35 postos RS RS
5 Bombeiro hidraulico 1627 3 postos RS RS
Eletricista de manutencdo de
6 linhas elétricas, telefénicas e 1627 13 postos RS RS
de comunicac¢ao de dados
7 Eletrotécnico 1627 1 posto RS RS
8 Eletromecanico 1627 1 posto RS RS
9 Serralheiro 1627 3 postos RS RS
10 Vidraceiro 1627 1 posto RS RS
11 Gesseiro 1627 2 postos RS RS
12 Pedreiro de edifica¢des 1627 6 postos RS RS
1 13 Operador Plsgii)ir;:ta Diurno — 1627 4 D0Stos RS RS
14 Operador PIan:copista Noturno 1677 4 p0stos RS RS
- Elétrica

Bombeiro Hidraulico
> Plantonista Diurno 1627 4 postos RS RS

Bombeiro Hidraulico

16 Plantonista Noturno 1627 4 postos RS RS
17 Pintor a Pincel, Rolo e Pistola 1627 4 postos RS RS
18 Marceneiro 1627 4 postos RS RS
19 Servico de gercinciamgnto de 1627 1 meses RS RS
manutenc¢do predial
20 Lista de pecas de reposicdo 151059 1 unidade RS RS
21 Servicos eventuais 1627 1 servico RS RS
22 Aluguel .de Méquinas e 1627 1 servico RS RS
Equipamentos
Total RS

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA




2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na
data de ........... [ [ e encerramento em ........... [ YA , podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizacdao formal da
autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.2 05/2017,
atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestacao dos servicos tem natureza
continuada;

2.1.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execug¢ao do contrato, com informagdes de
que os servicos tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragio mantém
interesse na realizacdo do servico;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administracao;

2.1.5. Haja manifestacdao expressa da contratada informando o interesse na prorrogacao;
2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condigdes iniciais de habilitagao.

2.2. A CONTRATADA nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

2.3. A prorrogacgao de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.
3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor total da contratacdo é de RS .......... (....n).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas

decorrentes da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerao dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

4, CLAUSULA QUARTA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estao programadas em dotacao

orcamentdria propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 20XX na classificacao
abaixo:

4.1.1. Programa de Trabalho: 04122003220000001

4.1.2. Natureza da Despesa: 33.90.37 / 33.90.39 / 33.90.30

4.1.3. Plano Interno: AE990OPORO0Q / AE990CGAENG

4.1.4 PTRES: 189960 / 172195

4.1.5. Fonte: 0144/ 0100

4.1.6. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdao a conta dos

recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inicio de
cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia e no Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTAMENTO DE PREGCOS EM SENTIDO AMPLO



6.1. As regras acerca do reajustamento de precos em sentido amplo do valor contratual
(reajuste em sentido estrito e/ou repactuacdo) sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo
do Edital.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA — MODELO DE EXECUCAO DOS SERVIGOS E FISCALIZACAO

8.1. O modelo de execucdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os

materiais que serdao empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacdo pela
CONTRATANTE sao aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obriga¢des da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sangdes relacionadas a execug¢ao do contrato sao aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO

11.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdao, nas situagdes previstas nos incisos | a Xll

e XVIl do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n? 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisdao contratual serao formalmente motivados e precedidos de
autorizacao da autoridade competente, assegurando-se a CONTRATADA o direito ao contraditério,
bem como a prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.4. O Termo de Rescisdao, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizagdes e multas.

11.5. O nao pagamento dos saldrios e das verbas trabalhistas, e o ndao recolhimento das

contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o FGTS poderd dar ensejo a rescisao do contrato por
ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a aplicacdo das penalidades cabiveis (art. 82, inciso IV, do
Decreto n.2 9.507, de 2018).

11.6. Quando da rescisdao, o fiscal administrativo devera verificar o pagamento pela
CONTRATADA das verbas rescisérias ou os documentos que comprovem que os empregados serao
realocados em outra atividade de prestacao de servicos, sem que ocorra a interrup¢ao do contrato de
trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.2 05/2017).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE retera:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das
obrigacdes de natureza trabalhista e previdenciaria pela CONTRATADA, que serd executada para



reembolso dos prejuizos sofridos pela Administragao, nos termos da legislagdao que rege a matéria; e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

11.8. Na hipdtese do subitem anterior, nao havendo quitacao das obrigagdes por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE podera efetuar o pagamento das obrigac¢des
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugdao dos servigos
objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderd ainda:

11.9.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislacao que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragao, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.2 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos
existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

11.10. O contrato poderd ser rescindido no caso de se constatar a ocorréncia da vedagdao
estabelecida no art. 52 do Decreto n.2 9.507, de 2018.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDACOES E PERMISSOES

12.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operacgao financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucao Normativa
SEGES/ME n? 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebra¢do de termo aditivo, dependerd de
comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da certificagdo de que a
cessiondria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagao
em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuizos causados a Administracdao, sem prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da conta
vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n2 5, de 2017, caso aplicaveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-dao pela disciplina do art. 65 da Lei n? 8.666,
de 1993.

13.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos

ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes

contidas na Lei n2 8.666, de 1993, na Lei n? 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICAGAO



15.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdao deste Termo de Contrato, por
extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1. E eleito o Foro da Secdo Judicidria do Distrito Federal - Justica Federal para dirimir os
litigios que decorrerem da execug¢do deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 55, §22, da Lei n2 8.666/93.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - ASSINATURA ELETRONICA

17.1. O presente Termo de Contrato sera firmado por meio de assinatura eletronica e/ou
digital, certificada pelo Sistema Eletronico de Informacdes-SEI! do Ministério da Justica e Seguranca
Publica, garantida a eficdcia das Clausulas.

17.2. Em conformidade com o disposto no § 29, art. 10, da MPV 2.200/01, a assinatura deste
Termo de Contrato pelo representante oficial da CONTRATADA, pressupde declarada, de forma
inequivoca, a sua concordancia, bem como o reconhecimento da validade e do aceite ao presente
documento.

17.3. A sua autenticidade podera ser atestada a qualquer tempo, seguindo os procedimentos
impressos na nota de rodapé, ndo podendo, desta forma, as partes se oporem a sua utilizagao.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e
achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

ERICO HOFFMAN IRALA DEBORA DE SOUZA JANUARIO
Coordenador-Geral de Arquitetura e Engenharia Coordenadora-Geral de Licitagdes e Contratos
Ministério da Justica e Seguranca Publica Ministério da Justica e Seguranca Publica

XXXXXXX XXX XXX
Representante da Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
2.
AUTORIZACAO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX
(identificagdo do licitante), inscrita no CNPJ
ne , por intermédio de seu representante legal, o Sr.
(nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG n2
e do CPF n? , AUTORIZA o(a) (Nome do Orgdo ou Entidade

promotora da licitagdo), para os fins do Anexo VII-B da Instrucdo Normativa n° 05, de 26/05/2017, da
Secretaria de Gestao do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao e dos dispositivos
correspondentes do Edital do Pregdo n. XXX/20XX:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer
tempo na execugao do contrato acima mencionado os valores relativos aos saldrios e demais verbas



trabalhistas, previdencidrias e fundidrias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas
obrigacdes por parte da CONTRATADA, até o momento da regularizagdao, sem prejuizo das sangdes
cabiveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execugdo do
contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentacdao, e aberta em
nome da empresa (indicar o nome da empresa) junto a instituicdo bancaria oficial, cuja movimentacao
dependerd de autorizacio prévia da(o) (Nome do Orgdo ou Entidade promotora da licitagdo), que
também terd permanente autorizacdo para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos,
independentemente de qualquer intervengao da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das
verbas rescisdrias aos trabalhadores alocados na execugdao do contrato, caso a CONTRATADA ndo
efetue tais pagamentos até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual.

XXXXXXXXX

Representante Legal da Contratada

Camara Nacional de Modelos de Licitagdo e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Contrato - Modelo para Pregdo Eletronico: Servigos Continuados com Dedicagdo Exclusiva de Mdo-de-Obra
Atualiza¢do: Julho/2020

'I Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Chefe da
ﬂgli L'.‘?__'Y Divisdo de Licitagdes, em 10/12/2020, as 13:09, conforme o § 12 do art. 62 e art. 10 do Decreto n?
trénica 8.539/2015.
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sriz[w] A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br
b1 -t-: informando o cddigo verificador 13436165 e o codigo CRC 955A9433
w=r: O tramite deste documento pode ser acompanhado pelo site
3 http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de

=
& protocolo no Ministério da Justica e Seguranca Publica.
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