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1. Definicao do objeto

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a realizacdo de servigos técnicos de adequagdes fisicas, para viabilizar a
instalacdo de 01 (um) elevador eletromecanico sob medida, sem casa de maquinas, de transporte vertical de pessoas com e/ou
sem mobilidade reduzida, em conformidade as normas de acessibilidade vigentes para atender as necessidades do Ministério da
Justica e Seguranca Publica, em Brasilia/DF, nos termos da tabela abaixo, conforme condices e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
UNIDADE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QUANTIDADE .
UNITARIO TOTAL
MEDIDA
Execucdo de servigos de adequacdes civis para
adequar o espago fisico para a instalacdo do
1 _ clevador 4383 | unidade 1,00 R$ 34.657,67|R$ 34.657,67
eletromecanico, sem casa de maquinas, de
transporte vertical de pessoas com e/ou sem
mobilidade reduzida

1.2. Os servigos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns de engenharia, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia de cada contratagdo é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021, prorrogéavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo
a vigéncia da contratacao.

2. Fundamentacao da contratacao
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 1de 23
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 200005 Termo de Referéncia 51/2023

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 00394494000136-0-000002/2023
IT) Data de publicacdo no PNCP: 19/05/2023
I1T) Id do item no PCA: 78
IV) Classe/Grupo: 3960 - ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES
V) Identificador da Futura Contratagao: 200005-5/2023

2.3 O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2023, conforme consta das informagdes bésicas deste
termo de referéncia.

2.4. Justifica-se a presente contratacdo em virtude da necessidade de adequar o espaco fisico da edificacdo do Anexo II do
Ministério para o atendimento adequado aos servidores e usudrios que possuem necessidades especiais, promovendo uma agdo
continua de acessibilidade fisica, atendendo as exigéncias legais pertinentes, reforcando ainda mais o direito de ir e vir do
cidaddo portador de necessidades especiais.

2.5. Como funcdo do equipamento de transporte vertical, temos a busca pela facilitagdo da locomogao de pessoas entre niveis ou
andares da edificacdo.

2.6. No local existe um equipamento de transporte vertical inclinado, o qual ocupa a unica escada quando em funcionamento,
limitando assim o fluxo de usudrios entre o 1° e 2° subsolo da edificagdo. Atualmente ndo ha outro equipamento ou meio fisico
acessivel que possa promover a interligacao entre estes pisos.

2.7. Como a execucdo das adaptacoes fisicas sdo caracterizadas como servicos de diversas dreas temdticas das engenharias, o
servico devera ser supervisionado por responsavel técnico e serd executado em bem imovel, tem-se a caracterizagdo destes
servigos como comum de engenharia.

2.8. Por fim, justifica-se a presente contratagdo tendo em vista que o resultado do mesmo objeto restou fracassado na realizagdo
do Pregdo Eletronico n® 12/2023 (25591612).

3. Descricao da solucdo

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. Visando buscar uma melhor compreensdo da demanda, o Anexo I deste Termo de Referéncia possui um detalhamento
arquitetdnico do local a ser instalado o equipamento eletromecanico.

3.3. Para a efetiva execucdo do objeto, tem-se que serdo necessarias as seguintes demandas:
ITEM 01
3.3.1. Das instalagdes elétricas

3.3.1.1.De pose dos projetos executivos do Elevador Plataforma a ser fabricado e instalado, a empresa contratada
devera realizar os servicos de reformas das instalagdes elétricas da edificagdo para viabilizar o funcionamento do
equipamento a ser projetado e instalado.

3.3.1.2. Para a execucdo dos servigos de instalagOes elétricas, deverdo ser observadas as diretrizes gerais e outras
pertinentes sobre servigos de reformas.
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3.3.1.3. Toda e qualquer adaptagdo que a empresa precisar executar no sistema de instalacdes elétricas da
edificacdo devera ser apresentado previamente a Contratante para que seja analisado tecnicamente as
intervengdes, as quais somente poderdo ser executadas ap6s autorizagdo formal da area técnica de engenharia e
arquitetura da Contratante.

3.3.1.4. As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a enfiacdo de
condutores emendados, conforme disposicdo da NBR 5410. Ndo serdo permitidas, de forma alguma, emendas
dentro de eletrodutos ou dutos. O isolamento das emendas e derivacdes devera ter, no minimo, caracteristicas
equivalentes as dos condutores utilizados.

3.3.1.5. A enfiagdo serd feita com o menor niimero possivel de emendas, caso em que deverdo ser seguidas as
prescri¢des: limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas; para circuitos de tensdo entre fases inferior a
240V, isolar as emendas com fita isolante formar espessura igual ou superior a do isolamento normal do
condutor; executar todas as emendas dentro das caixas.

3.3.1.6. Todos os condutores de um mesmo circuito deverao ser instalados no mesmo eletroduto.

3.3.1.7. As emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de pressdo ou luvas de aperto ou
compressdo. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverao ser revestidas com fita de borracha
moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposicdo, camadas de
fita isolante adesiva. A espessura da reposicdo do isolamento devera ser igual ou superior a camada isolante do
condutor. As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme
recomendacdes do fabricante.

3.3.1.8. A enfiacdo de cabos deverd ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a
enfiacdo, se necessario, devera ser adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos condutores.

3.3.1.9. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, ndo sera permitido o
emprego de graxas.

3.3.1.10. As instalagdes elétricas s6 poderdo ser executadas com material e equipamentos examinados e
aprovados pela fiscalizac¢do técnica dos servigos. A execucgdo devera ser inspecionada durante todas as fases de
execucdo, bem como apoés a conclusdo, para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato.

3.3.1.11. Os componentes plasticos e a isolacdo de fiagdo elétrica devem ser retardantes a chama e auto-
extinguiveis.

3.3.1.12. Os servicos a cargo da empresa deverdo seguir os normativos vigentes, como a NBR 5410/2004, NBR
7288/2018 e NBR 16280/2020

3.3.2. Das instalagdes civis

3.3.2.1. De pose dos projetos executivos do Item 01, a empresa contratada devera realizar os servicos de
reformas das areas prediais da edificacdo, para viabilizar a montagem e instalacdo do equipamento a ser
projetado.

3.3.2.2. Toda e qualquer adaptagdo que a empresa precisar executar no piso, paredes ou teto da edificacdo devera
ser apresentado previamente a Contratante para que seja analisado tecnicamente as intervencdes, as quais
somente poderdo ser executadas apds autorizacdo formal da é4rea técnica de engenharia e arquitetura da
Contratante.

3.3.2.3. O rebaixamento do piso sera executado pela Contratante, devendo a empresa que fornecerda o
equipamento eletro mecanico apresentar na sua proposta qual o nivel do piso acabado que deve estar no local,
além das metragens técnicas de seu equipamento.

3.3.2.4. A empresa devera providenciar para que os materiais, mdo-de-obra e demais suprimentos estejam em
tempo hébil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de
execucdo do objeto contratado.

3.3.2.5. A empresa deve obedecer as normas de seguranca vigente, bem como a instalacdo do equipamento nao
pode comprometer a estrutura civil da edificagdo.
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3.3.2.6. A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificacdo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as superficies a serem limpas. Particular cuidado devera
ser aplicado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies.

3.3.2.7. Os servigos a cargo da empresa deverdo seguir os normativos vigentes, como a NBR 6118/2014, NBR
15575/2013, NBR 16537/2018.

3.4. A resolucdo 218/73 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) define que a execucdo de
supervisdo e conducgdo de servicos técnicos referentes a edificacdes sdo atribuicdes de engenheiros civis e servigos técnicos
referentes a utilizacdo de energia elétrica sdo atribui¢cdes de engenheiros eletricistas.

3.5. A empresa contratada devera emitir a sua respectiva Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) pelo profissional
qualificado e responsavel pela execugdo dos servicos.

4. Requisitos da contratacao

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1. A contratacdo devera prever no que couber, praticas de sustentabilidade nos termos da Instru¢cdo Normativa SLTI
/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010:

"I — use produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacoes
e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IT — adote medidas para evitar o desperdicio de 4gua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de
outubro de 2003;

IIT — Observe a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza
que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — forneca aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execucdo de
Servigos;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execugdo
contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e reducdo de produgdo de residuos
s6lidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI - realize a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos érgdos e entidades da Administracdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinacgdo as associagdes e cooperativas dos
catadores de materiais reciclaveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando
couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de
2006;

VII — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos;"

4.1.2. As praticas de sustentabilidade vislumbradas, principalmente em relacdo a conservacdo de meio ambiente, sdo as
abaixo citadas:

4.1.2.1. A otimizacao de recursos materiais.

4.1.2.2. A reducdo de desperdicios materiais, energia e 4gua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades didrias.

4.1.2.3. Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redugdo de consumo de
energia elétrica, consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais
vigentes.
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4.1.2.4. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e dgua.
4.1.2.5. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias.

4.1.2.6. Instruir os profissionais quanto ao cumprimento da coleta seletiva e do Programa de Coleta Seletiva de
Residuos Sélidos adotado pelo Contratante, em especial aos recipientes adequados para a coleta seletiva
disponibilizados nas dependéncias das edificacdes do Contratante.

4.1.2.7. Caberd as Contratadas a aplicacdo de todos os demais critérios de sustentabilidade ambiental previstos
na legislagao vigente.

Indicacao de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratacdo ndo serd admitida a indicacdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo
com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

Da vedacao de utilizacao de marca/produto na execugao do servico

4.3. Diante das conclusdes extraidas, a Administracdo aceitard o fornecimento de produtos/marcas usualmente utilizadas nas
demandas de construcao civil.

Subcontratacao
4.4. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacdo

4.5. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e
condi¢des descritas nas clausulas do contrato ou outro instrumento hébil que o substitua, sendo limitada a 5,0% do valor
contratual.

4.6. Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresentd-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.7. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apds a assinatura do contrato.

4.8. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo
a garantia da contratacdo.

Vistoria

4.9. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicOes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 17 horas.

4.10. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao
da vistoria.

4.11.1. O agendamento da vistoria deve ser efetuado previamente pelo telefone (61) 2025-8036, onde as licitantes serdo
instruidas a encaminhar por e-mail a formalizagdo da vistoria.

4.11.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 1til da publicacdo do Aviso de Dispensa Eletronica, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a realizacdo da sessdo publica.

4.11.3. O licitante dever4 trazer, impresso, 0 modelo de Declaracdo de Vistoria, conforme modelo Anexo a este Termo
de Referéncia, para ser assinado pelo servidor responsavel ao final da vistoria.

4.11.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou
outra forma compativel de reproducdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa
tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.
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4.12. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratacao.

4.13. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

5. Modelo de execucao do objeto

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Execucdo

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucgdo do objeto: Os servigos contratados somente poderdo ser iniciados apés a emissdo da ordem de
servico, por parte da equipe de fiscalizacdo/gestao dos Contratos.

5.1.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucdo do trabalho:

5.1.2.1. Em relacdo ao Item 01, a empresa contratada devera seguir os procedimentos abaixo:

5.1.2.1.1. A fiscalizacdo/gestdo, de pose dos projetos executivos emitidos pela empresa contratada para a
fabricacdo, montagem e instalacdo do Equipamento Eletromecanico, entregard formalmente, mediante a
realizacdo de reunido inicial (reunido de kickoff), a empresa Contratada, a qual deverd analisar os
artefatos para executar os servigcos de reforma e adaptacoes fisicas necessarias para viabilizar a posterior
instalac@o do equipamento projetado.

5.1.2.1.2. Para o inicio da execucdo dos servicos, a empresa Contratada devera receber a Ordem de
Servigo da fiscalizagdo/gestdo do contrato.

5.1.2.1.3. O orcamento referencial para estes servigos de reforma e adaptacdes fisicas da edificacdo foi
elaborado com base em estimativas de quantitativos que fisicamente podem ser levantados no local.

5.1.2.1.4. Deste modo, decorrida a elaboracdo e entrega do projeto executivo do equipamento, 0s
quantitativos destes servicos estimados poderdo sofrer variagoes, as quais ndo serdo objeto de aditivos,
tendo em vista a previsdo de execucdo do Contrato serd no regime de empreitada por preco global

5.1.2.1.5. Havendo servicos estimados e que ndo serdo executados, estes serdo instruidos para
celebragcdo de termo aditivo de supressdo, ao passo que nos casos de serem necessarios servi¢os nao
previstos inicialmente e que sem os mesmos a instalacdo do equipamento se torne prejudicada, estes
deverdo ser instruidos para celebracdo de possivel termo aditivo de acréscimos, respeitando os limites da
legislacdo vigente.

5.1.2.1.6. Foram previstos os seguintes servicos:

1. Isolamento da area;

2. Demolig¢des de mureta no 1° subsolo, alvenarias do restaurante e piso do 2° subsolo;
3. Relocacdo de eletrodutos e quadro de energia do 2° subsolo;

4. Relocacao de porta de vidro;

5. Execucdo de parede em alvenaria, com o devido acabamento;

6. Execugdo de piso nivelado, conforme projeto executivo da empresa fornecedora do
equipamento.

7. Pintura em alvenarias;

8. Remocdo de todo entulho;

9. Ao final dos servicos, a Contratada devera apresentar o projeto executivo a nivel as built dos
servigos executados.

Local e horario da prestacao de servico
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5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Edificio Anexo II do Ministério da Justica e Seguranca Publica, sito
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Brasilia/DF.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horério: preferencialmente no horario compreendido entre 7:00 e 18:00 horas, de
segunda a sexta-feira. Entretanto, em comum acordo das partes, esses servicos poderdo ser realizados em horérios e dias diversos,
sem 6nus adicional as Contratantes.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando

necessario.

5.4.1. A empresa Contratada deveréd disponibilizar os materiais, insumos, ferramentas, maquinario e equipamentos
adequados para a execucdo dos servicos estimados, as suas expensas.

5.4.2. Os insumos utilizados pela Contratada na execucdo dos servicos aqui descritos deverdo ser sempre de boa
qualidade, devendo as amostras serem submetidas a aprovacdo da fiscalizacdo/gestdo antes do seu emprego.

5.4.3. A Contratada é responsavel por todos os materiais, equipamentos, ferramentas e maquindrios postos no local dos
servicos, devendo se resguardar sobre a guarda e conservacdo dos mesmos.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. A contratagdo para os servigos técnicos de reformas fisicas devera obedecer a todas as normas atinentes ao objeto
do contrato — existentes ou que venham a ser editadas — mais especificadamente as seguintes normas:

5.5.1.1. As normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas.

5.5.1.2. As prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e
armazenagem dos produtos.

5.5.1.3. As normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor complementar os
temas previstos pelas ja citadas.

5.5.1.4. A Portaria n° 2.296, de 23 de julho de 1997 e atualizacdes — Estabelece as Préiticas de Projetos e
Construgdo e Manutencao de edificios Publicos Federais, a cargo dos 6rgaos e entidades integrantes de SISG.

5.5.1.5. Disposigoes legais da Unido e do Governo do Distrito Federal (incluindo as do CBM-DF).
5.5.1.6. Exigéncias e orientacdes do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

5.5.1.7. Exigéncias e orientagdes do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito
Federal.

5.5.1.8. Normativos do Ministério do Trabalho e emprego aplicéveis.

5.5.2. A empresa Contratada devera atentar em especial para os normativos que seguem e seus associados, mas nao se
restringir a eles. A presenca ou ndo de um normativo nesta lista ndo exime a contratada de observa-lo, se pertinente for a
prestacdo de servicos, aqui contratados.

5.5.2.1. NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao.

5.5.2.2. NBR 5671:1990 - Participacdo dos intervenientes em servicos e obras de engenharia e arquitetura.
5.5.2.3. NBR 6118: 2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

5.5.2.4. NBR 6120:2019 - Agdes para o célculo de estruturas de edificagoes.

5.5.2.5. NBR 6122:2022 - Projeto e execucdo de fundagdes.

5.5.2.6. NBR 7199:2016 - Vidros na construgdo civil - Projeto, execugdo e aplicaces.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 7 de 23
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 200005 Termo de Referéncia 51/2023

5.5.2.7. NBR 9050:2022 - Acessibilidade a edifica¢0es, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.
5.5.2.8. NBR 9077:2001 - Saidas de emergéncia em edificios.
5.5.2.9. NBR 10821:2017 - Esquadrias para edificacdes.

5.5.2.10. NBR 11702:2021 - Tintas para construcdo civil - Tintas, vernizes, texturas e complementos para
edificagdes ndo industriais - Classificacdo e requisitos.

5.5.2.11. NBR 13529:2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas - Terminologia.
5.5.2.12. NBR 14698:2001 - Vidro temperado.

5.5.2.13. NBR 16280:2014 - Reforma em edificagdes - Sistema de Gestdo de Reformas - Requisitos.

5.5.2.14. Ministério do Trabalho e Emprego NR 6: Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI.

5.5.2.15. Ministério do Trabalho e Emprego NR 10: Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade.
5.5.2.16. Ministério do Trabalho e Emprego NR 18: Seguranca e satide no trabalho na Industria da Construgao.
5.5.2.17. Ministério do Trabalho e Emprego NR 23: Protegdo contra incéndios.

5.5.3. Em relacdo aos servicos de reformas das dreas fisicas, temos que a Contratada devera executar 0s mesmos
seguindo os seguintes preceitos:

5.5.3.1. Os servicos preliminares englobam o isolamento da area de trabalho por tapumes ou outro material
adequado, a emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsavel pelos
servicos, a elaboragdo dos projetos executivos da reforma, que serdo subsidios para a elaboracdo dos projetos a
nivel as built (como construido).

5.5.3.2. Em relagdo as demolicdes, temos que a contratada devera executar as retiradas e remo¢oes dos materiais
necessarios para a futura instalacdo do equipamento eletro mecanico de transporte vertical. Nos custos deste
servico ja estdo inclusos o transporte e descarte adequado dos entulhos.

5.5.3.3. Posteriormente aos servigos de demolicdes e retiradas, a Contratada deverd iniciar a execugdo do
nivelamento do piso de concreto do 2° Subsolo, devidamente impermeabilizado e no nivel exigido pelo projeto
executivo desenvolvido pela empresa contratada para a fabricacdo e instalagdo do Elevador Eletromecanico.

5.5.3.4. A execugdo da parede de alvenaria deverd ser executada com tijolo ceramico, com dimensdes
normatizadas, de primeira qualidade, seguindo as normas e especificagoes técnicas pertinentes. A parede devera
possuir requadro condizente com as outras areas ndo demolidas.

5.5.3.5. Como revestimentos, deverdo ser executados chapiscos e rebocos, além de emassamentos e pinturas das
paredes novas e retoques nas paredes onde houverem impactos da reforma.

5.5.3.6. As esquadrias a serem executadas versam sobre a mudanga de localizagdo da porta de acesso ao
restaurante a la carte do SENAC. Atualmente a porta de vidro est4 instalada em um local que inviabilizara seu
acesso apos a instalacdo do equipamento eletro mecanico. Deste modo, se faz necessaria sua mudanga de local
para dentro da lanchonete do SENAC.

5.5.3.7. Os servigos de instalagOes elétricas deverdo ser realizados para atender as necessidades do projeto
executivo desenvolvido pela empresa contratada para o Item 01, com a execucdo de novo circuito elétrico
independente e exclusivo para o equipamento eletro mecanico a ser instalado.

5.5.3.8. Ao final de todos os servicos de reformas, a Contratada devera promover a limpeza final do local.

5.5.3.9. Sera de responsabilidade da Contratada, ap6s avaliagdo do projeto executivo, fornecer todos os materiais
necessarios e realizar toda a adequacéo civil e elétrica do local fisico para a posterior instalacdo do equipamento
eletro mecanico.

5.5.3.10. Disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades
estimadas e qualidades, compreendendo por materiais todas as pecas, componentes, etc., que permitem o perfeito
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funcionamento e instalacdo do objeto contratado, por equipamentos todas as estruturas, escadas, etc., que
permitam a boa execugdo dos servigos contratados e por ferramentas todos os maquindrios, ferramental, niveis,
etc., que permitam a perfeita instalacdo do objeto contratado.

5.5.3.11. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachd, além de
prover Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s e Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC’s suficientes
para resguardar a integridade fisica do utilizador, assim como a correta execugéo do servigo.

5.5.3.12. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacio nominal dos empregados que irdo
adentrar o 6rgdo para a execugdo do servico.

5.5.3.13. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determina¢des em vigor.

5.5.3.14. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

5.5.3.15. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributérias e as demais
previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante.

5.5.3.16. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracdo,
principalmente a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo
abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de fungao.

5.5.3.17. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servigos.

5.5.3.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢6es assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

5.5.3.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

5.5.3.20. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos Capitulo VII da Lei
n°® 14.133/2021, qual seja a hipétese legal.

5.5.3.21. Nao serd efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

5.5.4. Cronograma de realizacdo dos servigos:

5.5.4.1. Com vias de estimar os prazos de execugdo dos servicos comuns de engenharia em questdo,
apresentamos abaixo o cronograma referencial para o presente certame:

Etapa Estriar:;)dsos Unidade
Servicos Preliminares 4 dias uteis, contados da.emisséo da
Ordem de Servicos
Demoli¢cdes 5 dias Uteis
Estruturas e Fundacdes 25 dias uteis
Alvenarias 4 dias uteis
Revestimentos 5 dias uteis
Esquadrias 2 dias Uteis
Instalacdes Elétricas 3 dias uteis
Limpeza Final 1 dias uteis
TOTAL 49 dias uteis

5.5.4.2. Os prazos em questdo poderdo ser reformulados, conforme apresentacdo dos projetos executivos do
equipamento, desde que tecnicamente aprovados pelas fiscalizagdo dos contratos.
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5.5.4.3. Outras hip6teses de reformulagdo dos prazos poderdo ser apresentada pela empresa Contratada para
analise e deliberagoes da fiscalizacdo/gestao dos contratos.

5.5.4.4. A empresa contratada somente iniciara os servigos apés a emissdo da ordem de servigo para a execucao
das reformas na edificagdo, conforme o contrato a ser celebrado por este artefato.

5.6. Especificacdes peculiares:

5.6.1. O cronograma apresentado anteriormente foi elaborado com base nas composi¢des de custos utilizadas para aferir
o valor estimado da contratagdo, onde constam a produtividade das méos de obra de cada servigo.

5.6.2. O prazo total de execugdo de cada Etapa serd melhor detalhado ap6s a entrega do projeto executivo do
equipamento eletro mecanico.

Especificacdo da garantia do servico

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢do e finalizacdao do contrato

5.8. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.

6.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de execucdo do objeto
desta contratacao.

6.7.1. A manutencdo de preposto da empresa no local da execucdo do objeto justifica-se pela necessidade de um
profissional para representar a empresa junto a Administracdo. O preposto é o responsavel ainda pela orientacdo da
conduta dos profissionais alocados para a realizacdo dos servicos contratados, ndo podendo este papel ser realizado pela
fiscalizagdo.

6.8 A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipétese em
que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao
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6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
VI

6.11 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IT);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adocédo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, IV).

6.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.15 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢es de habilitagdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecerd as seguintes rotinas:
6.18.1. Organizacdo das documentacdes de carater administrativo da contratacao.

6.18.2. Elaboragdo de documentos visando subsidiar o ateste administrativo dos documentos apresentados pela empresa,
para fins de liquidacdo de despesas, posteriormente ao recebimento realizado pela fiscalizagdo técnica.

6.19. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogacao contratual. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.21. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacado realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).
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6.24. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.25. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.26. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacado para fins de
aplicagdo de sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.27. O gestor do contrato deverd elaborara relatério final com informagoes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.28. O gestor do contrato deverd enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR nédo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestagdo dos servicos.
7.3. A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.3.1. A medicgdo dos servigos ocorrera considerando o valor global da etapa.

7.3.2. Os servicos serdo medidos somente apds sua conclusdo total. Deste modo, por exemplo, no servigo de execucdo de
alvenarias, estas somente serdo passiveis de medicdo apds a conclusdo de toda a parede de tijolo furado.

7.3.3. E fundamental que todas as medigdes e pagamentos sejam realizados de forma transparente, garantindo a justa
remuneracdo dos servicos prestados e incentivando a qualidade e eficiéncia na execugdo da reforma. As partes
envolvidas devem concordar com os critérios estabelecidos antes do inicio da obra, a fim de evitar possiveis conflitos e
estabelecer uma relagao.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
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7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnicos, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133
e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado com
a comprovagao da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.5.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a dltima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133,
de 2021)

7.5.9. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.

7.5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.5.11. A aprovacao da medigdo prévia apresentada pelo contratado ndo o exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

7.5.12. Os servigos rejeitados, no todo ou em parte, deverdo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 10 (dez) dias,
a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.
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7.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucédo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias titeis para fins de liquidagdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da
Lein® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengoes tributdrias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Néo havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.
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Prazo de pagamento

7.20. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetaria, conforme a
seguinte férmula:

EM=IxNx VP

Sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
I1=(TX)
I=(6/100)/365
1=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.23. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

7.26 O pagamento serd realizado conforme o cronograma fisico-financeiro abaixo:

Valor Estimado CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - NAO DESONERADO
Etapa Prazo
com BDI 42dia 52 dia I 342 dia | 38 dia I 43%dia 452 dia 432 dia 452 dia
61,22% S0% S0%
Servicos Preliminares 4
R$21.217,27 | RS 10.608,63 RS 10.608,63
0,81% 100%
Demoligies 5
RS 281,20 RS 281,20
5,74% 100%
Estruturas & FundagBes 25
RS 1.988,02 RS 1.988,02
1,39% 100%
Alvenarias 4
RS 430,56 RS 480,56
4,63% 100%
Revestimentos 5
RS 1.604,05 RS 1.604,05
11,56% 100%
Esquadrias 2
RS 4.005,33 RS 4.005,33
X 14,58% 100%
Instalacbes Elétricas 3
RS 5.054,64 RS 5.054,64
0,08% 100%
Limpeza Final 1
RS 26,62 RS 26,62
100% 30,61% 31,42% 37,16% 38,54% 43,17% 54,73% 69,31% 100,005
TOTAL ACUMULADO 59
RS 34.657,67 | RS 10.608,63 | RS 10.889,83 | RS 12.877,84 | RS 13.358,40| RS 14.962,45 | RS 18.967,78| RS 24.022,42 | RS 34.657,67

Cessao de crédito
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7.27. £ admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
tépico.

7.27.1. As cessdes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

7.28. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administragdo, esta condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.29. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por
parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de
18 de maio de 2020.

7.30. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo.

7.31. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O contratado sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de dispensa de licitacdo, na forma eletrnica, com

fundamento na hipétese do art. 75, inciso I da Lei n° 14.133/2021, que culminarad com a sele¢do da proposta de MENOR PRECO
POR ITEM.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.2 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos
serd o valor global estimado para a contratagdo.

8.2.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

Regime de execuc¢ao

8.3 O regime de execucdo do contrato sera empreitada por preco global.

Exigéncias de habilitacao

8.4. Previamente a celebracdo do contrato, a Administragdo verificard o eventual descumprimento das condi¢Oes para
contratacao, especialmente quanto a existéncia de sangdo que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais

como:
a) SICAF
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.
portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.
portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.5 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio majoritério, por forca do artigo 12 da
Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela prética de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Ptblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja scio majoritario.

8.6. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.7. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.8. O interessado sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de contratagdo.

8.9. Caso atendidas as condigdes para contratacdo, a habilitacdo do interessado serd verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos.

8.10. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacdo constante do SICAF, ou encaminhar, quando
solicitado pela Administragdo, a respectiva documentacao atualizada.

8.11. Néo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
8.12. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles

documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.13. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de niimeros de documentos pertinentes ao
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

8.14. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos:, que serdo exigidos conforme sua natureza
juridica:

8.15. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos
Habilitacao juridica

8.16. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.17. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.18. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.19. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.20. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.21. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.22. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz
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8.23. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.24. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.25. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.28. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

8.29. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.30. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.31. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCorre;

8.32. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.33. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econémico-Financeira

8.34. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de
pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na contratagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges
/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.35. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

Qualificacdo Técnica

8.36. Declaracdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da licitacao;

8.36.1 A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagcdo

8.37. Registro ou inscricdo da empresa contratada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, em
plena validade.

8.38. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
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8.39. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

8.39.1. Engenheiro Civil, Eletricista ou Mecanico: servicos de reforma com 4rea minima de 6,20m? em edificacdes
publicas ou privadas.

8.40. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

8.41. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

8.42. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.42.1. Execugdo dos seguintes servicos e quantitativos:
8.42.1.1. Instalacdo de tapume provisorio, de qualquer material, com o minimo de 10,00m? de area.

8.42.1.2. Instalacdo de 01 (uma) unidade de porta de abrir, em qualquer medida, com mola hidraulica, inferior ou
superior, e vidro temperado de qualquer espessura.

8.42.1.3. Instalacdo de, no minimo, 147 metros de cabo flexivel, em qualquer secdo e material.
8.42.2. A escolha de atestados referentes aos servigos foram elencadas considerando que estes itens formam os servigos
das parcelas de maior relevancia e valor significativo do Item em questdo, com base no orcamento da Administracdo, os
quais se enquadram no Ramo A, quando elaborada a curva ABC de servigos (Principio de Pareto), representando assim

50% de percentual acumulado.

8.43. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.43.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
interessada.

8.43.2. O interessado disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,

apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 34.657,67
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 34.657,67 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta
e sete centavos), conforme a planilha orcamentaria abaixo.

PLANILHA ORGAMENTARIA - ESTIMATIVA NAO DESONERADA

OBRA: Reforma civil para instalacé@o de elevador vertical para acessibilidade

LOCAL: Ministério da Justica e Seguranca Publica, Edificio Anexo I, 1° e 2° Subsolos

RESPONSAVEL:|Engenheiro Civil Marcus Vinicius de Amorim Bohmgahrem|DATA BASE:| 09/2023 [ART: 0720230020466 (SEI n° 23819:

&nci 5di o _ Quantidade Precos A
Item| Referéncia| Cddigo Descrigéo Unidade . — Relevan:
Estimada | Unitario Total
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1 SERVICOS PRELIMINARES
11 SINAPI 98458 |TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA M2 20,00 R$ 154,19 | R$3.083,80| 21,70¥
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS
1.2 SINAPI 97637 METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA M2 20,00 R$ 2,83 R$ 56,60 0,40%
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.3 SINAPI 97064 M2 5,00 R$ 18,81 R$ 94,07 0,66%
ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
ELABORAGAO DE PROJETOS
14| CAU/BR - EXECUTIVOS E DEMAIS CONJUNTO 1,00 R$ 14.714,33|R$ 14.714,33| 98,30%
DOCUMENTAGOES TECNICAS
ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE
1.5 | CREA/DF - TECNICA - RESOLUQAO CONFEA N° 1067 UNID 1,00 R$ 254,59 R$ 254,59 1,70%
/2015
TOTAL SERVICOS PRELIMINARES R$ 18.203,39
2 DEMOLIGOES
DEMOLIC,AO DE ALVENARIA DE BLOCO
2.1 SINAPI 97622 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 1,14 R$ 58,55 R$ 66,75 0,47%
REAPROVEITAMENTO
DEMOLIQAO DE LAJES, DE FORMA
2.2 SINAPI 97629 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 1,00 R$ 83,13 R$ 83,13 0,59%
REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO
2.3 SINAPI 102192 M2 4,00 R$ 16,87 R$ 67,48 0,47%
FIXADO EM PERFIL U
REMOGAO DE INTERRUPTORES
2.4 SINAPI 97660 /ITOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UNID 4,00 R$ 0,69 R$ 2,76 0,02%
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE
2.5 SINAPI 97661 FORMA MANUAL, SEM M 12,81 R$ 0,74 R$ 9,48 0,07%
REAPROVEITAMENTO
TOTAL DEMOLICOES R$ 229,60
3 ESTRUTURAS E FUNDAGCOES
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM
3.1 SINAPI 103075 |ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA M2 6,20 R$ 210,09 |R$1.303,40 9,17%
DE 15 CM, FCK = 30 MPA
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE
3.2 SINAPI 98554 COM MEMBRANA A BASE DE RESINA M2 6,20 R$ 51,55 R$ 319,82 2,25%
ACRILICA, 3 DEMAOS
TOTAL ALVENARIAS R$1.623,21
4 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
4.1 SINAPI 103328 R M2 4,18 R$ 93,87 R$ 392,38 2,76%
CERAMICOS
TOTAL ALVENARIAS R$ 392,38
5 REVESTIMENTOS
5.1 SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS M2 8,58 R$ 4,63 R$ 39,73 0,28%
SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA,
5.2 SINAPI 89173 M2 8,58 R$ 44,19 R$ 379,15 2,67%
APLICADO MANUALMENTE
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
5.3 SINAPI 88497 | APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, M2 26,88 R$ 19,66 R$ 528,47 3,72%
LIXAMENTO MANUAL
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
5.4 SINAPI 88489 APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 26,88 R$ 13,48 R$ 362,35 2,55%
DEMAOS
TOTAL REVESTIMENTOS R$ 1.309,70
6 ESQUADRIA
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PORTA DE ABRIR COM MOLA
6.1| SINAPI 102185 | pRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 UNID 1,00 R$ 3.270,35 [ R$ 3.270,35 | 23,02%
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
TOTAL ESQUADRIAS R$ 3.270,35
7 INSTALAGOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
7.1| SINAPI 101878 SOBREPOR, COM BARRAMENTO UNID 1,00 R$ 449,99 | R$ 449,99 3,17%
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
7.2| SINAPI 93662 UNID 2,00 R$ 84,85 | R$ 169,70 1,19%
CORRENTE NOMINAL DE 20A
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC,
7.3| SINAPI 95727 M 98,00 R$ 20,43 |R$2.002,14| 14,09¥
DN 25 MM (3/4"), APARENTE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
7.4| SINAPI 91927 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 294,00 R$5,12 |R$1.50528| 10,59%
CIRCUITOS TERMINAIS
TOTAL INSTALAGOES ELETRICAS R$ 4.127,11
8 LIMPEZA FINAL
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE
8.1| SINAPI 99814 ~ M2 6,20 R$ 1,96 R$ 12,16 0,09%
ALTA PRESSAO
LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE
8.2| SINAPI 99823 M2 4,20 R$ 2,28 R$ 9,58 0,07%
VIDRO
TOTAL LIMPEZA FINAL R$ 21,74
TOTAL OBRAS|R$ 14.208,55| 41,00%
BDI OBRAS| R$ 3.193,24 [ 22,479
TOTAL INSUMOS / MERO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS|R$ 14.968,92| 43,19%
BDI DIFERENCIADO| R$ 2.286,96 | 15,28Y
TOTAL GLOBAL (ESTIMATIVO)|R$ 34.657,67

10. Adequacdo or¢amentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.1.1. A contratagao serd atendida pela seguinte dotagdo:

I) Gestdo/Unidade: 00001/200005

IT) Fonte de Recursos: 1000000000

IIT) Programa de Trabalho: 04122003220000001

IV) Natureza da Despesa: 449051

V) Plano Interno: AE99OCGAENG]

VI ) PTRES: 172195

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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Modelo utilizado disponivel na pagina da AGU

(https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/modelos-da-lei-no-14-133-21-para-
contratacao-direta)

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizacdo: Agosto/2023

Termo de Referéncia - Servigos de Engenharia — Contratacao Direta

Aprovado pela Secretaria de Gestédo e Inovagao

Identidade visual pela Secretaria de Gestao e Inovacao

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Portaria n° 670, de 07 de junho de 2023 (SEI n° 24496802)

MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAHREM

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
&; Assinou eletronicamente em 30/11/2023 as 15:46:49.

Despacho: Portaria n° 670, de 07 de junho de 2023 (SEI n° 24496802)

IRIS CUMMING AMICUCCI SANTOS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
&; Assinou eletronicamente em 30/11/2023 as 15:49:37.

Despacho: Portaria n® 1.718, de 16 de agosto de 2023 - Publicado em: 17/08/2023 | Edicdo: 157 | Secdo: 2 | Pagina: 48

HELTON LUIS PRADO

Autoridade competente
&
Assinou eletronicamente em 30/11/2023 as 16:09:34.
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Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 22 de 23
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

UASG 200005 Termo de Referéncia 51/2023

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 23 de 23
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 200005 Termo de Referéncia 51/2023

Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - Pesquisa de Precos - Reforma Civil.xIsx (14.37 KB)

® Anexo Il - 02_ANEXO_Il_ARQ_AP_PLA FLHO1 Elevador_plataforma_1 e 2 Subsolo_R000.pdf (833.45
KB)

® Anexo lll - ETP22_2023.pdf (1.38 MB)

® Anexo IV - SEI_MJ - 26310969 - Anexo IV do Termo de Referéncia.pdf (166.99 KB)
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Anexo Il -
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Estudo Técnico Preliminar 22/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08004.000254/2023-02

2. Descricao da necessidade

Fabricagdo, montagem e Instalac&o de 01 elevador eletromecénico sob medida, com a execuc¢do de reformas
e adaptac@es civis no local da edificacéo.

2.1. O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é a contratagdo de empresa especializada para a realizagao de
servigos técnicos de reformas fisicas, fabricagdo, montagem e instalagcdo de 01 (um) elevador eletromecanico sob
medida, sem casa de maquinas, de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida, em
conformidade as normas de acessibilidade vigentes para atender as necessidades do Ministério da Justica e
Seguranca Publica, em Brasilia/DF.

2.2. Inicialmente cumprimos descrever que 0 equipamento em questao devera ser instalado para viabilizar o acesso
de pessoas portadoras de deficiéncia ou com dificuldades de locomocédo entre os dois pavimentos de subsolo do
edificio Anexo I, buscando atender aos seguintes normativos vigentes, sendo vejamos:

Constitui¢cao Federal, de 1988
Art. 227. E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar & crianca, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito a vida, a salde, a alimentacdo, a educacao, ao lazer, a
profissionaliza¢éo, a cultura, & dignidade, ao respeito, & liberdade e a convivéncia familiar e
comunitaria, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligéncia, discriminagéo, exploracgéo,
violéncia, crueldade e opressao.

§ 2° A lei dispora sobre normas de construgdo dos logradouros e dos edificios de uso publico e de
fabricacdo de veiculos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado as pessoas
portadoras de deficiéncia. (g.n)

Lei n®10.098, de 19 de dezembro de 2000

Art. 11. A construcdo, ampliacdo ou reforma de edificios publicos ou privados destinados ao uso
coletivo deverao ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessiveis as pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Il — pelo menos um dos acessos ao interior da edificagdo devera estar livre de barreiras
arquitetbnicas e de obstaculos que impecam ou dificultem a acessibilidade de pessoa
portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida; (g.n)

2.3. Atualmente o acesso entre os dois pavimentos de subsolo do edificio Anexo Il ocorre por meio de uma
plataforma inclinada que encontra-se instalada na Unica escada de interligagdo dos pavimentos, conforme imagem

abaixo:
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Imagem 1 - Foto da escada de ligagéo dos dois pavimentos de subsolo do edificio Anexo Il. (Em 16.02.2023)

2.3.1. Quando da utilizagdo deste equipamento existente, temos que o fluxo de usuarios da escada fica limitado,
visto que durante 0 seu uso a mesma ocupa mais da metade do vao da escada.
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2.3.2. Ademais, 0 histérico dos custos e prazos de suas manutencdes e reparos demonstram uma certa onerosidade
para com a Administracdo, tendo em vista que o equipamento foi adquirido em 2003, segundo histérico do registro
de patrimdénio do mesmo.

2.4. Portanto, a necessidade em comento versa sobre a viabilidade de promover o transporte vertical de pessoas
com e/ou sem mobilidade reduzida através de uma plataforma elevatdria, com a execucdo de servigcos de
engenharia para adaptar o local fisico, fabricar, montar e instalar o equipamento eletro mecéanico de transporte de
pessoas.

2.5. Deste modo, podemos apresentar de forma resumida os itens para a contrata¢cdo em comento:

Itens Descricao

Fabricacdo, montagem, instalagdo e revisdes técnicas de 01 (um) elevador eletromecéanico, sem casa de
maquinas, de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida

Execucdo de servigos de reformas civis para adequar o espago fisico para a instalagdo do elevador
eletromecanico, sem casa de maquinas, de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacdo-Geral de Arquitetura e Engenharia Helton Luis Prado
Divisd@o de Apoio Técnico Administrativo MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAHREM

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. A contratacdo para os servicos técnicos de reformas fisicas, fabricagdo, montagem e instalagdo de 01
(um) elevador eletromecanico sob medida devera obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato —
existentes ou que venham a ser editadas — mais especificadamente as seguintes normas:

a. 1. As normas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas.

b. 2. As prescricdes e recomendaces dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e
armazenagem dos produtos.

c. 3. As normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor complementar os temas
previstos pelas ja citadas.

d. 4. A Portaria n° 2.296, de 23 de julho de 1997 e atualizacdes — Estabelece as Praticas de Projetos e
Construgdo e Manutencdo de edificios Publicos Federais, a cargo dos 6rgdos e entidades integrantes de
SISG.

e. 5. Disposi¢des legais da Unido e do Governo do Distrito Federal (incluindo as do CBM-DF).

f. 6. Exigéncias e orientacdes do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

g. 7. Exigéncias e orientacbes do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito
Federal.

h. 8. Normativos do Ministério do Trabalho e emprego aplicaveis.

4.2. A contratada devera atentar em especial para 0s normativos que seguem e seus associados, mas ndo se
restringir a eles. A presenca ou ndo de um normativo nesta lista ndo exime a contratada de observa-lo, se pertinente
for & prestagdo de servigos, aqui contratados.

I. 1. ABNT NBR NM 196:1999 - Elevadores de passageiros e monta-cargas — Guias para cabos e contrapesos
- Perfil T.
II. 2. ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranga para construcdo e
instalagdo - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia.
III. 3. ABNT NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalacdes elétricas de baixa tenséo.
IV. 4. ABNT NBR 5671:1990 - Participac¢éo dos intervenientes em servi¢os e obras de engenharia e arquitetura.
V. 5. ABNT NBR 5674:2012 - Manutencao de edificagdes - Requisitos para o sistema de gestdo de manutengéo.
VI. 6. ABNT NBR 6118: 2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
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VII. 7. ABNT NBR 6120:2019 - A¢Ges para o célculo de estruturas de edificacdes.

VIIL. 8. ABNT NBR 6122:2022 - Projeto e execug¢édo de fundacdes.
IX. 9. ABNT NBR 7199:2016 - Vidros na construgdo civil - Projeto, execuc¢éo e aplicacdes.
X. 10. ABNT NBR 9050:2022 - Acessibilidade a edifica¢8es, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
XI. 11. ABNT NBR 9077:2001 - Saidas de emergéncia em edificios.

XII. 12. ABNT NBR 10821:2017 - Esquadrias para edificagfes.

XIII. 13. ABNT NBR 11702:2021 - Tintas para construgdo civil - Tintas, vernizes, texturas e complementos para
edifica¢des néo industriais - Classificacdo e requisitos.

XIV. 14. ABNT NBR 12721:2006 - Avaliagdo de custos unitarios de construgcdo para incorporacdo imobiliaria e
outras disposi¢fes para condominios edificios - Procedimento.

XV. 15. ABNT NBR 13529:2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas - Terminologia.

XVI. 16. ABNT NBR 14364:1999 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e escadas rolantes —
Qualificacao.

XVIIL. 17. ABNT NBR 14698:2001 - Vidro temperado.

XVIIL. 18. ABNT NBR 14712:2013 - Elevadores de carga, monta-cargas e elevadores de maca — Requisitos de
seguranca para projeto, fabricacdo e instalacao.

XIX. 19. ABNT NBR 16858:2002 - Elevadores - Requisitos de seguranga para a construcdo e instalagdo de
elevadores - Parte 7: Melhoria da seguranca dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos
de passageiros e cargas.

XX. 20. ABNT NBR 15655-1/ISSO 9386-1:2013 — Plataformas de elevagcdo motorizada para pessoas com
mobilidade reduzida - Requisitos para seguranga, dimensdes e operagfes funcional;

XXI. 21. ABNT NBR 16280:2014 - Reforma em edificacdes - sistema de gestio de reformas - Requisitos.

XXII. 22. ABNT NBR 16858: 2020 - Elevadores - Requisitos de seguranga para construcéo e instalagédo

XXIII. 23. Ministério do Trabalho e Emprego NR 6: Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI.

XXIV. 24. Ministério do Trabalho e Emprego NR 10: Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade.
XXV. 25. Ministério do Trabalho e Emprego NR 18: Seguranca e saude no trabalho na Industria da Construgao.
XXVI. 26. Ministério do Trabalho e Emprego NR 23: Prote¢éo contra incéndios.

5. ANALISAR A CONTRATACAO ANTERIOR OU A SER

5.1. Apesar da presenca de uma plataforma de acessibilidade nas dependéncias do MJSP, esta foi adquirida em
2003 e se encontra com consideravel situagdo de obsolescéncia.

5.2. Tendo em vista que sua aquisi¢cdo ocorreu com embasamentos técnicos e juridicos que ndo se encontram mais vigentes, nao
hé no dmbito do Ministério da Justica e Seguranca Publica uma contratagdo anterior que possa ser utilizada para andlise técnica.

6. CLASSIFICACAO DO DOCUMENTO

6.1. A contratagdo ora pretendida ndo exige classificagdo em ultrassecreta, secreta ou reservada, nos termos da Lei
n° 12.527 de 18 de novembro de 2011..

6.2. O valor maximo aceitavel ndo possuira carater sigiloso.

7. Levantamento de Mercado

7.1. Neste topico abordaremos o levantamento de mercado para a contratacdo em comento, conforme os 02 (dois) Itens instruidos
anteriormente.

7.2. ltem 1 - Fabricagdo, montagem e instalacédo de equipamento elevador eletromecanico sob medida

7.2.1. De forma a identificar as solu¢bes existentes no mercado, foram encaminhados e-mails para empresas do
ramo solicitando proposta que atendesse 0s requisitos elencados pelo MJSP.

7.2.2. Em resposta, foram apresentadas 5 (cinco) solugfes de plataforma por 4 (quatro) empresas diferentes.

Empresa Solucao Contato Valor
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Montele
Elevadores

Plataforma de percurso vertical PL-
200. Orientacdo de acesso: Mesmo
lado.
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comercial@montele.com.br
4000-1044

R$ 72.246,20

Grupo Advance

Plataforma cabinada

claudio.equipamentos@gmail.com
61 98119-0929

R$ 136.868,00

Grupo Advance

Plataforma semi-cabinada

claudio.equipamentos@gmail.com
61 98119-0929

R$ 118.452,00

Mobilitd

Plataforma de acessibilidade

vendas@mibilitaelevadores.com.br
11 4328-8700

R$ 47.400,00

Elevadores OK

Plataforma elevatéria

vendas@elevadoresok.com.br

R$ 125.000,00

91 3236-0414

7.3. Item 2 - Execucdo de servi¢os de reformas civis para adequar o espago fisico

7.3.1. Os servicos de reforma e adequacgdes da area fisica para a montagem e instalacdo do equipamento eletro
mecanico se tornam necessarios devido as peculiaridades do espaco fisico disponivel para esta finalidade.

7.3.2. Dentre os servicos estimados, temos servicos civis e de instalagfes elétricas a serem projetadas pela
empresa contratada para o item em questdo, a qual devera apresentar todas as documentag¢des técnicas para
andlise e aprovacao da fiscalizagdo técnica do contrato.

7.3.3. Nos ramos de servicos de engenharia, temos que existem diversas empresas com qualificacdo e habilitacao
técnica que podem executar os servicos de reformas referentes a demolicdo da mureta existente, demoli¢cdes de
piso e alvenarias, alteracdo da esquadria, requadros necessarios para adaptar a area para a instalacdo do
equipamento a ser fornecido pela empresa do item anterior e acabamentos dos locais de intervencéo.

7.3.4. Visando comprovar a viabilidade deste item, segue abaixo uma prospeccao de contrata¢cdes que tiveram
como objeto a execucgdo de servicos de reformas civis para adaptagao de um espaco fisico:

Empresa Solucgéo Contato Valor
Execucéo de servigos de
Acesse Comércio e engenharia necessarios
Empreendimentos para a instalacdo da (81) 98850-5503 | R$ 34.390,14
Ltda plataforma elevat6ria no
imovel
Prestacédo de servico
comum de engenhari a para
execucao de adaptacao de
trés salas do Comando
Militar do Nordeste, visando
G2 coNSTRUCKOE | 2otPe o0
MANUTENCAO (81) 3461-2957 |R$ 48.906,00

Sargento do E xército),
localizado na BR232, km12,
s/n Cura do, Recife - PE,
CEP 50950-000, conforme
condic Oes e exigéncias
estabelecidas neste
instrument 0 e seus anexos.

001CONTRATACAO POR
DISPENSA DE LICITACAO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA

INDUSTRIAL LTDA
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GPSFACILITY E | EXECUGAO DO SERVIGO diretoria@gpsfacility.| R$ 37.900,00
CONSTRUCAO LTDA E MAO DE OBRA
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EXECUCAO DE PROJETO
BASICO DE SERVICO
COMUM DE ADAPTACAO
DE SALA COM
FORNECIMENTO DE
TODO O MATERIAL

NECESSARIO PARA (61) 98633-6787

com
DESCRITOS NO PROJETO

BASICO, PLANILHAS E
MEMORIAL DESCRITIVO
PARA ATENDER
DEMANDA DA IEFEX,
CONFORME CONDICOES,
QUANTIDADES E
EXIGENCIAS
ESTABELECIDAS NESTE
AVISO DE CONTRATACAO
DIRETA E SEUS ANEXOS

8. Descricdo da solucdao como um todo

8.1. Neste topico serdo descritas as solu¢des dos itens estimados para esta contratacdo, os quais foram instruidos
com base no ante projeto de arquitetura, anexo ao presente Estudo Técnico Preliminar.

8.2. Item 1 - Equipamento elevador eletromecénico sob medida

8.2.1. O servico a ser contratado possui as seguintes caracteristicas técnicas:

d.

-0 N T

g.

h.
i.
j.
k.

L.

1. Plataforma elevatéria para transporte de pessoa com deficiéncia, em conformidade com as normas
técnicas NBR ISO 9386-1- Plataformas de Elevagédo Motorizadas para Pessoas com Mobilidade Reduzida -
Requisitos para seguranga, dimensdes e operacdo funcional e NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes,
mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos.

2. Enclausuramento completo para percurso com eliminacéo de pontos de esmagamento em qualquer face.

3. Capacidade de carga minima de 250 kg (de acordo com a Norma ABNT ISO 9386-1 e NBR 9050).

4. Velocidade da plataforma: minimo de 6m/min.

5. Paradas: 02 paradas (1° e 2° Subsolos).

6. Percurso: Até 2,70 m entre duas paradas (nivel do piso do 1° subsolo ao nivel do piso do 2° subsolo,
conforme anteprojeto de engenharia, Anexo I-E).

7. Dimensdes minimas compativeis com o anteprojeto de engenharia, conforme Anexo I-E deste Termo de
Referéncia.

8. Cabine com teto, iluminacdo em LED e iluminacdo de emergéncia.

9. Cabine enclausurada.

10. Controle de chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos.

11. Piso Antiderrapante com as soleiras da plataforma ou pavimentos em cor contrastante com a superficie
do piso do pavimento na entrada.

12. Porta dos pavimentos: com fechamento manual e travamento eletromecéanico, que permita que a
plataforma suba ou des¢a somente quando portas e portdes estiverem fechados e travados.

m. 13. Abertura das portas apenas com a plataforma nivelada ao piso.

s

14. Botdo de emergéncia para parada imediata da plataforma, em qualquer posigao.
15. Sinalizagdo conforme simbologias normatizadas pela ABNT, devendo conter etiquetas, avisos e
instrucdes de operacao/emergéncia, com indicagbes em braile.
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p. 16. Além das demais prescricdes normativas, nas condicdes de seguranca devem ser observadas a
existéncia de: freio de emergéncia; botdo de emergéncia; trava eletromecanica; sensor de porta fechada,
sensor abaixo do equipamento, para evitar esmagamento e aprisionamento.

8.2.2. A resolucdo 218/73 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) define que a
execuc¢do de supervisdo e conducao de equipe de instalacdo de atividades relacionadas a instalacéo e servicos em
elevadores sao de atribuicdo de engenheiros mecanicos.

8.2.3. Como a execucgdo dos servicos de instalagdo do equipamento em questdo sdo atividades de engenharia
mecanica, deverdo ser supervisionados por engenheiro e serdo executados em bem imével, tem-se a
caracterizacdo destes servicos como de engenharia.

8.2.4. A empresa contratada devera emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional
qualificado e responsavel pela execucao do servigo.

8.2.5. Das instalag6es mecanicas

a. 1. A empresa devera executar, obrigatoriamente, 0os componentes como engrenagens, unidades de
acionamento e quadro de comando de forma a serem protegidos para assegurar a integridade fisica dos
usuarios e transeuntes periféricos. As protecdes devem ser de material ndo perfurado e os painéis de acesso
devem ser fixados por meios que exijam o uso de uma ferramenta ou chave para sua retirada ou abertura.

b. 2. As estruturas e os componentes em geral devem garantir a protegcdo contra perigos atribuiveis ao uso da
plataforma elevatoria, como os riscos de corte, esmagamento, aprisionamento, escoriagdo, emaranhamento,
gueda, tropeco, impacto, choque fisico ou elétrico etc.;

c. 3. Os servicos a cargo da empresa deverdo seguir os normativos vigentes, como a NBR I1SO 9386-1
/2013, NBR ISO 9386-2/2012, NBR 12892/2022, NBR 16858-1/2021 e NBR 16858-3/2022.

d. 4. A empresa devera apresentar o projeto executivo do equipamento para subsidiar a execucao dos servigcos
de reformas e adaptacdes fisicas do local.

e. 5. As instalagbes mecanicas do equipamento deverdo ser objeto de manutencdes e revisdes técnicas
durante o periodo de garantia dos servigos, o qual se faz necessario que seja de pelo menos 1 ano apos o
recebimento definitivo do objeto do Item 01.

8.3. Item 2 - Servicos de reformas e adaptagdes fisicas
8.3.1. Das instalag¢fes elétricas

8.3.1.1. Para a execucdo dos servigos de instalagdes elétricas, deverdo ser observadas as diretrizes gerais e outras
pertinentes sobre servicos de reformas.

8.3.1.2. Toda e qualquer adaptagdo que a empresa precisar executar no sistema de instalagbes elétricas da
edificacdo devera ser apresentado previamente a Contratante para que seja analisado tecnicamente as
intervencdes, as quais somente poderdo ser executadas apos autorizacdo formal da area técnica de engenharia e
arquitetura da Contratante.

8.3.1.3. As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a enfiagdo de
condutores emendados, conforme disposicdo da NBR 5410. Nao serdo permitidas, de forma alguma, emendas
dentro de eletrodutos ou dutos. O isolamento das emendas e derivagbes devera ter, no minimo, caracteristicas
equivalentes as dos condutores utilizados.

8.3.1.4. A enfiagdo sera feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que deverdo ser seguidas as
prescri¢cdes: limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas; para circuitos de tensdo entre fases inferior a
240V, isolar as emendas com fita isolante formar espessura igual ou superior a do isolamento normal do condutor;
executar todas as emendas dentro das caixas.

8.3.1.5. Todos os condutores de um mesmo circuito deverao ser instalados no mesmo eletroduto.

8.3.1.6. As emendas dos cabos de 240V a 1000V serédo feitas com conectores de pressdo ou luvas de aperto ou
compressdo. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de borracha
moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposi¢éo, camadas de
fita isolante adesiva. A espessura da reposi¢do do isolamento devera ser igual ou superior a camada isolante do
condutor. As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme
recomendacdes do fabricante.
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8.3.1.7. A enfiacdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a
enfiacdo, se necessario, devera ser adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos condutores.
Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, ndo sera permitido o emprego de
graxas.

8.3.1.8. As instalacdes elétricas s6 poderdo ser executadas com material e equipamentos examinados e aprovados
pela fiscalizagdo técnica dos servigos. A execucgdo devera ser inspecionada durante todas as fases de execucéo,
bem como apds a concluséo, para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato.

8.3.1.9. Os componentes plasticos e a isolagdo de fiagdo elétrica devem ser retardantes a chama e auto-extinguiveis.

8.3.1.10. Os servicos a cargo da empresa deverdo seguir 0s normativos vigentes, como a NBR 5410/2004, NBR
7288/2018 e NBR 16280/2020.

8.3.2. Das instalagdes civis

8.3.2.1. Toda e qualquer adaptagdo que a empresa precisar executar no piso, paredes ou teto da edificacdo devera
ser apresentado previamente a Contratante para que seja analisado tecnicamente as intervengdes, as quais
somente poderdo ser executadas apos autorizacdo formal da area técnica de engenharia e arquitetura da
Contratante.

8.3.2.2. O rebaixamento do piso sera executado pela Contratada, devendo a empresa que fornecera o equipamento
eletro mecanico apresentar na sua proposta qual o nivel do piso acabado que deve estar no local, além das
metragens técnicas de seu equipamento.

8.3.2.3. A empresa devera providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em
tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de
execucdo do objeto contratado.

8.3.2.4. A empresa deve obedecer as normas de seguranga vigente, bem como a instalacdo do equipamento nédo
pode comprometer a estrutura civil da edificacéo.

8.3.2.5. A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificacdo, utilizando-se produtos que nédo prejudiquem as superficies a serem limpas. Particular cuidado devera ser
aplicado na remocéo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies.

8.3.2.6. Os servicos a cargo da empresa deverdao seguir 0os normativos vigentes, como a NBR 6118/2014, NBR
15575/2013, NBR 16537/2018.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. A quantidade a ser contratada é:

Itens Descricao Unidade||Quantidade

Fabricacdo, montagem, instalacdo e revisdes técnicas de 01 (um) elevador eletromecanico,

Lo . o . servico 1
sem casa de maquinas, de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida s

Execucgdo de servigos de reformas civis para adequar o espago fisico para a
2 instalacdo do elevador eletromecanico, sem casa de maquinas, de transporte vertical de Servico 1
pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida

8.1.1. Nos valores dos servigcos deverao estar inclusas todas e quaisquer despesas necessarias para a sua correta
execucdo, tais como: tributos, emolumentos, contribuicbes sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais
despesas inerentes, devendo o preco ofertado corresponder, rigorosamente, as especificagées do objeto licitado,
ndo cabendo quaisquer reivindicagdes devidas a erros nessa avaliacdo, para efeito de solicitar revisdo de precos por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.

8.2. As memodrias de célculo e documentos que forneceram o suporte para estas definicbes das quantidades acima
listadas estdo relacionadas ao tépico "Descri¢cdo da necessidade".
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10. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 205.793,48

10.1. Para a definicdo das estimativas dos valores da contratacdo em comento, temos que foram utilizados os
preceitos legais do §2° do Art. 23 da Lei n°® 14.133/2021, sendo vejamos:

2° No processo licitatorio para contratacdo de obras e servigos de engenharia, conforme regulamento, o valor
estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES)
cabiveis, sera definido por meio da utilizacdo de parametros na seguinte ordem:

| - composi¢do de custos unitarios menores ou iguais @ mediana do item correspondente do Sistema de Custos
Referenciais de Obras (Sicro), para servigos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices de Construcdo Civil (Sinapi), para as demais obras e servicos de engenharia;

Il - utilizagcdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada
pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data
e a hora de acesso;

11l - contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execugéo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano
anterior a data da pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.

10.2. Item 1: Fabricagdo, montagem, instalacdo e revisdes técnicas de 01 (um) elevador eletromecéanico, sem
casa de maquinas, de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida

10.2.1 Em relacdo aos servigos técnicos do Item 1, temos que as tabelas SINAPI e SICRO ndo possuem composicdes especificas
ou passiveis de serem utilizadas para atender ao Inciso I do §2° Art. 23 da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.2. Em continuidade, atendendo ao Inciso II do §2° Art. 23 da Lei n® 14.133/2021, temos que por meio das tabelas do
Informativo SBC (https://www.informativosbc.com.br/) podemos embasar as composi¢Ges dos servigos de engenharia para esta
demanda, sendo vejamos:

80615
PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M
UN
62.232,87
Cédigo  Descrigio Unidade indice ~ Pe%°  Prego
9 % Unit. Total

PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRANSPORTE

VERTICAL, DESNIVEL DE 2,0 ATE 4,00 M, CABINADA
88196  EMACO INOX, PORTAS UNILATERAL OU OPOSTAS - UN 1.0000 §9.400,00 59.400,00

ENCLAUSURAMENTO EM ALVENARIA A CARGO DO

CONTRATANTE
99022  MOMTADOR H 85.2800 9,5 81528
99450  AJUDANTE ESPECIALIZADO H 85.2800 625 533,00
- LEIS SOCIAIS {110.11%) - - - 148459
Total 62.232 87
24602
MECANICA-FISCALIZACAD DOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ELEVADORES
MES

22.128.26
Codi Descrig Unidad indic Prego  Prego
go scrigho o e Unit. Total

99237  ENGENHEIRO CIVIL PLENO H 1812990 46,82 B8.48842
99311  ENCARREGADO DE TURMA M 139.3810 14,66 204333
- LEIS SOCIAIS (110.11%) - - = 11.596,51
Total 22.128,26
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SERVICO DE ADMINISTRACAO E FISCALIZACADQ PINST.ELEVADORES

MES

Codigo

99275
99930

Total

Descrigio

ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENCARREGADO
LEIS SOCIAIS (110.11%)

Unidade

H

Estudo Técnico Preliminar 22/2023

17.052,86
inice  "G0 ot
793180 56,25 446164
2492850 14,66 365452
- -~ 8.936,70
17.052,86

10.2.3. Os valores apresentados acima foram obtidos com data base de 03/2023. Deste modo, visando atualizar estes custos dos
servigos, utilizando para os precos unitarios de méo de obra o seu correspondente na tabela SINAPI, temos como estimativa para
o Item 1 os seguintes valores:

PLANILHhDRQhMENT}iRIﬁ— ESTIMATIWVA - ITEM 01

OBRA: Elevador vertical pars acessibilidade
LOCAL: Ministério da lustica e Seguranca Plblica, Edificio Anexo |, 12 & 22 Subszolos
RESPOMNSAVEL: Engenheiro Civil Marcus Vinicius de Amorim Bohmgahrem DATA:| 02/06/2023 DATA BASE: | abrf23
. - . ] tidad Precos - Nio Desonerado Releva
Item Referencia | Codigo Descrigao Unidade Qual_-l teade - ,;_ s |?=\ran|:
Estimada Unitario | Total ia
1 PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRANSPORTE VERTICAL DESHIVEL DE 2 ATE AM
PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRANSPORTE
PESOUISA DE SEl WERTICAL, DESNIVEL DE 2,0 ATE 4,00 M,
11 MERCADD 2352743 | CABINADA EM ACO INOX, PORTAS UNILATERALOU | UNID 1 R5%8.258,33 R5%8.258,33 100,00%
(1] OPOSTAS - ENCLAUSURAMENTO EM ALVENARIA A
CARGO DO COMTRATANTE
1,2 SINAPI 28279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS H 85,28 RS30,72 RS2.619,30 2,67%
COMPLEMENTARES
AIUDANTE ESPECIALIZADOD COM ENCARGOS
1,2 SIMAFI 28243 H 85,28 R522,44 R51.913,68 1,955
COMPLEMENTARES
TOTAL PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRAMSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M R5102.831,81
2 MECANICA - FISCALIZACAD DOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ELEVADORES
EMGENHEIRO CIVIL PLEMO COM ENCARGOS
2,1 SIMAPI 100306 H 181,299 RS124,70 R522.607,99 23,00%
COMPLEMENTARES
EMCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
2,2 SINAPI 50776 H 138,381 RS23,07 RS3.215,52 3,27%
COMPLEMENTARES
TOTAL MECAMNICA - FISCALIZAQED D05 SERVICOS DE MONTAGEN DE ELEVADORES|  RS525.823,50
3 SERVICO DE ADMINISTRACAD E FISCALIZACAO PARA INSTALACAD DE ELEVADORES
EMGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
3,1 SIMAFI 91677 H 75,318 RS130,74 RS10.370,04 10,55%
COMPLEMENTARES
ELETROTECNICO COM ENCARGOS
3,2 SIMAPI 88266 H 249,285 RS35,47 RSE8.542,14 9,00%
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO DEADMINIFI'HAI;KD E FISCHLIZAI;:KD PARA INFI'hLAl;ﬂD DEELEVADORES| RS19.212,17
TOTAL SERVICOS DEENGENHARIA|  R549.569,16
BD| SERVICOS DE ENGENHARIA R511.140,20
TOTAL INSUMOS / MERC FORNECIMENTO DE EQUIFAMENTOS|  R$98.298,33
BDI DIFEREMCIADD| RS515.018,07
TOTAL GLOBAL [ESTIMATIVG)| R5174.025,76

10.2.4. Os custos apresentados acima deverdo ser detalhados e especificados conforme o Termo de Referéncia.

10.3. Item 2 - Servicos de reformas e adaptagdes fisicas

10.3.1. Para as estimativas dos valores referentes ao Item 02, todos os servicos que podem ser previamente estimados tiveram os
seus custos obtidos da tabela SINAPI.

10.3.2. Contudo, esta estimativa deverd ser melhor instruida no Termo de Referéncia para viabilizar a licitacdo deste Item.

10.3.3. Abaixo consta a tabela em que tem-se a estimativa do [tem 02:
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PLANILHA OR;AMENTf\RIA— ESTIMATIVA - ITEM 02
OBRA: Elevador vertical para acessibilidade
LOCAL: Ministério da Justiga e Seguranga Plblica, Edificio Anexo 11, 12 e 22 Subsolos
RESPONSAVEL: Engenheirg Civil Marcus Vinicius de Amaorim Bohmgahr DATA:| 02/06/2023 | DATA BASE:| abr/23
P - .- . i Pi - Mo D il ]
Item Referéncig Cddigo Descrigdo Unidade Qua!mdade | regul:s' - 30 Lesonerace |REI'?“"C
Estimada | Unitario | Total | ia
1 SERVICOS PRELIMINARES
MONTAGEM DE TAPUME COM CHAPA
11 SINAPI | SB45E COMPENSADA DE MADEIRA M2 20 RS164,54 RS3.200,81 | 24,79%
REI\."ID_CKD DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E
12 SINAPI | 97637 DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 20 RS2,37 R547,31 0,36%
REAPROVEITAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
13 SINAPI | 57064 TUBULAR TIPO TORRE M2 5 R518,25 RS91,26 0.69%
ELABDRA_CKD DE PROJETOS EXECUTIVOS E
14 CAU/BR DEMAISDCICUMENTAL_“.ﬁESTECNIEAS CONJUNTO 1 R513.197,93 R513.197,93 | 98 11%
ANDTA_CE«D DE RESPONSABILIDADE TECNICA -
15 CREA/DF RESDLU(_:KD CONFEA Ne 1067/2015 UNID 1 R5254,59 R5254,59 1,89%
TOTAL SERVICOS PRELIMINARES | R$16.881,89
2 DEMOLICOES
DEMDLIQED DE ALVEMARIA DE BLOCO FURADO,
21 SINAPI 7622 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M3 114 R551,04 R558.19 0.34%
DEMOLIGEQ DE LAIES, DE FORMA MECANIZADA
22 SINAPL | 97629 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO M3 ! R5115,98 RS115,98 0.87%
REMOCAC DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM
23 SINAPI | 102152 h PERFIL U M2 4 R$16,37 RS65,48 0,4%%
REMOGCAQ DE INTERRUPTORES/TOMADAS
24 SINAPI | 57660 ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UNID 4 RS0,66 R52,64 0.02%
REAPROVEITAMENTO
REMD@&D DE CABOS ELETRICDS, DE FORMA
25 SINAPI 97661 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M 12,81 RS0,68 R5E,71 0,07%
TOTAL DEMOLICOES| R$250,99
3 ESTRUTURAS E FUNDACﬁES
EXECUCAQ DE PISO DE CONCRETO, COM
3,1 SINAPI | 103075 | ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 M2 6,2 R5218,08 R51.352,97 | 10,19%
CM, FCK = 30 MPA
IMPERMEABILIEAQ&D DE SUPERFICIE COM
3,2 SINAPI | 98554 MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 M2 6,2 RS554,51 R5338,18 2,55%
DEMADS
TOTAL ESTRUTURAS E FUNDACOES| R$1.691,15
4 ALVEMARIA
ALVEMARIA DE VEDA_C-&D DE BLOCOS
41 SINAPI | 103328 ‘ CERAMICOS ‘ M2 4,18 ‘ R590,21 R5377,08 2,84%
TOTAL ALVENARIA| RS$377.08
5 REVESTIMENTOS
5,1 SINAPI B7879 CHAPISCO APLICADO EM ALVEMARIAS M2 B 58 RS4,61 F338,55 0,50%
SERVICO DE EMBOCO/MASSA L:lNIElA, AFLICADO
52 SINAPI | 85173 MANUALMENTE M2 8,58 R543,51 R5373,32 2,81%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEK, APLICA@&D
53 SINAPI | 8B457 EM PAREDE, DUAS DEMADS, LIXAMENTO M2 26,88 R518,9% R5510,46 3,84%
IMANUAL
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
5.4 SINAPI | B8B48% MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMADS M2 26,88 RS12,72 R5341,92 2,58%
TOTAL REVESTIMENTOS | R$1.265,26
6 ESQUADRIA
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM
6.1 SINAPI | 102185 | VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE S0X210 CM, UNID 1 RS$3.213,05 R53.213,05 | 24,20%
ESFESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
TOTAL ESQUADRIAS | R53.213,05
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7 INSTALACOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA EM

71 SINAPI | 101877 | PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 3 UNID 1 R574,10 R574,10 0,56%
DISIUNTORES

DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

7.2 SINAPI | 93662 NOMINAL DE 204 UNID 2 RS81,07 R5162,14 | 1,22%

ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25

73 | sinepl | es727 M 8 R$13,18 R$1.292,62 | 9,74%
: MM (3/4"), APARENTE 513, 51292, :
CABO DE COBRE FLEXIVEL 1SOLADO, 2,5 MME,
74 | SINAPI | 91927 |  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 294 R$5,10 R$1.499,40 | 11,20%
TERMINAIS

TOTAL INSTALACOES ELETRICAS| R$3.028,26

8 LIMPEZA FINAL

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAD

82 | sinapi | 99823 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO M2 42 R32,16 R$9,07 | 0,07%

TOTAL LIMPEZA FINAL|  R§11,97

B1 SINAPI | 95814

s

M2 6,2 RS1,93 RS11,97 | 0,09%

TOTAL SERVICOS DE ENGENHARIA | R$13.276,21

BDI SERVICOS DE ENGENHARIA| R$2.983.70

TOTAL INSUMOS / MERO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS| R$13.452,52
BDI DIFERENCIADO| R$2.055,28

TOTAL GLOBAL (ESTIMATIVO) | R$31.767.71

10.4. Para as estimativas das aliquotas dos BDI (Servico de Engenharia e Mero Fornecimento de Equipamentos), temos nas
tabelas abaixo o demonstrativo de célculo destes valores, sendo vejamos:

BDI CALCULADO - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

Intervalo Admissivel

Preencher com Situacéo
valores dentro do | intervalo
Itens Siglas intervalo admissivel admissivel| 1° Quartil Médio 3° Quartil
Taxa de rateio da Administragdo Central AC 3,00% 0K 3,00% 4,00% 5,50%
Taxa de Despesas Financeiras DF 0,59% OK 0,59% 1,27% 1,27%
Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento S+G 0,80% 0K 0,80% 0,80% 1,00%
Taxa de Risco R 0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, 155 e PIS) | 8,65% OK 4,85% 7,65% 9,03%
Imposto Sobre Servigos IS5 5,00% Variavel conforme Localidade da Obra
Programas de Integragdo Social e de Formagio do PIS 0.65% Lei Complementar n® 26, de 11 de
Patriménio do Servidor Publico ’ setembro de 1975
Contribuigdo para Financiamento da Seguridade Social ~ COFINS 3,00% Lei n® 10.833, d;o2093de dezembro de
Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta CPRB Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011
Taxa de Lucro L 6,16% 0K 6,16% 7,40% 8,96%
Férmula BDI conforme Acdrddo n. 2.369/2011 e n. BDI resultante 22.47% OK 20,34% 29,12% 25,00%
2622/2013, ambos TCU - Plendrio.

BDI CALCULADO - MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Intervalo Admissivel

Preencher com Situagéo
valores dentro do | intervalo
Itens Siglas intervalo admissivel admissivel| 1° Quartil Médio 3° Quartil
Taxa de rateio da Administracdo Central AC 3,45% OK 1,50% 3,45% 4,49%
Taxa de Despesas Financeiras DF 0,85% OK 0,85% 0,85% 1,11%
Taxa de Seguro & Garantia do Empreendimento S+G 0,48% 0K 0,30% 0,48% 0,82%
Taxa de Risco R 0,85% OK 0,56% 0,85% 0,89%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, 155 e PIS) | 3,65% Nao OK 4,85% 7,65% 9,03%
Imposto Sobre Servigos IS5 0,00% Variavel conforme Localidade da Obra
Programas de Integracgo Social e de Formacgio do PIS 0.65% Lei Complementar n® 26, de 11 de
Patriménio do Servidor Publico ’ setembro de 1975
Contribuigdo para Financiamento da Seguridade Social COFINS 3,00% Lein®10.833, d302093de dezembro de
Taxa de Lucro L 5,11% OK 3,50% 5,11% 6,22%
Formula BDI conforme Acdrddo n. 2.369/2011 e n. BDI resultante 15,28% OK 11,10% 14,02% 16,30%
2622/2013, ambos TCU - Plenario.

10.5. Portanto, o valor estimado para a contratacdo em comento, somando-se os Itens 01 e 02, perfaz o montante de R$
205.793,48.
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11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1. Para o processo em andlise havera a divisdo do objeto em dois Itens de forma a aumentar a competitividade do certame,
sem prejuizo para a execuc¢do do objeto.

Itens Descricao
1 Fabricacdo, montagem, instalacdo e revisdes técnicas de 01 (um) elevador eletromecéanico, sem casa de maquinas,
de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida
5 Execugdo de servigos de reformas civis para adequar o espago fisico para a instalacdo do elevador eletromecéanico,

sem casa de maquinas, de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida

11.2. Ainda, o entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou ndo do objeto da licitagdo deve ser
auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econdmica do parcelamento e da
divisibilidade do objeto, e que "a questdo da viabilidade do fracionamento, deve ser decidida com base em cada caso, pois cada
6rgdo tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solu¢do mais adequada no caso concreto" (Acérdao
TCU n° 732/2008).

11.3. Conforme pesquisa realizada referentes aos subitens anteriores, existem pregdes com objetos iguais, mostrando que a
solucdo adotada é factivel e também é economicamente viavel.

11.4. Como o objeto sera divido em dois Itens ndo havera perda de escala.

11.5. A opcdo pela divisao do objeto em dois Itens busca aproveitar melhor o mercado e ampliar a competitividade.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1. O Ministério da Justica e Seguranca Publica ird contratar os projetos e a obra para a modernizagdo dos elevadores existentes
no Ministério da Justica e Seguranca Publica. Além disso, esta contratacdo ird adicionar uma parada a mais nos elevadores do
Anexo II, possibilitando que os mesmo atendam o 2° subsolo do Anexo II. Entretanto, esta é uma contratacao que demandara
uma intervencao maior nos edificios e que, portanto, serd mais demorada.

12.2. Ademais, temos que esta em processo interno a contratacdo de empresa para realizar a manutencao preventiva, corretiva e
emergencial dos elevadores instalados no Ministério da Justica e Seguranca Publica. Tal contratacdo, futuramente, devera ser
ajustada para o atendimento do equipamento a ser fabricado, montado e instalado no edificio Anexo II.

13. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

13.1. A instalagdo de uma plataforma de acessibilidade visa a garantir o cumprimento da Lei de Acessibilidade.
Desta forma, ira facilitar a locomogéo dos usuarios portadores de necessidades especiais nos edificios do Ministério
da Justica e Seguranca Publica.

13.2. A plataforma hoje existente esta obsoleta, apresentando muitos problemas de manutengdo e encontra-se
localizada em cima de uma escada muito utilizada pelos usuérios. Desta forma, a nova plataforma melhorar o fluxo
de pedestres no edificio Anexo II.

13.3. Cumprimos destacar que esta contratagdo encontra-se dentro do planejamento de contrata¢bes anuais para
2023, conforme link www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacaollicitacoes-e-contratosvl/se/pca/pac-2023-1, onde
consta o objeto instruido no item 33. O Plano de Contratagdes Anuais em questéo foi publicado em 19/05/2023.

13.4. Portanto, a contratagcdo em comento buscar atender ao planejamento do Ministério da Justica e Seguranca
Publica para a regularizagao de suas instalacdes fisicas frente as legislaces vigentes de acessibilidade.
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14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

14.1. A instalacao de uma plataforma de acessibilidade sera benéfica para o cumprimento das legisla¢des vigentes
e para garantir uma maior seguranca no transporte vertical de pessoas com mobilidade reduzida ou que demandam
adaptac0es fisicas em prol da garantia de acessibilidade nas edificacdes.

14.2. Destaca-se também que a presente contratagdo buscar alcancar um melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros da Coordenacgdo Geral de Arquitetura e Engenharia, visto que objetiva-se com esta
contratacdo uma modernizacdo das instalacbes eletro mecanicas de transporte vertical do edificio Anexo II,
especificamente para viabilizar as condi¢des de acessibilidade entre os 02 niveis de subsolos da edificagdo.

15. Providencias a serem Adotadas

15.1. Como providéncias para a contratacdo em comento, deverdo ser elaborados os artefatos que subsidiardo a
contratagdo publica em comento, dentre os quais deverdo constar as consideracdes técnicas, mercadoldgicas e de
gestao que podem interferir na contratacéo dos Lotes informados anteriormente.

15.2. E desejavel que as especificagbes para contratacio da aquisicdo e instalacio da plataforma elevatéria de
acessibilidade sejam elaboradas por profissional habilitado, a exemplo do engenheiro mecénico. A fiscalizagdo
desse servigo busca garantir a qualidade, o conforto, a funcionalidade e a seguranga para os usuarios do
equipamento, desse modo, € recomendavel um servidor com experiéncia na area ou que tenha passado por
capacitagdo no assunto.

15.3. O conhecimento técnico da fabricagdo e montagem do equipamento é uma exigéncia para os técnicos e
responséaveis da Contratada. Portanto, ndo é necesséario que o fiscal tenha todos os conhecimentos especificos
relacionados a plataformas de acessibilidade, mas sim, que tenha conhecimentos gerais sobre o tema e
principalmente a capacidade de verificar se a qualidade corresponde as especificagdes contidas no contrato e ao
quantitativo descrito nas ordens de servico.

15.4. Caso o servidor designado para fiscalizagdo tenha interesse, podem ser encontrados cursos de capacitacéo
sobre temas relacionados ao servigo a ser contratado que podem ser custeados pela Administracéo Publica.

15.5. Poderao ser fiscais do contrato originado deste procedimento licitatério os servidores da Coordenagdo Geral
de Arquitetura e Engenharia, que, direta ou indiretamente, ja auxiliam no Planejamento da Contrata¢cdo com opiniées
e discussdes sobre o assunto.

16. Possiveis Impactos Ambientais
16.1. Nao h& necessidade de licenciamento ambiental.
16.2. Sobre os residuos da construcgao e instalacdo do equipamento:

a. 1. A industria da construcéo civil promove diferentes alteragfes ou impactos no sistema ambiental, dentre os
quais pode-se destacar a utilizacdo de grandes quantidades de recursos naturais; a poluicdo atmosférica; o
consumo de energia e a geragao de residuos. Residuos da construgdo civil (RCC) sdo aqueles gerados nas
construcdes, reformas, reparos e demoli¢cdes de servi¢cos da construgdo civil e os resultantes da preparacao
e escavacdo de terrenos para servicivis.

b. 2. Pela Resolucdo CONAMA n° 307/2002, alterada pela de n°® 348/2004, o gerador é responsavel pelo
gerenciamento desses residuos, sendo obrigatdria a segregacéo diferentes classes e seu encaminhamento
para reciclagem e disposicéo final adequada.

16.3. As praticas de sustentabilidade vislumbradas, principalmente em relacdo a conservagdo de meio
ambiente, sdo as descritas abaixo:

a. 1. A otimizag&o de recursos materiais.
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b. 2. A reducdo de desperdicios materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias.

c. 3. Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redugdo de consumo de
energia elétrica, consumo de agua e reducdo de producgdo de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes.

d. 4. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua.

e. 5. Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias.

f. 6. Instruir os profissionais quanto ao cumprimento da coleta seletiva e do Programa de Coleta Seletiva de
Residuos Sélidos adotado pelo Contratante, em especial aos recipientes adequados para a coleta seletiva
disponibilizados nas dependéncias das edifica¢cdes do Contratante.

17. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

17.1. Justificativa da Viabilidade

De modo geral, temos que a contratagdo em comento € viavel conforme instrugBes apresentadas neste Estudo

Técnico Preliminar, bem como observando os preceitos administrativos e técnicos que versam sobre os servicos de
engenharia.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Unidade Requisitante

MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAHREM

Membro da comissdo de contratacao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 01/09/2023 as 10:37:37.

Despacho: Unidade Requisitante

IRIS CUMMING AMICUCCI SANTOS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
&'f Assinou eletronicamente em 04/09/2023 as 11:24:37.

Despacho: Unidade Requisitante

LEILA PEREIRA DE MORAIS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 04/09/2023 as 11:25:26.
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Despacho: Unidade Licitante

LORENNA AYRES LEAL LIMA

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: Despacho: Portaria n° 1.718, de 16 de agosto de 2023 - Publicado em: 17/08/2023 | Edicdo: 157 | Segdo: 2 | P4gina:
48

HELTON LUIS PRADO

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 01/09/2023 as 11:24:41.
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Lista de Anexos

non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® AnexoI-02-ANEXO_II-ARQ-AP-PLA-FLHO1-Elevador_plataforma_1°_e_2°_Subsolo-R000.pdf (833.45 KB)
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OBSERVACOES

1 - Conferir as medidas antes da execucdo das intervegdes.

2 - As unidades de medidas utilizadas nas cotas dos modelos sdo metros e centimetros. Medidas abaixo de 10,00 metro estédo
representadas em centimetros, e medidas acima de 10,00 metro esta representadas em metros
3 - A area de intervengao contempla o limite maximo para a instalagdo do equipamento de plataforma elevatéria cabinada para

atendimento das legislagdes vigentes.

4 - Este projeto ndo exime a empresa executora de conferir todas as intervengdes necessarias para a perfeita instalagao de seu

equipamento.
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANGA PUBLICA
Esplanada dos Ministérios BI. T, Anexo Il, Sala 600, - Bairro Zona Civico-Administrativa, Brasilia/DF, CEP
70064-900
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ANEXO DO TERMO DE REFERENCIA
DISPENSA DE LICITACAO N2 ....
PROCESSO N2 08004.001198/2023-15

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaro, para fins de participacdo na Dispensa de Licitacdo n.2 /2023 que a empresa

n.2 , sediada na

, inscrita no CNPJ/MF sob

’

representada pelo Sr. , que na presenca de servidor designado
pelo Ministério da Justica e Seguranca Publica, o profissional acima qualificado vistoriou as areas onde serao
executados os servicos objeto da Dispensa de Licitagdo n.2__ /2023, inteirando-se por completo das
condigbes estipuladas nos documentos do certame e das dificuldades que os servigos possam apresentar no

futuro.

Brasilia, de de 2023.

Representante da Empresa

Ministério da Justica e Seguranga Publica

e'l Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAHREM,
- L_'_'] Engenheiro(a), em 30/11/2023, as 14:50, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de
13 de novembro de 2020.
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A S|stemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Mlnlsterlo da Justica e
* Seguranca Publica.
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