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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08004.000254/2023-02

2. Descricao da necessidade

Fabricagdo, montagem e Instalac&o de 01 elevador eletromecénico sob medida, com a execuc¢do de reformas
e adaptac@es civis no local da edificacéo.

2.1. O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é a contratagdo de empresa especializada para a realizagao de
servigos técnicos de reformas fisicas, fabricagdo, montagem e instalagcdo de 01 (um) elevador eletromecanico sob
medida, sem casa de maquinas, de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida, em
conformidade as normas de acessibilidade vigentes para atender as necessidades do Ministério da Justica e
Seguranca Publica, em Brasilia/DF.

2.2. Inicialmente cumprimos descrever que 0 equipamento em questao devera ser instalado para viabilizar o acesso
de pessoas portadoras de deficiéncia ou com dificuldades de locomocédo entre os dois pavimentos de subsolo do
edificio Anexo I, buscando atender aos seguintes normativos vigentes, sendo vejamos:

Constitui¢cao Federal, de 1988
Art. 227. E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar & crianca, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito a vida, a salde, a alimentacdo, a educacao, ao lazer, a
profissionaliza¢éo, a cultura, & dignidade, ao respeito, & liberdade e a convivéncia familiar e
comunitaria, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligéncia, discriminagéo, exploracgéo,
violéncia, crueldade e opressao.

§ 2° A lei dispora sobre normas de construgdo dos logradouros e dos edificios de uso publico e de
fabricacdo de veiculos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado as pessoas
portadoras de deficiéncia. (g.n)

Lei n®10.098, de 19 de dezembro de 2000

Art. 11. A construcdo, ampliacdo ou reforma de edificios publicos ou privados destinados ao uso
coletivo deverao ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessiveis as pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Il — pelo menos um dos acessos ao interior da edificagdo devera estar livre de barreiras
arquitetbnicas e de obstaculos que impecam ou dificultem a acessibilidade de pessoa
portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida; (g.n)

2.3. Atualmente o acesso entre os dois pavimentos de subsolo do edificio Anexo Il ocorre por meio de uma
plataforma inclinada que encontra-se instalada na Unica escada de interligagdo dos pavimentos, conforme imagem

abaixo:
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Imagem 1 - Foto da escada de ligagéo dos dois pavimentos de subsolo do edificio Anexo Il. (Em 16.02.2023)

2.3.1. Quando da utilizagdo deste equipamento existente, temos que o fluxo de usuarios da escada fica limitado,
visto que durante 0 seu uso a mesma ocupa mais da metade do vao da escada.
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2.3.2. Ademais, 0 histérico dos custos e prazos de suas manutencdes e reparos demonstram uma certa onerosidade
para com a Administracdo, tendo em vista que o equipamento foi adquirido em 2003, segundo histérico do registro
de patrimdénio do mesmo.

2.4. Portanto, a necessidade em comento versa sobre a viabilidade de promover o transporte vertical de pessoas
com e/ou sem mobilidade reduzida através de uma plataforma elevatdria, com a execucdo de servigcos de
engenharia para adaptar o local fisico, fabricar, montar e instalar o equipamento eletro mecéanico de transporte de
pessoas.

2.5. Deste modo, podemos apresentar de forma resumida os itens para a contrata¢cdo em comento:

Itens Descricao

Fabricacdo, montagem, instalagdo e revisdes técnicas de 01 (um) elevador eletromecéanico, sem casa de
maquinas, de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida

Execucdo de servigos de reformas civis para adequar o espago fisico para a instalagdo do elevador
eletromecanico, sem casa de maquinas, de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacdo-Geral de Arquitetura e Engenharia Helton Luis Prado
Divisd@o de Apoio Técnico Administrativo MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAHREM

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. A contratacdo para os servicos técnicos de reformas fisicas, fabricagdo, montagem e instalagdo de 01
(um) elevador eletromecanico sob medida devera obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato —
existentes ou que venham a ser editadas — mais especificadamente as seguintes normas:

a. 1. As normas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas.

b. 2. As prescricdes e recomendaces dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e
armazenagem dos produtos.

c. 3. As normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor complementar os temas
previstos pelas ja citadas.

d. 4. A Portaria n° 2.296, de 23 de julho de 1997 e atualizacdes — Estabelece as Praticas de Projetos e
Construgdo e Manutencdo de edificios Publicos Federais, a cargo dos 6rgdos e entidades integrantes de
SISG.

e. 5. Disposi¢des legais da Unido e do Governo do Distrito Federal (incluindo as do CBM-DF).

f. 6. Exigéncias e orientacdes do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

g. 7. Exigéncias e orientacbes do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito
Federal.

h. 8. Normativos do Ministério do Trabalho e emprego aplicaveis.

4.2. A contratada devera atentar em especial para 0s normativos que seguem e seus associados, mas ndo se
restringir a eles. A presenca ou ndo de um normativo nesta lista ndo exime a contratada de observa-lo, se pertinente
for & prestagdo de servigos, aqui contratados.

I. 1. ABNT NBR NM 196:1999 - Elevadores de passageiros e monta-cargas — Guias para cabos e contrapesos
- Perfil T.
II. 2. ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranga para construcdo e
instalagdo - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia.
III. 3. ABNT NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalacdes elétricas de baixa tenséo.
IV. 4. ABNT NBR 5671:1990 - Participac¢éo dos intervenientes em servi¢os e obras de engenharia e arquitetura.
V. 5. ABNT NBR 5674:2012 - Manutencao de edificagdes - Requisitos para o sistema de gestdo de manutengéo.
VI. 6. ABNT NBR 6118: 2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
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VII. 7. ABNT NBR 6120:2019 - A¢Ges para o célculo de estruturas de edificacdes.

VIIL. 8. ABNT NBR 6122:2022 - Projeto e execug¢édo de fundacdes.
IX. 9. ABNT NBR 7199:2016 - Vidros na construgdo civil - Projeto, execuc¢éo e aplicacdes.
X. 10. ABNT NBR 9050:2022 - Acessibilidade a edifica¢8es, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
XI. 11. ABNT NBR 9077:2001 - Saidas de emergéncia em edificios.

XII. 12. ABNT NBR 10821:2017 - Esquadrias para edificagfes.

XIII. 13. ABNT NBR 11702:2021 - Tintas para construgdo civil - Tintas, vernizes, texturas e complementos para
edifica¢des néo industriais - Classificacdo e requisitos.

XIV. 14. ABNT NBR 12721:2006 - Avaliagdo de custos unitarios de construgcdo para incorporacdo imobiliaria e
outras disposi¢fes para condominios edificios - Procedimento.

XV. 15. ABNT NBR 13529:2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas - Terminologia.

XVI. 16. ABNT NBR 14364:1999 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e escadas rolantes —
Qualificacao.

XVIIL. 17. ABNT NBR 14698:2001 - Vidro temperado.

XVIIL. 18. ABNT NBR 14712:2013 - Elevadores de carga, monta-cargas e elevadores de maca — Requisitos de
seguranca para projeto, fabricacdo e instalacao.

XIX. 19. ABNT NBR 16858:2002 - Elevadores - Requisitos de seguranga para a construcdo e instalagdo de
elevadores - Parte 7: Melhoria da seguranca dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos
de passageiros e cargas.

XX. 20. ABNT NBR 15655-1/ISSO 9386-1:2013 — Plataformas de elevagcdo motorizada para pessoas com
mobilidade reduzida - Requisitos para seguranga, dimensdes e operagfes funcional;

XXI. 21. ABNT NBR 16280:2014 - Reforma em edificacdes - sistema de gestio de reformas - Requisitos.

XXII. 22. ABNT NBR 16858: 2020 - Elevadores - Requisitos de seguranga para construcéo e instalagédo

XXIII. 23. Ministério do Trabalho e Emprego NR 6: Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI.

XXIV. 24. Ministério do Trabalho e Emprego NR 10: Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade.
XXV. 25. Ministério do Trabalho e Emprego NR 18: Seguranca e saude no trabalho na Industria da Construgao.
XXVI. 26. Ministério do Trabalho e Emprego NR 23: Prote¢éo contra incéndios.

5. ANALISAR A CONTRATACAO ANTERIOR OU A SER

5.1. Apesar da presenca de uma plataforma de acessibilidade nas dependéncias do MJSP, esta foi adquirida em
2003 e se encontra com consideravel situagdo de obsolescéncia.

5.2. Tendo em vista que sua aquisi¢cdo ocorreu com embasamentos técnicos e juridicos que ndo se encontram mais vigentes, nao
hé no dmbito do Ministério da Justica e Seguranca Publica uma contratagdo anterior que possa ser utilizada para andlise técnica.

6. CLASSIFICACAO DO DOCUMENTO

6.1. A contratagdo ora pretendida ndo exige classificagdo em ultrassecreta, secreta ou reservada, nos termos da Lei
n° 12.527 de 18 de novembro de 2011..

6.2. O valor maximo aceitavel ndo possuira carater sigiloso.

7. Levantamento de Mercado

7.1. Neste topico abordaremos o levantamento de mercado para a contratacdo em comento, conforme os 02 (dois) Itens instruidos
anteriormente.

7.2. ltem 1 - Fabricagdo, montagem e instalacédo de equipamento elevador eletromecanico sob medida

7.2.1. De forma a identificar as solu¢bes existentes no mercado, foram encaminhados e-mails para empresas do
ramo solicitando proposta que atendesse 0s requisitos elencados pelo MJSP.

7.2.2. Em resposta, foram apresentadas 5 (cinco) solugfes de plataforma por 4 (quatro) empresas diferentes.

Empresa Solucao Contato Valor
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Montele
Elevadores

Plataforma de percurso vertical PL-
200. Orientacdo de acesso: Mesmo
lado.
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comercial@montele.com.br
4000-1044

R$ 72.246,20

Grupo Advance

Plataforma cabinada

claudio.equipamentos@gmail.com
61 98119-0929

R$ 136.868,00

Grupo Advance

Plataforma semi-cabinada

claudio.equipamentos@gmail.com
61 98119-0929

R$ 118.452,00

Mobilitd

Plataforma de acessibilidade

vendas@mibilitaelevadores.com.br
11 4328-8700

R$ 47.400,00

Elevadores OK

Plataforma elevatéria

vendas@elevadoresok.com.br

R$ 125.000,00

91 3236-0414

7.3. Item 2 - Execucdo de servi¢os de reformas civis para adequar o espago fisico

7.3.1. Os servicos de reforma e adequacgdes da area fisica para a montagem e instalacdo do equipamento eletro
mecanico se tornam necessarios devido as peculiaridades do espaco fisico disponivel para esta finalidade.

7.3.2. Dentre os servicos estimados, temos servicos civis e de instalagfes elétricas a serem projetadas pela
empresa contratada para o item em questdo, a qual devera apresentar todas as documentag¢des técnicas para
andlise e aprovacao da fiscalizagdo técnica do contrato.

7.3.3. Nos ramos de servicos de engenharia, temos que existem diversas empresas com qualificacdo e habilitacao
técnica que podem executar os servicos de reformas referentes a demolicdo da mureta existente, demoli¢cdes de
piso e alvenarias, alteracdo da esquadria, requadros necessarios para adaptar a area para a instalacdo do
equipamento a ser fornecido pela empresa do item anterior e acabamentos dos locais de intervencéo.

7.3.4. Visando comprovar a viabilidade deste item, segue abaixo uma prospeccao de contrata¢cdes que tiveram
como objeto a execucgdo de servicos de reformas civis para adaptagao de um espaco fisico:

Empresa Solucgéo Contato Valor
Execucéo de servigos de
Acesse Comércio e engenharia necessarios
Empreendimentos para a instalacdo da (81) 98850-5503 | R$ 34.390,14
Ltda plataforma elevat6ria no
imovel
Prestacédo de servico
comum de engenhari a para
execucao de adaptacao de
trés salas do Comando
Militar do Nordeste, visando
G2 coNSTRUCKOE | 2otPe o0
MANUTENCAO (81) 3461-2957 |R$ 48.906,00

Sargento do E xército),
localizado na BR232, km12,
s/n Cura do, Recife - PE,
CEP 50950-000, conforme
condic Oes e exigéncias
estabelecidas neste
instrument 0 e seus anexos.

001CONTRATACAO POR
DISPENSA DE LICITACAO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA

INDUSTRIAL LTDA
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GPSFACILITY E | EXECUGAO DO SERVIGO diretoria@gpsfacility.| R$ 37.900,00
CONSTRUCAO LTDA E MAO DE OBRA
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EXECUCAO DE PROJETO
BASICO DE SERVICO
COMUM DE ADAPTACAO
DE SALA COM
FORNECIMENTO DE
TODO O MATERIAL

NECESSARIO PARA (61) 98633-6787

com
DESCRITOS NO PROJETO

BASICO, PLANILHAS E
MEMORIAL DESCRITIVO
PARA ATENDER
DEMANDA DA IEFEX,
CONFORME CONDICOES,
QUANTIDADES E
EXIGENCIAS
ESTABELECIDAS NESTE
AVISO DE CONTRATACAO
DIRETA E SEUS ANEXOS

8. Descricdo da solucdao como um todo

8.1. Neste topico serdo descritas as solu¢des dos itens estimados para esta contratacdo, os quais foram instruidos
com base no ante projeto de arquitetura, anexo ao presente Estudo Técnico Preliminar.

8.2. Item 1 - Equipamento elevador eletromecénico sob medida

8.2.1. O servico a ser contratado possui as seguintes caracteristicas técnicas:

d.

-0 N T

g.

h.
i.
j.
k.

L.

1. Plataforma elevatéria para transporte de pessoa com deficiéncia, em conformidade com as normas
técnicas NBR ISO 9386-1- Plataformas de Elevagédo Motorizadas para Pessoas com Mobilidade Reduzida -
Requisitos para seguranga, dimensdes e operacdo funcional e NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes,
mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos.

2. Enclausuramento completo para percurso com eliminacéo de pontos de esmagamento em qualquer face.

3. Capacidade de carga minima de 250 kg (de acordo com a Norma ABNT ISO 9386-1 e NBR 9050).

4. Velocidade da plataforma: minimo de 6m/min.

5. Paradas: 02 paradas (1° e 2° Subsolos).

6. Percurso: Até 2,70 m entre duas paradas (nivel do piso do 1° subsolo ao nivel do piso do 2° subsolo,
conforme anteprojeto de engenharia, Anexo I-E).

7. Dimensdes minimas compativeis com o anteprojeto de engenharia, conforme Anexo I-E deste Termo de
Referéncia.

8. Cabine com teto, iluminacdo em LED e iluminacdo de emergéncia.

9. Cabine enclausurada.

10. Controle de chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos.

11. Piso Antiderrapante com as soleiras da plataforma ou pavimentos em cor contrastante com a superficie
do piso do pavimento na entrada.

12. Porta dos pavimentos: com fechamento manual e travamento eletromecéanico, que permita que a
plataforma suba ou des¢a somente quando portas e portdes estiverem fechados e travados.

m. 13. Abertura das portas apenas com a plataforma nivelada ao piso.

s

14. Botdo de emergéncia para parada imediata da plataforma, em qualquer posigao.
15. Sinalizagdo conforme simbologias normatizadas pela ABNT, devendo conter etiquetas, avisos e
instrucdes de operacao/emergéncia, com indicagbes em braile.
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p. 16. Além das demais prescricdes normativas, nas condicdes de seguranca devem ser observadas a
existéncia de: freio de emergéncia; botdo de emergéncia; trava eletromecanica; sensor de porta fechada,
sensor abaixo do equipamento, para evitar esmagamento e aprisionamento.

8.2.2. A resolucdo 218/73 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) define que a
execuc¢do de supervisdo e conducao de equipe de instalacdo de atividades relacionadas a instalacéo e servicos em
elevadores sao de atribuicdo de engenheiros mecanicos.

8.2.3. Como a execucgdo dos servicos de instalagdo do equipamento em questdo sdo atividades de engenharia
mecanica, deverdo ser supervisionados por engenheiro e serdo executados em bem imével, tem-se a
caracterizacdo destes servicos como de engenharia.

8.2.4. A empresa contratada devera emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional
qualificado e responsavel pela execucao do servigo.

8.2.5. Das instalag6es mecanicas

a. 1. A empresa devera executar, obrigatoriamente, 0os componentes como engrenagens, unidades de
acionamento e quadro de comando de forma a serem protegidos para assegurar a integridade fisica dos
usuarios e transeuntes periféricos. As protecdes devem ser de material ndo perfurado e os painéis de acesso
devem ser fixados por meios que exijam o uso de uma ferramenta ou chave para sua retirada ou abertura.

b. 2. As estruturas e os componentes em geral devem garantir a protegcdo contra perigos atribuiveis ao uso da
plataforma elevatoria, como os riscos de corte, esmagamento, aprisionamento, escoriagdo, emaranhamento,
gueda, tropeco, impacto, choque fisico ou elétrico etc.;

c. 3. Os servicos a cargo da empresa deverdo seguir os normativos vigentes, como a NBR I1SO 9386-1
/2013, NBR ISO 9386-2/2012, NBR 12892/2022, NBR 16858-1/2021 e NBR 16858-3/2022.

d. 4. A empresa devera apresentar o projeto executivo do equipamento para subsidiar a execucao dos servigcos
de reformas e adaptacdes fisicas do local.

e. 5. As instalagbes mecanicas do equipamento deverdo ser objeto de manutencdes e revisdes técnicas
durante o periodo de garantia dos servigos, o qual se faz necessario que seja de pelo menos 1 ano apos o
recebimento definitivo do objeto do Item 01.

8.3. Item 2 - Servicos de reformas e adaptagdes fisicas
8.3.1. Das instalag¢fes elétricas

8.3.1.1. Para a execucdo dos servigos de instalagdes elétricas, deverdo ser observadas as diretrizes gerais e outras
pertinentes sobre servicos de reformas.

8.3.1.2. Toda e qualquer adaptagdo que a empresa precisar executar no sistema de instalagbes elétricas da
edificacdo devera ser apresentado previamente a Contratante para que seja analisado tecnicamente as
intervencdes, as quais somente poderdo ser executadas apos autorizacdo formal da area técnica de engenharia e
arquitetura da Contratante.

8.3.1.3. As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a enfiagdo de
condutores emendados, conforme disposicdo da NBR 5410. Nao serdo permitidas, de forma alguma, emendas
dentro de eletrodutos ou dutos. O isolamento das emendas e derivagbes devera ter, no minimo, caracteristicas
equivalentes as dos condutores utilizados.

8.3.1.4. A enfiagdo sera feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que deverdo ser seguidas as
prescri¢cdes: limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas; para circuitos de tensdo entre fases inferior a
240V, isolar as emendas com fita isolante formar espessura igual ou superior a do isolamento normal do condutor;
executar todas as emendas dentro das caixas.

8.3.1.5. Todos os condutores de um mesmo circuito deverao ser instalados no mesmo eletroduto.

8.3.1.6. As emendas dos cabos de 240V a 1000V serédo feitas com conectores de pressdo ou luvas de aperto ou
compressdo. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de borracha
moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposi¢éo, camadas de
fita isolante adesiva. A espessura da reposi¢do do isolamento devera ser igual ou superior a camada isolante do
condutor. As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme
recomendacdes do fabricante.
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8.3.1.7. A enfiacdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a
enfiacdo, se necessario, devera ser adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos condutores.
Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, ndo sera permitido o emprego de
graxas.

8.3.1.8. As instalacdes elétricas s6 poderdo ser executadas com material e equipamentos examinados e aprovados
pela fiscalizagdo técnica dos servigos. A execucgdo devera ser inspecionada durante todas as fases de execucéo,
bem como apds a concluséo, para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato.

8.3.1.9. Os componentes plasticos e a isolagdo de fiagdo elétrica devem ser retardantes a chama e auto-extinguiveis.

8.3.1.10. Os servicos a cargo da empresa deverdo seguir 0s normativos vigentes, como a NBR 5410/2004, NBR
7288/2018 e NBR 16280/2020.

8.3.2. Das instalagdes civis

8.3.2.1. Toda e qualquer adaptagdo que a empresa precisar executar no piso, paredes ou teto da edificacdo devera
ser apresentado previamente a Contratante para que seja analisado tecnicamente as intervengdes, as quais
somente poderdo ser executadas apos autorizacdo formal da area técnica de engenharia e arquitetura da
Contratante.

8.3.2.2. O rebaixamento do piso sera executado pela Contratada, devendo a empresa que fornecera o equipamento
eletro mecanico apresentar na sua proposta qual o nivel do piso acabado que deve estar no local, além das
metragens técnicas de seu equipamento.

8.3.2.3. A empresa devera providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em
tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de
execucdo do objeto contratado.

8.3.2.4. A empresa deve obedecer as normas de seguranga vigente, bem como a instalacdo do equipamento nédo
pode comprometer a estrutura civil da edificacéo.

8.3.2.5. A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificacdo, utilizando-se produtos que nédo prejudiquem as superficies a serem limpas. Particular cuidado devera ser
aplicado na remocéo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies.

8.3.2.6. Os servicos a cargo da empresa deverdao seguir 0os normativos vigentes, como a NBR 6118/2014, NBR
15575/2013, NBR 16537/2018.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. A quantidade a ser contratada é:

Itens Descricao Unidade||Quantidade

Fabricacdo, montagem, instalacdo e revisdes técnicas de 01 (um) elevador eletromecanico,

Lo . o . servico 1
sem casa de maquinas, de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida s

Execucgdo de servigos de reformas civis para adequar o espago fisico para a
2 instalacdo do elevador eletromecanico, sem casa de maquinas, de transporte vertical de Servico 1
pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida

8.1.1. Nos valores dos servigcos deverao estar inclusas todas e quaisquer despesas necessarias para a sua correta
execucdo, tais como: tributos, emolumentos, contribuicbes sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais
despesas inerentes, devendo o preco ofertado corresponder, rigorosamente, as especificagées do objeto licitado,
ndo cabendo quaisquer reivindicagdes devidas a erros nessa avaliacdo, para efeito de solicitar revisdo de precos por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.

8.2. As memodrias de célculo e documentos que forneceram o suporte para estas definicbes das quantidades acima
listadas estdo relacionadas ao tépico "Descri¢cdo da necessidade".
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10. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 205.793,48

10.1. Para a definicdo das estimativas dos valores da contratacdo em comento, temos que foram utilizados os
preceitos legais do §2° do Art. 23 da Lei n°® 14.133/2021, sendo vejamos:

2° No processo licitatorio para contratacdo de obras e servigos de engenharia, conforme regulamento, o valor
estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES)
cabiveis, sera definido por meio da utilizacdo de parametros na seguinte ordem:

| - composi¢do de custos unitarios menores ou iguais @ mediana do item correspondente do Sistema de Custos
Referenciais de Obras (Sicro), para servigos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices de Construcdo Civil (Sinapi), para as demais obras e servicos de engenharia;

Il - utilizagcdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada
pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data
e a hora de acesso;

11l - contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execugéo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano
anterior a data da pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.

10.2. Item 1: Fabricagdo, montagem, instalacdo e revisdes técnicas de 01 (um) elevador eletromecéanico, sem
casa de maquinas, de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida

10.2.1 Em relacdo aos servigos técnicos do Item 1, temos que as tabelas SINAPI e SICRO ndo possuem composicdes especificas
ou passiveis de serem utilizadas para atender ao Inciso I do §2° Art. 23 da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.2. Em continuidade, atendendo ao Inciso II do §2° Art. 23 da Lei n® 14.133/2021, temos que por meio das tabelas do
Informativo SBC (https://www.informativosbc.com.br/) podemos embasar as composi¢Ges dos servigos de engenharia para esta
demanda, sendo vejamos:

80615
PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M
UN
62.232,87
Cédigo  Descrigio Unidade indice ~ Pe%°  Prego
9 % Unit. Total

PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRANSPORTE

VERTICAL, DESNIVEL DE 2,0 ATE 4,00 M, CABINADA
88196  EMACO INOX, PORTAS UNILATERAL OU OPOSTAS - UN 1.0000 §9.400,00 59.400,00

ENCLAUSURAMENTO EM ALVENARIA A CARGO DO

CONTRATANTE
99022  MOMTADOR H 85.2800 9,5 81528
99450  AJUDANTE ESPECIALIZADO H 85.2800 625 533,00
- LEIS SOCIAIS {110.11%) - - - 148459
Total 62.232 87
24602
MECANICA-FISCALIZACAD DOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ELEVADORES
MES

22.128.26
Codi Descrig Unidad indic Prego  Prego
go scrigho o e Unit. Total

99237  ENGENHEIRO CIVIL PLENO H 1812990 46,82 B8.48842
99311  ENCARREGADO DE TURMA M 139.3810 14,66 204333
- LEIS SOCIAIS (110.11%) - - = 11.596,51
Total 22.128,26
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80200

SERVICO DE ADMINISTRACAO E FISCALIZACADQ PINST.ELEVADORES

MES

Codigo

99275
99930

Total

Descrigio

ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENCARREGADO
LEIS SOCIAIS (110.11%)

Unidade

H

Estudo Técnico Preliminar 22/2023

17.052,86
inice  "G0 ot
793180 56,25 446164
2492850 14,66 365452
- -~ 8.936,70
17.052,86

10.2.3. Os valores apresentados acima foram obtidos com data base de 03/2023. Deste modo, visando atualizar estes custos dos
servigos, utilizando para os precos unitarios de méo de obra o seu correspondente na tabela SINAPI, temos como estimativa para
o Item 1 os seguintes valores:

PLANILHhDRQhMENT}iRIﬁ— ESTIMATIWVA - ITEM 01

OBRA: Elevador vertical pars acessibilidade
LOCAL: Ministério da lustica e Seguranca Plblica, Edificio Anexo |, 12 & 22 Subszolos
RESPOMNSAVEL: Engenheiro Civil Marcus Vinicius de Amorim Bohmgahrem DATA:| 02/06/2023 DATA BASE: | abrf23
. - . ] tidad Precos - Nio Desonerado Releva
Item Referencia | Codigo Descrigao Unidade Qual_-l teade - ,;_ s |?=\ran|:
Estimada Unitario | Total ia
1 PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRANSPORTE VERTICAL DESHIVEL DE 2 ATE AM
PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRANSPORTE
PESOUISA DE SEl WERTICAL, DESNIVEL DE 2,0 ATE 4,00 M,
11 MERCADD 2352743 | CABINADA EM ACO INOX, PORTAS UNILATERALOU | UNID 1 R5%8.258,33 R5%8.258,33 100,00%
(1] OPOSTAS - ENCLAUSURAMENTO EM ALVENARIA A
CARGO DO COMTRATANTE
1,2 SINAPI 28279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS H 85,28 RS30,72 RS2.619,30 2,67%
COMPLEMENTARES
AIUDANTE ESPECIALIZADOD COM ENCARGOS
1,2 SIMAFI 28243 H 85,28 R522,44 R51.913,68 1,955
COMPLEMENTARES
TOTAL PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRAMSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M R5102.831,81
2 MECANICA - FISCALIZACAD DOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ELEVADORES
EMGENHEIRO CIVIL PLEMO COM ENCARGOS
2,1 SIMAPI 100306 H 181,299 RS124,70 R522.607,99 23,00%
COMPLEMENTARES
EMCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
2,2 SINAPI 50776 H 138,381 RS23,07 RS3.215,52 3,27%
COMPLEMENTARES
TOTAL MECAMNICA - FISCALIZAQED D05 SERVICOS DE MONTAGEN DE ELEVADORES|  RS525.823,50
3 SERVICO DE ADMINISTRACAD E FISCALIZACAO PARA INSTALACAD DE ELEVADORES
EMGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
3,1 SIMAFI 91677 H 75,318 RS130,74 RS10.370,04 10,55%
COMPLEMENTARES
ELETROTECNICO COM ENCARGOS
3,2 SIMAPI 88266 H 249,285 RS35,47 RSE8.542,14 9,00%
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO DEADMINIFI'HAI;KD E FISCHLIZAI;:KD PARA INFI'hLAl;ﬂD DEELEVADORES| RS19.212,17
TOTAL SERVICOS DEENGENHARIA|  R549.569,16
BD| SERVICOS DE ENGENHARIA R511.140,20
TOTAL INSUMOS / MERC FORNECIMENTO DE EQUIFAMENTOS|  R$98.298,33
BDI DIFEREMCIADD| RS515.018,07
TOTAL GLOBAL [ESTIMATIVG)| R5174.025,76

10.2.4. Os custos apresentados acima deverdo ser detalhados e especificados conforme o Termo de Referéncia.

10.3. Item 2 - Servicos de reformas e adaptagdes fisicas

10.3.1. Para as estimativas dos valores referentes ao Item 02, todos os servicos que podem ser previamente estimados tiveram os
seus custos obtidos da tabela SINAPI.

10.3.2. Contudo, esta estimativa deverd ser melhor instruida no Termo de Referéncia para viabilizar a licitacdo deste Item.

10.3.3. Abaixo consta a tabela em que tem-se a estimativa do [tem 02:
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PLANILHA OR;AMENTf\RIA— ESTIMATIVA - ITEM 02
OBRA: Elevador vertical para acessibilidade
LOCAL: Ministério da Justiga e Seguranga Plblica, Edificio Anexo 11, 12 e 22 Subsolos
RESPONSAVEL: Engenheirg Civil Marcus Vinicius de Amaorim Bohmgahr DATA:| 02/06/2023 | DATA BASE:| abr/23
P - .- . i Pi - Mo D il ]
Item Referéncig Cddigo Descrigdo Unidade Qua!mdade | regul:s' - 30 Lesonerace |REI'?“"C
Estimada | Unitario | Total | ia
1 SERVICOS PRELIMINARES
MONTAGEM DE TAPUME COM CHAPA
11 SINAPI | SB45E COMPENSADA DE MADEIRA M2 20 RS164,54 RS3.200,81 | 24,79%
REI\."ID_CKD DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E
12 SINAPI | 97637 DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 20 RS2,37 R547,31 0,36%
REAPROVEITAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
13 SINAPI | 57064 TUBULAR TIPO TORRE M2 5 R518,25 RS91,26 0.69%
ELABDRA_CKD DE PROJETOS EXECUTIVOS E
14 CAU/BR DEMAISDCICUMENTAL_“.ﬁESTECNIEAS CONJUNTO 1 R513.197,93 R513.197,93 | 98 11%
ANDTA_CE«D DE RESPONSABILIDADE TECNICA -
15 CREA/DF RESDLU(_:KD CONFEA Ne 1067/2015 UNID 1 R5254,59 R5254,59 1,89%
TOTAL SERVICOS PRELIMINARES | R$16.881,89
2 DEMOLICOES
DEMDLIQED DE ALVEMARIA DE BLOCO FURADO,
21 SINAPI 7622 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M3 114 R551,04 R558.19 0.34%
DEMOLIGEQ DE LAIES, DE FORMA MECANIZADA
22 SINAPL | 97629 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO M3 ! R5115,98 RS115,98 0.87%
REMOCAC DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM
23 SINAPI | 102152 h PERFIL U M2 4 R$16,37 RS65,48 0,4%%
REMOGCAQ DE INTERRUPTORES/TOMADAS
24 SINAPI | 57660 ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UNID 4 RS0,66 R52,64 0.02%
REAPROVEITAMENTO
REMD@&D DE CABOS ELETRICDS, DE FORMA
25 SINAPI 97661 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M 12,81 RS0,68 R5E,71 0,07%
TOTAL DEMOLICOES| R$250,99
3 ESTRUTURAS E FUNDACﬁES
EXECUCAQ DE PISO DE CONCRETO, COM
3,1 SINAPI | 103075 | ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 M2 6,2 R5218,08 R51.352,97 | 10,19%
CM, FCK = 30 MPA
IMPERMEABILIEAQ&D DE SUPERFICIE COM
3,2 SINAPI | 98554 MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 M2 6,2 RS554,51 R5338,18 2,55%
DEMADS
TOTAL ESTRUTURAS E FUNDACOES| R$1.691,15
4 ALVEMARIA
ALVEMARIA DE VEDA_C-&D DE BLOCOS
41 SINAPI | 103328 ‘ CERAMICOS ‘ M2 4,18 ‘ R590,21 R5377,08 2,84%
TOTAL ALVENARIA| RS$377.08
5 REVESTIMENTOS
5,1 SINAPI B7879 CHAPISCO APLICADO EM ALVEMARIAS M2 B 58 RS4,61 F338,55 0,50%
SERVICO DE EMBOCO/MASSA L:lNIElA, AFLICADO
52 SINAPI | 85173 MANUALMENTE M2 8,58 R543,51 R5373,32 2,81%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEK, APLICA@&D
53 SINAPI | 8B457 EM PAREDE, DUAS DEMADS, LIXAMENTO M2 26,88 R518,9% R5510,46 3,84%
IMANUAL
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
5.4 SINAPI | B8B48% MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMADS M2 26,88 RS12,72 R5341,92 2,58%
TOTAL REVESTIMENTOS | R$1.265,26
6 ESQUADRIA
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM
6.1 SINAPI | 102185 | VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE S0X210 CM, UNID 1 RS$3.213,05 R53.213,05 | 24,20%
ESFESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
TOTAL ESQUADRIAS | R53.213,05
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7 INSTALACOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA EM

71 SINAPI | 101877 | PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 3 UNID 1 R574,10 R574,10 0,56%
DISIUNTORES

DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

7.2 SINAPI | 93662 NOMINAL DE 204 UNID 2 RS81,07 R5162,14 | 1,22%

ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25

73 | sinepl | es727 M 8 R$13,18 R$1.292,62 | 9,74%
: MM (3/4"), APARENTE 513, 51292, :
CABO DE COBRE FLEXIVEL 1SOLADO, 2,5 MME,
74 | SINAPI | 91927 |  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 294 R$5,10 R$1.499,40 | 11,20%
TERMINAIS

TOTAL INSTALACOES ELETRICAS| R$3.028,26

8 LIMPEZA FINAL

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAD

82 | sinapi | 99823 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO M2 42 R32,16 R$9,07 | 0,07%

TOTAL LIMPEZA FINAL|  R§11,97

B1 SINAPI | 95814

s

M2 6,2 RS1,93 RS11,97 | 0,09%

TOTAL SERVICOS DE ENGENHARIA | R$13.276,21

BDI SERVICOS DE ENGENHARIA| R$2.983.70

TOTAL INSUMOS / MERO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS| R$13.452,52
BDI DIFERENCIADO| R$2.055,28

TOTAL GLOBAL (ESTIMATIVO) | R$31.767.71

10.4. Para as estimativas das aliquotas dos BDI (Servico de Engenharia e Mero Fornecimento de Equipamentos), temos nas
tabelas abaixo o demonstrativo de célculo destes valores, sendo vejamos:

BDI CALCULADO - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

Intervalo Admissivel

Preencher com Situacéo
valores dentro do | intervalo
Itens Siglas intervalo admissivel admissivel| 1° Quartil Médio 3° Quartil
Taxa de rateio da Administragdo Central AC 3,00% 0K 3,00% 4,00% 5,50%
Taxa de Despesas Financeiras DF 0,59% OK 0,59% 1,27% 1,27%
Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento S+G 0,80% 0K 0,80% 0,80% 1,00%
Taxa de Risco R 0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, 155 e PIS) | 8,65% OK 4,85% 7,65% 9,03%
Imposto Sobre Servigos IS5 5,00% Variavel conforme Localidade da Obra
Programas de Integragdo Social e de Formagio do PIS 0.65% Lei Complementar n® 26, de 11 de
Patriménio do Servidor Publico ’ setembro de 1975
Contribuigdo para Financiamento da Seguridade Social ~ COFINS 3,00% Lei n® 10.833, d;o2093de dezembro de
Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta CPRB Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011
Taxa de Lucro L 6,16% 0K 6,16% 7,40% 8,96%
Férmula BDI conforme Acdrddo n. 2.369/2011 e n. BDI resultante 22.47% OK 20,34% 29,12% 25,00%
2622/2013, ambos TCU - Plendrio.

BDI CALCULADO - MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Intervalo Admissivel

Preencher com Situagéo
valores dentro do | intervalo
Itens Siglas intervalo admissivel admissivel| 1° Quartil Médio 3° Quartil
Taxa de rateio da Administracdo Central AC 3,45% OK 1,50% 3,45% 4,49%
Taxa de Despesas Financeiras DF 0,85% OK 0,85% 0,85% 1,11%
Taxa de Seguro & Garantia do Empreendimento S+G 0,48% 0K 0,30% 0,48% 0,82%
Taxa de Risco R 0,85% OK 0,56% 0,85% 0,89%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, 155 e PIS) | 3,65% Nao OK 4,85% 7,65% 9,03%
Imposto Sobre Servigos IS5 0,00% Variavel conforme Localidade da Obra
Programas de Integracgo Social e de Formacgio do PIS 0.65% Lei Complementar n® 26, de 11 de
Patriménio do Servidor Publico ’ setembro de 1975
Contribuigdo para Financiamento da Seguridade Social COFINS 3,00% Lein®10.833, d302093de dezembro de
Taxa de Lucro L 5,11% OK 3,50% 5,11% 6,22%
Formula BDI conforme Acdrddo n. 2.369/2011 e n. BDI resultante 15,28% OK 11,10% 14,02% 16,30%
2622/2013, ambos TCU - Plenario.

10.5. Portanto, o valor estimado para a contratacdo em comento, somando-se os Itens 01 e 02, perfaz o montante de R$
205.793,48.
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11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1. Para o processo em andlise havera a divisdo do objeto em dois Itens de forma a aumentar a competitividade do certame,
sem prejuizo para a execuc¢do do objeto.

Itens Descricao
1 Fabricacdo, montagem, instalacdo e revisdes técnicas de 01 (um) elevador eletromecéanico, sem casa de maquinas,
de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida
5 Execugdo de servigos de reformas civis para adequar o espago fisico para a instalacdo do elevador eletromecéanico,

sem casa de maquinas, de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida

11.2. Ainda, o entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou ndo do objeto da licitagdo deve ser
auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econdmica do parcelamento e da
divisibilidade do objeto, e que "a questdo da viabilidade do fracionamento, deve ser decidida com base em cada caso, pois cada
6rgdo tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solu¢do mais adequada no caso concreto" (Acérdao
TCU n° 732/2008).

11.3. Conforme pesquisa realizada referentes aos subitens anteriores, existem pregdes com objetos iguais, mostrando que a
solucdo adotada é factivel e também é economicamente viavel.

11.4. Como o objeto sera divido em dois Itens ndo havera perda de escala.

11.5. A opcdo pela divisao do objeto em dois Itens busca aproveitar melhor o mercado e ampliar a competitividade.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1. O Ministério da Justica e Seguranca Publica ird contratar os projetos e a obra para a modernizagdo dos elevadores existentes
no Ministério da Justica e Seguranca Publica. Além disso, esta contratacdo ird adicionar uma parada a mais nos elevadores do
Anexo II, possibilitando que os mesmo atendam o 2° subsolo do Anexo II. Entretanto, esta é uma contratacao que demandara
uma intervencao maior nos edificios e que, portanto, serd mais demorada.

12.2. Ademais, temos que esta em processo interno a contratacdo de empresa para realizar a manutencao preventiva, corretiva e
emergencial dos elevadores instalados no Ministério da Justica e Seguranca Publica. Tal contratacdo, futuramente, devera ser
ajustada para o atendimento do equipamento a ser fabricado, montado e instalado no edificio Anexo II.

13. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

13.1. A instalagdo de uma plataforma de acessibilidade visa a garantir o cumprimento da Lei de Acessibilidade.
Desta forma, ira facilitar a locomogéo dos usuarios portadores de necessidades especiais nos edificios do Ministério
da Justica e Seguranca Publica.

13.2. A plataforma hoje existente esta obsoleta, apresentando muitos problemas de manutengdo e encontra-se
localizada em cima de uma escada muito utilizada pelos usuérios. Desta forma, a nova plataforma melhorar o fluxo
de pedestres no edificio Anexo II.

13.3. Cumprimos destacar que esta contratagdo encontra-se dentro do planejamento de contrata¢bes anuais para
2023, conforme link www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacaollicitacoes-e-contratosvl/se/pca/pac-2023-1, onde
consta o objeto instruido no item 33. O Plano de Contratagdes Anuais em questéo foi publicado em 19/05/2023.

13.4. Portanto, a contratagcdo em comento buscar atender ao planejamento do Ministério da Justica e Seguranca
Publica para a regularizagao de suas instalacdes fisicas frente as legislaces vigentes de acessibilidade.
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14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

14.1. A instalacao de uma plataforma de acessibilidade sera benéfica para o cumprimento das legisla¢des vigentes
e para garantir uma maior seguranca no transporte vertical de pessoas com mobilidade reduzida ou que demandam
adaptac0es fisicas em prol da garantia de acessibilidade nas edificacdes.

14.2. Destaca-se também que a presente contratagdo buscar alcancar um melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros da Coordenacgdo Geral de Arquitetura e Engenharia, visto que objetiva-se com esta
contratacdo uma modernizacdo das instalacbes eletro mecanicas de transporte vertical do edificio Anexo II,
especificamente para viabilizar as condi¢des de acessibilidade entre os 02 niveis de subsolos da edificagdo.

15. Providencias a serem Adotadas

15.1. Como providéncias para a contratacdo em comento, deverdo ser elaborados os artefatos que subsidiardo a
contratagdo publica em comento, dentre os quais deverdo constar as consideracdes técnicas, mercadoldgicas e de
gestao que podem interferir na contratacéo dos Lotes informados anteriormente.

15.2. E desejavel que as especificagbes para contratacio da aquisicdo e instalacio da plataforma elevatéria de
acessibilidade sejam elaboradas por profissional habilitado, a exemplo do engenheiro mecénico. A fiscalizagdo
desse servigo busca garantir a qualidade, o conforto, a funcionalidade e a seguranga para os usuarios do
equipamento, desse modo, € recomendavel um servidor com experiéncia na area ou que tenha passado por
capacitagdo no assunto.

15.3. O conhecimento técnico da fabricagdo e montagem do equipamento é uma exigéncia para os técnicos e
responséaveis da Contratada. Portanto, ndo é necesséario que o fiscal tenha todos os conhecimentos especificos
relacionados a plataformas de acessibilidade, mas sim, que tenha conhecimentos gerais sobre o tema e
principalmente a capacidade de verificar se a qualidade corresponde as especificagdes contidas no contrato e ao
quantitativo descrito nas ordens de servico.

15.4. Caso o servidor designado para fiscalizagdo tenha interesse, podem ser encontrados cursos de capacitacéo
sobre temas relacionados ao servigo a ser contratado que podem ser custeados pela Administracéo Publica.

15.5. Poderao ser fiscais do contrato originado deste procedimento licitatério os servidores da Coordenagdo Geral
de Arquitetura e Engenharia, que, direta ou indiretamente, ja auxiliam no Planejamento da Contrata¢cdo com opiniées
e discussdes sobre o assunto.

16. Possiveis Impactos Ambientais
16.1. Nao h& necessidade de licenciamento ambiental.
16.2. Sobre os residuos da construcgao e instalacdo do equipamento:

a. 1. A industria da construcéo civil promove diferentes alteragfes ou impactos no sistema ambiental, dentre os
quais pode-se destacar a utilizacdo de grandes quantidades de recursos naturais; a poluicdo atmosférica; o
consumo de energia e a geragao de residuos. Residuos da construgdo civil (RCC) sdo aqueles gerados nas
construcdes, reformas, reparos e demoli¢cdes de servi¢cos da construgdo civil e os resultantes da preparacao
e escavacdo de terrenos para servicivis.

b. 2. Pela Resolucdo CONAMA n° 307/2002, alterada pela de n°® 348/2004, o gerador é responsavel pelo
gerenciamento desses residuos, sendo obrigatdria a segregacéo diferentes classes e seu encaminhamento
para reciclagem e disposicéo final adequada.

16.3. As praticas de sustentabilidade vislumbradas, principalmente em relacdo a conservagdo de meio
ambiente, sdo as descritas abaixo:

a. 1. A otimizag&o de recursos materiais.
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b. 2. A reducdo de desperdicios materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias.

c. 3. Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redugdo de consumo de
energia elétrica, consumo de agua e reducdo de producgdo de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes.

d. 4. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua.

e. 5. Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias.

f. 6. Instruir os profissionais quanto ao cumprimento da coleta seletiva e do Programa de Coleta Seletiva de
Residuos Sélidos adotado pelo Contratante, em especial aos recipientes adequados para a coleta seletiva
disponibilizados nas dependéncias das edifica¢cdes do Contratante.

17. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

17.1. Justificativa da Viabilidade

De modo geral, temos que a contratagdo em comento € viavel conforme instrugBes apresentadas neste Estudo

Técnico Preliminar, bem como observando os preceitos administrativos e técnicos que versam sobre os servicos de
engenharia.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Unidade Requisitante

MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAHREM

Membro da comissdo de contratacao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 01/09/2023 as 10:37:37.

Despacho: Unidade Requisitante

IRIS CUMMING AMICUCCI SANTOS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
&'f Assinou eletronicamente em 04/09/2023 as 11:24:37.

Despacho: Unidade Requisitante

LEILA PEREIRA DE MORAIS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 04/09/2023 as 11:25:26.
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Despacho: Unidade Licitante

LORENNA AYRES LEAL LIMA

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: Despacho: Portaria n° 1.718, de 16 de agosto de 2023 - Publicado em: 17/08/2023 | Edicdo: 157 | Segdo: 2 | P4gina:
48

HELTON LUIS PRADO

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 01/09/2023 as 11:24:41.
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Lista de Anexos

non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
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