

MJ-Licitação

De: Ari Sena <arisen00@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 11 de novembro de 2019 16:30
Para: MJ-Licitação
Assunto: Re: Diligência nº 04 - PE 26/2019 - MJSP
Anexos: AP.PISCINAS - PLANILHA AJUSTADA (1).xls

Boa Tarde,
Em anexo a planilha ajustada conforme a diligência solicitada.

Atenciosamente
Ari de Sena Souza Filho
AP.PISCINAS EIRELI

Em seg., 11 de nov. de 2019 às 15:56, MJ-Licitação <licitacao@mj.gov.br> escreveu:

À EMPRESA: AP.PISCINAS EIRELI-ME

Diligência nº 04 - Pregão Eletrônico n.º 26/2019

ÓRGÃO: Ministério da Justiça e Segurança Pública (UASG: n.º 200005)

No interesse do Pregão Eletrônico n.º 21/2019 e com fundamento no artigo 43, § 3º da Lei n.º 8.666/1993, após análise da documentação encaminhada, inferiu-se a necessidade de complementação das informações já prestadas, de modo a esclarecer/complementar a instrução processual, uma vez que a planilha de custo e formação de preços ainda apresenta inconsistências.

2. Desse modo, solicitamos:

- Conforme já informado nas diligências anteriores, os ajustes na planilha não pode incorrer em majoração do último lance ofertado. Entretanto, quando do análise da resposta à última diligência observou-se um aumento considerável no valor da contratação, conforme tabelas abaixo. **Desse modo, a licitante deverá reavaliar toda a sua proposta.**

	Valor posto encarregado	Valor posto servente	Valor m2 área interna	Valor m2 área externa	Valor m2 esquadrias
1ª proposta	R\$ 5.903,10	R\$ 3.881,83	3,39	1,51	1,19
Proposta 3ª diligência	R\$ 7.000,74	R\$ 4.188,59	3,68	1,64	1,32

1ª PROPOSTA

Item	Descrição/Especificação	Unidade de Medida	QTD	Valor Mensal Unitário (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Global (12 meses) (R\$)
1	Área Interna	m2	63.012	R\$ 3,38	R\$ 212.979,93	R\$ 2.555.759,16
2	Área Externa	m2	18.973	R\$ 1,55	R\$ 29.408,15	R\$ 352.897,80
3	Esquadrias	m2	11290	R\$ 1,19	R\$ 13.435,10	R\$ 161.221,20
VALOR GLOBAL				R\$ 255.823,18	R\$ 3.069.878,16	

PROPOSTA APÓS 3ª DILIGÊNCIA

Item	Descrição/Especificação	Unidade de Medida	QTD	Valor Mensal Unitário (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Global (12 meses) (R\$)
1	Área Interna	m2	63.012	R\$ 3,68	R\$ 231.884,16	R\$ 2.782.609,92
2	Área Externa	m2	18.973	R\$ 1,64	R\$ 31.115,72	R\$ 373.388,64
3	Esquadrias	m2	11290	R\$ 1,32	R\$ 14.902,80	R\$ 178.833,60
VALOR GLOBAL					R\$ 277.902,68	R\$ 3.334.832,16

- Corrigir a fórmula da incidência do Submódulo 2.2, uma vez que a fórmula da soma deve ser colocada entre parênteses;

- Observar as incidências dos cálculos dos Módulos 3 e 4, os quais devem guardar consonância com o disposto no Caderno Técnico de Limpeza disponível no https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/Cadernostecnicos/Cadernos2019/CT_LIM_DF_2019.pdf

4. **Por fim, reiteramos que, quando do ajuste da planilha, não poderá haver majoração do último lance ofertado.**

5. Solicitamos manifestação até às 18h de hoje, dia 11/11/2019.

COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA