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Prezado (a) Licitante R2R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

1. No interesse do Processo Administrativo n.2 08084.002878/2021-41, que trata da
contratacdo de empresa especializada na prestacao dos servicos de Operadores de Midias
Audiovisuais e Editor de Midias Audiovisuais, mediante cessdao de mao de obra com
dedicacao exclusiva, para atender as necessidades do Ministério da Justica e Seguranca
Publica em Brasilia/DF, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no
instrumento convocatério.

2. A proposta Comercial da Licitante R2R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi objeto de
analise pelo setor técnica do MJSP, a qual produziu a Nota Técnica n.? 49/2021 com
solicitacdo da necessidade de ajustes na planilha de formagao de custos, nesses termos:

NOTA TECNICA N° 49/2021/NPAC/COSEG/CGDS/SAA/SE/MJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08084.002878/2021-41

INTERESSADO: COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DOCUMENTAL E
SERVICOS GERALIS - CGDS

INTRODUCAO

Trata-se de procedimento licitatorio visando a contratacdo de empresa especializada na
prestacao dos servigos de Operadores de Midias Audiovisuais e Editor de Midias
Audiovisuais, mediante cessao de mao de obra com dedica¢do exclusiva, para atender as
necessidades do Ministério da Justica e Segurancga Publica em Brasilia/DF, que deu origem
ao Pregdo Eletronico n° 15/2021.

Nos termos da Nota Técnica n° 48/2021/NPAC/COSEG/CGDS/SAA/SE/MIJ (16090910) foi
promovida a Diligéncia n° 02 (16106543), tendo a licitante apresentado resposta dentro do
prazo estipulado pelo pregoeiro (16110494).

Dessa forma, a Divisao de Licitagdes encaminhou os autos a esta drea demandante para
andlise e manifestacdo quanto a proposta comercial, exequibilidade dos precos ofertados,
especificacao do objeto e habilitacdo técnica da licitante, nos termos dos documentos
anexados aos autos.



DA ANALISE DA PROPOSTA

Em anélise a planilha de custos encaminhada ap6s a realizacao da Diligéncia n® 02, verificou-
se que a proponente procedeu aos ajustes solicitados, tendo apresentado sua proposta de
precos de maneira condizente com o modelo anexo ao Termo de Referéncia, informando em
sua planilha de custos o nimero estimado de dias necessarios para a reposi¢ao do profissional
ausente e comprovado sua inscricdo no Programa de Alimentagdo do Trabalhador (PAT).

Contudo, em que pese os ajustes efetuados, observa-se que a licitante calculou de maneira
equivocada o valor relativo ao mddulo 4 de sua planilha de custos (Custo de Reposicao do
Profissional Ausente).

Isso porque quando ocorre a auséncia do titular do posto de trabalho, o empregado substituto
tem direito, proporcionalmente ao nimero de dias em que est4 cobrindo o posto, a
remuneracao do titular, aos encargos e beneficios anuais, mensais e didrios e, ainda, aos
valores referentes a provisdo para a rescisao do contrato de trabalho.

Analisando o valor utilizado pela licitante no médulo 4, infere-se que o percentual
correspondente ao nimero de dias de afastamentos foi aplicado somente sobre o valor da
remuneracao (modulo 1), quando o correto seria ter aplicado esse percentual sobre o
somatério da remuneracdo (mddulo 1), encargos e beneficios anuais, mensais e diarios
(mddulo 2) e a provisdo para a rescisdo (mddulo 3), em estrita consonincia com a
metodologia descrita na pagina 23 do caderno de logistica do pagamento pelo fato gerador e
que sera adotada para a definicao dos valores a serem pagos durante a execugdo do contrato.

Assim, caso a licitante tivesse adotado o calculo demonstrado acima, o valor relativo ao
modulo 4 apresentaria um montante superior equivalente a R$ 380,46 para o posto de
operador de midia audiovisual e de R$ 449,67 para a funcdo de editor de midias audiovisuais.

Ante o exposto, ainda que a licitante tenha encaminhado declaracdo de que "estd ciente que
ira receber apenas pelos dias cotados em planilha de custo e caso ocorra maior ocorréncia
esta ciente da obrigacdo de manter a execugdo dos servigos", impde-se a conclusdo de que o
valor estimado pela proponente referente ao médulo 4 € insuficiente para cobrir os gastos
minimos necessarios de reposicao do profissional titular do posto de trabalho durante a
execug¢do do contrato.

Dessa forma, a proponente devera proceder aos ajustes relacionados acima, com o devido
envio das planilhas de custo e formacao de pregos ajustadas.

CONCLUSAO

Ante os apontamentos registrados, e com fundamento no artigo 43, § 3° da Lei n.°
8.666/1993, solicita-se a realizacdo de nova diligéncia junto a empresa R2R
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI, para fins de revisao e ajuste da proposta e planilha
de formacdo de precos.

3. Com efeito, encaminho o pedido de diligéncia para a licitante R2R CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI com o fito de proceder aos ajustes na proposta comercial e na planilha de formacao
de custos no ambito do Pregao Eletrénico n.® 15/2021.

4. O Prazo para resposta sera até as 14:00 h do dia 15/10/2021.



5. Caso, seja necessario a dilacdo de prazo, para o envia da resposta, podera ser solicitado,
via e-mail licitacao@mj.gov.br - a prorrogagao do prazo pela licitante, e avaliado pelo
pregoeiro o pedido.

6. Por fim, agradeco a sua atencao e disponibilidade em fornecer as informacdes para o
Ministério da Justica e Seguranca Publica.

Atenciosamente,

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MJSP

Coordenacao de Procedimentos Licitatérios - COPLI



