
13/06/2022 08:52 SEI/MJ - 18224117 - Nota Técnica

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21340118&infra_siste… 1/3

18224117 08004.001209/2021-03

Ministério da Justiça e Segurança Pública

Secretaria-Executiva


Núcleo de Engenharia​

 

NOTA TÉCNICA Nº 49/2022/NE/CGAE/SAA/SE/MJ

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08004.001209/2021-03

INTERESSADO: COORDENAÇÃO GERAL DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CGAE)

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se do Pregão Eletrônico nº 9/2022, cujo objeto é  contratação de empresa especializada para elaboração dos PROJETOS DOS SISTEMAS DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO e do  SISTEMA  DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  do edifício ocupado pelo  Departamento de
Suprimento - DSUP, utilizando metodologia BIM e englobando o levantamento cadastral da edificação, bem como as seguintes medidas de segurança: Saídas de
emergência; Sinalização de segurança contra incêndio; Iluminação de emergência; Extintores de incêndio; Hidrantes e Sistema de detecção e alarme de incêndio
via "Wi-Fi", incluindo a aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF.

1.2. Em atendimento à Nota Técnica 47 (18198740), a Coordenação de Procedimentos Licitatórios encaminhou a Diligência n° 02 (SEI  - 18206034), a
qual foi respondida conforme Resposta à Diligência nº 02 (SEI nº 18220042). 

1.3. Desta forma, esta Nota técnica realizará a análise da documentação encaminhada no documento Resposta à Diligência nº 02 (SEI nº 18220042). 

2. TÓPICO

2.1. A Nota Técnica 47 (SEI nº 18198740) solicitou diligência em relação aos seguintes itens:

 
Tabela 1

Diligência 1

Considerando-se a grande diferença entre os valores
ofertados pelo licitante e os valores estimados pela
Administração, solicita-se diligenciar a empresa, com a
apresentação de documentos que comprovem a
exequibilidade dos preços apresentados e demonstrem que
a empresa  GTX ENGENHARIA  conseguirá cumprir os
valores apresentados durante a vigência do contrato.

Diligência 2

Ainda, em análise da documentação apresentada pela
empresa  GTX ENGENHARIA,  verificou-se que a
mesma possui sede em Jaru-RO. Considerando que para a
prestação do serviço, a empresa deverá disponibilizar
técnico em loco para a realização do levantamento
cadastral e poderá necessitar realizar reuniões com o Corpo
de Bombeiros de Brasília, solicita-se que a empresa
demonstre a planilha de composição dos custos do projeto

Diligência 3 A empresa não apresentou a CAT relacionada ao Projeto de
SPDA

 

2.2. A empresa GTX ENGENHARIA encaminhou as seguintes documentações em resposta à Nota Técnica:

Tabela 2

Item Tipo de documento Observações

1 E-mail Declaração de completa exequibilidade de proposta

2 Acervos Técnicos SPDA CAT NET-000019439, NET-000020078, NET-000019440, NET-000020166 em nome de Amanda Novais Loredo de M

3 Contrato Administrativo 06/2021 Contrato de empresa especializada e habilitada no ramo de engenharia civil para prestação de elaboração de p
reforma do prédio da Câmara Municipal de Alto Paraíso - RO. Data de assinatura: 27/09/2021 Valor: R$ 48.225,36

4 Contrato de Prestação de Serviços n°
012/2022

Contrato de empresa especializada na elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, básicos e execu
prediais específicas do prédio Antônio Vieira, da UBS do Rosário, UBS Alvorada e UBS Água Vermelha. Data de assi
84.880,00 - Reforma Prédio Antônio Vieira - Projeto Arquitetônico: R$ 17.800,00, Projeto SPDA: R$ 3.500,00, 
1669,02m².

5 Nota de Empenho contrato PRT -18ª
Região

Contratação de empresa para elaboração de Projetos de Arquitetura e Projetos Complementares de Engenha
Térreo e Mezanino da Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 18a Região. Data do empenho: 20/08/2021 V

6 Contrato 27/2021
contratação de serviços de empresa especializada em elaboração de Projetos de Arquitetura e Projetos Comple
Laudo de Análise do Telhado, Especificações Técnicas, Planilhas de Quantitativos e Custos, Planilhas de Composiçã
Cronograma Físico-financeiro para a reforma da sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Rondonópolis. 
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7 Contrato n° 18/2022 Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de elaboração dos projetos executivos Arqu
Telefonia, Hidrossanitário, Climatização e Exaustão, e Sistema Preventivo PPCI, para o Bloco IV, Bloco da Prefeit
Apoio Administrativo, Central de Gás e Subestação de Energia 3 e Bloco Protocolo do Centro Administrativo do G
de Arquitetura: R$ 23708,18 Projeto PPCI: R$ 7299,30

8 Contrato n° 97/2022 Contrato de elaboração de projetos executivos de arquitetura, engenharia e complementares. Projeto PPC
Arquitetônico (1121m²): R$ 17.924,79

9 Contrato n° 10/CMJ
Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para serviços técnicos de elaboração de
orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro, memoriais descritivos, especificações técnicas e planilhas
reforma e ampliação do prédio administrativo da Câmara Municipal de Jaru. Projeto completo: R$ 25.500,00

10 Contrato 57/2021 Contratação de serviços especializados para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia com aprovações d
Bombeiros, Vigilância Sanitária, etc.) objetivando a construção do CENTRO DE REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL

11 Contrato DRF/MNS 09/2020 contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de 
técnicos que se encontram anexos ao Edital. Valor total: R$ 30.000,00

12 Contrato PMG 15/2022 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de projetos de engenharia e arq
do pontilhão da ru Dr. Amaury de Medeiros, Gravatá/PE. Valor: R$ 44.900,00

13 Contrato TRF1 50/2021
Prestação de serviços, em regime de empreitada por preço global, de engenharia e arquitetura para a elaboraç
Projeto Básico – PB e Projeto Executivo – PE / Projeto Legal – PL) do sistema de prevenção e combate a incên
devidamente aprovados junto ao CBMDF. Valor total: R$ 74.989,99

14 Contrato 22/2021 Projeto completo de arquitetura e engenharia. R$ 915.000,00

15 Contrato n° 144/2021

Contratação de empresa de arquitetura e engenharia, especializada em projetos e construção civil necessário à
demandados pela Administração do SEBRAE/AM, conforme especificações contidas no edital

do PE No 035/2021 e seus anexos, que passa a integrar este instrumento independente de transcrição. Projeto A
Projeto executivo SPDA: R$ R$ 1.595,50 Projeto PPCI: R$ 3.214,80

16 Ordem de Serviço - Prefeitura
Municipal de Conquista

Contratação de serviços especializados para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia com aprovações d
Bombeiros, Vigilância Sanitária, etc.) objetivando a construção do CENTRO DE

REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL. Projeto completo: R$ 19.990,00 Observação: Não informa a área.

17 Ordem de serviço Contrato TRF1
50/2021 Data: 10/01/2022

18 Contrato n° 48/2022
contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de projetos executivos, incluindo model
Centro de Formação em Política Indigenista (CFPI), localizado na Quadra 03 Área Especial 09, Q 2 Q 3, Sobradinho
total: R$ 101.700,00

19 Orçamento Analítico - PDF  

20 Orçamento Analítico - Excel  

 

2.3. Em relação à Diligência 1, conforme a Tabela 2, a empresa apresentou uma Declaração da Exequibilidade da proposta e também vários contratos
firmados que demonstram que ela executou contratos de elaboração de projetos de arquitetura, PPCI e SPDA.

2.4. Em relação à Diligência 2, a empresa apresentou Orçamento Analítico, itens 19 e 20 da tabela 2. Entretanto, as composições estão incompletas,
algumas com valores equivocados e não possibilitam verificar os insumos necessários para execução do Projeto Arquitetônico - Levantamento Cadastral. Dessa
forma, solicita-se diligência para reapresentação da planilha com a complementação das informações.

2.5. Em relação à Diligência 3, a empresa apresentou as CATs da engenheira civil Amanda Novais Loredo de Melo, conforme item 2 da tabela 2. Em que
pese a empresa não tenha apresentado na fase de julgamento das propostas documentos das CATs relacionadas à elaboração de projeto de SPDA, conforme
entendimento do Acórdão 1211/2021 - Plenário, deve ser conferida oportunidade à empresa para sanear os seus documentos de habilitação.

"Sumário: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE
DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO
JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO
DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da
sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que
lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público,
com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação,
deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019;
sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei
14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi
juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro."

3.   CONCLUSÃO

3.1. O presente parecer limitou-se, exclusivamente, a analise técnica do conteúdo descrito na proposta e atestados.

3.2. Com base na análise realizada nos documentos citados acima, solicita-se, diligenciar a empresa quanto ao item 2.4 desta Nota Técnica.

3.3. Desta forma, encaminha-se à CGL para questionamento da empresa GTX ENGENHARIA.

Documento assinado eletronicamente por LEILA PEREIRA DE MORAIS, Engenheiro(a), em 08/06/2022, às 12:33, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto
nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME BRAZ CARNEIRO, Engenheiro(a), em 08/06/2022, às 12:37, com fundamento no § 3º do art. 4º do
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Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br informando o código verificador 18224117 e o código CRC D6D696E1 

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de
protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

 
Referência: Processo nº 08004.001209/2021-03 SEI nº 18224117

http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei

