Daniela Maria da Silveira Galvao Ransolim

De: Licitacdo General <licitacao@generalcontractor.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 1 de marco de 2024 09:39

Para: MJ-Licitacdo

Assunto: Re: PE N° 11/2023 (MJSP) - DILIGENCIA N° 15

Anexos: Declaragao Exequibilidade.pdf

Prezados, bom dia.

Segue anexo, conforme solicitado.

Atenciosamente,

GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA

Licitacao

(21) 3030-9569 / (21) 99280-3382
http://www.generalcontractor.com.br

Gl

GENERAL

CONTRACTOR

De: MJ-Licitagao <licitacao@mj.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 1 de margo de 2024 09:25:49
Para: Licitacdo General

Assunto: PE N2 11/2023 (MJSP) - DILIGENCIA N2 15

A LICITANTE GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 73.509.440/0001-42

1. Trata-se do Pregdo Eletrénico n? 11/2023 realizado no ambito do Ministério da Justica e Seguranga Publica — MISP, cujo objeto é a contratacdo de empresa para
prestacdo de servigos continuados de apoio administrativo, com execucdo realizada mediante alocagao, pela contratada, de empregados em regime de mao de
obra com dedicagdo exclusiva, para os cargos de Recepcionista, Apoio Administrativo Nivel I, Almoxarifes, Carregadores e Encarregado (Grupo 1) e Assistente
Administrativo, Secretario Executivo, Secretario Executivo Bilingue, Técnico em Secretariado e Motoristas Executivos (Grupo 2), na cidade de Brasilia/DF, com
disponibilizacdo de solucdo tecnoldgica para fiscalizagdo e gestdo contratual, encaminha-se a presente diligéncia no intuito de complementar/esclarecer a
instrucao processual.

2. Segue trecho da andlise da ultima proposta apresentada pela licitante, para o GRUPO 2, proferida da pelo setor técnico por meio da NOTA TECNICA
Ne 13/2024/SEPAC/COSEG/CGDS/SAA/SE/MJ (documento anexo):

2. DA ANALISE

2.1. Por intermédio da Diligéncia n® 14 (SEI n2 27109649), a Divisdo de Licitagdes da Coordenacgdo-Geral de LicitagBes solicitou que a empresa GENERAL CONTRACTOR ajustasse sua proposta de
precos observando os ultimos valores ofertados na fase de lances. Em atendimento ao solicitado, a empresa diminuiu os valores relativos ao gasto estimado com o aviso prévio
trabalhado da provisdo para as rescisdes dos profissionais alocados nos cargos relativos aos itens 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 14, bem como ajustou os percentuais dos custos indiretos e lucro. Por
conseguinte, o item de custo relativo ao aviso prévio trabalhado apresentou valores inferiores ao estimado por esta area demandante para este componente de custo especifico.

2.2. E Importante salientar que esse item de custo é definido com base em indices probabilisticos, os quais refletem o histérico particular de incidéncia dessas ocorréncias para cada licitante e,
por causa disso, esses itens de custo sdo conhecidos como “custos gerencidveis”. Essa observagdo é importante para esclarecer que esse componente de custo ndo é fixado com base em
instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisérias ou convengdes coletivas de trabalho. Trata-se, portanto, de um item de custo cujos valores, ainda que inferiores
ao estimado pela Administragdo ndo constituem motivo para a desclassificagdo das propostas de pregos dos licitantes.

2.3 Nesse contexto, o item 9.3 do Edital prevé expressamente que "a inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formagdo de Pregos ndo caracteriza motivo
suficiente para a desclassificagdo da proposta, desde que ndo contrariem exigéncias legais."

2.4 Além disso, destaca-se o entendimento expresso no Acérddo 1186/2017-TCU-Plenario (Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), o qual estabelece que o percentual de 1,94%
para a provisdo de aviso prévio trabalhado é o percentual maximo admissivel no primeiro ano de contrato. Assim, é plenamente possivel estabelecer percentuais inferiores para este item de custo,
vejamos:

"Nas licitagbes para contratagdo de mdo de obra terceirizada, a Administragdo deve estabelecer na minuta do contrato que a parcela mensal a titulo de aviso prévio trabalhado serd no percentual mdximo de 1,94% no primeiro ano, e, em caso de
prorrogagdo do contrato, o percentual mdximo dessa parcela serd de 0,194% a cada ano de prorrogagéo, a ser incluido por ocasido da formulagédo do aditivo da prorrogagdo do contrato, conforme a Lei 12.506/2011."

2.5. Ressalta-se que o Tribunal de Contas da Unido possui entendimento consolidado de que a existéncia de divergéncias entre os custos unitdrios apresentados pelos licitantes e os custos unitarios
estimados pela Administragdo ndo sdo motivos para a rejeigdo de propostas de pregos, e que o exame da exequibilidade das propostas deve recair sobre o seu valor global, dada a natureza
subsidiaria e instrumental da planilha analitica de custos.

2.6. Por fim, outro aspecto importante a ser analisado sobre a exequibilidade da proposta de pregos apresentada apds a Diligéncia n? 14 diz respeito ao valor global da proposta. Nesse
sentido, mesmo que o valor provisionado para rescisGes com aviso prévio trabalhado seja inferior ao estimado na pesquisa de pregos, o valor global da proposta em analise é considerado exequivel.

2.7. Diante do exposto, de acordo com o item 9.3 do Edital do Pregdo Eletrénico n2 11/2023 e com base nas analises detalhadas das Notas Técnicas n2 10, 11 e 12 (SEI
n2 27058065, 27088677 e 27097718, respectivamente), ndo ha dbices para a aceita¢do da proposta apresentada pela empresa GENERAL CONTRACTOR.

2.8. Entretanto, a fim de evitar questionamentos quanto a exequibilidade da proposta da empresa GENERAL CONTRACTOR para o Grupo 2 do PE 11/2023, sugere-se que a aceitacdo da proposta
seja condicionada a apresentagdo de uma declaragao, por parte da licitante, confirmando que sua proposta econdmica abrange todos os custos relacionados aos direitos trabalhistas garantidos
pela legislacdo, normas coletivas de trabalho e termos de ajustamento de conduta vigentes, contemplando todos os custos necessarios para a execugao dos servigos, em conformidade com o
edital e seus anexos.

3. Desse modo, solicitamos que a licitante “comprove a exequibilidade da proposta” em conformidade com o item 9.8 do Edital do PE n2 11/2023, conforme segue:

9.8 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4. O prazo para resposta é até a data de hoje, dia 01/03/2024 as 18h00.

Atenciosamente,



Daniela M2 da Silveira Galvao Ransolim
Pregoeira

Coordenacao Geral de Licitagdes e Contratos
Subsecretaria de Administracao

Ministério da Justica e Seguranca Publica



