
OBRA :

ORÇAMENTO :
BASE NOVEMBRO 

2020

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT./COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

1 INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS

74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 332,23 1.328,94

4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,00 4,73 4,73

4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,00 5,24 20,96

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2 1,00 250,00 250,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 14,44 1,59

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,67 20,67

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,62 31,25

94962U CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,01 303,80 3,04

CP-ASN-0003 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.433,79 1.433,79

5705U CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 

0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 20,00 15,22 304,46

67826U CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 104,68 837,40

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20,87 166,94

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 15,62 124,99
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CP-ASN-0005 ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR und 1,00 2.344,88 2.344,88

90779U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 117,24 2.344,88

CP-ASN-0050 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1,00 907,65 907,65

114 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D 

AGUA

UN 1,00 12,25 12,25

11674 REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 25 UN 4,00 30,93 123,72

34636 CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 389,00 389,00

3500 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM UN 10,00 1,46 14,60

7139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM UN 5,00 1,21 6,05

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,00 15,97 127,79

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20,21 161,64

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 20,00 3,63 72,60

CP-ASN-0051 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA und 1,00 1.622,27 1.622,27

101875U QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 322,66 322,66

101890U DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 14,80 29,60

101892U DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 68,49 68,49

101893U DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 87,10 87,10

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 16,64 133,11

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,09 168,74

91927U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 4,65 93,06

91930U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00 8,99 719,50

CP-ASN-0052 INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO UN 1,00 590,88 590,88

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 30,00 0,47 14,10

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M3 0,10 119,49 11,95

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,40 5,79 8,11



43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,05 15,00 0,86

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,05 116,70 5,84

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,02 14,20 0,28

6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,30 13,71 4,11

7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 62,50 0,82 51,25

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 20,21 202,05

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 15,62 156,24

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 10,00 13,61 136,10

CP-ASN-1000 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00 216,84 216,84

2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.1 ANDAIMES

10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M

MXMES 24.792,00 12,00 297.504,00

97064U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 5.061,00 13,41 67.853,32

100251U TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU 

MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR 

OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

mxkm 0,40 9,56 3,84

88278U MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,00 8,00

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 15,62 1,56

CP-ASN-0412 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO

M2 2.557,00 19,90 50.896,10

1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

M2 0,30 38,66 11,60

4513 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,10 3,69 4,06

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 17,58 1,27

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 20,67 2,91

91692U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00 18,38 0,04



91693U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,00 16,45 0,02

02.2 ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO

BA-92450 FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE 

DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450

M 1.902,00 18,79 35.739,93

4448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,01 13,89 13,97

4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,29 5,24 1,54

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,02 14,44 0,29

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 17,58 0,63

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 20,67 2,09

91692U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,01 18,38 0,11

91693U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,01 16,45 0,16

02.3 CONTAINERS

10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MÊS 6,00 535,00 3.210,00

10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MÊS 12,00 417,96 5.578,08

10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

MÊS 6,00 607,44 3.644,64

02.4 PESSOAL

90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.040,00 16,38 17.032,52

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,55 0,55

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,06 0,06

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,00 14,54 14,54

43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,08 0,08

43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 

- COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,94 0,94

95401U CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,21 0,21

90778U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 104,00 86,07 8.951,69

2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,00 84,05 84,05

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,55 0,55



37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,06 0,06

43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,01 0,01

43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,55 0,55

95403U CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,86 0,86

3 TRATAMENTO DE CONCRETO

03.1 ESCARIFICAÇÃO

BA-84084-1 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084

M2 2.666,00 18,75 49.983,75

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 15,62 18,75

03.2 TRATAMENTO DAS ARMADURAS

100722U PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2.183,00 17,73 38.707,33

11174 PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 18L 0,01 455,49 2,78

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,01 11,34 0,12

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68 21,87 14,83

CP -ASN-0006 LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO EM 

PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

M2 2.183,00 30,21 65.952,09

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 0,10 9,17 0,92

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,88 15,62 29,29

03.3 COMPLEMENTAÇÃO DE ARMADURAS

92775U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.935,00 13,74 54.450,33

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,19 0,15 0,18

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,03 15,00 0,38

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 16,34 0,60

88245U ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 20,77 4,66

92791U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00 7,95 7,95



92776U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 960,00 12,37 11.960,26

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,97 0,15 0,15

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,03 15,00 0,38

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 16,34 0,46

88245U ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 20,77 3,56

92792U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00 7,87 7,87

92782U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 864,00 7,76 6.777,95

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,03 15,00 0,43

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00 16,34 0,05

88245U ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 20,77 0,38

92798U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00 6,98 6,98

03.4 PONTE DE ADERÊNCIA

BA-79471U PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) M2 2.666,00 55,41 147.729,56

156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO KG 1,05 40,61 42,64

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,87 7,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 15,62 5,47

03.5 ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO

BA-91075U EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA 

DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075

M2 2.695,00 62,38 168.124,73

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 24,22 0,47 11,38

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M3 0,06 91,67 5,23

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,04 149,01 5,56

88297U OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,60 16,36 9,83



88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,87 6,22

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 15,62 14,08

88377U OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,03 15,68 0,47

88830U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,02 1,21 0,03

88831U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,24 0,26 0,06

89509U TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 0,13 25,19 3,15

90650U BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, 

POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 

MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,05 7,02 0,36

90651U BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, 

POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 

MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,25 0,66 0,16

90656U BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - 

CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,05 9,97 0,52

90657U BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - 

CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,25 3,14 0,78

90999U COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 

PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,05 60,00 3,29

91001U COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 

PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,25 5,05 1,26

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.1 PINTURA

99814U LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.705,00 1,41 3.803,13

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 15,62 1,39

99833U LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 

OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - 

CHP DIURNO. AF_04/2019

CHP 0,02 1,03 0,02

CP-ASN-0402 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAO - 

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

M2 2.705,00 19,66 53.192,28



151 IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, 

BASE SILICONE

L 0,29 21,26 6,17

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 21,87 7,87

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 15,62 5,62

5 SERVIÇOS FINAIS

05.1 LIMPEZA DA OBRA

BA-72900-1 TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM

UN 14,00 958,59 13.420,27

38200 CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100m 0,10 490,85 49,09

5811U CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,35 118,33 159,75

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 15,62 749,76

BA-9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 M2 2.589,00 2,42 6.253,30

3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05 4,56 0,23

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 15,62 2,19

05.2 DESMOBILIZAÇÃO

CP-ASN-0003 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.433,79 1.433,79

5705U CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 

0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 20,00 15,22 304,40

67826U CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 104,63 837,04

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20,86 166,88

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 15,62 124,96
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1 INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS

74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 332,23           94,19                    1.705,67 

CP-ASN-0003 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.433,79         406,48                    1.840,27 

CP-ASN-0005 ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR und 1,00 2.344,88         664,77                    3.009,65 

CP-ASN-0050 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1,00 907,65         257,32                    1.164,97 

CP-ASN-0051 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA und 1,00 1.622,27         459,91                    2.082,18 

CP-ASN-0052 INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO UN 1,00 590,88         167,51                       758,39 

CP-ASN-1000 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00 216,84           61,47                       278,31 
SUBTOTAL (Etapa): 10.839,45

2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS     

02.1 ANDAIMES     

10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
MXMES 24.792,00 12,00            1,68                 339.214,06 

97064U
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 5.061,00 13,41            3,80                  87.108,59 

CP-ASN-0412

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME 

TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM 

REAPROVEITAMENTO

M2 2.557,00 19,90            5,64                  65.310,00 

02.2 ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO     

BA-92450
FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO 

PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450
M 1.902,00 18,79            5,33                  45.870,47 

02.3 CONTAINERS     

10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS

MÊS 6,00 535,00         151,67                    4.120,04 

10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 12,00 417,96         118,49                    6.437,42 

10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MÊS 6,00 607,44         172,21                    4.677,90 

02.4 PESSOAL     

90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.040,00 16,38            4,64                  21.864,68 

90778U
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 104,00 86,07           24,40                  11.488,97 

SUBTOTAL (Etapa): 586.092,12

3 TRATAMENTO DE CONCRETO     

03.1 ESCARIFICAÇÃO     

BA-84084-1
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084
M2 2.666,00 18,75            5,32                  64.158,96 

03.2 TRATAMENTO DAS ARMADURAS     

100722U

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2.781,00 17,73            5,03                  63.285,70 

CP -ASN-0006
LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO 

EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
M2 3.060,00 30,21            8,56                 118.650,08 

03.3 COMPLEMENTAÇÃO DE ARMADURAS     

92775U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.935,00 13,74            3,90                  69.394,87 

92776U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 960,00 12,37            3,51                  15.241,82 

92782U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 864,00 7,76            2,20                    8.605,41 

03.4 PONTE DE ADERÊNCIA     

BA-79471U
PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( 

SIKADUR 32 )
M2 2.666,00 55,41           15,71                 189.602,55 

03.5 ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO     

BA-91075U

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - 

BASEADO SINAPI 91075

M2 2.695,00 62,38           17,68                 215.774,45 

SUBTOTAL (Etapa): 744.713,82

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

04.1 PINTURA     

MIN-JUSTICA

PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 83,99%

Data:22/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME

Orçamento Sintético (DESONERADO)

MIN-JUSTICA-LICITACAO
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99814U LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.705,00 1,41            0,40                    4.895,33 

CP-ASN-0402
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA 

DEMAO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
M2 2.705,00 19,66            5,57                  68.256,92 

SUBTOTAL (Etapa): 73.152,25

5 SERVIÇOS FINAIS     

05.1 LIMPEZA DA OBRA     

BA-72900-1
TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM
UN 18,00 958,59         271,76                  22.146,30 

BA-9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 M2 2.589,00 2,42            0,69                    8.041,62 

05.2 DESMOBILIZAÇÃO     

CP-ASN-0003 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.433,79         406,48                    1.840,27 
SUBTOTAL (Etapa): 32.028,19

TOTAL GERAL: 1.446.825,83

Página 2 de 2
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1 INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS

74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 337,75 1.351,06

4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,00 4,73 4,73

4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,00 5,24 20,96

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2 1,00 250,00 250,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 14,44 1,59

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 23,03 23,03

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,18 34,35

94962U CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,01 309,85 3,10

CP-ASN-0003 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.479,84 1.479,84

5705U CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 20,00 15,22 304,46

67826U CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 106,50 851,99

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

MIN-JUSTICA-LICITACAO

MIN-JUSTICA

PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%
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88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 23,25 185,98

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 17,18 137,41

CP-ASN-0005 ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR und 1,00 2.719,61 2.719,61

90779U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 135,98 2.719,61

CP-ASN-0050 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1,00 939,73 939,73

114 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D 
AGUA

UN 1,00 12,25 12,25

11674 REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 25 UN 4,00 30,93 123,72

34636 CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 389,00 389,00

3500 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM UN 10,00 1,46 14,60

7139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM UN 5,00 1,21 6,05

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8,00 17,64 141,09

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 22,55 180,41

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 20,00 3,63 72,60

CP-ASN-0051 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA und 1,00 1.678,87 1.678,87
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101875U QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 324,84 324,84

101890U DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 15,07 30,15

101892U DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,03 69,03

101893U DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 87,92 87,92

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 18,34 146,69

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 23,51 188,08

91927U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 4,78 95,53

91930U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00 9,21 736,62

CP-ASN-0052 INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO UN 1,00 629,86 629,86

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 30,00 0,47 14,10

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,10 119,49 11,95

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,40 5,79 8,11

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,05 15,00 0,86
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4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,05 116,70 5,84

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,02 14,20 0,28

6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,30 13,71 4,11

7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 62,50 0,82 51,25

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 22,55 225,52

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 17,18 171,76

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 10,00 13,61 136,10

CP-ASN-1000 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00 216,84 216,84

2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.1 ANDAIMES

10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M

MXMES 24.792,00 12,00 297.504,00

97064U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 5.061,00 14,81 74.971,43

100251U TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU 
MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR 
OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

mxkm 0,40 10,51 4,22
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88278U MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 17,74 8,87

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 17,18 1,72

CP-ASN-0412 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO

M2 2.557,00 20,38 52.109,82

1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

M2 0,30 38,66 11,60

4513 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,10 3,69 4,06

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 19,45 1,41

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 23,03 3,25

91692U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00 20,17 0,04

91693U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,00 18,25 0,02

02.2 ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO

BA-92450 FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE 
DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450

M 1.902,00 19,12 36.375,15

4448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,01 13,89 13,97

4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,29 5,24 1,54
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5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,02 14,44 0,29

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 19,45 0,69

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 23,03 2,32

91692U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,01 20,17 0,12

91693U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,01 18,25 0,18

02.3 CONTAINERS

10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MÊS 6,00 535,00 3.210,00

10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MÊS 12,00 417,96 5.015,52

10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

MÊS 6,00 607,44 3.644,64

02.4 PESSOAL

90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.040,00 18,76 19.508,30

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,55 0,55

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,06 0,06

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,00 16,88 16,88

43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,08 0,08
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43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,94 0,94

95401U CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,25 0,25

90778U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 104,00 99,78 10.377,04

2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,00 97,61 97,61

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,55 0,55

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,06 0,06

43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,01 0,01

43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,55 0,55

95403U CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 1,00 1,00

3 TRATAMENTO DE CONCRETO

03.1 ESCARIFICAÇÃO

BA-84084-1 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE 
ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084

M2 2.666,00 20,61 54.948,53

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 17,18 20,61

03.2 TRATAMENTO DAS ARMADURAS
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100722U PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2.183,00 19,34 42.214,93

11174 PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 18L 0,01 455,49 2,78

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,01 11,34 0,12

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68 24,24 16,43

CP -ASN-0006 LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO EM 
PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

M2 2.183,00 33,12 72.304,13

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 0,10 9,17 0,92

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,88 17,18 32,20

03.3 COMPLEMENTAÇÃO DE ARMADURAS

92775U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.935,00 14,53 57.563,34

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,19 0,15 0,18

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,03 15,00 0,38

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 17,99 0,66

88245U ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 23,13 5,19

92791U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00 8,17 8,17
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92776U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 960,00 13,02 12.498,18

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,97 0,15 0,15

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,03 15,00 0,43

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 17,99 0,50

88245U ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 23,13 3,96

92792U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00 7,98 7,98

92782U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 864,00 7,90 6.821,87

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,03 15,00 0,43

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00 17,99 0,05

88245U ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 23,13 0,42

92798U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00 6,99 6,99

03.4 PONTE DE ADERÊNCIA

BA-79471U PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) M2 2.666,00 56,79 151.398,92
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156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO KG 1,05 40,61 42,64

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 23,25 8,14

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 17,18 6,01

03.5 ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO

BA-91075U EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA 
DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075

M2 2.695,00 65,73 177.134,04

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 24,22 0,47 11,38

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,06 91,67 5,23

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,04 149,01 5,56

88297U OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,60 18,15 10,91

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 23,25 6,93

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 17,18 15,48

88377U OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,03 17,37 0,52

88830U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,02 1,21 0,03



OBRA :

ORÇAMENTO :
BASE NOVEMBRO 

2020
LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT./COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

MIN-JUSTICA-LICITACAO

MIN-JUSTICA

PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

88831U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 
DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,24 0,26 0,06

89509U TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 0,13 26,03 3,25

90650U BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, 
POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 
MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,05 7,02 0,36

90651U BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, 
POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 
MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,25 0,66 0,16

90656U BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - 
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,05 9,97 0,52

90657U BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - 
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,25 3,14 0,78

90999U COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 
PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,05 60,00 3,29

91001U COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 
PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,25 5,05 1,26

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.1 PINTURA
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99814U LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.705,00 1,54 4.176,73

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 17,18 1,53

99833U LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - 
CHP DIURNO. AF_04/2019

CHP 0,02 1,03 0,02

CP-ASN-0402 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAO - 
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

M2 2.705,00 21,08 57.011,63

151 IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, 
BASE SILICONE

L 0,29 21,26 6,17

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 24,24 8,73

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 17,18 6,18

5 SERVIÇOS FINAIS

05.1 LIMPEZA DA OBRA

BA-72900-1 TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM

UN 14,00 1.035,43 14.496,08

38200 CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100m 0,10 490,85 49,09

5811U CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,35 120,14 162,19

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 17,17 824,16

BA-9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 M2 2.589,00 2,63 6.815,80
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3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05 4,56 0,23

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 17,18 2,40

05.2 DESMOBILIZAÇÃO

CP-ASN-0003 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.479,84 1.479,84

5705U CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 20,00 15,22 304,46

67826U CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 106,50 851,99

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 23,25 185,98

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 17,18 137,41
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1 INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS

74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 337,75           75,08                     1.651,33 

CP-ASN-0003 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.479,84         328,97                     1.808,81 

CP-ASN-0005 ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR und 1,00 2.719,61         604,57                     3.324,18 

CP-ASN-0050 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1,00 939,73         208,90                     1.148,63 

CP-ASN-0051 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA und 1,00 1.678,87         373,21                     2.052,08 

CP-ASN-0052 INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO UN 1,00 629,86         140,02                        769,88 

CP-ASN-1000 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00 216,84           48,20                        265,04 

SUBTOTAL (Etapa): 11.019,95

2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS     

02.1 ANDAIMES     

10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
MXMES 24.792,00 12,00             1,68                 339.214,06 

97064U
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 5.061,00 14,81             3,29                   91.615,55 

CP-ASN-0412

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME 

TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

COM REAPROVEITAMENTO

M2 2.557,00 20,38             4,53                   63.696,08 

02.2 ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO     

BA-92450
FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO 

PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450
M 1.902,00 19,12             4,25                   44.450,46 

02.3 CONTAINERS     

MIN-JUSTICA

PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

Data:22/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME

Orçamento Sintético (ONERADO)

MIN-JUSTICA-LICITACAO
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10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS

MÊS 6,00 535,00         118,93                     3.923,58 

10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 12,00 417,96           92,91                     6.130,47 

10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 

SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 

MICTORIO

MÊS 6,00 607,44         135,03                     4.454,84 

02.4 PESSOAL     

90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.040,00 18,76             4,17                   23.847,56 

90778U
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 104,00 99,78           22,18                   12.683,95 

SUBTOTAL (Etapa): 590.016,56

3 TRATAMENTO DE CONCRETO     

03.1 ESCARIFICAÇÃO     

BA-84084-1
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084
M2 2.666,00 20,60             4,58                   67.128,23 

03.2 TRATAMENTO DAS ARMADURAS     

100722U

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2.781,00 19,34             4,30                   65.740,84 
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BASE NOVEMBRO 
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BDI 22,23%
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PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

Data:22/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME

Orçamento Sintético (ONERADO)

MIN-JUSTICA-LICITACAO

CP -ASN-0006
LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO 

EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
M2 3.060,00 33,12             7,36                 123.876,68 

03.3 COMPLEMENTAÇÃO DE ARMADURAS     

92775U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.935,00 14,53             3,23                   69.885,67 

92776U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 960,00 12,96             2,88                   15.207,37 

92782U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 864,00 7,83             1,74                     8.269,01 

03.4 PONTE DE ADERÊNCIA     

BA-79471U
PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( 

SIKADUR 32 )
M2 2.666,00 56,79           12,62                 185.058,84 

03.5 ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO     

BA-91075U

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - 

BASEADO SINAPI 91075

M2 2.695,00 65,73           14,61                 216.521,09 
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A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME

Orçamento Sintético (ONERADO)

MIN-JUSTICA-LICITACAO

SUBTOTAL (Etapa): 751.687,73

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

04.1 PINTURA     

99814U LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.705,00 1,54             0,34                     5.091,74 

CP-ASN-0402
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA 

DEMAO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
M2 2.705,00 21,08             4,69                   69.697,26 

SUBTOTAL (Etapa): 74.788,99

5 SERVIÇOS FINAIS     

05.1 LIMPEZA DA OBRA     

BA-72900-1
TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM
UN 18,00 1.035,43         230,18                   22.780,91 

BA-9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 M2 2.589,00 2,63             0,58                     8.322,73 

05.2 DESMOBILIZAÇÃO     

CP-ASN-0003 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 1.479,84         328,97                     1.808,81 

SUBTOTAL (Etapa): 32.912,44

TOTAL GERAL: 1.460.425,68
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OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ %

74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1.705,67                           0,1179%
CP-ASN-0003 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 1.840,27                           0,1272%
CP-ASN-0005 ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR 3.009,65                           0,2080%
CP-ASN-0050 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 1.164,97                           0,0805%
CP-ASN-0051 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA 2.082,18                           0,1439%
CP-ASN-0052 INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO 758,39                              0,0524%
CP-ASN-1000 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 278,31                              0,0192%

10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 
*1,00* M 339.214,06                      23,4454%

97064U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 87.108,59                         6,0207%

CP-ASN-0412
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO 65.310,00                         4,5140%

BA-92450 FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450 45.870,47                         3,1704%

10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS 4.120,04                           0,2848%

10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 6.437,42                           0,4449%

10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO 4.677,90                           0,3233%

90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21.864,68                         1,5112%
90778U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11.488,97                         0,7941%

BA-84084-1 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084 64.158,96                         4,4345%

100722U
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 63.285,70                         4,3741%

DATA BASE: NOV/2021

CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ %

DATA BASE: NOV/2021

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CP -ASN-0006
LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 118.650,08                      8,2007%

92775U
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 69.394,87                         4,7964%

92776U
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 15.241,82                         1,0535%

92782U
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 8.605,41                           0,5948%

BA-79471U PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) 189.602,55                      13,1047%

BA-91075U
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 
UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075 215.774,45                      14,9136%

99814U LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 4.895,33                           0,3383%
CP-ASN-0402 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 68.256,92                         4,7177%

BA-72900-1 TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM 22.146,30                         1,5307%
BA-9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 8.041,62                           0,5558%
CP-ASN-0003 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 1.840,27                           0,1272%

1.446.825,83                   100,0000%
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