A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicdes Orcamentarias (DESONERADO)

29/03/2021

OBRA:
ORCAMENTO :
LOCAL :

MIN-JUSTICA-LICITACAO
MIN-JUSTICA
PALACIO DA JUSTICA - DF

BASE NOVEMBRO
2020

SEM BDI - LEI SOCIAL 83,99%

cODIGO DESCRIGCAO UNIDADE | QUANT./COEF. PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
1 INSTALACAO DO CANTERIO DE OBRAS
74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 332,23 1.328,94
4417|SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, M 1,00 4,73 4,73
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
4491[PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA M 4,00 5,24 20,96
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
4813[PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, M2 1,00 250,00 250,00
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
5075|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 14,44 1,59
88262U[CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,67 20,67
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,62 31,25
94962U[CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0,01 303,80 3,04
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
CP-ASN-0003 |MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO UN 1,00 1.433,79 1.433,79
5705U[CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE H 20,00 15,22 304,46
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X
0.50 M - MANUTENCAQ. AE06/2014
67826U|CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHP 8,00 104,68 837,40
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20,87 166,94
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 15,62 124,99




CP-ASN-0005 |ELABORAGAO DE PPRA E PGR und 1,00 2.344,88 2.344,88
90779U|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 117,24 2.344,88
CP-ASN-0050 |INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00 907,65 907,65
114|ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXAD|  UN 1,00 12,25 12,25
AGUA
11674|REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 25 UN 4,00 30,93 123,72
34636|CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 389,00 389,00
3500[JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM UN 10,00 1,46 14,60
7139|TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM UN 5,00 1,21 6,05
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 8,00 15,97 127,79
COMPLEMENTARES
88267U[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20,21 161,64
9868|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 20,00 3,63 72,60
CP-ASN-0051 [INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA und 1,00 1.622,27 1.622,27
101875U[QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE UN 1,00 322,66 322,66
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2020 _
101890U[DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - UN 2,00 14,80 29,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
101892U[DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 1,00 68,49 68,49
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2020 ,
101893U[DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 1,00 87,10 87,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 16,64 133,11
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,09 168,74
91927U[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 20,00 4,65 93,06
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91930U[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 80,00 8,99 719,50
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CP-ASN-0052 [INSTALAGAO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO UN 1,00 590,88 590,88
1379[CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 30,00 0,47 14,10
367|AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,10 119,49 11,95
TRANSPORTE)
43059|ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,40 5,79 8,11




43132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,05 15,00 0,86
(0,01 KG/M)
4718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,05 116,70 5,84
5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,02 14,20 0,28
6189| TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU M 0,30 13,71 4,11
EQUIVALENTE DA REGIAO
7271|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 62,50 0,82 51,25
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 20,21 202,05
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 15,62 156,24
9836/ TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 10,00 13,61 136,10
CP-ASN-1000 |ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00 216,84 216,84
2 MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.1 ANDAIMES
10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM | MXMES 24.792,00 12,00 297.504,00
LARGURADE 1 ATE15ME AL TURA DE *1.00* M
97064U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? M 5.061,00 13,41 67.853,32
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017
100251U|TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU mxkm 0,40 9,56 3,84
MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR
OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AE_07/2019
88278U|MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,00 8,00
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 15,62 1,56
CP-ASN-0412 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM M2 2.557,00 19,90 50.896,10
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO
1345|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, M2 0,30 38,66 11,60
DE220x1,10M, E=18 MM
4513|CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU M 1,10 3,69 4,06
EQUIVALENTE DA REGIAO
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 17,58 1,27
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 20,67 2,91
91692U|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM CHP 0,00 18,38 0,04

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015




91693U|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM CHI 0,00 16,45 0,02
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
02.2 ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO
BA-92450 FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE M 1.902,00 18,79 35.739,93
DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450
4448|VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,01 13,89 13,97
4491|PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA M 0,29 5,24 1,54
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
5068|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,02 14,44 0,29
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 17,58 0,63
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 20,67 2,09
91692U|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM CHP 0,01 18,38 0,11
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 _
91693U|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM CHI 0,01 16,45 0,16
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
02.3 CONTAINERS
10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA MES 6,00 535,00 3.210,00
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS _
10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM MES 12,00 417,96 5.578,08
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO _
10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 MES 6,00 607,44 3.644,64
BACIAS. 4 CHUVEIROS. 1 L AVATORIO E 1 MICTORIO
02.4 PESSOAL
90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.040,00 16,38 17.032,52
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,55 0,55
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,06 0,06
4083(ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,00 14,54 14,54
43463|FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS H 1,00 0,08 0,08
COMPLEMENTARES - COLETADOQO CAIXA)
43487|EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 0,94 0,94
- COLETADO CAIXA) _
95401U|CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS H 1,00 0,21 0,21
COMPLEMENTARES) - HORISTA
90778U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 104,00 86,07 8.951,69
2707|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,00 84,05 84,05
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,55 0,55




37373[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,06 0,06
43462|FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS H 1,00 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43486|EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,00 0,55 0,55
COLETADO CAIXA)
95403U[CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,00 0,86 0,86
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
3 TRATAMENTO DE CONCRETO
03.1 ESCARIFICACAO
BA-84084-1 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE M2 2.666,00 18,75 49.983,75
ATE 1.5 CM - BASEADO SINAPI 84084
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 15,62 18,75
03.2 TRATAMENTO DAS ARMADURAS
100722U PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO M2 2.183,00 17,73 38.707,33
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAQ). AE 01/2020
11174[PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 18L 0,01 455,49 2,78
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,01 11,34 0,12
88310U[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68 21,87 14,83
CP -ASN-0006 |[LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE ACO EM M2 2.183,00 30,21 65.952,09
PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSICAQ PROPRIA
12[ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 0,10 9,17 0,92
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,88 15,62 29,29
03.3 COMPLEMENTAGCAO DE ARMADURAS
92775U ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 3.935,00 13,74 54.450,33
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AE_12/2015
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM UN 1,19 0,15 0,18
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12 5* MM, COBRIMENTO 20 MM
43132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,03 15,00 0,38
(0,01 KG/M)
88238U[AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 16,34 0,60
88245U| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 20,77 4,66
92791U[CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM KG 1,00 7,95 7,95

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015




92776U ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 960,00 12,37 11.960,26
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50DF 6 3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM UN 0,97 0,15 0,15
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
43132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,03 15,00 0,38
(0,01 KG/M)
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 16,34 0,46
88245U)|ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 20,77 3,56
92792U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM KG 1,00 7,87 7,87
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015
92782V ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 864,00 7,76 6.777,95
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 250 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
43132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,03 15,00 0,43
(0,01 KG/M)
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00 16,34 0,05
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 20,77 0,38
92798U|CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM KG 1,00 6,98 6,98
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015
03.4 PONTE DE ADERENCIA
BA-79471U PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32) M2 2.666,00 55,41 147.729,56
156|ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO KG 1,05 40,61 42,64
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,87 7,30
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 15,62 5,47
03.5 ARGAMASSA DE RESTAURACAO
BA-91075U EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA M2 2.695,00 62,38 168.124,73
DE 4 CM, SEM TELA, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE
PROJECAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 24,22 0,47 11,38
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,06 91,67 5,23
TRANSPORTE)
4720|PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO M3 0,04 149,01 5,56
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
88297U|OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS H 0,60 16,36 9,83

COMPLEMENTARES




88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,87 6,22
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 15,62 14,08
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS H 0,03 15,68 0,47
COMPLEMENTARES
88830U(BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CHP 0,02 1,21 0,03
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO. AF 10/2014
88831U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CHI 0,24 0,26 0,06
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF_10/2014
89509U(TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 0,13 25,19 3,15
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
90650U|BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, CHP 0,05 7,02 0,36
POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45
MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 _ _
90651U|BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, CHI 0,25 0,66 0,16
POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45
MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 _ _
90656U|BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - CHP 0,05 9,97 0,52
CHP DIURNO. AF_06/2015
90657U|BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - CHI 0,25 3,14 0,78
CHI DIURNO. AF_06/2015
90999U|COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102| CHP 0,05 60,00 3,29
PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
91001U[{COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102| CHI 0,25 5,05 1,26
PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
04.1 PINTURA
99814U LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 2.705,00 1,41 3.803,13
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 15,62 1,39
99833U|LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE CHP 0,02 1,03 0,02
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H -
CHP DIURNO. AF_04/2019
CP-ASN-0402 [PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAO - M2 2.705,00 19,66 53.192,28

COMPOSICAO PROPRIA




151|IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, L 0,29 21,26 6,17
BASE SILICONE
88310U[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 21,87 7,87
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 15,62 5,62
5 SERVICOS FINAIS
05.1 LIMPEZA DA OBRA
BA-72900-1 TRANSP. VERTICAL E REMOCAO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 UN 14,00 958,59 13.420,27
M3. RODOVIA PAVIMENTADA. DMT 30 KM
38200|CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100m 0,10 490,85 49,09
5811U{CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL CHP 1,35 118,33 159,75
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 15,62 749,76
BA-9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 M2 2.589,00 2,42 6.253,30
3|ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05 4,56 0,23
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 15,62 2,19
05.2 DESMOBILIZACAO
CP-ASN-0003 |MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO UN 1,00 1.433,79 1.433,79
5705U|CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE H 20,00 15,22 304,40
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X
0.50 M - MANUTENCAQ. AF 06/2014
67826U|CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHP 8,00 104,63 837,04
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
88309U(PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20,86 166,88
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 15,62 124,96
ALVARO DNE CLBR, DG Bret, OU-Secrotar i Recel Federardo. -

SARDINHA NETO:
76582850725

Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF Al, OU=(EM BRANCO),
0OU=24162367000170, OU=presencial, CN=ALVARO SARDINHA
NETO:76582850725

Raz&o: Autor do documento

Localizagéo: s&o Lourengo

Data: 2021-04-15 08:01:45

Foxit Reader Vers&o: 9.7.1



Data:22/03/2021
A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Orgamento Sintético (DESONERADO)
OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
BASE NOVEMBRO
ORGAMENTO : MIN-JUSTICA 2020
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 83,99% BDI 28,35%
CcODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT.| CUSTO(R$)| BDI(R$) | PRECO TOTAL (R$)
1 INSTALACAO DO CANTERIO DE OBRAS
74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 332,23 94,19 1.705,67
CP-ASN-0003 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO UN 1,00 1.433,79 406,48 1.840,27
CP-ASN-0005 ELABORACAO DE PPRA E PGR und 1,00 2.344,88 664,77 3.009,65
CP-ASN-0050 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00 907,65 257,32 1.164,97
CP-ASN-0051 INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA und 1,00 1.622,27 459,91 2.082,18
CP-ASN-0052 INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO UN 1,00 590,88 167,51 758,39
CP-ASN-1000 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00 216,84 61,47 278,31
SUBTOTAL (Etapa): 10.839,45
2 MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.1 ANDAIMES
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
10827 TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMES | 24.792.00 12,00 168 339.214,06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE?
97064U (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017 M 5.061,00 1341 3,80 87.108,59
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME
CP-ASN-0412 TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM| M2 2.557,00 19,90 5,64 65.310,00
REAPROVEITAMENTO
02.2 ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO
FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO
BA-92450 PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450 M 1.902,00 18,79 533 4587047
02.3 CONTAINERS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
10775 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS MES 6,00 535,00 151,67 4.120,04
INTERNAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA N
10778 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 12,00 417,96 118,49 643142
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, -
10777 COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES 6,00 60744 1221 4.677,90
02.4 PESSOAL
90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.040,00 16,38 4,64 21.864,68
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
90778U COMPLEMENTARES 104,00 86,07 24,40 11.488,97
SUBTOTAL (Etapa): 586.092,12
3 TRATAMENTO DE CONCRETO
03.1 ESCARIFICACAO
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/
BA-84084-1 PROFUNDIDADE DE ATE 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084 M2 2.666,00 18,75 5,32 64.158,96
03.2 TRATAMENTO DAS ARMADURAS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA
100722V A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 2.781,00 17,73 5,03 63.285,70
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AGO
CP -ASN-0006 EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIGAO PROPRIA M2 3.060.00 3021 8.6 118.650,08
03.3 COMPLEMENTACAO DE ARMADURAS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
92775U DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 3.935,00 13,74 3,90 69.394,87
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
92776U DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 960,00 12,37 3,51 15.241,82
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
92782U DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 864,00 7,76 2,20 8.605,41
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
03.4 PONTE DE ADERENCIA
BA-79471U PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( M2 2.666,00 55,41 1571 189.602,55
SIKADUR 32)
03.5 ARGAMASSA DE RESTAURACAO
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO
BA-91075U EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. - M2 2.695,00 6238 17,68 215.774,45
BASEADO SINAPI 91075
SUBTOTAL (Etapa): 744.713,82
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
04.1 PINTURA
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A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Orgamento Sintético (DESONERADO)

Data:22/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

BASE NOVEMBRO

ORGAMENTO : MIN-JUSTICA 2020
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 83,99% BDI 28,35%

CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT.| CUSTO(R$)| BDI (R$) | PRECO TOTAL (R$)
99814U LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 2.705,00 1,41 0,40 4.895,33

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA
CP-ASN-0402 DEMAO - COMPOSICAO PROPRIA M2 2.705,00 19,66 5,57 68.256,92
SUBTOTAL (Etapa): 73.152,25
5 SERVICOS FINAIS
05.1 LIMPEZA DA OBRA _

TRANSP. VERTICAL E REMOGAO DE ENTULHO COM CAMINHAO
BA-72900-1 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM UN 18,00 958,59 271,76 22.146,30
BA-9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 M2 2.589,00 2,42 0,69 8.041,62
05.2 DESMOBILIZACAO
CP-ASN-0003 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO UN 1,00 1.433,79 406,48 1.840,27
SUBTOTAL (Etapa): 32.028,19
TOTAL GERAL: 1.446.825,83

ALVARO SARDINHA NETO:
76582850725

Assinado digitalmente por ALVARO SARDINHA NETO: 76582850725
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=24162367000170,
OU=presencial, CN=ALVARO SARDINHA NETO:76582850725

Razao: Autor do documento
Localizagao: séo Lourenco
Data: 2021-04-15 08:01:09
Foxit Reader Verséo: 9.7.1
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A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicoes Orcamentarias (ONERADAS)

29/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORGAMENTO : MIN-JUSTICA RS OV
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%
CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF.|  PREGO(RS$)| PREGO TOTAL (RS)
1 INSTALAGAO DO CANTERIO DE OBRAS
74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO w2 2,00 337,75 1.351,06
4417|SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM| M 1,00 2,73 273
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
2491|PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA | M 2,00 5,24 20,96
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
2813|PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N, 22, M2 1,00 250,00 250,00
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
5075|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 011 12,44 159
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5 1,00 23,03 23,03
88316U| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,18 34,35
94962U| CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0,01 309,85 3,10
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
CP-ASN-0003 |MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO UN 1,00 1.479,84 1.479,84
5705U| CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE H 20,00 15,22 304,46
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROGERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X
0,50 M - MANUTENGAO. AF_06/2014
67826U| CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL| _ GHP 8,00 106,50 851,99

MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014




A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicoes Orcamentarias (ONERADAS)

29/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORGAMENTO : MIN-JUSTICA BASE NOVEMZBII)QZ(())
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF. PREGO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
88309U[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 23,25 185,98
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 17,18 137,41
CP-ASN-0005 |ELABORAGAO DE PPRA E PGR und 1,00 2.719,61 2.719,61
90779U|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 135,98 2.719,61
CP-ASN-0050 |INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00 939,73 939,73
114|ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXAD | UN 1,00 12,25 12,25
AGUA
11674|REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 25 UN 4,00 30,93 123,72
34636|CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 389,00 389,00
3500[JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM UN 10,00 1,46 14,60
7139|TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM UN 5,00 1,21 6,05
88248U[AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 8,00 17,64 141,09
COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 22,55 180,41
9868[TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 20,00 3,63 72,60
CP-ASN-0051 |INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA und 1,00 1.678,87 1.678,87




A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicoes Orcamentarias (ONERADAS)

29/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORGAMENTO : MIN-JUSTICA BASE NOVEMZBII)QZ(())
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF. PREGO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
101875U|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE UN 1,00 324,84 324,84
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
101890U[DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - UN 2,00 15,07 30,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
101892U|DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 1,00 69,03 69,03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
101893U[DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 1,00 87,92 87,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
88247U[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 18,34 146,69
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 23,51 188,08
91927U[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 20,00 4,78 95,53
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91930U|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 80,00 9,21 736,62
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CP-ASN-0052 |INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO UN 1,00 629,86 629,86
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 30,00 0,47 14,10
367|AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,10 119,49 11,95
TRANSPORTE)
43059|ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,40 5,79 8,11
43132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,05 15,00 0,86

(0,01 KG/M)




A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicoes Orcamentarias (ONERADAS)

29/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORGAMENTO : MIN-JUSTICA BASE NOVEMZBII)QZ(())
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF. PREGO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
4718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,05 116,70 5,84
5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,02 14,20 0,28
6189|TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU M 0,30 13,71 4,11
EQUIVALENTE DA REGIAO
7271|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 62,50 0,82 51,25
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 22,55 225,52
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 17,18 171,76
9836[TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 10,00 13,61 136,10
CP-ASN-1000 |ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00 216,84 216,84
2 MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.1 ANDAIMES
10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM | MXMES 24.792,00 12,00 297.504,00
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
97064U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? M 5.061,00 14,81 74.971,43
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
100251U|TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU mxkm 0,40 10,51 4,22

MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR
OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019




A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicoes Orcamentarias (ONERADAS)

29/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORGAMENTO : MIN-JUSTICA BASE NOVEMZBII)QZ(())
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF. PREGO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
88278U[MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 17,74 8,87
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 17,18 1,72
CP-ASN-0412 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM M2 2.557,00 20,38 52.109,82
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO
1345|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, M2 0,30 38,66 11,60
DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM
4513[CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU M 1,10 3,69 4,06
EQUIVALENTE DA REGIAO
88239U[AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 19,45 1,41
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 23,03 3,25
91692U[SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM | CHP 0,00 20,17 0,04
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693U[SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM | _ CHI 0,00 18,25 0,02
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
02.2 ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO
BA-92450 FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE M 1.902,00 19,12 36.375,15
DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450
4448|VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,01 13,89 13,97
4491[PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA M 0,29 5,24 1,54

OU EQUIVALENTE DA REGIAO




A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicoes Orcamentarias (ONERADAS)

29/03/2021

OBRA:

MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORGAMENTO : MIN-JUSTICA
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

BASE NOVEMBRO
2020

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF.|  PREGO(R$)| PREGO TOTAL (RS$)
5068|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,02 14,44 0,29
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 19,45 0,69
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 23,03 2,32
91692U|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM | CHP 0,01 20,17 0,12
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 )
91693U|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM |  CHI 0,01 18,25 0,18
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
02.3 CONTAINERS
10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA MES 6,00 535,00 3.210,00
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS ]
10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM MES 12,00 417,96 5.015,52
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO _
10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 MES 6,00 607,44 3.644,64
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
02.4 PESSOAL
90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.040,00 18,76 19.508,30
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,55 0,55
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,06 0,06
4083|ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,00 16,88 16,88
43463|FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS H 1,00 0,08 0,08

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)




A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicoes Orcamentarias (ONERADAS)

29/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORGAMENTO : MIN-JUSTICA BASE NOVEMZBII)QZ(())
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF. PREGO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
43487|EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,00 0,94 0,94
COLETADO CAIXA)
95401U|CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS H 1,00 0,25 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA
90778U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 104,00 99,78 10.377,04
2707|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,00 97,61 97,61
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,55 0,55
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,06 0,06
43462|FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS H 1,00 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43486|EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,00 0,55 0,55
COLETADO CAIXA)
95403U[CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,00 1,00 1,00
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
3 TRATAMENTO DE CONCRETO
03.1 ESCARIFICACAO
BA-84084-1 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE M2 2.666,00 20,61 54.948,53
ATE 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 17,18 20,61

03.2

TRATAMENTO DAS ARMADURAS




A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicoes Orcamentarias (ONERADAS)

29/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORGAMENTO : MIN-JUSTICA BASE NOVEMZBII)QZ(())
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF. PREGO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
100722U PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO M2 2.183,00 19,34 42.214,93
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
11174|PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 18L 0,01 455,49 2,78
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,01 11,34 0,12
88310U[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68 24,24 16,43
CP -ASN-0006 |LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AGCO EM M2 2.183,00 33,12 72.304,13
PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSICAO PROPRIA
12|ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 0,10 9,17 0,92
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,88 17,18 32,20
03.3 COMPLEMENTAGAO DE ARMADURAS
92775U ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 3.935,00 14,53 57.563,34
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, UN 1,19 0,15 0,18
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
43132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,03 15,00 0,38
(0,01 KG/M)
88238U[AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 17,99 0,66
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 23,13 5,19
92791U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM KG 1,00 8,17 8,17

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015




A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicoes Orcamentarias (ONERADAS)

29/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORGAMENTO : MIN-JUSTICA BASE NOVEMZBII)QZ(())
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%
CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF.|  PREGO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
92776U ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 960,00 13,02 12.498,18
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, | UN 0,97 0,15 0,15
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
43132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,03 15,00 043
(0,01 KG/M)
88238U[AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 17,99 0,50
88245U[ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 23,13 3,96
92792U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM KG 1,00 7,98 7,98
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
92782U ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 864,00 7,90 6.821,87
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
43132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,03 15,00 043
(0,01 KG/M)
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00 17,99 0,05
88245U[ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 23,13 0,42
92798U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM KG 1,00 6,99 6,99
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
03.4 PONTE DE ADERENCIA
BA-79471U PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32) M2 2.666,00 56,79 151.398,92




A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicoes Orcamentarias (ONERADAS)

29/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORGAMENTO : MIN-JUSTICA BASE NOVEMZBII)QZ(())
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF. PREGO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
156|ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO KG 1,05 40,61 42,64
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 23,25 8,14
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 17,18 6,01
03.5 ARGAMASSA DE RESTAURAGAO
BA-91075U EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA M2 2.695,00 65,73 177.134,04
DE 4 CM, SEM TELA, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE
PROJEGAO COM 3 M*/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 24,22 0,47 11,38
370[AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,06 91,67 5,23
TRANSPORTE)
4720|PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO M3 0,04 149,01 5,56
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
88297U|OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS H 0,60 18,15 10,91
COMPLEMENTARES
88309U[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 23,25 6,93
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 17,18 15,48
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS H 0,03 17,37 0,52
COMPLEMENTARES
88830U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CHP 0,02 1,21 0,03

MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO. AF_10/2014




A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicoes Orcamentarias (ONERADAS)

29/03/2021

OBRA:

MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORGAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO

2020
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF. PREGO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
88831U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CHI 0,24 0,26 0,06
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF_10/2014
89509U|TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 0,13 26,03 3,25
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
90650U[BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, CHP 0,05 7,02 0,36
POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45
MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015
90651U|BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, CHI 0,25 0,66 0,16
POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45
MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015
90656U|BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - CHP 0,05 9,97 0,52
CHP DIURNO. AF_06/2015
90657U|BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - CHI 0,25 3,14 0,78
CHI DIURNO. AF_06/2015
90999U[COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102| CHP 0,05 60,00 3,29
PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
91001U|COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102|  CHI 0,25 5,05 1,26
PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
4 SERVICOS COMPLEMENTARES

04.1

PINTURA




A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicoes Orcamentarias (ONERADAS)

29/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORGAMENTO : MIN-JUSTICA BASE NOVEMZBII)QZ(())
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF. PREGO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
99814U LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 2.705,00 1,54 4.176,73
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 17,18 1,53
99833U[LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE CHP 0,02 1,03 0,02
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H -
CHP DIURNO. AF_04/2019
CP-ASN-0402 |PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAO - M2 2.705,00 21,08 57.011,63
COMPOSICAO PROPRIA
151[IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, L 0,29 21,26 6,17
BASE SILICONE
88310U[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 24,24 8,73
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 17,18 6,18
5 SERVIGOS FINAIS
05.1 LIMPEZA DA OBRA
BA-72900-1 TRANSP. VERTICAL E REMOGAO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 UN 14,00 1.035,43 14.496,08
M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM
38200|CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100m 0,10 490,85 49,09
5811U|CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL CHP 1,35 120,14 162,19
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 1717 824,16
BA-9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 M2 2.589,00 2,63 6.815,80




A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composicoes Orcamentarias (ONERADAS)

29/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORGAMENTO : MIN-JUSTICA BASE NOVEMZBII)QZ(())
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF. PREGO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
3|ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05 4,56 0,23
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 17,18 2,40
05.2 DESMOBILIZAGAO
CP-ASN-0003 |MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO UN 1,00 1.479,84 1.479,84
5705U|CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE H 20,00 15,22 304,46
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X
0,50 M - MANUTENCAO. AF_06/2014
67826U[CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL| CHP 8,00 106,50 851,99
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 23,25 185,98
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 17,18 137,41
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A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME

Orcamento Sintético (ONERADO)

Data:22/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

BASE NOVEMBRO

ORCAMENTO : MIN-JUSTICA 2020
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LElI SOCIAL 113,69% BDI 22,23%
CODIGO DESCRICAQ UNIDADE QUANT.| CUSTO(R$)| BDI(R$) | PRECO TOTAL (R$)
1 INSTALACAO DO CANTERIO DE OBRAS
74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 337,75 75,08 1.651,33
CP-ASN-0003 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO UN 1,00 1.479,84 328,97 1.808,81
CP-ASN-0005 ELABORACAO DE PPRA E PGR und 1,00 2.719,61 604,57 3.324,18
CP-ASN-0050 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00 939,73 208,90 1.148,63
CP-ASN-0051 INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA und 1,00 1.678,87 373,21 2.052,08
CP-ASN-0052 INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO UN 1,00 629,86 140,02 769,88
CP-ASN-1000 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00 216,84 48,20 265,04
SUBTOTAL (Etapa): 11.019,95
2 MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.1 ANDAIMES
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
10527 TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMES 24.792,00 12,00 1,68 339.214,06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE?
97064V (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017 M 5.061,00 14,81 3,29 91.615,55
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME
CP-ASN-0412 TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, M2 2.557,00 20,38 4,53 63.696,08
COM REAPROVEITAMENTO
02.2 ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO
FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO
BA-92450 PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450 M 1.902,00 19,12 425 44.450,46
02.3 CONTAINERS
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A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Orcamento Sintético (ONERADO)

Data:22/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

BASE NOVEMBRO

ORCAMENTO : MIN-JUSTICA 2020
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LElI SOCIAL 113,69% BDI 22,23%
CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANT.| CUSTO(R$)| BDI(R$) | PRECO TOTAL (R3)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
10775 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS MES 6,00 535,00 118,93 3.923,58
INTERNAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA -
10776 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 12,00 417,96 92,91 6.130,47
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
10777 SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MES 6,00 607,44 135,03 4.454,84
MICTORIO
02.4 PESSOAL
90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.040,00 18,76 4,17 23.847,56
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
90778U COMPLEMENTARES H 104,00 99,78 22,18 12.683,95
SUBTOTAL (Etapa): 590.016,56
3 TRATAMENTO DE CONCRETO
03.1 ESCARIFICACAO
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/
BA-84084-1 PROFUNDIDADE DE ATE 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084 M2 2.666,00 20,60 4,58 67.128,23
03.2 TRATAMENTO DAS ARMADURAS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAOQ) APLICADA
100722U A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 2.781,00 19,34 4,30 65.740,84
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
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A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Orcamento Sintético (ONERADO)

Data:22/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORCAMENTO : MIN-JUSTICA

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

BDI

BASE NOVEMBRO
2020

22,23%

CODIGO DESCRICAO

UNIDADE

QUANT.

CUSTO(RY)

BDI (R$)

PRECO TOTAL (R$)

LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE ACO

CP -ASN-0006 EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIGAO PROPRIA

M2

3.060,00

33,12

7,36

123.876,68

03.3 COMPLEMENTACAO DE ARMADURAS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
92775U DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.935,00

14,53

3,23

69.885,67

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
92776U DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

960,00

12,96

2,88

15.207,37

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
92782V DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

864,00

7,83

1,74

8.269,01

03.4 PONTE DE ADERENCIA

PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (
BA-79471U SIKADUR 32)

M2

2.666,00

56,79

12,62

185.058,84

03.5 ARGAMASSA DE RESTAURACAO

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO
EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. -
BASEADO SINAPI 91075

BA-91075U

M2

2.695,00

65,73

14,61

216.521,09
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Data:22/03/2021
A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Orcamento Sintético (ONERADO)
OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
BASE NOVEMBRO
ORGAMENTO : MIN-JUSTICA 2020
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF
SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69% BDI 22,23%
CODIGO DESCRICAO UNIDADE|[  QUANT.[CUSTO(R$)[ BDI(R$) | PRECO TOTAL (R$)
SUBTOTAL (Etapa): 751.687,73
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
04.1 PINTURA
99814U LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 2.705,00 1,54 0,34 5.091,74
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA
CP-ASN-0402 DEMAG - COMPOSICAO PROPRIA M2 2.705,00 21,08 4,69 69.697,26
SUBTOTAL (Etapa): 74.788,99
5 SERVICOS FINAIS
05.1 LIMPEZA DA OBRA
TRANSP. VERTICAL E REMOGAO DE ENTULHO COM CAMINHAO
BA-72900-1 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM N 18.00]  1.03543 . 22,780,594
BA-9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 M2 2.589,00 2,63 0,58 8.322,73
05.2 DESMOBILIZAGAO
CP-ASN-0003 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO UN 1,00 1.479,84 328,97 1.808,81
SUBTOTAL (Etapa): 32.912,44
TOTAL GERAL: 1.460.425,68
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CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORCAMENTO : MIN-JUSTICA
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

DATA BASE: NOV/2021

CODIGO DISCRIMINAGAO VALOR R$ %
74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1.705,67 0,1179%
CP-ASN-0003 MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO 1.840,27 0,1272%
CP-ASN-0005 ELABORACAO DE PPRA E PGR 3.009,65 0,2080%
CP-ASN-0050 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA 1.164,97 0,0805%
CP-ASN-0051 INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA 2.082,18 0,1439%
CP-ASN-0052 INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO 758,39 0,0524%
CP-ASN-1000 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 278,31 0,0192%

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
10527(*1,00* M 339.214,06 23,4454%
97064U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 87.108,59 6,0207%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
CP-ASN-0412 PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO 65.310,00 4,5140%
BA-92450 FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450 45.870,47 3,1704%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
10775 [INTERNAS 4.120,04 0,2848%
10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 6.437,42 0,4449%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
10777 |MICTORIO 4.677,90 0,3233%
90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21.864,68 1,5112%
90778U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11.488,97 0,7941%
BA-84084-1 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE ATE 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084 64.158,96 4,4345%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAOQ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
100722V (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOQ). AF_01/2020 63.285,70 4,3741%
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OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORCAMENTO : MIN-JUSTICA
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

DATA BASE: NOV/2021

CODIGO DISCRIMINAGAO VALOR R$ %
LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE ACO EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSICAO
CP -ASN-0006 PROPRIA 118.650,08 8,2007%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA
92775U OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 69.394,87 4,7964%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA
92776U OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 15.241,82 1,0535%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA
92782U OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 8.605,41 0,5948%
BA-79471U PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32) 189.602,55 13,1047%
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICACAO CONTINUA,
BA-91075U UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075 215.774,45 14,9136%
99814U LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 4.895,33 0,3383%
CP-ASN-0402 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAO - COMPOSICAO PROPRIA 68.256,92 4,7177%
BA-72900-1 TRANSP. VERTICAL E REMOCAO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM 22.146,30 1,5307%
BA-9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017 8.041,62 0,5558%
CP-ASN-0003 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO 1.840,27 0,1272%
1.446.825,83 100,0000%
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