
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B - Bairro Esplanada, Brasília/DF, CEP 70068-901

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.mma.gov.br/
  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 02000.003615/2020-75
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa para instalação, com fornecimento de material,
e remanejamento de divisórias, revestimentos acústicos e acessórios, com vistas a
atender as necessidades do Ministério do Meio Ambiente, conforme condições,
quantidades e exigências a serem estabelecidas neste documento.
1.2. A presente contratação será realizada através de grupo único composto
por 20 (vinte) itens, conforme tabela abaixo:

Grupo Item Descrição do Item (Objeto) Quantidade
Unidade
de
Medida

Valor (R$)
Unitário Total

1

1 Fornecimento e instalação de divisória painel cega do piso até o teto, composição: duas
placas em MDF com espessura de 80 mm. 100 m² R$ 495,58 R$ 49.558,00

2 Fornecimento e instalação de divisória painel cego até 1.100 mm de altura, mais vidro
simples até a altura da porta e bandeira cega até o teto, composição: duas placa 40 m² R$ 581,35 R$ 23.254,00

3 Fornecimento e instalação de divisória painel cego até altura da porta, mais vidro duplo
até o teto, composição: duas placas em MDF com espessura de 80 mm 9 m² R$ 735,44 R$ 6.618,94

4 Fornecimento e instalação de divisória painel/vidro duplo/painel com persiana até a altura
da porta e bandeira cega até o teto com espessura de 80 mm 70 m² R$ 796,06 R$ 55.724,38

5 Fornecimento e instalação de divisória painel/vidro duplo/painel, sem persiana até a altura
da porta e bandeira cega até o teto com espessura de 80 mm 70 m² R$ 749,67 R$ 52.476,67

6 Fornecimento e instalação de uma porta: largura 800 mm X altura 2.100 mm. Espessura
80 mm. 7 unid. R$

1.564,33 R$ 10.950,33

7 Fornecimento e instalação de uma porta: largura 900 mm X altura 2.100 mm. Espessura
80 mm. 7 unid. R$

1.678,80 R$ 11.751,60

8 Fornecimento e instalação de uma porta dupla largura 1.600 mm X altura 2.100 mm.
Espessura 80 mm. 3 unid. R$

2.883,33 R$ 8.650,00

9 Fornecimento e instalação de painel divisória piso teto cega, modulação: painel/painel com
miolo acústico (lã de vidro não inferior a 40 kg/m³, com 60 mm de espessura. 147 m² R$ 459,67 R$ 67.571,00

10 Fornecimento e instalação de painel divisória piso teto cega com 60 mm de espessura,
modulação painel/painel, miolo papel kraft de alta densidade. 50 m² R$ 457,00 R$ 22.850,00

11 Fornecimento e instalação de painel divisória piso teto, painel/vidro/painel, vidro duplo com
persianas, 60 mm de espessura, monobloco. 60 m² R$ 562,67 R$ 33.760,60

12 Fornecimento e instalação de painel divisória piso teto, painel/vidro/painel, vidro duplo sem
persianas, 60 mm de espessura, monobloco. 60 m² R$ 509,33 R$ 30.560,70

13 Fornecimento e instalação de painel divisória retrátil com sistema eletro-mecânico. 10 m² R$
2.216,67 R$ 22.166,67

14 Fornecimento e instalação de módulo guichê. 4 m² R$
1.857,33 R$ 7.429,33

15 Fornecimento e instalação de forro mineral em placas. 350 m² R$ 71,07 R$ 24.873,33
16 Fornecimento e instalação de luminárias fluorescentes para quatro lâmpadas T8 com

rabicho e plugue. 5 unid. R$ 313,33 R$ 1.566,67
17 Serviço de remanejamento de divisória (retirada ou desmontagem). 2000 m² R$ 23,00 R$ 46.000,00
18 Serviço de remanejamento de divisória (colocação ou montagem sem fornecimento de

material). 1000 m² R$ 43,50 R$ 43.500,00

19 Serviço de remanejamento de forro mineral em placas (retirada ou desmontagem) com
aproveitamento de perfis . 200 m² R$ 18,77 R$ 3.753,00

20 Serviço de remanejamento de forro mineral em placas (colocação ou montagem) sem
fornecimento de material. 200 m² R$ 29,33 R$ 5.866,67

 VALOR TOTAL ESTIMADO R$
528.880,58

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na
tabela acima. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum .
1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada
por Preço Unitário.
1.5. O prazo de vigência do contrato é de 12 (meses), podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base
no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. No ano de 2015 iniciou-se o processo de contratação de empresa
especializada no fornecimento, instalação e a prestação de serviços técnicos de
desmontagem e montagem de divisórias, portas e acessórios, com fornecimento de
toda mão de obra e material necessários para atender as diversas Secretaria e
Unidades do Ministério do Meio Ambiente e seus servidores.
2.2. Com o início da vigência do referido contrato em janeiro de 2016, iniciou-
se o processo de substituição das divisórias antigas pelos modelos descritos no
contrato atual, onde foram instaladas divisórias em diversos padrões, do tipo painel
cego do piso ao teto, painel cego até a altura de 1100 mm com painel vidro até a
altura de 2100mm e bandeira cega até o teto, portas no mesmo padrão e paginação
das divisórias, portas de correr instaladas nos corredores e paredes de fácil
desmontagem e reaproveitamento da maioria das peças em outra montagem.
2.3. Considerando em atender a estrutura organizacional do Ministério do
Meio Ambiente, que atualmente está distribuída no Bloco B na Esplanada dos
Ministérios (5° ao 9° pavimentos e parte do Térreo e subsolo).
2.4. A presente contratação justifica-se pela necessidade de reconfiguração
dos espaços internos do Ministério do Meio Ambiente, tendo em vista as solicitações
de alteração de layouts, cujas origens são diversas, como por exemplo, a retirada de
divisórias para aumento ou redução de equipes, a criação de ambientes reservados
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divisórias para aumento ou redução de equipes, a criação de ambientes reservados
para tratamento de assuntos sigilosos, entre outros.
2.5. Para essa constante necessidade de remanejamentos na disposição
interna dos espaços de trabalho do MMA, requer-se, portanto, que se tenham
disponíveis serviços dessa natureza, visando à criação de ambientes com qualidade e
segurança. Além disso, a manutenção das divisórias que se encontram desgastadas
e danificadas faz-se imprescindível, evitando-se acidentes ou danos diversos, visando
à continuidade dos serviços nos espaços de escritório no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente para o exercício de 2021, considerando que a vigência de contrato
com o mesmo objeto, encerrar-se-á em 31/12/2020.
2.6. O fornecimento, a respectiva instalação, remanejamento e a manutenção
do material não devem ser realizados por empresas diferentes, sob pena de se
inviabilizar as ações de  instalação do material, cuja eficiência (qualidade e tempo) de
realização está relacionada ao conhecimento a respeito do seu manuseio e uso, e sob
pena de causar dificuldade técnica e gerencial para licitar e, posteriormente, executar
e fiscalizar o presente objeto itens isolados.
2.7. Além disso, depreende-se que a contratação, nos moldes em que se
apresenta, atenderá aos anseios da Administração, sendo necessária a junção de
itens interdependentes para contribuir à perfeita execução contratual, com o intuito
de atingir os objetivos da contratação pleiteada pela Administração Pública. É do
interesse do Ministério do Meio Ambiente a contratação por grupo, como uma forma
de viabilizar a fiscalização e gestão do contrato, considerando-se, ainda, que a
entrega, instalação, remanejamento e manutenção do material possui caráter de
interdependência entre si.
2.8. Contudo, no entendimento de Marçal Justen Filho, em sua obra
Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13ª edição, o objetivo
maior da obrigatoriedade do parcelamento do objeto é a ampliação das vantagens
econômicas para a Administração, na medida em que se reduzem as despesas
administrativas, assim vejamos:

“A possibilidade de participação de maior número de interessados não é objetivo
imediato e primordial, mas via instrumento de se obter melhores ofertas (em
virtude do aumento da competitividade). Logo, a Administração não pode
justificar um fracionamento que acarretar em elevação de custos através do
argumento de benefício a um número maior de particulares.”

2.9. Isso implica em dizer que, embora a Lei tenha adotado como regra o
parcelamento do objeto, ele somente se justifica e fundamenta quando houver
viabilidade técnica e, principalmente, ganho econômico para a Administração Pública.
Nesse sentido a Decisão 348/1999, Plenário do TCU:

“Na forma do art. 23, § 1º da Lei 8666/63, deve a Administração buscar o
parcelamento do objeto, com vistas a melhor aproveitar os recursos do mercado
e, sobretudo, ampliar a competitividade do certame. Todavia, essa orientação
exige que o parcelamento somente seja efetuado quando não resultar em perda
de economia de escala. Não se pode esquecer que a licitação é procedimento
administrativo que visa, entre outros aspectos, a que a Administração contrate
de forma mais vantajosa possível. Logo, não seria razoável, além de ser ilegal,
que o parcelamento venha ocasionar economia de escala e, por via de
consequência, maiores custos para a Administração Pública.”

2.10. Conclui-se que o parcelamento da contratação em referência, além de
provocar a perda da economia de escala, diminuiria o interesse de maior número de
fornecedores devido ao baixo valor resultante a ser contratado em cada
fração(parcela). O fracionamento também resultaria na necessidade de administração
de diversos contratos com diversas empresas diferentes, o que acabaria por
trazer maiores ônus ao serviço público. A contratação em um único grupo justifica-
se, portanto, pela economia de escala e pela econômica em procedimentos para
administração escalação de um único contrato em detrimento de diversos contratos
com diversas empresas.
2.11. Depreende-se, portanto que a contratação nos moldes em que se
apresenta atenderá aos anseios da Administração, sendo necessária a junção de
itens similares e interdependentes para contribuir à perfeita execução contratual com
o intuito de atingir os objetivos da contratação pleiteada pela Administração Pública.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em
Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de
Referência.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO
FORNECEDOR 
4.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de
mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação,
na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é
vedada.
4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os
empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
5.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, constituindo-se em atividades
materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal
do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos.
5.2. A CONTRATADA deverá observar, no que couber, durante a execução
contratual, critérios e práticas de sustentabilidade.
5.3. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as
orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as
contidas no Artigo 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG Nº 01, de 19 de janeiro de
2010, e no Decreto Nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no que
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couber.
5.4. Deverão ser observadas, também, durante a execução dos serviços, as
orientações dos programas do MMA voltados para as práticas sustentáveis, no que
se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

5.4.1. Economia de energia;
5.4.2. Economia em materiais como copos e talheres plásticos
descartáveis;
5.4.3. Economia de água;
5.4.4. Reciclagem de lixo (separação do lixo conforme indicação do MMA);
5.4.5. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como
pilhas, lâmpadas fluorescentes, equipamentos eletrônicos, dentre outros
semelhantes.
5.4.6. Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de
reduzir a impressão de documentos.

5.5. Em caso de necessidade de envio de documentos à CONTRATANTE, usar
preferencialmente a função “duplex” (frente e verso), bem como de papel
confeccionado com madeira de origem legal.
5.6. A contratação seguirá os critérios de sustentabilidade visando a efetiva
aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de
requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela
Administração Pública e em atendimento aos artigos 5º e 6º e seus incisos da
Instrução Normativa nº 01/2010 da SLTI/MPOG, quando da aquisição de bens,
poderá exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental.
5.7. Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento.
5.8. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd),
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
5.9. Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem,
quando couber, nos termos da IN/MARE Nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do
Decreto Nº 5.940, de 25 de outubro de 2006.
5.10. Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
5.11. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no
uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício
de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a
fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo
CONTRATANTE.
5.12. A adjudicatária, no cumprimento das obrigações assumidas, além de
atender a todas as obrigações advindas deste TR e de seus anexos, deverá, ainda,
adotar as práticas de sustentabilidade ambiental dispostas no art. 5º do Capítulo III
da Instrução Normativa Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Nº 7.746/2012,
da Casa Civil, da Presidência da República, no que couber.
5.13. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço.
6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO. 
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o
licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda-feira à sexta-feira,
das 09:00 horas às 17:00 horas.
6.2. Recomenda-se que a vistoria de que trata o item 6.1 seja realizada para
evitar a elaboração de propostas subestimadas ou superestimadas.
6.3. Na vistoria a LICITANTE deverá conferir as condições reais dos
equipamentos e instalações, validando e complementando as informações dos
equipamentos contidas neste Termo de Referência - TR.
6.4. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior a data prevista da para a abertura da
sessão pública.
6.5. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
6.6. Caso a empresa opte pela vistoria, deverá agendar a visita pelo e-
mail: CODAP@MMA.GOV.BR. ou pelo telefone: 61 2028-1306.
6.7. Será firmada a declaração, conforme modelo disponível no Anexo III
deste Termo de Referência (Modelo de Declaração de Vistoria).
6.8. Poderá ser dispensada a vistoria do Licitante, desde que haja declaração
expressa deste, conforme Anexo IV deste Termo de Referência, de que está ciente
das condições de execução dos serviços.
6.9. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.
6.10. A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações
de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir
os ônus dos serviços decorrentes.
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7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
7.1. Os serviços serão executados no Bloco B da Esplanada dos Ministérios e
terão início na data de vigência do contrato.
7.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.2.1. Após a assinatura do contrato será realizada reunião inicial, com
participação da Equipe de FISCALIZAÇÃO e a representantes da CONTRATADA,
para apresentação do representante legal da CONTRATADA e o preposto, bem
como esclarecer questões operacionais, administrativas e de gerenciamento do
contrato.
7.2.2. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a
FISCALIZAÇÃO do Ministério, antes da execução dos serviços correspondentes. 
7.2.3. Serviços executados e os materiais empregados deverão obedecer a
todos os normativos atinentes ao objeto deste TR, existentes ou que venham a
ser editados.
7.2.4. Os profissionais da CONTRATADA deverão apresentar-se a
FISCALIZAÇÃO antes da realização de qualquer intervenção devidamente
uniformizados e identificados por meio de crachás.
7.2.5. A abertura de ordens de serviço se dará imediatamente após a
assinatura do contrato.
7.2.6. Os serviços de manutenção serão realizados a partir de ordens de
serviço que serão emitidas pela fiscalização do contrato.
7.2.7. Os serviços poderão ser solicitados pela fiscalização por mensagem
eletrônica (e-mail), software de gestão de solicitações de manutenção ou ainda
ofício que poderá ser enviado via Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
7.2.8. Caso a Contratada identifique local que necessita de manutenção, a
fiscalização deverá ser notificada por meio de mensagem eletrônica (e-mail) com
descrição do edifício, pavimento, área aproximada da intervenção e fotos. Com
base nas informações fornecidas, a fiscalização que decidirá sobre a realização
dos serviços.
7.2.9. Da Qualificação Técnica da Mão-De-Obra:

7.2.9.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as atividades
necessárias à execução dos serviços Objeto deste TR.
7.2.9.2. Apresentação de certificado de conformidade emitido pela ABNT
referente à NBR - 15.141/2008,relativo às divisórias cotadas, fixas e
retráteis.

7.3. Não serão considerados impedimentos: falha no transporte de material,
insuficiência de ferramentas e instrumentos de teste, nem o fato de estar a
CONTRATADA executando atividade de manutenção em outra área do MINISTÉRIO
DO MEIO AMBIENTE.
7.3.1. A CONTRATADA deverá atender as chamadas de emergência durante 24
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, incluídos finais de semana e feriados,
através de serviço de suporte do tipo "help desk" de telefone fixo ou móvel.
7.3.2. Todo ordem de serviço deverá receber número sequencial, data e hora
de abertura e fechamento e o serviço que foi realizado, com quantitativos utilizados,
para que os tempos de atendimento possam ser controlados.
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 
8.1. O contrato será acompanhado por servidor ou servidores formalmente
designados pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, nos termos da Lei Nº
8.666/1993 e da Instrução Normativa Nº 05, de 25/05/2017, da Secretária de Gestão
do MPOG, para atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato, observando que, a
depender da dimensão e especificidades do Órgão quando da designação do fiscal do
contrato, o conjunto das atividades fiscalizatórias pode ser exercido por setor
específico, por equipe de fiscalização ou por somente um servidor, desde que fique
assegurada a distinção das tarefas e não comprometa o desempenho na gestão do
contrato (art 40, § 3º c/c art. 50, "b" da Instrução Normativa Nº 05, de 25/05/2017) .
8.2. Caracterização de atores que participarão da gestão do contrato:

8.2.1. CONTRATANTE - Ministério do Meio Ambiente.
8.2.2. CONTRATADA - empresa proponente vencedora do certame licitação
com a qual se assinou o contrato.
8.2.3. Gestor da Execução do Contrato - coordenador das atividades
relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e pelo público usuário, se for o
caso, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para
formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções,
extinção dos contratos, dentre outros.
8.2.4. Fiscal do Contrato - representante da administração, especialmente
designado, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei Nº 8.666/93, para acompanhar e
avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e verificar as rotinas
previstas, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.
8.2.5. A Fiscalização do contrato avaliará constantemente a execução do
objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado - IMR(0642316) outro
instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
b)Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
8.2.6. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros
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mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
8.2.7. Durante a execução do objeto, o fiscal do contrato deverá monitorar
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

8.3. As demais informações estão presentes nas obrigações da
CONTRATADA. 
9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 
9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a adequada
execução do serviços de instalação e remanejamento de divisórias e acessórios,
conforme descritos no itens do TR.  
10. INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA 
10.1. A proposta de preços deverá ser apresentada quando solicitada pelo
Pregoeiro e pelo tempo por ele estipulado, sob pena de desclassificação, em papel
timbrado da empresa, em conformidade com as especificações indicadas no edital.
10.2. A instalação e remanejamento de divisórias, revestimentos acústicos e
acessórios serão executados por equipe não residente disponibilizada pela
Contratada devendo obrigatoriamente contar com profissionais devidamente
capacitados.
10.3. A empresa deverá designar formalmente um preposto, durante o período
de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, tecnicamente e
acompanhar os serviços sempre que for necessário de acordo com o art. 68 da lei
8666/93. O funcionário representante da empresa - Preposto - também será o
responsável pelo recebimento, pessoalmente ou por meio eletrônico, das Ordens de
Serviços, para medição e elaboração de orçamentos. Caso necessário, as Ordens de
Serviços serão acompanhadas do projeto correspondente.
10.4. A prestação dos serviços poderá ser realizada fora do horário comercial,
aos sábados, domingos e/ou feriados, de acordo com a necessidade do MMA, ou
com a urgência ou caráter emergencial. Por isso, a Contratada deve manter durante
a vigência contratual informações atualizadas quanto ao endereço, razão social e
contatos.
10.5. Para atender situações emergenciais, o Ministério do Meio
Ambiente poderá solicitar serviços adicionais além dos horários acima mencionados,
incluindo horários após as 20:00, sábados, domingos e feriados sem ônus de horas
extras para a Contratante.
10.6. Para abertura de chamados nos horários não comerciais, a Contratada
deverá disponibilizar um número de telefone específico para a Contratante solicitar o
atendimento necessário.
10.7. Indicar endereço de correspondência eletrônica e responsabilizar-se pelo
conhecimento das comunicações que porventura forem encaminhadas pela
Contratada.
10.8. A empresa Contratada deverá manter os equipamentos e as instalações,
objeto deste Termo de Referência, em perfeitas condições de funcionamento e
segurança, por meio de manutenções permanentes, preventivas e corretivas,
executando-as com pessoal técnico comprovadamente qualificado, sem qualquer
despesa adicional para o Ministério.
10.9. Os serviços serão contratados com o fornecimento dos materiais,
utensílios, ferramentas, equipamentos e demais acessórios por responsabilidade
exclusiva da empresa, além disso deverão estar inclusas nos preços todas as
despesas incidentes, tais como salários, vales, seguros, impostos, taxas,
contribuições, indenizações, alimentação, transporte, ferramentas dos
profissionais/técnicos.
10.10. Na formulação da proposta o licitante deverá computar todas as
despesas e custos relacionados com o objeto a ser contratado, especialmente os de
natureza tributária, trabalhista e previdenciária, ficando esclarecido que não será́
permitida qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços ressalvadas as hipóteses de superveniente criação ou
majoração dos encargos fiscais, que impliquem em desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato.
10.11. Para a correta elaboração da proposta deverá o licitante examinar todos
os documentos da licitação. A apresentação da proposta implica, necessariamente,
na aceitação integral e sem restrições de todas as condições estabelecidas neste
Termo de Referência.
10.12. Na PROPOSTA DE PREÇOS deverão constar as seguintes informações:

10.12.1. nome ou Razão Social da empresa e endereço (com telefone);
10.12.2. número do CNPJ e Inscrição Estadual e Municipal, se houver;
10.12.3. preço, em moeda corrente do País, utilizando apenas duas casas
decimais;
10.12.4. o preço na proposta deverá incluir o custo, seguro e frete de todos
os equipamentos/materiais precificados, portanto, livre de tributos (impostos,
taxas e contribuições), ou quaisquer outras despesas;
10.12.5. garantia, prazos e condições para a execução do objeto;
10.12.6. carimbo e assinatura do responsável pela firma proponente;

10.13. O critério de julgamento da proposta é o menor preço do Grupo.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas
pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta; 
11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor

Termo de Referência ENGENHARIA 0727765         SEI 02000.003615/2020-75 / pg. 5



especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis; 
11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela
propostas sejam as mais adequadas; 
11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo
e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 
11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais
como: 

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como
nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 
11.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas
empresas Contratadas; 
11.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento
dos serviços objeto do contrato; 
11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu
recebimento; 
11.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União
para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela
Contratada;  
11.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações
técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 
11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada
houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666,
de 1993. 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 
12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados; 
12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em
vigor; 
12.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 
12.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor
responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da
prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa
da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS –
CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 
12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em
Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  
12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
12.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
12.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
12.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
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12.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado. 
12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e
disciplina. 
12.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às
especificações do memorial descritivo. 
12.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre; 
12.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação; 
12.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a
contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de
2015. 
12.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato; 
12.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993. 
12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual
ou municipal, as normas de segurança da Contratante; 
12.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa
técnica, normas e legislação. 
13. DA SUBCONTRATAÇÃO 
13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem
na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para
o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
15.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada
com base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 
15.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual
à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
15.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº
8.666, de 1993. 
15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratadaensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas
neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas
atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão
do Contrato.  
15.9. A fiscalização do contrato avaliará constantemente a execução do objeto
e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto
no Anexo I, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação
dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos

Termo de Referência ENGENHARIA 0727765         SEI 02000.003615/2020-75 / pg. 7



indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar
com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 
b)deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade
inferior à demandada. 

15.10. Durante a execução do objeto, o fiscal do contrato deverá monitorar
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.  
15.11. O fiscal do contrato deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizada.  
15.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA
materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizada.  
15.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do
serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal do
contrato, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante
exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  
15.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da
prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatório.  
15.15. O fiscal do contrato poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal,
desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 
15.16. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no
Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for
pertinente à contratação. 
15.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
16. GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS
16.1. A Contratada dará garantia dos serviços e materiais utilizados.
16.2. No que se refere a serviços, a garantia fornecida independe de vigência
contratual e deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias contados do recebimento
definitivo dos serviços.
16.3. Em relação aos materiais, durante a vigência contratual e ao término do
futuro contrato, a garantia deverá ser conforme determinação do fornecedor ou de
12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo dos serviços nos quais esses
itens foram aplicados.
16.4. Caso o fabricante dos materiais utilizados oferte garantia maior que a
prevista no subitem anterior, prevalecerá à garantia de fábrica, expressa em termo
próprio.
17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos serviços, nos termos abaixo.  
17.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual;   
17.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal do contrato após a
entrega da documentação acima, da seguinte forma:

17.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a
adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários. 

17.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período
de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações
da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato 
17.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a
última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisório. 
17.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível,
à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e
Instruções exigíveis. 

17.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá
elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e
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encaminhá-lo ao gestor do contrato.  
17.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o
relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão
acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
17.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com
a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do último.  
17.3.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo
anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 

17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório
dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes
diretrizes:  

17.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a
liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  
17.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações
apresentadas; e  
17.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição
de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.  

17.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. 
17.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
18. DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993. 

18.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo
do serviço, conforme este Termo de Referência 
18.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº
8.666, de 1993.  

18.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do
art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

18.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do
documento, tais como:

18.4.1. o prazo de validade;  
18.4.2. a data da emissão;  
18.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  
18.4.4. o período de prestação dos serviços;  
18.4.5. o valor a pagar; e  
18.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

18.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
18.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento,
proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se
constate que a Contratada: 

18.6.1. não produziu os resultados acordados; 
18.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou
com a qualidade mínima exigida; 
18.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada. 

18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancária para pagamento. 
18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta
ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
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edital.  
18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da
contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante. 
18.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de
2018. 
18.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   
18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  
18.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.   

18.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional
ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 
18.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à
empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do
órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 
18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

19. REAJUSTE 
19.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas. 

19.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de
um ano, aplicando-se o índice IPCA-IBGE, exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

19.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
19.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  
19.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será,
obrigatoriamente, o definitivo. 
19.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
19.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.  
19.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 
20.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes
do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e
por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 
20.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período,
a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá
apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 
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20.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  
20.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993.  

20.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017. 
20.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:  

20.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do
não adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
20.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato; 
20.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e   
20.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para
com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

20.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 
20.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em
conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 
20.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
20.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
20.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  
20.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 30 dias úteis, contados da data em que for notificada. 
20.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que
rege a matéria. 
20.12. Será considerada extinta a garantia:  

20.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;  
20.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do
contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando
o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na
alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

20.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
contratada.  
20.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que: 

21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas
em decorrência da contratação; 
21.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
21.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 
21.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 
21.1.5. cometer fraude fiscal. 

21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

21.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de
quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;
21.2.2. Multa de:

21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos
serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e
a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral
da avença;
21.2.2.2.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;
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21.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; 
21.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE
a promover a rescisão do contrato; e
21.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.

21.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
21.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades
da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05
(cinco) anos.

21.2.4.1.    A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa no subitem 21.1 deste Termo de Referência.

21.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

21.3. As sanções previstas nos subitens 21.2.1, 21.2.3, 21.2.4 e 21.2.5
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados. 
21.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

 
Tabela 2

INFRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou conseqüências letais, por ocorrência; 05

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados,
por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e
por dia; 02

21.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Nº 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:

21.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
21.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação; e
21.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

21.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei Nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei Nº 9.784, de 1999.
21.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
da União e cobrados judicialmente.

21.7.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.

21.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
21.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
21.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
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unidade administrativa.
21.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
22.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista
são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
22.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo
fornecedor estão previstos no edital.
22.3. A qualificação técnica deverá ser comprovada por meio da apresentação
dos documentos abaixo:

22.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional(is), expedido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no
Conselho de Classe competente, que comprove(m) que a Licitante executou ou
está executando serviços com características compatíveis com o objeto desta
Licitação, nos quais constem em referência as parcelas de maior relevância
técnica e valor significativo, a saber: serviço para instalação, com fornecimento
de material, e remanejamento de divisórias, revestimentos acústicos e
acessórios;

22.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
22.5. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MP Nº 5/2017;
22.6. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo
do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP Nº 5/2017;
22.7. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos na
prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos
diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 03 anos serem ininterruptos,
conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG Nº 5/2017;
22.8. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os serviços, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP Nº 5/2017;
22.9. Declaração de que instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do
contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN
SEGES/MP Nº 05/2017. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no
local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do escritório. 
22.10. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global anual estimado
 de R$ 528.880,58 (quinhentos e vinte e oito mil oitocentos e oitenta reais
e cinquenta e oito centavos)​  
22.11. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

22.11.1. Em que pese o valor unitário do item não servir de elemento definidor
para o julgamento da proposta, será considerado o preço dos itens, no intuito de
evitar a inclusão de itens com valores irrisórios ou sobrepreço.

22.12. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
 
23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 
23.1. O custo anual estimado da contratação de acordo com a Nota Técnica
SEI (0644762)  é de  R$ 528.880,58 (quinhentos e vinte e oito mil oitocentos
e oitenta reais e cinquenta e oito centavos)​ 
23.2. A publicidade do orçamento não tem o potencial de oferecer risco à
escolha da proposta mais vantajosa para o Ministério do Meio Ambiente e ao
interesse publico.
24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
24.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste TR, correrão à
conta dos recursos consignados na Lei Orçamentária Anual de 2020.
25. ANEXOS
25.1. Anexo I - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)
25.2. Anexo II - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO
25.3. Anexo III - DECLARAÇÃO DE VISTORIA
25.4. Anexo IV - DISPENSA DE VISTORIA
25.5. Anexo V - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

 
 
 
 
 

ANEXO I - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)
Definição: INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – documento anexo ao
contrato que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis
e comprováveis os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e
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respectivas adequações de pagamento;
Objetivo a atingir: obtenção da melhor execução do objeto, mediante a definição de
indicadores de acompanhamento de qualidade dos serviços prestados durante a
vigência do contrato.
Forma de avaliação: definição das situações (indicadores) que caracterizem o não
atendimento do objetivo e atribuição de grau de correspondência, de 1 a 5, de
acordo com os indicativos de metas a cumprir, compreendendo glosas, que podem
ser cumulativas, de 0,5% a 7,0% do valor mensal do contrato.
Apuração: ao final de cada período de apuração (mês), o Fiscal do contrato
preencherá a planilha de cálculo o índice global e a encaminhará ao preposto da
contratada para conhecimento do valor da glosa a ser aplicada no mês, ajustado ao
cumprimento das metas deste acordo e adoção das medidas recomendadas, quando
houver.
Sanções: Quando o percentual de glosas no período mensal for superior a 10%
(dez por cento) sobre o valor mensal ou o somatório das glosas for superior a 30%
(trinta por cento) do valor mensal no período de um ano, caracterizar-se-á
inexecução parcial, o que implicará na abertura de procedimento de aplicação das
penalidades previstas no contrato.
QUESITOS
Quesitos Descrição do

Indicador/Situações
Instrumento para
verificação

Grau de
Relevância

 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Tempo de execução
dos serviços

Atraso de até 24 horas no atendimento de um
chamado

Fiscalização presencial e
Ordem de Serviço 1

Atraso de mais de 24 horas e menos de 48
horas no atendimento de um
chamado

Fiscalização presencial e
Ordem de Serviço 2

Atraso de mais de 48 horas no atendimento de
um
chamado

Fiscalização presencial e
Ordem de Serviço 3

Atraso de até 24 horas na conclusão
de um serviço

Fiscalização presencial e
Ordem
de Serviço

1

Atraso de mais de 24 horas e menos de 48
horas na conclusão de um serviço

Fiscalização presencial e
Ordem de Serviço 2

 

 Atraso de mais de 03
dias na conclusão de um serviço

Fiscalização
presencial e
Ordem de Serviço

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 -
Qualidade
dos
serviços

Execução de serviços incompleta ou
paliativa

Fiscalização
presencial e
Ordem
de Serviço

2

Recursar-se a fornecer materiais  consumíveis  para execução dos
serviços

Fiscalização
presencial e
Ordem de Serviço

3

Não reportar-se a fiscalização quando da chegada ou saída dos edifícios por
ocasião da realização
de serviços

Fiscalização
presencial e
Ordem de Serviço

1

Verificação de restos de materiais  ou outras sujidades advindas do serviço de
instalação e manutenção de divisórias, armários e estantes executados em até
24 horas após a conclusão dos
serviços

Fiscalização
presencial e
Ordem de Serviço

1

Deixar de manter registro atualizado
de intervenções,

Fiscalização
presencial e
Ordem
de Serviço

 

Danos as edificações e equipamentos por imprudência ou
imperícia

Fiscalização
presencial e
relatório de
Serviço

5

Fornecimento de informação incorreta
à fiscalização

Fiscalização
presencial e
Ordem
de Serviço

2

Destruição ou danificação intencional de documentos relacionados a
manutenção

Fiscalização
presencial e
Relatório de
Serviço

5

 
MENSURAÇÃO
Grau de Relevância Correspondência
1 Glosa de 0,5 % sobre o valor da Fatura por

evento
2 Glosa de 1,0 % sobre o valor da Fatura por

evento
3 Glosa de 2,0 % sobre o valor da Fatura por

evento
4 Glosa de 4,0 % sobre o valor da Fatura por

evento
5 Glosa de 6,0 % sobre o valor da Fatura por

evento

 

 

 

ANEXO II- MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO
 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
 

Ordem de Serviço Nº

Contrato Nº

 
INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR
Razão Social: CNPJ:
Endereço: Fone:
E-mail:
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ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
 
Item Descrição Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)
     
     
     
TOTAL  

 
Estando ciente, autorizo a execução dos serviços acima especificados.
 

Em,          de                                     de 20 __
 
                                                                _
Representante da Administração

 

 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Atestamos    para    fins    de    habilitação    no    Pregão    Eletrônico    nº             ,  
 que                                                         (nome     e     função),     representando     a
empresa                                                     , vistoriou e tomou conhecimento de todas as
informações, peculiaridades e condições locais para a prestação dos serviços e cumprimento
das obrigações objeto do citado Pregão.

Brasília,           de                  de 20       .
Representante da Empresa
Ministério do Meio Ambiente

 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Atestamos    para    fins    de    habilitação    no    Pregão    Eletrônico    nº               , 
 que                                               (nome       e       função),       representando       a  
 empresa                                         , optou por não realizar vistoria nos locais e instalações
referentes ao Objeto do Edital de Pregão e declara, sob qualquer hipótese, estar ciente que não
poderá alegar desconhecimento das condições dos equipamentos e locais de execução dos
serviços como justificativa para deixar de cumprir com os termos do Edital de Licitação e
respectivo Termo de Referência , bem como, do Contrato advindo do certame licitatório.

Brasília,           de                  de 20       .
Representante da Empresa
Ministério do Meio Ambiente

 

 

ANEXO V – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 14/2020

 

 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

 

 

 

1. Informações Básica
ETP: 14/2020
Responsáveis pela edição: Gerson Carlos Rodrigues de Oliveira – Matrícula
01092764 e Ozil Oliveira Sousa Junior – Matrícula 1787066
Processo:       02000.003615/2020-75

 
2. Descrição da necessidade

2.1. No ano de 2015, iniciou-se o processo de contratação de empresa
especializada no fornecimento, instalação e a prestação de serviços técnicos de
desmontagem e montagem de divisórias, portas e acessórios, com fornecimento
de toda mão de obra e material necessários para atender as diversas Secretaria e
Unidades do Ministério do Meio Ambiente e seus servidores.
2.2. Com o início da vigência do referido contrato em janeiro de 2016, iniciou-se o

processo de substituição das divisórias antigas pelos modelos descritos no
contrato atual, onde foram instaladas divisórias em diversos padrões, do tipo
painel cego do piso ao teto, painel cego até a altura de 1100mm com painel vidro
até a altura de 2100mm e bandeira cega até o teto, portas no mesmo padrão e
paginação das divisórias, portas de correr instaladas nos corredores e paredes de
fácil desmontagem e reaproveitamento da maioria das peças em outra montagem.
2.3. Considerando em atender a estrutura organizacional do Ministério do Meio
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Ambiente, que atualmente está distribuída no Bloco B na Esplanada dos
Ministérios (5° ao 9° pavimentos e parte do Térreo e subsolo).
2.4. A presente contratação baseia-se na necessidade de reconfiguração dos
espaços internos do Ministério do Meio Ambiente, tendo em vista as solicitações
de alteração de layouts, cujas origens são diversas, como por exemplo, a
retirada de divisórias para aumento ou redução de equipes, a criação de
ambiente reservados para tratamento de assuntos sigilosos, entre outros.
2.5. Para essa constante necessidade de remanejamentos na disposição interna
dos espaços de trabalho do MMA, requer-se, portanto, que se tenham
disponíveis serviços dessa natureza, visando à criação de ambientes com
qualidade e segurança. Além disso, a manutenção das divisórias que se
encontram desgastadas e danificadas faz-se imprescindível, evitando-se
acidentes ou danos diversos, visando à continuidade dos serviços nos espaços
de escritório no âmbito do Ministério do Meio Ambiente para o exercício de 2021,
considerando que a vigência de contrato com o mesmo objeto, encerrar-se-á em
31/12/2020.

3. Área Requisitante: Coordenação Geral de Gestão de Pessoas
3.1. Responsável: André Vieira Ferreira

4. Descrição dos Requisitos da contratação

4.1. Os serviços objeto do presente estudo serão prestados mediante
formalização de instrumento contratual.
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, constituindo-se em atividades
materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência
legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por
seu respectivo plano de cargos.
4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os
empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
4.4. O fundamento legal e a natureza dos serviços, objeto do presente Estudo
Preliminar, enquadrando-se na classificação de serviços comuns, conforme
apregoam os normativos regidos pela Lei n° 10.520/02, Decreto n° 3.555/00, e
Decreto nº 10.024/2019. Portanto é salutar o entendimento da possibilidade da
contratação de prestação de serviços por meio da modalidade licitatória Pregão
Eletrônico.
4.5. Os serviços referenciados no presente estudo, dadas as suas
características, pautadas em especificações usuais de mercado e detentoras de
padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, enquadram-se no
conceito de serviços comuns, conforme preceituado no art. 3° inciso II do
Decreto n. ° 10.024/2019.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Foram pesquisadas contratações similares feitas por outros órgãos e
entidades, por meio de consultas a outros editais e contratos, com objetivo de
identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que
melhor atendessem às necessidades da Administração.
5.2. A pesquisa de preços utilizou as orientações contidas na Instrução
Normativa Nº 73 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital, Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, de 05 de agosto de
2020.
5.3. A documentação referente a pesquisa de preços realizada foi inserida no
processo nº 02000.003615/2020-75 via Conteúdo de Mídia.

6. Descrição da solução como um todo 

6.1. A licitação será realizada em grupo único, formados pelos itens
discriminados no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta
para todos os itens que o compõem.
6.2. O recebimento das divisórias instaladas será efetuado nos seguintes termos:

6.2.1 O recebimento provisório das instalações dar-se-á após a conclusão
dê cada etapa realizada e o atesto da fatura pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante servidor designado pela
Administração, que deverá ser assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias contados da comunicação escrita do contratado, observado o disposto
no art. 69 da Lei nº. 8.666, de 1993.
6.2.2. O recebimento definitivo ·das instalações ocorrerá em até 15 (quinze)
dias após o recebimento provisório, mediante termo circunstanciado,
assinado por servidor designada pela Administração· e pela CONTRATADA,
observado o disposto no art. 69 da Lei nº. 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses após o
recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, empeno, desprendimento
da estrutura metálica, incluindo avarias durante o transporte até o local de
entrega, montagem ou instalação, mesmo após sua aceitação pelo setor
responsável do MMA.
6.4. A CONTRATADA deverá oferecer serviços de assistência técnica permanente
e gratuita durante a vigência do contrato.
6.5. Eventuais reparos devem ser prestados nas dependências do MMA, e
havendo necessidade; substituir, sem ônus para o CONTRATANTE, todo e
qualquer material instalado que apresente problemas, defeitos e/ou venha a ser
rejeitado pela área técnica encarregada para exercer a fiscalização do objeto
contratado.
6.6 Havendo necessidade de retirada de material, a CONTRATADA arcará com o
ônus.
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6.7. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio
de instrumentos de controle que compreendam a mensuração dos seguintes
aspectos:

6.7.1. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a
verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada.
6.7.2. Os recursos humanos empregados em função da quantidade e da
formação profissional exigidas.
6.7.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados.
6.7.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução
estabelecida.
6.7.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato.

6.8 A CONTRATADA deverá remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir, sem
ônus para o CONTRATANTE, no todo ou em parte, os serviços em que se
verificar imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
dos serviços ou de materiais, equipamentos, componentes e/ou peças utilizados,
por exigência do CONTRATANTE, que lhe assinará prazo compatível com as
providências ou reparos a realizar.
6.9. A CONTRATADA deverá fornecer todo o material, partes, peças,
ferramentas, acessórios e mão-de-obra necessárias para o desempenho dos
serviços objeto deste Estudo Técnico Preliminar.
6.10. Os Serviços não serão de mão de obra exclusiva e serão executadas de
acordo com as demandas do MMA, no prazo máximo de 5 dias após a solicitação
6.11. O contrato terá validade mínima de 12 meses.

7. Estimativa das Quantidades a serem contratadas:
7.1. O planejamento e quantitativo previstos neste estudo baseia-se na
quantidade existente no atual Divisórias e as futuras mudanças de layout que
possam ocorrer.
7.2. O levantamento do quantitativo foi realizado pela equipe de planejamento da
contratação, conforme tabela abaixo:

Planilha por itens - Contratação Divisórias 2020

Item Descrição do Item (Objeto) Quantidade Unidade
Medida

Valor (R$)
Unitário Total

 
1

Fornecimento e instalação de divisória painel cega do piso até o teto, composição: duas placas em
MDF com espessura de 80 mm.

 
100

 
m²

 
R$
495,58

 
R$
49.558,00

 
2

Fornecimento e instalação de divisória painel cego até 1.100 mm de altura, mais vidro s imples até a altura da porta e
bandeira cega até o teto, composição: duas placas.

 
 
40

 
m²

 
R$
581,35

 
 
R$
23.254,00

 
3

Fornecimento e instalação de divisória painel cego até altura da porta, mais vidro duplo até o teto, composição: duas placas
em MDF
com espessura de 80 mm

 
 
9

 
m²

 
R$
735,44

 
 
R$ 6.618,94

 
 
4

Fornecimento e instalação de divisória painel/vidro duplo/painel com pers iana até a altura da porta e
bandeira cega até o teto com espessura de 80 mm

 
 
70

 
 
m²

 
 
R$
796,06

 
 
R$
55.724,38

 
5

Fornecimento e instalação de divisória painel/vidro duplo/painel, sem pers iana até a altura da porta e bandeira cega até o
teto com espessura de 80 mm

 
 
70

 
m²

 
R$
749,67

 
 
R$
52.476,67

 
6 Fornecimento e instalação de uma porta: largura 800 mm X altura 2.100 mm. Espessura 80 mm.  

7
 
unid.

 
R$
1.564,33

 
R$
10.950,33

 
7

Fornecimento e instalação de uma
porta: largura 900 mm X altura 2.100 mm. Espessura 80 mm.

 
7

 
unid.

 
R$
1.678,80

 
R$
11.751,60

 
8

Fornecimento e instalação de uma porta dupla largura 1.600 mm X altura
2.100 mm. Espessura 80 mm.

 
3

 
unid.

 
R$
2.883,33

 
R$ 8.650,00

 
9

Fornecimento e instalação de painel divisória piso teto cega, modulação: painel/painel com miolo acústico (lã de vidro não
inferior a 40 kg/m³, com 60 mm de espessura.

 
 
147

 
m²

 
R$
459,67

 
R$
67.571,00

 

 
10

Fornecimento e instalação de painel divisória piso teto cega com 60 mm de espessura, modulação
painel/painel, miolo papel kraft de alta densidade.

 
 
50

 
m²

 
R$
457,00

 
 
R$
22.850,00

 
11

Fornecimento e instalação de painel divisória piso teto, painel/vidro/painel, vidro duplo com pers ianas, 60 mm de espessura,
monobloco.

 
 
60

 
m²

 
R$
562,67

 
 
R$
33.760,60

 
12

Fornecimento e instalação de painel divisória piso teto, painel/vidro/painel, vidro duplo sem pers ianas, 60 mm de espessura,
monobloco.

 
 
60

 
m²

 
R$
509,33

 
 
R$
30.560,70

 
13 Fornecimento e instalação de painel divisória retrátil com sistema eletromecânico.  

10
 
m²

 
R$
2.216,67

 
R$
22.166,67

14 Fornecimento e instalação de módulo guichê. 4 m² R$
1.857,33 R$ 7.429,33

15 Fornecimento e instalação de forro
mineral em placas. 350 m² R$ 71,07 R$

24.873,33
 
16 Fornecimento e instalação de luminárias fluorescentes para quatro lâmpadas T8 com rabicho e plugue.  

5
 
unid.

 
R$
313,33

 
R$ 1.566,67

17 Serviço de remanejamento de divisória (retirada ou desmontagem). 2000 m² R$ 23,00 R$
46.000,00

 
18 Serviço de remanejamento de divisória (colocação ou montagem sem fornecimento de material).  

1000
 
m²

 
R$ 43,50

 
R$
43.500,00

 
19

Serviço de remanejamento de forro mineral em placas (retirada ou desmontagem) com aproveitamento
de perfis .

 
200

 
m²

 
R$ 18,77

 
R$ 3.753,00

 
20 Serviço de remanejamento de forro mineral em placas (colocação ou montagem) sem fornecimento de material.  

200
 
m²

 
R$ 29,33

 
R$ 5.866,67

VALOR TOTAL R$
528.880,58

7.3. As empresas interessadas em apresentar proposta poderão fazer
visita/vistoria  no  local, Esplanada dos Ministérios Bloco B, agendar pelo telefone
(61) 2028-1306.

8. Estimativa do Valor da Contratação
8.1. O custo estimado da contratação  é  o  previsto  no  valor  global  máximo 
de R$ 528.880,58 (quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta
reais e cinquenta e oito centavos).
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8.2. O resultado da pesquisa direta com os fornecedores possibilitou a
composição de custos com base na média dos preços que compõe a
contratação.
8.3. A pesquisa de preços foi realizada conforme determina o art. 5°, incisos I, II
e IV da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020:

8.3.1. Painel           de       Preços,       disponível         no       endereço       
eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;
8.3.2. Contratações similares de outros entes públicos;
8.3.3. Pesquisa direta com os fornecedores;
8.3.4. Os preços coletados foram analisados de forma crítica

9.Justificativa para o Parcelamento ou não da solução
9.1. Os itens devem ser contratados de forma agrupada em grupo único a fim de
permitir adequada prestação dos serviços. Ainda, essa forma de contratação se
justifica pela afinidade dos itens contidos em cada grupo, ou seja, os critérios
técnicos acabam por tornar necessária e indispensável a junção dos itens em um
único grupo, os quais somente poderão atender ao objetivo proposto pela
contratação na qualidade de procedimento licitatório de modo em que a
detentora de certo item seja a mesma adjudicatária dos demais itens similares e
interdependentes. Deste modo, haja vista as características dos itens que
perfazem a instalação do material, seus acessórios, montagem e desmontagem
cabem a apenas uma empresa contratada, ao passo que seria inviável a
contratação de modo isolado desses itens.
9.2. Há também ganho de escala e de produtividade ao se permitir que empresa
única realize todas as intervenções relacionadas ao objeto da contratação,
principalmente considerando a mobilização de equipe de funcionários para a
prestação do serviço e fornecimento de materiais, que envolve logística de
produção e transporte. Além disso, tem-se a diminuição do custo processual
com fiscalização e administração contratual de apenas uma empresa para a
prestação do mesmo tipo de serviço.

10. Contratações correlatas e/ou interdependentes.
10.1. No caso em tela não haverá contratações correlatas e/ou
interdependentes, ou seja, os serviços em comento serão contratados de forma
independente.

11. Alinhamento entre a contratação e o Planejamento.
11.1. Por se tratar de serviços de atividades acessórias e complementares, não
estão alinhados ao Planejamento Estratégico da instituição, mas à sua própria
manutenção e rotina no controle dos espaços e divisórias do Bloco B da
Esplanada dos Ministérios.

12. Resultados Pretendidos
12.1. A utilização de procedimento licitatório favorece a disputa entre as
empresas interessadas, contribuindo para obtenção de preços menores para a
Administração, como consequência da utilização da modalidade de Pregão
Eletrônico, do tipo “Menor Preço”.
12.2. A Contratada deverá observar, no que couber, durante a execução
contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:

12.2.1. dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de
reduzir a impressão de documentos.
12.2.2. em caso de necessidade de envio de documentos à Contratante,
usar preferencialmente a função “duplex” (frente e verso), bem como de
papel confeccionado com madeira de origem legal.
12.2.3. os serviços prestados pela Contratada deverão pautar-se sempre
no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração
excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pela Contratante.

12.3. São esperados os seguintes resultados com a contratação:
12.3.1. manutenção e atendimento de novos pedidos de layouts pela
Administração, visando fornecimento de divisórias instaladas do tipo Piso-
Teto, nas dependências do Bloco “B” da Esplanada dos Ministérios, em
Brasília/DFProvidencias a serem adotadasNão aplicável.Possíveis Impactos
Ambientais.A contratada para a prestação dos serviços, objeto deste
Estudo, deverá pautar- se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e
materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de
atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
Contratante.Declaração de ViabilidadeInforme abaixo a viabilidade do
objeto deste ETP. Caso o projeto seja inviável, é obrigatório informar a
justificativa de inviabilidade

13. Providencias a serem adotadas
13.1. Não aplicável.

14. Possíveis Impactos Ambientais.
14.1. A contratada para a prestação dos serviços, objeto deste Estudo, deverá
pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar
e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a
geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pela Contratante.

15. Declaração de Viabilidade

Informe abaixo a viabilidade do objeto deste ETP. Caso o projeto seja inviável, é
obrigatório informar a justificativa de inviabilidade
(X) Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste

Termo de Referência ENGENHARIA 0727765         SEI 02000.003615/2020-75 / pg. 18

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/


estudo Técnico Preliminar.
 
Justificativa da Viabilidade: É viável porque é uma contratação comum e corriqueira
entre os órgãos e entes do estado federativo brasileiro.
 
( ) Esta equipe de planejamento declara viável com restrições esta contratação
com base neste Estudo Técnico Preliminar.
( ) Esta equipe de planejamento declara inviável esta contratação com base neste
Estudo Técnico Preliminar.
 
Equipe de Contratação

 

matrícula SIAPE nº
1839189

MArcos Antonio da Silva
Assinatura Eletrônica

Assinatura Eletrônica
Ozil Oliveira Sousa

Junior
matrícula SIAPE nº

1787066

Assinatura Eletrônica
Gerson Carlos Rodrigues

Oliveira
 matrícula SIAPE nº 1092764

Documento assinado eletronicamente por Ozil Oliveira Sousa Júnior, Fiscal
de Contrato, em 28/05/2021, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Gerson Carlos Rodrigues Oliveira,
Fiscal de Contrato, em 28/05/2021, às 17:20, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio da Silva, Agente
Administrativo, em 31/05/2021, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0727765 e o código CRC F95D6606.

Referência: Processo nº 02000.003615/2020-75 SEI nº 0727765
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