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Estudo Técnico Preliminar 23/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 48340.002776/2023-34

2. Objeto

Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços comuns de engenharia, de forma continuada, sem dedicação
exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais, por demanda, objetivando a manutenção preventiva, preditiva com
sistema de monitoramento remoto e corretiva, resgate e responsabilidade técnica pelo funcionamento dos 9 (nove) elevadores da
marca TK Elevator,  instalados nas dependências do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Turismo, situado no bloco
"U" da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF.

 Planilha estimativa de custo sintética

Planilha Estimativa para Prestação de serviços  de manutenção preditiva, preventiva e corretiva,  assistência técnica, 

monitoramento remoto e fornecimento de peças, sob demanda, em 9 (nove) elevadores marca TK  El, instalados no Bloco "U" 

da Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF.

Grupo Item
Descrição/Especificação

Serviços
CATSERV

Unidade 

de 

Medida

Quant. 

Valor Máximo (R$)

Unitário

Mensal 

Total 

Mensal 

Total

36 meses

Único

1

Prestação de serviços de manutenção preditiva,

preventiva e corretiva, assistência técnica,

monitoramento remoto  em 9(nove) elevadores

marca TK Elevator, instalados no Bloco "U" da

Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF

3557 elevador 9 930,33 8.372,97 301.426,92

 

 
Descrição/Especificação

Peças/Materiais
CATMAT

Unidade 

de 

Medida

Quant.

Valor Estimado (R$)

Mensal
Total

36 meses

2
Fornecimento de peças e materiais de reposição,

por demanda
variado mês 36 32.368,98 1.165.283,43

 

TOTAL GERAL (Mensal/36 meses) - Serviços + Peças
Mensal 36 meses

40.741,95 1.466.710,35

 

Planilha estimativa analítica de custo de peças

Planilha Estimativa de Peças para Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva para 9 
elevadores, marca Thyssenkrupp (TKE) instalados no Bloco U da Esplanada dos 

Ministérios,  sob demanda, para 36 meses.

 
Valor(R$)
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Item Componente Descrição UN Qdade
36 

meses

Unitário
Total

(36 meses)

1 3X.6503.NB.200 AGILE SEM COMPUTADOR UN 3 9.927,72 29.783,16

2 X03.001.038 ALTO-FALANTE COAXIAL 4R/25W 6 UN 3 180,66 541,98

3 3Y.0211.AE.1 AMORTECEDOR DE CABINA UN 3 253,56 760,68

4 A.0052.R1 ANEL ELASTICO P/FURO 052 UN 15 2,42 36,30

5 X08.050.083
BASE TRIPOLAR SECCIONADORA TAM.00 
TIPO

UN 3 199,64 598,92

6 8000786873 BATERIA SELADA 12V 7AH UN 15 216,22 3.243,30

7 3Y.0211.AM.4 BORRACHA AMORTECEDORA UN 6 183,38 1.100,28

8 3Y.0099.CX.3
BOTAO ABRE PORTA PORTUG./ESPANHOL 
ILUM.

UN 6 114,46 686,76

9 3Y.0099.CX.13
BOTAO ALARME STEP-C-PORT/ESP
/INGLESSEM

UN 6 99,73 598,38

10 X08.012.438 BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1NA+2NF UN 6 41,05 246,30

11 3Y.0099.CX.7
BOTAO FECHA PORTA STEPC-PORTUGUES 
ILUMI

UN 6 117,29 703,74

12 X08.012.264
BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. 
1NADIAM

UN 3 18,30 54,90

13 3Y.0099.CX.16 BOTAO TELEFONE STEP-C-PORTUG/ESPAN UN 6 97,60 585,60

14 X08.006.077
CABO BLINDADO 4 X 26 AWG(0,13MM2) 
BLIND

MT 300 25,67 7.701,00

15 X15.004.034-SE
CABO DE ACO DIAM.10MM, ALMA DE ACO 
8X19

MT 600 40,55 24.330,00

16 3Y.0565.GL.54 CABO DE MANOBRA CJ 6 13.534,26 81.205,56

17 X08.006.121 CABO MANGA PR,4X22AWG BLINDAGEM 70 MT 300 33,21 9.963,00

18 3X.6503.ZY.211 CABO MOTOR UN 3 4.957,11 14.871,33

19 3Y.0565.JX.25 CABO SERIAL DO PESADOR DE CARGA UN 3 131,90 395,70

20 3Y.6149.F.3
CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO 
REDUZ

UN 3 153,63 460,89

21 X08.012.228
CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000KG 
ROSCA

UN 6 632,19 3.793,14

22 X08.012.387
CHAVE EXTRAIVEL 440V 10A 2 
POSICOESFRONT

UN 6 699,87 4.199,22

23 3X.6087.AM.6 CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-160. S/NO UN 3 2.846,78 8.540,34

24 3Y.6152.CD.7 CHAVE SINAL.ELETRONICA POLARIZADA UN 12 1.041,46 12.497,52

25 3Y.5257.F.10 CHUMBADOR DE CABO UN 6 402,22 2.413,32

26 X08.055.132 CIRCUITO INTEGRADO 27C040 DIP32 CI 27 UN 9 50,14 451,26

27 X08.055.193
CIRCUITO INTEGRADO M48T128 DIP32 CI 
M4

UN 9 907,57 8.168,13

28 3Z.0207.AF.1
CJ 4 CORREDICAS COMPLETAS HYDRA 
PLUS

CJ 15 376,77 5.651,55

29 3Z.6503.NN.2
CJ AMPLIFICADOR PARA PAVIMENTO DA 
CELUL

UN 18 1.778,11 32.005,98

30 4C.0169.ZJ.27 CJ PORTA DE CABINA AC CJ 3 4.201,38 12.604,14

31 4C.0169.ZJ.27 CJ PORTA DE CABINA AC CJ 6 4.201,38 25.208,28

32 4C.0169.ZK.27 CJ PORTA DIREITA DE CABINA AC CJ 6 7.191,90 43.151,40

33 3Y.6503.SG.13 CJ RESIS. DE FRENAGEM PLANIFICADO CJ 6 6.043,53 36.261,18

34
169000-SAG-

334
CJ. APARELHO DE SEGURANGA DONG 
FANG

CJ 3 5.465,13 16.395,39

35 169000-ISC-550
CJ.POLIA SUP.ESP.635MM - DUAS POLIAS 
D4

CJ 3 13.348,15 40.044,45
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36 X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8"" ZB DIN741 UN 12 10,22 122,64

37 3Z.0393.BT.8 COMPLEMENTO DA SOLEIRA OP=1000 AC UN 6 1.419,41 8.516,46

38 5E.0565.ZZ.97 CONECTOR FIM REDE RS485 KIOSK UN 3 11,69 35,07

39 3W.0565.BH.14 CONECTOR PARA FONTE NA PLUGACAO UN 6 42,06 252,36

40 3Z.0900.H.3 CONJ FECHAMENTO PAVTO AUGUSTA EVO UN 3 1.746,56 5.239,68

41 3Y.0900.FV.1 CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO UN 6 262,67 1.576,02

42 3Y.0211.BD.16 CONJUNTO AMORTECEDOR (SUSPENSAO) UN 6 1.488,00 8.928,00

43 2A.0900.ZY.1
CONJUNTO ANTI-TORCAO DOS CABOS DE 
TRACAO

UN 3 29,96 89,88

44 3Z.0900.JE.1 CONJUNTO CHUMBADOR; 1/2" UN 6 21,72 130,32

45 3Y.6503.PE.1 CONJUNTO IENCI UN 6 552,86 3.317,16

46 3X.6503.ZT.8 CONJUNTO ILUMINACAO CABINA CJ 6 2.182,48 13.094,88

47 3Y.6503.RX.6 CONJUNTO MCO4S ATE OITO ELEVADORES UN 6 4.616,33 27.697,98

48 3Y.6503.ZG.1 CONJUNTO MODULO LLC UN 6 831,17 4.987,02

49 3X.6503.YY.163
CONJUNTO NOBREAK FREIO SYNERGY 
COM

UN 6 7.507,57 45.045,42

50 3W.6513.AD.1 CONJUNTO QC. SYNERGY UN 3 60.957,10 182.871,30

51 3Y.6503.SK.1 CONJUNTO REPETIDOR DE QC UN 6 651,85 3.911,10

52 X08.012.276 CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V 50/60HZ UN 6 352,77 2.116,62

53 X08.012.273 CONTATOR TRIPOLAR 9A 220V 50/60HZ UN 9 143,20 1.288,80

54 X08.063.251
CONVERSOR DC/AC 24VCC-220VAC 600W 
60HZ

UN 12 1.383,85 16.606,20

55 X08.063.221
CONVERSOR USB SDA RS485 RS232 
RS4223000V

UN 6 3.907,23 23.443,38

56 3Y.0033.AK.4 CORNIJA DE CABINA OP:1000 UN 3 1.339,00 4.017,00

57 3Y.5272.ES.1
CORREDIÇA DE ROLO P/CABINA GUIA 
WRG150

UN 24 8.109,44 194.626,56

58 3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO PARA UN 24 3.526,89 84.645,36

59 X15.007.044
CORRENTE EMBORRACHADA P
/COMPENSACAOPESO

MT 90 102,82 9.253,80

60 3Y.0165.AC.1 DIFUSOR DE VENTILACAO NEW EXPORT UN 6 171,75 1.030,50

61 X08.017.054 DISJUNTOR TERM-MAG,10A,CURVA D,BIF UN 6 625,28 3.751,68

62 3X.5293.AC.1 DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA UN 3 5.674,97 17.024,91

63 X08.057.039
ENCODER 2048 PULSOS PROTOCOLO 
ENDAT

UN 6 6.598,95 39.593,70

64 3X.5121.S.14 ESPELHO NEW EXPORT/NEW AMAZON UN 6 905,08 5.430,48

65 3W.0565.JH.6 FIACAO TK300 UN 3 47,81 143,43

66 X08.063.308 FONTE CHAVEADA 24V 150W 6.25A 100-2 UN 6 664,88 3.989,28

67 X08.063.309 FONTE CHAVEADA 24V;35W;1.45A; UN 15 171,03 2.565,45

68 X26.043.072 FREIO DE SEGURANCA P/GUIA DE 16MM CJ 3 12.371,73 37.115,19

69 X08.022.082 FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH 00 80A 500V UN 18 58,71 1.056,78

70 X08.005.006
IMA PERMANENTE 34.5 X 68 MM NORTE 
ATUAD

UN 6 369,69 2.218,14

71 4F.6060.CM.3 INDICADOR PAV COLUNA CAB.VERMELHO UN 6 9.422,39 56.534,34

72 3X.6061.D.12
INDICADOR TK300 INOX COM GONGO 
SERIAL

UN 6 3.709,49 22.256,94

73 3X.6060.BA.3 INDICADOR TK-XXI SFII UN 12 6.888,49 82.661,88

74 X08.063.265 INTERFONE BH201/K 12V ATE 99 RAMAIS UN 6 338,98 2.033,88

75 X08.063.266 INTERFONE MASTER BH201/M DC12V UN 6 318,54 1.911,24

76 5F.6052.AT.1 KIOSK 12 POLEGADAS TOUCHSCREEN UN 9 36.995,37 332.958,33

KIOSK 7 POLEGADAS TOUCHSCREEN COM 
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77 5F.6052.AS.1 BOTAO UN 12 18.394,06 220.728,72

78 3X.6087.AN.2 LIMITE EXTREMO (AC, ALE) UN 6 3.413,49 20.480,94

79 3X.5300.ED.2 MAQUINA DAF270M006, POLIA DIAMETRO UN 3 290.316,18 870.948,54

80 X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120NS MAX. PCI UN 12 37,95 455,40

81 X08.028.088 MICRO VENTILADOR AXIAL 220VAC UN 6 105,42 632,52

82 X08.012.474 MINI CONTATOR 24VDC/9A AC3 UN 18 242,41 4.363,38

83 3Y.0592.V.3 MOD. GERENCIADOR DE REDUCOES 24VCC UN 6 1.762,65 10.575,90

84 3Z.6503.SZ.2 MOD.INTPTC TORIN UN 6 219,04 1.314,24

85 3Z.0598.DF.2 MODULO CAS1 380VCA MODUL UN 3 148,09 444,27

86 3Z.0598.DS.3 MODULO M2RI 12 + 24V MODUL UN 3 130,25 390,75

87 3Z.0598.DS.1 MODULO M2RI 24 + 24V MODUL UN 3 118,62 355,86

88 3Z.0598.AS.1 MODULO M4RS MODUL UN 6 241,31 1.447,86

89 3Z.0598.AC.1 MODULO M6RS MODUL UN 6 268,24 1.609,44

90 3Z.0598.BZ.2
MODULO MACB GEARLESS MODULO DE 
ACIONAMEN

UN 9 722,84 6.505,56

91 3Z.0598.AG.1 MODULO MCC3S FABRICADO UN 6 7.023,68 42.142,08

92 3Z.0599.M.1
MODULO MCINV6S FABRICADO (ROHS) 
MODUL

UN 6 5.586,85 33.521,10

93 3Z.0599.T.2
MODULO MCP8S 01 CAN COMPRADO 
(ROHS) MODU

UN 3 6.325,42 18.976,26

94 3Z.0599.R.1 MODULO MEED6S SMD (ROHS) MODUL UN 9 202,49 1.822,41

95 3Z.0598.Z.1 MODULO MFCH2 UN 6 2.562,88 15.377,28

96 3Z.0598.E.1 MODULO MSCC MODUL UN 6 1.039,93 6.239,58

97 3Z.0591.ZR.1 MODULO MTK300 UN 12 171,74 2.060,88

98 342581
MODULO PSC2 L1 MODULO CONVERSOR 
SERIAL

UN 6 572,03 3.432,18

99 842596
MODULO PSC2 L2 MODULO CONVERSOR 
SERIAL

UN 6 817,68 4.906,08

100 X08.063.267 MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W UN 6 241,16 1.446,96

101 3Z.0599.F.1 MODULO VOX4 FABRICADO (ROHS) UN 3 1.564,65 4.693,95

102 X08.012.511 PAINEL DE EMERG./INCEND ABS 1NF ANTI UN 3 222,62 667,86

103 3X.0169.LY.32 PAINEL PORTA DIREITA AC UN 3 4.729,88 14.189,64

104 3X.5225.AB.45 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 150-240MPM CJ 3 4.239,81 12.719,43

105 X08.063.268 PICTOGRAMA LUMINOSO BST BOTÃO UN 3 153,26 459,78

106 X07.039.302 PLACA CAPAC. 19PES.1425KG PORTUGUES UN 6 67,08 402,48

107 3Z.0314.TM.2 PLACA P/ ACOPLAMENTO DE CORREDI CAS UN 9 469,63 4.226,67

108
169000-ISW-

003
POLIA DESVIO DIAM. 526 (7 X 10 MM) CJ 3 24.980,78 74.942,34

109 3X.5330.AF.3 POLIA TENSORA (INST.) UN 3 3.193,89 9.581,67

110 3Y.0564.BH.21 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 900MM UN 6 33,39 200,34

111 3Z.0565.EG.83 RABICHO UN 6 75,33 451,98

112 5E.0565.ZY.8 RABICHO ALIMENTACAO KIOSK UN 6 42,52 255,12

113 3Y.0563.PH.1 RABICHO BLINDADO MCINV/M2HALL 100A UN 6 49,89 299,34

114 3Z.0565.EG.65 RABICHO CAN MCP8S/MCINV6S 0,6M UN 6 41,25 247,50

115 3Z.0429.D23 RABICHO FLAT CABLE 25000MM UN 3 503,70 1.511,10

116 3X.0565.CS.8 RABICHO ILUMINACAO CABINA C/ LED 04 UN 6 161,72 970,32

117 3Y.0563.JN.3 RABICHO MCINV4/MFCH UN 6 42,79 256,74

118 3Y.0565.KE.9 RABICHO SERIAL ADC UN 3 224,96 674,88

119 5E.0565.ZZ.30 RABICHO SERIAL EXCETO ULTIMO PAV UN 6 167,51 1.005,06

RAMPA ARTICULADA ALE/AC OP.HYDRA 
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120 3X.5238.AL.2 ECO 115 UN 6 2.827,36 16.964,16

121 X08.030.047
REATOR ATEN HARM 3F 0,4MH 80A 
600V86W

UN 3 6.135,43 18.406,29

122 X08.063.245 REGUA ELETRONICA 96 FEIXES IP54 S/FON UN 9 1.867,64 16.808,76

123 3X.5270.N.5
REGULADOR DE VELOCIDADE 
PROGRESSIVO

UN 6 14.840,53 89.043,18

124 X15.018.105 ROLAMENTO 6304 DDU BN AS2S2 UN 6 47,06 282,36

125 3Z.0348.M.2 ROLETE CORREDICA C/PESO-120/180MM UN 45 235,55 10.599,75

126 3Z.6152.DC.4 SENSOR MAGNETICO UN 9 605,64 5.450,76

127 3Y.0393.BX.8 SOLEIRA DE CABINA ABERT UN 6 1.429,99 8.579,94

128 3Y.0393.BZ.3 SOLEIRA HYDRA PLUS AC75 OP1000 2000 UN 6 610,24 3.661,44

129 3Y.0090.SZ.5 SUPORTE UN 3 887,63 2.662,89

130 3X.6152.AL.7 SUPORTE DE PLACA UN 3 437,33 1.311,99

131 3Y.0101.BG.1 SUPORTE FIX. OPERADOR WITTUR MAO * UN 3 496,97 1.490,91

132 169000-CF-090 SUPORTE PARA SENSOR MAGNETICO UN 6 188,08 1.128,48

133 3Y.6052.AD.2 TECLADO GIC COM MOLDURA CINZA UN 6 813,29 4.879,74

134 X08.063.216 TERMOSTATO TKE (ACIO UN 6 316,58 1.899,48

135 X08.044.085 TRANSFORMADOR 127/220 VCA 300VA UN 6 558,35 3.350,10

136 3Y.6504.AA.10 UNIDADE IGBT 380V - 57A @ 8KHZ UN 6 19.550,92 117.305,52

137 X08.063.318 UNIDADE REGENERATIVA ENERGIA 30KW UN 6 22.162,36 132.974,16

138 3Y.5260.AM.7 VENT. 220V NPX 06 A 20 PESSOAS UN 9 1.453,93 13.085,37

TOTAL 36 MESES 3.531.161,91

TOTAL MENSAL 294.263,49

VALOR MENSAL ACEITÁVEL PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSIDERANDO QUE OS 
ELEVADORES SÃO NOVOS - 11%

32.368,98

3. Descrição da necessidade

A contratação de   empresa especializada para realizar a manutenção dos elevadores decorre da necessidade de manter os
equipamentos funcionando com eficiência e principalmente com segurança (por se tratar de transporte vertical de pessoas sujeito
a periculosidade), de conformidade com as recomendações e condições estabelecidas pelo fabricante, bem como pelas legislações
específicas (Normas Regulamentadoras da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, por meio da NBR NM 207/1991,
a qual exige a manutenção preventiva e corretivos dos itens de segurança dos equipamentos e forma a eliminar os riscos de
acidentes com os usuários e técnicos que trabalham na manutenção.

Assim, a despesa é necessária e obrigatória. As normas vigentes exigem a contratação de manutenção de elevadores. A norma
ABNT NBR 16083, estabelece em seu subitem 4.1 que as instalações de elevadores devem "ser mantidas em boas condições de
funcionamento, de acordo com as instruções do instalador. Para este efeito, manutenção regular da instalação deve ser realizada,
para garantir, em particular, a segurança da instalação".

Considerando que o Ministério de Minas e Energia  não possui em seu quadro funcional pessoa/equipe qualificada, treinada para
tais atividades, sendo obrigação manter os equipamentos em pleno funcionamento com segurança, garantindo a mobilidade de
servidores, e demais usuários que utilizam a edificação, necessário se faz contratar empresa especializada na prestação destes
serviços; justificando assim, mais uma vez a viabilidade da despesa a ser realizada.

 

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação Geral de Recursos Logisticos Andrea Cristina Andrade Santos Carvalho

Coordenação de Atividades Gerais Alvanir da Silva Carvalho
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Divisão de Obras e Serviços de Engenharia Wilma Sales Ferreira Nunes Rosa

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Natureza do Serviço

A natureza do serviço é comum de engenharia, de forma contínua, sem dedicação de mão de obra. 

Requisitos Básicos

A contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços comuns de engenharia, de forma continuada, sem dedicação
exclusiva de mão de obra, com fornecimento de peças, por demanda, objetivando a manutenção preventiva, corretiva e preditiva
com sistema de monitoramento remoto, resgate e responsabilidade técnica pelo funcionamento dos 9 (nove) elevadores da marca
TK Elevator,  instalados nas dependências do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Turismo, situado no bloco "U" da
Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, deve abranger os seguintes requisitos básicos:

Que a empresa a ser contratada seja uma empresa especializada e com experiência comprovada, mediante a apresentação 
e atestados técnicos operacionais pertinentes e compatíveis com o serviço, quando da licitação;

Exigência de garantia de execução contratual pela Contratada, que contemple também a cobertura para os casos de 
descumprimento das obrigações de natureza previdenciária, social e trabalhista, inclusive FGTS, com validade durante a 
vigência do contrato e mais 90 (noventa) dias após o seu encerramento, uma vez que o Contratante tem responsabilidade 
solidária com esses recolhimentos;

Estabelecimento de indicadores de desempenho para avaliar a Contratada na execução dos serviços, por meio de IMR - 
Instrumento de Medição de Resultados, com possibilidade de adequação do pagamento devido pelo Contratante;

Que a licitação seja realizada na modalidade de Pregão Eletrônico, nos termos da legislação abaixo e demais condições 
ao qual o objeto se enquadra: Lei nº 14.133, de 21 de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública;

Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, que Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de 
Contratações no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73, de 30 de setembro de 2022, que dispõe sobre a licitação pelo critério de 
julgamento por menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, para a contratação de bens, serviços e obras, no 
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020, SEGES/ME, que Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos 
Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública 
federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital;

Instrução Normativa nº 05/2017/SEGES/MPDG, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do 
procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal 
direta, autárquica e fundacional;

Decreto nº 10.183, de 20 de dezembro de 2019, que alterou o Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispõe 
sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União;

Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade 
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal;

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), dentre elas: 

  - ABNT NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de segurança para construção e
instalação que abrange em linhas gerais os dispositivos de segurança necessários aos equipamentos para que seja
possível realizar as intervenções de manutenção em segurança;

-  ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para construção e instalação -
Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência;
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- ABNT NBR 16083:2012 - Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes - Requisitos para instruções
de manutenção;

- ABNT NBR 16042:2012 - Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação
de elevadores sem casa de máquinas;

- ABNT NBR 15597:2010 - Requisitos de segurança para a construção e instalação de elevadores - Elevadores existentes;

- Requisitos para melhoria da segurança dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e
cargas;

- ABNT NBR 14364:1999 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e escadas rolantes - Qualificação;

- ABNT NBR ISO 4309:2022 - Equipamentos de movimentação de carga - Cabos de aço - Cuidados e manutenção,
inspeção e descarte;

- ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão;

- ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e mantenabilidade;

- NR 06 - que trata dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

- NR 10 - que trata da Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- NR11 - que trata de Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

- NR12 - que trata da Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

- NR23 - que trata da Proteção Contra Incêndios;

- NR35 - que trata do Trabalho em altura.

Resolução CONAMA nº 397, de 05 de julho de 2022 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil;

Resolução CONAMA nº 362, de de 23 de junho de 2005- Dispõe sobre as regras de recolhimento, coleta e destinação 
final do óleo lubrificante usado ou contaminado.

Disposições Legais da União e do Governo Local;

Recomendações e manuais dos fabricantes;

Também deverão ser obedecidas outras normas não citadas acima, mesmo que internacionais, que sejam pertinentes aos 
serviços e materiais a serem fornecidos e em caso de atualização dessas normas, deverá ser utilizada a que estiver em 
vigor.

Duração do contrato

O prazo de vigência da contratação será de  contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 1036 (trinta e seis) meses,
(dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

A escolha da vigência plurianual da contratação visa promover a competitividade no processo licitatório,  garantir
eficiência e economia processual, especialmente no que diz respeito ao aumento dos quantitativos,  o que pode ser
atrativo para os licitantes (economia de escala), além de simplificar os procedimentos para a  prorrogação contratual
(eliminando a necessidade de criação de documentos e pareceres jurídicos para aprovação da prorrogação, ressalvados
aqueles que comprovem a vantagem econômica da manutenção do contrato).

Solução de Mercado

A Solução de Mercado para a prestação do serviço conforme definido no Objeto, que melhor atende o Órgão é a contratação de
empresa privada, que possa realizar o trabalho de manutenção, de forma continuada, por chamadas, conforme a necessidade, sem
a disponibilização de mão de obra exclusiva (posto de trabalho), por valor mensal, com o fornecimento de materiais, por
demanda, quando necessário, mediante uma lista previamente definida, licitada e valorada, que será pago a medida do uso.
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Com base nos requisitos definidos, foram identificados fornecedores especializados na prestação destes serviços, de modo
a alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidades da pretensa contratação, conforme descritos no quadro a seguir,
de forma não exaustiva: 

Vistoria Técnica - Anexo I

A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e
peculiaridades  do  objeto  a  ser  contratado,  sendo  assegurado  ao  interessado  o  direito  de  realização  de vistoria  prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das  9:00 horas às 17:00 horas, nas dependências do
Ministério de Minas e Energia, Esplanada dos Ministérios Bloco "U", conforme anexo a este ETP, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone . (61) 2032.5544

Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

O prazo para a vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data
prevista para a abertura da sessão pública.

Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços.

Requisitos Técnicos

Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

1.  da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em plena validade,Registro ou inscrição
com a indicação do seu Responsável Técnico, da área de engenharia mecânica;

2. : apresentação de 1(um) ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido porQuanto à capacitação técnico-operacional
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviço de
engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de
maior relevância técnica e valor significativo do objeto da licitação, assim considerados:

Prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e monitoramento remoto, com fornecimento de 
peças,  no mínimo em e que apresente tecnologia de 4(quatro) elevadores, com mínimo de 5(cinco) paradas 
antecipação de chamadas e destino, sistemas regenerativo de energia, e de gerenciamento e controle de tráfego, por um 
período mínimo de 18(dezoito) meses consecutivos.

O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua atividade
econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social vigente;

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos,  do início de1(um) ano
sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG nº 5/2017;

Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de
serviços executados de , pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-forma concomitante
operacional, a uma única contratação;

Caso a licitante não seja situada em Brasília, deverá, no prazo de 15 (quinze) dias após assinatura do contrato, apresentar o visto
do Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (CREA-DF);

Para a comprovação da , a licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, osCapacidade Técnico-Profissional
seguintes documentos, no momento da licitação:

1. Apresentação de , expedida pelo CREA, nos termos da legislação aplicável, em nome do Certidão de Acervo Técnico – CAT
(s) responsável(is) técnico(s) que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a
saber:
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Serviços de manutenção em elevadores com tecnologia de antecipação de chamada e destino, sistemas regenerativo de 
energia, gerenciamento e controle de tráfego e de monitoramento remoto.

A justificativa para tal requisito se deve ao fato dos elevadores do edifício contarem com esta tecnologia, após um processo
recente de modernização, que diferem significativamente dos sistemas convencionais menos recentes, e, portanto, constituem a
parcela de maior relevância técnica e valor significativo (que exige maior qualificação de mão de obra e valor de peças) .

Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
assinatura do contrato, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o:

sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

o administrador ou o diretor;

o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social;

e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das
correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executados os serviços
de engenharia, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.

No , a CONTRATADA deverá manter e informar mensalmente ao CONTRATANTE o histórico deaspecto gerencial
intervenções, individualizados por elevador, onde seja possível verificar a frequência de indisponibilidades, tempo indisponível,
diagnósticos de problemas observados, peças de reposição empregadas com seus respectivos custos e fornecer indicadores de
desempenho do tipo - MTBF ou Tempo Médio Entre Falhas - TMEF e - Mean Time Between Failure Mean Time To Repair -
MTTR ou Tempo Médio Para Reparo - TMPR.

A CONTRATADA deverá fornecer também o plano de manutenção preventiva e preditiva com as respectivas frequências com
indicações dos equipamentos que serão alvo das intervenções. Ademais, pede-se que sejam disponibilizadas as composições da
equipe técnica e a função a ser exercida por cada um dos profissionais.

Requisitos de sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Adotar boas práticas de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição, tais como:

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;
b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
c) Racionalização/economia no consumo de energia e água;
d) Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados
em recipientes adequados para destinação específica, conforme artigo 33, inciso V, da Lei nº 12.305, de 2010 – Política
Nacional de Resíduos Sólidos, art. 2º do Decreto nº 9.177/2017, e legislação correlata.

Além das boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição exigidas acima, a Contratada deverá
adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber, em cumprimento ao disposto no art. 6º
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, publicada no DOU de 20/01 /2010, abaixo transcrito:

a) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e
especificações determinadas pela ANVISA;
b) Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro
de 2003;
c) Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem
ruído no seu funcionamento;
d) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

e) Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos
sólidos;
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f) Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, se usadas, segundo disposto na
Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008; e
g) Utilizar lâmpadas LED, nas cabinas do elevador, a fim de reduzir o consumo de energia

6. Levantamento de Mercado

O Levantamento de Mercado para a prestação dos serviços conforme definido no Objeto, sinaliza a existência de modalidades
diferentes para manutenção de elevadores.

Há a modalidade de execução baseada na disponibilização de  para a manutenção dosmão de obra fixa, exclusiva e residente
elevadores, com o fornecimento de peças, por demanda, conforme a necessidade. Essa modalidade tem vantagens e
desvantagens. As vantagens derivam de que os serviços poderiam serem executados de imediato, principalmente a manutenção
corretiva, sem a necessidade de acionar a Contratada, que necessita de tempo para vir ao Órgão, além de que haveria ganhos nos
aspectos de segurança, principalmente quanto a retirada de pessoas retidas por deficiência de funcionamento ou ausência de
energia. Por outro lado, tem também as desvantagens, principalmente quanto ao preço que poderia ser mais oneroso e a
necessidade de   haver a justificativa técnica para tal opção, sendo que essa modalidade seria mais indicada no caso de uma
quantidade significativa de elevadores a serem objeto de manutenção, o que seria um argumento plausível para a existência do
posto de serviço fixo.

Outra solução disponível no mercado é a contratação de manutenção, mediante o pagamento de um valor fixo mensal, 
 o . Mas a experiência tem revelado não ser uma boa solução, porqueenglobando s serviços e o fornecimento de peças/materiais

há uma possibilidade da contratada   aplicar peças recondicionadas e não novas, e negligenciar os serviços preditivos e
preventivos, o que viria a exigir uma fiscalização extremamente presente e especializada. Além de que, haveria um descompasso
de valor na contratação, caracterizado por um antagonismo entre as sistemáticas envolvidas, uma vez que, se haver a necessidade
de substituição de peças com frequência, o contrato passa a ser desvantajoso financeiramente para a Contratada, ao passo que, se
ocorrer o inverso, com pouca troca de peças, o preço ao Contratante passa a ser dispendioso ou irreal. No mercado, essa
sistemática é classificada como contrato de risco por parte da Contratada. Imagina-se por exemplo, se haver a necessidade de
substituição dos cabos de aço que sustenta o equipamento, que tecnicamente e por segurança não se admite emendas, haveria um
valor substancial há onerar o contrato em desfavor da Contratada. 

A outra modalidade presente no ramo é a contratação de empresa privada, que possa realizar o trabalho de manutenção, de forma
continuada, conforme a necessidade, por chamados, sem a disponibilização de mão de obra exclusiva (posto de trabalho), por
valor mensal, com o fornecimento de materiais, por demanda, quando necessário, mediante uma lista previamente definida,
licitada e valorada, que será pago a medida do uso, que se entende ser a mais recomendada ao Órgão.

 

7. Descrição da solução como um todo

A  para prestação de serviços comuns de engenharia, de forma continuada, sem dedicação exclusiva de mão desolução adotada
obra, com fornecimento de materiais, por demanda, objetivando a manutenção preventiva, preditiva com sistema de
monitoramento remoto e corretiva, resgate e responsabilidade técnica pelo funcionamento dos 9(nove) elevadores da marca TK
Elevator,  instalados nas dependências do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Turismo, situado no bloco "U" da
Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, consiste:

Primeiramente

Na realização de licitação, na modalidade pregão eletrônico, de conformidade com a Lei 14.133/2021 para contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de elevadores, com um prazo de vigência contratual de
36 (trinta e seis) meses, de forma a atender aos seguintes requisitos:

A licitação será realizada em grupo único, em 02 (dois) itens, sendo um para a prestação de serviços técnicos
especializados para manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos elevadores e o outro, referente ao
fornecimento de peças e materiais de reposição;

O valor estimado para o item de serviços técnicos especializados de manutenção tomou como
referencia   pesquisas de contratações públicas realizadas a 180 (cento e oitenta) dias e proposta
fornecidas por empresas prestadora especializadas, com adoção de preço mensal médio por elevador,
conforme planilha disposta nos autos.
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Para o item peças e materiais de reposição foi fixado um valor mensal estimativo, que tomou como
referencia   pesquisas de contratações públicas realizadas a 180 (cento e oitenta) dias e proposta
fornecidas por empresas prestadora especializadas, com adoção de preço médio por elevador, conforme
planilha disposta nos autos. A utilização desse valor mensal será baseado na planilha de preços de peças
a   ser cotada pela prestadora, com base em planilha de descrição de peças e materiais fornecida pelo
órgão.

Na execução do contrato

Mediante solicitação ou autorização do Contratante, a Contratada deverá utilizar os sábados, domingos e feriados e,
ainda, horários fora do expediente normal do Contratante, para realização de serviços, que impliquem no desligamento
de energia elétrica ou em situações excepcionais ou que exijam interdição de áreas internas do edifício, sem ônus
adicional para o Contratante. Cabe ressaltar que se tratam de situações excepcionais, pois o Contratante buscará,
sempre que possível, que esses serviços sejam realizados dentro dos dias e horários regulares de expediente.

Os serviços serão realizados pela Contratada, com o fornecimento de toda mão de obra, peças, materiais, insumos,
ferramentas e instrumentos necessários à execução das atividades.

Os serviços deverão ser executados por mão de obra devidamente qualificada e regularmente contratada. O Contratante
poderá disponibilizar servidor(a) para acompanhar os profissionais da Contratada na execução dos serviços. O
acompanhamento ou  não por servidor(a) do Contratante não exime a Contratada da total responsabilidade sobre a
adequação do serviço realizado.

A Contratada será responsável pela segurança dos seus empregados na execução dos serviços cobertos nesta contratação.
Sendo assim, deverá providenciar o treinamento e equipamentos necessários aos seus profissionais, assim como avaliar
as situações que possam oferecer riscos. 

Os serviços serão prestados mediante  junto à Contratada. Esses chamados poderão ser abertos,abertura de chamados
por contato telefônico, por mensagem eletrônica (e-mail), sistema de gerenciamento de chamados de manutenção ou
ainda ofício, que poderá ser enviado pelo protocolo eletrônico (SEI).
O modo de abertura dos chamados será acordado entre a fiscalização e a contratada quando do início da prestação dos
serviços.

Descrição do elevadores - fabricante TK Elevator - 2021/2023

Equipamento

Destinação
Nº Equipamento Capacidade 

Nº

Passageiros

Velocidade de 
Operação  Paradas

Privativo 1 175225 725Kg 10 2,0m/s 11

Privativo 2 175226 725Kg 10 2,0m/s 11

Social A 175228 1425Kg 19 2,5m/s 11

Social B 175229 1425Kg 19 2,5m/s 11

Social C 175230 1425Kg 19 2,5m/s 11

Social D 175231 1425Kg 19 2,5m/s 11

Carga 175227 900Kg 12 1,0m/s 2

Serviço 3 175232 1200Kg 16 2,0m/s 11

Serviço 4 175233 1200Kg 16 2,0m/s 11

 

Controle dos Atendimentos

A Contratada deverá emitir Relatório de Execução, relacionando as Ordem de Serviço encaminhadas a sua equipe
técnica, após cada manutenção (preventiva, corretiva ou emergencial), entregando uma cópia ao(à) fiscal setorial do
contrato na unidade, ou a servidor(a) por ele(a) designado(a).

O Relatório de Execução deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:



UASG 320004 Estudo Técnico Preliminar 23/2023

12 de 32

a) identificação do equipamento objeto do atendimento;
b) descrição do serviço efetuado;
c) data e horário do atendimento;
d) nome e assinatura dos técnicos que efetuaram o atendimento;

e) descrição das peças eventualmente utilizadas;
f) assinatura do(a) fiscal setorial da unidade, ou servidor(a) por ele(a) designado(a).

Por ocasião do pagamento mensal, a Contratada deverá enviar a Fiscalização cópia de todos os Relatórios de Execução
dos serviços efetuados ao longo do respectivo mês (entrega do relatório físico ou digitalizado).

Manutenção Preventiva

Manutenção preventiva   destina-se   a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nas instalações dos elevadores,
mantendo-as em perfeito estado de funcionamento e conservação, conforme especificado em projeto, manuais e normas
técnicas específicas do fabricante. Periodicidade mensal.

A manutenção preventiva deverá ser efetuada até o 10º dia útil do mês, salvo manifestação em contrário do Contratante.
A Contratada deverá agendar previamente a manutenção preventiva junto ao(à) fiscalização do Órgão.

Todas as intervenções previstas em Plano de Manutenção Preventiva deverão, obrigatoriamente, constar de Cronogramas
de Execução mensais, bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais, sendo que o referido Plano de
Manutenção Preventiva deve ser elaborado por um engenheiro mecânico conforme estabelece o item 4.3.3.5 da NBR
16083/2012, que deverá ser o responsável técnico pelos serviços e ser apresentado previamente para aprovação em até 07
dias  úteis após a assinatura do contrato.

A manutenção preventiva dos equipamentos será executadas obedecendo às rotinas no Plano de Manutenção aprovado,
obedecendo as prescrições do fabricante.

As manutenções preventivas nos elevadores sociais e de serviço sempre que possível, deverão ser realizadas de segunda
a sexta em períodos compreendidos, das 08:00 às 17:00 horas. Entretanto, caso a natureza dos serviço a ser executado
possa causar interrupções no funcionamento dos equipamentos, ou qualquer problema ao normal funcionamento do
órgão, os serviços deverão ser programados para outros dias e horários, incluindo finais de semana e feriados, sem ônus
adicional ao MME.

As manutenções preventivas nos  deverão ser realizadas  preferencialmente aos sábados. elevadores privativos

Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removida para conserto em oficinas precisará de prévia
autorização do gestor do contrato. As despesas com a retirada, a remessa, a devolução e a posterior reinstalação dos
componentes correrão por conta da CONTRATADA.

Todas as peças, componentes ou materiais porventura substituídos deverão ser entregues pela CONTRATADA ao Fiscal
do contrato, não sendo permitido que as mesmas sejam deixadas em quaisquer  dependência do Ministério.

Ficando constatado que o problema do equipamento, decorre de defeito de fabricação, a CONTRATADA comunicará o
fato ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante emissão de Laudo Técnico, assinado pelo
engenheiro mecânico responsável técnico e/ou pelo engenheiro mecânico vinculado à empresa responsável pela
condução dos serviços, para que sejam tomadas as providências necessárias.

Manutenção Preditiva

Os serviços de manutenção preditiva e prescritiva referem-se ao monitoramento contínuo e à análise em tempo real dos
dados do equipamento, incluindo movimentos de porta, chamados, códigos de erro, entre outros. Esses dados devem ser
enviados para um ambiente em nuvem, onde algoritmos avançados são utilizados para analisar os padrões de operação e
prever a vida útil restante dos diferentes componentes.

O gerenciador de manutenção preditiva deverá ser capaz, dentre outras funções, de fornecer os parâmetros do elevador e
reconhecer padrões de falha ao longo do tempo, de maneira que seja capaz de prescrever a substituição preventiva de
peças antes de sua falha, com o propósito de reduzir a quantidade de paradas não programadas e a indisponibilidade do
equipamento.
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O corpo técnico da CONTRATADA deverá ter acesso ao sistema, de maneira que em eventual atendimento, preventivo
ou corretivo, possa receber informações do equipamento, assistência virtual e ranking de ações a serem tomadas, antes da
chegada ao local.

Deverá ser fornecido à CONTRATANTE acesso em tempo real ao sistema de gerenciamento de dados por meio de um
portal na internet e um aplicativo, permitindo que pelo menos 6 (seis) usuários tenham acesso às seguintes informações:

a) situação de operação dos equipamentos em tempo real;
b) histórico de serviços e peças trocadas;
c) indicadores de desempenho, tais como disponibilidade dos equipamentos e o número de dias desde o último
chamado corretivo;

d) dados técnicos, como contagem de movimentos de porta, número de partidas realizadas e distância percorrida;

e) notificações imediatas sobre paradas e interrupções.

Manutenção Corretiva 

Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela CONTRATADA mediante chamado quando constatado
defeitos, em qualquer dia da semana, no horário compreendido entre as 7h e as 20h.

O objetivo desses serviços é restaurar o funcionamento normal dos equipamentos, o  atendimento do chamado deverá ser
realizado em até 3 horas.

Para assegurar a eficácia desses serviços, a CONTRATADA deverá manter um serviço de emergência em seu
estabelecimento durante o horário mencionado, com um técnico qualificado e um estoque de peças, ferramentas e
equipamentos adequados. 

Os serviços de manutenção corretiva, que poderão compreender tarefas também exigidas para a manutenção preventiva,
serão realizados em razão de necessidade constatada em procedimento de manutenção preventiva, em chamada ou por
solicitação do Órgão Responsável, sem nenhum limite na quantidade de solicitações.

Caso haja necessidade de retirada de equipamentos, peças ou componentes das dependências da CONTRATANTE para
reparo ou substituição, será necessária autorização de saída emitida pela Coordenação Geral de Recursos Logísticos -
CGRL e a fiscalização do contrato. 

A CONTRATADA ficará obrigada a comunicar formalmente a devolução de equipamento, peça ou componente retirado
das dependências da CONTRATANTE para reparo.

Manutenção Emergencial 

Destinada única e exclusivamente pra liberar pessoas retidas nas cabines dos elevadores ou para casos de acidentes. 

O prazo máximo para atendimento do chamado de manutenção emergencial (estar presente no local do serviço) é de 45
minutos após a emissão do chamado pelo Contratante. O horário do chamado que será considerado é o horário do contato
telefônico efetuado pelo Contratante. Após o contato telefônico, ocorrerá a emissão de e-mail por parte do Contratante.

Os dias e horários de expediente e movimentação normal nas unidades do Contratante são de segunda-feira à sexta-feira,
das 8h às 19h. Contudo, excepcionalmente, a manutenção emergencial deverá ser efetuada a qualquer hora (mesmo à
noite ou de madrugada) e em qualquer dia da semana (incluindo sábados, domingos e feriados).

Caso o atendimento da manutenção emergencial não seja iniciado pela Contratada dentro do prazo máximo estipulado, o
Contratante reserva-se o direito de acionar o Corpo de Bombeiros, ficando a Contratada responsável por eventuais
prejuízos advindos dessa ação, sem ônus ao Contratante.

 

Fornecimento de Peças

As peças de reposição para substituir componentes que apresentarem defeito ou os desgastados, estão relacionadas no
Anexo II, que não é exaustiva e sim de  maior relevância, que podem ser necessárias à manutenção dos equipamentos,
objeto desta contratação os quais deverão ser fornecidos e/ou substituídos em até 3 (três) dia úteis.
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O pagamento será efetuado em conformidade com os preços indicados na planilha de preços de peças da proposta
apresentada pela empresa vencedora do certame licitatório, conforme modelos dispostos no Anexo III.

Caso a peça necessária para o perfeito funcionamento do equipamento não esteja a contemplada na planilha acima
referida,  a Contratada deverá apresentar à Fiscalização o mínimo de 03 (três) orçamentos ou 03 (três) notas fiscais de
fornecimento do referido item a entidades públicas ou privadas com objetivo de justificar o preço. Todos os encargos,
tais como impostos, frete, entre outros, deverão estar inclusos no preço apresentado.

As peças e materiais a serem utilizados deverão ser originais, novos, de primeiro uso e compatíveis com os equipamentos
instalados no Ministério.

A fiscalização poderá solicitar à empresa laudos técnicos específicos com informações sobre função, preço e
comprovação da necessidade técnica das peças que serão substituídas.

Modelo da planilha de peças de reposição a ser cotada pela licitante e que deverá integrar a sua proposta tomará como
referencia a planilha de preços do órgão conforme Anexo III

 

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A Estimativa das Quantidades a serem Contratadas para a prestação do serviço de manutenção preventiva, corretiva e preditiva
com sistema de monitoramento remoto, resgate e responsabilidade técnica pelo funcionamento dos 9 (nove) elevadores da marca
TK Elevator,  de forma continuada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de peças, por demanda,
instalados nas dependências do Bloco "U" da Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, sedes do Ministério de Minas e
Energia, e do Ministério do Turismo, por um período de 36(trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por até 10(dez) anos de
conformidade com a Lei 14.133/2021 é disposta na planilha abaixo.

Grupo Item Descrição/Especificação dos Serviços CATSER
Unidade 

de 
Medida

Quant.

Único
1

Prestação do  serviço de manutenção preventiva, corretiva e
preditiva com sistema de monitoramento remoto, resgate e
responsabilidade técnica pelo funcionamento dos 9(nove)
elevadores da marca TK Elevator,  de forma continuada, sem
dedicação exclusiva de mão de obra, 

3557 elevador 9

2 Fornecimento de peças e materiais de reposição, por demanda, 
conforme planilha de peças

variado peça variado

 

Planilha de Peças Estimativa

 Planilha Estimativa de Peças para Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva para 9 
elevadores, marca Thyssenkrupp (TKE) instalados no Bloco U da Esplanada dos 

Ministérios,  a ser solicitadas sob demanda, para um período de 36 meses, a constar da 
proposta.

Planilha de Peças 

Item Componente Descrição UN
Qdade/

36 meses

1 3X.6503.NB.200 AGILE SEM COMPUTADOR UN 3

2 X03.001.038 ALTO-FALANTE COAXIAL 4R/25W 6 UN 3

3 3Y.0211.AE.1 AMORTECEDOR DE CABINA UN 3

4 A.0052.R1 ANEL ELASTICO P/FURO 052 UN 15

5 X08.050.083 BASE TRIPOLAR SECCIONADORA TAM.00 TIPO UN 3

6 8000786873 BATERIA SELADA 12V 7AH UN 15
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7 3Y.0211.AM.4 BORRACHA AMORTECEDORA UN 6

8 3Y.0099.CX.3 BOTAO ABRE PORTA PORTUG./ESPANHOL ILUM. UN 6

9 3Y.0099.CX.13 BOTAO ALARME STEP-C-PORT/ESP/INGLESSEM UN 6

10 X08.012.438 BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1NA+2NF UN 6

11 3Y.0099.CX.7 BOTAO FECHA PORTA STEPC-PORTUGUES ILUMI UN 6

12 X08.012.264 BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. 1NADIAM UN 3

13 3Y.0099.CX.16 BOTAO TELEFONE STEP-C-PORTUG/ESPAN UN 6

14 X08.006.077 CABO BLINDADO 4 X 26 AWG(0,13MM2) BLIND MT 300

15 X15.004.034-SE CABO DE ACO DIAM.10MM, ALMA DE ACO 8X19 MT 600

16 3Y.0565.GL.54 CABO DE MANOBRA CJ 6

17 X08.006.121 CABO MANGA PR,4X22AWG BLINDAGEM 70 MT 300

18 3X.6503.ZY.211 CABO MOTOR UN 3

19 3Y.0565.JX.25 CABO SERIAL DO PESADOR DE CARGA UN 3

20 3Y.6149.F.3 CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO REDUZ UN 3

21 X08.012.228 CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000KG ROSCA UN 6

22 X08.012.387 CHAVE EXTRAIVEL 440V 10A 2 POSICOESFRONT UN 6

23 3X.6087.AM.6 CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-160. S/NO UN 3

24 3Y.6152.CD.7 CHAVE SINAL.ELETRONICA POLARIZADA UN 12

25 3Y.5257.F.10 CHUMBADOR DE CABO UN 6

26 X08.055.132 CIRCUITO INTEGRADO 27C040 DIP32 CI 27 UN 9

27 X08.055.193 CIRCUITO INTEGRADO M48T128 DIP32 CI M4 UN 9

28 3Z.0207.AF.1 CJ 4 CORREDICAS COMPLETAS HYDRA PLUS CJ 15

29 3Z.6503.NN.2 CJ AMPLIFICADOR PARA PAVIMENTO DA CELUL UN 18

30 4C.0169.ZJ.27 CJ PORTA DE CABINA AC CJ 3

31 4C.0169.ZJ.27 CJ PORTA DE CABINA AC CJ 6

32 4C.0169.ZK.27 CJ PORTA DIREITA DE CABINA AC CJ 6

33 3Y.6503.SG.13 CJ RESIS. DE FRENAGEM PLANIFICADO CJ 6

34 169000-SAG-334 CJ. APARELHO DE SEGURANGA DONG FANG CJ 3

35 169000-ISC-550 CJ.POLIA SUP.ESP.635MM - DUAS POLIAS D4 CJ 3

36 X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8"" ZB DIN741 UN 12

37 3Z.0393.BT.8 COMPLEMENTO DA SOLEIRA OP=1000 AC UN 6

38 5E.0565.ZZ.97 CONECTOR FIM REDE RS485 KIOSK UN 3

39 3W.0565.BH.14 CONECTOR PARA FONTE NA PLUGACAO UN 6

40 3Z.0900.H.3 CONJ FECHAMENTO PAVTO AUGUSTA EVO UN 3

41 3Y.0900.FV.1 CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO UN 6

42 3Y.0211.BD.16 CONJUNTO AMORTECEDOR (SUSPENSAO) UN 6

43 2A.0900.ZY.1 CONJUNTO ANTI-TORCAO DOS CABOS DE TRACAO UN 3

44 3Z.0900.JE.1 CONJUNTO CHUMBADOR; 1/2" UN 6

45 3Y.6503.PE.1 CONJUNTO IENCI UN 6

46 3X.6503.ZT.8 CONJUNTO ILUMINACAO CABINA CJ 6

47 3Y.6503.RX.6 CONJUNTO MCO4S ATE OITO ELEVADORES UN 6

48 3Y.6503.ZG.1 CONJUNTO MODULO LLC UN 6

49 3X.6503.YY.163 CONJUNTO NOBREAK FREIO SYNERGY COM UN 6

50 3W.6513.AD.1 CONJUNTO QC. SYNERGY UN 3

51 3Y.6503.SK.1 CONJUNTO REPETIDOR DE QC UN 6

52 X08.012.276 CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V 50/60HZ UN 6
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53 X08.012.273 CONTATOR TRIPOLAR 9A 220V 50/60HZ UN 9

54 X08.063.251 CONVERSOR DC/AC 24VCC-220VAC 600W 60HZ UN 12

55 X08.063.221 CONVERSOR USB SDA RS485 RS232 RS4223000V UN 6

56 3Y.0033.AK.4 CORNIJA DE CABINA OP:1000 UN 3

57 3Y.5272.ES.1 CORREDIÇA DE ROLO P/CABINA GUIA WRG150 UN 24

58 3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO PARA UN 24

59 X15.007.044
CORRENTE EMBORRACHADA P

/COMPENSACAOPESO
MT 90

60 3Y.0165.AC.1 DIFUSOR DE VENTILACAO NEW EXPORT UN 6

61 X08.017.054 DISJUNTOR TERM-MAG,10A,CURVA D,BIF UN 6

62 3X.5293.AC.1 DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA UN 3

63 X08.057.039 ENCODER 2048 PULSOS PROTOCOLO ENDAT UN 6

64 3X.5121.S.14 ESPELHO NEW EXPORT/NEW AMAZON UN 6

65 3W.0565.JH.6 FIACAO TK300 UN 3

66 X08.063.308 FONTE CHAVEADA 24V 150W 6.25A 100-2 UN 6

67 X08.063.309 FONTE CHAVEADA 24V;35W;1.45A; UN 15

68 X26.043.072 FREIO DE SEGURANCA P/GUIA DE 16MM CJ 3

69 X08.022.082 FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH 00 80A 500V UN 18

70 X08.005.006 IMA PERMANENTE 34.5 X 68 MM NORTE ATUAD UN 6

71 4F.6060.CM.3 INDICADOR PAV COLUNA CAB.VERMELHO UN 6

72 3X.6061.D.12 INDICADOR TK300 INOX COM GONGO SERIAL UN 6

73 3X.6060.BA.3 INDICADOR TK-XXI SFII UN 12

74 X08.063.265 INTERFONE BH201/K 12V ATE 99 RAMAIS UN 6

75 X08.063.266 INTERFONE MASTER BH201/M DC12V UN 6

76 5F.6052.AT.1 KIOSK 12 POLEGADAS TOUCHSCREEN UN 9

77 5F.6052.AS.1 KIOSK 7 POLEGADAS TOUCHSCREEN COM BOTAO UN 12

78 3X.6087.AN.2 LIMITE EXTREMO (AC, ALE) UN 6

79 3X.5300.ED.2 MAQUINA DAF270M006, POLIA DIAMETRO UN 3

80 X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120NS MAX. PCI UN 12

81 X08.028.088 MICRO VENTILADOR AXIAL 220VAC UN 6

82 X08.012.474 MINI CONTATOR 24VDC/9A AC3 UN 18

83 3Y.0592.V.3 MOD. GERENCIADOR DE REDUCOES 24VCC UN 6

84 3Z.6503.SZ.2 MOD.INTPTC TORIN UN 6

85 3Z.0598.DF.2 MODULO CAS1 380VCA MODUL UN 3

86 3Z.0598.DS.3 MODULO M2RI 12 + 24V MODUL UN 3

87 3Z.0598.DS.1 MODULO M2RI 24 + 24V MODUL UN 3

88 3Z.0598.AS.1 MODULO M4RS MODUL UN 6

89 3Z.0598.AC.1 MODULO M6RS MODUL UN 6

90 3Z.0598.BZ.2 MODULO MACB GEARLESS MODULO DE ACIONAMEN UN 9

91 3Z.0598.AG.1 MODULO MCC3S FABRICADO UN 6

92 3Z.0599.M.1 MODULO MCINV6S FABRICADO (ROHS) MODUL UN 6

93 3Z.0599.T.2 MODULO MCP8S 01 CAN COMPRADO (ROHS) MODU UN 3

94 3Z.0599.R.1 MODULO MEED6S SMD (ROHS) MODUL UN 9

95 3Z.0598.Z.1 MODULO MFCH2 UN 6

96 3Z.0598.E.1 MODULO MSCC MODUL UN 6

97 3Z.0591.ZR.1 MODULO MTK300 UN 12

98 342581 MODULO PSC2 L1 MODULO CONVERSOR SERIAL UN 6

99 842596 MODULO PSC2 L2 MODULO CONVERSOR SERIAL UN 6

100 X08.063.267 MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W UN 6
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101 3Z.0599.F.1 MODULO VOX4 FABRICADO (ROHS) UN 3

102 X08.012.511 PAINEL DE EMERG./INCEND ABS 1NF ANTI UN 3

103 3X.0169.LY.32 PAINEL PORTA DIREITA AC UN 3

104 3X.5225.AB.45 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 150-240MPM CJ 3

105 X08.063.268 PICTOGRAMA LUMINOSO BST BOTÃO UN 3

106 X07.039.302 PLACA CAPAC. 19PES.1425KG PORTUGUES UN 6

107 3Z.0314.TM.2 PLACA P/ ACOPLAMENTO DE CORREDI CAS UN 9

108 169000-ISW-003 POLIA DESVIO DIAM. 526 (7 X 10 MM) CJ 3

109 3X.5330.AF.3 POLIA TENSORA (INST.) UN 3

110 3Y.0564.BH.21 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 900MM UN 6

111 3Z.0565.EG.83 RABICHO UN 6

112 5E.0565.ZY.8 RABICHO ALIMENTACAO KIOSK UN 6

113 3Y.0563.PH.1 RABICHO BLINDADO MCINV/M2HALL 100A UN 6

114 3Z.0565.EG.65 RABICHO CAN MCP8S/MCINV6S 0,6M UN 6

115 3Z.0429.D23 RABICHO FLAT CABLE 25000MM UN 3

116 3X.0565.CS.8 RABICHO ILUMINACAO CABINA C/ LED 04 UN 6

117 3Y.0563.JN.3 RABICHO MCINV4/MFCH UN 6

118 3Y.0565.KE.9 RABICHO SERIAL ADC UN 3

119 5E.0565.ZZ.30 RABICHO SERIAL EXCETO ULTIMO PAV UN 6

120 3X.5238.AL.2 RAMPA ARTICULADA ALE/AC OP.HYDRA ECO 115 UN 6

121 X08.030.047 REATOR ATEN HARM 3F 0,4MH 80A 600V86W UN 3

122 X08.063.245 REGUA ELETRONICA 96 FEIXES IP54 S/FON UN 9

123 3X.5270.N.5 REGULADOR DE VELOCIDADE PROGRESSIVO UN 6

124 X15.018.105 ROLAMENTO 6304 DDU BN AS2S2 UN 6

125 3Z.0348.M.2 ROLETE CORREDICA C/PESO-120/180MM UN 45

126 3Z.6152.DC.4 SENSOR MAGNETICO UN 9

127 3Y.0393.BX.8 SOLEIRA DE CABINA ABERT UN 6

128 3Y.0393.BZ.3 SOLEIRA HYDRA PLUS AC75 OP1000 2000 UN 6

129 3Y.0090.SZ.5 SUPORTE UN 3

130 3X.6152.AL.7 SUPORTE DE PLACA UN 3

131 3Y.0101.BG.1 SUPORTE FIX. OPERADOR WITTUR MAO * UN 3

132 169000-CF-090 SUPORTE PARA SENSOR MAGNETICO UN 6

133 3Y.6052.AD.2 TECLADO GIC COM MOLDURA CINZA UN 6

134 X08.063.216 TERMOSTATO TKE (ACIO UN 6

135 X08.044.085 TRANSFORMADOR 127/220 VCA 300VA UN 6

136 3Y.6504.AA.10 UNIDADE IGBT 380V - 57A @ 8KHZ UN 6

137 X08.063.318 UNIDADE REGENERATIVA ENERGIA 30KW UN 6
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138 3Y.5260.AM.7 VENT. 220V NPX 06 A 20 PESSOAS UN 9

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.466.710,35

Planilha Estimativa para Prestação de serviços  de manutenção preditiva, preventiva e corretiva,  assistência técnica, 

monitoramento remoto e fornecimento de peças, sob demanda, em 9(nove) elevadores marca TK  El, instalados no Bloco "U" 

da Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF.

Grupo Item
Descrição/Especificação

Serviços
CATSERV

Unidade 

de 

Medida

Quant. 

Valor Máximo (R$)

Unitário

Mensal 

Total Mensal 
Total

36 meses

Único

1

Prestação de serviços de manutenção preditiva,

preventiva e corretiva, assistência técnica,

monitoramento remoto  em 9(nove) elevadores

marca TK Elevator, instalados no Bloco "U" da

Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF

3557 elevador 9 930,33 8.372,97 301.426,92

 

 
Descrição/Especificação

Peças/Materiais
CATMAT

Unidade 

de 

Medida

Quant.

Valor Estimado (R$)

Mensal
Total

36 meses

2
Fornecimento de peças e materiais de reposição,

por demanda - estimado 
variado mês 36 32.368,98 1.165.283,43

 

TOTAL GERAL (Mensal/36 meses) - Serviços + Peças
Mensal

Total - 36 
meses

40.741,95 1.466.710,35

 

A Estimativa do Valor da Contratação foi calculada, de conformidade com a:

- INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, que Dispõe sobre o  procedimento
administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no
âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

- Instrução Normativa SEGES/ME nº 72, de 12 de Agosto de 2021.
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De acordo com a IN 65/2021, a pesquisa de preços deve ser realizada e priorizada da seguinte forma: 

- Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais deI 
governo, como ;Painel de Preços

 - , em execução ou concluídas no período de 1(um) anoII Contratações similares feitas pela Administração Pública
anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de
atualização de preços correspondente:

- Dados de pesquisa publicada em , de tabela de referência formalmente aprovada pelo PoderIII mídia especializada
Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da
pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo
a data e a hora de acesso:

- Pesquisa direta com, no mínimo, , mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofícioIV 3 (três) fornecedores
ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os
orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital: ou

- Pesquisa na base nacional de  eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida noV notas fiscais
período de até 1(um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística,
elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do
Ministério da Economia.

§ 1° Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos , devendo, em caso deincisos I e II
impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.

Assim, a pesquisa de preços teve os seguintes resultados:

 I - Painel de Preços e  - foram identificados 3(três) II - Contratações similares feitas pela Administração Pública
contratos no período de 1(um) ano anterior à data da pesquisa de preços, com especificações de serviços semelhante ao
do objeto.

.Toda a evidenciação das pesquisas de preços acima referenciadas foram associadas aos autos

III - mídia especializada - não foi encontrada em mídia especializada, como o SINAPI, por exemplo atividade de
serviços de manutenção de elevadores, que se aplica a presente a contratação.

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores

Para ampliar a pesquisa nos sentido de calcular a estimativa de custos foram solicitadas propostas, via e-mails, a 
11 (onze) prestadores de serviços, a saber:

Orona Elevadores

Honix Elevadores

Otis Elevadores - Filial Brasília

Over Elevadores

CTIS Elevadores

One Elevadores DF

TK Elevator Brasília

ALL TECH Manutenção de Elevadores DF

Elevadores Villarta

Atlas Schindler

Perito Elevadores
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Da pesquisa foi obtida apenas duas propostas, encaminhada pela empresa TK Elevator Brasília e pela empresa
CTIS Elevadores.

A empresa Otis Elevadores - Filial Brasília respondeu a solicitação informando não participar de licitações para
manutenção de elevadores de outras marcas.

Demais prestadores não se manifestaram.

Desta forma, o valor estimado:

- para o item de  tomou como referencia  pesquisas das contrataçõesserviços técnicos especializados de manutenção
públicas realizadas a 1(um) ano desta data e pelas propostas encaminhadas pelas empresas prestadoras especializadas
citadas, com adoção de preço mensal médio por elevador, conforme planilha disposta nos autos.

- Para a confecção da  a ser utilizada por demanda, foi utilizada aplanilha estimativa de preços de reposição de peças
planilha de peças fornecida pelo fabricante dos elevadores, haja vista que foi a única a enviar. Entretanto, foi aplicado
um limitador para a sua utilização em 11% (onze por cento) considerando, haja vista que os elevadores são novos.
Assim, será o modelo de planilha de preços a serem cotados pelos demais licitantes que participarem da licitação e que
aproxima muito da média do valor pesquisado.

Planilha Estimativa de Peças para Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva para 9 
elevadores, marca Thyssenkrupp instalados no Bloco U da Esplanada dos Ministérios,  sob 

demanda, para 36 meses.

 

Item Componente Descrição UN
Qdade

36 
meses

Valor(R$)

Unitário
Total

(36 meses)

1 3X.6503.NB.200 AGILE SEM COMPUTADOR UN 3 9.927,72 29.783,16

2 X03.001.038 ALTO-FALANTE COAXIAL 4R/25W 6 UN 3 180,66 541,98

3 3Y.0211.AE.1 AMORTECEDOR DE CABINA UN 3 253,56 760,68

4 A.0052.R1 ANEL ELASTICO P/FURO 052 UN 15 2,42 36,30

5 X08.050.083
BASE TRIPOLAR SECCIONADORA TAM.00 
TIPO

UN 3 199,64 598,92

6 8000786873 BATERIA SELADA 12V 7AH UN 15 216,22 3.243,30

7 3Y.0211.AM.4 BORRACHA AMORTECEDORA UN 6 183,38 1.100,28

8 3Y.0099.CX.3
BOTAO ABRE PORTA PORTUG./ESPANHOL 
ILUM.

UN 6 114,46 686,76

9 3Y.0099.CX.13
BOTAO ALARME STEP-C-PORT/ESP
/INGLESSEM

UN 6 99,73 598,38

10 X08.012.438 BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1NA+2NF UN 6 41,05 246,30

11 3Y.0099.CX.7
BOTAO FECHA PORTA STEPC-PORTUGUES 
ILUMI

UN 6 117,29 703,74

12 X08.012.264
BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. 
1NADIAM

UN 3 18,30 54,90

13 3Y.0099.CX.16 BOTAO TELEFONE STEP-C-PORTUG/ESPAN UN 6 97,60 585,60

14 X08.006.077
CABO BLINDADO 4 X 26 AWG(0,13MM2) 
BLIND

MT 300 25,67 7.701,00

15 X15.004.034-SE
CABO DE ACO DIAM.10MM, ALMA DE ACO 
8X19

MT 600 40,55 24.330,00

16 3Y.0565.GL.54 CABO DE MANOBRA CJ 6 13.534,26 81.205,56

17 X08.006.121 CABO MANGA PR,4X22AWG BLINDAGEM 70 MT 300 33,21 9.963,00

18 3X.6503.ZY.211 CABO MOTOR UN 3 4.957,11 14.871,33

19 3Y.0565.JX.25 CABO SERIAL DO PESADOR DE CARGA UN 3 131,90 395,70

CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO 
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20 3Y.6149.F.3 REDUZ UN 3 153,63 460,89

21 X08.012.228
CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000KG 
ROSCA

UN 6 632,19 3.793,14

22 X08.012.387
CHAVE EXTRAIVEL 440V 10A 2 
POSICOESFRONT

UN 6 699,87 4.199,22

23 3X.6087.AM.6 CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-160. S/NO UN 3 2.846,78 8.540,34

24 3Y.6152.CD.7 CHAVE SINAL.ELETRONICA POLARIZADA UN 12 1.041,46 12.497,52

25 3Y.5257.F.10 CHUMBADOR DE CABO UN 6 402,22 2.413,32

26 X08.055.132 CIRCUITO INTEGRADO 27C040 DIP32 CI 27 UN 9 50,14 451,26

27 X08.055.193
CIRCUITO INTEGRADO M48T128 DIP32 CI 
M4

UN 9 907,57 8.168,13

28 3Z.0207.AF.1
CJ 4 CORREDICAS COMPLETAS HYDRA 
PLUS

CJ 15 376,77 5.651,55

29 3Z.6503.NN.2
CJ AMPLIFICADOR PARA PAVIMENTO DA 
CELUL

UN 18 1.778,11 32.005,98

30 4C.0169.ZJ.27 CJ PORTA DE CABINA AC CJ 3 4.201,38 12.604,14

31 4C.0169.ZJ.27 CJ PORTA DE CABINA AC CJ 6 4.201,38 25.208,28

32 4C.0169.ZK.27 CJ PORTA DIREITA DE CABINA AC CJ 6 7.191,90 43.151,40

33 3Y.6503.SG.13 CJ RESIS. DE FRENAGEM PLANIFICADO CJ 6 6.043,53 36.261,18

34
169000-SAG-

334
CJ. APARELHO DE SEGURANGA DONG 
FANG

CJ 3 5.465,13 16.395,39

35 169000-ISC-550
CJ.POLIA SUP.ESP.635MM - DUAS POLIAS 
D4

CJ 3 13.348,15 40.044,45

36 X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8"" ZB DIN741 UN 12 10,22 122,64

37 3Z.0393.BT.8 COMPLEMENTO DA SOLEIRA OP=1000 AC UN 6 1.419,41 8.516,46

38 5E.0565.ZZ.97 CONECTOR FIM REDE RS485 KIOSK UN 3 11,69 35,07

39 3W.0565.BH.14 CONECTOR PARA FONTE NA PLUGACAO UN 6 42,06 252,36

40 3Z.0900.H.3 CONJ FECHAMENTO PAVTO AUGUSTA EVO UN 3 1.746,56 5.239,68

41 3Y.0900.FV.1 CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO UN 6 262,67 1.576,02

42 3Y.0211.BD.16 CONJUNTO AMORTECEDOR (SUSPENSAO) UN 6 1.488,00 8.928,00

43 2A.0900.ZY.1
CONJUNTO ANTI-TORCAO DOS CABOS DE 
TRACAO

UN 3 29,96 89,88

44 3Z.0900.JE.1 CONJUNTO CHUMBADOR; 1/2" UN 6 21,72 130,32

45 3Y.6503.PE.1 CONJUNTO IENCI UN 6 552,86 3.317,16

46 3X.6503.ZT.8 CONJUNTO ILUMINACAO CABINA CJ 6 2.182,48 13.094,88

47 3Y.6503.RX.6 CONJUNTO MCO4S ATE OITO ELEVADORES UN 6 4.616,33 27.697,98

48 3Y.6503.ZG.1 CONJUNTO MODULO LLC UN 6 831,17 4.987,02

49 3X.6503.YY.163
CONJUNTO NOBREAK FREIO SYNERGY 
COM

UN 6 7.507,57 45.045,42

50 3W.6513.AD.1 CONJUNTO QC. SYNERGY UN 3 60.957,10 182.871,30

51 3Y.6503.SK.1 CONJUNTO REPETIDOR DE QC UN 6 651,85 3.911,10

52 X08.012.276 CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V 50/60HZ UN 6 352,77 2.116,62

53 X08.012.273 CONTATOR TRIPOLAR 9A 220V 50/60HZ UN 9 143,20 1.288,80

54 X08.063.251
CONVERSOR DC/AC 24VCC-220VAC 600W 
60HZ

UN 12 1.383,85 16.606,20

55 X08.063.221
CONVERSOR USB SDA RS485 RS232 
RS4223000V

UN 6 3.907,23 23.443,38

56 3Y.0033.AK.4 CORNIJA DE CABINA OP:1000 UN 3 1.339,00 4.017,00

57 3Y.5272.ES.1
CORREDIÇA DE ROLO P/CABINA GUIA 
WRG150

UN 24 8.109,44 194.626,56

58 3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO PARA UN 24 3.526,89 84.645,36

CORRENTE EMBORRACHADA P
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59 X15.007.044 /COMPENSACAOPESO MT 90 102,82 9.253,80

60 3Y.0165.AC.1 DIFUSOR DE VENTILACAO NEW EXPORT UN 6 171,75 1.030,50

61 X08.017.054 DISJUNTOR TERM-MAG,10A,CURVA D,BIF UN 6 625,28 3.751,68

62 3X.5293.AC.1 DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA UN 3 5.674,97 17.024,91

63 X08.057.039
ENCODER 2048 PULSOS PROTOCOLO 
ENDAT

UN 6 6.598,95 39.593,70

64 3X.5121.S.14 ESPELHO NEW EXPORT/NEW AMAZON UN 6 905,08 5.430,48

65 3W.0565.JH.6 FIACAO TK300 UN 3 47,81 143,43

66 X08.063.308 FONTE CHAVEADA 24V 150W 6.25A 100-2 UN 6 664,88 3.989,28

67 X08.063.309 FONTE CHAVEADA 24V;35W;1.45A; UN 15 171,03 2.565,45

68 X26.043.072 FREIO DE SEGURANCA P/GUIA DE 16MM CJ 3 12.371,73 37.115,19

69 X08.022.082 FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH 00 80A 500V UN 18 58,71 1.056,78

70 X08.005.006
IMA PERMANENTE 34.5 X 68 MM NORTE 
ATUAD

UN 6 369,69 2.218,14

71 4F.6060.CM.3 INDICADOR PAV COLUNA CAB.VERMELHO UN 6 9.422,39 56.534,34

72 3X.6061.D.12
INDICADOR TK300 INOX COM GONGO 
SERIAL

UN 6 3.709,49 22.256,94

73 3X.6060.BA.3 INDICADOR TK-XXI SFII UN 12 6.888,49 82.661,88

74 X08.063.265 INTERFONE BH201/K 12V ATE 99 RAMAIS UN 6 338,98 2.033,88

75 X08.063.266 INTERFONE MASTER BH201/M DC12V UN 6 318,54 1.911,24

76 5F.6052.AT.1 KIOSK 12 POLEGADAS TOUCHSCREEN UN 9 36.995,37 332.958,33

77 5F.6052.AS.1
KIOSK 7 POLEGADAS TOUCHSCREEN COM 
BOTAO

UN 12 18.394,06 220.728,72

78 3X.6087.AN.2 LIMITE EXTREMO (AC, ALE) UN 6 3.413,49 20.480,94

79 3X.5300.ED.2 MAQUINA DAF270M006, POLIA DIAMETRO UN 3 290.316,18 870.948,54

80 X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120NS MAX. PCI UN 12 37,95 455,40

81 X08.028.088 MICRO VENTILADOR AXIAL 220VAC UN 6 105,42 632,52

82 X08.012.474 MINI CONTATOR 24VDC/9A AC3 UN 18 242,41 4.363,38

83 3Y.0592.V.3 MOD. GERENCIADOR DE REDUCOES 24VCC UN 6 1.762,65 10.575,90

84 3Z.6503.SZ.2 MOD.INTPTC TORIN UN 6 219,04 1.314,24

85 3Z.0598.DF.2 MODULO CAS1 380VCA MODUL UN 3 148,09 444,27

86 3Z.0598.DS.3 MODULO M2RI 12 + 24V MODUL UN 3 130,25 390,75

87 3Z.0598.DS.1 MODULO M2RI 24 + 24V MODUL UN 3 118,62 355,86

88 3Z.0598.AS.1 MODULO M4RS MODUL UN 6 241,31 1.447,86

89 3Z.0598.AC.1 MODULO M6RS MODUL UN 6 268,24 1.609,44

90 3Z.0598.BZ.2
MODULO MACB GEARLESS MODULO DE 
ACIONAMEN

UN 9 722,84 6.505,56

91 3Z.0598.AG.1 MODULO MCC3S FABRICADO UN 6 7.023,68 42.142,08

92 3Z.0599.M.1
MODULO MCINV6S FABRICADO (ROHS) 
MODUL

UN 6 5.586,85 33.521,10

93 3Z.0599.T.2
MODULO MCP8S 01 CAN COMPRADO 
(ROHS) MODU

UN 3 6.325,42 18.976,26

94 3Z.0599.R.1 MODULO MEED6S SMD (ROHS) MODUL UN 9 202,49 1.822,41

95 3Z.0598.Z.1 MODULO MFCH2 UN 6 2.562,88 15.377,28

96 3Z.0598.E.1 MODULO MSCC MODUL UN 6 1.039,93 6.239,58

97 3Z.0591.ZR.1 MODULO MTK300 UN 12 171,74 2.060,88

98 342581
MODULO PSC2 L1 MODULO CONVERSOR 
SERIAL

UN 6 572,03 3.432,18

99 842596
MODULO PSC2 L2 MODULO CONVERSOR 
SERIAL

UN 6 817,68 4.906,08

100 X08.063.267 MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W UN 6 241,16 1.446,96
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101 3Z.0599.F.1 MODULO VOX4 FABRICADO (ROHS) UN 3 1.564,65 4.693,95

102 X08.012.511 PAINEL DE EMERG./INCEND ABS 1NF ANTI UN 3 222,62 667,86

103 3X.0169.LY.32 PAINEL PORTA DIREITA AC UN 3 4.729,88 14.189,64

104 3X.5225.AB.45 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 150-240MPM CJ 3 4.239,81 12.719,43

105 X08.063.268 PICTOGRAMA LUMINOSO BST BOTÃO UN 3 153,26 459,78

106 X07.039.302 PLACA CAPAC. 19PES.1425KG PORTUGUES UN 6 67,08 402,48

107 3Z.0314.TM.2 PLACA P/ ACOPLAMENTO DE CORREDI CAS UN 9 469,63 4.226,67

108
169000-ISW-

003
POLIA DESVIO DIAM. 526 (7 X 10 MM) CJ 3 24.980,78 74.942,34

109 3X.5330.AF.3 POLIA TENSORA (INST.) UN 3 3.193,89 9.581,67

110 3Y.0564.BH.21 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 900MM UN 6 33,39 200,34

111 3Z.0565.EG.83 RABICHO UN 6 75,33 451,98

112 5E.0565.ZY.8 RABICHO ALIMENTACAO KIOSK UN 6 42,52 255,12

113 3Y.0563.PH.1 RABICHO BLINDADO MCINV/M2HALL 100A UN 6 49,89 299,34

114 3Z.0565.EG.65 RABICHO CAN MCP8S/MCINV6S 0,6M UN 6 41,25 247,50

115 3Z.0429.D23 RABICHO FLAT CABLE 25000MM UN 3 503,70 1.511,10

116 3X.0565.CS.8 RABICHO ILUMINACAO CABINA C/ LED 04 UN 6 161,72 970,32

117 3Y.0563.JN.3 RABICHO MCINV4/MFCH UN 6 42,79 256,74

118 3Y.0565.KE.9 RABICHO SERIAL ADC UN 3 224,96 674,88

119 5E.0565.ZZ.30 RABICHO SERIAL EXCETO ULTIMO PAV UN 6 167,51 1.005,06

120 3X.5238.AL.2
RAMPA ARTICULADA ALE/AC OP.HYDRA 
ECO 115

UN 6 2.827,36 16.964,16

121 X08.030.047
REATOR ATEN HARM 3F 0,4MH 80A 
600V86W

UN 3 6.135,43 18.406,29

122 X08.063.245 REGUA ELETRONICA 96 FEIXES IP54 S/FON UN 9 1.867,64 16.808,76

123 3X.5270.N.5
REGULADOR DE VELOCIDADE 
PROGRESSIVO

UN 6 14.840,53 89.043,18

124 X15.018.105 ROLAMENTO 6304 DDU BN AS2S2 UN 6 47,06 282,36

125 3Z.0348.M.2 ROLETE CORREDICA C/PESO-120/180MM UN 45 235,55 10.599,75

126 3Z.6152.DC.4 SENSOR MAGNETICO UN 9 605,64 5.450,76

127 3Y.0393.BX.8 SOLEIRA DE CABINA ABERT UN 6 1.429,99 8.579,94

128 3Y.0393.BZ.3 SOLEIRA HYDRA PLUS AC75 OP1000 2000 UN 6 610,24 3.661,44

129 3Y.0090.SZ.5 SUPORTE UN 3 887,63 2.662,89

130 3X.6152.AL.7 SUPORTE DE PLACA UN 3 437,33 1.311,99

131 3Y.0101.BG.1 SUPORTE FIX. OPERADOR WITTUR MAO * UN 3 496,97 1.490,91

132 169000-CF-090 SUPORTE PARA SENSOR MAGNETICO UN 6 188,08 1.128,48

133 3Y.6052.AD.2 TECLADO GIC COM MOLDURA CINZA UN 6 813,29 4.879,74

134 X08.063.216 TERMOSTATO TKE (ACIO UN 6 316,58 1.899,48

135 X08.044.085 TRANSFORMADOR 127/220 VCA 300VA UN 6 558,35 3.350,10

136 3Y.6504.AA.10 UNIDADE IGBT 380V - 57A @ 8KHZ UN 6 19.550,92 117.305,52

137 X08.063.318 UNIDADE REGENERATIVA ENERGIA 30KW UN 6 22.162,36 132.974,16

138 3Y.5260.AM.7 VENT. 220V NPX 06 A 20 PESSOAS UN 9 1.453,93 13.085,37

TOTAL 36 MESES 3.531.161,91

TOTAL MENSAL 294.263,49

VALOR MENSAL ACEITÁVEL PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSIDERANDO QUE OS 
ELEVADORES SÃO NOVOS - 11%

32.368,98
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Reajuste de preços

1. De conformidade com o § 8º, Inciso I, Art. 25 da Lei 14.133/2021, os preços dos serviços serão fixos pelo período de 
12 (doze) meses, após o qual, poderão ser atualizados, anualmente, visando a sua adequação aos novos preços de 
mercado mediante aplicação da variação nominal do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M (FGV) ou outro índice 
oficial que vier a substituí-lo.

O reajuste dar-se-á após decorrido o interregno de um ano contado da data-base da proposta e somente será concedido
após análise pelo setor competente e mediante motivação e comprovação, por parte da Contratada

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento da solução é regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se
verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação
de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a
itens ou unidades autônomas;

A contratação em questão será conduzida em um grupo único, composto por dois itens:

- Serviço de manutenção preventiva, preditiva com sistema de monitoramento remoto e corretiva, e resgate de pessoas
dos elevadores;

- Fornecimento de peças e materiais, por demanda.

Isso facilitará de sobremaneira a administração do contrato, o acompanhamento, a fiscalização e a própria logística de realização
dos serviços. 

O fornecimento de peças deverá ser contratado em conjunto com os serviços para garantir a viabilidade da sua execução.

Isso traz celeridade no atendimento das demandas, já que não será necessário aguardar que uma outra empresa forneça os
componentes necessários a execução do serviço.

Isso permitirá que um equipamento permaneça paralisado por um tempo menor, que o que seria necessário caso se tivesse de
aguardar um fornecimento de componentes de uma outra empresa.

Ademais, é prática comum no mercado de manutenção de equipamentos de transporte vertical que o fornecimento de peças seja
realizado pela mesma empresa responsável pelos serviços.

Este Estudo Técnico Preliminar, traz em si algumas justificativas para o não parcelamento do objeto (solução), destacando-se:

É lícito o agrupamento de itens a serem contratados por meio de pregão, desde que possuam mesma natureza e que
guardem relação entre si (Acórdão TCU nº 5.260/2011 – 1ª Câmara), que é o caso.

É legítima a adoção da licitação por lotes formados com elementos de mesma característica, quando restar evidenciado
que a licitação por itens isolados exigirá elevado número de processos licitatórios, onerando o trabalho da administração
pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a
economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração (Acórdão TCU n 5.301/2013 – 2ª Câmara);

É favorável o agrupamento em lotes com itens de mesmas características, para fins de licitação, como forma de conferir
maior competitividade ao certame (Decisão TCU nº 393/1994 – Plenário e Acórdão TCU nº 808/2003 – Plenário);

Dessa forma, para o caso concreto, a licitação por itens isolados poderia trazer indesejáveis riscos à administração
pública, mostrando-se adequado, pois, o agrupamento desses itens em lotes, com elementos de mesma característica.
(Acórdão TCU nº 5.310/2013 – Segunda Câmara);

Ainda, o entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou não do objeto da licitação deve ser
auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econômica do
parcelamento e da divisibilidade do objeto, e que "a questão da viabilidade do fracionamento, deve ser decidida com base
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em cada caso, pois cada órgão  tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solução mais
adequada no caso concreto" (Acórdão TCU nº 732/2008);

Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisível, levando em consideração o mercado fornecedor podendo ser 
parcelado, caso a contratação nesses moldes assegure, concomitantemente, que:

Conforme informado, o objeto pode ser divisível, mas tecnicamente não é aconselhável e não é economicamente viável;

Conforme apresentado em subitens anteriores, existem contratações com a mesma metodologia licitatória (grupo único),
evidenciando que a solução adotada é factível e também é economicamente viável.

Que não haverá perda de escala;

Conforme demonstrado haverá melhor controle e ganho em escala, se o serviço for licitado agrupado.

Que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade;

Considera-se que uma mesma empresa tem capacidade de dar manutenção em todos os elevadores.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem e não haverão contratações correlatas e/ou interdependentes com o objeto a ser licitado.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento conforme informações abaixo:

Número do Documento de Formalização da Demanda: 32/2023

PCA 2024 - 320004 - MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF

Id do item 
no PCA

Classe/Grupo Descrição do Item
Identificador da Futura 

Contratação

Valor total 
estimado 

(R$)

Data 
desejada

172

871 - SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E REPARO
D E  P R O D U T O S
FABRICADOS DE METAL,
MAQUINARIA E
EQUIPAMENTOS

INSPEÇÃO E 
AVALIAÇÃO DE 
MANUTENÇÃO - 

ELEVADOR / 
ESCADA ROLANTE

320004-90070/2023 R$ 84.000,00
24/12
/2024

 

 

13. Apresentação da proposta pelo licitante

A proposta da licitante deverá constar das seguintes planilhas, conforme os modelos abaixo:

 - Planilha Sintética (Serviços e Materiais)

Planilha para Prestação de serviços  de manutenção preditiva, preventiva e corretiva,  assistência técnica, monitoramento 

remoto e fornecimento de peças, sob demanda, em 9(nove) elevadores marca TKE, instalados no Bloco "U" da Esplanada dos 

Ministérios, em Brasília/DF.

Grupo Item
Descrição/Especificação

CATSERV

Unidade 

de Quant. 

Valor Máximo (R$)

Unitário
Total Total
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Serviços Medida Mensal  Mensal  36 meses

Único

1

Prestação de serviços de manutenção preditiva,

preventiva e corretiva, assistência técnica,

monitoramento remoto  em 9(nove) elevadores

marca TK Elevator, instalados no Bloco "U" da

Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF

3557 elevador 9      

 

 
Descrição/Especificação

Peças/Materiais
CATMAT

Unidade 

de 

Medida

Quant.

Valor Estimado (R$)

Mensal
Total

36 meses

2
Fornecimento de peças e materiais de reposição,

por demanda - valor estimado 
variado mês 36    

 

TOTAL GERAL (Mensal/36 meses) - Serviços + Peças (Item 1 + Item 2)
Mensal 36 meses

   

 

- Planilha de peças

Planilha Estimativa de Peças para Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva para 9 
elevadores, marca Thyssenkrupp instalados no Bloco U da Esplanada dos Ministérios,  sob 

demanda, para 36 meses.

 

Item Componente Descrição UN
Qdade

36 
meses

Valor(R$)

Unitário
Total

(36 meses)

1 3X.6503.NB.200 AGILE SEM COMPUTADOR UN 3    

2 X03.001.038 ALTO-FALANTE COAXIAL 4R/25W 6 UN 3    

3 3Y.0211.AE.1 AMORTECEDOR DE CABINA UN 3    

4 A.0052.R1 ANEL ELASTICO P/FURO 052 UN 15    

5 X08.050.083
BASE TRIPOLAR SECCIONADORA TAM.00 
TIPO

UN 3    

6 8000786873 BATERIA SELADA 12V 7AH UN 15    

7 3Y.0211.AM.4 BORRACHA AMORTECEDORA UN 6    

8 3Y.0099.CX.3
BOTAO ABRE PORTA PORTUG./ESPANHOL 
ILUM.

UN 6    

9 3Y.0099.CX.13
BOTAO ALARME STEP-C-PORT/ESP
/INGLESSEM

UN 6    

10 X08.012.438 BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1NA+2NF UN 6    

11 3Y.0099.CX.7
BOTAO FECHA PORTA STEPC-PORTUGUES 
ILUMI

UN 6    

12 X08.012.264
BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. 
1NADIAM

UN 3    

13 3Y.0099.CX.16 BOTAO TELEFONE STEP-C-PORTUG/ESPAN UN 6    

14 X08.006.077
CABO BLINDADO 4 X 26 AWG(0,13MM2) 
BLIND

MT 300    

CABO DE ACO DIAM.10MM, ALMA DE ACO 
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15 X15.004.034-SE 8X19 MT 600    
16 3Y.0565.GL.54 CABO DE MANOBRA CJ 6    

17 X08.006.121 CABO MANGA PR,4X22AWG BLINDAGEM 70 MT 300    

18 3X.6503.ZY.211 CABO MOTOR UN 3    

19 3Y.0565.JX.25 CABO SERIAL DO PESADOR DE CARGA UN 3    

20 3Y.6149.F.3
CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO 
REDUZ

UN 3    

21 X08.012.228
CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000KG 
ROSCA

UN 6    

22 X08.012.387
CHAVE EXTRAIVEL 440V 10A 2 
POSICOESFRONT

UN 6    

23 3X.6087.AM.6 CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-160. S/NO UN 3    

24 3Y.6152.CD.7 CHAVE SINAL.ELETRONICA POLARIZADA UN 12    

25 3Y.5257.F.10 CHUMBADOR DE CABO UN 6    

26 X08.055.132 CIRCUITO INTEGRADO 27C040 DIP32 CI 27 UN 9    

27 X08.055.193
CIRCUITO INTEGRADO M48T128 DIP32 CI 
M4

UN 9    

28 3Z.0207.AF.1
CJ 4 CORREDICAS COMPLETAS HYDRA 
PLUS

CJ 15    

29 3Z.6503.NN.2
CJ AMPLIFICADOR PARA PAVIMENTO DA 
CELUL

UN 18    

30 4C.0169.ZJ.27 CJ PORTA DE CABINA AC CJ 3    

31 4C.0169.ZJ.27 CJ PORTA DE CABINA AC CJ 6    

32 4C.0169.ZK.27 CJ PORTA DIREITA DE CABINA AC CJ 6    

33 3Y.6503.SG.13 CJ RESIS. DE FRENAGEM PLANIFICADO CJ 6    

34
169000-SAG-

334
CJ. APARELHO DE SEGURANGA DONG 
FANG

CJ 3    

35 169000-ISC-550
CJ.POLIA SUP.ESP.635MM - DUAS POLIAS 
D4

CJ 3    

36 X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8"" ZB DIN741 UN 12    

37 3Z.0393.BT.8 COMPLEMENTO DA SOLEIRA OP=1000 AC UN 6    

38 5E.0565.ZZ.97 CONECTOR FIM REDE RS485 KIOSK UN 3    

39 3W.0565.BH.14 CONECTOR PARA FONTE NA PLUGACAO UN 6    

40 3Z.0900.H.3 CONJ FECHAMENTO PAVTO AUGUSTA EVO UN 3    

41 3Y.0900.FV.1 CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO UN 6    

42 3Y.0211.BD.16 CONJUNTO AMORTECEDOR (SUSPENSAO) UN 6    

43 2A.0900.ZY.1
CONJUNTO ANTI-TORCAO DOS CABOS DE 
TRACAO

UN 3    

44 3Z.0900.JE.1 CONJUNTO CHUMBADOR; 1/2" UN 6    

45 3Y.6503.PE.1 CONJUNTO IENCI UN 6    

46 3X.6503.ZT.8 CONJUNTO ILUMINACAO CABINA CJ 6    

47 3Y.6503.RX.6 CONJUNTO MCO4S ATE OITO ELEVADORES UN 6    

48 3Y.6503.ZG.1 CONJUNTO MODULO LLC UN 6    

49 3X.6503.YY.163
CONJUNTO NOBREAK FREIO SYNERGY 
COM

UN 6    

50 3W.6513.AD.1 CONJUNTO QC. SYNERGY UN 3    

51 3Y.6503.SK.1 CONJUNTO REPETIDOR DE QC UN 6    

52 X08.012.276 CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V 50/60HZ UN 6    

53 X08.012.273 CONTATOR TRIPOLAR 9A 220V 50/60HZ UN 9    

54 X08.063.251
CONVERSOR DC/AC 24VCC-220VAC 600W 
60HZ

UN 12    

CONVERSOR USB SDA RS485 RS232 
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55 X08.063.221 RS4223000V UN 6    
56 3Y.0033.AK.4 CORNIJA DE CABINA OP:1000 UN 3    

57 3Y.5272.ES.1
CORREDIÇA DE ROLO P/CABINA GUIA 
WRG150

UN 24    

58 3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO PARA UN 24    

59 X15.007.044
CORRENTE EMBORRACHADA P
/COMPENSACAOPESO

MT 90    

60 3Y.0165.AC.1 DIFUSOR DE VENTILACAO NEW EXPORT UN 6    

61 X08.017.054 DISJUNTOR TERM-MAG,10A,CURVA D,BIF UN 6    

62 3X.5293.AC.1 DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA UN 3    

63 X08.057.039
ENCODER 2048 PULSOS PROTOCOLO 
ENDAT

UN 6    

64 3X.5121.S.14 ESPELHO NEW EXPORT/NEW AMAZON UN 6    

65 3W.0565.JH.6 FIACAO TK300 UN 3    

66 X08.063.308 FONTE CHAVEADA 24V 150W 6.25A 100-2 UN 6    

67 X08.063.309 FONTE CHAVEADA 24V;35W;1.45A; UN 15    

68 X26.043.072 FREIO DE SEGURANCA P/GUIA DE 16MM CJ 3    

69 X08.022.082 FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH 00 80A 500V UN 18    

70 X08.005.006
IMA PERMANENTE 34.5 X 68 MM NORTE 
ATUAD

UN 6    

71 4F.6060.CM.3 INDICADOR PAV COLUNA CAB.VERMELHO UN 6    

72 3X.6061.D.12
INDICADOR TK300 INOX COM GONGO 
SERIAL

UN 6    

73 3X.6060.BA.3 INDICADOR TK-XXI SFII UN 12    

74 X08.063.265 INTERFONE BH201/K 12V ATE 99 RAMAIS UN 6    

75 X08.063.266 INTERFONE MASTER BH201/M DC12V UN 6    

76 5F.6052.AT.1 KIOSK 12 POLEGADAS TOUCHSCREEN UN 9    

77 5F.6052.AS.1
KIOSK 7 POLEGADAS TOUCHSCREEN COM 
BOTAO

UN 12    

78 3X.6087.AN.2 LIMITE EXTREMO (AC, ALE) UN 6    

79 3X.5300.ED.2 MAQUINA DAF270M006, POLIA DIAMETRO UN 3    

80 X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120NS MAX. PCI UN 12    

81 X08.028.088 MICRO VENTILADOR AXIAL 220VAC UN 6    

82 X08.012.474 MINI CONTATOR 24VDC/9A AC3 UN 18    

83 3Y.0592.V.3 MOD. GERENCIADOR DE REDUCOES 24VCC UN 6    

84 3Z.6503.SZ.2 MOD.INTPTC TORIN UN 6    

85 3Z.0598.DF.2 MODULO CAS1 380VCA MODUL UN 3    

86 3Z.0598.DS.3 MODULO M2RI 12 + 24V MODUL UN 3    

87 3Z.0598.DS.1 MODULO M2RI 24 + 24V MODUL UN 3    

88 3Z.0598.AS.1 MODULO M4RS MODUL UN 6    

89 3Z.0598.AC.1 MODULO M6RS MODUL UN 6    

90 3Z.0598.BZ.2
MODULO MACB GEARLESS MODULO DE 
ACIONAMEN

UN 9    

91 3Z.0598.AG.1 MODULO MCC3S FABRICADO UN 6    

92 3Z.0599.M.1
MODULO MCINV6S FABRICADO (ROHS) 
MODUL

UN 6    

93 3Z.0599.T.2
MODULO MCP8S 01 CAN COMPRADO 
(ROHS) MODU

UN 3    

94 3Z.0599.R.1 MODULO MEED6S SMD (ROHS) MODUL UN 9    

95 3Z.0598.Z.1 MODULO MFCH2 UN 6    

96 3Z.0598.E.1 MODULO MSCC MODUL UN 6    
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97 3Z.0591.ZR.1 MODULO MTK300 UN 12    

98 342581
MODULO PSC2 L1 MODULO CONVERSOR 
SERIAL

UN 6    

99 842596
MODULO PSC2 L2 MODULO CONVERSOR 
SERIAL

UN 6    

100 X08.063.267 MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W UN 6    

101 3Z.0599.F.1 MODULO VOX4 FABRICADO (ROHS) UN 3    

102 X08.012.511 PAINEL DE EMERG./INCEND ABS 1NF ANTI UN 3    

103 3X.0169.LY.32 PAINEL PORTA DIREITA AC UN 3    

104 3X.5225.AB.45 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 150-240MPM CJ 3    

105 X08.063.268 PICTOGRAMA LUMINOSO BST BOTÃO UN 3    

             

116 3X.0565.CS.8 RABICHO ILUMINACAO CABINA C/ LED 04 UN 6    

117 3Y.0563.JN.3 RABICHO MCINV4/MFCH UN 6    

118 3Y.0565.KE.9 RABICHO SERIAL ADC UN 3    

119 5E.0565.ZZ.30 RABICHO SERIAL EXCETO ULTIMO PAV UN 6    

120 3X.5238.AL.2
RAMPA ARTICULADA ALE/AC OP.HYDRA 
ECO 115

UN 6    

121 X08.030.047
REATOR ATEN HARM 3F 0,4MH 80A 
600V86W

UN 3    

122 X08.063.245 REGUA ELETRONICA 96 FEIXES IP54 S/FON UN 9    

123 3X.5270.N.5
REGULADOR DE VELOCIDADE 
PROGRESSIVO

UN 6    

124 X15.018.105 ROLAMENTO 6304 DDU BN AS2S2 UN 6    

125 3Z.0348.M.2 ROLETE CORREDICA C/PESO-120/180MM UN 45    

126 3Z.6152.DC.4 SENSOR MAGNETICO UN 9    

127 3Y.0393.BX.8 SOLEIRA DE CABINA ABERT UN 6    

128 3Y.0393.BZ.3 SOLEIRA HYDRA PLUS AC75 OP1000 2000 UN 6    

129 3Y.0090.SZ.5 SUPORTE UN 3    

130 3X.6152.AL.7 SUPORTE DE PLACA UN 3    

131 3Y.0101.BG.1 SUPORTE FIX. OPERADOR WITTUR MAO * UN 3    

132 169000-CF-090 SUPORTE PARA SENSOR MAGNETICO UN 6    

133 3Y.6052.AD.2 TECLADO GIC COM MOLDURA CINZA UN 6    

134 X08.063.216 TERMOSTATO TKE (ACIO UN 6    

135 X08.044.085 TRANSFORMADOR 127/220 VCA 300VA UN 6    

136 3Y.6504.AA.10 UNIDADE IGBT 380V - 57A @ 8KHZ UN 6    

137 X08.063.318 UNIDADE REGENERATIVA ENERGIA 30KW UN 6    

138 3Y.5260.AM.7 VENT. 220V NPX 06 A 20 PESSOAS UN 9    

TOTAL 36 MESES  

TOTAL MENSAL  

VALOR MENSAL ACEITÁVEL PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSIDERANDO QUE OS 
ELEVADORES SÃO NOVOS - 11%
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Será classificada em primeiro lugar a licitante que apresentar menor preço para as duas planilhas.

14. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Os Benefícios a serem alcançados com a contratação de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva
dos equipamentos de transporte vertical, constituídos por  9 (nove) elevadores para transportar pessoas e materiais é que sejam
disponibilizados serviços eficientes, eficazes e seguros, ao menor custo.

Assim, estima-se que poderão ser alcançados os seguintes benefícios:

Disponibilidade dos equipamentos (9 elevadores) aos usuários quando solicitados, com menor potencial de falha;
Prolongamento das vidas úteis dos elevadores;
Elevação da  segurança e conforto para os usuários, com redução de paradas e pessoas retidas;
Economia de recursos com peças e manutenções corretivas;
Economia com despesas de energia elétrica.

 

15. Providências a serem Adotadas

 As  para viabilizar e dar sequencia a este Estudo Preliminar Digital visando a  "Contratação deprovidencias a serem adotadas
empresa especializada, para a prestação de serviços comuns de engenharia, de forma continuada, sem dedicação exclusiva de
mão de obra, com fornecimento de materiais, por demanda, objetivando a manutenção preventiva, preditiva com sistema de
monitoramento remoto e corretiva, resgate e responsabilidade técnica pelo funcionamento dos 9(nove) elevadores da marca TK
Elevador,  instalados nas dependências do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Turismo, situado no bloco "U" da
Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF", será a elaboração do Termo de Referência, para nortear a licitação e  sua aprovação
pela autoridade competente, elaboração do edital, processamento da licitação e em seguida a contratação da empresa vencedora,
visto que os recursos a  serem necessários para ser empenhados em 2024 consta do Planejamento e Gerenciamento
de  Contratações do órgão.

Após, viabilizar a capacitação de servidores para a gestão e fiscalização contratual.
 

16. Possíveis Impactos Ambientais

Durante a execução dos serviços a Contratada deverá empregar materiais (peças de reposição e insumos) e equipamentos, que
atendam os critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, ruídos,
menor desperdício, consumo racional de energia e menor impacto ambiental.

Observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de
2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG
e no Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, da Casa Civil, da Presidência da República e suas modificações.

Considerando que os materiais a serem descartados na execução dos serviços podem oferecer riscos ao meio ambiente e não
devem ser destinados ao lixo comum, a empresa Contratada deverá prover meios adequados de descarte seletivo desses materiais
(peças e insumos), em observância à política de responsabilidade socioambiental do órgão e as demais legislações pertinentes ao
assunto.
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17. Natureza da despesa

No que se refere à natureza da atividade, informamos a aderência do objeto da contratação do presente processo como despesa de
custeio, que se enquadra no disposto no art. 3º do Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019, bem como no art. 2º da Portaria
nº 7.828, de 30 de agosto de 2022.

Embora não conste em  seu rol exemplificativo, trata-se de despesa comum a todos os órgãos e entidades que apoiam o
desempenho de suas atividades institucionais, no âmbito do poder executivo federal.

Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de
capital. Ou seja, todas as despesas realizadas com a manutenção dos equipamentos e com o funcionamento dos serviços públicos
em geral, quer através da Administração Direta, quer através da Administração Indireta.

Conforme parágrafos 1° e 2°, do art.12, da Lei Federal n° 4.320/64, as despesas correntes  apresentam-se com dois
desdobramentos:  transferências correntes e  as despesas de custeio.

Despesas de custeio estão relacionadas com a manutenção dos serviços anteriormente criados, assim como os gastos destinados a
atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Exemplos: despesas com material de consumo, pessoal, etc.

Transferências Correntes: são as dotações para as serviços de terceiros, quais não corresponda contraprestação direta em bens ou
serviços, inclusive para contribuições e subvenções que são destinadas a atender a manutenção de outras entidades, sejam elas de
direto público ou privado. Exemplos: contribuições correntes, subvenções sociais e econômicas, etc.

 

18. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

18.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento entende que é viavel o objeto deste Estudo Técnico Prelimi

19. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: De acordo.

 

 

 

 

ANDREA CRISTINA ANDRADE SANTOS CARVALHO
COORDENADORA GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

 

 

Despacho: De acordo.

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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ALVANIR DA SILVA CARVALHO
Coordenador de Atividades Gerais

 Assinou eletronicamente em 22/03/2024 às 16:38:26.

 

 

Despacho: De acordo.

 

 

 

 

WILMA SALES FERREIRA NUNES ROSA
Chefe de Divisão Substituta

 Assinou eletronicamente em 22/03/2024 às 17:17:33.
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