
 

1 

Proposta 
Comercial 



 

 

2 

São Paulo, 31 de agosto de 2023. 
 
Aos cuidados de Carlos Moreira 
Proposta 
Nuclep-GD-20230706-1202_Rev02 

 

É com grande satisfação que apresentamos nossa Proposta Comercial, referente à realização do serviço de 
Inventário de Estoque, de acordo com o solicitado. 
 

Executamos os nossos serviços seguindo às melhores práticas e metodologias, agregando inovação, com 
grandes melhorias para os pontos de controle do cliente e suas ferramentas de gestão. 
 

Desse modo, além de seguir o padrão de qualidade por nós exigido, garantimos que os interessados tenham 
acesso a relatórios, preparados por colaboradores competentes e especializados. 
 

A MasterCode Consult possui as melhores condições para atender a estas necessidades e nos colocamos à 
disposição para reuniões, planejamento e execução do projeto. 
 
 
 

Cordialmente, 
 

Marcos Barboza         Márcia Gomes 

Executive Director         Commercial Specialist 
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A MasterCode Consult possui profissionais com mais de 18 anos de experiência em inventário 
patrimonial e é especializada em projetos de gestão patrimonial, além de atendermos empresas 
em todo território nacional. Gostaríamos de lhe apresentar nossos serviços: 

• Inventário de ativo imobilizado (Adequação à lei 11.638/07); 
• Inventário de estoque; 
• Avaliações de Bens Móveis e Imóveis (Comercial, Econômica, Contábil, de Intangíveis, de 

Ativos Biológicos, de Recursos Naturais, para fins Locatícios e Seguro. CPC-01, CPC-04, 
CPC-27, CPC-28, ICPC10, entre outros); 

• Alocação do Preço de Compra (PPA - Purchase Price Allocation); 
• Recuperação de Créditos PIS, COFINS e ICMS; 
• Terceirização de analistas de inventário; 
• Implantação de sistema RFID; 
• Políticas e Procedimentos na Gestão do Ativo Imobilizado; 
• Matriz de Riscos do Ativo Imobilizado; 
• Fabricação de Placas de Patrimônio; 
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Apresentar uma Abordagem e Plano de Trabalho 
para auxiliá-los na execução do Inventário Geral de 
Estoque. 
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Escopo de 
Serviços 
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Inventário a ser realizado em: 
• 1 Unidade da Sismetal – 400.000 Peças – 8.000  SKUs - 4 Almoxarifados 

Escopo 

▪ Contagem comparando com a base contábil. Realizar 
primeira contagem comparando com base a contábil e 
realizar a segunda contagem somente dos itens com 
divergência entre a primeira e base contábil (Serão 
realizadas mais contagens caso necessário – Fase 3 
 

Relatório Final contendo: Contagem por Unidade e Consolidação por 
Unidade; 

      

Lista de Unidades 

Itaguaí/RJ 

Dashboard do Projeto 

 
 
Será disponibilizado acesso ao 
dashboard do projeto, no qual será 
possível acompanhar a execução de 
todos os serviços em tempo real.  

 
 
 



 

 

10 

Plano de 
Trabalho 
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☐ Criar Endereçamento Físico 
(Ruas, Estantes, Prateleiras etc.) 

☒ Levantamento Físico através de 
Coletores de Dados e ou Celulares; 

☒ O Inventário é realizado através 
do escaneamento do Código de 
Barras dos itens ou por Listagem; 

☒ Realiza-se a 1ª Contagem em 
100% das posições geradas no 
inventário; 

☒ Realiza-se a 2ª contagem nas 
posições onde as quantidades entre 
a 1ª contagem e Base Contábil 
estiverem diferentes; 

☒ A 3ª contagem é realizada nas 
posições onde as quantidades entre 
a 2ª contagem e Base Contábil 
estiverem diferentes; 

 
 

Entregáveis 

☒ Criação de Base de Dados do 
Inventário Físico, para posterior 
Consolidação dos Dados; 

☒ Relatório contendo 1°, 2° e 3° 
Contagens por Unidade e por 
Técnico 

Fase 1:

Planejamento do Projeto

Fase 2:
Implatação de SIstema de 
Controle

Fase 3: 

Inventário Físico

Fase 4:

Processamento Final

☒ Definição de Data para 
Bloqueio/ CutOff de Vendas no 
ERP ou WMS; 

☒ Verificação de Acesso à 

Internet em todas as Unidades; 

☒ Fornecimento do Código e 
Descrição de Todos os Produtos, 
os quais serão importados no 
Sistema de Inventário; 

☒ Definição da Logística para a 
Execução do Trabalho; 

☒ Realização do Kick-Off do 
Projeto. 
 

Entregáveis 
☒ Cronograma de Projeto com 
Milestones 

☒ Lista de Solicitações de 
Documentação 

☒ Agenda de Reuniões com os 
Responsáveis 

☐ Desenvolvimento de integração 
entre o sistema de Inventário e ERP 
SAP 

☐ Realização de testes em ambiente 
SAP de testes para homologação de 
integração; 

☐ Adequação de aplicação Android 
para ambiente SAP; 

☐ Instalação de impressora, a qual 
será responsável pela impressão dos 
endereçamentos com código de 
barras; 

☐ Configuração de leitores de 
códigos de barras/Biométricos; 

☐ Realização de testes em todo os 
equipamentos; 

☐ Ministrar treinamento de como 
utilizar o sistema de inventário; 
 
 

 
 

☒ Análise das Informações obtidas 
durante o Inventário Físico; 

☒ Consolidação das Contagens; 

☒ Entrega de Relatórios; 
 

Entregáveis 

☐ Documentação Sobre Integração; 

☐ Documentação detalha sobre as 
Instalações Físicas; 

☐ Fornecimento de Manual 
Impresso; 
 

Entregáveis 
☒ Relatório de Conclusão dos 
Trabalhos (Memória de cada 
Etapa do Processo); 

☒ Base de Dados do Inventário 
Físico Consolidado; 
 
 

Execução 
de projeto 

Prazo: 15 
dias úteis do 

início do 
Inventário. 

A equipe de 
projeto contará 

com consultores 
da MasterCode e 

o responsável pelo 
projeto no cliente, 

que auxiliará a 
comunicação com 

todos os 
participantes no 

projeto. 
Nota: Somente 

serão executados 
os serviços 

listados no escopo 
do projeto. 

Nota: Somente serão executados os serviços selecionados ☒. 



 

 

Integração ERP 

12 

1. Especificações Técnicas  
1.1. Objetivo 

Implementar rotinas de sincronização (leitura, checagem, gravação e tratamento) de dados originados no tratamento do inventário para o sistema ERP 
da Contratante bem como tratar dos itens de ferramentaria e RM. 

1.2. Tecnologias previstas: 

- Base de dados padrão aberto (MySQL ou SQL Server Express); 
- Windows Server criado com uso de C#; 
- Uso de Android nos coletores; 

1.3. Conector: 

- Componente responsável pela conexão entre o coletor de dados e o sincronizador. Neste ponto do processo haverá consistência para verificar a 
existência de conectividade (wifi etc.) Não havendo, a gravação ficará somente local (flag de envio = não). 
- Ao ser plugado, o software verá se existe itens a serem transmitidos (flg de envio = não) e fará a sincronização via rede de dados (lan ou outro 
superior). 
- WS: Windows Service → Fará o controle dos dados existentes no sincronizador (flag inventario = s e flag sincronizado = n) para enviar ao ERP 
- No caso do ERP, temos cerca de 40 horas com consultor ERP previstos no sistema a fim de sanar dúvidas a respeito de tabelas a serem sinalizadas etc. 
- Depois de processado no ERP, o Windows Service sinaliza que os itens foram devidamente transferidos para que na próxima leitura (em x minutos) 
não processe novamente estes itens. (número lote de transferência > 0) 

1.4. Esquema da sincronização com o ERP 

- Para esta sincronização, prevemos o uso de base de dados paralela (MySQL). 
- Como foi escolhido o ambiente híbrido, teremos a possibilidade de usar o conector do celular (Android) para fazer a transferência dos dados 
processados para a base de dados auxiliar (MySQL). 
- Após a gravação dos dados na base auxiliar, um serviço Windows fará o tratamento dos dados e sincronizará os mesmos entre a base MCC (MySQL) 
e a base do ERP (SQL Server). 
-  Também será gerado um log dos itens processados, podendo serem enviados à ambiente em nuvem. 
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1.5. Equipamentos 

 

tem 
Leitor UHF BTL-1000 
Suporte BTL-1000 MU 

Tablet ACT-85 Leitor Biométrico 
Etiquetas RFID 

Simples 
Coletor DOTH-300U Etiqueta RFID UHF 

Descrição 

Leitor Manual acoplável 
a celulares Android. 
Pode ler tags RFID 
(UHF) bem como 
códigos de barra. 
 

Tablet industrial robusto 
e ultra-fino 
 

 o Leitor Biométrico iDBio 
permite capturar 
impressões digitais com 
alta qualidade e precisão 

Impressão de Código 
de Barras com 
Serialização - Uso em 
Superfícies não 
Metálicas  

 Leitor Manual com 
Windows Mobile 
6.xPode ler tags RFID 
(UHF ) bem como 
códigos de barras 

Impressão de Código 
de Barras com 
Serialização - Uso em 
Superfícies Metálicas 

Preços 
Dólares 

USD 1.800,00 USD 2.310,00 USD 154,00 USD 300,00 USD 2.600,00 USD 15,50 
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Condições 
Gerais 
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2. Condições Gerais 
2.1. Metodologia 

▪ A seguir, apresentamos as premissas para a realização dos inventários em seus estoques, com qualidade e imparcialidade nos resultados: 

▪ O inventário é realizado através do escaneamento do Código de Barras dos itens ou por listagem, estes dados são carregados em nosso sistema 

inventário de estoque cloud; 

▪ A Metodologia de Inventário - até 3 contagens; 

o A 1ª contagem é realizada em 100% das posições geradas no inventário; 

o A 2ª contagem é realizada em 100% das posições geradas no inventário ou onde as quantidades entre a 1ª contagem e Base Contábil 

estiverem diferentes; 

o A 3ª contagem é realizada nas posições onde as quantidades entre a 1ª e 2ª contagem estiverem diferentes, ou se as quantidades entre a 

2ª contagem e Base Contábil estiverem diferentes; 

▪ Os especialistas em inventário iniciam o processo com a abertura da área onde devem efetuar a contagem, capturando em seguida os códigos dos 

produtos e lançando suas quantidades. 

▪ Caso haja problemas com a leitura do código de barras do produto, será solicitada a presença de uma pessoa responsável da Contratante para 

identificação do código e esclarecimentos. 

▪ A Contratante deve fornecer uma Equipe para Apoio Geral: Identificar Material, Endereçamento, entre outros. 

▪ Os estoques deverão estar organizados antes no início do inventário. 

▪ Os produtos a serem inventariados devem estar etiquetados, de forma a permitir a leitura dos códigos de barra. Eventuais produtos que não constem 

no cadastro serão relacionados à parte e digitados manualmente. Esta operação será considerada como como hora extra de digitação.   

▪ O output com a consolidação dos dados será disponibilizado após a finalização do inventário. 

▪ Os relatórios de inventário contendo as informações tratadas previamente serão entregues imediatamente ao término de inventário. 

▪ O Software utilizado para a realização dos inventários é de propriedade da MasterCode Consult. 

▪ A Proposta não contempla Arrumação e/ou Organização do Estoque.  
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2.2. Auditorias 

A Contratante deverá auditar as informações a qualquer momento durante os inventários. Desta forma, as validações das contagens devem ser feitas 

durante os inventários. A Contratante não poderá contestar as informações após a saída da equipe da loja. 

2.3.  Equipes 

A definição da quantidade de pessoas é de responsabilidade da MasterCode Consult.  

2.4. Divergência 

Análise da divergência é um serviço que a MasterCode Consult coloca à disposição de seus Clientes. Consiste em confrontar as informações de posição 
teórica do estoque com a contagem MasterCode Consult. 

2.5. Programação dos Inventários 

▪ A Proposta contempla a realização de inventários Diurnos 

▪ Duração dos Inventários: 8 horas. 

▪ Período dos Inventários: Os inventários iniciarão as 08h00min da manhã com duração até às 17h00min, com 1 (uma) hora de intervalo para 

refeições. 
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Programa de Segurança e Saúde Ocupacional | APR - Análise Preliminar De Riscos 
 
 

Atividades do processo Acidentes e/ou doenças Porque 
Severidade dos 

danos Ações Preventivas e Medidas de 
Controle Melhorias 

  

Tarefa 

    

Riscos Causas Classificação 

Inventário Físico  

Quedas 
Local Desorganizado III 

Sinalização do Local 
Piso Escorregadio III 

Choque Elétrico 
Falta de Manutenção I Acompanhamento Profissional  

do Contratante Fios Expostos I 

Carga Suspensa   II   

Espaço Confinado   III   

Esforço Físico Movimentação Objetos Pesados III Utilização de Máquinas 

 
Classificação De Riscos 
Grave I: A falha irá prejudicar a operação, causando danos ao equipamento, resultando em sua perda total, lesões ou morte. (Ação Corretiva Imediata) 
Média II: A falha irá prejudicar a operação, causando danos ao equipamento, podendo causar lesões. (Ação Corretiva Controlada Adequadamente) 
Leve III: A falha não irá interferir na operação, nem irá produzir danos ou lesão. (Ação Corretiva Programada) 
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Estrutura de Equipe 
 
  

Contratante

Sponsors

A definir

Coordenação do Projeto

A definir

Operacionalização
Colaboradores Internos

MasterCode

Diretor de Projetos
Marcos Barboza

Coordenação do Projeto
A definir

Operacionalização
Auditores, Engenheiros, 

Programadores, Especialistas 
SAP, Coordenadores 

Contábeis e Especialistas em 
Invetário

Revisor de Qualidade

Responsáveis pela 
definição da estratégia 
do projeto e aprovações 
finais das decisões 
tomadas. 

Responsável pela gestão 
do projeto e 
coordenação das 
equipes de trabalho. 



 

 

Condições Gerais 

19 

Escalonamento de Problemas 
 

 

 
  

Operacionalização

Avaliar desvio e estabelecer 
Resolução;

A Resolução não foi estabelecido, 
acionar o Coordenador do Projeto;

Coordenador do Projeto

Avaliar desvio e estabelecer 
Resolução com o colaborador;

A Resolução não foi estabelecida 
após 60 minutos, acionar Revisor de 
Qualidade;

Revisor de Qualidade

Auxiliar na solução do problema, se 
necessário, solicitar auxilio das áreas 
suporte;

A Resoluçõa não foi estabelecida 
após 60 minutos acionar Diretor 
Executivo;

Diretor Executivo

Ação de Conteção;

Tomada de decisão;

Marcos Barboza

+55 11 97072-195

marcos.barboza@mastercodeconsult.c
om.br

Imediato 

Até 60 Minutos 

Até 120 Minutos 

Definição 
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Condições 
Comerciais 
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3. Investimentos 
 

Descrição Valor Excedente 

Inventário do Estoque– 400.000 Itens – 8.000 SKUs – 4 Almoxarifados  

Montagem de Arquivo de Carga e Análise Financeira dos Resultados do Inventário 

(Ajuste Positivo, Ajuste Negativo e Ajuste Absoluto) 

5 Headcounts durante 15 dias. 
 
Caso sejam necessários mais dias/horas de trabalho, honorários adicionais serão 

devidamente apresentados e discutidos com a administração. 

64.000,00      0,00 

Despesas (Hospedagem, Transporte e Alimentação) 0,00  

Impostos (17%)  0,0   

Total 64.000,00       
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4. Forma de Pagamento 

Serviços 

 

 

 

Importante: 
O pagamento será efetuado pela NUCLEP em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega da nota fiscal 
eletrônica/fatura, após a devida conferência e aprovação desta pelo órgão da NUCLEP administrador do contrato. 
Após recebimento definitivo dos serviços o gestor do contrato deverá instruir o processo de pagamento com a Nota 
Fiscal ou Fatura e os demais documentos comprobatórios da prestação dos serviços e encaminhar para o setor 
competente para paga. 
 
 

Despesas 

 

Nota: Despesas podem variar a depender da data de início do inventário. 
 

Parcela % Valor Pagamento 

1ª 50% 32.000,00      Ao término da contagem de 4000 SKU’s; 

 50% 32.000,00      Após aprovação do relatório final. 

Total 100% 64.000,00        

Parcela % Valor Pagamento 

1ª 100% 0,00 Na Apresentação dos Relatórios e Comprovantes 

Total 100% 0,00   
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5. Prazo 

Prazo Total: 15 dias uteis a contar do início do inventário ou vistoria. 
Nota: O prazo total do projeto poderá ser revisto nas seguintes situações: 

1. Atraso em alguma etapa que dependa exclusivamente de informações, documentos e decisões por parte da Contratante; 

2. Quantidade de itens/locais real maior do que 10% do que o informado inicialmente no escopo do trabalho; 

3. Estoques não organizados para realização das contagens; 

 

6. Despesas 

Os valores de despesas serão de responsabilidade da Contratante. 
 

7. Impostos 

Os impostos estão inclusos nos preços. 
 

8. Excedentes 

▪ Caso sejam necessários mais dias/horas de trabalho, honorários adicionais serão devidamente apresentados e discutidos com a administração. 

▪ SKUs e/ou Peças que excedam a quantidade contratada serão cobradas na forma de Excedentes.  

▪ O Cadastro de Itens ou Endereçamentos será cobrado na forma de Excedente. 

▪ O Valor dos Excedentes de SKUs e Peças, ou Cadastro de Itens e Endereçamentos, será cobrado de forma proporcional ao que foi contratado 

inicialmente, ou seja, por quantidade excedente ou hora excedente. 
 

9. Garantia 
MasterCode Consult assegura por 5 anos os serviços executados a partir da data da entrega dos trabalhos, comprometendo-se a prestar esclarecimentos, 
corrigir eventuais falhas ou omissões. 
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10. Disponibilidade de Recursos 
Será solicitado a Contratante que, disponibilize os recursos necessários de infraestrutura para a equipe de colaboradores da MasterCode Consult em campo, 
itens como: cadastro contábil em meio digital, armário guarda volumes, facilitar o acesso às instalações e aos documentos. 
Caso seja necessário, também é de responsabilidade do Contratante o fornecimento EPIs Específicos para a realização dos serviços (Obs.: Os EPI fornecidos 
serão devolvidos após a execução dos serviços) EPIs básicos como: Bota, Capacete, Colete, Óculos de Segurança, Luva e Protetor Auricular são fornecidos 
pela Contratada. 

 

11. Sigilo Profissional 
A MasterCode Consult, obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, documentos, 
especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos da Contratante, a menos que expressamente formalizada a autorização pelos sócios/ 

proprietários. 
 

12.  Confidencialidade de Informações da Proposta 
Todas as informações descritas são confidenciais e de propriedade da MasterCode Consult, não devendo o seu conteúdo ser divulgado ou distribuído para 

quaisquer meios, fins comerciais ou outros interessados além da equipe designada para a negociação desta. 
 

13. Autorização para Publicações 
MasterCode Consult poderá publicar logos e fatos desta experiência como referência comercial, em folhetos e em reunião com potenciais clientes. 
 

14. Validade da Proposta 
30 (trinta) dias da data da emissão. 

 

15. Apólice de Responsabilidade Civil 
A MasterCode Consult possui uma Apólice de Responsabilidade Civil no valor de BRL250.000,00 ou USD47.000,00. 
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C & C Casa e Construção 

Inventário Físico | Padronização da Base | Conciliação Físico e Contábil | Saneamento |Avaliação de Vida Útil Remanescente | Avaliação 

das Sobras Físicas para Ajuste Contábil 

Telefone: -+55 (11) 5112-2581 Marcelo Zanetti  

Atestado de qualificação Técnica - Link 
 

Sony Pictures Releasing of Brasil 

Inventário Físico | Padronização da Base | Conciliação Físico e Contábil | Saneamento 

Telefone: +55 (11) 3584-9939 - Edson Lima 

Atestado de qualificação Técnica - Link 
 

SQM Vitas 

Inventário Físico | Padronização da Base | Conciliação Físico e Contábil | Saneamento | Avaliação de Vida Útil Remanescente | Avaliação 

para Determinar o Valor Recuperável dos Ativos 

 Telefone:  +55 (71) 2102-3384 ou +55 (71) 98119-0603 - Gildásio Fernandes    

Atestado de qualificação Técnica - Link 
 

KPI Consult 

Inventário Físico | Padronização da Base | Conciliação Físico e Contábil | Saneamento 

Telefone:  +55 (11) 4421-7367 ou +55 (11) 99231-2164 - Frederico Reis 

Atestado de qualificação Técnica - Link 

https://drive.google.com/file/d/1PoCCiRyr803TpkAwIMUZ_fZXOJQMcm9H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrNyfODYaVh3NxOCcH5mYmhnEsbQAgbK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PogBjKy4q0OHHq_dCENnWl8jVOTBDdYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18u5tHij2hKj5d6dpDGpH0NMuWt0p0MFS/view?usp=sharing
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Pressure Compressores 

Inventário Físico | Padronização da Base | Conciliação Físico e Contábil | Saneamento |Avaliação de Vida Útil Remanescente | Avaliação 

das Sobras Físicas para Ajuste Contábil |Avaliação de Valor Justo de Mercado 

Telefone: +55 (44) 3218-8500 ou +55 (44) 99915-5270 Bruno Rocco  
 

CCSTec Tecnologia e Serviços S.A. 

Inventário Físico | Padronização da Base | Abertura de Nota Fiscal | Conciliação Físico e Contábil | Saneamento | Avaliação de Vida Útil 

Remanescente | Avaliação Valor Justo de Mercado | Impairment | Análise da Conta Obras em Andamento 

 Telefone:  +55 (19) 3446-4600 ou +55 (19) 99911-7663 – Rogério Lopes Dias Junior 

Atestado de qualificação Técnica - Link 
 

Condat Lubrificantes do Brasil Industria e Comercio Ltda. 

Inventário Físico | Padronização da Base | Abertura de Nota Fiscal | Conciliação Físico e Contábil | Saneamento 

Telefone: +55 (11) 4012-3105 ou +55 (19) 93033-4523 – Jéssica Paschoal 

Telefone: +55 (11) 4012-3100 – Opção 7 – Tatiely Pinto 

Atestado de Qualificação Técnica - Link 
 

Brasil Excellence 

Inventário Físico | Avaliação de Vida Útil Remanescente | Avaliação Valor Justo de Mercado 

Telefone: +55 (11) 2198-8507 ou +55 (11) 96995-5217 – Ricardo Manzini 

Atestado de Qualificação Técnica - Link 

https://drive.google.com/file/d/1Ym5rA0InxMKkQOR-HZePzm50JmVvnAR5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zv_zUgGcm13NYP13I6hf885CdoinNcTk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_XwA7x_bNr7r9Ga_HBEzABnVmqqD0QWP/view?usp=sharing
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Formalizamos através desta, a contratação dos serviços especificados na proposta Nuclep-
GD-20230706-1202_Rev02 

. 

São Paulo, 31 de agosto de 2023. 

____________________________________ 

Contratante: 

Nome: 

____________________________________ 

Contratada: 

Nome: 


