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1.

TERMO DE REFERENCIA

REQUISIGAO 62567

DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa industrial para montagem, solda, pintura e inspecao, a

serem executadas em campo, do Vaso e Estruturas internas de contencdo e
Tanque de Blindagem Primaria, no Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) em
Aramar /SP):

ITEM |ESPECIFICACAQ
1 |Instalacdo de facilidades e mobilizac8o de equipamentos e pessoal no CINA
Montagem em campo dos componentes
Soldagem dos componentes
Pintura dos componentes
Realizacdo de Inspeces e testes
Entrega de Data Book
Desmobilizacdo de equipamentos e pessoal no CINA
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2. JUSTIFICATIVA

2.1. A contratagado justifica-se em razdo da grande demanda de
servicos para a execucdo das atividades listadas na tabela acima,
tanto para a obra do Bloco 40, quanto em outras obras em carteira
que ocupam a forgca de trabalho dos colaboradores da Nuclep. O
plano de cargos e salarios da NUCLEP nao possui concurso publico
com cadastro valido que possa suprir as demandas para as
atividades das obras que tem em carteira, bem como ndo possui
empregados em numero suficiente para atender as necessidades
previstas, por isso, faz-se necessaria a contratagcdo de empresa para
execucdo de industrializacdo por encomenda em caldeiraria pesada.

2.2. A execucao de industrializacdo em campo na obra do Bloco 40
implica no deslocamento de funcionarios, lotados em Itaguai, para o
CINA em Aramar-SP, o que incorre em custos adicionais tais como:
hospedagem, transporte, alimentacdo, horas improdutivas durante o
deslocamento, etc. A contratacdo de empresa terceirizada, amplia a
possibilidade de recrutamento de mao de obra local podendo assim,
reduzir esses custos adicionais.

2.3. As atividades desempenhadas no cumprimento deste objeto
dardo mais dinamicidade ao processo de montagem e serao
supervisionadas por empregados de carreira da Nuclep, que séo
qualificados e que ja vem desempenhando funcbdes de supervisdo na
obra do Bloco 40 nas dependéncias do CINA e da Nuclep.
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2.4. A montagem em campo, objeto deste termo de referéncia, sera
um escopo temporario, que implicara em incremento transitério na
carga de trabalho, que cessara ao fim do escopo em tela.

2.5. Essa contratacdo é uma subcontratacdo parcial do escopo
previsto no contrato n°11/2019 celebrado entre a Nuclep e a Amazul,
mediante a autorizacdo da Amazul, observando as condi¢cdes da
subcontratacdo na forma e nos limites previstos no contrato
n°11/2019.

3. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de escopo pontual, ndo continuado a ser contratado
mediante licitacdo, na modalidade pregédo, em sua forma eletrénica.

3.2. A execucdo da industrializacdo ndo gera vinculo empregaticio
entre os empregados da Contratada e a Administracdo Contratante,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

4. MODO DE EXECUGAO

4.1. A Nuclep esta fabricando, em suas dependéncias, o vaso com
suas estruturas internas de contengcdo e Tanque de Blindagem
Primaria. Os mesmos serdo montados no Centro Industrial Nuclear de
Aramar (CINA). A Nuclep entregara para a empresa contratada os
componentes que deverdo ser industrializados seguindo as diretrizes
técnicas indicadas na ETS-IE-081901-003B e seus anexos (Anexo). A
empresa contratada sera responsavel por realizar a movimentacao
dos componentes, ajuste/montagem, soldagem, pintura, ensaios néao
destrutivos e emitir toda documentacdo pertinente aos servigos
realizados. Todas as etapas do processo serdo orientadas e
fiscalizadas pela Nuclep.

4.2. A empresa contratada devera dar inicio a mobilizacdo do
canteiro, somente apo6s a notificacdo formal feita pelo Gestor do
Contrato, contendo a devida autorizacdo. Apés a notificacdo, a
contratada devera estar apta para iniciar a execucado da mobilizacao,
de forma que, em até 30 dias corridos os servicos descritos na ETS-
IE-081901-003B possam ser iniciados.

4.3. A execucdo da industrializacdo, uma vez iniciada, devera ter
duracdo maxima de 100 dias, sem incluir o tempo para mobilizacado e
desmobilizacao.
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4.4, O fluxograma de montagem e soldagem dos componentes
apresentado no anexo da ETS-IE-081901-003B é uma sugestdo da
NUCLEP podendo ser alterado em fungcdo do andamento da obra.
Contudo, toda alteracdo da sequéncia de montagem e soldagem
devera ser avaliada e aprovada pela previamente NUCLEP.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As atividades a serem realizadas estdao descritas na ETS-IE-
081901-003B e na Matriz de Responsabilidades em anexo.

5.2. Conforme o fluxograma de montagem, anexo a ETS-IE-081901-
003B, sera necessario posicionar e nivelar as selas. O
posicionamento das selas e nivelamento prévio fica sobre
responsabilidade da CONTRATANTE. O nivelamento e ajuste final
dos chanfros das selas somente podera ser realizado apoés o
posicionamento da Antepara de Vante Inferior. Uma vez que essa
antepara, é posicionada pela CONTRATADA, o ajuste final, chanfros
e nivelamento, ficam sobre responsabilidade da CONTRATADA.

6. UNIFORMES e EPIs

6.1. Os uniformes e EPIs a serem fornecidos pela CONTRATADA
para seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser
desempenhada no 6rgdo CONTRATANTE, compreendendo pegas para
todas as estacdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo
para o empregado.

6.2. Os uniformes deverao ser fornecidos em conformidade com a
NR-6 e seus anexos.

6.3. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja
cépia, devidamente acompanhada do original para conferéncia,
devera ser enviada ao servidor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato.

7. VIGENCIA E EXECUGCAO

7.1. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de (12) meses, com
inicio na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado para
conclusao do objeto conforme art. 71 da lei 13.303/16.
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7.2. Caso haja interesse de ambas as partes na prorrogacao da
contratacdo, este devera ser manifestado por escrito a parte contraria
antes do término de vigéncia de cada periodo contratual.

8. CLASSIFICAGAO DO OBJETO

8.1. O objeto a ser contratado classifica-se como bens e servigcos
comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555,
de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019.

9. VISTORIA

9.1. Os componentes que serdo montados no CINA estdo sendo
construidos nas dependéncias da NUCLEP. A vistoria devera ser
realizada em duas etapas: nas dependéncias da NUCLEP e nas
dependéncias do CINA.

9.2. A LICITANTE devera vistoriar os locais onde sera executada
execucdo da industrializacdo até o ultimo dia util anterior a data
fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-
se das condi¢cdes e grau de dificuldade existente.

9.3. As visitas devem ser agendadas mediante a prévio agendamento
de junto ao (6rgdo da NUCLEP), pelo telefone (21 3781-4576) e
posteriormente o contato formalizado por e-mail para o enderecgo
fredericoribeiro@nuclep.gov.br.

9.4. Dentro das instalagcbées do CINA ndo é permitido filmar e nem
fotografar.

9.5. Nao serdo admitidas em hipotese alguma, alegagcbes posteriores
de desconhecimento do escopo nem de dificuldades técnicas néao
previstas. Eventuais falhas na verificagcdo dos locais ou das
condicbes para execugcdo da industrializacdo, n&o isenta a
PROPONENTE da responsabilidade na avaliagdo correta do seu
orcamento, da proposta e do planejamento dos fornecimentos e de
arcar com os eventuais prejuizos dai decorrentes.

9.6. Devido a complexidade da obra, a vistoria técnica nas
dependéncias do CINA é altamente recomendavel.

9.7. Caso o PROPONENTE entenda que a visita nas instalacbes da
NUCLEP nao seja necessaria o “Atestado de Visita’ devera ser
substituido por uma Declaracdo Formal, assinada pelo responsavel
técnico da licitante, sob as penas da lei, de que tem pleno
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conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e
informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos
futuros.

9.8. Oportunamente a Nuclep salienta que, apesar de ser um direito
do PROPONENTE em se responsabilizar por nao realizar a visita nas
dependéncias do CINA, a visita técnica € de grande importancia para
a correta elaboragcdo do orgamento. Cabem ser destacados alguns
pontos que devem ser observados, mas nao restringindo se apenas a:

- Distancia do ponto de acesso a agua;
- Nado ha disponibilidade de ar comprimido e nem gases;

- Serd necessaria avaliacdo do sistema elétrico, pois os
equipamentos a serem utilizados pela futura empresa, podem nao ser
compativeis com a rede instalada;

- Necessaria avaliagdo para movimentagcdo de carga, pois a ponte
disponibilizada sé tem 01 moitdo e faz apenas 01 movimento por vez,
além de ter capacidade de 80 ton;

- Necessaria avaliacdo das instalagdes fisicas do canteiro (refeitério,
banheiros, escritério, etc);

- Espaco para trabalho dentro do prédio é restrito, sendo necessaria
uma avaliacdo para melhor disponibilidade das pecas e
equipamentos;

- Ha diferenga de nivel do piso entre os dois prédios, prejudicando
movimentacdo de pecas e equipamentos entre eles;

- Avaliar a necessidade e quantidades de andaimes;

- As instalagdes sdo de dificil acesso, pois ficam entre as cidades de
Sorocaba e Iperd, sendo necessaria uma boa logistica de insumos,
equipamentos e funcionarios;

- O acesso as instalagcdes da Marinha sdo complexas;

E necessaria realizar 3 integracdes de pessoal junto a Marinha;

Necessidade de avaliacao para almoxarifado e local para o0 mesmo;

- Necessaria avaliacao do local do canteiro e como adquirir
alimentacao;

- Nao ha autorizacao para utilizacdo de internet em computadores,
sinal de celular ndo é bom, por essa questdo, devera analisar in loco
como contornar essa situacao.
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- O acesso de telefones celulares é controlado pela Marinha e a
CONTRATADA podera ingressar com apenas um aparelho celular nas
dependéncias do CINA

- Parte do chao do prédio ndo pode ser patolado, caso necessite de
utilizar guindaste;

- Ndo ha areas para ancoragem, sendo necessario avaliagao;

- Avaliacao de area, caso necessite aluguel de guindaste;

9.9. A nao realizacao de visita nao admitira a PROPONENTE
qualquer futura alegacdo de 6bice, dificuldade ou custo ndo previsto
para a execugao do objeto ou obrigagédo decorrente desta licitagao.

9.10.A nao apresentacdo do Atestado de Visita, ou da Declaracéao,
implicara inabilitacdo do LICITANTE.

10. QUALIFICAGAO TECNICA

10.1.A CONTRATADA devera comprovar a sua capacidade técnica
nesse tipo de trabalho de engenharia, apresentando documentos de
certificacbes, comprovacdo de execucdo de industrializacdes
semelhantes anteriormente.

10.2.A CONTRATADA deve possuir um Manual da Qualidade (ou
documento equivalente) e apresentar responsavel técnico com a
qualificagdo necessaria comprovada através de ART-CREA (Anotacéo
de Responsabilidade Técnica).

10.3.Para o fornecimento do ojeto |listado no item 1.1 a
CONTRATADA deve:

a) possuir um Sistema de Gestdo de Qualidade aderente a norma
CNEN 1.16;

b) ser qualificada pela NUCLEP antes da assinatura do contrato

conforme os requisitos da norma CNEN 1.16;

c)possuir profissionais qualificados pelo sistema SNQC (Sitema
Nacional de Qualificacado e Certificacdo);

10.4.Caso a CONTRATADA nao esteja ainda qualificada conforme
descrito acima, o procedimento de qualificacdo devera ser concluido
até 10 dias uteis apdés a homologacdo da licitacdo, antes da
assinatura do contrato.
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10.5.Apdés a aprovagdo da PROPONENTE por parte da NUCLEP, o
cliente final da NUCLEP também devera previamente aprova-lo
conforme descrito nos itens (a), (b) e (c) do item 10.3. Essa condicao
é necessaria para que o LICITANTE seja contratado pela NUCLEP.

10.6.Todos os inspetores e técnicos da CONTRATADA devem ser
aprovados pela NUCLEP com base nas Instru¢cdes de Processo n°PlI-
09.9 (Qualificacado e Certificacdo de Pessoal de Inspecado e Ensaio) e
P1-09.02 (Qualificacdao e Certificacdo de Pessoal para Ensaios Nao
Destrutivos).

11. ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO

11.1.0 Acompanhamento e fiscalizacdo da contratacdo sera exercida
pelo engenheiro Frederico Silva de Azevedo Ribeiro, ao qual
competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugéo do
contrato, e de tudo dara ciéncia a NUCLEP.

11.2.A fiscalizagcdo de que trata este item nado exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes
técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da NUCLEP ou de seus agentes e prepostos.

12. RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1.0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente pelo
fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizacao
do contrato, mediante a assinatura, por ambas as partes, do Termo
Circunstanciado, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados ao
final de cada periodo mensal

12.2.Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo
mensal, o fiscal do contrato realizara apuracdo do resultado das
avaliacbes da execucdo do objeto registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

12.3.0 objeto deste contrato sera recebido definitivamente pelo érgao
da NUCLEP administrador do contrato, mediante a assinatura, por
ambas as partes, do Termo Circunstanciado, no prazo de até 30
(trinta) dias corridos, contados da data da emissdo do Termo de
Recebimento Provisoério;

12.4.0 Recebimento definitivo sera realizado pelo gestor do contrato,
mediante ato de ateste da execucdo dos servicos, apods:
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| — analise dos relatéorios e de toda a documentacdo apresentada no
recebimento provisério pelo fiscal. Existindo irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, sera solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcgdes;

Il - emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servicos prestados, com base nos relatdérios e documentacao
apresentados; e

Il - comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com
o valor exato dimensionado pelo fiscal com base nas especificagdes
deste Termo de Referéncia e seus anexos, utilizando Acordo de Nivel
de Servico, se for o caso.

12.5.Apbés o recebimento definitivo do objeto, serd atestada a Nota
Fiscal para efeito de pagamento.

12.6.0 recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do
servigco, nem ético-profissional pela perfeita execugcdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12.7.Se a LICITANTE vencedora deixar de entregar o servigo ou a
documentacdo necessaria ao recebimento dentro do prazo
estabelecido sem justificativa por escrito, aceita pela NUCLEP,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na minuta do contrato anexo
ao edital.

12.8.A NUCLEP podera a seu exclusivo critério, por conveniéncia
administrativa, dispensar o recebimento provisério dos servigos.

13. FORMA DE PAGAMENTO

13.1.Apés recebimento definitivo da execucdo da industrializacdo o
gestor do contrato devera instruir o processo de pagamento com a
Nota Fiscal (modelo 55) e os demais documentos comprobatérios da
prestacdo da execucdo da industrializacdo e encaminhar para o setor
competente para pagamento.

13.2.0 pagamento sera processado no prazo e na forma definida na
minuta de contrato anexo ao edital.

13.3.0 pagamento do valor total do contrato devera ser realizado
proporcionalmente ao avanco medido de cada item e sua respectiva
importancia, prevista em cada item da tabela a seguir:
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Grupo Percentagem Item Percentagem Descrigdo

g
% 5% 1 5% Mobhilizacdo e entrega do cronograma da obra
=

2.1 4% | Ajuste das selas moveis
E 2.2 2% |Montagem da Antepara de Vante inferior
gﬂ 1o 2.3 3% |Montagem das secdes 1 e 2, que serdo entregues soldadas e inspecionadas
= 2.4 3% |Montagem das sectes 3 e Antepara de Ré inferior, que serdo entregues soldadas e inspecionadas
= 2.5 2% |Montagem da Antepara de Vante Superior

2.6 1% |Montagem da Antepara de Ré Superior

33 8% |Antepara de Vante inferior com sec¢do 1 inferior
. 3.2 10% |Secdo 2 inferior com secdo 3 inferior
% 60% 33 20%|Canoa com 4 selas
« 3.4 10% |Antepara de Ré Superior com Canoa

3.5 12%|Antepara de Vante Superior com Canoa
g 11 5% |Parte interna da Canoa incluindo fundo do TBP e Anteparas
'E 15% 4.2 10%|Parte externa da Canoa incluindo as selas
= 51 2% |Fechamento dos data Book dos setores 1; 2 e 3
§ o 5.2 1%|Fechamento dos data Book da antepara de Vante
& 2 1% |Fechamento dos data Book da antepara de Ré
a 5.4 1% |Fechamento dos data Book das selas

Legenda:
Canoa : Conjunto composto por sectes 1; 2 e 3 inferiores e anteparas inferiores

14. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

14.1.Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas
dependéncias para execuc¢do da industrializacao referentes ao objeto,
quando necessario.

14.2.Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA.

14.3.Fiscalizar a continuidade da prestacdo da execucido da
industrializacdo que, ressalvados os casos de forca maior,
justificados e aceitos pela NUCLEP, ndo deve ser interrompida.

14.4 Emitir, por intermédio do Executor (Fiscal / Gestor) do Contrato,
pareceres sobre os atos relativos a execucdo do contrato, em
especial quanto ao acompanhamento da prestacao dos trabalhos.

14.5.Disponibilizar as instalacdes € os equipamentos necessarios a
prestacdo dos trabalhos, quando for o caso.

14.6.Disponibilizar pelo menos um Engenheiro para
supervisionamento/ acompanhamento das atividades por turno.
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14.7.Relacionar as dependéncias, instalacbes e bens de sua
propriedade colocados a disposicdo da CONTRATADA durante a
execucao dos servigcos, com a indicacao do estado de conservacéao,
se for o caso.

14.8.Submeter a documentacdo (incluindo a documentacdo do
CONTRATADO ao cliente final e para o OSTI (quando aplicavel),
acompanhada de toda documentacdo de referéncia necessaria para
obter as aprovacdes para liberacdo do inicio das atividades de
montagem.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1.Entregar, mensalmente, ocorrendo o adimplemento da obrigacéo
contratual, até o dia (05) dia de cada més, a nota fiscal (modelo 55)
para fins de pagamento.

15.2.Implantar, de forma adequada, a supervisdo permanente dos
servicos e de seus empregados, de modo a obter uma operagéao
correta e eficaz.

15.3.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos
das atividades a serem executadas, em conformidade com as normas
e determinacbdes em vigor.

15.4.Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na legislacdo em vigor,
obrigando-se a salda-los na época propria, vez que todos os seus
empregados nao manterdo nenhum vinculo empregaticio com a
NUCLEP, inexistindo qualquer possibilidade de transferéncia de
responsabilidade por tais encargos por ventura inadimplidos pela
empresa CONTRATADA.

15.5.Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias
e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles,
ainda que acontecido na dependéncia do CINA ou da NUCLEP.

15.6.Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionadas a execucdo dos servigos, originariamente
ou vinculada por prevencdo, conexao ou contingéncia.

15.7.Disponibilizar pelo menos um Técnico de Seguranca do Trabalho
por turno.
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15.8.Disponibilizar pelo menos um Engenheiro para supervionamento/
acompanhamento das atividades por turno.

15.9.0bter a aceitagcao junto ao OSTI, quando aplicavel e antes o
inicio das atividades, da qualificacdo dos soldadores e operadores de
soldagem, dos operadores de tratamento térmico, dos operadores de
jato de pintura e dos inspetores de END utilizados na execugao do
servigo.

15.10. Submeter a documentacio (incluindo a documentacido do
CONTRATADO ao cliente final e para o OSTI (quando aplicavel),
acompanhada de toda documentacdo de referéncia necessaria para
obter as aprovacdes para liberacdo do inicio das atividades de
montagem.

15.11. Atender aos itens previstos pela NR 4 e seus anexos,
ultima edicao.

15.12. Comprovar, quando solicitado 0s registros de
conformidade e manutencdo dos equipamentos utilizados nas
atividades desenvolvidas.

15.13. A CONTRATADA se obriga a preencher o Termo de
Compromisso de Manutencdo de Sigilo (Anexo Ill, referentes tanto
aos seus funcionarios, quanto aos seus subcontratados que estejam
diretamente vinculados as atividades inerentes ao objeto deste
CONTRATO e que tenham acesso as informagdes confidenciais e
documentos disponibilizados. Esta documentacdo aqui referida
devera ser apresentada previamente a CONTRATANTE antes da
execucdo de quaisquer atividades que querem manipulacdo de
documentos inerentes a execucdo do objeto deste CONTRATO.

16. REAJUSTAMENTO DE PRECOS

16.1.Caso seja necessario aditamento por prazo decorrente de fatos
imputados comprovadamente ao CONTRATANTE, o preco contratado
sera reajustado anualmente com base no indice Nacional de Precos
ao Consumidor Amplo - IPCA, mediante solicitacdo da
CONTRATADA.

17. SUBCONTRATACAO

17.1.E permitida a subcontratacao parcial, até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total do Contrato, nas seguintes condicdes:
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17.2.A subcontratacdo do objeto depende de autorizagdo prévia por
parte da NUCLEP, que por sua vez, consultara seu cliente final, ao
qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificagcdo técnica necessarios para a execucao dos servigos.

17.3.A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é
exclusivamente entre a NUCLEP e a CONTRATADA, nado havendo
qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie com a autarquia e a
subcontratada.

17.4. Quando permitida a subcontratacdo, o CONTRATADO devera
apresentar documentacdo do subcontratado que comprove sua
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagcdo técnica
necessaria a execucao da parcela do objeto subcontratado.

18. GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

18.1.Apbés a celebracdo do contrato e no prazo de 5 (cinco) dias
contados da convocagao, prorrogavel por igual periodo, a
CONTRATADA devera optar pela prestacdo de uma das seguintes
garantias, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
presente Contrato:

a) Caucdo em dinheiro, depositada em favor da NUCLEP, de acordo
com as orientagdes fornecidas no momento da convocagao;
b) Seguro-garantia, mediante apédlice de seguro emitida por
Instituicdo autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitario,
que ndo se encontre sob regime de Diregdo Fiscal, Intervencéao,
Liquidacdo Extrajudicial ou Fiscalizacdo Especial, e que nio esteja
cumprindo penalidade de suspensdao imposta pela SUSEP; ou
c) Carta de Fianca Bancaria emitida por Instituicdo Financeira
autorizada pelo Banco Central do Brasil-BACEN para funcionar no
Brasil e que ndo se encontre em processo de liquidacido extrajudicial
ou de intervencdo do BACEN e que, por si ou pelos acionistas
detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da direcao
da CONTRATADA.

18.2.Quando a opgdao da CONTRATADA recair sobre seguro-garantia,
o Instrumento de Apédlice de Seguro deve prever expressamente:

I. Responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de
carater sancionatério, aplicadas a CONTRATADA em decorréncia do
presente Contrato;
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Il. Vigéncia ao longo de todo o prazo contratual, observado o inciso
I, a seguir;

IIl. Limite de 90(noventa) dias, contados do término da vigéncia
contratual, para apuracdo de eventual inadimplemento da
CONTRATADA e para a comunicacao da expectativa de sinistro ou do
efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais
pertinentes.

18.3.Quando a opgdo da CONTRATADA recair sobre seguro-garantia,
o Instrumento de Apodlice de Seguro deve prever expressamente:

I. Renlncia expressa, pelo fiador, ao beneficio de ordem disposto no
artigo 827 do Codigo Civil,

Il. Vigéncia ao longo do prazo contratual, observado o inciso Ill, a
seguir;

IIl. Limite de 90 (noventa) dias, contados do término da vigéncia
contratual, para apuracdo de eventual inadimplemento da
CONTRATADA e para a comunicacido da sua ocorréncia a Instituicao
Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

18.4.Toda e qualquer garantia prestada pela LICITANTE vencedora:

I. Somente podera ser levantada 90 (noventa) dias ap6s a extingcéo
do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
II. Podera, a critério da NUCLEP, ser utilizada para cobrir eventuais
multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais,
sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipotese,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos ap6s o recebimento da
notificacdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

IIl. Ficara retida no caso de rescisao contratual, até definitiva
solucdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

18.5.A CONTRATADA deve obter do garantidor anuéncia em relacao
a manutencdo da garantia prestada, nos casos de alteracdo do
Contrato, sempre que este for garantido por fianga bancaria ou
seguro-garantia, observado o prazo maximo de 15 (quinze) dias apoés
a assinatura do aditivo ou apostilamento, conforme o caso.

18.6.Se ocorrer perda ou insuficiéncia da garantia, por qualquer
motivo, a CONTRATADA devera providenciar a sua complementacao
ou substituicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias apés o
recebimento da notificacdo regularmente expedida pela NUCLEP ou
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pactuado em aditivo ou em apostilamento, observadas as condi¢cdes
originais para aceitacdo da garantia estipulada nesta Clausula.

18.7.Sem prejuizo das sangbes previstas na lei, neste Contrato e
seus anexos, a ndo prestacdo da garantia exigida sera considerada
descumprimento de clausula contratual.

19. PENALIDADES

19.1.Serdo aplicadas as penalidades definidas em clausula especifica
da minuta contratual anexa ao edital.

20. ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

20.1.Em conformidade com descricbes e informacbdes acima,
encaminhe-se ao Gerente Geral de Planejamento, Controle e
Treinamento para decidir sobre o prosseguimento da contratacao
mediante despacho motivado, nos termos do art. 14, Il do Decreto n°
10.024/2019.
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21. DOCUMENTAGAO DE REFERENCIA
21.1.ETS-IE-081901-003B

21.2.Todos os documentos citados na ETS-IE-081901-003B,
principalmente os documentos listados no item 7 da referida ETS.

21.3.Fluxograma costado e cavernas
21.4.Matriz de Responsabilidades

21.5.P1-09.09 e P1-09.02
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ANEXO | ,
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA PREVIA NA NUCLEP

A NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A — NUCLEP, através de seu

representante autorizado, declara que a Empresa
com sede , ha
cidade , Estado , visitou as instalagcbes da Nuclep, onde

estdo sendo fabricados os componentes a serem montados no Centro Industrial Nuclear de
Aramar (CINA), tomando conhecimento das informagées e condigbes que julgou
necessarias, pertinentes a execucio dos servigos, as quais deverado ser consideradas na
preparacao da Proposta relativa ao presente Termo de Referéncia.

A proponente declara que tomou conhecimento dos dados e demais informagdes
necessarias, € que nao podera, de forma alguma modificar as condicdes de sua Proposta
sob alegacgao de insuficiéncia de dados ou desconhecimento de qualquer informagao neste
sentido.

(local e data)

(assinatura e identificagdo do representante da NUCLEP)

Proponente (de acordo)
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ANEXO Il .
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA PREVIA NO CINA

A NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A — NUCLEP, através de seu

representante autorizado, declara que a Empresa
com sede , ha
cidade , Estado , visitou as instalagdes do Centro Industrial

Nuclear de Aramar (CINA), onde serdo montados e soldados os componentes que estao
sendo fabricados na NUCELP, tomando conhecimento das informacdes e condigdes que
julgou necessarias, pertinentes a execucao dos servigos, as quais deverao ser consideradas
na preparacao da Proposta relativa ao presente Termo de Referéncia.

A proponente declara que tomou conhecimento dos dados e demais informagdes
necessarias, € que nao podera, de forma alguma modificar as condicdes de sua Proposta
sob alegacgao de insuficiéncia de dados ou desconhecimento de qualquer informagao neste
sentido.

(local e data)

(assinatura e identificagdo do representante da NUCLEP)

Proponente (de acordo)



