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PROJETO ESTRUTURAL

REFORÇO ESTRUTURAL - PAREDE

CONTRATANTE:

Museu Paraense Emílio Goeldi.

CONTRATADA:

PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA:

2 Eng Serviços de Engenharia LTDA - EPP

- Detalhe do Reforço das Paredes 01 e 02

Eng. Marcelo dos Santos Valente - Crea: 14.190 D Pa

BIBLIOTECA

OBSERVAÇÕES:

1. Cotas em centímetros;

MUSEU EMÍLIO GOELDI

PRANCHA:

01 / 05

REVISÃO:

ASSINATURA:

ASSINATURA:

DATA:

25/03/2020

ROTEIRO PARA  A  RECUPERAÇÃO DA PAEREDE 01 E 02 - RECOMPOSIÇÃO DO

REBOCO:

1. Remoção do reboco existente;

2. Limpar a superfície da parede de modo a remover todas as partículas soltas;

3. Executar o chapisco traço 1:3;

4. Executar o reboco traço 1:6 com aditivo impermeabilizante.

ROTEIRO PARA A RECUPERAÇÃO DA PAREDE 02 - POR BANDAGEM:

1. Remoção do reboco existente;

2. Limpar a superfície da parede de modo a remover todas as partículas soltas;

3. Aplicação de selante na abertura;

4. Aplicação da bandagem (manta poliester);

5. Aplicação de Chapisco;

6. Recomposição do reboco impermeabilizante.

* Os materias utilizados em cada serviço estão definidos na especificação técnica.

PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PAREDES EXISTENTES

ESC.:1/50

DETALHE RECUPERAÇÃO PAREDE 01

ESC.:1/50

DETALHE RECUPERAÇÃO PAREDE 02

ESC.:1/75

RECUPERAÇÃO DA PAREDE COM

RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO.

RECUPERAÇÃO DA PAREDE POR BANDAGEM

RECUPERAÇÃO DA PAREDE COM

RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO.

RECUPERAÇÃO DA PAREDE COM

RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO.

RECUPERAÇÃO DA PAREDE COM

RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO.

RECUPERAÇÃO DA PAREDE COM

RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO.

RECUPERAÇÃO DA PAREDE COM

RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO.

RECUPERAÇÃO DA PAREDE POR BANDAGEM RECUPERAÇÃO DA PAREDE POR BANDAGEMRECUPERAÇÃO DA PAREDE POR BANDAGEM
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