PLANTA DE IDENTIFICACAO DAS PAREDES EXISTENTES
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DETALHE RECUPERAGAO PAREDE 02 AT
ESC.:1/75
RECUPERACAO DA PAREDE POR BANDAGEM 1044
RECUPERACAO DA PAREDE COM RECUPERACAO DA PAREDE COM
L 227 L 412 RECOMPOSICAO DO REBOCO. RECOMPOSICAO DO REBOCO.
1 1
ROTEIRO PARA A RECUPERACAO DA PAEREDE 01 E 02 - RECOMPOSICAO DO
0 REBOCO:
= 932
<
— f—‘ 1.  Remocéao do reboco existente;
- R T 2. Limpar a superficie da parede de modo a remover todas as particulas soltas;
TN i | 3. Executar o chapisco trago 1:3;
S35 / - 4. Executar o reboco traco 1:6 com aditivo impermeabilizante.
S ') —_
> /g/ ROTEIRO PARA A RECUPERACAO DA PAREDE 02 - POR BANDAGEM:
—
= 1. Remogao do reboco existente;
§ — 2. Limpar a superficie da parede de modo a remover todas as particulas soltas;
— 242 20 18 — 3. Aplicacdo de selante na abertura;
=] —1] 17 ’ L 4. Aplicagcdo da bandagem (manta poliester);
- 3 102 5. Aplicacdo de Chapisco;
> 2 % — ) T — A 1L . B 6. Recomposicdo do reboco impermeabilizante.
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o 21 R - / - MW = S
O O N O T O ‘ *  Os materias utilizados em cada servigo estao definidos na especificagao técnica.
296 536 152 L .
1
2 £ OBSERVACOES:
RECUPERACAO DA PAREDE COM RECUPERACAO DA PAREDE POR BANDAGEM RECUPERACAO DA PAREDE POR BANDAGEM RECUPERACAO DA PAREDE POR BANDAGEM 1. Cotas em centimetros;

RECOMPOSIGCAO DO REBOCO.

DETALHE RECUPERACAO PAREDE 01
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RECUPERACAO DA PAREDE COM

RECOMPOSIGCAO DO REBOCO.

RECUPERACAO DA PAREDE COM

RECOMPOSIGCAO DO REBOCO.

RECUPERACAO DA PAREDE COM

RECOMPOSIGAO DO REBOCO.
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PROJETO ESTRUTURAL G |
, - .
MUSEU EMILIO GOELDI N 7
N
BIBLIOTECA
REFORCO ESTRUTURAL - PAREDE Sl ol
CONTRATANTE: PRANCHA:
Museu Paraense Emilio Goeldi. 01/ 05
CONTRATADA: DATA:
2 Eng Servigos de Engenharia LTDA - EPP 25/03/2020
PRANCHA: REVISAO:
- Detalhe do Reforgo das Paredes 01 e 02
RESPONSAVEL TECNICO CONTRATANTE: ASSINATURA:
RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA: ASSINATURA:

Eng. Marcelo dos Santos Valente - Crea: 14.190 D Pa
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