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ANEXO IIl - MODELO AUTORIZAGCAO DE FORNECIMENTO

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N° _ /2023

PROC. N.° 01205.000139/2022-33

REFERENCIA: PREGAO ELETRONICO - N2 03/2022

ASSUNTO: AQUISICAO DE - PEDIDO DE ENTREGA
A EMPRESA:

Prezado (a) Senhor(a),

Em decorréncia do Processo Licitatério n? 03/2023, na Modalidade Pregdo Eletronico, que teve como
objeto a Aquisicdo de mobiliario destinados a atender a demanda administrativa, arquivistica e museoldgica do
Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG), no qual vossa empresa consta como vencedora, informamos que foi emitido a
Nota de Empenho n2 no valor global de RS

Neste sentido, na forma do art. 62, da Lei n. 8.666/93, que faculta a substituicdo do Contrato por outro
instrumento habil, estamos encaminhando o presente documento, relativo a contratagdo em epigrafe para que seja
providenciado os tramites de fornecimento dos produtos listados abaixo.

~ p MARCA/ 5
GRUPO | ITEM DESCRICAO DOS MOBILIARIOS FABRICANTE QUANT | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

O prazo de vigéncia desta contratacdo é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura da
Autorizacdo de Fornecimento, periodo necessdrio para a execugdo do objeto, seu recebimento e o respectivo
pagamento além de montagem de mobilidrios, para que ambas as partes contratantes possam cumprir suas obrigacdes
finais.

Consoante Edital Convocatodrio, e detalhado na proposta de V.Sa. o produtos deverdo ser entregues no
prazo de 30 (TRINTA)_DIAS corridos apds o recebimento da Autorizacio de Fornecimento (AF)_no endereco descrito
no quadro abaixo. A Contratada deverd avisar ao Setor Requisitante do MPEG os motivos para eventuais atrasos na
entrega dos produtos. O prazo de entrega poderd ser prorrogado mediante solicitacdo da empresa Contratada.

ENDERECO: MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI /SETOR DE COMPRAS/
PARQUE ZOOBOTANICO, AV. MAGALHAES BARATA, 376, BAIRRO: SAO BRAS — BELEM/PA CEP: 66040-170

obs: As entregas devem ser feitas pelo Portao localizado na Travessa 09 de Janeiro, entre Magalhdes Barata e
Gentil Bitencourt.

As entregas deverdo ser realizadas conforme no horério de funcionamento do Museu Goeldi, de 08:00 as 12:00

e de 13:00 as 17:00, em dias uteis. Telefones de Contato: (91) 3211-1758, 3211-1759, 3211-1711, E-mail:

secop@museu-goeldi.br
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Cumpre-nos informar que antes da efetivacdo do pagamento e, na forma prevista na legislacdo e no
Edital convocatdrio, o aludido pagamento sé serd efetuado mediante atestado comprobatério da entrega do(s)
objeto(s), bem como, consulta "on line", da situacdo cadastral dessa Empresa, ficando o referido pagamento suspenso,
no caso de haver alguma pendéncia no SICAF.

Para controle de V.Sa. informamos ainda que, pela legislagdo vigente, caso ocorra atraso no fornecimento
do objeto, a empresa contratada estard sujeita, independentemente de notificacdo judicial ou extrajudicial, as
penalidades constantes no Edital, e demais disposi¢cdes gerais, as quais estdo dispostas no instrumento convocatério
maximo deste certame licitatdrio, que é parte integrante desta Autorizagdo, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrig¢ao.

Pela inexecuc¢do total ou parcial do objeto pactuado, a Administracao pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

I. Adverténcia por faltas leves, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas
leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
II. Multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 10 (dez) dias;

III. Multa compensatdria de até¢ 10 % (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta ofertada, no caso de inexecucao
total do objeto (em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem acima, sera
aplicada de forma proporcional a obriga¢do inadimplida);

IV. Suspensio de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

V. San¢ao de impedimento de licitar e contratar com orgaos e entidades da Unio, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

VI. Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

VII. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem V também ¢ aplicavel em quaisquer das
hipéteses previstas como infracdo administrativa neste Termo de Referéncia.
VIII. As sangdes previstas nos subitens I, IV, V e VI poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

A empresa contratada se vincula a sua proposta e ao edital e seus anexos, sendo que as hipdteses de
rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n2 8.666, de 1993; nestes casos, o fornecedor reconhece os
direitos da Administracdo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

Informamos ainda a V.Sa.,_que a inobservancia aos prazos e obrigacdes estipulados no Edital do Pregao
Eletronico n2 03/2023 implicard as penalidades previstas no art. 28 do decreto n2 5450/2005 e art. 87, e seus
paragrafos, da Lei n. 8.666/93.

[assinatura eletrénica] [assinatura do Responsavel]
Nome do Representante do MPEG Nome da empresa
Cargo/Fungdo nome responsavel da empresa

Documento assinado eletronicamente por Dilson Augusto de Araujo Junior, Assistente em Ciéncia e Tecnologia, em
31/03/2023, as 14:29 (horario oficial de Brasilia), com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n® 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
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