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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE ESCLARECIMENTO nº. 3

Esclarecimentos referentes à Concorrência 001/2010 – SR/DPF/MT 

Continuidade da Obra de Construção da Delegacia de Polícia Federal em Cáceres / MT.

Questionamento recebido pela Comissão Especial de Licitação:

  "Comissao Permanente de Licitacao-SR/DPF/MT" 

 Caros membros da C.E.L. do Departamento da Policia Federal,  venho  por meio desta, pedir esclarecimento referente ao sub-total do Item 7.0  da planilha orçamentária. O sub-total que consta na planilha é de R$ 8 3  2 . 9 3 8 , 4 9. Porém a somatória dos sub-itens do item 7.0, é na  realidade de R$ 9 8 2 . 2 9 9 , 9 4.

Temos uma diferença de R$ 1 4 9 . 3  6 1 , 4 5 do valor que consta na planilha orçamentária, relacionado com  o valor real da somatória dos sub-itens. Creio que houve algum erro de  somatória na planilha.

 Também pedimos esclarecimento referente ao  sub-item 10.4, que na planilha consta com custo total de R$ 16.003,33,  quando na realidade o custo total é de R$ 6.662,50.

 Aguardo esclarecimento, pois este valores influenciam o valor final da planilha orçamentária.”

Em resposta ao Pedido de Esclarecimento n. 3, informamos que houve erro de digitação em alguns valores de subitens do item 7.0 Estrutura de Concreto, porém o valor final do item permanece o mesmo.

Da mesma forma, houve erro de digitação do campo quantidades do item 10.4, porém, também, o valor final do item 10.0 permanece o mesmo. Destaco que o valor final da obra permanece o mesmo: R$ 6.001.792,71, portanto, não afeta a formulação das propostas.

Nova planilha com correção dos subitens do item 7.0 e do subitem 10.4 será disponibilizada nos endereços www.dpf.gov.br e www.comprasnet.gov.br.
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