DEPARTAMENTO DE PQLI'CIA FEDERAL
PROJETO BASICO
N° 07/2013
-

Ampliacao e EDE DA DELEGACIA DE
POLICIA FEDERAL DE NAVIRAI - MS

LOCAL: Rua Mato Grosso, 1215, Centro, Navirai — MS, CEP.: 79950-000

ANEXO UNICO DO PROJETO BASICO:

Memorial, Especificacdo Técnicas dos Servi¢cos e Materiais

Projetos Executivos

ANEXOS DO PROJETO EXECUTIVO:
A - Planilha Quantitativa e Orcamentaria
B — Resumo da planilha Quantitativa e Orcamentaria e Curva ABC
C - Cronograma Fisico e Financeiro;
D - Composicao do BDI
E - Composic¢des de Precos para Orcamentos
F - Memorial de Célculo
G - Quadro de Apresentacao da Experiéncia da Licitante
H - Ficha Profissional do (s) Responsavel (eis) Técnico (S).
| -Requisitos Técnicos Minimos Para Prestador de Servico em Obras Civis e Elétricas
J - Justificativas Para Composi¢ao do BDI
K — Projetos Executivos

K - Projetos Executivos

PLANTAS DO PROJETO DE ARQUITETURA:

ARQ - Folha — 1_5 - plantas_situacéo, implantacdo, topografia e cobertura
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ARQ - Folha - 2_5 — plantas_baixa

ARQ - Folha - 3_5 - plantas_construir e demolir

ARQ - Folha - 4 5 - plantas_de_cortes e fachadas

ARQ - Folha - 4_5 - plantas_lay-out

DETALHES DO PROJETO DE ARQUITETURA

Folha — 1_5 — Detalhamento sanitarios

Folha — 2_5 — Detalhamento copa e sanitarios

Folha — 3_5 — Detalhamento de acessibilidade do auditorio

Folha — 4 5 — Detengé&o provisoria

Folha — 5_5 — Detalhamento esquadrias

PLANTAS DE PISO DO PROJETO DE ARQUITETURA

Folha — 1_1 - Planta de piso

PLANTA QUANTITATIVA DO PROJETO DE ARQUITETURA

Folha — 1_3 — Planta especificacbes de acabamentos de paredes

Folha — 2_3 — Planta de especificagdes de paredes

Folha — 3_3 — Planta especificacbes de laje

PLANTA DO PROJETO IMPERMEABILIZACﬁO:

Folha — 1_2 — Planta de impermeabilizacéo

Folha — 2_2 — Planta de impermeabilizag&o

Projeto executivo estrutural da cobertura:

Folha — 1_3 — Planta de Cobertura

Folha — 2_3 — Planta de Madeiramento da Cobertura

Folha —3_3 — Detalhamento da Cobertura

Plantas do projeto de urbanizacao e paisagismo:

Folha —1_2 — Planta Baixa do Projeto de Paisagismo

Folha —2_2 — Planta Baixa de Paisagismo e Demolicdo

Projeto executivo Comunicac¢éo Visual:

Folha —1_2 — Planta Baixa do projeto de comunicacéao visual

Folha -2_2 — Detalhamento do projeto de comunicag&o visual

Projeto executivo de Terraplanagem:

Folha —1_1 — Planta Baixa e cortes do projeto de terraplanagem

PROJETO EXECUTIVO DE FUNDACOES E ESTRUTURAL EM CONCRETO
ARMADO:

Folha — 1_12 — Locacéo Estacas

Folha —2_12 — Locacg&o das Fundagbes

Folha —3_12 — Planta de Cargas

Folha — 4_12 — Forma do Pavimento Baldrame e Detalhes Pilares em Arranque
Folha — 5_12 — Detalhes Vigas Baldrame

Folha — 6_12 — Detalhes Pilares em Prumada

Folha — 7_12 — Detalhes Pilares em Prumada

Folha — 8 12 — Detalhes Pilares em Prumada

Folha — 9_12 — Forma do Pavimento Laje e Detalhes das Vigas de Cobertura
Folha — 10_12 - Planta de Armag&o do Pavimento Positivo Laje Eixos X e Y
Folha — 11_12 - Planta de Puncéo e Cisalhamento do Pavimento Laje e Detalhe
Pilares

Folha — 12_12 — Planta de Armacéo do Pavimento Negativo Laje Eixos X e 'Y
Projeto executivo de instalagcées hidraulicas:

Folha —1 2 — Planta Baixa Instalacdes Hidraulica
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Folha —2_2 — Detalhes Isométricos Instalagbes Hidraulicas

Projeto executivo de instalacées sanitarias:

Folha —1_1 — Planta Baixa e Detalhes das Instalacdes Sanitarias

Projeto executivo de instalacées Pluviais:

Folha —1_2 — Planta Baixa e Detalhamento das Instalagbes do Sistema Pluvial
Folha —2_2 — Planta de Cobertura com locacéo das Descidas das aguas Pluviais
Projeto executivo de instalacées estruturadas de elétrica e dados:

Folha —3_3 — Planta Baixa Instalacbes Elétricas

Folha —3_3 — Planta Baixa

Projeto executivo do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas SPDA:
Folha —1_1 — Planta Baixa e Detalhamento do Projeto de SPDA

Projeto executivo de climatizagcdo:

Folha —1_2 — Planta Baixa de Climatizag&o

Folha —2_2 — Corte e Detalhamento do Projeto de Climatiza¢&o

Projeto executivo de prevencdo e combate a incéndio e panico:

Folha —1_1 — Planta Baixa e Detalhes do Projeto de Incéndio

Projeto executivo do sistema de CFTV:

Folha —1_1 — Planta Baixa Sistema de CFTV , Controle de Acesso e Alarme
Projeto executivo do sistema de Sonorizac&o:

Folha —1_1 — Planta Baixa Sistema de Sonorizacdo

Elaboracéo: Palli - Arquitetura e Engenharia Ltda — CNPJ.37.525.888/0001-96 — CREA-MT 3630/PJ

Coordenacéo: SELOG/SR/DPF/MS

Objeto

Sele¢do de pessoa juridica para a_ execugdo total e global dos servicos de Ampliagédo e
Reforma da Sede da DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL DE NAVIRAI - MS.

Descricao dos Servicos

O objeto consiste na execucdo de servicos de Ampliacdo e Reforma da Sede da DELEGACIA DE
POLICIA FEDERAL DE NAVIRAI - MS, onde serdo executados os seguintes servigos: Administracdo
local; Servicos preliminares - canteiro de obras; Servicos preliminares - locacdo de obras;
Servicos preliminares — terraplenagem; Infraestrutura - fundacdes e baldrames; Super-estrutura
de concreto armado; Estrutura de madeira e cobertura; Parede de vedacdao - construgao;
Revestimento de paredes; Contrapiso e revestimentos de pisos internos; Esquadrias metalicas e
madeiras - portas e janelas; Limpeza/preparo superficie externas para pintura, com todos
acessorios e utensilios para execucdo; Pinturas e emassamento de cobertura, tetos e
paredes/externas e internas/ antigas, 1° pavilhdo e hall; Pinturas e emassamento de cobertura,
tetos e paredes - externas e internas - antigas — 2° pavilhdo; Pinturas e emassamento de paredes -
externas — 3° pavilhdo e hall de ligacdo; Pinturas de esquadrias metalicas — novas; Pinturas de
esquadrias metalicas - antigas — 1° pavilhdo e hall; Pinturas de esquadrias metalicas - antigas — 2°
pavilhdo; Pinturas de esquadria de madeiras — novas; Pinturas de esquadria de madeiras - antigas
— 1° pavilhdo e hall; Pinturas de esquadria de madeiras - antigas — 2° pavilhao e hall; [luminacao;
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InstalagOes hidro-sanitarias; Instalacoes de agua quente; Aparelhos, metais e acessorios para
sanitarios; Aparelhos, metais e acessérios para cozinha e servico; Aguas pluviais - esgotamento e
reservatorios; Instalacdo de gas — GLP; SPDA - sistema de protecdo contra descarga atmosférica;
Prevencdo e combate contra incéndio e panico; Comunicacdo visual; InstalacGes para
climatizacdao; InstalacOes elétricas - baixa tensdo e estabilizada; InstalacOes para alarme;
Instalacbes para CFTV e ponto de acesso; InstalacOes elétricas - alta tensdo - subestagdo —
automacao; Instalacoes para sonorizacao; Instalacdes para dados e voz (logica); Urbanizacao,

paisagismo, sinalizacdo e acessibilidade externa; Vidros; Servigos finais e complementares
limpeza e entrega de obra , tudo conforme discriminado no Projeto Executivo e seus anexos.

Condicdes Gerais

a) As especificacbes técnicas, memoriais e a planilha de quantificacdo fardo juntamente com
todas as pecas gréficas dos projetos, parte integrante do contrato de execug&o da obra, tendo validade
de complemento um ao outro, independente de alegacdo de desconhecimento de um ou outro
documento.

b) Todos os documentos sdo complementares entre si, constituindo juntamente com o0s projetos
e detalhes, peca unica. Assim qualquer menc&o formulada em um documento e omitida nos outros, sera
considerada como especificada e valida para todos os efeitos concernente a construcéo.

¢) Nenhuma alteragcdo se fara em qualquer especificacdo ou projetos, sem autorizacdo da
fiscalizac&o. A autorizacao sé tera validade quando confirmado por escrito.

d) Materiais de fabricacdo exclusiva seréo aplicados conforme especificado, e quando omisso

nessas especificacbes, obedecera as recomendacbes dos fabricantes.

Da Sustentabilidade Ambiental

A presente contratacdo de obra atenta para a Instru¢do Normativa n° 01 de 19/01/2010, que dispde
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras
pela Administracdo Federal direta, autarquica e fundacional, em especial ao que diz no Capitulo Il, Das
Obras Publicas Sustentaveis, em seu artigo 4°, onde foram adotados na elaboracédo do projeto basico e
executivo subsidios para a economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, reducédo de
consumo de agua e energia, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzem o impacto
ambiental, conforme o que se segue:

e | —uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel — esse item nao
se aplica a presente contratacao;

e Il — automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminagédo
ambiental, iluminagdo tarefa, uso de sensores de presenga — esse item nao se aplica a presente
contratacao;
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e Il — uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficiente - esse item néo se aplica a presente contratacao;

e IV — energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua - esse item nao se aplica a
presente contratacao;

eV -sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia - esse item nao se aplica
a presente contratacao,

e VI - sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados - esse item ndo se aplica a
presente contratagao;

e VIl — aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captacdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento - esse item ndo se
aplica a presente contratacéo;

e VIl - utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam
a necessidade de manutencdo — foram propostos materiais para a pintura da SRMS que por
serem produzidos com mais qualidade, geram menos manutencéo;

e IX —comprovacdo da origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou servico - para a
licitacio foi proposto Sistema de Gerenciamento de Residuos de Construgdo Civil, onde a
Contratada devera atentar durante a execucao da obra.

Especificacdes Técnicas

Todas as especifica¢des técnicas, bem como a orientacdo para a execucdo dos servicos, estdo
constantes no Projeto Executivo deste Projeto Basico.

Informacdes Técnicas

A fiscalizacdo da obra ficara a cargo da contratante que indicara na ordem de servico, o

responsavel técnico pela fiscalizacdo da obra.

O andamento da obra e todas as ocorréncias deverdo ser registrados no diario de obra. A
elaboracdo e a manutencéo do diario de obra sdo de responsabilidade da contratada. Nele, deverdo ser
anotadas diariamente, pelo arquiteto e/ou engenheiro responsavel, informacdes sobre o andamento da
obra, tais como: numero de funcionarios, equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servigos e etapas executadas, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como, anotacbes sobre a situacdo da obra em relacdo ao cronograma proposto. Cabe a fiscalizac&o
verificar as informagbes contidas no diario de obra e solicitar quando convier, as providéncias
necessarias.

Toda méo de obra empregada devera ser especializada, ou receber treinamento adequado de
forma a obter resultados de acabamento de 12 linha, em todas as etapas da construcéo.

A obra serd executada de acordo com o0s projetos de arquitetura, engenharia, laudo de
sondagem de solos, caderno de encargos, memorial descritivo e especificagdo construtiva. Em caso de
duvida, antes da execugdo do servico, o fiscal devera ser consultado, e se necessario o fiscal da obra

consultara o autor do projeto para prestar esclarecimento.
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A contratada devera demolir e/ou desfazer por conta propria o (s) servico (s) que for (em)
executado (s) em desacordo com os projetos e especificacbes técnicas, bem como os que
apresentarem vicios ou defeitos de execucdo por Mao de obra ou material ineficaz (es),

refazendo-os, dentro da boa técnica exigida, e sem é6nus para a contratante.

Todo o material empregado na obra, que seja inovagéo e/ou importado e/ou ndo convencional na
inddstria da construgdo brasileira, devera ser submetido a aprovagdo da Fiscalizagdo da obra antes de
ser utilizado.

Antes de iniciar a obra, devera ser realizada uma reunido entre a contratada e a fiscalizagdo

para esclarecimentos que se fazem necessario sobre aspectos de execucdo da obra.

Prazo de Execucao

O prazo para execucao dos servicos € de 120 (cento e vinte) dias corridos e suas etapas de
entrega apontadas no Anexo B do Projeto Executivo — Cronograma de Fisico.

Responsabilidades do Contratado

Comprovar capacidade técnica atestada, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil — CAU ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia— CREA, para a
execucao do objeto deste Projeto Basico, possuindo em seu quadro técnico profissionais das areas de

Engenharia e Arquitetura;

Apresentar Certiddo de Registro e quitacdo do CAU ou CREA,;

Efetuar Anotacdo de Responsabilidade Técnica — A.R.T. junto ao CREA ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) da obra no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil — CAU,

apos a assinatura do contrato e antes do inicio da execucao dos servigos;

O contratado devera apresentar na proposta, ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA,
devidamente registrado no CREA OU CAU, comprovando a execuc¢do de servicos similares ao objeto
deste Projeto Basico;

Realizar minuciosa vistoria no local onde sera executado o servico, a fim de que se tenha total
conhecimento das condi¢Bes técnicas e ambientais. Seré fornecido atestado de vistoria aos licitantes,

gue devera ser anexado a proposta;

Efetuar os servicos referentes ao objeto especificado no Projeto Executivo deste Projeto
Basico;
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O contratado devera se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuizos causados ao
Departamento de Policia Federal, especificadamente Regional do Departamento de Policia Federal no
Estado de Mato Grosso do Sul, bem como a terceiros, em decorréncia da execugéo dos servicos.

Para a qualificacdo das empresas deverdo ser preenchidos os anexos G (Quadro de
Apresentacdo da Experiéncia da Empresa) e H (Ficha Profissional do Técnico), a fim de que se possa

avaliar tecnicamente profissionais e empresas que elaborardo o objeto deste projeto.

O anexo G também descreve requisitos minimos para empresas e profissionais que executardo

o objeto deste projeto.

Responsabilidades do DPF

Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessarios para execu¢ao dos Sservigos;
Efetuar o pagamento dos servi¢os prestados e medidos no prazo estipulado no contrato;

Fiscalizar os servicos executados, por meio de equipe técnica do Orgao.

Estimativa de Custo

Para execucédo dos servicos objeto deste Projeto Basico, estima-se o valor de R$ 1.614.597,83
(Hum milhdo seiscentos e quatorze mil reais e quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e trés
centavos), valor discriminado por itens no Anexo A do Projeto Executivo - Planilha Orgamentéria.

Os precos estimados estdo relacionados na “Planilha Discriminada de Precos (anexo A)”, a qual
foi produzida baseada em consulta aos precos praticados no SINAPI, composi¢Bes de custo pela TCPO
da Editora PINI, Sinduscon-MS, CREA-MS, além de pesquisa de precos praticados no mercado ( Bigolin,
Petel, Polo, JV tubos, Eletrica Zan , Delta Ar condicionado, Centro Oeste, Parand Gesso, Draco,
Metalurgica Caaguagu, Textura, Compraseg, 5TI, Vox Redes, Stemac, Direct Comunicac¢do Visual,
Digimeta, Placa Facil, Contrafo, J Lidak, Central Ar Condicionado, Lumicenter, Art Gesso, Divicon, Ms
Blindados, Atrium, Agua Quente, Multicasa, Metta, Eletronica Concord, Harmonia, A Primorosa, Versage,
Betel, Db tecnologia, Sotef, Alarme Protectus, Seyprol, Atos Seguranca, Grupo digital, Alvorada, Casas
bahia, magazine Luisa, Aoc, Copremol, Matepar, NHS, Blue New, RMS ENERGIA, Pro-Info, Revista
Construcéo & Mercado).

ANEXO B - RESUMO DA PLANILHA ORGAMENTARIA - CURVA ABC

ITEM ETAPAS VALOR %

001 ADMINISTRACAO LOCAL 33.298.88 2.06%
002 SERVICOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS 20.917.83 1.30%
003 SERVICOS PRELIMINARES - LOCACAO DE OBRAS 2.256.33 0.14%
004 SERVICOS RELIMINARES - TERRAPLENAGEM 1.858.98 0.12%
005 INFRAESTRUTURA - FUNDAGOES E BALDRAMES 140.800.14 8.72%
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006 SUPER-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 92.286.39 5.72%

007 ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA 90.109.05 5.58%

008 PAREDE DE VEDACAO - CONSTRUCAO 71.854.39 4.45%

009 REVESTIMENTO DE PAREDES 50.019.58 3.10%

010 CONTRAPISO E REVESTIMENTOS DE PISOS 95.999.40 5.95%
INTERNOS

011 ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRAS - PORTAS 62.280.81 3.86%
E JANELAS

012 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE EXTERNAS PARA 44.812.12 2.78%
PINTURA, COM TODOS ACESSORIOS E
UTENSILIOS PARA EXECUCAO.

013 PINTURAS E EMASSAMENTOS DE COBERTURA, 15.264.35 0.95%
TETOS E PAREDES - EXTERNAS E INTERNAS -
ANTIGAS - 1° PAVILHAO E HALL

014 PINTURAS E EMASSAMENTOS DE COBERTURA, 13.015.74 0.81%
TETOS E PAREDES - EXTERNAS E INTERNAS -
ANTIGAS - 2° PAVILHAO

015 PINTURAS E EMASSAMENTOS DE PAREDES - 7.569.43 0.47%
EXTERNAS - 3° PAVILHAO e HALL DE LIGACAO

016 PINTURAS DE ESQUADRIAS METALICAS - NOVAS 3.283.28 0.20%

017 PINTURAS DE ESQUADRIAS METALICAS - 1.731.59 0.11%
ANTIGAS - 1° PAVILHAO E HALL

018 PINTURAS DE ESQUADRIAS METALICAS - 2.044.23 0.13%
ANTIGAS - 2° PAVILHAO

019 PINTURAS DE ESQUADRIA DE MADEIRAS - NOVAS 445.96 0.03%

020 PINTURAS DE ESQUADRIA DE MADEIRAS - 935.65 0.06%
ANTIGAS - 1° PAVILHAO E HALL

021 PINTURAS DE ESQUADRIA DE MADEIRAS - 655.83 0.04%
ANTIGAS - 2° PAVILHAO E HALL

022 ILUMINACAO 34.757.83 2.15%

023 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 24.465.57 1.52%

024 INSTALACOES DE AGUA QUENTE 14.793.47 0.92%

025 APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS PARA 32.723.15 2.03%
SANITARIOS

026 APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS PARA 1.129.71 0.07%
COZINHA E SERVICO

027 AGUAS PLUVIAS - ESGOTAMENTO E 87.232.25 5.40%
RESERVATORIOS

028 INSTALACAO DE GAS - GLP 2.230.03 0.14%

029 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 33.288.19 2.06%
DESGARGA ATMOSFERICA

030 PREVENCAO E COMBATE CONTRA INCENDIO E 4.381.02 0.27%
PANICO

031 COMUNICACAO VISUAL 2.198.08 0.14%

032 INSTALACOES PARA CLIMATIZACAO 48.353.48 2.99%

033 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO E 162.572.73 10.07%
ESTABILIZADA
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034 INSTALACOES PARA ALARME 6.522.59 0.40%

035 INSTALACOES PARA CFTV E PONTO DE ACESSO 119.966.93 7.43%

036 INSTALACOES ELETRICAS - ALTA TENSAO - 147.594.53 9.14%
SUBSTACAO - AUTOMACAO

037 INSTALACOES PARA SONORIZACAO 45.264.02 2.80%

038 INSTALACOES PARA DADOS E VOZ (LOGICA) 32.993.67 2.04%

039 URBANIZACAO, PAISAGISMO, SINALIZACAO E 51.640.77 3.20%
ACESSIBILIDADE EXTERNA

040 VIDROS 5.762.15 0.36%

041 SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES 5.287.70 0.33%

Valor total da obra com BDI R$ 1.614.597,83 | 100.00%

Valor total da obra do custo direto R$ 1.294.976,60

Valor do BDI (24,61%), sobre o custo direto R$ 319.621,23

Equipe Técnica Contratada

PALLU Arquitetura e Engenhatria Ltda.
CNPJ. 37.525.888/0001-96
CREA/MT 3.630/PJ

Ranulfo Jose Dos Reis Filho

Engenheiro Eletricista

Engenheiro De Seguranga Do Trabalho —
CREA 9789/D — MT

Gerson da Silva Barros
Arquiteto e Urbanista — CAU-BR A38768-1
Eng° de Seguranca do Trabalho CREA-MT 11.212/D

Campo Grande/MS — 27 de Dezembro de 2013.
ANEXO 1

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS PARA PRESTADOR DE SERVICOS EM OBRAS
CIVIS E ELETRICAS

Documentacéo relativa a qualificagdo técnica:

a) Comprovacéo de capacitagdo técnico-operacional da empresa para realizagdo do objeto da presente
licitag&o, através de atestados técnicos em nome dos responsdveis técnicos da empresa 01 (um)
engenheiro civil ou 01 (um) arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, integrante permanente do
quadro da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da certidéo
de acervo técnico do CREA, atestando que os referidos profissionais tenham executado servicos e/ou
obras similares, com a complexidade tecnoldégica e operacional equivalente ou superior, pertinente e
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compativel com o objeto da presente licitagdo, cujas parcelas de maior relevancia estdo descritas a
sequir:

—ter executado reforma ou construcao de area de edificacdo de 500,00 m2;

—ter executado servico de pintura em edificacbes com mais de 500,00 m2;

—ter executado instalacao de CFTV.

—ter instalado rede de dados categoria 6

—ter executado posto de transformacdo de energia elétrica ao tempo de mais de
75Kva.

—ter instalado rede de baixa tensao estabilizada;

—ter instalado grupo gerador automatico de no minimo 45 KVA;

b) Comprovacgéo da licitante de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega
da proposta, profissional de nivel superior na area de engenharia civil ou arquitetura, devidamente
reconhecida pela entidade competente, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas exclusivamente as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacé&o, relacionadas na alinea anterior, devendo
estes profissionais participar da execucdo da obra, objeto da licitagcdo, admitindo-se a substituic§o por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

c) Relacao da qualificacdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos (ANEXO H);

d) Declaragdo do Responsavel Técnico da Empresa Licitante de que o mesmo sera o Responsavel
Técnico da obra licitada;

e) Declaracdo de que o proponente esta suficientemente inteirado das condicbes gerais e do local da
obra, especialmente as que dizem respeito a materiais, naturais e artificiais, condicées de transporte e
respectivo acesso.

f) Quadro de apresentacéo da experiéncia da empresa (ANEXO G)

ANEXOH

Ficha Profissional do Técnico

FICHA PROFISSIONAL DO TECNICO - FICHA CURRICULAR

LICITANTE:

NOME COMPLETO:
DATA DO NASCIMENTO: NACIONALIDADE:




DEPARTAMENTO DA POLICIA FEDERAL
PROJETO BASICO N° 07/2013

VINCULO EMPREGATICIO: permanente () eventual( ) a contratar( )
EMPRESA:

NIVEL (Consultor, Coordenador, Técnico Sénior,...)

INSTRUC/TO (Curso, Nivel do Curso - graduacdo, mestrado, etc, inicio, fim,

duracéo efetiva)

EXPERIENCIA PROFISSIONAL: (Projeto, caracteristicas, clientes, empregador,

periodo de atuacéo do profissional e sua funcéo)

OUTRAS INFORMACOES:

DATA:

ASSINATURA:

ANEXO G

Quadro de Apresentacdo da Experiéncia da Empresa

EXPERIENCIA DA EMPRESA

PROJETO:
VALOR: (expresso em R$)
DESCRICAO SUMARIA:




DEPARTAMENTO DA POLICIA FEDERAL
PROJETO BASICO N° 07/2013

CONTRATANTE: (nome, endereco, telefone, fax)
VALOR DO CONTRATO: (expresso em R$)
SE CONSORCIO OU SUBCONTRATO: (informar inclusive % de

participacdo)

DATA:

ASSINATURA:
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