
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
PROJETO BÁSICO

Nº 07/2013

 

 Ampliação e Reforma da  SEDE DA DELEGACIA DE
POLÍCIA FEDERAL DE NAVIRAÍ - MS

LOCAL: Rua Mato Grosso, 1215, Centro, Naviraí – MS, CEP.: 79950-000

ANEXO ÚNICO DO PROJETO BÁSICO: 

Memorial, Especificação Técnicas dos Serviços e Materiais

Projetos Executivos 
 

 ANEXOS DO PROJETO EXECUTIVO  :  
   A - Planilha Quantitativa e Orçamentária
   B – Resumo da planilha Quantitativa e Orçamentária e Curva ABC
   C - Cronograma Físico e Financeiro;
   D - Composição do BDI
   E - Composições de Preços para Orçamentos
   F -  Memorial de Cálculo
   G - Quadro de Apresentação da Experiência da Licitante
   H - Ficha Profissional do (s) Responsável (eis) Técnico (s).
   I -Requisitos Técnicos Mínimos Para Prestador de Serviço em Obras Civis e Elétricas
   J -   Justificativas Para Composição do BDI
   K – Projetos Executivos 
K – Projetos Executivos
PLANTAS DO PROJETO DE ARQUITETURA:
ARQ - Folha – 1_5 - plantas_situação, implantação, topografia e cobertura
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ARQ - Folha - 2_5 – plantas_baixa
ARQ - Folha - 3_5 - plantas_construir e demolir
ARQ - Folha - 4_5 - plantas_de_cortes e fachadas
ARQ - Folha - 4_5 - plantas_lay-out
DETALHES DO PROJETO DE ARQUITETURA
Folha – 1_5 – Detalhamento sanitários
Folha – 2_5 – Detalhamento copa e sanitários
Folha – 3_5 – Detalhamento de acessibilidade do auditório
Folha – 4_5 – Detenção provisória
Folha – 5_5 – Detalhamento esquadrias
PLANTAS DE PISO DO PROJETO DE ARQUITETURA
Folha – 1_1 – Planta de piso
PLANTA QUANTITATIVA DO PROJETO DE ARQUITETURA
Folha – 1_3 – Planta especificações de acabamentos de paredes
Folha – 2_3 – Planta de especificações de paredes
Folha – 3_3 – Planta especificações de laje
PLANTA DO PROJETO IMPERMEABILIZAÇÃO:
Folha – 1_2 – Planta de impermeabilização
Folha – 2_2 – Planta de impermeabilização
Projeto executivo estrutural da cobertura:
Folha – 1_3 – Planta de Cobertura
Folha – 2_3 – Planta de Madeiramento da Cobertura
Folha –3_3 – Detalhamento da Cobertura
Plantas do projeto de urbanização e paisagismo:
Folha –1_2 – Planta Baixa do Projeto de Paisagismo
Folha –2_2 – Planta Baixa de Paisagismo e Demolição
Projeto executivo Comunicação Visual:
Folha –1_2 – Planta Baixa do projeto de comunicação visual
Folha –2_2 – Detalhamento do projeto de comunicação visual
Projeto executivo de Terraplanagem:
Folha –1_1 – Planta Baixa e cortes do projeto de terraplanagem
PROJETO  EXECUTIVO  DE  FUNDAÇÕES  E  ESTRUTURAL  EM  CONCRETO
ARMADO:
Folha – 1_12 – Locação Estacas
Folha – 2_12 – Locação das Fundações
Folha –3_12 – Planta de Cargas
Folha – 4_12 – Forma do Pavimento Baldrame e Detalhes Pilares em Arranque
Folha – 5_12 – Detalhes Vigas Baldrame
Folha – 6_12 – Detalhes Pilares em Prumada
Folha – 7_12 – Detalhes Pilares em Prumada
Folha – 8_12 – Detalhes Pilares em Prumada
Folha – 9_12 – Forma do Pavimento Laje e Detalhes das Vigas de Cobertura
Folha – 10_12 – Planta de Armação do Pavimento Positivo Laje Eixos X e Y
Folha –  11_12 – Planta  de Punção e  Cisalhamento  do Pavimento  Laje  e Detalhe
Pilares
Folha – 12_12 – Planta de Armação do Pavimento Negativo Laje Eixos X e Y
Projeto executivo de instalações hidráulicas:
Folha –1_2 – Planta Baixa Instalações Hidráulica
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Folha –2_2 – Detalhes Isométricos Instalações Hidráulicas
Projeto executivo de instalações sanitárias:
Folha –1_1 – Planta Baixa e Detalhes das Instalações Sanitárias
Projeto executivo de instalações Pluviais:
Folha –1_2 – Planta Baixa e Detalhamento das Instalações do Sistema Pluvial
Folha –2_2 – Planta de Cobertura com locação das Descidas das águas Pluviais
Projeto executivo de instalações estruturadas de elétrica e dados:
Folha –3_3 – Planta Baixa Instalações Elétricas
Folha –3_3 – Planta Baixa
Projeto executivo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas SPDA:
Folha –1_1 – Planta Baixa e Detalhamento do Projeto de SPDA
Projeto executivo de climatização:
Folha –1_2 – Planta Baixa de Climatização
Folha –2_2 – Corte e Detalhamento do Projeto de Climatização
Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico:
Folha –1_1 – Planta Baixa e Detalhes do Projeto de Incêndio
Projeto executivo do sistema de CFTV:
Folha –1_1 – Planta Baixa Sistema de CFTV , Controle de Acesso e Alarme
Projeto executivo do sistema de Sonorização:
Folha –1_1 – Planta Baixa Sistema de Sonorização

   

Elaboração: Pallú  - Arquitetura e Engenharia Ltda – CNPJ.37.525.888/0001-96 – CREA-MT 3630/PJ

Coordenação: SELOG/SR/DPF/MS

Objeto

Seleção  de  pessoa  jurídica  para  a  execução  total  e  global  dos  serviços  de  Ampliação  e
Reforma da  Sede da DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE NAVIRAÍ - MS.

Descrição dos Serviços

O objeto consiste na execução de serviços de Ampliação e Reforma da Sede da DELEGACIA DE
POLÍCIA FEDERAL DE NAVIRAÍ - MS, onde serão executados os seguintes serviços: Administração
local;  Serviços  preliminares  -  canteiro  de  obras;  Serviços  preliminares  -  locação  de  obras;
Serviços preliminares – terraplenagem; Infraestrutura - fundações e baldrames; Super-estrutura
de  concreto  armado;  Estrutura  de  madeira   e  cobertura;  Parede  de  vedação   -  construção;
Revestimento de paredes; Contrapiso e revestimentos de pisos internos; Esquadrias metálicas e
madeiras  -  portas  e  janelas;  Limpeza/preparo  superfície  externas  para   pintura,  com  todos
acessórios  e  utensílios  para  execução;  Pinturas  e  emassamento  de  cobertura,  tetos  e
paredes/externas e internas/ antigas, 1º pavilhão e hall; Pinturas e emassamento de cobertura,
tetos e paredes - externas e internas - antigas – 2º pavilhão; Pinturas e emassamento de paredes -
externas – 3º pavilhão e hall de ligação; Pinturas de esquadrias metálicas – novas; Pinturas de
esquadrias metálicas - antigas – 1º pavilhão e hall; Pinturas de esquadrias metálicas - antigas – 2º
pavilhão; Pinturas de esquadria de madeiras – novas; Pinturas de esquadria de madeiras - antigas
– 1º pavilhão e hall; Pinturas de esquadria de madeiras - antigas – 2º pavilhão e hall; Iluminação;
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Instalações  hidro-sanitárias;  Instalações  de água quente;  Aparelhos,  metais  e  acessórios  para
sanitários; Aparelhos, metais e acessórios para cozinha e serviço; Águas pluviais - esgotamento e
reservatórios; Instalação de gás – GLP; SPDA - sistema de proteção contra descarga atmosférica;
Prevenção  e  combate  contra  incêndio  e  pânico;  Comunicação  visual;  Instalações  para
climatização;  Instalações  elétricas  -  baixa  tensão  e  estabilizada;  Instalações  para  alarme;
Instalações  para  CFTV e  ponto de  acesso;  Instalações  elétricas  -  alta  tensão -  subestação –
automação; Instalações para sonorização; Instalações para dados e voz (lógica); Urbanização,
paisagismo,  sinalização  e  acessibilidade  externa;  Vidros;  Serviços  finais  e  complementares
limpeza e entrega de obra  , tudo conforme discriminado no Projeto Executivo e seus anexos.

Condições Gerais

a) As especificações técnicas, memoriais e a planilha de quantificação farão juntamente com

todas as peças gráficas dos projetos, parte integrante do contrato de execução da obra, tendo validade

de  complemento  um  ao  outro,  independente  de  alegação  de  desconhecimento  de  um  ou  outro

documento. 

b) Todos os documentos são complementares entre si, constituindo juntamente com os projetos

e detalhes, peça única. Assim qualquer menção formulada em um documento e omitida nos outros, será

considerada como especificada e válida para todos os efeitos concernente a construção.

 c)  Nenhuma alteração  se  fará  em qualquer especificação  ou projetos,  sem autorização da

fiscalização. A autorização só terá validade quando confirmado por escrito.

d) Materiais de fabricação exclusiva serão aplicados conforme especificado, e  quando  omisso

nessas especificações, obedecerá às recomendações dos fabricantes.

Da Sustentabilidade Ambiental

A presente contratação de obra atenta para a Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010, que dispõe

sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras

pela Administração Federal direta, autárquica e fundacional, em especial ao que diz no Capítulo II, Das

Obras Públicas Sustentáveis, em seu artigo 4º, onde foram adotados na elaboração do projeto básico e

executivo  subsídios para a economia da manutenção e operacionalização da edificação, redução de

consumo de água e energia, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzem o impacto

ambiental, conforme o que se segue:    

• I – uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável – esse item não
se aplica à presente contratação; 

• II  –  automação  da  iluminação  do  prédio,  projeto  de  iluminação,  interruptores,  iluminação
ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença – esse item não se aplica à presente
contratação;

4



DEPARTAMENTO DA POLICIA FEDERAL
PROJETO BÁSICO Nº 07/2013

• III – uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminárias eficiente - esse item não se aplica à presente contratação;

• IV – energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água - esse item não se aplica à
presente contratação;

• V – sistema de medição individualizado de consumo de água e energia - esse item não se aplica
à presente contratação;

• VI – sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados - esse item não se aplica à
presente contratação;

• VII  –  aproveitamento  da  água  da  chuva,  agregando  ao  sistema  hidráulico  elementos  que
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento - esse item não se
aplica à presente contratação;

• VIII – utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam
a necessidade de manutenção  – foram propostos materiais para a pintura da SRMS que por
serem produzidos com mais qualidade, geram menos manutenção;

• IX – comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço - para a
licitação  foi  proposto  Sistema  de  Gerenciamento  de  Resíduos  de  Construção  Civil,  onde  a
Contratada deverá atentar durante a execução da obra.

Especificações Técnicas

Todas as especificações técnicas, bem como a orientação para a execução dos serviços, estão
constantes no Projeto Executivo deste Projeto Básico.

. 

Informações Técnicas

A fiscalização da obra ficará a cargo da contratante que indicará na ordem de serviço, o

responsável técnico pela fiscalização da obra.

O andamento da obra e  todas as ocorrências deverão ser  registrados no diário  de obra.  A

elaboração e a manutenção do diário de obra são de responsabilidade da contratada. Nele, deverão ser

anotadas diariamente, pelo arquiteto e/ou engenheiro responsável, informações sobre o andamento da

obra,  tais  como:  número  de  funcionários,  equipamentos,  condições  de  trabalho,  condições

meteorológicas, serviços e etapas executadas, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem

como, anotações sobre a situação da obra em relação ao cronograma proposto. Cabe a fiscalização

verificar  as  informações  contidas  no  diário  de  obra  e  solicitar  quando  convier,  as  providências

necessárias. 

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de

forma a obter resultados de acabamento de 1ª linha, em todas as etapas da construção.

A  obra  será  executada  de  acordo  com  os  projetos  de  arquitetura,  engenharia,  laudo  de

sondagem de solos, caderno de encargos, memorial descritivo e especificação construtiva.  Em caso de

dúvida, antes da execução do serviço, o fiscal deverá ser consultado, e se necessário o fiscal da obra

consultará o autor do projeto para prestar esclarecimento. 
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A contratada deverá demolir e/ou desfazer por conta própria o (s) serviço (s) que for (em)

executado (s)  em  desacordo  com os  projetos  e  especificações  técnicas,  bem como  os  que

apresentarem  vícios  ou  defeitos  de  execução  por  Mao  de  obra  ou  material  ineficaz  (es),

refazendo-os, dentro da boa técnica exigida, e sem ônus para a contratante.

Todo o material empregado na obra, que seja inovação e/ou importado e/ou não convencional na

indústria da construção brasileira, deverá ser submetido à aprovação da Fiscalização da obra antes de

ser utilizado. 

Antes de iniciar a obra, deverá ser realizada uma reunião entre a contratada e a fiscalização

para esclarecimentos que se fazem necessário sobre aspectos de execução da obra. 

Prazo de Execução

O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos e suas etapas de
entrega apontadas no Anexo B do Projeto Executivo – Cronograma de Físico.

Responsabilidades do Contratado

Comprovar capacidade técnica atestada, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e

Urbanismo do Brasil  – CAU ou no Conselho Regional  de Engenharia  e  Agronomia– CREA,  para a

execução do objeto deste Projeto Básico, possuindo em seu quadro técnico profissionais das áreas de

Engenharia e Arquitetura;

Apresentar Certidão de Registro e quitação do CAU ou CREA;

Efetuar  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  A.R.T.  junto  ao  CREA ou  Registro  de

Responsabilidade Técnica (RRT) da obra no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil  – CAU,

após a assinatura do contrato e antes do início da execução dos serviços;

O  contratado  deverá  apresentar  na  proposta,  ATESTADO  DE  CAPACIDADE  TÉCNICA,

devidamente registrado no CREA OU CAU, comprovando a execução de serviços similares ao objeto

deste Projeto Básico;

Realizar minuciosa vistoria no local onde será executado o serviço, a fim de que se tenha total

conhecimento das condições técnicas e ambientais.  Será fornecido atestado de vistoria aos licitantes,

que deverá ser anexado à proposta;

Efetuar  os  serviços  referentes  ao  objeto  especificado  no  Projeto  Executivo  deste  Projeto

Básico;
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O  contratado  deverá  se  responsabilizar  por  quaisquer  danos  ou  prejuízos  causados  ao

Departamento de Polícia Federal, especificadamente Regional do Departamento de Polícia Federal no

Estado de Mato Grosso do Sul,   bem como a terceiros, em decorrência da execução dos serviços.

Para  a  qualificação  das  empresas  deverão  ser  preenchidos  os  anexos  G  (Quadro  de

Apresentação da Experiência da Empresa) e H (Ficha Profissional do Técnico), a fim de que se possa

avaliar tecnicamente profissionais e empresas que elaborarão o objeto deste projeto.

O anexo G também descreve requisitos mínimos para empresas e profissionais que executarão

o objeto deste projeto.

Responsabilidades do DPF

Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução dos serviços;

Efetuar o pagamento dos serviços prestados e medidos no prazo estipulado no contrato;

Fiscalizar os serviços executados, por meio de equipe técnica do Órgão.

Estimativa de Custo

Para execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, estima-se o valor de R$ 1.614.597,83
(Hum milhão  seiscentos  e  quatorze  mil  reais  e  quinhentos  e  noventa  e  sete  reais  e  oitenta  e  três
centavos), valor discriminado por itens no Anexo A  do Projeto Executivo - Planilha Orçamentária. 

Os preços estimados estão relacionados na “Planilha Discriminada de Preços (anexo A)”, a qual
foi produzida baseada em consulta aos preços praticados no SINAPI, composições de custo pela TCPO
da Editora PINI, Sinduscon-MS, CREA-MS, além de pesquisa de preços praticados no mercado ( Bigolin,
Petel,  Polo,  JV  tubos,  Eletrica  Zan  ,  Delta  Ar  condicionado,  Centro  Oeste,  Paraná  Gesso,  Draco,
Metalurgica  Caaguaçu,  Textura,  Compraseg,  5TI,  Vox  Redes,  Stemac,  Direct  Comunicação  Visual,
Digimeta, Placa Facil, Contrafo, J Lidak, Central Ar Condicionado, Lumicenter, Art Gesso,  Divicon, Ms
Blindados, Atrium, Agua Quente, Multicasa, Metta, Eletronica Concord, Harmonia, A Primorosa, Versage,
Betel, Db tecnologia, Sotef, Alarme Protectus, Seyprol, Atos Segurança, Grupo digital, Alvorada, Casas
bahia, magazine Luisa,  Aoc, Copremol, Matepar, NHS, Blue New, RMS ENERGIA, Pro-Info, Revista
Construção & Mercado). 
   

ANEXO B - RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CURVA ABC

ITEM E T A P A S VALOR %
001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 33.298.88 2.06%

002 SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS 20.917.83 1.30%

003 SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DE OBRAS 2.256.33 0.14%

004 SERVIÇOS RELIMINARES - TERRAPLENAGEM 1.858.98 0.12%

005 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES E BALDRAMES 140.800.14 8.72%
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006 SUPER-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 92.286.39 5.72%

007 ESTRUTURA DE MADEIRA  E COBERTURA 90.109.05 5.58%

008 PAREDE DE VEDAÇÃO  - CONSTRUÇÃO 71.854.39 4.45%

009 REVESTIMENTO DE PAREDES 50.019.58 3.10%

010 CONTRAPISO  E  REVESTIMENTOS  DE  PISOS
INTERNOS 

95.999.40 5.95%

011 ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRAS - PORTAS
E JANELAS

62.280.81 3.86%

012 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE EXTERNAS PARA
PINTURA,  COM  TODOS  ACESSÓRIOS  E
UTENSÍLIOS PARA EXECUÇÃO.

44.812.12 2.78%

013 PINTURAS  E  EMASSAMENTOS  DE  COBERTURA,
TETOS  E  PAREDES  -  EXTERNAS  E  INTERNAS  -
ANTIGAS - 1º PAVILHÃO E HALL

15.264.35 0.95%

014 PINTURAS  E  EMASSAMENTOS  DE  COBERTURA,
TETOS  E  PAREDES  -  EXTERNAS  E  INTERNAS  -
ANTIGAS - 2º PAVILHÃO 

13.015.74 0.81%

015 PINTURAS  E  EMASSAMENTOS  DE  PAREDES  -
EXTERNAS - 3º PAVILHÃO e HALL DE LIGAÇÃO

7.569.43 0.47%

016 PINTURAS DE ESQUADRIAS METÁLICAS - NOVAS 3.283.28 0.20%

017 PINTURAS  DE  ESQUADRIAS  METÁLICAS  -
ANTIGAS - 1º PAVILHÃO E HALL

1.731.59 0.11%

018 PINTURAS  DE  ESQUADRIAS  METÁLICAS  -
ANTIGAS - 2º PAVILHÃO

2.044.23 0.13%

019 PINTURAS DE ESQUADRIA DE MADEIRAS - NOVAS 445.96 0.03%

020 PINTURAS  DE  ESQUADRIA  DE  MADEIRAS  -
ANTIGAS - 1º PAVILHÃO E HALL

935.65 0.06%

021 PINTURAS  DE  ESQUADRIA  DE  MADEIRAS  -
ANTIGAS - 2º PAVILHÃO E HALL

655.83 0.04%

022 ILUMINAÇÃO 34.757.83 2.15%

023 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 24.465.57 1.52%

024 INSTALAÇÕES DE AGUA QUENTE 14.793.47 0.92%

025 APARELHOS,  METAIS  E  ACESSÓRIOS  PARA
SANITÁRIOS 

32.723.15 2.03%

026 APARELHOS,  METAIS  E  ACESSÓRIOS  PARA
COZINHA E SERVIÇO

1.129.71 0.07%

027 ÁGUAS  PLUVIAS  -  ESGOTAMENTO  E
RESERVATORIOS

87.232.25 5.40%

028 INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 2.230.03 0.14%

029 SPDA  -  SISTEMA  DE  PROTEÇÃO  CONTRA
DESGARGA ATMOSFÉRICA

33.288.19 2.06%

030 PREVENÇÃO  E  COMBATE  CONTRA INCÊNDIO  E
PÂNICO

4.381.02 0.27%

031 COMUNICAÇÃO VISUAL 2.198.08 0.14%

032 INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO 48.353.48 2.99%

033 INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  -  BAIXA  TENSÃO  E
ESTABILIZADA

162.572.73 10.07%
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034 INSTALAÇÕES PARA ALARME 6.522.59 0.40%

035 INSTALAÇÕES PARA CFTV E PONTO DE ACESSO 119.966.93 7.43%

036 INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  -  ALTA  TENSÃO  -
SUBSTAÇÃO - AUTOMAÇÃO

147.594.53 9.14%

037 INSTALAÇÕES PARA SONORIZAÇÃO 45.264.02 2.80%

038 INSTALAÇÕES PARA DADOS E VOZ (LÓGICA) 32.993.67 2.04%

039 URBANIZAÇÃO,  PAISAGISMO,  SINALIZAÇÃO  E
ACESSIBILIDADE EXTERNA

51.640.77 3.20%

040 VIDROS 5.762.15 0.36%

041 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 5.287.70 0.33%

Valor total da obra com BDI R$ 1.614.597,83 100.00%

Valor total da obra do custo direto R$ 1.294.976,60

Valor do BDI (24,61%), sobre o custo direto    R$ 319.621,23

Equipe Técnica Contratada

PALLU Arquitetura e Engenharia Ltda.
CNPJ. 37.525.888/0001-96
CREA/MT 3.630/PJ

Ranulfo Jose Dos Reis Filho
Engenheiro Eletricista
Engenheiro De Segurança Do Trabalho – 
CREA 9789/D – MT

Gerson da Silva Barros
Arquiteto e Urbanista – CAU-BR A38768-1

Engº de Segurança do Trabalho CREA-MT 11.212/D

Campo Grande/MS – 27 de Dezembro de 2013.
ANEXO I

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA PRESTADOR DE SERVIÇOS EM OBRAS
CIVIS E ELÉTRICAS

Documentação relativa à qualificação técnica:

a) Comprovação de capacitação técnico-operacional da empresa para realização do objeto da presente
licitação, através de atestados técnicos em nome dos  responsáveis técnicos da empresa 01 (um)
engenheiro civil ou 01 (um) arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, integrante permanente do
quadro da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da certidão
de acervo técnico do CREA, atestando que os referidos profissionais tenham executado serviços e/ou
obras similares, com a complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior,  pertinente e
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compatível  com o objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância estão descritas a
seguir:

−ter executado reforma ou construção de área  de edificação de 500,00 m2;
−ter executado serviço de pintura em edificações com mais de  500,00 m2;
−ter executado instalação de CFTV.
−ter instalado rede de dados categoria 6
−ter  executado posto de transformação de energia elétrica ao tempo de mais de

75Kva.
−ter instalado rede de baixa tensão estabilizada;
−ter instalado grupo gerador automático de no mínimo 45 KVA;

b) Comprovação da licitante de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega
da proposta,  profissional  de nível  superior  na área de engenharia  civil  ou arquitetura,  devidamente
reconhecida  pela  entidade  competente,  detentor  de  Atestado  de  Responsabilidade  Técnica  por
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas exclusivamente às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, relacionadas na alínea anterior, devendo
estes profissionais participar da execução da obra, objeto da licitação, admitindo-se a substituição por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

c) Relação da qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos (ANEXO H);

d) Declaração do Responsável Técnico da Empresa Licitante de que o mesmo será o Responsável
Técnico da obra licitada;

e) Declaração de que o proponente está suficientemente inteirado das condições gerais e do local da
obra, especialmente as que dizem respeito a materiais, naturais e artificiais, condições de transporte e
respectivo acesso.

f) Quadro de apresentação da experiência da empresa (ANEXO G)

ANEXO H

Ficha Profissional do Técnico

FICHA PROFISSIONAL DO TÉCNICO - FICHA CURRICULAR

LICITANTE:

NOME COMPLETO:

DATA DO NASCIMENTO:             NACIONALIDADE:

1
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VÍNCULO EMPREGATÍCIO: permanente ( ) eventual( ) a contratar( )

EMPRESA:

NÍVEL (Consultor, Coordenador, Técnico Sênior,...)

INSTRUÇÃO (Curso, Nível do Curso - graduação, mestrado, etc, início, fim, 

duração efetiva)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: (Projeto, características, clientes, empregador, 

período de atuação do profissional e sua função)

OUTRAS INFORMAÇÕES:

 

DATA:

ASSINATURA:

ANEXO G

Quadro de Apresentação da Experiência da Empresa

 EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

PROJETO:

VALOR: (expresso em R$)

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

1
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CONTRATANTE: (nome, endereço, telefone, fax)

VALOR DO CONTRATO: (expresso em R$)

SE CONSÓRCIO OU SUBCONTRATO: (informar inclusive % de 

participação) 

DATA:

ASSINATURA:

1
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