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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MSP - POLICIA FEDERAL
SETOR DE MANUTENCAO DE INSTALACOES - SEMAI/DAD/ANP/DGP/PF

LICI. TERMO DE REFERENCIA N° 8754756/2018-SEMAI/DAD/ANP/DGP/PF
Processo n° 08204.002429/2017-11
TERMO DE REFERENCIA

Sistema de Registro de Precos

PRESTAGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA, NAO CONTINUOS,
DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL

POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAL
ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA
PREGAO SRP N° /2018
(Processo Administrativo n.° 08204002429/2017-11)
1.DO OBJETO

1.1 Contratagdo de servigos comuns de engenharia inerentes a manutencao predial corretiva ou
preventiva, com fornecimento de material, conforme condi¢cdes, quantidades, exigéncias e
estimativas estabelecidas neste instrumento:

Valor
ITEM DESCRIGAO/ Unidade Valor
Grupo B de |Quantidade| Unitario Global
ESPECIFICACAO Medida Maximo
Maximo

Servico de

impermeabilizagédo da

area de cobertura das
) edificacbes, RS
UNICO | 1 |contemplando, retirada M? 24.762,05 |R$ 138,12| , 40n nea 14
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da atual vedacao,
preparagao, aplicagao
de manta asfaltica
aluminizada e limpeza.

1.2. Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgéo gerenciador e 6rgao(s) e entidade(s)
participante(s).

UNIDADE
DESCRICAO/ Quantidade
Item DE
ESPECIF. Total (m?)
MEDIDA
Servico de
impermeabilizagédo da
area de cobertura das
edificacbes,
contemplando, retirada
da atual vedacao,
preparacgao, aplicagao m2 (metro
de manta asféltica qua(drado) 24.762,05
1 laluminizada e limpeza.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. O pedido visa atender a necessidade recorrente de tratamento das diversas infiltragbes
identificadas nas varias edificacbes da Academia Nacional de Policia.

2.2. Atualmente, grande parte das edificagées da ANP ndo possuem nenhum tratamento de
impermeabilizacao, fato que eleva a quantidade de pedidos de manutengao das coberturas desta
Casa de Ensino e considerando que a capacidade de resolucéo desse tipo de problema é minima
em relacdo ao tamanho das infiltracdes, se torna necessaria a aquisicao de servigo especializado
para a resolucao definitiva.

2.3. O problema da falta de impermeabilizag&o é critico em algumas edifica¢cdes da ANP que
inviabilizam a sua utilizagao no periodo de chuvas. Situacao que prejudica sobremaneira o Setor
de Execucédo de Cursos.

2.4. A contratagao ora em tela atende aos requisitos da legislagéo vigente para a contratagao via
Sistema de Registro de Preco, conforme Art. 3°, Incisos lle IV do Decreto n° 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, haja vista que o servigo de impermeabilizagdo pode ser contratado por unidade
de medida (m?), conforme é apresentado no Anexo IV (Planilha de Formagao de Pregos), e
também que atualmente, ndo se sabe ao certo a quantidade de servico de impermeabilizacdo que
sera demandado pela Administragdo, ambos os casos previstos na legislacao vigente.

2.5. Na ANP existem edificagdes que necessitam urgentemente da execugao do servigo de



impermeabilizacdo da cobertura, assim, como existem edificagcdes que ndo possuem
necessidade premente, entretanto podem demandar a execugéo do servigo durante a vigéncia da
Ata. Sabendo que a validade da Ata de Registro de Prego é de 12 meses, é recomendavel incluir
todas as edificagdes que ndo possuem impermeabilizacdo ou que a protecao existente podera
ser comprometida ao longo do prazo da validade desta contratagao.

2.6. A quantidade foi estipulada com base no calculo das areas de cobertura das edificagdes da
Academia Nacional de Policia, conforme € demonstrado neste Termo de Referéncia.

2.7. Ha de considerar, ainda, que o melhor periodo de execugao desse tipo de servico em
Brasilia/DF esta compreendido entre os meses de maio e setembro, que sabidamente € tempo de
estiagem e normalmente nao ha registro de chuva. Entretanto, o servigo, também pode ser
executado fora do periodo de estiagem, mas em um tempo maior ao comparado ao tempo
necessario no periodo de seca.

2.8. Considerando os argumentos expostos, e sabendo que a Administracdo tem adotado o
Sistema de Registro de Prego para a contratagao do servigo de impermeabilizagao, vide Estudo
Técnico Preliminar da Contratagao, a forma de contratagcdo que melhor atende a necessidade da
Administracéo é o Pregao Eletrénico na modalidade Sistema de Registro de Preco.

3. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS

3.1. O servigo a ser executado foi classificado na categoria de servico comum. Sobre a definigao
de servico comum, a Lei n° 10.520/2002 dispbe que, para contratacéo de servicos comuns
considera-se aqueles servigos cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos em edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, com base no
Acérdao 313/2004 (TCU). Assim sendo, o bem em questao ndo precisa ser padronizado nem ter
definidas suas caracteristicas em normas técnicas.

3.2. O servico a ser contratado enquadra-se nos pressupostos do Decreto n°2.271/1997,
constituindo-se em atividade material acessoria, instrumental ou complementar a area de
competéncia legal do 6rgéo licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos.

3.3. A prestacgéao do servigo nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administracao, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacgao direta.

4. FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS
4.1. Os servicos serao executados conforme discriminado abaixo:

4.2. Apos a contratagao com o 6rgao, a empresa devera informar os dados e contatos de seu
preposto para a necessidade de contato com a empresa.

4.3. O preposto da empresa devera comparecer a ANP, apos notificada sobre a Nota de
Empenho existente, em no maximo 72 (setenta e duas) horas, para receber as orientagdes sobre
0 servigo a ser executado e fazer o reconhecimento do local onde vai ser executado o servigo.

4.4. Apés liberado o local para o inicio do servigo, por se tratar de servico comum, 0 mesmo deve
ser iniciado em no maximo 10 (dez) dias.

4.5. Os funcionarios da empresa deverao comparecer ao local da obra devidamente identificados
(com uniforme da empresa) e deverao ser cadastrados junto a ASV/GAB/ANP.



4.6. Os trabalhos deverao ser executados no periodo compreendido entre 08: 00h as 12:00h e das
13:00h as 17:30h dos dias uteis. Se for necessario executar algum servigo fora do horario do
expediente ou em dias sem expediente, devera ser feita uma solicitacao de autorizacdo com
antecedéncia de pelo menos 24 horas.

4.7. O prazo para execugao do servigo sera de 8 (oito) meses em caso de realizagéo total do
objeto desta contratagao, conforme ANEXO IV, ou em caso de empenho parcial do objeto o prazo
para execucao sera proporcional ao tempo total levando em conta quantidade de servico
contratada na Nota de Empenho.

4.8. O servigo sera acompanhado por um fiscal, que verificara o cumprimento do servigo dentro
dos padrdes exigidos e a utilizagcdo do material adequado previsto no objeto.

4.9. Apés a finalizagao do servico, o fiscal ira executar o recebimento provisério do servico, onde
podera dar a contratada até 30 dias para corregao de possiveis falhas ou irregularidades. Findo o
prazo estipulado, sera executado o recebimento definitivo do servico.

4.10. No servigo executado, a empresa deve dar uma garantia minima de um ano, periodo no qual
pode ser acionada para sanar problemas ou refazer o servigo executado caso comprovado culpa
ou dolo em servico mal executado.

4.11. Todos os servigos executados devem considerar as boas praticas e as normas técnicas
relacionadas ao servico, em especial a NBR 9.952/2014, NR-36, além daquelas que estao
relacionadas com o tipo de servigo contratado.

4.12. Os servigos serao executados conforme discriminado no Caderno de Encargos e
Especificagdes Técnicas, Anexo lll deste Termo de Referéncia.

5. DAVISTORIA

5.1. A participacao na presente licitagao pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢cdes
para execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Termo de
Referéncia, devendo a licitante realizar vistoria nas condi¢cées abaixo:

5.1.1. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 9:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (61) 2024-8834/2024-8823.

5.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura do pregao.

5.1.3. Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagao para o ato.

5.1.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverao ser
encaminhadas a Comissao de Licitagao, antes da data fixada para a sessao publica.

5.1.5. A nao realizagao de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do
instrumento convocatorio.

5.1.6. Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéao, contendo as informacdes relativas ao
objeto da licitagao, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.



5.1.7. Apés a realizacio da vistoria, sera preenchido o Atestado de Realizacao de Vistoria,
conforme Anexo VIl deste Termo.

6. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMVENSIONAMENTO DA PROPOSTA
6.1. A demanda do 6rgao gerenciador tem como base as seguintes caracteristicas:

6.2. A quantidade prevista neste Termo de Referéncia foi identificada conforme o quantitativo de
area disposta nas edificagcdes que poderao necessitar da execucao do servico de
impermeabilizacdo, conforme quadro abaixo.

Levantamento de area de Cobertura
das Edificagc6es da ANP para
execucgao do servigo de
impermeabilizagao

ITEM LOCAL Area M2
1 |P1 718,75
2 [Transporte/ Garagem| 1.512,25
3 [Bloco A 735,26
4 |BlocoB 735,26
5 |[BlocoC 342,33
6 |BlocoD 684,66
7 |BlocoE 633,60
8 |BlocoF 182,94
9 [BlocoG 432,12
10 |BlocoH 1.211,36
11 |Bloco | 1.361,83
12 |Bloco J 968,36




13 |BlocoL 1.517,78
14 |Bloco M 830,15
15 |[Teatro de arena 2.186,35
16 |Restaurante 1.689,35
17 JAlojamento A 1.581,83
18 |Alojamento B 676,20
19 |Alojamento C 1.241,43
20 |Alojamento D 924 95
21 |Alojamento E 1.241,43
22 |Alojamento F 650,90
23 |Alojamento G 805,46
24 |Residéncias 1.897,50

AREA TOTAL 24.762,05

6.3. O fornecedor deve atentar para a quantidade a ser empenhada e levar em consideragao, no
seu levantamento de custos, a possibilidade de executar toda a quantidade prevista.

6.4. A CONTRATADA deve apresentar registro ou inscrigado no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA da regido a que estiver vinculada.

6.5. A CONTRATADA deve comprovar aptidao para execugéao do objeto, por meio de Certidao de
Acervo Técnico — CAT expedida pelo CREA, do responsavel técnico (Engenheiro Civil) que se

responsabilizara pelos trabalhos.

6.6. A CONTRATADA deve comprovar capacidade técnica operacional por meio de Atestado de
Capacidade Técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado comprovando ter

executado servigcos similares ao objeto deste Termo de Referéncia.



6.7. A CONTRATADA devera expedir a Anotagao de Resposabilidade Técnica antes do inicio da
execucgao dos servigos.

7. METODOLOGIA DE AVALIAGAO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

7.1. Os servigos deverao ser executados com base nos parametros minimos a seguir
estabelecidos:

7.1.1. Sera verificado pelo fiscal se o servigo esta sendo executado dentro das normas e padrbes
exigidos para cada tipo de servigo conforme preconizado pela ABNT e CREA.

7.1.2. Devera ser observado a utilizagado dos EPIs previstos para cada tipo de servigo pelos
funcionarios da empresa contratada.

7.1.3. Sera verificado se a qualidade do material utilizado no servico é a prevista na discriminacao
do item contratado, onde podera ser negado pelo fiscal, material diferente do previsto.

7.1.4. O prazo para execugao do servico sera de 8 (oito) meses em caso de realizagao total do
objeto desta contratagao, conforme ANEXO IV, ou em caso de empenho parcial do objeto o prazo
para execugao sera proporcional ao tempo total levando em conta a quantidade de servigo
contratada na Nota de Empenho.

8. EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

8.1. A execucgao dos servicos sera iniciada a partir da data indicada no respectivo contrato, cujas
etapas observardo o cronograma-fisico financeiro, considerando a extensao dos servigos e o
disposto nas especificagdes técnicas.

8.2. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo
de até 30 (trinta) dias, a verificagao dos servigos executados, para fins de recebimento provisério,
consoante critérios e especificagdes previstas no Caderno de Encargos, ou documento
equivalente, para fins de recebimento provisorio.

8.2.1. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes eventualmente exigiveis.

8.3. A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
fiscalizagao técnica designada, acompanhados dos profissionais encarregados pela contratada,
com a finalidade de verificar a adequacgao dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

8.3.1. Apés tal inspecgao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisoério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

8.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou unica medicao de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

8.4. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagao contratual contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca



das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

8.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 30 (trinta)
dias ap0ds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

8.5.1. O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagao apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa,
indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas
corregoes.

8.5.2 O gestor, apds emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.

8.5.3. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem 8.5 ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da Contratada.

8.5.4. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

8.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagédo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro.

9.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, tem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017.

9.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

9.7. Realizar avaliacgdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

9.8. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢éo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.



9.9. Arquivamento, entre outros documentos de especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do
servigo e notificacdes expedidas.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servigos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagado dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em
sua proposta.

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados.

10.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.

10.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagbes em vigor.

10.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-
los com os Equipamentos de Protecao Individual — EPL.

10.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardao no 6rgao para a execucgao do servigo.

10.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacgdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas na legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade
a Contratante.

10.9. Apresentar, quando solicitado pela Administracédo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicado civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgao.

10.10. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagado do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

10.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

10.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéao.

10.13. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao
dos servigos.

10.14. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.



10.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao.

10.16. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

10.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servico para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os
compromissos assumidos.

10.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurancga da Contratante.

10.19. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante.

10.20. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacgoes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.

10.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.22. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

10.23. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.24. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacgao.

10.25. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.26. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

10.27. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

10.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administracéo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referéncia e seus
anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.29. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo
de Referéncia, no prazo determinado.

10.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos
e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.31. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes estabelecidas.



10.32. Elaborar Diario de Obra para acompanhamento, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacgdes sobre o0 andamento da demanda, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizac&o e situacao das atividades em relagao ao cronograma previsto.

10.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante.

10.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgado ambiental
competente.

10.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTV/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢cao, mediante a apresentagao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.35.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cao dos produtos ou subprodutos
florestais;

10.35.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscri¢gao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, e legislagao correlata;

10.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa BAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatoéria.

10.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

10.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugcdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resolugao n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLT/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

10.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da



construgao civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

10.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservagao de material para usos futuros;

10.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

10.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

10.36.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

10.36.4. Para fins de fiscalizagédo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéao
Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114,15.115 e 15.116, de 2004.

10.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.37.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita

matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382,

de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.37.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata;

10.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTVYMPOG n° 1, de 19/01/2010,
deveréo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgao de precos os custos correspondentes;

10.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugcao dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga
maior, por qualquer causa de destruicao, danificagao, defeitos ou incorrecées dos servicos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

10.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme



procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

10.40. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

10.41. Caso necessario, apds a assinatura do contrato, a contratada podera ser convocada a
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugao do
servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracédo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executarao os servigos contratados.

11. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

11.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacao dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993, e do art. 6°do Decreto n°2.271, de 1997.

11.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagcado necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

11.3. A verificagao da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia.

11.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.5. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigcos, devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢cao das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

11.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos
§§ 1°e 2°do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagao de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagao
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

11.8. A fiscalizacao técnica da execugao dos servigos observara, no que couber, o Anexo VII-A, IN
SEGES/MP n°05/2017.

11.9. A fiscalizacéo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de



imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto licitatorio.

13. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de
2002, a Contratada que:

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

13.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
13.1.3. fraudar na execucéao do contrato;

13.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

13.1.5. cometer fraude fiscal,

13.1.6. ndo mantiver a proposta.

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

13.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

13.2.2. multa moratéria de até 0,2% (zero ponto dois por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (dias) dias;

13.2.2.1 em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja
para refor¢o ou por ocasiao de prorrogacao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de
modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragao contratante a
promover a rescisao do contrato;

13.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

13.2.3. multa compensatoria de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugao total do objeto;

13.2.3.1. em caso de inexecucéao parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacéo inadimplida;

13.2.4. suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

13.2.5. impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento no



SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
gue a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

13.3. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, llle IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada
que:

13.3.1. tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

13.3.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

13.3.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

13.4. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

13.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

13.5.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

13.6. A autoridade competente, na aplicacao das sangdes, levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

13.7. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
14.1. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

14.1.1. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacgao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata;

14.1.2. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLT/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgao de precos os custos correspondentes.

14.2. A CONTRATADA devera atender a reducao e otimizacdo do consumo de materiais e
energia, a redugao dos residuos gerados, a preservagao do ambiente natural e a melhoria da
qualidade do ambiente construido. Para tanto, recomenda-se:

14.2.1. busca de solugdes que potencializem o uso racional de energia ou de energias renovaveis;



14.2.2. gestao ecoldgica da agua;
14.2.3. redugao do uso de materiais com alto impacto ambiental;

14.2.4. redugao dos residuos da construgdo com modulagdo de componentes para diminuir
perdas e especificagcdes que permitam a reutilizacdo de materiais.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

- ANEXO |- Estudos Preliminares

- ANEXO II- Termo de Justificativas Técnicas relevantes

- ANEXO lII- Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas

- ANEXO IV - Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos
- ANEXO V - Planilha de Composigéo de BDI

- ANEXO VI- Cronograma Fisico-Financeiro

- ANEXO VIl - Anotagédo de Responsabilidade Técnica

- ANEXO VIl - Atestado de Vistoria

- ANEXO IX — Relatério Fotografico das Edificacoes da Necessitam do Servigo de
Impermeabilizagao

Brasilia, 26 de Outubro de 2018.

FABIANO MENDES FERNANDES
Engenheiro

SEMAIDAD/ANP/PF

'I Documento assinado eletronicamente por FABIANO MENDES FERNANDES, Administrador(a),
JEI- ‘:;.—_'y em 26/10/2018, as 17:13, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 19,

assinatura I‘

eletrbnica do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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SERVICO PUE}LICO FEDERAL
MESP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICAGOES - GTED/SELOG/SR/PF/SC

PROJETO BASICO - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

1. OBJETIVO

1.1.

Este documento apresenta as especificacdes técnicas, diretrizes e normativos para a
execucdo de servico de impermeabilizacdo que sera efetuada na Academia Nacional de
Policia, situada em Brasilia/DF.

2. ESCOPO E RELACAO GERAL DOS SERVICOS

2.1.

3.1.

Abaixo segue a relacdo geral dos servigos que deverdo ser entregues pela empresa
CONTRATADA:

2.1.1.Demolicéo e descarte de estrutura existente.

2.1.2.Instalagdo de nova manta de impermeabilizagdo

NORMAS TECNICAS

Os materiais a serem empregados, a obra e 0s servicos a serem executados deverdo
obedecer rigorosamente:

3.1.1. as especificagOes e orientacbes constantes deste caderno;
3.1.2. as normas da ABNT;

3.1.3. as disposic¢des legais da Unido e do GDF;

3.1.4. aos regulamentos das empresas concessionarias;

3.1.5. as prescricOes e recomendagdes dos fabricantes.

4. PLANEJAMENTO DA OBRA

4.1.

4.2.

A obra sera executada de acordo com o cronograma de execugdo, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenacéo da FISCALIZACAO da PF, definir um plano de
obras coerente conforme o cronograma fisico-financeiro anexo.

A CONTRATADA deve ficar ciente de que ndo havera possibilidade durante a semana
em horario comercial, do fechamento do registro geral de dgua ou desligamento do
quadro geral de energia. A CONTRATADA deve ficar ciente de que, eventualmente,
alguns servicos so poderdo ser executados durante a noite, fins-de-semana e/ou feriados.
Dessa forma para a médo-de-obra destes servicos, a CONTRATADA devera considerar



0s devidos acréscimos previstos em lei, devendo realizar um planejamento rigoroso para
as diversas etapas da obra, tomando os devidos cuidados para elaboragdo e programacéo
dos servigos criticos que envolvam risco a seguranga e/ou a operacionalidade das
atividades. Devendo o servico nestas circunstancias ter sua programacao final discutida
e aprovada junto a FISCALIZACAO.

4.3. Ser4 necessario que a CONTRATADA sinalize ou isole (conforme o caso)
convenientemente o local de trabalho, objetivando dar seguranca aos seus funcionarios,
aos servidores do PF ou a terceiros, adotando todas as medidas preventivas de acidentes
recomendadas pela legisla¢éo vigente.

4.4, Qualquer davida ou irregularidade observada nas especificacBes relacionadas aos
projetos e servicos, deverdo ser previamente comunicadas, visto que, ndo sera permitida
a alteracdo das especificagdes, exceto com a autorizacdo prévia da FISCALIZACAO.

4.5. O local dos servigos devera ser entregue completamente limpo e desimpedido de todo e
qualquer entulho ou pertence da CONTRATADA, e com as instalacbes em perfeito
funcionamento.

4.6. Os residuos e o entulho serdo destinados conforme a resolucao n® 307, de 5 de julho de
2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, e serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.7. Ficara a cargo da CONTRATADA a separagdo de residuos e materiais reciclaveis e
reutilizaveis. A PF sera responsavel pela destinacdo dos materiais reutilizaveis
originados da obra e encaminhados pela CONTRATADA, observando o disposto na
Instru¢do Normativa n°® 01, de 19 de janeiro de 2010.

4.8. Evitar que ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes
e/ou superficies de trabalho que possam colocar em risco a seguranga.

5. MANUAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E INSTRUCOES DE
OPERACAO E USO

5.1. Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o
Manual de Manutencéo e Conservacao e as Instrucdes de Operacdo e Uso, conforme a
NBR 5674, sendo que a sua apresentacdo devera obedecer ao roteiro a seguir:

5.1.1.0 Manual de Manutencdo e Conservagdo devera reunir as especificacbes dos
fabricantes de todos 0s equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de
garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendagdes de
manutencdo e conservagdo de tais equipamentos;

5.1.2.As InstrucGes de Operacédo e Uso deverdo reunir todas as recomendagdes fornecidas
pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operacao, a fim
de permitir sua adequada utilizacao.

6. INTERFERENCIAS COM INFRAESTRUTURA EXISTENTE

6.1. Alimpeza da obra devera ser constante e diaria, sendo que no caso de utilizacdo de locais
de circulacdo de servidores, esta limpeza deverd ser feita imediatamente apds o
transporte de material ou circulagdo de pessoal da obra. Sobre os pisos que ndo forem
atingidos pela obra, mas que servirem de circulacdo de pessoal ou materiais, devera ser
colocada protecdo que mantenha suas condicdes inalteradas.



6.2. As sustentacdes deverdo ser projetadas e programadas com a devida antecedéncia e de
acordo com a FISCALIZACAO da PF, devendo-se tomar, na execucao dos servicos, os
cuidados e precaucBes que se fizerem necessarios, a fim de se evitarem danos as
instalacBes existentes cadastradas ou nao.

6.3. A FISCALIZACAO fornecera as indicacBes que dispuser sobre as interferéncias
existentes, podendo, entretanto, ocorrer outras, ndo cadastradas, cuja sustentacao devera
ser programada de forma a ndo prejudicar o inicio previsto, nem o cronograma das obras.

SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO
7.1. Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA:

7.1.1.Cumprir e fazer cumprir as disposicOes legais e regulamentares sobre seguranca e
medicina do trabalho;

7.1.2.Dar ciéncia aos empregados, por meio de ordens de servi¢co, das normas
regulamentadoras sobre seguranca e medicina do trabalho;

7.2. A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento
de protecdo individual adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de conservagéo
e funcionamento nas seguintes circunstancias:

7.2.1.Sempre que as medidas de protecdo coletivas forem tecnicamente inviaveis ou ndo
oferecerem completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou doencas
profissionais;

7.2.2.Para atender a situagdes de emergéncia.
ESPECIFICACAO DE SERVICOS

8.1. A empresa deverd providenciar cacamba para entulho no inicio da execucdo dos
Servigos.

8.2. Devera ser feita a demolicdo da manta existente e o material produzido por essa
demoli¢do sera carregado para a cagamba.

8.3. Apls a retirada do material demolido a superficie devera ser limpa, seca e bem
regularizada, com caimento para os ralos e meia-cana nas quinas, que eliminam os cantos
Vivos.

8.4. Devera ser aplicado um primer (tinta de ligacdo) entre a manta e o local onde ela seréa
aplicada. Aguardar o tempo indicado pelo fabricante.

8.5. Quando o primer estiver seco, desenrolar a manta, que tem 1 m x 10 m, do ponto mais
baixo para 0 mais alto.

8.6. Com o0 magarico, colar a manta na base. A chama do magcarico derrete a manta e a fixa a
superficie.

8.7. Para fazer o arremate, a intensidade da chama do magarico deve ser diminuida. Com a
espétula, assentar a manta de forma que fique bem fixa, sem vaos por onde possa entrar
agua.



8.8. Quando um rolo de manta chegar ao fim, desenrolar outra manta e solda-la sobre a outra.
Nas emendas, é preciso sobrepor uma sobre a outra em 10 cm.

8.9. A obra devera ser entregue limpa e sem residuos de material e equipamentos.

NELSON BREZOLIN ROTTA
Eng® Civil CREA/RS 166931
Agente de Policia Federal
GTED/SR/PF/SC



ANEXO IV - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

SERVIGO DE IMPERMEABILIZAGAO

SINAPI/DF
Area Total: / M2 24.762,05
Custo por M2 R$ 138,12
BDI: 25,01%
- QUANTIDADE PREGO UNIT. (R$) PREGO TOTAL
ITEM| REFERENCIA DESCRIGAO DOS SERVICOS UN
S ¢ ¢ CONSUMO (A) MAT+M.0 (B) RS (AXE) PREGO TOTAL COM
BDI
1 ADMINISTRAGAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
1.1 90778 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 470,00 79,97 37.585,90 R$ 46.986,13
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
1.2 90780 COMPLEMENTARES H 1.408,00 20,98 29.539,84 R$ 36.927,75
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
1.3 88270 COMPLEMENTARES H 1.408,00 17,93 25.245,44 R$ 31.559,32
1.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.408,00 13,16 18.529,28 R$ 23.163,45
Subtotal 110.900,46 R$ 138.636,67
TOTAL DO ITEM 110.900,46 R$ 138.636,67
2 DEMOLIQOES E RETIRADAS
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.1 72897 BASCULANTE 6 M3 M3 75,00 16,68 1.251,00 R$ 1.563,88
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
2.2 97631 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 23.249,80 2,05 47.662,09 R$ 59.582,38




TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO

2 72899 | BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA A i o8 Jenil R§ 493,16
Subtotal 49.307,59 RS 61.639,42
TOTAL DO ITEM 49.307,59 RS 61.639.42
3 SERVICOS AUXILIARES
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET
LARG=2,20 COMP=6 20MALT=2,50M CHAPA ACO A
31 | 73847/001 | CINERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO | MES 8,00 394,53 3.156,24 RS 3.945,62
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
32 97064 | TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E M 20,00 13.26 265,20 RS 331,53
LIMPEZA). AF_11/2017
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA),
33 B38|t COM ADING IMPERMENBN PANTE Ea | M2 23.249 80 32,55 756.780,99 RS 946.051.92
M
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400
3.4 93281 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 H 1.408,00 15,21 21.415,68 RS 26.771.74
CV- CHP DIURNO. AF_03/2016
Subtotal 781.618,11 RS 977.100.80
TOTAL DO ITEM 781.618,11 RS 977.100,80
4 SERVICOS DE IMPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO
A || R | e M2 24.762,05 70,34 1.741.762,60 RS 2.177.377.42
APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA E=3MM.
Subtotal 1.741.762,60 RS 2.177.377.42
TOTAL DO ITEM 1.741.762,60 RS 2.177.377.42




5 SERVIGOS PRELIMINARES
5.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 24.762,05 2,11 52.247,93 R$ 65.315,13
Subtotal 52.247,93 R$ 65.315,13
TOTAL DO ITEM 52.247,93 R$ 65.315,13
CUSTO R$ 2.735.836,68
CUSTO FINAL R$  2.735.836,68
B.D.I| 25,01% R$  684.232,75
TOTAL GERAL R$  3.420.069,44 R$ 3.420.069,44
VALOR DO M2 DO SERVIGO DE IMPERMEABILIZAGAO R$ 138,12
Observagao : FONTE DE PRECOS = SINAPI - SISTEMA NACIONAL

DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA
CONSTRUGAO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL




ANEXO V

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

GERAL
ITEM DISCRIMINAGAO TAXA (%)

1 ADMINISTRACAO CENTRAL 3,23%

2 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 1,28%

3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,94%

4 TRIBUTOS 10,15%

5 LUCRO 6,47%

BDI ADOTADO 25,01%
DETALHAMENTO

2 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS CONSIDERADOS TAXA (%)
2.1 | Seguros + Garantias 0,28%
2.3 iRiscos 1,00%

TOTAL 1,28%

4 TRIBUTOS CONSIDERADOS TAXA (%)
4.1 ISS 2,00%
4.2 PIS 0,65%
43 COFINS 3,00%
44 CPRB (*1) 4,50%

TOTAL 10,15%

CALCULO DO BDI (*2)

BDI = (1+(AC+R+8+G))(1+DF)(1+L) - 1, onde:
(1-T)

AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administragdo Central
R = Taxa representativa de Riscos

S = Taxa representativa de Seguros

G = Taxa representativa de Garantias

DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras

L = Taxa representativa do Lucro/Remuneragéo

T = Taxa representativa da Incidéncia de Tributos

(*1) CPRB (Contribui¢&o Previdenciéria sobre a Receita Bruta): Aliquota definida pela lei 12.844/2013

(*2) Fontes: Acorddo N° 2622/2013 - TCU - Plenario; Acordédo N°2369/2011 - TCU - Plenério

FABIANO MENDES FERNANDES
Engenheiro
CREA DF-10572/D




ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA

SERVIGO DE IMPERMEABILIZAGAO

CRONOGRAMAFIiISICOEFINANCEIRO

Dias ==>

30

| e

| 9

| 120

150

180

210

240

ITEM

EVENTOS

Engenheiro Civil de Obra Pleno com

VALOR FINAL

1==>

1.1 R$ 46.986,13
encargos complementares
19 Mestre de Obras com encargos RS 36.927.75
complementares
13 Impermeabilizador com encargos RS 31.559,32
complementares
1.4 | Servente com encargos complementares R$ 23.163,45
15 Instalagéo de canteiro de obras RS 3.945,62
(Conteiner)
16 Montaggm e desmontagem de andaime R$ 331,53
tubular tipo torre
Valor total da item 1 (R$) ==> R$ 142.913,80
:::m"::";' de Medigao No Periodo - 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Valor de medigéo No Periodo (R9) - item R$ 17.864,23 | R$17.864,23 | R$17.86423 | R$17.864,23 | R$ 17.864,23 | RS 17.864,23 | RS 17.864,23 | RS 17.864,23




Demoligéo de argamassa, de forma

2.1 ; R$ 59.582,38
manual, sem reaproveitamento

29 Carga Manual de entulho em caminh&o RS 1.563,88
basculante 6m3
Transporte de entulho com caminh&o

2.3 basculante 6m3, rodovia pavimentada R$ 493,16
Valor total da item 2 (R$) ==> R$ 61.639,42

Percentual de Medi¢ao No Periodo -
item 2 ==>

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

3.1

Valor de medigao No Periodo (R$) - item
2 ==>

Execugéo de contrapiso em argamassa
traco 1:4, preparo mecanico com
betoneira, aplicado em areas molhadas
sobre laje, aderido, espessura 2cm

R$ 946.051,92

R$ 7.704,93

R$ 7.704,93

R$ 7.704,93

R$ 7.704,93

R$ 7.704,93

R$ 7.704,93

R$ 7.704,93

R$ 7.704,93

Locacao de guincho elétrico de coluna,

3.2 capacidade 400kg,com moto freio R$ 26.771,74
Execucao de impermeabilizagéo de RS
3.3 superﬂme com maptga asfaltica protegida 247737742
com filme de aluminio
Valor total da item 3 (R$) ==> RS
3.150.201,08
rercentual de Medigao No Periodo- 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Valor de medigao No Periodo (R$) - item R$ R$ R$ R$
3==> R$ 393.775,14 393.775.14 R$ 393.775,14 | R$ 393.775,14 39377514 | 393.77514 | 393.775.14 R$ 393.775,14




Limpeza Final da obra

R$ 65.315,13

Valor total da item 4 (R$) ==>

R$ 65.315,13

Percentual de Medi¢ao No Periodo -
item 4 ==>

25,00%

25,00%

25%

25%

Valor de medigao No Periodo (R$) - item
4 ==

R$ 16.328,78

R$ 16.328,78

R$ 16.328,78

R$ 16.328,78

Valor de medigao No Periodo (R$) Total ==> | R$ 3.420.069,43 | R$419.344,29 | R$419.344,29 | R$419.344,29 | R$419.344,29 | R$ 435.673,07 | R$ 435.673,07 | R$ 435.673,07 | R$ 435.673,07
~ . R$ R$ R$ R$
Valor em evolugao a ser empenhado por més R$ 419.344,29 | R$ 838.688,58 | R$ 1.258.032,86 | R$ 1.677.377,15 169370593 | 2120.379.00 | 2.084.396,36 | 3.420.069,43

Obs.:

a) Todas as atividades incluem fornecimento de material e execugao;
b) Este cronograma fisico-financeiro levou em consideragio a execugao de todo o objeto deste Termo de Referéncia. Caso a quantidade do servigo a ser empenhada seja diferente da

totalidade do objeto, sera elaborado cronograma compativel.




Relatério Fotografico das edificagdes que necessitam
do Servigo de Impermeabilizagao
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