

Pregão Eletrônico

200372.152018 .9213 .5072 .3245786031



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Federal
Superintendência Regional no Rio Grande do Sul

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00015/2018

Às 10:00 horas do dia 19 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 2174/2018 de 12/12/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 08430008780201815, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00015/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para execução de obra de reforma da carceragem e reforma do 9º pavimento do prédio da Av. Ipiranga nº1365, em Porto Alegre/RS.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Execução de reforma da carceragem.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 13.434,7800

Unidade de fornecimento: serviço

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RAMA CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11.580,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Execução de reforma do 9º pavimento

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 100.777,2300

Unidade de fornecimento: serviço

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RAMA CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 95.150,0000 .

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 114.212,0100

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RAMA CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 106.730,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - Manutenção / Reforma Predial
- 2 - Manutenção / Reforma Predial

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.491.049/0001-82	RAMA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.000,0000	R\$ 13.000,0000	18/12/2018 20:50:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de reforma da carceragem, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: Pregão 15/2018							
01.995.089/0001-36	CLAER DO BRASIL CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 13.430,0000	R\$ 13.430,0000	16/12/2018 22:24:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de reforma da carceragem.							
97.306.732/0001-46	MARIA	Sim	Sim	1	R\$ 13.434,7800	R\$ 13.434,7800	09/12/2018

HERONDINA
MACHADO
BARBOSA &
CIA LTDA

13:00:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de reforma da carceragem

13.430.815/0001-52	CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 13.434,7800	R\$ 13.434,7800	13/12/2018 22:37:12
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para execução de obra de reforma da carceragem e reforma do 9º pavimento do prédio da Av. Ipiranga nº1365, em Porto Alegre/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

03.992.117/0001-97	JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.434,7800	R\$ 13.434,7800	18/12/2018 18:49:21
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de reforma da carceragem.

03.539.770/0001-03	MRO SERVICOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 151.284,6000	R\$ 151.284,6000	18/12/2018 17:39:46
--------------------	---------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de reforma da carceragem.

17.653.082/0001-76	CMMS CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	18/12/2018 17:37:46
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de reforma da carceragem.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 151.284,6000	03.539.770/0001-03	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 13.434,7800	97.306.732/0001-46	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 13.434,7800	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 13.434,7800	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 13.430,0000	01.995.089/0001-36	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 13.000,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 13.237,4600	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:10:03:067
R\$ 13.100,0000	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:10:58:120
R\$ 12.900,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:12:29:157
R\$ 12.870,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:15:27:497
R\$ 13.000,0000	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:15:30:853
R\$ 12.824,0000	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:16:02:183
R\$ 12.724,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:17:22:783
R\$ 12.700,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:17:34:910
R\$ 12.699,9900	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:17:58:177
R\$ 12.599,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:18:18:897
R\$ 12.700,0000	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:18:38:320
R\$ 12.584,0000	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:18:54:867
R\$ 12.500,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:19:00:540
R\$ 12.100,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:19:16:727
R\$ 12.484,0000	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:19:33:463
R\$ 12.000,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:20:17:137
R\$ 12.650,0000	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:20:33:153
R\$ 11.999,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:20:46:733
R\$ 11.998,0000	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:21:08:970
R\$ 11.900,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:21:33:000
R\$ 11.987,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:21:33:237
R\$ 11.890,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:21:59:847
R\$ 12.000,0000	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:22:07:880
R\$ 11.700,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:22:09:847
R\$ 11.690,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:23:16:790
R\$ 11.600,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:23:38:290
R\$ 11.580,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:24:37:857
R\$ 11.590,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:24:42:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2018	Item aberto.

	10:02:33	
Iminência de Encerramento	19/12/2018 10:10:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/12/2018 10:15:20.
Encerrado	19/12/2018 10:25:35	Item encerrado
Recusa	19/12/2018 15:46:00	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA., CNPJ/CPF: 13.430.815/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 11.590,0000. Motivo: Após a análise das planilhas verificou-se que a licitante Construtora Costamar não ofertou valores para o item 3.4 da Planilha Orçamentária da Reforma da Carceragem, em desacordo com o item 7.4 do Edital.
Aceite	20/12/2018 10:21:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAMA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 11.580,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:04:10	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RAMA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 11.580,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.491.049/0001-82	RAMA CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	18/12/2018 20:50:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de reforma do 9º pavimento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: Pregão 15/2018							
01.995.089/0001-36	CLAER DO BRASIL CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.770,0000	R\$ 100.770,0000	16/12/2018 22:24:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de reforma do 9º pavimento							
97.306.732/0001-46	MARIA HERONDINA MACHADO BARBOSA & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.777,2300	R\$ 100.777,2300	09/12/2018 13:00:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de reforma do 9º pavimento							
13.430.815/0001-52	CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 100.777,2300	R\$ 100.777,2300	13/12/2018 22:37:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para execução de obra de reforma da carceragem e reforma do 9º pavimento do prédio da Av. Ipiranga nº1365, em Porto Alegre/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:							
03.992.117/0001-97	JH2P- ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.777,2300	R\$ 100.777,2300	18/12/2018 18:49:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de reforma do 9º pavimento							
03.539.770/0001-03	MRO SERVICOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 151.284,6000	R\$ 151.284,6000	18/12/2018 17:39:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de reforma da andar 9							
17.653.082/0001-76	CMMS CONSTRUÇOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	18/12/2018 17:37:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de reforma do 9º pavimento							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 151.284,6000	03.539.770/0001-03	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 100.777,2300	97.306.732/0001-46	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 100.777,2300	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 100.777,2300	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 100.770,0000	01.995.089/0001-36	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 100.000,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:00:17:847
R\$ 101.000,0000	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:11:24:307
R\$ 99.999,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:12:47:110
R\$ 99.800,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:15:51:683
R\$ 99.869,0000	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:15:56:590

R\$ 99.000,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:16:18:200
R\$ 99.784,0000	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:16:19:217
R\$ 98.890,0000	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:16:42:123
R\$ 98.999,9900	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:17:15:033
R\$ 98.889,9000	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:17:40:440
R\$ 98.700,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:17:48:990
R\$ 98.390,0000	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:18:15:520
R\$ 98.400,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:18:21:270
R\$ 98.699,9000	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:18:22:053
R\$ 98.250,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:18:48:727
R\$ 98.000,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:19:03:663
R\$ 98.148,2400	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:19:12:697
R\$ 98.050,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:19:51:840
R\$ 97.390,0000	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:19:56:090
R\$ 97.984,0000	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:20:04:700
R\$ 96.500,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:20:29:577
R\$ 97.212,0000	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:20:31:967
R\$ 97.380,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:20:32:640
R\$ 96.384,0000	03.992.117/0001-97	19/12/2018 10:20:57:250
R\$ 96.381,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:21:16:690
R\$ 95.900,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:21:23:593
R\$ 95.600,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:21:54:660
R\$ 95.599,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:22:18:817
R\$ 95.400,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:22:39:130
R\$ 95.300,0000	17.653.082/0001-76	19/12/2018 10:22:51:443
R\$ 95.598,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:23:04:803
R\$ 95.260,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:23:04:943
R\$ 95.240,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:23:26:680
R\$ 95.258,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:23:41:430
R\$ 95.220,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:23:58:823
R\$ 95.239,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:24:16:683
R\$ 95.180,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:24:21:637
R\$ 95.150,0000	03.491.049/0001-82	19/12/2018 10:24:59:200
R\$ 95.150,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:25:01:500
R\$ 95.130,0000	13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:25:24:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2018 10:02:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/12/2018 10:10:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/12/2018 10:15:20.
Encerrado	19/12/2018 10:25:35	Item encerrado
Recusa	19/12/2018 15:46:00	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA., CNPJ/CPF: 13.430.815/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 95.130,0000. Motivo: Após a análise das planilhas verificou-se que a licitante Construtora Costamar não ofertou valores para o item 3.4 da Planilha Orçamentária da Reforma da Carceragem, em desacordo com o item 7.4 do Edital.
Aceite	20/12/2018 10:21:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 95.150,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:04:10	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 95.150,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
03.491.049/0001-82	RAMA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 113.000,0000	18/12/2018 20:50:48
01.995.089/0001-36	CLAER DO BRASIL CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 114.200,0000	16/12/2018 22:24:50

97.306.732/0001-46	MARIA HERONDINA MACHADO BARBOSA & CIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 114.212,0100	09/12/2018 13:00:58
13.430.815/0001-52	CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA.	Sim	Sim	-	R\$ 114.212,0100	13/12/2018 22:37:12
03.992.117/0001-97	JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 114.212,0100	18/12/2018 18:49:21
03.539.770/0001-03	MRO SERVICOS EIRELI	Não	Não	-	R\$ 302.569,2000	18/12/2018 17:39:46
17.653.082/0001-76	CMMS CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 2.000.000,0000	18/12/2018 17:37:46

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2018 10:45:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA., CNPJ/CPF: 13.430.815/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2018 14:24:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA., CNPJ/CPF: 13.430.815/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2018 15:49:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2018 09:22:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2018 10:28:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2018 10:50:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2018 11:30:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2018 11:31:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/12/2018 10:01:01	Bom dia Senhoras e Senhores.
Pregoeiro	19/12/2018 10:01:16	Conforme estabelecido no edital, está aberta a sessão do Pregão Eletrônico nº 15/2018.
Pregoeiro	19/12/2018 10:01:37	Dentro de instantes estaremos abrindo o grupo para lances.
Sistema	19/12/2018 10:10:20	O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 10:15 de 19/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	19/12/2018 10:11:55	É importante não deixar a disputa apenas para o período de encerramento aleatório, pois não há como se prever quanto tempo permanecerá disponível.
Sistema	19/12/2018 10:25:35	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	19/12/2018 10:33:28	Encerrada a fase de disputa, tornam-se públicos os participantes.
Pregoeiro	19/12/2018 10:35:34	A comunicação por telefone ou pelo e-mail cpl.srrs@dpf.gov.br poderá ser utilizada para solicitar abertura do chat. É NO CHAT QUE TUDO FICARÁ REGISTRADO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA.
Pregoeiro	19/12/2018 10:35:57	Recomendação a respeito das convocações de anexo.
Pregoeiro	19/12/2018 10:36:24	As convocações para envio de documentos serão feitas em dois momentos. Inicialmente logo após o encerramento da disputa por lances, na FASE DE ACEITAÇÃO DE PROPOSTA, para envio de documentação em conformidade com o item 7.9 e 7.10 e seus subitens.
Pregoeiro	19/12/2018 10:36:39	Posteriormente, na FASE DE HABILITAÇÃO, para envio dos documentos para comprovação das exigências editalícias de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.
Pregoeiro	19/12/2018 10:36:48	O envio antecipado da documentação de Habilitação é permitido, mas não obrigatório.
Pregoeiro	19/12/2018 10:37:00	NÃO É NECESSÁRIO enviar nos anexos AS DECLARAÇÕES que eram de praxe antigamente (não emprego de menor, de inexistência de fatos impeditivos, de elaboração de proposta de forma independente...). As declarações SÃO TODAS ELETRÔNICAS, exigidas no momento do cadastramento das propostas.
Pregoeiro	19/12/2018 10:37:10	Serão feitas tantas convocações quantas forem necessárias para o envio de toda documentação.
Pregoeiro	19/12/2018 10:37:20	O prazo para envio dos anexos convocados é de duas horas desde o momento da convocação.

Pregoeiro	19/12/2018 10:40:45	Para CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA. - Solicito o envio da proposta comercial, planilhas orçamentárias, composição do BDI, nos termos dos itens 7.9, 7.10 (e subitens) do Edital.
Pregoeiro	19/12/2018 10:41:58	Para CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA. - Para tanto será convocado anexo. O prazo para envio é de 2 horas a partir da convocação do anexo.
13.430.815/0001-52	19/12/2018 10:42:38	Bom dia. de acordo Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	19/12/2018 10:43:20	ALERTO PARA O ITEM 7.3 DO EDITAL
Pregoeiro	19/12/2018 10:43:29	7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos anexos a este edital.
Sistema	19/12/2018 10:45:01	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA., CNPJ/CPF: 13.430.815/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	19/12/2018 11:52:46	Informo que estaremos suspendendo administrativamente a sessão para almoço. Retornaremos às 14h:00min.
Pregoeiro	19/12/2018 14:00:47	Boa tarde. Daremos continuidade à sessão.
Sistema	19/12/2018 14:24:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA., CNPJ/CPF: 13.430.815/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	19/12/2018 14:28:50	Passaremos a análise da proposta encaminhada pela licitante COSTAMAR.
Pregoeiro	19/12/2018 15:48:39	Após a análise das planilhas verificou-se que a licitante Construtora Costamar não ofertou valores para o item 3.4 da Planilha Orçamentária da Reforma da Carceragem, em desacordo com o item 7.4 do Edital. A proposta foi recusada.
Pregoeiro	19/12/2018 15:48:52	Convocaremos o 2º colocado.
Pregoeiro	19/12/2018 15:49:32	Para RAMA CONSTRUCOES LTDA - Solicito o envio da proposta comercial, planilhas orçamentárias, composição do BDI, nos termos dos itens 7.9, 7.10 (e subitens) do Edital. Para tanto será convocado Anexo. Prazo para envio: 2 horas.
Sistema	19/12/2018 15:49:45	Senhor fornecedor RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	19/12/2018 16:57:03	Para RAMA CONSTRUCOES LTDA - Informo que faltam 50 minutos para envio de proposta.
03.491.049/0001-82	19/12/2018 17:02:07	Sr. Pregoeiro, estamos providenciando o anexo solicitado, solicito formalmente a prorrogação do prazo conforme item 7.9.1 do edital para que possamos adequar o anexo conforme valores apresentados.
Pregoeiro	19/12/2018 17:06:36	Para RAMA CONSTRUCOES LTDA - Prorrogação aceita nos termos do subitem 7.9.1 do Edital.
Pregoeiro	19/12/2018 17:44:32	Para RAMA CONSTRUCOES LTDA - Às 17:49 vence o 1º prazo de 2 horas. A prorrogação será de mais 1 hora.
Pregoeiro	19/12/2018 17:58:17	Suspenderemos a sessão devido ao horário de expediente, nos termos do Acórdão nº 5.402/2016 – 2ª Câmara, o Tribunal de Contas da União – TCU. Retornaremos na data de amanhã, às 09h:00min.
Pregoeiro	20/12/2018 09:20:48	Bom dia Srs. Licitantes.
Pregoeiro	20/12/2018 09:20:58	Continuaremos a sessão
Pregoeiro	20/12/2018 09:21:37	Estamos aguardando o envio da proposta da licitante RAMA CONSTRUCOES LTDA
Sistema	20/12/2018 09:22:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	20/12/2018 09:25:44	Passaremos a análise da proposta encaminhada pela licitante RAMA CONSTRUÇÕES LTDA.
Pregoeiro	20/12/2018 10:22:57	A proposta da licitante RAMA CONSTRUÇÕES foi aceita. Passaremos para a fase de habilitação.
Pregoeiro	20/12/2018 10:27:58	Para RAMA CONSTRUCOES LTDA - Solicito que seja encaminhada a documentação de habilitação, conforme item 8 do Edital. Atenção especial para o item 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7 e 8.8.8.
Pregoeiro	20/12/2018 10:28:21	Para RAMA CONSTRUCOES LTDA - Para tanto será convocado ANEXO, nos termos do item 8.10 do EDITAL.
Sistema	20/12/2018 10:28:40	Senhor fornecedor RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	20/12/2018 10:50:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	20/12/2018 11:21:45	Estamos analisando a documentação de habilitação da licitante RAMA CONSTRUÇÕES.
Pregoeiro	20/12/2018 11:30:20	Para RAMA CONSTRUCOES LTDA - Solicito que seja anexada a certidão negativa da Receita Estadual, visto que encontra-se vencida no SICAF, nos termos do item 8.4 do Edital.
Sistema	20/12/2018 11:30:34	Senhor fornecedor RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	20/12/2018 11:31:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.491.049/0001-82, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	20/12/2018	Suspenderemos a sessão para almoço. Retornaremos as 13:30.

	11:56:47	
Pregoeiro	20/12/2018 11:57:56	Retificando a informação anterior: Retornaremos as 14:00.
Pregoeiro	20/12/2018 14:00:57	Boa tarde . Daremos continuidade aos trabalhos.
Pregoeiro	20/12/2018 14:02:02	Informo que em consulta aos cadastros (CEIS, TCU, CNJ) de condições de participação, que verifiquei que a licitante RAMA CONSTRUÇÕES está em situação regular. Da mesma forma o SICAF.
Pregoeiro	20/12/2018 14:02:41	A documentação de habilitação da licitante RAMA CONSTRUÇÕES atendeu as exigências editalícias.
Pregoeiro	20/12/2018 14:03:11	Neste sentido a mesma será habilitada e declarada vencedora.
Pregoeiro	20/12/2018 14:03:24	Desde já agradeço a participação de todos.
Sistema	20/12/2018 14:04:10	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	20/12/2018 14:04:23	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/12/2018 às 14:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	19/12/2018 11:53:35	Previsão de Reabertura: 19/12/2018 14:00:00. Motivo: Intervalo para almoço.
Reativado	19/12/2018 14:00:13	
Suspensão Administrativa	19/12/2018 17:59:12	Previsão de Reabertura: 20/12/2018 09:00:00. Motivo: Horário de Expediente.
Reativado	20/12/2018 09:20:24	
Suspensão Administrativa	20/12/2018 11:58:40	Previsão de Reabertura: 20/12/2018 14:00:00. Motivo: Intervalo para almoço.
Reativado	20/12/2018 14:00:05	
Abertura de Prazo Informado	20/12/2018 14:04:10	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	20/12/2018 14:04:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/12/2018 às 14:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:35 horas do dia 20 de dezembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROGERIO MARQUES BORGES
Pregoeiro Oficial

MILTON LANCA MACEDO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

