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1. OBJETO

1.1. Aquisicdo de 01 (um) equipamento hibrido de Cromatografia Gasosa acoplada a detector de
Infravermelho e acessorios sobressalentes mediante procedimento de inexigibilidade de licitagdo combinado
com importagdo direta, para utilizagdo no Servico de Pericias de Laboratério do Instituto Nacional de
Criminalistica, no ambito da identificagdo de Novas Substincias Psicoativas, conforme condi¢des, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste instrumento, no Anexo I.

1.2. O prazo de vigéncia da contratac@o € de 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. O Observatorio Europeu de Drogas e Vicio em Drogas (EMCDDA) define Novas

Substancias Psicoativas como “uma nova droga narcética ou psicotropica, em estado puro em como parte de
uma formulagdo, que ndo é controlada pelas convengdes das Nagdes Unidas Sobre Drogas, mas que pode
representar uma ameaga a saide publica comparavel a das substancias listadas nessas Convengoes.

2.2. De acordo com o Relatorio Mundial de Drogas 2017 publicado pelo Escritorio das Nagdes
Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), entre 2009 e 2016, 106 paises e territdrios notificaram o
surgimento de 739 Novas Substancias Psicoativas 8 UNODC”. Ainda de acordo com o referido relatério, as
NSP s3o “comercializados de muitas maneiras e formas diferentes e freqiientemente emergem rapidamente e
desaparecem novamente, enquanto algumas sdo usadas regularmente entre um pequeno grupo de usuarios.
Frequentemente usadas por razdes similares aquelas para o uso de drogas tradicionais, sua facil disponibilidade
e baixos precos tornaram as NSP altamente atraentes para alguns grupos de usuarios de drogas.

2.3. A Comissdo de Substincias Narcoticas alerta para a gravidade do problema em seu relatério
de 2014 ao afirmar que “o surgimento sem precedentes nos Ultimos anos de novas substincias psicoativas
(NPS) potencialmente perigosas que ndo estdo sob controle internacional levou ao aumento do abuso,
admissdes hospitalares de emergéncia e, as vezes, fatalidades. Essas NPS, embora frequentemente
comercializados como alternativas “legais” para substancias sob controle internacional, podem,
inadvertidamente, representar um risco a satude ptblica. A identificacdo e detec¢do de NPS formam a base
de respostas efetivas de aplicacdo da lei e intervengdes de satide como parte de uma abordagem cientifica
baseada em evidéncias, equilibrada, abrangente e integrada para politicas de drogas que buscam reduzir a
demanda e restringir a oferta para evitar abusos.

2.4. O relatorio enfatiza, ainda, a dificuldade de detecgdo e identificagdo das novas substancias
psicoativas:
2.4.1. A deteccdo e identificacdo de NPS sdo criticas para estratégias de reducao de fornecimento e

de intervengdo de satide e para a coleta de dados precisos para a elaboragdo efetiva de politicas. Infelizmente,
instituicdes relevantes em varios paises enfrentam desafios para detectar e identificar NPS em materiais
apreendidos e em espécimes bioldgicos de usuarios afetados.

24.2. Capacidade insuficiente para identificar, analisar e relatar as NPS ¢é reconhecida como um fator
no baixo nivel de informago recebida de alguns paises. Trinta dos 45 paises que forneceram informagdes
sobre a legislagcao na pesquisa do UNODC sobre NPS indicaram que enfrentaram desafios na implementagao
de legislacdo para controlar as NPS. Desses 30 paises, 80% relataram que suas autoridades policiais (como
alfindega e policia) enfrentam dificuldades para identificar as NPS controladas. Apenas nove por cento do
total de paises pesquisados relataram que a identificacdo para as autoridades policiais ndo era um problema.

2.5. Essa nova realidade obrigou laboratérios forenses mundo afora a desenvolverem novas
metodologias e empregarem equipamentos com maior poder de discriminagdo para superar tais barreiras.
Nesse novo cenario, ganharam destaque o uso de técnicas hifenadas, as quais combinam as qualidades de dois
ou mais procedimentos analiticos. Em tal contexto, merece destaque a combinagdo de cromatografia gasosa
com detecgao por infravermelho (CG-FTIR).

2.6. O Grupo de Trabalho Cientifico para a Analise de Drogas Apreendidas (SWGDRUG)
classifica a Espectroscopia de Infravermelho (FT-IR) como técnica analitica de Categoria A, ou seja, elevado



poder de discriminagdo. Ainda segundo o SWGDRUG, o FT-IR ¢é capaz de diferenciar diastereoisomeros
(pseudoefedrina vs. Efedrina), bases livres vs. acidos e os diferentes sais. O FT-IR ¢ uma poderosa ferramenta
analitica para diferenciar espécies quimicas semelhantes. Todavia, a técnica apresenta uma importante
limitagdo. Em que pese se tratar de uma técnica com elevado poder de elucidacdo estrutural, o FT-IR ndo
produz a separagdo de substincias. Tal limitagdo € particularmente prejudicial nas ciéncias forenses e em
analises de drogas pois, invariavelmente, tratam-se de misturas de compostos. Para contornar essa limitacao,
foram desenvolvidos equipamentos hibridos, os quais combinam técnicas de separagdo com técnicas de
elucidagdo estrutural, um dos quais é a combinagdo de Cromatografia Gasosa (separacdo) e Infravermelho
(elucidag@o estrutural).

2.7. A aquisicdo de um equipamento de CG-IR traria uma nova dimensao as analises do SEPLAB,
expandindo a capacidade do laboratorio em responder inequivocamente a natureza de substincias
questionadas.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens objeto da aquisicdo ndo constam no Catalogo Unificado de Materiais - CATMAT do
SIASG utilizado pela Administragdo Publica Federal, portanto prevalecem as descricdes e especificagdes
constantes neste Projeto Basico.

4. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

4.1. A aquisicdo do equipamento objeto deste Projeto Bésico encontra amparo legal no art. 25,
inciso I, da Leino 8.666, de 21 de junho de 1993, com alteragdes posteriores.

Art. 25. E inexigivel a licitagdo quando houver inviabilidade de competicdo, em especial:

1 - para aquisi¢do de materiais, equipamentos, ou géneros que so possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferéncia de marca, devendo a
comprovagdo de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo érgdo de registro do
comercio do local em que se realizaria a licitagdo ou a obra ou o servigo, pelo Sindicato, Federa¢do ou
Confederacdo Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes,

4.2. O equipamento em questdo se trata de equipamento hibrido de Cromatografia Gasosa
acoplada a detector de Infravermelho (GC/IR).
4.3. A técnica hifenada de GC/IR é composta de um equipamento responsavel por realizar a

separacdo cromatografica dos materiais injetados (Cromatdgrafo Gasoso) e por um detector (Infravermelho).

4.4. A separagdo dos compostos por cromatografia gasosa representa uma importante etapa na
identificagdo inequivoca de compostos quimicos. A técnica analitica de espectroscopia de infravermelho ¢é
considerada Categoria A, de acordo com as recomendac¢des do Grupo de Trabalho Cientifico para a Andlise
de Drogas Apreendidas (SWGDRUG).

4.5. Todavia, a capacidade discriminatoria da espectroscopia de infravermelho é severamente
comprometida quando a técnica € aplicada a uma mistura de compostos, no qual um espectro combinado €
produzido. Essa ¢ a principal dificuldade e limitagdo do uso de equipamentos de infravermelho em ambientes
forenses, uma vez que, via de regra, drogas sdo apreendidas na forma de misturas. Em que pese o
SEPLAB/DPER/INC/DITEC dispor de equipamentos de infravermelhos, o uso dos mesmos ¢ severamente
limitado por ndo possuirem a capacidade de separar compostos. Os espectros de mistura gerados muitas
vezes ndo se adequam a caracterizagdo dos principios ativos de interesse. Por isso a importancia de estarem
acoplados a um Cromatografo Gasoso para separacao das moléculas.

4.6. Os sistemas de GC/IR se utilizam de dois tipos de detectores IR:
4.6.1. Infravermelho em Fase Gasosa.
4.6.1.1. Os detectores de infravermelho em fase gasosa realizam a andlise diretamente do material

ejetado da coluna cromatografica. Produzem, portanto, um espectro de absorbancia em fase gasosa. Apesar
de se tratarem de sistemas mais simples, possuem graves limitagdes:

4.6.1.2. Em fase gasosa, as moléculas possuem maior liberdade de rotagdo, gerando bandas vibro-
rotacionais complexas e sujeitas a distor¢ao centrifuga. Esse fenomeno fisico causa o alargamento das bandas
e compromete a resolugdo dos espectros. Dessa forma, espectros de infravermelho ndo possuem a necessaria
resolugdo (< 4 cm-1) para a diferenciagao de compostos quimicamente semelhantes como diastereoisdmeros.
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Figura 1: Comparagao de espectro de fase gasosa (acima) vs. espectro de fase condensado (abaixo) de
metanfetamina.

4.6.1.3. A técnica apresenta baixa sensibilidade, o que obriga a njegdo de grande volume do analito.
Tal pratica pode sobrecarregar a coluna de separacdo, alterar tempos de retengdo, sujar e/ou danificar o
equipamento.

4.6.1.4. A faixa de operacdo de temperatura é limitada, pois temperaturas acima de 280 °C
comprometem a sensibilidade da técnica.
4.6.1.5. A ponte entre 0 GC e o IR ¢ chamada de "tubo de luz". Este tubo de luz ndo pode exceder as

temperaturas de cerca de 250 graus °C. Assim substancias mais pesadas, com ponto de ebulicdo acima dessa
temperatura, que saem da coluna de GC na fase gasosa, acabam condensando no tubo de luz, inviabilizando a
analise e podendo danificar o equipamento.

4.6.2. Infravermelho em Fase Condensada.

4.6.2.1. Os detectores de infravermelho em fase condensada atuam de maneira distinta. Apds a
separagdo cromatografica, o material em fase gasosa que sai da coluna entra uma camara criogéncia (-1400C)
e ¢ depositado sobre um disco de Seleneto de Zinco (ZnSe) o qual é transparente a radiacdo infravermelho. O
feixe de infravermelho atravessa a amostra condensada no disco, gerando um espectro de Transmissdo de
Fase Solida.

4.6.2.2. Tal técnica elimina os problemas apresentados acima. A amostra € concentrada em um ponto
do disco e, por estar em fase solida, elimina-se a liberdade de rotagdo das moléculas, evitando bandas vibro-
rotacionais complexas e distor¢ao centrifuga. Desta forma, é possivel gerar espectros de alta resolugdo (< 4
cm-1), que, por sua vez, sao adequados para buscas em bibliotecas eletronicas, tanto de transmissdo quanto
de refletdncia total atenuada (ATR) para a diferenciagdo de isomeros.

4.7. Portanto, conclui-se que:

4.7.1. A aquisicdo de equipamentos hibridos, combinando técnicas de separagdo com diferentes
detectores permitem que laboratorios forenses avancem em sua capacidade de detecgdo e caracterizacdo de
substancias desconhecidas, possiilitando analises mais céleres e cientificamente mais robustas.

4.7.2. Em relagdo ao equipamento a ser adquirido, ¢ opinido desse parecerista que devem ser
descartados aqueles de Infravermelho em Fase Gasosa por ndo atenderem as especificidades forenses do
SEPLAB. O SEPLAB deve restringir sua escolha a equipamentos de CG — IR com detectores de
Infravermelho em Fase Condensada.

4.7.3. Atualmente no mercado, existe apenas um equipamento hibrido de Cromatografia Gasosa com
Detector de Infravermelho em Fase Condensada, que é o DiscovIR-GC da Spectra Analysis.

4.7.4. O equipamento a ser fornecido pelo fabricante estrangeiro Spectra Analysis para uso no
SEPLAB/DPER/INC/DITEC/PF, ndo possui similar no mercado nacional ou estrangeiro, pois emprega
tecnologia patenteada ou de marca registrada, contando com multifincionalidades exclusivas e singulares de
interesse da equipe técnica do SEPLAB.

5. VALOR DA AQUISICAO

5.1. O equipamento pleiteado esta or¢cada em US$ 265.294,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil,
duzentos e noventa e quatro ddlares americanos.

5.2. Considerando a imunidade tributaria da DITEC, ndo incidira os tributos federais (II, IPI, PIS,
COFINYS).

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

6.1. Na importag@o direta, sdo utilizados Termos Internacionais de Comércio — INCOTERMS,

cujas regras definem os direitos ¢ as obrigacdes entre exportador e importador, mediante a celebragdo de
Proforma invoice, que levam em conta a reparticdo de custos e responsabilidades em uma operagdo de
comgrcio exterior.

6.2. Dessa forma, esta Diretoria negociou diretamente com o fabricante estrangeiro Spectra
Analysis o INCOTERM CPT (Carriage Paid to) e a representante legal se responsabilizara pelo desemarago



por conta e ordem de terceiros, instalagdo e treinamento.

6.3. A representante legal no Brasil entregara os produtos a DITEC, no endereco final de entrega.
A representante da fabricante, a empresa Equilab INC cotou o preco INCOTERM CPT) desses produtos no
valor total de US$ 265.294,00, conforme detalhado na Proposta Comercial.

6.4. O prazo de entrega e instalagdo dos bens ¢ de até 120 (cento e vinte) dias, contados da
emissdo da carta de crédito, em remessa tinica, no seguinte enderego:

Edificio do Instituto Nacional de Criminalistica da Policia Federal — INC/DITEC/PF
SPO Quadra 7 Lote 23, Setor Policial Sul

CEP: 70610-200

Brasilia / DF

6.5. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na proposta.

6.6. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

6.7. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisorio, apods a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo
circunstanciado.

6.7.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

6.8. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Séo obrigagdes da Contratante:

7.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico e seus anexos;

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente

com as especificagdes constantes do Projeto Basico e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento
definitivo;

7.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.14. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

7.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.1.6. rejeitar os equipamentos cujas especificacdes ndo atenderem, para cada item, aos requisitos
minimos constantes deste Projeto;

7.1.7. acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos do fornecedor, no que se refere a entrega,
garantia, assisténcia técnica e treinamento;

7.1.8. atender as recomendagdes da CONTRATADA e do fabricante, quanto a conservagao e o uso
dos equipamentos;

7.1.9. fornecer declaracdo de End User ao fornecedor que solicitar para atender legislacdo do pais
de origem do objeto;

7.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Fica estabelecida a empresa Equilab INC, com sede em Whitestone, NY, EUA, como a
CONTRATADA ¢ a Nova Analitica, com sede em Sao Paulo/SP, Brasil como sua representante legal e
exclusiva no Brasil conforme comprovantes em anexo.



8.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto e, ainda:

8.2.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Projeto Bésico e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia;

8.2.1.1. 0 objeto deve estar acompanhado do manual do usudrio, com uma versao em portugués ou em
inglés e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

8.2.2. responsabilizar-se pelos vicios € danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lein® 8.078, de 1990);

8.2.3. substituir, reparar ou corrigir, s suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Basico, o objeto
com avarias ou defeitos;

8.2.4. comunicar & Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio;
8.2.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagcdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

8.2.6. indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.

8.2.7. arcar com todas as despesas, como frete, seguro e outras, inerentes ao deslocamento dos
equipamentos do Aeroporto ou Porto de entrada no Brasil, até o endereco de entrega.

8.2.8. fornecer, juntamente com os equipamentos, todos os manuais a eles relacionados.

8.2.9. arcar com todos os tributos e contribuicdes sociais federais, estaduais e municipais que incidam

ou venham a incidir sobre o objeto.

8.2.10. declarar, detalhadamente, a garantia dos equipamentos fornecidos, cujo prazo ndo podera ser
inferior a um ano contados a partir do recebimento definitivo.

8.2.11. assumir todos os Onus decorrentes da execucdo da garantia e assisténcia técnica e
responsabilizar-se pela perfeita execucdo de todas as obrigacdes delas decorrentes.

8.2.12. responder pelos danos causados diretamente 8 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, na execucdo do fornecimento, da garantia e da assisténcia técnica.

8.2.13. responder pelos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdencidrios resultantes da
execugdo deste Projeto, ndo transferindo 8 CONTRATANTE, em caso de inadimpléncia, com referéncia a
esses encargos, a responsabilidade por seu pagamento, nem podendo onerar o objeto deste Projeto.

8.2.14. realizar a instalagio do equipamento em local indicado pela Contratante e realizar as
verificagdes necessarias que comprovem o adequado funcionamento.

8.2.15. ofertar treinamento para o uso dos equipamentos/materiais fornecidos, sem 6nus adicional a
CONTRATANTE, a, no minimo, 6 (seis) peritos criminais federais, indicados pela Diretoria Técnico-
Cientifica, em Brasilia/DF, em at¢ 30 (trinta) dias ap6s a instalagao.

8.2.16. este treinamento devera abranger as principais funcionalidades do equipamento fornecido bem
como manutengdes basicas do usuario, conforme detalhamento do item 9;

8.2.17. incluir em seu preco todos os impostos, taxas e outros, ¢ ainda, o custo do transporte/frete,
para entrega no local de recebimento provisério.

8.2.18. arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, provenientes da realizagdo do treinamento,
inclusive aquelas com deslocamento do instrutor, a saber, hotel, alimentacdo, deslocamento, traslado, dentre
outras.

8.2.19. informar imediatamente 8 CONTRATANTE as altera¢des de dados do fornecedor, como, por
exemplo, enderecos, telefones, nome de representantes, que possam influenciar na comunicacdo da
CONTRATANTE com o fornecedor.

8.2.20. notificar a CONTRATANTE com, no minimo, quarenta e oito horas de antecedéncia ao
embarque, por escrito, por meio de fax (61) 2024-9821 e correio eletrdnico selog.ditec@dpf.gov.br, detalhes
sobre a descricdo dos equipamentos, as quantidades, o nome da companhia aérea, o nimero e a data do
conhecimento aéreo de carga, o aeroporto e a data de embarque, com remessa do original da notificagdo a
Diretoria Técnico-Cientifica, no prazo maximo de dez dias corridos, via servico postal ou por intermédio do
seu representante legal.

8.2.21. manter disponiveis pecas € servicos necessarios para efetuar eventuais reparos € manutengao
nos equipamentos, pelo periodo de 24 meses, ap6s o término da garantia.

9. DO TREINAMENTO

9.1. A CONTRATADA fica obrigada a realizar treinamento para o uso do equipamento fornecido
para seis (6) peritos que serdo previamente indicados, no local de instalagdo do equipamento.

9.2. O treinamento devera abranger no minimo informagdes sobre todas as funcionalidades do



equipamento fornecido, exercicios praticos de uso, manutengdes preventivas e corretivas.
9.3. A carga horaria para realizagdo do treinamento sera de, no minimo, 24h (vinte e quatro) horas.

9.4. Todas as despesas diretas ou indiretas, provenientes da realizagdo do treinamento, inclusive
aquelas com deslocamentos do(s) instrutor(es), a saber: hospedagem, alimentagdo e deslocamentos, dentre
outras, sao de responsabilidade da CONTRATADA.

9.5. Este treinamento devera incluir obrigatoriamente:

9.5.1. As principais funcionalidades do equipamento fornecido, bem como manutengdes basicas do
usuario;

9.5.2. Apresentacdo geral dos componentes do sistema;

9.5.3. Instrugdes basicas para utilizagdo do LN2;

9.54. Treinamento operacional de enchimento dos reservatorios criogénicos do detector MCT e
Disco ZnSe;

9.5.5. Treinamento operacional de instalagdo e limpeza do disco ZnSe;

9.5.6. Treinamento operacional de instalagdo do Transferline;

9.5.7. Treinamento de instalagdo de colunas capilares, liners e septos;

9.5.8. Instrugdes de alinhamento de transferline ( Find Deposit);

9.5.9. Calibragao com padrdo de Poliestireno;

9.5.10. Aumento de sensibilidade;

9.5.11. Dimensionamento da Webcam;

9.5.12. Treinamento operacional do software DiscovIR Win incluindo os mddulos Labflow
Workbook, Checkout e Libraries;

9.5.13. Programacao dos parametros operacionais de aquisicdo do GC e detector FTIR;

9.5.14. Captura e integracdo dos cromatogramas e espectrogramas;

9.5.15. Identificacdo de espectros em livrarias para livrarias de espectros com avalicdes de matching;
9.5.16. Criagdo de relatorios;

9.5.17. Troubleshotting.

9.6. Para estarem aptos a ministrar o treinamento o(s) instrutor(es) devem possuir qualificacdo e

treinamentos adequados na Spectra Analysis Inc, em nivel avangado, no modelo de equipamento a ser
instalado.

9.7. Ao final do treinamento, o(s) instrutor(es) devem submeter os alunos a um questionario de
avaliagdo, com a reapresentacdo dos modulos que porventura ndo tenham obtido a nota minima aceitavel.

10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

11. DA ALTERACAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,

desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

12. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. Nos termos do art. 67 Lein® 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo e determinando o que for necessario a regularizagao de falhas ou defeitos observados.

12.1.1. O recebimento de material de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) serd confiado a
uma comissdo de, no miimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.

12.2. A fiscalizag@o de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lein® 8.666, de 1993.

12.3. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execug@o do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagio das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.



13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera efetuado pela DITEC, por meio das condigdes pactuadas na Invoice, na
carta de crédito e no contrato de cambio contratado junto ao Banco do Brasil S/A.

13.2. Com proposta em Doélares, o pagamento sera efetuado em até 30 dias ap6s o aceite técnico,
através de carta crédito irrevogavel e irretratdvel no banco emissor (issuingbank) Banco do Brasil S/A, em
valor correspondente em Dolares, considerado como proposta de precos aceitada e precificada na pro-forma
(proforma invoice), em obediéncia ao disposto na Lei n® 4.320/64; na Lein® 10.192/2001 c/c Decreto-lei n°
857/69, adotando-se as Regras de Usos Uniformes sobre Créditos Documentarios, sendo que:(UCP 600),
aprovadas pela Camara Internacional de Comércio (CIC), c/c as Regras Uniformes para Reembolsos
Bancarios, amparados em créditos documentarios, sendo que:

13.2.1. Tera a Diretoria Técnico-Cientifica — DITEC/PF como tomador (4pplicant).

13.2.2. Terda a CONTRATADA como beneficiaria (Beneficiary).

13.2.3. O banco notificador (advisingbank) no exterior serd estabelecido pelo Banco do Brasil S/A
em conformidade com o pais-sede da CONTRATADA.

13.2.4. O banco negociador (negotiationbank) responsavel pelo pagamento no exterior sera
estabelecido pelo Banco do Brasil S/A em conformidade com o pais-sede da CONTRATADA.

13.2.5. O exame de documentagdo exigida e entregue pela CONTRATADA ao banco, bem como o
pagamento, sera realizado em até 21 (vinte e um) dias bancarios (banking days).

13.2.6. O crédito documentario serd efetuado na modalidade confirmado, irrevogavel e intransferivel.
13.2.7. A validade do crédito documentario serd de 150 (cento e cinquenta) dias, suficiente para a

cobertura do prazo de execucdo definido neste Projeto Basico e em seus anexos.

13.3. A(s) fatura(s) pro-forma (proforma invoice) devera(3ao) ser encaminhada(s) para a
CONTRATANTE, no enderego citado no Projeto Basico indicado pela Administragdo, para fins de pedido
de abertura de crédito documentério.

13.4. Todas as operagdes financeiras serdo efetivadas pelo agente financeiro da Unido, o Banco do
Brasil S/A, sob ordem da CONTRATANTE.
13.5. O pagamento sera suspenso até manifestagdo favoravel do Banco Central do Brasil —

Departamento de Combate a Ilicitos Financeiros e Supervisio de Cambio e Capitais Internacionais, havendo
indicios de casos relacionados na Se¢éo 2, do Capitulo 16, do Titulo I do RMCCI.

13.6. O efetivo pagamento e liquidagdo nos termos do art. 63 da Lein® 4.320/64 sera considerado
com a autorizagdo para o banco negociador efetivar o pagamento ao beneficiario ou pelo depdsito em conta
bancéria aberta no Banco do Brasil na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil.

13.7. Previamente ao pagamento sera verificada a manutencdo das condigdes de habilitagdo da
CONTRATADA.
13.8. Toda a documentagdo equivalente apresentada na fase de habilitagdo deverd ter validade

quando da realizacdo do pagamento ou apresentagdo de documentagdo comprobatdria da manutengdo das
condi¢des de habilitacdo. Caso contrario, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para que sejam

sanadas as pendéncias no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo mediante justificativa da
CONTRATADA aceita pela CONTRATANTE. Findo esse prazo sem que haja a regularizacdo por parte da

CONTRATADA, ou apresentagdo de defesa aceita pela CONTRATANTE, fatos estes que, isoladamente ou

em conjunto, caracterizardo descumprimento contratua, ¢ a CONTRATADA sujeita as sangdes
administrativas previstas neste Projeto Basico.

13.9. Na hipétese de atraso do pagamento atribuivel 8 CONTRATADA por execucao do objeto,
com proposta em moeda estrangeira, as despesas referentes a renovagdo ou prorrogagdo do crédito
documentario junto ao Banco do Brasil S/A, inclusive as referentes ao incremento da taxa cambial, no periodo
de adimplemento, serdo ressarcidas pela CONTRATADA, sem prejuizo das respectivas sangdes contratuais.

13.10. O pagamento sera realizado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite
técnico do objeto.

13.11. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

13.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

13.13. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng@o tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
13.14. A conversdo da moeda serd realizada no momento do efetivo pagamento da despesa.

13.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela



Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xNxVP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP =Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

_ _ (6/100) I=0,00016438
I=(TX) | = 1365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
14. DO REAJUSTE
14.1. O reajuste ndo sera aplicavel ja que o contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses e o objeto da

contratacdo trata-se de remessa Unica, ou seja, sera realizada a entrega e instalacdo de um tnico
equipamento.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. O adjudicatario, no prazo de 15 (quinze dias) apds a assinatura do Termo de Contrato ou
aceite do instrumento equivalente, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, que sera liberada de acordo com as condicdes previstas neste Projeto Basico, conforme
disposto no art. 56 da Lein® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

15.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

15.2.1. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

15.2.2. seguro-garantia;
15.2.3. flan¢a bancaria.
15.3. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econdmica

Federal, com corre¢do monetaria, em favor do contratante.

15.4. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes.

15.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias tteis, contados da
data em que for notificada.

15.6. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

15.7. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (artigo 56, §4° da Lein® 8666/93)

15.8. No caso de se prestar caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica como garantia, estes
deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, nos termos da Lein® 11.079, de 30 de dezembro de 2004, tendo como
beneficiaria a Diretoria Técnico-Cientifica — DITEC/DPF, cuja via do termo da caucdo ou do deposito do(s)
titulo(s) devera ser apresentada no ato da publicagdo deste Contrato.

15.9. No caso apresentagdo de fianga bancéria como garantia, a mesma devera ser emitida em nome
da Diretoria Técnico-Cientifica — DITEC/DPF, devendo constar do instrumento, a renincia expressa pelo
fiador, dos beneficios previstos nos artigos 821, 827, 835, 837, 838 e 839, todos da Lein® 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Cddigo Civil; art. 77 do Cddigo de Processo Civily art. 261 e 262 do Codigo Comercial,
cujo documento devera ser apresentado no ato da publicagdo do Contrato.

15.10. No caso de apresentagdo de seguro-garantia como garantia contratual, o mesmo deve ter
como beneficidrio direto, Umico e exclusivamente, a Diretoria Técnico-Cientifica — DITEC/DPF, cujo
mstrumento devera ser apresentado no ato da publicagdo deste Contrato.



15.11. A garantia prestada sera liberada ou restituida imediatamente apos o término da vigéncia deste
Contrato e desde que comprovado o cumprimento de todas as obrigagdes da contratada.

15.12. Se a garantia for utilizada em pagamento de obrigagdo ndo cumprida ou de multa aplicada,
apos o devido processo legal, assegurado o contraditério e a ampla defesa, a CONTRATADA se obrigaré a
depositar o montante da diferenca do valor apurado, no maximo de 48 (quarenta e oito) horas Titeis, a contar
da data em que for notificada pela CONTRATANTE.

15.13. Garantia emitida por banco estrangeiro devera ser confirmada por instituicdo bancaria nacional.
16. DA GARANTIA TECNICA
16.1. A CONTRATADA dard garantia aos equipamentos ofertados, com assisténcia técnica in

loco, ou seja, no local de uso do equipamento, pelo prazo de doze (12) meses a partir da data do recebimento
definitivo.

16.2. A garantia inclui a recuperagdo ou substituigdo de qualquer componente ou equipamento que
apresente divergéncias nas suas caracteristicas, ou qualquer erro de projeto e defeitos de fabricagdo, sem
qualquer 6nus para a Administracao.

16.3. Os servigos de manutengdo efetuados durante o periodo de garantia deverdo ter atendimento
micial pela CONTRATADA em at¢ 10 (dez) dias tteis apds o chamado e finalizagdo maxima em 90 (noventa)
dias, caso seja necessario substituicdo de pegas.

16.4. Quando da necessidade execugdo de qualquer prestagdo de servico de manutencdo durante o
periodo de garantia, esta devera ser prestadain loco mediante solicitagdo formal por parte da
CONTRATANTE.

16.5. Caso, durante o periodo de garantia, seja constatado qualquer defeito ou divergéncia nas
caracteristicas do(s) equipamento(s), a CONTRATANTE comunicara o fato, por escrito, 8 CONTRATADA,
acordando o prazo para corregdo dos defeitos.

16.6. Caso esses defeitos resultem em importagdo de pega/parte do(s) equipamento(s), essa devera
ocorrer em até 90 (noventa) dias, a contar da comunicagao dessa necessidade 8 CONTRATANTE.

16.7. A CONTRATADA devera comparecer ao local onde se encontra o equipamento no prazo de
até dez (10) dias uteis, contados da confirmagdo do recebimento de sua convocagao, para prestar os servigos
de manutengao corretiva durante o periodo de garantia.

17. DAS CONDICOES DE IMPORTACAO

17.1. A CONTRATADA ou sua representante exclusiva no Brasil é responsavel pelo processo de
importacdo e despacho aduaneiro, devendo realizar as opera¢des de desembarago aduaneiro e nacionalizagdo
de acordo com a regulamentacdo brasileira, sendo que:

17.1.1. ) O importador sera a Diretoria Técnico-Cientifica da Policia Federal - DITEC/PF, com objeto
destinado a Orgdo de Seguranga Publica.

17.1.2. O procurador outorgado respondera integralmente quanto aos atos praticados no processo de
importagao, configurando a CONTRATADA como solidaria sem reservas na responsabilizacdo administrativa,
civil e criminal.

17.1.3. A CONTRATADA ou seu representante legal no Brasil responsabilizar-se-a por todas as
operagodes e informagdes referentes ao desembarago aduaneiro, inclusive quanto a adequada classificagdo na
Nomenclatura Comum do Mercosul/Tarifa Externa Comum (NCM/TEC), com o respectivo destaque.

17.1.4. A CONTRATANTE acompanhard todo o processo de importacdo realizado pela
CONTRATADA, assim como, toda demanda de informagio ou documentagdo referente ao processo de
importacao devera ser prontamente comunicada 8 CONTRATANTE.

17.1.5. Toda documentagao e extrato de registros referentes ao processo de importagdo deverdo ser
entregues 8 CONTRATANTE, sempre que possivel no original.

17.1.6. A CONTRATADA ou seu responsavel legal no Brasil serd responsavel por toda
movimentacdo de carga em relagdo ao cumprimento do objeto, devendo estabelecer os quesitos de
consolidagdo e modal.

17.1.7. O transporte deverd atender a legislagdo brasileira, inclusive o previsto pelo Decreto n®
6.759/2009.
17.1.8. As cargas embaladas, consolidadas ou ndo, deverdo estar conforme a respectiva lista de

conteudo (PackingList)

18. DA RESCISAO

O ndo cumprimento de qualquer clausula do Projeto Basico ou a inobservancia das prescricdes
legais pertinentes aos contratos administrativos confere a Diretoria Técnico-Cientifica — DITEC/PF, o direito
de rescindi-lo, conforme previsto na se¢do V do capitulo III da lei n° 8.666/93. Fica estabelecido, ainda, que a
CONTRATANTE podera rescindir o contrato, independentemente de qualquer aviso ou interpelacao judicial,
respeitando o direito de ampla defesa, na ocorréncia de quaisquer dos casos enumerados no art. 78, incisos



XII e XVII, da Lei n° 8.666/93, bem como por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniéncia para a Diretoria Técnico-Cientifica/PF judicialmente, nos termos da
legislagdo pertinente.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa, a CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacdo;

19.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

19.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

19.1.5. cometer fraude fiscal;

19.2. Pela mexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a CONTRATANTE;

19.3. multa moratdria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela madimplida, até o limite de 10% (dez por cento), para os seguintes atrasos:

19.3.1. atraso na instalagdo do equipamento, conforme prazos estabelecidos no item 6.4;

19.3.2. atraso no prazo estabelecido para a conclusdo do treinamento, conforme prazos estabelecidos
no item 8.2.15;

19.3.3. atrasos nos prazos estabelecidos para as manutengdes corretivas durante a garantia, conforme

prazos estabelecidos no item 16.3;

19.3.4. multa compensatoria de 10 % (dez por cento) sobre o valor total deste Projeto, no caso de
inexecugao total do objeto;

19.3.5. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigacdo inadimplida;

19.3.6. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o oOrgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.3.7. impedimento de licitar e contratar com o6rgdos ¢ entidades da Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

19.3.7.1. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em
quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem 19.1 deste Projeto Basico.

19.3.8. declaracdo de idoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuizos causados.

19.4. As sangles previstas nos subitens 19.2.1, 19.3.6 e 19.3.7 poderfo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

19.5.1. tenham sofiido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

19.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

19.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lein® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lein® 9.784, de 1999.

19.7. A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 8 CONTRATANTE, observado
o principio da proporcionalidade.

19.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
20.1. Os recursos or¢amentarios terdo a seguinte classificagao:

Gestao/Unidade: 00001/200406
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ELVIO DIAS BOTELHO
Perito Criminal Federal
Chefe do SEPLAB/DPER/INC/DITEC/PF

Aprovo este Projeto Basico para Aquisi¢do de
1 (um) equipamento hibrido de Cromatografia
Gasosa acoplada a detector de Infravermelho.

FABIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR
Perito Criminal Federal
Diretor Técnico-Cientifico — DITEC/PF

1

Infravermelho ¢

ANEXO | - ESPECIFICAGOES TECNICAS

Trata-se de equipamento hibrido de Cromatografia Gasosa acoplada a detector de
om as seguintes especificagdes técnicas.

ITEM

DESCRIGAO/
ESPECIFICAGAO

QUANTIDADE

e Cromatégrafo Gasoso;

o

O 0O 0O 0O 0O0O OO OO 0O O O 0 ©

o

Operagao nos modos cromatografia rapida e cromatografia convencional;
Compativel com a instalagédo e operagao de:

4 detectores;

2 injetores;

2 zonas auxiliares de temperatura;

Taxa de aquecimento: 1250C/min;

Tempo de resfriamento do forno: 4 min;

Controle digital de fluxo para o gas de arraste;

Possibilidade de operagéo do gas de arraste nos modos:

Pressio constante;

Pressao programada;

Fluxo Constante;

Fluxo programado;

Velocidade Linear Constante;

Faixa de pressao: 0 a 145 psi;

Faixa de temperatura: 30C acima da temperatura ambiente até 4500C;
Kit basico de consumiveis para cromatégrafo a gas.

o Injetores de Coluna

o
o
(o]

Injetores do tipo Split, splitless e Split/splitless;

Capacidade de operagao com colunas capilares e widebore;

Sistema modular, permite o intercambiamento do sistema de inje¢ao pelo
proprio usuario, sem a necessidade de treinamento especial, ferramentas
dedicadas, nem servigo especializado no local;

Sistema eletrénico de controle de gas "Integrated Electronic Gas Control
(IEC)";

Modos de operagéo: Fluxo e presséo constante e programacéao de




O O 0 0 0 0 ©°

o

pressao e fluxo;

Sistema para troca rapida do liner;

Sistema de caracterizagao da coluna;

Sistema automatico de verificagdo de vazamentos;

Temperatura maxima de operacgéo: 400°C;

Raz&o de divisdo maxima: 12500:1;

Fluxo de split: 0 a 1250 mL/min;

Sistema de controle de fluxo/pressao automatico (EPC): 0-1000 kPa (0-
145 PSI);

Permite instalag&o de colunas de 50 um a 530 um (DI) e colunas
empacotadas de 1/8" e 1/16";

Compativel com sistema "Merlin Microseal® septum”;

Permite injecao de grandes volumes utilizando liner especifico e pré-
coluna.

¢ Amostrador Automatico

O O O o

o

Capacidade: 155 vials;

Volume dos vials: 2mL

Possibilidade de uso com seringas de 0,5, 5 e 10uL.
Possibilidade de injecdo em duas colunas;
Velocidade de enchimento variavel.

e Detector de Infravermelho

o
[e]

o 0O O O O o

O 0O O 0 0 0 O

o
[e]

Tipo de espectro: Transmitancia através do disco e amostra;

Principio de operagao: Deposi¢ao direta da amostra em disco de amostra
criogénico de ZnSe ( Fase Sdlida);

Resolucéo: 4 cm-1

Detector IR: 0.1 x0.1 mm MCT

Faixa IR: 4000 - 700 numeros de comprimento de onda

Fase da amostra durante a deteccéo IR: Sélida

Coleta de dados: Tempo real - varredura pés corrida para aumento da
razao sinal/ruido.

Ruido ( tempo real na coleta de dados): < 0.8 unidades de
milliabsorbancia pico a pico;

Taxa de fluxo do GC: Fluxo de gas de arraste do GC de 0.1 a 3 MI/min.
Tempo requerido para limpeza do disco: Inferior a 5 minutos
Alimentacéo elétrica: 100 - 120 /200 - 240 AC; 50 /60 Hz, 7 /4 A
Capacidade de Nitrogénio liquido: 9 litros

Conexado com o GC: Entrada na lateral direita do detector

Bomba de vacuo: Bomba rotativa de 2 estagios

Alimentagao elétrica da Bomba: 100 - 120 / 200 — 240 VAC, 50/ 60 Hz,
44/22A

Software: Inclui identificacao spectral através de biblioteca de espectros
Umidade de operagao ambiente: 20-85% relativa

e Programas de computador

o

O 0O 0O 0O 0 0 0 O

o

Plataforma Unica que incorpore as principais fungdes do equipamento,
dentre as quais:

Controle do equipamento;

Processamento de espectros;

Emisséao de relatorios;

Busca em bibliotecas eletrénicas;

Interpretagcédo de espectros;

Controle de acesso por senha;

Gerenciamento de usuarios com diferentes niveis de autorizagao;
Rotinas de validagao e calibragdo do equipamento com documentagao
dos testes rastreados de fabrica e programa gerador de relatérios de
performance e tendéncia do instrumento;

Bibliotecas Espectrais FTIR — Transmission Spectra Databases (S.T.

Japan) em resolugdo minima de 4 cm™! listadas abaixo:
Pesticides Spectra Database;

Forensic Spectra Database (incluindo White Powders);
Hazardous and Toxic Chemicals Spectra Database;
Pharmaceuticals, Drugs, and Antibiotics Spectra Database
(incluindo excipientes);

Compativel com Window®7, 8 e 10;

e Estacao de trabalho

o

PC, com as seguintes especificagbes minimas: processador Intel Core i7
— 3,30 GHz ou superior; 16 GB de memédria RAM DDRS; disco rigido
SATA 2 Tb, 32 Mb caché ou superior; drive DVD 16X +/- RW; gabinete
minitorre; teclado e mouse 6ptico laser; sistema operacional Windows 7
professional ou mais recente, 64 Bit; monitor LCD color de 24”.

01

Coluna capilar: polietileno glicol 30m x 0,25mm x0,25um — equivalente a DN-WAX.




3 Coluna capilar: 100% dimetil-polisiloxano - 25m x 0,2mm x 0,33um - equivalente a DN- 4
1

4 Coluna capilar: 5% difenil-95% dimetil-polisiloxano - 25m x 0,2mm x 0,33 um - 4
equivalente a DN-5.

Container de armazenamento e transporte de nitrogénio liquido, com as seguintes
caracteristicas:
a) Construido em aluminio e isolado a vacuo
b) Capacidade: 50 litros
5 ¢) Taxa de evaporagao estatica: 0,41 litros / dia. 2
d) Didmetro do pescogo: 64 mm
e) Altura: 823 mm
f) Diametro externo: 475 mm
g) Tampa de vedagdo inclusa.

6 Base com rodizios para containers de armazenamento e transporte de nitrogénio 2
liquido.

7 |Extrator de Nitrogénio Liquido 1
Mangueira de transferéncia de nitrogénio liquido para containers de armazenamento e
transporte de nitrogénio liquido, com as seguintes caracteristicas técnicas, com

8 [conexdes de CGA295 para NPT de 3/8" e comprimento de 1,8 m. 1

————
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