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PROJETO BÁSICO 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 

GTED/SELOG/SR/PF/MS 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços de REFORMA EM EDIFICAÇÃO UTILIZADA 

PELA POLÍCIA FEDERAL – POSTO ESDRAS – CORUMBÁ/MS, localizado no último trecho da BR-262, 

divisa entre Brasil e Bolívia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A presente contratação tem por finalidade possibilitar que a Superintendência Regional de Polícia 

Federal no Estado de Mato Grosso do Sul otimize o atendimento a estrangeiros que cruzam a fronteira entre 

Brasil e Bolívia, na cidade de Corumbá/MS, executando uma reforma em imóvel cedido para uso pela Receita 

Federal. O ESDRAS atual está funcionando no mesmo prédio, porém com espaço insuficiente para atender 

a grande demanda de estrangeiros, o qual aumenta significativamente nos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro. Como a sala ao lado, que era utilizada pela Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, foi desocupada, 

e necessitamos de maior espaço para alocar mais funcionários, fim de ano, para atender com maior agilidade 

os estrangeiros, houve essa prioridade em reformar a sala e adequá-la para receber 03 (três) novos guichês 

de atendimento. Assim, as grandes filas que são comuns nesse período do ano, serão diminuídas e o 

atendimento melhorado. Também está prevista a reforma de outra sala contígua com mais 03 (três) novos 

guichês. 

2.2. Quanto ao regime de execução, adotou-se o tipo: “Empreitada por preço global”, visto que se trata de uma 

obra de engenharia do tipo reforma, de pequeno vulto, com prazo de execução curto (estimado em noventa 

dias), e que os quantitativos puderam ser levantados com nível de precisão e confiabilidade adequada. 

 

3. VISTORIA 

3.1. A vistoria dos locais será facultativa, porém, é de inteira responsabilidade das empresas licitantes apurar 

todas as condições, medidas e técnicas necessárias para a execução dos serviços objeto deste Termo de 

Referência. 
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3.2. A empresa que optar pela realização da vistoria, deverá efetuar o agendamento com o chefe do 

GTED/SELOG/SR/PF/MS (tel. 67-3368-1202). Neste caso será emitido Atestado de Vistoria do imóvel. 

3.3. O Contratante não admitirá declarações posteriores de desconhecimento de fatos e aspectos que dificultem 

ou impossibilitem a execução ou a conclusão dos serviços. É responsabilidade da Contratada eventuais erros 

no dimensionamento da proposta. 

 

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

4.1. Em linhas gerais abrangem serviços em forro, piso, pintura de paredes e teto, portas, esquadrias e divisórias, 

instalações elétricas e telefônicas, cabeamento estruturado, instalações de pontos elétricos para ar-

condicionado, ar-condicionado, CFTV e limpezas diversas, conforme as especificações técnicas abaixo. 

4.2. A CONTRATADA deverá entregar o objeto contratado no prazo, local e tempo previstos nesse contrato e/ou 

Termo de Referência. 

4.3. A entrega do(s) objeto(s) contratado será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração 

da SR/PF/MS, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

4.4. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto dessa licitação será recebido: 

4.4.1. Provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado assinado pelas partes, a ocorrer em até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da 

CONTRATADA. 

4.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após a verificação que comprove a adequação do objeto aos 

termos contratuais. 

4.5.  A CONTRATADA deverá refazer os serviços que não atender(em) as especificações do objeto contratado, 

devendo fazê-lo no prazo assinado pela fiscalização, a contar do recebimento da solicitação. 

4.6.  A atestação de conformidade da entrega do(s) objeto(s) caberá ao órgão competente da SR/PF/MS, mediante 

servidor ou comissão designado para esse fim. 

4.7. O(s) representante(s) da SR/PF/MS anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

4.8. A execução dos serviços está prevista para ser iniciada no mês de janeiro de 2019 e término em abril de 2019 

(03 meses), cujas etapas observarão o seguinte cronograma: 
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4.9. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais 

técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar 

a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

4.9.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

4.9.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição 

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Termo de Recebimento Provisório. 

4.10. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias corridos 

após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às 

pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de 

pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do 

contrato. 

4.10.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias 

anteriores à exaustão do prazo. 

4.10.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 

legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

4.11. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação 

técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:  

5.1. Apresentar Certidão de Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), que comprove a existência 
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em seu quadro, de profissional da área de engenharia (civil e/ou elétrica) ou arquitetura, conforme as áreas 

de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

5.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, 

relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 

da licitação: 

5.2.1. Ter executado reforma ou construção de área de edificação; 

5.2.2. Ter executado instalação de divisórias em sistema modular; 

5.2.3. Ter executado instalação elétrica de baixa tensão, instalações elétricas de baixa tensão estabilizadas 

e rede lógica de dados estruturada Categoria 6; 

5.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:  

5.3.1. Nome do(s) responsável(is) técnico(s) da empresa, na época da execução (Engenheiro Civil e/ou 

eletricista ou Arquiteto); 

5.3.2. Correspondentes certidões de registro de acervo técnico emitidas pelo CREA e CAU. 

5.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes 

atestados de serviços executados de forma concomitante; 

5.5. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal 

técnico considerados essenciais para a execução contratual; 

5.6. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – 

CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à 

execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação, discriminados nos itens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3;  

5.7. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro 

permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 

deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 
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5.8. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos 

termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

6.3. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do objeto; 

6.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 

soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

6.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro; 

6.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade 

com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

6.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

6.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

6.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

6.10. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos 

de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 

notificações expedidas; 

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

6.11.1. "As built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

6.11.2. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis; 
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6.11.3. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o 

direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor).  

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas neste instrumento e em sua proposta; 

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados; 

7.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

7.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 

a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

7.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá e uniforme, além de provê-los com 

os Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

7.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, informações pessoais de todos os empregados que adentrarão 

no órgão para a execução do serviço, tais como nome, CPF e RG a fim de realizar consultas para resguardar 

a integridade e segurança da instituição. 

7.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

7.9. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de 

toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

7.10. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela 

fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 

execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

7.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante; 
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7.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem 

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer 

ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

7.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

7.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

7.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

7.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na 

execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

7.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante; 

7.19. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

7.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

7.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços. 

7.22. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes 

o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento. 

7.23. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com 

a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

7.24. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, 

a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

7.25. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução 

dos serviços, durante a vigência do contrato. 

7.26.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 

6.496/77 e 12.378/2010); 
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7.27. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações 

exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

7.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração 

possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 

8.666, de 1993; 

7.29. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – 

F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:   

7.29.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 

forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

7.29.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive 

aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista 

autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais 

cabíveis. 

7.30. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, 

de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado. 

7.31. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 

de segurança, higiene e disciplina. 

7.32. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 

executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

7.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento 

contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante. 

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, 

de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente 

aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da 

vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas 

do órgão ambiental competente. 
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7.35. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução 

contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por 

ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

7.35.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

7.35.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 

ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for 

obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 

17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e 

legislação correlata; 

7.35.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 

Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se 

tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento 

exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 

origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá 

apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte 

e armazenamento nos limites do território estadual. 

7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos 

na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 

19/01/2010, nos seguintes termos: 

7.36.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas 

e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 

Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso; 

7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 

7.36.2.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos 

classe A de reservação de material para usos futuros;  
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7.36.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo 

a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

7.36.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas; 

7.36.2.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas 

técnicas específicas. 

7.36.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em 

aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 

protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

7.36.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 

estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 

Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.º 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 

15.116, de 2004. 

7.37. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

7.37.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, 

de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

7.37.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou 

aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 

legislação correlata; 

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, 

deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de 

tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 

inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes; 
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7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa 

de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas 

custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e 

demais documentos anexos; 

7.40. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, 

energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e 

concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 

concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

7.41. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a 

empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões 

que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 

contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT; 

7.42. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no dimensionamento da 

proposta. 

7.43. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos 

anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no 

seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 

7.983/2013. 

7.44. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a 

contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do 

serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis 

pela elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo 

do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão 

os serviços contratados. 
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8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 

designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da 

execução dos serviços e do contrato. 

8.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 

neste Projeto Básico. 

8.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 

acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações 

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

8.5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º 

do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo 

quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, 

previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

8.8. O fiscal do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 

especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

8.9. O fiscal do contrato receberá a nota fiscal/fatura apresentada pela contratada e fará a devida atestação, para 

fins de liquidação e pagamento. 

 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1.  A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais assumidas, 

poderá, com a devida anuência da SR/PF/MS, promover subcontratações de serviços e/ou fornecimentos. 
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10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções relacionadas à execução contratual são aquelas previstas no Edital.  

 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 

• Anexo I – Projetos Arquitetônico e Complementares; 

• Anexo II – Planilha Estimativa de Custos ESDRAS; 

• Anexo III – Cronograma Físico e Financeiro; 

• Anexo IV – Tabela de Composições Unitárias; 

• Anexo V – Composição BDI; 

• Anexo VI – Justificativas para BDI. 

 

 

Campo Grande MS, 14 novembro de 2018 

 

__________________________________ 

ALVANTER GARCIA MORAIS 

PERITO CRIMINAL FEDERAL 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA/MS: 4306/D 

MATRÍCULA: 10.737 

GTED/SR/PF/MS 
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MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: REFORMA DO POSTO IMIGRATÓRIO DE FRONTEIRIÇO - ESDRAS SINAPI out/18

ENDEREÇO: FRONTEIRA ENTRE CORUMBÁ E BOLÍVIA

LOCAL: CORUMBÁ/MS

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: PCF ALVANTER (Eng. Civil)

ÍTEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

M.O. MAT. EQUIP. SERV. TERC. OUTROS. M.O. MAT. EQUIP. SERV. TERC. OUTROS. TOTAL (R$)
1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 3.335,62 R$ 515,65 R$ 29,68 R$ 360,00 R$ 214,82 R$ 4.455,77

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 81,19 R$ 0,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.623,80 R$ 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.631,80

1.1.1 SINAPI-S 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 R$ 81,19 R$ 0,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.623,80 R$ 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.631,80

1.2 PROJETOS E REGISTROS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 214,82 R$ 214,82

1.2.1 COTAÇÃO CREA/MS ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA UNID 1,00 R$ 214,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 214,82 R$ 214,82

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 1.711,82 R$ 507,65 R$ 29,68 R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 2.609,15

1.3.1 SINAPI-S 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,33 R$ 27,81 R$ 10,37 R$ 0,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,02 R$ 13,81 R$ 0,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,96

1.3.2 SINAPI-S 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,78 R$ 4,74 R$ 1,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,92 R$ 5,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,40

1.3.3 SINAPI-S 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 4,00 R$ 6,23 R$ 2,02 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,92 R$ 8,08 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,04

1.3.4 SINAPI-S 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 53,06 R$ 11,32 R$ 3,87 R$ 0,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,63 R$ 205,34 R$ 1,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 807,56

1.3.5 COMP. COMP. 01
DEMOLIÇÃO DE LASTRO OU PISO DE CONCRETO SIMPLES DE ATÉ 15CM DE ESPESSURA, COM 

MARTELO PNEUMÁTICO, E CARGA MANUAL EM CAMINHÃO OU CAÇAMBA
M2 9,50 R$ 6,50 R$ 1,79 R$ 0,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61,75 R$ 17,01 R$ 3,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 81,91

1.3.6 SINAPI-S 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS M2 28,34 R$ 18,46 R$ 4,89 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 523,18 R$ 138,59 R$ 1,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 663,19

1.3.7 SINAPI-S 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 6,00 R$ 0,85 R$ 0,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,10 R$ 1,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,12

1.3.8 COMP. COMP. 19
DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANILITE, COM MARTELO PNEUMATICO, E CARGA MANUAL EM 

CAMINHÃO OU CAÇAMBA
M2 53,06 R$ 8,32 R$ 2,23 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 441,31 R$ 118,33 R$ 23,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 582,98

1.3.9 COTAÇÃO COT.001 ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA ENTULHO 4M³, 7 DIAS, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS CLASSE A UN  3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 360,00

2 INFRAESTRUTURA R$ 164,02 R$ 272,89 R$ 0,72 R$ 0,00 R$ 0,34 R$ 437,97

2.1 SERVIÇOS GERAIS DA FUNDAÇÃO R$ 40,01 R$ 16,69 R$ 0,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,86

2.1.1 SINAPI-S 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017
M3 0,49 R$ 64,30 R$ 22,94 R$ 0,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31,43 R$ 11,21 R$ 0,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,77

2.1.2 SINAPI-S 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,25 R$ 25,33 R$ 9,81 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,25 R$ 2,42 R$ 0,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,70

2.1.3 SINAPI-S 94103

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M3 0,03 R$ 78,96 R$ 103,64 R$ 0,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,33 R$ 3,06 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,40

2.2 FORMAS R$ 30,49 R$ 58,29 R$ 0,09 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 88,97

2.2.1 SINAPI-S 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 1,00 R$ 30,49 R$ 58,29 R$ 0,09 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 30,49 R$ 58,29 R$ 0,09 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 88,97

2.3 ARMADURAS R$ 41,09 R$ 100,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,01

2.3.1 SINAPI-S 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,84 R$ 4,60 R$ 7,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,46 R$ 14,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,76

2.3.3 SINAPI-S 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,65 R$ 3,28 R$ 7,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,25 R$ 35,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,73

2.3.3 SINAPI-S 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 3,09 R$ 2,35 R$ 8,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,26 R$ 25,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,00

2.3.4 SINAPI-S 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,12 R$ 4,77 R$ 7,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,34 R$ 8,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,94

2.3.5 SINAPI-S 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,02 R$ 2,36 R$ 8,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,77 R$ 16,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,57

2.4 CONCRETO R$ 41,38 R$ 77,36 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,24 R$ 119,42

2.4.1 SINAPI-S 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,26 R$ 48,70 R$ 259,69 R$ 0,51 R$ 0,00 R$ 0,49 R$ 12,66 R$ 67,52 R$ 0,13 R$ 0,00 R$ 0,13 R$ 80,44

2.4.2 SINAPI-S 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,26 R$ 110,44 R$ 37,85 R$ 1,17 R$ 0,00 R$ 0,44 R$ 28,71 R$ 9,84 R$ 0,30 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 38,97

2.5 OUTROS SERVIÇOS R$ 11,06 R$ 19,63 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,71

2.5.1 SINAPI-S 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
M2 1,19 R$ 9,31 R$ 16,52 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,06 R$ 19,63 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,71

3 ALVENARIAS R$ 379,32 R$ 396,80 R$ 0,76 R$ 0,00 R$ 0,08 R$ 776,96

3.1 SERVIÇOS GERAIS DE ALVENARIA R$ 379,32 R$ 396,80 R$ 0,76 R$ 0,00 R$ 0,08 R$ 776,96

REFERÊNCIAS DE ORÇAMENTO

PREÇO UNITÁRIO  (R$) PREÇO TOTAL  (R$)

TABELA ORÇAMENTÁRIAA
nexo II - P

lanilha O
rçam

entária (9222976)         S
E

I 08335.012131/2018-05 / pg. 18



3.1.1 SINAPI-S 87499

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 4,87 R$ 38,38 R$ 32,32 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 186,81 R$ 157,32 R$ 0,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 344,67

3.1.2 SINAPI-S 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 9,74 R$ 3,04 R$ 1,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,59 R$ 17,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47,51

3.1.3 SINAPI-S 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 9,74 R$ 13,08 R$ 15,12 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 127,33 R$ 147,19 R$ 0,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,72

3.1.4 SINAPI-S 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 0,80 R$ 11,59 R$ 27,57 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 9,27 R$ 22,06 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 31,36

3.1.5 SINAPI-S 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 0,80 R$ 11,60 R$ 26,48 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 9,28 R$ 21,18 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 30,50

3.1.6 SINAPI-S 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 1,00 R$ 11,15 R$ 25,31 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 11,15 R$ 25,31 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 36,50

3.1.7 COMP. COMP. 22
ACABAMENTO DE PORTAS RETIRADAS E PAREDES DEMOLIDAS COM MASSA ÚNICA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
M2 3,24 R$ 1,81 R$ 1,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,87 R$ 5,83 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,71

4 REVESTIMENTOS SECUNDÁRIOS R$ 774,70 R$ 2.711,96 R$ 2,71 R$ 0,00 R$ 0,38 R$ 3.489,75

4.1 PISOS R$ 307,37 R$ 1.399,24 R$ 0,89 R$ 0,00 R$ 0,38 R$ 1.707,88

4.1.1 SINAPI-S 90900
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, 
M2 9,47 R$ 17,30 R$ 39,39 R$ 0,07 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 163,83 R$ 373,02 R$ 0,66 R$ 0,00 R$ 0,38 R$ 537,90

4.1.2 SINAPI-S 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO PLASTICAS
M2 9,47 R$ 14,05 R$ 81,21 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 133,05 R$ 769,06 R$ 0,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 902,30

4.1.3 COMP. COMP. 20

SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA, QUARTS, CASTELO, CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIÃO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 3,75 R$ 2,80 R$ 68,58 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,49 R$ 257,16 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 267,68

4.2 PAREDES R$ 467,32 R$ 1.312,72 R$ 1,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.781,87

4.2.1 COMP. COMP. 21
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 33,13 R$ 14,11 R$ 39,63 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 467,32 R$ 1.312,72 R$ 1,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.781,87

5 DIVISÓRIAS E TABLADO DE MADEIRA R$ 184,79 R$ 1.105,09 R$ 0,67 R$ 10.649,08 R$ 0,00 R$ 11.939,64

5.1 DIVISÓRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.649,08 R$ 0,00 R$ 10.649,08

5.1.1 COTAÇÃO COT.002
DIVISÓRIA TIPO PAINEL CEGO DO PISO A 900MM, VIDRO A 1100MM E BANDEIRA FIXA ATÉ O 

TETO, LINHA 60MM 
M2 16,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 515,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.583,76 R$ 0,00 R$ 8.583,76

5.1.2 COTAÇÃO COT.003 DIVISÓRIA TIPO PAINEL CEGO PISO-TETO, LINHA 60MM M2 0,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 326,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 288,51 R$ 0,00 R$ 288,51

5.1.3 COTAÇÃO COT.004 LÃ DE ROCHA, DENSIDADE 32 KG/M3 M2 20,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 565,81 R$ 0,00 R$ 565,81

5.1.4 COTAÇÃO COT.005 PORTA CEGA COM BANDEIRA DO PISO AO TETO UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.211,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.211,00 R$ 0,00 R$ 1.211,00

5.2 TABLADO DE MADEIRA R$ 184,79 R$ 1.105,09 R$ 0,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.290,55

5.2.1 COMP. COMP. 17
TABLADO DE MADEIRA CONFORME MODELO EXISTENTE NO POSTO ESDRAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M2 18,31 R$ 10,09 R$ 60,35 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 184,79 R$ 1.105,09 R$ 0,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.290,55

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 284,69 R$ 750,35 R$ 0,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.035,79

6.1 SERVIÇOS GERAIS R$ 9,88 R$ 3,84 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,76

6.1.1 SINAPI-S 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,16 R$ 41,74 R$ 16,23 R$ 0,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,64 R$ 2,58 R$ 0,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,25

6.1.2 SINAPI-S 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,13 R$ 25,33 R$ 9,81 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,24 R$ 1,26 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,51

6.2 APARELHOS R$ 33,17 R$ 99,51 R$ 0,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,80

6.2.1 COMP. COMP. 02 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL, LOUÇA BRANCA - SOMENTE INSTALAÇÃO. UN 1,00 R$ 15,61 R$ 36,09 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,61 R$ 36,09 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51,76

6.2.2 COMP. COMP. 03 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - SOMENTE INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 17,56 R$ 63,42 R$ 0,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,56 R$ 63,42 R$ 0,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 81,05

6.3 TUBOS E CONEXÕES ÁGUA FRIA R$ 94,07 R$ 418,13 R$ 0,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 512,44

6.3.1 COMP. COMP. 07
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1.1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA
UN 1,00 R$ 4,81 R$ 67,47 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,81 R$ 67,47 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72,30

6.3.2 COMP. COMP. 08
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

1.1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 R$ 2,41 R$ 5,34 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,22 R$ 16,03 R$ 0,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,27

6.3.3 COMP. COMP. 09
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

1.1/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 R$ 2,41 R$ 8,55 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,22 R$ 25,66 R$ 0,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32,90

6.3.4 SINAPI-S 40729
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 R$ 19,18 R$ 152,99 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,18 R$ 152,99 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 172,23

6.3.5 COMP. COMP. 10 TUBO DE DESCARGA VDE. 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 2,64 R$ 13,08 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,64 R$ 13,08 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,73

6.3.6 COMP. COMP. 11
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM 

TUBO, CANOPLA E ESPUDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 R$ 2,64 R$ 6,27 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,64 R$ 6,27 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,92

6.3.7 SINAPI-S 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 R$ 3,72 R$ 2,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,72 R$ 2,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,14

6.3.8 SINAPI-S 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 R$ 2,64 R$ 6,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,64 R$ 6,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,21
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6.3.9 SINAPI-S 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 R$ 3,49 R$ 10,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,49 R$ 10,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,85

6.3.10 SINAPI-S 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 3,00 R$ 9,00 R$ 6,05 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27,00 R$ 18,15 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45,21

6.3.11 SINAPI-S 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 3,00 R$ 0,68 R$ 11,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,04 R$ 34,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,90

6.3.12 SINAPI-S 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 3,00 R$ 0,68 R$ 11,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,04 R$ 34,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,90

6.3.13 COMP. COMP. 12 CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 R$ 1,44 R$ 5,81 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,77 R$ 23,23 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,02

6.3.14 SINAPI-S 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 R$ 3,67 R$ 6,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,67 R$ 6,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,86

6.4 TUBOS E CONEXÕES ESGOTO SANITÁRIO R$ 139,28 R$ 196,25 R$ 0,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 335,84

6.4.1 SINAPI-S 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 1,00 R$ 6,05 R$ 14,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,05 R$ 14,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,87

6.4.2 SINAPI-S 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 6,04 R$ 21,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,04 R$ 21,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27,48

6.4.3 SINAPI-S 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 1,00 R$ 2,91 R$ 9,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,91 R$ 9,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,49

6.4.4 COMP. COMP. 13
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 R$ 0,96 R$ 3,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,85 R$ 13,43 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,29

6.4.5 COMP. COMP. 14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 R$ 0,96 R$ 3,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,96 R$ 3,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,04

6.4.6 COMP. COMP. 15
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM X 38MM, PARA 

ESGOTO SECUNDÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 R$ 0,96 R$ 3,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,96 R$ 3,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,51

6.4.7 COMP. COMP. 16
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
UN 1,00 R$ 5,53 R$ 7,60 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,53 R$ 7,60 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,15

6.4.8 COMP. COMP. 16
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
UN 1,00 R$ 5,53 R$ 7,60 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,53 R$ 7,60 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,15

6.4.9 SINAPI-S 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 1,00 R$ 4,12 R$ 9,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,12 R$ 9,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,38

6.4.10 SINAPI-S 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 3,00 R$ 7,32 R$ 5,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,96 R$ 17,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39,51

6.4.11 SINAPI-S 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 3,00 R$ 9,22 R$ 10,13 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27,66 R$ 30,39 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58,11

6.4.12 SINAPI-S 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 3,00 R$ 17,90 R$ 19,32 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,70 R$ 57,96 R$ 0,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 111,84

6.5 METAIS E ACESSÓRIOS R$ 8,30 R$ 32,63 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,95

6.5.1 COMP. COMP. 04 REINSTALAÇÃO DE SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC OU DO TIPO COPO UN 1,00 R$ 1,44 R$ 0,60 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,44 R$ 0,60 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,05

6.5.2 COMP. COMP. 05 REINSTALAÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL UN 1,00 R$ 2,64 R$ 0,88 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,64 R$ 0,88 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,53

6.5.3 COMP. COMP. 06 REINSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA UN 1,00 R$ 1,72 R$ 0,63 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 0,63 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,36

6.5.4 SINAPI-S 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 1,00 R$ 2,50 R$ 30,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,50 R$ 30,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,02

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 25.029,18 R$ 59.147,15 R$ 18,28 R$ 51.733,38 R$ 0,00 R$ 135.927,99

7.1 CFTV e INTERCOMUNICADOR R$ 994,77 R$ 1.560,00 R$ 0,00 R$ 5.773,36 R$ 0,00 R$ 8.328,13

7.1.1 COTAÇÃO COT.007 Gravador digital de vídeo Multi HD, MHDX 1016 INTELBRAS OU SIMILAR UN 1,00 R$ 197,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 989,88 R$ 0,00 R$ 197,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 989,88 R$ 0,00 R$ 1.187,86

7.1.2 COTAÇÃO COT.008 Câmera Multi HD com infravermelho,VHD 3120 D G3, INTELBRAS OU SIMILAR UN 16,00 R$ 29,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 149,03 R$ 0,00 R$ 476,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.384,48 R$ 0,00 R$ 2.861,38

7.1.3 SINAPI-S 98297 Cabo UTP categoria 6 de 4 pares Padrão Furukawa ou similar,com acessórios de identificação M 800,00 R$ 0,10 R$ 1,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 1.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.640,00

7.1.4 COTAÇÃO COT.009
Smart TV LED 49" Samsung 49J5200 Full HD com Connect Share Movie, Screen Mirroring, Wi-

Fi lou similar
UN 1,00 R$ 239,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.399,00 R$ 0,00 R$ 239,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.399,00 R$ 0,00 R$ 2.638,90

7.2 LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS R$ 18.068,84 R$ 43.851,04 R$ 10,70 R$ 45.960,02 R$ 0,00 R$ 107.890,60

7.2.1 COTAÇÃO COT.010 Luminária de embutir à LED 37 w, Modelo LAA02 S3500840 da Lumicenter ou similar UN 11,00 R$ 19,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,10 R$ 0,00 R$ 216,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.168,10 R$ 0,00 R$ 2.384,91

7.2.2 COTAÇÃO COT.011 Luminária de embutir à LED, 19 w, Modelo, LAA10 S1750840 da Lumicenter ou similar UN 13,00 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,41 R$ 0,00 R$ 105,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 525,33 R$ 0,00 R$ 630,40

7.2.3 COTAÇÃO COT.011 Luminária de embutir à LED, 19 w , Modelo, LAN01S1750840  da Lumicenter ou similar UN 2,00 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,41 R$ 0,00 R$ 16,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,82 R$ 0,00 R$ 96,98

7.2.4 SINAPI-S 97599

Fornecimento e instalação de luminárias autônoma de emergência com duas lâmpadas de 

20W autonomia de 8:00 h , dotada de bateria sem memória quimica,   ref 5947 da ALUMBRA 

ou similar , com tomada e acessórios para a instalação.

UN 5,00 R$ 3,42 R$ 29,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,10 R$ 149,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 166,60

7.2.5 SINAPI-S 91952 Interruptor simples de uma tecla c/ placa, cor branca, da Pial ou similar UN 3,00 R$ 5,73 R$ 7,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,19 R$ 21,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,43

7.2.6 SINAPI-S 91960 Interruptor paralelo de uma tecla c/ placa, cor branca, da Pial ou similar UN 4,00 R$ 13,97 R$ 18,33 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,88 R$ 73,32 R$ 0,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129,44
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7.2.7 SINAPI-S 91978 Interruptor intermediário de uma tecla c/ placa, cor branca, da Pial ou similar UN 2,00 R$ 9,81 R$ 17,77 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,62 R$ 35,54 R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,24

7.2.8 SINAPI-I 39838

Instalação de ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 Btu/h, inverter, tipo piso teto,  frio, com 

fornecimento do aparelho, inclusos tubulações de cobre, cabos de energia e cabos de 

comunicação entre condensadora e evaporadora, suportes para instalação e demais 

acessórios, inclusive carga de gás e teste de funcionamento.

UN 9,00 R$ 778,98 R$ 3.894,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.010,78 R$ 35.053,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.064,70

7.2.9 SINAPI-S 91990
Tomadas universal  2P + T, 16 A, na cor branca, sobrepor, com acessórios para instalação e 

identificação
UN 65,00 R$ 12,56 R$ 10,07 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 816,40 R$ 654,55 R$ 2,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.473,55

7.2.10 SINAPI-S 91988 Plug de  10 A, na cor preta, pial ou similar  UN 32,00 R$ 5,71 R$ 9,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 182,72 R$ 298,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 481,60

7.2.11 COTAÇÃO COT.012

Instalação de No-break com entrada trifásica e saida trifásica , 220/127 V, de 40 KVA, Double 

Way Trifásico DWTT40 com expansão de bateria GEX DWTT55S-LC, com fornecimento do 

aparelho,   com acessórios para instalação da engentron ou similar 

UN 1,00 R$ 6.943,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.717,95 R$ 0,00 R$ 6.943,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.717,95 R$ 0,00 R$ 41.661,54

7.2.12 SINAPI-S 74131/008

Quadro de Distribuição aparente para 44 disjuntores mais geral, padrão Siemens,  3F+N+T, 

barramento  para  150A, com espelho,  Cemar ou similar com acessórios para instalação e 

identificação, QDGLT E QDEG

UN 2,00 R$ 150,00 R$ 980,12 R$ 0,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 1.960,24 R$ 1,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.262,16

7.2.13 SINAPI-S 74131/008

Quadro de Distribuição aparente para 44 disjuntores mais geral, padrão Siemens,  3F+N+T, 

barramento Norma Din para 150 A, com espelho e chave reverssora blindada de 100 A, 

trifásica  com sistema de intertravamento ,  Cemar ou similar com acessórios para instalação e 

identificação, QTEE

UN 1,00 R$ 150,00 R$ 980,12 R$ 0,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 980,12 R$ 0,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.131,08

7.2.14 COTAÇÃO COT.013 Disjuntor termomagnético, curva c, tripolar de 100 A, com acessórios para instalação UN 8,00 R$ 19,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 194,99 R$ 0,00 R$ 155,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.559,92 R$ 0,00 R$ 1.715,91

7.2.15 SINAPI-S 93660 Disjuntor modular  Din, K32A, curva c, bifásico de 16 A, com acessórios para instalação UN 9,00 R$ 1,73 R$ 45,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,57 R$ 412,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 428,22

7.2.16 SINAPI-S 93653 Disjuntor modular  Din, K32A, curva c, monofásico de 16 A, com acessórios para instalação UN 3,00 R$ 0,87 R$ 8,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,61 R$ 25,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,35

7.2.17 SINAPI-S 93653 Disjuntor modular  Din, K32A, curva c, monofásico de 20 A, com acessórios para instalação UN 1,00 R$ 0,87 R$ 8,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,87 R$ 8,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,45

7.2.18 SINAPI-S 93653 Disjuntor modular  Din, K32A, curva c, monofásico de 25 A, com acessórios para instalação UN 1,00 R$ 0,87 R$ 7,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,87 R$ 7,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,55

7.2.19 SINAPI-S 93660 Disjuntor modular  Din, K32A, curva c, bifásico de 25 A, com acessórios para instalação UN 1,00 R$ 1,73 R$ 45,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,73 R$ 45,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47,58

7.2.20 SINAPI-S 72343 Dispositivo de proteção contra surto VCL 175 V – 40 KA, DA CLAMPER ou similar UN 3,00 R$ 98,48 R$ 181,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 295,44 R$ 543,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 838,95

7.2.21 COTAÇÃO COT.014
Switch porwer connect 248, 24 portas, 4 portas SFP, de gerencialmento flexivel, 10/100/1000,

Dell Networking 2848 ou similar
UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.335,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.335,00 R$ 0,00 R$ 4.335,00

7.2.22 SINAPI-S 98307
Tomada de sobrepor para condulete em alumínio, RJ-45 fêmea 4x2" c/ espelho 2 posições,

cat. 6 Padrão Furukawa ou similar
UN 24,00 R$ 5,17 R$ 29,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 124,08 R$ 696,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 820,08

7.2.23 SINAPI-I 412 Abraçadeira de plástico grande UN 40,00 R$ 0,08 R$ 0,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,08 R$ 30,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,88

7.2.24 COTAÇÃO COT.015 Rolo de Velcro 25mtsX25mm PÇ 2,00 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119,99 R$ 0,00 R$ 24,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 239,98 R$ 0,00 R$ 263,98

7.2.25 COTAÇÃO COT.016 Rack fechado instalação em parede 12U x 570mm 19" com kit c/2 ventiladores UN 1,00 R$ 114,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 572,00 R$ 0,00 R$ 114,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 572,00 R$ 0,00 R$ 686,40

7.2.26 COTAÇÃO COT.017 Régua elétrica com 6 posições - 19" de 1U UN 3,00 R$ 11,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57,90 R$ 0,00 R$ 34,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 173,70 R$ 0,00 R$ 208,44

7.2.27 COTAÇÃO COT.018 Bandeja retrátil  - 19" de 1U UN 2,00 R$ 68,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 340,86 R$ 0,00 R$ 136,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 681,72 R$ 0,00 R$ 818,06

7.2.28 COTAÇÃO COT.019 Guia de cabo fechado 1U UN 2,00 R$ 3,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,90 R$ 0,00 R$ 7,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39,80 R$ 0,00 R$ 47,76

7.2.29 COTAÇÃO COT.020 Frente falsa de 1U UN 3,00 R$ 2,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,90 R$ 0,00 R$ 7,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,70 R$ 0,00 R$ 46,44

7.2.30 SINAPI-S 39606 Patch cable 1,5m M8V cat 6 Furukawa ou similar UN 30,00 R$ 0,00 R$ 16,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 492,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 492,90

7.2.31 COTAÇÃO COT.021 Adapter cable 2,5m M8V cat 6 Furukawa ou similar UN 24,00 R$ 4,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 110,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 552,00 R$ 0,00 R$ 662,40

7.2.32 SINAPI-S 98301 Patch panel cat 6 24 portas Furukawa ou similar UN 4,00 R$ 155,21 R$ 247,91 R$ 0,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 620,84 R$ 991,64 R$ 3,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.616,32

7.2.33 SINAPI-S 72315 Certificação de pontos lógicos UN 24,00 R$ 12,44 R$ 11,92 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 298,56 R$ 286,08 R$ 0,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 585,60

7.2.34 SINAPI-S 74131/1 Quadro de carga, identicação dos disjuntores, diagrama unifilar e trifilar UN 1,00 R$ 24,75 R$ 33,20 R$ 0,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,75 R$ 33,20 R$ 0,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58,05

7.2.35 COTAÇÃO COT.022
Identificadores  11x4,5 mm amarelo com  texto preto de 6 letras ou mais, pacote com 100 

unidades
UN 3,00 R$ 5,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,00 R$ 0,00 R$ 16,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 165,00 R$ 0,00 R$ 181,50

7.2.36 COTAÇÃO COT.023 Base para identificadores 12x70 mm na cor preta 6 ou mais, pacote com 100 unidades UN 2,00 R$ 5,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,00 R$ 0,00 R$ 11,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 121,00

7.2.37 SINAPI-I 408 Abraçadeira 10 cm 2,5x100mm, na cor preta, pacote com 100 unidades UN 3,00 R$ 0,22 R$ 0,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,67 R$ 2,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,89

7.2.38 SINAPI-I 1043
Haste de cobre copperweld,alta camada, 254 micros, 3/4", 3 metros, com acessórios 

para instalação.
UN 4,00 R$ 11,84 R$ 59,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47,38 R$ 236,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 284,26

7.2.39 SINAPI-I 39686 Caixa de equalização 40x40x10 cm, com acessórios para instalação UN 1,00 R$ 48,10 R$ 240,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48,10 R$ 240,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 288,58

7.2.40 SINAPI-I 12732 Cartucho para solda exotérmica nº 15 UN 4,00 R$ 28,48 R$ 142,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 113,90 R$ 569,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 683,42

7.3 ELETRODUTOS E CONDULETES R$ 1.793,46 R$ 3.835,20 R$ 1,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.629,80

7.3.1 SINAPI-S 95745
Eletroduto em aço-zincado, 3/4", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, pintada 

conforme a cor cinza escuro, com acessórios para instalação
M 90,00 R$ 4,10 R$ 15,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 369,00 R$ 1.368,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.737,90

7.3.2 SINAPI-S 95750
Eletroduto em aço-zincado, 1", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, pintada na 

cor cinza escuro, com acessórios para instalação
M 75,00 R$ 8,31 R$ 19,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 623,25 R$ 1.496,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.119,50

7.3.3 SINAPI-S 95751
Eletroduto em aço-zincado, 1 1/4", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, 

pintada na cor cinza escuro, com acessórios para instalação
M 30,00 R$ 9,28 R$ 15,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 278,40 R$ 471,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 749,40

7.3.4 SINAPI-S 95752
Eletroduto em aço-zincado, 1 1/2", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, 

pintada na cor cinza escuro, com acessórios para instalação
M 15,00 R$ 10,44 R$ 16,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 156,60 R$ 247,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 403,95

7.3.5 SINAPI-S 73798/1
Eletroduto em aço-zincado, 2", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, pintada na 

cor cinza escuro, com acessórios para instalação
M 15,00 R$ 12,45 R$ 8,86 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 186,75 R$ 132,90 R$ 0,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,25
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7.3.6 SINAPI-S 73798/3
Eletroduto em pvc, 4", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, com acessórios 

para instalação
M 9,00 R$ 19,94 R$ 13,20 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 179,46 R$ 118,80 R$ 0,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 298,80

7.4 CABOS E CONDUTORES R$ 1.695,70 R$ 6.905,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.601,05

7.4.1 SINAPI-S 91926
Cabo de cobre tipo Eprotenax Gsette, antiflan, 1000V, 2,5 mm², 90º C, com acessórios para 

identificação  e instalação
M 450,00 R$ 0,75 R$ 1,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 337,50 R$ 693,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.030,50

7.4.2 SINAPI-S 91927
Cabo de cobre tipo Eprotenax Gsette, antiflan, 1000V, 4,0 mm²,  90º C, com acessórios para 

identificação  e instalação
M 500,00 R$ 0,74 R$ 2,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 370,00 R$ 1.225,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.595,00

7.4.3 SINAPI-S 91929
Cabo de Cobre Eprotenax Gsette, antiflan, 1000V, 16 mm² ,  90º C, Preto, Pirelli ou similar, 

com acessórios para instalação 
M 45,00 R$ 0,99 R$ 8,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44,55 R$ 369,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 414,45

7.4.4 SINAPI-S 92984
Cabo de Cobre Eprotenax Gsette, antiflan, 1000V, 25 mm² , 90º C,  Preto, Pirelli ou similar, 

com acessórios para instalação 
M 45,00 R$ 1,57 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,65 R$ 563,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 634,05

7.4.5 SINAPI-S 92986
Cabo de Cobre Eprotenax Gsette, antiflan, 1000V, 35 mm² ,  90º C, Preto, Pirelli ou similar, 

com acessórios para instalação 
M 135,00 R$ 1,81 R$ 17,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 244,35 R$ 2.330,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.574,45

7.4.6 SINAPI-S 98296 Cabo UTP categoria 6 de 4 pares Padrão Furukawa ou similar,com acessórios de identificação M 720,00 R$ 0,67 R$ 1,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 482,40 R$ 1.310,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.792,80

7.4.7 SINAPI-S 72251 Cabo de Cobre NÚ 16mm², com acessórios para instalação M 45,00 R$ 3,25 R$ 9,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 146,25 R$ 413,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 559,80

7.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS R$ 2.476,41 R$ 2.995,56 R$ 6,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.478,41

7.5.1 SINAPI-S 95777 Condulete em aluminio 4X2",3/4" com acessórios para a instalação UN 150,00 R$ 8,57 R$ 9,88 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.285,50 R$ 1.482,00 R$ 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.770,50

7.5.2 SINAPI-S 95780 Condulete em aluminio 4X2", 1 "com acessórios para a instalação UN 50,00 R$ 8,91 R$ 11,91 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 445,50 R$ 595,50 R$ 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.042,00

7.5.3 SINAPI-S 95785 Condulete em aluminio 4X2", 1 ¼ "com acessórios para a instalação UN 10,00 R$ 9,38 R$ 15,41 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,80 R$ 154,10 R$ 0,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 248,10

7.5.4 SINAPI-S 95807 Condulete em aluminio 4X2", 1  ½"com acessórios para a instalação UN 15,00 R$ 8,43 R$ 11,24 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 126,45 R$ 168,60 R$ 0,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 295,35

7.5.5 SINAPI-S 95789 Condulete em aluminio 4X2", 2"com acessórios para a instalação UN 10,00 R$ 9,94 R$ 13,00 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,40 R$ 130,00 R$ 0,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 229,60

7.5.6 SINAPI-S 83446 Caixa de passagem  metálica com tampa 25x25x10 cm, com acessórios para a instalação UN 6,00 R$ 70,96 R$ 77,56 R$ 0,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 425,76 R$ 465,36 R$ 1,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 892,86

8 PINTURA R$ 922,98 R$ 1.804,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.727,88

8.1 SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA R$ 922,98 R$ 1.804,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.727,88

8.1.1 SINAPI-S 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 18,19 R$ 5,66 R$ 5,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102,96 R$ 107,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 210,47

8.1.2 SINAPI-S 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 173,83 R$ 2,36 R$ 5,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 410,25 R$ 1.022,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,39

8.1.3 SINAPI-S 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 92,50 R$ 4,43 R$ 7,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 409,78 R$ 675,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.085,03

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 326,61 R$ 2.236,59 R$ 1,20 R$ 6.092,16 R$ 0,00 R$ 8.656,56

9.1 GRADIL R$ 326,61 R$ 2.236,59 R$ 1,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.564,40

9.1.1 SINAPI-S 73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 8,55 R$ 38,20 R$ 261,59 R$ 0,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 326,61 R$ 2.236,59 R$ 1,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.564,40

9.2 INTERCOMUNICADOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.092,16 R$ 0,00 R$ 6.092,16

9.2.1 COTAÇÃO COT.006

INTERCOMUNICADOR PARA VIDRO DESIGN SLIM 23MM TIPO GOOSENECK (PESCOÇO DE 

GANSO), POTÊNCIA DE ÁUDIO: 2 W RMS POR AMPLIFICADOR, POTÊNCIA EM PMPO: 50W, 

DISTORÇÃO MENOR QUE 2%, MODO AUDÍVEL: 20DB DE COMPRESSÃO, MICROFONES TIPO 

ELETRETO UNIDIRECIONAL DE ALTA SENSIBILIDADE, 110/220 V, SISTEMA DE CANAL DE ÁUDIO 

COM PTT AUTOMÁTICO, COM AJUSTE DE SENSIBILIDADE DE 0 A 9, SISTEMA MUTE 

AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA O CANAL EXTERNO, SISTEMA HIGH VOICE

UN 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.523,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.092,16 R$ 0,00 R$ 6.092,16

10 SERVIÇOS FINAIS R$ 783,19 R$ 512,17 R$ 2,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.297,85

10.1 LIMPEZA DA OBRA R$ 783,19 R$ 512,17 R$ 2,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.297,85

10.1.1 SINAPI-S 73948/15 LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE M2 83,00 R$ 7,43 R$ 5,20 R$ 0,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 616,69 R$ 431,60 R$ 2,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.050,78

10.1.2 SINAPI-S 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 107,42 R$ 1,55 R$ 0,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 166,50 R$ 80,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 247,07

R$ 84.773,78

R$ 85.972,39

25,32%

13,75%

R$ 21.464,88

R$ 11.824,09

R$ 204.035,13

OBSERVAÇÃO: Esta planilha é meramente orientativa, cabe ao licitante verificar as quantidades exatas e necessárias para execução da obra, bem como a verificação da falta de itens que prejudiquem a execução da mesma e ainda a verificação dos preços 

junto a seus fornecedores  de materiais e seus custos de mão de obra promovendo as alterações necessárias nos custos dentro do limite total do valor orçado pela administração do DPF para a execução integral da obra.

Os itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.2.8, 7.2.11, 7.2.21 e 9.2.1, destacados em amarelo na planilha, terão o seu BDI diferenciado (reduzido) por se tratar de fornecimento de equipamentos.

TOTAL OBRA S/ EQUIP. (R$)

BDI (%) 

BDI (R$)

TOTAL FINAL COM BDI (R$)

TOTAL EM EQUIPAMENTOS (R$)

BDI EQUIPAMENTOS (%) 

BDI EQUIPAMENTOS (R$)

A
nexo II - P

lanilha O
rçam

entária (9222976)         S
E

I 08335.012131/2018-05 / pg. 22



PREVISÃO PREVISÃO PREVISÃO

FASE ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 30 60 90

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 1.631,80 33,33% 33,33% 33,33%

1.2 PROJETOS E REGISTROS R$ 214,82 100,00% 0,00% 0,00%

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 2.609,15 100,00% 0,00% 0,00%

2.1 SERVIÇOS GERAIS DA FUNDAÇÃO R$ 56,86 100,00% 0,00% 0,00%

2.2 FORMAS R$ 88,97 100,00% 0,00% 0,00%

2.3 ARMADURAS R$ 142,01 100,00% 0,00% 0,00%

2.4 CONCRETO R$ 119,42 100,00% 0,00% 0,00%

2.5 OUTROS SERVIÇOS R$ 30,71 100,00% 0,00% 0,00%

A
LV

EN
A

R
IA

S

3.1 SERVIÇOS GERAIS DE ALVENARIA R$ 776,96 100,00% 0,00% 0,00%

4.1 PISOS R$ 1.707,88 0,00% 100,00% 0,00%

4.2 PAREDES R$ 1.781,87 100,00% 0,00% 0,00%

5.1 DIVISÓRIAS R$ 10.649,08 0,00% 20,00% 80,00%

5.2 TABLADO DE MADEIRA R$ 1.290,55 0,00% 0,00% 100,00%

6.1 SERVIÇOS GERAIS R$ 13,76 0,00% 100,00% 0,00%

6.2 APARELHOS R$ 132,80 0,00% 100,00% 0,00%

6.3 TUBOS E CONEXÕES ÁGUA FRIA R$ 512,44 0,00% 100,00% 0,00%

6.4 TUBOS E CONEXÕES ESGOTO SANITÁRIO R$ 335,84 0,00% 100,00% 0,00%

6.5 METAIS E ACESSÓRIOS R$ 40,95 0,00% 0,00% 100,00%

7.1 CFTV e INTERCOMUNICADOR R$ 8.328,13 0,00% 20,00% 80,00%

7.2 LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS R$ 107.890,60 10,00% 30,00% 60,00%

7.3 ELETRODUTOS E CONDULETES R$ 5.629,80 30,00% 70,00% 0,00%

7.4 CABOS E CONDUTORES R$ 8.601,05 0,00% 100,00% 0,00%

7.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS R$ 5.478,41 0,00% 100,00% 0,00%

P
IN

TU
R

A

8.1 SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA R$ 2.727,88 0,00% 0,00% 100,00%

9.1 GRADIL R$ 2.564,40 0,00% 100,00% 0,00%

9.2 INTERCOMUNICADOR R$ 6.092,16 0,00% 0,00% 100,00%

SE
R

V
IÇ

O
S 

FI
N

A
IS

10.1 LIMPEZA DA OBRA R$ 1.297,85 0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL (R$) R$ 170.746,17 R$ 18.842,71 R$ 59.994,00 R$ 91.909,46

TOTAL OBRA S/ EQUIP. (R$) R$84.773,78

TOTAL EM EQUIPAMENTOS (R$) R$85.972,39

BDI (%) 25,32%

BDI EQUIPAMENTOS (%) 13,75%

BDI (R$) R$ 21.464,88

BDI EQUIPAMENTOS (R$) R$ 11.824,09

TOTAL COM BDI (R$) R$ 204.035,13

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: REFORMA DO POSTO IMIGRATÓRIO DE FRONTEIRIÇO - ESDRAS

ENDEREÇO: FRONTEIRA ENTRE CORUMBÁ E BOLÍVIA

LOCAL: CORUMBÁ/MS

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: PCF ALVANTER (Eng.Civil)
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MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: REFORMA DO POSTO IMIGRATÓRIO DE FRONTEIRIÇO - ESDRAS
ENDEREÇO: FRONTEIRA ENTRE CORUMBÁ E BOLÍVIA
LOCAL: CORUMBÁ/MS
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: PCF ALVANTER (Eng Civil)

1 SERVIÇOS GERAIS

COMP. 01 DEMOLIÇÃO DE LASTRO OU PISO DE CONCRETO SIMPLES DE ATÉ 15CM DE ESPESSURA, COM MARTELO 
PNEUMÁTICO, E CARGA MANUAL EM CAMINHÃO OU CAÇAMBA

M2 R$ 8,62 R$ 6,50 R$ 1,79 R$ 0,33 R$ 0,00 R$ 0,00

REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)

SINAPI-S
5795

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,15100 R$ 27,72 R$ 21,86 R$ 3,76 R$ 2,10 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17800 R$ 14,70 R$ 10,52 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11800 R$ 15,42 R$ 11,24 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 02 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL, LOUÇA BRANCA - SOMENTE INSTALAÇÃO. UN R$ 50,25 R$ 15,61 R$ 36,09 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,00
REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)

SINAPI-I
4384

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA 
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN    2 R$ 11,84 R$ 0,00 R$ 11,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-I 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN    1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG    0,1469 R$ 39,87 R$ 0,00 R$ 39,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 R$ 14,70 R$ 10,52 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 03 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - SOMENTE INSTALAÇÃO UN R$ 81,05 R$ 17,56 R$ 63,42 R$ 0,07 R$ 0,00 R$ 0,00
REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)

SINAPI-I
4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN    6 R$ 8,78 R$ 0,00 R$ 8,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG    0,1274 R$ 39,87 R$ 0,00 R$ 39,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,491 R$ 14,70 R$ 10,52 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 04 REINSTALAÇÃO DE SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC OU DO TIPO COPO UN R$ 2,05 R$ 1,44 R$ 0,60 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00
REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,05 R$ 2,97 R$ 0,00 R$ 2,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 R$ 14,70 R$ 10,52 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 05 REINSTALAÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL UN R$ 3,53 R$ 2,64 R$ 0,88 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00
REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,0175 R$ 2,97 R$ 0,00 R$ 2,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 R$ 14,70 R$ 10,52 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 06 REINSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA UN R$ 2,36 R$ 1,72 R$ 0,63 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00
REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,0304 R$ 2,97 R$ 0,00 R$ 2,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 R$ 14,70 R$ 10,52 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 07 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1.1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA UN R$ 72,30 R$ 4,81 R$ 67,47 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00
REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)
SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,013 R$ 10,95 R$ 0,00 R$ 10,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UN    1 R$ 65,68 R$ 0,00 R$ 65,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 R$ 14,15 R$ 9,97 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 08 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 7,76 R$ 2,41 R$ 5,34 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00

REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)
SINAPI-I 112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA UN    1 R$ 3,77 R$ 0,00 R$ 3,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,007 R$ 47,42 R$ 0,00 R$ 47,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,008 R$ 41,18 R$ 0,00 R$ 41,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,05 R$ 1,69 R$ 0,00 R$ 1,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 R$ 14,15 R$ 9,97 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 09 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 10,97 R$ 2,41 R$ 8,55 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00

REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)
SINAPI-I 111 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN    1 R$ 6,98 R$ 0,00 R$ 6,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,007 R$ 47,42 R$ 0,00 R$ 47,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,008 R$ 41,18 R$ 0,00 R$ 41,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,05 R$ 1,69 R$ 0,00 R$ 1,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 R$ 14,15 R$ 9,97 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 10 TUBO DE DESCARGA VDE. 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN R$ 15,73 R$ 2,64 R$ 13,08 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00
REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)

SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 R$ 14,70 R$ 10,52 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,0175 R$ 2,97 R$ 0,00 R$ 2,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 12613 TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM UN    1 R$ 12,20 R$ 0,00 R$ 12,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 11 CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E 
ESPUDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 8,92 R$ 2,64 R$ 6,27 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00

REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 R$ 14,70 R$ 10,52 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,0175 R$ 2,97 R$ 0,00 R$ 2,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-I 6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE UN    1 R$ 5,39 R$ 0,00 R$ 5,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 12 CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN R$ 7,26 R$ 1,44 R$ 5,81 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00
REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)

SINAPI-S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 R$ 14,15 R$ 9,97 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,007 R$ 47,42 R$ 0,00 R$ 47,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,013 R$ 0,74 R$ 0,00 R$ 0,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,008 R$ 41,18 R$ 0,00 R$ 41,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 1194 CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1 R$ 4,64 R$ 0,00 R$ 4,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN R$ 4,32 R$ 0,96 R$ 3,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)
SINAPI-I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN    1 R$ 1,13 R$ 0,00 R$ 1,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
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SINAPI-I 37951 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1 R$ 1,55 R$ 0,00 R$ 1,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-I 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( 
DE *400* G)

UN    0,02 R$ 17,36 R$ 0,00 R$ 17,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 R$ 14,15 R$ 9,97 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN R$ 4,04 R$ 0,96 R$ 3,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)
SINAPI-I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN    1 R$ 1,13 R$ 0,00 R$ 1,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 37949 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1 R$ 1,27 R$ 0,00 R$ 1,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-I 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( 
DE *400* G)

UN    0,02 R$ 17,36 R$ 0,00 R$ 17,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 R$ 14,15 R$ 9,97 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM X 38MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 4,51 R$ 0,96 R$ 3,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)
SINAPI-I 10835 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1 R$ 2,87 R$ 0,00 R$ 2,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-I 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( 
DE *400* G)

UN    0,02 R$ 17,36 R$ 0,00 R$ 17,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 R$ 14,15 R$ 9,97 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 16 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN R$ 13,15 R$ 5,53 R$ 7,60 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00

REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)
SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN    1 R$ 2,00 R$ 0,00 R$ 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 20043 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN    1 R$ 2,90 R$ 0,00 R$ 2,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-I 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( 
DE *400* G)

UN    0,046 R$ 17,36 R$ 0,00 R$ 17,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-S 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 R$ 14,15 R$ 9,97 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 R$ 18,26 R$ 14,08 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 17
TABLADO DE MADEIRA CONFORME MODELO EXISTENTE NO POSTO ESDRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 R$ 70,48 R$ 10,09 R$ 60,35 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,00

REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)
SINAPI-I 4496 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     5,51 R$ 4,57 R$ 0,00 R$ 4,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-I 3992 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,39 R$ 18,11 R$ 0,00 R$ 18,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-I 3990 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     1,58 R$ 14,75 R$ 0,00 R$ 14,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-I 20205 RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,50 R$ 1,74 R$ 0,00 R$ 1,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    0,09 R$ 10,17 R$ 0,00 R$ 10,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 R$ 18,53 R$ 14,35 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 R$ 14,70 R$ 10,52 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 19 DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANILITE, COM MARTELO PNEUMATICO, E CARGA MANUAL EM CAMINHÃO OU 
CAÇAMBA

M2 R$ 10,99 R$ 8,32 R$ 2,23 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00

REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)

SINAPI-S 5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,20100 R$ 27,72 R$ 21,86 R$ 3,76 R$ 2,10 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12400 R$ 14,70 R$ 10,52 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23300 R$ 15,42 R$ 11,24 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 20
SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA, QUARTS, CASTELO, CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIÃO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 
1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M R$ 71,38 R$ 2,80 R$ 68,58 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00

REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)
SINAPI-I 1380 CIMENTO BRANCO KG    0,0975 R$ 2,92 R$ 0,00 R$ 2,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-I 20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M     1,05 R$ 64,26 R$ 0,00 R$ 64,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-S 88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00325 R$ 25,62 R$ 21,86 R$ 3,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 R$ 19,89 R$ 15,71 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 R$ 14,70 R$ 10,52 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 21 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 15X15 
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 R$ 53,79 R$ 14,11 R$ 39,63 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,00

REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)

SINAPI-I 536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 
CM2

M2    1,06 R$ 29,90 R$ 0,00 R$ 29,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    4,86 R$ 0,45 R$ 0,00 R$ 0,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-I 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,42 R$ 2,86 R$ 0,00 R$ 2,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 R$ 18,22 R$ 14,04 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI-S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 R$ 14,70 R$ 10,52 R$ 4,13 R$ 0,05 R$ 0,00 R$ 0,00

COMP. 22 ACABAMENTO DE PORTAS RETIRADAS E PAREDES DEMOLIDAS COM MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

M2 R$ 3,61 R$ 1,81 R$ 1,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE TOTAL (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) EQUIP. (R$) SERV. TERC. (R$) OUTROS. (R$)

SINAPI-S 87548
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 0,20100 R$ 17,98 R$ 9,02 R$ 8,95 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00
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Com base em: http://www.brasil.geradordeprecos.info/obra_nova/Demolicoes/Pisos/Pisos_exteriores/Demolicao_de_lastro_ou_piso_de_concreto.html

Com base na C.U. Sinapi 95469

Com base na C.U. Sinapi 86902

Com base na C.U. Sinapi 86883

Com base na C.U. Sinapi 86884

Com base na C.U. Sinapi 86906
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Com base em: http://www.brasil.geradordeprecos.info/obra_nova/Demolicoes/Pisos/Pisos_exteriores/Demolicao_de_piso_exterior_de_granilite.html

Com base na C.U. Sinapi 86906
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MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: REFORMA DO POSTO IMIGRATÓRIO DE FRONTEIRIÇO - ESDRAS

ENDEREÇO: FRONTEIRA ENTRE CORUMBÁ E BOLÍVIA

LOCAL: CORUMBÁ/MS

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: PCF Alvanter (Eng. Civil)

TAXAS
1.0 CUSTOS INDIRETOS 6,36%
1.1 Administração Central e Local 4,00%

1.2 Seguros + Garantia 0,80%

1.3 Riscos 0,97%

1.5 Despesas Financeiras 0,59%

2.0 TRIBUTOS 8,65%
2.1 Pis 0,65%

2.2 Cofins 3,00%

2.3 ISS 5,00%

3.0 LUCRO 7,60%
3.1 Lucro 7,60%

4.0 TAXA TOTAL DE BDI 25,32%

AC  →  Administração Central

S  →  Seguro

R    →  Riscos 

G     →  Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

OBRA: REFORMA DO POSTO IMIGRATÓRIO DE FRONTEIRIÇO - ESDRAS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
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MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: REFORMA DO POSTO IMIGRATÓRIO DE FRONTEIRIÇO - ESDRAS

ENDEREÇO: FRONTEIRA ENTRE CORUMBÁ E BOLÍVIA

LOCAL: CORUMBÁ/MS

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: PCF Alvanter (Eng. Civil)

TAXAS
1.0 CUSTOS INDIRETOS 4,36%
1.1 Administração Central e Local 2,00%

1.2 Seguros + Garantia 0,80%

1.3 Riscos 0,97%

1.5 Despesas Financeiras 0,59%

2.0 TRIBUTOS 3,65%
2.1 Pis 0,65%

2.2 Cofins 3,00%

2.3 ISS 0,00%

3.0 LUCRO 5,00%
3.1 Lucro 5,00%

4.0 TAXA TOTAL DE BDI 13,75%

AC  →  Administração Central

S  →  Seguro

R    →  Riscos 

G     →  Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS (EQUIPAMENTOS)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) PARA EQUIPAMENTOS
OBRA: REFORMA DO POSTO IMIGRATÓRIO DE FRONTEIRIÇO - ESDRAS

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
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  DPF              
             GTED/SR/PF/MS        

 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO 
ESDRAS EM CORUMBÁ/MS. 
 
CAMPO GRANDE / MS 

 
JUSTIFICATIVAS À COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

1 Observações Gerais 
 

Os valores percentuais abaixo discriminados foram obtidos com base na tabela feita para o BDI da 
contratação de projetos básicos e projetos executivos para as delegacias de fronteira revisão 3, da 
tabela contida no Acórdão 2622/2013 – TCU, item 9.3.2, que trata dos valores para vários tipos de obras 
ou contratações fornecimento de materiais e equipamentos (que mesmo não possuindo tabela específica 
para o tipo de contratação serviu de guia para valores aceitáveis) e do manual do profissional da DEOB 
(documento desta Divisão de Engenharia e Arquitetura com faixas referenciais para os valores adotados 
que compõem o BDI). 

 

2 Administração Central = 4,00% 
 

A administração central de uma empresa de construção civil, toda a estrutura necessária para execução 
de atividades específicas de direção geral da empresa como um todo, de forma que sejam alcançados 
os objetivos empresariais da construtora. 
 
O valor da taxa de administração central decorre do rateio das despesas administrativas do escritório 
central por todas as obras que a empresa esteja executando no período, variando de acordo com a 
complexidade e o prazo de cada obra, com a estrutura da empresa e efetivamente com a necessidade 
de utilização do escritório central pela obra, como por exemplo, nas áreas de suprimentos e financeiro. 
 
Foi utilizada a taxa de 4,00% (valor médio Acórdão 2622/2013 – TCU) pois as empresas que prestam 
esse tipo de serviço possuem, em geral, baixo número de profissionais e custos com administração. 
 

3 Seguros, Riscos e Garantias = 1,77% 
 
Sabe-se que nas atividades relacionadas com a construção civil existem os mais variados riscos, sejam 
para vida humana, equipamentos ou outros bens. Há ainda a possibilidade de se causar, 
involuntariamente, danos corporais e materiais a terceiros. 
 
Quanto à taxa para imprevistos, essa pode estar incluída no BDI, pois há imprevistos que não são 
cobertos pelo seguro.  

 
Consideram-se como imprevistos ou riscos os seguintes acontecimentos, dentre outros cuja ocorrência 
prejudica o andamento dos serviços e independe da atuação prévia do executor da obra: fenômenos 
naturais (águas subterrâneas, ventos fortes, condições climáticas atípicas, etc); perdas de eficiência de 
mão-de-obra; perdas excessivas de material por quebras etc.  
 
Foi utilizada a taxa de 1,77%, sendo 0,8% de seguro e garantias e 0,97% de risco (valores do 1º quartil 
do Acórdão 2622/2013 – TCU), pois os serviços são simples e com baixo risco. 
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4 Despesas Financeiras = 0,59% 
 
Foi utilizado o valor 0,59%, referente ao 1º quartil do Acórdão 2622/2013 – TCU. 
 

5 Impostos Campo Grande = 8,65% (COFINS = 3,0%; PIS = 0,65% e ISS 
= 5,0%) 

 
Foram consideradas as alíquotas vigentes dos impostos descritos para a cidade de Campo Grande/MS. 
 
 

6 Bonificação ou Honorários (Lucro) = 7,60% 
 
De acordo com o Acórdão 2622/2013 – TCU, temos que o lucro para obras de edificações pode variar de 
6,16% a 8,96%. O valor adotado foi de 7,60%. 

 
ALTOUNIAN (2007)i define: “Benefício e lucro: é a parcela que contempla a remuneração do construtor, 
definida com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas 
aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma 
provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes 
de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu 
conjunto.” 
 

 
 
 
                                _________________________________ 

PCF ALVANTER GARCIA MORAIS 
Engenheiro Civil – CREA MS 4306/D 

Matrícula 10.737 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
i ALTOUNIAN, Cláudio S.; Obras Públicas – Licitação, contratação, fiscalização e utilização; Editora Fórum; Belo 

Horizonte, 2007. 
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