
06/11/2019 SEI/PF - 12917937 - Lici. Termo de Referência

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16339162&infra_siste… 1/5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/MS
 

LICI. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 12917937/2019-GTED/SELOG/SR/PF/MS

Processo nº 08335.008228/2019-96

 

1. OBJETO

1.1. Serviço comum de engenharia para execução de movimentação de terra, concretagem de piso, drenagem e pintura de vagas para estacionamento, com fornecimento de
material e mão-de-obra para execução total do serviço, a serem realizados no estacionamento da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Mato
Grosso do Sul conforme especificações, quantidades estabelecidas neste Termo de Referência e valores máximos dispostos a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DE
FORNECIMENTO QTDE. *VALOR TOTAL

DE REFERÊNCIA

1

Serviço comum de engenharia para execução de
movimento de terra, concretagem de piso em
concreto armado, drenagem de águas pluviais,
pintura para demarcação de vagas e limpeza geral.

Área total de concretagem de aproximadamente
788,32m2, com fornecimento de material e mão-
de-obra para execução total do serviço, a serem
realizados no estacionamento da Superintendência
Regional da Polícia Federal no Mato Grosso do
Sul.

SERVIÇO 1 R$ 70.889,25

*Valor máximo a ser admitido em eventual contratação

1.2. O valor total apurado pela administração, disposto na tabela do subitem 1.1 corresponde a orçamento com base no SINAPI/CEF – e apensados ao processo, formados a
partir da composição resumida a seguir:

a) Serviços Iniciais (administração local, A.R.T. e Movimento de Terra).
Valor Médio
Unitário:
R$ 6.283,38

Valor total
médio apurado:

R$ 6.283,38

b) Concretagem (Serviços gerais de concretagem em concreto armado 25MPa).
Valor Médio
Unitário:
R$ 38.724,88

Valor total
médio apurado:

R$ 38.724,88

c) Drenagem (drenagem de águas pluviais).
Valor Médio
Unitário:
R$ 3.748,35

Valor total
médio apurado:

R$ 3.748,35

d) Pintura (pintura para demarcação / delimitação de vagas e numerais).
Valor Médio
Unitário:
R$ 5.185,49

Valor total
médio apurado:

R$ 5.185,49

e) Limpeza (limpeza geral da obra).
Valor Médio
Unitário:
R$ 2.414,90

Valor total
médio apurado:

R$ 2.414,90

f) B.D.I. (Bonificação de Despesa Indiretas = 25,79%)
Valor Médio
Unitário:
R$ 14.532,25

Valor total
médio apurado:

R$ 14.532,25

Valor total máximo a ser admitido em eventual contratação  R$ 70.889,25

1.3. Os itens que compõem este Termo de Referência foram agrupados por não ser economicamente vantajoso para a Administração a contratação de mais de uma empresa
para o mesmo objeto. Parcelar o objeto também poderia comprometer a padronização do resultado final esperado, e implicaria apenas em mais dispêndio na gestão do contrato.
1.4. A presente licitação deverá ser destinada exclusivamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista o que determina o Art. 47 e inciso I, do Art. 48,
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
1.5. Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo
Unificado de Serviços - CATSER do SIASG.
1.5.1. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATSER e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.
1.6. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 05 (cinco) anos, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.
1.7. Descrição detalhada do objeto:
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•             Execução de Serviço Comum de Engenharia incluindo administração local por engenheiro (mínimo 2 horas por semana); emissão de A.R.T. (Anotação de
Responsabilidade Técnica) para execução da obra; movimento de terra (regularização e compactação do terreno, escavação, carga e descarga do material excedente e transporte
em caminhão basculante até local apropriado para o descarte); execução de lastro de brita 1 com espessura de 5cm, concretagem de piso em concreto armado com tela
eletrosoldada Q-92, com resistência mínima de 25 MPa e espessura mínima de 8cm, bem como a realização de juntas de dilatação necessárias, além de concreto 20 MPa para
recomposição de calçada; drenagem de águas pluviais composta por 3 caixas de passagens (30x30x40)cm com grelha metálica, canaleta horizontal em concreto e tubulação em
PVC 100mm, inclui os serviços de escavação e reaterro; pintura para demarcação / delimitação de vagas, bem como da numeração das mesmas; e limpeza geral.
•             Área total de concretagem de aproximadamente 788,32m2, com fornecimento de material e mão-de-obra para execução total do serviço, a serem realizados no
estacionamento da Superintendência Regional da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. A pintura e limpeza incluirá toda a área do pátio de estacionamento existente
composta de 62 vagas.
1.8. Anexos a este Termo de Referência:
1.8.1 Projeto arquitetônico composto de cinco pranchas (Projeto 01-prancha 01-05 n° 12888275; Projeto 02-prancha 02-05 n° 12888276; Projeto 03-prancha 03-05 n°
12888277; Projeto 04-prancha 04-05 n° 12888278; Projeto 05-prancha 05-05 n° 12888279);
1.8.2 Planilha orçamentária (orçamento 01 - Planilha orçamentária n° 12898509);
1.8.3 Composição B.D.I. (Planilha 01 - Composição BDI n° 12898564).

 

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Justifica-se a contratação de serviço terceirizado através de licitação uma vez que que o objeto é obra de engenharia de pequeno porte.
2.2 Considerando a finalização das instalações das coberturas das vagas de estacionamento próximas ao prédio do SELOG/SRH em janeiro de 2019.
2.3 Considerando a necessidade urgente de aumento do número disponível de vagas para estacionamento de viaturas.
2.4 Considerando a necessidade de pavimentação (concretagem) e drenagem pluvial para as vagas do estacionamento, com objetivo de trazer maior conforto aos usuários e
redução da manutenção do pavimento.
2.4 Considerando que esta Unidade Gestora possui orçamento disponível para a execução da obra, fato este que pode não ocorrer ano que vem, devido aos cortes
orçamentários.
2.5 Por esses motivos justifica-se a necessidade de contratação do serviço.

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto
5.450, de 2005.

 

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

4.1. O início do serviço será a partir da emissão da nota de empenho e provocação formal do órgão, com prazo de conclusão não superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados
a partir do recebimento formal da Nota de Empenho ou de documento equivalente.
4.2 A vigência do contrato será de 3 (três) meses.
4.2. Os serviços deverão ser executados, entregues e instalados na sede do órgão, no endereço: Rua Fernando Luiz Fernandes, 522, Vila Sobrinho, Campo Grande/MS, em
horário comercial.
 

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO

5.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 70.889,25 (setenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) para a SR/PF/MS.
5.2. O custo estimado foi apurado a partir de precificação do SINAPI/CEF (banco de dados oficial para orçamento de obras públicas) e tabela do CREA/MS.
 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1 Da qualificação Técnica:
Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem:
6.1.1. Apresentar Certidão de Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), que comprove a existência em seu quadro, de profissional da área de engenharia civil ou arquitetura, em plena validade;
6.1.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ouprivado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:
6.1.2.1. Ter executado piso em concreto armado;
6.1.2.2. Ter executado serviços de movimento de terra como escavação e aterro
6.1.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:
6.1.3.1. Nome do(s) responsável(is) técnico(s) da empresa, na época da execução (Engenheiro Civil e/ou Arquiteto);
6.1.3.2. Correspondentes certidões de registro de acervo técnico emitidas pelo CREA e CAU.
6.1.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;
6.1.5. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual;
6.1.6. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos
termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e
valor significativo da contratação, discriminados nos itens 6.1.2.1 e 6.1.2.2;
6.1.7. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
6.1.8. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

 

7. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

https://sei.dpf.gov.br/sei/12888275
https://sei.dpf.gov.br/sei/12888275
https://sei.dpf.gov.br/sei/12888275
https://sei.dpf.gov.br/sei/12888275
https://sei.dpf.gov.br/sei/12888275
https://sei.dpf.gov.br/sei/12898509
https://sei.dpf.gov.br/sei/12898564
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7.1. Os bens serão recebidos:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias
do recebimento provisório.
7.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
7.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.
7.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade
competente.

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada obriga-se a:
8.1.1. Executar os serviços, entregar, empregar e instalar os materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das
especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal de serviços constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo,
procedência e prazo de garantia;
8.1.1.1. Os materiais empregados devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de
assistência técnica autorizada;
8.1.1.2. Anteriormente à concretagem do piso, deverá ser apresentado Projeto Executivo, a ser aprovado pelo Fiscal do Contrato, bem como a A.R.T de execução da obra.
8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, o produto com avarias ou defeitos;
8.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
8.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
8.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto
nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
8.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. A Contratante obriga-se a:
9.1.1. Receber provisoriamente o serviço, disponibilizando local, data e horário para tanto;
9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivos;
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
9.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

 

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS

10.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO

11.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato,
e de tudo dará ciência à Administração.
11.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
 

12. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. Os serviços a serem contratados possuem critérios e práticas de sustentabilidade em relação aos materiais, bem como a previsão da adequada execução a fim de atender
as demandas sem infringir a legislação ambiental aplicável.
12.2. O conteúdo dessa matéria também estabelece ações ambientais, visto que a IN nº 05/2017- SEGES/MPDG, exige na contratação em tela a observância de exigências de
sustentabilidade ambiental na execução do serviço, o que será feito por treinamento de empregados da Contratada, por conscientização de todos os envolvidos, ou por meios de
ações concretas apontadas especialmente nas especificações técnicas dos serviços e obrigações da Contratada e Contratante.
12.3. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam por pressupostos que deverão ser observados tanto pela Contratada
como pela Contratante, a saber: racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água; treinamento/capacitação dos empregados sobre boas práticas
de redução de desperdícios/poluição; aquisição de materiais em conformidade com a Legislação Ambiental vigente.
12.4. Para tanto, critérios e práticas de sustentabilidade do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União, sem prejuízo das demais normas incidentes
sobre o tema.

 

13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a
Contratada que, no decorrer da contratação:
13.1.1. Apresentar documentação falsa;
13.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
13.1.3. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5. Cometer fraude fiscal;
13.1.6. Fizer declaração falsa;
13.1.7. Ensejar o retardamento da execução do certame.
13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de até 0,5 (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.2. Compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a
multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Departamento de Polícia Federal, pelo prazo de até dois anos;
c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual,
do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª
Câmara do TCU.
d. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
13.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
13.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
13.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
13.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
 

14. ALTERAÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato resultante poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.
 

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666 /93.
15.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor
dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
15.3. No procedimento que visa à rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências
acauteladoras.

 

16. ANEXOS

16.1 Projeto arquitetônico composto de cinco pranchas (Projeto 01-prancha 01-05 n° 12888275; Projeto 02-prancha 02-05 n° 12888276; Projeto 03-prancha 03-05 n°
12888277; Projeto 04-prancha 04-05 n° 12888278; Projeto 05-prancha 05-05 n° 12888279);
16.2 Planilha orçamentária (orçamento 01 - Planilha orçamentária n° 12898509);
16.3 Composição B.D.I. (Planilha 01 - Composição BDI n° 12898564).
 
 

Campo Grande/MS, 04 de novembro de 2019.

Documento elaborado por:
 

 

ALVANTER GARCIA MORAIS
Perito Criminal Federal

Responsável pelo GTED/SELOG/SR/PF/MS
(Assinar eletronicamente)

Documento conferido por:
 

 
HEITOR LUIS FERNANDES
PERITO CRIMINAL FEDERAL

Chefe do SELOG/SR/PF/MS
Gestor Financeiro – UG 200354
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DESPACHO SR/PF/MS

Aprovo o presente Termo de Referência nos termos e para os fins do estabelecido no § 1º
do art. 9º, do Decreto nº 5.450/2005.

 

Campo Grande/MS, 04 de novembro de 2019.

 

CLÉO MATUSIAK MAZZOTTI
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional

(Assinar eletronicamente)

 

Documento assinado eletronicamente por ALVANTER GARCIA MORAIS, Perito(a) Criminal Federal, em 05/11/2019, às 19:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HEITOR LUIS FERNANDES, Chefe de Setor, em 05/11/2019, às 20:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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