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Grupo 1

Item Descrição
Unid

ade
Quantidade MAT. Unid. MO Unid.

PREÇO Mat.  

E M.Obra 

Unit.

Material  R$ Mão Obra R$ TOTAL R$
TOTAL R$ Com 

BDI 25%
REFERÊNCIA

1.1 Recuperação de Banheiros 36.173,50    11.446,78     47.620,28    59.525,35      

1.1.1 Retirada e descarte de assentos sanitários un 101,00           0,88          0,28       1,16           88,86            28,12             116,98          146,22           97664

1.1.2 Retirada e descarte de papeleiras un 35,00              0,88          0,28       1,16           30,79            9,74               40,54            50,67             97664

1.1.3 Retirada manual de torneiras un 88,00              5,22          1,65       6,87           459,19          145,31           604,49          755,62           97666

1.1.4 Retirda de sifão tipo americano un 88,00              0,88          0,28       1,16           77,42            24,50             101,92          127,40           97664

1.1.5 Retirada de engate flexível un 88,00              0,88          0,28       1,16           77,42            24,50             101,92          127,40           97664

1.1.6 Retirada de válvulas de desacega de mictórios un 46,00              0,88          0,28       1,16           40,47            12,81             53,28            66,60             97664

1.1.7 Retirada de válvulas de descarga de vaso sanitário un 15,00              0,88          0,28       1,16           13,20            4,18               17,37            21,72             97664

1.1.8

Saboneteira de sobrepor, fixada na parede, tipo

concha, em aço inoxidável (box academia) un 4,00                33,27       10,53     43,80         133,09          42,12             175,21          219,01           88571

1.1.9 Fornecimento e instalação de assentos sanitários un 101,00           28,90       9,15       38,05         2.919,30       923,79           3.843,09      4.803,86        11761

1.1.10 Fornecimento e instalação de papeleiras un 35,00              44,14       13,97     58,11         1.544,93       488,88           2.033,81      2.542,27        37401

1.1.11 Fornecimento e instalação de torneiras de mesa cromadas de p ressão un 88,00              120,16     38,02     158,18       10.573,98    3.346,04       13.920,02    17.400,03      36796

1.1.12 Fornecimento e instalação de sifão tipo flexível pvc un 88,00              6,04          1,91       7,95           531,27          168,12           699,38          874,23           86883

1.1.13 Fornecimento e instalação de mangueira flexível 40 cm un 88,00              6,12          1,94       8,06           538,61          170,44           709,05          886,31           86885

1.1.14 Fornecimento e instalação de cuba de louça oval un 10,00              78,97       24,99     103,96       789,68          249,89           1.039,57      1.299,46        86901

1.1.15 Fixação de paredes divisórias m² 5,00                364,78     115,43   480,22       1.823,92       577,16           2.401,09      3.001,36        79627

1.1.16 Recolocação de portas em divisórias de banheiros un 5,00                62,71       19,85     82,56         313,57          99,23             412,80          516,00           72144

1.1.17 Fornecimento e instalação de mictório de louça média un 2,00                345,72     109,40   455,12       691,43          218,80           910,23          1.137,79        74234/001

1.1.18 Válvula de descarga de pressão para mictório un 46,00              103,59     32,78     136,38       4.765,35       1.507,95       6.273,31      7.841,63        21112

1.1.19 Válvula de descarga de pressão - fornecimento e instalação un 15,00              145,06     45,90     190,96       2.175,87       688,54           2.864,41      3.580,51        40729

1.1.20 Apoio (vertical) de granito para bancada de pia m 26,40              99,07       31,35     130,42       2.615,36       827,61           3.442,97      4.303,71        84089

1.1.21

Válvula redutora de pressão DN 25mm, instalada no ramal de água da 

academia un 1,00                41,09       13,00     54,10         41,09            13,00             54,10            67,62              comp 01

1.1.22

Armário de 2 portas em alumínio, com portas de correr tipo veneziana, 

pintado na cor braco, fornecimento e  instalação m² 757,46           7,83          2,48       10,30         5.928,68       1.876,08       7.804,75      9.755,94        91341
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-                -                 

1.2 Cisterna 2.961,09       937,02          3.898,11      4.872,64        

1.2.1 Tampa caixa d'água (0,80x0,80x0,10) un 1,00                59,84       18,94     78,78         59,84            18,94             78,78            98,47             6171

1.2.2

Substituição de caixa d'água em polietileno, 1000 L, com acessórios - 

desinstalação, fornecimento e  instalação un 1,00                498,66     157,80   656,46       498,66          157,80           656,46          820,58           88503

1.2.3 Adaptador macho 50 x 1" 1/2 soldável un 1,00                10,82       3,42       14,25         10,82            3,42               14,25            17,81             96657

1.2.4 Adaptador fêmea 50 x 1" 1/2 soldável PPR un 1,00                8,45          2,67       11,12         8,45              2,67               11,12            13,90             96658

1.2.5 Joelho 90° de 50 mm PPR un 1,00                12,01       3,80       15,81         12,01            3,80               15,81            19,76             96688

1.2.6 União de 50 mm PPR un 1,00                55,53       17,57     73,10         55,53            17,57             73,10            91,37             37994

1.2.7 Conector macho de 50 x 1"1/2 PPR un 1,00                12,29       3,89       16,18         12,29            3,89               16,18            20,23             96640

1.2.8 Conector macho de 40 x 1"1/2 PPR un 1,00                9,92          3,14       13,06         9,92              3,14               13,06            16,32             96641

1.2.9 União de 40mm PPR un 1,00                23,11       7,31       30,42         23,11            7,31               30,42            38,03             37996

1.2.10 Válvula de retenção vertical de 1"1/4 un 1,00                41,08       13,00     54,08         41,08            13,00             54,08            67,59             10416

1.2.11 Adpatador fêmea de 40x1"1/4 un 1,00                8,45          2,67       11,12         8,45              2,67               11,12            13,90             96659

1.2.12 Joelho 45° de 40mm soldável un 2,00                18,70       5,92       24,61         37,39            11,83             49,22            61,53             96655

1.2.13 Joelho 90° de 40mm PPR un 1,00                18,96       6,00       24,96         18,96            6,00               24,96            31,20             96654

1.2.14 Tubo de PPR, DN 40 m 1,00                11,09       3,51       14,60         11,09            3,51               14,60            18,25             96649

1.2.15 Tubo de PPR, DN 50 m 1,00                14,92       4,72       19,64         14,92            4,72               19,64            24,55             96671

1.2.16 Instalação de moto-bomba elevatória m² 1,00                130,40     41,26     171,66       130,40          41,26             171,66          214,58           93144

1.2.17

Fornecimento e instalação de moto-bomba de recalque de esgoto (Robusta 

300T ABS/SULZER para esgoto) un 1,00                2.002,27  633,60   2.635,87    2.002,27       633,60           2.635,87      3.294,84        orç.01

1.2.18 Sifão flexível fornecimento e instalação (SAT) un 1,00                5,91          1,88       7,79           5,91              1,88               7,79              9,74                86883

TOTAL DO GRUPO  1 39.134,59    12.383,80     51.518,40    64.398,00      

GRUPO 2

2 PPCI 219,11          69,19             288,30          360,37           

2.1 Cobertura

2.1.1 Aterrar a antena na cordoalha do para-raios un 1,00                28,23       8,91       37,14         28,23            8,91               37,14            46,42             96985

2.1.2

Fornecimento e instalação de vidro de hidrante 19x19 cm, com adesivo 

"incêndio" un 1,00                16,50       5,21       21,71         16,50            5,21               21,71            27,14             comp 08

2.1.3

Fornecimento e instalação de sinalização de abandono de local (placa de 

saída) na saída do salão e na escada un 2,00                22,40       7,07       29,47         44,79            14,15             58,94            73,67             37560
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2.1.4 Fornecimento e isntalação de detector de fumaça 12v un 1,00                72,12       22,78     94,90         72,12            22,78             94,90            118,62           comp 09

2.1.5 Fornecimento e instalação de luminária de emergência  (Casa de máquinas) un 2,00                27,60       8,72       36,32         55,21            17,43             72,64            90,80             97599

2.1.6 Grelha PVC branca quadrada un 1,00                2,26          0,71       2,97           2,26              0,71               2,97              3,71                11371

2.2 4º Pavimento -           -         198,25          62,60             260,85          326,06           

2.2.1

Fornecimento e instalação de luminária de emergência (antecâmera e em 

frente ao elevador) un 2,00                27,60       8,72       36,32         55,21            17,43             72,64            90,80             97599

2.2.2

Fornecimento e instalação de vidro de hidrante 19x19 cm, com adesivo 

"incêndio" un 1,00                16,50       5,21       21,71         16,50            5,21               21,71            27,14             comp  08

2.2.3

Mangueira de incêndio, tecido em fio de poliéster, com uniões e engate 

rápido 15 m un 1,00                126,54     39,96     166,50       126,54          39,96             166,50          208,12           21029

2.3 3º Pavimento -           -         32,16            10,16             42,32            52,90             

2.3.1

Fornecimento e instalação de luminária de emergência (em frente ao 

elevador) un 1,00                27,60       8,72       36,32         27,60            8,72               36,32            45,40             97599

2.3.2 Adesivo vinílico 30x40 com a sinalização "H" em vermelho e amarelo un 1,00                4,56          1,44       6,00           4,56              1,44               6,00              7,50                comp 10

2.4 2º Pavimento -           -         44,10            13,93             58,03            72,54             

2.4.1

Fornecimento e instalação de luminária de emergência (em frente ao 

elevador) un 1,00                27,60       8,72       36,32         27,60            8,72               36,32            45,40             97599

2.4.2

Fornecimento e instalação de vidro de hidrante 19x19 cm, com adesivo 

"incêndio" un 1,00                16,50       5,21       21,71         16,50            5,21               21,71            27,14             comp 08

2.5 1º Pavimento -           -         1.855,25       585,87          2.441,12      3.051,40        

2.5.1 Tubo de ferro galvanizado, DN 50 mm (2"), soldado m 80,00              22,85       7,21       30,06         1.827,65       577,15           2.404,80      3.006,00        92364

2.5.2 Fornecimento e instalação de luminária de emergência (antecâmera) un 1,00                27,60       8,72       36,32         27,60            8,72               36,32            45,40             97599

2.6 Térreo -           -         604,56          190,91          795,47          994,34           

2.6.1 Fornecimento e instalação de extintor PQS 4Kg un 1,00                85,09       26,87     111,96       85,09            26,87             111,96          139,95           72553

2.6.2

Fornecimento e instalação de luminária de emergência (hall de entrada 3, 

garagem 1, 4 academia) un 8,00                27,60       8,72       36,32         220,83          69,73             290,56          363,20           97599

2.6.3

Fornecimento e instalação de sinalização de abandono de local (placa de 

saída) na garagem, antecâmara e academia un 5,00                22,40       7,07       29,47         111,99          35,36             147,35          184,19           37560

2.6.4 Fornecimento e instalação de detector de fumaça 12v na subestação un 1,00                72,12       22,78     94,90         72,12            22,78             94,90            118,62           comp 09
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2.6.5 Adaptador e tampão cego para hidrante de recalque un 2,00                57,27       18,08     75,35         114,53          36,17             150,70          188,37           20974

2.7 Subsolo -           -         247,60          78,19             325,79          407,24           

2.7.1

Fornecimento e instalação de vidro de hidrante 19x19 cm, com adesivo 

"incêndio" un 1,00                16,50       5,21       21,71         16,50            5,21               21,71            27,14             comp 08

2.7.2 Adesivo vinílico 30x40 com a sinalização "H" em vermelho e amarelo un 1,00                4,56          1,44       6,00           4,56              1,44               6,00              7,50                 comp 10

2.7.3 Fornecimento e instalação de luminária de emergência (antecâmara e SAT) un 2,00                27,60       8,72       36,32         55,21            17,43             72,64            90,80             97599

2.7.4

Mangueira de incêndio, tecido em fio de poliéster, com uniões e engate 

rápido 15 m un 1,00                126,54     39,96     166,50       126,54          39,96             166,50          208,12           21029

2.7.5

Fornecimento e instalação de sinalização de abandono de local (placa de 

saída) na garagem e antecâmara un 2,00                22,40       7,07       29,47         44,79            14,15             58,94            73,67             37560

2.8 Gerais -           -         13.810,37    4.361,17       18.171,54    22.714,42      

2.8.1

Faixa adesiva de sinalização contra incêncio, colada no  piso, cores amarelo e 

vermelho, forneciemento e instalação - 100mm x 10m un 50,00              9,31          2,94       12,25         465,50          147,00           612,50          765,62           20111

2.8.2 Placa de sinalização contra incêndio tipo seta indicadora de extintor 50,00              6,80          2,15       8,95           340,10          107,40           447,50          559,37           37557

2.8.3

Retirada de fechaduras de portas corta-fogo e fornecimento e instalação de 

Kit Barra anti pânico para porta de 1 folha com fechadura un 26,00              493,06     155,70   648,76       12.819,50    4.048,26       16.867,76    21.084,70      comp 11

2.8.4 Revisão do SPDA com elaboração de laudo un 1,00                128,54     40,59     169,13       128,54          40,59             169,13          211,41           comp 12

2.8.5 Dobradiça de ferro para porta corta-fogo un 1,00                56,73       17,92     74,65         56,73            17,92             74,65            93,31             2429

TOTAL DO GRUPO  2 17.011,40    5.372,02       22.383,42    27.979,27      

GRUPO 3 -         

3 Limpeza e pintura de vagas de estacionamento -         7.879,27       2.518,60       10.397,87    12.997,34      

3.1 Capina e limpeza manual do pátio m² 2.822,70        0,97          0,31       1,28           2.733,95       873,91           3.607,86      4.509,82        73859/02

3.2 Descarte de poda e vegetação em caçamba papa entulho un 3,00                50,71       16,21     66,92         152,13          48,63             200,76          250,95           orse 10033

3.3 Limpeza com jato de alta pressão de ar e água m² 78,12              1,24          0,40       1,63           96,78            30,94             127,71          159,64           73806/01

3.4

Pintura de vagas de estacionamento com tinta epóxi na cor amarela - piso e 

muro Instalação de tachões na marginal de acesso m² 78,12              14,63       4,68       19,31         1.143,17       365,41           1.508,58      1.885,73        84665

3.5 Instalação de tachões na marginal de acesso un 13,00              28,28       9,04       37,32         367,68          117,53           485,21          606,52           5213361

3.6 Aparelho sinalizador de saída de garagem, com célula fotoelétrica un 1,00                142,12     45,43     187,55       142,12          45,43             187,55          234,44           72941

3.7 Placa de sinalização de trânsito un 1,00                129,77     41,47     171,24       129,77          41,47             171,24          214,05           34721
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3.8 Fornecimento e instalação de espelho convexo de trânsito un 1,00                14,96       4,78       19,75         14,96            4,78               19,75            24,68             comp 02

3.9 Retirada e assentamento de meio-fio de concreto un 16,00              23,58       7,54       31,11         377,21          120,58           497,79          622,24           94275

3.10 Remoção de grama m² 70,00              3,04          0,97       4,01           212,86          68,04             280,90          351,12           85184

3.11

Execução de pátio de estacionamento com blocos de concreto intertravado, 

bloco retangular m² 70,00              34,21       10,94     45,15         2.395,04       765,58           3.160,62      3.950,77        92397

3.12 Caiação em meio fio de concreto - amarelo e branco m² 43,10              2,64          0,84       3,48           113,58          36,31             149,89          187,37           86393

TOTAL DO GRUPO  3 7.879,27       2.518,60       10.397,87    12.997,34      

GRUPO 4

4 Instalações elétricas 10.022,15    3.330,08       13.352,24    16.690,29      

4.1 Recuperação de  postes de luz

4.1.1

Lixamento de superfície com retirada de tinta e remoção de todo pó 

resultante m² 49,44              4,06          1,35       5,41           200,69          66,68             267,38          334,22           orse 7386

4.1.2 Pintura de fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão m²               49,44 8,96          2,98                 11,93 442,81          147,13                     589,94             737,43 74064/02

4.1.3 Pintura esmalte acetinado, duas demãos m² 49,44              18,22       6,05       24,27         900,62          299,25           1.199,87      1.499,84        73924/03

4.1.4 Substituição de refletores tipo pétala IP66 un 27,00              280,26     93,12     373,38       7.567,01       2.514,30       10.081,31    12.601,64      comp 05

4.1.5 Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo torre m/mês 8,00                12,64       4,20       16,84         101,12          33,60             134,72          168,40           10527

4.1.6 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre          m 64,00              12,65       4,20       16,86         809,90          269,11           1.079,01      1.348,76        97064

4.2 Outras demandas elétricas -           -         4.851,05       1.611,96       6.463,02      8.078,77        

4.2.1 Retirada e descarte de refletores un 9,00                0,76          0,25       1,01           6,83              2,27               9,09              11,37             97665

4.2.2

Fornecimento e instalação de refletor LED 200W categoria IP 66, bivolt, luz 

branca un 2,00                642,85     213,60   856,45       1.285,69       427,20           1.712,89      2.141,12        comp 06

4.2.3

Fornecimento e instalação de refletor LED 150W categoria IP 66, bivolt, luz 

branca un 6,00                493,26     163,90   657,15       2.959,55       983,38           3.942,93      4.928,66        c omp 07

4.2.4

Fornecimento e instalação de refletor LED 50W categoria IP 66, bivolt, luz 

branca un 2,00                136,65     45,41     182,06       273,30          90,81             364,12          455,14           97600

4.2.5 Relé fotovoltaico - fornecimento e instalação un 3,00                23,08       7,67       30,76         69,25            23,01             92,27            115,33           83399

4.2.6 Retirada e descarte de aparelhos de controle de acesso inativos un 16,00              0,76          0,25       1,01           12,13            4,03               16,17            20,21             97665

4.2.7 Espelho placa cega 4x2 un 8,00                1,47          0,49       1,95           11,73            3,90               15,63            19,53             38092

4.2.8 Espelho placa cega 4x4 un 16,00              3,11          1,03       4,14           49,69            16,51             66,21            82,76             38095
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4.2.9 Aterramento de container un 2,00                26,69       8,91       35,60         53,37            17,83             71,20            89,00             96985

4.2.10 Arandela tipo tartaruga - com lâmpada LED de 5W base E27 un 3,00                43,16       14,34     57,51         129,49          43,03             172,52          215,65           97607

TOTAL DO GRUPO  4 14.873,21    4.942,04       19.815,25    24.769,06      

GRUPO 5

5 Serralheria 7.296,41       2.305,04       9.601,45      12.001,82      

5.1 Instalação de gradil de proteção

5.1.1 Escavação manual de vala para viga baldrame m³ 0,75                74,86       23,65     98,51         56,15            17,74             73,88            92,35             96527

5.1.2

Fabricação,montagem e desmontagem de formas para  viga baldrame 2 

Utilizações m² 5,22                53,54       16,91     70,45         279,46          88,28             367,74          459,68           96533

5.1.3 Armação Aço CA-50 de10 mm para viga baldrame  kg 30,00              6,02          1,90       7,93           180,73          57,10             237,83          297,29           92778

5.1.4 Concretagem de vigas baldrame, concreto moldado in loco m³ 0,75                347,48     109,77   457,25       260,61          82,33             342,94          428,67           96555

5.1.5 Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta  asfáltica m² 5,64                7,37          2,33       9,70           41,56            13,13             54,69            68,36             74106/01

5.1.6 Gradil de alumínio tipo barra chata m² 30,366           211,61     66,85     278,47       6.425,88       2.030,03       8.455,90      10.569,88      85096

5.1.7 Aplicação de fundo selador m² 5,22                1,55          0,49       2,04           8,09              2,56               10,65            13,31             88411

5.1.8 Pintura da viga com tinta acrílica premium fosca na cor cinza - duas demãos m² 5,22                8,42          2,66       11,08         43,94            13,88             57,82            72,28             88488

5.2 Recuperação de escada  externa -           -         7.430,32       2.347,35       9.777,66      12.222,08      

5.2.1

Lixamento de superfície com retirada de tinta e remoção de todo pó 

resultante m² 61,89              4,59          1,45       6,04           283,99          89,72             373,70          467,13           84123

5.2.2 Pintura de fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão m² 61,89              9,42          2,98       12,40         583,02          184,18           767,21          959,01           74064/002

5.2.3 Pintura esmalte acetinado, duas demãos m² 61,89              19,16       6,05       25,21         1.185,79       374,61           1.560,40      1.950,49        73924/003

5.2.4 Tubo de aço galvanizado 3/4" soldado m 68,59              78,40       24,77     103,17       5.377,52       1.698,84       7.076,36      8.845,45        74072

5.3 Conserto de rufo de telhado -           -         48,61            15,46             64,08            80,10             

5.3.1 Substituição de rufo metálico, incluso transporte vertical m 2,00                22,62       7,15       29,77         45,25            14,29             59,54            74,43             94231

5.3.2 Fixação de cordoalha de para-raios. un 1,00                3,37          1,17       4,53           3,37              1,17               4,53              5,67                91192

TOTAL DO GRUPO  5 14.775,34    4.667,85       19.443,19    24.303,99      
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Grupo 1
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GRUPO 6

6 Conserto de infiltrações na escada de acesso ao heliponto 13.501,28    4.282,45       17.783,73    22.229,65      

6.1 Demolição de contrapiso 2cm m² 40,20              1,90          0,60       2,50           76,35            24,22             100,56          125,70           97631

6.2 Retirada de entulho de obra utilizando caixa coletora un 3,00                51,10       16,21     67,31         153,31          48,63             201,94          252,43           orse 10033

6.3

Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível de base 

acrílica m² 100,20           8,53          2,71       11,24         855,21          271,26           1.126,47      1.408,08        74066

6.4 Retirada de revestimento em pastilha cerâmica m² 60,00              12,66       4,02       16,67         759,52          240,91           1.000,44      1.250,54        97633

6.5

Contrapiso em argamassa, aplicado em área seca sobre laje, aderido, e=2cm, 

executado com juntas de dilatação m² 40,20              20,80       6,60       27,40         836,17          265,22           1.101,39      1.376,74        87622

6.6 Junta de dilatação para impermeabilização m² 10,00              14,62       4,64       19,26         146,18          46,37             192,55          240,69           74121

6.7 Assentamento de pastilhas cerâmica em paredes externas 5x5cm, m² 100,20           102,72     32,58     135,30       10.292,80    3.264,76       13.557,56    16.946,95      87242

6.8 Aplicação de fundo selador m² 40,20              1,11          0,35       1,47           44,71            14,18             58,90            73,62             88412

6.9 Aplicação de tinta acrílica premium fosca azul m² 40,20              8,38          2,66       11,04         337,02          106,90           443,92          554,89           88488

TOTAL DO GRUPO  6 13.501,28    4.282,45       17.783,73    22.229,65      

SOMATÓRIA TOTAL DOS ITENS SEM BDI EM R$ 107.175,09  34.166,77     141.341,86  

SOMATÓRIA TOTAL DOS ITENS COM BDI  EM R$ 133.968,86  42.708,46     176.677,32  176.677,31   

Inovare Construções

CNPJ sob nº 08.844.221/0001-58

Dirce Guarezi Consorte

CPF 749.540.089-72

Rep. Legal 



Obra : SR/PF/SC   

TAXA %

3,50%

1,00%

1,25%

8,65%

8,00%

IMPOSTOS CONSIDERADOS

ISS 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

TOTAL 8,65%

CÁLCULO DO BDI

BDI     =      (1 + X)(1+Y)(1+Z)              - 1        , ONDE 1,2509

(1-I

X = TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS

Y = TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

Z = TAXA DE LUCRO

I = IMPOSTOS

BDI 25,09%

BDI ADOTADO 25,00%

Inovare Construções

CNPJ sob nº 08.844.221/0001-58

Dirce Guarezi Consorte

CPF 749.540.089-72

Rep. Legal 

Data  26/02/2019

2 SEGUROS E IMPREVISTOS

PREGÃO Nº 02/2019 - POLICIA FEDERAL SC  DATA 26/02/2019 ÀS 09:30 HRS

BDI 

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM DESCRIMINAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

3 DESPESAS FINANCEIRAS  

4 IMPOSTOS

5 BONIFICAÇÃO

 Av. Dos Lagos, 41 – Centro Empresarial Pedra Branca, Sala 223 
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EDITAL PREGÃO Nº 02/2019 - POLICIA FEDERAL - SC  às 09:30 h 26-02-2019

Obra : da SR/PF/SC   

item Descrição
 Preço 

Subtotal 
 %  1º mês %

1 Recuperação de Banheiros 64.398,00 36,45 64.398,00   100%

2 PPCI 27.979,27 15,84 27.979,27   100%

3 Limpeza e pintura de vagas de estacionamento12.997,34 7,36 12.997,34   100%

4 Instalações elétricas 24.769,06 14,02 24.769,06   100%

5 Serralheria 24.303,99 13,76 24.303,99   100%

6

Conserto de infiltrações na escada de 

acesso ao heliponto 22.229,65 12,58 22.229,65   100%

VALOR TOTAL  COM BDI 176.677,31 100,00 176.677,31 100,00%

Inovare Construções

CNPJ sob nº 08.844.221/0001-58

Dirce Guarezi Consorte

CPF 749.540.089-72

Rep. Legal 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 Data 26 de fevereiro de 2019   -  Valores em Reais - R$
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