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PROJETO BASICO E EXECUTIVO
PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM CRUZEIRO DO LOCAL: CRUZEIRO DO SUL/AC

SUL/AC
PROPRIETARIO: POLICIA FEDERAL DATA: JUN/2020
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT.| PRECO UNIT TOTAL
1 |ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO
1.1 |Sondagem a percurssdo com ensaio de SPT Cj 1,00 R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00
1.2 |Anteprojeto de arquitetura cj 1,00 R$ 9.368,76 | R$ 9.368,76

Anteprojeto de instala¢des de prevencgdo e combate a incéndio e

1.3 ~ cj 1,00 R$ 2.548,42 | R$ 2.548,42
deteccdo fumaca

1.4 |Anteprojeto de Instalacdes Hidrossanitarias e de Aguas Pluviais Cj 1,00 R$ 1.585,29 | R$ 1.585,29

1.5 |Anteprojeto estrutural e fundactes em concreto armado ] 1,00 R$ 5.944,85 | R$ 5.944,85

1.6 |Anteprojeto de entrada de energia Cj 1,00 R$ 2.496,35 | R$ 2.496,35

17 Anteprojeto de instalacdes elétricas: luminotécnico, comum, estabilizada i 1,00 R$ 8.487.60 | R$ 8.487.60

e emergéncia

1.8 |Anteprojeto de cabeamento estruturado (voz e dados) ] 1,00 R$ 2.121,90 | R$ 2.121,90

19 Anteprojeto de segurancga: alarme contra roubo e intrusdo, CFTV e i 1,00 R$ 2.246.72 | R$ 2.246.72
controle de acesso

Anteprojeto de ar condicionado: expanséo direta, incluindo renovagéo do

1.10 x
ar e exaustao

cj 1,00 R$ 2.838,73 | R$ 2.838,73

Sub-total R$ 40.138,62

2 |PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTACAQ TECNICA

2.1 |Projeto de Arquitetura incluindo layout Cj 1,00 R$ 39.036,49 | R$ 39.036,49
2.2 |Projeto executivo de comunicagao visual - sinalizacao interna e externa cj 1,00 R$ 5.074,74 | R$ 5.074,74
2.3 |Projeto Anti-incéndio com Hidrantes e Extintores cj 1,00 R$ 6.654,71 | R$ 6.654,71
2.4 |Projeto Hidrossanitario Cj 1,00 R$ 5.284,31 | R$ 5.284,31
2.5 |Projeto de Aproveitamento de Aguas Pluviais cj 1,00 R$ 3.056,65 | R$ 3.056,65
2.6 |Projeto de Fundacdes e Terraplenagem Cj 1,00 R$ 8.807,19 | R$ 8.807,19
2.7 |Projeto Estrutural em Concreto Armado cj 1,00 | R$ 19.816,17 | R$ 19.816,17
2.8 |Projeto de Impermeabilizacdo Cj 1,00 R$ 4.826,00 | R$ 4.826,00
2.9 |Projeto de Entrada de Energia cj 1,00 R$ 8.321,18 | R$ 8.321,18
2.10 [Projeto de SPDA Cj 1,00 R$ 3.74453 [ R$ 3.744,53
2.11 |Projeto Luminotécnico cj 1,00 R$ 7.073,00 | R$ 7.073,00
2.12 |Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum Cj 1,00 R$ 7.073,00 | R$ 7.073,00
2.13 |Projeto de elétrica de Energia Estabilizada cj 1,00 R$ 4.196,80 | R$ 4.196,80
2.14 |Projeto de Instalacéo Elétrica - Rede Ininterrupta Cj 1,00 R$ 4.196,80 | R$ 4.196,80
2.15 |Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Légica cj 1,00 R$ 6.075,81 | R$ 6.075,81
2.16 [Projeto de Seguranca — Deteccdo e Alarme de Incéndio Cj 1,00 R$ 2.496,35 | R$ 2.496,35
2.17 |Projeto de Seguranca — CFTV e Controle de acesso ] 1,00 R$ 2.496,35 | R$ 2.496,35
2.18 |Projeto de Telecomunicacfes Cj 1,00 R$ 2.496,35 | R$ 2.496,35
2.19 |Projeto de Automacao — Sistema de Supervisdo e Controle de Utilidades cj 1,00 R$ 6.656,94 | R$ 6.656,94
2.20 [Projeto de Sonorizacdo de Ambiente cj 1,00 R$ 1.619,66 | R$ 1.619,66
2.21 |Projeto de Ventilagdo — com rede de dutos e acessorios Cj 1,00 R$ 3.154,14 | R$ 3.154,14
2.22 |Projeto com Mini-split — unitario de até 5 TR cj 1,00 R$ 7.359,67 | R$ 7.359,67
2.23 |Caderno de encargos, especificacdes e normas técnicas Cj 1,00 R$ 2.466,01 | R$ 2.466,01
2.24 |Memorial descritivo e memaria de calculo cj 1,00 R$ 2.003,64 | R$ 2.003,64
2.25 [Levantamento de quantidades (incluindo movimentacédo de terra) Cj 1,00 R$ 1.078,88 | R$ 1.078,88
Cronograma fisico (PERT/COM e GANTT) e fisico-financeiro detalhado
2.26 |e planilha orcamentaria sintética e analitica com composi¢des de pregos cj 1,00 R$ 9.864,05 | R$ 9.864,05
unitarios, encargos sociais e célculo de BDI
Sub-total R$ 174.929,44
Total R$ 215.068,06
BDI % 24,18% R$ 51.996,19

Total Geral R$ 267.064,25




