
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/MS

  

ANEXO IX
 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
1. LOTE A - SR/PF/MS

Obra
Pintura externa da SR/PF/PR

Memória de Cálculo

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES    

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS    

 1.1.1 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES  5,0
 = Conforme planilha "Estimativa prazo de pintura" no arquivo excell "Cálculo
de pinturas não contempladas no BIM_SR_PF_MS". 
Total = 150 dias.

 1.1.2 
PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²  2,0  = Placa de obra tamanho 2,0 x 1,0m conforme padrão de placas do governo
federal.

 2 PINTURA PRÉDIO PRINCIPAL    

 2.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 2.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  1.033,6

 = Total = (valor da tabela "Quantitativo de aluguel de andaimes" no arquivo
"PREDIO PRINCIPAL.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
andaime) X ("Estimativa prazo de pintura" para o prédio principal no arquivo
excell "Cálculo de pinturas não contempladas no BIM_SR_PF_MS".) / 30 dias
Total = (152 x 1,20 x 2,00 x 85) / 30 = 1033,60 m²xmês.

 2.1.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

m²  2.923,2
 = Total = (valor da tabela "Quantitativo de aluguel de andaimes" no arquivo
"PREDIO PRINCIPAL.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
andaime) = 1218 X 1,2 X 2,0 = 2923,20 m².

 2.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 2.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  177,11

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontadas no item 2.3.2.

 2.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  177,11  = Conforme item 2.2.1.

 2.2.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²  177,71  = Conforme item 2.2.1.

 2.3 PINTURA DE PAREDES    

 2.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  3.542,28  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 2.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  3.542,28

 = Conforme valor da tabela "Pintura de paredes" no arquivo "PREDIO
PRINCIPAL.rvt"). 
Total = 3.542,28 m².

 2.4 PINTURA DE PISOS E ESCADAS EM CONCRETO    

 2.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  2.337,61  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 2.4.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  2.337,61

 = Conforme valor da tabelas "Pintura de Piso (laje)" + "Pintura Escadas de
concreto" no arquivo "PREDIO PRINCIPAL.rvt"). 
Total = 2321,22 + 16,39 = 2.337,61 m².

 2.5 PINTURA DE TETOS (LAJES)    

 2.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  246,01  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 2.5.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  246,01

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Tetos (lajes)" no arquivo "PREDIO
PRINCIPAL.rvt"). 
Total = 246,01 m².

 2.6 PINTURA DE FORROS DE GESSO    

 2.6.1 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  157,83

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Forros" no arquivo "PREDIO
PRINCIPAL.rvt"). 
Total = 157,83 m².

 2.7 PINTURA DE PORTAS    

 2.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  146,56  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Somatório dos itens 2.8.2 e 2.8.3. 
Total = 30,88 + 115,68 = 146,56m²,

 2.7.2 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m²  30,88

 = Conforme valor da tabela "Pintura em Portas de Madeira" no arquivo
"PREDIO PRINCIPAL.rvt"). 
Total = 30,88 m².

 2.7.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  115,68
 = Conforme valor da tabela "Pintura Metálica em Portas" no arquivo
"PREDIO PRINCIPAL.rvt"). 
Total = 115,68 m².

 2.8 PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS (GUARDA-CORPOS,
PASSARELAS, ESCADAS, TORRES E SUPORTES)    

 2.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  456,28  = conforme item 2.9.2 abaixo.

 2.8.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
É Í

m²  456,28  = Somatório das áreas: 



SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

- Tabela de "Pintura de guarda-corpos" no arquivo "PREDIO PRINCIPAL.rvt"
= 355,01m²; 
- Planilha "Est. pint. Escadas marinheiro" do arquivo Cálculo pinturas não
contempladas no BIM_SR_PF_MS = 4,90m²; 
- Tabela de "Pintura das passarelas metalicas" no arquivo "PREDIO
PRINCIPAL.rvt" = 55,84m²; 
- Tabela de "Pintura Escadas Metalicas" no arquivo "PREDIO
PRINCIPAL.rvt" = 10,89m²; 
- Planilha "Estim. pintura das torres" do arquivo Cálculo pinturas não
contempladas no BIM_SR_PF_MS = 29,64m²; 
TOTAL = 456,28m².

 3 PINTURA DO SICOR    

 3.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 3.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  56,32

 = Total = (valor da tabela "Locação de Andaimes" no arquivo
"Sicor_SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime)
X ("Estimativa prazo de pintura" para o SICOR no arquivo excell "Cálculo de
pinturas não contempladas no BIM_SR_PF_MS".) / 30 dias 
Total = (16 x 1,20 x 2,00 x 44) / 30 = 56,32 m²xmês.

 3.1.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

m²  350,4
 = Total = (valor da tabela "Montagem e desmontagem de andaimes" no
arquivo "Sicor_SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
andaime) = 146 X 1,2 X 2,0 = 350,40 m².

 3.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 3.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  22,96

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontadas no item 3.3.2.

 3.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  22,96  = Conforme item 3.2.1.

 3.2.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²  22,96  = Conforme item 3.2.1.

 3.3 PINTURA DE PAREDES    

 3.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  459,15  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 3.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  459,15

 = Conforme valor da tabela "Pintura de paredes" no arquivo
"Sicor_SR_MS.rvt"). 
Total = 459,15 m².

 3.4 PINTURA DE TETOS (LAJES)    

 3.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  180,89  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 3.4.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  180,89

 = Conforme valor da tabela "Pintura de tetos" no arquivo
"Sicor_SR_MS.rvt"). 
Total = 180,89 m².

 3.5 PINTURA DE JANELAS    

 3.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  91,98  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 3.5.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  91,98
 = Conforme valor da tabela "Pintura de janelas" no arquivo
"Sicor_SR_MS.rvt"). 
Total = 180,89 m².

 3.6 PINTURA DE PORTAS    

 3.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  8,4  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 3.6.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  8,4
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas" no arquivo
"Sicor_SR_MS.rvt"). 
Total = 8,40 m².

 3.7 PINTURA DAS GRADES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO    

 3.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  331,01  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 3.7.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  331,01
 = Conforme valor da tabela "Pintura grades dos ap. de ar condicionado" no
arquivo "Sicor_SR_MS.rvt"). 
Total = 331,01 m².

 3.8 PINTURA DOS PERFIS DA COBERTURA DA GARAGEM    

 3.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  23,37  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 3.8.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  23,37
 = Conforme valor da tabela "Pintura Metálica das vigas e terças" + "Pintura
de pilares metalicos" no arquivo "Sicor_SR_MS.rvt"). 
Total = 19,29 + 4,08 = 23,37 m².

 4 PINTURA DO SELOG    

 4.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 4.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  11,52

 = Total = (valor da tabela "Locação de Andaimes" no arquivo
"Selog_SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime)
X ("Estimativa prazo de pintura" para o SELOG no arquivo excell "Cálculo de
pinturas não contempladas no BIM_SR_PF_MS".) / 30 dias 
Total = (8 x 1,20 x 2,00) x 18 / 30 = 11,52 m²xmês.

 4.1.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

m²  38,4
 = Total = (valor da tabela "Montagem e desmontagem de andaimes" no
arquivo "Selog_SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
andaime) = 16 X 1,2 X 2,0 = 38,40 m².

 4.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 4.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  14,46

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontadas no item 4.3.2.



 4.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²  14,46  = Conforme item 4.2.1.

 4.2.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²  14,46  = Conforme item 4.2.1.

 4.3 PINTURA DE PAREDES    

 4.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  289,22  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 4.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  289,22

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Paredes" no arquivo
"Selog_SR_MS.rvt"). 
Total = 289,22 m².

 4.4 PINTURA DE TETOS (LAJES)    

 4.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  23,67  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 4.4.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  23,67

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Lajes" no arquivo
"Selog_SR_MS.rvt"). 
Total = 23,67 m².

 4.5 PINTURA DE FORROS DE GESSO    

 4.5.1 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  4,69

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Forros" no arquivo
"Selog_SR_MS.rvt"). 
Total = 4,69 m².

 4.6 PINTURA DE JANELAS    

 4.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  73,2  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 4.6.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  73,2
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Janelas" no arquivo
"Selog_SR_MS.rvt"). 
Total = 73,2 m².

 4.7 PINTURA DE PORTAS    

 4.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  32,55  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 4.7.2 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m²  32,55

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas" no arquivo
"Selog_SR_MS.rvt"). 
Total = 32,55 m².

 5 PINTURA DA OFICINA E GTED    

 5.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 5.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  12,16

 = Total = (valor da tabela "Locação de Andaimes" no arquivo
"Oficina_e_GTED_SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura
do andaime) X ("Estimativa prazo de pintura" para a OFICINA E GTED no
arquivo excell "Cálculo de pinturas não contempladas no BIM_SR_PF_MS".)
/ 30 dias 
Total = (8 x 1,20 x 2,00) x 19 / 30 = 12,16 m²xmês.

 5.1.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

m²  168,0
 = Total = (valor da tabela "Montagem e Desmontagem de Andaimes" no
arquivo "Oficina_e_GTED_SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m
(altura do andaime) = 70 X 1,2 X 2,0 = 168,00 m².

 5.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 5.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  21,24

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontadas no item 5.3.2.

 5.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  21,24  = Conforme item 5.2.1.

 5.2.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²  21,24  = Conforme item 5.2.1.

 5.3 PINTURA DE PAREDES    

 5.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  424,0  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 5.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  424,0

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Paredes" no arquivo
"Oficina_e_GTED_SR_MS.rvt"). 
Total = 424,00 m².

 5.4 PINTURA DE JANELAS    

 5.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  12,01  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 5.4.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  12,01
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Janelas" no arquivo
"Oficina_e_GTED_SR_MS.rvt"). 
Total = 12,01 m².

 5.5 PINTURA DE PORTAS    

 5.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  19,5  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme somatório dos itens
5.5.2 e 5.5.3.

 5.5.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  11,1
 = Conforme valor da tabela "Pintura em portas metálicas" no arquivo
"Oficina_e_GTED_SR_MS.rvt"). 
Total = 11,10 m².

 5.5.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m²  8,4

 = Conforme valor da tabela "Pintura em portas metálicas" no arquivo
"Oficina_e_GTED_SR_MS.rvt"). 
Total = 8,40 m².

 5.6 PINTURA DE TRELIÇAS METÁLICAS DA COBERTURA    

 5.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  58,45  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 5.6.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  58,45
 = Conforme valor da tabela "Pintura das treliças metálicas" no arquivo
"Oficina_e_GTED_SR_MS.rvt"). 
Total = 58,45 m².

Ó



 6 PINTURA DO DEPÓSITO E CANIL    

 6.1 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 6.1.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  26,16

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontadas nos itens 6.2.2 e 6.2.3.

 6.1.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  26,16  = Conforme item 6.1.1.

 6.1.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²  26,16  = Conforme item 6.1.1.

 6.2 PINTURA DE PAREDES    

 6.2.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  523,33  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme somatório dos itens
6.2.2 e 6.2.3.

 6.2.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  317,52

 = Conforme valor da tabela "Pintura de paredes tinta Acrílica" no arquivo
"Depósito_e_Canil_SR_MS.rvt"). 
Total = 58,45 m².

 6.2.3 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m²  205,81
 = Conforme valor da tabela "Pintura de paredes tinta Epóxi" no arquivo
"Depósito_e_Canil_SR_MS.rvt"). 
Total = 205,81 m².

 6.3 PINTURA DE PISOS E ESCADAS EM CONCRETO    

 6.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  41,87  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 6.3.2 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m²  41,87
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Pisos" no arquivo
"Depósito_e_Canil_SR_MS.rvt"). 
Total = 41,87 m².

 6.4 PINTURA DE JANELAS    

 6.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  15,54  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 6.4.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  15,54
 = Conforme valor da tabela "Pintura de janelas" no arquivo
"Depósito_e_Canil_SR_MS.rvt"). 
Total = 15,54 m².

 6.5 PINTURA DE PORTAS    

 6.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  57,75  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 6.5.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  57,75
 = Conforme valor da tabela "Pintura de portas" no arquivo
"Depósito_e_Canil_SR_MS.rvt"). 
Total = 57,75 m².

 6.6 PINTURA DAS GRADES E GRADIS    

 6.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  42,07  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 6.6.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  42,07
 = Conforme valor da tabela "Pintura do Cercado" no arquivo
"Depósito_e_Canil_SR_MS.rvt"). 
Total = 42,07 m².

 7 PINTURA DA GUARITA    

 7.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 7.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  10,8

 = Total = (valor da tabela "Locação de Andaimes" no arquivo
"Guarita_SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime)
X ("Estimativa prazo de pintura" para a GURITA no arquivo excell "Cálculo
de pinturas não contempladas no BIM_SR_PF_MS".) / 30 dias 
Total = (15 x 1,20 x 2,00) x 9 / 30 = 10,80 m²xmês.

 7.1.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

m²  144,0
 = Total = (valor da tabela "Montagem e Desmontagem de Andaimes" no
arquivo "Guarita_SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
andaime) = 60 X 1,2 X 2,0 = 144,00 m².

 7.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 7.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  5,3

 = Devido à impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontada no item 7.3.2.

 7.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  5,3  = Conforme item 7.2.1.

 7.2.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²  5,3  = Conforme item 7.2.1.

 7.3 PINTURA DE PAREDES    

 7.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  105,94  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 7.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  105,94

 = Conforme valor da tabela "Pintura em paredes" no arquivo
"Guarita_SR_MS.rvt"). 
Total = 105,94 m².

 7.4 PINTURA DE TETOS (LAJES)    

 7.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  15,73  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 7.4.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  15,73

 = Conforme valor da tabela "Pintura de teto (laje)" no arquivo
"Guarita_SR_MS.rvt"). 
Total = 15,73 m².

 7.5 PINTURA DE JANELAS    

 7.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  16,56  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 7.5.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

É Í

m²  16,56  = Conforme valor da tabela "Pintura metálica em janelas" no arquivo



SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

"Guarita_SR_MS.rvt"). 
Total = 16,56 m².

 7.6 PINTURA DE PORTAS    

 7.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  12,1  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 7.6.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  12,1
 = Conforme valor da tabela "Pintura portas externas" no arquivo
"Guarita_SR_MS.rvt"). 
Total = 16,56 m².

 7.7 PINTURA DA ESCADA METÁLICA    

 7.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  10,93  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 7.7.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  10,93
 = Conforme valor da tabela "Pintura Escadas metalicas" no arquivo
"Guarita_SR_MS.rvt"). 
Total = 16,56 m².

 8 PINTURAS GERAIS NOS TERRENOS - IMPLANTAÇÃO (MUROS,
PORTÕES, GRADIS, DENTRE OUTROS)    

 8.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 8.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  17,92

 = Total = (valor da tabela "Locação de andaimes" no arquivo "Implantação
SR_MS_R02.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) X
(8 dias - tempo estimado para pintura da caixa de água metálica e mastros) / 30
dias 
Total = (28 x 1,20 x 2,00) x 8 / 30 = 17,92 m²xmês.

 8.1.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

m²  67,2
 = Total = (valor da tabela "Locação de andaimes" no arquivo "Implantação
SR_MS_R02.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) =
28 X 1,2 X 2,0 = 67,20 m².

 8.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 8.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  219,74

 = Devido à impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontada no item 8.3.2.

 8.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  219,74  = Conforme item 8.2.1.

 8.2.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²  219,74  = Conforme item 8.2.1.

 8.3 PINTURA DE PAREDES    

 8.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  4.394,78  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 8.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  4.394,78

 = Total: 
- Valor da tabela "Pintura de paredes" no arquivo "Implantação
SR_MS_R02.rvt") - 4.274,74 m²; 
- Valor da tabela "Pintura dos pilares dos estacionamentos" no arquivo
"Implantação SR_MS_R02.rvt") -120,04 m². 
Total = 4394,78.

 8.4 PINTURA DE PISOS E ESCADAS EM CONCRETO    

 8.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  80,47  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 8.4.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  80,47

 = Conforme valor da tabela "Pintura de pisos" e "Pintura de Escadas de
concreto" no arquivo "Implantação SR_MS_R02.rvt"). 
Total = 71,16 + 9,31 = 80,47 m².

 8.5 PINTURA DE PORTAS E PORTÕES    

 8.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  298,63  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 8.5.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  298,63
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas e Portões" e "Pintura de
Escadas de concreto" no arquivo "Implantação SR_MS_R02.rvt"). 
Total = 71,16 + 9,31 = 80,47 m².

 8.6 PINTURA DAS VIGAS E TERÇAS DA COBERTURAS METÁLICAS DOS
ESTACIONAMENTOS    

 8.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  435,8  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 8.6.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

m²  435,8
 = Conforme valor da tabela "Pintura Vigas e Terças metálicas das coberturas
dos estacionamentos" no arquivo "Implantação SR_MS_R02.rvt"). 
Total = 435,8 m².

 8.7 PINTURA DE GRADES E GRADIS    

 8.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  719,74  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 8.7.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  719,74
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Grades" no arquivo "Implantação
SR_MS_R02.rvt").
Total = 719,74 m².

 8.8 PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (TOTEM), MASTROS E
GUARDA-CORPOS    

 8.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  40,77  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 8.8.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²  40,77

 = Somatório das áreas: 
- Tabela de "Pintura de Guarda-corpos" no arquivo "Implantação
SR_MS_R02.rvt" = 32,92 m²; 
- Planilha "Estimativa pintura mastros" do arquivo Cálculo pinturas não
contempladas no BIM_SR_PF_MS = 5,15 m²; 
- Planilha "Estimativa Totem" do arquivo Cálculo pinturas não contempladas
no BIM_SR_PF_MS = 2,70 m²; 
TOTAL = 40,77m².

 8.9 PINTURA DA CAIXA DE ÁGUA METÁLICA TIPO TAÇA    



 8.9.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  38,67  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
abaixo.

 8.9.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  38,67
 = Conforme planilha "Estimativa Caixa de agua met." do arquivo Cálculo
pinturas não contempladas no BIM_SR_PF_MS = 38,67 m²; 
TOTAL = 38,67m².

 9 SERVIÇOS FINAIS    

 9.1 REMOÇÃO DE ENTULHOS    

 9.1.1 Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,
papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ m³  12,0

 = Estimativa de entulho conforme recomposições estimadas: 
- Prédio principal: 177,11m²; 
- SICOR: 22,96m²; 
- SELOG: 14,46m²; 
- Oficina e GTED: 21,24m²; 
- Depósito e Canil: 26,16m²;
- Gurita: 5,3m²; 
- Implantação: 219,74m²; 
Total = 486,97m² x (0,025m - espessura estimada do reboco/emboco) =
12,17m³. 
Total aproximado = 12m³ de entulho.

 10 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA    

 10.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA    

 10.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H  88,0  = Foi estipulado 1 hora de engenheiro por dia útil de obra. 

Total = 5 meses x 22 dias úteis/mês x 1 h/dia= 110h.

 10.1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES MES  4,0  = Encarregado em todo o período de execução da obra conforme cronograma

de execução.
 

2. LOTE B - DPF/DRS/MS

Obra
Pintura externa da DPF/DRS/MS

Memória de Cálculo

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES    

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS    

 1.1.1 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES  3,0
 = Conforme planilha "Estimativa prazo de pintura" no arquivo excell "Cálculo
de pinturas não contempladas no BIM_DPF_SR_MS". 
Total = 150 dias.

 1.1.2 
PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²  2,0  = Placa de obra tamanho 2,0 x 1,0m conforme padrão de placas do governo
federal.

 2 PINTURA PRÉDIO PRINCIPAL    

 2.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 2.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE
1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  136,0

 = Total = (valor da tabela "Aluguel de Andaimes" no arquivo "Prédio
Principal.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) X
("Estimativa prazo de pintura" para o prédio principal no arquivo excell
"Cálculo de pinturas não contempladas no BIM_DPF_DRS_MS".) / 30 dias 
Total = (68 x 1,20 x 2,00 x 25) / 30 = 136 m²xmês.

 2.1.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

m²  1.372,8
 = Total = (valor da tabela "Montagem e Desmontagem de Andaimes" no
arquivo "Prédio Principal.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
andaime) = 572 X 1,2 X 2,0 = 1.372,8 m².

 2.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 2.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  128,96

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontadas no item 2.3.2.

 2.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  128,96  = Conforme item 2.2.1.

 2.2.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²  128,96  = Conforme item 2.2.1.

 2.3 PINTURA DE PAREDES    

 2.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  2.579,11  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 2.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  2.579,11

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Paredes" no arquivo "Predio
Principal.rvt"). 
Total = 2.579,11 m².

 2.4 PINTURA DE TETOS (LAJES)    

 2.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  209,33  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 2.4.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  209,33

 = Conforme valor da tabela "Pintura em Lajes" no arquivo "Predio
Principal.rvt"). 
Total = 209,33 m².

 2.5 PINTURA DE FORROS DE GESSO    

 2.5.1 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  15,54

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Forros" no arquivo "Predio
Principal.rvt"). 
Total = 15,54 m².

 2.6 PINTURA DE JANELAS    

 2.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  212,79  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 2.6.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES

Á

m²  212,79  = Conforme valor da tabela "Pintura de Forros" no arquivo "Predio
Principal.rvt"). 



METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

Total = 212,79 m².

 2.7 PINTURA DE PORTAS    

 2.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  29,4  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 2.7.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  29,4
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas" no arquivo "Predio
Principal.rvt"). 
Total = 29,4 m².

 2.8 PINTURA DE PAINÉIS E COBERTURA DE VIDRO    

 2.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  319,94  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 2.8.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  319,94
 = Conforme valores das tabelas "Pintura paineis de vidro" e "Pintura da
fachada de vidro" no arquivo "Predio Principal.rvt"). 
Total = 29,4 + 290,54 = 319,94 m².

 2.9 PINTURA ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO    

 2.9.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  1,72  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 2.9.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  1,72  = Conforme Planilha "Est. pint. Escadas marinheiro" do arquivo Cálculo
pinturas não contempladas no BIM_DPF_DRS_MS = 1,72 m²;

 3 GALPÃO DE TREINAMENTO    

 3.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 3.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE
1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  134,56

 = Total = (valor da tabela "Aluguel de Andaimes" no arquivo "Galpão de
Treinamento.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) X
("Estimativa prazo de pintura" para o Galpão de Treinamento no arquivo excell
"Cálculo de pinturas não contempladas no BIM_DPF_DRS_MS".) / 30 dias 
Total = (58 x 1,20 x 2,00 x 29) / 30 = 134,56 m²xmês.

 3.1.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

m²  592,8
 = Total = (valor da tabela "Montagem e desmontagem de andaimes" no
arquivo "Galpão de Treinamento.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m
(altura do andaime) = 247 X 1,2 X 2,0 = 592,8 m².

 3.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 3.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  32,3

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontadas no item 3.3.2.

 3.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  32,3  = Conforme item 3.2.1.

 3.2.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²  32,3  = Conforme item 3.2.1.

 3.3 PINTURA DE PAREDES    

 3.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  646,1  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 3.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  646,1

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Paredes" no arquivo "Galpão de
Treinamento.rvt"). 
Total = 646,1 m².

 3.4 PINTURA DE PISOS    

 3.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  29,06  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 3.4.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  29,06

 = Conforme valor da tabela "Pintura em pisos" no arquivo "Galpão de
Treinamento.rvt"). 
Total = 29,06 m².

 3.5 PINTURA DE JANELAS    

 3.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  84,2  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 3.5.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  84,2
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Janelas" no arquivo "Galpão de
Treinamento.rvt"). 
Total = 84,2 m².

 3.6 PINTURA DE PORTAS E PORTÕES    

 3.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  48,0  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 3.6.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  48,0
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas e Portões" no arquivo "Galpão
de Treinamento.rvt"). 
Total = 48,0 m².

 4 GALPÃO    

 4.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 4.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE
1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  96,0

 = Total = (valor da tabela "Tabela de aluguel de andaimes" no arquivo
"Galpão.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) X
("Estimativa prazo de pintura" para o Galpão no arquivo excell "Cálculo de
pinturas não contempladas no BIM_DPF_DRS_MS".) / 30 dias 
Total = (48 x 1,20 x 2,00 x 25) / 30 = 96,00 m²xmês.

 4.1.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

m²  1.296,0
 = Total = (valor da tabela "Tabela Montagem e Desmontagem de Andaimes"
no arquivo "Galpão.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
andaime) = 540 X 1,2 X 2,0 = 1296,00 m².

 4.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 4.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  140,58

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontadas no item 4.3.2.

 4.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m²  140,58  = Conforme item 4.2.1.



REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 4.2.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²  140,58  = Conforme item 4.2.1.

 4.3 PINTURA DE PAREDES    

 4.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  2.811,57  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 4.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  2.811,57  = Conforme valor da tabela "Pintura de Paredes" no arquivo "Galpão.rvt"). 

Total = 2.811,57 m².

 4.4 PINTURA DE JANELAS    

 4.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  154,33  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 4.4.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  154,33  = Conforme valor da tabela "Pintura de Janelas" no arquivo "Galpão.rvt"). 
Total = 154,33 m².

 4.5 PINTURA DE PORTAS    

 4.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  141,78  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 4.5.2 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m²  141,78  = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas" no arquivo "Galpão.rvt"). 

Total = 141,78 m².

 5 GUARITA    

 5.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 5.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE
1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  3,84

 = Total = (valor da tabela "Tabela de aluguel de andaimes" no arquivo
"Guarita.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) X
("Estimativa prazo de pintura" para a Guarita no arquivo excell "Cálculo de
pinturas não contempladas no BIM_DPF_DRS_MS".) / 30 dias 
Total = (8 x 1,20 x 2,00 x 6) / 30 = 3,84 m²xmês.

 5.1.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

m²  81,6
 = Total = (valor da tabela "Tabela montagem e desmontagem de andaimes" no
arquivo "Galpão.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime)
= 34 X 1,2 X 2,0 = 81,60 m².

 5.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 5.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  4,65

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontadas no item 5.3.2.

 5.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  4,65  = Conforme item 5.2.1.

 5.2.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²  4,65  = Conforme item 5.2.1.

 5.3 PINTURA DE PAREDES    

 5.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  93,02  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 5.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  93,02  = Conforme valor da tabela "Pintura de Paredes" no arquivo "Guarita.rvt"). 

Total = 93,02 m².

 5.4 PINTURA DE LAJES    

 5.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  13,83  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 5.4.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  13,83  = Conforme valor da tabela "Pintura em Lajes" no arquivo "Guarita.rvt"). 

Total = 13,83 m².

 5.5 PINTURA DE JANELAS    

 5.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  20,2  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 5.5.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  20,2  = Conforme valor da tabela "Pintura de Janelas" no arquivo "Guarita.rvt"). 
Total = 20,20 m².

 5.6 PINTURA DE PORTAS    

 5.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  4,75  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 5.6.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  4,75  = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas" no arquivo "Guarita.rvt"). 
Total = 4,75 m².

 6 CANIL    

 6.1 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 6.1.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  5,77

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontadas nos itens 6.2.2. e 6.2.3.

 6.1.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  5,77  = Conforme item 6.1.1.

 6.1.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²  5,77  = Conforme item 6.1.1.

 6.2 PINTURA DE PAREDES    

 6.2.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  115,45  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 6.2.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  38,96

 = Conforme valor da tabela "Pintura Acrílica de Paredes" no arquivo
"Canil.rvt"). 
Total = 38,96 m².

 6.2.3 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m²  76,49  = Conforme valor da tabela "Pintura Epóxi de Paredes" no arquivo
"Canil.rvt"). 



Total = 76,49 m².

 6.3 PINTURA DE PISOS    

 6.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  8,69  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 6.3.2 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (02 DEMÃOS) m²  8,69  = Conforme valor da tabela "Pintura em Pisos" no arquivo "Canil.rvt"). 
Total = 8,69 m².

 6.4 PINTURA DE PORTAS    

 6.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  5,88  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 6.4.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  5,88  = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas" no arquivo "Canil.rvt"). 
Total = 5,88 m².

 6.5 PINTURA DAS GRADES E GRADIS    

 6.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  132,71  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 6.5.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  132,71  = Conforme valor da tabela "Pintura de cercas" no arquivo "Canil.rvt"). 
Total = 132,71 m².

 7 PINTURAS GERAIS NOS TERRENOS - IMPLANTAÇÃO (MUROS,
PORTÕES, GRADIS, DENTRE OUTROS)    

 7.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 7.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE
1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  2,56

 = Total = (valor da tabela "Tabela de aluguel de andaimes" no arquivo
"Implantação.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) X
(2 dias - estimativa para pintura dos mastros) / 30 dias 
Total = (16 x 1,20 x 2,00 x 2) / 30 = 2,56 m²xmês.

 7.1.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

m²  28,8
 = Total = (valor da tabela "Tabela aluguel de andaimes" no arquivo
"Implantação.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) =
12 X 1,2 X 2,0 = 28,80 m².

 7.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 7.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  126,83

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontado no item 7.3.3.

 7.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  126,83  = Conforme item 7.2.1.

 7.2.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²  126,83  = Conforme item 7.2.1.

 7.3 PINTURA DE PAREDES E PILARES DE CONCRETO    

 7.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  2.536,55  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo do item
7.3.3.

 7.3.2 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 m²  2.417,69

 = Conforme valor da tabela "Pintura dos muros sobre chapisco" no arquivo
"Implantação.rvt"). 
Total = 2.417,69 m².

 7.3.3 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  2.536,55

 = Conforme valor das tabelas "Pintura dos muros sobre chapisco" e "Pintura
de paredes" no arquivo "Implantação.rvt"). 
Total = 2.536,55 m².

 7.4 PINTURA DE PISOS E ESCADAS EM CONCRETO    

 7.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  69,84  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 7.4.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  69,84

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Pisos/Lajes" no arquivo
"Implantação.rvt"). 
Total = 69,84 m².

 7.5 PINTURA DE PORTAS E PORTÕES    

 7.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  131,76  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 7.5.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  131,76
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas e Portões" no arquivo
"Implantação.rvt"). 
Total = 131,76 m².

 7.6 PINTURA DAS VIGAS, TERÇAS E PILARES METÁLICOS DAS
COBERTURAS DOS ESTACIONAMENTOS    

 7.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  266,67  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 7.6.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

m²  266,67
 = Conforme valor das tabelas "Pintura Terças e vigas metálicas (estimativa)" e
"Pintura de pilares das coberturas metalicas" no arquivo "Implantação.rvt"). 
Total = 206,32 + 60,35 = 266,67 m².

 7.7 PINTURA DE GRADES E GRADIS    

 7.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  305,2  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 7.7.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  305,2
 = Conforme valor da tabela "Pintura Grades e Gradis" no arquivo
"Implantação.rvt"). 
Total = 305,20 m².

 7.8 PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (TOTEM), MASTROS E
PASSARELAS COBERTAS    

 7.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  57,26  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.

 7.8.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²  57,26  = Somatório das áreas: 
- Planilha "Estimativa pintura mastros" do arquivo Cálculo pinturas não
contempladas no BIM_DPF_DRS_MS = 5,15 m²; 
- Planilha "Estimativa Totem" do arquivo Cálculo pinturas não contempladas
no BIM_SR_PF_MS = 2,70 m²; 
- Planilha "Cobertura em arco" do arquivo Cálculo pinturas não contempladas



no BIM_DPF_DRS_MS = 49,41 m²; 
TOTAL = 57,26 m².

 8 SERVIÇOS FINAIS    

 8.1 Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,
papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ m³  12,0

 = Estimativa de entulho conforme recomposições estimadas: 
- Prédio principal: 128,96m²; 
- Galpão de Treinamento: 32,30m²; 
- Galpão: 140,58m²; 
- Guarita: 4,65m²; 
- Canil: 5,77m²; 
- Terreno: 126,83m². 
Total = 439,09m² x (0,025m - espessura estimada do reboco/emboco) =
10,98m³. 
Total aproximado = 3 caçambas de 4m³ = 12m³.

 9 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA    

 9.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H  66,0  = Foi estipulado 1 hora de engenheiro por dia útil de obra. 

Total = 3 meses x 22 dias úteis/mês x 1 h/dia= 66h.

 9.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES MES  3,0  = Encarregado em todo o período de execução da obra conforme cronograma

de execução.

 
3. LOTE C - DPF/TLS/MS

Obra
Pintura externa da DPF/TLS/MS

Memória de Cálculo

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES    

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS    

 1.1.1 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL
EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES  2,0
 = Conforme planilha "Estimativa prazo de pintura" no arquivo excell
"Cálculo de pinturas não contempladas no BIM_DPF_TLS_MS". 
Total = 60 dias.

 1.1.2 
PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²  2,0  = Placa de obra tamanho 2,0 x 1,0m conforme padrão de placas do
governo federal.

 2 PINTURAS    

 2.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 2.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE
1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  132,0

 = Total = (valor da tabela "Aluguel de Andaimes tipo fachadeiros" no
arquivo "Tres Lagoas.rvt") X 1,20m (base do andaime) X 2,0m (altura do
andaime) X ("Estimativa prazo de pintura" no arquivo excell "Cálculo de
pinturas não contempladas no BIM_DPF_TLS_MS".) / 30 dias 
Total = (30 x 1,20 x 2,00 x 55) / 30 = 132 m²xmês.

 2.1.2 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m²  465,6
 = Total = (valor da tabela "Montagem e desmontagem de Andaimes" no
arquivo "Tres Lagoas.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
andaime) = 194 X 1,2 X 2,0 = 465,6 m².

 2.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 2.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  83,42

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das
superfícies que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o
valor de 5% sobre a área de pintura de paredes apontadas nos itens 2.2.2. e
2.2.3.

 2.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  83,42  = Conforme item 2.2.1.

 2.2.3 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m²  83,42  = Conforme item 2.2.1.

 2.3 PINTURA DE PAREDES E PILARES DE CONCRETO    

 2.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  1.668,43  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme somatório dos itens
2.3.2 e 2.3.3.

 2.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  1.668,43

 = Conforme valores das tabelas "Pintura Acrílica de paredes" e "Pintura
Acrílica dos Pilares" no arquivo "Tres Lagoas.rvt"). 
Total = 1607,30 + 61,13 = 1668,43 m².

 2.3.3 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m²  32,72
 = Conforme valor da tabela "Pintura Epóxi de paredes" no arquivo "Tres
Lagoas.rvt"). 
Total = 32,72 m².

 2.4 PINTURA DE PISOS    

 2.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  18,1  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item
abaixo.

 2.4.2 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m²  18,1
 = Conforme valor da tabela "Pintura de pisos com tinta Epóxi" no arquivo
"Tres Lagoas.rvt"). 
Total = 18,1 m².

 2.5 PINTURA DE TETOS (LAJES)    

 2.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  8,23  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item
abaixo.

 2.5.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  8,23

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Lajes" no arquivo "Tres
Lagoas.rvt"). 
Total = 8,23 m².

 2.6 PINTURA DE FORROS DE GESSO    

 2.6.1 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  15,45

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Forros" no arquivo "Tres
Lagoas.rvt"). 
Total = 15,45 m².

 2.7 PINTURA DE JANELAS    

 2.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  203,97  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item
abaixo.

Í



 2.7.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  203,97  = Conforme valores das tabelas "Pintura de Janelas" e "Pintura Portas e
fachadas de vidro"  no arquivo "Tres Lagoas.rvt"). 
Total = 56,91 + 147,06 = 203,97 m².

 2.8 PINTURA DE PORTAS    

 2.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  113,37  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme somatório dos itens
2.8.2 e 2.8.3.

 2.8.2 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO m²  41,48

 = Conforme valor da tabela "Pintura de portas de madeira" no arquivo
"Tres Lagoas.rvt"). 
Total = 41,48 m².

 2.8.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  71,89
 = Conforme valor da tabela "Pintura metálica de portas" no arquivo "Tres
Lagoas.rvt"). 
Total = 71,89 m².

 2.9 PINTURA DE GRADES E GRADIS    

 2.9.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  624,14  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item
abaixo.

 2.9.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  624,14
 = Conforme valor da tabela "Pintura de cercas e grades" no arquivo "Tres
Lagoas.rvt"). 
Total = 624,14 m².

 2.10 PINTURA ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO, TOTEM, MASTROS E
GUARDA-CORPOS    

 2.10.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  26,23  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item
abaixo.

 2.10.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  26,23

 = Total conforme: 
- Tabela de "Pintura de guarda-corpos" no arquivo "Tres Lagoas.rvt" =
14,67m²; 
- Planilha "Est. pint. Escadas marinheiro" do arquivo Cálculo pinturas não
contempladas no BIM_DPF_TLS_MS = 3,71m²; 
- Planilha "Estimativa pintura mastros" do arquivo Cálculo pinturas não
contempladas no BIM_DPF_TLS_MS = 5,15m²; 
- Planilha "Estimativa totem" do arquivo Cálculo pinturas não
contempladas no BIM_DPF_TLS_MS = 2,70m²; 
Total = 14,67 + 3,71 + 5,15 + 2,70 = 26,23 m².

 2.11 PINTURA ESTRUTURA METÁLICA DOS ESTACIONAMENTOS    

 2.11.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  330,42  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item
abaixo.

 2.11.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  330,42
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Estrutura Metálica do
estacionamento" no arquivo "Tres Lagoas.rvt"). 
Total = 330,42 m².

 2.12 PINTURA ESTRUTURA EM MADEIRA APARENTE INCLUINDO PILARES    

 2.12.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  210,41  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item
abaixo.

 2.12.2 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES
DEMAOS m²  210,41

 = Conforme valores das tabelas "Pintura de Estrutura de madeira dos
telhados" e "Pintura do pilares de madeira" no arquivo "Tres Lagoas.rvt"). 
Total = 187,62 + 9 = 196,62 m².

 3 SERVIÇOS FINAIS    

 3.1 REMOÇÃO DE ENTULHOS    

 3.1.1 Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel,
plástico, metal, capacidade de 4m³ m³  4,0

 = Estimativa de entulho conforme recomposições estimadas: 
- Demolição de revestimento: 83,42m² x 0,025 (espessura estimada média)
= 2,08m³; 
Portanto, será necessário uma caçamba de entulho de 4m³ (volume
mínimo).

 4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA    

 4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA    

 4.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H  44,0  = Foi estipulado 1 hora de engenheiro por dia útil de obra. 

Total = 2 meses x 22 dias úteis/mês x 1 h/dia= 44h.

 4.1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES  2,0  = Encarregado em todo o período de execução da obra conforme
cronograma de execução.

 
4. LOTE D - DPF/PPA/MS

Obra
Pintura externa da DPF/PPA/MS

Memória de Cálculo

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES    

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS    

 1.1.1 
PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²  2,0  = Placa de obra tamanho 2,0 x 1,0m conforme padrão de placas do governo
federal.

 2 PINTURAS    

 2.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 2.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE
1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  80,64

 = Total = (valor da tabela "Aluguel andaimes" no arquivo "Ponta Pora.rvt")
X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) X ("Estimativa
prazo de pintura" no arquivo excell "Cálculo de pinturas não contempladas
no BIM_DPF_PPA_MS".) / 30 dias 
Total = (36 x 1,20 x 2,00 x 28) / 30 = 80,64 m²xmês.

 2.1.2 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m²  422,4
 = Total = (valor da tabela "Montagem e desmontagem de Andaimes" no
arquivo "Ponta Pora.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
andaime) = 176 X 1,2 X 2,0 = 422,40m².



 2.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 2.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  52,92

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das
superfícies que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o
valor de 5% sobre a área de pintura de paredes apontada no item 2.3.2.

 2.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  52,92  = Conforme item 2.2.1.

 2.2.3 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m²  52,92  = Conforme item 2.2.1.

 2.3 PINTURA DE PAREDES    

 2.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  1.060,24  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item
abaixo.

 2.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  1.060,24

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Paredes" no arquivo "Ponta
Pora.rvt"). 
Total = 1.060,24 m².

 2.4 PINTURA DE PISOS    

 2.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  38,88  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item
abaixo.

 2.4.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  38,88  = Conforme valor da tabela "Pintura de Pisos" no arquivo "Ponta Pora.rvt"). 

Total = 38,88 m².

 2.5 PINTURA DE FORROS DE GESSO    

 2.5.1 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  6,68

 = Conforme valor da tabela "Pintura de forro de gesso" no arquivo "Ponta
Pora.rvt"). 
Total = 6,68 m².

 2.6 PINTURA DE JANELAS    

 2.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  146,25  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item
abaixo.

 2.6.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  146,25
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Janelas" no arquivo "Ponta
Pora.rvt"). 
Total = 146,25 m².

 2.7 PINTURA DE PORTAS    

 2.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  79,82  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme
somatório dos itens 2.7.2 e 2.7.3 abaixo.

 2.7.2 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m²  16,28

 = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas de Madeira" no arquivo
"Ponta Pora.rvt"). 
Total = 16,28 m².

 2.7.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  63,54
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas metálicas" no arquivo "Ponta
Pora.rvt"). 
Total = 63,54 m².

 2.8 PINTURA DE GRADES E GRADIS    

 2.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  95,0  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item
abaixo.

 2.8.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  95,0
 = Conforme valor da tabela "Pintura de Grades e Gradis" no arquivo "Ponta
Pora.rvt"). 
Total = 95,0 m².

 2.9 PINTURA DO GUARDA-CORPOS, TOTEM E MASTROS    

 2.9.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  14,33  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item
abaixo.

 2.9.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  14,33

 = Total conforme: 
- Tabela de "Pintura dos guarda-corpos" no arquivo "Ponta Pora.rvt" =
6,48m²; 
- Planilha "Estimativa pintura mastros" do arquivo Cálculo pinturas não
contempladas no BIM_DPF_PPA_MS = 5,15m²; 
- Planilha "Estimativa totem" do arquivo Cálculo pinturas não contempladas
no BIM_DPF_PPA_MS = 2,70m²; 
Total = 6,48 + 5,15 + 2,70 = 14,33 m².

 2.10 PINTURA ESTRUTURA METÁLICA DOS ESTACIONAMENTOS    

 2.10.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  90,4  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item
abaixo.

 2.10.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  90,4
 = Conforme valor da tabela "Pintura em Estrutura Metálica (estimado)" no
arquivo "Ponta Pora.rvt"). 
Total = 90,4 m².

 3 SERVIÇOS FINAIS    

 3.1 REMOÇÃO DE ENTULHOS    

 3.1.1 Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel,
plástico, metal, capacidade de 4m³ m³  4,0

 = Estimativa de entulho conforme recomposições estimadas: 
- Demolição de revestimento: 52,92m² x 0,025 (espessura estimada média) =
1,32m³; 
Portanto, será necessário uma caçamba de entulho de 4m³ (volume mínimo).

 4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA    

 4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA    

 4.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H  22,0  = Foi estipulado 1 hora de engenheiro por dia útil de obra. 

Total = 1 mes x 22 dias úteis/mês x 1 h/dia= 22h.

 4.1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES MES  1,0  = Encarregado em todo o período de execução da obra conforme

cronograma de execução.

 
5. LOTE E - DPF/NVI/MS

Obra
Pintura externa da DPF/NVI/MS

Memória de Cálculo



Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES    

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS    

 1.1.1 
PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²  2,0  = Placa de obra tamanho 2,0 x 1,0m conforme padrão de placas do
governo federal.

 2 PINTURAS    

 2.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 2.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M,
ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A
INSTALACAO

M2XMES  1,92

 = Total = (valor da tabela "Locação de Andaimes" no arquivo
"Navirai.rvt") X 1,20m (base do andaime) X 2,0m (altura do
andaime) X 2 dias (prazo estimado para pintura dos mastros) / 30
dias 
Total = (12 x 1,20 x 2,00 x 2) / 30 = 1,92 m²xmês.

 2.1.2 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m²  28,8
 = Total = (valor da tabela "Montagem e Desmontagem de
Andaimes" no arquivo "Navirai.rvt") X 1,20m (base do andaime) x
2,0m (altura do andaime) = 12 X 1,2 X 2,0 = 28,80 m².

 2.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 2.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 m²  85,51

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das
superfícies que deverão receber tratamento/recomposição, foi
estipulado o valor de 5% sobre a área de pintura de paredes
apontadas no item 2.3.2. 
Total = 1710,25 * 5/100 = 85,51m².

 2.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  85,51  = Conforme item 2.2.1.

 2.2.3 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m²  85,51  = Conforme item 2.2.1.

 2.3 PINTURA DE PAREDES    

 2.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  1.763,18  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme somatório dos
itens 2.3.2 e 2.3.3.

 2.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  1.710,25

 = Conforme valore da tabela "Pintura das paredes de Alvenaria" no
arquivo "Navirai.rvt"). 
Total = 1.710,25 m².

 2.3.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO m²  52,93

 = Conforme valore da tabela "Pintura das paredes de madeira" no
arquivo "Navirai.rvt"). 
Total = 52,93 m².

 2.4 PINTURA DE PISOS    

 2.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  69,21  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme
item abaixo.

 2.4.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  69,21

 = Conforme valore da tabela "Pintura de Pisos" no arquivo
"Navirai.rvt"). 
Total = 69,21 m².

 2.5 PINTURA DE JANELAS    

 2.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  180,08  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme
item abaixo.

 2.5.2 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²  180,08
 = Conforme valore da tabela "Pintura de Janelas" no arquivo
"Navirai.rvt"). 
Total = 180,08 m².

 2.6 PINTURA DE PORTAS    

 2.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  15,23  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme somatório dos
itens 2.6.2 e 2.6.3.

 2.6.2 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO m²  7,35

 = Conforme valore da tabela "Pintura de Portas de Madeira" no
arquivo "Navirai.rvt"). 
Total = 7,35 m².

 2.6.3 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²  7,88
 = Conforme valore da tabela "Pintura de Portas Metálicas" no
arquivo "Navirai.rvt"). 
Total = 7,88 m².

 2.7 PINTURA DE GRADES E GRADIS    

 2.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  275,94  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme
item abaixo.

 2.7.2 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²  275,94
 = Conforme valore da tabela "Pintura de grades e gradis" no
arquivo "Navirai.rvt"). 
Total = 275,94 m².

 2.8 PINTURA DO TOTEM E DOS MASTROS    

 2.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  7,85  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme
item abaixo.

 2.8.2 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²  7,85

 = Total conforme: 
- Planilha "Estimativa pintura mastros" do arquivo Cálculo pinturas
não contempladas no BIM_DPF_NVI_MS = 5,15m²; 
- Planilha "Estimativa totem" do arquivo Cálculo pinturas não
contempladas no BIM_DPF_NVI_MS = 2,70m²; 
Total = 5,15 + 2,70 = 7,85 m².

 2.9 PINTURA ESTRUTURA DE MADEIRA DOS BEIRAIS    

 2.9.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  260,98  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme
item abaixo.

 2.9.2 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS m²  260,98
 = Conforme valore da tabela "Pintura de estrutura de madeira
aparente" no arquivo "Navirai.rvt"). 
Total = 260,98 m².

 2.10 PINTURA ESTRUTURA METÁLICA DO ESTACIONAMENTO    

 2.10.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  306,18  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme
item abaixo.

Í É



 2.10.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²  306,18  = Conforme valore da tabela "Pintura estimativa treliças metalicas
dos estacionamentos" no arquivo "Navirai.rvt"). 
Total = 306,18 m².

 3 SERVIÇOS FINAIS    

 3.1 REMOÇÃO DE ENTULHOS    

 3.1.1 Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel,
plástico, metal, capacidade de 4m³ m³  4,0

 = Estimativa de entulho conforme recomposições estimadas: 
- Demolição de revestimento: 85,51m² x 0,025 (espessura estimada
média) = 2,14m³; 
Portanto, será necessário uma caçamba de entulho de 4m³ (volume
mínimo).

 4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA    

 4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA    

 4.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  44,0  = Foi estipulado 1 hora de engenheiro por dia útil de obra. 
Total = 2 meses x 22 dias úteis/mês x 1 h/dia= 44h.

 4.1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES  2,0  = Encarregado em todo o período de execução da obra conforme
cronograma de execução.

 
6. LOTE F - DPF/CRA/MS

Obra
Pintura externa da DPF/CRA/MS

Memória de Cálculo

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES    

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS    

 1.1.1 
PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²  2,0  = Placa de obra tamanho 2,0 x 1,0m conforme padrão de placas do governo
federal.

 2 PINTURAS    

 2.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS    

 2.1.1 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE
1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES  72,0

 = Total = (valor da tabela "Aluguel de Andaimes" no arquivo "Corumba.rvt")
X 1,20m (base do andaime) X 2,0m (altura do andaime) X ("Estimativa prazo
de pintura" no arquivo excell "Cálculo de pinturas não contempladas no
BIM_DPF_CRA_MS".) / 30 dias 
Total = (30 x 1,20 x 2,00 x 30) / 30 = 72,00 m²xmês.

 2.1.2 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m²  446,4
 = Total = (valor da tabela "Montagem e desmontagem de andaimes" no
arquivo "Corumba.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime)
= 186 X 1,2 X 2,0 = 446,4 m².

 2.2 RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA    

 2.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²  45,79

 = Devido a impossibilidade de elaboração de um mapeamento das superfícies
que deverão receber tratamento/recomposição, foi estipulado o valor de 5%
sobre a área de pintura de paredes apontadas nos itens 2.2.2. e 2.2.3.

 2.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  45,79  = Conforme item 2.2.1.

 2.2.3 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m²  45,79  = Conforme item 2.2.1.

 2.3 PINTURA DE PAREDES    

 2.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  932,77  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme somatório dos itens 2.3.2
e 2.3.3.

 2.3.2 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  915,72

 = Conforme valores das tabelas "Pintura em paredes - Acrílica" e "Pintura em
escadas - Acrílica" no arquivo "Corumba.rvt"). 
Total = 909,89 + 5,83 = 915,72 m².

 2.3.3 PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m²  17,05
 = Conforme valor da tabela "Pintura em paredes - Epóxi" no arquivo
"Corumba.rvt"). 
Total = 17,05 m².

 2.4 PINTURA DE PISOS    

 2.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  7,12  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item abaixo.

 2.4.2 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m²  7,12
 = Conforme valor da tabela "Pintura em pisos - Epóxi" no arquivo
"Corumba.rvt"). 
Total = 7,12 m².

 2.5 PINTURA DE JANELAS    

 2.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  164,18  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme somatório dos itens 2.5.2
e 2.5.3.

 2.5.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  162,5
 = Conforme valor da tabela "Pintura em janelas - Metálica" no arquivo
"Corumba.rvt"). 
Total = 162,5 m².

 2.5.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m²  1,68

 = Conforme valor da tabela "Pintura em janelas - Madeira" no arquivo
"Corumba.rvt"). 
Total = 1,68 m².

 2.6 PINTURA DE PORTAS    

 2.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  136,06  = Limpeza de toda superfície a ser pintada, conforme somatório dos itens 2.6.2
e 2.6.3.

 2.6.2 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m²  70,84

 = Conforme valor da tabela "Pintura em portas - Madeira" no arquivo
"Corumba.rvt"). 
Total = 70,84 m².

 2.6.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES

Á

m²  65,22  = Conforme valor da tabela "Pintura em portas - Metálica" no arquivo
"Corumba.rvt"). 
Total = 65,22 m².



METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

 2.7 PINTURA DE GRADES E GRADIS    

 2.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  5,66  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item abaixo.

 2.7.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  5,66
 = Conforme valor da tabela "Pintura em grades do canil - Metálica" no arquivo
"Corumba.rvt"). 
Total = 5,66 m².

 2.8 PINTURA ESTRUTURA METÁLICA DAS COBERTURAS    

 2.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  134,61  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item abaixo.

 2.8.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  134,61
 = Conforme valor da tabela "Pintura das estruturas de sustentação dos telhados
- Metálica" no arquivo "Corumba.rvt"). 
Total = 134,61 m².

 2.9 PINTURA DE ESCADAS METÁLICAS, GUARDA-CORPOS METÁLICOS E
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO    

 2.9.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  49,45  = Limpeza de toda superfície a ser pintada. Quantitativo conforme item abaixo.

 2.9.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m²  49,45

 = Total conforme: 
- Tabela de "Pintura de guarda-corpos - Metálica" no arquivo "Corumba.rvt" =
25,88m²; 
- Planilha "Esti. Pintura escadas met." do arquivo Cálculo pinturas não
contempladas no BIM_DPF_CRA_MS = 21,57m²; 
- Planilha "Estimativa placa de Ident." do arquivo Cálculo pinturas não
contempladas no BIM_DPF_CRA_MS = 2,00m²; 
Total = 25,88 + 21,57 + 2,00 = 49,45 m².

 3 SERVIÇOS FINAIS    

 3.1 REMOÇÃO DE ENTULHOS    

 3.1.1 Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel,
plástico, metal, capacidade de 4m³ m³  4,0

 = Estimativa de entulho conforme recomposições estimadas: 
- Demolição de revestimento: 45,79m² x 0,025 (espessura estimada média) =
1,14m³; 
Portanto, será necessário uma caçamba de entulho de 4m³ (volume mínimo).

 4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA    

 4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA    

 4.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H  22,0  = Foi estipulado 1 hora de engenheiro por dia útil de obra. 

Total = 1 meses x 22 dias úteis/mês x 1 h/dia= 22h.

 4.1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES MES  1,0  = Encarregado em todo o período de execução da obra conforme cronograma

de execução.
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