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ANEXO V
PLANILHAS E JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE BDIs

 
OBRA/SERVIÇO:  Pintura externa de todas as unidades e edificações da Polícia Federal no estado de Mato Grosso do Sul
DATA BASE: Conforme indicado em planilha orçamentária
 
1. COMPOSIÇÃO DE BDIs PARA MÃO DE OBRA
1.1. LOTE A - SR/PF/MS:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA MÃO DE OBRA
Proponente: 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
Tipo de Obra: 
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

Desonerado: 
NÃO

Empreendimento 
PINTURA EXTERNA DA SR/PF/MS

Município Aplicável: 
CAMPO GRANDE/MS

Composição do BDI sugerida
Intervalos admissíveis

Composição de BDI Adotada Observações:
1º Quartil Médio 3º Quartil

1 Garantia e Seguro (GS) 0,80% 0,80% 1,00% Garantia e Seguro (GS) 0,80%

1 - Fórmula adotada: BDI = (((1 + AC + R + S + G) x (1 +
DF) x (1 + l))/(1 - I)-1) x 100
2 - Limites Acórdão TCU: 20,34% a 25,00%
3 - Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula
de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. Foi
considerado, por similaridade, o item construção de
edifícios.
4 -Tributos adotados = PIS+COFINS+ISS.

2 Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% Risco (R) 0,97%
3 Despesas financeiras (Df) 0,59% 1,23% 1,39% Despesas financeiras (Df) 1,00%
4 Administração Central (Ac) 3,00% 4,00% 5,50% Administração Central (Ac) 3,00%
5 Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% Lucro (L) 7,40%
6 Impostos (I)  Impostos (I) 5,60%

6.1 PIS 0,65% (regime cumulativo) ou
máx 1,65% (não cumulativo) * PIS 0,65%

6.2 COFINS 3% (regime cumulativo) ou
máx 7,6% (regime não cumulativo)* COFINS 3,00%

6.3 ISS 2% a 5% ** ISS 1,95%
6.4 CPRB - Lei 12.546/11 4,5% (mão de obra desonerada)   

BDI 20,40%
* Salvo exceções de empresas favorecidas pelo simples nacional (que devem demonstrar cálculo de PIS, Cofins e ISS) e empresas de projeto com regime de tributação não cumulativo
que devem demonstrar cálculo de PIS e Cofins.
** Não aplicável para itens de mero fornecimento de materiais ou equipamentos.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o SEM  Desoneração.
Ou 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o COM Desoneração.
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA. 
Ou
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. 
Ou 
Declaro para os devidos fins que a empresa é optante pelo pelo regime de tributação favorecido e diferenciado do SIMPLES NACIONAL.
OBSERVAÇÕES: 
• Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposições legais sobre a forma de cálculo do ISS, o cálculo do percentual desse tributo
a ser considerado na composição de BDI de obras públicas depende da correta definição da sua base cálculo e, sobre esta, da aplicação da alíquota correspondente à legislação
municipal do local da obra, que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com prestação de serviços em mais de um município, a exemplo de obras de linhas de
transmissão, rodovias, ferrovias, adutoras, dentre outras. 
• Sobre o PIS e a COFINS, o cálculo dos percentuais para a composição de BDI deve observar os regimes de tributação desses dois tributos. No caso do regime cumulativo, aplicável
aos empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construção civil’, os percentuais seriam equivalentes às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). Na incidência do
regime não-cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistemática do lucro real para a apuração do IRPJ, às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) deve ser aplicado um
fator redutor em razão do aproveitamento de créditos tributários previstos na legislação tributária, de modo que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos às pessoas jurídicas. 
• Relativamente ao Simples Nacional, a composição de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributação favorecido e diferenciado deve prever percentuais dos
tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a
composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios
tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.

 
1.2. LOTE B - DPF/DRS/MS:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA MÃO DE OBRA
Proponente: 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
Tipo de Obra: 
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

Desonerado: 
NÃO

Empreendimento 
PINTURA EXTERNA DA DPF/DRS/MS

Município Aplicável: 
DOURADOS/MS

Composição do BDI sugerida
Intervalos admissíveis

Composição de BDI Adotada Observações:
1º Quartil Médio 3º Quartil

1 Garantia e Seguro (GS) 0,80% 0,80% 1,00% Garantia e Seguro (GS) 0,80% 1 - Fórmula adotada: BDI = (((1 + AC + R + S + G) x (1 +
DF) x (1 + l))/(1 - I)-1) x 100
2 - Limites Acórdão TCU: 20,34% a 25,00%
3 - Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de
cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. Foi
considerado, por similaridade, o item construção de
edifícios.
4 -Tributos adotados = PIS+COFINS+ISS.

2 Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% Risco (R) 0,97%
3 Despesas financeiras (Df) 0,59% 1,23% 1,39% Despesas financeiras (Df) 1,00%
4 Administração Central (Ac) 3,00% 4,00% 5,50% Administração Central (Ac) 3,00%
5 Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% Lucro (L) 7,40%
6 Impostos (I)  Impostos (I) 6,65%

6.1 PIS 0,65% (regime cumulativo) ou
máx 1,65% (não cumulativo) * PIS 0,65%

6.2 COFINS 3% (regime cumulativo) ou
máx 7,6% (regime não cumulativo)* COFINS 3,00%

6.3 ISS 2% a 5% ** ISS 3,00%
6.4 CPRB - Lei 12.546/11 4,5% (mão de obra desonerada)   



BDI 21,74%
* Salvo exceções de empresas favorecidas pelo simples nacional (que devem demonstrar cálculo de PIS, Cofins e ISS) e empresas de projeto com regime de tributação não cumulativo
que devem demonstrar cálculo de PIS e Cofins.
** Não aplicável para itens de mero fornecimento de materiais ou equipamentos.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o SEM  Desoneração.
Ou 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o COM Desoneração.
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA. 
Ou
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. 
Ou 
Declaro para os devidos fins que a empresa é optante pelo pelo regime de tributação favorecido e diferenciado do SIMPLES NACIONAL.
OBSERVAÇÕES: 
• Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposições legais sobre a forma de cálculo do ISS, o cálculo do percentual desse tributo
a ser considerado na composição de BDI de obras públicas depende da correta definição da sua base cálculo e, sobre esta, da aplicação da alíquota correspondente à legislação
municipal do local da obra, que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com prestação de serviços em mais de um município, a exemplo de obras de linhas de
transmissão, rodovias, ferrovias, adutoras, dentre outras. 
• Sobre o PIS e a COFINS, o cálculo dos percentuais para a composição de BDI deve observar os regimes de tributação desses dois tributos. No caso do regime cumulativo, aplicável
aos empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construção civil’, os percentuais seriam equivalentes às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). Na incidência do
regime não-cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistemática do lucro real para a apuração do IRPJ, às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) deve ser aplicado um
fator redutor em razão do aproveitamento de créditos tributários previstos na legislação tributária, de modo que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos às pessoas jurídicas. 
• Relativamente ao Simples Nacional, a composição de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributação favorecido e diferenciado deve prever percentuais dos
tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a
composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios
tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.

 
1.3. LOTE C - DPF/TLS/MS:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA MÃO DE OBRA
Proponente: 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
Tipo de Obra: 
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

Desonerado: 
NÃO

Empreendimento 
PINTURA EXTERNA DA DPF/TLS/MS

Município Aplicável: 
TRÊS LAGOAS/MS

Composição do BDI sugerida
Intervalos admissíveis

Composição de BDI Adotada Observações:
1º Quartil Médio 3º Quartil

1 Garantia e Seguro (GS) 0,80% 0,80% 1,00% Garantia e Seguro (GS) 0,80%

1 - Fórmula adotada: BDI = (((1 + AC + R + S + G) x (1 +
DF) x (1 + l))/(1 - I)-1) x 100
2 - Limites Acórdão TCU: 20,34% a 25,00%
3 - Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de
cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. Foi
considerado, por similaridade, o item construção de
edifícios.
4 -Tributos adotados = PIS+COFINS+ISS.

2 Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% Risco (R) 0,97%
3 Despesas financeiras (Df) 0,59% 1,23% 1,39% Despesas financeiras (Df) 1,00%
4 Administração Central (Ac) 3,00% 4,00% 5,50% Administração Central (Ac) 3,00%
5 Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% Lucro (L) 7,40%
6 Impostos (I)  Impostos (I) 6,02%

6.1 PIS 0,65% (regime cumulativo) ou
máx 1,65% (não cumulativo) * PIS 0,65%

6.2 COFINS 3% (regime cumulativo) ou
máx 7,6% (regime não cumulativo)* COFINS 3,00%

6.3 ISS 2% a 5% ** ISS 2,37%
6.4 CPRB - Lei 12.546/11 4,5% (mão de obra desonerada)   

BDI 20,92%
* Salvo exceções de empresas favorecidas pelo simples nacional (que devem demonstrar cálculo de PIS, Cofins e ISS) e empresas de projeto com regime de tributação não cumulativo
que devem demonstrar cálculo de PIS e Cofins.
** Não aplicável para itens de mero fornecimento de materiais ou equipamentos.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o SEM  Desoneração.
Ou 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o COM Desoneração.
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA. 
Ou
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. 
Ou 
Declaro para os devidos fins que a empresa é optante pelo pelo regime de tributação favorecido e diferenciado do SIMPLES NACIONAL.
OBSERVAÇÕES: 
• Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposições legais sobre a forma de cálculo do ISS, o cálculo do percentual desse tributo
a ser considerado na composição de BDI de obras públicas depende da correta definição da sua base cálculo e, sobre esta, da aplicação da alíquota correspondente à legislação
municipal do local da obra, que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com prestação de serviços em mais de um município, a exemplo de obras de linhas de
transmissão, rodovias, ferrovias, adutoras, dentre outras. 
• Sobre o PIS e a COFINS, o cálculo dos percentuais para a composição de BDI deve observar os regimes de tributação desses dois tributos. No caso do regime cumulativo, aplicável
aos empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construção civil’, os percentuais seriam equivalentes às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). Na incidência do
regime não-cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistemática do lucro real para a apuração do IRPJ, às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) deve ser aplicado um
fator redutor em razão do aproveitamento de créditos tributários previstos na legislação tributária, de modo que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos às pessoas jurídicas. 
• Relativamente ao Simples Nacional, a composição de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributação favorecido e diferenciado deve prever percentuais dos
tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a
composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios
tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.

 
1.4. LOTE D - DPF/PPA/MS:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA MÃO DE OBRA
Proponente: 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
Tipo de Obra: 
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

Desonerado: 
NÃO

Empreendimento 
PINTURA EXTERNA DA DPF/PPA/MS

Município Aplicável: 
PONTA PORÃ/MS

Composição do BDI sugerida
Intervalos admissíveis

Composição de BDI Adotada Observações:
1º Quartil Médio 3º Quartil

1 Garantia e Seguro (GS) 0,80% 0,80% 1,00% Garantia e Seguro (GS) 0,80% 1 - Fórmula adotada: BDI = (((1 + AC + R + S + G) x (1 +
DF) x (1 + l))/(1 - I)-1) x 100
2 - Limites Acórdão TCU: 20,34% a 25,00%
3 - Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de
cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. Foi
considerado, por similaridade, o item construção de
edifícios.

2 Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% Risco (R) 0,97%
3 Despesas financeiras (Df) 0,59% 1,23% 1,39% Despesas financeiras (Df) 1,00%
4 Administração Central (Ac) 3,00% 4,00% 5,50% Administração Central (Ac) 3,00%
5 Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% Lucro (L) 7,40%
6 Impostos (I)  Impostos (I) 6,02%



4 -Tributos adotados = PIS+COFINS+ISS.6.1 PIS 0,65% (regime cumulativo) ou
máx 1,65% (não cumulativo) *

PIS 0,65%

6.2 COFINS 3% (regime cumulativo) ou
máx 7,6% (regime não cumulativo)* COFINS 3,00%

6.3 ISS 2% a 5% ** ISS 2,33%
6.4 CPRB - Lei 12.546/11 4,5% (mão de obra desonerada)   

BDI 20,87%
* Salvo exceções de empresas favorecidas pelo simples nacional (que devem demonstrar cálculo de PIS, Cofins e ISS) e empresas de projeto com regime de tributação não cumulativo
que devem demonstrar cálculo de PIS e Cofins.
** Não aplicável para itens de mero fornecimento de materiais ou equipamentos.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o SEM  Desoneração.
Ou 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o COM Desoneração.
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA. 
Ou
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. 
Ou 
Declaro para os devidos fins que a empresa é optante pelo pelo regime de tributação favorecido e diferenciado do SIMPLES NACIONAL.
OBSERVAÇÕES: 
• Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposições legais sobre a forma de cálculo do ISS, o cálculo do percentual desse tributo
a ser considerado na composição de BDI de obras públicas depende da correta definição da sua base cálculo e, sobre esta, da aplicação da alíquota correspondente à legislação
municipal do local da obra, que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com prestação de serviços em mais de um município, a exemplo de obras de linhas de
transmissão, rodovias, ferrovias, adutoras, dentre outras. 
• Sobre o PIS e a COFINS, o cálculo dos percentuais para a composição de BDI deve observar os regimes de tributação desses dois tributos. No caso do regime cumulativo, aplicável
aos empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construção civil’, os percentuais seriam equivalentes às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). Na incidência do
regime não-cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistemática do lucro real para a apuração do IRPJ, às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) deve ser aplicado um
fator redutor em razão do aproveitamento de créditos tributários previstos na legislação tributária, de modo que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos às pessoas jurídicas. 
• Relativamente ao Simples Nacional, a composição de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributação favorecido e diferenciado deve prever percentuais dos
tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a
composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios
tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.

 
1.5. LOTE E - DPF/NVI/MS:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA MÃO DE OBRA
Proponente: 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
Tipo de Obra: 
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

Desonerado: 
NÃO

Empreendimento 
PINTURA EXTERNA DA DPF/NVI/MS

Município Aplicável: 
NAVIRAÍ/MS

Composição do BDI sugerida
Intervalos admissíveis

Composição de BDI Adotada Observações:
1º Quartil Médio 3º Quartil

1 Garantia e Seguro (GS) 0,80% 0,80% 1,00% Garantia e Seguro (GS) 0,80%

1 - Fórmula adotada: BDI = (((1 + AC + R + S + G) x (1 +
DF) x (1 + l))/(1 - I)-1) x 100
2 - Limites Acórdão TCU: 20,34% a 25,00%
3 - Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de
cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. Foi
considerado, por similaridade, o item construção de
edifícios.
4 -Tributos adotados = PIS+COFINS+ISS.

2 Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% Risco (R) 0,97%
3 Despesas financeiras (Df) 0,59% 1,23% 1,39% Despesas financeiras (Df) 1,00%
4 Administração Central (Ac) 3,00% 4,00% 5,50% Administração Central (Ac) 3,00%
5 Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% Lucro (L) 7,40%
6 Impostos (I)  Impostos (I) 6,02%

6.1 PIS 0,65% (regime cumulativo) ou
máx 1,65% (não cumulativo) * PIS 0,65%

6.2 COFINS 3% (regime cumulativo) ou
máx 7,6% (regime não cumulativo)* COFINS 3,00%

6.3 ISS 2% a 5% ** ISS 2,35%
6.4 CPRB - Lei 12.546/11 4,5% (mão de obra desonerada)   

BDI 20,90%
* Salvo exceções de empresas favorecidas pelo simples nacional (que devem demonstrar cálculo de PIS, Cofins e ISS) e empresas de projeto com regime de tributação não cumulativo
que devem demonstrar cálculo de PIS e Cofins.
** Não aplicável para itens de mero fornecimento de materiais ou equipamentos.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o SEM  Desoneração.
Ou 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o COM Desoneração.
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA. 
Ou
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. 
Ou 
Declaro para os devidos fins que a empresa é optante pelo pelo regime de tributação favorecido e diferenciado do SIMPLES NACIONAL.
OBSERVAÇÕES: 
• Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposições legais sobre a forma de cálculo do ISS, o cálculo do percentual desse tributo
a ser considerado na composição de BDI de obras públicas depende da correta definição da sua base cálculo e, sobre esta, da aplicação da alíquota correspondente à legislação
municipal do local da obra, que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com prestação de serviços em mais de um município, a exemplo de obras de linhas de
transmissão, rodovias, ferrovias, adutoras, dentre outras. 
• Sobre o PIS e a COFINS, o cálculo dos percentuais para a composição de BDI deve observar os regimes de tributação desses dois tributos. No caso do regime cumulativo, aplicável
aos empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construção civil’, os percentuais seriam equivalentes às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). Na incidência do
regime não-cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistemática do lucro real para a apuração do IRPJ, às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) deve ser aplicado um
fator redutor em razão do aproveitamento de créditos tributários previstos na legislação tributária, de modo que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos às pessoas jurídicas. 
• Relativamente ao Simples Nacional, a composição de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributação favorecido e diferenciado deve prever percentuais dos
tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a
composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios
tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.

 
1.6. LOTE E - DPF/CRA/MS:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA MÃO DE OBRA
Proponente: 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
Tipo de Obra: 
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

Desonerado: 
NÃO

Empreendimento 
PINTURA EXTERNA DA DPF/CRA/MS

Município Aplicável: 
CORUMBÁ/MS

Composição do BDI sugerida
Intervalos admissíveis

Composição de BDI Adotada Observações:
1º Quartil Médio 3º Quartil



1 Garantia e Seguro (GS) 0,80% 0,80% 1,00% Garantia e Seguro (GS) 0,80% 1 - Fórmula adotada: BDI = (((1 + AC + R + S + G) x (1 +
DF) x (1 + l))/(1 - I)-1) x 100
2 - Limites Acórdão TCU: 20,34% a 25,00%
3 - Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de
cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. Foi
considerado, por similaridade, o item construção de
edifícios.
4 -Tributos adotados = PIS+COFINS+ISS.

2 Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% Risco (R) 0,97%
3 Despesas financeiras (Df) 0,59% 1,23% 1,39% Despesas financeiras (Df) 1,00%
4 Administração Central (Ac) 3,00% 4,00% 5,50% Administração Central (Ac) 3,00%
5 Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% Lucro (L) 7,40%
6 Impostos (I)  Impostos (I) 6,02%

6.1 PIS 0,65% (regime cumulativo) ou
máx 1,65% (não cumulativo) * PIS 0,65%

6.2 COFINS 3% (regime cumulativo) ou
máx 7,6% (regime não cumulativo)* COFINS 3,00%

6.3 ISS 2% a 5% ** ISS 2,38%
6.4 CPRB - Lei 12.546/11 4,5% (mão de obra desonerada)   

BDI 20,95%
* Salvo exceções de empresas favorecidas pelo simples nacional (que devem demonstrar cálculo de PIS, Cofins e ISS) e empresas de projeto com regime de tributação não cumulativo
que devem demonstrar cálculo de PIS e Cofins.
** Não aplicável para itens de mero fornecimento de materiais ou equipamentos.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o SEM  Desoneração.
Ou 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o COM Desoneração.
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA. 
Ou
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. 
Ou 
Declaro para os devidos fins que a empresa é optante pelo pelo regime de tributação favorecido e diferenciado do SIMPLES NACIONAL.
OBSERVAÇÕES: 
• Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposições legais sobre a forma de cálculo do ISS, o cálculo do percentual desse tributo
a ser considerado na composição de BDI de obras públicas depende da correta definição da sua base cálculo e, sobre esta, da aplicação da alíquota correspondente à legislação
municipal do local da obra, que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com prestação de serviços em mais de um município, a exemplo de obras de linhas de
transmissão, rodovias, ferrovias, adutoras, dentre outras. 
• Sobre o PIS e a COFINS, o cálculo dos percentuais para a composição de BDI deve observar os regimes de tributação desses dois tributos. No caso do regime cumulativo, aplicável
aos empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construção civil’, os percentuais seriam equivalentes às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). Na incidência do
regime não-cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistemática do lucro real para a apuração do IRPJ, às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) deve ser aplicado um
fator redutor em razão do aproveitamento de créditos tributários previstos na legislação tributária, de modo que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos às pessoas jurídicas. 
• Relativamente ao Simples Nacional, a composição de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributação favorecido e diferenciado deve prever percentuais dos
tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a
composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios
tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.

 
2. BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDIs PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Proponente: 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
Tipo de Obra: 
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

Desonerado: 
NÃO

Empreendimento 
PINTURA EXTERNA DE TODAS AS UNIDADES DA PF NO MS

Município Aplicável: 
TODOS

Composição do BDI sugerida
Intervalos admissíveis

Composição de BDI Adotada Observações:
1º Quartil Médio 3º Quartil

1 Garantia e Seguro (GS) 0,30% 0,48% 0,82% Garantia e Seguro (GS) 0,30%

1 - Fórmula adotada: BDI = (((1 + AC + R + S + G) x (1 +
DF) x (1 + l))/(1 - I)-1) x 100
2 - Limites Acórdão TCU: 20,34% a 25,00%
3 - Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de
cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. Foi
considerado, por similaridade, o item construção de
edifícios.
4 -Tributos adotados = PIS+COFINS.

2 Risco (R) 0,56% 0,85% 0,89% Risco (R) 0,56%
3 Despesas financeiras (Df) 0,85% 0,85% 1,11% Despesas financeiras (Df) 1,00%
4 Administração Central (Ac) 1,50% 3,45% 4,49% Administração Central (Ac) 1,50%
5 Lucro (L) 3,50% 5,11% 6,22% Lucro (L) 5,11%
6 Impostos (I)  Impostos (I) 3,65%

6.1 PIS 0,65% (regime cumulativo) ou
máx 1,65% (não cumulativo) * PIS 0,65%

6.2 COFINS 3% (regime cumulativo) ou
máx 7,6% (regime não cumulativo)* COFINS 3,00%

6.3 ISS 2% a 5% ** ISS 0,00%
6.4 CPRB - Lei 12.546/11 4,5% (mão de obra desonerada)   

BDI 12,78%
* Salvo exceções de empresas favorecidas pelo simples nacional (que devem demonstrar cálculo de PIS, Cofins e ISS) e empresas de projeto com regime de tributação não cumulativo
que devem demonstrar cálculo de PIS e Cofins.
** Não aplicável para itens de mero fornecimento de materiais ou equipamentos.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o SEM  Desoneração.
Ou 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi o COM Desoneração.
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA. 
Ou
Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidência do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. 
Ou 
Declaro para os devidos fins que a empresa é optante pelo pelo regime de tributação favorecido e diferenciado do SIMPLES NACIONAL.
OBSERVAÇÕES: 
• Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposições legais sobre a forma de cálculo do ISS, o cálculo do percentual desse tributo
a ser considerado na composição de BDI de obras públicas depende da correta definição da sua base cálculo e, sobre esta, da aplicação da alíquota correspondente à legislação
municipal do local da obra, que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com prestação de serviços em mais de um município, a exemplo de obras de linhas de
transmissão, rodovias, ferrovias, adutoras, dentre outras. 
• Sobre o PIS e a COFINS, o cálculo dos percentuais para a composição de BDI deve observar os regimes de tributação desses dois tributos. No caso do regime cumulativo, aplicável
aos empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construção civil’, os percentuais seriam equivalentes às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). Na incidência do
regime não-cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistemática do lucro real para a apuração do IRPJ, às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) deve ser aplicado um
fator redutor em razão do aproveitamento de créditos tributários previstos na legislação tributária, de modo que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos às pessoas jurídicas. 
• Relativamente ao Simples Nacional, a composição de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributação favorecido e diferenciado deve prever percentuais dos
tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a
composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios
tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.

 

JUSTIFICATIVAS PARA A COMPOSIÇÃO DO BDI
 



1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
1.1. ACÓRDÃO N° 2.622/2013 – TCU - PLENÁRIO
O Acórdão nº 2.622/2013 - TCU versa sobre as faixas de valores dos itens componentes do cálculo do BDI, bem como os valores referenciais de BDI por faixa de
valores de obras de edificações.
 
1.2. COMPONENTES DO BDI
Os itens considerados no cálculo do BDI estão contemplados nas tabelas do Acórdão 2.622/2013, e também podem ser verificados no Art. 9º do Decreto nº 7.983, de 8
de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orçamentos da União, sendo:
taxa de rateio da administração central;
percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado;
taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
taxa de lucro.
De acordo com o Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), foi criada pela União para desonerar a folha de
salários de diversas atividades econômicas em substituição à contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos.
 
1.3. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
A partir de 2011, as empresas passaram a ser contempladas com a política nacional de desoneração da folha de salários, substituindo a Contribuição Patronal
Previdenciária (CPP) referente aos 20% (vinte por cento) sobre a folha, por uma contribuição de inicialmente 1,50% ou 2,50%, que posteriormente baixou para 1,00% u
2,00% sobre a receita bruta, conforme segmento da empresa. Em 13 de novembro de 2014, foi criada a Lei n° 13.043 tornando permanente a desoneração da folha.
A lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigência a partir de 1º de dezembro de 2015, alterou a alíquota incidente sobre a receita bruta das empresas, no caso da
construção civil, de 2,00% para 4,50%, para preços desonerados. Com essa lei, a desoneração passou a ser facultativa, sendo opção da empresa escolher entre a
contribuição sobre a receita bruta (CPRB) ou contribuir sobre a folha salarial, optando em cada obra de construção civil por uma das duas contribuições.
Como no processo licitatório não é sabido, de antemão, qual o licitante vencedor e, pelo fato do edital exigir que a empresa tenha sua atividade-fim relacionada com a
área da construção civil, objeto da licitação, adotou-se, o SINAPI com desoneração, sendo aplicada, portanto uma CPRB, a fim de remunerar a contratada quanto à
tributação sobre a receita bruta, de 4,50%.
 
2. EQUAÇÃO DO CÁLCULO DO BDI
Para   o   cálculo   do   BDI   foi   considerado   a   equação   proposta   pelo   relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:

Onde:
AC é a taxa de rateio da administração central;
R corresponde aos riscos;
S é uma taxa representativa de Seguros;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor e;
I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
 
3. PREMISSAS E CONSIDERAÇÕES PARA O CÁLCULO DO BDI
 
3.1. PREMISSAS
Para formação do preço base para licitação, foram adotados os seguintes fatores:

Regime de incidência do PIS e Cofins cumulativo;
Regime de contribuição previdenciária sobre receita bruta SEM desoneração;
Empresa não enquadrada no simples nacional.

Cada empresa licitante deverá apresentar o demonstrativo e justificativas para os BDI de acordo com a classificação de sua empresa, o regime de incidência
previdenciária e o regime de incidência de PIS e COFINS a qual está enquadrada.
Por semelhança, no serviço, objeto deste Termo de Referência, foram adotados valores pertencentes ao tipo de obra construção de edifícios.
 

3.1.1. PATAMARES ESTIPULADOS PELO ACÓRDÃO N° 2622/2013 - TCU-PLENÁRIO
Para construção de edifícios o acórdão TCU especifica os seguintes valores:

BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
PARCELA DO BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% 4,00% 5,50%
SEGURO + GARANTIA 0,80% 0,80% 1,00%
RISCO 0,97% 1,27% 1,27%
DESPESA FINANCEIRA 0,59% 1,23% 1,39%
LUCRO 6,16% 7,40% 8,96%

 
Para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos o acórdão TCU especifica os seguintes valores:

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1,50% 3,45% 4,49%



SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82%
RISCO 0,56% 0,85% 0,89%
DESPESA FINANCEIRA 0,85% 0,85% 1,11%
LUCRO 3,50% 5,11% 6,22%

 
3.2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 
A administração central de uma empresa de construção civil engloba toda a estrutura necessária para execução de atividades específicas de direção geral da empresa
como um todo, de forma que sejam alcançados os objetivos empresariais da construtora.
O valor da taxa de administração central decorre do rateio das despesas administrativas do escritório central por todas as obras que a empresa esteja executando no
período, variando de acordo com a complexidade e o prazo de cada obra, com a estrutura da empresa e efetivamente com a necessidade de utilização do escritório
central pela obra, como por exemplo, nas áreas de suprimentos e financeiro.
 

3.2.1. Para Mão de Obra (AC = 3,00%)
Para administração central para serviços (mão de obra) optou-se pela taxa de 3,00%, valor referente ao 1º Quartil do Acórdão 2622/2013 – TCU, tendo em vista
que o objeto da contratação é um serviço de baixa complexidade e que não demanda grandes gastos com escritório central podendo ser executado, inclusive, com
mão de obra local o que reduz gastos com alojamentos e outros relativos a Administração Central.
 
3.2.2. Para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos (AC = 1,50%)
Para administração central para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos optou-se pela taxa de 1,50%, valor referente ao 1º Quartil do Acórdão
2622/2013 – TCU, tendo em vista que o objeto da contratação é um serviço de baixa complexidade e que não demandará, a princípio, grandes gastos com logística
para aquisição de itens de mero fornecimento de materiais ou equipamentos.

 
3.3. SEGUROS (S) E GARANTIAS (G) 
Seguros são contratos regidos pelo direito privado firmados entre o particular (segurado) e a companhia seguradora (segurador), por meio dos quais o segurador se
obriga, mediante o recebimento antecipado de um prêmio, a reparar danos causados ao particular segurado ou a terceiros pela ocorrência de eventos alheios a sua
vontade devidamente especificados na apólice de seguro, limitando-se essa obrigação ao valor da importância segurada a que tem direito o segurado pela ocorrência do
sinistro.
Nos orçamentos de obras públicas, considera-se que a parcela de seguros da composição de BDI refere-se ao valor monetário do prêmio de seguro pago pelo particular
segurado à companhia seguradora em contrapartida à cobertura dos riscos contratados, cujos encargos financeiros assumidos pelo particular são repassados aos preços
das obras a serem contratadas pela Administração Pública. O cálculo do prêmio de seguro pode variar de acordo com o perfil dos segurados e as características do objeto
segurado, como: custos totais de implantação, complexidade e porte da obra, cronograma de execução, condições locais, métodos construtivos, dentre outras variáveis.
A garantia contratual tem por objetivo resguardar a Administração Pública contra possíveis prejuízos causados pelo particular contratado em razão de inadimplemento
das disposições contratuais, sendo exigida por decisão discricionária do administrador público, desde que prevista no instrumento convocatório, nos termos do art. 56 da
Lei 8.666/1993.
Sob o ponto de vista dos orçamentos de obras públicas, considera-se que a exigência de prestação de garantia contratual é uma estratégia de alocação de riscos como
medida que visa a assegurar o adequado adimplemento do contrato e a facilitar o ressarcimento de possíveis prejuízos sofridos pela Administração Pública, na hipótese
de inexecução por parte do particular contratado. Em função disso, a sua exigência deve ser avaliada caso a caso, levando em conta a complexidade e as especificidades
do objeto a ser segurado, dentre outras variáveis, visto que, no caso de o particular optar pelo oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, os custos de sua
contratação acarretam um ônus econômico a ser repassado aos preços das obras na composição de BDI.
 

3.3.1. Para Mão de Obra (S + G = 0,80%)
Tendo em vista que a obra não representa grandes riscos na execução em razão de se tratar de um serviço comum com baixa complexidade, não sendo, portanto,
necessário grandes gastos com a contratação de seguros ou execução de garantias, optou-se por utilizar a taxa de 0,80% (valor do 1º quartil e médio do Acórdão
2622/2013 – TCU).
 
3.3.2. Para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos (S + G = 0,30%)
Considerando que trata-se de uma obra com execução de serviços comuns com baixa complexidade, não sendo, portanto, necessário grandes gastos com a
contratação de seguros ou execução de garantias, foi adotada a taxa de 0,30% (valor do 1º quartil do Acórdão 2622/2013 – TCU).

 
3.4. RISCOS (R)
A literatura de diversas áreas de conhecimento geralmente define o conceito geral de riscos como eventos futuros e incertos, oriundos de fontes internas e externas, que
podem influenciar de forma significativa o alcance dos objetivos de uma organização, cuja probabilidade de ocorrência e seus impactos não podem ser determinados
com precisão antecipadamente. Em projetos de obras de engenharia, segundo Limmer (1996, p. 141), os riscos são uma constante ao longo de sua implementação e
podem ser definidos como a perda potencial resultante de um incidente futuro resultante de ambientes interno e externo, que tendem a alterar o cenário inicialmente
planejado.
Em orçamentos de obras públicas, a mensuração dos riscos deve se basear em uma técnica consistente, que assegure que o risco seja quantificado de maneira
sistemática, transparente e confiável, de forma a permitir a cobertura de custos adicionais decorrentes de eventos cujos efeitos sejam incertos. Diante da impossibilidade
de empregar técnicas mais complexas para o cálculo da parcela de riscos para cada obra em particular, entende-se que os referenciais extraídos de fontes baseadas em
análise estatísticas de projetos semelhantes podem ser paradigmas confiáveis para a determinação do percentual a ser adotado na taxa de BDI.
 

3.4.1. Para Mão de Obra (R = 0,80%)
Na presente licitação, por se tratar de um serviço comum de engenharia de porte pequeno a ser executada em área facilmente isolável onde os riscos de danos a
terceiros são facilmente controláveis, os riscos envolvidos a falhas de projetos são facilmente mitigados e os riscos envolvendo fenômenos naturais são improváveis
tendo em vista a localização de execução dos serviços, foi adotado o menor valor constante no Acórdão 2622/2013 – TCU que é 0,97% referente ao 1º Quartil.
 
3.4.2. Para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos (R = 0,56%)
Conforme exposto no item anterior, no serviço a ser executado não há, salvo melhor entendimento, a probabilidade de ocorrência de fatos que gerem riscos na
execução da mesma e portanto foi adotado o menor valor constante no Acórdão 2622/2013 – TCU para itens de mero fornecimentos de materiais e equipamento
que é 0,56% referente ao 1º Quartil.

 
3.5. DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
Em obras de engenharia, conforme se extrai do Acórdão 325/2007-TCU-Plenário, despesas financeiras são gastos relacionados ao custo do capital decorrente da
necessidade de financiamento exigida pelo fluxo de caixa da obra e ocorrem sempre que os desembolsos acumulados forem superiores às receitas acumuladas, sendo
correspondentes à perda monetária decorrente da defasagem entre a data de efetivo desembolso e a data do recebimento da medição dos serviços prestados.



O cálculo das despesas financeiras leva em consideração, especialmente, o prazo médio de financiamento da obra. Conceitualmente, a apuração desse prazo médio está
relacionada com o ciclo financeiro corresponde ao intervalo de tempo resultante da defasagem entre a data dos desembolsos financeiros e a data das receitas
correspondentes, sendo considerado o período em que efetivamente a empresa terá que financiar as suas atividades operacionais, como estocagem, produção, pagamento
aos fornecedores, medição dos serviços e recebimento das receitas.
Conforme Lei 4.320/1964, arts. 62 e 63, salvo casos excepcionais, as entidades contratantes só podem legalmente pagar pelos serviços após sua efetiva realização nos
contratos de construção de obras públicas. Deste modo, a contratada adquire os insumos e realiza os serviços com seus próprios recursos, e recebe pelos serviços em até
30 dias corridos após a medição, ou seja, 22 dias úteis, conforme estabelece a Lei n. 8.883/1994. Ocorre, com isso, uma defasagem entre o momento do desembolso e o
momento do efetivo recebimento, o que acarreta perda monetária.
A seguir é apresentado uma planilha disponível no site da receita federal, link: https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-
de-juros-selic, acessado em 08/09/2020.
 

Figura 1 – Planilha de taxa de juros Selic

Fonte: https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic

 
Com base na planilha acima é apresentado abaixo planilha com a taxa SELIC dos últimos 12 meses:

Tabela 1 – Taxa SELIC últimos 12 meses

Mês/Ano Taxa SELIC últimos 12 meses
(Ago 2019 - Jul 2020)

set/19 0,46%
out/19 0,48%
nov/19 0,38%
dez/19 0,37%
jan/20 0,38%
fev/20 0,29%
mar/20 0,34%
abr/20 0,28%
mai/20 0,24%
jun/20 0,21%
jul/20 0,19%
ago/20 0,16%
Média 0,32%

Fonte: Autor

De acordo com o ESTUDO SOBRE TAXAS REFERENCIAIS DE BDI DE OBRAS PÚBLICAS E DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS RELEVANTES do TCU, as
fórmulas tradicionalmente sugeridas pela literatura especializada e pelos órgãos públicos podem ser consideradas modelos simplificados para a determinação das
despesas financeiras a composição de BDI, tendo em vista a complexidade e dificuldade se determinar precisamente todas as variáveis descritas acima que influenciam
no seu cálculo. O Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário, por exemplo, considerou a seguinte expressão matemática para o cálculo das despesas financeiras:

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias úteis.
Logo, levando em consideração a média da taxa Selic para os últimos 12 meses disponíveis e a fórmula sugerida acima, temos:
DF = (1 + 0,32/100)^(22/252) = 1,00%
 

3.5.1. Para Mão de Obra (DF = 1,00%)
Conforme cálculo exposto acima temos que o índice adotado para Despesas Financeiras foi de 1%.
 

3.5.2. Para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos (DF = 1,00%)
Para Despesa Financeira, o valor adotado é o mesmo para a mão de obra e esta de acordo com os limites estabelecidos no acordo do TCU.

 
3.6. IMPOSTOS (I) - PIS, COFINS, ISS E CPRB
Impostos sobre o faturamento são aqueles que incidem no preço final do serviço, quais sejam: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Contribuição
para os Programas de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
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3.6.1. PIS e COFINS 
No que se refere aos percentuais de Contribuição para Programas de Integração Social – PIS e para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, apesar
de existirem diversos regimes especiais de apuração, foi tratado neste demonstrativo apenas a regra geral de apuração por incidência cumulativa com base no
art. 8º da Lei n. 10.637/2002 e art. 10º da n. Lei 10.833/2003 (alterada pela Lei 13.043/2014), que apontam as pessoas jurídicas e receitas que permanecem
sujeitas ao regime cumulativo, dentre elas, as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil
(Lei n. 12.375/2010).
Assim, as obras de construção civil contribuem para o PIS e a COFINS utilizando as alíquotas de contribuição de 0,65% e 3,00% do faturamento bruto,
respectivamente.
 

3.6.2. ISS 
Para o ISS, a alíquota mínima foi fixada em 2% pelo art. 88, inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, enquanto a
alíquota máxima foi estipulada em 5% pelo art. 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 116, de 31/07/2003.
Ressalte-se, ainda, conforme o § 2º, inciso I, art. 7º dessa mesma Lei Complementar, que a base de cálculo desse tributo é o preço do serviço, excluindo-se desse
número o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços.
Ainda, os municípios gozam de autonomia para fixar as alíquotas desse tributo, desde que respeitados esses limites, e que, nos orçamentos, se deve adotar a
alíquota de ISS do município onde o empreendimento é realizado, e não aquela de onde fica a sede da empresa construtora.
 

3.6.2.1. Para a SR/PF/MS (ISS = 1,95%, 5% sobre mão de obra)
O ISS aplicado é de 5% sobre o valor da mão de obra, conforme Art. 57 da LC n° 59 de 02 de outubro de 2003.
A proporção do valor de mão de obra obtida na planilha orçamentária é igual a (147.802,16 / 372.983,75) *100  = 39,09%, logo o ISS para Campo
Grande/MS = 39,09% x 5% = 1,95 %.

 
3.6.2.2. Para a DPF/DRS/MS (ISS = 3,00%, 5% sobre mão de obra que representa 60% segundo limitação da lei)
O ISS aplicado é de 5% sobre o valor da mão de obra, conforme Art. 251 da LC n° 071 de 29 de dezembro de 2003, limitando-se os materiais a 40% do valor
total da nota.
Portanto, o ISS aplicado a cidade de Dourados = 5% x  60% (valor da mão de obra de acordo com a lei) = 3,00 %.
 
3.6.2.3. Para a DPF/TLS/MS (ISS = 2,37%, 5% sobre mão de obra, limitado em 60% os materiais)
O ISS aplicado é de 5% sobre o valor da mão de obra, conforme LC n° 1067 de 25 de setembro de 1991, limitado em 60% os materiais.
A proporção do valor de mão de obra obtida na planilha orçamentária é igual a (49.181,48 / 103.950,18) *100  = 47,31%, logo o ISS para Três Lagoas/MS =
47,31% x 5% = 2,37 %.
 
3.6.2.4. Para a DPF/PPA/MS (ISS = 2,33%, 5% sobre mão de obra, limitado em 60% os materiais)
O ISS aplicado é de 5% sobre o valor da mão de obra, conforme LC n° 72, de 16 de agosto de 2010, limitado em 60% os materiais.
A proporção do valor de mão de obra obtida na planilha orçamentária é igual a (20.948,53 / 45.001,26) *100  = 46,55%, logo o ISS para Ponta Porã/MS =
46,55% x 5% = 2,33 %.

 
3.6.2.5. Para a DPF/NVI/MS (ISS = 2,35%, 5% sobre mão de obra)
O ISS aplicado é de 5% sobre o valor da mão de obra, conforme LC n° 45 de 22 de dezembro de 2003.
A proporção do valor de mão de obra obtida na planilha orçamentária é igual a (37.078,85 / 78.904,43) *100  = 46,99%, logo o ISS para Naviraí/MS =
46,55% x 5% = 2,35 %.

 
3.6.2.6. Para a DPF/CRA/MS (ISS = 2,38%, 5% sobre mão de obra)
O ISS aplicado é de 5% sobre o valor da mão de obra, conforme LC n° 100/2006.
A proporção do valor de mão de obra obtida na planilha orçamentária é igual a (21.750,60 / 45.629,69) *100  = 47,67%, logo o ISS para Corumbá/MS =
47,67% x 5% = 2,38 %.

 
3.6.3. CPRB
O acórdão nº. 2.622/2013 estabelece a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), criada pela União para desonerar a folha de salários de diversas
atividades econômicas em substituição à contribuição patronal de 20%. Esse percentual que foi estabelecido em 2,00% aplicado sobre o valor da receita bruta, pelo
acórdão, foi alterado para 4,50%, pela Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015 e passou a vigorar em 01º de dezembro de 2015.
Como os preços SINAPI utilizados para composição da Planilha Orçamentária não estão desonerados, não se adota CPRB na composição do BDI.

 
3.7. LUCRO
De acordo com o Acórdão 2622/2013 – TCU, temos que o lucro para construção de edifícios pode variar de 6,16 % a 8,96%.
ALTOUNIAN (2007)[i] define: “Benefício e lucro: é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definida com base em valor percentual sobre o total dos
custos diretos e despesas indiretas, excluídas aqueles referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde
será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem
mensuradas no seu conjunto.”
 

3.7.1. Para Mão de Obra (L = 7,40%)
Para esta obra em questão, tendo como base que obras de construção civil de pequeno porte e valor tendem a ser menos atrativas a grandes empresas, foi adotado o
valor de 7,40% para lucro, valor referente ao valor médio do Acórdão 2622/2013 – TCU, como forma de tornar a licitação mais atrativas. Por ser um serviço
simples de ser executado com possibilidade de utilização de mão de obra local o valor médio foi adotado ao invés do 3º quartil.
 
3.7.2. Para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos (L = 5,11%)
O serviço em questão, a princípio, não demanda grandes aquisições de materiais e equipamentos classificados como mero fornecimento. Deste modo, caso haja
necessidade de aquisição, a quantidade provavelmente será pequena e não demandará grandes gastos de logística da empresa e o lucro nessas aquisições não deve
representar valor significativo (parcela principal). Logo optou-se pela taxa de 5,11%, referente ao valor médio estipulado no Acórdão 2622/2013 – TCU. Não foi
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adotado o valor referente ao 1° quartil, pois pretende-se tornar a licitação mais atrativa ás empresas, tendo em vista que alguns lotes apresentam valores de pequeno
vulto.
 

4. BDIS ADOTADOS
 
4.1. PARA MÃO DE OBRA 
De acordo com o Acórdão 2622/2013 – TCU, temos que o BDI para mão de obra (serviços) deve estar compreendidos entre os seguintes valores:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
20,34% 22,12% 25,00%

O BDI utilizado como parâmetro foi o de Construção de Edifícios pois é o que mais se aproxima do objeto da contratação deste Termo de Referência (Serviço).
Com base na equação apresentada no item 2 e os parâmetros do item 3, temos que o BDIs para a mão de obra nos serviços de pintura externa de todas as unidades da PF
no MS é conforme demonstrado abaixo:

4.1.1. Para a SR/PF/MS: 20,40%;
4.1.2. Para a DPF/DRS/MS: 21,74%;
4.1.3. Para a DPF/TLS/MS: 20,92%;
4.1.4. Para a DPF/PPA/MS: 20,87%;
4.1.5. Para a DPF/NVI/MS: 20,90%;
4.1.6. Para a DPF/CRA/MS: 20,95%;
Os valores de BDI aprsentados ficaram enquadrados entre o 1º quartil e o 3º quartil do Acórdão 2622/2013 – TCU.

 
4.2. PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o Acórdão 2622/2013 – TCU, temos que o BDI para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos deve estar compreendidos entre os
seguintes valores:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
11,10% 14,02% 16,80%

O BDI utilizado como parâmetro foi o de Construção de Edifícios pois é o que mais se aproxima do objeto da contratação deste Termo de Referência (Serviço).
Com base na equação apresentada no item 2 e os parâmetros do item 3, temos que o BDI para mero fornecimento de materiais e equipamentos para todas as unidades é
de 12,78%.
O valor de BDI apresentado ficou enquadrado entre o 1º quartil e o médio do Acórdão 2622/2013 – TCU.
 
 
 

[i] ALTOUNIAN, Cláudio S.; Obras Públicas – Licitação, contratação, fiscalização e utilização; Editora Fórum; Belo Horizonte, 2007.
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