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SERVICO PUBLICO FEDERAL
_ MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO DE EDIFICAGOES - GTED/SR/PF/MS

ANEXO IX

MEMORIAS DE CALCULO

LOTE A - SR/PF/MS

Obra
Pintura externa da SR/PF/PR
Meméria de Calculo
Item |Descri¢do (Und Quant. [Memoria de Calculo
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
IALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 — Conforme planilha "Estimativa prazo de pintura” no arqui 11 "Céleul
111 [COMP=620M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO |\ . 5o ke i"nm‘;a fl;) (:mem lsa o nv B‘}MZ"SR If,‘F Ms" 0 arquivo exce culo
' |c/ISOL TERMO/ACUSTICO ~ CHASSIS REFORC PISO COMPENS ’ o 50 i empradas o BRSBTS
INAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA i
IPLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE — Placa de obra t ho 2.0 x 1.0 f drio de pl d
1.1.2 [SUSTENTACAO EM MADEIRA E FIXAGCAO EM BASE DE CONCRETO - fm? 20 ey a“ia ¢ obra tamanho 2,0 x 1,Um contorme padrao de placas do governo
FORNECIMENTO E INSTALACAO cderal.
2 IPINTURA PREDIO PRINCIPAL
2.1 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Quantitativo de aluguel de andaimes" no arquivo
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA "PREDIO PRINCIPAL.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
2.1.1 |DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENSIM2XMES| 1.033,6 jandaime) X ("Estimativa prazo de pintura" para o prédio principal no arquivo
INECESSARIOS A INSTALACAO excell "Calculo de pinturas ndo contempladas no BIM_SR_PF_MS".) / 30 dias
Total = (152 x 1,20 x 2,00 x 85) / 30 = 1033,60 m*xmés.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR = Total = (valor da tabela "Quantitativo de aluguel de andaimes" no arquivo
IFACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGCOES COM ) s " .
2.1.2 MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). m' 2.9232 PREDIO_PRINCIPAL.rvt ) )E 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
landaime) = 1218 X 1,2 X 2,0 = 2923,20 m?.
IAF 11/2017
2.2 |RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS = Dev1do~a impossibilidade de elaboragéq cle um mapeamento das superfgmes
221 5 m? 177,11 |que deverdo receber tratamento/recomposi¢ao, foi estipulado o valor de 5%
IDEMAOS. AF 06/2014 . . X
sobre a area de pintura de paredes apontadas no item 2.3.2.
IDEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM _ .
222 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 177,11 |= Conforme item 2.2.1.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
223 IMANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE - 17771 | = Conforme item 2.2.1
“> |[FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. ’ -
IAF_06/2014
2.3 |PINTURA DE PAREDES
23.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 3.542,28| = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
535 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | 350 2811):11?13131?21? Vatl,?‘ da tabela "Pintura de paredes" no arquivo "PREDIO
2 |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ™ T _ TvE").
- Total = 3.542,28 m>.
24 PINTURA DE PISOS E ESCADAS EM CONCRETO
2.4.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 2.337,61|= Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
N . ‘ . = Conforme valor da tabelas "Pintura de Piso (laje)" + "Pintura Escadas de
242 S&L&ﬁgggsMggAAgifﬁM%%};anUORQZS?4M TINTA LATEX ACRILICA 2.337.,61fconcreto” no arquivo "PREDIO PRINCIPAL.rvt").
’ - Total =2321,22 + 16,39 = 2.337,61 m>.
2.5 PINTURA DE TETOS (LAJES)
2.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 246,01 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
55, [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | , 24601 ;R%ffgﬁ,“:f :ftk’)r da tabela "Pintura de Tetos (lajes)" no arquivo "PREDIO
" |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ? _ . :
- Total = 246,01 m2.
2.6 |[PINTURA DE FORROS DE GESSO
561 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | 157.83 ;R(I:géfl‘;fglf Vatl,?r da tabela "Pintura de Forros” no arquivo "PREDIO
-1 [EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ™ ’ CIPAL.vt").
- Total = 157,83 m?2.
2.7 PINTURA DE PORTAS
‘ 5 = Limpeza de toda superficie a ser pintada. Somatorio dos itens 2.8.2 ¢ 2.8.3.
2
2.7.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 |m' 146,56 Total = 30,88 + 115,68 = 146,562,
575 [PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, | . 3088 ;,Sg‘,;‘}g”’;mgﬁ,‘};{a?;‘é‘) Pintura em Portas de Madeira" no arquivo
*"" ISOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO ’ _ ) :
Total = 30,88 m?.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor da tabela "Pintura Metéalica em Portas" no arquivo
273 SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 115,68 ["PREDIO PRINCIPAL.rvt") q
" IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ _ ) :
Total = 115,68 m?.
IAF 01/2020
23 IPINTURA DE ELEMENTOS METALICOS (GUARDA-CORPOS,
i IPASSARELAS, ESCADAS, TORRES E SUPORTES)
2.8.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 456,28 |= conforme item 2.9.2 abaixo.
2.8.2 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE m? 456,28 |= Somatorio das areas:




SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

- Tabela de "Pintura de guarda-corpos" no arquivo "PREDIO PRINCIPAL.rvt"
=355,01m?;

- Planilha "Est. pint. Escadas marinheiro" do arquivo Calculo pinturas ndo
contempladas no BIM_SR_PF_MS = 4,90m?

- Tabela de "Pintura das passarelas metalicas" no arquivo "PREDIO
IPRINCIPAL.rvt" = 55,84m?;

- Tabela de "Pintura Escadas Metalicas" no arquivo "PREDIO
IPRINCIPAL.rvt" = 10,89m?;

- Planilha "Estim. pintura das torres" do arquivo Calculo pinturas ndo
contempladas no BIM_SR_PF_MS = 29,64m?;

TOTAL = 456,28m>.

3 IPINTURA DO SICOR
3.1 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Locagdo de Andaimes" no arquivo
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA "Sicor_SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime)
3.1.1 [DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS[M2XMES| 56,32  [X ("Estimativa prazo de pintura" para o SICOR no arquivo excell "Calculo de
INECESSARIOS A INSTALACAO pinturas nao contempladas no BIM_SR_PF_MS".) / 30 dias
Total = (16 x 1,20 x 2,00 x 44) / 30 = 56,32 m?xmés.
IMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR = Total = (valor da tabela "Mont d " de andaimes”
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM R otal= (valor da tabela  Vontagem ¢ desmontagem de andaimes 1o
3.1.2 MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) m 350,4 Jarquivo "Sicor_SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
AF 11/2017 . andaime) = 146 X 1,2 X 2,0 = 350,40 m2.
32  [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS = Dev1d0~a impossibilidade de elabora(;éq c}e um mapeamento das superficies
3.2.1 DEMAOS. AF 06/2014 m? 22,96  |que deverdo receber tratamento/recomposicao, foi estipulado o valor de 5%
- sobre a area de pintura de paredes apontadas no item 3.3.2.
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM B ;
322 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m? 22,96 |=Conforme item 3.2.1.
IEMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
323 IMANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE - 2296 | = Conforme item 3.2.1
““> |FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. ’ ontorme tem 5.2 1.
IAF_06/2014
33 PINTURA DE PAREDES
3.3.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 459,15 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
33, [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | 459,15 :Sfégffggn‘;/f’slr"vrt‘;a tabela "Pintura de paredes” no arquivo
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 Total ;456,15 .y
34 PINTURA DE TETOS (LAJES)
3.4.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 180,89 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
342 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | . 180.89 :Sggff‘s’gnif;lr"vﬂa tabela "Pintura de tetos” no arquivo
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 otal ;18(189 .y
3.5 |PINTURA DE JANELAS
3.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 91,98 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE _ . . . .
35, [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 91.98 Slgg?f(s)gml)\/;,;lrc\’/rt%a tabela "Pintura de janelas" no arquivo
" IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ T om oo :
Total = 180,89 m2.
AF 01/2020
3.6 [PINTURA DE PORTAS
3.6.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  |m? 8,4 = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE - . . .
362 [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 84 ’Slggffggnfwvslr"vﬁa tabela "Pintura de Portas" no arquivo
" IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ o AT :
Total = 8,40 m2.
AF 01/2020
3.7 |PINTURA DAS GRADES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO
3.7.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 |m? 331,01 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
IPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE _ "D .. "
37, [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES . 33101 a’rqi‘i’jof‘?,rg?ceo:als"l;d&?lﬁf‘,) Pintura grades dos ap. de ar condicionado" no
IIZI]!E"I(")I?/IEIO(;SS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). Total = 331,017m2.7
3.8 |PINTURA DOS PERFIS DA COBERTURA DA GARAGEM
3.8.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 |m? 23,37 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
IPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE _ "o 1 . "L oD
385 [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - S iﬁgrfgg‘?nz&iggS‘f,ar:f;b:::uia)nﬁgrizxest*l‘ilc&giz,‘fas © tergas” + "Pintura
IXI}E];;I\/IEIO(;/SS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). Total = 19,29 + 4,08 = 23,37 m?. - =
4 IPINTURA DO SELOG
4.1 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Locagdo de Andaimes" no arquivo
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA "Selog SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime)
4.1.1 |DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENSM2XMES| 11,52  [X ("Estimativa prazo de pintura" para o0 SELOG no arquivo excell "Calculo de
INECESSARIOS A INSTALACAO pinturas ndo contempladas no BIM_SR_PF_MS".) / 30 dias
Total = (8 x 1,20 x 2,00) x 18 /30 = 11,52 m>xmés.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR = Total = (valor da tabela "Montagem e desmontagem de andaimes" no
4.12 FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM m? 38,4 arquivo "Selog_SR_MS.rvt") X 1 %Om (base do an%aime) x 2,0m (altura do
" IMULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). ’ . - PO ’
AF 112017 andaime) = 16 X 1,2 X 2,0 = 38,40 m2.
42 [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
x 0 = Devido a impossibilidade de elaboragdo de um mapeamento das superficies
421 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS m? 14,46  |que deverdo receber tratamento/recomposicdo, foi estipulado o valor de 5%

DEMAOS. AF_06/2014

sobre a area de pintura de paredes apontadas no item 4.3.2.




422 [DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 14,46 |=Conforme item 4.2.1.
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
423 [MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE . 1446 | Conforme item 4.2.1
=2 [FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. ; o
AF 06/2014
43 [PINTURA DE PAREDES
43.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 289,22 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
432 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | , 28922 ,;ggnf(’sﬁfeﬁglﬂfﬁf tabela "Pintura de Paredes” no arquivo
>~ |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ’ 85 VoV
Total = 289,22 m?.
44  [PINTURA DE TETOS (LAJES)
44.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 23,67 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
44 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | 2367 ,;gg”f‘é‘;"eﬁg'f;ﬂ;‘ tabela "Pintura de Lajes" no arquivo
“*~ |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ’ 8>S MS V).
Total = 23,67 m2.
45  [PINTURA DE FORROS DE GESSO
451 |APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | , 169 s gg“fosinel\)l’glﬂftﬁlf tabela "Pintura de Forros” no arquivo
' |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ’ 8_SBMS.IVE).
Total = 4,69 m>.
46 [PINTURA DE JANELAS
4.6.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 73,2 = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE — Cont lor da tabela "Pintura do Janclas" .
46 [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES . 732 ,,Selgn ()Srlr{nel\/‘[,g ;’V‘t;‘ abela “Hintura de Janclas™ no arquivo
%2 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ g_> % MSIVE).
AF 01/2020 Total = 73,2 m>.
47  [PINTURA DE PORTAS
47.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 32,55 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas” no arquivo
, , " b "
472 ISOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m 3255 ['Selog_SR_MS.rvt").
Total = 32,55 m2.
5 [PINTURA DA OFICINA E GTED
5.1 |EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Locagdo de Andaimes" no arquivo
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA 'Oficina_e GTED_SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura
5.1 [DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2.0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENSM2XMES| 12,16 (10 andaime) X ("Estimativa prazo de pintura” para a OFICINA E GTED no
INECESSARIOS A INSTALACAO ar:;%ug{o excell "Calculo de pinturas ndo contempladas no BIM_SR_PF_MS".)
1as
Total = (8 x 1,20 x 2,00) x 19 /30 = 12,16 m?>xmés.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR — 7 . .
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM = Total = (valor da tabela "Montagem ¢ Desmontagem de Andaimes” no
5.1.2 MULTIPLOS P;%VIMENTOS (EXCLUSI\,/E ANDAIME E LIMPEZA) m? 168,0  jarquivo "Oficina_e GTED_SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m
AF 112017 . (altura do andaime) = 70 X 1,2 X 2,0 = 168,00 m?2.
52  [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
~ 0 = Devido a impossibilidade de elaboragdo de um mapeamento das superficies
5.2.1 ISEII\J/}%?)SAEFEOI;?QZAENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS m? 21,24 |que deverdo receber tratamento/recomposicao, foi estipulado o valor de 5%
- sobre a area de pintura de paredes apontadas no item 5.3.2.
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM ~ .
522 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m? 21,24 |=Conforme item 5.2.1.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
523 [MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE R 2124 |= Conforme item 5.2.1
““> |FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. 7 ’ ontorme tem .. 1.
AF 06/2014
53  [PINTURA DE PAREDES
53.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  |m? 424,0 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
53, [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | 4.0 ng:g:“:%"]?g dgﬁalﬁl; r\ll)tl,,‘;mra de Paredes” no arquivo
>~ |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ’ ha_c_ SR NSIVED.
Total = 424,00 m?.
54  [PINTURA DE JANELAS
5.4.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 |m? 12,01 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 7 . . .
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES . | = Conforme valor da tabela "Pintura de Janclas" no arquivo
342 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). [™ 12,01 'Oficina_e_GTED_SR_MS.rvt").
AF 01/2020 Total = 12,01 m2.
55 [PINTURA DE PORTAS
5.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 [m? 19,5 |7 Limpeza e toda superficie a ser pintada, conforme somatério dos itens
- A »  1552e5.53.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE — Cont ; 12 "Pi ioas” )
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES , w1 ke ?".n A dal{alﬁ a "Pintura em portas metalicas” no arquivo
3-52 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). [™ ’ TO ‘f‘f*‘l—ﬁg’ ED_SR_MS.rvt").
AF 01/2020 otal = 11,10 m".
= Conforme valor da tabela "Pintura em portas metalicas" no arquivo
553 [PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, | . 84  ['Oficina ¢ GTED SR MS.rvi").
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO tna_e_ >R
Total = 8,40 m>.
56 [PINTURA DE TRELICAS METALICAS DA COBERTURA
5.6.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 042019 fm? 5845 |, Limpeza detoda superficie a ser pintada, conforme quanitativo do tem
- i abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor da tabela "Pintura das treligas metalicas" no arquivo
s, [SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 5845 ['Oficina ¢ GTED SR MS.rvi").

IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF 01/2020

Total = 58,45 m2.




6  |[PINTURA DO DEPOSITO E CANIL
6.1 [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS = Dev1d0~a impossibilidade de elaboragaq (Ee um mapeamento das superficies
6.1.1 5 m? 26,16 |que deverdo receber tratamento/recomposicdo, foi estipulado o valor de 5%
DEMAOS. AF_06/2014 c ) !
— sobre a drea de pintura de paredes apontadas nos itens 6.2.2 € 6.2.3.
IDEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM R _ )
6-1.2 |REAPROVEITAMENTO. AF 122017 m 26,16 | = Conforme item 6.1.1.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
613 IMANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE X 2616 |= Conforme item 6.1.1
"> [FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. ™ g ontorme item ©..1.
AF 06/2014
62  [PINTURA DE PAREDES
6.2.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  |m? 52333 | ;;2"66333‘16 toda superficie a ser pintada, conforme somatério dos itens
62 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | , 3175 ,.T)Coyf‘zme ?I°Fldglt{ab§/llg "Ptl,‘,‘)‘“ra de paredes tinta Acrilica” no arquivo
“““ |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 o ’ eposito_e_tani’ SK_Ms.vt).
- Total = 58,45 m2.
i - = Conforme valor da tabela "Pintura de paredes tinta Epoxi" no arquivo
6.2.3 [PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m? 205,81 ['Depésito_e Canil SR_MS.rvt").
Total = 205,81 m?.
6.3 [PINTURA DE PISOS E ESCADAS EM CONCRETO
6.3.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 [m? agr | ;:f)lpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
= Conforme valor da tabela "Pintura de Pisos" no arquivo
6.3.2 |APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m? 41,87 ["Depésito_e_Canil SR_MS.rvt").
Total = 41,87 m2.
64  |[PINTURA DE JANELAS
6.4.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 fn® 15,54 ;;“i;‘;‘peza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE — Contt lor da tabela "Pintura de fanclas" .
6.4 [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES X 1554 I on .‘t’m‘e ? °.r1 *S‘Ra 542 tm) ura de jancias’ no arquivo
“* IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). [™ ’ Ccposito_e_tantl_sB_NS.vL).
Total = 15,54 m2.
AF 01/2020
6.5 [PINTURA DE PORTAS
: X = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
6.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  |m? ST75 Lo
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE — Conforme valor da tabela "Pintura de portas” 10 aruivo
6.5, [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 5775 ['Depbsito, & Canil SR MS.rvt) p q
>~ IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). g posiio_e_tanil_SR_MS.rvE).
Total = 57,75 m2.
AF_01/2020
6.6 [PINTURA DAS GRADES E GRADIS
6.6.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 [m? 42,07 ;;;’2"”"‘ de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor da tabela "Pintura do Cercado" no arquivo
6.62 [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES . 42,07 ["Dopbsito o Canil SR, MS.rvi") q
>~ IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ postto_c_t-ant_sB_WS.rviw).
Total = 42,07 m2.
AF 01/2020
7 [PINTURA DA GUARITA
7.1 [EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Locagdo de Andaimes" no arquivo
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA "Guarita SR_MS.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime)
7.1.1 |DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS|M2XMES| 10,8  [X ("Estimativa prazo de pintura" para a GURITA no arquivo excell "Calculo
INECESSARIOS A INSTALACAO de pinturas ndo contempladas no BIM_SR PF MS".) /30 dias
Total = (15 x 1,20 x 2,00) x 9/ 30 = 10,80 m?xmés.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR = Total = (valor da tabela "Montagem e Desmontagem de Andaimes" no
7.2 [FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM e 144,0  Jarquivo "Guarita SR_MS.rvt") X 1 20m (base do a%ldaime) x 2,0m (altura do
“*~ IMULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). g vo ‘Guarita_SK_VS.rv ; ;
landaime) = 60 X 1,2 X 2,0 = 144,00 m2.
AF 11/2017
72 [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS . = Dev1d0~a impossibilidade de elaboragéq qe um mapeamento das superfzmes
7.2.1 5 m 53 que deverao receber tratamento/recomposigao, foi estipulado o valor de 5%
DEMAOS. AF_06/2014 c ) !
- sobre a area de pintura de paredes apontada no item 7.3.2.
72, [DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM . 53 — Conforme item 7.2.1
=~ |REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ’ S
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
723 [MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE - 3 — Conforme item 7.2.1
=2 [FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. ’ o
AF_06/2014
73  [PINTURA DE PAREDES
73.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 [m? 105,94 :l);;:)‘peza de toda superficie  ser pintada, conforme quantitativo do item
735 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | , 105.94 :Ggfrrlltf: "SR Vﬂgrrsﬁ.;abela Pintura em paredes" no arquivo
>~ |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ’ > BV IVE).
- Total = 105,94 m?2.
74  [PINTURA DE TETOS (LAJES)
‘ 5 = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
74.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  m? 1573 |
745 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | 1573 :GS::]‘S”S“; V]\a/[l‘s"rgﬁ,;abela Pintura de teto (laje)" no arquivo
“* |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ’ st _MVS.vE).
— Total = 15,73 m2.
75  |[PINTURA DE JANELAS
7.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 [m? 16,56 :b;;“;peza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
7.5.2 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE m? 16,56 |= Conforme valor da tabela "Pintura metalica em janelas" no arquivo




SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF_01/2020

"Guarita_SR_MS.rvt").
Total = 16,56 m2.

76  [PINTURA DE PORTAS
7.6.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 [m? 12,1 ;;;’Zpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor da tabela "Pintura portas externas" no arquivo
765 [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 121 [Guarita SR_MS.rvi") p q
2 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). g Ha_S®_VSIVED.
Total = 16,56 m2.
IAF 01/2020
7.7 [PINTURA DA ESCADA METALICA
7.7.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 fm? 10,93 ;;;(r(r)lpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor da tabela "Pintura Escadas metalicas" no arquivo
77, [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES ) 1093 "Guarita SR \}v[s o u quiv
/= IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ™ g uarita_SR_MS.rvt").
Total = 16,56 m2.
IAF 01/2020
g PINTURAS GERAIS NOS TERRENOS - IMPLANTACAO (MUROS,
PORTOES, GRADIS, DENTRE OUTROS)
8.1 |EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Locagao de andaimes" no arquivo "Implanta¢ao
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA SR_MS_R02.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) X
8.1.1 |DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENSM2XMES| 17,92 (8 dias - tempo estimado para pintura da caixa de 4gua metalica e mastros) / 30
INECESSARIOS A INSTALACAO dias
Total = (28 x 1,20 x 2,00) x 8 /30 = 17,92 m?>xmés.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR — Total  (valor da tabela "Locacio de andaimes” o "Tmolantaca
g15 [FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM 2 2 ?was R((;’za °rt ¢ aXal "'28 ‘t’fa‘?a; N *(‘in‘a‘mes 2‘60 "‘“qﬁ“’" dmp gnA 2920
2 IMULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). m ’ MS_RO2.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime)
D8 X 1,2 X 2,0 =67,20 m2.
IAF 11/2017
82 [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
% ‘ = Devido a impossibilidade de elaboragdo de um mapeamento das superficies
8.2.1 APLIQACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS m? 219,74 |que deverdo receber tratamento/recomposi¢ao, foi estipulado o valor de 5%
IDEMAOS. AF_06/2014 . . .
- sobre a drea de pintura de paredes apontada no item 8.3.2.
IDEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM R _ .
8.2.2 |REAPROVEITAMENTO. AF 122017 ™ 219,74 | = Conforme item 8.2.1.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
g3 [MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE ) 21974 | = Conforme item 8.2.1
“> [FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. m ’ ontorme item &.2. 1.
IAF 06/2014
83 [PINTURA DE PAREDES
83.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 [m? 439478 ;;‘gpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
= Total:
~ . ' ) - Valor da tabela "Pintura de paredes" no arquivo "Implantagdo
g32 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | . 4394 73 SR_MS_RO2.rvt") - 4.274,74 m;
" |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 =777} Valor da tabela "Pintura dos pilares dos estacionamentos" no arquivo
"Implantagdo SR_MS_R02.rvt") -120,04 m?.
Total = 4394,78.
84 [PINTURA DE PISOS E ESCADAS EM CONCRETO
8.4.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 |m? 80,47 ;;“i;';‘peza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
X N « : = Conforme valor da tabela "Pintura de pisos" e "Pintura de Escadas de
IAPLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | , . Laal . n
8.4.2 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m’ 80,47 concre_to no arqulvo_Implantagao SR_MS RO2.rvt").
— Total = 71,16 + 9,31 = 80,47 m?.
8.5 [PINTURA DE PORTAS E PORTOES
8.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 [m? 298,63 ;);;“;peza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE _ . D
52 PINTETICO BRILIANIE) PULVERIZADA SOBRE SUPPRFCIES | |+ [, | Confrms vlor o e i de Pors ¢ Poroes e i e
2% IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ & ! —VS_BESIVED.
AF 01/2020 Total = 71,16 + 9,31 = 80,47 m?.
56 PINTURA DAS VIGAS E TERCAS DA COBERTURAS METALICAS DOS
®  |[ESTACIONAMENTOS
8.6.1 |[LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  m? 4358 ;;:gpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE — Conf lor da tabela "Pintura Vieas o T ilicas das cobert
g6, [SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES X 558 ki "‘i orme va 0: a tabeta “rin ,‘,‘Ira l‘gats M e;g“ﬁ‘se ;‘(fzas :,‘,j coberturas
**2 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). [ -6 |dos estacionamentos™ no arquivo “implantagdo S8_ViS_KO2.Ivi).
Total = 435,8 m2.
IAF 01/2020
8.7 [PINTURA DE GRADES E GRADIS
8.7.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 [m? 71974 | ;;Tpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor da tabela "Pintura de Grades" no arquivo "Implantagido
g7 [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 71974 |SR_MS ROZrvt") q plantag
"/ IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ — VoSVt )
Total = 719,74 m?.
AF_01/2020
¢y [PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICACAO (TOTEM), MASTROS E
°  |GUARDA-CORPOS
8.8.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 fm? 40,77 ;;;(r(r)lpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
= Somatorio das areas:
) - Tabela de "Pintura de Guarda-corpos" no arquivo "Implantagao
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SR_MS_R02.rvi" = 32,92 m?
882 SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE ) 4077 T Planilha "Estimativa pintura mastros" do arquivo Calculo pinturas ndo
- |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  [™ g lcontempladas no BIM_SR_PF_MS =5,15 m?;
(02 DEMAOS). AF_01/2020 - Planilha "Estimativa Totem" do arquivo Calculo pinturas ndo contempladas
mo BIM_SR_PF_MS =2,70 m?
TOTAL = 40,772,
89 |PINTURA DA CAIXA DE AGUA METALICA TIPO TACA




89.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 [m? 38,67 az;;’;‘peza de toda superficie  ser pintada, conforme quantitativo do item
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme planilha "Estimativa Caixa de agua met." do arquivo Calculo
8.9.2 SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES m? 38,67 |pinturas ndo g)ntempladas no BIM_SR_PF I%/IS = 3§ 67 mz'q
7% IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). > TOTAL = 38.67m? === > >
IAF 01/2020 > .
9 SERVICOS FINAIS
9.1 [REMOGCAO DE ENTULHOS
= Estimativa de entulho conforme recomposi¢des estimadas:
- Prédio principal: 177,11m?;
- SICOR: 22,96m?;
- SELOG: 14,46m?;
~ . . - Oficina e GTED: 21,24m?;
911 Remocaq d§ entulho de obra', terra, alver:arla, concreto, argamassa, madeira, - 12,0 - Depésito e Canil: 26,16m?
papel, plastico, metal, capacidade de 4m | Gurita: 5.3m*
- Implantacdo: 219,74m?;
Total = 486,97m? x (0,025m - espessura estimada do reboco/emboco) =
12,17m?.
Total aproximado = 12m? de entulho.
10  |ADMINISTRACAO DA OBRA
10.1 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
1011 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 88.0 = Foi estipulado 1 hora de engenheiro por dia util de obra.
""" |COMPLEMENTARES i Total = 5 meses x 22 dias teis/més x 1 h/dia= 110h.
10.12 IENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 40 = Encarregado em todo o periodo de execugéo da obra conforme cronograma
""" |COMPLEMENTARES ’ de execugdo.
2. LOTE B - DPF/DRS/MS
Obra

Pintura externa da DPF/DRS/MS

Memoria de Cilculo

Iltem |[Descri¢do {Und Quant. [Memoria de Calculo
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |CANTEIRO DE OBRAS
IALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 — Confi Janilha "Estimati de pintura" . 11 "Céloul
111 [COMP=6.20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZFORRO | oo 30 e ﬁﬁu‘;::‘;i) ac‘:)‘m:m ]Sa:ir::r?olaBle;[Z(;DPerlgI{lria\/[Sn'? arquivo excell “Lalculo
! [C/ISOL TERMO/ACUSTICO ~ CHASSIS REFORC PISO COMPENS ’ o= 150 dins P PR ORAS
INAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA )
IPLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE — Placa de obra tamanho 2.0 x 1.0m conforme padrio de pl d m
1.1.2 |SUSTENTACAO EM MADEIRA E FIXACAO EM BASE DE CONCRETO - |m? 2,0 . de:‘a‘ia ¢ obra famanho =0 X 1,0m conlorme padrdo de placas co governo
FORNECIMENTO E INSTALACAO ¢ i
2 PINTURA PREDIO PRINCIPAL
2.1 |[EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Aluguel de Andaimes" no arquivo "Prédio
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE IPrincipal.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) X
2.1.1|1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS IM2XMES| 136,0  |("Estimativa prazo de pintura" para o prédio principal no arquivo excell
INECESSARIOS A INSTALACAO "Calculo de pinturas néo contempladas no BIM_DPF_DRS MS".) /30 dias
Total = (68 x 1,20 x 2,00 x 25) /30 = 136 m*xmés.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR = Total = (valor da tabela "Montagem e Desmontagem de Andaimes" no
5 1 2 [FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM ) 13728 o P X o Prinainal rvi™ X 1g o (b g o S om i d
*** IMULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). m 3728 farquivo "Prédio Principal.rvt”) X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
andaime) = 572 X 1,2 X 2,0 = 1.372,8 m%
AF 11/2017
2.2 [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
X L = Devido a impossibilidade de elaboragdo de um mapeamento das superficies
221 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS Im? 128,96 |que deverdo receber tratamento/recomposicao, foi estipulado o valor de 5%
DEMAOS. AF_06/2014 . . X
— sobre a area de pintura de paredes apontadas no item 2.3.2.
IDEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM ) _ .
2:2.2 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 128,96 | = Conforme item 2.2.1.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
223 IMANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE > 12896 |= Conf item 2.2.1
““> [FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. m ’ ontorme ttem =2 1.
AF 06/2014
2.3 [PINTURA DE PAREDES
2.3.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 2.579,11| = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
5 3.2 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | 557911 P:r igé’i“fa"l‘lnvgal"r da tabela "Pintura de Paredes" no arquivo "Predio
7 |[EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 T E : |
— Total =2.579,11 m2.
2.4 [PINTURA DE TETOS (LAJES)
2.4.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  |m? 209,33 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
5 4.7 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | , 20933 |pr ig:ini"l“r‘;f,,;alor da tabela "Pintura em Lajes" no arquivo "Predio
"7 |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ’ E . .
- Total = 209,33 m2.
2.5 [PINTURA DE FORROS DE GESSO
5 5 1 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | 1554 P: .C°?‘f"l““§,¥alor da tabela "Pintura de Forros no arquivo "Predio
-1 |EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 I > rincipalmvt ).
- Total = 15,54 m>.
2.6 [PINTURA DE JANELAS
2.6.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 im? 212,79 |= Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
2.6.2 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE im? 212,79 |= Conforme valor da tabela "Pintura de Forros" no arquivo "Predio

SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

IPrincipal.rvt").




METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
IAF_01/2020

Total = 212,79 m2.

2.7 [PINTURA DE PORTAS
2.7.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 29,4 = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas" no arquivo "Predio
272 SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 294 [Principal.rvt) q
""" IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). > _p ‘ y
Total = 29,4 m?.
IAF_01/2020
2.8 [PINTURA DE PAINEIS E COBERTURA DE VIDRO
2.8.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 319,94 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valores das tabelas "Pintura paineis de vidro" ¢ "Pintura da
2.8.2 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES im? 319,94 |fachada de vidro" no arquivo "Predio Prinl:;ipal rvt")
""" IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). > _ _ . )
Total = 29,4 + 290,54 = 319,94 m>.
IAF_01/2020
2.9 [PINTURA ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO
2.9.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 1,72 = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
292 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 172 = Conforme Planilha "Est. pint. Escadas marinheiro" do arquivo Calculo
77 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). > pinturas ndo contempladas no BIM_DPF_DRS_MS = 1,72 m?
IAF_01/2020
3 GALPAO DE TREINAMENTO
3.1 |[EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Aluguel de Andaimes" no arquivo "Galpao de
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE Treinamento.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) X
3.1.1 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS IM2XMES| 134,56 |("Estimativa prazo de pintura" para o Galpao de Treinamento no arquivo excell
INECESSARIOS A INSTALACAO "Calculo de pinturas néo contempladas no BIM_DPF_DRS MS".) /30 dias
Total = (58 x 1,20 x 2,00 x 29) / 30 = 134,56 m?>xmés.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR = Total = (valor da tabela "Montagem e desmontagem de andaimes" no
3.1.2 FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM Im? 592,8  larquivo "Galpdo de Treinamento r:g/t") X 1,20m (bfse do andaime) x 2,0m
* 7 IMULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). > Lo . i >
(altura do andaime) =247 X 1,2 X 2,0 =592,8 m?.
AF 11/2017
3.2 [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
IAPLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS . = Dev1d0~a impossibilidade de elaboracﬁq (,16 um mapeamento das superfgmes
3.2.1 ~ m'’ 32,3 que deverdo receber tratamento/recomposigao, foi estipulado o valor de 5%
DEMAOS. AF_06/2014 . h -
— sobre a area de pintura de paredes apontadas no item 3.3.2.
IDEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM ) _ .
322 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 32,3 | = Conforme item 3.2.1.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
323 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE - 03 — Conforme item 3.2.1
"~ FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. > o
AF 06/2014
3.3 |PINTURA DE PAREDES
3.3.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  |m? 646,1 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
3 3.5 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | , sl I C."“f"mt‘e Vatl,,‘;r da tabela "Pintura de Paredes” no arquivo "Galpdo de
22 |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 I » remamento.rvt ).
- Total = 646,1 m>.
3.4 |PINTURA DE PISOS
3.4.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  [m? 29,06 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
3.4 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | , 2906 I (?"“f"mt‘e V"‘tl,?)r da tabela "Pintura em pisos” no arquivo "Galpdo de
“*2|EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - ’ remamento.rvt ).
- Total = 29,06 m>.
3.5 |PINTURA DE JANELAS
3.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  [m? 84,2 = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor da tabela "Pintura de Janelas" no arquivo "Galpao de
352 SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 84 Treinamento.rvt") q P
7 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). > _ : )
Total = 84,2 m?.
IAF_01/2020
3.6 [PINTURA DE PORTAS E PORTOES
3.6.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 48,0 = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE _ . < s <
3 6.2 [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 480 &%f;?a"ﬁ:nzslfjtd; tabela "Pintura de Portas e Portdes" no arquivo "Galpdo
"7 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). > — . )
Total = 48,0 m2.
IAF_01/2020
4 [GALPAO
4.1 [EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Tabela de aluguel de andaimes" no arquivo
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE "Galpdo.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) X
4.1.1 (1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS IM2XMES| 96,0 ("Estimativa prazo de pintura" para o Galpao no arquivo excell "Calculo de
INECESSARIOS A INSTALACAO pinturas ndo contempladas no BIM_DPF _DRS MS".) / 30 dias
Total = (48 x 1,20 x 2,00 x 25) / 30 = 96,00 m?>xmés.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR _ _ " A
41,2 FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM | 56 et fet R0 0T (el € Ty et B mes
* 7 IMULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). e A ’ > ) >
andaime) = 540 X 1,2 X 2,0 = 1296,00 m2.
AF 11/2017
4.2 [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
IAPLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS . = Dev1d0~a impossibilidade de elaboracéq (,16 um mapeamento das superfgc;les
421 ~ m'’ 140,58 |que deverdo receber tratamento/recomposi¢ao, foi estipulado o valor de 5%
DEMAOS. AF_06/2014 . h -
— sobre a area de pintura de paredes apontadas no item 4.3.2.
4.2.2 [DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 140,58 |= Conforme item 4.2.1.




REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE

- 2 _ .
4.2.3 [EACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. m 140,58 | = Conforme item 4.2.1.
IAF_06/2014
4.3 [PINTURA DE PAREDES
4.3.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  |m? 2.811,57|= Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
432 IAPLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA ) 2811571 Conforme valor da tabela "Pintura de Paredes" no arquivo "Galpao.rvt").
“|EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ™ 7 [Total = 2.811,57 m2.
4.4 [PINTURA DE JANELAS
4.4.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 154,33 | = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
442 SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 2 15433 |= Conforme valor da tabela "Pintura de Janelas" no arquivo "Galpao.rvt").
"7 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ? Total = 154,33 m?2.
AF 01/2020
4.5 [PINTURA DE PORTAS
4.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 141,78 |= Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
452 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, - s 1= Conforme valor da tabela "Pintura de Portas" no arquivo "Galpao.rvt").
"~ |SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO > Total = 141,78 m2.
5 GUARITA
5.1 |EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Tabela de aluguel de andaimes" no arquivo
ILOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE "Guarita.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) X
5.1.1{1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS IM2XMES| 3,84 ("Estimativa prazo de pintura" para a Guarita no arquivo excell "Calculo de
INECESSARIOS A INSTALACAO pinturas ndo contempladas no BIM_DPF_DRS_MS".) / 30 dias
Total = (8 x 1,20 x 2,00 x 6) / 30 = 3,84 m?>xmés.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR = Total = (valor da tabela "Tabel " d ¢ de andaimes”
5 | » [FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM ) 816 otat= lea or at,f)‘ ; *1‘ 2oa e(;‘ m"é‘ "‘ge(‘in.e jsm;g ag(e‘f‘m ¢ '3“ a“;le? ‘3"
2 IMULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). - ’ ATquIvo Ta’pao.rv -<Jm (base do andame) x 2,Um (altura do andaime
=34X1,2X2,0=281,60m>
IAF_11/2017
5.2 [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS = Dev1d0~a impossibilidade de elabora(;ag ({e um mapeamento das superficies
5.2.1 x Im? 4,65 que deverdo receber tratamento/recomposigéo, foi estipulado o valor de 5%
DEMAOS. AF_06/2014 . h .
— sobre a area de pintura de paredes apontadas no item 5.3.2.
IDEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM ) _ .
522 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 im 4,65 = Conforme item 5.2.1.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
503 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE ) 465 — Confi item 5.2.1
““? [FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. " ’ ontorme item >.2. 1.
IAF_06/2014
5.3 |PINTURA DE PAREDES
5.3.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 93,02 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
532 APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA ) 93.02 |- Conforme valor da tabela "Pintura de Paredes" no arquivo "Guarita.rvt").
~“|EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ™ > Total = 93,02 m?2.
5.4 [PINTURA DE LAJES
5.4.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  [m? 13,83 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
542 APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA ) 1383 |I° Conforme valor da tabela "Pintura em Lajes" no arquivo "Guarita.rvt").
““|EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m > Total = 13,83 m?2.
5.5 |PINTURA DE JANELAS
5.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 im? 20,2 = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
550 SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES ~ - 202 = Conforme valor da tabela "Pintura de Janelas" no arquivo "Guarita.rvt").
" IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). > Total = 20,20 m2.
AF_01/2020
5.6 |[PINTURA DE PORTAS
5.6.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  [m? 4,75 = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
562 SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 475 = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas" no arquivo "Guarita.rvt").
"7 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). > Total = 4,75 m2.
IAF_01/2020
6 ICANIL
6.1 [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
IAPLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS = Dev1d0~a impossibilidade de elaborag:i(? (ie um mapeamento das superficies
6.1.1 ~ Im? 5,77 que deverao receber tratamento/recomposigao, foi estipulado o valor de 5%
DEMAOS. AF_06/2014 . - :
- sobre a area de pintura de paredes apontadas nos itens 6.2.2. ¢ 6.2.3.
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM _ .
6.1.2 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 im? 5,77 = Conforme item 6.1.1.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
6.13 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE - 577 = Conforme item 6.1.1
"> [FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. J onforme item ©.1.1.
IAF_06/2014
6.2 |PINTURA DE PAREDES
6.2.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  m? 115,45 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
6.2.2 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | 3896 zgrﬁ?if‘;e valor da tabela "Pintura Acrilica de Paredes" no arquivo
"“*“|EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 > PN
- Total = 38,96 m>.
6.2.3 [PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS im? 76,49 |= Conforme valor da tabela "Pintura Epoxi de Paredes" no arquivo

"Canil.rvt").




Total = 76,49 m>.

6.3 |PINTURA DE PISOS
6.3.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  [m? 8,69 = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
6.3.2 JAPLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (02 DEMAOS)  [m? 869 | gfifgrgnvl?l"r da tabela "Pintura em Pisos" no arquivo "Canil.rvt").
6.4 |PINTURA DE PORTAS
6.4.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  |m? 5,88 = Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
6.4 SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 5.88 = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas" no arquivo "Canil.rvt").
""" IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ Total = 5,88 m?2.
IAF 01/2020
6.5 |PINTURA DAS GRADES E GRADIS
6.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  m? 132,71 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
652 SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 13271 |T Conforme valor da tabela "Pintura de cercas" no arquivo "Canil.rvt").
" IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ Total = 132,71 m>2
IAF_01/2020
7 PINTURAS GERAIS NOS TERRENOS - IMPLANTACAO (MUROS,
PORTOES, GRADIS, DENTRE OUTROS)
7.1 |[EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE an"l‘:}]; (;jlf‘;,f‘)a;(all";gm%’;;: gg ::ﬁ?ﬂgia;gi;“gfmg" df‘i‘;‘;;me) X
7.1.1|1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS IM2XMES| 2,56 o dli)as R eztin;ativa par;l pintura dos mastros) / 30 ciias
INECESSARIOS A INSTALACAO Total = (16 x 1,20 x 2,00 x 2) / 30 = 2,56 m?xmés.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR = Total = (valor da tabela "Tabela aluguel de andaimes" no arquivo
7.1.2 FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM im? 28,8 "Implantagdo.rvt") X 1,20m (base do fndaime) x 2,0m (a]tura?lo andaime) =
7 IMULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). ’ P q ’
12X 1,2X2,0=28,80 m?
IAF 11/2017
7.2 [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
IAPLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS = Dev1d0~a impossibilidade de elaboragag (ie um mapeamento das superficies
7.2.1 ~ Im? 126,83 |que deverdo receber tratamento/recomposi¢ao, foi estipulado o valor de 5%
DEMAOS. AF_06/2014 . . .
- sobre a area de pintura de paredes apontado no item 7.3.3.
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM _ .
722 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 im?> 126,83 |= Conforme item 7.2.1.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
723 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE - 126.83 |= Conforme item 7.2.1
7 [FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. ’ -
IAF 06/2014
7.3 |PINTURA DE PAREDES E PILARES DE CONCRETO
7.3.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  |m? 2.536,55 7: Slempeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo do item
73,2 (APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES | . 541769 Trf"l‘;i‘:ﬂiivalt"; da tabela "Pintura dos muros sobre chapisco” no arquivo
"7 [EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 T P _ §ao0. y
— Total = 2.417,69 m>.
;3 3 APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | , 5.536.55kc C"“fgr“}e valor das tﬁ‘;’elals "f‘“f“ra ‘ti,?s muros sobre chapisco™ ¢ "Pintura
*>> |[EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m :336,55de paredes” no arquivo "Implantagao.rvt").
- Total = 2.536,55 m>.
7.4 |PINTURA DE PISOS E ESCADAS EM CONCRETO
7.4.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  m? 69,84 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
7 4.2 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | 69.84 ;f"l‘;fl‘;“fovrilf’; da tabela "Pintura de Pisos/Lajes" no arquivo
“*“|EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 > plantagao.rvis).
- Total = 69,84 m2.
7.5 [PINTURA DE PORTAS E PORTOES
7.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  [m? 131,76 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE ~ Confe lor da tabela "Pintura de Port Portdes" .
7 5.5 [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES N 13176 I "1“ ‘:m‘f va t‘,’,; 4 tabela “Hintura de Fortas ¢ Fortoes™ no arquivo
*>“IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). [™ ’ mplantagdo.rvt ).
Total = 131,76 m2.
IAF 01/2020
76 PINTURA DAS VIGAS, TERCAS E PILARES METALICOS DAS
"~ |COBERTURAS DOS ESTACIONAMENTOS
7.6.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 im? 266,67 |= Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor das tabelas "Pintura Tergas e vigas metalicas (estimativa)" e
7.6.2 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES X Im> 266,67 |'Pintura de pilares das coberturas metalicasc" no arcgluivo "Implantagdo.rvt")
"7 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). ’ _ _ : :
Total = 206,32 + 60,35 = 266,67 m2
AF_01/2020
7.7 |PINTURA DE GRADES E GRADIS
7.7.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  [m? 305,2 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor da tabela "Pintura Grades e Gradis" no arquivo
772 SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 3052  |'Implantagio.rvi™) q
""" IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ P _ Ga0. :
Total = 305,20 m>2.
IAF _01/2020
78 PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICACAO (TOTEM), MASTROS E
" |[PASSARELAS COBERTAS
7.8.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  m? 57,26  |=Limpeza de toda superficie a ser pintada, conforme quantitativo abaixo.
7.8.2 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE im? 57,26 | = Somatorio das areas:

SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020

- Planilha "Estimativa pintura mastros" do arquivo Calculo pinturas ndo
contempladas no BIM_DPF DRS MS = 5,15 m?;

- Planilha "Estimativa Totem" do arquivo Célculo pinturas ndo contempladas
no BIM_SR_PF_MS =2,70 m%

- Planilha "Cobertura em arco" do arquivo Calculo pinturas ndo contempladas




no BIM_DPF_DRS_MS = 49,41 m?;
TOTAL = 57,26 n?*.

8 SERVICOS FINAIS

Remogao de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,

= Estimativa de entulho conforme recomposigdes estimadas:
- Prédio principal: 128,96m?;

- Galpao de Treinamento: 32,30m?;

- Galpao: 140,58m?;

- Guarita: 4,65m?;

3
8.1 papel, plastico, metal, capacidade de 4m? m 12,0 - Canil: 5,77m?;
- Terreno: 126,83m>.
Total = 439,09m? x (0,025m - espessura estimada do reboco/emboco) =
10,98m>.
Total aproximado = 3 cagambas de 4m® = 12m>.
9 IADMINISTRACAO DA OBRA
91 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 66.0 = Foi estipulado 1 hora de engenheiro por dia util de obra.
" |COMPLEMENTARES ’ Total = 3 meses x 22 dias Gteis/més x 1 h/dia= 66h.
92 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 3.0 = Encarregado em todo o periodo de execugdo da obra conforme cronograma
: ICOMPLEMENTARES ’ de execugdo.
3. LOTE C - DPF/TLS/MS
Obra

Pintura externa da DPF/TLS/MS

Memoéria de Célculo

Item |Descrigao |Und Quant. [Memoria de Calculo
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 = Conforme planilha "Estimativa prazo de pintura" no arquivo excell
1.1 [COMP=6.20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO MES |20 ['Calculo de pmturas ndo contempladas no BIM DPF TLS MS-
" |C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL ’ Totali 60 dil::is P - - = !
EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA i
PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE = Placa de obra t ho 2.0 x 1.0 f drdio de pl d
1.1.2 [SUSTENTACAO EM MADEIRA E FIXACAO EM BASE DE CONCRETO - Im? 2,0 oveiﬁz f: d‘;r;‘ amanho 2,0 1,0m contorme padrao de placas do
IFORNECIMENTO E INSTALACAO e i
2 IPINTURAS
2.1 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Aluguel de Andaimes tipo fachadeiros" no
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE larquivo "Tres Lagoas.rvt") X 1,20m (base do andaime) X 2,0m (altura do
2.1.1 |1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS IM2XMES| 132,0  jandaime) X ("Estimativa prazo de pintura" no arquivo excell "Calculo de
INECESSARIOS A INSTALACAO pinturas nao contempladas no BIM_DPF_TLS_MS".) / 30 dias
Total = (30 x 1,20 x 2,00 x 55) / 30 = 132 m?xmés.
IMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, = Total = (valor da tabela "Montagem e desmontagem de Andaimes" no
2.1.2 |COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS im? 465,6  farquivo "Tres Lagoas.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
IPAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 andaime) = 194 X 1,2 X 2,0 = 465,6 m>.
2.2 [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
R ' = Devido a impossibilidade de elaboragido de um mapeamento das
201 IAPLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS 2 83.42 superficies que deverdo receber tratamento/recomposicao, foi estipulado o
" |DEMAOS. AF_06/2014 ’ valor de 5% sobre a area de pintura de paredes apontadas nos itens 2.2.2. e
2.2.3.
IDEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM ) _ .
222 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m’ 83,42 |= Conforme item 2.2.1.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
2.2.3 [MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA |m? 83,42 = Conforme item 2.2.1.
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
2.3 |PINTURA DE PAREDES E PILARES DE CONCRETO
2.3.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 1.668,43 2=3L2“21’;§a3de toda superficie a ser pintada, conforme somatério dos itens
APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM = Conforme valores das tabelas "Pintura Acrilica de paredes” ¢ "Pintura
232 PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m? 1.668,43|Acrilica dos Pilares" no arquivo "Tres Lagoas.rvt").
’ - Total = 1607,30 + 61,13 = 1668,43 m>.
= Conforme valor da tabela "Pintura Epoxi de paredes" no arquivo "Tres
2.3.3 [PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS im? 32,72 |Lagoas.rvt").
Total = 32,72 m?.
2.4 |PINTURA DE PISOS
‘ 5 ) = Limpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item
2.4.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 m'’ 18,1 abaixo
= Conforme valor da tabela "Pintura de pisos com tinta Epoxi" no arquivo
2.4.2 |APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m? 18,1 "Tres Lagoas.rvt").
Total = 18,1 m2.
2.5 PINTURA DE TETOS (LAJES)
25.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 Im? 8,23 ;);;(rgpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item
555 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICAEM | 823 :acg;sf‘lfvr‘;“)e valor da tabela "Pintura de Lajes" no arquivo "Tres
' |ITETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ’ g - .
— Total = 8,23 m2.
2.6 [PINTURA DE FORROS DE GESSO
561 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICAEM | , 15.45 facg’:sf‘r’vnfl)e valor da tabela "Pintura de Forros" no arquivo "Tres
" |TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ’ g _' -
— Total = 15,45 m>2.
2.7  |PINTURA DE JANELAS
. e = Limpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item
2.7.1 |[LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 im? 203,97 abaixo




2.7.2 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE im? 203,97 |= Conforme valores das tabelas "Pintura de Janelas" e "Pintura Portas ¢
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES fachadas de vidro" no arquivo "Tres Lagoas.rvt").
IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). Total = 56,91 + 147,06 = 203,97 m?.
IAF_01/2020
-8 |PINTURA DE PORTAS
2.8.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 113,37 2=8L2‘“;1’;§a3de toda superficie a ser pintada, conforme somatério dos itens
5o [PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE| , 148 :Trce(s”f;m;;‘ﬁo; databela "Pintura de portas de madeira” no arquivo
7 |FUNDO NIVELADOR BRANCO ? _ £085. :
Total = 41,48 m>.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor da tabela "Pintura metalica de portas" no arquivo "Tres
283 SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - Im? 71,89 |Lagoas.rvi") P q
7 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ & _' 5
Total = 71,89 m2.
IAF_01/2020
2.9 |PINTURA DE GRADES E GRADIS
29.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 2 624,14 ;;;‘:peza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor da tabela "Pintura de cercas ¢ grades" no arquivo "Tres
292 SrNTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES R Im2 624,14 [Lagoas.rvt") g q
7" IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ g _' )
Total = 624,14 m?.
IAF 01/2020
210 IPINTURA ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO, TOTEM, MASTROS E
: GUARDA-CORPOS
2.10.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 I 26,23 a;;;’gpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item
= Total conforme:
- Tabela de "Pintura de guarda-corpos" no arquivo "Tres Lagoas.rvt" =
) 14,67m?;
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE - Planilha "Est. pint. Escadas marinheiro" do arquivo Calculo pinturas nao
2102 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - Im? 26.23 contempladas no BIM_DPF_TLS_MS =3,71m?;
"7 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ? - Planilha "Estimativa pintura mastros" do arquivo Calculo pinturas nao
IAF_01/2020 contempladas no BIM_DPF_TLS_MS = 5,15m?;
- Planilha "Estimativa totem" do arquivo Calculo pinturas nao
contempladas no BIM_DPF_TLS_MS = 2,70m?;
Total = 14,67 + 3,71 + 5,15 + 2,70 = 26,23 m>.
2.11 [PINTURA ESTRUTURA METALICA DOS ESTACIONAMENTOS
2.11.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 330,42 ;J;;Tpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor da tabela "Pintura de Estrutura Metalica do
2.11.2 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES im? 330,42 |estacionamento” no arquivo "Tres Lagoas.rvt")
"7 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ _ q 805 :
Total = 330,42 m?.
IAF 01/2020
2.12 |PINTURA ESTRUTURA EM MADEIRA APARENTE INCLUINDO PILARES
2.12.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 lm2 210,41 az;“i;‘gp"’za de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES , = Conforme valores das tabelas "Pintura de Estrutura de madeira dos
2.12.2 DEMAOS m’ 210,41 [telhados" e "Pintura do pilares de madeira" no arquivo "Tres Lagoas.rvt").
Total = 187,62 + 9 = 196,62 m?.
3 SERVICOS FINAIS
3.1 IREMOCAO DE ENTULHOS
= Estimativa de entulho conforme recomposigdes estimadas:
R 0 d Iho de ob 1 . dei 1 - Demoligdo de revestimento: 83,42m? x 0,025 (espessura estimada média)
311 lgmggao e elntu od 3 (:1 rz, tznz:, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, |, 40 L5 08m®;
plastico, metal, capacidade de 4m Portanto, sera necessario uma cagamba de entulho de 4m? (volume
iminimo).
4 IADMINISTRACAO DA OBRA
4.1 IADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
411 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 440 = Foi estipulado 1 hora de engenheiro por dia util de obra.
""" |COMPLEMENTARES ? Total =2 meses x 22 dias Uteis/més x 1 h/dia= 44h.
4.12 [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES|MES ~ [2,0 | Encarregado em todo o periodo de execugdo da obra conforme
cronograma de execugdo.
4. LOTE D - DPF/PPA/MS
Obra

Pintura externa da DPF/PPA/MS

Memoria de Célculo

Item |Descri¢do [Und Quant. |[Memoria de Calculo
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
IPLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE — Placa de obra t ho 2.0 x 1.0 f drio de pl d
1.1.1 [SUSTENTACAO EM MADEIRA E FIXACAO EM BASE DE CONCRETO - fm? 200 s "‘cl"‘ ¢ obra tamanho 2,0 x 1,0m contorme padrao de placas do governo
FORNECIMENTO E INSTALACAO cderal.
2 IPINTURAS
2.1 [EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Aluguel andaimes" no arquivo "Ponta Pora.rvt")
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE IX 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime) X ("Estimativa
2.1.1 |1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS IM2XMES| 80,64  |prazo de pintura" no arquivo excell "Calculo de pinturas ndo contempladas
INECESSARIOS A INSTALACAO ino BIM_DPF_PPA_MS".) /30 dias
Total = (36 x 1,20 x 2,00 x 28) / 30 = 80,64 m*xmés.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, = Total = (valor da tabela "Montagem ¢ desmontagem de Andaimes" no
2.1.2 |COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS m? 422,4  larquivo "Ponta Pora.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do
IPAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 landaime) = 176 X 1,2 X 2,0 = 422,40m>.




2.2 [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
IAPLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS = Devido a impossibilidade de elaboragao de um mapeamento das
221 DEMAOS. AF 06/2014 ’ im? 52,92 |superficies que deverdo receber tratamento/recomposi¢ao, foi estipulado o
- valor de 5% sobre a area de pintura de paredes apontada no item 2.3.2.
IDEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM ) _ .
222 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 " 52,92 | = Conforme item 2.2.1.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
2.2.3 [MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA m? 52,92 |=Conforme item 2.2.1.
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
23 PINTURA DE PAREDES
23.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 042019  |m? 1.060,24 ;;“i;:peza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item
APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM = Conforme valor da tabela "Pintura de Paredes" no arquivo "Ponta
~ 2 "
232 |bAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 1.060,24|Pora.rvt").
Total = 1.060,24 m>.
2.4 |PINTURA DE PISOS
2.4.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 042019  |m? 38,88 ;;:;‘peza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item
242 IAPLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM - 3888 |- Conforme valor da tabela "Pintura de Pisos" no arquivo "Ponta Pora.rvt").
““ |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ’ Total = 38,88 m2.
2.5 |PINTURA DE FORROS DE GESSO
5 A ‘ . = Conforme valor da tabela "Pintura de forro de gesso" no arquivo "Ponta
251 IAPLICACAO MEC.@NICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM| Im? 6.68 Pora.rvt").
TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 _
Total = 6,68 m2.
2.6  [PINTURA DE JANELAS
2.6.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 042019  |m? 146,25 ;;&‘:"em de toda superficic  ser pintada. Quantitativo conforme item
IPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE _ "o " -
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES . = Conf(')'rme valor da tabela "Pintura de Janelas" no arquivo "Ponta
262 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).  |™ 146,25 |Pora.rvt?). )
AF 01/2020 Total = 146,25 m2.
2.7 |PINTURA DE PORTAS
27.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 042019  |m? 7982 |~ Limpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme
— somatorio dos itens 2.7.2 e 2.7.3 abaixo.
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMAOS = Conforme valor da tabela "Pintura de Portas de Madeira" no arquivo
5 > 2 n "
272 |30BRE FUNDO NIVELADOR BRANCO [m 16,28 |"Ponta Pora.rvt").
Total = 16,28 m?.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 7 . . .
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES . = Conf(')'rme valor da tabela "Pintura de Portas metalicas" no arquivo "Ponta
273 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).  |™ 63,54 Porarvt’). -
AF 01/2020 Total = 63,54 m>.
2.8 PINTURA DE GRADES E GRADIS
28.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 042019  |m? 95,0 ;);;;rgpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item
IPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE . . .
: . = Conforme valor da tabela "Pintura de Grades e Gradis" no arquivo "Ponta
282 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - - 95,0 Pora.rvi").
IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). _ 5
AF 01/2020 Total = 95,0 m2.
2.9 |PINTURA DO GUARDA-CORPOS, TOTEM E MASTROS
29.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 042019  |m? 1433 | aLi:gpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item
= Total conforme:
) - Tabela de "Pintura dos guarda-corpos" no arquivo "Ponta Pora.rvt" =
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 6,48m?;
292 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 1433 I Planilha "Estimativa pintura mastros" do arquivo Calculo pinturas ndo
7" IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ contempladas no BIM_DPF_PPA_MS = 5,15m?
IAF_01/2020 - Planilha "Estimativa totem" do arquivo Calculo pinturas ndo contempladas
no BIM_DPF_PPA_MS = 2,70m>
Total = 6,48 + 5,15+ 2,70 = 14,33 m2.
2.10 [PINTURA ESTRUTURA METALICA DOS ESTACIONAMENTOS
2.10.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  |m? 90,4 ;;;:(r:peza de toda superficic  ser pintada. Quantitativo conforme item
gi§¥g¥l‘ég R%ET%&?D%I;%ETIL%IEQ?:DTSA §§I¥E§Jl%$§g%§TE = Conforme valor da tabela "Pintura em Estrutura Metalica (estimado)" no
. . 2 1 " "
2102\ ETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ™ 90,4 farquivo "Ponta Pora.rvt").
AF 01/2020 Total = 90,4 m2.
3 SERVICOS FINAIS
3.1 IREMOCAO DE ENTULHOS
= Estimativa de entulho conforme recomposigdes estimadas:
311 Remogao de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, - 4.0 - Demoligdo de revestimento: 52,92m? x 0,025 (espessura estimada média) =
" Iplastico, metal, capacidade de 4m? ’ 1,32m3;
Portanto, sera necessario uma cagamba de entulho de 4m* (volume minimo).
4 IADMINISTRACAO DA OBRA
4.1 IADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
411 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 220 = Foi estipulado 1 hora de engenheiro por dia util de obra.
""" |COMPLEMENTARES ? Total = 1 mes x 22 dias uteis/més x 1 h/dia= 22h.
412 IENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 10 = Encarregado em todo o periodo de execugéo da obra conforme
""" |COMPLEMENTARES ’ cronograma de execugdo.
5. LOTE E - DPF/NVI/MS
Obra

Pintura externa da DPF/NVI/MS

Memoéria de Célculo




Item |Descri¢do (Und Quant. |[Memoria de Calculo
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1  |CANTEIRO DE OBRAS
PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE — Placa de obra tamanho 2.0 x 1.0 " drio de placas d
1.1.1 [SUSTENTACAO EM MADEIRA E FIXACAO EM BASE DE CONCRETO - m? 2,0 Oveiflf) f: d‘;r;‘ amanho 2,0 1,0m contorme padrao de placas do
FORNECIMENTO E INSTALACAO |2 :
2 [PINTURAS
2.1 |[EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Locagdo de Andaimes" no arquivo
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, "Navirai.rvt") X 1,20m (base do andaime) X 2,0m (altura do
2.1.1 |ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A [M2XMES| 1,92 landaime) X 2 dias (prazo estimado para pintura dos mastros) / 30
INSTALACAO dias
Total = (12 x 1,20 x 2,00 x 2) / 30 = 1,92 m?xmés.
IMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM = Total = (valor da tabela "Montagem e Desmontagem de
2.1.2 [PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS m? 28,8  |Andaimes” no arquivo "Navirai.rvt") X 1,20m (base do andaime) x
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 b 0m (altura do andaime) = 12 X 1,2 X 2,0 = 28,80 m2.
2.2 [RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
= Devido a impossibilidade de elaboragdo de um mapeamento das
% ‘ e superficies que deverdo receber tratamento/recomposigao, foi
2.2.1 (APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 2 85,51 |estipulado o valor de 5% sobre a area de pintura de paredes
IAF_06/2014 ‘
- lapontadas no item 2.3.2.
Total = 1710,25 * 5/100 = 85,51 m?2.
IDEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM R _ }
222 |REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 - 8551 Conforme item 2.2.1.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
2.2.3 [MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM  [m? 85,51 |= Conforme item 2.2.1.
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
2.3 |[PINTURA DE PAREDES
2.3.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 1.763,18 i;%s”;‘gegaed; 3“’3‘1“ superficie a ser pintada, conforme somatorio dos
53, [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM - 171025k ifi‘(foﬁilvrzlf’rrftd; tabela "Pintura das paredes de Alvenaria” no
>“ |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 -1D.2oprquive VD
Total = 1.710,25 m?.
= Conforme valore da tabela "Pintura das paredes de madeira" no
533 [PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE R 5293 o Navirai rvi"
2> [FUNDO NIVELADOR BRANCO 7 » Arquivo Naviral.rvts).
Total = 52,93 m2.
24  [PINTURA DE PISOS
2.4.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 69,21 i;;“:b‘;eiii de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme
545 [APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM - 001 ,;g’ilr‘fi’fv“j)vak’re da tabela "Pintura de Pisos" no arquivo
< |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ’ raLve ).
— Total = 69,21 m2.
2.5 [PINTURA DE JANELAS
¢ 5 = Limpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme
2.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 180,08 | EPer
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO = Conforme valore da tabela "Pintura de Janelas" no arquivo
2.5.2 [BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 180,08 ["Navirai.rvt").
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 Total = 180,08 m>.
2.6 [PINTURA DE PORTAS
2.6.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 15,23 it:ell;s“;‘%e;aed; é‘gda superficie a ser pintada, conforme somatdrio dos
562 [PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE . 735 ; iﬁ’\‘/‘f";’;evlvr‘"‘all":;td;‘ tabela "Pintura de Portas de Madeira" no
**“" [FUNDO NIVELADOR BRANCO ’ quive IVED-
Total = 7,35 m?.
IPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO = Conforme valore da tabela "Pintura de Portas Metélicas" no
2.63 [BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 7,88 larquivo "Navirai.rvt").
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 Total = 7,88 m?.
2.7 [PINTURA DE GRADES E GRADIS
: X = Limpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme
2.7.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 27594 | e
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO = Conforme valore da tabela "Pintura de grades e gradis" no
2.7.2 |ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 275,94 larquivo "Navirai.rvt").
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 Total = 275,94 m?.
2.8  [PINTURA DO TOTEM E DOS MASTROS
2.8.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 7,85 it:erl;l“argfiii de toda superficic a ser pintada. Quantitativo conforme
= Total conforme:
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ;;a:;::2mET;gE:?1‘;a§§4mgpnFm§r\?§ f/["sa;qs“‘lvs‘;g?‘lc‘“o pinturas
2.8.2 |ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 785 [ planihe ,,Eps imativa totem" do arquivo Cdleulo pinturas ndo
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 contempladas no BIM DPF NVI MS ~ 2.70m
Total = 5,15 +2,70 = 7,85 m?.
2.9  [PINTURA ESTRUTURA DE MADEIRA DOS BEIRAIS
29.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 2 260,98 it:e;“;fiiz de toda superficic a ser pintada. Quantitativo conforme
= Conforme valore da tabela "Pintura de estrutura de madeira
2.9.2 [PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 22 260,98 laparente” no arquivo "Navirai.rvt").
Total = 260,98 m2.
2.10 [PINTURA ESTRUTURA METALICA DO ESTACIONAMENTO
2.10.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 306,18 | Limpeza de toda superficic a ser pintada. Quantitativo conforme

item abaixo.




2.10.2 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO  |m? 306,18 |= Conforme valore da tabela "Pintura estimativa trelicas metalicas
IACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUP};RFICIES METALICAS (EXCETO dos estacionamentos" no arquivo "Navirai.rvt").
IPERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 Total = 306,18 m?2.
3 SERVICOS FINAIS
3.1  |REMOCAO DE ENTULHOS
= Estimativa de entulho conforme recomposi¢des estimadas:
~ . . - Demoli¢@o de revestimento: 85,51m? x 0,025 (espessura estimada
IRemogdo de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, N X
311 lastico, metal, capacidade de 4m? m* 40 média) = 2,14m’;
P > > cap [Portanto, sera necessario uma cagamba de entulho de 4m* (volume
Iminimo).
4 IADMINISTRACAO DA OBRA
4.1 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
= Foi estipulado 1 hora de engenheiro por dia util de obra.
4.1.1 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [H 44,0 _ Lo -
Total = 2 meses x 22 dias Gteis/més x 1 h/dia= 44h.
4.1.2 [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,0 = Encarregado em todo o periodo de exceugao da obra conforme
cronograma de execugdo.
6. LOTE F - DPF/CRA/MS
Obra

Pintura externa da DPF/CRA/MS

Memoéria de Célculo

[tem

Descrigao |Und

Quant.

Memoria de Calculo

SERVICOS PRELIMINARES

ICANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
SUSTENTAGAO EM MADEIRA E FIXACAO EM BASE DE CONCRETO - im?
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,0

= Placa de obra tamanho 2,0 x 1,0m conforme padréao de placas do governo
federal.

2 PINTURAS
2.1 |[EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
= Total = (valor da tabela "Aluguel de Andaimes" no arquivo "Corumba.rvt")
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE IX 1,20m (base do andaime) X 2,0m (altura do andaime) X ("Estimativa prazo
2.1.1|1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS IM2XMES| 72,0 [de pintura" no arquivo excell "Célculo de pinturas ndo contempladas no
INECESSARIOS A INSTALACAO BIM_DPF_CRA_MS".) /30 dias
Total = (30 x 1,20 x 2,00 x 30) / 30 = 72,00 m*xm¢és.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, = Total = (valor da tabela "Montagem e desmontagem de andaimes" no
2.1.2 |COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS im? 446,4 larquivo "Corumba.rvt") X 1,20m (base do andaime) x 2,0m (altura do andaime)
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 =186 X 1,2 X 2,0 =446,4 m*.
2.2 |RECOMPOSICAO E PREPARACAO PARA PINTURA
IAPLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS . = Dev1do~a impossibilidade de elaboracéq ({e um mapeamento das superfgmes
221 ~ m'’ 45,79 |que deverdo receber tratamento/recomposi¢ao, foi estipulado o valor de 5%
DEMAOS. AF 06/2014 . . .
— sobre a area de pintura de paredes apontadas nos itens 2.2.2. ¢ 2.2.3.
IDEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM ) _ .
222 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m’ 45,79 |= Conforme item 2.2.1.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
2.2.3 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA m? 45,79 |= Conforme item 2.2.1.
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
2.3 [PINTURA DE PAREDES
23.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 042019  |m? 932,77 :21“3‘“3‘1’“3 de toda superficie a ser pintada, conforme somatorio dos itens 2.3.2
IAPLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM| = Conforme valores das tabelas "Pintura em paredes - Acrilica” ¢ "Pintura em
232 PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m'’ 915,72fescadas - Acrilica" no arquivo "Corumba.rvt").
> - Total = 909,89 + 5,83 = 915,72 m?.
) = Conforme valor da tabela "Pintura em paredes - Epoxi" no arquivo
2.3.3 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS im? 17,05 |"Corumba.rvt").
Total = 17,05 m?.
2.4 [PINTURA DE PISOS
2.4.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 im? 7,12 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item abaixo.,
= Conforme valor da tabela "Pintura em pisos - Epoxi" no arquivo
2.4.2 |APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO im? 7,12 ["Corumba.rvt").
Total = 7,12 m2
2.5 |[PINTURA DE JANELAS
2.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019  fm2 164,18| " mpe de toda superficie a ser pintada, conforme somatorio dos itens 2.5.2
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = Conforme valor da tabela "Pintura em janelas - Metalica" no arquivo
250 SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES ~ Im? 162,5 ["Corumba.rvt")
"7 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ’ s ’
Total = 162,5 m?.
AF_01/2020
5 5.3 [INTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, | L6 ,zsz;‘;%:“rit‘ﬁ;lor da tabela "Pintura em janelas - Madeira" no arquivo
"7 |SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO ’ . !
Total = 1,68 m>.
2.6 [PINTURA DE PORTAS
2.6.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019  |m? 136,06 :ZLG‘“;peza de toda superficie a ser pintada, conforme somatorio dos itens 2.6.2
5 6.2 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, . 20.84 ,.zcconf%met‘ﬁilor da tabela "Pintura em portas - Madeira" no arquivo
“©-21SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m g orumba.rvt).
Total = 70,84 m>.
2.6.3 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE im? 65,22 | = Conforme valor da tabela "Pintura em portas - Metalica" no arquivo

SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

"Corumba.rvt").
Total = 65,22 m?.




METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
IAF_01/2020

2.7 |PINTURA DE GRADES E GRADIS

2.7.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 im? 5,66 |=Limpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item abaixo.,

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
IAF_01/2020

2.8 [PINTURA ESTRUTURA METALICA DAS COBERTURAS

= Conforme valor da tabela "Pintura em grades do canil - Metalica" no arquivo
m* 5,66 |'Corumba.rvt").
Total = 5,66 m>.

2.8.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 im? 134,61| = Limpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item abaixo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE _ "D 5
5 2 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES - 13461 __Mce ?Zﬂ‘:;ni:ff ru?j ot ?t’ceé?uii::ﬁ?gas estruturas de sustentagdo dos telhados
"7 IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ? _ q ’ :
Total = 134,61 m2.
IAF_01/2020
29 PINTURA DE ESCADAS METALICAS, GUARDA-CORPOS METALICOS E
i PLACA DE IDENTIFICACAO
2.9.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 49,45 | = Limpeza de toda superficie a ser pintada. Quantitativo conforme item abaixo.
= Total conforme:
’ - Tabela de "Pintura de guarda-corpos - Metalica" no arquivo "Corumba.rvt" =
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 25,88m?;
292 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES Im? 49.45 [ Planilha "Esti. Pintura escadas met." do arquivo Calculo pinturas ndo

IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). contempladas no BIM_DPF_CRA_MS = 21,57m?

IAF_01/2020 - Planilha "Estimativa placa de Ident." do arquivo Calculo pinturas ndo
contempladas no BIM_DPF_CRA_MS = 2,00m?;

Total = 25,88 + 21,57 + 2,00 = 49,45 m>.

3 SERVICOS FINAIS

3.1 |REMOCAO DE ENTULHOS

= Estimativa de entulho conforme recomposigdes estimadas:

Remogao de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, Im? - Demoligdo de revestimento: 45,79m? x 0,025 (espessura estimada média) =

3.1 plastico, metal, capacidade de 4m? 40 1,14m3;
Portanto, sera necessario uma cagamba de entulho de 4m* (volume minimo).
4 IADMINISTRACAO DA OBRA
4.1 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
411 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H no T Foi estipulado 1 hora de engenheiro por dia 1til de obra.
" |[COMPLEMENTARES >~ |Total = 1 meses x 22 dias uteis/més x 1 h/dia= 22h.
412 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 10 = Encarregado em todo o periodo de execugéio da obra conforme cronograma
* " |COMPLEMENTARES ’ de execucdo.

o
Sel! ﬁ Documento assinado eletronicamente por GERSON MAGGI, Agente de Policia Federal, em 10/09/2020, as 10:21, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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