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ANEXO III
 

PLANILHAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

1. ORÇAMENTOS SINTÉTICOS

 
LOTE DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO Unidade de Medida Quantidade Valor de Referência
A PINTURA EXTERNA DA SR/PF/MS UN 1 R$ 372.983,75
B PINTURA EXTERNA DA DPF/DRS/MS UN 1 R$ 275.599,65
C PINTURA EXTERNA DA DPF/TLS/MS UN 1 R$ 103.950,18
D PINTURA EXTERNA DA DPF/PPA/MS UN 1 R$ 45.001,26
E PINTURA EXTERNA DA DPF/NVI/MS UN 1 R$ 78.874,58
F PINTURA EXTERNA DA DPF/CRA/MS UN 1 R$ 45.629,69
TOTAL R$ 922.039,11

 
2. LOTE A - SR/PF/MS
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Pintura externa da SR/PF/PR SINAPI - 07/2020 - Mato Grosso do Sul 
CPOS - 07/2020 - São Paulo 20,4% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de

acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Item do
C.E.E.T. Descrição Und Quant. Valor

Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1    SERVIÇOS PRELIMINARES         2.780,98 0,75 %
 1.1    CANTEIRO DE OBRAS         2.780,98 0,75 %

 1.1.1  73847/001 SINAPI 5.1.1.1.
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M         
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO        
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 5 407,81 0,00 491,00 491,00 0,00 2.455,00 2.455,00 0,66 %

 1.1.2  002-SR/PF/MS Próprio 5.1.1.2. PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM
MADEIRA E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 2 135,38 43,85 119,14 162,99 87,70 238,28 325,98 0,09 %

 2    PINTURA PRÉDIO PRINCIPAL         144.499,04 38,74 %
 2.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         33.433,24 8,96 %

 2.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 1033,6 3,99 0,00 4,80 4,80 0,00 4.961,28 4.961,28 1,33 %

 2.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME
E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 2923,2 8,09 7,35 2,39 9,74 21.485,52 6.986,44 28.471,96 7,63 %

 2.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         9.255,34 2,48 %

 2.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 m² 177,11 12,11 6,88 7,70 14,58 1.218,51 1.363,75 2.582,26 0,69 %

 2.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 177,11 2,36 2,01 0,83 2,84 355,99 147,00 502,99 0,13 %

 2.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 177,71 28,84 16,38 18,34 34,72 2.910,88 3.259,21 6.170,09 1,65 %

 2.3    PINTURA DE PAREDES         43.888,84 11,77 %
 2.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 3542,28 1,39 1,15 0,52 1,67 4.073,62 1.841,98 5.915,60 1,59 %

 2.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 3542,28 8,91 0,99 9,73 10,72 3.506,85 34.466,39 37.973,24 10,18 %

 2.4    PINTURA DE PISOS E ESCADAS EM CONCRETO         28.962,97 7,77 %
 2.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 2337,61 1,39 1,15 0,52 1,67 2.688,25 1.215,55 3.903,80 1,05 %

 2.4.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 2337,61 8,91 0,99 9,73 10,72 2.314,23 22.744,94 25.059,17 6,72 %

 2.5    PINTURA DE TETOS (LAJES)         3.156,30 0,85 %
 2.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 246,01 1,39 1,15 0,52 1,67 282,91 127,92 410,83 0,11 %

 2.5.2  88492 SINAPI 5.2.9. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 246,01 9,27 1,28 9,88 11,16 314,89 2.430,58 2.745,47 0,74 %

 2.6    PINTURA DE FORROS DE GESSO         1.761,38 0,47 %

 2.6.1  88492 SINAPI 5.2.9. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 157,83 9,27 1,28 9,88 11,16 202,02 1.559,36 1.761,38 0,47 %

 2.7    PINTURA DE PORTAS         5.529,70 1,48 %
 2.7.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 146,56 1,39 1,15 0,52 1,67 168,54 76,21 244,75 0,07 %

 2.7.2  74065/003 SINAPI 5.2.13. PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO m² 30,88 22,11 11,48 15,14 26,62 354,50 467,52 822,02 0,22 %

 2.7.3  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 115,68 32,05 18,25 20,33 38,58 2.111,16 2.351,77 4.462,93 1,20 %

 2.8    PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS (GUARDA-CORPOS, PASSARELAS, ESCADAS,
TORRES E SUPORTES)         18.511,27 4,96 %

 2.8.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 456,28 1,39 1,15 0,52 1,67 524,72 237,26 761,98 0,20 %

 2.8.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 456,28 32,31 18,25 20,65 38,90 8.327,11 9.422,18 17.749,29 4,76 %

 3    PINTURA DO SICOR         31.194,05 8,36 %
 3.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         3.683,22 0,99 %

 3.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 56,32 3,99 0,00 4,80 4,80 0,00 270,33 270,33 0,07 %

 3.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME
E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 350,4 8,09 7,35 2,39 9,74 2.575,44 837,45 3.412,89 0,92 %

 3.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         1.197,12 0,32 %

 3.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 m² 22,96 12,11 6,88 7,70 14,58 157,96 176,79 334,75 0,09 %

 3.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 22,96 2,36 2,01 0,83 2,84 46,14 19,06 65,20 0,02 %

 3.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 22,96 28,84 16,38 18,34 34,72 376,08 421,09 797,17 0,21 %

 3.3    PINTURA DE PAREDES         5.688,86 1,53 %
 3.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 459,15 1,39 1,15 0,52 1,67 528,02 238,76 766,78 0,21 %

 3.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 459,15 8,91 0,99 9,73 10,72 454,55 4.467,53 4.922,08 1,32 %

 3.4    PINTURA DE TETOS (LAJES)         2.320,81 0,62 %
 3.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 180,89 1,39 1,15 0,52 1,67 208,02 94,06 302,08 0,08 %

 3.4.2  88492 SINAPI 5.2.9. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 180,89 9,27 1,28 9,88 11,16 231,53 1.787,20 2.018,73 0,54 %

 3.5    PINTURA DE JANELAS         3.702,18 0,99 %
 3.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 91,98 1,39 1,15 0,52 1,67 105,77 47,83 153,60 0,04 %

 3.5.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 91,98 32,05 18,25 20,33 38,58 1.678,63 1.869,95 3.548,58 0,95 %

 3.6    PINTURA DE PORTAS         338,09 0,09 %
 3.6.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 8,4 1,39 1,15 0,52 1,67 9,66 4,36 14,02 0,00 %

 3.6.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 8,4 32,05 18,25 20,33 38,58 153,30 170,77 324,07 0,09 %

 3.7    PINTURA DAS GRADES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO         13.323,14 3,57 %
 3.7.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 331,01 1,39 1,15 0,52 1,67 380,66 172,12 552,78 0,15 %

 3.7.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 331,01 32,05 18,25 20,33 38,58 6.040,93 6.729,43 12.770,36 3,42 %

 3.8    PINTURA DOS PERFIS DA COBERTURA DA GARAGEM         940,63 0,25 %



 3.8.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 23,37 1,39 1,15 0,52 1,67 26,87 12,15 39,02 0,01 %

 3.8.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 23,37 32,05 18,25 20,33 38,58 426,50 475,11 901,61 0,24 %

 4    PINTURA DO SELOG         8.989,78 2,41 %
 4.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         429,30 0,12 %

 4.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 11,52 3,99 0,00 4,80 4,80 0,00 55,29 55,29 0,01 %

 4.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME
E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 38,4 8,09 7,35 2,39 9,74 282,24 91,77 374,01 0,10 %

 4.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         753,93 0,20 %

 4.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 m² 14,46 12,11 6,88 7,70 14,58 99,48 111,34 210,82 0,06 %

 4.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 14,46 2,36 2,01 0,83 2,84 29,06 12,00 41,06 0,01 %

 4.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 14,46 28,84 16,38 18,34 34,72 236,85 265,20 502,05 0,13 %

 4.3    PINTURA DE PAREDES         3.583,42 0,96 %
 4.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 289,22 1,39 1,15 0,52 1,67 332,60 150,39 482,99 0,13 %

 4.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 289,22 8,91 0,99 9,73 10,72 286,32 2.814,11 3.100,43 0,83 %

 4.4    PINTURA DE TETOS (LAJES)         303,67 0,08 %
 4.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 23,67 1,39 1,15 0,52 1,67 27,22 12,30 39,52 0,01 %

 4.4.2  88492 SINAPI 5.2.9. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 23,67 9,27 1,28 9,88 11,16 30,29 233,86 264,15 0,07 %

 4.5    PINTURA DE FORROS DE GESSO         52,34 0,01 %

 4.5.1  88492 SINAPI 5.2.9. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 4,69 9,27 1,28 9,88 11,16 6,00 46,34 52,34 0,01 %

 4.6    PINTURA DE JANELAS         2.946,29 0,79 %
 4.6.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 73,2 1,39 1,15 0,52 1,67 84,18 38,06 122,24 0,03 %

 4.6.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 73,2 32,05 18,25 20,33 38,58 1.335,90 1.488,15 2.824,05 0,76 %

 4.7    PINTURA DE PORTAS         920,83 0,25 %
 4.7.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 32,55 1,39 1,15 0,52 1,67 37,43 16,92 54,35 0,01 %

 4.7.2  74065/003 SINAPI 5.2.13. PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO m² 32,55 22,11 11,48 15,14 26,62 373,67 492,81 866,48 0,23 %

 5    PINTURA DA OFICINA E GTED         11.594,57 3,11 %
 5.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         1.694,68 0,45 %

 5.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 12,16 3,99 0,00 4,80 4,80 0,00 58,36 58,36 0,02 %

 5.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME
E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 168 8,09 7,35 2,39 9,74 1.234,80 401,52 1.636,32 0,44 %

 5.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         1.107,44 0,30 %

 5.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 m² 21,24 12,11 6,88 7,70 14,58 146,13 163,54 309,67 0,08 %

 5.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 21,24 2,36 2,01 0,83 2,84 42,69 17,63 60,32 0,02 %

 5.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 21,24 28,84 16,38 18,34 34,72 347,91 389,54 737,45 0,20 %

 5.3    PINTURA DE PAREDES         5.253,36 1,41 %
 5.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 424 1,39 1,15 0,52 1,67 487,60 220,48 708,08 0,19 %

 5.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 424 8,91 0,99 9,73 10,72 419,76 4.125,52 4.545,28 1,22 %

 5.4    PINTURA DE JANELAS         483,39 0,13 %
 5.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 12,01 1,39 1,15 0,52 1,67 13,81 6,24 20,05 0,01 %

 5.4.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 12,01 32,05 18,25 20,33 38,58 219,18 244,16 463,34 0,12 %

 5.5    PINTURA DE PORTAS         684,39 0,18 %
 5.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 19,5 1,39 1,15 0,52 1,67 22,42 10,14 32,56 0,01 %

 5.5.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 11,1 32,05 18,25 20,33 38,58 202,57 225,66 428,23 0,11 %

 5.5.3  74065/003 SINAPI 5.2.13. PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO m² 8,4 22,11 11,48 15,14 26,62 96,43 127,17 223,60 0,06 %

 5.6    PINTURA DE TRELIÇAS METÁLICAS DA COBERTURA         2.371,31 0,64 %
 5.6.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 58,45 1,39 1,15 0,52 1,67 67,21 30,40 97,61 0,03 %

 5.6.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 58,45 32,31 18,25 20,65 38,90 1.066,71 1.206,99 2.273,70 0,61 %

 6    PINTURA DO DEPÓSITO E CANIL         22.202,57 5,95 %
 6.1    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         1.363,97 0,37 %

 6.1.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 m² 26,16 12,11 6,88 7,70 14,58 179,98 201,43 381,41 0,10 %

 6.1.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 26,16 2,36 2,01 0,83 2,84 52,58 21,71 74,29 0,02 %

 6.1.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 26,16 28,84 16,38 18,34 34,72 428,50 479,77 908,27 0,24 %

 6.2    PINTURA DE PAREDES         13.932,31 3,74 %
 6.2.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 523,33 1,39 1,15 0,52 1,67 601,82 272,14 873,96 0,23 %

 6.2.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 317,52 8,91 0,99 9,73 10,72 314,34 3.089,47 3.403,81 0,91 %

 6.2.3  001-SR/PF/MS Próprio 5.2.10. PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 205,81 38,97 11,48 35,43 46,91 2.362,69 7.291,85 9.654,54 2,59 %
 6.3    PINTURA DE PISOS E ESCADAS EM CONCRETO         2.263,07 0,61 %
 6.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 41,87 1,39 1,15 0,52 1,67 48,15 21,77 69,92 0,02 %
 6.3.2  72815 SINAPI 5.2.8. APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 41,87 43,51 15,20 37,18 52,38 636,42 1.556,73 2.193,15 0,59 %
 6.4    PINTURA DE JANELAS         625,48 0,17 %
 6.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 15,54 1,39 1,15 0,52 1,67 17,87 8,08 25,95 0,01 %

 6.4.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 15,54 32,05 18,25 20,33 38,58 283,60 315,93 599,53 0,16 %

 6.5    PINTURA DE PORTAS         2.324,43 0,62 %
 6.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 57,75 1,39 1,15 0,52 1,67 66,41 30,03 96,44 0,03 %

 6.5.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 57,75 32,05 18,25 20,33 38,58 1.053,93 1.174,06 2.227,99 0,60 %

 6.6    PINTURA DAS GRADES E GRADIS         1.693,31 0,45 %
 6.6.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 42,07 1,39 1,15 0,52 1,67 48,38 21,87 70,25 0,02 %

 6.6.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 42,07 32,05 18,25 20,33 38,58 767,77 855,29 1.623,06 0,44 %

 7    PINTURA DA GUARITA         4.838,57 1,30 %
 7.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         1.454,40 0,39 %

 7.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 10,8 3,99 0,00 4,80 4,80 0,00 51,84 51,84 0,01 %

 7.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME
E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 144 8,09 7,35 2,39 9,74 1.058,40 344,16 1.402,56 0,38 %

 7.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         276,33 0,07 %

 7.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 m² 5,3 12,11 6,88 7,70 14,58 36,46 40,81 77,27 0,02 %

 7.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 5,3 2,36 2,01 0,83 2,84 10,65 4,40 15,05 0,00 %

 7.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 5,3 28,84 16,38 18,34 34,72 86,81 97,20 184,01 0,05 %

 7.3    PINTURA DE PAREDES         1.312,58 0,35 %
 7.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 105,94 1,39 1,15 0,52 1,67 121,83 55,08 176,91 0,05 %

 7.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 105,94 8,91 0,99 9,73 10,72 104,88 1.030,79 1.135,67 0,30 %

 7.4    PINTURA DE TETOS (LAJES)         201,80 0,05 %



 7.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 15,73 1,39 1,15 0,52 1,67 18,08 8,18 26,26 0,01 %

 7.4.2  88492 SINAPI 5.2.9. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 15,73 9,27 1,28 9,88 11,16 20,13 155,41 175,54 0,05 %

 7.5    PINTURA DE JANELAS         666,53 0,18 %
 7.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 16,56 1,39 1,15 0,52 1,67 19,04 8,61 27,65 0,01 %

 7.5.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 16,56 32,05 18,25 20,33 38,58 302,22 336,66 638,88 0,17 %

 7.6    PINTURA DE PORTAS         487,01 0,13 %
 7.6.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 12,1 1,39 1,15 0,52 1,67 13,91 6,29 20,20 0,01 %

 7.6.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 12,1 32,05 18,25 20,33 38,58 220,82 245,99 466,81 0,13 %

 7.7    PINTURA DA ESCADA METÁLICA         439,92 0,12 %
 7.7.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 10,93 1,39 1,15 0,52 1,67 12,56 5,69 18,25 0,00 %

 7.7.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 10,93 32,05 18,25 20,33 38,58 199,47 222,20 421,67 0,11 %

 8    PINTURAS GERAIS NOS TERRENOS - IMPLANTAÇÃO (MUROS, PORTÕES, GRADIS,
DENTRE OUTROS)         121.094,59 32,47 %

 8.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         740,53 0,20 %

 8.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 17,92 3,99 0,00 4,80 4,80 0,00 86,01 86,01 0,02 %

 8.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME
E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 67,2 8,09 7,35 2,39 9,74 493,92 160,60 654,52 0,18 %

 8.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         11.457,23 3,07 %

 8.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 m² 219,74 12,11 6,88 7,70 14,58 1.511,81 1.691,99 3.203,80 0,86 %

 8.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 219,74 2,36 2,01 0,83 2,84 441,67 182,39 624,06 0,17 %

 8.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 219,74 28,84 16,38 18,34 34,72 3.599,34 4.030,03 7.629,37 2,05 %

 8.3    PINTURA DE PAREDES         54.451,32 14,60 %
 8.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 4394,78 1,39 1,15 0,52 1,67 5.053,99 2.285,29 7.339,28 1,97 %

 8.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 4394,78 8,91 0,99 9,73 10,72 4.350,83 42.761,21 47.112,04 12,63 %

 8.4    PINTURA DE PISOS E ESCADAS EM CONCRETO         997,01 0,27 %
 8.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 80,47 1,39 1,15 0,52 1,67 92,54 41,84 134,38 0,04 %

 8.4.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 80,47 8,91 0,99 9,73 10,72 79,66 782,97 862,63 0,23 %

 8.5    PINTURA DE PORTAS E PORTÕES         12.019,85 3,22 %
 8.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 298,63 1,39 1,15 0,52 1,67 343,42 155,29 498,71 0,13 %

 8.5.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 298,63 32,05 18,25 20,33 38,58 5.449,99 6.071,15 11.521,14 3,09 %

 8.6    PINTURA DAS VIGAS E TERÇAS DA COBERTURAS METÁLICAS DOS
ESTACIONAMENTOS         9.199,73 2,47 %

 8.6.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 435,8 1,39 1,15 0,52 1,67 501,17 226,61 727,78 0,20 %

 8.6.2  100741 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 435,8 16,15 9,12 10,32 19,44 3.974,49 4.497,46 8.471,95 2,27 %

 8.7    PINTURA DE GRADES E GRADIS         28.969,52 7,77 %
 8.7.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 719,74 1,39 1,15 0,52 1,67 827,70 374,26 1.201,96 0,32 %

 8.7.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 719,74 32,05 18,25 20,33 38,58 13.135,25 14.632,31 27.767,56 7,44 %

 8.8    PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (TOTEM), MASTROS E GUARDA-CORPOS         1.702,95 0,46 %
 8.8.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 40,77 1,39 1,15 0,52 1,67 46,88 21,20 68,08 0,02 %

 8.8.2  100760 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 40,77 33,31 23,50 16,60 40,10 958,09 676,78 1.634,87 0,44 %

 8.9    PINTURA DA CAIXA DE ÁGUA METÁLICA TIPO TAÇA         1.556,45 0,42 %
 8.9.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 38,67 1,39 1,15 0,52 1,67 44,47 20,10 64,57 0,02 %

 8.9.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 38,67 32,05 18,25 20,33 38,58 705,72 786,16 1.491,88 0,40 %

 9    SERVIÇOS FINAIS         1.122,12 0,30 %
 9.1    REMOÇÃO DE ENTULHOS         1.122,12 0,30 %

 9.1.1  A.05.000.020358 CPOS 5.3.1. Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal,
capacidade de 4m³ m³ 12 77,67 0,00 93,51 93,51 0,00 1.122,12 1.122,12 0,30 %

 10    ADMINISTRAÇÃO DA OBRA         24.667,48 6,61 %
 10.1    ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA         24.667,48 6,61 %
 10.1.1  90777 SINAPI 5.4.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88 87,42 104,04 1,21 105,25 9.155,52 106,48 9.262,00 2,48 %
 10.1.2  93572 SINAPI 5.4.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 3.198,82 3.523,02 328,35 3.851,37 14.092,08 1.313,40 15.405,48 4,13 %
          Totais ->  145.802,16  227.181,59  372.983,75  

Observações:
- C.E.E.T. = Caderno de Encargos e Especificações Técnicas;
- Valores em reais

 
Total sem BDI 309.934,08
Total do BDI 63.049,67
Total com BDI 372.983,75

 
3. LOTE B - DPF/DRS/MS

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Pintura externa da DPF/DRS/MS SINAPI - 07/2020 - Mato Grosso do Sul 
CPOS - 07/2020 - São Paulo  21,74% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo

com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Item do
C.E.E.T. Descrição Und Quant. Valor

Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1    SERVIÇOS PRELIMINARES         1.819,00 0,66 %
 1.1    CANTEIRO DE OBRAS         1.819,00 0,66 %

 1.1.1  73847/001 SINAPI 5.1.1.1.
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          ALT=2,50M
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC
PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 3 407,81 0,00 496,46 496,46 0,00 1.489,38 1.489,38 0,54 %

 1.1.2  002-SR/PF/MS Próprio 5.1.1.2. PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM
MADEIRA E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 2 135,38 44,32 120,49 164,81 88,64 240,98 329,62 0,12 %

 2    PINTURA PRÉDIO PRINCIPAL         79.223,53 28,75 %
 2.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         14.167,95 5,14 %

 2.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 136 3,99 0,00 4,85 4,85 0,00 659,60 659,60 0,24 %

 2.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

m² 1372,8 8,09 7,43 2,41 9,84 10.199,90 3.308,45 13.508,35 4,90 %

 2.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         6.797,47 2,47 %
 2.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 128,96 12,11 6,96 7,78 14,74 897,56 1.003,31 1.900,87 0,69 %

 2.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 128,96 2,36 2,03 0,84 2,87 261,78 108,33 370,11 0,13 %

 2.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 128,96 28,84 16,56 18,54 35,10 2.135,57 2.390,92 4.526,49 1,64 %

 2.3    PINTURA DE PAREDES         32.316,24 11,73 %
 2.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 2579,11 1,39 1,16 0,53 1,69 2.991,76 1.366,93 4.358,69 1,58 %

 2.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 2579,11 8,91 1,01 9,83 10,84 2.604,90 25.352,65 27.957,55 10,14 %

 2.4    PINTURA DE TETOS (LAJES)         2.715,00 0,99 %
 2.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 209,33 1,39 1,16 0,53 1,69 242,82 110,94 353,76 0,13 %

 2.4.2  88492 SINAPI 5.2.9. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 209,33 9,27 1,29 9,99 11,28 270,03 2.091,21 2.361,24 0,86 %

 2.5    PINTURA DE FORROS DE GESSO         175,29 0,06 %

 2.5.1  88492 SINAPI 5.2.9. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 15,54 9,27 1,29 9,99 11,28 20,04 155,25 175,29 0,06 %

 2.6    PINTURA DE JANELAS         8.660,54 3,14 %
 2.6.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 212,79 1,39 1,16 0,53 1,69 246,83 112,78 359,61 0,13 %
 2.6.2  100759 SINAPI 5.2.11. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
m² 212,79 32,05 18,46 20,55 39,01 3.928,10 4.372,83 8.300,93 3,01 %



OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
 2.7    PINTURA DE PORTAS         1.196,57 0,43 %
 2.7.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 29,4 1,39 1,16 0,53 1,69 34,10 15,58 49,68 0,02 %

 2.7.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 29,4 32,05 18,46 20,55 39,01 542,72 604,17 1.146,89 0,42 %

 2.8    PINTURA DE PAINÉIS E COBERTURA DE VIDRO         13.123,93 4,76 %
 2.8.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 319,94 1,39 1,16 0,53 1,69 371,13 169,56 540,69 0,20 %

 2.8.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 319,94 32,31 18,46 20,87 39,33 5.906,09 6.677,15 12.583,24 4,57 %

 2.9    PINTURA ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO         70,54 0,03 %
 2.9.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1,72 1,39 1,16 0,53 1,69 1,99 0,91 2,90 0,00 %

 2.9.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 1,72 32,31 18,46 20,87 39,33 31,75 35,89 67,64 0,02 %

 3    PINTURA DO GALPÃO DE TREINAMENTO         22.028,56 7,99 %
 3.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         6.485,76 2,35 %

 3.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 134,56 3,99 0,00 4,85 4,85 0,00 652,61 652,61 0,24 %

 3.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

m² 592,8 8,09 7,43 2,41 9,84 4.404,50 1.428,65 5.833,15 2,12 %

 3.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         1.702,53 0,62 %
 3.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 32,3 12,11 6,96 7,78 14,74 224,80 251,30 476,10 0,17 %

 3.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 32,3 2,36 2,03 0,84 2,87 65,56 27,14 92,70 0,03 %

 3.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 32,3 28,84 16,56 18,54 35,10 534,88 598,85 1.133,73 0,41 %

 3.3    PINTURA DE PAREDES         8.095,62 2,94 %
 3.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 646,1 1,39 1,16 0,53 1,69 749,47 342,43 1.091,90 0,40 %

 3.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 646,1 8,91 1,01 9,83 10,84 652,56 6.351,16 7.003,72 2,54 %

 3.4    PINTURA DE PISOS         364,12 0,13 %
 3.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 29,06 1,39 1,16 0,53 1,69 33,70 15,41 49,11 0,02 %

 3.4.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 29,06 8,91 1,01 9,83 10,84 29,35 285,66 315,01 0,11 %

 3.5    PINTURA DE JANELAS         3.426,93 1,24 %
 3.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 84,2 1,39 1,16 0,53 1,69 97,67 44,62 142,29 0,05 %

 3.5.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 84,2 32,05 18,46 20,55 39,01 1.554,33 1.730,31 3.284,64 1,19 %

 3.6    PINTURA DE PORTAS E PORTÕES         1.953,60 0,71 %
 3.6.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 48 1,39 1,16 0,53 1,69 55,68 25,44 81,12 0,03 %

 3.6.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 48 32,05 18,46 20,55 39,01 886,08 986,40 1.872,48 0,68 %

 4    PITNURA DO GALPÃO         66.193,26 24,02 %
 4.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         13.218,24 4,80 %

 4.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 96 3,99 0,00 4,85 4,85 0,00 465,60 465,60 0,17 %

 4.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

m² 1296 8,09 7,43 2,41 9,84 9.629,28 3.123,36 12.752,64 4,63 %

 4.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         7.409,95 2,69 %
 4.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 140,58 12,11 6,96 7,78 14,74 978,43 1.093,71 2.072,14 0,75 %

 4.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 140,58 2,36 2,03 0,84 2,87 285,37 118,09 403,46 0,15 %

 4.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 140,58 28,84 16,56 18,54 35,10 2.328,00 2.606,35 4.934,35 1,79 %

 4.3    PINTURA DE PAREDES         35.228,96 12,78 %
 4.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 2811,57 1,39 1,16 0,53 1,69 3.261,42 1.490,13 4.751,55 1,72 %

 4.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 2811,57 8,91 1,01 9,83 10,84 2.839,68 27.637,73 30.477,41 11,06 %

 4.4    PINTURA DE JANELAS         6.281,22 2,28 %
 4.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 154,33 1,39 1,16 0,53 1,69 179,02 81,79 260,81 0,09 %

 4.4.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 154,33 32,05 18,46 20,55 39,01 2.848,93 3.171,48 6.020,41 2,18 %

 4.5    PINTURA DE PORTAS         4.054,89 1,47 %
 4.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 141,78 1,39 1,16 0,53 1,69 164,46 75,14 239,60 0,09 %

 4.5.2  74065/003 SINAPI 5.2.13. PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO m² 141,78 22,11 11,61 15,30 26,91 1.646,06 2.169,23 3.815,29 1,38 %

 5    PINTURA DA GUARITA         3.426,99 1,24 %
 5.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         821,56 0,30 %

 5.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 3,84 3,99 0,00 4,85 4,85 0,00 18,62 18,62 0,01 %

 5.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

m² 81,6 8,09 7,43 2,41 9,84 606,28 196,66 802,94 0,29 %

 5.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         245,09 0,09 %
 5.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 4,65 12,11 6,96 7,78 14,74 32,36 36,18 68,54 0,02 %

 5.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 4,65 2,36 2,03 0,84 2,87 9,43 3,91 13,34 0,00 %

 5.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 4,65 28,84 16,56 18,54 35,10 77,00 86,21 163,21 0,06 %

 5.3    PINTURA DE PAREDES         1.165,53 0,42 %
 5.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 93,02 1,39 1,16 0,53 1,69 107,90 49,30 157,20 0,06 %

 5.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 93,02 8,91 1,01 9,83 10,84 93,95 914,38 1.008,33 0,37 %

 5.4    PINTURA DE LAJES         179,37 0,07 %
 5.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 13,83 1,39 1,16 0,53 1,69 16,04 7,33 23,37 0,01 %

 5.4.2  88492 SINAPI 5.2.9. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 13,83 9,27 1,29 9,99 11,28 17,84 138,16 156,00 0,06 %

 5.5    PINTURA DE JANELAS         822,13 0,30 %
 5.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 20,2 1,39 1,16 0,53 1,69 23,43 10,70 34,13 0,01 %

 5.5.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 20,2 32,05 18,46 20,55 39,01 372,89 415,11 788,00 0,29 %

 5.6    PINTURA DE PORTAS         193,31 0,07 %
 5.6.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 4,75 1,39 1,16 0,53 1,69 5,51 2,51 8,02 0,00 %

 5.6.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 4,75 32,05 18,46 20,55 39,01 87,68 97,61 185,29 0,07 %

 6    PINTURA DO CANIL         10.665,70 3,87 %
 6.1    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         304,11 0,11 %
 6.1.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 5,77 12,11 6,96 7,78 14,74 40,15 44,89 85,04 0,03 %

 6.1.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 5,77 2,36 2,03 0,84 2,87 11,71 4,84 16,55 0,01 %

 6.1.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 5,77 28,84 16,56 18,54 35,10 95,55 106,97 202,52 0,07 %

 6.2    PINTURA DE PAREDES         4.246,11 1,54 %
 6.2.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 115,45 1,39 1,16 0,53 1,69 133,92 61,19 195,11 0,07 %

 6.2.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 38,96 8,91 1,01 9,83 10,84 39,34 382,98 422,32 0,15 %

 6.2.3  001-SR/PF/MS Próprio 5.2.10. PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 76,49 38,97 11,61 35,83 47,44 888,04 2.740,64 3.628,68 1,32 %
 6.3    PINTURA DE PISOS         474,90 0,17 %
 6.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 8,69 1,39 1,16 0,53 1,69 10,08 4,60 14,68 0,01 %
 6.3.2  72815 SINAPI 5.2.8. APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (02 DEMÃOS) m² 8,69 43,51 15,37 37,59 52,96 133,56 326,66 460,22 0,17 %
 6.4    PINTURA DE PORTAS         239,30 0,09 %
 6.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 5,88 1,39 1,16 0,53 1,69 6,82 3,11 9,93 0,00 %
 6.4.2  100759 SINAPI 5.2.11. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) m² 5,88 32,05 18,46 20,55 39,01 108,54 120,83 229,37 0,08 %



PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

 6.5    PINTURA DAS GRADES E GRADIS         5.401,28 1,96 %
 6.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 132,71 1,39 1,16 0,53 1,69 153,94 70,33 224,27 0,08 %

 6.5.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 132,71 32,05 18,46 20,55 39,01 2.449,82 2.727,19 5.177,01 1,88 %

 7    PINTURAS GERAIS NOS TERRENOS - IMPLANTAÇÃO (MUROS, PORTÕES, GRADIS,
DENTRE OUTROS)         72.401,57 26,27 %

 7.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         295,80 0,11 %

 7.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 2,56 3,99 0,00 4,85 4,85 0,00 12,41 12,41 0,00 %

 7.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

m² 28,8 8,09 7,43 2,41 9,84 213,98 69,41 283,39 0,10 %

 7.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         6.685,20 2,43 %
 7.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 126,83 12,11 6,96 7,78 14,74 882,73 986,74 1.869,47 0,68 %

 7.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 126,83 2,36 2,03 0,84 2,87 257,46 106,54 364,00 0,13 %

 7.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 126,83 28,84 16,56 18,54 35,10 2.100,30 2.351,43 4.451,73 1,62 %

 7.3    PINTURA DE PAREDES E PILARES DE CONCRETO         38.649,19 14,02 %
 7.3.1  99814 SINAPI 5.2.3. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 2536,55 1,39 1,16 0,53 1,69 2.942,39 1.344,37 4.286,76 1,56 %

 7.3.2  88415 SINAPI 5.2.14. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS. AF_06/2014 m² 2417,69 2,34 1,12 1,72 2,84 2.707,81 4.158,42 6.866,23 2,49 %

 7.3.3  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 2536,55 8,91 1,01 9,83 10,84 2.561,91 24.934,29 27.496,20 9,98 %

 7.4    PINTURA DE PISOS E ESCADAS EM CONCRETO         875,08 0,32 %
 7.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 69,84 1,39 1,16 0,53 1,69 81,01 37,01 118,02 0,04 %

 7.4.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 69,84 8,91 1,01 9,83 10,84 70,53 686,53 757,06 0,27 %

 7.5    PINTURA DE PORTAS E PORTÕES         5.362,62 1,95 %
 7.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 131,76 1,39 1,16 0,53 1,69 152,84 69,83 222,67 0,08 %

 7.5.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 131,76 32,05 18,46 20,55 39,01 2.432,28 2.707,67 5.139,95 1,87 %

 7.6    PINTURA DAS VIGAS, TERÇAS E PILARES METÁLICOS DAS COBERTURAS DOS
ESTACIONAMENTOS         5.693,40 2,07 %

 7.6.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 266,67 1,39 1,16 0,53 1,69 309,33 141,34 450,67 0,16 %

 7.6.2  100741 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 266,67 16,15 9,22 10,44 19,66 2.458,69 2.784,04 5.242,73 1,90 %

 7.7    PINTURA DE GRADES E GRADIS         12.421,63 4,51 %
 7.7.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 305,2 1,39 1,16 0,53 1,69 354,03 161,75 515,78 0,19 %

 7.7.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 305,2 32,05 18,46 20,55 39,01 5.633,99 6.271,86 11.905,85 4,32 %

 7.8    PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (TOTEM), MASTROS E PASSARELAS
COBERTAS         2.418,65 0,88 %

 7.8.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 57,26 1,39 1,16 0,53 1,69 66,42 30,34 96,76 0,04 %

 7.8.2  100760 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 57,26 33,31 23,77 16,78 40,55 1.361,07 960,82 2.321,89 0,84 %

 8    SERVIÇOS FINAIS         1.134,60 0,41 %
 8.1    REMOÇÃO DE ENTULHO DA OBRA         1.134,60 0,41 %

 8.1.1  A.05.000.020358 CPOS 5.3.1. Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal,
capacidade de 4m³ m³ 12 77,67 0,00 94,55 94,55 0,00 1.134,60 1.134,60 0,41 %

 9    ADMINISTRAÇÃO DA OBRA         18.706,44 6,79 %
 9.1    ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA         18.706,44 6,79 %
 9.1.1  90777 SINAPI 5.4.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66 87,42 105,19 1,23 106,42 6.942,54 81,18 7.023,72 2,55 %
 9.2.1  93572 SINAPI 5.4.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 3.198,82 3.562,24 332,00 3.894,24 10.686,72 996,00 11.682,72 4,24 %
          Totais ->  111.962,75  163.636,90  275.599,65  
 
Observações:
- C.E.E.T. = Caderno de Encargos e Especificações Técnicas;
- Valores em reais
 

 
Total sem BDI 226.514,83
Total do BDI 49.084,82
Total Geral 275.599,65

 
4. LOTE C - DPF/TLS/MS
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Pintura externa da DPF/TLS/MS SINAPI - 07/2020 - Mato Grosso do Sul 
CPOS - 07/2020 - São Paulo  20,92% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de

acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Item do
C.E.E.T. Descrição Und Quant. Valor

Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1    SERVIÇOS PRELIMINARES         1.313,64 1,26 %
 1.1    CANTEIRO DE OBRAS         1.313,64 1,26 %

 1.1.1  73847/001 SINAPI 5.1.1.1.
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M         
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO        
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 2 407,81 0,00 493,12 493,12 0,00 986,24 986,24 0,95 %

 1.1.2  002-SR/PF/MS Próprio 5.1.1.2. PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM
MADEIRA E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 2 135,38 44,02 119,68 163,70 88,04 239,36 327,40 0,31 %

 2    PINTURAS         89.874,08 86,46 %
 2.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         5.189,80 4,99 %

 2.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 132 3,99 0,00 4,82 4,82 0,00 636,24 636,24 0,61 %

 2.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME
E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 465,6 8,09 7,38 2,40 9,78 3.436,12 1.117,44 4.553,56 4,38 %

 2.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         4.367,85 4,20 %

 2.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 m² 83,42 12,11 6,91 7,73 14,64 576,43 644,83 1.221,26 1,17 %

 2.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 83,42 2,36 2,01 0,84 2,85 167,67 70,07 237,74 0,23 %

 2.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 83,42 28,84 16,44 18,43 34,87 1.371,42 1.537,43 2.908,85 2,80 %

 2.3    PINTURA DE PAREDES E PILARES DE CONCRETO         22.313,71 21,47 %
 2.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1668,43 1,39 1,16 0,52 1,68 1.935,37 867,59 2.802,96 2,70 %

 2.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 1668,43 8,91 1,00 9,77 10,77 1.668,43 16.300,56 17.968,99 17,29 %

 2.3.3  001-SR/PF/MS Próprio 5.2.10. PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 32,72 38,97 11,53 35,59 47,12 377,26 1.164,50 1.541,76 1,48 %
 2.4    PINTURA DE PISOS         982,64 0,95 %
 2.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 18,1 1,39 1,16 0,52 1,68 20,99 9,41 30,40 0,03 %
 2.4.2  72815 SINAPI 5.2.7. APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 18,1 43,51 15,26 37,35 52,61 276,20 676,04 952,24 0,92 %
 2.5    PINTURA DE TETOS (LAJES)         105,99 0,10 %
 2.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 8,23 1,39 1,16 0,52 1,68 9,54 4,28 13,82 0,01 %

 2.5.2  88492 SINAPI 5.2.9. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 8,23 9,27 1,28 9,92 11,20 10,53 81,64 92,17 0,09 %

 2.6    PINTURA DE FORROS DE GESSO         173,04 0,17 %

 2.6.1  88492 SINAPI 5.2.9. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 15,45 9,27 1,28 9,92 11,20 19,77 153,27 173,04 0,17 %

 2.7    PINTURA DE JANELAS         8.246,49 7,93 %
 2.7.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 203,97 1,39 1,16 0,52 1,68 236,60 106,06 342,66 0,33 %

 2.7.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 203,97 32,05 18,33 20,42 38,75 3.738,77 4.165,06 7.903,83 7,60 %

 2.8    PINTURA DE PORTAS         4.084,95 3,93 %
 2.8.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 113,37 1,39 1,16 0,52 1,68 131,50 58,96 190,46 0,18 %

 2.8.2  74065/003 SINAPI 5.2.13. PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO m² 41,48 22,11 11,53 15,20 26,73 478,26 630,50 1.108,76 1,07 %

 2.8.3  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 71,89 32,05 18,33 20,42 38,75 1.317,74 1.467,99 2.785,73 2,68 %



 2.9    PINTURA DE GRADES E GRADIS         25.427,45 24,46 %
 2.9.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 624,14 1,39 1,16 0,52 1,68 724,00 324,55 1.048,55 1,01 %

 2.9.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 624,14 32,31 18,33 20,73 39,06 11.440,48 12.938,42 24.378,90 23,45 %

 2.10    PINTURA ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO, TOTEM, MASTROS E GUARDA-
CORPOS         1.068,60 1,03 %

 2.10.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 26,23 1,39 1,16 0,52 1,68 30,42 13,64 44,06 0,04 %

 2.10.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 26,23 32,31 18,33 20,73 39,06 480,79 543,75 1.024,54 0,99 %

 2.11    PINTURA ESTRUTURA METÁLICA DOS ESTACIONAMENTOS         13.461,30 12,95 %
 2.11.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 330,42 1,39 1,16 0,52 1,68 383,28 171,82 555,10 0,53 %

 2.11.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 330,42 32,31 18,33 20,73 39,06 6.056,59 6.849,61 12.906,20 12,42 %

 2.12    PINTURA ESTRUTURA EM MADEIRA APARENTE INCLUINDO PILARES         4.452,26 4,28 %
 2.12.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 210,41 1,39 1,16 0,52 1,68 244,07 109,41 353,48 0,34 %
 2.12.2  6082 SINAPI 5.2.15. PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS m² 210,41 16,11 10,87 8,61 19,48 2.287,15 1.811,63 4.098,78 3,94 %
 3    SERVIÇOS FINAIS         375,64 0,36 %
 3.1    REMOÇÃO DE ENTULHOS         375,64 0,36 %

 3.1.1  A.05.000.020358 CPOS 5.3.1. Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal,
capacidade de 4m³ m³ 4 77,67 0,00 93,91 93,91 0,00 375,64 375,64 0,36 %

 4    ADMINISTRAÇÃO DA OBRA         12.386,82 11,92 %
 4.1    ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA         12.386,82 11,92 %
 4.1.1  90777 SINAPI 5.4.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44 87,42 104,49 1,21 105,70 4.597,56 53,24 4.650,80 4,47 %
 4.1.2  93572 SINAPI 5.4.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 3.198,82 3.538,25 329,76 3.868,01 7.076,50 659,52 7.736,02 7,44 %
          Totais ->  49.181,48  54.768,70  103.950,18  

Observações: 
- C.E.E.T. = Caderno de Encargos e Especificações Técnicas; 
- Valores em reais

 
Total sem BDI 85.985,27
Total do BDI 17.964,91
Total Geral 103.950,18

 
5. LOTE D - DPF/PPA/MS
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Pintura externa da DPF/PPA/MS SINAPI - 07/2020 - Mato Grosso do Sul 
CPOS - 07/2020 - São Paulo  20,87% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de

acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Item do
C.E.E.T. Descrição Und Quant. Valor

Unit
Valor Unit com BDI Total Peso

(%)M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1    SERVIÇOS PRELIMINARES         327,26 0,73 %
 1.1    CANTEIRO DE OBRAS         327,26 0,73 %

 1.1.1  002-SR/PF/MS Próprio 5.1.1.2. PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM
MADEIRA E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 2 135,38 44,01 119,62 163,63 88,02 239,24 327,26 0,73 %

 2    PINTURAS         38.107,59 84,68 %
 2.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         4.515,52 10,03 %

 2.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 80,64 3,99 0,00 4,82 4,82 0,00 388,68 388,68 0,86 %

 2.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME
E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 422,4 8,09 7,38 2,39 9,77 3.117,31 1.009,53 4.126,84 9,17 %

 2.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         2.769,29 6,15 %
 2.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 52,92 12,11 6,91 7,72 14,63 365,67 408,54 774,21 1,72 %

 2.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 52,92 2,36 2,01 0,84 2,85 106,36 44,46 150,82 0,34 %

 2.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 52,92 28,84 16,44 18,41 34,85 870,00 974,26 1.844,26 4,10 %

 2.3    PINTURA DE PAREDES         13.189,38 29,31 %
 2.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1060,24 1,39 1,16 0,52 1,68 1.229,87 551,33 1.781,20 3,96 %

 2.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 1060,24 8,91 1,00 9,76 10,76 1.060,24 10.347,94 11.408,18 25,35 %

 2.4    PINTURA DE PISOS         483,65 1,07 %
 2.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 38,88 1,39 1,16 0,52 1,68 45,10 20,21 65,31 0,15 %

 2.4.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 38,88 8,91 1,00 9,76 10,76 38,88 379,46 418,34 0,93 %

 2.5    PINTURA DE FORROS DE GESSO         74,81 0,17 %

 2.5.1  88492 SINAPI 5.2.9. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 6,68 9,27 1,28 9,92 11,20 8,55 66,26 74,81 0,17 %

 2.6    PINTURA DE JANELAS         5.909,96 13,13 %
 2.6.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 146,25 1,39 1,16 0,52 1,68 169,65 76,05 245,70 0,55 %

 2.6.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 146,25 32,05 18,32 20,41 38,73 2.679,30 2.984,96 5.664,26 12,59 %

 2.7    PINTURA DE PORTAS         3.029,99 6,73 %
 2.7.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 79,82 1,39 1,16 0,52 1,68 92,59 41,50 134,09 0,30 %

 2.7.2  74065/003 SINAPI 5.2.13. PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO m² 16,28 22,11 11,52 15,20 26,72 187,54 247,46 435,00 0,97 %

 2.7.3  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 63,54 32,05 18,32 20,41 38,73 1.164,05 1.296,85 2.460,90 5,47 %

 2.8    PINTURA DE GRADES E GRADIS         3.869,35 8,60 %
 2.8.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 95 1,39 1,16 0,52 1,68 110,20 49,40 159,60 0,35 %

 2.8.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 95 32,31 18,32 20,73 39,05 1.740,40 1.969,35 3.709,75 8,24 %

 2.9    PINTURA DO GUARDA-CORPOS, TOTEM E MASTROS         583,65 1,30 %
 2.9.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 14,33 1,39 1,16 0,52 1,68 16,62 7,45 24,07 0,05 %

 2.9.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 14,33 32,31 18,32 20,73 39,05 262,52 297,06 559,58 1,24 %

 2.10    PINTURA ESTRUTURA METÁLICA DOS ESTACIONAMENTOS         3.681,99 8,18 %
 2.10.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 90,4 1,39 1,16 0,52 1,68 104,86 47,01 151,87 0,34 %

 2.10.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 90,4 32,31 18,32 20,73 39,05 1.656,12 1.874,00 3.530,12 7,84 %

 3    SERVIÇOS FINAIS         375,48 0,83 %
 3.1    REMOÇÃO DE ENTULHOS         375,48 0,83 %

 3.1.1  A.05.000.020358 CPOS 5.3.1. Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal,
capacidade de 4m³ m³ 4 77,67 0,00 93,87 93,87 0,00 375,48 375,48 0,83 %

 4    ADMINISTRAÇÃO DA OBRA         6.190,93 13,76 %
 4.1    ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA         6.190,93 13,76 %
 4.1.1  90777 SINAPI 5.4.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22 87,42 104,45 1,21 105,66 2.297,90 26,62 2.324,52 5,17 %
 4.1.2  93572 SINAPI 5.4.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 3.198,82 3.536,78 329,63 3.866,41 3.536,78 329,63 3.866,41 8,59 %
          Totais ->  20.948,53  24.052,73  45.001,26  

Observações: 
- C.E.E.T. = Caderno de Encargos e Especificações Técnicas; 
- Valores em reais

 
Total sem BDI 37.246,07
Total do BDI 7.755,19
Total Geral 45.001,26

 
6. LOTE E - DPF/NVI/MS

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Pintura externa da DPF/NVI/MS SINAPI - 07/2020 - Mato Grosso do Sul 
CPOS - 07/2020 - São Paulo  20,9% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de

acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Item do
C.E.E.T. Descrição Und Quant. Valor

Unit
Valor Unit com BDI Total Peso

(%)M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1    SERVIÇOS PRELIMINARES         327,34 0,42 %
 1.1    CANTEIRO DE OBRAS         327,34 0,42 %

 1.1.1  002-SR/PF/MS Próprio 5.1.1.2. PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM
MADEIRA E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 2 135,38 44,02 119,65 163,67 88,04 239,30 327,34 0,42 %

 2    PINTURAS         65.786,54 83,41 %



 2.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         290,91 0,37 %

 2.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR
PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 1,92 3,99 0,00 4,82 4,82 0,00 9,25 9,25 0,01 %

 2.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

m² 28,8 8,09 7,38 2,40 9,78 212,54 69,12 281,66 0,36 %

 2.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         4.476,43 5,68 %
 2.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 85,51 12,11 6,91 7,73 14,64 590,87 660,99 1.251,86 1,59 %

 2.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 85,51 2,36 2,01 0,84 2,85 171,87 71,83 243,70 0,31 %

 2.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

m² 85,51 28,84 16,44 18,42 34,86 1.405,78 1.575,09 2.980,87 3,78 %

 2.3    PINTURA DE PAREDES         22.796,34 28,90 %
 2.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1763,18 1,39 1,16 0,52 1,68 2.045,28 916,86 2.962,14 3,76 %

 2.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 1710,25 8,91 1,00 9,77 10,77 1.710,25 16.709,14 18.419,39 23,35 %

 2.3.3  74065/003 SINAPI 5.2.13. PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO m² 52,93 22,11 11,53 15,20 26,73 610,28 804,53 1.414,81 1,79 %

 2.4    PINTURA DE PISOS         861,66 1,09 %
 2.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 69,21 1,39 1,16 0,52 1,68 80,28 35,99 116,27 0,15 %

 2.4.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 69,21 8,91 1,00 9,77 10,77 69,21 676,18 745,39 0,95 %

 2.5    PINTURA DE JANELAS         7.278,82 9,23 %
 2.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 180,08 1,39 1,16 0,52 1,68 208,89 93,64 302,53 0,38 %

 2.5.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 180,08 32,05 18,33 20,41 38,74 3.300,86 3.675,43 6.976,29 8,84 %

 2.6    PINTURA DE PORTAS         527,31 0,67 %
 2.6.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 15,23 1,39 1,16 0,52 1,68 17,66 7,92 25,58 0,03 %

 2.6.2  74065/003 SINAPI 5.2.13. PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO m² 7,35 22,11 11,53 15,20 26,73 84,74 111,72 196,46 0,25 %

 2.6.3  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 7,88 32,05 18,33 20,41 38,74 144,44 160,83 305,27 0,39 %

 2.7    PINTURA DE GRADES E GRADIS         11.241,78 14,25 %
 2.7.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 275,94 1,39 1,16 0,52 1,68 320,09 143,48 463,57 0,59 %

 2.7.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 275,94 32,31 18,33 20,73 39,06 5.057,98 5.720,23 10.778,21 13,66 %

 2.8    PINTURA DO TOTEM E DOS MASTROS         319,80 0,41 %
 2.8.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 7,85 1,39 1,16 0,52 1,68 9,10 4,08 13,18 0,02 %

 2.8.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 7,85 32,31 18,33 20,73 39,06 143,89 162,73 306,62 0,39 %

 2.9    PINTURA ESTRUTURA DE MADEIRA DOS BEIRAIS         5.519,72 7,00 %
 2.9.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 260,98 1,39 1,16 0,52 1,68 302,73 135,71 438,44 0,56 %
 2.9.2  6082 SINAPI 5.2.15. PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS m² 260,98 16,11 10,87 8,60 19,47 2.836,85 2.244,43 5.081,28 6,44 %
 2.10    PINTURA ESTRUTURA METÁLICA DO ESTACIONAMENTO         12.473,77 15,81 %
 2.10.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 306,18 1,39 1,16 0,52 1,68 355,16 159,22 514,38 0,65 %

 2.10.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 306,18 32,31 18,33 20,73 39,06 5.612,27 6.347,12 11.959,39 15,16 %

 3    SERVIÇOS FINAIS         375,60 0,48 %
 3.1    REMOÇÃO DE ENTULHOS         375,60 0,48 %

 3.1.1  A.05.000.020358 CPOS 5.3.1. Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal,
capacidade de 4m³ m³ 4 77,67 0,00 93,90 93,90 0,00 375,60 375,60 0,48 %

 4    ADMINISTRAÇÃO DA OBRA         12.385,10 15,70 %
 4.1    ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA         12.385,10 15,70 %
 4.1.1  90777 SINAPI 5.4.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44 87,42 104,47 1,22 105,69 4.596,68 53,68 4.650,36 5,90 %
 4.1.2  93572 SINAPI 5.4.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 3.198,82 3.537,66 329,71 3.867,37 7.075,32 659,42 7.734,74 9,81 %
          Totais ->  37.051,06  41.823,52  78.874,58  

Observações: 
- C.E.E.T. = Caderno de Encargos e Especificações Técnicas;
- Valores em reais

 
Total sem BDI 65.249,10
Total do BDI 13.625,48
Total Geral 78.874,58

 
7. LOTE F - DPF/CRA/MS
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Pintura externa da DPF/CRA/MS SINAPI - 07/2020 - Mato Grosso do Sul 
CPOS - 07/2020 - São Paulo  20,95% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de

acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Item do
C.E.E.T. Descrição Und Quant. Valor

Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1    SERVIÇOS PRELIMINARES         327,48 0,72 %
 1.1    CANTEIRO DE OBRAS         327,48 0,72 %

 1.1.1  002-SR/PF/MS Próprio 5.1.1.2. PLACA DE OBRA IMPRESSO EM LONA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM
MADEIRA E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 2 135,38 44,04 119,70 163,74 88,08 239,40 327,48 0,72 %

 2    PINTURAS         38.731,42 84,88 %
 2.1    EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS         4.712,83 10,33 %

 2.1.1  00020193 SINAPI 5.2.1. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR
PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 72 3,99 0,00 4,82 4,82 0,00 347,04 347,04 0,76 %

 2.1.2  97063 SINAPI 5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

m² 446,4 8,09 7,38 2,40 9,78 3.294,43 1.071,36 4.365,79 9,57 %

 2.2    RECOMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA         2.398,01 5,26 %
 2.2.1  88497 SINAPI 5.2.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 45,79 12,11 6,91 7,73 14,64 316,40 353,96 670,36 1,47 %
 2.2.2  97631 SINAPI 5.2.4. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 45,79 2,36 2,02 0,83 2,85 92,49 38,01 130,50 0,29 %

 2.2.3  87794 SINAPI 5.2.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE
25 MM. AF_06/2014

m² 45,79 28,84 16,45 18,43 34,88 753,24 843,91 1.597,15 3,50 %

 2.3    PINTURA DE PAREDES         12.232,91 26,81 %
 2.3.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 932,77 1,39 1,16 0,52 1,68 1.082,01 485,04 1.567,05 3,43 %

 2.3.2  88493 SINAPI 5.2.7. APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 915,72 8,91 1,00 9,77 10,77 915,72 8.946,58 9.862,30 21,61 %

 2.3.3  001-SR/PF/MS Próprio 5.2.10. PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS m² 17,05 38,97 11,53 35,60 47,13 196,58 606,98 803,56 1,76 %
 2.4    PINTURA DE PISOS         386,61 0,85 %
 2.4.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 7,12 1,39 1,16 0,52 1,68 8,25 3,71 11,96 0,03 %
 2.4.2  72815 SINAPI 5.2.7. APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 7,12 43,51 15,27 37,35 52,62 108,72 265,93 374,65 0,82 %
 2.5    PINTURA DE JANELAS         6.619,24 14,51 %
 2.5.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 164,18 1,39 1,16 0,52 1,68 190,44 85,38 275,82 0,60 %

 2.5.2  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 162,5 32,05 18,33 20,43 38,76 2.978,62 3.319,88 6.298,50 13,80 %

 2.5.3  74065/003 SINAPI 5.2.13. PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO m² 1,68 22,11 11,53 15,21 26,74 19,37 25,55 44,92 0,10 %

 2.6    PINTURA DE PORTAS         4.650,76 10,19 %
 2.6.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 136,06 1,39 1,16 0,52 1,68 157,82 70,76 228,58 0,50 %

 2.6.2  74065/003 SINAPI 5.2.13. PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO m² 70,84 22,11 11,53 15,21 26,74 816,78 1.077,48 1.894,26 4,15 %

 2.6.3  100759 SINAPI 5.2.11.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 65,22 32,05 18,33 20,43 38,76 1.195,48 1.332,44 2.527,92 5,54 %

 2.7    PINTURA DE GRADES E GRADIS         230,63 0,51 %
 2.7.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 5,66 1,39 1,16 0,52 1,68 6,56 2,94 9,50 0,02 %

 2.7.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 5,66 32,31 18,33 20,74 39,07 103,74 117,39 221,13 0,48 %

 2.8    PINTURA ESTRUTURA METÁLICA DAS COBERTURAS         5.485,35 12,02 %
 2.8.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 134,61 1,39 1,16 0,52 1,68 156,14 70,00 226,14 0,50 %

 2.8.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 134,61 32,31 18,33 20,74 39,07 2.467,40 2.791,81 5.259,21 11,53 %

 2.9    PINTURA DE ESCADAS METÁLICAS, GUARDA-CORPOS METÁLICOS E PLACA DE         2.015,08 4,42 %



IDENTIFICAÇÃO
 2.9.1  99814 SINAPI 5.2.6. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 49,45 1,39 1,16 0,52 1,68 57,36 25,71 83,07 0,18 %

 2.9.2  100757 SINAPI 5.2.12.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 49,45 32,31 18,33 20,74 39,07 906,41 1.025,60 1.932,01 4,23 %

 3    SERVIÇOS FINAIS         375,76 0,82 %
 3.1    REMOÇÃO DE ENTULHOS         375,76 0,82 %

 3.1.1  A.05.000.020358 CPOS 5.3.1. Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal,
capacidade de 4m³ m³ 4 77,67 0,00 93,94 93,94 0,00 375,76 375,76 0,82 %

 4    ADMINISTRAÇÃO DA OBRA         6.195,03 13,58 %
 4.1    ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA         6.195,03 13,58 %
 4.1.1  90777 SINAPI 5.4.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22 87,42 104,52 1,21 105,73 2.299,44 26,62 2.326,06 5,10 %
 4.1.2  93572 SINAPI 5.4.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 3.198,82 3.539,12 329,85 3.868,97 3.539,12 329,85 3.868,97 8,48 %
          Totais ->  21.750,60  23.879,09  45.629,69  

Observações: 
- C.E.E.T. = Caderno de Encargos e Especificações Técnicas; 
- Valores em reais

 
Total sem BDI 37.737,70
Total do BDI 7.891,99
Total Geral 45.629,69

 

Documento assinado eletronicamente por GERSON MAGGI, Agente de Polícia Federal, em 10/09/2020, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALVANTER GARCIA MORAIS, Perito(a) Criminal Federal, em 10/09/2020, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15942333 e o código CRC
186FBB82.

Referência: Processo nº 08335.003613/2020-81 SEI nº 15942333
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