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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MIJSP - POLICIA FEDERAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL/SELOG/SR/PE/PR

LICL. TERMO DE REFERENCIA N° 12994667/2019-CPL/SELOG/SR/PF/PR

Processo n° 08385.007295/2019-06

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia visando a elaboragdo de projetos de Engenharia (Projetos
Basicos e Executivos) em atendimento as normas vigentes, Compatibilizacdo de Projetos e Servigos de
Engenharia Orgamentaria, incluindo Documentos Técnicos, Especificagdes Técnicas, Planilhas de
Quantitativos e Custos, Planilha de Composi¢cao de Custos Unitarios de Servigos e Cronograma Fisico-
Financeiro para obras a serem realizados no depdsito de veiculos e materiais da Superintendéncia
Regional de Policia Federal no Parana, localizado na Rua Presidente Padua Fleury, 1789, Vila Hauer,
Curitiba/PR denominado “Depdsito Hauer”, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos:

verificacdo das instalacdes atuais, plantas
de situacdo, alterag¢ao da entrada de servigo
de energia, quadros de baixa tensao,
alimentadores subterraneos até os quadros
de distribuigao das edificag¢des e circuitos
terminais.

ITEM DESCRICAO/ Medida | Quantidade | Valor Unitario
. Maximo
ESPECIFICACAO Aceitavel
1 |Projeto de demoli¢do de barracdo, conjunto 01 R$ 6.430,29
denominado barracdo 03, com 2700 m?;
2 |Projeto de instalagdes elétricas, incluindo | conjunto 01 R$ 17.014,97
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3 |Projeto hidraulico referente a adequacao de | conjunto 01 R$ 3.822,66
tubulagdes, acessorios e equipamentos
afetados pela demolicao do barracdo 03,
incluindo projeto de estrutura do suporte de
caixa d’agua e execucao de sondagem do
terreno (SPT) para projeto dessa estrutura.

TOTAL SEM BDI RS 27.267,92
BDI (22,47%) RS 6.128,21
TOTAL COM BDI RS 33.396,13

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigco comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Pre¢o Global.

1.5. O contrato tem a vigéncia contratual determinada, ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, II, da
Lei de Licitagdes.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Trata-se da contratacdo de empresa de engenharia para elaboracao de todos os projetos e documentos
correlatos para reforma de edificagdes, incluindo demolicdo, instalagdes elétricas e hidraulicas, presentes
no deposito de materiais e veiculos da Superintendéncia Regional de Policia Federal no Parana (Deposito
Hauer), de modo a possibilitar, com clareza, a realizagao de futura licitagdo para a execucao dos referidos
projetos, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alteragdes, propiciando a Administragdo a abertura de
procedimentos licitatérios eficientes, econdmicos e juridicamente corretos. O depodsito esta localizado na
Rua Presidente Padua Fleury, 1789, Vila Hauer, Curitiba/PR.

2.2. O objetivo da reforma no local indicado esta pautado, dentre outros, nos principios da dignidade e da
eficiéncia publica no que tange:

Principio da dignidade: propiciar ambiente digno e adequado aos servidores, eventuais colaboradores e
usuarios com requisitos adequados de seguranga, conforto, acessibilidade e higiene com base em
legislacdes vigentes.

Principio da eficiéncia publica: maior eficiéncia e celeridade publica no desenvolvimento dos trabalhos
em razao da correta quantidade de recursos humanos alocados frente as demandas da delegacia.

2.3. Justifica-se a elaboracdo do presente Termo de Referéncia, o correto atendimento a normas e leis
vigentes principalmente em relacdo a NBR 9050 que trata sobre acessibilidade.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, abrange a prestacdo do servico de engenharia para elaboragdo
de todos os projetos, orcamentos, especificacdes técnicas ¢ demais documentos necessarios a reforma de
edificacdes, incluindo demoli¢ado, instalagdes elétricas e hidraulicas, presentes no Deposito Hauer.

3.2. Estes documentos deverdo embasar de forma clara e objetiva a elaboragdo de Termo de Referéncia
para contratacdo de empresa de engenharia para reforma das edificagdes projetada nesta contratacdo com
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base na Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5/2017.

3.3. A solucdo encontrada foi a contratagdo de uma Unica empresa de engenharia para execu¢do dos
servigos indicados na planilha orgamentaria. Essa solu¢do tem como base a interdependéncia dos servigos
de engenharia que se complementam como um todo, o que inviabiliza a contratacdo de varias empresas
para execu¢do do objeto deste termo de referéncia. A complexidade da contratacdo envolve disciplinas de
diversas areas de engenharia e arquitetura.

3.4. As solugdes de engenharia e de arquitetura se complementam em uma Unica solug¢do. O parcelamento
do objeto foi descartado, por inviabilidade técnica, operacional e por medida de segurancga juridica, diante
da unicidade do servigo, onde, por exemplo, a ndo entrega de um tnico projeto impossibilitara a execucdo
da obra causando grandes prejuizos a Administracao.

3.5. Sob o enfoque administrativo e juridico, a op¢do do parcelamento seria equivocada por demandar
varias contratagdes, instrumentalizacdo, gestdo e fiscalizacdo dos contratos, resultando em maior gasto
financeiro, de tempo e pessoal envolvido, aumento de ocorréncias passiveis de san¢des contratuais
gerando incerteza na defini¢do das responsabilidades, haja vista a multiplicidade de empresas prestadoras
de servigo

3.6. Em razdo da interligacdo entre os servicos de engenharia, existirda sempre a dependéncia de operagao,
ou seja, se um falhar, repercutird sobre o outro. Caso haja varias empresas CONTRATADAS (uma para
cada projeto), fica enorme a impossibilidade de determinar de quem ¢ a responsabilidade, dificultando a
adogdo de providéncias cabiveis;

3.7. Sob o aspecto econdmico, a contratagdo de uma unica pessoa juridica proporcionara vantagens
econdmicas a Administracao Publica, com a reducdo de custos e despesas e com o ganho de economia de
escala, de modo a obter uma contratagdo mais vantajosa para a Administragao.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo comum de engenharia, sem dedicacao exclusiva de mao de obra, a ser contratado
mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,
cuja execucao indireta ¢ vedada.

4.3. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. As empresas interessadas em participar da presente licitacdo deverdo estar cadastradas e com a
documentacdo obrigatoria atualizada no SICAF-Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores,
sendo confirmada sua regularidade através de consulta "ON LINE" no Sistema, no ato da abertura dos
envelopes de documentacdo, conforme disposto na IN/MARE n° 5/95, publicada no DOU de 21.07.95,
com as alteragdes promovidas pela IN/MPOG n° 01 de 17.05.2001.

5.2. As empresas deverao apresentar declaracdo em papel timbrado, datada (mesma data da abertura) e
assinada por seu representante legal, que devera provar essa condicdo, através de documentos (coOpia
autenticada do contrato social ou procuracio), atestando a inexisténcia de fato superveniente impeditivo de
sua habilitagdo (paragrafo 2° art. 32 da lei 8.666/93), sob pena de responder judicialmente nos termos do
art. 299, do Codigo Penal Brasileiro.

5.3. Declarar a nao existéncia de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos,
em conformidade ao inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, com redagdo dada pela Emenda
Constitucional n.° 20, de 1998.

5.4. Declarar que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestacdo do servico.
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5.5. Apresentar todos os modelos e termos anexos a este Termo de Referéncia, sob pena de
desclassificacao.

5.6. Caso a empresa apresente parametros para taxas de BDI fora dos limites estabelecidos no Acordao
TCU N° 2622/2013, devera apresentar justificativa para a composi¢ao do BDI conforme anexo.

5.7. A licitante deverd, na data da entrega da proposta, indicar expressamente, um profissional de nivel
superior para cada especialidade do projeto, devidamente registrado no CREA, que sera o responsavel
técnico pelo servico, em cujo acervo conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente
registrado no CREA, por execucao de servicos de caracteristicas semelhantes ao do objeto do presente
Termo de Referéncia.

5.8. Sao consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto:

5.8.1. Engenharia Civil - Engenheiro Civil com acervo técnico de calculo estrutural de estruturas de
concreto ¢ metalicas de edificagdo com, no minimo, 1.000m? de area construida com complexidade
semelhante a deste objeto;

5.8.2. Engenharia Elétrica - Engenheiro Eletricista com acervo técnico de projetos de instalagdes
elétricas com, no minimo, 1.000m? de area construida com complexidade semelhante a deste objeto,
incluindo entrada de energia em baixa tensdo (BT) e em média tensdo (MT), redes de distribuicao
subterranea e quadros de baixa tensao;

5.9. Pela natureza do objeto deste Termo de Referéncia, o servigo ¢ classificado como ndo continuado,
podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto,
observadas as hipoteses previstas no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.10. A aquisi¢@o objeto desta licitacdo obedecera aos critérios de sustentabilidade ambiental contidos no
Art. 5° da Instru¢ao Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo — SLTI/MPOG e no Decreto n°
7.746/2012, da Casa Civil, da Presidéncia da Republica, no que couber.

5.11. A licitante vencedora, conforme art. 6° da Instru¢do Normativa/SLI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro
de 2010, devera adotar as praticas de sustentabilidade descritas no Anexo XII, na execugdo dos servigos,
quando couber.

5.12. A duragdo do contrato tera vigéncia de 06 (seis) meses.

5.13. Conforme descrito no Anexo X — Estudos Preliminares, a modalidade de contratacao considerada € a
modalidade DESIGN-BID-BUILD (DBB), que ¢ a mais utilizada por 6rgaos publicos.

5.14. Os gastos com deslocamentos, hospedagens e outros necessarios a execu¢do do contrato ficardo a
cargo da CONTRATADA e devem estar embutidos nos valores de projetos apresentados na proposta da
LICITANTE.

5.15. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Termo de Referéncia.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderd, de modo
FACULTATIVO, realizar vistoria nas instalacdes do local de execu¢do dos servigos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 horas as 12:00 horas e das 14:00 horas
as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente, quando serd emitido Termo de Vistoria,
comprovando que o responsavel técnico da empresa vistoriou o local da obra e esclareceu todas as dividas
de ordem técnica e legais.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.4. Caso a LICITANTE opte pela vistoria, devera preencher o Atestado de Vistoria Técnica conforme
modelo no Anexo XV e anexar aos documentos de habilitagao.
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6.5. Caso a empresa opte por nao realizar a Vistoria Técnica, devera apresentar a Declaracao Sobre a Nao
Realizagdo de Vistoria Técnica conforme modelo no Anexo XV declarando-se responsavel pelo ndo
comparecimento e suas possiveis consequéncias, junto aos demais documentos de habilitagdo.

6.6. A realizacdo da vistoria ¢ facultativa, porém a CONTRATADA nao poderd embasar posteriores
alegagoes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.7. Local da vistoria: Rua Presidente Padua Fleury, 1789, Vila Hauer. Curitiba/PR.

6.8. Todos os custos ou 6nus decorrentes dessa Vistoria Técnica serdo de inteira responsabilidade das
respectivas empresas interessadas em participar da Licitagao.

6.9. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser encaminhadas
a Comissao de Licitagdo, antes da data fixada para a sessdo publica.

6.10. Documentos classificados como de Acesso Restrito ou Sigilosos somente estardo disponiveis para
consulta as Licitantes no momento da vistoria sendo proibido a reproducdo, registro fotografico ou de
video. O acesso completo aos arquivos, somente sera concedido a empresa vencedora do certame
licitatorio.

6.11. A empresa vencedora devera preencher e assinar o TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E
RESPONSABILIDADE, conforme anexo deste Termo de Referéncia.

7. DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execucdo dos servigos sera iniciada na data da emissdo de ordem de servigo, apos a assinatura do
contrato ou outro instrumento hébil, cujas etapas observarao o cronograma fisico-financeiro, com prazo de
execugdo de 60 (sessenta) dias corridos.

7.2. Quando os servigcos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar comunicagdo
escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias,
a verificagdo dos servigos executados, consoante critérios e especificacdes previstas no Caderno de
Encargos, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisoério.

7.2.1. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3. A Contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de fiscalizagao
técnica designada, acompanhados dos profissionais encarregados, com a finalidade de verificar a
adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

7.3.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

7.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima medi¢do de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisorio.

7.4. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatorio circunstanciado
pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

7.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos servi¢os contratados sera lavrado, em até 30 (trinta) dias
apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apoés o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da lei 8.666/93.

7.5.1. O gestor ou equipe técnica do contrato analisara os relatorios e toda documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicara as

5/28



04/12/2019 SEI/PF - 12994667 - Lici. Termo de Referéncia

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16431376&infra_sist...

clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes.

7.5.2. O gestor ou equipe técnica do contrato, apds emissao de termo circunstanciado para efeito de
recebimento definitivo dos servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou
Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.

7.5.2.1. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este artigo nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d3o como realizados, desde
que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

7.5.2.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

7.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

8. DA GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. A execucdo do Contrato e a respectiva prestacdo dos servigos serdo acompanhadas e fiscalizadas por
servidores (Fiscais do Contrato e substitutos) a serem designados através de portaria de autoridade
competente, na condi¢do de representantes da CONTRATANTE.

8.2. Na eventualidade de sua substituicao no decorrer do contrato, o novo Fiscal devera ser designado nos
mesmos moldes do anterior.

8.3. A Portaria de designagdo dos fiscais de contrato, deve obedecer a recomendacdo do item 9.6 do
Acoérdao TCU 2.065/2013-Plenario, e incluir no ato a informacgdo sobre a exclusividade ou nao da
dedicacao do servidor a fungao.

8.4. Para o inicio da execuc¢ao do objeto do contrato, o Fiscal Técnico fard a abertura do livro de
registro/diario de obra, cujas folhas serdo assinadas por ele e pelo preposto do contratado.

8.5. Para assegurar o cumprimento das especificagdes do objeto serdo realizadas reunides entre o
CONTRATANTE e CONTRATADA, com periodicidade a ser definida na primeira reunido. Em todas as
reunides cabera a CONTRATADA secretariar e expedir a ata de reunido.

8.6. As reunides deverdo ocorrer na sede da Policia Federal em Curitiba, localizada na rua Professora
Sandalia Monzon, 210 — Santa Candida, Curitiba — PR.

8.7. As reunides tém o objetivo do acompanhamento mutuo sobre o andamento dos projetos, bem como a
tomada de decisdes sobre ajustes necessarios. Por isso, deverdo estar presentes o coordenador de projeto e
os responsaveis técnicos de cada especialidade.

8.8. Todos os custos referentes a deslocamentos, hospedagem, alimentacdo e outros necessarios a
participagdo dos profissionais nas reunides serdo de inteira e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

8.9. Na fase de execucdo poderdo ocorrer acdes de fiscalizacdo dos orgdos federais de controle, embora
estas também sejam realizadas apds o término da vigéncia do contrato, e cujas conclusdes servirdo de
respaldo a avaliacdo das contas.

8.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.11. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

8.12. Para a referida contratacdo devera ser designado para Fiscalizagdo no interesse e critério da
Administragao:

8.12.1. Fiscal(is) Técnico(s) e Gestor do Contrato;

8.12.2. Fiscal(is) Técnico(s), Fiscal(is) Administrativo(s) e o Gestor do Contrato;
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8.12.3. Fiscal(is) Técnico(s), Fiscal(is) Administrativo(s), Fiscal(is) Setorial(is) € o Gestor do Contrato;
8.12.4. Em todos os casos, serdo indicados substitutos ao(s) Fiscal(is) e Gestor do Contrato.

8.13. Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos os
servicos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscaliza¢dao sobre os servigos, diretamente por Fiscais
e substitutos designados.

8.14. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu¢do do Contrato e dos
respectivos servigos, bem como dirimir ¢ desembaragar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem no
curso de sua execu¢do, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas, falhas, ou problemas
observados, conforme preveé o art. 67, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteragdes.

8.15. Sao atribuigdes do Fiscal Técnico dentre outras:
8.15.1. Representar a CONTRATANTE no local de execucao dos servigos;

8.15.2. Conhecer a descri¢do dos servigos a serem executados (tipo de servico, prazos, locais, material a
ser empregado, etc);

8.15.3. Realizar acompanhamento e fiscalizag¢ao, de acordo com as normas vigentes;

8.15.4. Acompanhar a execucao dos servicos, verificando a correta utilizacdo dos materiais, equipamentos,
contingente em quantidades suficientes para que seja mantida sua qualidade, propondo, sempre que
cabivel, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os servigos;

8.15.5. Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposi¢do,
destinados a execucdo do objeto contratado, principalmente quanto a sua quantidade e qualidade;

8.15.6. Acompanhar a execucao dos servigos verificando o cumprimento do controle de qualidade e o
cronograma fisico;

8.15.7. Acompanhar a execucao dos servicos, verificando se estdo em conformidade com as especificagdes
do Projeto Basico ou Termo de Referéncia;

8.15.8. Realizar juntamente com a contratada, as medicdes dos servigcos nas datas estabelecidas, antes de
atestar as respectivas notas fiscais;

8.15.9. Proceder as medigdes nos servigos executados, conferindo-os, atestando-os ¢ encaminhando-os ao
Fiscal Administrativo para remessa a Sede para a remuneracao correspondente;

8.15.10. Responder as solicitagdes técnicas demandadas pela contratada;

8.15.11. Realizar vistorias nos trabalhos de campo verificando sua conformidade com as normas vigentes
e o cumprimento de orientagdes técnicas e indicagdes de seguranga;

8.15.12. Emitir relatorios técnicos, laudos e pareceres sobre os resultados das Fiscalizagdes efetuadas;

8.15.13. Anotar todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, informando ao Gestor
aquelas que dependam de providéncias, com vistas a regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

8.15.14. Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando todas as
medidas que permitam compatibilizar as obrigacdes bilaterais;

8.15.15. Manter o controle nominal dos empregados da Contratada vinculados ao contrato, bem como
exigir que se apresentem uniformizados, com craché de identificagdo e bom comportamento;

8.15.16. Avaliar constantemente a qualidade da execucao contratual;

8.15.17. Acompanhar o descarte adequados dos produtos ao fim de sua vida util, em observancia a
Politica Nacional de Residuos Solidos — Lei n® 12.305/2010;

8.15.18. Determinar a reparagdo, corre¢do, remog¢ao, reconstru¢do ou substituicdo as expensas da
contratada, no todo ou em parte, quando forem verificados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao do contrato ou de materiais empregados;

8.15.19. Promover, quando couber, os registros pertinentes no modulo do SIASG destinado a fiscalizagao
do contrato;

8.15.20. Emitir Termo de Recebimento Provisorio de Obras e Servigos.
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8.15.21. Avaliar constantemente a execuc¢dao do objeto, utilizando, se for o caso, o Instrumento de
Medi¢ao de Resultado (IMR), conforme modelos previstos no Anexo XIII, ou outro instrumento substituto
para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos, fazendo o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos;

8.15.22. Apresentar ao preposto da contratada a avaliagdo da execucdo do objeto (Planilha de Medigao)
ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada;

8.15.23. Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substitui¢do, pela
CONTRATADA, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de justificativa por
parte da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem crachd, que embaracar ou
dificultar a atuag¢do da Fiscalizagdo ou cuja conduta, atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam
julgados prejudiciais, inconvenientes ou inadequados a CONTRATANTE ou ao interesse do servigo
publico;

8.15.24. Rejeitar quaisquer servigos quando entender que a sua execucdo estd fora dos padrdes técnicos e
de qualidade definidos neste Termo de Referéncia;

8.15.25. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestagdo dos servigos.

8.15.26. Antes do pagamento de qualquer medicao, o fiscal técnico preencherd o Instrumento de Medigao
de Resultado (Planilha de Medicao), que devera ser lavrado em 2 (duas vias) vias, uma para a fiscalizagao
e outra para a contratada, assinada por ambos, onde o pagamento sera o valor integral ou proporcional ao
valor da nota fiscal emitida pela empresa, conforme critérios estabelecidos no anexo correspondente.

8.15.27. No caso de haver redimensionamento do pagamento (Glosa), feito pelo Fiscal Técnico por meio
da Planilha de Medigdo, o preposto devera por assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliagao
realizada, atendendo ao disposto no subitem 3.1 do Anexo VIII-A da IN/SEGES/MPDG n° 05/2017.

8.16. Sao atribuicdes do Fiscal Administrativo dentre outras:
8.16.1. Fiscalizacao Inicial (no momento em que a prestacao de servicos € iniciada).

8.16.2. Emitir relatérios administrativos, laudos e pareceres sobre os resultados das Fiscalizagdes
efetuadas;

8.16.3. Conhecer a descrigdo dos servigos a serem executados (tipo de servico, prazos, locais, material a
ser empregado, etc), com base nos relatdrios técnicos;

8.16.4. Zelar por uma adequada instru¢do processual, quanto a correta juntada de documentos e
correspondente numeracao das paginas do processo;

8.16.5. Realizar todas as tarefas relacionadas ao controle de prazos, gestio de empenho/pagamento,
cumprimento das obrigagdes fiscais, trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, gestdo de documentos,
providenciar a documentacdo relativa ao reajuste de precos, formalizagdo de Apostilamentos e Termos
Aditivos e gestdo de garantias e glosas;

8.16.6. Obter a anuéncia das partes para a celebragdo de Termo Aditivo e elaborar nota técnica
fundamentada, observando o término da vigéncia do contrato e assegurando que havera tempo habil para
sua tramitagao;

8.16.7. Conferir os dados das faturas antes de atesta-las, promovendo as corre¢des devidas e arquivando
copia junto aos demais documentos pertinentes;

8.16.8. Acompanhar o valor do empenho, por meio do SIASG/SIAC/SIAFI;

8.16.9. Acompanhar rotineiramente a execu¢do dos servigos administrativos, de forma a atuar
tempestivamente na solu¢do de eventuais problemas verificados;

8.16.10. Determinar a reparacdo/correcdo de incorre¢des/irregularidades administrativas resultantes da
execug¢ao do contrato;

8.16.11. Controlar o saldo do empenho em fun¢ao do valor da fatura;

8.16.12. Manter planilha atualizada do valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores
empenhados e ja pagos;

8.16.13. Emitir Termo de Encerramento do contrato.
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8.16.14. Gerir os seguros e garantias do contrato, incluindo a sua contratagao e reclamacao. Na ocasiao da
contratacao do seguro, o fiscal administrativo deve verificar as clausulas da apoélice e compara-las com os
requisitos definidos no edital. Caso as clausulas ndo estejam compativeis com o edital, o fiscal deve
notificar a contratada para retificar a ap6lice junto a seguradora;

8.16.15. Notificar a contratada e a seguradora de qualquer expectativa de sinistro e reclamar o seguro caso
tal expectativa se concretize;

8.16.16. Antes de notificar a seguradora da expectativa de sinistro ou reclamar o seguro, o Fiscal
Administrativo deve verificar:

8.16.16.1. O envio a contratada da notifica¢do solicitando o cumprimento da obrigacdo dentro de um
prazo determinado, com cépia a seguradora, comunicando através desta a expectativa de sinistro, com
documentacao dos itens nao cumpridos do contrato;

8.16.16.2. O aviso a seguradora de qualquer mudanga pela contratada no escopo e/ou prazo de execucao
do contrato (termos aditivos de qualquer natureza);

8.16.16.3. A apresentagdo, pela contratada, de endosso da apolice referente aos termos aditivos;

8.16.16.4. O aviso a seguradora da abertura de Processo Administrativo de Apuracdo de
Responsabilidade — PAAR;

8.16.16.5. A comprovacao de inadimpléncia da contratada que possa gerar prejuizo a CONTRATANTE;

8.16.16.6. O envio de documentos necessarios a realizacdo de expectativa/reclamagdo do sinistro de
acordo com o especificado na apdlice (caso a apolice ndo tenha especificagdes quanto a documentos para
Reclamacao, consultar o disposto no Anexo da Instru¢do de Servico/DG N° 01 de 06 de janeiro de 2017);
E

8.16.16.7. A verificacdo se a garantia esta dentro do prazo prescricional (1 ano a partir da ciéncia do fato
gerador da pretensdo, artigo 206 do Codigo Civil).

8.17. Cabe a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo inerentes ao
objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer 6nus para a CONTRATANTE, ndo implicando a
atividade de acompanhamento e fiscalizagdo em qualquer exclusdo ou reducao da responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorréncia desta, tampouco
a corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes.

8.18. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE tera livre acesso aos locais de trabalho da mao-de-obra da
CONTRATADA, nao permitindo que as tarefas sejam executadas em desacordo com as preestabelecidas.

8.19. A Fiscalizagdo do Contrato podera solicitar informagdes ou esclarecimentos formalmente a
CONTRATADA por meio do Responsavel técnico ou diretamente ao Preposto, sendo que o prazo para
resposta ¢ de 5 dias uteis.

8.20. Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagacdes de carater técnico ou em qualquer outra
hipdtese de excecdo, deverad ser encaminhada justificativa formal, dentro do mesmo prazo supracitado, a
Fiscalizagdo do Contrato, para que esta, caso entenda necessario, decida sobre a dilacdo do prazo para
resposta da CONTRATADA.

8.21. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Fiscal do Contrato e/ou de seu
Substituto serdo encaminhadas por escrito ao Gestor, em tempo habil para ado¢ao das imediatas medidas
saneadoras.

8.22. Além das disposi¢des elencadas anteriormente, a fiscalizagdo contratual afeta a prestagdo dos
servigos seguird o disposto no Anexo VIII da IN SEGES/MPDG n.° 05/2018.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
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dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que
as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

9.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento
direto, tais como nos servigos de recepgao € apoio ao usuario;

9.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e em relagdo a funcgao especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou
entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

9.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as-built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas;

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.11.1. "as-built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

9.11.2. Comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;
9.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

9.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.11.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de
Registro de Imoveis;

9.11.6. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa
do Consumidor).

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados;

10/28



04/12/2019 SEI/PF - 12994667 - Lici. Termo de Referéncia

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16431376&infra_sis...

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Vedar a utiliza¢do, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n°® 7.203, de 2010;

10.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributirias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e bem-estar no trabalho;

10.10.  Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organizacdo técnica ¢ administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

10.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagcdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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10.20.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementd-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

10.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

10.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do
Anexo VII — F da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

10.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

10.24. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;
10.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

10.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgdo para a execucdo do servigo;

10.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execuc¢ao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

10.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

10.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo;

10.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execug¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

10.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

10.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

10.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

10.35. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias ¢ demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

10.36. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.
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10.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de constru¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.38. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente ¢ devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execu¢do ¢ implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos:

10.38.1. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as
alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

10.39. A CONTRATADA devera ter observancia total nas leis de ambito municipal, estadual e federal,
bem como, regulamentos, resolucdes, instru¢cdes normativas € demais normas que possam implicar nos
projetos complementares de modo direto ou indireto.

10.40. A CONTRATADA assumira total responsabilidade pelo cumprimento das seguintes obrigacdes:

10.40.1. Analisar em conjunto com a CONTRANTE todos os servicos adequando-os as possiveis
necessidades e alteracdes decorrentes dos projetos;

10.40.2. Aceitar e concordar que os servigos, objetos dos documentos contratuais, deverao ser concluidos
em todos seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido ndo seja especificamente
mencionado ou detalhado neste Termo de Referéncia;

10.40.3. Nao se prevalecer de qualquer erro involuntario ou omissdo existente para eximir-se de suas
responsabilidades;

10.40.4. Elaborar, acompanhar e registrar projeto legal junto ao CREA/CAU;

10.40.5. A CONTRATADA devera providenciar a aprovacdo do projeto, caso seja necessario,
responsabilizando-se por todo o acompanhamento do respectivo processo;

10.40.6. A comprovacdo da apresentacdo do projeto junto as Administragdes e Concessionarias nao
caracteriza a conclusdo dos trabalhos a cargo da CONTRATADA, mas sim das entregas das licengas
pertinentes as edificagoes;

10.40.7. Assumir a responsabilidade por quaisquer erros, omissdes ou irregularidades nos projetos,
incumbindo-se de proceder a imediata retificacio;

10.40.8. Apresentar as AnotacOes/Registros de Responsabilidade Técnica (ARTs/RRTs) de todos os
profissionais envolvidos no projeto;

10.40.9. Apresentar, sempre que exigida pela CONTRATANTE, prova de quitagdo de todos os tributos,
impostos, taxas e quaisquer encargos incidentes direta ou indiretamente sobre a prestagdo de servigos
contratados;

10.40.10. Coordenar a conceituacdo e caracterizagdo de forma clara, de todos os elementos do projeto,
com as definicdes necessarias a todos os interessados, resultando em Projetos Basico e Executivo sem
problemas de integridade, tendo os projetos com todas as suas interfaces bem definidas, de modo a
subsidiar a avaliagdo de custos, métodos construtivos, prazo de execucao realista e minimizacdo de
problemas de execu¢do da obra;

10.40.11. Analisar os comentarios ou recomendagdes aos projetos, apresentados pela CONTRATANTE, e
em caso de ndo atendimento apresentar fundamentacao técnica;

10.40.12. Todas as pegas do projeto deverdo ser entregues assinadas pelos seus respectivos autores,
acompanhados de suas ARTs/RRTs, devidamente preenchida e quitada;
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10.40.13.  Os projetos serdao considerados concluidos apos a aprovagdo integral por parte da
CONTRATANTE.

10.41. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, II do Decreto n. 7.983/2013.

10.42. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

10.43. DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL:

10.43.1 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

10.43.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

10.43.3. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

10.43.4. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

10.43.5. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a emissao de
tal licenga obrigatdria.

10.43.5.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresentd-lo, em
complementac¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territorio estadual.

10.43.6. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

10.46.6.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

10.46.6.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do
civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.46.6.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de
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material para usos futuros;

10.46.6.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura;

10.46.6.2.3.  Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.46.6.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

10.46.7 Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em 4reas nao licenciadas;

10.46.8 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢ao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

10.46.9 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.46.9.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.46.9.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associag¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

10.46.9.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

10.46.9.4 Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

10.46.9.5 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

10.46.9.6 Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licencas e regularizagao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condigdes:

11.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.
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11.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdao, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorpora¢io da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagao
original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢ao a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o acompanhamento e
controle da execug¢ao dos servigcos € do contrato.

13.3. A verificacdo da adequagdo da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.

13.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangoes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Uinico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

13.9. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execu¢do do objeto e utilizard o
Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XIII, ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacio dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utilizd-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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13.9.1. A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagao
da prestagao dos servigos.

13.10. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

13.12. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

13.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigco com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagcdo do servigo em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

13.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos.

13.16. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.17. A fiscalizagdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
13.17.1. Reunides semanais ou mensais a critério da fiscalizacao;
13.17.2. Apresentagdo de Diarios de Obras semanalmente;

13.17.3. Apresentacdo dos projetos em meio digital semanalmente como forma de embasar a fiscalizagao
nas reunides para apontamento de possiveis corre¢cdes ou mudangas;

13.17.4. Apresentar toda documentacao pertinente a contratacdo quando for solicitado.

13.18. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

13.19. A fiscaliza¢do de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

14.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo dos
servicos, nos termos abaixo:

14.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentarda a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e memoria de calculo detalhada.

14.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medic¢ao, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o
caso.
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14.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico apds a entrega da documentagdo acima,
da seguinte forma:

14.2.1. A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques € revisoes
finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonincia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

14.2.1.3. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2.1.4. A aprovacdo da medigcdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servicos executados.

14.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera
verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n° 5/2017, no que forem aplicaveis a
presente contratacao, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato;

14.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribui¢des, ¢ encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.2.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.2.2.2. Serda considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.2.2.2.1.  Na hipotese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

14.3. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigcos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medi¢ao de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

14.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor.

14.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢ao de penalidades.
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15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
IT do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da
data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Termo de Referéncia.

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 29 da Lei
n° 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. O prazo de validade;

15.4.2. A data da emissdo;

15.4.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

15.4.4. O periodo de prestacao dos servigos;

15.4.5. O valor a pagar; e

15.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributrias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, o pagamento ficara sobrestado at¢ que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apOs a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1. Nao produziu os resultados acordados;
15.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

15.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

15.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participa¢do em licitacdo, no ambito
do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de
2018.
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15.11. Nao havendo regularizagdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

15.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

15.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicével, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em
seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento ¢ o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) [[=0,00016438

—

= (TX) [= TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

16. DO REAJUSTE

16.1. Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao
das propostas.

16.1.1.  Dentro do prazo de vigéncia do contrato ¢ mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da
Construgdo Civil — INCC, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
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16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

16.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. GARANTIA DA EXECUCAO

17.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de
1993, com validade durante a execu¢ao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia,
podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

17.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e
II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

17.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

17.4.2. Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

17.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

17.4.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

17.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

17.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Economica Federal, com corre¢do monetaria.

17.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

17.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

17.9. No caso de alteragdao do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

17.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
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17.12. Seré considerada extinta a garantia:
17.12.1. Com a devolugdo da apodlice, carta fianga ou autoriza¢do para o levantamento de importincias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

17.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagio, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.13. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 ¢ da Lei n° 10.520, de 2002, a
Contratada que:

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

18.2. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
18.2.1. Fraudar na execuc¢ao do contrato;

18.2.2. Comportar-se de modo inidéneo;

18.2.3. Cometer fraude fiscal;

18.2.4. Nao mantiver a proposta.

18.3. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

18.3.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

18.3.2. Multa de:

18.3.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao
do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagao assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;

18.3.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacao assumida;

18.3.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao total da obrigacao assumida;

18.3.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.3.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

18.3.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

18.3.3. Suspensido de licitar e impedimento de contratar com o 0rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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18.3.4. Sancao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

18.3.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacio perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

18.4. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.24 e 19.2.5 poderdao ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.5. Para efeito de aplicagcdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar

1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga

1 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

5 Manter funciondario sem qualifica¢do para executar 03
os servicos contratados, por empregado e por dia;

3 Recusar-se a executar servigo determinado pela 0

fiscalizacdo, por servigo e por dia;
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Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacdo formal ou instrugao
4 complementar do 6rgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
5 inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servigo, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
IAnexos nao previstos nesta tabela de multas, apos 03

6 oA . . .
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
7 Indicar ¢ manter durante a execuc¢ao do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;
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18.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:

18.6.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

18.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

18.6.3. Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

18.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

18.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

18.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢do, observado o principio
da proporcionalidade.

18.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

19.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

19.2. Os critérios de qualificagdo economica a serem atendidos pelo fornecedor sdo os previstos a seguir:

a) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;
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b) A comprovacao de boa situagdao financeira sera baseada na obtencdo de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicacdo das
formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

Passivo Circulante

c) As licitantes que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em quaisquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar o patrimonio
liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor da contratacao.

d) Patrimoénio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo.

e) Caso haja exigéncia de garantia contratual neste Termo de Referéncia, a exigéncia de patriménio liquido
nao podera ser cumulada (Sumula n® 275 do TCU), ficando valida, neste caso, apenas a garantia
contratual.

19.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

19.3.1. Qualificacio técnico-operacional:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica em nome da Empresa, expedida pelo CREA (Conselho de
Regional Engenharia e Agronomia), dentro do seu prazo de validade, da qual conste a habilitacdo para
desempenho de atividades compativeis com os servigos e fornecimento de equipamentos deste objeto e a
relagdo dos seus responsaveis técnicos.

b) Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacao de um ou mais atestados de capacidade técnica
registrados no CREA, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a projeto de obra de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacfio, assim consideradas:

i. Elaboracdo de projeto de calculo estrutural de estruturas de concreto e metélicas de edificagdo com no
minimo 1.000m?

i1. Elaborac¢do de projeto elétrico com aprovagdo na concessiondria com area minima de 1.000m?;
iii. Elaboragdo de projeto elétrico de entrada de energia em baixa tensdo (BT) e em média tensdo (MT);
iv. Elaboragao de projeto elétrico de redes de distribuicao subterranea;

v. Elaboragao de projeto de sistema de prote¢dao contra descargas atmosféricas (SPDA) com 4rea minima
de 1.000m?;
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vi. Elaboracdao de planilha de quantitativos e or¢amentos detalhado de edificagdo com area minima de
1000m?;

vii. Elaboragdo de memorial descritivo de edificagdo com area minima de 1000m?

19.3.2. Declaragao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual conforme anexo XI.

19.3.3.  Qualificacio técnico-profissional:

a) Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo
dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao
conforme descrito abaixo:

1. Engenheiro Civil - com acervo técnico de calculo estrutural de estruturas de concreto e metalicas de
edificagdo com no minimo 1.000m? de area construida com complexidade semelhante a deste objeto;

ii. Engenheiro Eletricista - com acervo técnico de projetos de instalagdes elétricas com, no minimo,
1.000m? area construida com complexidade semelhante a deste objeto, incluindo entrada de energia em
baixa tensdo (BT) e em média tensdo (MT), redes de distribuicdo subterranea e quadros de baixa tensao;

b) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste certame:

i. O sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
ii. O administrador ou o diretor;
iii. O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e

iv. O prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declara¢do de
compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

v. No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

19.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
19.4.1. Valor Global: RS 33.396,13 (trinta e trés mil trezentos e noventa e seis reais e treze centavos).
19.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.

19.4.3. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por pregco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

19.4.4. As propostas deverdo contemplar Planilha Or¢amentaria detalhada com preco total para a execugao
dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, conforme o modelo estabelecido na planilha de precos.

19.4.5. A propostas ndo poderdo ter valores unitarios superiores aos discriminados na planilha
or¢amentaria, sendo considerados valores maximos aceitos pela CONTRATANTE.

19.5. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor preco global.
19.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas a seguir:

19.6.1. Ocorrendo o empate entre as propostas, serd dada preferéncia aos servigos prestados por empresas
brasileiras; produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

19.6.2. Persistindo o empate, o desempate ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os
licitantes serdo convocados (artigo 45, § 2°, cc artigo 3°, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes);
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19.6.3. Havendo participagao no certame de microempresas e/ou empresas de pequeno porte, a Comissao
Julgadora de Licitacdes observard, no que couber, as disposi¢des contidas na Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

20.1. O custo estimado da contratacdo ¢ o previsto no valor global maximo, qual seja, R$ 33.396,13 (trinta
e trés mil trezentos € noventa e seis reais e treze centavos).

20.2. Tal valor foi obtido a partir de metodologias para custos de projetos conforme detalhadas em
memoria de célculo.

20.3. O valor referencial para Sondagem a Percussdo foi obtido através da mediana de precos obtidos a
partir de diversas tabelas referenciais (ultimas disponiveis no més de Outubro de 2019), conforme item 6.2
do anexo XIX.

21. ANEXOS.

21.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
21.1.1 Anexo I — Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;

21.1.2 Anexo IT — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas;

21.1.3 Anexo III — Diretrizes Basicas para Elaboragao de Projetos de Demoligoes;

21.1.4 Anexo IV — Diretrizes Bésicas para Elaboragdo de Projetos de Instalagdes Elétricas;
21.1.5 Anexo V — Diretrizes Basicas para Elaboracao de Projetos Hidrossanitarios;

21.1.6 Anexo VI — Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Projetos em BIM;

21.1.7 Anexo VII — Planilha Estimativa de Custos e Formag¢ao de Precos;

21.1.8 Anexo VIII — Planilha de Composi¢ao de BDI;

21.1.9 Anexo IX — Cronograma Fisico-Financeiro;

21.1.10 Anexo X — Estudos Preliminares;

21.1.11 Anexo XI — Justificativas a Composi¢ao do BDI

21.1.12 Anexo XII — Dos Critérios de Sustentabilidade Ambiental ¢ do Modelo de Declaracdo de
Sustentabilidade Ambiental;

21.1.13 Anexo XIII — Instrumento de Medic¢ao de Resultado (IMR);
21.1.14 Anexo XIV — Termo de Confidencialidade e Responsabilidade;
21.1.15 Anexo XIV — Modelos de Atestado de Capacidade Técnica;
21.1.16 Anexo XV — Modelo de Declaragoes;

21.1.17 Anexo XVI —Modelos de Atestado de Capacidade Técnica;
21.1.18 Anexo XVII — Memoria de Célculo do Projeto de Demolicao;
21.1.19 Anexo XVIII — Memoria de Célculo do Projeto Elétrico;
21.1.20 Anexo XIX — Memoria de Calculo do Projeto Hidraulico.
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1. INTRODUCAO

1.1. Em razdo da recomendagdo da AGU, expressa em seu modelo de Projeto Basico,
conforme versdo dezembro/2018, apresenta-se como anexo esse termo, elaborado pelo
responsavel técnico pelo Termo de Referéncia, no qual especifica-se os pontos
fundamentais para a elaboragdo da minuta de Edital, bem como as respectivas
justificativas técnicas, de forma a facilitar a atuag@o da equipe administrativa do 6rgdo,
a plena harmonia de redag@o entre os instrumentos reguladores do certame e até mesmo
a compreensdo, pelos licitantes e 6rgdos de controle, acerca de decisdes técnicas
adotadas para a adequada satisfacdo do interesse publico.

2. PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. No que tange a técnica de execu¢do do objeto a ser contratado nio sera admitida a
participacdo de sociedades cooperativas, pois os servigos envolvidos sdo usualmente
realizados no mercado por empresas de engenharia, existindo, na execug¢do dos servigos,
a necessidade de subordinagdo juridica dos profissionais com a pessoa juridica
contratada, pessoalidade e habitualidade.

2.2. Quanto ao aspecto juridico da contratacdo, ndo cabe a area técnica de engenharia opinar
por se tratar de matéria de cunho juridico a qual ndo tenho formagdo e ou competéncia
para exprimir opinido fundamentada.

3. REGIME DE EXECUCAO

3.1. Conforme explicitado nos comentarios do modelo de projeto basico da AGU, quanto ao
regime de execugdo, o mesmo deve ser feito pelo gestor:

Acerca da escolha do regime de execugdo, o Tribunal de Contas da Unido orienta
que:

a) a escolha do regime de execugcdo contratual pelo gestor deve estar
fundamentada nos autos do processo licitatorio, em prestigio ao definido no
art. 50 da Lei n°® 9.784/1999;

3.2. Porém, com o intuito de subsidiar o gestor, recomenda-se a ado¢do do regime de
execugdo — Empreitada por Global. A escolha desse regime foi baseada nas orientagdes
do Tribunal de Contas da Unido, contidas no Acérddo n° 1977/2013, trecho abaixo
transcrito:

“a empreitada por prego global, em regra, em razdo de a liquidagdo de despesas
ndo envolver, necessariamente, a medi¢do unitaria dos quantitativos de cada
servigo na planilha or¢amentaria, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea 'a’,
da Lei 8.666/93, deve ser adotada quando for possivel definir previamente no
projeto, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servicos a serem
posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por

Grupo Técnico em Edificagdes em Foz do Iguagu / Parana — GTED/DPF/FIG/PR — Av. Parana, n° 3471, Jardim Polo Centro, Foz do Iguagu — PR



#2% MJSP - Policia Federal ~ ANEXO I - Termo de
). \

3 ﬁt/ GTED/DPF/FIG/PR Justificativas Técnicas Relevantes
Projeto Basico e Executivo Processo SEI n° 08385.007295/2019-06
SR/PF/PR — Depésito Hauer Pagina 2 de 5

Curitiba / PR 8

preco unitario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza,
possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens or¢camentarios,
como sdo os casos de reformas de edificagdo, obras com grandes movimentagoes
de terra e interferéncias, obras de manutengdo rodoviaria, dentre outras’;

3.3. Por se tratar de um servi¢o de engenharia, facilmente mensuravel e com poucos itens
envolvidos, a precisdo da quantificagdo dos servigos executados ¢ alta. Por esse motivo,
o regime de execugdo por preco global torna-se atrativo apresentando as seguintes
vantagens:

a) Simplicidade nas medi¢des (medi¢des por etapa concluida);

b) Menor custo para a Administragdo Publica na fiscalizacao da obra;
¢) Valor final do contrato €, em principio, fixo;

d) Restringe os pleitos do construtor e a assinatura de aditivos;

e) Dificulta o jogo de planilha; e

f) Incentiva o cumprimento de prazos, pois o contratado so recebe quando conclui
uma etapa.

4. SUBCONTRATACAO

4.1. No que tange aspectos técnicos de engenharia, o objeto é o desenvolvimento de projetos
e demais documentos para licitacdo de obra e todos os servicos contratados sdo
importantes para a entrega do produto final. Porém, do ponto de vista técnico apenas o
gerenciamento seria objeto de vedagdo para subcontratagdo, haja vista a responsabilidade
da empresa na entrega de todos os servicos.

42. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, desde que a Contratada garanta a
presencga do responsavel técnico nas reunides, ainda que vinculados & Subcontratada, nos
horarios estipulados pela Fiscaliza¢do. Admite-se a subcontratagdo a fim de tornar viavel
e exequivel o objeto deste Projeto Basico.

4.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucdo do objeto.

4.4. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenac@o das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

4.5. Quanto ao aspecto juridico da contratagdo, ndo cabe a area técnica de engenharia opinar
por se tratar de matéria de cunho juridico a qual extrapola a competéncia para exprimir
opinido fundamentada.
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5. QUALIFICACAO TECNICA
5.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

5.1.1.Certidao de Registro de Pessoa Juridica em nome da Empresa, expedida pelo CREA
(Conselho de Regional Engenharia e Agronomia), dentro do seu prazo de validade,
da qual conste a habilitagdo para desempenho de atividades compativeis com os
servicos e fornecimento de equipamentos deste objeto e a relagdo dos seus
responsaveis técnicos.

5.1.2.Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica registrados no CREA, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
projeto de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitagdo, conforme descrito no Termo de Referéncia.

5.1.3.Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execugdo contratual.

Nio sera admitido somatorio de atestados apresentados pela licitante como forma de

alcangar a capacidade técnico-operacional exigida.
5.2. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL

5.2.1.Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacao;

5.2.2.0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame:

a) O socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social,

b) O administrador ou o diretor;

¢) O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e

d) O prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou
com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
licitante se sagre vencedor desta licitagdo.
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Sera admitido somatdrio de atestados apresentados pela licitante como forma de
alcancar a capacidade técnico-operacional exigida.

6. JUSTIFICATIVAS PAR O NAO PARCELAMENTO DO OBJETO E BDI
DIFERENCIADO

6.1. Em se tratando da execucdo de obra de engenharia, do tipo reforma, com prédio vivo
(ocupado), a area técnica define que o parcelamento gera conflitos de compatibilizagdo
dos sistemas e uma dificuldade na distribuigdo de responsabilidades futuras, tanto no
gerenciamento do canteiro, quanto a imputagdo de responsabilidades.

6.2. Além disso, a Administragdo possui recursos escassos € a contratagdo de servicos em
separado traz uma maior necessidade de distribui¢@o das tarefas entre varios servidores,
0 que nesse momento poderia inviabilizar a obra.

6.3. Outro ponto que merece destaque ¢ o atendimento a dois principios basicos da
Administracdo Publica — Economicidade e Eficiéncia.

6.4. O primeiro pelos custos diretos e indiretos que seriam acrescidos nas contratagdes em
separado, como Administragdo da obra e utilizagdo de mdo de obra da Administragéo,
sem falar nos processos licitatorios e gestoes de contratos em separado.

6.5. Quanto ao segundo, conforme ja citado, atualmente nio seria possivel a realizagdo e
fiscalizagdo de varios processos em separado, o que comprometeria o resultado final
esperado pelos usuarios.

6.6. Frise-se que a contratagdo em separado € a regra para o legislador, porém com o intuito
de melhor aproveitamento dos recursos disponiveis, 0 que no presente caso nao se
configura.

6.7. Diante da experiéncia e conhecimento, a equipe opta pela contratacdo conjunta da obra,
visando assim um resultado final completo e satisfatorio, além de uma racionalizagio
dos recursos da Administragdo, cada vez mais escassos.

7. SUSTENTABILIDADE

7.1. Em observancia a Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 de janeiro 2010, os
projetos consideraram o uso de materiais e equipamentos que irdo reduzir o impacto
ambiental, tais como:

7.1.1.Utilizacdo de equipamentos de climatizacdo mecanica com baixo consumo de
energia, e serdo instalados em ambientes realmente indispensaveis;

7.1.2.Utilizagdo de lampadas de LED e fluorescentes com alto rendimento e eficiéncia, e
de baixo consumo de energia;

7.1.3.Utilizagdo de materiais reciclaveis e/ou biodegradaveis, reduzindo a necessidade de
manutencao;
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7.1.4.0bservancia ao gerenciamento de residuos a serem gerados, conforme determina a
Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA.

7.2. A LICITANTE contemplada devera seguir recomendagdes constante nos Anexos e
legislacGes vigentes.

7.3. A LICITANTE devera apresentar Declaracdo de Sustentabilidade Ambiental conforme
modelo constante em Anexo, documento este, integrante da proposta.
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1. OBJETO

Contratagdo de empresa para elaboracdo de projeto basico e executivo de adequagdo em
edificagdes presentes no deposito de veiculos da Superintendéncia Regional de Policia Federal no
Parana (SR/PF/PR), localizado na vila Hauer em Curitiba/PR. O projeto devera englobar os
seguintes itens:

a) Projeto de demoligdo de barracdo, denominado barracdo 03, com 2700 m?;

b) Projeto de instalagdes elétricas, incluindo verificacdo das instalagdes atuais, plantas de
situacdo, alteracdo da entrada de servigo de energia, quadros de baixa tensdo,
alimentadores subterraneos até os quadros de distribuicdo das edificagdes e circuitos
terminais;

c) Projeto hidraulico referente a adequacdo de tubulagdes, acessorios € equipamentos
afetados pela demoli¢do do barracdo 03, incluindo projeto de estrutura do suporte de

caixa d’agua e execu¢do de sondagem do terreno (SPT) para projeto dessa estrutura.

2. OBJETIVO

Este Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas dos Servigos de Projeto compreende
um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios, condigdes e procedimentos estabelecidos pelo
CONTRATANTE, Policia Federal, para a contratagdo, execucdo, fiscalizacdo e controle de
servigos para elaboragdo de projetos basicos e projetos executivos detalhados, especificagdes de
materiais e servigos, or¢amentos sintéticos e analiticos, quantitativos e composi¢des de precos
unitarios, cronogramas fisico-financeiros de servigos, laudos técnicos, pareceres, levantamentos
cadastrais e vistorias para adequacdo das instalagdes elétricas e hidraulicas, assim como para o
planejamento de demolicao de barracdo localizado em terreno pertencente a Policia Federal na vila

Hauer em Curitiba/PR.

3. DEFINICOES
3.1 CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS
Conjunto de especificagdes, critérios, condi¢des e procedimentos técnicos estabelecidos pelo
CONTRATANTE para a contratacdo, execugdo, fiscalizagdo e controle de obras ou servigos.
3.2 CONTRATADA

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislagdo em vigor, para execucao da
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obra ou servigo.

3.3 CONTRATANTE
Policia Federal — PF.

3.4 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Representacdo grafica (Sistema de Gantt) do andamento previsto para a obra ou servico, em
relagdo ao tempo e respectivos desembolsos financeiros. O Cronograma Fisico-Financeiro ¢
dividido em:
a) item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servigos individualizados
necessarios para a realizagao total do objeto do contrato;
b) etapa: cada uma das partes em que esta dividido um item, correspondendo, a cada uma
delas, uma parcela do prazo total de execugédo constante do cronograma;

c) fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.

3.5 DISCRIMINACAO TECNICA
Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execucao a serem empregados na obra

ou servigo.

3.6 DISPOSICOES GERAIS
Conjunto de normas, instrugdes e procedimentos técnicos para a licitacdo, contratacio e

fiscalizagdo de obras ou servigos.

3.7 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condigdes ou requisitos exigiveis para matérias-
primas, produtos semiacabados, elementos de construgdo, materiais ou produtos industriais

semiacabados.

3.8 FISCALIZACAO
Equipe da Policia Federal que representara o Orgio ¢ a quem a CONTRATADA devera se

reportar no acompanhamento sistematico da elaboragdo dos servigos, projetos ou execucdo das
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obras de Engenharia e Arquitetura, verificando o cumprimento das disposi¢des contratuais em
todos os seus aspectos técnicos. Faculta a PF a contratag@o de terceiros para auxiliar a equipe que

representara o Orgdo gozando dos mesmos direitos e deveres.

3.9 INSTRUCOES TECNICAS
Conjunto de indicacdes para se tratar e levar a termo um servico técnico de Engenharia e
Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos e

Especificagcdes Técnicas.

3.10 MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da edificag@o sera fundamentada em certificados de testes e
ensaios realizados por laboratérios idoneos, aceitos pelo CONTRATANTE e adotando-se os
seguintes critérios:

a) Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica fungdo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera realizado
mediante analise por parte da Fiscalizacdo e autorizagdo por meio de Registro de
Ocorréncias com sua devida formalizagdo através de aditivo contratual se for o caso.

b) Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica func¢do, mas
ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera realizado
mediante analise por parte da Fiscalizagdo e autorizacdo por meio de Registro de
Ocorréncias com sua devida formalizagdo através de aditivo contratual obrigatoriamente.

c) Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucdo foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugdo dos
servicos e/ou obras. O ajuste sera realizado mediante analise por parte da Fiscalizagdo e
autorizacao por meio de Registro de Ocorréncias com sua devida formalizacdo através de

aditivo contratual obrigatoriamente.

3.11 MEDICAO OU AFERICAO DE SERVICOS
Apuracdo dos pardmetros qualitativos e quantitativos e valores realizados nas obras ou
servigos, com base em critérios previamente definidos neste Caderno de Encargos e Especificacdes

Técnicas. Casos omissos serdo definidos com base nas orientagdes emanadas pelo Tribunal de
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Contas da Unido ou por sistemas técnicos oficiais.

3.12 OBRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Trabalho segundo as determinacdes do projeto e das normas adequadas destinado a
modificar, adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer
transformagdo, preservacdo ou recuperacdo do ambiente natural, doravante denominado

simplesmente obra.

3.13 PRAZO GLOBAL
E o prazo, em dias corridos, para a realizagdo total das obras ou servigos, conforme
estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o de conclusdo das obras

ou servigos.

3.14 PRAZO PARCIAL
E o prazo, em dias corridos, para realizagdo e verificagio de cada uma das etapas apontadas

em Cronograma Fisico-Financeiro previstas no Ato Convocatorio.

3.15 PROJETISTA

Profissional ou equipe autor (a) e coautor(es) do(s) projeto(s).

3.16 CONCEPCAO ARQUITETONICA
E o estudo inicial da arquitetura do edificio desenvolvido pelos autores do projeto e
disponibilizado pelo CONTRATANTE ao Contratado ¢ que contém as diretrizes fundamentais

para desenvolvimento do Anteprojeto, do Projeto Basico, do Projeto Legal e do Projeto Executivo.

3.17 PROJETO

Defini¢ao qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econdmicos e financeiros de uma
obra ou servico, com base em dados, elementos, informagoes, estudos, discriminacdes técnicas,
calculos, desenhos, normas, projecdes e disposi¢cdes especiais.
3.18 PROJETO BASICO

Conjunto dos elementos que caracterizam a obra ou servi¢o, ou o complexo de obras ou de
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servigos objeto da licitagdo, com a defini¢do técnica e dimensional da solugdo adotada, contendo
a concepgdo clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicagdo de todos os componentes,
caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitam a estimativa de seu custo final e

prazo de execucdo, sendo suficiente a contratagdo do mesmo.

3.19 PROJETO EXECUTIVO
Conjunto de desenhos, discriminagdes técnicas, Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas e demais elementos que formam a definicdo completa da obra ou servigo, elaborado pela

CONTRATADA, suficientes a execu¢do completa da mesma, objeto de contrato.

3.20 PROJETO COMO EXECUTADO (“AS BUILT”)
Representa as alteragdes que podem ocorrer durante a execugdo da obra em carater de
excepcionalidade. Deve apresentar de forma precisa exatamente o que foi executado na obra.

Constitui a revisao final, pos-obra de todos os elementos do projeto executivo.

3.21 REGISTRO DE OCORRENCIAS

Sao todos os documentos gerados entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas
de reunido, diario de obra, correio eletronico, livro de ocorréncias, informagdes e oficios entre
outros, que subsidiam e comprovam a coordenagdo do objeto pela Fiscalizacdo em conjunto com
a executante, além de fatos, observagdes ¢ comunicagdes relevantes ao andamento do servigo.
Cabera a CONTRATADA o registro didrio e ao CONTRATANTE o registro a cada vistoria dos
fatos, observagdes e comunicagdes relevantes ao andamento dos servigos ou obras podendo tais

registros serem desenvolvidos eletronicamente.

3.22 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Servigos que envolvem atribui¢cdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a
supervisdo, orientacdo técnica, coordenacdo, estudo, planejamento, projeto, especificagdo,
assisténcia técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliagdo, arbitramento, laudo,
parecer técnico, elaboracao de or¢amento, apropriagdes e fiscalizagdo, sondagens e topografia.
4. FASES DOS SERVICOS
4.1 INICIO DOS SERVICOS
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O prazo total de realizacdo dos servigos tem seu inicio, em dias corridos, determinado a partir
da data de vigéncia do contrato que sera publicado no Diario Oficial da Unido — DOU, dispensada,
neste caso, a emissao de Ordem de Servico.

Para o inicio dos servicos, ressalta-se a obrigatoriedade de a CONTRATADA trabalhar
com corpo técnico de profissionais citado no atestado de capacitagdo, apresentado no processo de
licitagdo. Nao serd permitida a participacdo de outros profissionais sem o consentimento da
fiscalizagdo.

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com o
CONTRATANTE para dar inicio aos trabalhos.

42 FISCALIZACAO, ORIENTACAO E CONTROLE
A Fiscalizacdo sera exercida por equipe multidisciplinar composta por servidores ou
terceiros designados pelo CONTRATANTE, convenientemente credenciados junto a
CONTRATADA, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo de orientagdo
geral, controle e fiscalizacdo dos servigos e projetos nos moldes da NBR 5671/1990, a qual sera
investida de plenos poderes para:
a) Solicitar da CONTRATADA a substitui¢do, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional
que embarace a sua fiscalizacao;
b) Rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfagam aos servigos contratados,
obrigando-se a CONTRATADA a refazer os servigos ou substituir os materiais, sem onus
para 0 CONTRATANTE e sem alteragdo do Cronograma (ocorrendo tal hipotese, a
CONTRATADA devera tomar as providéncias que se fizerem necessaria dentro do prazo
de 48 horas da identifica¢do do problema);
c¢) Sustar qualquer servigo que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que
este tenha direito a qualquer indenizacao;
d) Solicitar projetos, copias de documentos etc. relativos aos servigos;
e) Atestar o recebimento de objeto verificando se os servigos foram executados de acordo
com o contrato, conforme especificagdes apresentadas e aceitas; o ato de atestar se
concretiza com a declarago e assinatura dos servidores designados na nota fiscal/fatura ou

documento equivalente.
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A acdo ou omissao total ou parcial da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA de sua
responsabilidade pela execucao dos servigos contratados.

Os representantes da Fiscalizagdo reportar-se-do direta e exclusivamente ao Responsavel
Técnico da CONTRATADA ou seu preposto, nomeado por esse através de comunicagdo escrita
encaminhada ao CONTRATANTE.

Os representantes da Fiscalizacdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a
todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente
licitacdo, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA ou de prestadores de servigos ou
terceiros assim como terdo acesso a todos os documentos, projetos ¢ materiais que facam parte dos
servicos contratados.

A Fiscalizagdo ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros

profissionais.

43 COMUNICACAO E REGISTRO DE OCORRENCIAS

A comunicac¢do e/ou registro de ocorréncias entre a CONTRATADA e a Fiscalizagdo podera
ser feita por meio de reunides previamente agendadas com lavratura de ata, por oficio ou carta
numerada, por telefone — caso de duvida referente as etapas do processo, documentacdo técnica,
projetos e outros, ou por meio de enderecos eletronicos oficiais da CONTRATADA e

CONTRATANTE.

44 MEDICAO OU AFERICAO DE SERVICO

Conforme estipulado no Termo de Referéncia.

4.5 RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO

Conforme estipulado no Termo de Referéncia.

5. CONSIDERACOES INICIAIS
5.1 PLANEJAMENTO DOS SERVICOS
Serd facultada @ CONTRATADA fazer prévia visita ao local para proceder exames das

condicoes locais e de eventuais interferéncias. A visita ao local, devera a CONTRATADA solicitar
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agendamento junto ao CONTRATANTE, das datas e horarios.

A CONTRATADA emitira relatorios por etapas das atividades desenvolvidas, contendo
todas as informagdes pertinentes e/ou solicitadas pela Fiscalizacéo.

Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos servigos ou especificagdes deverdo ser
previamente esclarecidas junto ao CONTRATANTE, visto que, depois de apresentada a proposta,
0o CONTRATANTE ndo acolhera nenhuma reivindicagdo. Omissdes, por parte da
CONTRATADA, jamais poderfo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de
pregos.

A CONTRATADA devera prever todos os custos envolvidos para a completa execucdo do
objeto, ndo sendo aceitas alteragcdes da planilha de custos apos a licitagao.

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para
que as suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram
negativamente no andamento dos servigos procedendo a perfeita integracdo entre seus prestadores
de servico.

Para os servicos, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os materiais,
equipamentos, acessorios, mao-de-obra, mesmo que ndo explicitamente descrito nas
especificagoes e diretrizes dos projetos.

Qualquer prejuizo causado ao CONTRATANTE em virtude de atraso na finalizagdo dos
servigos sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5.2 PROFISSIONAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

E de responsabilidade da CONTRATADA a utilizagdo de profissionais habilitados,
capacitados ¢ altamente especializados, os quais, mantendo autonomia técnica, assumam a
condi¢do de autores dos projetos e, no caso especifico de projeto de arquitetura, assumam a
condicdo de coautores, sendo responsaveis técnicos por estes, na intensidade necessaria que
assegure progresso satisfatorio aos servicos e projetos, dentro dos cronogramas previstos para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a sua execugao.

Ressalta-se a obrigatoriedade de a CONTRATADA trabalhar com o corpo técnico de
profissionais citado no atestado de capacitagdo, apresentado no processo de licitacdo. Nao sera

permitida a participagdo de outros profissionais sem o consentimento da fiscalizacdo. Caso haja a
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aceitacdo de novos profissionais junto ao processo inicial, esses deverdo comprovar sua capacidade
técnica perante a Fiscalizagdo e continuar atendendo as exigé€ncias técnicas estipuladas pelo Edital.

A CONTRATADA devera anotar ¢ atestar a responsabilidade dos seus profissionais, além
de assumir os 6nus decorrentes de erros de projeto e especificagcdes ou conclusdes de sua autoria
apresentadas, desde que devidamente comprovados.

A qualquer tempo a Fiscalizagdo podera solicitar a substitui¢do de qualquer membro da
equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
servicos e que continue atendendo as exigéncias técnicas estipuladas pelo Edital.

Todos os equipamentos, ferramentas, materiais e softwares necessarios, em quantidade e
qualidade suficientes para conclusdo dos servigos de projetos nos prazos fixados deverdo ser

fornecidos pela CONTRATADA, sendo sua a integral responsabilidade sobre os mesmos.

5.3 COORDENACAO DOS PRODUTOS

A CONTRATADA devera elaborar todos os produtos e servigos — estudos, projetos,
modelos, especificacdes, orgamentos, quantificacdes e outros, com os respectivos laudos e
pareceres técnicos. Estes deverdo ser apresentados devidamente analisados, coordenados,
integrados e compatibilizados tecnicamente entre si, contendo todos os elementos necessarios a
execucdo do objeto da licitagdo. Sera inteiramente da CONTRATADA a responsabilidade de
coordenacdo desses trabalhos entre seus diversos autores, dirimindo pontos conflitantes,
respeitando a independéncia técnica de cada um. Devera também gerenciar as informagoes e fazer

a organizacdo da documentagdo gerada.

5.4 COMPATIBILIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS

Devera a CONTRATADA fazer a compatibilizagdo de todos os produtos e servigos previstos
na edificacdo, verificando possiveis interferéncias entre si dos sistemas construtivos propostos.

Caso haja qualquer interferéncia ou constatacdo da impossibilidade de execugdo, cabe a
CONTRATADA apresentar as melhores solucdes e fazer as modificagdes.

A compatibiliza¢do dos produtos e servigos devera ser apresentada ao CONTRATANTE
além das pranchas convencionais também por meio de metodologia BIM, conforme especificado
no anexo Diretrizes Bésicas Para Projetos em BIM.

5.5  ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA
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Cabera a CONTRATADA, visando a perfeita execugdo e¢ completo acabamento dos
servigos, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes

que levem a bom termo este objetivo.

5.6 TAXAS, EMOLUMENTOS, LICENCAS E FRANQUIAS

A CONTRATADA sera responsavel por todas as despesas legais relativas aos servigos e
projetos, tais como, taxas, licengas, emolumentos, registros em cartorio, impostos federais,
distritais, estaduais e municipais, seguros contra incéndio e de responsabilidade civil, contratos,
selos, despachante e outros referentes a legislagdo, codigos e posturas referentes aos servigos e
projetos.

A CONTRATADA devera, ainda, incluir as consultas as concessionarias de servigos
publicos (energia, agua, saneamento etc.), empresas de seguros etc., necessarias ao
desenvolvimento de seus trabalhos; obter todos os certificados de inspecao dos servicos prestados,
de modo que ao encerramento do contrato, 0 mesmo esteja aprovado conforme as disposicdes dos
orgdos de fiscalizacdo estadual, federal ou de quaisquer outras naturezas.

Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovacdo dos projetos, esta sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera apresentar, no inicio dos servicos, ou seja, apos 05 (cinco)
dias da vigéncia do contrato, Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA e/ou ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execucio dos servicos e/ou
projetos, com a respectiva comprovacao da taxa recolhida.

Em caso de multas aplicadas em fung@o dos servigos que estdo sendo executados, ¢ de
responsabilidade da CONTRATADA o pagamento e o cumprimento das normas para sanar o
problema detectado pela autoridade que aplicou a sang@o.

Todas as questoes, reclamagoes trabalhistas, demandas judiciais, agdes por perdas e danos e
indenizac¢Ges oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuizos causados pela CONTRATADA
serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, responsabilidade

solidaria por parte do CONTRATANTE.
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5.7 SEGUROS E ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes
no trabalho devido a execugdo dos servicos contratados, uso indevido de patentes registradas, e,
ainda que resulte em caso fortuito ou de for¢ca maior, a destruicdo ou danificagdo dos servigos e
projetos até a devida aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigcos contratados, ainda que

ocorridos fora das instalagoes da CONTRATADA.

5.8 OUTRAS DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA
As despesas relativas aos itens abaixo mencionados, caso ocorram, correrdo por conta da
CONTRATADA:
e Estadias;
e Transporte de materiais ¢ equipamentos;
e Transporte de pessoal administrativo e técnico; e
e Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos necessarios a total execucao dos servigos

contratados.

6. SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS

Os servigos a serem desenvolvidos consistem em projetos de engenharia, englobando os
anteprojetos, projeto basico, aprovacdo dos projetos legais, até o desenvolvimento dos projetos
executivos completos para execugdo do objeto da licitagdo. Além disso, os servigos envolvem a
elaboracdo de orgamentos, levantamento de quantidades de insumos e servigos, composicdo de
precos unitarios, cronogramas fisico-financeiros, especificagdes, vistorias, laudos técnicos e
pareceres (se necessario).

A coordenacgdo geral das atividades técnicas dos projetos de edificagcdes serd realizada em
funcdo das determinacdes da Concepgdo Arquitetonica, das solugdes pré-estabelecidas neste
caderno e diretrizes dos projetos complementares, considerando inicialmente a seguranga, a
funcionalidade, a adequagdo ao interesse publico e o respeito a certificagdo de processos e produtos
utilizados nas solugoes.

A coordenagdo especifica de cada uma das atividades técnicas dos projetos complementares
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de engenharia e de seus elementos e componentes sera atribuida 8 CONTRATADA por meio de
seus profissionais responsaveis pela sua concepgdo e detalhamento.

As diretrizes para cada tipo de projeto objeto desta contratacio estio em anexo no
Termo de Referéncia e servirio como norteadores para elaboracao dos projetos basicos e

executivos.

6.1 LEVANTAMENTO DE DADOS

Para o correto dimensionamento das instalagdes elétricas, hidraulicas e projeto de demoligado
do barracdo, a devera realizar o levantamento de informagdes no local da obra.

Sera fornecido um arquivo em formato “dwg” de implantagdo do local, porém cabe a
CONTRATADA a inteira responsabilidade de conferir medidas e construgdes existentes no local,

ndo cabendo reclamagdes em razdo de divergéncia existentes no arquivo.

6.2 ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

A partir da Concepcao Arquitetonica e dos dados ja adquiridos pelo CONTRATANTE, serdo
fornecidas a CONTRATADA as diretrizes do projeto, podendo a CONTRATADA readequa-lo,
apresentando solugdes alternativas, caso necessario. Assim, a partir da analise e avaliagdo de todas
as informacdes fornecidas pelo CONTRATANTE e das pesquisas relacionadas, a
CONTRATADA iniciara a elaboragdo dos anteprojetos.

Os sistemas das edificagdes, decorrerdo: das condi¢des de projeto; da padronizacio
desenvolvida pelo CONTRATANTE; das tecnologias envolvidas; da legislagdo em vigor e das
necessidades basicas de funcionamento, conforto, seguranca e eficiéncia.

Cabe salientar que cada solucdo proposta em projeto, em suas diversas etapas, sera discutida
previamente entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, através da Fiscalizacdo, por meio de
seus profissionais ou por ela indicados, em face de rigidos critérios de projeto executivo a serem
seguidos e sempre sera norteada pelo anseio conjunto de buscar a melhor relagdo
qualidade/eficiéncia/prazos de execucdo e caracteristicas construtivas, assim como a melhor
relacdo custo/beneficio, dentro dos pressupostos conceituais estabelecidos, sempre considerando
a compatibilidade com a Concepgdo Arquitetonica.

Desta forma, a CONTRATADA devera pautar o projeto no plano de desenvolvimento

inicialmente proposto, nos incentivos e restri¢cdes a ele pertinentes, quer fisica quer em relagdo a
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disponibilidade econdémica e financeira para sua implantagdo, especificando a utilizagdo de
materiais ¢ métodos construtivos adequados ao objetivo da edificacdo que possibilitem o emprego
de mao-de-obra, tecnologia e matérias-primas locais para sua implantagdo, adotando solucdes
construtivas racionais, elegendo sistemas de modulacdo e padronizagdo compativeis com as
caracteristicas da edificacdo, e oferecendo facilidades de operacdo e manutencdo dos diversos
componentes e sistemas envolvidos tanto interna quanto externamente, sem prejuizo de sua
durabilidade considerando eventual impacto ambiental.

As diretrizes do projeto serdo previamente fornecidas como anexo no termo de referéncia e
discutidas e apresentadas nas reunides entre representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, ou mediante correspondéncia formal por meio convencional ou eletronico,
desde que todos os encontros, modificagdes e propostas aceitas ou recusadas permanegam

registrados no processo de aferi¢do de servigos contratados.

6.3 PROJETOS
Todos os projetos deverdo ser entregues em meio digital (inclusive em formato IFC) e
impressos. Os projetos englobados nesta contratagdo sdo:
a) Projeto de demoli¢cdo do barracdo 03 com aproximadamente 2700 m? de area
construida incluindo todas as paredes, elementos e estruturas existentes. Resumidamente
a demoli¢@o contemplara:
i.  Demolicdo de toda estrutura metalica existente (porticos, vigas, pilares, tercas,
contraventamentos, fechamentos, etc;
ii.  Demoli¢do de toda alvenaria existente;
1.  Demoli¢dao de coberturas existentes;
iv.  Demolicao de estruturas de concreto;
v.  Demais elementos .
Deverdo ser contemplados documentos, como Memorial Descritivo e Especificagdo
Técnica, contendo todos os materiais ¢ métodos construtivos necessarios a demoligdo
do barracio, integrando todas as etapas desse procedimento aos servicos de adequagao
das instalagdes elétricas e hidraulicas.

A demoli¢do contempla um ciclo completo: cortes, demoligdes, cargas ¢ descargas,
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separacdo, transporte e destinag@o final conforme normas e leis vigentes.

b) Projeto de adequacio das Instalacoes Elétricas em razio da demoligdo,

contemplando os seguintes itens:

1.

ii.

1il.

1v.

Vi.
Vil.
Viii.

1X.

Xi.

Xii.

Xii.

Levantamento da planta de situag¢do, incluindo pontos elétricos, cabos e
condutores, quadros, luminarias e similares;

Identificacdo dos componentes que deverdo ser substituidos, considerando o
galpao que sera demolido, estado de conservagado e funcionalidade;
Levantamento da carga méaxima a ser mantida;

Projeto dos quadros de distribuicao das edificagdes;

Projeto do quadro geral de baixa tensdo (QGBT);

Projeto do padrao de entrada (BT ou MT);

Projeto das vias de cabos;

Projeto de aterramento;

Elaboracdo do memorial descritivo da obra a ser contratada e executada,
incluindo ensaios finais;

Apresentacdo do memorial de calculo de todos componentes;

Especificagdes técnicas dos componentes da instalagdo elétrica;

Elaboracdo de planilha detalhada de quantidades e custos de materiais ¢ mao de
obra necessarios para a execucao da obra;

Todas as tratativas necessarias com a concessiondria de energia para a alteracao

do padrao de entrada.

c) Projeto de adequacdo das Instalacées Hidraulicas em razio da demolicio,

contemplando a adequacdo de tubulacdes, acessorios e equipamentos afetados pela

demolicdo do barracdo, conforme legislagdo especifica; apresentacio de seu

dimensionamento final e perspectivas isométricas das tubulacdes (se necessario).

Também, caso necessario, devera ser incluido projeto da estrutura que suportara nova

caixa d’agua que abastecera as instalagdes hidraulicas existentes em uma das edificacdes

do terreno (almoxarifado/deposito), além da execugdo de sondagem do terreno (SPT) para
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projeto dessa estrutura;
Nenhum prédio podera ser abastecido diretamente pela rede publica, sendo o suprimento
regularizado sempre por meio de reservatorios. As instalagdes deverdo ser executadas

rigorosamente de acordo com as normas da ABNT;

6.3.1 Anteprojeto ou Projeto Basico

A partir das diretrizes de projetos fornecidos pelo CONTRATANTE e dos estudos e
levantamentos preliminares, serdo desenvolvidos pela CONTRATADA os anteprojetos, com o
langamento ¢ dimensionamento dos sistemas construtivos a serem adotados nas edificagdes.

Os anteprojetos proporcionardo um conjunto de informagdes técnicas da edificacgdo,
necessaria ao inter-relacionamento e compatibilizagdo dos projetos entre si e suficientes a
elaboracdo de listas de materiais e servigos (quantidade e qualidade), estimativas de custos e de
prazos para execucao dos servigos quando da fase de obra.

A CONTRATADA apresentara, nesta fase, os projetos em escala 1:50 (ou melhor escala
para visualizacdo e entendimento dos projetos), utilizando os critérios de apresentagdo para os
projetos executivos, ou outra adequada ao perfeito entendimento da solu¢do proposta para as
edificacoes.

Em linhas gerais, todos os anteprojetos deverdo representar um conjunto de defini¢des que serdo
sempre orientados levando-se em considera¢do o conforto, a implementagdo das tecnologias quanto aos
sistemas construtivos, resisténcia e durabilidade dos materiais, e aos fatores econémicos relativos a melhor
relagdo entre custos, beneficios, durabilidade e padrdes desejados, além de aspectos ambientais.

Os anteprojetos deverdo representar um conjunto integrado de solugdes que respeitem os
seguintes conjuntos de critérios e requisitos, entre outros:

a) Eficiéncia Energética;
b) Eficiéncia na utilizagdo de equipamentos mecanicos e maquinarios nas demolicdes.

Os anteprojetos deverao ser entregues em compact disc (CD) ou digital video disc (DVD),
em formato DWG, de forma que permita a leitura total e sem problemas dos arquivos, e impressos
em duas vias em formatos (Al, A2, A3 ou A4) solicitados pela fiscalizagdo, e devidamente
assinado pelos profissionais responsaveis além dos arquives em formato IFC conforme
estipulados no anexo Diretrizes Bésicas Para Projetos em BIM do termo de referéncia.

Com a conclusdo do anteprojeto, a obra ja estd completamente dimensionada e
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compatibilizada, sendo possivel inclusive a partir deste, a elaborag¢@o da planilha or¢amentaria.

6.3.2 Projeto Legal

A CONTRATADA devera assumir total responsabilidade no encaminhamento e aprovagao
do projeto legal junto aos 6rgios da administragdo publica local, estaduais e federais, devendo
preliminarmente levantar suas restricdes especificas e assegurar que sejam atendidas todas as
condicdes legais exigidas, por meio de um permanente acompanhamento destas condicdes,
baseado na perfeita identificagdo de requisitos em areas urbanas e no acompanhamento da
evolucdo das exigéncias das administragdes publicas quanto aos projetos.

Para a aprovacdo do projeto legal em pauta a CONTRATADA devera levantar
preliminarmente as restricdes especificadas do loteamento, do lote e da propria edificagao.

Nesta etapa, o projeto legal devera ser apresentado na escala exigida pelo(s) orgio(s), e
apresentados a tempo a0 CONTRATANTE, para afericdo e apontamento das assinaturas de seus
representantes legais.

Cabera a CONTRATADA a emissao dos projetos e da documentagao legal, em quantas vias
forem necessarias, como também sua retirada junto ao CONTRATANTE, apds o apontamento das
assinaturas, e protocolo junto aos administradores locais, estaduais, federais e concessionarias,
além do seu acompanhamento a esses 6rgaos.

Sera utilizado como critério de aferigdo de servicos o conjunto de Projetos Legais
devidamente assinados e aprovados, devendo ser atestados conforme planejado e avaliado no

Cronograma Fisico-Financeiro.

6.3.3 Projetos executivos

Os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos, eletrdnicos e descritivos referentes aos segmentos especializados,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execug¢do da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo. Compreenderdo a completa caracterizacao
e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas para posterior execucao e implantagdo do

objeto, garantindo a plena compreensdo das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagdo
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correta nos trabalhos. Deverfo partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos, apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as altera¢des
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

A CONTRATADA apresentara, nesta fase, na escala 1:50, os projetos completos e os demais
detalhes construtivos nas escalas 1:20, 1:10, 1:5 e 1:1, ou outra adequada ao completo e perfeito
entendimento da solugdo proposta, de modo a gerar um conjunto de informagdes suficientes para
a perfeita caracterizacdo das obras/servicos a serem executados, além de todo e qualquer
detalhamento que a Fiscalizag@o entender ser tecnicamente necessario, com legendas especificas
para cada tipo de projeto executivo.

O resultado deve ser um conjunto de informagdes técnicas claras e objetivas sobre todos os
elementos, instalagdes, sistemas ¢ componentes relativos ao objeto contratado.

A CONTRATADA devera desenvolver um tnico pavimento por prancha por especialidade,
além de todo e qualquer detalhamento de elementos onde se julguem necessarios ao perfeito
entendimento e compreensdo do que foi projetado, conforme opinido técnica da Fiscalizagao,
visando facilitar sua execu¢ao na obra.

Os detalhes construtivos poderdo ser apresentados em formato de caderno de detalhes, caso
essa seja a opcdo escolhida entre os fiscais e o contratado.

A nomenclatura e forma de apresentacdo dos arquivos estd especificado nas Diretrizes
Bésicas para Projetos em BIM.

Todos os projetos executivos deverdo conter, além da assinatura do Engenheiro ou
Arquiteto responsavel, o nome da empresa, a mengao do titulo profissional que os subscrever e o
numero dos respectivos registros no CREA/CAU, com campo para assinatura do signatario por

parte do CONTRATANTE.

6.4 COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS (SE COUBER)

Quando existir mais de um projeto conflitante na mesma area, estes serdo superpostos de
modo a verificar as interferéncias entre si e os problemas evidenciados para que a coordenagio
possa soluciona-los.

Devera ser feita, pela CONTRATADA, a compatibilizagdo no momento em que os projetos

ja estiverem concebidos, de modo que possiveis erros possam ser detectados.
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A analise, verificacdo e corre¢do das interferéncias entre as diferentes solugdes de projeto
visam ao perfeito ajuste entre eles, de modo a contribuir para a obtengdo dos padrdes de qualidade
na entrega final do produto.

A compatibilizacdo tem como referéncia o projeto arquitetonico, ndo impedindo sua
flexibilidade no desenvolvimento compativel com os demais, tendo em vista critérios técnicos e
econdmicos.

A agdo de superposicdo de projetos e a sua visualizacdo espacial consistem em ferramentas,
por sua natureza sistematica, detectores de possiveis conflitos evitando-se, dessa forma, erros e
minimizando as divergéncias entre os projetos e simplificando a execucdo da obra.

A CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE os projetos compatibilizados até o
nivel executivo, devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados pelo
profissional responsavel, que permitam a contratagdo da execugdo das obras.

A compatibilizagdo de projetos seguira as recomendacdes e procedimentos constantes no

Anexo Diretrizes Basicas para Projetos em BIM.

6.5 APRESENTACAO DOS PROJETOS
6.5.1 Apresentacio grafica e digital

Ao término de cada projeto especificado no cronograma fisico-financeiro, a
CONTRATADA devera apresenta-los em meio eletronico como Compact Disc (CD) ou Digital
Video Disc (DVD), em formato “*.dwg” compativel com Autocad 2007 (ou versdo do programa
utilizada pelo CONTRATANTE a época da entrega dos servicos). Nao serdo aceitos arquivos do
tipo “*.dxf’. Serdo entregues ainda duas copias plotadas em papel sulfite com densidade de
75 g/m2.

Além disso, ao término de cada Projeto Executivo, a CONTRATADA devera apresentar
memorial descritivo detalhado contendo a metodologia de calculo adotada, as especificacdes de
materiais e servicos, os orcamentos sintéticos e analiticos contendo os quantitativos e as
composicdes de pregos unitarios, bem como os estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos,
pareceres e vistorias que se fizeram necessarios a elaboracdo e ao entendimento dos referidos
projetos.

Os textos e planilhas deverdo ser entregues em formato “*.doc” e “*.xls” compativel para
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leitura no Microsoft Office, de forma que permitam leitura total e sem problemas dos arquivos
pelos softwares Word e Excel (Microsoft), em Compact Disc (CD) ou Digital Video Disc (DVD),
juntamente com duas cépias impressas.

As imagens enviadas deverdo apresentar-se com extensao JPG.

O projeto em formato MODEL deve ser apresentado na unidade centimetros.

As cotas ndo devem ser editadas, sob pena de san¢des administrativas. Deverdo possuir 02
(duas) casas decimais de precisao.

A fonte adotada como padrdo sera Arial, com altura de texto condizente com a escala
utilizada no projeto, de acordo as especificagdes estabelecidas neste caderno.

A etiqueta/rotulo do CD ou DVD devera conter as seguintes informagdes: pavimento, titulo
do projeto, especialidade do projeto, nome do Contratado com as descri¢cdes ¢ simbolos oficiais,
bem como o nome dos arquivos nele contidos.

As identificacdes dos “layers” devem ser criadas de acordo com a necessidade e para cada
tipo de levantamento, conforme identificacdes nas legendas.

A planta em papel sulfite, assim como as discriminagdes técnicas, deverdo ser entregues em
uma pasta plastificada organizadas em plasticos de acordo com o tipo de projeto com identificagdo
do pavimento, titulo (s) do (s) projeto (s), especialidade (s) do projeto (s) e nome do Contratado,
sendo que em cada plastico devem estar no maximo cinco (05) pranchas. Deve ser entregue em
folha oficio um sumario com a identificacdo e localizacdo de cada prancha.

Os padroes de simbolos e brasdes utilizados pela PF serdo fornecidos a CONTRATADA
para incluir em projetos e/ou documentos gerados.

O carimbo devera ser o do CONTRATANTE - sera disponibilizado pela equipe de
fiscalizagdo, com 18,5cm de largura, ¢ devera conter, no minimo, as seguintes informagoes:

e Nome do cliente (POLICIA FEDERAL);

e Titulo do projeto (Depésito de Veiculos - Vila HAUER);

e Especialidade do projeto (Projeto Arquitetonico, Estrutural etc.);

e Assunto da prancha (Pav. térreo - Planta baixa);

e Endereco do imével (rua, n° e cidade);

e Nome/CREA do(s) projetista(s) (com endereco e telefone);

e Campo para assinatura do proprietario (signatdrio do CONTRATANTE);
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e N°da prancha e quantidade de pranchas (01/05);
e Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, etc.);

e Data de conclus@o do projeto (més e ano);

e Numero de revisao (00).

A definicdo de cores para a espessura de penas devera acompanhar a seguinte tabela:

Espessura Da ~ N° da cor no .
pena Cor Padrao AutoCAD Use object color

0,1 Red 1 black

0,2 Yellow 2 black

0,3 Green 3 black

0,4 Cyan 4 black

0,5 Blue 5 black

0,6 Magenta 6 black

0,7 White 7 black

0,1 8 8 black

0,1 9 9 black

0,15 Demais cores Demais cores color

Alguns elementos de desenho e suas espessuras de pena:

TEXLOS  tovieeieieieeest ettt ettt et r e bbbt raeaaas 0,2 ou 0,5(p/titulos)
Indicacdo de COrte.......uoviieniiiiieeieee e 0,5
Cotas dENIVEL.......cooouviiiiiiieeeee e 0,2
LinhasS de COta....cuuiiiiieiiiciceeee e 0,10
Margens depranchas..........cccceeeeerieeiieieecieeeee e 1,0
HACKUIAS. ...ttt e 0,10
ParEES.....evicveeeeeeeceeeee ettt 0,50u0,6
ESquadrias ......oocooieiiieieeee e 0,3¢e0,2
MODBIHATIOS  oovviivieeeieeiececceeeeee ettt e ns 0,2¢0,3
PaiSa@iSmO .......oeeieiieeiie et e 0,1e0,2

Devera ser colocado no arquivo de desenho, fora da area da prancha, uma tabela com a

relacdo de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e o software
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utilizado, bem como a sua versao.

Os documentos referentes aos projetos finais devem ser entregues em pranchas padronizadas
(A3, A2, Al ou A0), tamanho maximo A0, em 03 (trés) copias assinadas pelo responsavel técnico
e entregues em midia eletronica, constando todos os arquivos referentes ao objeto de contrato.

Deverdo ser anexados os arquivos de desenho, com extensdo PDF, seguindo os padrdes de
impressao estabelecidos neste Caderno.

O envio de arquivos em PDF ou dwg ndo exclui a necessidade de apresentacdo de arquivos
em formato IFC, que serdo utilizados para verificagdo dos quantitativos do or¢gamento e outras
verificagdes que a fiscalizacdo entender necessidade.

Todas as vistas dos modelos (perspectivas, elevagdes, cortes, plantas, entre outras) que
aparecem impressas nas pranchas devem ter suas posi¢des correspondentes registradas em
arquivos PDF 3D equivalentes. Deve se usar o maior numero de vistas salvas possiveis dentro de
um mesmo PDF 3D. As vistas salvas no PDF 3D devem ter a mesma identificacdo das suas versoes
impressas em papel devem também ser fornecidas em formato PDF 3D.

A Contratada assume, de antemio, que possui os direitos de uso de quaisquer
elementos de projeto presentes nos modelos e reproduzidos nas pranchas, sejam os criados por
ela ou adquiridos de terceiros, e entende ser a tinica responsavel por qualquer acusacio de
violacdo de direitos autorais que porventura possam ocorrer, isentando completamente a

CONTRATANTE de participacio em qualquer irregularidade.

O tamanho das pranchas devera obedecer a seguinte tabela:

Simbolo Formato Formato
Largura x Altura (mm) Padronizado

Ix1 210 x 297 A4

2x 1 420 x 297 A3

3x1 630 x 297

4x1 840 x 297

1x2 210 x 594

2x2 420 x 594 A2

3x2 630 x 594
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4x?2 840 x 594 Al

1x3 210 x 891

2x3 420 x 891

3x3 630 x 891

4x3 840 x 891

1x4 210x 1188

2x4 420 x 1188

3x4 630 x 1188

4x4 840 x 1188 A0

Sera utilizado como critério de aferi¢ao de servigos o conjunto de projetos executivos de

cada instalagdo completos, assinados e entregues em midia (incluindo formato IFC) e em versdo

impressa, devendo ser atestados conforme planejado e avaliado no Cronograma Fisico-Financeiro.

6.6 DOCUMENTACAO TECNICA

Devera ser apresentada a documentacdo técnica necessaria ao perfeito entendimento das

solucdes previstas assim definidas:

a)

b)

Caderno de Encargos unico, Especificacoes Técnicas e Memorial Descritivo:
documento tnico que devera abordar as obrigagdes da CONTRATADA (executor da
obra) ¢ do CONTRATANTE, a caracterizagdo ¢ detalhamento dos materiais,
componentes, equipamentos e servicos a serem utilizados nas obras objetivando o
melhor desempenho técnico, ndo sendo aceitos especificagdes superficiais e que ndo
retratem a realidade do objeto contratado. Além da descri¢ao do processo de execucdo
dos servicos envolvendo todos os projetos executivos de engenharia objetos da
contratacao (projeto elétrico, hidraulico e demoli¢@o), devera contemplar critérios de
medi¢do e pagamento dos servigos propostos. O documento deve ser tnico e separado
por area.

Memérias de Calculo: documentos que relatardo todas as etapas e hipoteses de calculo
utilizadas na elaborag@o de todos os projetos de engenharia, instalagdes e sistemas.
Catalogos, manuais técnicos e amostras: documentos que especificardo todos os
materiais e equipamentos em todos os projetos executivos, devendo ser descritos e

possuir equivaléncia de primeira linha de fabricagdo de acordo com a natureza da
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edificagdo;

d) Especificacdes de execucao de ensaios de desempenho e entrega dos sistemas com
fornecimento de materiais e equipamentos selecionados e respectivos testes de fabrica
a serem requeridos;

e) Elaboracao de planilha de materiais e servicos com quantidades de equipamentos,
componentes e insumos para a implantacao das instala¢des e sistemas, composi¢des de
custo unitario de todos os servigos, composi¢ao do BDI, etc.

f) Elaboraciao de cronogramas de atividade e fisico-financeiro com a demonstragao
dos caminhos criticos da obra;

Observacao: Segue exemplo da forma de Memorial Descritivo de alguns materiais e servigos,
devendo constar uma breve descricdo do servigo ou material, a forma de execugdo do servigo
segundo as recomendacdes do fabricante ou procedimentos homologados pela boa pratica de

engenharia, e, por fim, o critério de medigao para fins de pagamento de cada servico executado:

INiCIO DO EXEMPLO:

“l. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Canteiro de Obras
1.1.1 Placa de identificacdo

Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra em local a ser determinado pela
Fiscalizagdo com drea no tamanho de 6 m? (3,0 x 2,0) m (trés por dois metros), conforme modelo
exigido pelo manual visual de placas de obra do Governo Federal a ser oportunamente
encaminhado a CONTRATADA, e que conterd o objeto do contrato, valor contratual, data de
inicio e término, propaganda institucional entre outros dizeres nas cores verde e amarelo.

Como critério de medicdo serd utilizado a area da placa.

1.1.2 Instalagédes provisorias
A CONTRATADA devera providenciar a loca¢do de abrigo provisorio metalico tipo
contéiner constituido por dois modulos basicos sendo um para uso como almoxarifado de
materiais e ferramentas e outro para refeitorio, um modulo para uso como escritorio com wc

interno e um modulo para uso como vestiario com 6 (seis) chuveiros e 4 (quatro) sanitarios, todos
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com dimensaoes de (6,00 x 2,30 x 2,30) m - comprimento x largura x altura. Todos os equipamentos
referentes a execugcdo da reforma deverdo ser guardados neste local, com aprovagdo da
Fiscalizagdo. Deverdo ser atendidas as dimensées minimas dos ambientes e demais exigéncias

dispostas na NR-18, com relacdo as instalagoes do canteiro de obras.

Como critério de medicdo serd utilizado a locagdo mensal do abrigo.

2. ESTRUTURAS
2.1 Estrutura Metdlica
2.1.1 Estrutura metdlica espacial
No hall externo da entrada principal no 1° pavimento deverd ser executada estrutura
metdlica espacial em aco com cobertura termopldstica em policarbonato translucido alveolar,
conforme definido em projeto executivo.

Como critério de medicdo serd utilizada a darea de projecdo da estrutura.

3. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

3.1 Arquitetura

3.1.1 Vidros

As portas de acesso, conforme indicado em projeto, assim como oS painéis divisorios,

serdo em vidro temperado com 10 mm (dez milimetros) de espessura com bandeira e boneca,
serigrafados com aplicagdo em sua superficie de esmalte sintético branco fosco padrdo
Blindscreen fabricagcdo FABRICANTE, ou similar, equipados com fechaduras e dobradigas em
aluminio cromo acetinado e molas hidraulicas para piso referéncia BTS 75V, FABRICANTE ou

similar.

Os vidros das esquadrias serdo laminados do tipo refletivo a vacuo com 8 mm (oito
milimetros) de espessura com indice de fator solar f = 0,4 e coeficiente global de transmissdo de
calor K = 0,9 de cor fumé espelhado seguindo o padrdo existente na unidade.

Como critério de medicdo sera utilizado a area de vidro.

3.1.2 Revestimento de Piso

3.1.2.1 Regularizacdo de piso
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Havendo necessidade de nivelamento da base, principalmente para aplicagdo de piso
falso, sera feita regularizacdo sarrafeada de base nessas dreas com argamassa de cimento e areia
peneirada 1:3, espessura de 3,0 cm (trés centimetros).

A superficie da base devera ser perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento
do lancamento do cimentado.

As superficies nas areas molhadas deverdo ser desempenadas e alisadas moderadamente,
de forma a regularizar toda a drea do piso, devendo apresentar caimento para os ralos com
inclinagdo de 0,5%.

Ao redor dos ralos, num raio de 25 cm (vinte e cinco centimetros) deverd ser feito um
rebaixamento de aproximadamente 1 cm (um centimetro) para proporcionar o melhor escoamento
da dgua.

’

Como critério de medi¢do sera utilizado a drea de piso.’

FIM DO EXEMPLO

Os itens da etapa “Projetos executivos e documentagao técnica” serdo medidos apos todos

os itens desta etapa forem entregues, analisados e considerados aceites pela Fiscalizagao.

6.7 ORCAMENTO
A fase de orgamento devera contemplar:

a) Discriminagdo Orgamentaria de todos os servigos propostos com suas respectivas
unidades de medida em Planilha Or¢amentaria, que deverdo abranger todos os projetos
executivos, nio sendo aceitos unidades de medida genéricas tais como “verba - vb”
ou “ponto - pt”;

b) Levantamento de Quantidades de todos os servicos propostos, comprovados
analiticamente através de memdrias de calculo, devendo os projetos trazer a
identificacdo dos elementos;

¢) Elaboracdo de Composicdo de Preco Unitario para todos os servigos descritos em
Planilha Or¢camentaria, inclusive instalacoes elétricas, hidrossanitarias, etc.;

d) Elaboragdo da Composic¢ao da Taxa de Encargos Sociais ou Leis Sociais pertinentes a

localidade, e que devera ser aberta, demonstrando todos os seus calculos grupo a grupo;
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e)

g)

h)

Elaboracao da Composi¢ao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas, a qual devera
explanar cada item da composi¢ao que culminou no resultado final (composicao aberta
e com memorial justificativo);

Os precos apresentados em Planilha Or¢amentaria, deverdo tomar como parametro os
custos unitarios de materiais e servigos iguais ou menores que a mediana constantes do
SINAPI/CEF - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio
Civil da Caixa Econdomica Federal, ¢, subsidiariamente, outras tabelas de referéncias
aceitas. Nos casos em que as referéncias ndo oferecerem esses custos poderdo ser
adotados aqueles disponiveis em tabelas de referéncia formalmente aprovada por 6rgao
ou entidade da administragdo publica federal, estadual ou municipal, incorporando-se
as composi¢oes de custos dessas tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos
constantes do SINAPI. Na auséncia de materiais e servicos com esses parametros,
poderdo extraordinariamente ser aceitos parametros provenientes de outros sistemas
técnicos ou publicagdes de coleta de precos (ex.: TCPO/PINI — Tabela de Composigao
de Pregos para Orcamento / Editora Pini), ou mesmo pesquisas de mercado com no
minimo trés or¢camentos por material ou servico, apresentado em papel, fax ou
mensagem eletronica com a identificagao do fornecedor, sempre na regido de execugao
dos servigos;

A Planilha Or¢amentaria devera ser apresentada tanto de forma sintética como analitica
devendo possuir indicagdo da referéncia de cotacdo de precos e a época da coleta de
precos e devera separar as parcelas de materiais e de mao-de-obra, no minimo;

Deve ser apresentada listagem (curva ABC) dos insumos e servigos or¢ados;

Caderno de Cotagdes Unico devendo ser organizado conforme a ordem dos itens da
planilha or¢amentaria. As cotagdes devem ser juntadas em ordem e conter folha resumo
com a descricdo de todas as cotagdes, com destaque em negrito para o preco mais

vantajoso.

A relacdo de itens para orcamento devera ser Unica para todos os projetos e deverdo conter

a Etapa, a Atividade, e o Servigo com unidade e quantidade.

6.8

DEFINICOES PARA A PLANILHA ORCAMENTARIA

Grupo Técnico em Edificagdes em Foz do Iguagu / Parana — GTED/DPF/FIG/PR — Av. Parana, n°® 3471, Jardim Polo Centro, Foz do Iguagu — PR



P

@mli} MJSP — Policia Federal ANEXO II - Caderno de Encargos e

/\tﬁl) GTED/DPF/FIG/PR Especificagdes Técnicas

Projeto Basico e Executivo Processo SEI n° 08385.007295/2019-06
SR/PF/PR — Depésito Hauer T

Curitiba / PR Pdgina 27 de 36

A Planilha Or¢amentaria devera conter os mesmos itens da Discrimina¢do Orcamentaria.

No cabegalho devera constar o Cliente, Obra, Local, Data, Més de referéncia e o valor total
or¢ado em Reais.

Todas as folhas da Planilha Orgamentaria deverdo ser rubricadas pelo(s) responsavel(eis)
técnico(s) pela sua execucdo com exceg¢do da ultima folha que devera ser assinada e receber

carimbo com nome, formagao profissional, especialidade e nimero do CREA.

6.8.1 Curva ABC de Servico
Devera ser elaborada com a mesma formatacdo da planilha or¢amentaria, constando as

porcentagens de peso por servico.

6.8.2 Curva ABC de insumos
Devera ser elaborada com a mesma formatacdo da planilha or¢amentaria, constando as

porcentagens de peso por insumo.

6.9 CRONOGRAMAS

O cronograma fisico deve ser apresentado em duas formas: uma em PERT/CPM e outra em um
Diagrama de GANTT devendo ser detalhado ao nivel de atividades, ndo se restringindo as etapas.

Deve ser apresentado quantitativo de mao-de-obra (por especialidade) e de equipamentos para
execucdo dos servigos, més a més, com base nas composigdes de precos e no cronograma fisico.

O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado com base no cronograma fisico e
considerando o nivel e valores das atividades, e os periodos previstos para medi¢do dos servigos, definido
como mensal, devendo ser apresentado por meio de programas com metodologia de gerenciamento de obras
(Ex: MS-Project e outros) com interface com o programa Office Excel.

No cabegalho devera constar o Cliente, Obra, Local, Data, Més de referéncia e valor total or¢ado

em Reais.

6.10 DISCRIMINACOES TECNICAS
As discriminagdes técnicas dos projetos deverdo obedecer a estrutura listada abaixo
composta de Local da Obra, Etapa, Atividade e Servigo.

Mesmo que uma determinada etapa tenha apenas um servigo, devera haver uma Etapa e uma
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Atividade correspondente.

Deverdo ser extraidos dessa estrutura apenas os itens que couberem ao projeto que esta sendo
elaborado, sendo possivel o acréscimo de atividades ou servicos que ndo tenham sido
contemplados (ndo deverdo ser criadas outras etapas a ndo ser com autorizagao da Fiscalizacdo).

Poderao ser utilizados, quando necessario, subitens do Servico de forma a melhor explica-
lo. Como sdo meramente explicativos, estes subitens nao fardo parte da discriminacdo de itens do

orcamento ou da planilha orcamentaria.

EXEMPLO DE ESTRUTURA PARA ELABORACAO DE CADERNO DE
DISCRIMINACOES TECNICAS:

1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 Demolicoes e retiradas

1.2 Limpeza do terreno

1.3 Ligacgoes provisorias

1.4 Tapumes e areas de vivéncia

1.5 Locagdo da obra

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Drenagem do terreno

2.2 Escavagoes

2.3 Aterros e compactagoes

24 Carga manual e transporte de material escavado
2.5 Muro de arrimo e contengdes

3 SERVICOS GERAIS INTERNOS

3.1 Carga e transporte manual

3.2 Carga e transporte mecanizado

3.3 Transporte com elevador
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34 Transporte com guindaste

3.5 Instalagdo de guincho

3.6 Instalagdo de protegoes
3.7 Andaimes

4 INFRA-ESTRUTURA

4.1 Fundagées profundas

4.2 Servigos gerais de fundagdo

4.3 Foérmas: infraestrutura

4.4 Armaduras: infraestrutura

4.5 Concreto: infraestrutura

5 SUPERESTRUTURA

5.1 Formas: superestrutura

5.2 Armaduras: superestrutura

5.3 Concreto: superestrutura

5.4 Elementos estruturais completos

55 Lajes e painéis pré-fabricados

6 PAREDES E PAINEIS

6.1 Alvenaria de vedagdo

6.2 Alvenaria estrutural

6.3 Elementos vazados

6.4 Vergas

6.5 Placas divisorias pré-fabricadas
6.6 Divisorias leves

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.1 Portas

7.2 Janelas
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8 ESQUADRIAS ME TALICAS

8.1 Portas

8.2 Janelas

8.3 Outros elementos

9 VIDROS

9.1 Vidro cristal comum

9.2 Vidro cristal laminado

9.3 Vidro cristal temperado

10 COBERTURA

10.1  Estrutura de madeira

10.2  Estrutura metdlica
10.3  Telhas
10.4  Domus

11 IMPERMEABILIZACAO E ISOLACAO TERMICA

11.1  Impermeabilizagdo de baldrames

11.2  Impermeabilizagdo de pisos

11.3  Impermeabilizagdo de coberturas, lajes, marquises e terragos

11.4  Impermeabilizagdo de calhas, vigas-calhas e jardineiras

11.5  Impermeabilizagdo de reservatorios

11.6  Impermeabilizagdo de cortinas

11.7  Isolagdo térmica

12 ARGAMASSAS
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12.1  Preparo de argamassa a base de cal hidratada

12.2  Argamassas mistas

12.3  Argamassas pré-fabricadas

13 REVESTIMENTOS DE FORROS

13.1  Chapisco
13.2  Embocgo
13.3  Reboco

13.4  Acabamentos

14 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

14.1  Chapisco
14.2  Embogo
14.3  Reboco

14.4  Acabamentos

15 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

15.1  Chapisco e entelamento
15.2  Embogo
15.3  Reboco

15.4  Acabamentos

16 PISOS INTERNOS

16.1  Lastro de contrapiso

16.2  Regularizagdo de base

16.3  Acabamentos

16.4  Degraus, rodapés, soleiras e peitoris
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16.5  Outros pisos

17 INSTALACOES HIDRAULICAS

17.1  Abrigo de entrada

17.2  Rede de agua fria: rasgos e enchimentos de alvenaria

17.3  Rede de dgua fria: tubos metdlicos

17.4  Rede de dagua fria: conexées metdlicas

17.5  Rede de agua fria: tubos soldaveis de PVC

17.6  Rede de dgua fria: conexées soldaveis de PVC

17.7  Rede de dagua fria: conexées soldaveis/rosca de PVC

17.8  Rede de dgua fria: conexées soldaveis de PVC com rosca metdlica

17.9  Rede de agua fria: tubos roscaveis de PVC

17.10  Rede de agua fria: conexées roscaveis de PVC

17.11  Rede de dagua fria: registros e valvulas

17.12  Rede de dgua fria: equipamentos

17.13  Rede de agua fria: “envelope” de concreto

17.14  Rede de dgua quente: rasgos e enchimentos de alvenaria

17.15  Rede de agua quente: tubos

17.16  Rede de dgua quente: conexdes

17.17  Rede de dagua quente: registros e valvulas

17.18  Rede de dgua incéndio: rasgos e enchimentos de alvenaria

17.19  Rede de dgua incéndio: tubos

17.20  Rede de dagua incéndio: conexdes

17.21  Rede de agua incéndio: registros e valvulas

17.22  Rede de dgua incéndio: equipamentos

17.23  Rede de esgoto: rasgos e enchimentos de alvenaria

17.24  Rede de esgoto: tubos de ferro fundido

17.25  Rede de esgoto: conexdes de ferro fundido

17.26  Rede de esgoto: tubos de PVC

17.27  Rede de esgoto: conexdes de PVC

17.28  Rede de esgoto: tubos de ceramica

17.29  Rede de esgoto: conexdes de cerdmica

17.30  Rede de esgoto: servigos complementares
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17.31  Rede de aguas pluviais: rasgos e enchimentos

17.32  Rede de aguas pluviais: tubos de ferro fundido

17.33  Rede de dguas pluviais: conexoes de ferro fundido

17.34  Rede de aguas pluviais: tubos de PVC

17.35  Rede de daguas pluviais.: conexoes de PVC

17.36  Rede de aguas pluviais: tubos de ceramica

17.37  Rede de aguas pluviais: conexoes de cerdmica

17.38  Rede de aguas pluviais: tubos de concreto

17.39  Rede de dguas pluviais: rufos, calhas e condutores

17.40  Rede de aguas pluviais: servigos complementares

17.41  Aparelhos e metais

18 INSTALACOES ELETRICAS

18.1 Ramal de servigo em média tensdo

18.2 Subestagdo transformadora

18.3 Medicado: alta tensdo (AT) e baixa tensao (BT)

18.4 Ramal de servico em baixa tensdo

18.5 Quadro Geral de Baixa Tensdo — QGBT

18.6 Centros de distribui¢do de energia para iluminagdo e tomadas

18.7 Quadros de for¢a para ar condicionado, bombas, informatica etc.

18.8 Alimentadores parciais dos quadros a partir do QGBT

18.9 Circuitos terminais de iluminagdo e for¢a

18.10  Tubulagdo telefonica até o distribuidor geral
18.11  Distribuidor geral

18.12  Tubulagdo primaria a partir do distribuidor geral

18.13  Tubulagdo secundaria a partir dos distribuidores internos

18.14  Distribuidor interno para Linha Privada de Comunicag¢do de Dados (LPCD)

18.15  Cabeamento externo para voz e dados

18.16  Rede interna de dados: cabo dedicado

18.17  Blocos para conexdo

18.18  Alarme contra roubo: central, tubulagdes, acionadores e rede

18.19  Alarme contra incéndio: central, tubulagdo, seletivos e rede

18.20  Som ambiental: central, tubulagdo e rede
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19 PINTURA

19.1 Pintura em estruturas metdlicas

19.2 Pintura em forros e paredes internas

19.3 Pintura em paredes externas

19.4 Pintura em concreto

19.5 Pintura em esquadrias de madeira

19.6 Pintura em esquadrias metdlicas

19.7 Pintura externa em geral

19.8  Pintura em elementos de funilaria

20 SERVICOS COMPLEMENTARES

20.1 Muros e fechamentos

20.2 Pavimentagdo externa

20.3 Paisagismo

20.4 Quadras de esportes

20.5 Limpeza

20.6 Complementos internos

20.7 Complementos externos

20.8 Servicos de marcenaria

20.9 Servigos de serralheria

21 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO

21.1 Aparelhos condicionadores

21.2 Torres
21.3 Tubulagdes
21.4 Dutos

21.5 Grelhas e difusores

21.6 Drenagem
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21.7 Bombas

21.8  Interligagoes elétricas

22 INSTALACOES ESPECIAIS

22.1 Instalagoes de transporte vertical

222 Instalagoes de gas

22.3 Instalagoes de coleta  de lixo

224 Cofres

22.5 Portas de seguranca

22.6 Salas de autoservico

22.7 Outras instalagoes

Observagdo: Sera utilizado como critério de afericdo de servicos o conjunto de Projetos
Executivos devidamente assinados e aprovados, devendo ser atestados conforme planejado e

avaliado no Cronograma Fisico-Financeiro.

7. DISPOSICOES FINAIS

Em todas as etapas que serdo formalmente analisadas e inscritas em registro de ocorréncias,
0s servigos sofrerdo inspe¢do minuciosa por equipe multidisciplinar da CONTRATANTE para
constatar e relacionar os ajustes que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificagao,
deverao ser executados todos os servigos de revisdo levantados. Tais inspegdes serdo executadas,
quando pertinentes, em conjunto com o(s) responsavel(is) técnico(s) da CONTRATADA.

Todo e qualquer servigo complementar, visando a entrega dos servigos em perfeitas
condi¢des de encaminhamento ao procedimento de licitagdo para construcdo, de acordo com a
legislagdo municipal, estadual e federal e normas da ABNT necessarias a concepgdo dos projetos,
deverio ser previstos e executados pela CONTRATADA.

A entrega do servigco ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em
vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002 — Codigo Civil).

A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentacdo necessaria a
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execucdo dos servigos contratados.

Apbs o recebimento provisorio dos servigos, € até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo de eventuais
duvidas detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, e solucionar as
imperfeicdes detectadas, independentemente de sua responsabilidade civil.

Devera ser providenciado, pela CONTRATADA, baixas da ART de todos os envolvidos,
junto ao CREA em cuja jurisdicdo for exercida a atividade, entregando a Fiscalizagdo toda a
documentacdo referente a essas providéncias.

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA, até o limite estabelecido
no edital de licitacdo dos servigos. Servicos extras com 6nus para 0 CONTRATANTE somente
poderdo ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa realizacdo e eficiéncia dos
servigos e projetos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos
decorrentes da realizag¢ao de ditos trabalhos.

A CONTRATADA também assumira a integral responsabilidade e garantia pela execugdo
de qualquer modificagdo ou projeto alternativo que forem por ela propostos e aceitos pelo
CONTRATANTE, incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificagdes nos servigos
seguintes.

IMPORTANTE: Apods a entrega e aprovacao final dos projetos executivos, a
propriedade destes pertencera definitivamente ao CONTRATANTE.
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1 DESCRICAO

Trata-se das diretrizes e condi¢Ges gerais para elaboragdo de projetos de demoli¢do de

edificacdes da Policia Federal.

A finalidade deste documento ¢ fazer com que os projetos da Policia Federal sejam
otimizados, evitando que projetos sejam elaborados de maneira deficiente, com informagdes
incompletas. Esta especificacdo originou-se das orientacdes encontradas em manuais para

elaboragdes de projeto

2  OBJETIVOS

Agilizar o processo de elaboracdo dos projetos para a Policia Federal, mantendo um
nivel minimo de aceitacdo, bem como proporcionar um meio de harmonizar projetos de
todas as areas do conhecimento que envolvem uma obra, seja ela de uma nova edificagao,

reforma ou demoli¢3o.

3 NORMAS GERAIS

Todos os equipamentos, materiais, projetos e servigos devem estar em conformidade
com a revisdo vigente das normas técnicas publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT) no momento da elaboracao do projeto.

Na falta de uma norma brasileira para alguma situacdo, devem ser atendidas, nas
mesmas condi¢des, os padrdes da IEC e da ISO. Se estas ainda forem insuficientes, a

Fiscalizacdao deve ser consultada.

4 DEFINICOES

Para os efeitos deste caderno sdo adotadas as defini¢cdes apresentadas na NBR

6492/1994 conforme apresentadas abaixo:

4.1 PLANTA DE SITUACAO
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Planta que compreende o partido arquitetonico como um todo, em seus multiplos
aspectos. Pode conter informagdes especificas em funcdo do tipo e porte do programa, assim

como para a finalidade a que se destina.

4.2 PLANTA DE LOCACAO (OU IMPLANTACAO)

Planta que compreende o projeto como um todo, contendo, além do projeto de
arquitetura, as informacdes necessarias dos projetos complementares, tais como movimento

de terra, arruamento, redes hidraulica, elétrica e de drenagem, entre outros.
43 PLANTA DE EDIFICACAO

Vista superior do plano secante horizontal, localizado a, aproximadamente, 1,50 m do
piso em referéncia. A altura desse plano pode ser varidvel para cada projeto de maneira a
representar todos os elementos considerados necessarios.

44 CORTE

Plano secante vertical que divide a edificagdo em duas partes, seja no sentido

longitudinal, seja no transversal.

4.5 FACHADA

Representagdo grafica de planos externos da edificacdo. Os cortes transversais e

longitudinais podem ser marcados nas fachadas.

4.6 ELEVACOES

Representagdo grafica de planos internos ou de elementos da edificagao.

4.7 DETALHES OU AMPLIACOES
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Representagdo grafica de todos os pormenores necessarios, em escala adequada, para

um perfeito entendimento do projeto e para possibilitar sua correta execugao.

4.8 ESCALA

Relagdo dimensional entre a representacdo de um objeto no desenho e suas dimensdes

reais.

4.9 ESTUDO PRELIMINAR

Documento preliminar do projeto que caracteriza o empreendimento ou o projeto
objeto de estudo, que contém o levantamento das informacdes necessarias, incluindo a relagédo
dos setores que o compdem, suas ligacdes, necessidades de area, caracteristicas gerais e

requisitos especiais, posturas municipais, codigos e normas pertinentes.

4.10 MEMORIAL JUSTIFICATIVO

Texto que evidencia o atendimento as condi¢des estabelecidas no programa de

necessidades. Apresenta o partido arquitetonico adotado que é definido no estudo preliminar.
4.11 DISCRIMINACAO TECNICA

Documento escrito do projeto, que, de forma precisa, completa e ordenada, descreve
os materiais de construcdo a serem utilizados, indica os locais onde estes materiais devem ser
aplicados e determina as técnicas exigidas para o seu emprego.

4.12 ESPECIFICACAO

Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas, condigdes ou requisitos exigiveis

para matérias-primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais ou
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produtos industriais semi-acabados.

4.13 LISTA DE MATERIAIS

Levantamento quantitativo de todo o material especificado no projeto, com as

informagdes suficientes para a sua aquisigao.

4.14 ORCAMENTO

Avaliacdo dos custos dos servicos, materiais, mao-de obra e taxas relativas a obra.
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S GENERALIDADES

De uma forma geral, os trabalhos de demoli¢do apresentam grandes dificuldades e
riscos. O dominio do processo de demolicdo ¢ essencial para que se consiga garantir a
integridade de construgdes vizinhas bem como a seguranga do pessoal que executa esse
trabalho. A eventual falta desse dominio, em determinado instante, origina muitas vezes a
ocorréncia de acidentes, causados maioritariamente pela falta de controlo na demolicdo de
partes da estrutura a demolir, levando a sua derrocada total inesperada. Posto isto, os métodos
utilizados no processo de demoli¢do da estrutura, nomeadamente, o equipamento necessario
para a realizacdo desse trabalho e as medidas a tomar para uma execugdo correta e segura,
bem como a preparacdo global do planeamento de todos trabalhos preliminares a realizar e da
demolicdo propriamente dita sdo primordiais. Assim, o planeamento da sequéncia de
execucdo dos trabalhos de demolicao tem grande importincia e deve ser executado por uma
pessoa competente e experiente.

Assim, antes de se iniciar qualquer trabalho de demoli¢do, deve-se elaborar um estudo
prévio com o propoésito de determinar o estado da construgdo, dos elementos estruturais como
pisos, paredes, pilares, etc., por forma a se poder adotar as medidas necessarias para evitar a
ruptura prematura de qualquer parte da estrutura. Se os trabalhos de demolicao do edificio em
causa comprometerem o correto funcionamento estrutural de edificios adjacentes, estes
deverdo ser avaliados antecipadamente de modo a registar possiveis danos ja existentes. A
monitorizagdo devera entdo ser continuada durante e apods a realizacdo dos trabalhos,
permitindo assim a deteccdo de eventuais danos, devendo os mesmos ser devidamente
registados, e se necessario, proceder a reforgo estrutural e consequente reparagao.

Nao menos importantes sdo as questdes legais, pois a Unica forma de se poder prestar
a melhor assisténcia a uma qualquer eventualidade ¢ identificar, & priori, a possibilidade da
sua ocorréncia, devendo dar-se a conhecer todos os procedimentos e mapa de trabalhos a

executar as autoridades competentes.

5.1 CONSIDERACOES AO NIVEL DO EDIFICIO E DO MEIO ENVOLVENTE

A inspeg¢do do meio envolvente permite a identificagdo de possiveis restrigoes que
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possam de alguma forma interferir com o mecanismo de colapso escolhido. Posteriormente, ¢
com base nos elementos obtidos, procede-se ao estudo do mecanismo de colapso a aplicar.
Esta escolha deve ser complementada com uma analise criteriosa da previsdo do
comportamento adquirido pela estrutura ap6s o inicio dos trabalhos.

Atendendo ao local onde se ira proceder a obra de demoli¢do, podera ser necessario
proceder a um conjunto de requisitos legais, tais como permissdes das autoridades locais
(seguranga publica) para a eventual necessidade de encerramento de vias de comunicagio,
pedidos de licencas para a realizagdo de ruidos, vibragdes ou poeiras, requisicdo de
contentores para depodsito de residuos provenientes da demolic@o, entre outros.

As condi¢gdes meteorologicas previstas para os dias em que se procede aos trabalhos €
também um fator de grande importancia, evitando-se assim que as mesmas possam prejudicar

os trabalhos e o programa de demolicao.

5.1.1 Avaliacao do edificio

De modo a se poder analisar qual o melhor método de demoli¢@o a aplicar em cada
situacdo, € necessario reunir toda a informacdo disponivel sobre a estrutura a demolir,
incluindo as dimensdes dos elementos da estrutura, a localizagdo de eventuais juntas ou
pontos da estrutura que possam afetar o mecanismo projetado e o tipo de fundagSes. Esta
avaliagdo ¢ feita com base nos elementos escritos € nas pecas desenhadas existentes ou, caso
estas ndo existam, ¢ realizada recorrendo-se a observagdo, a testes de carga e a uma inspegao
cuidada, obtendo-se assim a caracterizagdo da estrutura [Safe Work Au, 2012] Em geral, a
avaliagdo deve incluir uma analise do edificio ¢ um levantamento estrutural feito com o
auxilio de fotografias ou videos feitos para referéncias futuras. Com base nos resultados
dessas pesquisas, ¢ entdo elaborado um plano de demoligdo e que deve ser acompanhado de
um relatorio de calculos estruturais que avaliem a estabilidade do edificio a ser demolido,
bem como de todos os edificios ou estruturas adjacentes, acessos, terrenos e servigos.

Caso a necessidade de demoli¢do surja por ocorréncia de um anterior incéndio, hd que
ter em conta que a avaliagdo da resisténcia do edificio pode conter alguns “erros”
provenientes das deformacdes elésticas que a estrutura sofre devido as elevadas temperaturas,

podendo inclusive existir elementos encurvados e que apenas se encontram nessa posi¢do
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devido a existéncia de obstaculos que, uma vez removidos, conduzem a movimentos violentos
dos elementos no sentido de recuperarem a sua posi¢do inicial, com inevitavel

desmoronamento de parte da construgao.

5.1.1.1 Registro de plantas

Antes da avaliacdo do edificio é necessario verificar a existéncia de plantas e desenhos
do mesmo e da area envolvente. Caso ndo haja qualquer registo, dever-se-a proceder a sua
elaboracdo e ainda, incluir uma planta de pormenor, mostrando, se existirem, propriedades

adjacentes, passeios para pedestres, estradas e ruas, etc.

5.1.1.2 Itens a recolher na avaliacio

A avaliacdo do edificio deve abranger os seguintes pontos:

a) Os materiais de construgao;

b) A atual utilizacdo do edificio e, se possivel, utiliza¢cdes anteriores;

c) A presenca de aguas residuais, de materiais perigosos, de residuos de produtos
quimicos toéxicos, inflamaveis ou explosivos, de materiais radioativos ou outros
que possam contribuir para a polui¢do do ar e do solo;

d) A identificagdo de areas potencialmente perigosas, por exemplo, a presenca de
espacos fechados e ndo ventilados, pogos de elevadores, etc.;

e) A existéncia de propriedades adjacentes ou estruturas vizinhas ao local, incluindo
muros de suporte de terras, pontes, estradas, estruturas ferroviarias, cabos aéreos, ¢
todas as estruturas e servigos aéreos ¢ no subsolo que possam eventualmente ser
afetados durante o decorrer da obra;

f) As condigdes de drenagem e possiveis problemas relacionados com os recursos
hidricos, como inundagdes e erosdo do solo, especialmente em locais inclinados;

g) As instalacdes partilhadas com edificios adjacentes, incluindo escadas comuns,
paredes divididas, e possivel efeito sobre estas;

h) A necessidade de utilizacdo de uma passagem coberta para pedestres e verificagdo

das condigoes de trafego de veiculos;
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i) A averiguacdo da disponibilidade de altura livre, e espaco em circundante livre
com a distancia aos prédios vizinhos, condicdes que muito podem afetar a
operacdo de carregamento e transporte de detritos durante a construcdo de
demoli¢do;

j) A sensibilidade da populacdo residente na area no que diz respeito ao ruido,
poeira, vibragdo e impacto de trafego;

k) A area disponivel para permitir a permanéncia de detritos para a sua classifica¢do
€ separacao;

1) A existéncia de edificios comerciais ou outros servi¢os publicos que possam ser

afetados pela mesma.

5.1.1.3 Materiais perigosos

A menos que a avalia¢do do edificio permita afirmar com toda a certeza que nao existe
qualquer material perigoso no edificio, serd necessario a intervencao de pessoal autorizado
para realizar a amostragem e testes apropriados para os materiais perigosos. Assim, no caso
da existéncia de materiais perigosos, como por exemplo, amianto, petroleo ou outros
elementos combustiveis, ter-se-& de acionar os meios legais junto das autoridades
competentes para a elimina¢do dos mesmos. Por sua vez, no caso de o local ter sido
previamente utilizado para armazenamento de produtos quimicos ou outros produtos
perigosos, sera necessaria a verificacdo da contaminagdo do solo na fase de pré-demolicdo
e/ou na fase de pos-demoli¢do. Se o local tiver sido previamente utilizado para armazenar
explosivos, ter-se-a de efetuar uma limpeza por pessoal autorizado por forma a garantir que

ndo haja qualquer tipo de material explosivo no local.

5.1.2 Avaliacao estrutural

5.1.2.1 Registro de plantas

Antes do levantamento estrutural, ¢ necessario verificar a existéncia de plantas e

desenhos de registo estrutural. Se estes desenhos estiverem disponiveis, devem ser utilizados
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como referéncia e de preferéncia ser trazidos juntamente com o levantamento estrutural a

realizar.

5.1.2.2 Itens a recolher na avaliacdo

O levantamento estrutural deve abranger os seguintes pontos:

a) Os materiais estruturais utilizados;

b) O sistema estrutural original;

¢) O método de construcdo;

d) Qualquer deterioracdo observada em elementos estruturais;

e) As condigdes estruturais de estabilidade dos edificios adjacentes e a eventual
necessidade de escoramento durante a realizacao dos trabalhos de demolicéo;

f) A presenga de estruturas contiguas, ou apoiadas, que possam ser cortadas pela
demolicio;

g) O sistema estrutural e condicdes estruturais de pordes, tanques subterraneos ou
abobadas subterraneas;

h) A natureza de paredes estruturais reforgadas, paredes de suporte de carga e paredes
divisorias;

i) Existéncia de eclementos em consola, como varandas ou outras formas

arquitetonicas.

5.1.2.3 Investigacio e Ensaios

No caso de ndo existir projeto estrutural do edificio, a pesquisa estrutural deve incluir
a medicdo local de modo a se conseguir obter um enquadramento estrutural, necessario para a
realizacdo da obra de demoli¢do. Deverdo ser também realizados testes de desempenho e,
eventualmente, expor alguns elementos estruturais essenciais para facilitar a verificacdo de
estrutura existente. Assim, mesmo sem a existéncia do projeto de estabilidade, sera possivel
conseguir um desenvolvimento de procedimentos que garantam a estabilidade do edificio em

todas as fases da demolicao.
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5.1.2.3.1 Relatorio de estabilidade incluindo calculos

O plano de demolicdo deve ser acompanhado de um relatorio de estabilidade com
calculos de apoio, que demonstre a integridade estrutural do edificio no inicio e decorrer dos
trabalhos. O relatorio de estabilidade deve incluir os seguintes pontos:

a) No caso de ser necessario a utilizagdo de equipamentos pesados no edificio, devera
ser apresentado um relatério que demonstre que tais equipamentos nao
comprometem a estabilidade estrutural do edificio;

b) Um relatorio sobre a estabilidade dos edificios vizinhos e propriedades adjacentes,
como indicado na seccdo anterior;

c) No caso de ser necessario a realizagdo de suportes temporarios ou permanentes nos
edificios vizinhos, tera de ser apresentado um relatério da sua estabilidade durante
toda a obra;

d) Um relatéorio com os calculos demonstrando que a demoli¢do ndo tornara
insuficiente a margem de seguranca, ou causara danos a qualquer construcdo,

estrutura, rua, solo ¢ servigos.

5.1.3 Meios e servicos

A localizag@o de todos os servigos de utilidade ptiblica deve constar no planeamento
da obra de demoligdo, e ¢ uma das tarefas com grande relevancia para evitar complicagoes
durante a atividade de demoli¢do. Todos os servigos de redes elétrica, de gas, de agua, e de
esgotos devem ser desativados, no interior ¢ no exterior do edificio, antes de se dar inicio ao
processo de demoli¢do. Qualquer empresa que esteja implicada nestas desativagdes devera ser
notificada com antecedéncia, para que seja possivel obter a aprovagdo por parte dos varios
servigcos [Safe Work Au, 2012]. Caso seja necessario o fornecimento de agua, eletricidade ou
outros utilitarios durante a demolicdo, essas linhas devem ser mantidas temporariamente e,
sempre que necessario, protegidas. Os trabalhos s6 deverdo iniciar-se depois de se assegurar
que todas as medidas descritas acima se encontram garantidas.

Deve também ser averiguado se, no local, possam ter sido armazenados ou utilizados

gases explosivos, substancias quimicas perigosas, material inflamavel, ou semelhantes. Caso
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se confirme a existéncia de algum tipo de substancia potencialmente perigosa, ou que esta nao
seja facilmente identificada, devem ser recolhidas amostras para posteriormente serem
analisadas por um técnico qualificado para o efeito, antes da demoli¢cdo, de modo a eliminar

qualquer risco.

5.1.4 Transito circundante

As questdes relacionadas com as vias de circulacdo sdo de extrema importancia, ja que
grande parte das demoli¢cdes sdo realizadas em centros urbanos com grande densidade de
trafego, pelo que as consideragdes a tomar neste assunto nao podem ficar esquecidas.

Qualquer encerramento de estradas e passeios pode ter um sério impacto na circulagdo
do transito e dos pedestres, pelo que causa uma grande perturbacdo ao publico. Portanto,
sendo possivel, as atividades que provocam o encerramento destas vias devem ser evitadas.
Se tal for inevitdvel, o procedimento a seguir deve ser, em primeiro lugar, a solicitacdo do
encerramento as autoridades competentes e, em segundo lugar, averiguar se ha possibilidade
de o encerramento temporario poder ser efetuado em horario noturno ou durante o fim de
semana.

O encerramento temporario de vias de transito pode também ser considerado para
casos excecionais em que ndo exista alternativa pratica para demolir com seguranca os

elementos da construc¢do, tais como estruturas em consola.

5.1.4.1 Avaliacdo do impacto no transito
Se o encerramento de vias for inevitavel, deve ser efetuada uma avaliagdo que este
provocara no transito rodoviario e pedestre. Essa avaliacdo seguira para as autoridades

competentes e serdo entdo estudadas medidas preventivas para minimizar esse impacto, bem

como a construgdo de alternativas aos acessos que se fecharao.

5.1.4.2 Acesso ao local da obra

Todas as medidas de seguranca deverdo ser tomadas para garantir a entrada e saida de
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veiculos no local, sem trazer transtorno de maior para a vizinhanga. Alguns dos aspetos a
rever serao:

a) A altura livre adequada para a passagem de maquinas;

b) Linha de vis@o para as entradas e saidas em seguranca;

¢) Vias distintas de entrada e saida (quando possivel);

d) Delimitagdo do local de carga e descarga;

e) Correta iluminag@o.

5.2 CONSIDERACOES AMBIENTAIS

Os requisitos gerais para minimizar os impactos ambientais de locais de construcao
podem também ser aplicados aos processos de demoli¢do. As subsec¢des, que seguem abaixo,

contém alguns dos procedimentos a serem adotados:

5.2.1 Poluicido do Ar

As atividades de britagem dos detritos, e sua separagdo, tratamento de residuos e os
processos de carregamento e transporte sdo as principais fontes de poeira no local da
demolic¢do, isto dependendo do método que serd utilizado. Medidas de mitigagdo poeira
devem ser tomadas de modo a cumprir o controle da poluicdo atmosférica. A queima de
residuos no local da obra trata-se de uma atividade que, a priori, ndo permitida, salvo raras
excegOes a serem verificadas juntos das autoridades competentes e fiscalizagdo. A poluigéo
gerada pelo cano de escape de maquinas e outros equipamentos terdo de estar de acordo com

o limite de emissdes permitido legalmente (caso exista).

5.2.2 Ruido

A poluicao sonora decorrente das obras de demoli¢do deve-se essencialmente ao uso
de equipamentos mecanicos pesados, geradores, britadeiras, carregamento e transporte de
residuos, queda de grandes elementos da estrutura, etc., entre um grande leque de outras

atividades inerentes a qualquer obra. Este tipo de poluicao afeta tanto os trabalhadores como
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todas as pessoas que se encontrem na vizinhanga do local. Silenciadores nos escapes das
maquinas, geradores e britadeiras serdo obrigatorios, dependendo das condi¢des de
sensibilidade da vizinhanga. Caso a demolicdo seja proxima de servigos com condigdo
sensivel a esta questdo, como hospitais, 6rgdos publicos, escolas, etc., devera ser requisitado
licencas proprias e as atividades de demoli¢do ficam restritas aos horarios permitidos. Nao
existindo limita¢Ges desse tipo, as restricdes horarias serdo as definidas por leis e afixadas no

local.

5.2.3 Agua

A descarga de aguas residuais provenientes de locais de demolicao exige uma licenca
especifica, inerente a uma avaliagdo e inspecdo. E de extrema importancia manter um sistema
de drenagem eficaz de modo a evitar inundagdes em pogos ou valas criadas pelas atividades

de demolicao.

5.2.4 Materiais perigosos

Todos os materiais potencialmente perigosos, quer para a saude quer para o meio
ambiente, sejam eles, toxicos, corrosivos, inflamaveis ou volateis, devem ser identificados no
projeto e devidamente tratados (removidos ou armazenados devidamente) antes do inicio da
demolicdo do edificio. Os custos eventualmente necessarios devem estar previstos na

planilha or¢amentaria.

5.3 MANIPULACAO DE RESIDUOS

5.3.1 Reciclagem de residuos

Tomar medidas ao longo do processo de demoli¢do, no que diz respeito a separacao
dos residuos, torna o trabalho de manipulacdo destes muito mais facil, minimizando a
quantidade de residuos que ¢ levada a aterros/depositos e permitindo uma maior reciclagem e

reutilizagao.
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O método de “demolicdo seletiva” deve ser adotado, na medida do praticavel. O
objetivo principal da demoligdo seletiva ¢ facilitar a reciclagem de residuos para reutilizagéo
benéfica, minimizando, assim, a carga sobre aterros municipais ¢ areas de abastecimento
publico. Em geral, os residuos domésticos, como moveis, eletrodomésticos, etc., componentes
metalicos, tais como janelas, tubulagdes, etc., componentes de madeira, como portas, pisos de
madeira, etc., outros residuos, tais como telhas, materiais asfalticos, produtos ceramicos
devem ser removidos primeiro, independentemente da técnica de demoli¢do adotada pois a
maior parte destes materiais pode ser reciclada. O processo de demolicdo propriamente dito
deve comegar depois de tudo o acima mencionado ter sido retirado e removido. A sequéncia
de demoli¢do deve ser planejada para permitir a separacdo e triagem de materiais de
construcdo ao longo do processo de demoligdo. Os restos de concreto devem ser divididos em
tamanhos menores de modo a facilitar a separacdo do aco das armaduras. Os detritos de
concreto podem ser pulverizados em tamanhos menores e reutilizados na base dos pavimentos
de estradas de transporte temporarios no local de obra, entre muitas outras utilizagdes,
incluindo a sua comercializagdo. Todo este processo de reaproveitamento e reciclagem dos
detritos ¢ de grande importancia para a sustentabilidade. Inimeros regulamentos e normas
estdo em vigor no sentido de otimizar os residuos da construgdo e demolicao.

O projeto de demolicio devera realizar estudo e indicar quais residuos gerados
podem ser reciclados e quais sao as empresas habilitadas para realizarem este processo.

Todo custo envolvido deve estar indicado na planilha or¢camentaria.

5.3.2 Minimizac¢io da poeira
O projeto devera prever a necessidade de utilizagdo de métodos para a reducdo da

poeira durante a demoli¢do. Pode-se utilizar a pulverizacdo de agua, porém ¢é necessario

prever a necessidade de drenagem da agua gerada neste método.

5.3.3 Acumulacio de residuos

Em geral, a acumulacdo de detritos nos andares ndo € permitida, exceto se o acimulo

dos mesmos tiver sido previamente calculado. No entanto, estes nunca devem ser acumulados

Grupo Técnico em Edificagdes em Foz do Iguagu / Parana — GTED/DPF/FIG/PR — Av. Parand, n° 3471, Jardim Polo Centro, Foz do Iguagu — PR




/FE'Q MJSP — Policia Federal ANEXO III — Diretrizes Basicas para

~|$/I GTED/DPF/FIG/PR Elaboracio de Projetos de Demoli¢oes
Projeto Basico e Executivo Processo SEI n° 08385.007295/2019-06
SR/PF/PR — Depésito Hauer .

Curitiba / PR Pagina 16 de 34

junto a um paramento exterior, evitando o perigo de queda.
O projeto de demoli¢@o devera prever o local de acumulacdo dos detritos que podera

ser ajustado posteriormente na execucdo da obra.

5.3.4 Sistema de gestao de residuos

De modo a evitar a acumulagdo de residuos, o que pode causar embarago e perigo no
local de obra, a eliminagdo destes deve ser planejada. O sistema de eliminagdo e gestdo de
residuos deve estabelecer claramente os pontos a seguir indicados:

a) Mcétodo de tratamento, por fases e ao longo das atividades;

b) O encaminhamento e movimento de cada piso para o local onde serdo armazenados
até serem eliminados;

¢) Os meios de transporte para fora do local;

d) O tempo e a frequéncia de eliminagdo para fora do local;

e) Sistema de registo sobre a tonelagem de cada carga de caminhdo, bem como todos os
dados de entradas e saidas desses veiculos em obra;

f) A defini¢ao de um local de estacionamento desses veiculos;

g) Definicdo de um técnico responsavel pela supervisdo de todo este processo,

nomeadamente no que diz respeito a legislagdo em vigor.

5.3.5 Carregamento dos residuos

No caso de maquinas de carregamento e os respetivos camides de transporte terem de
trabalhar ao nivel do piso térreo, devem ser consideradas as seguintes condi¢des:
a) A rota de todas as maquinas intervenientes no processo para evitar conflitos
entre si € com suportes temporarios;
b) A altura livre de trabalho no piso térreo deve ser verificada;
c) A eventual necessidade de reforco das vias de circulacdo destes equipamentos

deve ser avaliada.
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5.3.6 Tratamento e gestio de residuos

A triagem, no local da construg@o, de excedentes do material de demoli¢do é altamente
recomendavel, para que o material inerte possa ser encaminhado para zonas de reciclagem e
reaproveitamento, tanto quanto possivel, e os restantes residuos descartados em aterros.
Devem ser adquiridas licencas para a remocao de materiais a vazadouros, bem como estudado
o local, adequado, mais proximo para esse descarte. Os materiais transportados a vazadouros
devem estar isentos de qualquer lixo doméstico, plastico, metal, residuos industriais e
quimicos, animais e vegetais e outros materiais considerados inadequados. Pequenas
quantidades de madeira misturada com outra forma de material adequado podem ser
toleradas. Todos os materiais resultantes dos trabalhos de demoli¢ao devem ser classificados,
quando possivel, no local e separados em grupos diferentes para descarte em aterros, proprios
para a sua categoria ou reciclagem, conforme o caso. Sera necessario a elaboragdo de um
plano de gestdo de residuos, que devera indicar a quantidade de residuos que podera ser

reciclado e a destinacdo final correta de cada tipo.

5.3.7 Consideracdes apos a demoliciio

O projeto devera prever medidas necessarias apos a conclusdo da demolicdo.
Exemplo:

a) O local deve ser nivelado e limpo de quaisquer detritos, bem como deve ser efetuada
uma drenagem adequada;

b) Se um novo desenvolvimento n3o for imediatamente iniciado, o local deve ser
completamente fechado para evitar a invasdo de propriedade publica;

c) Tratamento permanente das paredes divisorias expostas de edificios adjacentes, bem
como uma vistoria a integridade estrutural destas e, se necessario, aplicar medidas de
reforgo;

d) Efetuar o nivelamento de escavagdes e valas, que devem estar devidamente sinalizadas
e vedadas, principalmente se forem para ficar a céu aberto, e alertar para as
consequéncias que as aguas poderdo trazer nessas valas;

e) Para locais com inclinagdo significativa, ¢ locais com presenca de muros de suporte,
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serdo incluidas as seguintes medidas de precaucdo adicionais:
a. A superficie do solo deve ser selada para evitar a infiltracdo excessiva de agua;
b. As estruturas e taludes que se apresentem instaveis devem ser estabilizados;
c. Os planos de demoli¢do devem ser fornecidos ao dono de obra para que, no
eventual desenvolvimento de uma futura estrutura, ndo existam complicacdes

devido a elementos de suporte ¢ estabilizagao.

5.4 SELECAO DO METODO DE DEMOLICAO
O projetista devera indicar o método de demoli¢do mais adequado a demoli¢ao que se

pretende executar. Para tanto deverd levar em consideragdo os critérios apresentados a seguir.

5.4.1 Critérios de selecao

A seguir sdo apresentados os critérios definidos por Kasai (1998), de modo a se
perceber, genericamente, em que consistem.

e Forma estrutural do edificio — A estrutura do edificio, incluindo materiais utilizados,
forma da estrutura em si, tamanho e estabilidade que apresenta, influencia na selecao
da técnica a ser empregada na demolig¢do. Por exemplo, um edificio multifamiliar de
dez andares, quando comparado com uma moradia unifamiliar de apenas um piso
térreo, tem claramente de ter um processo de demoli¢do distinto;

e Dimensdo da construcio — A dimensdo da construgdo irda determinar o processo e
técnicas a serem utilizadas na obra de demolicdo. Caso estejamos perante uma
construcdo de grande escala por exemplo, serdo aplicadas, eventualmente, uma
combinagdo de técnicas e processos de modo a otimizar a obra de demoligdo;

e Local da obra de demolicio — Uma estrutura a demolir no centro de uma grande
cidade, ou numa zona mais antiga da cidade, terd um processo de demoligdo
completamente distinto de uma que se localize num local remoto;

e Niveis permitidos de incomodo — O barulho, o p6 e as vibragdes podem causar
grande transtorno numa cidade e estes, nos trabalhos de demoli¢do, podem atingir
niveis bastante elevados. Os niveis permitidos variam de local para local, e sdo

condicionados especialmente pela ocupacdo da envolvente. Por exemplo, se existir
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uma escola ou igreja proximas ao local de demoligdo, existirdo constrangimentos

relativos aos niveis permitidos de ruido. Na sele¢do das técnicas de demoligéo isto €

um ponto a ser considerado, e a escolha deve ser feita de modo a respeitar esses
niveis;

o Utilizacdo do edificio — A utilizagdo primaria do edificio pode também condicionar a
escolha do método de demolicdo. Por exemplo, um edificio contaminado, como por
exemplo uma central nuclear, tera um tratamento totalmente diferente em relagdo
qualquer tipo de edificio residencial;

e Seguranca — Garantir a seguran¢a dos operadores e trabalhadores, do publico ¢ do
ambiente envolvente tem grande importancia na escolha da técnica de demolicao;

e Prazo de execucdo — Cada obra de demoli¢do, associada a sua técnica, tem o seu
prazo estimado para a conclus@o. A escolha da técnica a ser utilizada ird depender do
prazo que ¢ imposto pelo cliente ou do prazo que se tem para a eventual ocupagdo do
local.

Os seis primeiros critérios t€ém principalmente em conta os aspetos fisicos da estrutura
do edificio a demolir, enquanto os dois ultimos ressalvam que ndo sdo apenas as
caracteristicas do edificio que condiciona a escolha do método de demolicdo a empregar. A
consideragdo dos aspetos relacionados com a seguranga ira influenciar bastante a escolha do
método, sejam estes relacionados com a legislagdo civil, ou relacionados com questoes
ambientais e de satde publica. Também as condigdes contratuais podem influenciar a escolha
do método de demolicdo a empregar.

De modo a reforgar a ideia de que a decisdo da escolha do método de demolicdo a
empregar ndo depende s6 dos aspetos fisicos do edificio, apresentam-se trés critérios
desenvolvidos por Hurley et al. [2001], que podem ser acoplados aos oito acima descritos.

e A especialidade da empresa contratada — A drea em que a empresa se
especializou, ou se foi especializando ao longo do tempo, ird afetar a escolha
na técnica de demolicdo a ser utilizada. Por exemplo, uma empresa muito
familiarizada com um determinado método de demoli¢do ird, muito
provavelmente, optar pelo uso dessa técnica ao invés de procurar outra solugao
que até poderia ser mais indicada para o caso em analise. Se, obrigatoriamente,

a empresa em questdo tiver de optar por uma solucdo que ndo se enquadra na
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sua “area de conforto”, a empresa eventualmente ird optar por solugdes como
subempreitadas ou cedéncia de obra;

e Destino dos materiais constituintes do edificio — Depois da demolicdo da
estrutura, o destino dos detritos resultantes da demolicdo e de outros
componentes podera afetar a metodologia de demoli¢do a empregar. Como ja
foi visto, existem técnicas que permitem uma separagcdo dos materiais ao longo
do processo de demoli¢do, como por exemplo a desconstrucdo, enquanto que
outras deixam o edificio reduzido a detritos de tamanho manejavel por
maquinas mas ndo possibilitando a separagdo prévia dos materiais
constituintes. Se, a partida, se pretende reutilizar ou reciclar os materiais, ter-
se-a de optar por uma técnica que ndo comprometa a integridade dos mesmos,
como € o caso da utilizagdo de explosivos, por exemplo.

e Fator monetario — Se uma determinada empresa apresentar uma proposta com
uma técnica de demolicdo mais onerosa que as restantes, ¢ que ndo adiciona
qualquer outra vantagem, como a recuperagdo de materiais ou a reducdo de
custos de transporte a vazadouros, essa empresa sera, a principio,
desclassificada. Note-se que o melhor método de demoligdo podera ndo ser o
que apresenta o menor custo, pois existem técnicas mais onerosas que
permitem grande aproveitamento do material, seja para reutilizar com 0 mesmo
fim, seja para reciclar e utilizar com um outro fim, possibilitando
eventualmente a venda de algum do material ou a sua utilizagdo numa futura
obra.

Note-se que o projetista deverd apresentar a justificativa da técnica de demoligdo
empregada e devera sempre que possivel optar por solugdes que gerem o menor impacto
ambiental possivel. A experiéncia de empresas no local da demolicdo sera determinante para a

escolha do método assim como a experiéncia do profissional.

5.4.2 Condigoes de aplicabilidade das técnicas de demoliciao

Como forma de orientar o projetista a escolha da melhor técnica a ser empregada na

demolicao, ¢ apresentado abaixo critérios exemplificativos reunidos por Abdullah (2003),
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através de questionamento a empresas de demoligao.
Tabela I - Areas de aplicabilidade de demoli¢do manual (método Top down) [Abdullah,
2003]

Técnica Area de aplicacao

e E utilizada para situagdes em que seja necessario separar
a estrutura a ser demolida de estruturas adjacentes;

e Trabalhos realizados proximos de servigos ativos ou
areas publicas;

e Onde ndo haja possibilidade de utilizacdo de maquinaria

Demoli¢cio manual
devido a localizagdo ou a seguranca;

e Locais onde o perigo de contaminagdo seja uma
preocupacio;

e Remocdo de materiais acessorios a estrutura como

portas, janelas, cozinhas e lavabos.

Tabela 2 - Areas de aplicabilidade de demoli¢do mecinical (método Top down) [Abdullah,
2003]

Técnica Area de aplicacao

e Utilizada em meio perigosos, por exemplo em estrutura
com um elevado grau de instabilidade;

e Demoli¢des internas, como por exemplo demolicdo de
lajes em edificios multifamiliares de varios andares;

_ ) e Pré demolicdo de estruturas para a posterior demoli¢cdo

Demolicio por maquinas

por outro método, como ¢ o caso da preparagdo para

de controlo remoto )
empregar explosivos;

e Areas confinadas e que apresentem perigo de
desabamento;

e Demolicdes em locais que apresente perigo de

contaminagdo, como por exemplo em central nucleares.
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Demolicdo por maquinas

de braco longo

E utilizada em edificio multifamiliares de varios pisos
ou estruturas em altura, até onde seja possivel executar,
com este tipo de maquina e que o acesso seja possivel
pelo interior;

Facil de empregar e de executar, e com grande rapidez;
Em estruturas isoladas sem perigo de danificar
construcdes adjacentes;

Em situagdes que a desconstrugdo ndo ¢ necessaria nem

ha possibilidade do uso de explosivos.

Demolicéo por torres e

gruas de longo alcance

E utilizada em edificio multifamiliares de varios pisos
ou estruturas de grande altura;

Utiliza¢do de gruas moveis para auxiliar a demolicao
através do exterior com passadicos ou andaimes em
balanco;

Utilizada quando a desconstrugdo e reaproveitamento do
material sdo fatores primordiais;

E sempre utilizada em associagdo com demoli¢io por
processos manuais;

Em situagdes de desmantelamento da estrutura.

Demolicido com

acessorios hidraulicos

E utilizada sempre que haja possibilidade;
Aplicabilidade em varias das técnicas de demolicdo com
as mais variadas fungdes desde a desconstrugdo até

auxilio a técnicas com uso de explosivos.

Demolicio por bola de

demolicio

Em locais muito isolados com grandes areas abertas;
Muito raramente usada;

Locais onde ndo haja qualquer tipo de restri¢des;
Quando o preco ¢ um fator muito importante e ndo ha
possibilidade de utilizagdo de outra técnica mais
dispendiosa;

Utilizada em determinadas demoli¢des para a destruicao

Grupo Técnico em Edificagdes em Foz do Iguagu / Parana — GTED/DPF/FIG/PR — Av. Parand, n° 3471, Jardim Polo Centro, Foz do Iguagu — PR




M MUJSP - Policia Federal ANEXO III - Diretrizes Basicas para
f tfﬁ‘/\ GTED/DPF/FIG/PR

Elaboracao de Projetos de Demoli¢coes

Projeto Basico e Executivo

SR/PF/PR — Depésito Hauer

Curitiba / PR

Processo SEI n° 08385.007295/2019-06

Pagina 23 de 34

de chamingés;
Onde ndo existe a minima possibilidade de causar

qualquer dano colateral.

Demolicao por corte e

elevacao

Utilizada onde a reutilizagdo dos materiais for um fator
de grande importancia no projeto;

Em situagdes de demoli¢do parcial, mesmo quando se
pretende dividir um elemento estrutural;

Quando ha necessidade de separar elementos da
estrutura a demolir de estruturas adjacentes;

Utilizada quando hé proximidade de servigos ativos ou
zonas publicas de grande constrangimento;

Utilizada em pontes, passadigos ou remogao de lajes de
um edificio;

Grande aplicabilidade em obras portuarias de dificil

acesso.

Tabela 3 - Areas de aplicabilidade de demoli¢cées “néio convencionais” [Abdullah, 2003]

Técnica

Area de aplicacio

Demolicao por

explosivos

Utilizada em estruturas muito altas, como torres de
metal e chaminés de antigas fabricas, utilizada em
pontes e viadutos, antigos armazéns;

E uma técnica onde a rapidez e a eficacia com que se
coloca todo o edificio ao nivel do solo nio tem par;
Aplicavel desde que haja permissdo das autoridades e
dos servicos adjacentes a estrutura;

Maior aplicabilidade para estruturas isoladas;

Utilizada quando estamos presentes estruturas de grande
altura e ndo ha possibilidade de efetuar o processo por

maquinaria;
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Quando a estrutura apresenta grande instabilidade e nao
ha permissdo para a demolicdo por outro método por

ndo se conseguir prever o colapso.

Agentes nao explosivos

Utilizada em fundagdes e grandes volumes de concreto;
Boa solugdo quando existem constrangimentos no que
diz respeito ao ruido e as vibragdes;

Muito pouco utilizada;

Lanca térmica

Geralmente utilizada para cortar elementos metalicos de
estruturas de edificios de constru¢do mista, ou de pontes,
permitindo depois a entrada de uma outra técnica
auxiliar;

Onde ha condigdes para utilizacdo de maquinas que
emitem elevadas temperaturas, sem que exista perigo de
incéndio ou explosdo;

Utilizada em locais que ndo haja qualquer contaminag@o

de algum tipo.

Tabela 4 - Areas de aplicabilidade de demoli¢cées “néio convencionais” [Abdullah, 2003]

Técnica

Area de aplicacio

Demolicao por jato de

agua

Utilizada em situacdes em que ndo ha permissdo de
efetuar qualquer tipo de vibragdes da estrutura;

Quando ¢ necessario cortar elementos a frio, onde nao
ha possibilidade de utilizagdo da lanca térmica, como
em pilares e vigas de metal em refinarias;

Utilizada em zonas onde ¢ interdita a utilizagdo de
elementos que emitam calor ou faiscas, como por
exemplo, em fabricas de quimicos e afins;

Em zonas que tenham equipamentos ou atmosferas

perigosas, e/ou explosivas;
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e Utilizada para cortar os pontos de ligacdo de estruturas

pré fabricadas, como em estadios e em escadarias.

5.4.3 Escolha do método

O projetista devera levar em consideragdo as duas fases distintas, porém interligadas
apresentadas a seguir:

1) Numa primeira fase, decide-se qual a técnica mais apropriada para a situagdo

especifica, com base apenas em aspetos técnicos, utilizando-se um modelo
analitico hierarquico de processamento. Este modelo, desenvolvido por Harker e
Varga, [1987], possui trés principais utilidades para a resolugdo de problemas: (i)
decomposicdo dos elementos constituintes do problema numa hierarquia; (ii)
avaliacdo comparativa por niveis de importancia dos elementos da hierarquia, que
pode ser feita através de modelacdo matematica e sobre a qual ndo se ird aqui
incidir; (iii) sintese das prioridades, que consiste no resumo de todos os critérios a
alternativa pretendida.

2) A segunda fase consiste em realizar a decisdo da escolha do processo de
demoli¢do através da utilizag¢do de critérios financeiros. Esta fase é realizada com
base num modelo de custos estimados de demolicdo, com base em no minimo trés
orgamentos fornecidos por empresas que realizam servigos de demoli¢do na regido
da obra.

A primeira fase ¢ uma tabela de prioridades para todas as técnicas de demoligdo
existentes no local, classificada com base nos critérios de aplicabilidade para a obra em
questdo, onde se considera que a técnica que apresenta melhor classificagdo sera a mais
apropriada em termos técnicos.

Em seguida, essa classificacdo ¢ comparada com os custos envolvidos em cada

técnica, conseguindo-se, deste modo, uma maximizagdo da relacdo custo/beneficio.

5.5 REQUISITOS LEGAIS

O projetista deverd consultar a prefeitura municipal quanto as exigéncias relativas a
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demoli¢do. Devera ser emitido alvara de demolicdo e toda documentacdo necessaria ao
pedido sera de responsabilidade unica e exclusiva do projetista a saber: Requerimentos,
ART/RRT, protocolo do PGRCC, dentre outros.

Caso haja a necessidade de protocolo de algum documento referente a propriedade do
imovel, este deverd ser fornecido ao projetista pela administracdo, cabendo unica e
exclusivamente ao projetista solicitar tal (is) documento (s) ao fiscal ou gestor da licitagdo.

Toda despesa referente a taxas, deslocamentos, copias, etc., deverdo estar embutidas
no valor de projeto e ndo serdo motivos de questionamentos.

Demais questdes legais deverdo ser previamente verificadas de modo que a demoligdo

atenda todas as exigéncias legais e normativas vigentes.

5.6 O PROCESSO DE GESTAO DE RISCOS

O projetista devera prever na documentagd@o técnica a necessidade de gestao de riscos

por parte da empresa executora conforme exemplo apresentado abaixo:

5.6.1 Identificar os riscos

O primeiro passo no processo de gestdo de risco ¢ a identificacdo dos riscos
associados aos trabalhos de demoli¢do. Exemplos de riscos em obras de demoli¢@o incluem:

a) O ndo planeado colapso da estrutura;

b) Quedas em altura;

¢) Quedas de objetos;

d) A localizagdo desconhecida de servicos em linhas subterraneas, incluindo o
fornecimento de gas, agua, telecomunicacgdes, eletricidade e sistemas de esgotos;

e) A eventual ma manipulag¢do ou descuido na inspecdo de materiais perigosos, como
produtos quimicos, combustiveis, corrosivos, etc.;

f) A exposi¢do a produtos contaminados devido a usos anteriores dos locais a
demolir; g) Niveis de ruido perigosos;

g) Manipulagdo de grandes equipamentos de forma indevida.
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5.6.2 Avaliac¢ao dos riscos

O segundo passo ¢ a avalia¢do dos riscos e contribuira para:

a) Identificar quais os trabalhadores estdo com maior exposic¢ao de risco;

b) Determinar quais as fontes e os processos que estdo na causa desse risco;

c) Identificar que medidas de controle devem ser implementadas;

d) Verificar a eficacia das medidas de controle existentes.

Ao avaliar os riscos associados ao trabalho de demolicdo, deve-se levar em

consideragdo o seguinte:

a) A estrutura a ser demolida e a sua integridade estrutural;

b) O método de demolicdo, incluindo a sua sequéncia de demoli¢ao;

c) O agendamento dos trabalhos;

d) As condi¢des do local de trabalho, inclusive se existem riscos de queda, tanto para
as pessoas como para as maquinas e equipamentos;

e) O equipamento que sera utilizado no local e experiéncia exigida para o seu
manuseamento;

f) Exposi¢des prolongadas que podem ocorrer, tais como o ruido ou radiagdes
ultravioletas;

g) O numero de pessoas envolvidas;

h) As condigdes climaticas do local.

5.6.3 Controlar os riscos

Deve-se, sempre que possivel, eliminar os riscos no momento que sao identificados,
no entanto, se ndo for possivel, ¢ necessario minimizar os riscos através de uma ou mais
combinagdes a seguir:

Substituicdo - por exemplo, usando um método de demolicdo mecanica, em vez de

um método manual, se for mais seguro;

Isolamento - por exemplo, usar barreiras solidas para separar os pedes e de maquinas

pesadas em movimento para reduzir o risco de colisdo;

Acréscimo - por exemplo, a montagem de uma prote¢do contra a queda de objetos
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numa escavadeira de cabine aberta.

5.6.4 Rever as medidas de controle

As medidas de controle que sdo postas em pratica para proteger a saude e a seguranga
devem ser regularmente revistas para que seja confirmado se estas sdo eficazes ou sempre
que:

a) Uma medida de controle nao ¢ eficaz no controle do risco;

b) Antes de uma mudanga no local de trabalho que ¢ suscetivel a dar origem a um
novo ou diferente risco que a medida de controle ndo pode assegurar de forma
eficaz para a satide e a seguranga;

¢) Se um novo perigo ou risco ¢ identificado;

d) Se os resultados da consulta indicam que a revisdo € necessaria;

e) Se um representante de saude e segurancga solicitar a revisao.

Os métodos de revisdo mais comuns incluem a inspec¢ao do local de trabalho, consulta,
ensaio ¢ analise de registos e dados. Se forem encontrados problemas, deve-se voltar a rever
as etapas de gestdo de risco, as informacdes obtidas e tomar novas decisdes sobre as medidas

de controle.

5.7 MODELO DE UM PLANO DE DEMOLICAO

Todas as informagdes prévias ao plano, nomeadamente os dados recolhidos durante a
pesquisa e avaliacdo efetuadas na fase de pré-demoli¢do devem ser usadas tanto para a
escolha do método de demoligdo a aplicar como para a elaboragdo do plano de demolicdo,
pois cada projeto tem caracteristicas Unicas. Assim, o plano de demolicdo deve ser
personalizado para atender as condi¢des do projeto individual. Um dos propositos de um
plano de demolicdo ¢ fornecer instrugdes e orientacdes para que as tarefas possam ser
realizadas em obra com seguranca e eficacia e, como grande parte da informagao constante no
plano sera dirigida ao pessoal afeto a obra, este deve ter uma estrutura simples e de facil
compreensao.

Para a realizacdo de um plano de demoli¢do ha que ter em conta varios fatores que se
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encontram direta ou indiretamente relacionados com a obra a executar. Atendendo a tudo o
que foi analisado nos capitulos anteriores, sdo aqui apresentados os elementos necessarios a

elaboracdo de um modelo de um plano de demoligéo:

1. Planta de localizacao

A escala da planta de localizagdo deve ser al que apresente a melhor leitura possivel,
sendo visivel toda a informagdo de maior importancia. A planta de localizagdo deve conter as
seguintes informacoes:

a) Localizacdo do edificio a ser demolido em relacdo aos limites da via publica,
indicando a eventual existéncia de passeios e passagens exclusivas de
funcionarios;

b) Localizagdo e altimetria dos servigos publicos existentes, edificios adjacentes e
outras propriedades, bem como do mobiliario urbano relevante.

c) Apresentacdo das cotas altimétricas referentes a toda a envolvente, quer de

construcdes, quer do terreno (quanto necessario);

2. Informacgao relativa ao edificio e arredores
Deve ser efetuada uma recolha da informacdo existente do edificio, de modo a
elaborar um relatério que demonstre as condi¢des de construgdo da estrutura e do local
circundante. Para isso deve incluir-se:
a) A utilizagdo atual e anterior do edificio em causa, ou dos pisos do edificio caso se
trate de uma demoli¢do parcial;
b) A avaliagdo do estado do edificio, nomeadamente o seu estado de conservagao;
c) A listagem dos principais materiais constituintes do edificio (através de
modelagem BIM quando possivel);
d) A interacdo que o edificio possa ter com estruturas vizinhas, sejam estas legais ou
ndo. Inserem-se aqui quaisquer estruturas, incluindo as subterraneas;
e) A avaliagdo das condi¢gdes da envolvente e de estruturas adjacentes, incluindo o
seu uso atual e anterior, bem como todas as informacdes de estruturas das
redondezas que possam vir a ser afetadas no decorrer das atividades;

f) O levantamento de quaisquer elementos da vizinhanga que necessitem de protecao
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especial, tais como elementos com valor arquitetonico, histérico, religioso ou
cultural, espagos ajardinados e esculturas, construgdes sensiveis como estruturas
envidracadas, etc.;

g) O procedimento para a identificagdo e remocdo de materiais e residuos perigosos.

h) A garantia da inoperacionalidade das redes elétrica, de agua, gas e esgotos.

3. A disposicao estrutural do edificio e informacao existente

Devera ser feito um levantamento estrutural do edificio, o qual deve incluir:

a) A altura total do edificio, a altura piso a piso, dimensdes e profundidade de pordes, se
existirem;

b) A apresentagdo do projeto estrutural do edificio, se existente;

c) A avaliacdo estrutural dos edificios adjacentes e de elementos estruturais
compartilhados, tais como paredes divisorias, escadas e estruturas de apoio comuns;

d) Informagdes sobre quaisquer elementos estruturais especiais, como elementos em
consola, estruturas mistas, grandes areas envidragadas, estruturas de suporte de terras,

etc.

4. Procedimentos de demolicio e sequéncia de trabalhos
Deve ser apresentado um plano de trabalhos com a descricdo do método proposto para
a demoli¢do da estrutura, o qual deve incluir o seguinte:
a) Descri¢do dos equipamentos a utilizar;
b) Orientagdes especificas sobre as condi¢cdes de funcionamento das maquinas, tais
como a area de trabalho minima;
c) Sequéncia e procedimentos propostos para a demoligao;
d) Instrugdes detalhadas para a demoli¢do de elementos especiais;
e) Identificacdo de tempos de atividades, com a informacao de atividades criticas que
possam ter impacto sobre a seguranga geral do publico e no local da obra;

f) Medidas de prevencao especificas para as atividades acima mencionadas.

5. Medidas de prevencio
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Nesta sec¢do abordam-se detalhes de especificacdo e elaboragdo de medidas cautelares
que sdo essenciais para a seguranga do projeto. O tipo de caracteristicas de prevengdo deve ser
selecionado para melhor atender as exigéncias do método de demoli¢do e as condigdes do
local. Os seguintes recursos serdo incluidos onde quer que seja necessario:

a) Passarelas cobertas e plataformas de retencdo de queda de residuos;

b) Andaimes e para-corpos;

c) Sistemas de suporte temporarios para maquinas que trabalham dentro de edificios;

d) Suportes temporarios para estruturas suspensas;

e) Elaboracdo de um projeto detalhado de suportes e protegdes temporarias de

elementos da estrutura que podem ser afetados pela demolicéo;

f) Suporte para muros de contencdo, ou taludes naturais que possam ser afetados pela

demolicio;

g) Caminhos de circulacdo de maquinas e pessoal;

h) Plano de inspegdo e frequéncia de manutencdo para as medidas de prevencdo

acima descritas.

6. Manipulacio de residuos
Devem ser tomadas medidas em relagdo a manipula¢do dos residuos originarios da
demoli¢do. Deste modo, surge entdo a necessidade de elaborar um plano que especifique:
a) A acumulagdo temporaria admissivel de detritos nos pisos superiores do edifico, no
piso térreo e na area circundante, delimitando esses locais;
b) O encaminhamento e movimento de detritos de cada piso para a éarea de
armazenamento existente no local da obra;
¢) Os meios de transporte de residuos para fora do local da obra;
d) O tempo e a frequéncia de remogdo de detritos para fora do local da obra;
e) Sistema de registo sobre a tonelagem de cada carga de caminhdo, bem como de todos
os dados de entradas e saidas desses veiculos em obra;
f) A defini¢do de um local de estacionamento dos veiculos;

g) Defini¢do de um técnico responsavel pela supervisdo de todo o processo.

7. Consideracgdes especiais de seguranca
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Serdo tomadas as seguintes consideragdes no que diz respeito a seguranga no local:
a) Meios de evacuagdo de emergéncia e vias de acesso;
b) Estratégias de reducdo de poeira, ruido ou vibragao;
¢) Armazenamento e manuseio de materiais inflamaveis;
d) Embalamento, rotulagem e armazenamento de residuos de amianto, ou outros

elementos perigosos gerados no processo de demolicdo.

8. Trafego
Se o projeto envolver a necessidade de encerramento temporario de vias de
comunicacdo, sera realizada uma avaliacdo de impacto do trafego local, bem como o estudo

de alternativas temporarias.

9. Atividades apds a demolicio
Depois da demolicdo efetuada, hd determinadas medidas a serem tomadas,
nomeadamente:
a) Tratamento permanente das paredes divisorias de estruturas adjacentes que ficaram
expostas;
b) Garantia da seguranc¢a do local;
c) Estabilizagdo da escavacdo;
d) Selagem da superficie do solo, com sistema de drenagem e de estabilizacdo das
encostas ou reabilitagdo dos elementos de fixag¢do para locais inclinados ou com muros

de suporte.
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6 ITENS MINIMOS DO PROJETO

Quando se tratar de mais de um projeto, ndo € necessario a apresentacdo de cada
documento técnico, relatorios e or¢amentos separadamente. Os documentos devem ser

entregues de forma global (para toda a obra).

TIPO | PLANTA ESCALA OBSERVACOES
Planta de Situagdo 1:500, 1:1000, 1:2000
Planta de Locagdo 1:50 até 1:250
Planta de Cobertura 1:50 até 1:250
Planta Baixa de cada pavimento 1:50 até 1:250
1:50 até 1:250 No minimo 2 (perpendiculares entre si), porém a
Corte quantidade necessaria para o completo
o entendimento de detalhes da edificagdo.
E Planta de cobertura metdlica 1:50 até 1:250 Quando se tratar de barracdo metalico
8 Planta de detalhes especificos 1:10 até 1:100 QuarwdoNapllcaveI: Depdsito temporario, rota dos
E c,ammhoes, reforgos, telas, etc.
Quadro resumo das areas Area a demolir por pavimento
Quadro de quantitativos a demolir Conforme membéria de célculo (BIM)
Recomendagdes técnicas para a demoligdo tais
Recomendacgdes técnicas como: método de demoligdo adequado, local de
armazenamento de residuos, etc.
Selo conforme modelo adotado
pelo érgdo
BIM | Arquivo em formato IFC do projeto assim como o arquivo nativo do software utilizado na modelagem.

TIPO | DESCRICAO APRESENTAGAO OBSERVAGOES
Em forma de A depender do caso, podera ser exigido que o plano de
caderno, folha A4 | demoligdes seja elaborado pela empresa contratada para a,
s Plano de demoligdo padrdo e, caso porém deve estar claro na documentagao técnica como ele
= necessario, em deve ser elaborado e apresentado. O plano de demoligdo
A A3. deverd ser elaborado conforme apresentado neste anexo.
= Caderno de Especificagdes Em forma de Para cada item na planilha orgamentaria, devera conter um
;2 e Normas Técnicas caderno, folha A4 | item neste caderno
g Memorial descritivo de Em forma de
E procedimentos de caderno, folha A4
L execugao
% Em forma de Cada valor do orgamento devera conter memoria de
(@] Relatério de Célculos calculo. Ex: conforme tabela x do Arquivo IFC do projeto de
(@) caderno, folha A4 o
a demoli¢des.
Manual de uso, operagdo e Em forma de Quando aplicavel, alguns equipamentos listados para a
manutengdo caderno, folha A4 | demolicdo, devera conter recomendagées de uso

EXIGENCIAS (APRESENTAGAO EM FORMATO DOC E XLS)

Orgamentos sintéticos de cada edificagdo, instalagdo fisica, etapa, parcela ou trecho da obra

Planilha orcamentaria de consolidagdo, agrupando em uma Unica planilha todos os orgamentos sintéticos, nos casos
de empreendimentos compostos por vérias etapas, parcelas, edificagdes ou trechos

Orgamento resumido apresentando apenas os subtotais da planilha orgamentdria de consolidagdo ou os totais do
orgamento sintético de cada etapa, parcela, edificagdo, instalagdo fisica ou trecho do empreendimento

—
ORCAMETNO 8

Memoria de calculo analitica dos quantitativos dos servigos

Orgamento analitico formado por composi¢Ges de custo unitario de todos os servigos existentes no orgamento
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sintético e de eventuais composigdes de custo unitario de servigos auxiliares

Curva ABC de servigos a planilha orgamentdria de consolidacdo

Curva ABC de insumos da planilha orgamentaria de consolidagdo

Demonstrativo analitico de encargos sociais utilizados para a mao de obra horista e mensalista

Demonstrativo analitico das taxas de BDI utilizadas

Demonstrativos detalhando as premissas e os célculos dos custos horarios

Demonstrativos da produgdo hordria das equipes mecanicas, no caso dos servicos de terraplanagem, pavimentagdo
e outros servigos predominantemente mecanizados

Memorial com as premissas utilizadas, justificativas e memorias de célculo para a estimativa dos coeficientes
utilizados nas composigdes de custo unitario, quando estas diferirem das presentes nos sistemas referenciais de
custos

Memorial contendo as distancias médias de transporte dos diversos materiais utilizados na obra, informando
também, se houver necessidade, as velocidades médias de transporte consideradas

Memorial com as premissas e justificativas para os custos com a mdo de obra

Demonstrativo detalhado dos custos com mobilizagdo/desmobilizagdo, administragdo local da obra, instalagdo e
manutencdo do canteiro de obras, baseados em histogramas de m&o de obra e de equipamentos

Memorial com os estudos sobre os custos com alimentagdo, transporte, equipamentos de protegdo individual e
coletiva, ferramentas manuais, exames médicos, seguros de vida, bem como de outros encargos complementares e
dos demais gastos com higiene e seguranga dos trabalhadores

Memorial contendo estudo sobre as aliquotas efetivas de tributos apliciveis ao empreendimento, considerando
eventuais isengdes ou outros tipos de rentncias fiscais

Memorial com as cotagOes realizadas junto aos fornecedores dos insumos a serem utilizados na obra e com as
pesquisas realizadas em sistemas referenciais de custos ou publicagdes especializadas, contendo a descri¢do do
tratamento estatistico dos dados, se houver

Custos unitarios dos servigos da planilha orcamentaria menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos
custos unitarios do SINAPI e SICRO

Nos casos de incompatibilidade das composi¢des SINAPI / SICRO ou outra tabela de precgo referencial as
composi¢cGes utilizadas incorporam o custo unitdrio de insumos constantes do SINAPI e SICRO

Nos casos de inviabilidade de definigdo dos custos pelo SINAPI / SICRO ou outra tabela de prego referencial, a
estimativa de custo pode ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por érgdos ou entidades da administragdo publica federal em publicagdes técnicas
especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado

Relatdrio técnico elaborado por profissional habilitado demonstrando a pertinéncia de ajustes para obra e servigos
de engenharia em relagdo as especificidades locais ou de projeto que refletem nas composi¢des de custo unitario

Aplicagdo de taxa de BDI reduzida em itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos de natureza
especifica (exemplo de transformador, gerador, equipamentos de climatizagao, etc

Relatdrio técnico elaborado por profissional habilitado relativo aos custos que, em condigdes especiais, excederem
os seus correspondentes do SINAPI e SICRO
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1. DESCRICAO
Trata-se das diretrizes e¢ condi¢Ges gerais para claboragdo de projetos de
engenharia elétrica para as novas edificagdes da Policia Federal, bem como para as

reformas nas edificacdes existentes.

2. OBJETIVOS

Agilizar o processo de elaborac@o dos projetos para a Policia Federal, mantendo um
nivel minimo de aceitagdo, bem como proporcionar um meio de harmonizar projetos de
todas as areas do conhecimento que envolvem uma obra, seja ela de uma nova

edificagdo, seja ela de uma reforma.

3. NORMAS GERAIS

Todos os equipamentos, materiais, projetos e servigos devem estar em
conformidade com a revisdo vigente das normas técnicas publicadas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no momento da elaboracdo do projeto.

Na falta de uma norma brasileira para alguma situagdo, devem ser atendidas, nas
mesmas condigdes, os padroes da IEC e da ISO. Se estas ainda forem insuficientes, a

Fiscalizacao deve ser consultada.

4. CONDICOES GERAIS
4.1.  PROJETO ELETRICO — ITENS ESSENCIAIS

O projeto elétrico para as edificacdes da PF consiste na elaboragdo dos
seguintes documentos:
e Memorial Descritivo;
e Memoria de Calculo:
e (Calculo da Demanda;
¢ Dimensionamento de Condutores;

e Dimensionamento dos Condutos;
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e Dimensionamento das Protecdes;
e Plantas:
* Planta de Situagao;
« Planta dos Pavimentos;
* Esquemas Verticais (Prumadas):
» Elétrica;
e Quadros:
* Quadros de Distribuicdo de Cargas;
* Quadro Geral de Baixa Tensao (QGBT);
e Diagramas multifilares ou unifilares;
e Entrada de Servigo;
e (aixa Seccionadora;
e Centros de Medigao;
e Aterramento;
e (aixas de Passagem;
e Qutros (conforme necessidade);
e (Convengoes;
e Especificagdes;

e Lista de Materiais;

4.2.  NORMATIZACAO
4.2.1. Simbologia
Os simbolos utilizados nos projetos de instalagdes elétricas devem ser os
determinados pela ABNT, e constam nas seguintes normas técnicas:
o ABNT NBR 5444: Simbolos graficos para instalacdes prediais;
e ABNT NBR 5446: Simbolos graficos de relacionamento usados na confecgdo
de esquemas;

e ABNT NBR 5453: Sinais e simbolos para eletricidade.
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4.2.2. Recomendacdes e Normas Técnicas
No minimo, as seguintes normas ABNT devem ser observadas:
o ABNT NBR 5410: Instalagdes elétricas de baixa tensao;
e ABNT NBR 5419: Protecdo de Estruturas contra descargas atmosféricas
(partes 1 a 4);
e ABNT NBR ISO/CIE 8995-1: Iluminagdo de ambientes de trabalho.

4.2.3. Concessionaria Local
De maneira complementar, mas ndo menos importante, devem ser seguidas as

determinagdes da concessionaria de energia elétrica local.

4.2.4. Normas Especificas
Também de maneira complementar e igualmente importante, devem ser seguidas
as determinagdes do Corpo de Bombeiros Local e demais 6rgdos publicos aos quais a

instalacdo deva satisfazer.

4.3. CRITERIOS DE ELABORACAO
Pelo menos quatro critérios devem ser levados em consideracdo na elaboracdo de
um projeto de instalagdes elétricas para a PF. Sdo eles:
Acessibilidade — Pontos de utilizagdo e dispositivos de manobra e protecdo devem
estar em locais perfeitamente acessiveis, permitindo a manobra adequada e
eventuais manutencoes.
Flexibilidade e Reserva de Carga — Uma reserva de carga deve ser prevista no
projeto para permitir eventuais acréscimos de cargas no futuro e alguma
flexibilidade para pequenas alteracdes de layout.
Confiabilidade — O projeto deve ser feito com estreito atendimento as normas

técnicas, objetivando garantir o perfeito funcionamento dos componentes do
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4.4,

todas

sistema, a integridade fisica dos seus usudrios ¢ a preservacdo das condigdes
locais e ambientais.

Economicidade —Deve ser conduzida analise da economicidade do projeto, que ¢ a
verificagdo da capacidade da contratagdo em resolver problemas ¢ necessidades
reais do contratante, da capacidade dos beneficios futuros decorrentes da
contratacdo compensarem os seus custos ¢ a demonstragdo de ser a alternativa
escolhida a que traz o melhor resultado estratégico possivel de uma determinada
alocagdo de recursos financeiros, econdmicos e/ou patrimoniais. Essa analise é

bastante conhecida como analise custo/beneficio.

ETAPAS DO PROJETO ELETRICO
O projeto elétrico para as edificagdes da PF deve buscar estar em harmonia com

as outras areas que envolvem a edificagdo (arquitetura, estrutura, instalagdes

hidraulicas, mecanicas etc.). A seguir uma sugestdo de processo de elaboragdo do

projeto elétrico.

4.4.1.

local,

Informacoes Preliminares

Nesta etapa devem ser colhidas informagdes de diversas fontes, incluindo visita ao

buscando a formagdo do conceito geral do projeto a ser desenvolvido. Estas

informagdes podem ser obtidas através de:

Planta de Situag¢do — localizagdo dos acessos do edificio, da rede de energia
elétrica da concessionaria local (existéncia, tipo de fornecimento, localizacao desta
em relagdo ao edificio, possiveis pontos de derivagdo etc.)

Projeto Arquitetonico — Plantas, cortes, detalhes, fachadas etc. Deste projeto se
retiram todas as dimensdes dos ambientes, areas externas e utilizacdo destes
espagos.

Projeto Complementares — Projeto estrutural, projeto de instalagdes sanitarias, de
aguas pluviais, de combate a incéndio, de sonorizacdo, dentre outros. A analise

destes projetos possibilita a verificagdo de eventuais obstrucdes, restricdoes de
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espaco e interferéncias, tais como vigas, pilares, espessura de lajes, cruzamento de
tubulacdes, localizagdo de prumadas e quadros.

Informagoes do Cliente — Localizacdo preferencial dos pontos de utilizagdo,
previsao de cargas ou aparelhos especiais (ex.: ar condicionado), previsdo para

futuros acréscimos de cargas e sistemas etc.

4.4.2. Quantificacdo do Sistema

Obtidos os dados de informagdes preliminares, passa-se ao levantamento da
previsdao de cargas do projeto, tanto em termos de quantidade de pontos de utilizagdo,
quanto em termos de poténcias necessarias (previsdo de tomadas de uso geral, previsao
da carga elétrica de iluminagdo e previsdo de cargas especificas).

A quantificacdo do sistema deve seguir os padrdes adotados pela norma ABNT

NBR 5410.

4.4.3. Determinac¢iao do Padrao de Atendimento

Concluido o dimensionamento das cargas da edificacdo, deve ser consultado o
normativo técnico pertinente da concessionaria de energia elétrica local. Através deste se
dimensiona a demanda da edificacdo ¢ a sua respectiva categoria de atendimento.

Também ¢ através deste que se determina o padrdo da entrada de servigo da edificacdo.

4.4.4. Plantas
Esta etapa compreende basicamente:
e Desenho dos pontos de utilizacdo;
e Localizagdo dos Quadros de Distribuicao de Luz (QL) ¢ dos Quadros de Forca
(QF);
e Divisdo das cargas em circuitos terminais;
e Desenho das tubulagdes dos circuitos terminais;

e Tracado da fia¢do dos circuitos terminais;
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e Localizacdo das caixas de passagem dos pavimentos e da prumada;

o Localizacgdo do Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT), do Centro de
Medicdo, da Caixa Seccionadora, do Ramal Alimentador, ¢ do Ponto de
Entrega;

e Desenho das tubulagdes dos circuitos alimentadores;

e Desenho do Esquema Vertical (Prumada);

e Tracado da Fiacdo dos circuitos alimentadores.

4.4.5. Dimensionamentos
Nesta etapa se dimensiona todos os componentes do projeto, calculados com base
nos dados registrados nas etapas anteriores, em normas técnicas aplicaveis a cada caso e
tabelas de fabricantes. Os dimensionamentos a serem feitos sdo os seguintes:
e Dimensionamento de condutores;
e Dimensionamento dos condutos (vias de cabos);
e Dimensionamento dos dispositivos de protecao;

e Dimensionamento dos quadros.

4.4.6. Elaboracao dos Detalhes Construtivos

Nesta etapa busca-se facilitar a interpretacdo do projeto, permitindo, assim, que
ele seja fielmente executado. Quanto mais bem detalhado o projeto, melhor tende a ser a
sua execucdo. Ver o capitulo 8, onde sdao descritos os detalhes obrigatorios que devem

constar no projeto.

4.4.7. Memorial Descritivo

O memorial descritivo tem por objetivo fazer uma descri¢do sucinta do projeto,
justificando, quando necessario, as solucdes adotadas. Ele ¢ composto basicamente dos
seguintes itens:

e Dados basicos de identificagdo do projeto;
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e Dados quantitativos do projeto;
e Descrigdo geral do projeto e as etapas necessarias para sua execucao;

e Documentacdo do projeto.

4.4.8. Memoria de Calculo
Na memoria de célculo é apresentado o resumo dos principais calculos e
dimensionamentos, tais como:
o Calculos das previsdes de cargas;
e Determinagdo da provavel demanda;
e Dimensionamento de condutores;
e Dimensionamento de condutos;

e Dimensionamento dos dispositivos de protecao.

4.4.9. Elaboracio das Especificacoes Técnicas

As especificagdes técnicas detalham os tipos de materiais que serdo empregados,
chegando na especificacdo do fabricante e prevendo, também, o uso de similares com
mesma qualificagdo técnica. Neste documento, também, sdo relacionados os servicos a
se executar, bem como os procedimentos de sua execugdo, com a citagdo das

respectivas normas técnicas.

4.4.10. Elaboracao da Lista de Materiais e Or¢camento
Listagem de todos os materiais que serdo empregados na execugdo do projeto,

com as suas respectivas especificacdes, quantidades, pregos (unitarios e totais) etc.

4.4.11. Fluxograma de Elaboracao de Projeto
Como forma de resumir o processo de elaboracdo de um projeto elétrico, descrita

nos itens anteriores, segue a Figura 1.
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4|- Solicitacdes do Cliente

| Contatos Preliminares |

Revisdo

Projeto
’7 N
Revisdo = Aprovac3o do Cliente
N3o T
Revisdo S Aprovacdo da Concessionaria =im Fim

Figura 1 - Fluxograma de Elaboragdo de Projetos.

5. PREVISAO DE CARGAS

Deverdo ser consideradas as cargas atualmente instaladas nas edificagdes. A
previsdo sera realizada mediante visita ao local para levantamento das cargas instaladas
de forma que seja realizada planta de situacdo dos circuitos terminais.

Os critérios de dimensionamento deverdo obedecer a norma técnica ABNT NBR
5410, no capitulo que estabelece as condi¢cdes minimas que devem ser adotadas para a
quantificagdo, localizacdo e determinagdo das poténcias dos pontos de iluminagdo e
tomadas.
5.1. ILUMINACAO

a) Prever pelo menos um ponto de luz fixo no teto para cada comodo ou

dependéncia, comandado por interruptor de parede.
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b)

g)

h)

5.2.

Admite-se que o ponto de Iuz fixo no teto seja substituido por ponto de luz fixo
na parede em espagos sob escada, depositos, despensas, lavabos ¢ varandas,
desde que estes sejam de pequenas dimensdes (menores que 6 m?) ¢ onde a
colocacdo de ponto no teto seja de dificil execug¢do ou ndo conveniente.

Para recintos com area igual ou inferior a 6 m?, atribuir um minimo de 100 VA.
Para recintos com area superior a 6 m?, atribuir um minimo de 100 VA para os
primeiros 6 m?, acrescidos de 60 VA para cada aumento de 4 m? inteiros.

A NBR 5410 ndo estabelece critérios para iluminac¢do de areas externas. Fica a
critério do projetista e do cliente.

O dimensionamento feito através deste método € a carga minima necessaria, ndo
sendo necessariamente igual a poténcia das ldmpadas a serem instaladas.

A iluminacdo propriamente dita deve ser feita através de um estudo
luminotécnico, com a apresentagdo dos resultados no memorial de calculo, e
respeitando-se as disposicdes da norma de iluminacdo para ambientes de
trabalho, a NBR ISO/CIE 8995-1.

O Fator de Poténcia a ser considerado para as cargas de iluminagdo deve ser de

0,92 indutivo.

TOMADAS DE USO GERAL

Como a NBR 5410 ndo estabelece critérios para previsdo de cargas em

ambientes ndo-residenciais, devem ser levadas em conta as necessidades do orgdo.

Estas necessidades estdo resumidas abaixo, e servem como ponto de partida para o

projetista.

a)

b)

Ambientes de trabalho com area igual ou inferior a 40 m?:
* Prever 1 ponto de tomada para cada 3 m ou fragdo de perimetro ou um
ponto de tomada para cada 4 m? ou fracdo de area (adotar aquele que
fornecer o menor numero), distribuidas o mais uniformemente possivel;

Ambientes de trabalho com area superior a 40 m?:;
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g)

h)

)

5.3.

ou €S

* Prever 10 tomadas para os primeiros 40 m? e 1 tomada para cada 10 m?
ou fragdo de area restante.

A poténcia das tomadas para estes ambientes deve ser de 200 VA;
Em cozinhas, copas ¢ areas de servigo prever uma tomada para cada 3,5 m ou
fragdo de perimetro, sendo que acima da bancada da pia devem ser previstas, ao
menos, duas tomadas.
Em banheiros devem ser previstas no minimo uma tomada perto do lavatorio,
com uma distancia minima de 60 cm do box (quando houver).
Em subsolos, varandas, garagens ou s6tdos deve ser prevista uma tomada, no
minimo.
Nos demais locais, deve ser previsto ao menos um ponto de tomada se a area for
menor que 6 m? Caso contrario, prever um ponto de tomada para cada 5 m ou
fragdo de perimetro, distribuidas o mais uniformemente possivel.
Em cozinhas, copas, areas de servico e banheiros atribuir 600 VA por tomada,
para as trés primeiras, € 100 VA para cada uma das excedentes, considerando
cada um dos ambientes separadamente.
Nos demais locais, atribuir 100 VA por ponto de tomada.
O Fator de Poténcia a ser considerado para as tomadas deve ser igual a 0,8

indutivo.

TOMADAS DE USO ESPECIFICO
Tomadas de Uso Especifico sdo aquelas destinas a ligacdo de equipamentos fixos

tacionarios, tais como chuveiros elétricos, torneiras elétricas, aparelhos de ar-

condicionado, secadoras e lavadoras de roupa, fornos de micro-ondas etc.

A quantidade de Tomadas de Uso Especifico ¢ estabelecida de acordo com o

numero de pontos de utilizagdo. Os pontos das Tomadas de Uso Especifico devem ser

localizados a no maximo 1,5 m do ponto previsto para a localizagdo do equipamento.

Deve ser atribuida a cada Tomada de Uso Especifico a poténcia nominal do

equipamento a ser alimentado.
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5.4. TOMADAS DE ENERGIA ININTERRUPTA

Dentre as tomadas de uso especifico encaixam-se as tomadas de energia
ininterrupta. Estas tomadas pertencem aos circuitos alimentados pelo no-break central
da edificagdo, quando existente.

Devem ser previstos no minimo 3 pontos por estacdo de trabalho e nos demais
locais onde forem ser utilizados computadores (computadores dos atendentes ao
publico, por exemplo) e demais equipamentos de TI (racks de informatica e CFTV, por
exemplo).

Impressoras ndo fazem parte dos equipamentos de TI considerados para serem
utilizados nestas tomadas. Estes equipamentos devem ser alimentados com a chamada

“energia normal”, ou seja, que ndo passa pelo no-break central.

5.5. PREVISAO DE CARGAS ESPECIAIS

Sdo exemplos de cargas especiais: elevadores, bombas para recalque de agua,
bombas para drenagem de 4guas pluviais e de esgoto, bombas de combate a incéndio,
sistema de ar condicionado central etc.

A determinagdo da poténcia destas cargas depende de cada caso. O projeto deve
prever a poténcia a ser solicitada por eles. Consultar as demais areas envolvidas no
projeto, pois elas podem fornecer dados que tragam maior realidade ao que sera previsto

para estas cargas.

DEMANDA DE ENERGIA
Para fins de céalculo da demanda de energia, devem ser utilizados os fatores de
demanda sugeridos pela concessiondria de energia elétrica local. Da mesma forma, o

calculo da demanda deve obedecer ao normativo técnico da concessionaria.

ASPECTOS PARTICULARES DE PROJETO
7.1.  NIVEL DE TENSAO

O nivel de tensdo das instalagdes elétricas deve ser o mesmo da rede publica de
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baixa tensao local. Em padrdes de atendimento em baixa tensdo, o nivel de tensdo da
edificagdo ja sera o mesmo da rede publica de baixa tensdo da concessionaria local,
obviamente. No caso de haver a necessidade de insercdo de uma subestacdo, o
transformador rebaixador deve fornecer no seu secundario o mesmo nivel de tensdo da
rede publica de baixa tensao.

Casos em que sejam necessarios niveis de tensdo diferentes daqueles fornecidos

pela concessionaria devem ser discutidos com a Fiscalizagao.

7.2.  ENTRADA DE ENERGIA

Todas as exigéncias da concessionaria devem ser atendidas, levando sempre em
consideragdo as disponibilidades e as caracteristicas do local da edificacao.

E indispensavel verificar junto a concessionaria de energia se ha disponibilidade
de demanda na rede existente (ou se ndo ha rede existente) para atender a edificacgdo.

Este levantamento prévio ¢ imperativo, pois os eventuais custos de adequacdo da
rede da concessiondria devem ser inseridos nos custos do projeto executivo.

Quando ndo houver necessidade de uma subestagdo para a nova edificagdo, o
padrdo de entrada mais favoravel as caracteristicas e localizagdo do terreno (dentre
aqueles que a concessionaria possui no seu rol de padrdes de entrada homologados)
deve ser o adotado. Sempre que possivel, o ramal de entrada deve ser subterraneo.

Quando houver a necessidade de uma subestagdo, esta deve ser do tipo abrigada,

salvo condicdes desfavoraveis para tanto.

7.3.  SISTEMA DE NO-BREAK

Quando aplicavel, o sistema de no-break (que fornecera a energia ininterrupta da
edificagdo), suprira exclusivamente os equipamentos de TI, ou seja, racks de
cabeamento estruturado, computadores, salas de telecomunicagdes, circuito fechado de
TV, controle de acesso, alarme e deteccdo de incéndio, dentre outros sistemas e locais
que possam Vir a operar e necessitar de energia ininterrupta.

O sistema de no-break a ser projetado deve ser do tipo modular, possibilitando a
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expansdo deste através da inclusdo de novos modulos, e ser montado na topologia
paralelo redundante, garantindo assim que as cargas irdo permanecer operando mesmo
no caso de falha do sistema.

Para abrigar o sistema de no-break, devera ser projetada uma sala refrigerada e
controlada a 25°C, para o correto acondicionamento do sistema (composto de racks de
baterias e racks com os modulos do no-break).

O banco de baterias deve ser dimensionado para atender 15 minutos (no minimo)
em carga plena. O banco deve ser fornecido em um rack idéntico ao dos modulos do no-
break. As baterias devem ser do tipo livre de manuteng@o. As dimensdes do no-break e
do banco de baterias deverdo ser compativeis com o espaco para eles dimensionado.

A montante do no-break deve ser previsto um quadro, chamado de QENB
(Quadro de Entrada no No-Break). A jusante do no-break deve ser previsto um quadro,
chamado QSNB (Quadro de Saida do No-Break). Estes quadros devem possuir um
caminho de by-pass, para no caso de o sistema de o sistema de no-break vir a falhar,
suas cargas possam ser alimentadas provisoriamente através da rede de energia normal.
Devem ser previstas todas as protegdes necessarias para a operagdo das chaves

comutadoras entre o by-pass e o caminho original da energia.

7.4.  GRUPO MOTOR-GERADOR

Quando aplicavel, deverd ser prevista a instalagdo de grupo motor-gerador
(GMG), modo stand-by, em sala exclusiva, composto de gerador sincrono, banco de
baterias, USCA, chave de transferéncia, sala com atenuadores de ruido (maxima
intensidade sonora a 1,5 m permitida de 75 dB), tanque de combustivel localizado na
base (salvo impossibilidade técnica) com capacidade para suprir a carga plena do GMG
durante 4 horas.

O GMG deve ser dimensionado para atender todas as cargas da edificacao.

A USCA devera fazer a supervisdo da rede, partida, parada e transferéncia
automatica. Devera ter indicacdo dos seguintes parametros em display de LCD: tensao

de linha e de fase, indicacdo de frequéncia da rede, nimero de partidas, hora de
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operagdo, temperatura do liquido de arrefecimento do motor, horas de manutengdo de
tensdo da bateria, modos de funcionamento manual/automatico/teste ¢ comunicagdo.

Também deve ser prevista a chave de transferéncia automatica, a qual deve
possuir pelo menos as seguintes fungdes: relé de subtensdo, sobretensdo, sequéncia de
fase de tensdo, frequéncia, intertravamento mecanico e elétrico.

A chave de transferéncia / USCA deverd possuir um painel especifico para esta
finalidade.

Para o controle de demanda no horario de ponta, a USCA devera possuir o recurso
de controlador de demanda, possibilitando que o GMG assuma o fornecimento de
energia elétrica da edificacdo na iminéncia de ultrapassagem da demanda contratada,

e/ou entdo nos horarios de ponta da localidade.

7.5.  QUADROS DE BAIXA TENSAO
Deverao ser considerados no projeto, a depender da solucao adotada, os seguintes
quadros de baixa tensao:

e QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensdo: alocado no interior da Sala
Técnca, contendo o disjutnor geral e os alimentadores principais;

o QGFL-EN (Quadro Geral de Forca e Luz de Energia Normal): em cada
edificagdo deve haver um QGFL-EN, o qual suprira o(s) quadro(s) de
tomadas de energia normal (QENT) e de iluminagdo (QENL) do
pavimento. A este quadro deve ser previsto no minimo 1 disjuntor reserva
de capacidade semelhante aos demais..

o QGF-EI (Quadro Geral de Forca de Energia Ininterrupta): em cada
edificagdo deve haver um quadro de distribui¢do de energia ininterrupta.
Este quadro ira suprir o(s) quadro(s) de tomadas de energia ininterrupta
(QEIT) do pavimento. No caso de haver apenas a necessidade de apenas
um QEIT para todo o pavimento, torna- se desnecessario um QGF-EI,
podendo haver somente o QEIT.

e QGF-AC (Quadro Geral de For¢ca de Ar Condicionado): em cada
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edificagdo deve haver um quadro de distribui¢ao de forga para os circuitos
de ar condicionado. Este quadro abrigara as protegdes dos circuitos, sendo
desnecessaria a criagdo de um novo quadro especifico para a distribuicao
dos circuitos.

Deve ser previsto local para instalacdo do Quadro Geral de Baixa Tensao (QGBT),
podendo ser utilizada sala ja existente, desde que atenda aos requisitos de seguranca,
ergonomia e acesso. Caso ndo haja local apropriado, devera ser considerada no projeto
uma solucdo para abrigar esse quadro.

Os quadros serdo do tipo PTTA, fabricados em chapa de aco lisa, livre de
quaisquer imperfei¢des. Os quadros serdo projetados e dimensionados para garantir ao
conjunto rigidez e capacidade de absor¢do de vibragdes mecénicas a que estardo
submetidos no transporte e no local de operacdo, e facilidade de acesso aos
componentes internos.

Todos os quadros para instalacdo em areas abrigadas deverao ter grau de protegado
minimo [P-42, aqueles para instalagdo ao tempo terdo grau de prote¢do minimo IP-54,
conforme NBR IEC 60529.

O projeto e o sistema de montagem dos quadros permitira ampliagcdes do sistema
¢ acesso para manutencdo de forma irrestrita a todos os seus componentes. Se o quadro
possuir equipamentos de poténcia e de controle, estes serdo separados entre si,
definindo-se uma sec¢do para cada finalidade (poténcia ou controle).

Os barramentos dos quadros deverdo ser executados em cobre eletrolitico, de
secdo compativel com a corrente nominal do quadro, e fixados de forma a suportar os
esforcos dinamicos e térmicos resultantes da maxima corrente de curto-circuito
especificada e estardo em conformidade com a norma NBR-IEC 60439-1.

Deverao ser previstos barramentos de neutro e de terra, compativeis com os niveis
de corrente de carga e curto-circuito. O barramento de neutro possuira, no minimo, a
mesma capacidade daqueles das fases e ser isolado da estrutura metéalica do quadro.

A fiacdo interna sera totalmente instalada em calhas plasticas. Ndo serdo aceitos

chicotes, ganchos adesivos, fitas perfuradas, helicoides metalicas, etc. A fiacdo tera
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comprimento suficiente de modo a evitar esfor¢os mecanicos nos pontos de conexdo e
fixacdo. Nos locais em que ndo for possivel utilizar calhas plasticas, a passagem sera
executada dentro de mangueiras flexiveis apropriadas, cuja ocupacgdo nao serd superior
a 40% de sua secdo util.

Cada quadro devera ter identificagdo em plaqueta com inscri¢ao indelével, fixada
por meio de rebites adquados, na parte frontal dos mesmos. Os quadros também devem
possuir a identificacdo de todos os seus componentes internos em plaquetas acrilicas. A
identificacdo do disjuntor geral deve ser confeccionada de maneira que se destaque em
relacdo as demais.

A interligacdo dos componentes internos dos quadros com o cabeamento externo

de seus circuitos deve ser feita através de bornes.

7.6.  VIAS DE CABOS

Os circuitos alimentadores das edificagdes, encaminhados a partir do QGBT até
os respectivos quadros de distribui¢do, deverdo estar acondicionados em vias de cabos
subterraneas, dimensionadas para os esforcos maximos elétricos, mecénicos e térmicos
previstos para esses circuitos.

Podera ser previsto o uso de eletrodutos flexiveis fabricados em PEAD
(Polietileno de Alta Densidade) ou corrugado tipo Kanaflex, devendo ser mantido o
espacamento entre dutos com espacadores, conforme indicado pelo fabricante do
eletroduto. Em lugares planos deve ser utilizada areia timida para preencher estes
espacos, a aproximadamente 20 cm acima da ultima camada de dutos deverd ser
colocada uma placa de concreto de aproximadamente 5 cm de espessura e com a mesma
largura da vala para protecdo mecanica. Sobre a placa de concreto devera ser prevista a
colocagdo de uma fita de aviso (PERIGO), devendo ser completada a vala com argila
compactada. Em lugares com declive ou aclive e travessia de arruamento com transito
de veiculos o banco de dutos devera ser envelopado com concreto. Deverdo ser
previstas caixas de passagem em distdncia suficiente para o devido manuseio dos

circuitos.
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As eletrocalhas devem possuir chapa 16 no minimo e devem ser perfuradas e com
tampa. Leitos devem ser tipo médio ou pesado, conforme a necessidade em virtude do
peso dos cabos. As pegas acessorias para fazer as curvas devem obedecer ao material
das pegas principais. As curvas e¢ derivagdes devem ser feitas com pecas destinadas a
este fim, ndo sendo permitidas improvisagdes. O material construtivo deve ser ago
galvanizado a fogo.

Os perfilados devem ser utilizados na distribuicdo de luminarias, com as
luminarias sendo fixadas de maneira pendente por ganchos. Os perfilados devem
possuir tampa e serem perfurados. As pecas acessorias para fazer as curvas devem
obedecer ao material das pegas principais. As curvas e derivagdes devem ser feitas com
pecas destinadas a este fim, ndo sendo permitidas improvisagdes. O material construtivo
deve ser ago galvanizado a fogo. A chapa minima para perfilados deve ser 14.

Os eletrodutos para distribui¢do horizontal devem ser do tipo rigido em ago
galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado. O tipo médio serd utilizado nas derivagdes
de eletrocalhas que estiverem internas a edifica¢do. O tipo pesado serd utilizado nos
locais externos.

Em locais onde a instalagdo for embutida em paredes ou no piso, devem ser
utilizados eletrodutos em PVC rigido.

As curvas, luvas e conectores devem ser feitos no mesmo material que o conduto.

Nas saidas/entradas dos quadros internos a edificacdo devem ser utilizados
eletrodutos rigidos em ago galvanizado a fogo tipo médio. Nos quadros externos devem

ser utilizados eletrodutos rigidos em ago galvanizado a fogo do tipo médio.

7.7.  CONDUTORES

Os cabos, de modo geral, deverdo ter condutor de cobre e isolamento do tipo auto-
extingiiivel e ndo propagante de chama, com ou sem capa protetora externa dependendo
do local de utilizagdo.

Os cabos de interligacdo entre 0 QGBT e os quadros de distribuicdo deverdo ser

especificados para classe de tensdo 0,6/1,0kV, encordoamento classe 5, unipolar,
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isolamento EPR 90°C e cobertura em PVC.

A 1isolagdo deve possuir cores diferentes de acordo com a fungdo do cabo. Para
cabos de fase de circuitos de energia normal, a isolacdo deve ser na cor branca. Para
cabos de neutro, a isolagdo deve ser azul claro. Para cabos de protegdo (terra), a isolacao
deve ser na cor verde. Os condutores de retorno deverdo possuir a cor amarela.

Os condutores deverdo estar em conformidade com as normas ABNT NBR 13248
e NBR 13570, sendo que a se¢do nominal ndo podera ser inferior a 2,5 mm? e nem
superior a 240 mm?.

Os cabos serdo identificados de acordo com o quadro de origem e nome do
circuito. A fun¢do do cabo (se ¢ fase, neutro, terra ou retorno) ndo fard parte da
nomenclatura, tendo em vista a ndo formacdo de potenciais informagdes conflitantes
entre si. A fung@o do cabo sera determinada pela cor dos cabos.

As anilhas deverdo ser colocadas sempre que os cabos ficarem visiveis (em caixas

de passagem e no ponto de utilizagdo).

7.7.1. Anilhamento

Os cabos serdo identificados de acordo com o quadro de origem e nome do
circuito. A funcdo do cabo (se ¢ fase, neutro, terra ou retorno) ndo fard parte da
nomenclatura, tendo em vista a ndo formacdo de potenciais informacdes conflitantes
entre si. A fung@o do cabo sera determinada pela cor dos cabos.

As anilhas deverdo ser colocadas sempre que os cabos ficarem visiveis (em caixas

de passagem e no ponto de utilizagdo).

7.8.  ASPECTOS GERAIS SOBRE TUG E TUE

Todo ponto de utilizagdo previsto para alimentar, de modo exclusivo ou semi
exclusivo, equipamento com corrente nominal superior a 10 A deve constituir um
circuito independente. Se este equipamento for localizado em um ambiente sujeito a
umidade (banheiros/vestiarios, copas/cozinhas, areas de servigo, lavanderias, dentre

outros ambiente analogos), ele deve ser protegido por disjuntor DR com sensibilidade
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de 30 mA.

Os pontos de tomada de banheiros/vestiarios, copas/cozinhas, areas de servigo,
lavanderias etc. devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados a
alimentagdo das tomadas do ambiente em questdo, sendo sempre protegidos por

disjuntor DR com sensibilidade de 30 mA.

7.9.  ATERRAMENTO

A malha de terra deve possuir um valor de resisténcia o mais préoximo de zero
possivel. Eventuais tratamentos de solo e/ou topologia de hastes de aterramento devem
ser previstos para atingir o melhor valor de resisténcia possivel.

A distancia entre quaisquer eletrodos (hastes) deve ser, no minimo, igual ao
comprimento dos eletrodos utilizados.

Os eletrodos devem ser interligados entre si por condutor de cobre nu, com segéo
minima de 50 mm? A conexdo destes condutores as hastes deve ser feita através de
conectores a pressao adequados ou entdo por solda exotérmica.

Os eletrodos de aterramento devem sem encravados no solo em uma caixa de
inspecdo feita em alvenaria (formato quadrado ou circular) com tampa de ferro fundido
de 30 cm x 30 cm, inscricdo “Aterramento” em alto relevo, mantendo a extremidade
superior (e o ponto de conexdo do condutor de 50 mm?) visivel e acessivel. A tampa
deve ficar na mesma altura do piso acabado. A profundidade da caixa deve ser de 50
cm, e possuir uma camada de brita O ou 1, de cerca de 30 cm de altura a partir do solo.

Para percorrer o caminho de interligacdo entre as hastes de aterramento, o
condutor de 50 mm? deve ser colocado em uma vala de 50 cm de profundidade. O
condutor deve percorrer em contato direto com o solo, ou seja, sem o uso de eletrodutos.

Todas as partes metalicas existentes na edificacdo (ferragens, carcacas de
equipamentos, telas etc.) devem ser conectadas & malha de terra através dos BES
(Barramentos de Equipotencializagdo Secundarios), e estes devem ser conectados ao

BEP (Barramento de Equipotencializacdo Principal).
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7.10. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
O sistema devera ser projetado de acordo com a norma ABNT NBR 5419, em sua

ultima revisdo, seguindo todas as suas determinagdes e sugestdes.

7.11. SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Quando aplicavel, o sistema de prevengdo ¢ combate a incéndio devera atender as
normas do Corpo de Bombeiros local. Deve ser previsto atendimento independente para
o sistema de combate a incéndio, partindo em baixa tensdo de um ponto a montante da
protecdo geral do QGBT, de modo que se possa desligar as demais instalacdes sem

prejuizo do funcionamento do sistema de combate a incéndio.

7.12. DISTRIBUICAO HORIZONTAL E VERTICAL

A distribuicdo horizontal dos condutores deve ser feita através de eletrocalhas,
eletrodutos, leitos e perfilados, cada um em um caso especifico.

Onde houver uma grande densidade de cabos, devem ser utilizadas eletrocalhas ou
leitos, sendo leitos mais indicados para os casos onde a se¢do dos condutores for
elevada e seu peso total consideravel. Eletrocalhas devem possuir chapa 16 no minimo e
devem ser perfuradas e com tampa. Leitos devem ser tipo médio ou pesado, conforme a
necessidade em virtude do peso dos cabos. As pecas acessorias para fazer as curvas
devem obedecer ao material das pecas principais. As curvas e derivagdes devem ser
feitas com pecas destinadas a este fim, ndo sendo permitidas improvisa¢des. O material
construtivo deve ser aco galvanizado a fogo.

Os perfilados devem ser utilizados na distribuicdo de luminarias em garagens,
com as luminarias sendo fixadas de maneira pendente por ganchos. Os perfilados devem
possuir tampa ¢ serem perfurados. As pecas acessorias para fazer as curvas devem
obedecer ao material das pegas principais. As curvas e derivagdes devem ser feitas com
pecas destinadas a este fim, ndo sendo permitidas improvisacdes. O material construtivo
deve ser aco galvanizado a fogo. A chapa minima para perfilados deve ser 14.

Os eletrodutos para distribui¢do horizontal devem ser do tipo rigido em ago
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galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado. O tipo médio sera utilizado nas derivacdes
de eletrocalhas que estiverem internas a edificagdo. O tipo pesado serd utilizado nos
locais externos.

Em locais onde a instalagdo for embutida em paredes ou no piso, devem ser
utilizados eletrodutos em PVC rigido.

As curvas, luvas e conectores devem ser feitos no mesmo material que o conduto.

Nas saidas/entradas dos quadros internos a edificagdo devem ser utilizados
eletrodutos rigidos em ago galvanizado a fogo tipo médio. Nos quadros externos devem
ser utilizados eletrodutos rigidos em ago galvanizado a fogo do tipo médio.

Nas prumadas de Delegacias e prédios de porte menor devem ser utilizados
eletrodutos rigidos em aco galvanizado a fogo do tipo médio. Em Superintendéncias e

prédios de maior porte devem ser utilizados barramentos blindados.

7.13.  TOMADAS, PLUGUES DE ENERGIA E INTERRUPTORES

Tanto as tomadas quanto os plugues e acoplamentos empregados deverdo ser
construidos conforme especificagdes da norma ABNT NBR 14136.

Nas instalagdes embutidas, as tomadas devem ser montadas em caixas de chapa
estampada, ou de PVC, e terdo placa de material termoplastico na cor branca, sem
parafusos aparentes

Nas instalacdes aparentes e sob piso elevado serdo montadas em caixas de
aluminio fundido (condulete), de dimensdes apropriadas.

Nas instalagdes embutidas no piso, serdo montadas em caixas de aluminio fundido
47x4”, com tampa de latdo de altura regulavel, com abertura tipo rosca e anel de
vedacdo de borracha. A tampa destas caixas deve estdo no nivel de acabamento do piso.

Todas as tomadas devem possuir uma identificagdo com plaqueta de acrilico
contendo o nome do circuito da respectiva tomada. A plaqueta deve ser colada com cola
apropriada, no espalha da tomada, seja ela na parede, no piso, ou no condulete. No
interior da caixa de ligacdo os cabos devem estar anilhados com a mesma nomenclatura

do circuito.
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7.14. CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVACAO

Para as instalacdes embutidas no entreforro ou aparentes fixadas no teto, serdo
empregadas caixas estampadas em chapa de ago. Para pontos de luz devem ser
utilizadas caixas octogonais 4°x4”.

Nas instalacdes embutidas em paredes devem ser utilizadas caixas de passagem
confeccionadas em PVC antichama em formatos retangulares 47’x2” ou 47x4”
(interruptores e tomadas), 47°x4” (telefone) e 4”°x2” (alarmes).

Para instalagdes embutidas no piso deverdo ser utilizadas caixas de aluminio
fundido com tampa de latdo polido de altura regulével e junta de vedagdo em borracha.

Para instalagdes aparentes, de maneira geral, serdo empregados conduletes de
aluminio fundido, com tampa em aluminio estampado e junta em borracha.

Para instalacdes ao tempo deverdo ser empregadas caixas em alvenaria, conforme
recomendagdes das normas, contendo sistema proprio de tampa, vedacao e drenagem ou

caixas de aluminio fundido que oferega um grau de prote¢do IP 54 no minimo.

DETALHES

Os detalhes devem vir todos em pranchas com selo e identificagao.

8.1. DETALHES DOS QUADROS ELETRICOS

De modos a facilitar a compreensdo dos quadros elétricos, suas pranchas de
detalhes devem conter: diagrama unifilar, diagrama multifilar, layouts propostos para os
quadros, quadro de cargas, lista de plaquetas, proposicao de instalagdo dos quadros nas
paredes das salas técnicas. A seguir uma breve descri¢do do que deve conter em cada

um destes detalhes.

8.1.1. Diagramas Unifilar Geral
O diagrama unifilar geral devera ser levantado levando-se em consideracdo todos

os os diversos elementos de projeto sugeridos neste volume.
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Devem conter os parametros nominais dos componentes ali descritos (ex. tensdo
nominal, corrente nominal, capacidade de curto circuito etc.), com a tradugdo de todos
os simbolos e legendas utilizadas, se¢do nominal dos cabos, queda de tensdo estimada
nos condutores que interligam os diversos quadros da instalagdo, comprimento estimado

destes, ajustes dos disjuntores (quando pertinente) etc.

8.1.2. Diagramas Unifilares Especificos

Os diagramas unifilares especificos deverdo possuir uma espécie de resumo das
caracteristicas elétricas do quadro a que ele corresponde, além de sua topologia interna,
contendo uma descricdo do niimero de fases no quadro, do nivel de tensdo de linha e de
fase, da frequéncia, do fator de poténcia estimado, da poténcia aparente instalada e da
corrente de curto circuito estimada.

Também devem ser apresentados junto aos diagramas unifilares o quadro de
cargas, trazendo detalhes de cada circuito, tais como: nome, poténcia aparente, fator de
poténcia, tensdo, distribuicdo entre fases, secdo nominal do cabo, corrente nominal do
disjuntor e descricdo do circuito (para que fim ele se destina: iluminag@o, tomada de uso

geral, equipamento etc.).

8.1.3. Layouts
Baseado nos diagramas unifilares especificos, devem ser apresentados também os
layouts dos quadros, com as devidas vistas frontais, no minimo. Estas vistas frontais

devem ser de porta aberta e de porta fechada.

8.1.4. Lista de Material
Deve ser apresentada, ainda, a lista de material, com a sigla correspondente no
diagrama unifilar, a descrigdo técnica do componente (suas caracteristicas principais) e

a quantidade.
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8.1.5. Lista de Plaquetas

A lista de plaquetas deve constar nos detalhes dos quadros, com as respectivas

dimensoes e nomes sugeridos. O material para gravacdo deve ser em acrilico.

8.1.6. Colocacao dos Quadros

Na planta referente as salas técnicas, deve haver um detalhe orientando como

devem ser afixados os quadros nas paredes, suas alturas, espagamento entre um e outro,

formas de conex@o entre eletroduto e quadro etc.
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1. DESCRICAO

Trata-se das diretrizes e condigOes gerais para elaboragdo de projetos de demoli¢ao de
edificacdes da Policia Federal.

A finalidade deste documento € fazer com que os projetos da Policia Federal sejam
otimizados, evitando que projetos sejam elaborados de maneira deficiente, com informagoes
incompletas. Esta especificacdo originou-se das orientacdes encontradas em manuais para

elaboragdes de projeto
2. OBJETIVOS

Agilizar o processo de elaboracdo dos projetos para a Policia Federal, mantendo um
nivel minimo de aceitagdo, bem como proporcionar um meio de harmonizar projetos de todas
as areas do conhecimento que envolvem uma obra, seja ela de uma nova edificagdo, reforma

ou demoligdo.
3. NORMAS GERAIS

Todos os equipamentos, materiais, projetos e servicos devem estar em conformidade
com a revisdo vigente das normas técnicas publicadas pela Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) no momento da elaboragdo do projeto.

Na falta de uma norma brasileira para alguma situagdo, devem ser atendidas, nas
mesmas condigdes, os padrdes da IEC e da ISO. Se estas ainda forem insuficientes, a

Fiscalizagao deve ser consultada.
4. INSTRUCOES GERAIS

Os projetos deverdo ser apresentados aos Fiscais, para analise pelo corpo técnico e
posterior liberagdo para a fiscalizagdo / obra, ndo sendo liberados sem o cumprimento dos
itens constantes neste documento ou normas relacionadas.

Estes deverdo ser detalhados, de forma a facilitar a leitura e sua execu¢do na obra, com
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tantas pranchas de desenho quantas necessarias forem.

Apo6s analise dos projetos pelos técnicos, estes se julgarem necessario, poderdo
solicitar complementos ao mesmo. Os projetos s6 serdo liberados pelos técnicos da PF se
estiverem assinados, acompanhados das respectivas ARTs / RRTs e memoriais descritivos
com as respectivas aprovacoes nos 0rgaos municipais/ estaduais e/ ou federais que se fizerem
necessarias.

A elaboragdo de todos os projetos obedecera rigorosamente as normas construtivas da
ABNT, das Prefeituras, do Corpo de Bombeiros, da Vigilancia Sanitaria e dos demais 6rgaos
competentes.

Quando da elaboracdo de projetos especiais (como estandes de tiros, helipontos, etc),
deverdo ser seguidas as normas especificas para os mesmos, a serem definidas no edital de
contratacdo. O mesmo edital estabelecera, quando necessario, exigéncias e obrigagoes
complementares para a elaboragdo e apresentacdo dos projetos executivos.

No caso de projeto de ampliagdo, apresentar a interligagdo a parte existente,
obedecendo todas as condi¢bes anteriormente citadas.

Os projetos complementares deverdo estar harmonizados com o projeto de arquitetura,
observando a ndo interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e considerando as
facilidades de acesso para inspecdo e manutencdo das instalagdes de um modo geral. Todos os
detalhes de um projeto que possam interferir em um outro da mesma obra, deverdo ser
elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si.

A memoria ou roteiro de calculo devera ser obrigatoriamente entregue anexa ao
memorial descritivo citando os processos e critérios adotados, referindo-se as normas técnicas
e ao estabelecido nestas instrugdes. Detalhard todos os calculos explicitamente, quando
solicitado pela PF.

Todos os materiais e servigos deverdo ser devidamente especificados no memorial
descritivo, estipulando-se as condi¢cdes minimas aceitaveis de qualidade, indicando-se tipos,
modelos, sem definigdo de marcas (conforme determina Lei de Licitagdes e Contratos
8.666/93), e demais caracteristicas técnicas, sendo escolhidos, de preferéncia, dentre os que
nao forem de fabricacdo exclusiva.

O wuso de materiais similares aos especificados s6 devera ser possivel quando
previamente aprovado pela PF, ficando, contudo, a Empreiteira responsavel pela

comprovagdo da similaridade.
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A relacdo de materiais e equipamentos (devidamente especificados) devera ser
apresentada anexa ao memorial descritivo e junto a prancha de projeto, quando seu volume
assim o permitir. Os materiais e equipamentos deverdo ser agrupados de maneira clara e
precisa, com os correspondentes quantitativos e unidades de medicao.

O memorial descritivo fard uma exposi¢ao geral do projeto, das partes que o compoem
e dos principios em que se baseou, apresentando, ainda, justificativa que evidencie o
atendimento as exigéncias estabelecidas pelas respectivas normas técnicas e por estas
instrugdes; explicara a solucdo apresentada evidenciando a sua compatibilidade com o projeto
arquitetonico e com os demais projetos especializados e sua exeqjiiibilidade.

Os projetos deverdo ser apresentados com o selo padrdo da PF, conforme modelo
padréo constante no documento Diretrizes Basicas para Projetos em BIM.

A apresentagdo grafica dos projetos devera ser desenvolvida em softwares, aplicativos
das areas de engenharia e arquitetura, entregues uma copia em CD e duas copias impressas.
As folhas serdo numeradas, tituladas, datadas, com identificagdo do autor do projeto e de
acordo com o modelo do selo fornecido. O tamanho das folhas deve seguir as normas
(NBR10068/87 — folhas de desenho “lay out” e dimensdes / NBR 10582 — contetido da folha
para desenho técnico / NBR 13142 — dobramento de cépia) e convengdes usuais referentes as
folhas para representacdo de desenhos técnicos. As normas em vigor, editadas pela ABNT
adotam a seqiiéncia “A” de folhas: A0 (841mm x 1189mm), Al (594mm x 841mm), A2
(420mm x 594mm), A3 (297mm x 420 mm), A4 (210mm x 297mm) — largura (mm) x altura
(mm).

Os memoriais, relagdo e quantitativos de materiais € memorias de célculo deverdo ser
apresentados impressos em papel A-4 (relacdo e quantitativos — também junto a prancha de
projeto, quando o volume assim o permitir) com suas folhas numeradas, tituladas, rubricadas,
datadas e assinadas pelo responsavel técnico. Estes serdo entregues também em arquivo com
extensdo do tipo “doc”, compativel com “word”.

A definicdo do prazo de entrega dos projetos sera fornecida pela contratante, que
devera fornecer um cronograma, definindo o inicio, prazos intermediarios, onde ocorrerdo
tantas analises / revisdes quantas forem necessarias e solicitadas pelos fiscais da licitacdo e o
prazo final de entrega, que sera contado a partir da data da aprovagdo (6rgdos competentes) e
liberagdo final do projeto.

O formulario da ART / RRT, sera preenchido pelo Responsavel Técnico do servico,
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sem rasuras, manuscrito em letra de forma ou por intermédio de sistema informatizado, com
copias, rigorosamente de acordo com as instrucdes estabelecidas pelo CREA e/ou CAU.
A ART dos projetos hidrossanitario deverao ser emitidas com 4rea igual a do projeto

arquitetonico, quando existir.

5. ETAPAS DE PROJETO

5.1 LEVANTAMENTO DE UTILIDADE

Esta primeira fase do projeto envolve a obtencdo de informagdes sobre a existéncia de
redes publicas na regido a ser projetada, recorrendo a concessiondria de dgua e esgoto local e
também ao Corpo de Bombeiros responsavel pela analise do projeto de combate a incéndio.

Quando for necessario o langamento dos efluentes sanitarios em cursos d’agua, o
projetista devera consultar o Orgdo competente pela fiscalizagio ambiental do local do

projeto, para defini¢do do tratamento cabivel para o caso em questao.
52  PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO

No projeto basico devem ser desenvolvidas as solugdes conceituais para instalacoes
hidraulicas, incluindo a defini¢do do tipo de abastecimento de agua a ser utilizado, se por rede
publica, pogo, captacdo superficial ou ndo havendo outra condigdo, por caminhdo pipa,
apresentando o local e a capacidade dos reservatorios.

Também devem ser definidas a disposi¢do dos esgotos sanitarios quanto a ligacdo em
rede publica (deve ser usado sempre que existente), em fossa séptica e po¢o sumidouro, em
fossa séptica e filtro anaerobio ou outro tipo de tratamento exigido pelo Orgdo competente.

O projeto executivo deve apresentar todos os elementos necessarios a execucao da
obra através de plantas, cortes, detalhes, memorial de calculo e lista de materiais e

equipamentos.

6. INSTALACOES DE AGUA FRIA
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O projeto de Instalagio Predial de Agua Fria é composto por elementos graficos,
memoriais, desenhos e especificacdes técnicas que definem a instalacdo do sistema de
recebimento, alimentagao, reservagdo e distribuicdo de agua fria nas edificacdes.

As instalagdes prediais de agua fria deverdo ser projetadas de forma que sejam
compativeis com o projeto arquitetonico e demais projetos complementares, visando a
maxima economia de energia, o menor desperdicio e 0 maximo reaproveitamento da dgua.

Deve garantir o fornecimento de dgua de forma continua, em quantidade suficiente,
com pressoes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizagdo e
dos sistemas de tubulagdes, além de preservar rigorosamente a qualidade da dgua no sistema
de abastecimento.

O projeto deve ser apresentado de forma clara e legivel, obedecendo as normas
construtivas da ABNT, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria e
demais orgdos competentes, quando for necessario, principalmente quando se tratar de

projetos especiais como estandes de tiro, oficinas, laboratorios, etc.

6.1  APRESENTACAO GRAFICA

Os projetos de agua fria deverdo ser apresentados impressos em pranchas numeradas,
tituladas, datadas, com identificacdo do autor do projeto e com selo especifico da PF. Deve
ser entregue aos fiscais uma copia de cada planta, detalhes ou esquemas verticais, em arquivo
digital com extensdo DWG ou DXF além das copias impressas.

Podem ser utilizadas quantas pranchas de desenho forem necessarias para garantir uma
boa apresentacdo, de forma que venha a facilitar a leitura, analise e execuc¢do do projeto. Deve
incluir detalhamentos especificos de reservatorios, caixas de inspecdo, caixas de passagem e
ligagdes em instalacdes prediais ja existentes, quando se tratar de uma obra de ampliag@o ou
reforma.

Devem ser apresentados os seguintes projetos graficos:

a) Planta de situa¢do ao nivel da rua, em escala minima de 1:750, salvo em casos
liberados pela fiscalizagdo. Devem conter as seguintes indicagdes: localizagdo de
todas as tubulagdes externas, redes existentes das concessionarias, localizacdo do
cavalete para hidrémetro e outros pontos que sejam importantes para implantacao

do projeto. Deve indicar a direcdo do Norte verdadeiro. Deve constar na prancha
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6.2

b)

d)

g)

h)

uma legenda indicativa, de forma que seja possivel identificar a fun¢do de cada
tubulagdo, isto é, se ¢ uma tubulagdo de alimenta¢ao do reservatorio, linha de
recalque, etc;

Projeto de implantagdo da obra no terreno em escala adequada, indicando areas a
serem ampliadas ou detalhadas;

Planta baixa de cada pavimento (pavimento tipo, térreo, garagem, subsolo,
cobertura, etc) em escala 1:50, contendo a indicagdo das tubulagdes quanto a
comprimentos, materiais ¢ diametros, com localizagdo precisa dos aparelhos
sanitarios e ponto de consumo, indicagdo de conexdes (t€, joelho, curva, etc),
localizagdo dos reservatorios, dos conjuntos motobomba, estacdes redutoras de
pressdo ou outros equipamentos necessarios ao funcionamento do sistema de
abastecimento de agua fria. Deve ser integrada a esta prancha legenda adequada
indicando a fun¢do de cada tubulacdo, isto ¢, se alimentacdo do reservatorio, linha
de recalque, linha de alimentag@o dos pontos de consumo, linha de extravazao, etc;
Detalhamento em perspectiva isométrica dos banheiros, cozinhas, lavanderias e
demais dependéncias que necessitam de abastecimento de agua fria, indicando
diametros, cotas verticais (altura de abastecimento), nivel do piso acabado,
conexdes, valvulas, registros e outros elementos. Escala de apresentacdo 1:20;
Deve ser indicado o sistema de abastecimento dos vasos sanitarios, podendo ser:
valvula de descarga (VD), caixa de descarga (CD) ou caixa acoplada (CA);

Deve ser apresentado detalhamento da alimentacdo e saida dos reservatorios;
Esquema vertical sempre que a obra tiver mais do que um pavimento, ou sempre
que a fiscalizagdo julgar necessaria sua apresentacao;

Quando houver sobreposicdo de tubulagcdo, deve ser indicada a espessura da
parede;

Deve ser colocado junto a prancha de desenho um resumo de quantidade de pecas
a serem utilizadas na execucdo, de forma que venha a facilitar a manipulacao e

leitura do projeto.

MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo deve ser apresentado impresso em papel no formato A4, com
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folhas numeradas, tituladas, rubricadas, datadas e assinadas pelo responsavel técnico. Deve

ser utilizada fonte “Arial” ou “Times New Roman” com tamanho 12, e entrelinhas 1,15 ou

1,5. Deve ser entregue a PF uma copia do memorial descritivo em arquivo digital, podendo ter

as extensoes DOC ou PDF.

Junto com o memorial descritivo deve ser entregue a relacdo de materiais e

equipamentos (inclusive conjunto motobomba e reservatorios), contendo a descri¢do

completa, quantidade e unidade de medicdo, e modelo.

O memorial descritivo deve especificar todos os materiais e servigos a serem

executados, estipulando as condigdes minimas de qualidade, tipo, modelo, caracteristicas

técnicas e sem defini¢do de marcas (Lei 8666/93).

Descrigdes minimas a serem apresentadas no memorial descritivo:

a)
b)

c)
d)

)

h)

)

k)

D

Lougcas sanitarias: especificar cor, qualidade e modelo;

Especificar modelo de cuba para lavatoério, cor, forma e dimensao;

Detalhar bancada para lavatério com dimensdes e cor;

Especificar torneiras e registros (gaveta, globo e pressdo), indicando material, cor
e qualidade, dando preferéncia para as que proporcionam maior economia de dgua
como as de torneiras de fechamento automatico;

Especificar tipo de acionamento da descarga;

Devem ser previstos acessorios como porta-toalhas, papeleira e saboneteira;
Assento da bacia sanitaria: especificar cor, material e qualidade;

Descrever o tipo de fixagdo das pegas sanitarias e acessorios;

Descrever com exatiddo o modelo e as dimensdes de vaso sanitario, assento e
lavatdrio exclusivos para portadores de necessidades especiais;

Especificar material, cor e forma de execugdo dos tubos de distribui¢do de agua
fria;

Quando for previsto chuveiro na edificagdo, deve ser especificado o material e
modelo de box;

Descrever o material e volume dos reservatorios superior e inferior.

6.3 MEMORIAL DE CALCULO

Deve ser apresentado com o mesmo formato do memorial descritivo. Quando forem
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utilizadas planilhas eletronicas para dimensionamento do projeto deve ser entregue a
fiscalizagdo uma copia deste arquivo digital com extensdo XLS e outra copia do arquivo com
extensdo PDF.

Demonstrar o célculo para determina¢do do consumo diario da edificacdo levando em
considera¢do o tipo e numero de usuarios, e demanda dos aparelhos.

Descrever o roteiro de calculo, ou apresentar planilha especifica, para
dimensionamento do alimentador predial, barrilete, colunas de agua e ramais, especificando
vazdo, perda de carga, didmetro da tubulacdo e célculo da pressdo nos pontos mais
desfavoraveis.

Deve apresentar o calculo completo de dimensionamento dos conjuntos motobomba e
de outros equipamentos necessarios.

Demonstrar o calculo do volume dos reservatérios inferior e superior, especificando as

dimensoes destes reservatorios e incluindo reserva técnica de incéndio.

6.4  CONDICOES GERAIS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE INSTALACOES
PREDIAIS DE AGUA FRIA

Deverdo ser observadas as seguintes condigdes para elaboracdo do projeto e

dimensionamento das instalagdes prediais de dgua fria:

a) Verificar a existéncia de rede de agua proveniente de abastecimento publico, sendo
seu uso obrigatorio, e respeitando as exigéncias da concessionaria local;

b) Verificar a disponibilidade de vazio e pressdo na rede da concessionaria;

¢) Comparar o volume fornecido ao consumo médio diario;

d) Em caso de inexisténcia de abastecimento publico por concessionaria local, ou no
caso desse abastecimento ser insuficiente em volume ou pressdo, deve-se prever
outros sistemas de abastecimento ou complementagdo com sistema de
armazenamento ¢ motobombas, ou captagdo superficial ou em pogos profundos;

e) A ligacdo a rede publica devera ser projetada de modo a proporcionar o menor
trajeto possivel do alimentador, respeitando-se as exigéncias da concessiondaria
local;

f) Deve-se tomar todas as providéncias para garantir a qualidade da dgua fornecida

pela concessionaria local;
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g) Deve ser apresentado projeto que inclui reaproveitamento da agua da chuva, salvo
em casos pré-definidos em edital, ou quando, por algum motivo de for¢a maior,

isso ndo seja possivel.

6.4.1 Reservatorios

Os reservatorios deverdo ser dimensionados de forma a garantir o abastecimento
continuo e adequado (vazao e pressdo) de toda a edificacdo, assim como, 0 armazenamento de
agua referente a pelo menos um dia de consumo ou conforme exigido em norma. Podem ser
utilizados reservatorios de fabricagdo em série (fibras, pré-moldados, etc) ou moldados no
local.

Quando projetados dois reservatorios, o superior deve ser dimensionado para 40% do
volume do consumo didrio e o inferior para 60% deste consumo.

Se a unica opg¢do for o abastecimento através de caminhdes pipa, ou em casos em que
o sistema de abastecimento seja deficiente, deve-se estudar a adoc¢do de reservatorios com
maior capacidade.

Os reservatorios devem ser fechados e cobertos de modo a ndo permitir a entrada de
luz natural ou de elementos que possam poluir ou contaminar as 4guas.

Devem possibilitar facil acesso ao seu interior para inspecao, limpeza e conservacao
da qualidade da agua.

Sempre que possivel deve ser dimensionado duas células de abastecimento, de modo
que possibilite a manuten¢do sem interromper o abastecimento de dgua.

Os reservatorios deverdo ser projetados e executados prevendo a instalagdo dos
seguintes itens:

a) Limitadores de nivel de agua, com a finalidade de impedir a perda de agua por

extravasamento;

b) Tubulagdo de limpeza situada abaixo do nivel de agua minimo;

c) Extravasor dimensionado de forma que possibilite a descarga da vazido maxima

que alimenta o reservatorio;

d) Deve ser previsto um espago livre acima do nivel méximo de agua, adequado para

a ventilacdo do reservatorio e colocacao dos dispositivos hidraulicos e elétricos;

e) Em reservatorio inferior (cisterna) deve ser previsto ramal especial com instalacao
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elevatoria para limpeza, sempre que nao for possivel projetar este ramal por
gravidade;

f) Nao havendo possibilidade de utilizacdo de reservatorio superior, para garantir o
abastecimento continuo em condi¢des ideais de pressdo e vazdo, sugere-se a
utilizagdo de instalagdo hidropneumatica.

Qualquer impossibilidade de instalacdo dos itens descritos deve-se realizar consulta

junto ao corpo técnico de engenheiros e arquitetos deste instituto para permitir alteracdes,

desde que estas alteracdes sejam devidamente justificadas.

6.4.2 Rede de Distribuicao

Toda a instalag@o de agua fria devera ser projetada de modo que as pressdes estaticas e
dindmicas se situem dentro dos limites estabelecidos pelas normas, regulamentagdes,
caracteristicas e necessidades dos equipamentos e materiais das tubulagdes especificadas em
projeto.

No dimensionamento de cada trecho (ramal, sub-ramal) deverd ser definido o
diametro, vazao e perda de carga, considerando o uso simultaneo dos pontos de consumo.

Devem ser previstos registros para bloqueio de fluxo d’agua nos seguintes pontos:

a) Junto a aparelhos e dispositivos sujeitos a manutengdo ou substituigdo como

hidrémetros, torneiras de boia, valvulas redutoras de pressdo, bombas e outros;

b) Nas saidas dos reservatorios, exceto no extravasor;

¢) Nas colunas de distribuigdes;

d) Nos ramais de grupos de aparelhos e pontos de consumo;

e) Antes de pontos especificos, tais como bebedouros, filtros, mictorios e outros;

f) Em casos especiais como seccionamentos, isolamentos, etc.

As tubulacdes suspensas deverdo ser fixadas em suportes especificos, posicionados e
dimensionados de modo a ndo permitir a sua deformacao fisica. Quando as tubulacdes forem
de cobre deverdo ser previstos isolamento entre a tubulagdo e os suportes para evitar a
corrosao galvanica.

Devem ser observadas as seguintes condigdes das tubulagdes:

a) Dilatacdo térmica da tubulagdo: quando sujeita a exposi¢do de raios solares, ou

quando embutida em parede de alvenaria sujeita a raios solares de alta
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intensidade;

b) Resisténcia mecanica: Quando a tubulacdo for enterrada ou estiver sujeita a
cargas externas permanentes ou eventuais que possam danifica-la. Podem ser
projetados reforgos para garantir a integridade das tubulagdes;

¢) Absor¢do de deformagdes: quando as tubulagdes estiverem posicionadas em
juntas estruturais.

A passagem de tubulacdes por vigas e lajes s6 poderdo ser feitas apos avaliacdo do
projetista estrutural. Nao sera permitida em hipotese alguma a passagem de tubulagdes por

pilares.
6.4.3 Instalacoes Elevatorias

Os equipamentos da instalacdo elevatdria devem ser dimensionados considerando a
altura de sucgdo, altura de recalque, vazdo, tempo de funcionamento e rendimento do motor.
A altura estatica de sucgdo serd de preferéncia negativa, ou seja, as bombas devem trabalhar
afogadas.

Deve ser previsto para o didmetro de suc¢do, um diametro superior ao da tubulacio
de recalque.

O conjunto deve ter acionamento manual e automatico.

Deve ser instalado na linha de recalque, na saida das bombas, uma valvula de
retengdo e um registro de bloqueio, para impedir o retrocesso da dgua para a bomba.

Prever sempre pelo menos dois conjuntos motobomba para cada estagdo elevatoria,
de modo que um funcione como reserva.

Devem ser instalados em local abrigado, coberto, com ventilagio e iluminagdo
adequada, livre de enchentes e enxurradas. Deve permitir facil acesso e ter dimensdes que
facilitem a inspe¢do, manuteng@o e limpeza, além de possuir sistema de drenagem da adgua
de respingo ou de limpeza dos equipamentos.

Devera ser apresentado no projeto e nos memoriais o modelo do conjunto

motobombas com suas caracteristicas elétricas.

7. INSTALACOES DE AGUA QUENTE
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O projeto de Instalagio Predial de Agua Quente é composto por elementos graficos,
memoriais, desenhos e especificagdes técnicas que definem a instalagdo do sistema de
aquecimento, reservacdo e distribuicao de agua quente na edificagao.

Deverdo ser projetadas de forma que sejam compativeis com o projeto arquitetonico
e demais projetos complementares, visando a maxima economia de energia, o menor

desperdicio e 0 maximo reaproveitamento da agua.

7.1 APRESENTACAO GRAFICA

Deve ser entregue a PF uma copia de cada planta, detalhes ou esquemas verticais, em

arquivo digital com extensao DWG ou DXF.

Devem ser apresentados os seguintes projetos graficos:

a) Planta baixa de cada pavimento (pavimento tipo, térreo, garagem, subsolo,
cobertura, etc) em escala 1:50, contendo a indicagcdo das tubulagdes quanto a
comprimentos, materiais ¢ diametros, com localizagdo precisa dos aparelhos
sanitarios e ponto de consumo, equipamentos ¢ reservatorios;

b) Tipo de aquecedores utilizados;

¢) Detalhamento em perspectiva isométrica dos banheiros, cozinhas, lavanderias e
demais dependéncias que necessitam de abastecimento de dgua quente, indicando
diametros, cotas verticais (altura de abastecimento), conexdes, valvulas, registros e
outros elementos. Escala de apresentagdo 1:20;

d) Tipo e espessura do isolamento adotado.

7.2 MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo deve ser apresentado impresso em papel no formato A4,
com folhas numeradas, tituladas, rubricadas, datadas e assinadas pelo responsavel técnico.
Deve ser utilizada fonte “Arial” ou “Times New Roman” com tamanho 12, e entrelinhas
1,15 ou 1,5. Deve ser entregue a PF uma copia do memorial descritivo em arquivo digital,
podendo ter as extensdes DOC ou PDF.

Junto com o memorial descritivo deve ser entregue a relacdo de materiais e

equipamentos (aquecedores e reservatdrios), contendo a descrigdo completa, quantidade e
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unidade de medicao, e modelo.

O memorial descritivo deve especificar todos os materiais e servigos a serem
executados, estipulando as condi¢cdes minimas de qualidade, tipo, modelo, caracteristicas
técnicas e sem definicdo de marcas (Lei 8666/93).

Deve informar claramente o tipo de aquecimento a ser utilizado, tipo de isolamento
de tubulagdo, modelo de valvulas, registros, aquecedores e reservatorio, material a ser
utilizado nas tubula¢des e demais informagdes necessarias ao entendimento e execucao

deste projeto.

7.3 MEMORIAL DE CALCULO

Deve ser apresentado com o mesmo formato do memorial descritivo. Quando forem
utilizadas planilhas eletronicas para dimensionamento do projeto deve ser entregue a PF uma
copia deste arquivo digital com extensdo XLS e outra copia do arquivo com extensdao PDF.

Demonstrar o calculo para determinagdo do consumo diario da edificagdo levando em
consideragdo o tipo e numero de usuarios, ¢ demanda dos aparelhos, conforme
especificacdes da NBR 7198/93 — Projeto e Execugdo de Instalagdes Prediais de Agua
Quente.

Determinar a capacidade volumétrica de armazenamento de agua quente em fungdo
do consumo ¢ da capacidade de recuperacdo do equipamento e dados do fabricante.

Sempre que necessario deve-se considerar o consumo nas horas de pico.

Quando a PF julgar necessario, este podera exigir outros documentos da empresa

contratada para realizagdo do projeto.

7.4 CONDICOES GERAIS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE INSTALACOES
PREDIAIS DE AGUA QUENTE

Deverao ser adotados os seguintes critérios de projeto:

a) Utilizacdo de fonte de energia compativel com a regido;

b) Utilizagdo de solugdes de custos e manutencdo e operacdo compativeis com o
custo de instalagdo do sistema;

¢) O sistema de distribuicdo de adgua quente podera ser sem ou com recirculagio,
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devendo levar em consideragdo a opcdo mais econOmica e de maior
sustentabilidade;

d) Preservacdo da qualidade da agua fornecida pela concessionaria;

e) Adequagdo do sistema ao desempenho dos equipamentos.

Todas as tubulacdes de agua quente serdo dimensionadas definindo-se, para cada
trecho diametro, vazao e perda de carga. A pressao de projeto devera estar situada dentro dos
limites estabelecidos pela NBR7198/93 — Projeto e execucdo de instalagdes prediais de agua
quente, e das caracteristicas e necessidades dos equipamentos.

No célculo das vazdes maximas para dimensionamento dos diversos trechos da rede
de agua quente, considerar o uso simultdneo dos pontos de consumo (chuveiros, lavatorios,
equipamentos, etc), principalmente no caso de moradias destinadas a internatos.

A instalacdo de dgua quente devera ser projetada de tal forma que, nos pontos de
consumo com misturador, a pressdo de dgua quente seja constante e igual ou proxima a da
agua fria. No caso de utilizacgdo de valvula para controle de pressdo, esta devera
exclusivamente ser do tipo globo e nunca de gaveta.

Deve ser previsto a instalacdo de registros para bloqueio de fluxo de dgua junto a
aparelhos e dispositivos sujeitos a manutengdo, como ¢ o caso de aquecedores € bombas, na
saida dos reservatorios de agua quente, nas colunas de distribuicdo, nos ramais de grupos e
pontos de consumo, ou em casos especiais.

Quando for adequado impedir o refluxo de agua quente, deve ser previsto a instalagao
de valvulas de retencdo ou outros dispositivos adequados nas tubulagdes.

O projeto devera levar e consideracdo as dilatagdes térmicas para as tubulagdes em
trechos retilineos longos, prevendo elementos que a absorvam.

Os suportes para as tubulacdes suspensas serdo posicionados de modo a ndo permitir a
sua deformacao fisica. Para as tubulagdes de cobre deverdo ser previstos isolamentos entre a
tubulacdo e os suportes para se evitar a corrosdo galvanica.

Prever sistemas de acionamento automatico, a fim de obter economia no consumo de

agua.

A tubulacdo de alimentacdo de agua quente devera ser feita com material resistente a

temperatura maxima admissivel do aquecedor.

Prever o isolamento térmico adequado para as canalizagdes e equipamentos, €

protegdo contra infiltragdo.
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Quando forem previstas aberturas ou pecas embutidas em qualquer elemento da

estrutura, o autor do projeto estrutural devera ser consultado para verificacdo e avaliacdo.

O aquecimento da dgua podera ser feito por:

a)

b)
©)

d)

Sistema de aquecimento local, como chuveiros elétricos, torneiras elétricas,
aquecedores locais e outros;

Sistema de aquecimento de passagem;

Sistema central individual (atende a uma unidade habitacional ou de servigo da
edificago);

Sistema central coletivo (atende a todas as unidades habitacionais ou de servigo da

edificacao).

7.4.1 Aquecedores

Os aquecedores deverdo ser posicionados em cota que assegure a pressdo minima

recomendada pelo fabricante.

Os aquecedores de acumulagdo deverdo ser providos de isolamento térmico

devidamente protegido.

Todos os aquecedores devem ser equipados com termostato de alta sensibilidade,

com escala de temperatura regulavel.

a)

Aquecimento elétrico

Devem ser observadas as seguintes condigoes:

A alimentagdo de dgua fria do aquecedor de acumulagdo sera feita por canalizacdo
de material de material resistente a temperatura;

O ramal de alimentacdo de agua do aquecedor de acumulagdo serd derivado da
coluna de distribuicdo, devendo ser colocado registro de gaveta e valvula de
seguranca;

Instalar o aquecedor de acumulagdo em local de facil acesso, o mais proximo
possivel dos locais de consumo de dgua quente, de forma que haja espago livre
minimo para manutengao;

Prever canalizagdo de drenagem do aquecedor provida de registro proximo do
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b)

aparelho, despejando em local visivel;
Aquecedores individuais ndo deverdo alimentar um nimero maior de pontos de

consumo que o indicado pelo fabricante do aparelho.

Aquecimento a gas

Devem ser observadas as indicagdes, normas ¢ recomendagdes da concessionaria

local de distribuicdo de gas (para aquecedores desse tipo) e também dos fabricantes dos

equipamentos.

Devem ser observadas as seguintes condi¢oes:

©)

A ligagdo da rede de géas ao aquecedor sera feita através de um registro de modelo
aprovado pela concessionaria local;

A alimentagdo de dgua fria do aquecedor de acumulagdo sera feita por canalizacdo
de material resistente a temperatura;

O local previsto para o aquecedor sera devidamente ventilado e terd condig¢des
para a instalacdo de chaminé, que conduzira os gases de combustdo ao exterior da
edificagdo diretamente ou por meio de pogo ou coluna de ventilagdo;

As chaminés e demais instalagdes complementares serdo executadas de acordo
com a Norma NBR 8132/70 — Chaminés para tiragem dos gases de combustio de
aquecedores a gas;

Um sifado devera ser instalado na entrada de agua fria do aquecedor de
acumulagdo, conforme indicacdo do fabricante, sendo obrigatorio o uso de valvula
de retencao;

Prover o aquecedor de passagem de termostato de seguranga, para fechamento da

alimentagdo de gas dos queimadores principais.

Aquecimento solar

Quando se faz uso de aquecimento solar ¢ necessario prever sistema de aquecimento

auxiliar com capacidade para suprir integralmente as necessidades normais requeridas sempre

que o reservatorio possuir capacidade volumétrica igual ou inferior & demanda de um dia.
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Quando o reservatorio possuir capacidade volumétrica superior a um dia, o sistema auxiliar de
aquecimento devera ser previsto para suprir parcialmente as necessidades normais requeridas.
Para uso de aquecimento solar devem ser observadas as seguintes condigoes:

e O local de instalacdo dos coletores dispora de acesso direto dos raios solares
durante a maior parte do dia;

e Situar os coletores em local o mais proximo possivel do reservatorio de agua
quente;

e Prever em local de facil acesso, comando do sistema auxiliar de aquecimento,
para impedir o seu funcionamento em periodos de ndo utilizacdo de agua quente;

e (Caso haja necessidade de bombeamento, instalar sensores térmicos e termostatos
para controle da bomba de circulagdo, a fim de evitar que esta funcione quando

nao houver ganho de calor previsto.

8. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

O projeto de Esgoto Sanitario ¢ composto por elementos graficos, memoriais,
desenhos e especificagdes técnicas que definem a instalagdo do sistema de coleta, condugéo e
afastamento dos despejos de esgoto sanitarios das edificacdes.

Deverao ser projetadas de forma que sejam compativeis com o projeto arquitetonico

e demais projetos complementares, visando a maxima economia de energia e equipamentos.

8.1 APRESENTACAO GRAFICA

Os projetos de Esgoto Sanitario deverdo ser apresentados impressos em pranchas
numeradas, tituladas, datadas, com identificacdo do autor do projeto e com selo especifico
desta instituicdo.

Deve ser entregue a fiscalizagdo uma copia de cada planta, detalhes ou esquemas
verticais, em arquivo digital com extensdo DWG ou DXF.

Podem ser utilizadas quantas pranchas de desenho forem necessarias para garantir
uma boa apresentacdo, de forma que venha a facilitar a leitura, analise e execugdo do

projeto. Deve incluir detalhamentos especificos de caixas de inspegdo, caixas de passagem,
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caixa de gordura, caixa separadora de dleo, caixa coletora, ligagdes em instalacdes prediais

ja existentes, ou qualquer outro elemento previsto em projeto.

a)

b)

d)

g)

h)

Planta de situacdo ao nivel da rua, em escala minima de 1:750, salvo em casos
liberados pela fiscalizagdo. Devem conter as seguintes indicagdes: localizagdo de
todas as tubulacdes externas, redes existentes das concessiondrias e outros pontos
que sejam importantes para implantacdo do projeto. Deve indicar a dire¢do do
Norte verdadeiro. Deve constar na prancha uma legenda indicativa, de forma que
seja possivel identificar a fung¢do de cada tubulagdo, isto é, se € coletor externo,
coletor predial, etc, especificando comprimento, diametro e inclinagdo da
tubulacdo. Localizagdo e caracterizacdo do sistema de tratamento quando for o
caso;

Projeto de implantagdo da obra no terreno em escala adequada indicando areas a
serem ampliadas e detalhadas. Indicar a posi¢do das caixas de tratamento, caixas
de inspecao, etc;

Planta baixa de cada pavimento (pavimento tipo, térreo, garagem, subsolo,
cobertura, etc) em escala 1:50, contendo a indicacdo das tubulagdes quanto a
material, didametro e elevagdo, com localizacdo precisa dos aparelhos sanitarios,
ralos e caixas sifonadas, pecgas e caixas de inspecdo, tubos de ventilacdo, caixas
coletoras, caixas separadoras e instalagdes de conjunto motobomba quando
houver;

Desenhos da instalagdo de esgoto sanitario referente a rede geral, com indicacdo
de didmetro dos tubos, ramais, coletores e sub-coletores;

Detalhamento em planta dos conjuntos sanitarios (banheiros, cozinhas,
lavanderias) e/ou outros ambientes com despejo de agua, indicando didmetro das
tubulacdes, posi¢do de ralo sifonado, posi¢do do ramal de ventilagdo, coluna de
ventilagdo e tubo de queda;

Deve ser indicado o tipo de descarga do vaso sanitario: valvula de descarga (VD),
caixa de descarga (CD) ou caixa aclopada (CA);

Esquema vertical sempre que a obra tiver mais do que um pavimento, ou sempre
que a fiscalizacdo julgar necessaria sua apresentagio;

Quando houver sobreposicdo de tubulagdo, deve ser indicada a espessura da

parede;
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i) Deve ser colocado junto a prancha de desenho um resumo de quantidade de pegas
a serem utilizadas na execugdo, de forma que venha a facilitar a manipulacdo e

leitura do projeto.

8.2  MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo deve ser apresentado impresso em papel no formato A4, com
folhas numeradas, tituladas, rubricadas, datadas e assinadas pelo responsavel técnico. Deve
ser utilizada fonte “Arial” ou “Times New Roman” com tamanho 12, e entrelinhas 1,15 ou
1,5. Deve ser entregue ao fiscal uma copia do memorial descritivo em arquivo digital,
podendo ter as extensdes DOC ou PDF.

Junto com o memorial descritivo deve ser entregue a relacdo de materiais e
equipamentos (inclusive caixas especificas de tratamento), contendo a descricdo completa,
quantidade e unidade de medigdo, e modelo.

O memorial descritivo deve especificar todos os materiais e servicos a serem
executados, estipulando as condigdes minimas de qualidade, tipo, modelo, caracteristicas
técnicas e sem definicdo de marcas (Lei 8666/93).

Descrigdes minimas a serem apresentadas no memorial descritivo:

a) Pecas sanitarias como ralos, grelhas, sifoes, caixas de inspecdo, conexdes, etc,

especificando modelo, tamanho, formato e qualidade;

b) Especificar tipo de acionamento da descarga;

c) Descrever a fixagdo das pegas sanitarias e acessorios;

d) Especificar material, cor e forma de execucdo dos tubos de coleta de esgoto;

e) Especificar material e volume das caixas utilizadas no projeto: caixa de gordura,

caixa de inspecdo, caixa de ligagdo, caixa separadora de 6leo, etc.

8.3 MEMORIAL DE CALCULO

Deve ser apresentado com o mesmo formato do memorial descritivo. Quando forem
utilizadas planilhas eletronicas para dimensionamento do projeto deve ser entregue a
fiscalizagdo uma copia deste arquivo digital com extensdo XLS e outra copia do arquivo

com extensao PDF.
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A determinacdo da contribuicdo de despejos e o dimensionamento da tubulagdo,
trecho por trecho, deverdo obedecer ao estipulado na Norma NBR8160/99 — Sistemas
Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execucdo, levando em consideracao o tipo e nimero
de usuarios, e de eventuais equipamentos e necessidades de demanda.

O calculo das vazoes deve ser apresentado através da contabilizag@o estatistica das
diversas pecas, simultaneidade de utilizacdo e seus respectivos pesos. Devem ser realizados
os dimensionamentos dos sistemas de ventilacdo das tubulacdes, bem como o calculo das
profundidades e declividades.

Quando for necessario o uso de conjunto elevatério, deverd ser apresentado o
dimensionamento do sistema de recalque, definicdo do conjunto motobomba, vazao e altura
manomeétrica.

Em casos de necessidade de sistema de tratamento de esgoto deve ser apresentado o
dimensionamento do sistema e indicado a eficiéncia na remocdo de cargas organicas e

adequacdo as condi¢des de lancamento em corpos receptores ou na infiltragdo no subsolo.

8.4 CONDICOES GERAIS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE INSTALACOES
PREDIAIS DE AGUA QUENTE

Os sistemas prediais de esgoto sanitario devem ser elaborados em consonancia com a
norma NBR8160/99 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execugao.

Se houver rede publica de esgotos sanitarios, em condi¢cdes de atendimento, as
instalacdes de esgoto das edificagdes deverdo ligar-se obrigatoriamente a ela, respeitando a
exigéncia das concessionarias.

Em zonas desprovidas de rede publica de esgotos sanitario, os residuos liquidos,
solidos ou em qualquer estado de agregacdo da matéria, provenientes de edificagoes,
somente podem ser despejados em aguas interiores ou costeiras, superficiais ou subterraneas,
apos receberem tratamento que proporcionem a reducdo dos indices poluidores aos valores
compativeis com os corpos receptores, respeitada a legislacdo de protecdo do meio ambiente.

Admite-se o uso de instalagdes de tratamento constituidas por fossas sépticas e filtros
bioldgicos em zonas desprovidas de rede de esgotos sanitarios, desde que estes sejam
projetados e executados em conformidade com a NBR7229/93 — Projeto, Construgdo e

Operagdo de Sistemas de Tanques Sépticos, e NBR13969/97 — Tanques sépticos — Unidades
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de Tratamento complementar e disposicao final dos efluentes liquidos — Projeto, Construgao

e Operacdo e que atendam as exigéncias dos 6rgaos ambientais.

No caso de lancamento dos esgotos sanitirios em sistema receptor que ndo seja
publico, por inexisténcia deste, prever a possibilidade da futura ligagdo do coletor ao sistema
publico.

A conducdo dos esgotos sanitarios a rede publica ou ao sistema receptor sera feita,
sempre que possivel, por gravidade.

Sempre que possivel devem ser adotados os seguintes critérios de projeto:

e Admitir o rapido escoamento dos despejos;

e Facilitar os servicos de desobstrucdo e limpeza sem que seja necessario danificar

ou destruir parte das instalacdes, alvenaria e/ou estruturas;

e Impedir a formagdo de depositos de gases no interior das tubulagdes;

e Naio interligar o sistema de esgoto sanitario com outros sistemas;

As tubulagdes horizontais ndo deverdo ser embutidas nas lajes. Recomenda-se que as
tubulagdes principais sejam aparentes empregando-se forros falsos para escondé-las, de
modo a facilitar os servigos de manutengdo, excetuando-se as tubula¢des dos pavimentos em
contato direto com o solo.

Quando forem utilizadas caixas de gordura, estas deverdo ser fechadas, com tampa
removivel e dotadas de fecho hidrico, sendo adotadas para esgoto sanitario gorduroso
proveniente de pias da cozinha, copa ou refeitorio.

Aparelhos sanitarios e ralos ndo deverdo ser conectados diretamente em
subcoletores que recebem despejos com detergentes, os quais possuirdo ramais
independentes para evitar o retorno de espumas.

Evitar, sempre que possivel, desvios de tubo de queda. Em casos em que o desvio
for obrigatdrio, os ramais de descarga de aparelhos ndo devem ser interligados diretamente
a este desvio, necessitando de uma coluna totalmente separada ou interligada abaixo do
desvio.

Os ramais de descarga deverao ser providos de sifonamento.

Os ramais de descarga provenientes de maquinas de lavar pratos e maquinas de lavar
roupa serdo projetados em material resistente a temperaturas altas.

E vedada a instalagio de tubulagio de esgoto em locais que possam apresentar risco
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de contaminac¢do da agua potavel.

Quando forem previstas aberturas em pecas embutidas em qualquer elemento
estrutural, o projetista estrutural deve ser consultado para verificagdo e estdo em
conformidade, devera emitir um aval.

Os suportes para tubulagdes suspensas serdo posicionados de modo a ndo permitir a
deformacao fisica destas.

O autor do projeto devera verificar as resisténcias das tubulacdes enterradas a
exposicdo de cargas externas permanentes ¢ cargas eventuais, € se necessario, projetar

refor¢os para garantir que as tubulacdes ndo sejam danificadas.

8.4.1 Caixas Coletoras

Serdo utilizadas quando os esgotos ndo puderem ser escoados por gravidade, devendo

ser encaminhados a caixa coletora e entdo bombeados, obedecendo as seguintes condigdes:

e A caixa coletora sera independente da caixa de drenagem de aguas pluviais;

e Possuira fechamento hermético quando se localizar em ambiente confinado;

e Devem ser previstos 02 conjuntos motobomba para a mesma caixa coletora,
sendo que uma sera de reserva;

e As bombas serdo apropriadas para esgoto, de eixo vertical, submersivel, providas
de valvula de retengdo propria para cada unidade e de registros de fechamento e,
de preferéncia, acionadas por motor elétrico;

e O comando das bombas sera automatico e devera situar-se dentro do pogo, em
ponto onde a contribui¢do de entrada ndo provoque turbuléncia no nivel de agua,
acarretando em acionamentos indevidos;

e As caixas deverdo ser dimensionadas de forma a atender as vazdes de
contribui¢des ¢ a vencer os desniveis necessarios;

e As caixas coletoras deverdo estar localizadas de preferéncia em areas nao

edificadas.

8.4.2 Pecas de Inspecio
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Devem ser previstas pecas adequadas de inspecdo das tubulacdes aparentes ou

embutidas, para fins de desobstrucao, pelo menos nos seguintes lugares:

e Nos pés dos tubos de queda;

e Nos ramais de esgoto e sub-ramais que estdo localizados em trecho reto, com

distancia maxima de 15 metros entre elas;

e Antes das mudangas de nivel ou de direcdo, quando n3o houver aparelho

sanitario ou outra inspe¢ao a montante com distancia adequada;

e Se forem utilizadas caixas de inspecdo, estas deverdo estar localizadas

preferencialmente em areas ndo edificadas.

9. INSTALACOES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de Instalagdes de Drenagem de Aguas Pluviais é composto por elementos
graficos, memoriais, desenhos e especificacdes técnicas que definem a instalacdo do sistema

de captagdo, conducio, afastamento e reaproveitamento das aguas pluviais de superficie e de

infiltracdo das edificacoes.

Deverao ser projetadas de forma que sejam compativeis com o projeto arquitetonico e

demais projetos complementares.

O projeto deve ser apresentado de forma clara e legivel, obedecendo as normas
construtivas da ABNT, Prefeitura Municipal, Celesc, Corpo de Bombeiros, Vigilancia

Sanitaria e demais orgdos competentes, quando for necessario, principalmente quando se

tratar de projetos especiais como clinicas veterinarias, hospitais, laboratorios, etc.

Formarao o projeto de drenagem pluvial:

a) Aguas pluviais provenientes das coberturas, terragos, marquises € outros;

b) Aguas pluviais externas, provenientes de areas impermeaveis descobertas como

patios, quintais, ruas, estacionamentos € outros;

¢) Aguas pluviais de infiltragdo, provenientes de superficies receptoras permeaveis

como jardins, areas ndo pavimentadas e outras.

O projeto entregue devera conter os seguintes elementos:

a) Pranchas com desenhos: planta, detalhamentos, etc;

b) Memorial descritivo;
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¢) Memorial de Calculo (Roteiro de calculo);
d) ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) e demais

documentos comprobatorios que venham a ser solicitados.

9.1 APRESENTACAO GRAFICA

O projeto de Instalagio de Drenagem de Aguas Pluviais deve ser apresentado
impresso em pranchas numeradas, tituladas, datadas, com identificagdo do autor do projeto e
com selo especifico desta instituigdo.

Deve ser entregue a fiscalizagdo uma copia de cada planta, detalhes ou esquemas
verticais, em arquivo digital com extensdo DWG ou DXF.

Podem ser utilizadas quantas pranchas de desenho forem necessarias para garantir uma
boa apresentacdo, de forma que venha a facilitar a leitura, analise e execucao do projeto. Deve
incluir detalhamentos especificos de caixas de inspe¢do, bocas de lobo e poco de visita, bem
como a ligacdo de uma nova rede de drenagem a outra ja existente.

Deve ser apresentado os seguintes produtos graficos:

a) Planta de situacdo ao nivel da rua, em escala minima de 1:750, salvo em casos
liberados pela fiscalizagdo. Devem conter as seguintes indicagdes: localizagdo de
ramais externos, redes existentes das concessionarias, posicionamento de todos os
elementos de coleta e caracteristicas das respectivas areas de contribui¢do, com
dimensoes, limites, cotas, inclinagdo, sentido de escoamento e¢ permeabilidade.
Quando houver necessidade deve indicar as areas detalhadas. Deve indicar o Norte
Verdadeiro e local de armazenamento em caso de reaproveitamento de aguas
pluviais;

b) Projeto de implantagdo da obra no terreno em escala adequada indicando areas a
serem ampliadas e detalhada;

c¢) Legenda adequada indicando a func¢do de cada tubulacgdo, redes externas, coletores
horizontais, coletores verticais, etc;

d) As caixas de inspe¢ao, coletoras, pocos de visita, bocas de lobo, canaletas e outras
pecas, devem ser detalhadas separadamente, indicando as cotas de fundo e de
tampa, cotas dos tubos afluente e efluente;

e) Planta da cobertura e demais pavimentos da edificacdo onde existirem areas de
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)

h)

)

k)

contribuicdo (terragcos e marquises), em escala 1:50, contendo a indicacdo das
tubulacdes quanto a material, diametro e declividades, e demais caracteristicas dos
condutores verticais, calhas, rufos e canaletas. Devem indicar agua furtada, beiral e
platibanda;

Plantas baixas com indica¢do das prumadas de dguas pluviais, usualmente 1:50.
Estes desenhos devem indicar as caixas coletoras dos condutores verticais e
respectivas dimensoes, apresentar o tragado em planta dos condutores horizontais,
indicando diametros, caixas de passagem, cotas e conexdes eventualmente
necessarias

Cortes, em escala 1:50, indicando o posicionamento dos condutores verticais,
quando for necessario para melhor elucidacao;

Desenhos em escala adequadas, onde constem o posicionamento dimensdes fisicas
e caracteristicas de instalacdes de bombeamento, quando houver, detalhes de
drenos, caixas de inspe¢do, de areia e coletora, canaletas, ralos, suportes, fixagdes,
filtros e demais equipamentos para uso no sistema de captagdo para
reaproveitamento e outros;

Espessura necessaria de parede, quando a canalizacdo utilizada para condutor
vertical ultrapassar o limite usual;

Detalhamento referente ao projeto de captagdo para reaproveitamento da agua
pluvial em escala conveniente, apresentando eventuais tratamentos da agua
coletada;

Desenho do esquema geral da instalacao;

9.2 MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo deve ser apresentado impresso em papel no formato A4, com

folhas numeradas, tituladas, rubricadas, datadas e assinadas pelo responsavel técnico. Deve

ser utilizada fonte “Arial” ou “Times New Roman” com tamanho 12, e entrelinhas 1,15 ou

1,5. Deve ser entregue a PF uma copia do memorial descritivo em arquivo digital, podendo ter

as extensoes DOC ou PDF.

Junto com o memorial descritivo deve ser entregue a relacdo de materiais e

equipamentos (inclusive caixas especificas de tratamento), contendo a descrigdo completa,
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quantidade e unidade de medig¢do, e modelo.

O memorial descritivo deve especificar todos os materiais e servigos a serem
executados, estipulando as condigdes minimas de qualidade, tipo, modelo, caracteristicas
técnicas e sem definicdo de marcas (Lei 8666/93).

Descrigdes minimas a serem apresentadas no memorial descritivo:

a) Tipo de tubulacdes e conexdes (coletores horizontais e verticais), especificando

diametro, forma e cuidados de instalacdo;

b) Tipo de rufos e calhas, especificando tipo ¢ qualidade dos materiais, forma e
cuidados de instalacdo;

c) Tipo de ralos, sifonados ou ndo, especificando cuidados de instalagdo,
principalmente em terracos;

d) Quando o sistema de impermeabilizacio ndo for descrito em outro memorial,
deve, obrigatoriamente, ser descrito em item especifico no projeto de coleta de
aguas pluviais;

e) Especificar de forma clara a execucdo de caixas de inspe¢do ou coletoras.
Determinar se sdo pré-moldadas ou moldadas in loco;

f) Apresentar sistema de reaproveitamento de 4guas da chuva, detalhando

tratamento, forma de coleta e forma de distribuigao.

9.3 MEMORIAL DE CALCULO

Os calculos para o dimensionamento das Instalacdes de Drenagem Pluvial, devem
seguir parametros em funcdo da area de contribuicdo e do regime de chuvas, considerando
vazao a escoar, intensidade e duracao.

Devem ser apresentados todos os calculos referentes ao dimensionamento de calhas,
condutores verticais e horizontais, ramais e suas interligacdes, pogos de visita, caixas de
inspe¢do e de ligacdo, bocas de lobo, canaletas e outros sistemas necessarios para o perfeito

escoamento da agua das chuvas.

9.4 CONDICOES GERAIS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS
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Para elaboragdo do Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais deve ser realizada consulta
a concessiondria local, a Prefeitura Municipal ou ao 6rgdo competente do municipio sobre a
existéncia de redes publicas de drenagem e sua capacidade de escoamento.

Sempre que possivel devem ser adotados os seguintes critérios de projeto:

e QGarantir de forma homogénea, a coleta de aguas pluviais, acumuladas ou ndo, de
todas as areas atingidas pelas chuvas;

e Conduzir as aguas pluviais coletadas para fora dos limites da propriedade até um
sistema publico ou sistema de captagdo para reaproveitamento da mesma, nos
pontos onde ndo haja exigéncia de uso de agua potavel;

e Nao interligar o sistema de drenagem de aguas pluviais com outros sistemas como:
esgoto sanitario, agua, etc;

e Permitir a limpeza e desobstrugdo de qualquer trecho da instalagdo através de
caixas de ligagdo e pogos de visita, sem que seja necessario danificar ou destruir
parte das instalagdes.

A partir do limite da propriedade as dguas pluviais serdo langadas de acordo com os

métodos estabelecidos pelo 6rgdo competente, podendo ser:

e Através de descarga no meio-fio da rua, por tubo ou canaleta instalada sob a
calcada;

e Ligacdo direta a boca-de-lobo, bueiro ou pogo-de-visita;

o C(Captagdo em reservatorio proprio para reaproveitamento em locais que ndo

exijam uso de agua potavel;

e Qualquer outro local legalmente permitido.

Devem ser previstos pontos de coleta em todos os pontos baixos das superficies
impermedveis que estejam sujeitos a receber agua da chuva.

Todas as superficies impermeaveis horizontais (lajes de cobertura, patios, quintais e
outros) deverdo ter declividade que garanta o escoamento das aguas pluviais até atingir os
pontos de coleta (ralos, caixas coletoras, calhas, etc), evitando o empogamento.

No caso em que o projeto arquitetonico previr caimento livre das aguas pluviais de
coberturas planas ou inclinadas sem condutores verticais, deverdo ser previstos elementos no
piso para impedir empocamentos e/ou erosdo dos locais que circulam a edificacdo, como

receptaculos, canaletas, drenos e outros. Devem ser analisados também se os respingos
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provenientes destes telhados ndo poderdo causar problemas de umidade na alvenaria de
contorno da edificagao.

Neste caso, deve ser previsto também um sistema de Impermeabilizacdo para a
alvenaria ou qualquer outro elemento que esteja sujeito a respingos.

As edificacdes situadas nas divisas ou alinhamentos de rua deverdo ser providas de
calhas e condutores verticais para escoamento de aguas pluviais, quando a inclinagdo dos
telhados orientar as dguas para esta divisa.

Para a drenagem de dareas permedveis, nas quais a infiltragdo das aguas pluviais
poderia ser prejudicial a edificacdo, ou onde o afastamento das aguas superficiais devera ser
acelerado, serdo previstos drenos para absor¢do da agua, de tipo e dimensdes adequadas, e seu
encaminhamento a rede geral ou a outros pontos de langamento possiveis.

Os taludes de corte ou aterro deverdo apresentar elementos de protecdo a erosdo.
Quando existirem areas de drenagem abaixo do nivel da ligagdo com a rede publica, as dguas
pluviais nelas acumuladas, provenientes de patios baixos, rampas de acesso do subsolo, pogos
de ventilacdo e outros, deverdo ser encaminhadas a uma ou mais caixas coletoras de aguas
pluviais, que deverdo ser independentes de caixas coletoras de esgoto sanitario e, providas de
instalacdes de bombeamento compostas cada uma de, pelo menos, 02 (duas) unidades, sendo
uma para reserva.

Deverdo ser especificadas bombas apropriadas para agua suja, de tipo vertical ou
submersivel, providas de valvula de reteng@o e de registros de fechamento em separado para
cada unidade e de preferéncia com acionamento automatico e por motor elétrico.

Admite-se o langcamento direto de dguas provenientes de extravasores e canalizagdes
de limpeza de reservatorios de agua (superior ou inferior) a caixa coletora de aguas pluviais.

A ligacdo entre a calha e o condutor vertical devera ser feita por meio de funil especial
ou caixa especifica para esta finalidade.

Quando a ligacdo entre a calha e o condutor vertical for uma ligacdo vertical, deve ser
previsto a colocagdo de ralos hemisféricos na extremidade superior do condutor vertical.
Quando a ligagdo entre a calha e o condutor vertical for do tipo horizontal, deve ser previsto
grelha plana na saida da calha.

Na extremidade inferior dos condutores verticais deverdo ser previstas caixas de
captacdo visitaveis (caixas de areia).

Deverdo ser previstas pecas com inspe¢do proximas e a montante das curvas de
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desvio, inclusive no pé dos condutores verticais, mesmo quando houver caixa de captagdo
logo apos a curva de saida.

Os condutores verticais deverdo ser posicionados conforme a indicacdo do projeto
arquitetonico, podendo ser aparentes (externamente) ou embutidos na alvenaria.

Os condutores horizontais deverdo ser projetados de forma que sua declividade
minima esteja de acordo com o estabelecido pela norma NBR10844/89 — Instalagdes prediais
de aguas pluviais.

As declividades méaximas dos condutores horizontais ndo deverdo ultrapassar valores
que causem velocidades excessivas de escoamento, a fim de evitar a erosdo do tubo.

A ligagdo entre condutores verticais e condutores horizontais aparentes sera feita por
meio de curva de raio longo e jungdo de 45°.

Quando forem previstas aberturas ou pecas embutidas em qualquer elemento de
estrutura, o autor do projeto estrutural devera ser comunicado para sua verificagdo e aval.

O autor do projeto de drenagem e captacdo de aguas pluviais devera verificar a
resisténcia das tubulagdes subterrdneas quanto as cargas externas, permanentes € eventuais a
que estardo expostas, € se necessario, projetar reforgos para garantir que as tubulagdes néo
sejam danificadas.

Os suportes para as canalizagdes suspensas deverdo ser posicionados ¢ dimensionados

de modo a ndo permitir sua deformagéo fisica.

10. SUPORTES PARA CAIXAS DE AGUA

No caso de existéncia da necessidade de dimensionamento de suporte para caixas
de agua elevadas, quando ndo incluidas no projeto estrutural, deverdo ser dimensionadas
juntamente com o projeto hidrossanitario.

Em razdo disso, ha a necessidade de execugdo de fundagdes e consequentemente a
realizacdo de sondagem do solo como forma de subsidiar o projetista no calculo estrutural.

Todo o planejamento e execugdo dos servigos de sondagem deverdo seguir, além
de outras pertinentes, as especifica¢des preconizadas pelas normas NBR 8036 (Programacéo
de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundac¢des de edificios da ABNT) e

NBR 6484 (Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio.
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Para a determinacdo da solu¢do do tipo de fundagdes que mais se ajuste aos

aspectos de viabilidade construtiva, seguranca, economia, entre outros, a empresa contratada

devera realizar a execucdo das sondagens geotécnicas.

Na realizagdo de sondagens geotécnicas deverdo ser elaborados os relatérios com o

perfil estratigrafico de cada furo, assim como as plantas de locag@o dos pontos de sondagem

realizados;

A documentagdo tem fungdo de orientacdo e conhecimento das caracteristicas do

solo, visando a ado¢do da melhor solu¢do dos elementos estruturais para as novas

edificacdes.

Devera ser entregue, pelo projetista, Laudo de Sondagem, contendo, no minimo as

seguintes informacoes:

Cliente;

Endereco do local da Sondagem do Solo;
Data e hora de inicio e fim dos testes;
Responsavel Técnico;

Metodologia do trabalho;

Indicacao das camadas de Solo com profundidades;
Numero de Golpes;

Grafico de resisténcia a penetragao;

Perfil gelogico/geotécnico de cada camada;
Classificacdo do material por camada;
Descrigao geral dos resultados de cada furo;
Nivel de agua;

Croqui de locagdo dos furos no terreno;

Outras informagdes colhidas durante a execucdo da sondagem, se julgadas de
interesse;

Manifestag¢do conclusiva sobre cada camada de solo.

ART do servigo de Sondagem, devidamente paga.
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11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

A elaboragdo deste documento seguiram o modelo utilizado pelo IFC/SC — Instituto
Federal de Educagdo Ciéncia e Tecnologia Catarinense, disponivel no seguinte endereco
eletronico: http://ifc.edu.br/wp-content/uploads/2014/05/Instru%C3%A7%C3%B5es-
Normativas-Projeto-Hidrossanit%C3%A I rio.pdf

As normas técnicas da ABNT também foram consultadas e deverdo ser seguidas

conforme especificagdes destas documento.
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1. INTRODUCAO

O presente caderno técnico traz diretrizes para elabora¢do de projetos de edificagdes publicas que utilizardo a
metodologia BIM. As prestadoras de servigos deverdo seguir atentamente as orientagdes apresentadas neste
documento, a fim de que o projeto elaborado atenda, de forma satisfatoria, as necessidades do Governo do Parana
em relacdo aos projetos de edificagdes desenvolvidos em BIM.

Vale salientar que o contetido descrito neste caderno ¢ baseado no conceito OPEN BIM, uma vez que, como 6rgéo
publico, ¢ dever do Estado propiciar a competitividade entre os participantes nos processos licitatorios.

O objetivo deste caderno ndo ¢ abranger todos os assuntos relativos a metodologia BIM, uma vez que tal busca se
tornaria inviavel perante o niimero de variaveis e o dinamismo da construcao civil e das plataformas tecnologicas.
Posto isso, a finalidade deste documento ¢é orientar e definir critérios minimos para elaboragdo de projetos que
utilizam as ferramentas BIM em seu desenvolvimento.

Nesta primeira fase de exigéncia do uso da metodologia BIM nos projetos de obras publicas de edificagdes, busca-
se a melhoria da qualidade dos projetos dentro de trés principais aspectos: compatibilizagdo de projetos,
planejamento de obra e acuracia nos or¢amentos. Consequentemente, ¢ de forma indireta, surgirdo ganhos
relacionados a redugdo de aditivos de prazo e valor, além da maior transparéncia e controle nas tomadas de deciséo.

As orientagdes quanto a modelagem, apresentadas a seguir, buscam a integridade dos modelos e, sobretudo, a
confiabilidade das informagdes.
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2. ACRONIMOS

ABDI - Agéncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial

ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

CBIC - Camara Brasileira da Industria da Construgéo

EAP - Estrutura Analitica de Projeto

ABNT - Associagio Brasileira de Normas Técnicas

NBR - Norma Brasileira

BCF - BIM Collaboration Format

BIM - Building Information Modeling ou Modelagem da Informagao da Construgdo
IFC - Indutry Foundation Classes

ISO - International Organization for Standardization

PDF - Portable Document Format

PEB - Plano de Execugdo BIM

PF — Policia Federal

DPF — Delegacia de Policia Federal

AEC - Architecture, Engineering & Construction (Arquitetura, Engenharia e Construcao).
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3. CONCEITOS

Para fins de entendimento dos conceitos utilizados neste Caderno, serdo adotadas as defini¢des a seguir.

Para definigdes de conceitos ndo constantes neste Caderno, consultar o dicionario BIM integrado ao
BuildingSMART Data Dictionary, disponivel em https://bimdictionary.com/. Vale ressaltar que o idioma deve ser
alterado para portugués

3.1 BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) OU MODELAGEM DA
INFORMACAO DA CONSTRUCAO

O conceito de BIM surgiu na década de 70, como resultado de pesquisas cientificas desenvolvidas em paises com
tecnologias avangadas voltadas a construcdo civil. No entanto, a terminologia utilizada ¢ recente, sendo datada
apenas no inicio dos anos 90. Inicialmente, tal metodologia teve poucos adeptos, por conta do alto custo de
aquisicdo e baixo desempenho dos computadores da época. Somente com a melhoria do processamento de dados
das maquinas e com pregos mais acessiveis, deu-se inicio a disseminagdo de tal conceito. Com a ampliacdo do
nimero de interessados na metodologia BIM, surgiram também as primeiras normativas, sendo publicada, em
2005, uma das mais importantes, a ISO-PAS 16739- 2005, Industry Foundation Classes, Release 2x, Platform
Specification -IFC2x Platform.

A metodologia BIM ¢, sem duavida, um conceito que permanece em constante evolu¢do. Sendo assim, a melhor
forma de defini-la ¢ compreendendo-a como um processo que tem, por premissa basica, a colaborag@o de todos os
envolvidos.

Para Charles Eastman, professor do Instituto de Tecnologia da Gedrgia e especialista em metodologia BIM: “O
conceito BIM envolve tecnologias e processos cujo objetivo ¢ desenvolver uma pratica de projeto integrada, na
qual todos os participantes convirjam seus esfor¢os para a constru¢do de um modelo tnico da edificagdo.”

Neste sentido, entende-se que é possivel que os modelos, além da geometria, carreguem informagdes
compartilhaveis e gerenciaveis ao longo de todo o ciclo de vida da edificag@o, a fim de possibilitar a utilizagdo de
mecanismos capazes de processar essas informagdes e criar ambientes virtuais, onde seja possivel a interpretagdo
adequada dos dados oriundos de diferentes softwares, auxiliando as tomadas de decisdes de forma colaborativa e,
portanto, mais assertiva.

3.2 DIMENSOES DO BIM
3.2.1 BIM 3D — Modelo

O BIM 3D consiste na modelagem tridimensional de todos os elementos que compdem o projeto dentro de um
mesmo ambiente virtual, acrescentando informagdes relativas a indices e especificacdes técnicas dos diversos
elementos que fardo parte da edificagdo. Desta forma, é possivel determinar suas respectivas dimensdes, bem como
seus posicionamentos espaciais, além de gerar relatorios de quantidades e checar possiveis inconsisténcias entre
as disciplinas por meio do clash detection (deteccdo de conflitos). Por exemplo, é possivel identificar uma
tubulagdo de agua fria conflitando com o posicionamento de um pilar e, assim, tomar uma decisdo perante tal
inconsisténcia ainda em fase de projeto.

3.22 BIM 4D - Planejamento de Obra
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O BIM 4D consiste na correlagdo entre os elementos modelados e o planejamento de obra; ou seja, tudo aquilo
que foi elaborado na dimensdo 3D somado a variavel ‘tempo’. Desta forma, é possivel comparar, em tempo real,
a evolugdo da execucdo da obra com o que foi proposto pelo seu cronograma fisico, identificando se ambos se
encontram em conformidade. Sendo assim, torna-se possivel a geragdo de uma simulaggo virtual da execugdo de
obra bastante precisa e transparente.

3.2.3 BIM 5D - Quantitativos atrelados a custos

O BIM 5D consiste na correlagdo entre a modelagem e a estimativa de custo da obra; ou seja, tudo aquilo que foi
elaborado na dimensdo 4D somado a variavel ‘custo’. A partir da inser¢do de informagdes nos elementos
modelados, ¢ possivel extrair dados para composi¢do da estimativa do custo, que serd refinada ao longo da
elaboragdo de projeto.

As informagdes inseridas no modelo, uma vez estruturadas, permitem que cada alteragio realizada no projeto gere,
automaticamente, uma atualiza¢@o de quantitativos. Logo, o presente Caderno Técnico exige que a extracdo de
quantidades ocorra de forma automatizada de, sempre que possivel, todos os elementos que compdem a Estrutura
Analitica do Projeto (EAP), admitindo, neste momento, a integracdo externa de tais quantidades com uma tabela
referencial para fins de estimativas de custo e posterior orgamentagao.

3.24 BIM 6D — Operacio e manutencio da edificacio

O BIM 6D consiste na extragdo de informagdes do modelo que auxiliem na gestdo referente a operagdo e
manutencdo da edificagdo, acompanhando e otimizando seu desempenho. O modelo pode carregar informagdes
referentes ao fabricante, tempo de garantia, vida 1til dos componentes, entre outros. Para que seja possivel a gestdo
da edificagdo ao longo de sua vida util, é necessario que todos os dados inseridos no modelo se mantenham
atualizados, a fim de que as informagdes extraidas sejam reais e precisas em relacdo as condigdes da edificagdo. A
partir das informacdes extraidas do modelo, ¢ possivel a integragdo externa com softwares de operagdo e
manutencdo, a fim de que se inicie o acompanhamento da edificacdo logo apos a entrega definitiva da obra.

3.3 BIM Collaboration Format (BFC)

O formato de arquivo BCF foi desenvolvido em 2010 para solucionar problemas relacionados & ma comunicagio
dos colaboradores de um projeto em relagdo a interferéncias encontradas entre as diferentes disciplinas. Possuindo
como base a linguagem XML, o formato de arquivo BCF permite o envio de relatdrios com imagens vinculadas
a0 modelo de forma dinamica, além de agregar fungdes de comunicagdo de responsabilidades e prazos (Processo
de Projeto BIM — ABDI, 2017).

3.4 Clash Detection (Detec¢do de Conflitos)

E a identificagdo automatica de interferéncias geométricas e funcionais entre os objetos que compdem um modelo.
Os relatorios das interferéncias identificadas em um modelo BIM em desenvolvimento podem ser extraidos
automaticamente e compartilhados com as equipes responsaveis por cada uma das diferentes disciplinas. Além de
apresentarem a localizagdo da interferéncia, alguns softwares, como o Solibri Model Checker, também as
classificam como leves, moderadas ou criticas.

3.5 Industry Foundation Classes (IFC)
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E a expressio maxima do conceito OPEN BIM, aqui adotado. O IFC é um esquema de dados que permite o
intercAmbio entre projetos elaborados em diferentes softwares sem perda ou distor¢io de dados e informagdo. E
um formato de arquivo aberto e neutro, que visa facilitar a interoperabilidade entre os diferentes operadores.

De acordo com o Guia 04 da ABDI - Contratacdo e Elaboragdo de Projetos BIM na Arquitetura e Engenharia, o
arquivo IFC permite que todos os projetistas envolvidos possam utilizar diferentes plataformas de projeto sem que
isso impeca o trabalho conjunto e integrado destes. Todos os aplicativos certificados pela empresa
BuildingSMART podem exportar seus dados no formato IFC e, assim, compor o arquivo federado para analise e
coordenagdo do projeto. Entretanto, nenhum aplicativo de projeto adota o formato IFC como padrdo nativo, pois
ele ndo incorpora recursos de desenvolvimento de projeto, entre outros pontos. Ou seja, os projetistas sempre
utilizardo algum software proprietario, mas podem e devem exportar o arquivo para o formato IFC (ABDI, 2017).

Em relagdo a exigéncia da versdo IFC, seja ela 2x3 ou 4, tal item estard discretizado no Termo de Referéncia do
objeto a ser licitado, visto que a CONTRATADA ser4 responsavel por definir os formatos de arquivos a serem
entregues pela CONTRATANTE.

3.6 Interoperabilidade

Tal conceito visa diagnosticar a eficiéncia dos aplicativos BIM no que tange, sobretudo, a troca de dados entre os
diferentes softwares. Havendo uma boa interoperabilidade, se elimina a necessidade de réplica de dados de entrada,
facilitando, de forma automatizada e sem obstaculos, o fluxo de trabalho entre diferentes ferramentas durante o
processo de modelagem.

Para que se tenha uma boa interoperabilidade, é indispensavel a implementacdo de um padrdo de protocolo
internacional de trocas de dados nos aplicativos e nos processos do projeto. O principal protocolo usado hoje ¢ o
Industry Foudation Classes (IFC) que, conforme supracitado, ¢ um modelo de dados do edificio baseado em
objetos ndo proprietario.

3.7 Modelo Federado

De acordo com Bentley (2003), o modelo federado pode ser considerado um banco de dados Unico, que é
distribuido e sincronizado em varias partes. Ja Isikdag e Underwood (2010) complementam o conceito de Bentley
afirmando que o modelo federado se caracteriza como um sistema que permite que os usuarios trabalhem com os
dados da maneira que considerarem mais produtiva. Portanto, o modelo federado precisa ser coordenado por um
aplicativo, a fim de que se mantenha sua consisténcia.

Vale ressaltar que um modelo federado ndo necessariamente é composto por arquivos de diferentes disciplinas.
Pode ocorrer, por exemplo, de o pavimento tipo, o térreo e a cobertura de um projeto arquitetonico serem
modelados de maneira desassociada, e a compilagdo destes trés arquivos resultar no modelo federado.

Por fim, o modelo federado pode ser desenvolvido de forma sincrona, ou seja, que ¢ atualizado automaticamente

a cada alteragdo em um ou mais arquivos que o compdem, ou de forma assincrona, ou seja, que deve ser atualizado
manualmente.

3.8 Sistema de Classificacao da Informaciao da Construcio (NBR 15965)
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Ao ser realizada uma modelagem dentro dos softwares BIM, faz-se necessaria a classificagdo das informagoes
contidas no modelo. Para isso, € importante que os campos referentes aos elementos do projeto sejam preenchidos
de forma correta dentro do software de modelagem, para que seja possivel realizar a gestdo de toda a informagéo.

Neste contexto, os sistemas de informagdo Uniformat ¢ OmniClass surgem a fim de suprir a necessidade de
classificacdo da informagdo em BIM, adaptando-se, principalmente, a realidade de paises da América do Norte e
Europa. A fim de adequar-se ao contexto brasileiro, foi desenvolvida a primeira norma técnica BIM Brasileira, a
NBR 15965. Esta norma se baseia em uma traducdo ndo literal das 15 tabelas da classificagio OmniClass,
acrescentando ou removendo, sempre que necessario, itens ndo condizentes com a realidade da construgao civil
brasileira.

Cada parte da norma possui tabelas associadas como, por exemplo, a 4A — Espacos, 4U — Unidades, 2C —
Componentes, referentes aos recursos utilizados ao longo do processo construtivo, ¢ 3E — Elementos ¢ 3R —
Construgdo, ambos referentes aos resultados da construgao.

Para melhor entendimento, ¢ necessario compreender a estrutura seguida pela NBR 15965, que trata do Sistema
de Classificacdo da Informagdo da Construgdo. Encontram-se disponiveis, em formato digital, até o presente
momento, as seguintes tabelas:

e ISO 12006-2 (2010) — Parte 2: Estrutura para classifica¢do de informagao;

e ISO 12006-2 (2018) — Parte 2: Estrutura para classifica¢ao de informagdo (Reviso);

e 15965:1 (2011) — Parte 1: Terminologia e estrutura;

e 15965:2 (2012) — Parte 2: Caracteristicas dos objetos da construgao;

e 15965:3 (2015) — Parte 3: Processo da construgio;

e 15965:7 (2016) — Parte 7: Informacédo da construg@o.
E previstas para serem langadas:

e 15965:4 — Parte 4: Recursos da construgio;

e 15965:5 — Parte 5: Resultado da construgio;

® 15965:6 — Parte 6: Unidades da construgao.

Para facilitar o entendimento, a tabela 2C apresenta produtos industrializados isolados que virdo a fazer parte da
unidade construtiva. Ja a tabela 3E apresenta elementos que, isoladamente ou em conjunto com outros elementos,
desempenham uma fung¢do predominante na unidade como, por exemplo, funcdo estrutural, de vedacdo, entre
outras. A tabela 3R, por sua vez, apresenta os resultados da construg@o, ou seja, os itens contidos na tabela 2C
aplicados no empreendimento, exercendo, assim, uma funcéo especifica dentro da edifica¢do. Por fim, a tabela 4U
diz respeito as unidades de constru¢do que podem ser construidas, estando estas diretamente relacionadas a suas
respectivas formas e usos.

Por exemplo, um painel de vidro temperado, com 5 mm de espessura ¢ com dimensdes de 1,20 metros X 0,60
metros, isoladamente, pode ser considerado um componente pertencente ao empreendimento, portanto, este estara
contido dentro da tabela 2C — Componentes. No entanto, um conjunto de 5 painéis deste mesmo vidro temperado
pode ser considerado um elemento da construgdo, por exercer uma fun¢do mais abrangente dentro do
empreendimento, como, por exemplo, vedagdo ou ventilagdo. Neste caso, tais itens estardo contidos dentro da
tabela 3E — Elementos. Ja um guarda corpo de 1,20 metros de altura, composto pelos 5 painéis de vidro, uma
estrutura metalica de suporte e silicone entre os painéis, pode ser considerado um resultado da construgio, por
conta de sua aplicagdo dentro do empreendimento. Portanto, este estara contido dentro da tabela 3R — Resultados
da Construgdo. Por fim, o edificio no qual 20 estard contido tal guarda corpo ¢ considerado a entidade, que varia
de acordo com suas respectivas formas e usos' .
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3.8.1 Classificacio OMNICLASS

Segundo Manzione (2013), a Omniclass é um sistema de classifica¢do das informagdes geradas no contexto da AEC.
Ela se destina a ser uma base unificada para todo o ciclo de vida de uma edificacdo, ¢ o objetivo do seu
desenvolvimento ¢ ser um meio para organizar, classificar e recuperar as informagdes em aplicativos baseados em
bancos de dados relacionais.

A base da Omniclass é a norma ISO-12006-3 (2007) ja traduzida para o portugués, ABNT-NBR-ISO-12006-2
(2010), como “Construgdo de edificacdo: Organiza¢do de informagdo da constru¢do Parte 2: Estrutura para
classificacdo de informacao”.

O sistema Omniclass mescla elementos e componentes a sistemas e conjuntos, fornecendo uma estrutura para base
de dados que aborda desde a organizacao de bibliotecas de materiais e produtos, até a organizag@o sobre o projeto.

3.8.2 Classificacio UNIFORMAT

O Uniformat ¢ um sistema de classificacdo para a organizacdo de informagdes de construgdo, com foco nos
sistemas funcionais de um edificio organizados em uma ordem e sequéncia padronizada, sem a preocupagdo de
identificar as solugdes técnicas de projeto que as compdem. Sendo esta, a norma ASTM-E1557-09 (2005)
desenvolvida e mantida pelo Construction Specifications Institute (CSI) e pelo Construction Specifications
Canada(CSC).

O sistema ¢ organizado em trés niveis. O nivel 1 compreende os maiores grupos de elementos do edificio; o nivel
2 detalha os maiores grupos em grupos menores; ¢ o nivel 3 chega ao nivel de cada um dos elementos individuais
do edificio.

Na progressdo do modelo, o nimero de detalhes e informagdo dos atributos de um elemento BIM pode variar e
aumentar no decorrer do projeto. A figura 1 aborda os elementos BIM e a evolugao das suas propriedades.

3.8.3 Exemplos de classificacdo

Os cddigos de classificagdo deverdo ser criados como parametros nos Dados de Identidade dos objetos. Desta

forma, por exemplo, o cimento portland composto CP II-32 sera classificada em:

1)  Custo/Valor de Servigo:
a) SINAPI: 00001379
b) SICRO: 00613

2)  Sistemas/Elementos AEC:
a) OMNICLASS: 23-13 13 11 11
b) UNIFORMAT: B2050. P2

3.9 Niveis de Detalhe e Informacao de Modelo

Ao longo do processo de modelagem, é necessario definir niveis progressivos de precisdo geométrica e informacao,
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levando em consideragdo o fato de que a evolugdo geométrica ndo necessariamente acompanha a progressao da
informagdo. Ou seja, € possivel que o modelo contenha pouco desenvolvimento geométrico, apenas volumetria
genérica, por exemplo, e informagdes especificas referentes a modelo e fabricante.

Outro entendimento importante é referente a desassociagdo dos niveis de detalhe e informagdo dos elementos em
relagdo as etapas de projeto, utilizadas, por exemplo, como marcos para realizagdo de pagamentos das empresas
prestadoras de servicos.

Objetos (conforme a classificagio Uniformat)

B10: Coluna

=

AN,

o
b

Q¢

Niveis de desenvolvimento

L\

Legenda

Conjunto de propriedades

[ m—
[ E——
| —
BN [ Propiedade 0"

Figura 1 - Elementos BIM e a evolugdo das suas propriedades.

4. REQUISITOS PARA PROJETOS BIM

4.1 Plano de Execucao BIM

O Plano de Execugdo BIM (PEB)4 ¢ um produto a ser entregue pela CONTRATADA e, neste documento, nao ¢
entendido como uma etapa de projeto. Num primeiro momento, até que se tenha um processo definido referente a
elaboragdo e entrega do Plano de Execucdo BIM, o PEB podera ser entregue em uma ou mais fases, a depender da
complexidade do objeto a ser contratado, conforme descrito no Termo de Referéncia e/ou Edital do processo
licitatorio. Caso o PEB seja definido em apenas uma fase, este serda o primeiro produto a ser entregue pela
CONTRATADA na etapa de Estudo Preliminar. Caso seja entregue em duas fases, sugere-se que a
CONTRATANTE exija na licitagdo um plano de trabalho que contemple parte do PEB, contendo minimamente,
a matriz de responsabilidade, o procedimento de colaboragdo, o procedimento de comunicac¢do ¢ diagrama do
processo de modelagem. Ja a segunda fase do referido plano sera considerada como um dos produtos pertencente
a etapa Estudo Preliminar, que devera ser adequado e complementado pela CONTRATADA, conforme ilustrado
na Figura 2.
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ESTUDO DE

VIABILIDADE TECNICA,

ESTUDO PRELIMINAR ANTEPROJETO PROJETO BASICO PROJETO EXECUTIVO

ECONOMICA E
AMBIENTAL

PROJETO LEGAL

Figura 2 - Etapas da contratagdo de projetos em BIM

Vale ressaltar que o Plano de Execucdo BIM tem como objetivo primordial garantir o bom desenvolvimento do
projeto, utilizando ferramentas BIM de forma colaborativa, a fim de que todos os envolvidos entendam, desde o
inicio, o processo de modelagem a ser seguido e, em conjunto, cheguem a um consenso em relagdo a
interoperabilidade entre os diferentes softwares que serdo utilizados. A modelagem somente devera ser iniciada
pela CONTRATADA apos aceite do Plano de Execu¢do BIM por parte da CONTRATANTE.

O Plano de Execucdo BIM deve:

e Definir os usos BIM pretendidos;

e Definir todos os softwares que serdo utilizados;

o Identificar as extensdes de entrada e saida dos softwares que serdo utilizadas para cada disciplina, a fim de
garantir a interoperabilidade entre estes;

e Mostrar graficamente, em forma de diagrama de fluxos (ver APENDICE I - DIAGRAMA DO PROCESSO
BIM - PEB), o processo de modelagem, identificando os principais marcos;

o Identificar os técnicos envolvidos com respectiva matriz de responsabilidade;

e Estabelecer os procedimentos de gestdo da informagdo, colaboragdo e comunicagdo; Estabelecer os
procedimentos de controle da qualidade dos modelos a fim de verificar falhas periddicas ao longo do
processo;

e Estabelecer o cronograma com as datas de reunides de compatibilizacdo, revisdes, entregas finais e
parciais, entre outros;

e Garantir a sincronizag@o entre o desenvolvimento da arquitetura e demais disciplinas;

o Identificar os produtos entregaveis e seus respectivos formatos de entrega de acordo com as etapas de
projeto;

e Apresentar quaisquer outros requisitos que a CONTRATANTE julgar pertinente, de acordo com as
caracteristicas do objeto contratado.

O PEB podera ser revisado, sempre que necessario, em conjunto com a CONTRATANTE e a CONTRATADA,
mediante apresentag@o de justificativa, a qual devera ser analisada e aprovada pela CONTRATANTE.

Este plano deve definir, com clareza, os papéis de todos os envolvidos no processo, além de garantir que todas as
equipes de projeto trabalhem com plataformas compativeis e que todos os dados disponibilizados estejam em

conformidade com as necessidades das equipes (GUIA AsBEA — Boas Praticas em BIM, 2015).

Papel do Gerente BIM ou BIM Manager

e Assegurar o cumprimento do Plano de Execucdo BIM e revisa-lo sempre que necessario;
e Garantir a integragdo das diferentes disciplinas;
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e Criar rotinas de validagdo qualitativa dos modelos e aplica-las periodicamente;

e Gerar rotina de checagem de conflitos de disciplinas e entre disciplinas;

e Coordenar as reunides de revisao e compatibilizagdo e proceder com os encaminhamentos necessarios para
corre¢ao de inconformidades;

e Realizar a gestdo da comunicagdo, troca de informagao e documentagio entre os envolvidos;

o Gerir o ambiente de trabalho e garantir que este seja colaborativo.

Por fim, o PEB dever4 prever o recolhimento, por parte da CONTRATANTE, de um relatério, que deverd ser
elaborado pela CONTRATADA, contendo as licoes aprendidas e um guia de melhores praticas no
desenvolvimento do projeto de todas as disciplinas envolvidas, a fim de alimentar o ciclo e melhoria continua —
Ciclo PDCA, e tornar os processos de gestdo de empresas mais ageis, claros e objetivos. Sendo assim, o Gerente
BIM, ou BIM Manager, sera o responsavel por reunir e documentar as informagdes que serdo utilizadas no relatorio
e que servirdo de base para revisdes nos processos e atualizagdes dos materiais disponibilizados.

4.2 Desenvolvimento Projetual utilizando BIM

Para defini¢do das disciplinas que dever@o ser modeladas e a exigéncia quanto aos niveis de detalhe ¢ informagéo
referentes aos seus respectivos elementos e componentes, foram considerados os seguintes fatores: (i) o nivel de
desenvolvimento de softwares BIM para as diferentes disciplinas; (ii) escassez de ferramentas populares que
atendam as normativas brasileiras; (iii) a atual dificuldade de acesso aos cursos de aperfeicoamento aplicados as
disciplinas de instalagdes prediais.

Entende-se que as exigéncias para projetos em BIM, a priori, ndo devem admitir processo hibrido, no entanto,
considerando os itens elencados acima, este podera se tornar uma excegao possivel, desde que justificado. Desta
maneira, o Processo Hibrido pode vir a ocorrer, uma vez que ndo comprometa o desenvolvimento do projeto de
acordo com os usos BIM pretendidos. Logo, nesta primeira fase, as exigéncias referentes a utilizacdo da
metodologia BIM existirdo para as disciplinas consideradas as de maior relevancia em conformidade com os usos
BIM pretendidos para o objeto a ser contratado, que deverd constar no Termo de Referéncia do mesmo e,
eventualmente, as complementagdes necessarias poderdo ser entregues no formato 2D.

Exemplos de usos BIM pretendidos a serem elencados no Termo de Referéncia do objeto a ser licitado:

e Compatibilizag@o de projetos (Detecgdo de conflitos);

e Validagao qualitativa do modelo;

e Extragdo de quantitativos e link externo para orgamentagao;

o Atendimento ao programa de necessidades;

o Informagdes para planejamento da obra e simulag@o da execugdo;
e Automatizacdo na geragdo de documentagao técnica;

e Planejamento da operagdo e manutengao;

e Atendimento as normas de prevencdo e combate a incéndio e panico;
e Atendimento as normas de acessibilidade;

e Rastreabilidade das informagoes;

o Controle na etapa de execucdo de obra;

e Analise da construtibilidade e desconstrutibilidade;

e Desenvolvimento do modelo As Built.
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O rol de usos apresentados acima nao esgota as possibilidades existentes.

4.3 Entregaveis

Para as disciplinas modeladas, deverdo ser entregues formatos neutros (IFC) e nativos, conforme requisitos
definidos neste Caderno e demais formatos estabelecidos no Termo de Referéncia do objeto a ser contratado.

Todos os documentos e arquivos gerados (incluindo os modelos) que serdo entregues ao longo do processo de
execugdo do objeto contratado serdo de propriedade da CONTRATANTE.

Vale ressaltar que, em relagdo aos direitos autorais, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a
obra que criou. Neste sentido, a administragdo publica deterd apenas os direitos patrimoniais, uma vez que 0s
direitos morais sdo inalienaveis e intransmissiveis, ficando, portanto, sob posse do autor originario.

4.4 Critérios de Medicao

Segue recomendago quanto a forma de medigao das etapas de projeto:

Entrega de documentagdo por disciplina, contendo o arranjo geral com as respectivas pranchas de detalhamentos
necessarios para execucdo da obra, acompanhadas dos memoriais descritivos e tabela de quantidades e, nos casos
em que se aplica, também devera ser entregue a memoria de calculo.

Por exemplo:
Documento 1 - Projeto Arquitetdnico

Compdem o documento da disciplina de projeto arquitetonico:
a) Modelos nativos, federados e respectivos IFC’s;
b) Arranjo geral: Plantas, cortes e elevagdes;
¢) Detalhamentos:
1) Prancha de esquadrias;
2) Prancha de paginagao de piso e forro;
3) Prancha de detalhamento de divisoérias;
4) Todos os detalhamentos que se facam necessarios para a execugdo, conforme proposto pelo projetista.

Toda a documentagdo devera ser acompanhada de memoriais descritivos, tabela de quantidades e, quando
necessario, memoria de calculo, assim como descritas no Termo de Referéncia e seus anexos.

A mesma logica se aplica as demais disciplinas do projeto, facilitando, assim, a gestdo do contrato.

Uma vez que o processo de modelagem utilizando a metodologia BIM segue logica totalmente distinta, se
comparada ao método tradicional em 2D, a forma como ocorre a medigao para fins de pagamento também devera
ser ajustada. O percentual de desembolso das etapas de projeto devera considerar a proporcionalidade de esfor¢o
relativo que a metodologia imprime, conjugada com as exigéncias do edital de contratagdo dos servigos.
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4.5 Comunicacio

A fim de facilitar a comunicagdo entre CONTRATANTE e CONTRATADA, devera ser adotado o procedimento
de elaboracdo de relatorios em formato BCF (Bim Collaboration Format). Este tipo de relatério de
inconformidades ¢ claro e garante celeridade na corre¢@o dos problemas identificados ao longo da modelagem. No
entanto, caso sejam apresentadas melhores alternativas por parte da CONTRATADA, ficard a critério da

CONTRATANTE definir qual método sera utilizado, sendo este identificado e descrito no Plano de Execugdo
BIM.

DO MODELD DO MODELO ¥
ANOTAGOES NO
MODELO / PROJETOD :
ALTERAGAD DESCARREGAMENTO DESCARREGAMENTO
CONFORME . DO MODELD : DO MODELO COM
T e
Figura 3 - Esquema exemplificativo de formato de comunica¢do (CPTM, 2017).
DESCARREGAR O MODELO WMODELO COM ADEQUAGAO DO PROJETO
REPOSITARIO DE e otmamtamswyor >  NOREPOSITORIODE >
ARQUIVOS flod i ] ARGUIVOS
' |
1 CARREGAMENTO DO
MODELO SEM i1 MODELO COMENTADO NO
NO REPOSITORIO DE 5 DEARQUIVOS
CONTRATADA COMTRATANTE

Figura 4 - Esquema exemplificativo de formato de revisdo dos modelos (CPTM, 2017).

4.6 Checagem de modelos

Para facilitar a analise qualitativa do modelo, a CONTRATANTE podera utilizar quaisquer softwares de checagem
disponiveis no mercado, como, por exemplo, o Solibri Model Checker ou o Tekla BIMsight, a fim de validar os
produtos entregaveis. A verificagdo qualitativa do modelo por parte da CONTRATANTE sera realizada em
arquivos IFC produzidos pela CONTRATADA, nos quais esta devera preservar a integridade de toda informagéo
requerida e garantir a interoperabilidade com o software de verificagao utilizado pela CONTRATANTE. A forma
de validagdo a ser utilizada pela CONTRATADA devera estar descrita no Plano de Execucdo BIM e submetida a
aprovagao por parte da CONTRATANTE.
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4.7 Sistema da Classificacdo da Informacio da Construcio — NBR 15965

A classificagdo da informacgdo da construcdo, conforme as tabelas da NBR 15965, ndo sera obrigatoria neste
momento, uma vez que parte da Norma ainda ndo tenha sido publicada. No entanto, a organizac¢do da informagao
exigida pelo presente Caderno Técnico foi estruturada de forma que, a partir do momento em que a referida Norma
esteja integralmente disponibilizada, a migragdo para atendé-la ocorra de maneira simples.

Para fins de estudo, fica a critério da prestadora de servigo aplicar as tabelas ja publicadas nos modelos a serem
desenvolvidos.

4.8 Codificacdo dos elementos e componentes BIM

Para fins de orcamentag@o e planejamento de obra, sera exigida a inser¢do de codigos de servigo e codigos de
Estrutura Analitica de Projetos (EAP), a fim de utiliza-los em posterior link externo, facilitando a orgamentagao
no padrdo da PF, bem como a simulag@o do planejamento de obra.

4.9 Fluxo de trabalho CONTRATANTE e CONTRATADA
e Aprovagao do Plano de Execugdo BIM;
e Aprovacdo do Estudo de Viabilidade Técnico, econdmico e Ambiental;
e  Aprovagdo do Estudo Preliminar;
e Aprovagido do Anteprojeto (nos casos em que se aplica);
e Aprovagdo do Projeto Legal (ndo necessariamente nesta ordem);
e Aprovagdo do Projeto Executivo.
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Aprovagio Aprovagio Aprovacfo Aprovacio

PROCESSO INICIO DO

LICITATORIO PROJETO
- REUNIAO DE
ENTREGAVEL: PARTIDA ENTREGAVEL:
PEB - FASE | * PEB - FASE Il ™ 7 :
Assinatura da
Ordem de
Servigo
Aprovacdo
Aprovacio
@ errens oe proseto () etaranio osricatoria ([ contrataoa (@) contrarante @ orcho compETENTES PRODUTOS ENTREGAVEIS

Figura 5 - Fluxo de entregas, andlises, revisdes e aprovagoes dos projeto.
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5. DIRETRIZES GERAIS DE MODELAGEM

Este capitulo tem como objetivo a orientag@o para a elaborag@o do objeto a ser executado pela empresa vencedora
do certame, a CONTRATADA.

5.1 Diretrizes Gerais

5.1.1 Entrega do Modelo BIM

Modelo BIM: modelo digital tridimensional da construgio, baseado em objetos paramétricos e inter-relacionados,

utilizando formatos universais e abertos como a entrega principal do objeto da contratagao.

Isso implica que a ferramenta de modelagem a ser adotada pelos autores dos projetos devera dar suporte aos
requisitos baseados em padroes abertos, que serdo definidos na presente especificagao.

5.1.2  Objetivo do BIM

O modelo BIM deve ser desenvolvido de acordo com os objetivos explicitos ou implicitos, definidos no certame

do edital de licitacdo.

Se algum requisito ndo puder ser atendido pelos autores dos projetos, 0o CONTRATANTE devera ser notificado e
alguma solug@o devera ser sugerida pelo autor para providenciar a informagdo que deveria ser entregue junto ao
modelo BIM.

5.1.3 Formatos do modelo BIM a serem entregues

O modelo BIM devera ser entregue em midia DVD, pendrive, ou qualquer outro dispositivo de armazenamento
compativel com o padrdao USB nos seguintes formatos:
a) Formato nativo dos softwares de modelagem adotados, quando estabelecido em edital. (A ferramenta de
modelagem adotada pelos autores dos projetos devera ser capaz de importar e exportar eficientemente
o formato aberto IFC. O formato IFC ¢ uma especificagdo da ISO/PAS 16739.)
b) Formatos IFC 2x3 ou IFC4.
C) As especificacdes desses formatos estdo disponiveis no seguinte website: http://www.buildingsmart-

tech.org/

5.1.4  Ferramentas de modelagem BIM

Conforme especificado no Plano de Execugdo BIM, ao inicio dos projetos, o Coordenador de Projetos devera
informar ao CONTRATANTE as ferramentas de modelagem que serdo utilizadas pelos autores dos projetos das

diferentes especialidades. Tais ferramentas devem garantir a geragdo do modelo de dados IFC.

Deverao ser fornecidas as seguintes informagdes:
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a) Nome comercial das ferramentas de modelagem BIM e numero da versio utilizada.

b) Caso tenha sido utilizado algum “plug-in” para a geragio do formato IFC, devera ser fornecido o nome
e versao do mesmo.

C) Plataforma utilizada (p.ex.: Windows 7 64bits).

d) Quando couber, os autores devem informar previamente se estdo planejando fazer atualizagdo dos
softwares e das plataformas, e em caso positivo, deverdo informar as modificagdes previstas, a data e

como sera feito o processo de atualizacgao.

O CONTRATANTE devera ser informado previamente caso os autores dos projetos pretendam trocar de
ferramenta de modelagem. Porém devem manter o formato IFC.

5.1.5 Formato nativo do modelo BIM a ser fornecido para 0o CONTRATANTE

Os autores deverao fornecer os arquivos no formato IFC, e no nativo, quando previsto em edital, dos softwares de
modelagem utilizados (p.ex.: RVT do Revit, PLN do ArchiCAD ou DGN do AECOsim, entre outros), incluindo
todas as bibliotecas de objetos utilizadas nos modelos.

5.1.6 Unidades do projeto

As unidades de medida do projeto devem estar definidas no modelo no nivel IfcProject (atributo UnitsInContext).
Para o desenvolvimento dos projetos, a CONTRATADA devera adotar as seguintes unidades de acordo com a
disciplina de projeto:
a) Unidade linear: de acordo com o projeto (mm, cm, m);
b) Unidade de medida de rea: metros quadrados (m>);
) Unidade de medida de volume: metros ctibicos (m?);
d) Unidade de inclinagdo: percentual (%);
) Unidade de declividade: metro/metro (m/m);

f) Unidade angular: graus decimais (xx°);

5.1.7 Ponto de Referéncia

Todas as disciplinas do projeto que serdo modeladas deverdo seguir o mesmo ponto de referéncia dentro de seus
respectivos softwares nativos, a fim de que, ao serem sobrepostas em um tnico arquivo, estas encontrem-se com
a mesma localizag@o espacial. Para tal, utilizar-se-a0 as coordenadas 0,0,0 para os eixos X, Y e Z como referéncia
padrdo para todas as disciplinas, estando o projeto contido dentro do Primeiro Quadrante (como representado na
Figura 8) e o plano superior da laje (piso ndo acabado) sendo considerado o nivel 0 no eixo Z (como representado
na Figura 9).

Além das coordenadas globais utilizadas no projeto (0,0,0 nos eixos X, Y e Z), também serdo utilizadas
coordenadas geograficas referentes a localizacdo espacial do terreno, baseando-se no levantamento topografico
previamente realizado. Para tal, o terreno devera ser georeferenciado dentro do software nativo, com sua respectiva
latitude, longitude e altitude em relagdo ao nivel do mar, além da defini¢do de seu Norte geografico, a fim

Grupo Técnico em Edificagdes em Foz do Iguagu / Parana — GTED/DPF/FIG/PR — Av. Parand, n° 3471, Jardim Polo Centro, Foz do Iguagu — PR



— Diretrizes

4’5?\( MJSP - Policia Federal ANExO VI
Basicas para Projetos em BIM

‘ \
(\!\\;/.w GTED/DPF/FIG/PR

Projeto Basico e Executivo da Delegacia Processo SEI n° 08096.006267/2018-38
de Policia Federal de Cascavel/PR Pagina 21 de 77

possibilitar a exportacdo de tal informagdo para outros softwares e gerar estudos reais de insolagdo para o projeto.

As coordenadas geograficas deverdo ser georreferenciadas no sistema geodésico SAD69.

22 Quadrante 19 Quadrante

Porilo de Owigem (0,0, 07

32 Quadrante 4% Quadrante

Figura 6 - Representagdo do quadrante onde o projeto deverda ser elaborado.

"tD.Dﬂ
0 Piso N&o Acabado

Figura 7 - Representagdo da superficie superior da laje sendo considerada o nivel 0 no eixo Z.

5.1.8 Identificacio do Projeto

Um, e somente um, nome de objeto para projeto (IfcProject) devera existir para cada projeto contratado. Todos os
arquivos do mesmo projeto deverdo ter o mesmo GUID (Global Unique Identifier) e o mesmo Nome para a entidade

IfcProject definida no projeto de Arquitetura.

Os Nomes de Projeto serdo definidos pela abreviatura do nome da unidade em questdo, conforme definidos neste

Caderno de Especifica¢des Técnicas (ver item 6).

5.1.9 Local da Obra

Um, e somente um, nome de objeto para o local da obra (IfcSite) devera existir para cada projeto.
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Caso seja necessaria a criagdo de modelos parciais (p.ex.: para edificios separados), os mesmos deverdo conter o
mesmo GUID e Name para o IfcSite.

5.1.10 Edificios

Todos os edificios ou blocos a serem construidos ou reformados deverdo estar nomeados adequadamente na

entidade IfcBuilding.

Recomenda-se adotar as seguintes regras para criagao do IfcBuilding:
a) Blocos ou edificios separados:
»  [fcBuilding separados.
b) Extensdo de edificio projetada imediatamente acima, abaixo ou adjacente:
»  usar o mesmo [fcBuilding do edificio existente.
C) Extensdo de edificio existente, mas com uma claraseparagao:

»  [fcBuilding separado.

5.1.11 Pavimentos

O numero de niveis de pavimentos do edificio, incluindo pisos parciais como mezaninos, deverdo estar
representados na entidade (IfcBuidingStorey).

5.1.12 Espacos — em geral

Os espagos devem ser modelados com objetos do espago tridimensional (IfcSpace). Devem existir espagos para
todas as areas que representam uma funcdo definida, independentemente do espago ser delimitado por paredes

fisicas / lajes, cubiculos ou espacos verdes.

5.1.13 Espacos técnicos

Os espacos técnicos devem ser modelados (I/fcSpace) logo no inicio do desenvolvimento do projeto arquitetonico
e nas demais disciplinas quando necessario. Exemplos de espagos técnicos:

Refrigeragdo, Calor, Centrais de agua gelada, Centrais de Ar Condicionado, Salas de Caldeira, Centrais de gases,
Salas de geradores, Salas de transformadores, Data centers, etc.

5.1.14 Espacos entre forro e piso

Os espagos entre forros e piso (ou pisos e forros) devem ser modelados (IfcSpace) no inicio do desenvolvimento do
projeto arquitetonico e nas demais disciplinas quando estes tenham relagdo com “As Builf” e “Facilities
Management” - FM.

5.1.15 Espacos — areas brutas

Para cada pavimento deverdo estar incluidas as informagdes relativas a area bruta — que expressa a area total do
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pavimento incluindo todas as paredes.

5.1.16 Espacos — areas externas
As areas externas deverdo ser modeladas como espagos (I/fcSpace), mesmo que ndo delimitados por paredes, etc.

5.1.17 Componentes do edificio

Os requisitos dos componentes fisicos do edificio estdo relacionados aos requisitos BIM de cada uma das
disciplinas.

5.1.18 Zonas

As zonas (IfcZone) sdo consideradas como agregados de espacos (IfcSpace) ou outras zonas. Um espago pode ser
um "membro" de varias zonas diferentes a0 mesmo tempo. As zonas devem ser utilizadas para expressar o
agrupamento de espagos para diferentes fins (zonas de fogo, zonas de seguranga, zonas funcionais, acessibilidade,

térmicas, de iluminagao, zona acustica, etc.).

5.1.19 Sistemas

Os sistemas (IfcSystem) sdo combinagdes de partes relacionadas dentro de um edificio, para um proposito, fungéo
ou servigo comum. O uso do [fcSystem muitas vezes se aplica a representacdo de sistemas como os de instalagdes

hidraulicas, elétricas, ar condicionado entre outros.

Salvo disposi¢do em contrario, o uso do IfcSystem deve em geral ser aplicado a todos os sistemas do edificio, desde
a fase de concepgao do projeto até o “As Built”

5.1.20 Sistemas/Elementos para CAD

Os Sistemas/Elementos para CAD (IfcPresentationSistemas/ElementosAssignment) deverdo seguir a
regulamentagdo de Sistemas/Elementos estabelecida neste documento, ou quando néo especificado, os da ASBEA,
salvo indicag@o em contrario.

5.2 Elementos e Componentes BIM

Os elementos e componentes indisponiveis nas bibliotecas dos softwares podem ser importados de bibliotecas
vinculadas, desenvolvidos dentro do proprio software por meio das ferramentas basicas de modelagem, ou,
mediante prévio consentimento da CONTRATANTE, substituidos por elementos genéricos ou equivalentes
adquiridos em outras ferramentas. Neste tltimo caso, a CONTRATANTE definira a relevancia de se obter um
componente ou elemento parametrizado ou ndo.

Como exemplo, o software Archicad ndo disponibiliza a ferramenta “forro” dentro de sua paleta de modelagem;
portanto, neste caso, o elemento podera ser modelado a partir da ferramenta “laje”, utilizando os materiais e
dimensdes desejados, e ter sua classificagdo alterada posteriormente. Vale lembrar que € imprescindivel a alteragdo
de sua classificag@o para que os quantitativos extraidos ndo sejam interpretados erroneamente.

Outro ponto a ser considerado em relagdo aos elementos ¢ componentes do modelo sdo suas respectivas
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propriedades, que deverdo ser fidedignas aquilo que sera utilizado na execugdo da obra. Todos os objetos inseridos
no modelo devem ser analisados e suas caracteristicas adequadas, se necessario, a realidade da construgao civil
brasileira. Um exemplo disto ¢ a unidade de medida; alguns objetos, quando importados, trazem as caracteristicas
do seu pais de origem e podem vir em unidades distintas daquelas que sdo utilizadas no Brasil, como pés, por
exemplo. Neste caso, a unidade devera ser convertida para o padrdo brasileiro a fim de que o modelo seja uma
copia fiel daquilo que sera construido.

Para facilitar a identificag@o das disciplinas que envolvem a determinagdo de tubulagdes, recomenda-se a utilizagao
de diferentes cores para caracterizar usos distintos, a fim de facilitar a compatibilizag¢do visual realizada por parte

da CONTRATADA. Para tal, se utilizara como padrao a NBR 6493/1994, que determina:

Tabela 1 - Padrdao NBR 6493/1994.

PRODUTO DESCRICAO NOTACAO MUNSELL
Agua (Para incéndio) Vermelho-seguranga SR 4/14
Ar Comprimido Azul-seguranca 2,5PB 4/10
Eletroduto Cinza-escuro N3.5
Gases Liquefeitos Cor-de-aluminio -
Gases Nao Liquefeitos Amarelo-seguranga 5Y 8/12
Inflaméveis Preto NI
Materiais Fragmentados Marrom-canalizagdo 2.5YR6/14
Produtos Quimicos Nao Gasosos Alaranjado-seguranga 2.5YR6/14
Vacuo Cinza-claro N6.5
Vapor Branco N9.5

Existem bibliotecas especificas para projetos de instalagdes que podem ser adquiridas via Departamento Nacional
de Empresas Projetistas ¢ Consultores — DNPC da Associag@o Brasileira de Refrigeragdo, Ar-Condicionado,
Ventilagdo e Aquecimento — ABRAVA, a qual também coordena um grupo de trabalho com énfase em BIM
(http://www.getbim.com.br/).

O nivel de detalhamento geométrico do componente BIM ndo deve comprometer o desempenho do modelo
BIM para os fins pretendidos, considerando-se a quantidade tipica de instancias inseridas no modelo
naqueles usos. (GUIA 1, ABDI — MDIC, pag. 68, 2017).

Os elementos tridimensionais necessarios para a elabora¢ao dos projetos arquitetonico e de engenharia, que nio
estejam disponiveis na internet ou em outro banco de dados, deverdo ser obrigatoriamente, desenvolvidos pela
contratada. Estes deverfio possuir caracteristicas fisicas fidedignas com o objeto a ser criado como dimensoes,
materiais, cores, texturas, entre outras, desde que sejam importantes para coordenagdo, orcamento, planejamento
e “Facilities Management” — FM.

Os elementos de projeto utilizados no desenvolvimento do projeto arquitetonico e de engenharia que estiverem no
arquivo BIM deverdo estar ou ser desenvolvidos de tal forma que a contratante possa utiliza-los livremente em
futuros projetos desenvolvidos ou contratados.

A contratante podera editar e utilizar os arquivos de elementos do projeto sem 6nus algum para o desenvolvimento
de outros projetos ou licitagdes.
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5.3 Extracio de quantitativos

E desejavel que a maior parcela possivel dos quantitativos seja extraida diretamente do modelo nativo, a fim de
garantir a confiabilidade da utilizagdo dos dados. Para tal, ¢ fundamental que seus elementos estejam devidamente
estratificados, conforme a necessidade do usuario. Pode ser necessario discretizar os elementos de acordo com o
seu local de instalagdo, para fins planejamento e orgamenta¢do, como parede, piso, forro, aparente e enterrado. A
eventual impossibilidade de extragdo de quantitativos de elementos modelados devera ser justificada pela
CONTRATADA, a fim de que esta obtenha anuéncia prévia da CONTRATANTE.

Neste sentido, ¢ importante que o Plano de Execugdo BIM preveja quais servigos poderao ter seus respectivos
quantitativos extraidos de forma direta, indireta e aqueles cuja extrag@o se torna inviavel dentro dos softwares de
modelagem.

Fica a critério da CONTRATADA a modelagem de componentes e elementos ndo exigidos no presente Caderno.
No entanto, todos os quantitativos que ndo puderem ser extraidos diretamente dos modelos deverdo ser entregues
em outro formato, seja por meio de informagdo 2D, planilhas, memoriais, entre outros.

Os aplicativos de projeto, tais como REVIT, ARCHICAD, BENTLEY, VECTORWORKS, entre outros,
possuem ferramentas que permitem o levantamento direto dos quantitativos do modelo. No entanto, cada
um possui suas peculiaridades e limitagoes.

Além dos softwares de projeto, é possivel buscar solugdes de quantitativos em plugins ou aplicativos
externos. Plugins, como QTO, ROOMBOOK, BIM to Excel, entre outros, podem propiciar mais
produtividade, gerando associagées entre as tabelas do software de projetos e planilhas externas, por
exemplo. (GUIA 3 ABDI-MDIC, pag.16,2017).

5.4 Validacido qualitativa dos modelos

Para garantir a qualidade da modelagem e confiabilidade das informagdes que serdo extraidas, é imprescindivel
que a CONTRATADA realize rotinas de validagdo dos modelos. O que se busca com tal validagdo é, sobretudo,
checar os conflitos existentes entre elementos de uma mesma disciplina e/ou entre os diversos projetos realizados.
Para tal, dever-se-a verificar se existem elementos ou componentes sobrepostos, duplicados, inseridos
erroneamente, entre outros.

A validagdo podera ser realizada utilizando ferramentas gratuitas como o Tekla BIMSight ou o proprio software
de modelagem, uma vez que alguns aplicativos possuem a ferramenta de clash detection dentro do software BIM.

5.5 Projeto Arquitetonico

O projeto de arquitetura devera ser modelado como uma disciplina isolada e sera integrado as demais disciplinas
do projeto por meio do modelo federado.

O produto a ser entregue devera seguir as regras de apresentagio de projeto definidas pela CONTRATANTE.
O modelo deve, no que se refere as boas praticas de modelagem, observar os seguintes aspectos:
e Todas as paredes deverao ser modeladas em camadas — externas, nucleo e internas —, e serem identificadas

separadamente, a fim de possibilitar a extragdo de quantitativos por camada. No entanto, a documentagio
do projeto, ou seja, as pranchas impressas, devera apresentar as paredes apenas com suas respectivas
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linhas externas, a fim de facilitar a leitura e compreensdo do projeto em sua visualizagdo 2D.

e As paredes que possuirem revestimentos, como ceramica, por exemplo, deverdo ser modeladas de forma
que apresentem corretamente a altura e espessura de cada um dos materiais, possibilitando a extracdo
correta da metragem quadrada da respectiva camada;

e Deve-se verificar que, em ambientes que possuem forro, a camada da parede que representa pintura,
devera ser modelada de forma que ndo atinja o elemento cobertura. Uma vez que a pintura serd executada
até a base inferior do forro, a modelagem gerada de forma incorreta pode, além de ndo representar a
realidade construtiva, gerar impactos na extra¢do de quantitativos;

e Paredes localizadas em diferentes pavimentos deverdo ser modeladas de forma separada, uma vez que o
modelo devera seguir a logica do processo construtivo;

e Todas as portas deverfo ser classificadas como internas ou externas;

e Todas as portas de saidas de emergéncia deverao ser classificadas como tal para que sejam consideradas
ao longo do célculo de rotas de fuga;

e As nomenclaturas e areas de todos os espagos deverdo seguir as determina¢des do Programa de
Necessidades, sobretudo quanto a nomenclatura dos espagos, para que, posteriormente, sejam validados
de forma automatizada pelo software de checagem.

e Elementos que ndo possuem ferramentas especificas para suas modelagens podem ser gerados a partir de
quaisquer outras ferramentas e ter sua classificacdo alterada posteriormente. Vale ressaltar que a
modelagem deve permitir a extragdo dos quantitativos de acordo com os critérios usuais de medig¢ao. Por
exemplo, um sanca deve ser mensurada como um elemento linear;

e Os componentes padrdo, como bacias sanitarias, por exemplo, podem ser importados diretamente das
bibliotecas vinculadas aos softwares de modelagem e ter suas configura¢des alteradas de acordo com as
necessidades do usuario.

5.6 Modelagem Digital do Terreno

A CONTRATADA devera elaborar o modelo digital do terreno que coordenara e orientara os projetos de
arquitetura, urbanismo, infraestrutura e demais disciplinas que estejam vinculadas as informagdes de topografia.

O projeto topografico devera ser modelado como uma disciplina isolada e estara integrado as demais disciplinas
do projeto, devendo ser elaborado de forma a garantir sua perfeita implantacdo e estar de acordo com suas
coordenadas geograficas previamente determinadas pelo levantamento planialtimétrico. Ademais, os volumes de
corte e aterro deverdo ser extraidos do modelo digital.

5.7 Projeto de Canteiro de Obras

Para fins de quantificacdo e planejamento de obra, o projeto de canteiro de obras devera apresentar a volumetria
dos itens construidos temporariamente, como alojamento, banheiros, escritorio, almoxarifado, entre outros. Tais
itens poderdo ser representados por volumes genéricos ou por espagos, contanto que estes apresentem suas
respectivas denominagdes.

5.8 Projeto das Fundacoes e Estrutura

O projeto das fundagdes e estrutura devera ser modelado como uma disciplina isolada e estara integrado as demais
disciplinas do projeto.
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O projeto deve seguir as seguintes diretrizes de modelagem:
e Os elementos estruturais devem ser modelados separadamente por pavimentos, de forma que respeitem a
l6gica de construcdo a ser seguida ao longo da etapa de execucdo da obra;
e Em estruturas de concreto armado, podera ser modelada a armadura, com a representacdo de suas

respectivas esperas e sobreposi¢des, caso existam;
e As formas utilizadas deverdo ser modeladas para fins de quantificacdo e planejamento de obra.

5.9 Projeto de Instalacdes Hidraulicas, Sanitarias e Pluviais

Os projetos de instalagdes hidraulicas, sanitarias e pluviais deverdo ser modelados como disciplinas isoladas.

O produto a ser entregue devera seguir as regras de apresentacdo de projeto definidas pela CONTRATADA.
Para fins de padronizagdo da representagdo grafica dos produtos entregaveis, estdo definidas a seguir as sub-

disciplinas do projeto de instalagdes hidraulicas, sanitarias e pluviais, bem como suas especificagdes no que diz
respeito a cor e espessura das linhas.

Tabela 2 - Especifica¢do da representac¢do da sub-disciplinas de hidrdulica.

SUB-DISCIPLINA CODIGO RGB ESPESSURA
Agua Fria 009-132-255 Sem sobreposigio
Esgoto 185-092-000 Sem sobreposigdo
Agua Quente 255-088-099 Sem sobreposi¢do
Ventilagdo 255-055-255 Sem sobreposigdo
Reuso / Pluvial 000-189-095 Sem sobreposi¢ao
Fornecimento Hidronico 000-000-255 Sem sobreposi¢ao

Fonte: NBR 6493/1993 - Emprego de cores para identificag@o de tubulagdes.
O projeto deve seguir as seguintes diretrizes de modelagem:

e Deve ser iniciado seguindo as referéncias de cotas de trabalhos dos demais projetos de instalagdes e
arquitetura;

e O modelo devera apresentar as tubulagdes com suas devidas conexdes. A tubulagdo, sempre que possivel,
devera estar efetivamente conectada com os equipamentos hidrossanitarios. Em alguns softwares, a
conexdo com os equipamentos ndo acontece ou ¢ inviavel. Portanto, nestes casos, a CONTRATANTE
avaliara se a falta de conexdo dos elementos comprometera os usos pré-definidos como, por exemplo, a
simulagdo de fluidos;

e Asinclinagdes das tubulagdes modeladas deverdo seguir, necessariamente, as identificadas no projeto, a
fim de permitir a compatibilizagdo e a correta execugao a partir do modelo.

5.10 Projeto de Instalagdes de Prevencio e Combate a Incéndios e Panico
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O projeto de prevengdo e combate a incéndios e panico devera ser modelado como uma disciplina isolada e estara
integrado as demais disciplinas do projeto.

O projeto deve seguir as seguintes diretrizes de modelagem:

Deve ser iniciado seguindo as referéncias de cotas de trabalhos dos demais projetos de instalagdes e
arquitetura;
O modelo devera apresentar as tubulagdes com devidas conexdes. A tubulagdo, sempre que possivel,
devera estar efetivamente conectada aos equipamentos hidraulicos. Em alguns softwares, a conex@o com
os equipamentos ndo acontece ou ¢ inviavel. Portanto, nestes casos, a CONTRATANTE avaliara se a
falta de conexdo dos elementos comprometera os usos pré-definidos como, por exemplo, a validagdo da
pressdo da rede de agua;
A sinalizag@o e iluminacdo de emergéncia deverdo ser modeladas;
Para validag@o em softwares de checagem, como, por exemplo, o Solibri Model Checker, referente a rota
de fuga definida no projeto, ¢ indispensavel que as portas estejam classificadas como portas de saidas de
emergéncia e porta corta-fogo; Para validagdo de alguns parametros do Codigo de Prevencdo contra
Incéndio e Panico, o modelo devera:

o Conter espaco conforme area minima exigida ao redor dos extintores;
Conter espago conforme area minima exigida ao redor dos hidrantes;
Apresentar classifica¢do da edificacdo conforme tipo de ocupagio e grau de risco.
Apresentar propriedade de carga de incéndio.
Conter espago de escada e rampas;
Apresentar denominagdo dos espagos, como Abrigo de GLP ou Central de GLP, caso ndo
estejam denominados no projeto de instalagdo de gas; Informar a populagdo que ocupa a
edificacdo;

O O O O O

o Nas escadas e rampas, apresentar guarda-corpos, corriméos e acessorios antiderrapantes, quando
necessario. Alguns softwares apresentam tais itens como opg¢do do elemento ‘escada’. Caso o
software nao apresente tal opgao, estes itens poderdo ser inseridos apenas como informagao do
elemento por meio de property sets, a fim de ndo demandar muito tempo de modelagem da
CONTRATADA.

5.11 Projeto de Aquecimento, Ventilacdo e Ar Condicionado — AVAC

O projeto de aquecimento, ventilagao e ar condicionado devera ser modelado como uma disciplina isolada e estara
integrado as demais disciplinas do projeto.

O projeto deve seguir as seguintes diretrizes de modelagem:

Deve ser iniciado seguindo as referéncias de cotas de trabalhos dos demais projetos de instalagdes e
arquitetura;

O modelo devera apresentar os dutos com respectivas conexdes e camada de isolamento;

Os dutos deverdo estar efetivamente conectados com os equipamentos;

Os equipamentos deverdo contemplar os espagos para devida manutengao e instalacdo;

Apresentar nomenclatura das redes e defini¢ao de cores por sistema;

Apresentar informagdo da carga térmica. Caso o software ndo apresente um campo especifico para tal
informacao, esta podera ser inserida por meio de property sets;
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5.12 Projeto de Instalagées Elétricas

O Projeto de Instalagdes Elétricas devera ser modelado como uma disciplina isolada e estara interligado as demais
disciplinas do projeto.

O produto a ser entregue devera seguir as regras de apresentacdo de projeto definidas pela CONTRATADA.

O projeto deve seguir as seguintes diretrizes de modelagem:

Deve ser iniciado seguindo as referéncias de cotas de trabalhos dos demais projetos de instalagdes e
arquitetura;

O modelo devera apresentar as tubulagdes com suas devidas conexdes. A tubulagdo, sempre que possivel,
devera estar efetivamente conectada aos equipamentos. Em alguns softwares, a conexdo com os
equipamentos nao acontece ou ¢ inviavel. Portanto, nestes casos, a CONTRATANTE avaliara se a falta
de conexao dos elementos comprometera os usos pré-definidos;

Apresentar interruptores, tomadas, luminarias, entre outros componentes que deverdo constar nos
modelos de forma que sejam fidedignos aquilo que sera construido;

Os condutores de energia protegidos por tubulagdes ou eletrodutos, bem como as suas representagdes
graficas, sdo elementos opcionais a serem modelados, uma vez que poucos softwares o realizam de acordo
com as normas brasileiras. Contudo, este deve ser apresentado nas pranchas técnicas seguindo o padrao
da NBR 5410. Os condutores de energia desprotegidos (Instalagdes de Redes de distribui¢do aérea de
energia) devem ser modelados com as suas devidas representagdes geométricas;

Disciplinas similares, como o Projeto de Automag@o, Monitoramento ¢ Geragdo de energia Fotovoltaica
deverdo seguir as mesmas diretrizes estabelecidas para o Projeto de Instalagdes Elétricas.

5.13 Planejamento de Obra

A estrutura da organizagdo da informagdo exigida seguira a 16gica de planejamento e orgamentagdo da obra.

O modelo previsto para simulagdo de construgdo devera apresentar as seguintes caracteristicas:

Todos os modelos referentes as disciplinas apresentadas devem estar compatibilizados;

Todos os modelos deverdo ser apresentados em formato IFC;

O modelo devera seguir a sequéncia logica de construgdo utilizada em obra, estando em concordancia
com a Estrutura Analitica de Projeto (EAP) pré-estabelecida neste Caderno.

Os arquivos IFC’s de exportagdo dos softwares modeladores deverdo ser adequados a leitura do programa
de simulagdo. Por exemplo: Paredes deverdo ser exportadas com divisdo de camadas, pois, caso contrario,
0 programa assumira que esta ¢ um bloco unico, ndo podendo ser vinculado a informagdo de
revestimentos. Desta forma, o nivel de detalhamento e precisdo do sistema torna-se reduzido;

A simulagio de execugdo da obra devera ser realizada em softwares que comportem o cronograma fisico
atrelado ao modelo federado;

A organizagdo da informagdo, conforme estabelecida pelo presente Caderno Técnico, ¢ imprescindivel
para posterior vincula¢do dos dados de cronograma aos elementos do modelo 3D.

5.14 Extracio Automatizada de Quantitativos e Integracio com Tabelas Referenciais de Custos

O orcamento estimado da obra devera ser desenvolvido ao longo do processo de modelagem, por ser considerado
subsidio indispensavel para a tomada de decisdes. Este devera estar ligado ao desenvolvimento do cronograma
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fisico da obra.

A extragdo automatica de quantidades dos modelos BIM garante consisténcia, precisao, rastreabilidade e agilidade
de acesso as informagdes, podendo ser divididas e organizadas (ou agrupadas) de acordo com as fases definidas
na programagao de execugdo dos servigos.

Para isso, a modelagem deve seguir as seguintes recomendagdes:

e Antes de ser realizada a extracdo dos quantitativos, os modelos devem ser previamente validados, para
eliminar, por exemplo, possivel duplicagdo de elementos;

e Para fins de compatibilizagdo, as unidades utilizadas no or¢amento devem ser as mesmas extraidas do
modelo. Caso ndo seja possivel, deve-se identificar as unidades que necessitardo ser convertidas antes do
langamento na planilha or¢amentaria;

e Sempre que possivel, os quantitativos deverao ser extraidos diretamente do modelo;

5.15 Estrutura da Organiza¢do da Informacéo - EOI

A estrutura da organizagdo da informagdo apresentada neste documento esta baseada na NBR ISO 12006-2, que
foi recentemente revisada, tendo sua nova versdo publicada em fevereiro de 2018.

0 eonjunto complalo 'L ) Primairo nivel

Raelacho de subconjunto
i

C] {h‘]' Segundo nive

Classes O 1'-_ ) O Tercairo nivel

Ralaciio de pssociagho
= 00 000000 obiews
Figura 8 - Conceitos de Classificagdo — membros de uma subclasse sdo também membros de sua superclasse.

Fonte: NBR ISO 12006 - 2:2018.
A estrutura da organizacdo da informag@o apresentada no primeiro e segundo niveis foi baseada no sistema
hierarquico, ou enumerativo, e segue a logica construtiva norteada pela Estrutura Analitica de Projetos — EAP e
Orgamentagao.
O 1° e 2° niveis de organizagdo do modelo deverdo seguir as Tabela 3 e Tabela 4, conforme descrito abaixo.
O 3° nivel apresentado ¢ meramente exemplificativo (Tabela 5), e devera dar seguimento a 16gica de EAP e
orcamentacdo que, por sua vez, deverd atender as especificidades do objeto a ser desenvolvido pela

CONTRATADA.

A Codificagdo BIM ¢ a inser¢do do cddigo de composicio de servigo nos elementos ou componentes modelados
e, portanto, pode ser entendida como mais um nivel da estrutura da organizagdo da informagédo do modelo.

5.16 A estrutura da organizacio da informacio no modelo
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A informagdo, conforme descrita nos quadros abaixo, devera ser incluida no modelo como uma nova propriedade
(property sets).

A estrutura da organizagdo da informagao devera utilizar a seguinte divisao:
e 1°nivel da organizagdo da informagdo - MACROGRUPOS
e 2°nivel da organizagdo da informacdo — GRUPOS

e 3°nivel da organizagdo da informagdo — SUBGRUPOS

Tabela 3 - 1°nivel da organizagdo da informagdo - macrogrupos.

1° NIVEL DA ORGANIZACAO DA INFORMACAO
NBR 15965 MACROGRUPOS DA CONSTRUCAO
- A | ADMINISTRACAO LOCAL
3E.09.10 B | SERVICOS INICIAIS
3E.06 C | INFRAESTRUTURA
3E.02.10 D | SUPERESTRUTURA
- E | FECHAMENTOS
- F | ACABAMENTOS
- G | ESQUADRIAS
3E.02.10.20 | H | COBERTURA
- I | IMPERMEABILIZACAO
3E.04.10 J | TRANSPORTE
3E.04.30 K | AVAC
3E.04.20 L | TUBULACAO
3E.04.40 M | PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
3E.04.50 N | ELETRICA E TELECOMUNICACOES
3E.26 O | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
3E.09.20 P | IMPLANTACAO, URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS

Tabela 4 - Nivel da organizagdo da informagdo - grupos.

2° NIVEL DA ORGANIZACAO DA INFORMACAO

NBR 15965 GRUPOS DA CONSTRUCAO
- A | ADMINISTRACAO LOCAL
3E.09.10 B SERVICOS INICIAIS

- B.10 | CANTEIRO DE OBRAS
3E.09.10.20 B.20 | DEMOLICOES E REMOCOES
3E.09.10.70 B.30 | MOVIMENTO DE TERRA

- B.40 | OUTROS SERVICOS INICIAIS
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3E.06 C | INFRAESTRUTURA
3E.06.1020.30/ | o CONTENCOES
3E.09.10.50.40
3E.06.10 C.20 | FUNDACOES
3E.02.10 D | SUPERESTRUTURA
3E.02.10.10.10 | D.10 | PILARES
3E.02.10.10.10 | D.20 | LAJES
3E.02.10.10.10 | D.30 | VIGAS
3E.02.10.10.90 | D.40 | OUTROS ELEMENTOS DA SUPERESTRUTURA
- E | FECHAMENTOS
3E.02.20.10 / 10 | ALVENARIA
3E.03.10.10
3E.03.10.10 E.20 | DIVISORIAS
3E.02.20.10 / £30 | OUTROS ELEMENTOS DE FECHAMENTO
3E.03.10.10
- F | ACABAMENTOS
3E.03.20.10 / ACABAMENTOS DE PAREDE
3E.02.20.10.30/ | F.10
3E.02.20.10.10
3E.03.20.30 F.20 | ACABAMENTOS DE PISO
3E.03.20.50 F.30 | ACABAMENTOS DE TETO
3E.03.20 F.40 | ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS
- G | ESQUADRIAS
3E.02.20.20 / G.io | ANELAS
3E.03.10.20
3E.02.20.50 / PORTAS
3E.03.10.30 G.20
- G.30 | OUTROS TIPOS DE ESQUADRIA
3E.02.10.20 H | COBERTURA
3E.02.10.20.10 | H.10 | ESTRUTURA DA COBERTURA
3E.02.10.20.90 | H.20 | TELHAMENTO
- H.30 | OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA
- I | IMPERMEABILIZACAO
3E.02.10.10.90 | L10 | IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAME
3E.02.10.20.90 | 120 | IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURA
3E.02.30.40.30 | 130 | IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE
3E.06.40.90.30 | 140 | IMPERMEABILIZACAO DE PISO
- 150 | IMPERMEABILIZACAO DE OUTROS ELEMENTOS
3E.04.10 J | TRANSPORTE
3E.04.10.10 J.10 | VERTICAL
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3E.04.10.30 J20 | HORIZONTAL
3E.04.30 K | AVAC
3E.04.30.60 K.10 | VENTILACAO
3E.04.30.30 K.20 | REFRIGERACAO
3E.04.30.20 K.30 | AQUECIMENTO
3E.04.20 L | TUBULACAO
3E.04.20.10.20 /
iggjégégfg f L.10 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS
3E.04.20.30.10
3E.04.20.10 L.20 | DISTRIBUICAO DE AGUA
3E.04.20.20 L.30 | ESGOTO SANITARIO
3E.04.20.30 L.40 | AGUAS PLUVIAIS
3E.04.20.60.30 | L.50 | GLP
3E.04.20.50 /
3E.042060.10 | 160 | AR COMPRIMIDO
- L.70 | OUTROS SISTEMAS DE TUBULACAO
3E.04.40 M | PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
3E.04.40.10.10 | M.10 | CHUVEIROS AUTOMATICOS
3E.04.40.30.30 | M.20 | EXTINTORES
3E.04.40.10.10 | M.30 | HIDRANTES, MANGUEIRAS E MANGOTINHOS
3E.04.40.10.10 | M.40 | TUBULACAO DE INCENDIO
3E.04.40.30.70 | M.50 | DETECTORES
3E.04.40.10.90 | M.60 | ILUMINACAO DE EMERGENCIA
3E.04.40.10.90 | M.70 | SINALIZACAO DE EMERGENCIA
3E.04.40.10.90 | M.80 | OUTROS ELEMENTOS DA PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
3E.04.50 N | ELETRICA E TELECOMUNICACOES
3E.04.50.20 N.10 | ELETRICA
3E.04.60.10/ | | REDE LOGICA E TELEFONE
3E.04.60.20
3E.04.60.30 N.30 | SEGURANCA CFTV
3E.04.50.80.10 | N.40 | SPDA
- N.50 | OUTROS SISTEMAS DE ELETRICA E TELECOMUNICACAO
3E.26 O | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
3E.26.10 0.10 | EQUIPAMENTOS
3E.26.20 0.20 | MOBILIARIO
3E.09.20 P | IMPLANTACAO, URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS
3E.09.30 / p1o | REDES EXTERNAS
3E.09.40
3E.09.30.30 P.20 | DRENAGEM
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3E.09.20.10.10 P.30 | PAVIMENTACAO
3E.09.20.80 P.40 | PAISAGISMO
3E.09.20.50 P.50 | RECREACAO, ESPORTE E LAZER
- P.60 | OUTROS ELEMENTOS DE URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS

Tabela 5 - Nivel da organizagdo da informagdo - subgrupos.

3° NIVEL DA ORGANIZACAO DA INFORMACAO

NBR 15965 SUBGRUPOS DA CONSTRUCAO
= A ADMINISTRACAO LOCAL
3E.09.10 B SERVICOS INICIAIS
- B.10 CANTEIRO DE OBRAS
B.10.01 TAPUME EM MADEIRA COMPENSADA
3E.09.10.20 B.20 DEMOLICOES E REMOCOES
3E.09.10.70 B.30 MOVIMENTO DE TERRA

B.30.01 CORTE

B.30.02 ATERRO

- B.40 OUTROS SERVICOS INICIAIS
B.40.01 MURO DE DIVISA
3E.06 C INFRAESTRUTURA
3E.06.10.20.30 / C.10 CONTENCOES

3E.09.10.50.40

C.10.01 GABIAO

3E.06.10 C.20 FUNDACOES
C.20.01 SAPATA
3E.02.10 D SUPERESTRUTURA
3E.02.10.10.10 D.10 PILARES

D.10.01 PILARES DO 1° PAVIMENTO

D.10.01.01 | CONCRETAGEM

D.10.01.02 | FORMA

D.10.01.02 | ARMADURA

3E.02.10.10.10 D.20 LAJES

D.20.01 CONCRETAGEM

D.20.02 FORMA

D.20.03 ARMADURA

D.20.04 ESCORA

3E.02.10.10.10 D.30 VIGAS

D.30.01 CONCRETAGEM

D.30.02 FORMA

D.30.03 ARMADURA
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D.30.04 | ESCORA
3E.02.10.10.90 D.40 OUTROS ELEMENTOS DA SUPERESTRUTURA
D.40.01 ESTRUTURA DE ESCADA
- E FECHAMENTOS
3E.02.20.10/ o ALVENARIA
3E.03.10.10
E.10.01 BLOCO CERAMICO
3E.03.10.10 E.20 DIVISORIAS
E.20.01 PLACA EM MDF
3E.02.20.10 / e OUTROS ELEMENTOS DE FECHAMENTO
3E.03.10.10
E.30.01 COBOGO
= F ACABAMENTOS
3E.03.20.10/ ACABAMENTOS DE PAREDE
3E.02.20.10.30 / F.10
3E.02.20.10.10
F.10.01 CHAPISCO
F.10.02 REBOCO
F.10.03 EMBOCO
F.10.03 PINTURA
3E.03.20.30 F.20 ACABAMENTOS DE PISO
F.20.01 CONTRAPISO
F.20.02 RODAPE
F.20.03 PINTURA
3E.03.20.50 F.30 ACABAMENTOS DE TETO
F.30.01 FORRO
F.30.02 PINTURA
F.30.03 RODATETO
3E.03.20 F.40 ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS
- G ESQUADRIAS
3E.02.20.20 / il JANELAS
3E.03.10.20
G.10.01 PINTURA
G.10.02 | VIDROS
G.10.03 ACESSORIOS
3E.02.20.50 / PORTAS
3E.03.10.30 G.20
G.20.01 PINTURA
G.20.02 ACESSORIOS
= G.30 OUTROS TIPOS DE ESQUADRIA
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G.30.01 CLARABOIA

3E.02.10.20 H COBERTURA
3E.02.10.20.10 H.10 ESTRUTURA DA COBERTURA
H.10.01 TESOURA EM MADEIRA
3E.02.10.20.90 H.20 TELHAMENTO
H.20.01 TELHA METALICA
- H.30 OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA
H.30.01 CALHAS
- I IMPERMEABILIZACAO
3E.02.10.10.90 L10 IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAME
L.10.01 TINTA ASFALTICA
3E.02.10.20.90 1.20 IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURA
3E.02.30.40.30 1.30 IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE
L.30.01 PINTURA IMPERMEABILIZANE
3E.06.40.90.30 1.40 IMPERMEABILIZACAO DE PISO
- .50 IMPERMEABILIZACAO DE OUTROS ELEMENTOS
3E.04.10 J TRANSPORTE
3E.04.10.10 J.10 VERTICAL
J.10.01 ELEVADOR
3E.04.10.30 J.20 HORIZONTAL
1.20.01 ESTEIRA
3E.04.30 K AVAC
3E.04.30.60 K.10 VENTILACAO

K.10.01 DUTOS

K.10.02 EQUIPAMENTOS

3E.04.30.30 K.20 REFRIGERACAO
3E.04.30.20 K.30 AQUECIMENTO
3E.04.20 L TUBULACAO

3E.04.20.10.20 /
3E.04.20.10.60 /
3E.04.20.20.10 /
3E.04.20.30.10

L.10 EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS

L.10.01 BACIA SANITARIA

L.10.02 LAVATORIO

3E.04.20.10 L.20 DISTRIBUICAO DE AGUA
L.20.01 TUBOS
3E.04.20.20 L.30 ESGOTO SANITARIO
3E.04.20.30 L.40 AGUAS PLUVIAIS
3E.04.20.60.30 L.50 GLP
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3E.04.20.50 /
Y L.60 AR COMPRIMIDO
- L.70 OUTROS SISTEMAS DE TUBULACAO
L.70.01 CAIXA DE PASSAGEM
3E.04.40 M PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
3E.04.40.10.10 M.10 CHUVEIROS AUTOMATICOS
M.10.01 | SPRINKLER
3E.04.40.30.30 M.20 EXTINTORES
3E.04.40.10.10 M.30 HIDRANTES, MANGUEIRAS E MANGOTINHOS
M.30.01 | HIDRANTE DE PAREDE
3E.04.40.10.10 M.40 TUBULACAO DE INCENDIO
3E.04.40.30.70 M.50 DETECTORES
M.50.01 | DETECTOR DE FUMACA
3E.04.40.10.90 M.60 ILUMINACAO DE EMERGENCIA
3E.04.40.10.90 M.70 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
M.70.01 | PLACA DE SINALIZACAO PARA SAIDA DE EMERGENCIA
3E.04.40.10.90 i OUTROS ELEMENTOS DA PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO
3E.04.50 N ELETRICA E TELECOMUNICACOES
3E.04.50.20 N.10 ELETRICA
N.10.01 LUMINARIA
3E.04.60.10 / N REDE LOGICA E TELEFONE
3E.04.60.20
N.20.01 QUADRO DE DISTRIBUICAO
3E.04.60.30 N.30 SEGURANCA CFTV
3E.04.50.80.10 N.40 SPDA
- N.50 OUTROS SISTEMAS DE ELETRICA E TELECOMUNICACAO
3E.26 o EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
3E.26.10 0.10 EQUIPAMENTOS
3E.26.20 0.20 MOBILIARIO
0.20.01 MOBILIARIO FIXO
0.20.02 MOBILIARIO MOVEL
3E.09.20 P IMPLANTACAO, URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS
3E.09.30 / 3E.09.40 P.10 REDES EXTERNAS
3E.09.30.30 P.20 DRENAGEM
P.20.01 TUBO DE CONCRETO
3E.09.20.10.10 P.30 PAVIMENTACAO
P.30.01 PAVIMENTACAO ASFALTICA
3E.09.20.80 P.40 PAISAGISMO
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P.40.01 ARBORIZACAO

P.40.02 GRAMADO

3E.09.20.50 P.50 RECREACAOQ, ESPORTE E LAZER
P.50.01 QUADRA POLIESPORTIVA
P.50.02 PLAY GROUND

- P.60 OUTROS ELEMENTOS DE URBANIZACAO E SERVICOS
’ EXTERNOS

5.17 Codificacao dos itens

As tabelas de quantitativos de objetos e de materiais devem estar formatadas de tal forma a extrair as informagdes
diretamente do projeto arquitetonico a partir do arquivo de informacao BIM, e de todos os demais projetos de
engenharia.

Em todas as tabelas, quando couber, deve constar a codificacao definida em tabelas referenciais aceitas pelo TCU
e quando nao classificado em nenhum dos grupos anteriores, devera ser utilizada NC (Nao Classificado).

Devem ser seguidas as seguintes prioridades de codificagao:
a) SINAPI;
b) Outras tabelas referenciais (TCPO, SICRO, etc);
C) NC (Nio Classificado).

Quando a classificagdo for NC (Nao Classificado) sera necessaria a entrega de trés (03) orcamentos e a definigao
de um novo codigo de classificagdo, como por exemplo NCO0O01.

A contratante podera a qualquer tempo durante o desenvolvimento dos projetos solicitar outras tabelas pertinentes,
ou a inclusdo de outros parametros e elementos que néo estejam definidas a principio;

Nota 01: Se for preciso a CONTRATADA deverd criar novos pardmetros (Dados de Identidade) para classificar
os elementos de projeto a serem extraidos para cada Tabela, desde que compativel com a ISO - 16739:2013.

5.18 Niveis de Detalhe e Informacido minimos por disciplina e etapa de projeto

A seguir, sera apresentado o Nivel de Detalhe e Nivel de Informagdo minimos para alguns elementos/componentes
da construgdo por disciplina e por etapa de projeto. Vale ressaltar que o presente Caderno ndo esgota todas as
possibilidades; logo, ficara a critério da CONTRATANTE exigir elementos ndo previstos neste documento ou
Niveis de Detalhe e Informagao distintos, conforme o objeto licitado.

Para os elementos e/ou componentes ndo contemplados nas tabelas, ndo havendo outra orientagdo nos editais de
licitagdo, aplica-se a regra geral em que o nivel de desenvolvimento ¢ continuo, ou seja, o nivel de informagéo
deve acompanhar o nivel de detalhe do elemento.

5.18.1 ND 0- CONCEPCAO DO PRODUTO

No ND 0 tem-se o levantamento de dados para responder: O que? Por qué? Quem?
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Como? Onde? Quando? Quanto?

Nele, ¢ possivel estabelecer o programa de necessidades e verificar a viabilidade do produto proposto. Nesse
momento, apenas um esbogo ¢é elaborado a fim de contribuir com a analise de viabilidade.

5.18.1.1 Escopo de Atividades

—_

Levantamento de informagdes (urbanistica, ambiental, fundiaria e economica);

N

)
) Identificacdo das necessidades;
3)

4) Reunido preliminar para levantamento das diretrizes de projeto e analise das interferéncias do entorno do

Vistoria no local proposto;

futuro empreendimento; e
5)  Esbogo.

5.18.2 ND 100 - DEFINICAO DO PRODUTO - ESTUDO PRELIMINAR (EP)
O ND 100 inclui elementos do projeto, como objetos 3D que sdo usados para estudos de massa. Esses elementos
podem ser representados graficamente com um simbolo ou outra representag@o genérica. Devem ser suficientes para

os estudos preliminares e conceituais, e orientativos para o planejamento do projeto.

5.18.2.1 Escopo de Atividades

1) Vistoria no local definido para a obra;
2)  Definigdo de cronograma de projetos;

3) Reunido preliminar para apresentacao das diretrizes de projeto e apresentacdo do programa de necessidades
elaborado pela CONTRATANTE, além da proposta de solucdo das interferéncias do entorno do futuro
empreendimento;

4)  Estudo Preliminar;

5) Reunido para apresentacdo volumétrica do Estudo Preliminar; e
6)  Modelos BIM do Estudo Preliminar.

5.18.3 ND 200 —- DEFINICAO DO PRODUTO - ANTEPROJETO (AP)

No ND 200, os elementos conceituais sdo convertidos em objetos genéricos com a definigdo de suas dimensoes
basicas. Essa fase permite desenvolver o partido arquitetonico e demais elementos do empreendimento, definindo
e consolidando as informagdes necessarias a fim de verificar sua viabilidade técnica e econdmica. Esse conjunto

possibilita a elaboragdo dos projetos legais.

5.18.3.1 Escopo de Atividades

—_

Anteprojeto Arquitetonico basico;

N

Reunido de aprovagdo do anteprojeto, com assinatura de ata de aprovagao;

w

Anteprojeto Estrutural com base no Anteprojeto Arquitetdnico;

N
—_— — ~— ~— ~— ~—

Climatizag@o com base nos Anteprojetos Arquitetonico e Estrutural;

(¢,

Instalagdes hidraulicas, elétricas e sistemas com base nos Anteprojetos Arquitetonico e Estrutural; e

(2]

Compatibilizagdo de Anteprojetos: Arquitetonico x Estrutural x Climatizagao x Instalagdes.
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5.18.4 ND 300 - DEFINICAO DO PRODUTO - PROJETO LEGAL (PL)

No ND 300, os elementos do modelo sdo graficamente representados como um sistema especifico, objeto ou
conjunto em termos de quantidade, tamanho, forma, localizagdo e orientagao.

5.18.4.1 Escopo de Atividades

1) Projetos Legais (aprovacao e acompanhamento);

2) Reunido de aprovagdo dos Projetos Legais, com assinatura de ata de aprovacao;

3) Projeto Estrutural com base no projeto Arquitetonico;

4) Climatizac@o com base nos projetos Arquitetonico e Estrutural,

5) Instalagdes hidraulicas, elétricas e sistemas com base nos projetos Arquitetonico e Estrutural; e

6) Compatibilizag¢@o de projetos legais: Arquitetonico x Estrutural x Climatizacgdo x Instala¢des.

7) Solicitar por oficio, para a CONTRATANTE, a Licenga Ambiental Prévia (LAP), quando necessario; e
8) Solicitar por oficio a supressdo de vegetagdo, quando necessario.

5.18.5 ND 350 — IDENTIFICACAO E SOLUCAO DE INTERFACES — PROJETO BASICO (PB)

No ND 350 os elementos genéricos sdo transformados para os elementos finais, com visdo da construgdo e da
identificag@o das interfaces entre as especialidades.

Essa etapa permite consolidar claramente todos ambientes, suas articulagdes e demais elementos do
empreendimento, com as defini¢des necessarias para o intercambio entre todos envolvidos no processo. A partir da
negociagdo de solucdes de interferéncias entre sistemas, o projeto resultante deve ter todas as suas interfaces
resolvidas, possibilitando a avaliagdo dos custos, métodos construtivos e prazos de execugao.

5.18.5.1 Escopo de Atividades

—_

Projetos Basicos Arquitetonicos;

N

Projetos Basicos de todas as disciplinas (complementares);

Compatibilizagao total entre todas as disciplinas;

A W
~— =~ ~—~ ~~—

Aprovagdo formal dos projetos basicos, através de termo de aprovagdo expedido pela CONTRATANTE; e

(9]

Memoriais Descritivos e de Célculo.

5.18.6 ND400-PROJETO DE DETALHAMENTO DE ESPECIALIDADES - PROJETO EXECUTIVO
(PE)

Esta etapa contempla o desenvolvimento final e o detalhamento de todos os elementos do empreendimento, de
modo a gerar um conjunto de informagdes suficientes para a perfeita caracterizacdo das obras/servigos a serem
executadas, bem como a avaliagdo dos custos, métodos construtivos e prazos de execucdo. Sao elaborados todos
os elementos do empreendimento e incorporados os detalhes necessarios de produgdo, dependendo do sistema
construtivo. O resultado deve ser um conjunto de informagdes técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos,
sistemas e componentes do empreendimento.

O modelo BIM nessa fase tem precisdo acurada e informagdes completas para a execucdo da obra.
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5.18.6.1 Escopo de Atividades

1 Modelos BIM finais;
2 Desenhos;
Quadros;

A W
~— N~ ~— ~—~ ~~—

Animagao, renderizagdo externa e interna, gerados a partir do modelo;

9}

Org¢amento;

6) Composicdo de Custos. Deve estar baseado no planejamento de execug¢do da obra e na modelagem do
projeto;

7) Cronograma fisico-financeiro;

8) Planejamento preliminar da execugdo da Obra;

9)  Caderno de Encargos;

10) Descrigdo detalhada de todos os itens constantes no memorial descritivo e na planilha orgamentaria, na
modelagem e informagdes do projeto, bem como das técnicas aplicadas; e
11)  Reunido de aprovagio final do projeto.

5.18.7 ND 500 — POS-ENTREGA DA OBRA - OBRA CONCLUIDA

Nesta etapa, tem-se o fim da gestdo das fases de obra, e o fim da gestao das fases de projeto da edificagdo com a
geracdo do projeto de “As Built” e manuais.

Esta fase ndo sera exigida da LICITANTE, apenas como sugestdo a empresa que ira construir futuramente a obra
projetada.
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Tabela 6 - Fases, etapas e nivel de desenvolvimento (BIM) de projetos e representagdo grdfica.

\2\ - Execucio da obra
~'- 5 - “As built”
- & o S bui
REPRESENTACAO 1 - Realidade
‘[ < - Como executado
Wit darmeibhegm — Planejamento e administragio da
. da construg@o; construgao; . 5 5 ;
_  Desenvolvimento do —  Desenvolvimento da _ Construgdo da —  Modelos finais com as — Conclusio da execugdo da obra do Projeto;
desenho e domodelo: modelagem da construgao; e informagdes, detalhes de montagens e | — Registro nos projetos e documentagéo de
e ’ — Criagdo d ’ ificagd foi truid, digdes (4s-built),
_ Levantamento de informagdes (Urbanisticas — Desenhos esquematicos; —  Sistemas/conjuntos docur;;izoioa ola —  Modelos finais sem as zga:ezsi er::cllelrftzioc:sce?lﬁloz's comoo o c(;)r;s 1:1 o tsuas Co_n tu;;)es (ds-buil)
ambientais, fundidrias ¢ economicas); ’ —  Volumetria geral edificio; genéricos (quantidades eracio degdes: hos informagoes e detalhes de pr las d titati ’ . i mod clo deve es atireajus abo ¢ de dad
DESCRICAO £ NG ‘ 5 - Anslise do prédio inteiro e — S GE N Tabelas dequantitativos precisas, | configurado para ser u~sa 0 como base de dados
p
— Identificagdo das necessidades; e L tradicionais; que incluem, tamanhos, formas, central para a integracéio nos sistemas de
(Volume orientagﬁo 0S custos forma, locahzagao, . com oS Corrcspondentes . - . - - - .
— Esbogo. d > : ’d S — Analise dos desenhos: localizagdo e orientagdo dos manuten¢ao e operagdes do empreendimento;
© mEefiFL e g el ) Anélize dé desempenho elementos/sistemas; B Anél,ise detalhada de elementos e objetos do projeto; - Deve conter os parametros e atributos,
do sistema selecionz do - Inclus@o de atributos e lementos/sistemas: - Representacdes virtuais dos conforme especificado pelo CONTRATANTE,
’ parametros definidos. ¢ Iﬁ; cli s;(j Zesaetriblios . elementos propostos, adequados para | concluidos.
arametros definidos construgao, fabricagio e
P ’ montagem.
NIVEL DE
DESENV%LVIMENT ND 0 ND 100 ND 200 ND 300 ND 350 ND 400 ND 500
ETAPAS LB P rograma de }E'St‘{df) de Estudo Preliminar Anteprojeto Projeto Legal Projeto Basico Projeto Executivo Licitagdo Contratagdo Obra
de Dados (LV) Necessidades | Viabilidade (EP) (AP) (PL) (PB) (PE) da Obra da Obra Concluida
(PN) (EV)
~ - . ~ = Projeto de Detalhamento de , .
FASES Concepciao do Produto Defini¢ao do Produto Identificacao e Solu¢ao de Interfaces 1 E ialidad Pés-Entrega do Projeto
Specialidades
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5.19 Etapas em cada fase de projeto de edificagdes
A seguir estio discriminadas verifica¢des e atividades a serem desenvolvidas em cada etapa inseridas nas cinco fases
de projetos de edificagdes, indicadas e sugeridas pela ABNT, AsBEA, Lei n. 8.666/1993 e Lei do Regime

Diferenciado de Contratagdo — RDC (exceto contratacdo integrada)

5.19.1.1 Fase: concepcdo do produto

ETAPA 1: LEVANTAMENTO DE DADOS (LV)

[ Disponibilidade orcamentaria e grau de prioridade da obra;
° Levantamento dos locais com potencial para o desenvolvimento do projeto;
o Informagdo sobre a localizagdo e acessos;

U Informagdes fotograficas do imovel;

o Servigos publicos existentes e localizagdo;

. Levantamentos cadastrais:

= Matricula de registro de imévesis;

= Alvaras/Habite-se (ampliagao/reforma);

= Consulta prévia a Prefeitura Municipal do local do projeto;
. Averbagdes, doagdo, cedéncia, etc.

° Levantamentos planialtimétricos:

= Topografia.

° Levantamentos geoldgicos:
= Sondagens;

. Levantamentos hidricos;

(] Levantamentos ambientais;
o Levantamentos climaticos.
. Levantamentos legais:

. Ambientais (Licenga Ambiental Prévia —LAP, Autorizagdo de Corte — AuC, Licenca Ambiental de
Instalagdo — LAI, Licenga Ambiental de Operagdo - LAO, Autorizagdo Ambiental — AuA, Certiddes, Estudo de
Impacto Ambiental/ Relatorio Impacto Ambiental EIA/RIMA, entre outras);

= Urbanisticas, como o Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV;
= Arqueoldgicas e Cultural (Tombamento); entre outras.
° Analise do grau de complexidade por localidade.

ETAPA 2: PROGRAMA DE NECESSIDADES (PN)

o Identificagdo da finalidade da obra ou edifica¢do;
o Identificagdo dos futuros usuarios;

o Definigdo das dimensdes necessarias;

o Padrio de acabamento pretendido;

[ Equipamentos e mobilidrios a serem utilizados;
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° Definigao da area de influéncia do empreendimento na populagao e na regido a serem beneficiadas;
° Definigao das restri¢des sociais e legais ao empreendimento:

= Relagdo de ambientes / usudrios / atividades / equipamentos /mobiliario;

. Caracteristicas;

= Exigéncias e restricdes (Legislacdes e normas);

J Organograma funcional;

[ Fluxogramas;

° Desenhos esquematicos;

[ Memorial/Documento de recomendagdes gerais ¢ da analise expedita doscustos.

ETAPA 3: ESTUDO DE VIABILIDADE (EV)

° Avaliacdo das alternativas para implantacdo do projeto;

[ Exame preliminar do impacto ambiental do empreendimento;

° Analise do impacto socioeconémico do empreendimento;

° Analise da Sustentabilidade;

° Avaliacdo expedita dos custos de cada alternativa;

o Relagdo custo x beneficio, sopesando-se recursos disponiveis com necessidades da populacdo a ser
beneficiada;

° Elaboragao de relatério com a descrigdo e avaliacdo da opcdoselecionada;

. Escolha do terreno ideal para a obra pretendida (dimensdes elocalizacdo):

= Analise de aspectos do terreno que podem encarecer a obra (acesso a materiais de constru¢do e mao-de-

obra, necessidade de terraplanagem, necessidade de ampliacdo da rede de energia, agua, telefone e esgoto,
condigdes das vias de acesso).

U Estudo das condigdes de acessibilidade ao edificio publico;

o Verificagdo dos aspectos referentes a legislagdo do uso do solo e ao codigo de obras do municipio;

° Aspectos registrais do imovel. Verificacdo da documentagdo e da titularidade (terreno devera estar na
propriedade do Estado).

= Alternativas: desapropriacdo, regularizagao registral, cessdo, etc.

° Elaboragdo de croqui do terreno com as caracteristicas ¢ dimensdes necessarias ao empreendimento, com

coordenadas georreferenciadas e documentagdo fotografica do imdvel;

° Verificar a necessidade de execugdo de movimento de terra, de pavimentacdo de ruas, de remogdo de
obstaculos e demolicdes, de retirada de painéis de antincios, de remogdo de eventuais ocupantes, de canalizagdo de
corregos;

[ Consulta prévia ao 6rgdo municipal competente (verifica se existe ou ndo restri¢do a construgdo no imovel
pretendido para o fim perseguido);

. Consulta prévia ao 6rgido ambiental, especialmente se o empreendimento constar entre as atividades sujeitas
ao licenciamento ambiental (Resolug@o n. 13/2012 do CONSEMA);

° Verificar a disponibilidade financeira para o objeto pretendido;
U Estudos de viabilidade contendo:

. Esquemas graficos;

= Diagramas;

= Histogramas;
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= Analise Riscos;

= Relatorios; e/ou

= Pareceres aprovando ou nao a concepgao do projeto.

5.19.1.2 Fase: definicdao do produto

ETAPA 1: ESTUDO PRELIMINAR (EP)

[ Programa de necessidade final;

° Planta geral de implantacao;

° Planta dos pavimentos;

. Planta de cobertura;

° Cortes (longitudinais e transversais);

o Elevagdes;

° Detalhes construtivos (se necessario);

(] Memorial de justificativas;

° Perspectivas (quando solicitado);

° Magquetes (quando solicitado);

o Elaboragao do termo de referéncia:

= Termo de referéncia;

. Defini¢ao do objeto da licitagao;

= Definig¢ao do preco maximo do projeto na licitagao;
= Defini¢ao do prazo maximo de execucio;
= Critérios de habilitagdo dos proponentes;
= Cronograma de entrega; e/ou

° Plano Executivo BIM — PTB;

5.19.1.3 Fase: identificacdo e solucdo de interfaces

ETAPA 1: ANTEPROJETO (AP)

. Planta geral de implantagao;

° Planta de terraplanagem (se necessario);

° Cortes de terraplanagem (se necessario);

. Planta dos pavimentos;

. Planta de cobertura;

o Cortes (longitudinais e transversais);

(] Elevagdes;

° Detalhes de elementos da edificagdo e componentes construtivos;
° Memorial (is) descritivo (s);

. Org¢amento;
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U Perspectivas (quando solicitado); e/ou
° Maquetes (quando solicitado).

ETAPA 2: PROJETO LEGAL (PL)

° Desenhos e textos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas relativas aos diversos orgéos publicos ou
companhias concessionarias de servigos.

° Aprovagdo do projeto legal na prefeitura municipal,

U Aprovagao da vigilancia sanitdria (quando necessario);

o Aprovagdo do corpo de bombeiros;

[ Aprovagdo na CELESC ou equivalente;
[ Aprovagio ambiental (quando necessario) para obtengdo de LAP. ETAPA 3: PROJETO BASICO (PB)

o Consolidagdo clara de todos ambientes, suas articulagdes e demais elementos do projeto, com as defini¢des
necessarias para o intercdmbio e integragdo entre todos envolvidos no processo, bem como manter a garantia da
interoperabilidade entre os sistemas utilizados para consolidar o projeto.

° Planta geral de implantacao;

. Planta de terraplanagem (se necessario);
° Cortes de terraplanagem (se necessario);
[ Planta dos pavimentos;

° Planta de cobertura;

° Cortes (longitudinais e transversais);

o Elevagdes;

° Detalhes de elementos da edificacdo e componentes construtivos;
° Memorial (is) descritivo (s);

° Caderno de encargos;

. Orcamento;

° Perspectivas (quando solicitado); e/ou

o Maquetes (quando solicitado).

5.19.1.4 Fase: projeto de detalhamento de especialidades

ETAPA 1: PROJETO EXECUTIVO (PE)

° Memorial (is) descritivo (s) / calculo (s);
° Planta geral de implantagao;

° Planta de terraplanagem (se necessario);
o Cortes de terraplanagem (se necessario);
. Planta dos pavimentos;

. Planta de cobertura;

° Cortes (longitudinais e transversais);

° Elevagdes;

° Planta de paginagao de piso;
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° Planta da edificagdo existente (Ampliagdo/Reforma);

U Plantas de modifica¢des propostas, com legendas: existente/ a demolir/ a construir (Ampliagdo/Reforma);

° Plantas, cortes e elevagdes de ambientes especiais (banheiros, cozinhas, lavatorios, oficinas e lavanderias);
. Detalhes de elementos da edificagdo e componentes construtivos;

° Memorial quantitativo (composigdes de insumos e servigos, BDI etc.);

. Orcamento;

(] Cronograma fisico/financeiro;

U Planejamento de execugdo da obra;

° Copia da(s) Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) de todos os projetos;

[ Atualizag@o de alvaras de aprovag@o, junto a Prefeitura Municipal, Vigilancia Sanitaria (quando necessario)
e Corpo de Bombeiros;

[ Aprovagdo ambiental (quando necessario) para a obtengdo de LAIT;

° Perspectivas (quando necessario); e/ou

° Maquetes (quando necessario).

5.19.1.5 Fase: pos-entrega do projeto

Nesta fase, da-se inicio 4 Gestdo das Fases de Obra, ou seja, o projeto ¢ integrado ao processo licitatorio para a
contratag@o da execugao da construgdo. Sdo gerados projetos de “As Builf” e manuais ap6s a obra concluida. Neste
caso, inicia-se a Gestdo das Fases de Operacdo e Manutencdo da Edificacdo.

6. NOMENCLATURAS

6.1 NOMES DE DIRETORIOS (PASTAS)

A estrutura de diretdrios definida a seguir deve ser seguida para organizar os arquivos de projeto e a documentagao
que serdo entregues em midia digital. O suporte digital entregue devera possuir uma etiqueta, na qual conste a sigla
do orgéo correspondente acrescida do nome do projeto.

A estrutura proposta, conforme Figura 9, deve ser mantida em todas as entregas em meio digital, tanto para fins de
fiscalizac@o, quanto para conclusdo do projeto.
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Figura 9 - Exemplo da estrutura de diretorios para arquivamento.

6.1.1 Diretério — Raiz

A estrutura do nome do diretério raiz deve seguir obrigatoriamente as seguintes orientagdes:
e A primeira parte corresponde a abreviagdo do nome do Ministério que a edificagdo esta diretamente
vinculada. No caso da Policia Federal ¢ o MJSP (Ministério da Justica e Seguranga Publica);

e A segunda parte corresponde a abreviacdo do nome da atividade e da edificagdo, conforme Quadro do
Apéndice A. Exemplo: DPF_CAC PR (Delegacia de Policia Federal em Cascavel). Cada localidade tem
sua codificagdo ou abreviagdo propria e esta € que deve ser utilizada;

e A ultima parte corresponde ao niimero do municipio, seguindo o codigo do IBGE, Quadro do Apéndice B,
onde a edificacdo serd projetada ou estd implantada. Exemplo: 4104808 (Cascavel/PR);

e As trés partes constituintes do diretdrio raiz devem ser separadas por hifen, como no exemplo de nome de
diretorio raiz: “MJSP-DPF_CAC_PR-4104808” (Ministério da Justi¢a e Seguranga Puiblica — Delegacia de
Policia Federal em Cascavel / PR— Cascavel).

6.1.2 Diretério — Produto de AEC e Contrato

A estrutura do nome do diretério para produtos de AEC e Contrato deve seguir obrigatoriamente as seguintes
orientacdes:
e A primeira parte corresponde a primeira letra de um dos produtos de AEC, ou seja, “EP” — Estudo, “PJ” —
projeto e “OB” — Obra;
e A ultima parte corresponde ao numero do contrato criado no SEI. Exemplo: CT-00123-2019;
e As partes do nome devem ser separadas por hifen; e
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e Exemplo de diretorio para produtos de AEC e Contrato: “O-PJ-00129-2012”;
e QO diretodrio para produtos de AEC e Contrato € um subdiretdrio dentro do diretério raiz.

6.1.3  Diretério — Etapas de Projeto

A estrutura do nome do diretorio etapas de projeto deve seguir obrigatoriamente as seguintes orientagdes:

e O diretdrio deve ter apenas um numero e duas letras que correspondem respectivamente a ordem e as etapas
de projetos do quadro do Apéndice C, como por exemplo, nome de diretério: Etapas de Projeto - “6PL”
(ordem: 6 e codigo: projeto legal);

e O diretorio etapas de projeto ¢ um subdiretorio dentro do diretério para produtos de AEC e contrato.

6.1.4  Diretorio — Disciplinas

A estrutura do nome do diretério disciplinas deve seguir obrigatoriamente as seguintes orientagdes:
e O diretorio tem apenas trés letras que correspondem a disciplina de projeto do quadro do Apéndice D,
conforme exemplo de nome de diretdrio disciplinas - “ARQ” (Arquitetura);
e O diretorio disciplinas ¢ um subdiretdrio dentro do diretorio etapas de projeto.

6.1.5  Diretorio — Tipo de Arquivo

A estrutura do nome do diretorio tipos de arquivo deve seguir obrigatoriamente as seguintes orientagdes:
e O diretdrio devera possuir apenas quatro tipos que sdo formados por apenas trés letras que sdo: “BIM”,
“CAD”, “DOC” ou “PLT”; e

e O diretorio tipos de arquivo é um subdiretdrio dentro do diretorio disciplinas.

6.2 NOMES DE ARQUIVOS

O sistema de nomenclatura de arquivos foi elaborado para que haja unidade na taxonomia e nomenclatura dos
arquivos. Este método sera aplicado nos projetos em BIM contratados pela Delegacia de Policia Federal em Foz
do Iguagu / PR.

6.2.1 Projetos em BIM

Os arquivos de projetos em BIM devem ser nomeados obrigatoriamente conforme as seguintes orientacdes:

e A primeira parte corresponde a abreviagdo do nome da atividade ou da edificagdo, conforme quadro do
Apéndice A, exemplo: “DPF_CAC_PR” (Delegacia de Policia Federal em Cascavel / PR). Cada Delegacia
possui sua codificagdo ou abreviagdo propria, sendo esta a que devera ser utilizada;

e A segunda parte devera possuir apenas duas letras referentes as etapas de projetos constantes no quadro do
Apéndice C. Exemplo: “PL” (Projeto Legal);

e A terceira parte corresponde as trés letras referentes a disciplina de projeto do quadro do Apéndice D.
Exemplo: “ARQ” (Arquitetura);

e A quarta parte € opcional, por ser tratar das subdisciplinas ou sistemas/elementos relacionados a disciplina
em desenvolvimento. Neste caso, utilizar a segunda parte da descrigdo para nomes de sistemas/elementos,
conforme apéndice H. Exemplo: “ Agua_Fria”;

e A pentltima parte diz respeito ao numero de revisdes e ¢ composta pela letra “R” e por dois algarismos
numéricos, que podem variar de “00” ao “99”. Exemplo: “R01”, “R02”, sucessivamente;

e A ultima parte devera ser separada por ponto “.”, refere-se a extensdo do arquivo de modelagem BIM, sendo
obrigatoriamente em .ifc”, ou quando especificado em edital na extensao do software nativo, como: “.dgn”,
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“.rvt”, “.pln”, entre outros;

e As partes do nome devem ser separadas por hifen com excegdo da primeira e quarta parte que seguem as
orientagdes de nomes de unidades e sistemas/elementos. Exemplo de nome de arquivo de projeto em BIM:
“DPF_CAC_PR-PL-HID Agua Fria-R05.ifc”.

6.2.2  Projetos para plotagem

Os arquivos de projeto para plotagem devem ser nomeados obrigatoriamente conforme as seguintes orientagdes:

e A primeira parte corresponde a abreviagdo do nome da atividade ou da edificagdo, conforme quadro do
Apéndice A. Exemplo: “DPF_CAC PR” (Delegacia de Policia Federal em Cascavel / PR). Cada Delegacia
possui a sua codificagdo ou abreviagdo propria, sendo esta a que devera ser utilizada;

e A segunda parte devera possuir apenas duas letras referentes as etapas de projetos constantes no quadro do
Apéndice C. Exemplo: “PL” (Projeto Legal);

e A terceira parte corresponde as trés letras referentes a disciplina de projeto do quadro do Apéndice E.
Exemplo: “ARQ” (Arquitetura);

e A quarta parte é opcional, por ser tratar das subdisciplinas ou sistemas/elementos relacionados a disciplina
em desenvolvimento. Neste caso, utilizar a segunda parte da descrigdo para nomes de sistemas/elementos,
conforme apéndice H. Exemplo: “ Agua_Fria”;

e A quinta parte corresponde ao plano de projecado, conforme abreviag@o do quadro do Apéndice E. Exemplo:
“DET” (Detalhe Geral);

e A sexta parte corresponde a localizagdo dos desenhos com relacdo aos niveis do projeto conforme
abreviag@o do quadro do Apéndice F. Exemplo: “BAR” (Barrilete);

e A antepenultima parte diz respeito ao numero de revisdes e ¢ composta pela letra “R” e por dois algarismos,
que podem variar de “00” ao “99”. Exemplo: “R01”, “R02”, sucessivamente;

e A penultima parte é relacionada a ordem e a quantidade de pranchas, num total de seis (6) algarismos
separados por um ponto. Exemplo: “005.120”, é a 5* prancha de 120 no total;

e A ultima parte devera ser separada por ponto “.”, refere-se a extensao para plotagem, como “.pdf”;

e As partes do nome devem ser separadas por hifen com excec¢do da quarta parte que segue a orientagdo de
nomes de sistemas/elementos. Exemplo de nome de arquivo de projeto para Plotagem: “DPF_CAC_PR-
PL-HID Agua_Fria-DET-BAR-R05- 001.002.pdf”.

6.2.3 Documentos

6.2.3.1  Documentos de projetos

Para documentos gerados a partir dos projetos ou referentes aos mesmos, estes seguem a nomenclatura, conforme
orientagdo abaixo:

e A primeira parte corresponde a abreviagdo do nome da atividade ou da edificagdo, conforme quadro do
Apéndice A. Exemplo: “DPF_CAC_PR” (Delegacia de Policia Federal em Cascavel / PR). Cada Delegacia
possui a sua codificacdo ou abreviagdo propria, sendo esta a que devera ser utilizada;

e A segunda parte corresponde apenas duas letras referentes as etapas de projetos do quadro do Apéndice C.
Exemplo: “PL” (Projeto Legal);

e A terceira parte corresponde as trés letras referentes a disciplina de projeto do quadro do Apéndice D.
Exemplo: “ARQ” (Arquitetura);

e A quarta parte ¢ opcional por ser tratar das subdisciplinas ou sistemas/elementos relacionados a disciplina
em desenvolvimento. Neste caso utilizar a segunda parte da descrigdo para nomes de sistemas/elementos,
conforme apéndice H. Exemplo: “ Agua Fria”;

e A quinta parte corresponde ao tipo de documento, conforme abreviagdo do quadro do Apéndice G. Exemplo:
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“MED” (Memorial Descritivo);
e A pentltima parte diz respeito ao niimero de revisdes e ¢ composta pela letra “R” e por dois algarismos,
que podem variar de “00” ao “99”. Exemplo: “R01”, “R02”, sucessivamente;

[T

e A ultima parte devera estar separada por ponto “.”, refere-se a extensdo do software nativo, como: “.doc”,

EEINT3

“.docx”, “.xIs”, “.pdf”, entre outros;
e As partes do nome devem ser separadas por hifen com excecdo da primeira e quarta parte que segue a

orientacdo de nomes de unidades e sistemas/elementos. Exemplo de nome de arquivo de projeto em BIM:
“DPF_CAC_PR-PL-HID Agua_Fria-MED-R05.docx”.

6.2.3.2  Documentos gerais

Para os demais documentos como: Licenca Ambiental Prévia (LAP), Certiddo do Registro de Iméveis (CRI), entre
outros, estes seguem a nomenclatura, conforme orientagdo do quadro do Apéndice G.

6.2.4  Elementos de Projeto

Arquivos de elementos de projeto (blocos, familias e similares) deverdo ser nomeados conforme a orientagdo
abaixo:
e A primeira parte corresponde as trés letras referentes a disciplina de projeto do quadro do Apéndice D.
Exemplo: “ARQ” (Arquitetura);
e A segunda parte corresponde aos sistemas/elementos. Neste caso utilizar a segunda parte da descri¢do para
nomes de sistemas/elementos, conforme Apéndice H. Exemplo: “ Agua_Fria”;
e A terceira parte corresponde a uma descrigdo sintética de elemento do projeto. Exemplo: T€ 90° de 25mm:
T-90-25mm. Exemplo de Nomenclatura: HID Agua_Fria_ Descri¢io.IFC.

6.3 NOMENCLATURA E PADRAO DE SISTEMAS / ELEMENTOS E PENAS

6.3.1 Sistema de Nomenclatura de Sistemas/Elementos e Padrio de Cores

Os projetos em BIM devem apresentar padrdes de cores para representacdo de sistemas prediais, sendo necessaria

a padronizag@o de apresentagdo/desenho dos arquivos digitais e impressos estabelecidos nesse caderno.

Os projetos em BIM devem adotar a nomenclatura, espessuras, cores ¢ caracteristicas de sistemas/elementos,
exposto abaixo, a fim de permitir e facilitar a manipulagdo dos arquivos por todos envolvidos. A padronizagao
auxilia o processo de gestdo de produtos de AEC, permitindo um fluxo adequado do escopo do projeto até a entrega

da obra.

Os sistemas/elementos devem ser nomeados, conforme orientagdo abaixo:

A R Q Revestimento

Subdisciplina

Underline
Abreviacédo - Disciplina

Figura 10 - Padrdo de nomeagdo de sistemas/elementos.
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Este padrdo possibilita a identificagdo dos sistemas/elementos tanto no modelo IFC como nos arquivos em PDF

3D. Alguns padrdes de “ESTILO DE IMPRESSAO DEPENDENTE DA COR” estio definidos no Apéndice H.

Observagdes:

A primeira parte do nome refere-se a disciplina em desenvolvimento, e devem ser usadas as abreviaturas
do quadro do Apéndice D. A segunda parte do nome apds o underline ¢ a referéncia do sistema/elemento
ou da subdisciplina no desenho. Ex.: “ARQ_Alvenaria”.

Cabe a cada projetista utilizar a abreviatura da disciplina na nomenclatura de seus sistemas/elementos. O
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES observando que a maioria dos projetos complementeres sdo
gerados por softwares especificos ou sdo baseados no projeto arquitetonico, optou por fazer a seguinte
convengdo: o Projeto Arquitetonico e os Projetos Complementares devem seguir rigidamente o
estabelecido no Quadro do Apéndice D.

Exemplo, Projeto Hidraulico:

a) Tubulagdes de agua Fria - Sistemas/Elementos: “HID Agua_Fria”;

b) Tubulagdes de Esgoto - Sistemas/Elementos: “HID_Esgoto”.
Cada nome de sistemas/elementos tem estipulado sua nomenclatura, cor da paleta, cor que sera impressa

- determinada pelo Estilo de Impressdo Dependente da Cor conforme Quadro H, espessura e os elementos

que se referenciam o sistema/elemento.

De acordo com o projeto em questio pode haver a necessidade de criar novos nomes de
sistemas/elementos, para representagdes especiais. Neste caso, cabe ao projetista determinar a
nomenclatura do novo sistema/elemento, desde que se mantenha o mesmo padrido de identificagio.
Exemplo: “ARQ Piscina”.

Se necessario criar novos sistemas/elementos para representar o mesmo tipo de elemento deve-se acrescer
esta diferenca na nomenclatura do sistemas/elementos. Exemplo: diferenciar grama de arvores.
Recomendamos que seja criado um novo nome de sistemas/elementos para vegetagao, diferente para
hachuras e preenchimentos com outra tonalidade de cor, a ser chamado de "ARQ_Vegetagdo Grama".
Na criag¢@o de novos sistemas/elementos deve-se observar a cor e a espessura do mesmo para impressao:

o Seaaplicacdo do novo sistema/elemento se encaixar na cor/espessura de um sistema/elemento
existente, como por exemplo: novo sistema/elemento = “ARQ_Cobertura” - Cor impressa: Preto.
Neste caso aplica-se a cor da paleta primaria Green N° 03, portanto seleciona esta cor para o
novo Sistema/Elemento;

o Se o novo sistema/elemento necessitar de uma cor de impressao e espessura especifica, deve-se
determinar a espessura no arquivo. Ressalta-se que é expressamente proibida a alteragdo do
Estilo de Impressdo Dependente da Cor;

o Nos casos em que uma disciplina, como por exemplo, paisagismo, ndo seja solicitada, mas o
desenvolvimento de um dos seus sistemas/elementos ou subdisciplinas seja necessario, esta deve
ser criada na disciplina associada, como no caso, na disciplina Arquitetura. Exemplo:
"ARQ Vegetacdo Grama". Todavia, as caracteristicas do sistema/elemento de origem devem-

se mantidas.
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e As hachuras podem colorir o desenho desde que sigam a identificagdo de hachuras,

“ARQ_Hachura XX, a cor pode ser definida na paleta de cores;

e Referente a disciplina Topografia os seus sistemas/elementos ou os seus elementos (subdisciplina) como:

curvas de niveis, recursos hidricos, vegetagao, sistema viario do entorno, sondagem, etc. deverdo seguir

as indicagdes do quadro do Apéndice H, além de serem entregues em formato DXF ou no formato nativo

a contratante. Todavia, ndo se encerra nos quadros do Apéndice H os nomes de sistemas/elementos;

e E de responsabilidade do Coordenador de Projeto entregar os arquivos eletronicos organizados e

compatibilizados entre si e no Padrdo do GT-BIM.

6.3.2  Estilo de Impressiao Dependente da Cor

A Tabela 6 aborda as paletas, cores e espessuras de impressdo. As cores primarias do quadro abaixo serdo

impressas em Preto (Referéncia: red 01, yellow 02, green 03, cyan 04, blue 05, magenta 06, white 07, 08, 09 e

111). As demais cores serdo impressas na cor do projeto.

A utilizagdo deste sistema permite que todos os desenhos possuam o mesmo padrdo de espessura de pena, com

adequagdo das normas nacionais e internacionais de desenho técnico. As escalas possuem um arquivo Estilo de

Impressdo Dependente da Cor de referéncia, que deve ser usado na hora de criagdo dos arquivos de impressao,

documentagao eletronica e visualizagao.

Tabela 7 - Estilo de impressdo dependente de cor - paletas, cor e espessura de impressdo.

Espessura de impressio
L L e 1/20 17200 | 1/500
s 1/10 e 125 1/50 1/75 1/100 | 1/125 e 1250 | e 1750 1/1000

1 . Preto 0,13 0,13 0,13 0,13 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
2 Preto 0,30 0,30 0,25 0,18 0,15 0,15 0,13 0,09 0,05 0,05
3 Preto 0,40 0,40 0,35 0,30 0,20 0,15 0,13 0,09 0,09 0,05
4 Preto 0,50 0,50 0,40 0,35 0,25 0,20 0,18 0,15 0,13 0,05
5 Preto 0,18 0,18 0,15 0,13 0,10 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05
6 Preto 0,70 0,65 0,65 0,53 0,45 0,40 0,30 0,20 0,15 0,13
7 J Preto 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
8 Preto 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
9 Preto 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
30 Cor do objeto 0,18 0,18 0,15 0,13 0,13 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
96 Cor do objeto 0,18 0,18 0,15 0,13 0,10 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05
111 Preto 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
150 Cor do objeto 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09

6.4 FORMATO DAS PRANCHAS
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As pranchas utilizadas nos projetos deverdo apresentar-se no formato conforme ABNT: A3 (297x420mm), A2

(420x594mm), A1 (594x841mm) e A0 (841X 1189mm).

O sistema adotado baseia se na utilizagdo de arquivos CTB para as diferentesescalas. Os CTB sdo idénticos aos

criados pela Parana EdificacGes, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logistica do Parana.

Tabela 8 - Escala do desenho e estilo de impressdo dependente da cor correpondente.

el & e el ESTILO DE IMPRESSAO DEPENDENTE DA
COR a ser utilizado

Desenho em escala 1/5 ou menor PROJ esc 5
Desenho em escala 1/10 PROJ esc 10
Desenho em escalas 1/20 ou 1/25 PROJ esc 20-25
Desenho em escala 1/50 PROJ esc 50
Desenho em escala 1/75 PROJ esc 75
Desenho em escala 1/100 PROJ esc 100
Desenho em escala 1/125 PROJ esc 125
Desenho em escala 1/200 ou 1/250 PROJ _esc 200-250
Desenho em escala 1/500 ou 1/750 PROJ esc 500-750
Desenho em escalas 1/1000 ou maior PROJ esc 1000

6.5 CARIMBO PADRAO

Todas as pranchas devem possuir o carimbo padrdo apresentado na Figura 11. A indicagdo XXX refere-se a parte

editavel do selo. As demais partes ndo devem ser alteradas, inclusive as suas dimensoes.
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03 | X000 ASSUNTOREV3 RESP3
02 | X000 ASSUNTOREWV2 RESP2
01 | X000 ASSUNTOREWVA RESP1
e DATA ASSUNTO DA REVISAD RESPONSAVEL
REVISOES
PROPRIETARID: IDADE GESTORL:
DiERA:
CONSTRUCAC DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM
CASCAVEL /PR
MURICIFID ESTADOD:
CASCAVEL N (BN PARANE)
ENDEREGL: "o

00 (CONSTRUCKD [/ REFORMA / AMPLIACAD) m'{m;mfm}

PROPRIETARIC:

[ossingtura & carimbe do proprisifric)

SETOR TECMICO:
{ossincture » corimbo do chele do selor bcmico)

) NOME: (0000000000000
DELEGADIA DE POLICIA FEDERAL EM
FOZ DO IGLAGL | PR

CARGO: 100 (EX: DELEGADD DE POLICM FEDERAL)
FUNGAD: XXX (EX: CHEFE DA DOF/FIC/oR)

NOME: (X00000000000()
CARGD: 100C (Di: DELEGADD DE POLICIA FEDERAL)
FusGho: 3000 (ExX: CHEFE D& DPF/FIC/PR)

AUTOR DO PROJETO: W00 (NOME DD PROFISSIONAL)

PROJETD:
FEG. PROFS.: {EX CREA-PR= 111.111,/0) . A
o . 100000 (NOME 00 2O (BEXC ARQUITETONICO)

REG. PROFIS.: (EX CREA-PR: 111.111,/D) REFERENCIA:

RESPONSAVEL TECNICC:  J0DOUO( (NOME DO PROFISSIONAL) - 00X (B CORTES) - X0 (BX PLANTA

REZ. PROFS.: (EX CREA=FR: 111.111/0) - 2000t BAIXA 19 PAVIMENTO)
NOME DO CONTRATADD - FRANCR W
TN 308,000, M0 M0~ X ax [COMSULTAR CADERMO G}

L0 T CREA: XXILXIOH=X e XK/ XxxX (MES / AMOD)
COMTRATADA, a‘m

01/02

Figura 11 - Modelo e instrugoes de preenchimento do carimbo padrdo.

CER: W MNK=XEX
E-MAIL U SITE
TELEFOME: (DOD) Xx00i— s

INDACADA

XK ([COMSULTAR CADERWO S

6.6 PADRAO DE SIMBOLOGIA, INDICACOES, FONTES E COTAS

Na Figura 12 abaixo sdo apresentadas algumas representacdes que devem ser utilizadas nos desenhos e modelos,

bem como nas pranchas para plotagem.
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REFERENCIAS sz

7 D20 TEXTO N
e G PLANTA PAVIMENTO TERREO sy PROJ 1
E 3.00mm->30 —— ATREBUTO
IBUTO
O 3,5mm->35 ﬁmmuzmmeaneo e PROJz
ESCALA 1,100 040
S 4.0mm->40
S 50mms50 SIMBOLOGIAS COTA |EIXO
O  6,0mm->60 —_— Ca & ¥
‘F e ‘: ) ." I
.. 6,5mm->65 — CoRTESE - -

7,7mm->77 Lo (A |NIVEL E
9,0mm->90 N Eadall I

ESC.1

10mm->100 | [ ] 7 /. [LEGENDA
11Tmm->110 o N [ —

DEMOLIR

Figura 12 - Quadro exemplicativo de padraes.
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APENDICE A — ABREVIATURAS E CODIGOS PARA NOMENCLATURA DE DIRETORIO
RAIZ - POLICIA FEDERAL

DIRECAO GERAL - DG

CODIGO NOME DA DIRETORIA

DIREX Diretoria Executiva

DIP Diretoria de Inteligéncia Policial

DICOR Diretoria de Investigagdo e Combate ao Crime Organizado

DITEC Diretoria Técnico-Cientifica

COGER Corregedoria-Geral de Policia Federal

DLOG Diretoria de Administragdo e Logistica Policial

DGP Diretoria de Gestdo de Pessoal

DTI Diretoria de Tecnologia da Informacgao e Inovagao
SUPERINTENDENCIAS

CODIGO NOME DA SUPERINTENDENCIA

SR_PF_AC Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Acre
SR_PF_AL Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado de Alagoas
SR_PF_AP Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Amapa
SR_PF_AM Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Amazonas
SR_PF_BA Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado da Bahia
SR_PF_DF Superintendéncia Regional de Policia Federal no Distrito Federal
SR_PF_CE Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Ceara
SR_PF_PA Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Para
SR_PF_RO Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado de Rondonia
SR_PF_RR Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado de Roraima
SR_PF_GO Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Goias
SR_PF_MA Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Maranhéo
SR_PF_MT Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Mato Grosso
SR_PF_MS Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Mato Grosso do Sul
SR_PF_ES Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Espirito Santo
SR PR PB Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado da Paraiba
SR_PF_PE Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado de Pernambuco
SR_PF_SE Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado de Sergipe
SR_PF_TO Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado de Tocantins
SR_PF_PI Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado de Piaui
SR_PF_RR Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado de Roraima
SR_PF_RN Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Rio Grande do Norte
SR_PF_MG Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado de Minas Gerais
SR_PF_RJ Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Rio de Janeiro
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SR_PF_SP Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado de Sdo Paulo
SR _PF PR Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Parana
SR_PF_SC Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado de Santa Catarina
SR_PF_RS Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Rio Grande do Sul
DESCENTRALIZADAS

CODIGO NOME DA DESCENTRALIZADA

DPF_CZS_AC Delegacia de Policia Federal em Cruzeiro do Sul/AC
DPF_EPA_AC Delegacia de Policia Federal em Epitaciolandia/AC
DPF_OPE_AP Delegacia de Policia Federal no Oiapoque/AP

DPF_TBA AM Delegacia de Policia Federal em Tabatinga/AM

DPF_ILS BA Delegacia de Policia Federal em Ilhéus/BA

DPF_JZO_BA Delegacia de Policia Federal em Juazeiro/BA
DPF_PSO_BA Delegacia de Policia Federal em Porto Seguro/BA
DPF_VDC _BA Delegacia de Policia Federal em Vitoria da Conquista/BA
DPF_JNE_CE Delegacia de Policia Federal em Juazeiro do Norte/CE
DPF_CIT_ES Delegacia de Policia Federal em Cachoeiro de Itapemirim/ES
DPF_SMT_ES Delegacia de Policia Federal em Sdo Mateus/ES
DPF_ANS_GO Delegacia de Policia Federal em Anépolis/GO
DPF_JTI_GO Delegacia de Policia Federal em Jatai/GO

DPF_CXA MA Delegacia de Policia Federal em Caxias/MA

DPF_ITZ _MA Delegacia de Policia Federal em ImperatrizZ MA
DPF_BRG_MT Delegacia de Policia Federal em Barra do Gargas/MT
DPF_CAE_MT Delegacia de Policia Federal em Caceres/MT
DPF_ROO_MT Delegacia de Policia Federal em Rondonépolis/MT
DPF_SIC_MT Delegacia de Policia Federal em Sinop/MT

DPF_CRA_MS Delegacia de Policia Federal em Corumba/MS
DPF_DRS_MS Delegacia de Policia Federal em Dourados/MS
DPF_NVI_MS Delegacia de Policia Federal em Navirai/MS

DPF_PPA_MS Delegacia de Policia Federal em Ponta Pord/MS

DPF_TLS MS Delegacia de Policia Federal em Trés Lagoas/MS
DPF_DVS_MG Delegacia de Policia Federal em Divindpolis/MG
DPF_GVS_MG Delegacia de Policia Federal em Governador Valadares/MG
DPF_JFA MG Delegacia de Policia Federal em Juiz de Fora/MG
DPF_MOC_MG |Delegacia de Policia Federal em Montes Claros/MG
DPF_URA_MG Delegacia de Policia Federal em Uberaba/MG
DPF_UDI_MG Delegacia de Policia Federal em Uberlandia/MG
DPF_VAG_MG Delegacia de Policia Federal em Varginha/MG
DPF_ATM_PA Delegacia de Policia Federal em Altamira/PA
DPF_MBA_PA Delegacia de Policia Federal em Maraba/PA

DPF_SNM_PA Delegacia de Policia Federal em Santarém/PA
DPF_RDO_PA Delegacia de Policia Federal em Redencdo/PA
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DPF_CGE_PB Delegacia de Policia Federal em Campina Grande/PB
DPF_PAT_PB Delegacia de Policia Federal em Patos/PB
DPF_CSC_PR Delegacia de Policia Federal em Cascavel/PR
DPF_FIG_PR Delegacia de Policia Federal em Foz do Iguagu/PR
DPF_GRA PR Delegacia de Policia Federal em Guaira/PR
DPF_GPB_PR Delegacia de Policia Federal em Guarapuava/PR
DPF_LDA PR Delegacia de Policia Federal em Londrina/PR
DPF_MGA PR Delegacia de Policia Federal em Maringa/PR
DPF_PNG_PR Delegacia de Policia Federal em Paranagua/PR
DPF_PGZ_PR Delegacia de Policia Federal em Ponta Grossa/PR
DPF_SGO_PE Delegacia de Policia Federal em Salgueiro/PE
DPF_CRU_PE Delegacia de Policia Federal em Caruaru/PE
DPF_PHB_PI Delegacia de Policia Federal em Parnaiba/PI
DPF_ARS_RJ Delegacia de Policia Federal em Angra dos Reis/RJ
DPF_GOY_RJ Delegacia de Policia Federal em Campo dos Goytacazes/RJ
DPF_MCE_RJ Delegacia de Policia Federal em Macaé/RJ
DPF_NRI_RJ Delegacia de Policia Federal em Niter6i/RJ

DPF _NIG_RJ Delegacia de Policia Federal em Nova Iguagu/RJ
DPF_VRA RJ Delegacia de Policia Federal em Volta Redonda/RJ
DPF_AIN_RJ Delegacia Especial no Aeroporto Internacional no Rio de Janeiro
DPF_MOS_RN Delegacia de Policia Federal em Mossor6¢/RN
DPF_BGE_RS Delegacia de Policia Federal em Bagé/RS
DPF_CXS_RS Delegacia de Policia Federal em Caxias do Sul/RS
DPF_CHI_RS Delegacia de Policia Federal em Chui/RS
DPF_JGO_RS Delegacia de Policia Federal em Jaguardo/RS
DPF_PFO_RS Delegacia de Policia Federal em Passo Fundo/RS
DPF_PTS RS Delegacia de Policia Federal em Pelotas/RS
DPF_RGE_RS Delegacia de Policia Federal em Rio Grande/RS
DPF_SCS_RS Delegacia de Policia Federal em Santa Cruz do Sul/RS
DPF_SMA_RS Delegacia de Policia Federal em Santa Maria/RS
DPF_LIV_RS Delegacia de Policia Federal em Santana do Livramento/RS
DPF_SAG_RS Delegacia de Policia Federal em Santo Angelo/RS
DPF_SBA_RS Delegacia de Policia Federal em Sao Borja/RS
DPF_RGA_RS Delegacia de Policia Federal em Uruguaiana/RS
DPF_GMI_RO Delegacia de Policia Federal em Guajara-Mirim/RO
DPF_JPN_RO Delegacia de Policia Federal em Ji-Parana/RO
DPF_VLA RO Delegacia de Policia Federal em Vilhena/RO
DPF_PAC _RR Delegacia de Policia Federal em Pacaraima/RR
DPF_XAP_SC Delegacia de Policia Federal em Chapeco/SC
DPF_CCM_SC Delegacia de Policia Federal em Criciima/SC
DPF_DCQ_SC Delegacia de Policia Federal em Dionisio Cerqueira/SC
DPF_1JI_SC Delegacia de Policia Federal em Itajai/SC
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DPF_JVE_SC Delegacia de Policia Federal em Joinville/SC
DPF_LGE_SC Delegacia de Policia Federal em Lages/SC

DPF_AQA_SP Delegacia de Policia Federal em Araraquara/SP
DPF_BRU_SP Delegacia de Policia Federal em Bauru/SP

DPF_CAS SP Delegacia de Policia Federal em Campinas/SP
DPF_CHG_SP Delegacia de Policia Federal no Aeroporto Internacional de Congonhas, no municipio de Sao Paulo/SP
DPF_CZO _SP Delegacia de Policia Federal em Cruzeiro/SP

DPF_JLS_SP Delegacia de Policia Federal em Jales/SP

DPF_MII_SP Delegacia de Policia Federal em Marilia/SP

DPF_PCA_SP Delegacia de Policia Federal em Piracicaba/SP
DPF_PDE_SP Delegacia de Policia Federal em Presidente Prudente/SP
DPF_RPO_SP Delegacia de Policia Federal em Ribeirdo Preto/SP
DPF_STS_SP Delegacia de Policia Federal em Santos/SP

DPF_SJE_SP Delegacia de Policia Federal em Sdo Jos¢ do Rio Preto/SP
DPF_SJK SP Delegacia de Policia Federal em Sao José¢ dos Campos/SP
DPF_SSB_SP Delegacia de Policia Federal em Sdo Sebastido/SP
DPF_SOD_SP Delegacia de Policia Federal em Sorocaba/SP

DPF_AIN_SP Delegacia Especial no Aeroporto Internacional em Sao Paulo
DPF_AGA_TO Delegacia de Policia Federal em Araguaina/TO
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APENDICE B — CODIGO PARA CIDADES SEGUNDO IBGE

Sdo apresentados aqui apenas os codigos das cidades onde existem delegacias da Policia Federal. Para demais

cidades, consultar os codigos no proprio site do IBGE.

CODIGO MUNICIPIO ESTADO 2504009 Campina Grande PB
1200203 | Cruzeiro do Sul AC 2510808  [patos PB
1200252 |Epitaciolandia AC 4104808 | Cascavel PR
1600501 |0japoque AP 4108304 |Foz do Iguagu PR
1304062 |Tabatinga AM 4108809  |Guaira PR
2913606 |[heus BA 4109401 |Guarapuava PR
2918407 |Juazeiro BA 4113700 |Londrina PR
2925303 |porto Seguro BA 4115200 \Maringa PR
2933307 |vitéria da Conquista BA 4118204 |paranagua PR
2307304 |juazeiro do Norte CE 4119905 ponta Grossa PR
3201209 |Cachoeiro de Itapemirim ES 2612208 ISalgueiro PE
3204906 |s50 Mateus ES 2604106 | Caryaru PE
5201108 |Anapolis GO 2207702 |parnaiba PI
5211909 |jatai GO 3300100 | Angra dos Reis RJ
2103000 |Caxias MA 3301009 |Campo dos Goytacazes RJ
2105302 |imperatriz MA 3302403 |Macas RJ
5101803 |Barra do Gargas MT 3303302 INiteroi RJ
5102504  |Caceres MT 3303500 |Nova Iguagu RJ
5107602 |Rondondpolis MT 3306305 |volta Redonda RJ
5107909 ISinop MT 3304557 |Rio de Janeiro RJ
5003207 |Corumba MS 2408003 |Mossoro RN
5003702 |pourados MS 4301602 |Bage RS
5005707  |Navirai MS 4305108 | Caxias do Sul RS
5006606  |ponta Pord MS 4305439 |Chui RS
5008305 |Tyés Lagoas MS 4311007 |yaguardo RS
3122306 |pivinopolis MG 4314100 |passo Fundo RS
3127701 |Governador Valadares MG 4314407 |pelotas RS
3136702 \Juiz de Fora MG 4315602 |Rio Grande RS
3143302 |Montes Claros MG 4316808  |santa Cruz do Sul RS
3170107 |Uberaba MG 4316907 |Santa Maria RS
3170206 |Uberlandia MG 4317103 |Santana do Livramento RS
3170701 |varginha MG 4317509 |santo Angelo RS
1500602 | Altamira PA 4318002 [So Borja RS
1504208  |Maraba PA 4322400 | Uruguaiana RS
1506807  |Santarém PA 1100106 | Guajara-Mirim RO
1506138 |Redencao PA 1100122 |ji_parana RO
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1100304  |vilhena RO 3513405 |Cruzeiro SP
1400456  |pacaraima RR 3524808  |1ales sp
4204202 |Chapecs SC 3529005 |Marilia SP
4204608 |Criciama SC 3538709  |piracicaba Sp
4205001 | Dionisio Cerqueira SC 3541406  |presidente Prudente SP
4208203 [taja SC 3543402 |Ribeirdo Preto SP
4209102 | joinville SC 3548500  |santos SP
4209300 |1 qges SC 3549805 |40 José do Rio Preto SP
3503208 | Araraquara Sp 3549904 |30 José dos Campos Sp
3506003 |Bauru Sp 3550704 IS0 Sebastido Sp
3509502 |Campinas SP 3552205 |Sorocaba sP
3550308 |S30 Paulo SP 1702109 | Araguaina TO
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APENDICE C — ABREVIATURAS E CODIGO PARA FASES DE PROJETO

ORDEM CODIGO |DESCRICAO
1 LV Condi¢des Existentes, Levantamentos
2 PN Programa de Necessidades
3 EV Estudo de Viabilidade
4 EP Estudo Preliminar — ND 100
5 AP Anteprojeto — ND 200
6 PL Projeto Legal — ND 300
7 PB Projeto Basico — ND 350
8 PE Projeto Executivo — ND 400
9 AS Obra Concluida - Alteragdes de Obra — ND 500
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APENDICE D — QUADRO DE ABREVIATURAS E CODIGOS PARA DISCIPLINAS DE
PROJETO

CODIGO | DESCRICAO
ARC | Ar Condicionado — HVAC: Heating, Ventilating, and Air Conditioning

ACU | Atenuagdo Acustica

ARQ | Arquitetura

AUT | Cabeamento Estruturado e Automagao

BLN |Protecdo Radioldgica (Blindagem para RX e outras)

CFT CFTV - Circuito Fechado de Televisao

CMV | Comunicagio e Sinalizagdo Universal

CNT | Projeto Cenotécnico

CRO | Cronograma de Obra

CTV Circuito fechado de TV e Alarme

ELE Instalagoes Elétricas, Subestacdo, Rede Elétrica de MT e BT

EQP |Equipamentos

EST Estrutural (Concreto, metéalica e madeira)

FUD |Fundagoes
GLP Gases GLP

HID Hidrossanitario (Agua Fria/Quente, Esgoto, Drenagem Pluvial, Residuo Sélidos)

IMG |Som e Imagem

IMP Impermeabilizagao

INC Preventivo Contra Incéndio

PO Instalagdes Provisorias para Obra - Canteiro

LMT |Luminotécnica

LOG |Logistica

MEC |Instalagdes Mecanicas

MOB |Mobiliario

OCT | Orgamentos de Obra

PCM | Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construgdo - PCMAT

PLA |Planejamento de Obra

PSG | Paisagismo

RGM | Gases Medicinais (ar-comprimido, vacuo, oxigénio e 6xido nitroso)

SCF Refrigeragao (Camara Fria)

SEG Seguranga - Alarme

SOM |Som (diferente de acustica)
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SPD SPDA - Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas

TEL Telefonico

TOP |Topografia

TRP | Terraplanagem

URB | Urbanizagdo

VAP | Vapor (centrais e redes de vapor)
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APENDICE E - ABREVIATURAS E CODIGOS PARA PLANOS DE PROJECAO -

REFERENCIA PARA CARIMBO

CODIGO DESCRICAO
MOD Isométricas, Desenhos 3D
AMP Ampliagao

CRT Cortes

DIG Diagramas

DTH Detalhe Horizontal
DTV Detalhe Vertical
DET Detalhe Geral
IMP Implantagdo

ELI Elevacdo Interna
ELV Elevagéo

PLA Planta Baixa

FOR Planta de Forro
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APENDICE F — ABREVIATURAS E CODIGOS PARA LOCALIZACAO DOS DESENHOS
AOS NIVEIS DO PROJETO — REFERENCIA PARA CARIMBO

CODIGO |DESCRICAO

LOC Locacao

EMB Embasamento

2SS Segundo Subsolo

1SS Primeiro Subsolo

SUP Superior

TER Térreo

MEZ Mezanino

TIP Tipo

01P Primeiro Pavimento

02P Segundo Pavimento

12P Décimo Segundo Pavimento

DUI Duplex Inferior

DUS Duplex Superior

COB Cobertura

ATC Atico

CXA Caixa d’agua

CMQ Casa de Maquinas

BAR Barrilete
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APENDICE G — LISTA DE TIPOS E ABREVIACAO DE NOMES DE DOCUMENTOS

SIGLA DOCUMENTO DEFINICAO
O alvara é um documento ou declaragdo que garante a autorizacdo de
Alvara funcionamento para qualquer tipo de empresa
ALV
ou comércio e também para a realizagdo de eventos
AUT Autorizagao Termo genérico.
ATD Atestado Termo genérico.
CTD Certiddo Termo genérico.
EST Estudo Termo genérico.
HBT Habite-se Referente ao pedido de permissdo para habitar o imével.
LIC Licenca Termo genérico.
Um texto explicando o projeto, os conceitos utilizados, normas
MED Memorial descritivo .
adotadas, premissas, etc.
E uma narrativa detalhada dos célculos efetuados de uma
MEC Memorial de célculo -
construgao
OFC Oficio Termo genérico.
PRC Parecer Termo genérico.
PLN Plano Termo genérico.
PLH Planilha Termo genérico.
RLT Relatério Termo genérico.
CVB Consulta de viabilidade |Municipal ou Estadual
Documento com informagdes sobre as atividades permissiveis ou
. toleradas, e parcelamento do solo no municipio. O documento contém
Certidao de uso e
COS basicamente: 0 ZONEAMENTO MUNICIPAL, 0 ZONEAMENTO DA
ocupagao do solo , . - ,
APA (Area de Protecio Ambiental), a CLASSIFICACAO VIARIA, e se
o0 imével estd localizado em AREA DE MANANCIAL.
Documento que prova um contrato ou ato juridico translativos ou
declaratorio da propriedade imodvel e os constitutivos de direitos reais,
ESC Escritura escrito por um tabelido ou oficial publico e
testemunhado por duas pessoas. O mesmo que instrumento publico.
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Documento expedido pelo Cartério de Registro de Imoveis, com nimero
de ordem para pronta identificagdo, que expressa individualidade ao
imovel, sua situacdo geografica e sua perfeita descri¢do, em que serdo
CEP Certiddo de Propriedade transcritos os atos de Registro e Averbacao, espelhando todo o estado
fisico e
juridico do bem imével. Pode ser substituida por uma Ficha de
Matricula.
Documento expedido pelo Cartério de Registro de Imdveis, com niimero
de ordem para pronta identificagdo, que expressa individualidade ao
FMT Ficha de Matricula imovel, sua situacdo geografica e sua perfeita descri¢do, em que serdo
transcritos os atos de Registro e Averbacdo, espelhando todo o estado
fisico e juridico do bem imével.
) Ato que tem por finalidade lavrar os atos translativos ou declaratorios da
REG Registro ) ) - o )
propriedade imovel e os constitutivos de direitos reais.
Ato que tém por finalidade lavrar as alteragdes e extingdes do ato de
AVB Averbacdo registro, as ocorréncias que venham alterar o registro e a propria
Certiddo de Propriedade ou Ficha de Matricula.
Termo de . N . ~
» Portaria, Termo de cessdo ou permissdo, Resolugdo, termo de comodato,
TRI | responsabilidade eusodo | o
) Lei Municipal ou contrato de aluguel.
imovel
Relatorio “Dado do Imdvel” emitido pelo SIGEP, devidamente
Dados do Imoével .
DIM ados do Imove atualizado.
Documento emitido pelas Prefeituras Municipais para cobranga dos
Imposto Predial e . s . e
servigos publicos como: limpeza, iluminagao
IPTU Territorial Urbano
entre outros.
Devidamente atualizada, emitida na respectiva Inscrigdo Imobiliaria do
Certiddo Negativa de ., g
CND gatty bem imoével no Cadastro Imobilidrio do
Débitos do Imovel S
Municipio.
Consulta a FATMA sobre a possibilidade de implanta¢ao do
; ; | empreendimento ou atividade num determinado local. (Municipal,
LAP | Licenga ambiental prévia
Estadual ou Federal)
Autorizagao de Corte de
AUC ~ uando houver necessidade de supressdo de vegetacdo
Vegetagdo Q P getag
Autorizagdo ambiental | Quando houver necessidade de captura, coleta e transporte de fauna
AUAF
para captura, coleta, silvestre em areas de influéncia de empreendimentos e atividades
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transporte e destinagdo de |consideradas efetiva ou potencialmente
fauna silvestre causadoras de impactos a fauna
Estudo de Impacto Conjunto de estudos realizados por especialistas de diversas
EIA . L.
Ambiental areas, com dados técnicos detalhados
Relatorio de Impacto | Relatério técnico onde se avaliam as consequéncias para o
RIMA . . .
Ambiental ambiente decorrentes de um determinado projeto.
De acordo com o estabelecido na Lei n°. 14.675/09. Art. 265. Os
. responsaveis pela gerag@o de residuos solidos ficam obrigados a
PGRS | Plano de gerenciamento . . .
) elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos - PGRS, de
de residuos Sélidos ) )
acordo com o estabelecido nesta Lei.
Quando concluidas as obras, a FATMA retorna ao local para nova
vistoria, agora a fim de verificar se 0 empreendimento foi construido de
LAO Licenca Ambiental de |acordo com o projeto apresentado e licenciado, principalmente no
Operagao tocante ao atendimento das condi¢des e
restrigoes ambientais (Municipal, Estadual ou Federal)
Documento constituido por formulario padréo a ser preenchido através
do sistema Creanet Profissional, cujo preenchimento é
Anotagdes de - o ) »
ART » | de responsabilidade do profissional devidamente habilitado com
Responsabilidade Técnica ] )
registro/visto no CREA-SC.
Relatorio técnico onde se avaliam as consequéncias para o
EAP | Estudo Ambiental Prévio . . .
ambiente decorrentes de um determinado projeto
Licenga ambiental de
LAI . . Municipal, Estadual ou Federal.
instalagao
Estudo técnico que oferece elementos para a analise da viabilidade
) ambiental de empreendimentos ou atividades consideradas potencial ou
Estudo Ambiental )
EAS o efetivamente causadoras de
Simplificado ) )
degradacdo do meio ambiente.
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APENDICE H — EXEMPLOS DE NOMENCLATURA DE SISTEMAS/ELEMENTOS

PARA DISCIPLINA DE ARQUITETURA

COR DE TIPO DE
NOMENCLATURA PALETA | |MPRESSAO PLANILHA REFERENCIA
(SIMILAR)
ARQ_Alvenaria 6 Preto Continua  |Alvenaria
Elementos a construir (reforma e
ARQ_Construir 150 Cor do objeto Continua L.
- ampliagao)
ARQ_Cobertura 3 Preto Continua  |Cobertura
ARQ Cotas 10 Cor do objeto Continua  |Cotas
ARQ Cotas_de Nivel 10 Cor do objeto Continua  |Cotas de nivel e planta e corte
ARQ_Demolir 30 Cor do objeto Dashed  |Elementos a retirar € demolir
ARQ _Divisoérias 3 Preto Continua  |Divisdrias, paredes intermediarias
Eixos estruturais, modulares —
ARQ _Eixo 10 Cor do objeto Dashdot (2x) N .
Amarragdo de projetos
ARQ_Equipamentos 8 Preto Continua  |[Equipamentos
Esquadrias, Alcapdo,  Guarde-corpo,
ARQ _E i 2 Pret ti
Q_Esquadrias reto Continua Corrimao e Assemelhados
ARQ_Hachura 254 Cor do objeto Continua  |Hachuras e preenchimentos
Indicag¢des, notas, linhas de chamada ou
ARQ Indicagdes 10 Cor do objeto Continua
— assemelhados
Paginagdo de piso e revestimento de
ARQ_Revestimento 253 Cor do objeto Continua
- paredes
Desenho da prancha (linha externa) e
ARQ Prancha 1 7 Preto Continua .
_ _ carimbo
ARQ Prancha 2 111 Preto Continua  |Desenho da prancha (linha interna)
ARQ_Projecdo_1 1 .Preto Dashed 2 |Linha de projegéo — trago proximo
ARQ_Projegdo 2 2 Preto Dashed  |Linha de projegdo — trago espagado
Indicagdo de detalhes e simbolos de
ARQ_Simbologi 2 Pret Conti
Q_Simbologia reto ontinua |,
ARQ_Texto 7 Preto Continua  |Textos
ARQ_Vegetacao 96 Cor do objeto Continua  [Vegetagio
ARQ Vidro 140 Cor do objeto Continua  [Vidros
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ARQ_Viewport 7 Nao imprime Continua  |Configuragdes de plotagem

ARQ_Vista_1 1 Preto Continua  |Linha em vista — fina

PARA DISCIPLINA DE ESTRUTURAL

EST Blocos 6 Preto Continua  |Blocos

EST Corte 1 Preto Continua  [Corte

EST_Cotas 10 Cor do objeto Continua |Cotas

EST_Correntes 72 Preto Continua |Correntes
Acad_iso04w

EST_Eixo 5 Preto 100 Eixos

EST_Escada 240 Preto Continua  |Escada

EST Estaca 44 Preto Continua  |Estaca

EST Ferro 210 Preto Continua  |Ferragem

EST Hachuras 8 Preto Continua  |Hachuras

EST Hatch Concreto 24 Preto Continua  [Hachura de concreto

EST_In_Loco 252 Preto Continua  |In loco

EST Interrupgéo 3 Preto Dash dot  |Interrupgdo

EST_Laje 40 Preto Continua  |Laje em concreto

EST Madeira 2 Preto Continua  |Estrutura de Madeira

EST_Nivel 1 .Preto Continua  |Nivel

EST Pilares 3 Preto Continua  [Pilares em concreto

EST Pré Moldado_Pilares 5 Preto Continua  |Pilares pré-moldados

EST_Pré Moldado_Vigas 150 Preto Continua  |Vigas pré-moldadas

EST_Solo 15 Preto Continua  |Referéncia do solo

EST_Tesouras 86 Preto Continua  |Tesouras

EST Texto 7 Preto Continua  |Textos

EST_Vigas 1 Preto Continua  |Vigas em concreto

Indicagdes, notas, linhas de chamada ou

EST Indicagdes 10 Cor do objeto Continua assemelhados

PARA DISCIPLINA DE HIDROSSANITARIO

HID Tubo_Incéndio 241 Preto Continua  |Canos, tubos, conexdes

HID_Tubo Incéndio Aparente 231 Preto Continua  |Canos, tubos, conexdes
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HID Tubo_Incéndio_Embutivo 134 Preto Continua  |Canos, tubos, conexdes
HID Cano_de Esgoto 240 Preto Continua  |Canos, tubos, conexdes
HID Cano_Agua Fria 240 Preto Continua  |Canos, tubos, conexdes
HID_Cano_Agua Quente 240 Preto Continua  |Canos, tubos, conexdes
HID Bombeamento Agua_Fria 214 Preto Continua  |Canos, tubos, conexdes
HID Bombeamento_Agua_Quente 214 Preto Continua  |Canos, tubos, conexdes
HID Cano Retorno_Agua_ Quente 30 Preto Continua  |Canos, tubos, conexdes
HID_ Ventilagao 94 Preto Continua  |Dutos, Grelha
HID_Cotas 10 Cor do objeto Continua |Cotas
Indicag¢des, notas, linhas de chamada ou
HID Indicagdes 10 Cor do objeto Continua
- assemelhados
HID_Texto 7 Preto Continua  |Textos
PARA DISCIPLINA DE ELETRICO
ELE Alimentagdo_ElétricaEmbuti Canaletas, eletrodutos, caixa de
131 Preto Dashed 2x . .
da passagem, t& vertical
ELE Alimentagdo_ Elétrica Aparen Canaletas, eletrodutos, caixa de
2 Preto Continua R .
te passagem, t& vertical
ELE Alimentagdo Elétrica Subterr Linha Canaletas, eletrodutos, caixa de
anea 2 Preto Escondida |passagem, té vertical
Eletrocalha de seguranca, eletrodutos, té
ELE Alimentagdo_de Emergéncia 80 Preto Dashed 2x .
- vertical
ELE_Circuito_de_Iluminagdo Emb Canaletas, eletrodutos, caixa de
. 51 Preto Dashed 2x N .
utido passagem, té vertical
ELE_Circuito_de_Iluminagdo_Apar Canaletas, eletrodutos, caixa de
ente 61 Preto Continua passagem, t€ vertical
ELE Cotas 10 lCor do objeto Continua |Cotas
ELE Luminaria 241 Preto Continua  |Luminarias
Linhas de
ELE_Equipamento_Elétrico 2 Preto Centro Equipamentos elétricos
ELE Painel Elétrico 80 Preto Continua  |Painéis e comandos
ELE Barramento Blindado 2 Preto Continua  (Barramentos
Indicag¢des, notas, linhas de chamada ou
ELE Indicagdes 10 Cor do objeto Continua
— assemelhados
ELE Texto 7 Preto Continua  |Textos
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PARA DISCIPLINA DE TELECOMUNICACOES

Canaletas, caixas de passagem, dutos,
PTV_Cabo _TV_Embutido 131 Preto Dashed 2x
- - - ponto de TV
Linha Canaletas, caixas de passagem, dutos,
PTV_Cabo_TV_Subterraneo 131 Preto Escondida  [ponto de TV
PTV_Cotas 10 .Cor do objeto Continua  |Cotas
PTV_Sistema_de Seguranca 141 Preto Continua  |Canaletas, caixas de passagem, dutos
Canaletas, caixas de passagem, dutos,
PTV_Telefone Internet Aparente 230 Preto Continua
- - - ponto de telefone
Canaletas, caixas de passagem, dutos,
PTV_Telefone Internet Embutido 230 Preto Dashed 2x
- - - ponto de telefone
PTV_Texto 7 Preto Continua  |Textos
Indicag¢des, notas, linhas de chamada ou
PTV_Indicagdes 10 Cor do objeto Continua

assemelhados

PARA DISCIPLINA DE TOPOGRAFIA

TOP_Arvore Implantar 102 Cor do objeto Continua  |Arvore a implantar
TOP_Arvore Remanejar 210 Cor do objeto Continua  |Arvore a remanejar
TOP_Arvore_Existente 3 Preto Continua  |Arvore existente
TOP_Boca_Lobo 7 Preto Continua  |Boca de lobo
TOP_Caixa_Luz 7 Preto Continua  [Caixa de luz
TOP_Calgada 42 l Cor do objeto Continua  |Calgada
TOP_Ciclovia 31 Cor do objeto Continua |Ciclovia
TOP_Coordenada 7 Preto Continua  |Coordenadas
TOP_Cotas 10 Cor do objeto Continua  |Cotas
TOP_Curso_Dagua 140 Cor do objeto Continua  |Curso de agua
TOP_Curva_Mestre 14 Cor do objeto Continua  [Curva mestra
TOP_Curva_Auxiliar 32 Cor do objeto Continua  |Curva auxiliar, intermediaria
TOP_Entrada_Comercial 7 Preto Continua  |Entrada comercial
TOP_Entrada_Pedestre 7 Preto Continua  |Entrada para pedestre
TOP_Entrada_Veiculo 7 Preto Continua  |Entrada para veiculos
TOP_Esgoto 7 Preto Continua  |Esgoto
TOP_Estacionamento 11 Cor do objeto Continua  |Estacionamento
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TOP_Eixo_Ruas 9 l Preto Dash dot |Eixe da rua
TOP_Gas 7 Preto Continua  |Gas
TOP_Gramado 7 Preto Continua  |Gramado
TOP_Limite_Predial 7 Preto Continua  |Limite predial
TOP_Meio Fio Existente 7 Preto Dashed  |Meio fio existente
TOP_Meio_Fio_Projetado 5 Preto Continua  [Meio fio projetado
TOP_Meio Fio Rebaixado 2 Preto Continua  [Meio fio rebaixado
TOP_Mobiliario_Urbano 3 Preto Continua |Mobiliario urbano
TOP_Muro 7 Preto Continua  Muro
TOP_Muro_Arrimo 13 Cor do objeto Continua  [Murro de arrimo
TOP_Nivel 9 Preto Continua  [Nivel
TOP_Placa_Sinalizacao 7 Preto Continua  (Sinalizagido
TOP_Poligonal_Terreno 7 Preto Continua  [Poligonal do terreno
TOP_Pontos_Descri¢ao 7 Preto Continua  |Descrigdo do ponto topografico
TOP_Pontos_Elevagao 7 Preto Continua  |Pontos de elevagio
TOP_Pontos 7 Preto Continua  [Ponto topografico
TOP_Poste 7 Preto Continua  |Poste
TOP_Poste Elétricos 7 Preto Continua  [Poste de redes de distribui¢do
TOP_Poste Iluminagdo Publica 7 Preto Continua  [Poste de iluminagéo publica
TOP_Poste_Remanejar 210 l Preto Continua  [Poste a remanejar
TOP_Postes_Telefonia 7 Preto Continua  [Poste de telefonia
TOP_Postes_Publicidade 3 Preto Continua  [Postes de publicidade
Linha
TOP_Projecao_Marquise 7 Preto escondida Projecdo (marquises)
TOP_Sinalizacao 170 Cor do objeto Continua  (Sinalizagdo
TOP_Talude Projetado 13 Preto Continua  |Talude projetado
TOP_Talude Aterro 7 Preto Continua  |Talude
TOP_Talude_Corte 7 Preto Continua  |Talude em corte
TOP_Terreno_Existente 1 l Cor do objeto Dashed  |Terreno existente
TOP_Texto 7 Preto Continua  |Textos
TOP_Indicacdes 10 . Cor do objeto Continua
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APENDICE I - DIAGRAMA DO PROCESSO BIM - PEB

DA OBRA

CONTRATAGAO

Fonte: Caderno BIM — Edificacdes disponivel em: http://www.bim.pr.gov.br/arquivos/File/CADERNO BIM 2018.pdf
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ANEXO VII - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E
FORMAGAO DE PRECOS

PROJETO BASICO E EXECUTIVO
PLANILHA ORCAMENTARIA

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE DEMQLI(}AO DE BARRACAO, DE
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS NO

INSTALAGOES ELETRICAS E DE
DEPOSITO DE VEICULOS DA POLICIA FEDERAL/PR — VILA HAUER - CURITIBA/PR

LOCAL: CURITIBA/PR

PROPRIETARIO: POLICIA FEDERAL

DATA: OUTUBRO /2019

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND. | QUANT. | PRECO UNIT. TOTAL
1 PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAGAO TECNICA
Projeto de demoligdo de barracdo, denominado .
11 barracdo 03, com 2700 m?. cj. 1 R$ 6.430,29 | R$6.430,29
Projeto de instalagbes elétricas, incluindo verificagao
das instalagdes atuais, plantas de situagao, alteragao da
12 er)trada de servigo de erlergla, quagros de baixa tensao, . 1 RS 17.014.97 | R$ 17.014,97
alimentadores subterrdneos até os quadros de
distribuigdo das edificagdes e circuitos terminais.
Projeto hidraulico referente a adequagao de tubulagées,
acessorios e equipamentos afetados pela demoligdo do
13 ba_rracao,(’)3, incluindo projeto de esyrgtura do supprte de . 1 RS 3.822,66 | RS 3.822,66
caixa d'agua e, caso necessario, execucdo de
sondagem do terreno (SPT) para projeto dessa
estrutura.
TOTAL SEM BDI R$ 27.267,92
BDI 22,47% R$ 6.128,21
TOTAL GERAL R$ 33.396,13
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ANEXO VIII - Planilha de Composi¢iao de BDI
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ANEXO VIII - PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI — PROJETOS (MAO-DE-OBRA)

Proponente:

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO PARANA

Tipo de Obra:
CONTRATAGAO DE PROJETOS

Desonerado:
NAO

Empreendimento

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE DEMOLIGAO DE BARRACAO, DE INSTALAGOES ELETRICAS E DE
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS NO DEPOSITO DE VEICULOS DA POLICIA FEDERAL/PR - VILA HAUER - | Municipio Aplicavel:

CURITIBA/PR CURITIBA/PR
Int los admissivei Ustificati
Composi¢do do BDI sugerida neerve os‘a m|ssw’e|.s S THESAITES IYa Composicao de BDI Adotada BDI Proposto 22,47%
12 Quartil Médio 32 Quartil
H 0, 0, 0, 1 ()
1 G.arantla e Seguro (GS) 0,80% 0,80% 1,00% G.arantla e Seguro (GS) 0,80% BDI=((1+AC+R+GS)x(1+Dfx(1+L))/(1-])
2 | Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% Risco (R) 0,97%
3 | Despesas financeiras (Df) 0,59% 1,23% 1,39% Despesas financeiras (Df) |0,59% Limites =11,10% a 16,80%
4 | Administracdo Central (Ac) 3,00% 4,00% 5,50% Administracdo Central (Ac) | 3,00% Observagoes:
5 |Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% | Lucro (L) 6,16% | o . |
6 |Impostos( 1) ndo aplicavel Impostos (1) 8,65% d Co.m[:?os.|gao i o BDI, '”tef"a 05
— — > admissiveis e férmula de calculo nos
6.1 |PIS ndo aplicavel PIS 0,65% | tarmos do Acrdso 2622/2013 do TCU
6.2 | COFINS nao aplicavel COFINS 3,00%
6.3 |ISS nao aplicavel ISS 5,00% | .. _ .
- ii) Tributos adotados = PIS+COFINS+ISS
6.4 | CPRB - Lei 12.546/11 nao aplicavel CPRB - Lei 12.546/11 0,00%
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Curitiba / PR 9

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaborag¢do do orgamento foi SEM
Desoneragado.

Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidéncia do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDENCIA [NAO] CUMULATIVA.

Ou
Declaro para os devidos fins que a empresa é optante pelo pelo regime de tributagdo favorecido e diferenciado do SIMPLES NACIONAL.

OBSERVACOES:
¢ Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposi¢cdes legais sobre a forma de calculo do ISS, o

calculo do percentual desse tributo a ser considerado na composicdo de BDI de obras publicas depende da correta definicdo da sua base cdlculo e, sobre
esta, da aplicagdo da aliquota correspondente a legislagdo municipal do local da obra, que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com
prestacdo de servicos em mais de um municipio, a exemplo de obras de linhas de transmissdo, rodovias, ferrovias, adutoras, dentre outras.

* Sobre o PIS e a COFINS, o calculo dos percentuais para a composi¢cdo de BDI deve observar os regimes de tributagdo desses dois tributos. No caso do
regime cumulativo, aplicavel aos empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construcdo civil’, os percentuais seriam equivalentes as
aliquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). Na incidéncia do regime nao-cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistematica do lucro real para
a apuracdo do IRPJ, as aliquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) deve ser aplicado um fator redutor em razdo do aproveitamento de créditos tributarios
previstos na legisla¢ao tributdria, de modo que os precgos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos as pessoas
juridicas.

¢ Relativamente ao Simples Nacional, a composicdo de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributacdo favorecido e
diferenciado deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compativeis com as aliquotas que a empresa estd obrigada a recolher de acordo com
os percentuais previstos na legislagdo complementar, bem como a composi¢do de encargos sociais ndo deve incluir os gastos relativos as contribui¢des
que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os beneficios tributarios conferidos por expressa disposicdo legal sejam
devidamente refletidos nos prec¢os contratados pela Administragao.
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ANEXO IX - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PERIODO
60 DIAS
CRONOGRAMA TOTAL
FISICO-FINANCEIRO R$ 33.396,13
ACUMULADO
R$ 33.396,13
%
Valor dos Servigos
100,00%
Itens Servigos TOTAL COM o .
BDI (R$) %o % ACUM.
R$ 33.396,13 | 100,00% 100,00%
PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAGAO JoByRese
1 - & R$ 33.396,13 | 100,00%
TECNICA
R$ 33.396,13
Projeto de d licdo de b do, d inad 100,00%
rojeto de demolicdo de barracdo, denominado o
11 barracéo 03, com 2700 m2. R$7.87544 | 23,58%
R$ 7.875,44
Projeto de instalagbes elétricas, incluindo verificagao
do estado de conservagdo das instalaces atuais, 100,00%
plantas de situacgéo, alteracdo da entrada de servigo
1.1 |de energia, quadros de baixa tensdo, alimentadores | R$ 20.838,92 | 62,40%
até os quadros de distribuicdo das edificacoes e
circuitos terminais. R$ 20.838,92
Projeto hidraulico referente a adequagdo de o
tubulagdes, acessoérios e equipamentos afetados 100,00%
pela demoli¢do do barracdo 03, incluindo projeto de
1.3 |estrutura do suporte de caixa d’agua e execugéo de| R$ 4.681,77 | 14,02%
sondagem do terreno (SPT) para projeto dessa
estrutura. R$ 4.681,77
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1. INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico objetiva apontar a solu¢do que melhor atende ao interesses da Ad-
ministracdo em face da demanda da Policia Federal localizada em Curitiba / Parana, formalizada atra-
vés da demanda n°® 11613619/2019-SELOG/SR/PF/PR, arquivo SEI N° 11613619.

Esta andlise ¢ pautada pelas diretrizes tracadas pela Instru¢do Normativa n® 5/2017-MPDG em
seu Art. 24, § 1°.

Os servigos referenciados neste estudo, dadas as suas caracteristicas, se enquadram no conceito
de servicos comuns de engenharia, conforme definido no § 1°, do Art. 2°, do Decreto n° 5.450/2005,
visto que as atividades desenvolvidas pelos profissionais designados para a contratacdo pretendida
possuem padroes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por

meio de especificacdes usuais do mercado.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
A necessidade da contrata¢do da referida demoli¢do originou-se a partir do Relatorio de Visita
Técnica emitido pelo Perito Criminal Federal Fernando Rosemann que expdem a situagdo precaria
que encontra-se o barracdo 3 na figura 01 do referido relatorio dentre outras avaliacdes.
Na pagina 2 o perito expoem:
“O galpdo 3 possui a pior condi¢do das edificagoes do imovel. Ndo possui mais
telhamento de cobertura, o qual foi demolido ou retirado entre as datas de 13/03 e
17/05/2014. A estrutura de concreto, as paredes de alvenaria e a estrutura metalica
de cobertura encontram-se em péssimo estado, necessitando intervengdo urgente de
demolicdo, a fim de evitar desabamentos com riscos de danos aos veiculos estacio-
nados e danos corporais aos servidores.
Inclusive, no Laudo n° 063/2019 — SETEC/SR/PF/PR, econtra-se relato de desaba-
mento de parte de uma parede de alvenaria deste galpdo, danificando 2 veiculos
que ali se encontravam estacionados.”
Tendo em vista o exposto e em razao dos riscos de danos aos veiculos estacionados e corporais
aos servidores que utilizama a referida edificacdo, torna-se necessaria uma intervencao urgente de
demoli¢ao do barracdo 3 de modo a salvaguardar a vida humana e evitar novos sinistros a veiculos

que ali se econtram estacionados.
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Acontece que a subestacdo de entrada de servigo de energia elétrica do terreno esta presente em
edificacdo adjacente ao barracdo 3. Todos os circuitos que alimentam as diferentes edificacdes do
terreno partem a partir desse local. Boa parte da fiagdo ¢ exposta e estad afixada nas paredes do barrcdo
3. Desa forma, ha necessidade de se desmontar tal fiacdo e se readequal a instalacdo. Adicionalmente,
foi observado que essa subestag@o, os quadros elétricos e boa parte da fiagdo interna dos barragdes
estdo em desacordo com normas de seguranga, apresentando fiagdo exposta, com partes vivas (eletri-
ficadas) aparentes, resultando em risco iminente de choque elétrico ou curto-circuito, podendo causar
danos ao patriménio e as pessoas.

Também foi constatado que devido a demoligdo do barracdo 03, havera necessidade de se rea-
locar a caixa d’4gua e circuitos hidraulicos que alimentam as instalagdes hidrossanitarias do deposito,
uma vez que atualmemte esses elementos se encontram no interior do barracdo 03.

Em razdo do 6rgdo ndo possuir profissionais suficientes e capacitados para a elaboracdo dos
projetos necessarios a demolicdo e adequagdo das instalagdos elétricas afetadas, torna-ser necessario
a contratacdo de profissionais para elaborag@o dos referidos projetos. Tendo em vista que os profissi-
onais de mercado estdo atualizados frente as tecnologias aplicadas a engenharia, essa solugdo traz
beneficio frente a elaboracdo de projetos pela administragdo: propicia maior seguranca e eficiéncia no

planejamento da obra.

3. DA REFERENCIA A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO
A pretendida contratag¢do vai ao encontro as diretrizes tragadas no Plano Estratégico 2010/2022
da Policia Federal, aprovado pela Portaria n® 4453/2014-DG/DPF, de 16 de Maio de 2014, contribu-
indo para que se atinjam os seguintes fatores criticos de sucesso:
* Pessoal motivado;
* Apoio logistico efetivo;
* Credibilidade mantida.
Dentre os objetivos institucionais supracitados fixados no mesmo instrumento, figura a otimiza-
¢do dos servicos ao usuario/cidadio, objetivo este que sera devidamente resguardado com a prestagao
dos servigos de manutencdo pelos motivos expostos anteriormente.

Além disso outro fator critico de sucesso mencionados no Plano Estratégico da Policia Federal
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* Infraestrutura adequada - Dispor de edificacdes e mobiliario adequados para o desempe-
nho das atividades, de modo a oferecer tratamento equinime aos servidores e exemplar

atendimento aos cidadaos.

Dentro do objetivo Institucional ainda temos:
+ Otimizar o Emprego dos Bens e Recursos Materiais - Modernizar a gestdo do patrimonio
e dos recursos materiais da instituicdo, aperfeicoando o seu emprego e utilizagao.
Portanto a contratagcdo pretendida abrange varios aspectos da funcionalidade e estratégia do 6r-

gdo, contribuindo para o atendimento da sua atividade fim.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
Os requisitos da contratacdo em sentido estrito estardo devidamente enumerados no Edital da
licitag@o, no Termo de Referéncia e demais anexos do Edital.
Como requisitos /ato sensu, a contratagdo deve contemplar o seguinte:
* Observancia das normas pertinentes a modalidade licitatoria apropriada para o caso con-
creto;
* Estrito cumprimento das formalidades necessarias a instrugcdo processual, tanto da fase
interna quanto da fase externa da licitagdo;
* Dimensionar corretamente a quantidade de postos de trabalho e o valor estimado da con-
tratagdo a fim de que a solugdo possua maior eficiéncia com menor dispéndio de recurso

possivel.

5. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
As areas das edificagdes existentes no local, foram levantadas com base em plantas existentes
na Prefeitura Municipal de Curitiba e levantamentos no local, conforme mostrado na FIGURA 1 e

TABELA 1.
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FIGURA 1 — Levantamento das edificag6es do terreno.

RUA PRESIDENTE PADUA FLEURY

TABELA 1 — Planilha de areas das edificagdes.

EDIFICACAO AREA (m?)
Barracdo 01 1071,00
Barracao 02 1214,04
Barracdo 03 2682,28
Tetrapol 32,90
Guarita 9,00
Deposito 105,00
TOTAL 5.114,22

A area referente ao Barracdo 03 ¢ a area considerada para calculo de projeto de demoligdo. Ja

para o calculo do projeto elétrico é considerado a area total, sendo subtraida a drea do Barracdo 03.
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6. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E DAS JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO
TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

Cada projeto cria um produto, servico ou resultado exclusivo. Embora elementos repetitivos
possam estar presentes em algumas entregas do projeto, essa repeti¢do ndo muda a singularidade fun-
damental do trabalho do projeto.

Essa caracteristica de unicidade dos projetos lhes confere um determinado grau de incerteza.
Devido a isso, os projetos geralmente sdo divididos em fases para facilitar sua concepgao e gerencia-
mento.

Os projetos para construgdo, reforma ou ampliacdo de um empreendimento geralmente sdo ela-
borados em etapas sucessivas, conhecidas como ciclo de vida de um projeto. Segundo essa abordagem
conceitualm, cada etapa devera ser desenvolvida de forma que guarde sintonia com as demais etapas,
tenha consisténcia material, atenda as diretrizes gerais do programa de necessidades e dos estudos de
viabilidade e aos requisitos das normas a ela aplicaveis.

O gerenciamento de um projeto de grande porte é muito complexo, dificultando a compreensdo
de todas as a¢des que precisam ser tomadas, para planejar e executar com sucesso o projeto. Para se
ter um perfeito entendimento do significado de cada parte e da forma como ela se encaixa no cenario
do projeto, torna-se necessaria a divisao do projeto em partes. Este procedimento possibilita um me-
lhor entendimento das diversas partes do projeto, seus pacotes de trabalho, seus fluxos l6gicos de
atividades, bem como das fases que ele percorrera em sua evolugdo, crescimento e declinio (Cleland,
1994).

Com base nisso vale destacar algumas modalidades de contrato de contrato, confome exposto a

seguir.

6.1. DESIGN-BID-BUILD (DBB)
De acordo com Beck (2002), nesta modalidade de contrato, aloca-se ao proprietario o risco maior
do empreendimento, além de assumir a responsabilidade de comissionar a planta, fazer o start-up e
conduzir a operagdo. O proprietario assume o gerenciamento integral, e contrata, separadamente, 0s
servigos de engenharia, equipamentos e materiais e a construcao. O projetista e a construtora ndo agem

de maneira integrada, assim como apds a operagao.
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O beneficio maior dos contratos DBB ¢é que o projeto comeca a partir de um relatério de viabi-
lidade, um levantamento de custo (or¢amento) e projeto basico; segue-se o projeto executivo, onde
ficam definidos os custos e beneficios do projeto.

E o caso tipico das obras licitadas pelos 6rgios governamentais, tanto federal, estaduais ou mu-
nicipais, conforme Lei 8.666, cujo vencedor € aquele de menor preco.

As preocupagdes destes contratos sdo varias, podendo citar o tempo de implantagcdo do empre-
endimento, a qualificagdo por menor preco, pois pode comprometer a qualidade e, devido o menor

custo, ha prejuizo no uso de novas tecnologias nos projetos.

6.2. DESIGN-BUILD (DB)

Nesta modalidade, sdo contratados o projeto e a sua construgdo. Ele pode ser dividido em dois
tipos, sendo que no primeiro tipo o contratante se baseia na experiéncia e qualificacdo do contratado,
enquanto que no segundo tipo, se baseia na combinacao de qualificacdo e preco. Cabe ao contratado
agregar uma empresa de construcao e outra projetista, formando um conjunto tnico, porém, o contrato
sera somente com o DB.

Cabe ao proprietario do empreendimento definir o projeto bésico, ficando para o contratado o
desenvolvimento do projeto executivo e a construcao.

Normalmente o critério de pagamento é por prego global, garantido por seguro de risco e fianga
bancaria. O dono do empreendimento pode utilizar uma equipe pequena para fiscalizar o andamento
da obra e aprovar os pagamentos. Os beneficios da modalidade DB ¢ que a responsabilidade perante
o contratante ¢ de apenas um agente, o que reduz em muito disputas e reivindicacoes.

Além disso, face o projeto e a construgdo estar sob um mesmo gerenciamento, reduz atritos e
quase sempre resulta em economia de tempo, reduzindo o cronograma, resultando em ganho para o
contratante e bonus para o contratado. As preocupagdes maiores sdo, além da qualidade, a questao do
seguro garantia, pois ha riscos tanto do contratante como do contratado. H4 a necessidade de obtencdo
de licencas para implantacdo do empreendimento, sendo esta uma responsabilidade do contratado.
Uma alternativa para esta preocupacdo ¢ o contratante trazer para si esta responsabilidade. Outra des-

vantagem ¢ sacrificar o projeto em fung¢do da redugdo de custos
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6.3. ENGINEER-AT-RISK (EAR)

A modalidade EAR ¢ uma variacdo da modalidade DB. Neste caso, o risco ¢ quase que total-
mente assumido pelo contratante. Estruturalmente, o contrato tipo EAR ¢ semelhante ao DB e a sua
contratacdo € resultado de uma combinagdo de qualificacdes, onde o preco apresentado € de total res-
ponsabilidade (riscos) do contratante. Cabe ao proprietario definir os critérios do projeto, antes de
contratar o EAR. As condi¢des comerciais estipulam programas de garantias globais por parte do con-
tratante EAR.

As vantagens dos contratos EAR € que os projetos tém definidos, com antecedéncia - projeto
basico, os critérios basicos do empreendimento. Outra vantagem ¢ que esse tipo de contrato oferece

os beneficios de um contrato tipo DB, associado ao fato de assumir os riscos do negdcio.

6.4. DESIGN-BUILD-OPERATE (DBO)

Neste caso, o proprietario contrata o projeto, a construgdo e a operagdo. Cabe ao contratado a
responsabilidade total sobre o projeto, constru¢do, comissionamento, testes de aceitacdo e operacao
do empreendimento no longo prazo.

O contrato tipo DBO ¢ tipicamente baseado na liberacdo dos recursos financeiros pelo proprie-
tario ao contratado, que se responsabiliza por todas as etapas da obra. Geralmente cabe a um dos
participantes do consorcio, honrar financeiramente as garantias do empreendimento.

A garantia de desempenho ¢ um contrato entre o proprietario do empreendimento e o fiador do
projeto, normalmente um dos consorciados. Varios sdao os beneficios do DBO, iniciando pelo fato de
ser ter um Unico responsavel pelo projeto, construgdo e operagdo. Por ser um tnico responsavel, este
pode atuar reduzindo custos e prazos; ha permissdo ou liberacao da projetista e do construtor na busca
de novas tecnologias; possibilidade de desenvolvimento paralelo do projeto e constru¢do, com isto
reduzindo os prazos e maior facilidade de obter com antecedéncia o custo real do projeto.

As preocupagdes em relagcdo a essa modalidade podem ser assim resumidas: (i) o proprietario
do projeto perde o controle dos detalhes da construgdo, dos prazos e do planejamento da operagao; (ii)
as propostas, pela sua complexidade, apresentam valores elevados, quer dizer, altos custos e (iii) o

proprietario permanece longe do que esta ocorrendo no dia-a-dia da operacao do projeto.
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6.5. BUILDER-OWNER-OPERATE-TRANSFER (BOOT)

Nesta modalidade, ao vencer uma licitagdo, a empresa projeta, constroi, opera e vende ao agente
um certo produto, por uma tarifa e prazo definidos. Nos projetos do tipo BOOT, os contratados sdo
geralmente pré-qualificados e a selecao final € feita pelo preco e ou tarifa oferecida.

O modelo BOOT ¢ semelhante ao DBO, sendo que as principais diferengas sao que no BOOT o
vendedor financia o projeto, baseado no mecanismo “take-orpay”, ou seja, se paga pelo contrato, tenha
ou nio utilizado todo o produto contratado. E um pacote de risco. O maior beneficio é que os riscos
ficam com o vendedor do BOOT.

As preocupagdes com contratos desta modalidade incluem a redugdo da fiscaliza¢do do propri-
etario nos detalhes do empreendimento, os altos custos das propostas podem limitar o nimero de par-
ticipantes e, finalizando, exigéncias de padrdes elevados de operagdo e manutengdo, visando proteger

ao maximo a vida 1util do empreendimento.

6.6. ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION (EPC)

Para a execucdo de um empreendimento o cliente idealizador do projeto geralmente realiza a
contratacdo de uma ou mais empresas que irdo planejar, projetar e executar as tarefas necessarias para
conclusdo do projeto. No mercado sdo aplicadas varias modalidades de contratagdo, diferindo entre si
principalmente pelo risco que cada uma das partes assume (contratante e contratada).

Ha um somatoério de informagdes quando nos referimos a um projeto tendo como modalidade
de contratagdo Engineering, Procurement, Construction (EPC). Na pratica, ao se referir a essa moda-
lidade de contrato, significa informar que a area de aplicagdo ou de negocios ¢ a area de engenharia e
construcdo e que o contratado tem a responsabilidade de entregar ao contratante o produto (objeto do
contrato ou projeto) pronto para ser utilizado, ou seja, entregar “a chave na mao (turnkey)” do contra-
tante que, por sua vez, terd que pagar ao contratado um montante ja previamente definido (preco fixo
ou preco global).

Segundo Wade (2005), para a Fédération Internationale des IngénieursConseils a (FIDIC) que
define e publica padrdes para contratos do setor de engenharia e construg@o, os projetos regidos por
contratos EPC Turnkey t€m as seguintes caracteristicas:

* aresponsabilidade pelo design fica somente com a contratada;

* 0 contratante prove os requisitos segundo os quais a contratada projeta;
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» a contratada realiza todo processo de Engineering, Procurement, Construction (EPC)),
provendo as instalacdes plenamente equipadas e prontas para operacao (turnkey);

* 0 contrato ¢ do tipo prego global.

Para eles, o projeto de construcao segundo um contrato EPC ¢ apenas uma parte de um compli-
cado empreendimento comercial, no qual a durag@o e o custo sdo elementos criticos para os financia-
dores. Portanto, erros (financeiros, dentre outros riscos) podem impactar o resultado esperado. Por
outro lado, a contratada ao assumir a responsabilidade por uma ampla gama de riscos demandara a
contrapartida equivalente e que pode impactar a propria viabilidade do projeto.

Segundo Fontoura (2006), além da abrangéncia EPC “completa”, definida pelo FIDIC, a abran-
géncia do objeto dos contratos na construgdo pesada pode variar. A titulo de ilustragdo, citam-se duas
situacoes:

a) apenas a parte de “constru¢@o” € contratada: nesse caso o contrato contemplaria simples-
mente a parte de construgdo civil e de montagem de componentes eletromecanicos. Os
servigos de elaboracdo do projeto basico e/ou executivo e servigos correlatos, tais como
sondagens, ensaios ¢ testes de laboratorio, assim como o fornecimento dos componentes
eletromecanicos, ficariam sob a responsabilidade da contratante;

b) as partes de “engenharia” e “construcdo” (também chamadas de “Design and Build -
DB”) sdo contratadas: nesse caso, além dos servicos de elaboragc@o dos projetos basico e
executivo, da construgdo civil e da montagem eletromecanica, a parte contratada também
seria responsavel pelo anteprojeto de engenharia. O fornecimento dos componentes fi-

caria sob a responsabilidade da parte contratante.

Pelo exposto e devido ao fato de que o grupo técnico de edificagdes em Foz do Iguagu
(GTED/PF/FIG/PR) ndo possui servidores suficientes para atender a demanda de forma eficaz, a mo-
dalidade que melhor se enquadra no objeto desta licitagdo ¢ DESIGN-BID-BUILD que ¢ a mais uti-

lizada por 6rgédo publicos.

7. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS
A estimativa de precos de projeto baseou-se na pesquisa por tabelas de precos referenciais para

projetos sendo que a memoria de calculo completa esta disponivel no arquivo memoria de calculo.
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O honorério total de projetos resultou no valor, com BDI, de R$ 33.396,13 (trinta e trés mil
trezentos e noventa e seis reais e treze centavos), podendo este valor sofrer pequenos ajustes ao

longo do refinamento do projeto e seus anexos.

8. DESCRICAO SUMARIA DA CONTRATACAO

Contratag@o de empresa de engenharia visando a elaboracao de projetos de Engenharia (Projetos
Basicos e Executivos) em atendimento as normas vigentes, Compatibilizacdo de Projetos e Servigos
de Engenharia Or¢amentaria, incluindo Documentos Técnicos, Especificagdes Técnicas, Planilhas de
Quantitativos e Custos, Planilha de Composic¢do de Custos Unitarios de Servigos e Cronograma Fisico-
Financeiro para futuras obras a serem realizados no deposito de veiculos e materiais da Superinten-
déncia Regional de Policia Federal no Parana, localizado na Rua Presidente Padua Fleury, 1789, Vila
Hauer, Curitiba/PR denominado “Depdsito Hauer”. Os projetos contemplardo os seguintes itens:

e Projeto de demoli¢do de barracdo, denominado barracdo 03, com 2700 m?;

e Projeto de instalacdes elétricas, incluindo verificacdo das instalagdes atuais, plantas de
situacdo, alteracdo da entrada de servigo de energia, quadros de baixa tensdo, alimenta-
dores subterraneos até os quadros de distribuicdo das edificacdes e circuitos terminais.

e Projeto hidraulico referente a adequacao de tubulagdes, acessorios e equipamentos afe-
tados pela demolicdo do barracdo 03, incluindo projeto de estrutura do suporte de caixa
d’agua e execugdo de sondagem do terreno (SPT) para projeto dessa estrutura.

As especificacdes técnicas e demais informacdes serdo o tratadas no Termo de Referéncia.

9. DA JUSTIFICATIVAS PARA O NAO PARCELAMENTO DA SOLUCAO

Cabe aqui a justificativa em relacdo ao ndo parcelamento do objeto, visto que a regra a ser ob-
servada pela Administragdo nas licitagdes ¢ a do parcelamento do objeto, conforme disposto no § 1°
do Art. 23 da Lein® 8.666/1993. No parcelamento ¢ imprescindivel que a divisdo do objeto seja técnica
e economicamente viavel e ndo represente perda de economia de escala (Sumula 247 do TCU). O
orgao licitante podera dividir a pretensdo contratual em itens ou em lotes (grupo de itens), quando
técnica e economicamente viavel, visando maior competitividade.

No caso em tela, o parcelamento se mostra tecnicamente inviavel, pois para o cumprimento

eficaz do objeto do contrato, o parcelamento traria descontinuidades perigosas a eficacia na execugao
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do servigo, ou conforme aludido por Fernandes, 2010: “Na comparacao parcelamento x solugdo inte-
grada evidenciada nesse estudo, aduz-se que a sistematica do gerenciamento integrado vem sendo
absorvida como a de melhor vantagem, uma vez que além de representar avanco de gestdo, controle e
reducdo de gastos, e permitir a unicidade de objeto, suprime problemas de continuidade dos servigos
contratados, garantindo-lhes a um sé tempo celeridade, harmonia, equilibrio e revisdo dos atos.”. Por-
tanto, para a unicidade do objeto, ou seja, para a perfeita execucdo da obra de demoli¢do, fica impra-
ticavel o parcelamento da contratagao.

Ainda nesse interim, buscando solugdes que visem a ampliacdo da concorréncia e economici-
dade do contrato, sem que haja perda da eficiéncia e unicidade do objeto, a solugdo alternativa postu-
lada ¢ a subcontratagdo de parte do objeto, conforme Art. 72 da Lei n° 8.666/1993, quando da realiza-
¢do de uma tinica licitagdo, com todo o objeto adjudicado a um unico licitante, mas havendo permissao
para que a licitante vencedora subcontrate uma parte especifica (parcelamento material). Assim, parte

dos servicos indicados na planilha or¢amentaria poderdo ser objetos de subcontratacao.

10. DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PRETENDIDOS
Como ja foi explicitado neste estudo, o resultado que se almeja alcangar com a solugao proposta
¢ salvaguardar vidas e evitar sinistros a veiculos apreendidos custodiados no local, através da demoli-
cdo das estruturas que encontram-se em condi¢des precarias de manutengdo com risco a desabamento.
Pelo exposto, parece claro que os resultados oriundos da contratacdo justificam, do ponto de

vista gerencial, administrativo e financeiro, a solugdo apontada neste documento.

11. DAS PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO
Considerando o horario de atendimento ao publico das 8:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:30,
a contratada deverd, obrigatoriamente, programar suas atividades nos horarios de atendimento do or-
gdo e verificar junto ao fiscal da licitacdo, qualquer motivos impeditivos para a execucdo normal do
servigo.
Para a correta execucao do objeto desta contratagdo, a CONTRATANTE devera:
* Permitir livre acesso ao local de execugdo do objeto aos projetistas previamente
autorizados e aprovados mediante normas internas de acesso a locais restritos da

PF (investigacdo social) com acompanhamento de servidor designado para tal fim.
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O(s) horéario(s) de visistagdo devera(dao) ser previamente agendado(s) e autori-
zado(s) pelo fiscal do contrato.
Para posterior execu¢do da obra,a CONTRATANTE devera:

* Fornecer 4gua e energia elétrica no local para a CONTRATADA;

* Permitir que os funcionarios da contratada utilizem o sanitario existente no local,
caso opte-se pela ndo locac¢do de barracao de obra para tal finalidade. Neste caso,
a limpeza e materiais de consumo dos funcionarios da contratada serdo de inteira
responsabilidade da mesma, ndo cabendo a contratante fornecer tais insumos. Os
funcionarios deverdo zelar pela limpeza e conservagdo das unidades da PF utiliza-
das pelos mesmos sob pena de responsabilizagdo e reparacdo de eventuais danos;

* Remover veiculos e equipamentos do local da demoli¢do e no perimetro ao redor
a uma distancia ideal de 5m;

* Permitir livre acesso ao local de execugao restrito a demoli¢do nos horéarios estipu-
lados aos funcionarios da contratada autorizados e aprovados mediante normas in-
ternas de acesso a locais restritos da PF (investigacdo social);

» Atender as recomendagdes ¢ solicitagdes do responsavel técnico da demoligdo no
decorrer da execucdo do servico tendo em vista os riscos a vida envolvidos e como

forma de evitar danos ao patrimonio.

12. DAS CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Os servicos objeto desta contratacdo sdo autonomos e prescindem de contratagdes correlatas ou

interdependentes.

13. DECLARACAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instru¢do Normativa n® 05/2017 —
SEGES/MPDG, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessarios ao cumprimento
das necessidades e o objeto da contratagio.

O presente planejamento atende adequadamente as demandas de negocio formuladas, os bene-

ficios pretendidos sdo adequados, 0s custos previstos sdo compativeis e caracterizam a economicidade,
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os riscos envolvidos sdo administraveis ¢ a area requisitante priorizara o fornecimento de todos os
elementos aqui relacionados necessarios a consecugdo dos beneficios pretendidos.

Assim, declaramos a viabilidade da contratacdo e recomendamos o servi¢o proposto.

Grupo Técnico em Edificagdes em Foz do lguacu / Parana — GTED/DPF/FIG/PR — Av. Parana, n° 3471, Jardim Polo Centro, Foz do Iguacu — PR



% MJISP - Policia Federal ANEXO XI - Justificativas 2

/ ﬁ | GTED/DPF/FIG/PR composicio do BDI

Projeto Basico e Executivo Processo SEI n° 08385.007295/2019-06
SR/PF/PR — Depésito Hauer Pacina 1 de 3

Curitiba / PR 8

1 Observacoes Gerais

Os valores percentuais abaixo discriminados foram obtidos com base na tabela feita para o BDI da contratagido de
projetos basicos e projetos executivos para as delegacias de fronteira revisdo 3, da tabela contida no Acdrdio
2622/2013 — TCU, item 9.3.2, que trata dos valores para varios tipos de obras ou contratagdes fornecimento de
materiais e equipamentos (que mesmo ndo possuindo tabela especifica para o tipo de contratagdo serviu de guia para
valores aceitaveis) e do manual do profissional da DEA (documento desta Divisdo de Engenharia e Arquitetura com
faixas referenciais para os valores adotados que compdem o BDI).

A empresa licitante devera apresentar justificativa do BDI adotado conforme feito neste anexo, indicando e
justificando o percentual apresentado em virtude do regime de tributacdo adotado pela empresa, dentre outros

fatores.

Por semelhanga, na reforma, objeto deste Termo de Referéncia, foram adotados valores pertencentes ao tipo de obra
construcao de edificios.

Para construgao de edificios o acorddo TCU especifica como taxa para Administragio os seguintes valores:

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

PARCELA DO BDI 1°Quartil Médio 3°Quartil
ADNgg;IST]I;RAI?“CAO 3,0% 4,00% 5,50%
SEGURO + GARANTIA 0,80% 0,80% 1,00%
RISCOS 0,97% 1,27% 1,27%
DESPESA FINANCEIRA 0,59% 1,23% 1,39%
LUCRO 6,16% 7,40% 8,96%

2 Administracao Central = 3,00%

A administra¢do central de uma empresa de construgdo civil, toda a estrutura necessaria para execugdo de atividades
especificas de diregdo geral da empresa como um todo, de forma que sejam alcangados os objetivos empresariais da
construtora.

O valor da taxa de administragdo central decorre do rateio das despesas administrativas do escritorio central por
todas as obras que a empresa esteja executando no periodo, variando de acordo com a complexidade e o prazo de
cada obra, com a estrutura da empresa e efetivamente com a necessidade de utilizagdo do escritorio central pela
obra, como por exemplo, nas areas de suprimentos e financeiro.

Para administrag@o central foi utilizada a taxa de 3,00% (Valor referente ao 1° Quartil do Acérdao 2622/2013 —
TCU) por se tratar de servicos que ndo demandam grandes despesas com escritorio.
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3 Seguros e Garantias = 0,80%

Foi utilizada a taxa de 0,80% (valor correspondente ao 1° e médio quartil do Acérdao 2622/2013 — TCU).

4 RISCO =0,97%

Sabe-se que nas atividades relacionadas com a construg@o civil existem os mais variados riscos, sejam para vida
humana, equipamentos ou outros bens. Ha ainda a possibilidade de se causar, involuntariamente, danos corporais e
materiais a terceiros.

Quanto a taxa para imprevistos, essa pode estar incluida no BDI, pois hd imprevistos que ndo sdo cobertos pelo
seguro.

Consideram-se como imprevistos ou riscos os seguintes acontecimentos, dentre outros cuja ocorréncia prejudica o
andamento dos servicos e independe da atuag@o prévia do executor da obra: fendmenos naturais (dguas subterraneas,
ventos fortes, condigdes climaticas atipicas, etc); perdas de eficiéncia de méao-de-obra; perdas excessivas de material
por quebras etc.

Foi utilizado o valor 0,97%, referente ao 1° Quartil do Acérdao 2622/2013 — TCU tendo em vista tratar-se de
contratagdo de projetos, que geram pouco risco a contratada.

5 Despesas Financeiras = 0,59%

Despesas financeiras sdo gastos relacionados a perda monetaria decorrente da defasagem entre a data do efetivo
desembolso ¢ a data da receita correspondente”

Esses gastos estdo vinculados a pagamentos que a empresa deva fazer em periodo anterior ao recebimento da fatura
e, normalmente, sdo mais representativos nos contratos de obras, onde alguns insumos sdo custeados previamente
pela construtora.

Em razdo de o objeto deste Termo de Referéncia ser Contratagdo de Projetos e por consequéncia ndo necessitar

grandes desembolsos financeiros por parte da contratada para execugdo dos servicos, foi utilizado o valor 0,59%,
referente ao 1° Quartil do Acérdao 2622/2013 — TCU.

6 Tributos Curitiba/PR = 8,65% (COFINS = 3,00%; ISS = 5,0%; PIS = 0,65%)

Tributos sobre o faturamento sido aqueles que incidem no preco final do servigo, quais sejam: Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza (ISS), Contribui¢do para os Programas de Integracdo Social (PIS) e Contribuigdo
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Quanto ao Imposto sobre Servigos de qualquer natureza — ISS, sera utilizada a aliquota geral de 5,00% sobre o
faturamento ou prego final; contudo, caso a licitagdo seja para alguns dos setores em que a legislagdo tributaria
estipule percentual menor, deve haver a adequag@o do percentual de BDI para refletir a real tributagao.

No que se refere aos percentuais de Contribui¢do para Programas de Integracdo Social — PIS e para o Financiamento
da Seguridade Social — COFINS, apesar de existirem diversos regimes especiais de apuracdo, foi tratado neste

demonstrativo apenas a regra geral de apuragao por incidéncia cumulativa.

As aliquotas do PIS e da COFINS, para as pessoas juridicas sujeitas a incidéncia cumulativa sdo, respectivamente,
0,65% e 3,00%.
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O ISS para o municipio de Curitiba/PR ¢ 5% para servicos de engenharia. Para a composi¢cdo do BDI, a empresa
devera indicar o ISS aplicado a empresa de acordo com sua classificagdo tributaria. A empresa que optar pela
desoneragado da folha de pagamento, devera adotar o CPRB na composi¢ao do BDI.

Foram consideradas as aliquotas vigentes dos impostos descritos para a cidade de Curitiba/PR.

7 Lucro =6,16%

De acordo com o Acoérdao 2622/2013 — TCU, temos que o lucro para construcdo de edificios pode variar de 6,16 %
a 8,96%, o valor adotado de 6,16% ¢é do valor referente ao 1° Quartil do Acérddo 2622/2013 — TCU.

ALTOUNIAN (2007)' define: “Beneficio e lucro: é a parcela que contempla a remuneracio do construtor, definida
com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as
parcelas tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera retirado o
lucro do construtor, ap6s desconto de todos os encargos decorrentes de inimeras incertezas que podem ocorrer
durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto. ”’

8 Justificativa do BDI adotado = 22,47%

De acordo com o Acordao 2622/2013 — TCU, temos que o BDI para construcdo de edificios siga os parametros para
taxas de BDI a seguir especificados:

1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL

CONSTRUCAO DE EDIFiCIOS

20,34% 22,12% 25,00%

O BDI utilizado como parametro foi o de Construgdo de Edificios pois ¢ o que mais se aproxima do objeto da
contratagdo deste Termo de Referéncia (Elaboragdo de projetos). Os valores de BDI apresentados ficaram
enquadrados entre o valor médio e o 3° Quartil do Acordao 2622/2013 — TCU.

Os parametros adotados foram os do 1° Quartil tendo em vista se tratar de servigos para elaboragdo de projetos e
consequentemente demandarem custos indiretos mais baixos.

" ALTOUNIAN, Claudio S.; Obras Publicas — Licitacdo, contratagdo, fiscalizagiio e utilizagdo; Editora Férum; Belo
Horizonte, 2007.
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PARTE I

DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E DO MODELO DE
DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.

1. Visando a efetiva aplicac@o de critérios, agdes ambientais e socioambientais quanto a inser¢ao de requisitos
de sustentabilidade ambiental nos editais de licitagdo promovidos pela Administragdo Publica, em
consondncia ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3° da Lei n° 8.666/93 alterado pela Lei n® 12.349 de 2010, a Lei
n° 12.187/2009, art. 6° da Instru¢do Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG e Decreto n°7746/2012:

Constitui¢do Federal/1988:

“Art. 170. A ordem econémica, fundada na valorizagdo do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justi¢a social, observados
0s seguintes principios:

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e servigos e de seus processos de elaboragao e prestagdo; (Redagdo dada
pela Emenda Constitucional n° 42, de 19.12.2003).

Lei n®8.666/93:

“Art. 3°. A licita¢do destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia,
a selecdo da proposta mais vantajosa para a administra¢do e a promog¢do do desenvolvimento
nacional sustentavel e serd processada e julgada em estrita conformidade com os principios
basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculagdo ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e
dos que lhes sdo correlatos. (Redagdo dada pela Lei n® 12.349, de 2010).

Lein®12.187/2009:
“Art. 6°. Sdo instrumentos da Politica Nacional sobre Mudanca do Clima:
XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de processos
e tecnologias, que contribuam para a redugdo de emissoes e remogoes de gases de efeito estufa,
bem como para a adaptagdo, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferéncia nas
licitagoes e concorréncias publicas, compreendidas ai as parcerias publico-privadas e a
autorizagdo, permissdo, outorga e concessdo para exploragdo de servigos publicos e recursos
naturais, para as propostas que propiciem maior economia de energia, dgua e outros recursos
naturais e redugdo da emissdo de gases de efeito estufa e de residuos;”

Instrugdo Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG:
“Art. 6° Os editais para a contratagdo de servigos deverdo prever que as empresas contratadas
adotardo as seguintes prdticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber:
1 —use produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegcam ds
classificagdes e especificagoes determinadas pela ANVISA;
II — adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n°
48.138, de 8 de outubro de 2003;
111 — Observe a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos
de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;
1V — fornega aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execugdo de servigos;
V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses
de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dagua e
redugdo de produgdo de residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes;
VI - realize a separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelos érgdos e entidades da
Administragdo Publica Federal direta, autirquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinagdo as associagoes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que serd
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da
IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n°5.940, de 25 de outubro de 2006;
VII — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos, e
VIII — preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo disposto na Resolugao CONAMA n°257, de 30 de junho de 1999.
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Paragrafo unico. O disposto neste artigo ndo impede que os orgdos ou entidades contratantes
estabelecam nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de outras praticas de
sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente.
2. A licitante devera apresentar Declaragdo de Sustentabilidade Ambiental conforme modelo constante neste
anexo, documento este, integrante da proposta.

3. Tal exigéncia visa atender aos dispositivos normativos acima enumerados, bem como estabelecer que a
licitante deva implementar ac¢des ambientais por meio de treinamento de seus empregados, pela
conscientizagdo de todos os envolvidos na prestacdo dos servigos, bem como cumprir as agdes concretas
apontadas especialmente nas obrigacdes da CONTRATADA, que se estenderdo na gestdo contratual,
refletindo na responsabilidade da Administragdo no desempenho do papel de consumidor potencial e na
responsabilidade ambiental e socioambiental entre as partes.

4. Segue abaixo algumas agdes a serem adotadas pela licitante vencedora como boas praticas na prestacdo dos
servicos a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias e também nas
atividades empresariais:

a) A otimizacdo de recursos materiais;

b) A reducdo de desperdicios materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias;

¢) Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redugdo de consumo de
energia elétrica, consumo de agua e reducdo de producdo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

d) Receber, da CONTRATANTE, informagdes a respeito dos programas de uso racional dos recursos que
impactem o meio ambiente.

e) Responsabilizar-se pelo preenchimento do "Formulario de Ocorréncias para Manutengao, a ser fornecido
pela CONTRATANTE, a fim de informar provaveis e reais ocorréncias. Exemplo de ocorréncias mais
comuns ¢ que devem ser apontadas sdo: Vazamentos nas torneiras ou nos lavatoérios; Lampadas
queimadas ou piscando; Fios desencapados; Janelas, fechaduras ou vidros quebrados; Aparelhos
eletronicos ligados e que estejam em desuso, entre outras.

f) Racionaliza¢do/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;

g) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias;

h) Prestar informagdes a Administragdo sobre os procedimentos de orientacdo ambiental de seus
funcionarios, reciclagem (reaproveitamento) e/ou destruicdo dos produtos recolhidos, e demais
mecanismos socioambientais aqui previstos.

i) Instruir os profissionais quanto ao cumprimento da coleta seletiva e do Programa de Coleta Seletiva de
Residuos Solidos adotado por este Ministério em especial aos recipientes adequados para a coleta seletiva
disponibilizados nas dependéncias do Ministério:

AZUL: papel/papelao;

VERMELHO: plastico;

VERDE: vidro;

AMARELOQO: metal;

PRETO: madeira;

LARANJA: residuos perigosos;

BRANCO: residuos ambulatoriais e de servigos de satde;

ROXO: residuos radioativos;

MARROM: residuos organicos;

CINZA: residuo geral ndo reciclavel ou misturado, ou contaminado ndo passivel de separacao.
(Resolugdo n° 275, de 25 de abril de 2001 — Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.)

Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012

Art. 4° Sdo diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

I - menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
II - preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
IIT - maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;
IV - maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local,
V - maior vida 0til ¢ menor custo de manutengdo do bem e da obra;

Grupo Técnico em Edificagdes em Foz do Iguagu / Parand — GTED/DPF/FIG/PR — Av. Parand, n° 3471, Jardim Polo Centro, Foz do Iguagu — PR



(mé} MJSP — Policia Federal ANEXO XII — Dos Critérios de

fiswﬁ/\ GTED/DPF/FIG/PR Sustentabilidade Ambiental
Pi;ojeto Basico e Executivo Processo SEI n° 08385.007295/2019-06
SR/PF/PR — Depésito Hauer Pacina 3 de 3

Curitiba / PR g

VI - uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais; e
VII - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras.

PARTE 11

MODELO DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PREGAO ELETRONICO N° /2019
PROPONENTE:

ENDERECO:
CNPJ: FONE/FAX:

Declaro, sob as penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatorio, sob

a modalidade Pregao Eletronico n° /2019, instaurado pelo Processo de

o

n , que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade

socioambiental, respeitando as normas de protegdo do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentacdo das declaragdes e certiddes pertinentes dos orgaos
competentes quando solicitadas como requisito para habilitagdo e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao
que estabelece o art. 6° e seus incisos, da Instrugdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do
Planejamento, Orgamento ¢ Gestdo — MPOG e Decreto n® 7746 de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promog@o do desenvolvimento nacional sustentavel.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentacdo do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exer¢a uma das atividades

constantes no Anexo II da Instru¢ao Normativa n° 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

(local e data) , de de 2019.

Nome:
RG/CPF:
Cargo:
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INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

Durante a vigéncia do contrato a Administragdo adotard o Instrumento de Medi¢do de Resultado
(IMR) de acordo com os parametros estabelecidos na IN SEGES/MP n° 05/2017 e suas alteragdes
posteriores;

O Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR) contemplara 01 (um) indicador e as respectivas
metas a cumprir, que serdo acompanhados pela fiscalizagdo do contrato.

O Indicador proposto implica em varidavel que estd sob controle da Administragdo e permite a
mensuracdo da qualidade e eficiéncia dos servigos contatados.

A fiscalizagdo do contrato acompanhard o desempenho da contratada com base no indicador
proposto e utilizara formuldrios de controle (Tabelas 01 e 02) dos servigos, conforme modelos
constantes deste anexo.

Durante a execugdo dos servigos por parte da contratada, a fiscalizagdo realizara vistoria no posto
previsto para a presente contratacao.

O resultado da avaliagdo mensal do indicador sera entregue ao preposto da contratada até o 5° dia
util subsequente, para que a contratada possa emitir a fatura mensal dos servigos executados.

Os pagamentos por parte da contratante serdo proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas

no Instrumento de Medi¢ao de Resultado (IMR) estabelecido.

INDICADOR

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Cumprimento dos critérios e servigos relacionados nas Tabelas 1 e 2 deste
Anexo.

Meta a cumprir

100% dos servigos realizados e adequados a perspectiva da Administragao.

Instrumento de

Planilha de Controle dos servigos executados, conforme modelo deste anexo.

Medigao
Realizagdo mensal de inspe¢do, por parte da fiscalizagdo do contrato, da
Forma de execugdo dos servicos especificados e avaliagdes das Tabelas 1 e 2 do Anexo IA
acompanhamento | do Termo de Referéncia, conforme perspectiva de adequagdo da Administragéo
e posterior langamento do resultado na Planilha de Controle.
Periodicidade Mensal

Mecanismo de

% de servigos adequados executados dentro do més de referéncia (total de
servigos adequados executados dentro do més de referéncia/total de servigos

Calcul .

ateuto estabelecidos por periodo) * 100
Inicio da Data do inicio da execugdo dos servigos
Vigéncia
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Faixas de Ajuste
no Pagamento

a) 85% a 100% dos servigos = recebimento de 100% da fatura.
b) 75% a 84% dos servigos = recebimento de 95% da fatura.
¢) 65% a 74% dos servigos = recebimento de 85% da fatura.
d) 59% a 64% dos servigos = recebimento de 80% da fatura.

Sancao

Abaixo de 64%"dos servicos — multa de 5% sobre o valor total da fatura alusiva
aos servicos onde constatou-se o ndo cumprimento dos quesitos insertos nas
Tabelas 1 e 2.
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Curitiba / PR
TABELA 1
AVALIACAO DOS COLABORADORES /
ITEM UNIFORMES / MATERIAIS / ADEQUADO | INADEQUADO
EQUIPAMENTOS
1 Assiduidade.
2 Pontualidade.
3 Relacionamento com os servidores.
4 Tratamento dispensado ao publico quando da
execugdo do servigo.
5 Qualidade, limpeza e adequacdo do uniforme
utilizado.
6 Fornecimento de uniformes adequados para seus
empregados.
Qualidade e utilizagdo adequada dos materiais
7 exigidos para execugdo dos servigos previstos no
Termo de Referéncia e seus anexos e seus anexos.
Qualidade e utilizacdo adequada dos equipamentos
8 para execu¢do dos servigos previstos no Termo de
Referéncia e seus anexos.
Qualidade do servigo prestado relacionado a
9 execucdo dos servicos indicados no Termo de

Referéncia e seus anexos.
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TABELA 2

ITEM

AVALIACAO DA EXECUCAO DO CONTRATO

ADEQUADO | INADEQUADO

10

Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Contrato ou
determinado pela FISCALIZACAO.

11

Cumprimento das determinagdes formais ou instrugdes
complementares do Fiscal do contrato.

12

Substituicdo de empregado que se conduza de modo
inconveniente.

13

Comunicagdo por parte dos colaboradores a
Administragdo, bem como ao responsavel pela unidade,
de qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem
funcional, para que sejam adotadas as regularizagdes
necessarias.

14

Cumprimento das demais obrigagdes deste Termo de
Referéncia ndo previstos nesta tabela.

15

Permitir situagdo passivel de causar dano fisico, lesdo
corporal ou consequéncias letais.

16

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os
servigos contratados.

17

Recusar-se a executar servigo, sem motivo justificado.

18

Retirar da CONTRATANTE, quaisquer equipamentos
ou materiais de consumo previstos em Contrato, no que
couber, sem autorizagao prévia do responsavel.

19

Entregar com presteza ¢ integralidade a documentagao
exigida no contrato ou solicitada pelo Setor de Gestdo de
Contratos.

20

Entregar com presteza e integralidade os esclarecimentos
formais solicitados para sanar as inconsisténcias ou
davidas suscitadas durante a analise da documentagdo
pelo Setor de Gestao de Contrato.

21

Manter canteiro de obras limpo e organizado.

22

Zelar pela manutencdo das instalagdes de forma a evitar
ao maximo possivel danos as estruturas, moveis e
equipamentos existentes no local.

23

Adequado tratamento dos residuos da constru¢do e em
acordo com o Anexo X deste Termo de Referéncia.

24

Todos os empregados estdo usando EPIs de acordo com
cada tipo de servigo?

25

Respeito as normas internas da DPF/GRA/PR.
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PLANILHA DE CONTROLE DOS SERVICOS EXECUTADOS — TABELAS 1 E 2 MES DE

REFERENCIA: /
Avaliagoes e Servicos Qtde de avaliagdes e Qtde de avaliacdes e Porcentagem do
(Tabela 1 ¢ 2) servicos adequados a servicos adequados Servigo Realizado
(A) serem realizados efetivamente D)
(SOMA DOS ITENS realizados
DAS TABELAS 1 E 2) ©
B)

Execugao de obra de
ststltulga(.) de parede de )5 x %
tijolos de vidro por
fachada de vidro

(A) Todos os Servigos, Tarefas e Obrigacdes da obra a serem executados pela Contratada
mensalmente ¢ de forma adequada a expectativa da Administragdo, assim como a avaliagdo dos
colaboradores, uniformes, materiais e equipamentos.

(B) A quantidade de avaliagdes e servigos adequados a serem realizados seguira o somatério dos
itens discriminados nas Tabelas 1 € 2 do ANEXO do Termo de Referéncia e devera ser preenchida por
servidor formalmente designado pela Administragdo para a fiscalizagdo do contrato.

(C)  Quantidade de avaliagdes e servigos adequados efetivamente realizados e devidamente
adequados a expectativa da Administragdo, especificados nas Tabelas 1 e 2 (somatorio).

(D)  Porcentagem do servigo sera mensurada mediante o calculo (C/B)*100, ou seja, a quantidade
de avaliagdes e servigos efetivamente realizados sobre a quantidade de avaliagoes e servigos adequados
a serem realizados (soma da Tabela 1 e 2), vezes 100 (cem). Este calculo informaré o percentual do
servigo que foi realizado, ensejando o respectivo ajuste no pagamento.

Obs1. Havendo casas decimais na porcentagem do servigo realizado (D), arredondar para o percentual
inteiro abaixo, exemplo: 89,47%=89%.

Obs2. O levantamento dos servigos realizados e avaliagdes dentro dos padrdes e devidamente adequado
a expectativa da Administracdo sera executado pelo Fiscal do Contrato designado pela Administragdo.
Obs3. Durante a execugdo dos servicos por parte da contratada, a fiscalizagdo realizara vistoria
aleatoria no posto de servigo contratado.

Obs4. No caso das sangdes e multa sera garantida ampla defesa e contraditorio.

(local e data),

Fiscal do contrato Responsavel pela obra
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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E RESPONSABILIDADE

Pelo presente instrumento, a empresa <<xxxxxx>>, empresa situada <<xxxxxx>>, inscrita no
CNPJ/MF sob o nimero <<xxxxxx>>, aqui doravante denominada simplesmente <<xxxxxx>>,
aqui representado pelo funcionario <<xxxxxx>>, RG n® <<xxxxxx>>, podera vir a obter as
informagbes: Plantas da <...>, classificados como SIGILOSO. Material pertencente ao
Departamento de Policia Federal, as quais devem ser conceituadas como SEGREDO DE
NEGOCIO, resolve firmar o presente TERMO DE SIGILO, mediante as seguintes clausulas e
condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto do presente, o estabelecimento de regras em vista da disponibilizagdo a
empresa <<xxxxxx>>, as informagodes confidenciais constituidas por, documentos e dados
fornecidos pela SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO PARANA,
doravante SR/PF/PR, os quais serao de uso exclusivo da <<xxxxxx>>, respeitados os termos
do presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA

A <<xxxxxx>>, obriga-se, por si, seus socios, administradores, funcionarios, prepostos,
contratados ou subcontratados e quaisquer outros que, através dos agentes da empresa
<<XXXXxx>>, tenham acesso a informagdes vinculadas ao presente, a manter o mais completo
e absoluto sigilo com relagdo a toda e qualquer informagcéo da SR/PF/PR a que tenham
acesso, nao podendo, sob qualquer pretexto, utiliza-las para si, divulgar, reproduzir ou delas
dar conhecimento a terceiros, inclusive apos o término da prestagéo dos servigos.

Paragrafo 1° - O termo “informagao” abrange toda informacgao escrita, verbal ou apresentada
de outro modo tangivel ou intangivel, inclusive através de midias digitais, especialmente
relativas a informagdes administrativas, operacionais e técnicas, especificagdes e quaisquer
outras informagdes técnicas, financeiras ou comerciais, relativas ao objeto do presente.
Paragrafo 2° - O disposto no § 1° ndo se aplica as informagdes que sejam consideradas de
dominio publico, previamente a divulgacdo a empresa <<xxxxxx>>, ou que, na data de
divulgacao, tais informagbes tenham sido previamente divulgadas por terceiros estranhos,
seus diretores, representantes, agentes, consultores, empregados, subordinados, pessoas ou
empresas por ela indicadas ou contratadas, independente da vontade ou qualquer solicitagdo
feita pela a terceiros estranhos.

Paragrafo 3° - A empresa <<xxxxxx>> podera proceder ao fornecimento das informagdes
confidenciais de que trata o presente quando exigidas por autoridade competente, mediante
ordem judicial ou administrativa, obrigando-se, todavia, a imediatamente comunicar tal fato a
SR/PF/PR, por escrito, observando que as mesmas poderdo ser liberadas consoante os
termos da ordem judicial ou administrativa.

Paragrafo 4° - Os materiais, documentos e informagdes obtidos pela empresa <<xxxxxx>>
apenas serao utilizados com o Unico propdsito de executar obra de reforma na Delegacia de
Policia Federal em Guaira / PR.

Paragrafo 5° - Ao término da execugéo da obra, a <<xxxxxx>> se compromete a devolver a
SR/PF/PR todos e quaisquer documentos, dados e materiais a que tenha tido acesso,
inclusive todas e quaisquer copias dos mesmos.

Paragrafo 6° - Todos os documentos e/ou informagdes necessarios a execugdo da obra
deverao ser solicitados sempre por e-mail criptografado utilizando recurso disponibilizado pela
SR/PF/PR ou deverao ser entregues a SR/PF/PR, mediante relagéo e protocolo.

Paragrafo 7° - As reunifes realizadas entre a <<xxxxxx>> e a SR/PF/PR serao reduzidas a
termo, devendo ser lavradas em atas, que, depois de aprovadas, ficardo arquivadas no Grupo
Técnico em Edificagées da SR/PF/PR.
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CLAUSULA TERCEIRA

O ndo cumprimento de quaisquer clausulas e condigbes deste TERMO implicara na
responsabilidade civil e criminal dos que estiverem envolvidos na violagdo das regras de sigilo
e confidencialidade de informagbes estabelecidas e formalizadas por meio deste TERMO.
Paragrafo Unico — A infragdo de quaisquer disposicdes deste TERMO, estando ou néo
finalizada a Obra, em especial qualquer divulgagdo, utilizagédo, transferéncia, cessao ou
alienacao, intencional ou nao de qualquer informagao confidencial, material, documentos e
informacdes da SR/PF/PR ao mercado e/ou a outras pessoas fisicas e/ou juridicas, dara
ensejo a indenizagbes por perdas e danos que porventura a SR/PF/PR e/ou seus
administradores venham a sofrer em decorréncia de tal falta, recaindo essas
responsabilidades, exclusivamente, sobre os signatarios deste compromisso, os quais serao
apurados em juizo, na forma do art. 402 e seguintes do Cddigo Civil.

CLAUSULA QUARTA

O presente instrumento representa o consentimento integral da empresa <<xxxxxx>> quanto
a sua matéria e nao podera ser alterado sem o expresso e formal consentimento da
SR/PF/PR.

As disposi¢des do presente termo vinculam os eventuais sucessores da <<xxxxxx>>, assim
como quaisquer sociedades ou entidades, contratadas ou ainda “afiliadas” a <<xxxxxx>>,
nacionais ou estrangeiras, que venham a ter contato com as informagdes confidenciais,
entendendo-se por “afiliadas” quaisquer sociedades controladoras, controladas ou que
estejam sob o mesmo controle que a <<xxxxxx>>. O presente termo n&do podera ser cedido
sem o consentimento expresso, por escrito, dos seus signatarios.

Curitiba /PR, ___de de 2019.

(<<Firma reconhecida>>)
Nome <<xxxxxx>>
RG: <<xxxxxx>>
EMPRESA: <<xxxxxx>>
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DECLARACAO DE ACEITACAO E CONHECIMENTO DOS TERMOS DO
EDITAL

(Razdo Social), CNPJ-MF N° ( XXXXX/XXXX-XX), sediada a (xxxxxxxxxxx, N°, Bairro, Cidade
—UF, DECLARA, que aceita integralmente os termos e condi¢des da presente Licitagao, bem como
as disposicdes contidas na Lei N° 8.666/93 e suas alteragdes.

DECLARA, ainda, ter tomado conhecimento de todas as informag¢des e condigdes para o devido
cumprimento do objeto da licitagdo em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as
exigéncias do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente de transcrigao.

(Cidade), (dia) de (més de ano).

Nome do Representante legal da empresa

Funcao
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DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE LEGISLACAO TRABALHISTA
DE MENORES

(Cidade), (dia) de (més de ano).
A
(Nome da Entidade de Licitacio )

Prezados (a) Senhores (a),

Declaramos para fins de habilitagdo ao Processo Licitatério n.° xxxx/2019- Pregio Eletronico
n.° xxxx/2019, que ndo mantemos em nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos
trabalhando em horario noturno, periculoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos
executando qualquer trabalho, observando desta forma, o dispositivo constitucional consagrado no
art. 7°, inc. XXXIII da Constituicdo Federal, alterado pela Emenda Constitucional n°® 20/98, bem
como o disposto nos arts. 27 e 78 da Lei n°® 8.666/93, modificados pela Lei n°® 9.854/99.

Atenciosamente,

(assinatura autorizada)
(nome e cargo do signatario)
(nome da Empresa)
(endereco)
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DECLARACAO DA INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
(Papel Timbrado da Empresa)

(Razdo Social), CNPJ-MF N° , sediada a rua , n° , Bairro
, ha cidade de , estado de , declara, sob as penas

da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitacdo no presente

processo licitatério, estamos ciente da obrigatoriedade de declararmos ocorréncias posteriores.

(Cidade), (dia) de (més de ano).

Nome do Representante legal da empresa
Funcao
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DECLARACAO DA INEXISTENCIA DE CONFLITO DE
INTERESSES

(Razdo Social), CNPJ-MF N° ( XXXXX/XXXX-XX), sediada a (xxxxxxxxxxx, N°, Bairro, Cidade
— UF, DECLARA, a inexisténcia de conflito de interesses para sua habilitacao e classificagdao, com
referéncia aos profissionais especialistas, pelo prazo de duracdo do Contrato e apos o seu término,
conforme regulamentagdo especifica e aplicavel em sua area de atuagdo, e portanto, afirma nao
exercer atividades que conflitem com as atividades relativas aos servigos especializados desta
licitagao.

(Cidade), (dia) de (més de ano).

Nome do Representante legal da empresa
Funcao
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MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA/VISITA TECNICA

POLICIA FEDERAL

PREGAO ELETRONICON® /2019
NOME DA EMPRESA:

PROCESSO N°:

Atesto, para os fins de participacio da empresa <<RAZAO SOCIAL E CNPJ>> no Processo
Licitatéorio n°® <<XX/XXXX>>  que eu, <<NOME COMPLETO DO _ SERVIDOR E
MATRICULA>> como representante da Delegacia de Policia Federal em Foz do Iguacu / PR,
acompanhei a vistoria do Sr.(a) <<IDENTIFICACAO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
COM N’ CREA>> representante da empresa licitante, na localidade onde serd construida edificacao
que sera utilizada como sede da Policia Federal na cidade de Cascavel / PR, localizado na Av. Assungao,
n° 1355, Centro — Municipio de Cascavel / PR, conforme especificagdes do Edital e seus Anexos.

Cascavel / PR, de de 2019.

Nome do Representante da PF
Matricula

Nome do Representante da Licitante
CPF
CREA/CAU
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MODELO DE DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISTORIA
TECNICA

POLICIA FEDERAL

PREGAO ELETRONICON° /2019
NOME DA EMPRESA:

PROCESSO N°:

A empresa <<RAZAO SOCIAL E CNPJ>> DECLARA para os fins do Processo Licitatério n.°
<<XX/XXXX>> que por deliberacao tnica e exclusiva da declarante, a mesma nao participou da visita
técnica disponivel no referido processo licitatorio, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento
as condig¢oes de realizacao dos servigos, nao recaindo em nenhuma hipotese qualquer responsabilidade
sobre a Contratante ou argumento futuro quanto a ndo visitagao antecipada.

<<Local>>, de de 2019.

Nome do Representante da Licitante
CPF
CREA/CAU
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MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE PELOS DADOS

DAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (para e empresa vencedora)
(Papel Timbrado da Empresa)

DECLARACAO

Declaro para os devidos fiNS, qUE €. ( nome do profissional e
qualificacdo  profissional ¢/ n° do registro mno CREA e CPF), representante da empresa
........................................................... (nome da empresa ¢/ CNPJ), sou autor da Planilha Orcamentaria do
Projeto.....ccveeeeceeiieeee e (especificar o tipo de projeto) da obra..........cccevvevievieeieeiennenen. (Ex:
Construgdo de Delegacia de Policia Federal em Cascavel / PR), e que que os quantitativos e custos da
referida planilha estdo perfeitamente compativeis com os quantitativos do projeto de arquitetura e/ou
engenharia e os custos do SINAPI.

(Cidade), (dia) de (més de ano).

(assinatura do profissional)

(Nome do profissional)
(Registro do profissional)
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MODELO DE DECLARACAO DE BOA SITUACAO FINANCEIRA

POLICIA FEDERAL
PREGAO ELETRONICON° /2019
NOME DA EMPRESA:
A empresa inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida na
, Bairro ,Cidade de , Estado
, Telefone: ,vem por meio de seu representante legal abaixo identificado,

demonstrar as seguintes condicdes:

INDICES CALCULOS 1.1. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

(LG), COM VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo LG= =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG), COM VALOR
SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:

Ativo Total SG= =

Passivel Circulante + Exigivel a Longo Prazo
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC), COM VALOR

SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:

Ativo Circulante LC= =
Passivo Circulante

(Cidade), (dia) de (més de ano).

Empresa CNPJ
Endereco Telefone/Fax
E-mail Responsavel Técnico da empresa

(nome e registro no Conselho Profissional)

OBS.: Esta declaragao devera ser entregue junto com os demais documentos relativos a habilitagao.
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MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE
INSTALACOES, APARELHAMENTO E PESSOAL

PREGAO ELETRONICO N° /2019

PROCESSO N°:

A e (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.° ............... , por intermédio de seu
representante legal que esta subscreve, 0(a) Sr.(a) .eeeevevieeriierieeiiieiieeieeiens , portador(a) da Carteira
de Identidade n.°.....ccccceevvvvviinnnnnnnn. €do C.PF. N oo , DECLARA, sob as

penas da Lei, que por ocasido da contratagdo, dispora das instala¢des, dos veiculos, dos equipamentos
e do pessoal adequado e suficiente para a realizagao do objeto desta licitacao.

Local/Data

Representante legal
(Com carimbo da empresa)
RGn°
CPF n°

OBS: Esta declaracdo dever ser feita em papel timbrado da empresa.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARA EMPRESA (MODELO)
(Papel timbrado da contratante pessoa juridica)

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa (nome da empresa prestadora de servigos, em

negrito), inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida na Rua , n°__, bairro ,

na cidade de , Estado de , prestou servicos a (nome da empresa contratante, em

negrito), CNPJ n° , estabelecida na Rua , n° , bairro , na cidade de
, Estado de , conforme informacdes abaixo:

DADOS DO CONTRATO

ART/RRT(s) n°® XXX *obrigatorio

Contrato n° XXX *obrigatorio

Celebrado: dia/més/ano

Valor do contrato: R$ XX.XX *obrigatério

Periodo de realizagdo dos servigos: *obrigatorio
Data de inicio: dia/més/ano
Data de fim: dia/més/ano

DADOS DA OBRA/SERVICO

Local de realizagao dos servicos: (Logradouro, n°, Municipio e Estado). *obrigatorio

RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S)

Responsavel(is) Técnico(s) pela realizagdo dos servigos: (Identificagdo completa do(s)
profissional(is): Nome do Profissional, Titulo, n® do CAU, etc.) *obrigatorio

ATIVIDADE TECNICA

Descricdo das atividades técnicas desenvolvidas: (As atividades técnicas deverao ser descritas
detalhadamente, possibilitando a perfeita identificagdo dos seus elementos quantitativos e
qualitativos). (Caso no atestado conste mais de um profissional, deverdao ser informadas as
atividades prestadas de forma individual). *obrigatoério

(Cidade), (dia) de (més de ano).

(Assinatura do Representante legal do Contratante) “obrigatorio
(Nome, CPF e cargo do representante legal da pessoa juridica)

Ou

(Em representacao desta: Arquiteto e Urbanista ou outro profissional que possua habilitagao
legal para realizar as atividades atestadas, informando o Nome, titulo profissional e nimero de
registro no CAU se Arquiteto e Urbanista, ou no Conselho Profissional Respectivo, se outro
profissional.)
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Observagoes:

1. O modelo de Atestado disponibilizado pela PF ¢ um documento sugestivo, podendo sua
formatacao vir a ser alterada.

2. Quando o atestado a ser registrado se referir a projeto, obra ou outro servigo técnico realizado
em regime de subcontratagdo ou subempreitada, sera necessaria a comprovagéo da anuéncia
do contratante inicial ou da efetiva participacdo do profissional na realizagdo das atividades
técnicas atestadas.

3. O registro do atestado sera deferido se, apdés a analise da documentacdo apresentada,
verificar-se que ha compatibilidade entre os dados informados e aqueles constantes dos
Registros de Responsabilidade Técnica - RRT ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART correspondentes efetuados em nome do profissional responsavel pelo projeto, obra ou
servico técnico.

4. O atestado de capacidade técnica é o documento fornecido pela pessoa juridica contratante,
que comprova a realizagao do projeto, obra ou outro servigo técnico nele descritos.

5. No caso de a pessoa juridica ser, ao mesmo tempo, proprietaria da obra ou servigo técnico e
emitente do atestado, devera ser anexado ao pedido de registro deste um documento publico
que comprove a conclusao das atividades atestadas.

6. O atestado que se referir a obras ou servigos técnicos parcialmente executados devera
explicitar quais as etapas e em que periodo os mesmos foram realizados.

7. A Certiddo de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A perdera validade se houver qualquer
modificagdo nos dados técnicos qualitativos ou quantitativos constantes dos RRT/ART que a
constituem ou se for constatada qualquer alteracado das informacdes constantes no atestado a
que se refere.

8. ATENCAO: Para que seja aprovada a CAT-A, os dados do atestado técnico devem ser IGUAIS
aos do RRT/ART. Caso haja qualquer divergéncia, o RRT devera ser retificado ou emitido novo
atestado para que as informagdes correspondam com o que de fato foi realizado.

9. Para os fins de registro de atestado referente a atividade técnica realizada no exterior, toda

documentagdo apresentada em lingua estrangeira devera: | - atender aos requisitos de
validade conforme a legislagéo do pais onde a atividade técnica foi realizada; Il - ser legalizada
pela autoridade consular brasileira no pais de origem; e Ill - ser acompanhada da

correspondente tradugdo para o vernaculo, por tradutor publico juramentado, nos termos da
legislacéo brasileira vigente.
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1 DESCRICAO

Este documento explicita a metodologia de calculos utilizados para orgar custos de
projetos de Demoli¢do (Projeto Basico e Executivo) em atendimento as normatizagdes
pertinentes, incluindo Documentos Técnicos, Especificacdes Técnicas, Planilhas de
Quantitativos e Custos, Planilha de Composi¢ao de Custos Unitarios de Servigcos e Cronograma
Fisico-Financeiro para a obra de demoli¢do do barracdo (barracdo 03) localizado em terreno

pertencente a Policia Federal na vila Hauer na cidade de Curitiba no estado do Parana.
2 OBJETIVO

A finalidade deste documento é fundamentar, tecnicamente, todos os elementos
mencionados e utilizados, tais como formulas, indices e valores, de maneira que se possa
elucidar futuros questionamentos sobre os critérios utilizados para o calculo do valor de projeto

de reforma elétrica e demoligao.
3 INTRODUCAO

A demoli¢do ¢ um processo complexo e que na maioria das vezes ¢ executado sem o
planejamento prévio através de estudos e elaboragdo de projetos detalhados. Em razio disso,
ha a dificuldade em se encontrar tabelas de honorarios referenciais para projetos de demoligéo.
A maioria das tabelas dizem respeito a obras novas ou reformas e ndo citam projetos de
demolicao.

Tendo isso como base, sera apresentado métodos e tabelas existentes em diversas
instituicdes como forma de se obter um valor referencial para o projeto de demoli¢do do

barracdo em questdo conforme Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Projetos de Demoligdes.

4 DEFINICAO PRELIMINAR DAS AREAS ESTIMADAS DE
PROJETO E CUB REFERENCIAL
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4.1 CALCULO DAS AREAS DE PROJETO

Para este calculo foram definidas, preliminarmente, as seguintes areas, conforme planta

abaixo:

Planta 1 - Planta de Implantagdo

RUA SAQ BENTO

o

BARRACAO 01 o

A=1071,00 m*® E

=T

o

o

o

]

*

_I —
z | wm
1] o
1] =
3 . 7]
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3 (A DEMOLIR) BARRACAO01 |_o|
% A=2ERL IR m*® A=1214,04 m* % g
Fal / x| ®
o ™

]

o

o

ETRAPOL %

E| (A MANTER) T

TORRE #232,00 me
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=) )

A= 105,00 mf

RUA PRESIDENTE PADUA FLEURY

Fonte: Autor
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Tabela 1 - Area das edificagbes existentes

EDIFICACAO AREA (m?)
Barracdo 01 1071,00
Barracdo 02 1214,04
Barracdo 03 2682,28
Tetrapol 32,90
Guarita 9,00
Deposito 105,00
TOTAL 5.114,22

Fonte: Autor

4.2 CUB PADRAO ADOTADO

Por se tratar de galpdes industriais, O CUB padrao adotado foi o GI, ndo desonerado,

com més de referéncia de Agosto de 2019 cujo valor ¢ de R$ 861,47 (oitocentos e sessenta e

um reais e quarenta e sete centavos).

5 METODOS DE CALCULO DE HONORARIOS DE PROJETOS DE
DEMOLICOES

Primeiramente foram encontradas trés tabelas referenciais com precos de projetos de

demolicdo, indicadas a seguir:

a)

b)

GTED/DPF/FIG/PR

Tabela béasica de honorarios profissionais da Associacdo dos Engenheiros,
Arquitetos e Agronomos de Sao Carlos (A.E.A.S.C.) disponivel em
http://www.aeasc.net/wp-

content/uploads/2015/08/TABELA ATUALIZADA 2016-09-05.pdf;

Tabela de honorarios da Associa¢do dos Engenheiros, Arquitetos, Agronomos e

Técnicos de Itapevi (A.E.A.T.) disponivel em http://aeat.org.br/wp-
content/uploads/2017/10/Tabela-de-Honorario-Atualizada-2017.pdf; e

Tabela de Honorarios da Associacdo dos Engenheiros de Jundiai (A.E.J.)

disponivel em http://aej.org.br/web/wp-content/downloads/docs/Tabela-

de-Honorarios-Nov-2018.pdf.
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A seguir sdo apresentados os valores de cada método/tabela:

5.1 HONORARIOS COM BASE NA TABELA DE HONORARIOS DA A.EE.A.S.C.

Conforme metodologia apresentada no documento temos:

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES:

As edificagdes sao classificadas em quatro categorias (I, II, Ill, IV), e devem ser

escolhidas pelo profissional, segundo os seguintes critérios:

a) Complexidade das pesquisas prévias necessarias a sua projetacao;

b) Diferenciagado funcional, técnica e estética dos espagos e ambientes a serem

projetados;

c) Sofisticagdo compositiva da obra;

d) Complexidade tecnoldgica, em especial dos projetos complementares;

e) Complexidade do desenvolvimento de detalhamento do projeto;

f) Intensidade de participagao do cliente no processo projetual.

g) Qualificagdo da mao de obra ou da empresa responsavel pela execugéo

Os tipos nédo listados a seguir deverdo ser enquadrados segundo os critérios

anteriores, na classe que deles mais se aproxime.

Tabela 2 — Classificagdo das edificagbes

Faixa I Faixa I1 Faixa I1I Faixa IV
Galpdes/Oficinas Residéncias Padrao Médio Residéncias Padrao Alto Residéncias Padriao Elevado
Constr. Rurais Conjuntos Habitacionais Hotéis de Luxo/Motéis Presidios, Penitenciarias
Habitac@o Popular Edificios de Apartamentos Quartéis Lojas, Boutiques, Stands
Galpao p/ Barcos Condominios e Vilas Lojas de Depto/Magazines Centro Processam. Dados
Armazéns Albergues/Pousadas Shopping/Centros Comerciais Hospitais
Depositos Hotéis Simples Bancos/Sede de Empresas Aeroportos

Garagens Simples Alojam./Asilos/Orfanatos

Orgaos Publicos

Estudios, Estagdo Radio/TV

Quadras Cobertas Conventos, Mosteiros

Escolas Técnicas/Faculdades

Estadios

Supermercados

Universidades

Instal. Esport. Especial

PavilhGes feiras/Exposigoes

Clinicas/Consultérios

Planetarios

Edificios de Escritorio

Terminais Rodov/Ferroviarios

Teatros Especializados

Creches, escolas 1° e 2° grau

Agéncias Telefonicas/Correio

Arquivos/Bibliotecas

Ambulatdrios/Postos Saude

Clubes, Ginasios/Inst. Esport

Museus Especializados

Edificios-Garagem

Restaurantes/Boates

Usinas e Fabricas

Postos Servigos/Pedagios

Cinemas/Teatros simples

Laboratorios Especializados

Matadouros Galerias Arte/Salas exposicdo
Instal. Rurais Especializadas Audit./Salas Conferéncia.
Fabricas Templos Religiosos/Capelas

Laboratorios Simples

Bibliotecas/Museu Simples

GTED/DPF/FIG/PR
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Custo  Construgdo | Custo Construgdo Custo Construgao Custo Construgdo
R$ 796,00/m? RS 1.274,00/m? R$ 1.911,00/m? R$ 3.185,00/m?

Fonte: Tabela de honorarios profissionais da A.E.A.S.C

TABELA BASICA DE HONORARIOS:

Tabela 3 — Tabela basica de honorarios

Areas de Construgio Dire¢do | Administragdao
I 1I I v Técnica (%)

Até 70 m? Livre R$2.610,00 | RS 3.080,00 | RS 3.590,00 17

Entre 70 ¢ 125 m? Livre 37,27 4434 51,57 3% sobre 16

Entre 125 ¢ 200 m? 28,67 35,52 42,37 49,31 o valor 15

Entre 200 e 250 m? 27,71 34,40 41,12 47,78 total 14

Entre 250 e 300 m? 2720 33,80 40,36 47,08 estimado 13

Entre 300 ¢ 400 n? 26,2 32,68 39.12 45.46 da obra,

Entre 400 e 500 m? 25,23 31,44 37,75 43,99 como

Entre 500 ¢ 1000 m? 22,97 28,67 34,40 40,14 I;;n;‘;lg gg

Entre 1000 e 2000 m? 20,48 25,71 31,06 36,28 por s

Entre 2000 e 4000 m? 18,16 22,97 27,71 32,43 de 12

Entre 4000 e 8000 m? 15,77 20,13 24,34 31,54 duracio

Entre 8000 e 16000 m? 13,41 17,14 20,99 24,85 dos

Entre 16000 e 32000 n? 10,93 1427 17,65 20,99 servigos

Acima de 32000 m? 8,70 11,44 14,27 17,14

Fonte: Tabela de honorarios profissionais da A.E.A.S.C

OBS:

1) Os valores da tabela acima estdo expressos em R$/m2, exceto onde indicado;

2) Os valores da tabela deverao ser aplicados as obras de reforma e/ou ampliagio;

3)No casode DEMOLICAO, recomenda-se cobrar R$ 8,66 /m2 da area a ser demolida;

4) No caso de REGULARIZACAO DE OBRA, recomenda-se cobrar para o
levantamento do imodvel, a vistoria e a aprovagao junto a Prefeitura Municipal, o
valor correspondente ao Projeto Arquitetdnico da tabela acima, enquadrando-se a

obra na faixa correspondente.

DISTRIBUIGAO DOS HONORARIOS POR ETAPA DO PROJETO:

a) Estudo Preliminar (EP) ...................... 10% (dez por cento)

b) Anteprojeto (AP) ..ccooveveeiieiieiee, 30% (trinta por cento)

c) Projeto Legal (PL) ..ooovveiieeiieieeeene 10% (dez por cento)

d) Projeto Executivo (PE) ......ccccoeceeeee. 50% (cinquenta por cento)

Logo, para esta tabela de calculo, o valor do projeto de demolicdo seria de R$ 8,66 / m?

x area de demoli¢do = R$ 8,66/m? x 2682,28 m? = R$ 23.228,54

5.2 HONORARIO COM BASE NA TABELA DE HONORARIOS DA AE.A.T.

Tabela 4 - Tabela comparativa de honorarios de projetos de demolicdo

GTED/DPF/FIG/PR
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RESP. < PROJ. PROJ.

RESIDENCIA COMERCIAL Pl::;jl'f'-{l?! A TECNICO E;gg:ﬁ:-\? 0 Esﬁ'ﬁllf:l}: AL ELETRICO HIPDF:!C:SII‘:()ZO SEG.
PREFEITURA TELEFONE INCENDIO
Térrea até 100 m? R$13,00 RS$5,00 R$12,00 R$10,00 R$4,50 R$4,50
Térrea acima de 100 m? R$15,00 RS$5,00 RS$9,00 R$10,00 R$4,50 R$4,50
mais de 1 pav-101 a 250
m? R$15,00 RS$5,00 R$9,00 R$10,00 R$4,50 R$4,50
mais de 1 acima 250 m? R$13,00 RS$5,00 R$7,50 R$10,00 R$4,50 R$4,50
edificio acima de 3 pav R$15,00 RS$5,00 RS$7,50 R$10,00 R$4,50 R$4,50 RS$5,00
Galpdo
industrial/comercial R$6,00 RS$5,00 R$6,00 R$10,00 R$4,50 R$4,50 RS$5,00
Redutor para repetices 20,00%
PRESTAGAO DE SERVICOS

Certiddo ou Alvard de demoligcdo

RS 8,00/m? (minimo RS 500,00)

Projeto urbanistico/ loteamento

RS 0,60/ m? e projeto completo R$ 0,35/ m? / por fungdo

Certificado de Regularidade de Edificagcbes/ Conservagdo

R$ 1,200,00 laudo + R$ 5,00/m?

Pré Cadastro no Sevisa

RS 10,00/ m? (minimo RS 1.500,00)

Consulta técnica no escritério

RS 75,00/hora

Visita técnica na obra - urbano até 100 km de ida/volta

RS 200,00/ visita

8 visita na obra - mensal- urbano

R$ 1.600,00/més

Orgamento para financiamento bancério

2% do valor do orgamento

Planilha orgamentaria de materiais

RS 3,00/m? orgado

Pericia técnica/Laudo

Seguir Tabela do IBAPE em vigor

Projeto estrutural para telhado

R$ 6,00 m?

Topografia p/lote urbano

R$ 1.200,000/lote até 1.000 m?

Desmembramento/ remembramento de lotes - base lote
de 250 m2

R$5,00 m?

Laudo p/ Condominios

R$ 1.350,00/laudo

Planimetria

RS 360,00/ alqueire

Plani altimetria

RS 800,00/ alqueire

Pericias e assisténcias técnicas judiciais - tabela Ibape

180,00/hora, cobrar 100% até RS 2.500,00(valores maior, consultar
percentual www.ibape-sp.org.br)

Planilhas e incorporagdes NB 140 e NBR 12.721 lei 4591

R$6.000,00

Bombeiros - Auto vistoria do Corpo de Bombeiros

RS 750,00 + RS 1,50/m?

Vistoria de instalagBes de protegdo a incéndio e GLP R$850,00
Treinamento de brigada de combate a incéndio R$800,00
CETESB por licenga R$1.500,00

Termo de coluna para Eletropaulo 90 Kg

300 Kg

A partir de RS 300,00
A partir de RS 600,00

DPRA e PCMAT - (por Eng de segurancga)

RS 200,00/hora

GTED/DPF/FIG/PR
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A presente Tabela tem como objetivo divulgar e padronizar os honorarios dos engenheiros e arquitetos prestando servigos no municipio
de Itapevi. Por isso, ndo limita o prego dos servigos, que deve ser cobrado de acordo com a especializagdo e qualidade de servigos de
cada profissional. Acima do minimo, cobra-se quanto cada um entenda que seja justo. Abaixo do minimo, estard aviltado a profiss&o e se
comportado de forma anti-etica e desleal.
Todos os Projetos e Servigos de Arquitetura e Engenharia, deverdo atender as seguintes Normas Técnicas: NBR 13.531, NBR 13.532 E
NBR 5.671.
Para Projetos Repetitivos considerar o fator de redutor conforme Tabela do IAB.

Fonte: Tabela de honorarios da A.E.A.T.

Para esta tabela de calculo, o valor do projeto de demoli¢ao seria de R$ 8,00 / m?
referente ao item Certidao ou Alvara de demoli¢do
Logo, o honorario de projeto de demoli¢do sera: R$ 8,00/m? x area da edifica¢do a

demolir =R$ 8,00/m? x 2682,28 m? = RS 21.458,24

5.3 HONORARIO COM BASE NA TABELA DE HONORARIOS DA A.E.J.

Serdo apresentados a seguir os principais pontos da metodologia apontadas na referida
tabela:
1. ARQUITETURA
1.1. TIPO RESIDENCIAL
e Padrio Popular: H=RS$ 50,53/m?
e Padrio Médio: H=RS$ 72,19/m?
e Padrio Fino: H=RS$ 98,18/m?
1.2. TIPO COMERCIAL
e Padrio Médio: H =RS$ 83,74/m?
e Padrio Fino: H=RS$ 96,73/m?
1.3. TIPO INDUSTRIAL
e Padrdo Médio: H=RS$ 40,43/m? (Considerar modulos iguais da estrutura area repetitiva)
e Padrio Fino: H=RS$ 96,73/m?
Observacao:
e 1. Inclui estudo preliminar, anteprojeto com estimativa, projeto legal e projeto executivo
na escala 1:50.
e 2. Havendo areas repetitivas, a area de construcdo podera ser homogeneizada pela

formula abaixo:

GTED/DPF/FIG/PR Memoria de Célculo
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Equacgdo para calculo de AP: Ap=Al1+A2 e A1 =S x (0,60 + 0,40 x R)
S = Area de um pavimento tipo;
R =N° de repeticdes do pavimento tipo ou area repetitiva;
A2 = Area que nio se repete;
Al = Area repetitiva homogeneizada.
(...)
4. ELABORACAO DE ORCAMENTOS
H = 1% do valor total aferido
(...)
7. DEMOLICAO

H = 68,5% dos Honorarios de Projetos de Arquitetura, considerado o padrio da edificacdo.

Para esta metodologia de calculo, o valor do projeto de demolicdo seria 68,5% do valor
do projeto de arquitetura.
Logo, o honorario de projeto de demoli¢do sera: R$ 40,43/m? x area da edificagdo a

demolir x 68,5% = R$ 40,43/m? x 2682,28 m? x 68,5% = RS 74.284,54

54 COMPARTIVO ENTRE TABELAS/METODOS E CONSIDERACOES A
RESPEITO

Com base nos célculos demonstrados acima chegou-se a seguinte tabela comparativa de

honorarios:

Tabela 5 - Tabela comparativa de honorarios de projetos de demolicdo

METODO VALOR
AEASC. RS 23.228,54
AEAT. RS 21.458,24
AE.L R$ 74.284,54
MENOR VALOR A.EA.T.

Fonte: Autor
Pelo exposto, verifica-se o alto valor de projeto de demoli¢do resultante das
tabelas/métodos aplicados.

Em razdo de se tratar de uma demoli¢do em que ndo ha a necessidade de uso de

GTED/DPF/FIG/PR Memoria de Célculo
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explosivos ou de complexidade baixa, foi adotado um método misto para levantamento de
honoréarios de projetos de demolicdo que consiste no seguinte método:
1. Aplica-se o método da CEF para obtencdo de valores de projetos para obras
novas;
2. Aplica-se o percentual redutor exposto no item 7 do método da A.E.J. para
projetos de demoligdes.

3. O valor de projeto de demoligdo ¢ obtido.

5.5 METODO MISTO (CEF E AE.J.) PARA HONORARIO DE PROJETOS DE
DEMOLICAO

A obtencdo da remuneracdo por este método segue as seguintes etapas:

1* etapa) Obtengdo do custo basico unitario por m? de projeto;

2% etapa) Obten¢do dos honorarios para projetos novos;

3% etapa) Obtencdo da area equivalente a ser considerada no calculo de cada projeto;

4* etapa) Obtengo do Indice de Referéncia;

5% etapa) Obtencdo do valor dos projetos novos.

6" etapa) Multiplicacdo do valor de projetos novos pela porcentagem redutora para

demoli¢des conforme tabela da A.E.J.

5.5.1 Obtencio do custo unitario por m* de projeto

A CEF utiliza o CUB fornecido pelo Sinduscon como parametro.

O CUB adotado em razdo de se tratar de barracao foi o GI.

O ultimo CUB fornecido para PR é o més de Agosto de 2019: CUB GI ¢ de R$ 861,47
(oitocentos e sessenta € um reais € quarenta e sete centavos).

Para a obtengdo do CUB a ser levado em consideracdo na remuneragdo do projeto a
CEF utiliza o fator multiplicador de 1,7 para suas agéncias.

Neste estudo, por se tratar de edificagdes tipo barracdo existentes ndo sera utilizado o
fator multiplicador de 1,5 adotado pela DEA/CPLAM/DLOG. Logo, o CUB considerado € o
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proprio valor do CUB GI que ¢ RS 861,47 (oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete

centavos).

5.5.2 Obtencao dos honorarios para projetos de edificacoes novas

Os honorarios para projetos de edificagdes novas s@o calculados pelas seguintes

formulas e indices:

Tabela 6 - Indices de Remuneragdo de Projeto

ESPECIALIDADE PROJETO IR (indice de
Remuneracio)
ARQUITETURA
Projeto de Arquitetura (Inclui Paisagismo, Sinalizagdo Interna, 0,020
Externa e Lay-Out c/quantitativos de mobiliario)
ESTRUTURAS
Projeto de Fundagdes e Muros de Arrimo 0,0012
Projeto de Estruturas de Concreto Armado 0,0048
Projeto de Estruturas de agco ou madeira 0,0056
ELETRICIDADE E
TELECOMUNICACOES
Projeto de Eletricidade 0,0037
Projeto de Subestagéo 0,0009
Projeto de Protegéo Contra Descargas Atmosféricas 0,0004
Projeto de Rede de Energia Estabilizada 0,0010
Projeto de Telefonia 0,0010
Projeto de Rede de Comunicac¢éo de dados 0,0024
Projeto de Sistemas de Alarme Contra Roubo 0,0004
Projeto de Sistemas de CFTV 0,0005
Projeto de Sistemas de Sonorizagéo / 0,0005
CONDICIONAMENTO DE AR
Projeto de Instal. de Cond. de Ar com Aparelhos Individuais 0,0045
Projeto de Instal. de Cond. de Ar com Aparelhos "Self Conteined"a 0,0050
g:ojeto de Instal. de Cond. de Ar com Aparelhos "Self Conteined"a 0,0060
Ii\?c;:to de Instal. de Cond. de Ar com Central de Agua Gelada 0,0065
INST. HIDRO-SANITARIAS
Projeto de Instalagdes de agua Fria 0,0010
Projeto de Esgoto Sanitério e Pluvial 0,0010
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Projeto de Instalagdes de Chuveiros Automaticos ("Sprinklers") 0,0020

Projeto de Instalagdes de Hidrantes e Extintores 0,0007
OUTROS SERVICOS

Orgamento e Cronograma de Obra 0,0040

Fonte: Tabela 1 do método da CEF para cdlculo de honorario de projetos novos.

Tabela 7 — Formula para calculo do valor do projeto

AREA PROJETADA CALCULO DO VALOR DO PROJETO

<=300 Valor = VUR x Area

>300 <= 800 Valor = VUR x {300 + [(Area — 300) x 0,83]}

> 800 <= 1800 Valor = VUR x {300 + (500 x 0,83) + [(Area — 800) x 0,66]}

> 1800 Valor = VUR x {300 + (500 x 0,83) + (1000 x 0,66) + [(Area — 1800) x 0,5]}

Fonte: Tabela 2 do método da CEF para calculo de honordario de projetos novos.

Onde:
1. VUR =CUB_PF x IR
a. O custo unitario basico PF (CUB_PF) estimado para a construgdo de novas

agéncias bancarias para a CAIXA é igual a 1,50 x CUB, em R$/m?. Neste caso

por se tratar de demoligdo de barracao, nao se aplicara o indice multiplicador
de 1,50.

b. O valor unitario de remuneracéo (VUR) da tabela 2 é obtido multiplicando-se o
custo unitario basico CAIXA (CUB_PF) pelo indice de remuneragao (IR) do
projeto em apreciagéo, constante na Tabela 6.
2. O custo unitario basico (CUB) referido no item 1.1 é o CUB médio divulgado pelo
SINDUSCON, correspondente ao Projeto Gl, do més anterior ao de aplicagdo das tabelas.

3. A area a ser aplicada nas férmulas da Tabela 7 corresponde a area total estimada
para o projeto.

5.5.3 Areas dos projetos consideradas:

Para os calculos dos indices de remunera¢do de um projeto completo de demoligdo com
emissdo de alvara de demoli¢do junto a prefeitura municipal de Curitiba, foi considerada
somente a area do barracdo 03 conforme Tabela 1, pois ¢ a nica edificagdo que é objeto de

demolicdo desta contratacdo.
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da entrada de Processo SEI n° 08385.007295/2019-06

5.5.4 Obtencao dos valores dos projetos

Para calcularmos o valor do custo de projeto, inicialmente verificamos quais sdo os

indices de remuneracdo de projeto das especialidades, de acordo com a TABELA 1 da CEF

(Tabela 6) — Indices de Remuneragio de Projeto:

Tabela 8 — Indice de remuneracdo de projeto resumido ao caso em estudo

ESPECIALIDADE PROJETO IR (indice de
Remuneracio)
ARQUITETURA
Projeto de Arquitetura (Inclui Paisagismo, Sinalizacdo 0,020
Interna, Externa e Lay-Out c/quantitativos  de
mobiliario)
OUTROS SERVICOS
Orgamento e Cronograma de Obra 0,0040

Fonte: Autor com base na Tabela 1 do método da CEF para cdlculo de honordrio de projetos novos.

De acordo com a TABELA 2 da CEF (Tabela 7) — Férmulas para célculo do valor do

projeto - chegamos aos valores de custo de projeto, conforme resumido na tabela abaixo:

Tabela 9 — Formula para cadlculo do valor de projeto resumido ao caso em estudo

AREA PROJETADA CALCULO DO VALOR DO PROJETO

<=300 Valor = VUR x Area

> 300 <= 800 Valor = VUR x {300 + [(Area — 300) x 0,83]}

> 800 <= 1800 Valor = VUR x {300 + (500 x 0,83) + [(Area — 800) x 0,66]}

> 1800 Valor = VUR x {300 + (500 x 0,83) + (1000 x 0,66) + [(Area — 1800) x 0,5]}

Fonte: Autor com base na Tabela 2 do método da CEF para cdlculo de honordrio de projetos novos.

De acordo com o item 7. da tabela de honorarios profissionais minimos da A.E.J. tem-se:

“7. DEMOLICAO

H = 68,5% dos Honorarios de Projetos de Arquitetura, considerado o padréo da edificagdo.

Tabela 10—

Tabela de calculo de honordrios do projeto de demoli¢do

Calculo do custo de valor de projeto (método CAIXA)

GTED/DPF/FIG/PR
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Valor = VUR x {300 + (500 x 0,83) + (1000 x 0,66) + [(Area — 1800) x 0,5]}

. . VUR | Valor do Projeto | % para Projetos | Valor do Projeto
Tipo Projeto IR (obra nova) de Demolicao (demoli¢do)
ARQUITETURA 0,020 | 17,23 RS 7.822,75 68,5% R$ 5.358,58
Outros (Or¢am. e Cronog.) | 0,0040 3,45 RS 1.564,55 68,5% R$ 1.071,72

TOTAL RS 6.430,29

Fonte: Autor

(**) valores sem BDI

Portanto, o valor Referencial para projeto de demoli¢do da obra objeto desta contratagdo
¢ RS 6.430,29.

Em comparacdo aos valores apresentados na Tabela 5, verifica-se que este método
resultou em um valor mais vantajoso & Administracdo Publica atendendo ao principio da

Economicidade.
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1. DESCRICAO

Este documento explicita a metodologia de calculos utilizados para orcar custos de
projetos de arquitetura e Engenharia (Projeto Executivo) em atendimento @ NBR 9050:2015 —
Acessibilidade a Edificagdes, Mobilidria, Espagos e Equipamentos Urbanos, ao Plano Diretor
do municipio quando este existir e suas respectivas alteracdes, ¢ demais normatizagoes
pertinentes, Analises de Conformidades de Projetos Estruturais e Servigos de Engenharia
Orcamentaria, incluindo Documentos Técnicos, Especificacdes Técnicas, Planilhas de
Quantitativos e Custos, Planilha de Composi¢ao de Custos Unitarios de Servigos e Cronograma
Fisico-Financeiro para as obras de adequacdo da entrada de energia e instalagdes elétricas,
incluindo ramais alimentadores das edificacdes ¢ demolicdo de barracdo (barracio 03)
localizado em terreno pertencente a Policia Federal na vila Hauer na cidade de Curitiba no

estado do Parana.

2. OBJETIVO

A finalidade deste documento ¢ fundamentar, tecnicamente, todos os elementos
mencionados e utilizados, tais como foérmulas, indices e valores, de maneira que se possa
elucidar os critérios utilizados para o calculo do valor de projeto de reforma elétrica e

demolicao, tendo como fonte de consulta as metodologias de calculo utilizadas pelo CREA/PR.

3. DEFINICAO PRELIMINAR DAS AREAS ESTIMADAS DE PROJETO E CUB
REFERENCIAL

3.1 CALCULO DA AREA TOTAL PARA PROJETO ELETRICO
Para o calculo, foram definidas as areas construidas das edificagdes presentes no terreno,

conforme representado na FIGURA 1.
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RUA PAULO SETUBAL
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RUA PRESIDENTE PADUA FLEURY

FIGURA 1 — Representacdo das areas das edificagdes construidas no terreno.

Como o Barracdo 03 sera demolido, a area total considerada para o Projeto Elétrico ¢ a

area total das edificagGes e subtraida a area do Barracao 03, conforme descrito na TABELA 3.1.

GTED/DPF/FIG/PR

TABELA 3.1 — Area estimada das edificacdes existentes

e area considerada para o Projeto Elétrico.

EDIFICACAO AREA (m?)
Barracao 01 1071,00
Barracao 02 1214,04
Barracao 03 (a demolir) 2682,28
Tetrapol 32,90
Guarita 9,00
Deposito 105,00
Area Total Construida 5.114,22
Area Barracio 03 (a demolir) -2.682,28
Area TOTAL (Projeto Elétrico) 2.431,94

Memoéria de Calculo
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3.2 CUB PADRAO ADOTADO

Por se tratar de galpdes industriais, O CUB (Custo Unitario Bésico) adotado foi o GI
(Galpao Industrial), ndo desonerado. O ultimo CUB fornecido para o estado do Parana, emitido
pelo SINDUSCONY/PR, ¢ referente a0 més de Setembro de 2019, sendo que o CUB GI ¢ de

RS 860,15 (oitocentos e sessenta reais e quinze centavos).

4. CREA/PR - ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE
PONTA GROSSA (AEAPG)

Para o calculo dos honorarios, foi considerado o método emitido pela Associagdo dos
Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa (AEAPG), disponivel no sitio eletronico do

CREA/PR < https://www.crea-pr.org.br/ws/tabela-referencial-de-honorarios>. Esse método

também ¢ utilizado pelo Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL), disponivel
no mesmo enderego.

Os trabalhos profissionais de estudos e projetos compreendidos nesse regulamento sdo
renumerados segundo o critério do Valor Global, que € o critério de renumeracao, onde o valor
do projeto ¢ fixado em funcao do tipo de obra e por um percentual de seu valor.

Quanto ao tipo de obra onde se aplica este método, distinguem-se trés categorias

principais:
I Edificagdes prediais caracterizadas pela area construida (Categoria I).
II) Obras caracterizadas pela sua extensao linear ou superficial (Categoria II).

IIT)  Obras cujas caracteristicas ndo se enquadram nas categorias anteriores (Categoria III).

Para o presente calculo sera considerada a CATEGORIA L

Para edificacdes prediais em geral, caracterizadas pela sua area construida e custo
vinculado a construgdo civil, sdo admitidas trés classes de construcdo, cujos orcamentos de
custos por metro quadrado diferenciam-se por escalas. As trés classes de construcdo definem
trés niveis de complexidade das instalagdes sendo estabelecidas para cada classe as taxas de
honoréarios correspondentes aos projetos de instalagdes elétricas.

CLASSE 1: residéncias simples até 300 m2, galpdes; depdsitos; garagens publicas;

grandes armazéns (1); grandes armazéns frigorificos (1); grandes oficinas (1) (4); trapiches;
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edificagdes simples e extensas; hangares.

CLASSE 2: prédios ou edificios residenciais; hotéis de categoria simples; edificios de
escritorios de uso privado ou publico com ar condicionado; edificios publicos para atividade
parlamentar, reunides, congressos; edificacdes para atividades maultiplas de pequena
complexidade; lojas, centros comerciais, mercados, supermercados; lojas de departamentos;
bancos; estabelecimentos industriais com prédios administrativos ¢ industriais; escolas ,
creches; grandes restaurantes; cinemas; torres para castelo d agua, antenas de TV, monumentos,
outros (3); penitenciarias; grandes oficinas (5); clubes, instalacdes esportivas.

CLASSE 3: hotéis com grandes areas sociais ¢ de lazer; hospitais; laboratdrios; teatros
(6); edificagdes para atividades multiplas de grande complexidade (shopping p/ex.); setores
industriais restritos de grande complexidade (somente area de processo).

OBSERVACOES:

1) Mais de 10.000 m?. Com area menor, classificar na Classe 2.
2) Prevalece a Classe da area predominante.
3) Area total = drea média x (altura / 3m).
4) Com distribuicdo de for¢a simples e leve (instalacdes prediais).
5) Com distribuicdo de forca complexa e pesada.
6) Sem iluminagdo cénica do palco.
As edificagdes presentes no terreno se caracterizam como galpdes, enquadrando-se,

portanto, na CLASSE 1.

4.1 VALORES DE REFERENCIA
O valor de referéncia basico (VR) para o calculo do custo da construgdo ¢ o CUB (Custo
Unitario Basico) correspondente ao projeto padrdo GI, publicado mensalmente pelo
SINDUSCONY/PR. Esse valor esta descrito na Se¢ao 3.
CLASSE 1: VR1=0,70 x VR2
CLASSE 2: VR2=1xCUB
CLASSE 3: VR3=1,30x VR2
Nota: Para determinagdo dos valores em "R$", considerar o valor do CUB [R$/m2], como

sendo [ R$ ], uma vez que os indices das tabelas estdo referidos a esta unidade.
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4.2 HONORARIOS BASICOS
O calculo do custo global da constru¢ao (CC) ¢ feito multiplicando-se o valor de

referéncia (VR), em CUB, pela area total da edificagdo (As):

CC=VR x As

A partir do custo global da construcao (CC), o valor dos honorarios basicos para projetos
elétricos completos, sera o produto da "taxa de honorarios " pelo custo global da construgéo
(CC), conforme TABELA 4.2.1.

HB = CC x Thb

TABELA 4.2.1 -Taxas de honorarios basicos para projetos elétricos completos.

Custo Global da
Construcio Taxas de Honorarios ( Thb)
CC (CUB/m?)

Classe 1 Classe 2 Classe3
145 a 300 0,0190 0,0251 0,0343
301 a 350 0,0176 0,0233 0,0318
351 a 400 0,0166 0,0218 0,0298
401 a 450 0,0157 0,0206 0,0282
451 a 500 0,0149 0,0196 0,0268
501 a 600 0,0139 0,0184 0,0251
601 a 700 0,0130 0,0170 0,0233
701 a 800 0,0121 0,0160 0,0218
801 a 900 0,0115 0,0151 0,0206
901 a 1.000 0,0109 0,0143 0,0196
1.001 a 1.250 0,0101 0,0133 0,0182
1.251 a  1.500 0,0092 0,0122 0,0166
1.501 a  2.000 0,0083 0,0109 0,0149
2.001 a 2.500 0,0074 0,0097 0,0133
2.501 a  3.125 0,0066 0,0088 0,0121
3126 a  3.750 0,0061 0,0080 0,0110
3.751 a  5.000 0,0055 0,0072 0,0099
5.001 a 6.250 0,0049 0,0065 0,0088
6.251 a  7.500 0,0045 0,0059 0,0080
7.501 a 8.750 0,0041 0,0055 0,0075
8.751 a 10.000 0,0039 0,0052 0,0070
10.001 a 15.000 0,0036 0,0048 0,0066
15.001 a 20.000 0,0035 0,0046 0,0064
20.001 a 25.000 0,0034 0,0043 0,0062
25.001 a 37.500 0,0033 0,0042 0,0058
37.501 a 50.000 0,0032 0,0041 0,0055
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50.001 a 75.000 0,0030 0,0038 0,0053

75.001 a 100.000 0,0029 0,0036 0,0050

100.001 a 150.000 0,0028 0,0034 0,0047

150.001 a 200.000 0,0027 0,0033 0,0045

acimade 200.000 0,0024 0,0030 0,0042

Obs.: As taxas de honorarios para valores de constru¢do inferiores a 145 CUB.m2 deverdo ser

fixadas através de acordo prévio entre contratante e contratado.

43 REDUCOES E ACRESCIMOS

As taxas de honorarios indicadas na TABELA 4.2.1 determinam o orgamento para
trabalhos basicos comuns a todas as edificagdes da mesma Classe.

O afastamento das condi¢des em relacdo aos trabalhos basicos implica corregcdes dos
honoréarios, os quais serdo acrescidos ou reduzidos em funcdo da presenca de uma ou mais
tarefas extensivas a realizar ou a suprimir.

43.1 REDUCOES

Para os casos de projetos onde existem areas que se repetem, como no de edificios com
pavimentos-tipo, deve-se levar em conta uma redu¢do no valor dos honorarios basicos, de
acordo com o abaixo indicado:

K={Ao+At/4(n+3)}/As

Onde:
K = coeficiente de reducdo dos honorarios basicos.
Ao = area dos ambientes que ndo se repetem para efeito das instalagdes.
At = area tipo.
N = ntimero de areas tipos (n).
As = area total (Ao + n At).

O coeficiente K devera ser multiplicado pelo honorario basico determinado com

aplicagdo da tabela 01.
432 ACRESCIMOS

TABELA 4.3.2.1 — Acréscimos referentes a servi¢os especificos no projeto.

Tarefa Extensiva Porcentagem
Previsdo de etapas futuras 10
Elaboragdo de listas de quantitativos 15
Elaboragdo de orgamento 5
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Apresentacdo de planilhas de calculo 10

Rede de sonorizagdo 5

Projeto de cabeagdo telefonica 15

Rede de dutos para circuito de informatica 10
Alimentadores para equipamento central de ar condicionado 10

Geragao de emergéncia 10
Tluminagdo de emergéncia 10

Circuito fechado de televisdo 5
Encaminhamento junto 4 concessiondria de energia elétrica 10
Encaminhamento junto a concessiondria de telecomunicagdo 5
Infraestrutura para automagao predial 30

Os servicos extensivos que ndo aparecem listados acima, serdo fixados através de
acordo prévio entre contratante e contratado.

Para reformas, o critério adotado é de que toda a area predial a ser reformada é

considerada como area construida nova, necessitando, pois, instalacdes inteiras novas. No caso

do aproveitamento parcial das instalagdes, a primeira providéncia € o seu conhecimento exato.
Na falta das plantas confiaveis dessas instalagdes, cabera um adicional para se efetuar o

levantamento das instalagdes, servigo este a ser acordado previamente.

4.4 CALCULO DO VALOR DO PROJETO ELETRICO
Conforme metodologia anteriormente apresentada, tem-se os pardmetros relacionados
a seguir para o calculo do valor do Projeto Elétrico.
a) Classificagdo: Categoria I / Classe I;
b) Area total considerada no Projeto Elétrico: As =2.431,91 m?;
c¢) Custo unitario basico (Siduscon/PR — Setembro2019): CUB GI = R$ 860,15;
d) Valor de referéncia (Classe I): VR1 =10,70 x VR2 (VR2 =CUB) // VR1 =RS$ 602,11;
e) Custo global da constru¢dao: CC =0,7 x CUB x 2.431,91 // CC =1702,36 CUB;
f) Taxa de honorarios (Tabela 4.2.1): Thb (Classe I) = 0,0083;
g) Honorarios Basicos: HB =CC x Thb=1702,36 x 860,15 x 0,0083/ HB = R$ 12.153,55;
h) Acréscimos (Tabela 4.3.2.1):
Acl- Elaboragao de listas de quantitativos: + 15%;
Ac2- Elaboragdo de orgamento: +5%
Ac3- Apresentagao de planilhas de calculo: + 10%;

Ac4- Encaminhamento junto a concessionaria de energia elétrica: + 10%;
GTED/DPF/FIGIPR Memoria de Calculo
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1) Redugdes: ndo ha;

j) Valor Projeto Elétrico: VPE = (1+Acl+Ac2 +Ac3+Ac4) x HB // VPE = R$ 17.014,97

Portanto, o custo do projeto elétrico completo pelo método apresentado ¢ de
RS 17.014,97 (dezessete mil e quatorze reais e noventa e sete centavos). O projeto deve
contemplar todas as etapas de elaboracdo, incluindo verificagdes no local, plantas de situagao,
memorias de calculo, desenhos, detalhamentos, diagramas, elaboracdo de orcamentos,
conforme descrito nos documentos “Caderno de Encargos e¢ Especificagdes” e “Diretrizes

Basicas Para Instala¢des Elétricas”.

5. CREA/PR - ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE
CASCAVEL (AEAC)

Este método consiste na aplicagdo da tabela de honorarios aprovado pela AEAC junto
ao CREA-PR inserido na ata em 13/02/2007 disponivel em: https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-
content/uploads/2016/12/AEAC-ASSOCIA%C3%87%C3%830-DOS-ENGENHEIROS-E-
ARQUITETOS-DE-CASCAVEL.pdf

5.1 TABELA DE HONORA’RIOS MINIMOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS
DE INSTALACAO ELETRICAS

O método se baseia na aplicagdo de uma constante ao produto do CUB GI, emitido

também pelo SINDUSCON/PR, pela area total referente ao projeto elétrico:

Valor (R$) = constante x CUB GI (PR) x m?

A constante ¢ determinada de acordo com o tipo de instalacdo. Para o caso em tela, a

edificacdo se enquadra no tipo A.11 do método, conforme descrito a seguir:

A1 SILOS, ARMAZENS, ALMOXERIFADO E SIMILARES
A.14.1 Apenas circuitos de iluminacdo e tomadas correntes

monofasicas ndo utilizarem energia elétrica em larga escala (apenas

GTED/DPF/FIG/PR Memoria de Célculo
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iluminagdo e pontos de tomada simples) : 0,0050 CUB
Obs: Quando existir outros equipamentos elétricos considerar tabela de

circuitos da Forca A.8 — INDUSTRIA.

5.2 ACRESICMOS

Neste método sdo previstos acréscimos de acordo com a natureza dos servicos
necessarios para a realizacdo do Projeto Elétrico. Os acréscimos considerados foram os tipos

A.14 REFORMA e A.17 MODIFICACAO NA ENTRADA DE ENERGIA, conforme descrito

a seguir.

A.14 REFORMA
A.14.1 Serdo considerados as tabelas dos itens compativeis acima

estipulados, multiplicados por 1,50 (um e meio).

A7 MODIFICACAO NA ENTRADA DE ENERGIA

A.17.1 Tendo em vista a necessidade de levantamento de carga do
imoével existente, considerar 25 por cento das tabelas correspondentes a
edificagdes novas e adicionar custo da entrada de energia (cabinas, postos

de transformag@o, caixa seccionadora, etc.)

Para o caso do item A.17, como, em tese, ndo ha previsdo para instalagdo de cabinas ou
postos de transformagdo na entrada de energia, sendo que em estudo preliminar constatou-se
que potencialmente a nova entrada serd em Baixa Tensdo (BT), ndo foi considerado o custo
adicional da entrada de energia, sendo considerado apenas o fator 0,25 sobre a tabela a

edifica¢des novas.

5.3 CALCULO DO VALOR DO PROJETO ELETRICO

Conforme metodologia anteriormente apresentada, tem-se os parametros relacionados
a seguir para o calculo do valor do Projeto Elétrico.

a) Classificag¢dao: A.11: 0,0050 CUB

b) Area total considerada no Projeto Elétrico: As = 2.431,91 m?;

GTED/DPF/FIG/PR Memoria de Célculo
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c) Custo unitario basico (Siduscon/PR — Setembro2019): CUB GI = R$ 860,15;
d) Valor Projeto(VP): A.11 x CUB GI x As // VP = R$ 10.459,04
e) Acréscimos
- A.14 REFORMA: 0,5 x VP // A.14 =RS$ 5.229,52
- A.17 MODIFICACAO ENTRADA: 0,25 x VP =R$ 2.614,76
f) Valor Projeto Elétrico (VPE): VPE = VP + A.14 + A.17 // VPE = R$ 18.303,32

Portanto, o custo do projeto elétrico completo pelo método apresentado é de
RS 18.303,32 (dezoito mil trezentos e trés reais e trinta e dois centavos). O projeto deve
contemplar todas as etapas de elaboragdo, incluindo verificagdes no local, plantas de situagéo,
memorias de calculo, desenhos, detalhamentos, diagramas, elaboracdo de orgcamentos,
conforme descrito nos documentos “Caderno de Encargos e¢ Especificagdes” e “Diretrizes

Basicas Para Instalag¢des Elétricas”.

6. COMPARATIVO ENTRE METODOLOGIAS E ESCOLHA DO
VALOR ADOTADO

METODOLOGIA VALOR DE PROJETO
CREA-PR / AEAPG R$ 17.014,97
CREA-PR/AEAC R§ 18.303,32

Considerando os métodos apresentados, adota-se o de menor valor (CREA-PR /
AEAPG), resultando no valor de R$ 17.014,97 (dezessete mil e quatorze reais e noventa e

sete centavos).

GTED/DPF/FIG/PR Memoria de Célculo




b o) MJSP - Policia Federal
{,@, , GTED/DPF/FIG/PR

Memoria de calculo — Estudo do calculo de Honorarios

Profissionais

Projeto de adequagédo da entrada de energia e alimentadores prediais e
demoligado do barracdo na vila Hauer.

Processo SEI n° 08385.007295/2019-06

Pagina 11 de 11

GTED/DPF/FIG/PR

Memodria de Calculo




42 MJSP — Policia Federal Memoéria de calculo — Honorarios

/'QV GTED/DPF/FIG/PR Profissionais — Projeto Hidraulico

Projeto Basico e Executivo Processo SEI n° 08385.007295/2019-06

SR/PF/PR — Depdsito Hauer .

Curitiba / PR Pdgina 1 de 11

INDICE DE TABELAS

TABELA 1 - AREA DAS EDIFICAGOES EXISTENTES iiiieeieeiuuturtrrereeeeeeeeessseseensssssssseeessesssssasasssnsssssssssessesassessanssssnsssssneeseeeesennes 5
TABELA 2 — NDICES DE REMUNERAGAO DE PROJETO CONFORME TABELA 1 DA METODOLOGIA DA CEF......ovvvveeeiieieeciiiiiiiieeeee, 6
TABELA 3 — FORMULAS PARA CALCULO DO VALOR DE PROJETO CONFORME TABELA 2 DA METODOLOGIA DA CEF........ovvvvviieeeeeenn. 7

TABELA 4 — QUANTIDADE MINIMA DE FUROS PARA SONDAGEM SPT ....cvvuvieriiiniieesieeeniieesnenenns

TABELA 5 — LEVANTAMENTO DE PREGOS PARA SERVIGCO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT)

TABELA 6 — TABELA RESUMO DO PREGO TOTAL PARA PROJETO HIDRAULICO E ESTRUTURAL PARA SUPORTE DE CAIXA DE AGUA,
INCLUINDO SONDAGEM DO TERRENOD ..uuiuiiniiniiiiiiiiiiiiiiiii ittt a e e s e st aa s s s s sa s s sasasasasansaansansnsansnns 11

PLANTA 1 - PLANTA DE IMPLANTAGAO . ....ettitiiiiiiei ittt ettt ettt ettt et be e e s b e s b e e sabee s smbe e sabaesbbeesmaeesabaesabanes 4

Grupo Técnico em Edificagdes em Foz do Iguagu / Parana — GTED/DPF/FIG/PR — Av. Parand, n° 3471, Jardim Polo Centro, Foz do Iguagu — PR



@%} MJSP — Policia Federal Memoria de calculo — Honorarios
Tl@l/\ GTED/DPF/FIG/PR Profissionais — Projeto Hidraulico

Projeto Basico e Executivo
SR/PF/PR — Depdsito Hauer
Curitiba / PR

Processo SEI n° 08385.007295/2019-06

Pagina 2 de 11

SUMARIO
1 DESCRICAOQ ...ttt esesesssssssssssssssssssesessseasesssssssessssssasssssssssssessasssssssesessssasesssssessnsasssanes 3
N 013 1 O3 U (740 TP 3
3 INTRODUGAO......uiiieeetetreeresesesssseesesesesssesesesesesessssesssesesessssssasssssesesssessssssssssesessssasesssssesensasnsnssens 3
4 DEFINICAO PRELIMINAR DAS AREAS ESTIMADAS DE PROJETO E CUB REFERENCIAL. 3
4.1 CALCULO DAS AREAS DE PROJETO «.ceveeteereeeeeeeteeeseeeeeeeeeeeeeseaeeseesesessesasesassssaseneseaeeseasesessnens 4
42 CUB PADRAQO ADOTADO ..o eeeee e ee e eeeseeeeseseeeeseees s esseseseeseseeseseseesesesseseseseesesesereasaeen 5
5 METODOS DE CALCULO DE HONORARIO DE PROJETO HIDRAULICO .....covvuerereeerrererennenes 5
5.1 HONORARIOS DE PROJETOS COM BASE NA METODOLOGIA DA CEF ....veeveeeeeeeeerreeenn 6
5.2 CONSIDERACOES INICTATS ...ttt es s n s st s s eneenseens 7
5.3 CALCULO DO VALOR DE HONORARIO DE PROJETO HIDRAULICO ...oveeeeeereeerereererreeseenn 8
6  SONDAGEM DO TERRENQ (SPT) ...ooueeuirereercrieneiriesissssessssssssssssssssssssessssssssssssssssssssessssssssessssssssasss 8
6.1 CONSIDERACOES INICIAIS ......ooviviiiieeececeeeeteteisestses ettt ettt st et sss s sssassssanans 9
6.2 LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADO.........ooiuieeeereeeeeeeee e eeeseee e 10
6.3 CALCULO DO VALOR DA SONDAGEM ......cooieeereeseeteeeeeesseeeereeeaeeseessessesessessssssesesesessesesseens 10
7  VALOR TOTAL DO PROJETO COM A SONDAGEM .....oviuiiiieeieeeesessessesssessesssessssssesessesssssssses 11

Grupo Técnico em Edificagdes em Foz do Iguagu / Parana — GTED/DPF/FIG/PR — Av. Parand, n° 3471, Jardim Polo Centro, Foz do Iguagu — PR



@%} MJSP — Policia Federal Memoria de calculo — Honorarios

Tl@l/\ GTED/DPF/FIG/PR Profissionais — Projeto Hidraulico
Projeto Basico e Executivo Processo SEI n° 08385.007295/2019-06
SR/PF/PR — Depdsito Hauer .

Curitiba / PR Pagina 3 de 11

1 DESCRICAO

Este documento explicita a metodologia de calculos utilizados para orcar custos de
projetos hidraulicos  (Projeto Bésico e Executivo) em atendimento as normatizacdes
pertinentes, incluindo Documentos Técnicos, Especificacdes Técnicas, Planilhas de
Quantitativos e Custos, Planilha de Composi¢ao de Custos Unitarios de Servigos e Cronograma
Fisico-Financeiro para adequacdo da entrada de agua potavel e execucdo de nova caixa de agua
em razdo da demoli¢@o do barracdo (barracdo 03) localizado em terreno pertencente a Policia

Federal na vila Hauer na cidade de Curitiba no estado do Parana.
2 OBJETIVO

A finalidade deste documento é fundamentar, tecnicamente, todos os elementos
mencionados e utilizados, tais como formulas, indices e valores, de maneira que se possa
elucidar futuros questionamentos sobre os critérios utilizados para o calculo do valor de projeto

de reforma elétrica e demoligdo.
3 INTRODUCAO

Tendo em vista que a demoli¢do do barracdo 03 acarretara na consequente demolicdo
da caixa de agua que abastece as instala¢des hidraulicas existentes no depodsito/almoxarifado,
sera necessaria a adequacdo da tubulagdo de alimentacdo existente ¢ a locagdo de uma nova
caixa de agua elevada e construcao do suporte da mesma.

Em razdo disto, havera a necessidade de dimensionamento da fundagdo do suporte ¢
consequentemente a realizacdo de sondagem do local.

O valor da sondagem devera estar embutido no valor do projeto hidraulico.

4 DEFINICAO PRELIMINAR DAS AREAS ESTIMADAS DE
PROJETO E CUB REFERENCIAL
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4.1 CALCULO DAS AREAS DE PROJETO

Para este calculo foram definidas, preliminarmente, as seguintes areas, conforme planta

abaixo:

Planta 1 - Planta de Implantagao

RUA SAQ BENTO

BARRACAD 01

A=I0TL,00 m*®

A=JER2,28 m®

RUA PALILO SETUBAL

/

BARRACAD 03
(A DEMOLR)

BARRACAD 01

A=1214,04m®

B

TORRE

A= 105,00 mf

TETRAPOL
(& MANTER)
A=32,00 m*

GUARITA

A=0,00 m*®

O

F’gR I Igﬂ

RUA PROFESS0OR JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS

RUA PRESIDENTE PADUA FLEURY

Fonte: Autor
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Tabela 1 - Area das edificagbes existentes

EDIFICACAO AREA (m?)
Barracao 01 1071,00
Barracdo 02 1214,04
Barracdo 03 (a demolir) 2682,28
Tetrapol 32,90
Guarita 9,00
Deposito 105,00
TOTAL 5.114,22

Fonte: Autor

42 CUBPADRAO ADOTADO

Por se tratar de galpdes industriais, O CUB padrao adotado foi o GI, ndo desonerado,
com més de referéncia de Agosto de 2019 cujo valor ¢ de R$ 861,47 (oitocentos e sessenta e

um reais e quarenta e sete centavos).

5 METODOS DE CALCULO DE HONORARIO DE PROJETO
HIDRAULICO

Em razdo de se tratar de adequacg@o apenas da alimentac@o hidraulica com a instalagdo
de uma nova caixa de agua proxima ao edificio “Depdsito” que € a Uinica construcdo que
atualmente possui instalacdes hidrossanitarias, foi considerado a metodologia da Caixa
Economica Federal (CEF) de calculo de projetos de instalagdes de agua fria conforme

demonstrado a seguir.
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5.1 HONORARIOS DE PROJETOS COM BASE NA METODOLOGIA DA CEF

A. Honorarios para projetos de edificagoes novas

Tabela 2 — Indices de Remuneragdo de Projeto conforme Tabela 1 da metodologia da CEF.

ESPECIALIDADE PROJETO IR(indice de
Remuneracio)
ARQUITETURA
Projeto de Arquitetura (Inclui Paisagismo, Sinaliza¢do Interna, 0,0200
Externa e Lay-Out c/quantitativos de mobiliario)
ESTRUTURAS
Projeto de Fundagdes e Muros de Arrimo 0,0012
Projeto de Estruturas de Concreto Armado 0,0048
Projeto de Estruturas de ago ou madeira 0,0056
ELETRICIDADE E
TELECOMUNICACOES
Projeto de Eletricidade 0,0037
Projeto de Subestacdo 0,0009
Projeto de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas 0,0004
Projeto de Rede de Energia Estabilizada 0,0010
Projeto de Telefonia 0,0010
Projeto de Rede de Comunicagdo de dados 0,0024
Projeto de Sistemas de Alarme Contra Roubo 0,0004
Projeto de Sistemas de CFTV 0,0005
Projeto de Sistemas de Sonorizagdo / 0,0005
CONDICIONAMENTO DE
AR
Projeto de Instal. de Cond. de Ar com Aparelhos Individuais 0,0045
Projeto de Instal. de Cond. de Ar com Aparelhos "Self Conteined"a 0,0050
Ar
Projeto de Instal. de Cond. de Ar com Aparelhos "Self Conteined"a 0,0060
Agua
Projeto de Instal. de Cond. de Ar com Central de Agua Gelada 0,0065
INST. HIDRO-SANITARIAS
Projeto de Instalagdes de dgua Fria 0,0010
Projeto de Esgoto Sanitério e Pluvial 0,0010
Projeto de Instalagdes de Chuveiros Automaticos ("Sprinklers") 0,0020
Projeto de Instalagdes de Hidrantes e Extintores 0,0007
OUTROS SERVICOS
Or¢amento ¢ Cronograma de Obra 0,0040
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Tabela 3 — Formulas para calculo do valor de projeto conforme Tabela 2 da metodologia da CEF.

AREA PROJETADA (m2) CALCULO DO VALOR DO PROJETO
<=300 Valor = VUR x Area
> 300 <= 800 Valor = VUR x {300 + [(Area — 300) x 0,83]}
> 800 <= 1800 Valor = VUR x {[300 + (500 x 0,83)] + [(Area — 800) x 0,66]}
> 1800 Valor = VUR x {[300 + (500 x 0,83)] + (1000 x 0,66) + [(Area — 1800) x 0,5]}
Onde:

1. VUR=CUB CxIR

1.1 O custo unitario basico CAIXA (CUB_C) estimado para a construgao de novas
agéncias bancarias para a CAIXA é igual a 1,70 x CUB, em R$/m?-

1.2 O valor unitario de remuneracao (VUR) da tabela 2 é obtido multiplicando-se o
custo unitario basico CAIXA (CUB_C) pelo indice de remuneragéao (IR) do
projeto em apreciacgao, constante na tabela 1.

2 O custo unitario basico (CUB) referido no item 1.1 € o CUB médio divulgado
pelo SINDUSCON, correspondente ao Projeto H8-2N, do més anterior ao de
aplicacio das tabelas.

3 A area a ser aplicada nas férmulas da tabela 2 corresponde a area total
estimada para o projeto.

4 O desconto linear oferecido a CAIXA pela firma contratada sera aplicado ao

valor final calculado.

Obs: O calculo dos honorarios para Projeto de protecéo contra incéndio, apesar de
constar desta planilha, utiliza formulas e indices especificos, apresentados a seguir

no item C.

5.2 CONSIDERACOES INICIAIS

Com base na metodologia adotada pela CEF, o custo unitario basico CAIXA
(CUB_C) estimado para a construgdo de novas agéncia bancarias para a CAIXA é
igual a 1,70 x CUB em R$/m?2.

Para obras da Policia Federal (CUB_PF) a DEA/CGPLAN/DLOG/PF adota o

multiplicador 1,5 do CUB. Porém, em razao de se tratar de edificagao existente que
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foi construida para ser utilizada como depdsito/almoxarifado, ndo sera adotado esse
fator multiplicador, adotando-se o CUB padrao como CUB de referéncia.

O CUB que mais se aproxima da construgdo em questao é o R-1 (Residéncia
unifamiliar padrao normal: 1 pavimento / 3 dormitérios) padrdo normal cujo valor
para o més de setembro de 2019 é de 1.957,78 R$/m2.

Com a promulgacéao da Lei n° 13670/2018, que retira a obrigacao de se adotar
a desoneracao da mao de obra as empresas de engenharia, optou-se por adotar o
regime de méo de obra ndo desonerada, tornando a licitagdo mais atrativa as
empresas, de modo a reduzir a probabilidade de licitacdo deserta ou com baixa

concorréncia.

5.3 CALCULO DO VALOR DE HONORARIO DE PROJETO HIDRAULICO

Conforme Tabela 2, o IR para projetos hidraulicos e para Orgamento e
cronogramas de Obra é de 0,0010 e 0,0040, respectivamente.

Levando em consideracao que a area do depésito/almoxarifado é de 105,00 m?
de acordo com a Tabela 1, adota-se a primeira formula exposta na Tabela 3 para
calculo do valor de projeto hidraulico com cronograma e orgcamento de obra:

e Valor = VUR x Area ,
e Hidraulico: Valor = IR x CUB x Area = (0,0010) x 1.957,78 R$/m? x 105 m? = R$

205,57

e Cronograma e Orgamento de Obra: Valor = IR x CUB x Area = (0,0040) x
1.957,78 R$/m? x 105 m? = R$ 822,27
e Valor total de projeto = R$ 1.027,84

6 SONDAGEM DO TERRENO (SPT)

Todo o planejamento e execugao dos servigos de sondagem deverao seguir,
além de outras pertinentes, as especificagdes preconizadas pelas normas NBR 8036

(Programacéao de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundagdes
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de edificios da ABNT) e NBR 6484 (Sondagens de simples reconhecimento com
SPT — Método de ensaio.

O reconhecimento do subsolo para efeito de implantacdo de uma estrutura,
preliminarmente, é feito através de sondagens. O tipo e a quantidade sera definido
em fungdo da estrutura a ser implantada. Os valores definidos abaixo deveréo ser
adotados como quantidade minima a ser executada, podendo a critério da
Fiscalizagao, ser ampliadas em face do terreno sondado.

Para o caso de edificagbes, o numero de sondagens depende da area ocupada

da construgao, isto €, sua projecao. Nestes casos deve ser previsto no minimo:

Tabela 4 — Quantidade minima de furos para sondagem SPT

Area de Projegio Quantidade de
Furos

Até 1.200 m? 1 para cada 200 m? *

De 1.200 a 2.400m? 1 para cada 250 m?

Acima de 2.400 m? 1 para cada 300 m?

* minimo de 3 (trés) furos.

6.1 CONSIDERACOES INICIAIS

Como a area ocupada pela obra (suporte da caixa de agua) é pequena, na
monta de 4m?, devera ser adotado a quantidade de furos minimos, que é 3.

Com relagao a profundidade dos furos, levando em consideracdo que as
fundagdes serado pouco profundas e que algumas empresas executam o minimo de
30m, considerou-se que a profundidade de cada furo da sondagem deve ser de 10m.
Logo, deverao ser executados 30m de sondagem do tipo SPT.

Para o servico de sondagem, existe o servico de mobilizacdo e desmobilizacio
e a execucao dos furos propriamente ditos.

Por ser uma capital, considerou-se a distancia de mobilizacao sendo superior
a 20km.
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6.2 LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADO

Para calculo do valor da sondagem, foram pesquisadas diversas tabelas

referenciais no mercado, sendo o resultado apresentado na tabela a seguir:

Tabela 5 — Levantamento de pregos para servigo de sondagem a percussao (SPT)

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

. - VALOR
BANCO CODIGO DESCRICAO UNIDADE RS)
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E
EMBASA | E200320501 | EQUIPAMENTOS (CAPITAL) PARASONDAGEM E UN | 526,22
PERCUSSAO
MOBILIZACAO, INSTALACAO E DESMOBILIZACAO UN
SUDECAP 95.01.01 _ 809,00
SONDAGEM PERCUSSAO 2 1/2"
Mobilizagao e instalagdo de 01 equipamento de
sondagem, distancia acima de 20 km Mobilizagao e
ORSE 7322 UN 343,32
instalagcao de 01 equipamento de sondagem, distancia
acima de 20 km
PRECO MEDIANO 526,22
EXECUGAO DA SONDAGEM SPT
SUDECAP 95.01.02 PERFURACAO SONDAGEM PERCUSSAO 2 1/2" M 75,62
SEINFRA 11860 SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO M 54,52
SONDAGEM A PERCUSSAQ D = 2 1/2" COM
SETOP 77700.2.59 ) M 75,62
MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MINIMO = 30 M)
SONDAGEM A PERCUSSAO NBR- 06484,
CAEMA E200320201 M 44,66
PERFURACAO PARA SIMPLES
Sondagem a percussao, inclusive as pegas graficas e
CPOS A.07.000.020483 M 98,98
relatérios pertinentes minimo de 30m
ORSE 10016 Sondagem a percussao M 122,42
PRECO MEDIANO 75,62

6.3 CALCULO DO VALOR DA SONDAGEM

Logo o valor da sondagem sera:
Valor = R$ 526,22 + R$ 75,62 x 30 = R$ 2.794,82
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7  VALORTOTAL DO PROJETO COM A SONDAGEM

Tabela 6 — Tabela resumo do preco total para projeto hidraulico e estrutural para suporte de caixa de agua,
incluindo sondagem do terreno

DESCRIGAO UNIDADE | VALOR (R$)

PROJETO HIDRAULICO DE ADEQUAGAO DA

ALIMENTACAO DE AGUA E ESTRUTURAL DO UN 1.027.84

SUPORTE DA CAIXA DE AGUA

EXECUCAO DE SONDAGEM UN 2.794,82
TOTAL 3.822,66
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