

200340.32021.4989.4484.19137586278



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Federal
Academia Nacional de Polícia

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2021

Às 14:00 horas do dia 10 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 11.983/2020 - GAB/ANP/DGP/PF de 01/12/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 08204000400202173, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Serviço engenharia**Descrição Complementar:** Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$** 331.948,2600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Aceito para:** JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 219.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - Serviço engenharia**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 298.000,0000	R\$ 298.000,0000	10/06/2021 07:27:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP							
07.451.334/0001-20	JL2 ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 308.711,8800	R\$ 308.711,8800	09/06/2021 22:57:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP							
11.107.632/0001-75	JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 315.941,4300	R\$ 315.941,4300	07/06/2021 15:06:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP							
27.804.172/0001-74	CONFIANCA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 325.000,0000	R\$ 325.000,0000	10/06/2021 09:36:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP							
27.284.647/0001-49	NOBLE ENGENHARIA E	Sim	Sim	1	R\$ 325.491,9700	R\$ 325.491,9700	10/06/2021 10:44:46

	ARQUITETURA EIRELI						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
38.003.364/0001-06	ENGESERVICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 331.948,2500	R\$ 331.948,2500	10/06/2021 09:26:49
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização Porte da empresa: ME/EPP						
28.751.489/0001-52	JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 331.948,2600	R\$ 331.948,2600	02/06/2021 16:30:20
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
17.278.082/0001-33	HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 331.948,2600	R\$ 331.948,2600	08/06/2021 17:08:14
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
30.223.850/0001-10	ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 331.948,2600	R\$ 331.948,2600	09/06/2021 12:40:12
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
13.798.155/0001-67	MENDONCA E GONCALVES CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 331.948,2600	R\$ 331.948,2600	09/06/2021 16:24:10
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos Porte da empresa: ME/EPP						
37.509.871/0001-45	DL SERVICOS E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 331.948,2600	R\$ 331.948,2600	09/06/2021 16:42:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
31.007.718/0001-33	CORINGA CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 331.948,2600	R\$ 331.948,2600	09/06/2021 17:45:41
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências Porte da empresa: ME/EPP						
07.834.839/0001-74	N J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 331.948,2600	R\$ 331.948,2600	10/06/2021 11:09:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
23.053.266/0001-06	CONSTRU SAT CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 331.948,2600	R\$ 331.948,2600	10/06/2021 11:16:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
06.224.599/0001-23	CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 331.948,2600	R\$ 331.948,2600	10/06/2021 12:26:03
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
28.313.205/0001-46	R.P.A	Sim	Sim	1	R\$ 331.948,3600	R\$ 331.948,3600	09/06/2021

	CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI						15:16:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP							
00.394.874/0001-70	ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 331.948,4900	R\$ 331.948,4900	10/06/2021 09:28:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP							
22.943.631/0001-87	J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 896.557,5200	R\$ 896.557,5200	10/06/2021 09:04:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa de Engenharia para construção de uma Pista de Obstáculos com 12 obstáculos e sua urbanização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 896.557,5200	22.943.631/0001-87	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 331.948,4900	00.394.874/0001-70	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 331.948,3600	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 331.948,2600	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 331.948,2600	31.007.718/0001-33	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 331.948,2600	17.278.082/0001-33	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 331.948,2600	13.798.155/0001-67	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 331.948,2600	30.223.850/0001-10	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 331.948,2600	28.751.489/0001-52	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 331.948,2600	07.834.839/0001-74	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 331.948,2600	23.053.266/0001-06	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 331.948,2600	06.224.599/0001-23	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 331.948,2500	38.003.364/0001-06	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 325.491,9700	27.284.647/0001-49	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 325.000,0000	27.804.172/0001-74	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 315.941,4300	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 308.711,8800	07.451.334/0001-20	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 298.000,0000	01.911.452/0001-98	10/06/2021 14:00:00:423
R\$ 297.990,0000	07.451.334/0001-20	10/06/2021 14:10:42:283
R\$ 297.500,0000	38.003.364/0001-06	10/06/2021 14:11:04:400
R\$ 330.000,0000	07.834.839/0001-74	10/06/2021 14:11:06:173
R\$ 297.450,0000	07.451.334/0001-20	10/06/2021 14:11:16:647
R\$ 331.948,2600	22.943.631/0001-87	10/06/2021 14:11:26:017
R\$ 297.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:11:34:483
R\$ 296.990,0000	07.451.334/0001-20	10/06/2021 14:11:53:313
R\$ 329.000,0000	07.834.839/0001-74	10/06/2021 14:12:48:883
R\$ 325.000,0000	27.284.647/0001-49	10/06/2021 14:12:54:197
R\$ 296.980,0000	22.943.631/0001-87	10/06/2021 14:12:56:803
R\$ 296.970,0000	07.451.334/0001-20	10/06/2021 14:13:11:867
R\$ 296.850,0000	30.223.850/0001-10	10/06/2021 14:13:34:680
R\$ 324.900,0000	27.284.647/0001-49	10/06/2021 14:13:42:193
R\$ 296.800,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:14:04:753
R\$ 296.000,0000	07.451.334/0001-20	10/06/2021 14:16:12:107
R\$ 295.800,0000	27.804.172/0001-74	10/06/2021 14:16:28:223
R\$ 296.500,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:16:37:947
R\$ 295.700,0000	30.223.850/0001-10	10/06/2021 14:16:38:903
R\$ 295.500,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:16:50:283
R\$ 295.600,0000	27.804.172/0001-74	10/06/2021 14:16:52:697
R\$ 295.400,0000	27.804.172/0001-74	10/06/2021 14:17:04:323
R\$ 295.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:17:20:637
R\$ 294.900,0000	27.804.172/0001-74	10/06/2021 14:17:35:913

	R\$ 294.500,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:17:45:910
	R\$ 294.400,0000	27.804.172/0001-74	10/06/2021 14:18:00:997
	R\$ 294.200,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:18:14:443
	R\$ 294.390,0000	13.798.155/0001-67	10/06/2021 14:18:14:627
	R\$ 294.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:18:17:220
	R\$ 293.900,0000	27.804.172/0001-74	10/06/2021 14:18:30:083
	R\$ 293.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:18:30:460
	R\$ 292.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:18:37:430
	R\$ 291.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:18:47:100
	R\$ 292.000,0000	30.223.850/0001-10	10/06/2021 14:18:48:360
	R\$ 290.000,0000	13.798.155/0001-67	10/06/2021 14:18:53:267
	R\$ 289.009,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:19:03:250
	R\$ 331.000,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:19:56:317
	R\$ 330.000,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:20:37:167
	R\$ 288.000,0000	07.451.334/0001-20	10/06/2021 14:20:52:330
	R\$ 290.000,0000	30.223.850/0001-10	10/06/2021 14:21:03:027
	R\$ 287.980,0000	22.943.631/0001-87	10/06/2021 14:21:03:717
	R\$ 288.990,0000	07.834.839/0001-74	10/06/2021 14:21:04:780
	R\$ 287.970,0000	22.943.631/0001-87	10/06/2021 14:21:15:457
	R\$ 287.500,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:21:17:473
	R\$ 285.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:21:18:947
	R\$ 284.980,0000	22.943.631/0001-87	10/06/2021 14:21:24:247
	R\$ 284.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:21:34:077
	R\$ 282.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:21:42:237
	R\$ 281.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:21:51:833
	R\$ 280.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:21:56:693
	R\$ 310.000,0000	06.224.599/0001-23	10/06/2021 14:22:04:240
	R\$ 279.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:22:05:977
	R\$ 275.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:22:11:147
	R\$ 273.950,0000	22.943.631/0001-87	10/06/2021 14:22:17:160
	R\$ 273.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:22:23:543
	R\$ 270.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:22:25:297
	R\$ 269.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:22:36:783
	R\$ 280.000,0000	30.223.850/0001-10	10/06/2021 14:22:43:263
	R\$ 269.990,0000	07.834.839/0001-74	10/06/2021 14:22:43:337
	R\$ 265.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:22:49:213
	R\$ 298.030,9100	00.394.874/0001-70	10/06/2021 14:22:54:357
	R\$ 264.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:23:01:143
	R\$ 263.000,0000	07.834.839/0001-74	10/06/2021 14:23:05:727
	R\$ 262.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:23:15:863
	R\$ 290.000,0000	27.804.172/0001-74	10/06/2021 14:23:16:717
	R\$ 329.000,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:24:04:527
	R\$ 261.990,0000	07.834.839/0001-74	10/06/2021 14:24:11:120
	R\$ 260.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:24:25:803
	R\$ 259.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:24:37:417
	R\$ 258.000,0000	07.834.839/0001-74	10/06/2021 14:24:49:230
	R\$ 255.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:24:58:450
	R\$ 254.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:25:06:237
	R\$ 253.000,0000	07.834.839/0001-74	10/06/2021 14:25:12:783
	R\$ 250.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:25:18:210
	R\$ 249.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:25:43:233
	R\$ 245.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:26:19:453
	R\$ 328.000,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:26:54:887
	R\$ 244.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:27:35:287
	R\$ 327.000,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:27:41:377
	R\$ 243.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:27:44:357
	R\$ 248.000,0000	07.834.839/0001-74	10/06/2021 14:28:14:703
	R\$ 240.999,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:28:22:727
	R\$ 240.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:28:36:790
	R\$ 240.662,4900	13.798.155/0001-67	10/06/2021 14:28:41:490
	R\$ 235.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:28:53:100

R\$ 270.000,0000	30.223.850/0001-10	10/06/2021 14:29:09:453
R\$ 326.000,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:29:46:680
R\$ 325.000,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:30:46:503
R\$ 288.990,0000	27.804.172/0001-74	10/06/2021 14:31:02:640
R\$ 324.000,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:31:47:877
R\$ 287.990,0000	27.804.172/0001-74	10/06/2021 14:32:06:860
R\$ 320.000,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:33:21:373
R\$ 314.000,0000	27.284.647/0001-49	10/06/2021 14:33:25:310
R\$ 239.990,0000	13.798.155/0001-67	10/06/2021 14:33:30:640
R\$ 231.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:34:19:837
R\$ 227.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:34:38:453
R\$ 225.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:35:13:720
R\$ 234.700,0000	38.003.364/0001-06	10/06/2021 14:35:23:920
R\$ 224.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:35:53:987
R\$ 223.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:36:03:123
R\$ 222.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:36:14:873
R\$ 221.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:36:22:573
R\$ 220.000,0000	37.509.871/0001-45	10/06/2021 14:36:32:530
R\$ 219.000,0000	11.107.632/0001-75	10/06/2021 14:36:43:910
R\$ 319.000,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:37:25:120
R\$ 318.000,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:38:24:330
R\$ 317.000,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:39:24:407
R\$ 315.000,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:40:46:760
R\$ 269.990,0000	28.313.205/0001-46	10/06/2021 14:41:18:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	10/06/2021 14:03:07	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	10/06/2021 14:10:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	10/06/2021 14:43:19	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	10/06/2021 14:43:19	Item teve empate real para o valor 331.948,2600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	10/06/2021 14:43:19	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/06/2021 15:01:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.107.632/0001-75.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/06/2021 16:19:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.107.632/0001-75.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/06/2021 14:23:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.107.632/0001-75.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/06/2021 16:02:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.107.632/0001-75.
Aceite de proposta	14/06/2021 14:45:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.107.632/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 219.000,0000.
Habilitação de fornecedor	14/06/2021 15:12:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 11.107.632/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	10/06/2021 14:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2021 14:10:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2021 14:10:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/06/2021 14:19:46	Boa tarde, senhores licitantes! Solicito que ofertem seus lances

Sistema	10/06/2021 14:43:19	O item 1 teve empate real para o valor 331.948,2600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/06/2021 14:43:19	O item 1 está encerrado.
Sistema	10/06/2021 14:46:57	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	10/06/2021 14:49:39	Boa Tarde Senhores licitantes!
Pregoeiro	10/06/2021 15:00:48	Para JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - Prezada licitante, solicito o envio da proposta ajustada ao lance ofertado, dentro do prazo estabelecido no item 8.11 do edital da licitação
Sistema	10/06/2021 15:01:07	Senhor fornecedor JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.107.632/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
11.107.632/0001-75	10/06/2021 15:01:56	Prezado Sr Pregoeiro, boa tarde. Enviaremos dentro do prazo editalicio. Obrigado
Pregoeiro	10/06/2021 15:05:27	Para JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante solicito que envie todas as planilhas em .xls (arquivo editável)
Sistema	10/06/2021 16:19:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.107.632/0001-75, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	10/06/2021 16:33:59	Prezados licitantes, considerando o envio da proposta de preços pela empresa JM Mix Construtora e Comércio Eireli ajustado ao lance ofertado, informo que sessão será suspensa, para análise da documentação, com previsão de reabertura amanhã dia 11/06/2021 (sexta-feira) às 14h.
Pregoeiro	11/06/2021 14:05:26	Prezados Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	11/06/2021 14:07:12	solicito que aguardem alguns instantes, pois a área demandante convocará por meio do chat a empresa JM MIX Construtora de melhor lance para negociações
Pregoeiro	11/06/2021 14:08:15	Para JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - Prezado JM MIX Construtora, boa tarde
11.107.632/0001-75	11/06/2021 14:08:48	Prezado sr pregoeiro, boa tarde.
Pregoeiro	11/06/2021 14:10:49	Para JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - Qual o e-mail da empresa? Preciso enviar a análise da área técnica sobre as planilhas, de forma a oferecer a JM MIX Construtora a resposta dos questionamentos
11.107.632/0001-75	11/06/2021 14:11:31	Licitacao.jmmix@gmail.com
Pregoeiro	11/06/2021 14:14:20	Para JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - Encaminharei o documento e daremos 2h para resposta. Abrirei um documento para empresa colocar anexo a proposta no comprasnet, e também solicito que encaminhe no e-mail da SPL.
11.107.632/0001-75	11/06/2021 14:15:44	Ok. Aguardo o email
Pregoeiro	11/06/2021 14:20:36	Prezados Licitantes, Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
Pregoeiro	11/06/2021 14:21:19	Desta forma, a sessão será encerrada para realização de diligências com a empresa de melhor lance JM MIX Construtora.
Pregoeiro	11/06/2021 14:22:22	Retornaremos na segunda-feira, dia 14/06 às 14h
Sistema	11/06/2021 14:23:41	Senhor fornecedor JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.107.632/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	11/06/2021 16:02:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.107.632/0001-75, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	14/06/2021 14:05:22	Boa Tarde Licitantes
Pregoeiro	14/06/2021 14:08:24	Peço que aguardem online, pois estamos em diligências com a empresa JM Mix
Pregoeiro	14/06/2021 14:51:07	Prezados Licitantes, peço que aguardem pois estamos em fase de habilitação da empresa JM MIX
Sistema	14/06/2021 15:12:28	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/06/2021 15:15:29	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/06/2021 às 15:50:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	10/06/2021 13:37:11	Pregoeiro Anterior: 71782079149-LUCELIA SERVIO DA SILVA . Pregoeiro Atual: 98730991153-MARSELE DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUSA . Justificativa: Pregoeira responsável pela licitação.

Abertura da sessão pública	10/06/2021 14:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	10/06/2021 14:10:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	10/06/2021 14:46:57	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	11/06/2021 14:01:12	Pregoeiro Anterior: 98730991153-MARSELE DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUSA . Pregoeiro Atual: 71782079149-LUCELIA SERVIO DA SILVA . Justificativa: Pregoeira que vai conduzir a sessão
Abertura do prazo	14/06/2021 15:12:28	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/06/2021 15:15:29	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/06/2021 às 15:50:00.
Alteração equipe	15/06/2021 11:43:53	Pregoeiro Anterior: 71782079149-LUCELIA SERVIO DA SILVA . Pregoeiro Atual: 98730991153-MARSELE DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUSA . Justificativa: Pregoeira responsável pelo processo irá retomar as atividades da sessão.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:44 horas do dia 15 de junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARSELE DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro Oficial

SUMAYA SANDRA TORRES DE SOUZA
Equipe de Apoio

LUCELIA SERVIO DA SILVA
Equipe de Apoio



Voltar

