
Especialidade Projeto / Serviço Técnico IR
 % 

Adotado 
 IR 

Adotado 
ΣApd ΣApt ΣAge Ae HT VR

Estudo Preliminar 0,100      100,00% 0,100      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 118,41 R$ 5.483,37
Projeto de Arquitetura - Executivo 0,800      100,00% 0,800      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 118,41 R$ 43.866,98
Projeto de Sinalização 0,130      100,00% 0,130      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 118,41 R$ 7.128,38

Total Arquitetura R$ 56.478,74

Projeto Anti-incêndio com Hidrantes e Extintores (HEX)
0,170      100,00% 0,170      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 134,18 R$ 10.563,21

Projeto Hidrossanitário e/ou de Águas Pluviais (HIA) 0,120      100,00% 0,120      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 134,18 R$ 7.456,39
Projeto de aproveitamento de Águas Pluviais (APL) 0,100      100,00% 0,100      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 134,18 R$ 6.213,66
Projeto de Fundações (FUD) 0,200      100,00% 0,200      410,00          -                  718,08             589,52       R$ 134,18 R$ 2.833,04
Projeto Estrutural em Concreto Armado (ECA) 0,680      100,00% 0,680      410,00          -                  718,08             589,52       R$ 134,18 R$ 9.632,34
Projeto de Impermeabilização (IMP) 0,210      100,00% 0,210      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 134,18 R$ 13.048,68

Total Civil R$ 49.747,32
Projeto de Entrada de Energia 0,200      100,00% 0,200      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 8.082,66
Projeto de SPDA 0,090      100,00% 0,090      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 3.637,20
Projeto Luminotécnico 0,170      100,00% 0,170      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 6.870,26
Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum 0,170      100,00% 0,170      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 6.870,26
Projeto de Elétrica de Energia Estabilizada 0,170      100,00% 0,170      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 6.870,26
Projeto de Instalação Elétrica - Rede Ininterrupta GMG 0,170      100,00% 0,170      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 6.870,26
Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Lógica 0,170      100,00% 0,170      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 6.870,26
Projeto de Segurança – Alarmes 0,060      100,00% 0,060      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 2.424,80
Projeto de Segurança – CFTV 0,060      100,00% 0,060      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 2.424,80
Projeto de Segurança – Controle de acesso 0,060      100,00% 0,060      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 2.424,80
Projeto de Entrada de Telecomunicações 0,060      100,00% 0,060      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 2.424,80
Projeto de Automação e Inteligência Predial 0,390      100,00% 0,390      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 15.761,19
Projeto de Automação – Subsistema ar condicionado 0,160      100,00% 0,160      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 6.466,13
Projeto de Automação – Subsistema energia elétrica 0,160      100,00% 0,160      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 6.466,13
Projeto de Sonorização de Ambiente 0,050      100,00% 0,050      410,00          -                  718,08             589,52       R$ 87,27 R$ 460,65

Total Elétrica R$ 84.924,46
Projeto de Ventilação – com rede de dutos e acessórios 0,120      100,00% 0,120      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 4.849,60
Projeto com Mini-split – unitário de até 5 TR 0,280      100,00% 0,280      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 87,27 R$ 11.315,73
Elevador (TVE) 50 x HT 100,00% 50 x HT - -                  - - R$ 87,27 R$ 4.363,50

Total Mecânica R$ 20.528,82
Orçamento Detalhado por Itens 0,280      100,00% 0,280      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 134,18 R$ 17.398,24
Coordenação e compatibilização de Projetos 0,070      100,00% 0,070      6.750,04       -                  718,08             6.929,56    R$ 134,18 R$ 4.349,56

Total Orçamento 21.747,79R$       
unid Quant. Profund. Total Valor Unit. Valor Total

Sondagem a percusão para reconhecimento do terreno m 3 15 45 R$ 58,00 R$ 2.610,00 R$ 2.610,00
(1086 - AGESUL) - ref. 06/2020

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 
execução de sondagem

tx 1 R$ 952,27 R$ 952,27 R$ 952,27

(A.07.000.020476 - CPOS) - ref. 07/2020

Levantamento Topográfico, Planialtimétrico e Cadastral
m² 12788,83 R$ 0,13 R$ 1.662,55 R$ 1.662,55

(12300 - ORSE) Total Sondagem e Topografia R$ 5.224,82
Total Geral R$ 238.651,95

1662,5479

Arquiteto 
Senior (R$/h)

R$ 118,41

onde: Cód. SINAPI 33953

VR =
Valor da Remuneração para o projeto ou serviço técnico em 
Reais (R$) Mês Ref. 09/2020

IR =
Índice de Remuneração de projetos ou serviços técnicos, 
definido pela Caixa Econômica Federal (CEF)

Eng.º Civil = R$ 134,18

HT =
valor unitário da hora-técnica em Reais (R$), definido pela 
CEF

Cód. SINAPI 34782

Mês Ref. 09/2020

Ae =
área equivalente de remuneração para a edificação, definida 
do seguinte modo:

Eng.º Elet. e 
Mec. (R$/h)

R$ 87,27

Cód. SINAPI 34783
Mês Ref. 09/2020

Sendo:
a = 1,0
b = 0,5
c = 0,25

onde:
Σ Apd = somatório das áreas projetadas de pavimento diferenciado 

(m²)
Σ Apt = somatório das áreas projetadas de pavimento tipo (m²)

Σ Age = somatório das áreas projetadas de garagem/estacionamento 
(m²).
(Somente para o Projeto de Arquitetura, Projeto Estrutural e Fundações, Projetos Elétricos, 
Projeto Hidrossanitário, Projeto Anti-incêndio, Orçamento Detalhado por Itens, Cronograma e 
Coordenação Técnica)

NOTA:

A porcentagem do valor do projeto arquitetônico foi reduzido para 80% 
devido ao fato que toda a volumetria do prédio principal já estar definida. 
A concepção arquitetônica principal já existe e não será alterada.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QTDE (% DO 

PREÇO 
GLOBAL)

PREÇO 
GLOBAL

(R$)

PREÇO DA 
ETAPA

(R$)
1 ETAPA 01 1 20,00%         238.651,95             47.730,39 

(Modelagem da Arquitetura e Relatório de Premissas das demais especialidades e 
Engenharias)

2 ETAPA 02 1 30,00%         238.651,95             71.595,59 
(Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da Prefeitura, com sua 
Aprovação ; Modelagem da Estrutura ; Modelagem do Projeto de Incêndio com 
aprovação nos Bombeiros ; Modelagem das instalações com pontos e 
dimensionamentos )

3 ETAPA 03 1 30,00%         238.651,95             71.595,59 
(Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a 
aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos 
necessários)

4 ETAPA 04 1 20,00%         238.651,95             47.730,39 
(Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos ; Documentação Técnica, 
contendo:  Caderno de Encargos e Especificações Técnicas , Planilha Orçamentária , 

Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos ; 
Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as 
famílias e modelos. )

Total sem BDI (R$) 238.651,95
BDI % 23,90% 57.048,83

Total Geral com BDI (R$) 295.700,78
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PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL DATA: OUTUBRO/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO III

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e 
executivos PARA Reforma e Ampliação da SR/PF/MS

LOCAL: CAMPO GRANDE/MS


