SERVICO PUBLICO FEDERAL
MIJSP - POLICIA FEDERAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL/SELOG/SR/PF/CE

Edital n° 01/2022 - Tomada de Pregos/2022-CPL/SELOG/SR/PF/CE

Processo n® 08270.004883/2022-72
Tomada de Precos n° 01/2022

(Licitacao regida licitagdo pelas Leis n° 8.666/1993 e 10.250/2002)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Superintendéncia da Policia Federal no
Ceara, por meio do Setor de Licita¢des, sediado na Avenida Borges de Melo n° 820 — Fortaleza/CE,
realizara licitacdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preco unitario, sob a forma
de execugdo indireta, no regime de empreitada por preco unitario, nos termos da Lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei n°® 11.488, de 15/06/2007, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
Decreto n°® 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto
9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instru¢des Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de
2017, Instrucdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018, Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de junho de 2018 e,
ainda, de acordo com as condig¢des estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 27/05/2022

Horario: 08:00h

Local: Auditério da Superintendéncia Regional de Policia Federal no Ceara
Critério de Julgamento: Menor prego por item

Regime de Execucao: Empreitada por Prego Unitério

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTACAO E PROPOSTAS:

1.1. De 08 horas as 10 horas, do dia 27 de maio de 2022, no auditorio da Superintendéncia Regional de
Policia Federal no Ceara localizada no endere¢o Avenida Borges de Melo, n® 820, bairro Aeroporto,
Fortaleza/CE, CEP: 60.415-510, para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitagdo e
declaragdes complementares, e n° 02, com a proposta.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 10 horas, do dia 27 de maio de 2022, no auditério da Superintendéncia Regional de Policia
Federal no Ceard localizada no endereco Avenida Borges de Melo, n® 820, bairro Aeroporto,
Fortaleza/CE, CEP: 60.415-510 tera inicio a sessdo publica, prosseguindo-se com o credenciamento dos
participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagdo de habilitagdo e a realizagdo de
consulta “on-line” ao SICAF.



2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° |
DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DE CONDICOES DE PARTICIPACAO
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL NO CEARA
TOMADA DE PRECOS N° 01/2022

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ:

E-MAIL:

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL NO CEARA
TOMADA DE PRECOS N° 01/2022

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ:

E-MAIL:

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame nao necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar dos dois envelopes com a documentacdo de habilitacdo, declaragdes
complementares e as propostas, podem comparecer representantes designados pela empresa licitante,
atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos envelopes conforme item 1.1 do Edital.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio deverdo estar
devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de
identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato
social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agodes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores; inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos € assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;



3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverd apresentar instrumento particular
de procuracdo ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa
licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento de identificagdo oficial e do
registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de
sociedades comerciais e no caso de sociedades por agdes, acompanhado, neste tltimo, de documentos
de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

4. OBJETO

4.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
especializada em ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA NAS INSTALACOES NFTI
PORTO/GPI E CLIMATIZACAO DO SETEC/SR/PF/CE, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4.2. A licitacdo sera realizada em unico item.

4.3. O critério de julgamento adotado serd o menor prego do item, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

4.4. A licitagdo serd realizada de acordo com as regras especificas para o regime de execucao
empreitada por prego unitario.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria,
prevista no or¢amento da Unido para o exercicio de 2022, na classificagdo abaixo:

5.1.1. Gestao/Unidade 00001/200392

5.1.2 Programa de Trabalho: 06.122.211.2200.0001;
5.1.3. Fonte: 0100000000;

5.1.4. Natureza da Despesa: 44.90.51

5.1.5. Plano Interno: PF99900AG22.

6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1. Poderdo participar desta licitagdo, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo.

6.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEIL, nos limites
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.3. Nao poderao participar desta licitagao:

6.3.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagao
vigente;

6.3.2. que ndo atendam as condicdes destes Edital e seus anexos;

6.3.3. estrangeiros que nao tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.3.4. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.3.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de



dissolug¢do ou liquidagao;
6.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio.

6.3.7. organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao (Acérdao
n°® 746/2014-TCU-Plenario);

6.3.8. sociedades cooperativas, considerando a vedag¢do contida no art. 10 da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 5, de 2017.

6.4. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, ¢ vedada a contratagdo de pessoa juridica na
qual haja administrador ou sécio com poder de diregao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou funcao de confianga que atue na area responsavel pela demanda ou
contratacdo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no &mbito do 6érgdo contratante.

6.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o parente
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Stmula
Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso III, do
Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

6.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, ¢ vedada, ainda, a utilizacdo, na execucdo dos
servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou fun¢ao de confianca neste 6rgao contratante.

7. DA HABILITACAO

7.1. O licitante cadastrado, ou nao, no SICAF, deve inserir no envelope n° 01, dos documentos de
habilitagdo e das condicdes de participagcdo, as declaracdes complementares que consistem nos
seguintes documentos:

7.1.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
ou cooperativa equiparada — COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte por
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, conforme modelo ANEXO VII;

7.1.1.1.  nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
auséncia da declaragdo impedira o prosseguimento no certame;

7.1.1.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a auséncia da declaragdo apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

7.1.2. que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital, conforme modelo ANEXO
VIII;

7.1.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores, conforme modelo ANEXO VI;

7.1.4.  que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢ao
Federal, conforme modelo ANEXO X;

7.1.5. que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislagdao, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991, caso opte pelo beneficio previsto no art. 3° § 2° inciso V, da Lei n° 8.666/1993,
conforme modelo ANEXO IX;

7.1.6. que ndo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho



noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo
ANEXO III;

7.2. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢@o sujeitara o licitante as sang¢des
previstas em lei e neste Edital

7.3.  Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018, deverdo apresentar, no envelope
n° 1, a seguinte documentagao relativa a Habilitacdo Juridica e a Regularidade Fiscal e trabalhista, bem
como a Qualificagdo Econdmico-Financeira, nas condi¢oes descritas adiante.

7.3.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de
2018, mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢des exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

7.4. Habilitag¢ao Juridica:

7.4.1. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

7.4.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

7.4.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

7.4.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

7.4.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento
no Pais;

7.4.6. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva;

7.5. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
7.5.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

7.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.5.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.5.5. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;
7.6. Qualificagao Econdmico-Financeira:

7.6.1.  certidao negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

7.6.1.1.  No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera



apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

7.6.2.  balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa¢do financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

7.6.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

7.6.2.2. ¢ admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

7.6.3. comprovagdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtengdo de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacdo das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

7.8.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital
minimo ou patrimonio liquido) equivalente a 10 % (dez por cento) do valor total estimado da
contrata¢ao ou do item pertinente.

7.9. Qualificacdo Técnica:

7.9.1. As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, o Unico item desta licitacdo, deverdo comprovar,
ainda, a qualificagdo técnica, por meio da apresentacao dos documentos que seguem, no envelope n° 1:

7.9.2. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas
no Projeto Bésico, em plena validade;

7.9.3. Certidao de Registro do(s) responsavel (is) técnico(s) junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

7.9.4. Quanto a capacita¢ao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome
do licitante, relativo a execu¢do de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitacdo, conforme a seguir:

7.9.4.1 apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA — Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia e/ou Atestado de Capacidade Técnica-Operacional devidamente registrado
no CREA, feito em papel timbrado da empresa emitente ou com o carimbo da mesma, indicando
endereco e telefone da emitente, expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que
atestem execucdo de obra de engenharia em reforma em edificacdes de drea minima de 300m?
(trezentos metros quadrados), contendo: execugao de telhados, forro de PVC, fornecimento e instalagao
de ar condicionado split, execugdo de pintura, execucdo de piso e de revestimento ceramico, execugao
de instalagdes elétricas e iluminagao.

7.9.5 Nao sera admitido somatdrio de atestados apresentados pela licitante como forma de alcancar a
capacidade técnico-operacional exigida.



7.9.6 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

7.9.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovacgdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

7.9.8. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme item 7 do Projeto Basico,
conforme modelo ANEXO IV, ou declaragao emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
que conhece as condigdes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este
fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas
ou financeiras com a contratante;

7.9.9. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado (a) da
prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentagao do balanco
patrimonial e das demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio.

7.10.  Os documentos para habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de
coOpia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administracao, ou publicagdo em 6rgao
da imprensa oficial.

7.11. Nao serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

7.12.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, ¢ no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

7.12.1.  Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicoes.

7.13.  As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1°da LC n® 123, de 2006.

7.13.1. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.14.  Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante estard
habilitado para a fase de classificacao.

8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta de preco, apresentada no envelope n°® 2, sera redigida no idioma patrio, impressa,
rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem
emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do
certame;

8.1.2. descri¢do do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes do Projeto Basico e
demais documentos técnicos anexos;

8.1.3.  precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orcamentaria ANEXO III do Projeto Basico;



8.1.3.1. Na composicdo dos pregos unitarios o licitante deverd apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos, conforme modelo ANEXO VI do
Projeto Basico;

8.1.3.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros
€ quaisquer outros que incidam na contrata¢do do objeto;

8.1.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida;

8.1.3.4. Nao se admitird, na proposta de precgos, custos identificados mediante o uso da expressdo
"verba" ou de unidades genéricas.

8.1.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo ANEXO V do Projeto Basico;

8.1.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Bésico, bem como indicar os servicos
pertencentes ao caminho critico da obra.

8.1.5.  Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em
forma percentual, conforme modelo ANEXO IV do Projeto Basico;

8.1.5.1.  Os custos relativos a administragao local, mobilizagdo e desmobiliza¢ao e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo
direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser cotados na planilha
orcamentaria.

8.1.5.2.  As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagdo tributaria;

8.1.5.3.  Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no
BDI, nos termos do art. 9°, I do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Simula 254).

8.1.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacao de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuracao de contribui¢des sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislagao tributaria.

8.1.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a
recolher, conforme previsao contida na Lei Complementar 123/2006.

8.1.5.6. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribui¢des que estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispde o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.1.5.7. serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragao local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no
respectivo cronograma.

8.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. A Contratada deverd arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.



8.3.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com a
realizacdo, se necessario e cabivel, de adequagdo contratual do quantitativo necessario, com base na
alinea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93

8.4. A empresa ¢ a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro
ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a
seguir:

8.4.1. cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a
execucao contratual,;

8.4.2. cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente da
planilha e havera glosa, quando do pagamento.

8.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizagdo, a qualquer
tempo, comprovacao da adequacdo dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos,
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

8.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.

8.7.1. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que nao
haja majoragdo do prego proposto.

8.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o0 compromisso
de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

8.9. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,
ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

8.10.  Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou
condenacao dos agentes publicos responsaveis ¢ da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execu¢do do contrato.

8.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, serd
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presen¢a dos licitantes, a
Comissao Permanente de Licitagdo recebera, de uma s6 vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, e procedera a
abertura da licitacao.

9.1.1.  Os atos publicos poderdao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarao
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicagdo entre
eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.



9.2. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido.

9.3. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-4 a abertura dos Envelopes n° 01 -
Documentos de Habilitagao.

9.3.1. O contetido dos envelopes serd rubricado pelos membros da Comissdo e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, ¢ consultado o SICAF, se for o caso.

9.4. Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante, a Comissao
verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia
de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);

C) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm
/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU (https://contas.tcu.gov.br
/ords/f?p=1660:3:0::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO);

9.4.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das
alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/)

9.4.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

9.4.2.1. Caso conste na Consulta de Situa¢do do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.4.2.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.4.2.1.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagao.

9.4.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd declarado inabilitado, por falta de condigao
de participagao.

9.5. Apo6s a verificagdo de sangdes que impecam a participacdo no certame, serdo verificadas as
condig¢des de participagdo objeto das declaragcdes complementares.

9.6. Realizadas ambas as verificacdes, a documentagdo de habilitacdo dos licitantes sera entdo
verificada, observando-se as demais exigéncias previstas neste instrumento convocatorio.

9.6.1. Também sera consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, em
relacdo aos licitantes nele cadastrados e que optaram por comprovar sua habilitagdo por meio deste
sistema, em relacao a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificagdo econdmica financeira e
habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.6.2. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentagao vencida junto ao SICAF.

9.8. Caso a Comissao julgue conveniente, poderd suspender a reunido para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e hordrio em que voltara a reunir-se, informando
os licitantes. Nessa hipotese, todos os documentos de habilitagao ja rubricados e os Envelopes n° 02 -
Proposta de Pregos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissao,
permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagao.



9.9. Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo Envelope n°® 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposi¢ao de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel
do recurso.

9.10.  Apo6s o procedimento de verificacdo da documentacdo de habilitagdo, os Envelopes n° 02 -
Proposta de Precos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente
marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

9.10.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Precos serdo rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
inviolaveis até a posterior abertura.

9.10.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o licitante
por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apos o julgamento.

9.11. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item proprio
deste Instrumento Convocatorio.

9.12.  Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentacdo de
nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

9.13.  Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissao e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.14. Sera considerado inabilitado o licitante que:
9.14.1. Incluir a proposta de pregos no Envelope n° 01.

9.14.2. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitacdo por meio do SICAF,
ressalvado o disposto quanto a comprovagao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

9.15. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terd o prazo de 5 (cinco)
dias tteis para a regulariza¢do da documentacdo, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito
e a emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo para
regularizagdo fiscal sera contado a partir da divulgacdo do resultado do julgamento das propostas e
podera ser prorrogado por igual periodo a critério da administragcdo publica, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.15.1. A ndo regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo
facultado a administragdo publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, ou
revogar a licitagao.

9.16. Como condigdo para a aplicagdo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.
123/2006, a Comissao de Licitacdo podera realizar consultas e diligéncias para verificar se o somatorio
dos valores das ordens bancarias recebidas pela ME/EPP/COOQOP, no exercicio anterior, extrapola o
limite previsto no artigo 3°, inciso I, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°,
§2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

9.16.1.  Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o exercicio
corrente, para verificar se o somatorio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més
anterior ao da sessao publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual
de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n°® 123, de 2006;

9.16.2. A participacdo em licitagdo na condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem
que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagao das sangdes previstas em Lei € a ndo-
aplicacdo, na presente licitagdo, dos beneficios decorrentes dessa qualificagao.



9.8. A intimacdo dos atos de habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes sera feita mediante publicacio
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. O critério de julgamento sera o menor preco global.

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos pelos
membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissao,
caso julgue necessario, podera suspender a reunido para analise das mesmas.

10.3. A Comissdo de Licitagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

10.4. Nao serad considerada qualquer oferta ou vantagem nado prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

10.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de precos propostos.

10.6. A Comissao de Licitagdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-4 & comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da LC
n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

10.6.1.  Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até¢ 10% (dez por cento) acima da proposta de menor prego serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 10
(dez) minutos, caso esteja presente na sessao ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicagao
da Comissao de Licitagcdo, na hipdtese de auséncia. Neste caso, a oferta deverd ser escrita e assinada
para posterior inclusdo nos autos do processo licitatorio.

10.6.3.  Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento),
na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no
subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela
primeira colocada, a Comissao de Licitacdo convocara os licitantes para que comparecam ao sorteio na
data e horario estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, serd elaborada a nova classificacdo das
propostas para fins de aceitacdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou nao
havendo éxito na aplicagdo deste, prevalecera a classificacdo inicial.

10.9. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, ao objeto executado:
10.9.1. prestados por empresas brasileiras;

10.9.2.  prestados por empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no
Pais.

10.9.3.  produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislagao.

10.10.  Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.



10.11.  Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissdo de Licitagdo poderd fixar o
prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentagdo de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificagao.

10.12. Sera desclassificada a proposta que:

10.12.1. nio estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2. contiver vicio insanavel ou ilegalidade;

10.12.3. ndo apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;
10.12.4. Apresentar, na composicao de seus pregos:

10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;

10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

10.12.4.3.  quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos servigos.

10.13. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, serd
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o
preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

10.14.  Ainda nessa hipotese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por prego global ou
empreitada integral, a participacdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a
adequagdo de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou
omissoes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais ¢ estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

10.15. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego unitario, sera desclassificada a
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, em conformidade com os
projetos anexos a este edital.

10.16. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuird recursos suficientes para
executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:

10.16.1.  for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos unitarios
simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

10.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de cardter normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisorias € convengodes
coletivas de trabalho vigentes

10.16.3. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, §§ 1° e 2° da Lei n°
8.666, de 1993.

10.16.4.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da
Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n°
5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.16.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
precos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo por
inexequibilidade, sera obrigatoria a realizagdo de diligéncias para o exame da proposta.

10.16.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade



e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

10.16.7.  Sera facultado ao licitante o prazo de 02 (duas) horas para comprovar a viabilidade dos
precos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso I, da Lei n° 8.666, de
1993, sob pena de desclassificagdo.

10.17.  Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificagdo
da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragao do prego ofertado,
atendidas as demais condic¢Oes de aceitabilidade.

10.17.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

10.17.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

10.18.  Se a proposta de pre¢o ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitagdo examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

10.19. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao de Licitacao passar a subsequente,
havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.20. Do julgamento das propostas e da classificagdo, serda dada ciéncia aos licitantes para
apresentacdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, serd comunicado aos
demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

10.21. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissdo de Licitagdo encaminhard o procedimento licitatorio para homologacdo do
resultado do certame pela autoridade competente e, apos, adjudicacdo do objeto licitado ao licitante
vencedor.

10.22. A intimagdo do resultado final do julgamento das propostas serd feita mediante publicagdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

10.23. O resultado do certame sera divulgado no Diario Oficial da Unido.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposi¢cdo de recurso referente a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

11.2. Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessario a interposi¢@o de recursos.

11.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico,
atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados para ao Setor de Protocolo da Superintendéncia da Policia
Federal no Ceard instalada no endereco Avenida Borges de Melo n® 820, bairro Aeroporto —
Fortaleza/CE ou através do e-mail cpl.selog.srce@pf.gov.br

11.5. O recurso sera dirigido ao Superintendente Regional da Policia Federal no Ceard, por intermédio
do Presidente da Comissdo de Licitacao, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.



12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do
Projeto Basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO

13.1. Ap6s a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado Termo de
Contrato.

13.2. O adjudicatario tera o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administragdo poderd encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

13.3. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ estabelecido no Projeto Bésico.

13.3.1.  Previamente & contratacio a Administra¢do realizard consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢ao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, ¢ nos termos do art. 6°, III, da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.3.1.1.  Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, € o
fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes
da contratacao.

13.3.1.2. Na hipoétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua
situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades
previstas no edital e anexos.

13.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a comprovacao das
condi¢des de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato ou da ata de registro de preco

13.5. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a verificagdo da
aceitabilidade da proposta, negociagdo e comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIGO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no estabelecidas no Projeto
Basico, Anexo a este Edital.

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Projeto
Basico — ANEXO 1.



16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada s3o as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na
proposta apresentada e no Projeto Basico — ANEXO 1.

17. DO PAGAMENTO
17.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17.1.1 E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratagio de que trata este Instrumento
Convocatorio, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatario que:
18.1.1. ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.2. apresentar documentagao falsa;

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

18.1.5. ndo mantiver a proposta;

18.1.6. cometer fraude fiscal;

18.1.7. comportar-se de modo inidoneo.

18.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condi¢des de
participag@o, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

18.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a Contratante;

18.3.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;

18.3.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6Orgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

18.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados.

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes.

18.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administragdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investiga¢do preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

18.6. A apuracgao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.



18.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cédigo Civil.

18.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracao, observado
o principio da proporcionalidade.

18.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.12. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto Bésico.

19. DA IMPUGNACAO

19.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administragdo, o licitante que
ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipotese em que tal comunicagdo nao tera efeito de recurso.

19.2. A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do processo
licitatdrio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

19.3. Qualquer cidaddo ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplica¢do da
Lei n°® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnagdo em

até 3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

19.4. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail cpl.selog.srce@pf.gov.br ou
por peticao dirigida ou protocolada no enderego Avenida Borges de Melo n°® 820, bairro Aeroporto —
Fortaleza/CE, Setor de Licitacoes.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulé-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

20.2. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

20.3.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

20.4. A participagdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condigdes
estabelecidas neste instrumento convocatorio € seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢des nele contidas.

20.5. Qualquer modificacdo no instrumento convocatorio exige divulgagdo pelo mesmo instrumento
de publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacao das propostas.

20.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o primeiro dia util



subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo
da Comissdo em sentido contrario.

20.7. No julgamento das propostas e da habilitacao, a Comissao podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacao e classificacao.

20.8. E facultada a Comissdao ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior
de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao publica.

20.9.  Os licitantes, quando solicitados, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

20.10. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da amplia¢ao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.11. Em caso de cobranca pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus anexos, o
valor se limitara ao custo efetivo da reprodugdo grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, §
5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

20.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

20.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

20.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposicdes da Lei n. 8.666, de
1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

20.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco Avenida Borges de Melo n® 820 -
Fortaleza/CE, e também poderé ser lido e/ou obtido no endereco eletronico www.gov.br/compras, nos
dias tteis, no horario das 08 horas as 16 horas, mesmo enderecgo e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados e onde serdo recebidos os
documentos de habilitacdo dos licitantes ndo credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento por
esta Administracdo (art. 22, § 2°, da Lei n°® 8.666, de 1993).

20.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Se¢ao Judiciaria do Fortaleza -
Justica Federal, com exclusao de qualquer outro.

20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.18.1. ANEXO I — Projeto Bésico e seus anexos.
20.18.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;

20.18.3. ANEXO III — Modelo de Declaragdo Menor (cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do
art. 7°, da Constitui¢ao Federal);

20.18.4. ANEXO IV — Modelo de Atestado de Vistoria ou Renuncia;

20.18.5. ANEXO V - Modelo de declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacao;

20.18.6. ANEXO VI - Modelo de declaragdao de microempresa, de empresa de pequeno porte.



20.18.7. ANEXO VII - Modelo de Declaracao de Ciéncia do Edital e anexos.
20.18.8. ANEXO VIII - Modelo de Declaracao de Acessibilidade.
20.18.9. ANEXO IX - Modelo de Declaragao de nao utilizacao de trabalho degradante ou forgado.

Fortaleza/CE, 11 de maio de 2022.

RENAN FURTADO LIMA
CPL/SELOG/SR/PF/CE
Pregoeiro

RODRIGO CARNEIRO GOMES
Superintendente da Policia Federal no Ceara
Ordenador de Despesas



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MIJSP - POLICIA FEDERAL
GTED/SR/PF/CE

MINUTA DE PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
(Camara Nacional de Modelos de Licita¢des e Contratos da Consultoria-Geral da Unido)

Modelo de Projeto Basico — Obra e Servigo de Engenharia (ndo comum)
Atualizagdo: Setembro/2021

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO CEARA

TOMADA DE PRECOS N° /2022
(Processo Administrativo n° 08270.004883/2022-72)

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada em ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA NAS
INSTALACOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZACAO DO SETEC/SR/PF/CE, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra.
1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no anexo do Projeto Bésico.
1.4 A presente contratacdo adotara como regime de execucao a Empreitada por Prego unitdrio.

1.5 O contrato terd vigéncia pelo periodo de 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogéavel na forma do
art. 57, 1, da Lei de Licitagoes.

1.6 O prazo de execucao ¢ de 6 (seis) meses.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Todpico especifico dos
Estudos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1 A descrigdo da solucdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange:
administracdo de obra, servigos preliminares, retirada dos equipamentos condensadores e evaporadores
que atualmente estdo instalados, instalagdo dos novos equipamentos condensadores e evaporadores,
realizacdo de instalagdes elétricas complementares que se fizerem necessarias € Servicos
complementares de alvenaria e pintura de acabamento; execugdo de telhados, forro de PVC,
substituicdo de portas, , execucdo de pintura, execucao de piso e de revestimento ceramico, execugao
de instalacoes elétricas e iluminacao em edificacoes;

3.2 A instalacdo dos novos equipamentos obedecera o lay-out existente de fixagdo dos condensadores e
evaporadores no interior das salas e laboratorios a fim de aproveitamento da infraestrutura de



eletrodutos e eletrocalhas , bem como dos cabos elétricos e dos drenos hidraulicos nas paredes
existentes;

3.3 A instalagdo dos aparelhos novos devera , via de regra, seguir as mesmas poténcias térmicas e
elétricas dos equipamentos existentes, de forma que serdo aproveitados os condutores elétricos e suas
respectivas bitolas e as protecdes (disjuntores) dos circuitos terminais de cada aparelho, no interior do
quadro elétrico;

3.4 Serdo indicados pela fiscalizacdo os aparelhos novos de poténcia superior aos existentes, casos em
que se fard necessaria a substitui¢do dos cabos e prote¢do elétrica dos circuitos correspondentes.

3.5 Serao indicados pela fiscalizagdo os aparelhos novos, caso em que se fara necessario o langamento
de novos circuitos elétricos do quadro de ar condicionado ao condensador e a interligagdo ao elemento
evaporador.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1 Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS.

4.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

4.3 A execugdo do contrato nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os requisitos da contratagdo abrangem, conforme Estudos Preliminares, além da
documentagdao necessarias, conforme legislacdo vigente e edital, que a(s) Licitante(s) devera (do)
apresentar a seguinte documentacdo complementar:

5.1.1. Certiddo de Registro da empresa junto ao CREA/CAU;
5.1.2. Certidao de Registro do(s) responsavel (is) técnico(s) junto ao CREA/CAU;
5.1.3. Quanto a capacitacio técnico-operacional: apresentacdo de Certiddo de Acervo

Técnico (CAT), emitida pelo CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou Atestado de
Capacidade Técnica-Operacional devidamente registrado no CREA, feito em papel timbrado da
empresa emitente ou com o carimbo da mesma, indicando endereco e telefone da emitente, expedidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que atestem execu¢do de obra de engenharia em
reforma em edificagcdes de drea minima de 300m? (trezentos metros quadrados), contendo: execucao de
telhados, forro de PVC, fornecimento e instalagdio de ar condicionado split, execugdo
de pintura, execugdo de piso e de revestimento ceramico, execucdo de instalagdes elétricas e
iluminagao.

5.1.3.1. Nao serd admitido somatério de atestados apresentados pela licitante como forma de
alcangar a capacidade técnico-operacional exigida.

5.2 Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o
cumprimento do contrato.

53 As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagdes do objeto e/ou

obrigacdes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.
7. VISTORIA PARA A LICITACAO



7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 12:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (85) 3392.4824 ou 3392.4990. Tal vistoria ndo é obrigatoria, é apenas
facultativa.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia til anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilita¢do para a realizacdo da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao
objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

7.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalacdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os Onus dos servicos
decorrentes.

7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, tanto quem realizou a vistoria
como o0s que optaram por ndo realiza-la.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A execucdo do objeto consiste em avaliar as necessidades do CONTRATANTE,
elaborando cronograma de execucdes e culminando com a execugdo propriamente dita. O processo de
execugdo seguira a seguinte dinamica:

8.1.1. Realizagdo de vistorias e reunides culminando o inicio dos trabalhos;

8.1.2. Execucao da retirada dos equipamentos condensadores e evaporadores existentes;

8.1.3. Execucdo das instalagdes elétricas com lancamentos de cabos e disjuntores que se
fizerem necessarias;

8.1.4. Execucdo da instalacao dos equipamentos condensadores e evaporadores;

8.1.5. Testes dindmicos dos novos aparelhos instalados;

8.1.6. Execucao dos reparos em alvenaria e pintura que se fizerem necessarios;

8.1.7. Limpeza final de obra;

8.2. A execucao dos servicos sera iniciada com expedicio da ordem de servico, apos a

assinatura do contrato, na qual constara a data do inicio dos trabalhos, cujas etapas observardo o
cronograma anexo a este projeto.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias ao
cumprimento do objeto deste Projeto Basico.

10. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

10.1 A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas constantes nas quantidade das planilhas



orcamentdrias, suficientes para estimativa do custo da contratagao.

I1. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

11.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

11.5 Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

11.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

11.6.2 direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3 promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

11.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

11.8 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.9 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

11.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;

11.11 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.11.1 "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugao;

11.11.2 comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.11.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

11.11.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.11.5 certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio
de Registro de Imoveis;

11.11.6 a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo
de Defesa do Consumidor).



11.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especifica¢des deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocac¢dao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Bésico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢dao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e qualquer
dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.5. Vedar a utilizagdo, na execucao dos servigcos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;
e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo
VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade & Contratante;

12.7.1. A Administracdo Publica nao se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precgos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdao do empreendimento.



12.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram este Projeto
Bésico, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitacao;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
12.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°
8.6606, de 1993;

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Contratante;

12.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

12.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e
“b”, do Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

12.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentac¢do produzida e congéneres, € de todos os demais produtos gerados na execuc¢do do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que
exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais
cabiveis.

12.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da



contratante ou da nova empresa que continuard a execuc¢do dos servigos.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servigo;

12.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

12.29. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e

distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

12.30. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucgdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

12.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os

a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo
para representd-la na execu¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos;

12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

12.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
¢ de comunicagao.

12.35.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);

12.36. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

12.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e¢ outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo ¢ situagdo das
atividades em rela¢do ao cronograma previsto.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de constru¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo Orgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgao ambiental competente.

12.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execug¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes



documentos, conforme o caso:

12.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
12.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lei n® 6.938, de 1981, e Instru¢ao Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a
emissao de tal licenca obrigatoria.

12.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenté-lo,
em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte € armazenamento nos
limites do territorio estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.41.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contrata¢dao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de
material para usos futuros;

12.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizacao ou reciclagem futura;

12.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperag¢do): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

12.41.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacido
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

12.41.4. Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Constru¢ao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

12.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:



12.42.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao
correlata;

12.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em rela¢do aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacgao de pregos os custos correspondentes;

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou
incorregoes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.45. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais
€ municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

12.46. No caso de execucgao de obra:

12.46.1. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execucgao do contrato;

12.46.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS, havera reten¢do do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagado seja regularizada e nao havendo quitacao das obrigagdes por parte da contratada no prazo
de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

12.46.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas
na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
12.46.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em

até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢ao Normativa RFB
n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.

12.46.4. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e nao havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Conven¢do Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proxima;

12.46.5. Aceitar que a Administra¢do Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos

lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdencidrios, bem



como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

12.46.6. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucao do contrato;

12.46.7. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

12.46.8. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execucao do contrato;

12.46.9. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo
havendo quitagdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

12.46.10. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
12.46.11. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas

na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.46.12. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB
n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.

12.47. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participag@o na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado
com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou
omissoes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais € estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

12.48. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar
da subcontratagdo prevista no artigo 48, 11, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1 E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condicdes:

13.1.1 Subcontratagao de empresa de instalagdo de ar condicionado;
13.1.2 E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagao

13.2 A subcontratacao depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

13.2.1 No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugcao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

13.3 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.



13.4 A licitante vencedora deverd subcontratar Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 20% e maximo de 50%,
atendidas as disposi¢oes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

13.4.1 as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas
e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descri¢do dos bens e
servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

13.4.2 no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a documentagao
de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de
rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagcdo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n® 8.538, de
2015;

13.4.3 a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipotese de extingao da subcontratagao, mantendo o percentual originalmente subcontratado até
a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficard
responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada;

13.4.4 a exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
13.4.4.1 microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.4.4.2 consorcio composto em sua totalidade por microempresas € empresas de pequeno porte,
respeitado o disposto no art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993; ¢

13.4.4.3 consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

13.4.5 Nao se admite a exigéncia de subcontratagcdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestacao de servigos acessorios.

13.4.6 Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente
as microempresas € empresas de pequeno porte subcontratadas.

14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

15.2 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugao dos servigos e do contrato.

15.3 A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

154 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

15.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servicos devera
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ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.6 O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sangdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.8 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

15.9 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA
a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.10 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagao de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

15.11 Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao de
desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos realizada.

15.12 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.13 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo em relagdo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

15.14 O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo
dos servigos.

15.15 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

15.15.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da
obra, em especial, quanto:

15.15.1.1 ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

15.15.1.2 a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
15.15.1.3 a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-satde, quando for devido;
15.15.1.4 aos depositos do FGTS; e

15.15.1.5 ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a
data da extin¢ao do contrato.

15.15.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des
previdencidrias e do FGTS estao ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em



relacdo a um mesmo empregado;

15.15.3 oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

15.15.4 somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

15.16 A fiscalizacao da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
15.17.1. O acompanhamento diario dos servigos executados;
15.17.2. O planejamento dos servigos que virdo e alterardo a rotina do 6rgao.

15.17 As disposicdes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

15.18 A fiscalizagdo de que trata esta cldusula n3o exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

16. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO
16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos

servigos, nos termos abaixo.

16.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medicao prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e memoria de calculo detalhada.

16.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

16.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

16.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizacao apoés a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tiltima e/ou Uinica
medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

16.2.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.



16.2.1.4. A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servi¢os executados.

16.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera
verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n° 5/2017, no que forem aplicaveis a
presente contratacdo, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato;

16.2.2. No prazo de até¢ 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuigdes, ¢ encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ltimo.

16.2.2.2.1 Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paradgrafo anterior nao ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

16.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

16.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n°® 10.406, de
2002).

16.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos
/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicag@o
de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Bésico.

17.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

17.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3° da Lei n°



8.666, de 1993.

17.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢ao mencionada no
art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

17.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril
de 2018.

17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.5.1. o prazo de validade;

17.5.2. a data da emissdo;

17.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

17.5.4. o periodo de prestacdo dos servicos;

17.5.5. o valor a pagar; e

17.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a

liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovacao da regularizacdo
da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencado das condi¢des de habilitacao exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serad
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

17.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacao em licitagdo,
no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢dao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

17.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisd@o contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

17.13. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

17.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

17.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo



aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

17.16. No caso de obras, caso niao seja apresentada a documentagdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o
fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagdo seja regularizada.

17.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, nao havendo quitacdo das obrigacdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servigos objeto do
contrato.

17.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucao do contrato.

17.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira,
e sua apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros
de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes formulas:

17.18.

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensag¢ao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I1=(TX)

I=(6/100)/365

18. REAJUSTE

18.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a
que a proposta se referir.

18.1.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI
do més fevereiro do ano de 2022.

18.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o indice INCC (indice nacional da construgdo civil) exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V I-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;



I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licitagao;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE
pagarda @ CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

18.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagao
entdo em vigor.

18.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DA EXECUCAO

19.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por

igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de
garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancéria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretarad a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, at¢ o maximo
de 2% (dois por cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do nao adimplemento
das demais obrigacgdes nele previstas;

19.2.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

19.2.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

19.2.4. obrigagoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pela contratada, quando couber.

19.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

19.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Economica Federal, com corre¢ao monetaria.

19.5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo



Ministério da Fazenda.

19.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

19.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

19.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 30 (trinta) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

19.9. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
19.10. Sera considerada extinta a garantia:
19.10.1. com a devolugdao da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apoés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

19.11. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

19.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA
que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

20.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

20.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

20.1.5. cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sancoes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o
décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao



parcial da obriga¢do assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigagao assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo
da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragio CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.
20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

20.2.4. Sancao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

20.2.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM | DESCRICAO GRAU

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 04

contratuais por dia e por unidade de atendimento;




3 Manter funcionério sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, por servigo e por dia; 02

5 Retirar funcionéarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a 03
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 01
por funcionario e por dia;

7 Cumprir determinacao formal ou instru¢cdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades do servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
9 multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e | 03
por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execug¢do do contrato os prepostos previstos no

10 edital/contrato; 01

1 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de 01
obrigacdoes da CONTRATADA

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

20.5.1. tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

20.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

20.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo

administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de XX
(XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

20.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cédigo Civil.

20.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levard em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

20.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de




infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investiga¢ao preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

20.11. A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como
ato lesivo 2 Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.

21.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos
Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

21.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servico de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao:

21.2.2.1. Execugao de obra de engenharia em reforma em edificacdes de area minima de 300m?
(trezentos metros quadrados), contendo: execu¢do de telhados, forro de PVC, fornecimento e instalagdo
de ar condicionado split, execugdo de pintura, execucao de piso e de revestimento ceramico, execugao
de instalacoes elétricas e iluminacao.

21.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacoes:

21.2.3.1. Feito em papel timbrado da empresa emitente ou com o carimbo da mesma;

21.2.3.2. Indicando enderego ¢ telefone da emitente;

21.2.3.3. Constar os servigos e quantidade executadas com unidades de medidas exatas;

21.2.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF deverdo apresentar atestado de vistoria

assinado pelo servidor responsavel.

21.2.4.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declara¢do emitida pelo licitante em
que conste, alternativamente, ou que conhece as condigoes locais para execu¢do do objeto; ou que tem
pleno conhecimento das condigoes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

21.3. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:



21.3.1. Valor Global: RS 780.212,90 (setecentos e oitenta mil duzentos e doze reais e noventa
centavos).

21.3.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de pregos anexa ao edital.

21.3.3. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitirios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragao.

21.3.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao,
salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

21.4. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor preco global.
21.5. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIALIS.

22.1 O custo estimado da contratag@o ¢ o previsto no valor global maximo.

22.2 Tal valor foi obtido a partir de planilhas de referéncias da Caixa Econdmica Federal - SINAPI,
bem como no metro quadrado do servigo.

23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
23.1. Programa de Trabalho: 06.122.211.2200.0001;
23.2. Fonte: 0100000000;

23.3. Natureza da Despesa: 34490.51

23.4. Plano Interno: PF99900AG22.

24, DOS ANEXOS

24.1 Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
24.2 Anexo I — Termo de justificativas técnicas relevantes

24.3 Anexo II — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas;

24.4 Anexo III — Planilha Estimativa de Custos ¢ Formacgao de Precos;

24.5 Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI;

24.6 Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

24.7 Anexo VI - Planilha de Composi¢ao de Custos Analitica;

2.8 Anexo VII — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade
das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsao do art. 10 do Decreto n.
7983/2013).

24.10 Anexo VIII — Justificativa do BDI.
24.11 Anexo IX — Curva ABC
24.12 Anexo X - Quantitativos.



Fortaleza/CE, 30 de Margo de 2022.

Glaydson Mineiro Azevedo
Agente de Policia Federal
Matricula PF n°® 8535
Siape 3297604
e-mail: glydson.gma@pf.gov.br

Paulo Ricardo Pinheiro Maciel
Agente de Telecomunicagdes
Matricula PF n° 14.717
Siape 1536226
e-mail: paulo.prpm@pf.gov.br

Aprovo o presente Projeto Béscio por representar a demanda da SR/PF/CE e em razao da oportunidade
e conveniéncia da contratacao.

-
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/CE

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

Camara Nacional de Modelos de Licitacoes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniao
Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servicos de engenharia
Atualizacao: Setembro/2021

NUP N° 08270.004883/2022-72

OBJETO:

O objeto desta licitagdo ¢ a contratagdo de empresa de engenharia para OBRA DE REFORMA NAS
INSTALACOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZACAO DO SETEC/SR/PF/CE.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitacio ¢ OBRA DE ENGENHARIA, de acordo com as
diretrizes e as seguintes consideragoes:
1.1.1. De acordo com a Lei Federal n°® 8.666/93, em seu artigo 6°, considera-se Obra - toda
construgdo, reforma, fabricagdo, recuperacdo ou ampliagcdo, realizada por execugdo direta ou
indireta;
1.1.2. A obra de engenharia consistira em reformar as salas utilizadas pelo NFTI/Porto

do Mucuripe, reformar a area do GPI/DREX/SR/PF/CE no Porto do Mucuripe e reformar o
sistema de climatiza¢ao do SETEC/SR/PF/CE;

1.1.3. Como previsto no Manual de Obras e Servi¢os de Engenharia - Advocacia Geral da
Unido, o objeto em questdo - reformar as salas utilizadas pelo NFTI/Porto do Mucuripe,
reformar a area do GPI/DREX/SR/PF/CE no Porto do Mucuripe ¢ reformar o sistema de
climatizagdo do SETEC/SR/PF/CE, trata-se de alteracdo significativa, autdbnoma e independente,
logo se enquadra em obra publica sendo vedada a utilizagao de pregdo eletronico;

1.2. Devido ao valor estimado da Obra enquadrado na faixa acima de RS$
330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) e abaixo de R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil
reais), deve ser adotada a modalidade licitatéria de Tomada de Precos, de acordo com o Decreto n°
9.412 de 18 de junho de 2018.

1.3. A atividade a ser contratada enquadra nos grupos 412 (Construcdo de Edificios), 432
(Instalacdes elétricas, hidraulicas e outras instalagdes em construgdes) e 433 (Obras de acabamento) e
438 (Outros servigos especializados para construgdo) da CNAE 2.0;

1.4. O subscritor deste documento, responsavel pela classificacdo do referido objeto,
devidamente abaixo identificado, € profissional, engenheiro civil, habilitado e registrado no CREA/CE
numero: 0611487357.

2. ELABORACAO DE PROJETO E DOCUMENTOS TECNICOS POR
PROFISSIONAL HABILITADO DE ENGENHARIA



2.1. No presente feito, o Projeto Basico foi elaborado por profissional habilitado de
engenharia, com a emissdo da ART juntada no processo no Anexo VII.

3. REGIME DE EXECUCAO DO SERVICO

3.1. O regime de execugdo para a presente contratacdo ¢ a EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, de acordo com as seguintes consideragdes:

3.2. A escolha desse regime foi baseada nas orientagdes do Tribunal de Contas da Unido,
contidas no Acorddo n° 1977/2013, trecho abaixo transcrito:

“a empreitada por preco global, em regra, em razao de a liquidagdo de despesas
ndo envolver, necessariamente, a medicdo unitdria dos quantitativos de cada
servigo na planilha or¢gamentaria, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea 'a', da
Lei 8.666/93, deve ser adotada quando for possivel definir previamente no
projeto, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servigos a serem
posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada
por preco unitdrio deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua
natureza, possuam uma imprecisio inerente de quantitativos em seus itens
or¢amentarios, como sdo os casos de reformas de edifica¢do, obras com grandes
movimentagoes de terra ¢ interferéncias, obras de manutencao rodovidria, dentre
outras’;

3.3. Embora trata-se de uma obra publica, com certa precisdo em relagdo aos quantitativos de
servicos, o regime de execugdo por preco unitario torna-se o mais adequado a presente licitagcdo, visto
que este método apresenta as seguintes caracteristicas:

3.3.1. A precisdo da medi¢do dos quantitativos ¢ muito mais critica;

3.3.2. Atividades relacionadas a reforma de edificagdes se tornam mais favoraveis diante
das possiveis incertezas intrinsecas nas estimativas dos quantitativos contratados;

3.3.3. O servigo pode ser licitado com um projeto com grau de detalhamento inferior ao
exigido para uma empreitada por preco global ou integral.

3.4. Obras de engenharia que possuem reformas e adequacdes, alteragdes mais
frequentes devido a interferéncias e dificuldades executivas, somente constatadas durante sua execugao,
acaba impossibilitando a adocdo da empreitada por prego global. Desta forma, entende-se
que empreitada por preco unitdrio ¢ o regime mais vantajoso € seguro para a Administracdo Publica,
pois assim sdo medidos e pagos efetivamente os quantitativos realmente executados.

4. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

4.1. Na presente licitagdo, foram juntadas as planilhas sintéticas no documento n° (22686344)
e as planilhas de composi¢do de custo no documento n°® (22686445), evidenciando os respectivos
codigos das composigdes de custo unitario de cada servigo inserido no or¢amento. A ART relativa as
planilhas or¢gamentarias consta no processo no Anexo VII.

5. ADOCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA DO SINAPI

5.1. No orcamento da presente obra, foram adotados custos unitidrios menores ou iguais aos
custos unitarios de referéncia do SINAPI (RN), para todos os itens relacionados a construgao civil.

5.2. No orcamento da presente obra, para os servicos ou insumos ndo contemplados no
SINAPI (RN), foram adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 6° do Decreto n°
7.983, de 2013, :

5.2.1. ORSE (SE);



522. SEINFRA (CE).

5.3. Tais referenciais de custos foram adotados, exclusivamente, pelo fato de alguns itens
relacionados a contratagdo nao constarem na tabela de precos referenciais do SINAPI (CE).

6. REALIZACAO DE PESQUISA DE MERCADO

6.1. No orcamento da presente licitagdo, foram realizadas pesquisas de mercado para itens do
orcamento nao contemplados no SINAPI.

6.2. Esses insumos obtidos pela pesquisa de mercado fazem parte da composi¢do dos itens
utilizando os demais insumos do SINAPI.

7. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

7.1. No or¢camento de referéncia da presente licitagdo:

7.1.1. Foram adotadas composi¢des “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos

do art. 6° do Decreto n® 7.983, de 2013, as quais foram devidamente identificadas e juntadas aos autos
para o conhecimento dos licitantes, conforme demonstrado no ANEXO VI - Planilha de Composigado de
Custos.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

8.1. Na presente licitacao, foram juntadas as Curvas ABC relativas aos insumos € servi¢os no
documento n° (22740238).

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

9.1. Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia DESONERADOS, por se
tratar da op¢do mais vantajosa para a Administragdo, conforme as consideragdes do professor
palestrante André Pachioni Baeta, através do curso ELABORACAO DE PLANILHA
ORCAMENTARIA, BDI, SOBREPRECO E SUPERFATURAMENTO, estima-se que quando a
proporcao da mao de obra no contrato for inferior a 21,54% , a forma de regime mais vantajoso sera
o ndo desonerado.

9.2. Ao efetuar os calculos da propor¢do da mao de obra em relagdo ao total do servico, foi
encontrada a propor¢do (MO/TOTAL): 24,34%, evidenciando a escolha mais vantajosa do regime
DESONERADO a ser adotado.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

10.1. A composi¢ao do BDI da presente contratacdo observa os parametros do Acordao n°
2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas apresentadas no Anexo que
trata sobre a composi¢ao de BDI (22686684).

I1. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

11.1. Na presente licitagio, NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais
e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

I1.1.1. A obra de engenharia a ser contratada ndo possui fornecimento de material que
represente parcela significativa do objeto em questdo, conforme pode-se observar no Anexo
referente a curva ABC dos Insumos e Servigos (22740238), da qual possa justificar a utilizagao de
BDI reduzido.



12. COMPOSICAO DO CUSTO DIRETO DE ADMINISTRACAO LOCAL

12.1. Na presente licitacdo, o custo direto de administragdo local:
12.1.1. observa os parametros do Acordao n® 2.622/2013 - Plenario do TCU;
12.1.2. adota o parametro médio (4,10%) para o tipo CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, de

acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12.1.3. Para administracao local da reforma, foram avaliados impactos em uma unidade
policial, com funcionamento continuo (24 horas por 7 dias na semana), o que denota um servigo
ainda mais atento no que preza a seguranga durante prazo definido em cronograma;

12.1.4. Importante também avaliar que o prédio da PF, no periodo definido no
cronograma, estard em pleno funcionamento e uma das principais metas da execu¢do do servico a
ser contratado ¢ minimizar os transtornos na rotina de atendimento do publico externo em horario
comercial;

12.1.5. E fundamental a observancia em relagdo as gestdes de coordenagio e produgio dos
servigos; a manutencdo do canteiro onde ocorrerdo 0s servicos mais sensiveis; a gestdo
dos materiais, bem como sua qualidade; gestdo dos funciondrios, analise do desempenho e
produtividade seguindo o cronograma estabelecido;

12.1.6. Todas as peculiaridades acima descritas determinam a estrutura organizacional
necessaria para que seja possivel uma administracdo adequada para atendimento as Normas
vigentes e ao determinado no Edital deste objeto.

12.1.7. De forma resumida, trata-se de servigo de ampliacdo de instalacdes existentes de
complexidade média em uma unidade de seguranga publica em funcionamento e com prazo de
execucdo previsto em 06 meses, sendo assim, ¢ fundamental estabelecer um grau relevante de
supervisao e controle da administragdo do referido servi¢o de engenharia;

12.1.8. Por isso, ficou estabelecido conforme planilha do item 1.2 (22686344):

12.1.8.1. Encarregado Geral - 06 meses: Profissional devera estar presente todo o expediente
durante todo o periodo de execucdo do servigo.

12.2. O cronograma fisico-financeiro PREVE pagamentos proporcionais para o custo de
administracdo local para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a evolugdo da
execu¢do da obra. Embora o valor esteja em percentual fixo, o acompanhamento dos profissionais
também serd constante seguindo o percentual definido em cronograma, isto ¢, a presenc¢a diaria dos
profissionais do inicio ao fim da execu¢do, de acordo com a carga horédria definida. Dessa forma,
importante deixar claro que ndo ocorrerdo desembolsos indevidos, estando de acordo com a
recomendacao do Plenario do TCU.

13. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

13.1. No presente feito, as ART's relativas aos documentos técnicos da licitagdo foram
juntadas no Anexo VIIL.

14. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

14.1. No presente feito, o cronograma fisico-financeiro consta do Anexo V.

15. ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO

15.1. Na presente licitagdo foram elaborados pelo 6rgdo os projetos executivos relativos ao

objeto, juntados aos autos e divulgados ao vencedor da licitacdo;



16. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA
16.1. REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO PROFISSIONAL

16.1.1. Na presente licitacdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao CREA ou ao
CAU, com base na seguinte justificativa técnica:

16.1.2. Comprovar a regularidade da empresa para com a execucao de servigos semelhantes
ao objeto a ser contratado, bem como comprovar que possui em seu quadro profissionais
habilitados, registrados e aptos a desempenhar a fun¢ao de Responsavel Técnico pelo servigo.

16.2. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

16.2.1. Na presente licitacao, as comprovagdes de capacidade técnico-operacional serdao exigidas
quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

16.2.2. reforma em edificacdes de area minima de 300m? (trezentos metros quadrados),
contendo: execu¢dao de telhados, forro de PVC, fornecimento e instalagdo de ar condicionado
split, execugdo de pintura, execucdo de piso e de revestimento cerdmico, execucdo de instalagdes
elétricas e iluminacgao;

16.3. POSSIBILIDADE DE SOMATORIO DOS ATESTADOS

16.3.1. Na presente licitagdo, ndo serd aceito o somatorio de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica:

16.3.1.1. O somatdrio dos Atestados ndo serdo aceitos pois busca-se um minimo de
operacionalidade do contratante, visto ser basico o atestado solicitado para contratado.

16.4. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

16.4.1. Na presente licitagdo, as comprovagdes de capacidade técnico-profissional NAO
serdo exigidas;

16.5. EXIGENCIA DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO
16.5.1. Na presente licitagio, NAO sera exigida a indicacdo de instalagdes, aparelhamento

ou pessoal técnico com determinada qualificagdo, porém em relacdo a mao de obra serdo
observadas as qualificagdes profissionais de acordo com as composicdes de custos dos servigos
demonstrados na planilha or¢amentaria analitica.

16.6. EXIGENCIA DE VISTORIA PARA A LICITACAO

16.6.1. Na presente licitacao, a realizagdo de vistoria sera FACULTATIVA, e o licitante
PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condicdes
de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa técnica.

17. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

17.1. O Termo de Referéncia ADMITIU a subcontratacdo na presente licitagdo, de acordo com
as seguintes consideragdes:

17.2. Até o limite de 20 (vinte) % do valor total do contrato, em caso de necessidade
na especializacdo da subcontratagdo de servicos como, por exemplo: a execugdo de instalacdo e
fornecimento de vidro, execucgao de instalacao e fornecimento de ar condicionado e coberta;

17.2.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigagao;

17.3. A subcontratagdo depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto;

17.4. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das



obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

17.4.1. Sao vedadas:
17.4.1.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica.
17.4.1.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam

participando da licitagao; e

17.4.1.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que
tenham um ou mais sdcios em comum com a empresa contratante.

18. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

18.1. Na presente licitagdo, serd exigida a comprovagio de PATRIMONIO LIQUIDO
MINIMO, no percentual de 10 (dez) por cento sobre o valor total estimado da contratagdo, com base na
seguinte justificativa técnica:

18.1.1. Considerando a duracao de contrato de 06 meses bem como, a essencialidade do
objeto o percentual adotado fixa um valor proporcional aos riscos que a inexecugdo total ou
parcial do contrato podera acarretar para a Administragao.

19. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
19.1. Na presente licitacdo, sera VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte
justificativa:

19.1.1. Tendo em vista que o objeto a ser licitado ndo envolve questdes de alta

complexidade e/ou de relevante vulto. Portanto, empresas, isoladamente, podem suprir, de forma
satisfatoria, os requisitos exigidos em edital, com vistas a competividade e, assim, obter proposta
mais vantajosa para Administracao.

20. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

20.1. Na presente licitagdo, ser& VEDADA a participagdo de cooperativas, com base na
seguinte justificativa:

20.1.1. Tendo em vista que a gestdo operacional do servico NAO pode ser executada de
forma compartilhada ou em rodizio, pelos proprios cooperados, conforme vedacao contida no art.
10 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5 de 2017.

21. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E
DE ACESSIBILIDADE

21.1. No presente feito, o Termo de Referéncia incluiu critérios/praticas de sustentabilidade
socioambiental.

22. EXIGENCIA DE GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

22.1. Na presente licitacdo, sera EXIGIDA a apresentacdo de garantia de execucao contratual,

com base na seguinte justificativa:

22.1.1. Por se tratar de obra de engenharia de complexidade técnica média e riscos
financeiros moderados a garantia ficara estipulada em 05 (cinco) % do valor do contrato.

23. OPCAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS



23.1. Na presente licitacdo, o sistema de registro de precos NAO FOI adotado.

24. NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUI OU NAO ATIVIDADE DE
CUSTEIO (DECRETO N° 10.193/2019)
24.1. No presente feito, com base nos critérios da Portaria n° 249/2012-MPOG, a natureza da

atividade a ser contratada NAO se constitui em Atividade de Custeio.;

24.2. Considerando o disposto no art. 3° do Decreto n® 10.193/2019 e o valor estimado da
contrata¢ao, bem como o constante da Portaria de Delegagdo n.° 14.960-DG/PF, de 26 de maio de 2021,
publicada no BS n°® 99, de 27 de maio de 2021, a autoridade assessorada detém competéncia para
celebrar o contrato.

EII Documento assinado eletronicamente por GLAYDSON MINEIRO AZEVEDO, Agente de Policia
) L‘j Federal, em 11/04/2022, as 12:08, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.

assinatura
‘ eletronica 69, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

e|l Documento assinado eletronicamente por PAULO RICARDO PINHEIRO MACIEL, Fiscal de
) L‘:} Contrato, em 11/04/2022, as 13:31, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.

assinatura
‘ eletrdnica 69, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

el Documento assinado eletronicamente por RODRIGO CARNEIRO GOMES, Superintendente
) d Regional, em 12/04/2022, as 16:59, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.

assinatura
‘ eletronica 69, § 192, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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2 DEFINICOES

2.1 Objeto

Este Caderno de Encargos e Especificagdes compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios,
condi¢des e procedimentos estabelecidos pelo CONTRATANTE, Departamento de Policia Federal, para a
contratagéo, execugéo, fiscalizagdo e controle de servicos para a REFORMA NAS INSTALACOES NFTI
PORTO/GPI E CLIMATIZACAO DO SETEC/SR/PF/CE, conforme projeto anexo.

Sera reformada as seguintes edificagbes:

a) SETEC/SR/PF/CE, localizado na sede da Superintendéncia da Policia Federal no Estado do Ce-
ara, Av. Borges de Melo, 820, Fatima, Fortaleza/Ce;

b) NFTI/PORTO, localizado no Cais do Porto no Mucuripe, Fortaleza/Ce;

¢) GPI, localizado no Cais do Porto no Mucuripe, Fortaleza/Ce;

2.2 Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas

Conjunto de especificacdes, critérios, condicbes e procedimentos técnicos estabelecidos pelo CONTRA-
TANTE para a contratacdo, execugao, fiscalizagdo e controle de obras ou servigos.

2.3 Contratada

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislagdo em vigor, para execug¢ao da obra ou servigo.

2.4 Contratante

Departamento de Policia Federal - DPF.

2.5 Cronograma Fisico-Financeiro

Representagéo grafica do andamento previsto para a obra ou servigo, em relagdo ao tempo e respectivos
desembolsos financeiros. O Cronograma Fisico-Financeiro é dividido em:

» ltem: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servigos individualizados necessa-
rios para a realizagao total do objeto do contrato.

» Etapa: cada uma das partes em que esté divido um item, correspondendo, a cada uma delas, uma
parcela do prazo total de execugao constante do cronograma.

» Fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.

2.6 Registro de Ocorréncias
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Sao todos os documentos gerados entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas de reuniao, diario
de obra, correio eletronico, informagbes e oficios entre outros, que subsidiam e comprovam a coordenagao
do objeto pela FISCALIZACAO em conjunto com a executante, além de fatos, observag¢des e comunicacdes
relevantes ao andamento do servico.

2.7 Discriminacao Técnica
Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execugao a serem empregados na obra ou servico.
2.8 Disposicoes Gerais

Conjunto de normas, instrugcdes e procedimentos técnicos para a licitagdo, contratagéo e fiscalizagéo de
obras ou servigos.

2.9 Especificacoes de Materiais e Equipamentos

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para matérias-primas, produ-
tos semiacabados, elementos de constru¢do, materiais ou produtos industriais semiacabados.

2.10 Fiscalizacao

Atividade de acompanhamento sistematico da obra ou servigo de Engenharia e Arquitetura, verificando o
cumprimento das disposicdes contratuais em todos os seus aspectos pelo CONTRATANTE.

2.11 Instrucoes Técnicas

Conjunto de indicagoes para se tratar e levar a termo um servigo técnico de Engenharia e Arquitetura, defi-
nindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas.

2.12 Materiais ou Equipamentos Similares

A equivaléncia de componentes da edificacdo sera fundamentada em certificados de testes e ensaios reali-
zados por laboratérios id6neos, aceitos pelo CONTRATANTE e adotando-se os seguintes critérios:

A. Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica fungéo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera feito sem compensagéo
financeira para as partes e devera ser autorizado pela FISCALIZACAO no Diario de Obras.

B. Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica fungdo, mas
nao apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera feito com compensacao
financeira (glosas ou adigdes) para uma das partes e somente podera ser autorizado pelo CONTRA-
TANTE, através de aditivo contratual.

C. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a exe-
cucao foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugao dos servicos e/ou
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obras. O ajuste sera feito com compensacao financeira (glosas ou adi¢cdes) para uma das partes e so-
mente podera ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

2.13 Medicao de Servicos

Apuracao dos quantitativos e valores realizados das obras ou servigcos com base em critérios previamente
definidos neste caderno de encargos e especificagbes técnicas. Casos omissos serdo definidos com base
nas orientagbes emanadas pelo Tribunal de Contas da Uniao ou por sistemas técnicos oficiais.

2.14 Obra de Engenharia e Arquitetura

Trabalho segundo as determinacdes do projeto e as normas adequadas, destinadas a modificar, adaptar,
recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformacao, preservagao ou recupe-
racdo do ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra.

2.15 Prazo Global

Eo prazo, em dias corridos, para a realizac¢ao total das obras ou servigos, conforme estabelecido no Edital,
nele excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o de conclusao das obras.

2.16 Prazo Parcial

E o prazo, em dias corridos, para realizagdo de cada uma das etapas do Cronograma Fisico-Financeiro
previstas no Ato Convocatorio.

2.17 Projetista
Profissional ou equipe autor(es) do(s) projeto(s).
2.18 Projeto

Definigao qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econémicos e financeiros de uma obra ou servico,
com base em dados, elementos, informacgdes, estudos, discriminacdes técnicas, calculos, desenhos, nor-
mas, projecdes e disposi¢des especiais.

2.19 Projeto Basico

Conjunto de elementos que definam a obra ou servigo, ou o complexo de obras ou de servigcos objeto da
licitacdo, com a definigao técnica e dimensional da solu¢do adotada, contendo a concepg¢éao clara e precisa
do sistema proposto, bem como a indicacao de todos os componentes, caracteristicas e materiais a serem
utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo de execugao, bem como sejam suficientes
a contratagdo do mesmo.
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2.20 Projeto Executivo

Conjunto de desenhos, discriminagbes técnicas, Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas demais
elementos que formam a definicdo completa da obra ou servigo, suficientes a execugdo completa da mesma.

2.21 Projeto Como Construido (""As Built")

Definigao qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados, resultante do Projeto Executivo, com as
alteracoes e modificacdes ocorridas durante a execucao.

Apds a conclusao de cada etapa da obra devera ser entregue o Projeto As Built correspondente, que é o
conjunto completo de todas as pranchas que compdem o Projeto Executivo mais aquelas que sejam neces-
sarias em funcao de detalhamentos especificos de fornecedores.

Devera contemplar todas as alteragcbes efetuadas durante a execugao dos servigos e conter a indicagao de
todas as marcas, referéncias, cores e modelos dos materiais aplicados e equipamentos instalados na obra.

O projeto As Built devera ser apresentado da seguinte forma:

« Pranchas de desenhos: Impressos e assinados, em formato padrao A, preferenciamente mas
ndo obrigatoriamente AO, A1 e A4.

* Relatorios técnicos: Impressos e assinados, em formato padrao A4.
Todos os arquivos devem ser entregues também em meio magnético nos seguintes formatos:
* Dentro do modelo em REVIT®, versao 2020 fornecido pela Policia Federal;
« Pranchas de desenhos: em arquivos pdf abertos.
* Relatérios técnicos: em arquivos pdf abertos.

O modelo deve estar em condi¢gdes de LOD (Level of Development) 500, ou seja, deve possibilitar a verifi-
cagao de campo de todos os elementos da obra e seu encaminhamento para 0 processo de manutengao.

A apresentacao e aprovacgao do Projeto As Built é condigao para que seja efetuado o Recebimento Provisério
da obra.

2.22 Servico de Engenharia e Arquitetura

Servigo que envolve atribui¢des profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo a manutengéo, conserva-
¢ao, demolicdo, conserto, reforma, fabricagdo, montagem, operagao, reparo e instalagdo de bens, equipa-
mentos e instalacdes, e servigos técnicos profissionais de Engenharia e Arquitetura.

2.23 Servicos Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura

Servigos que envolvem atribui¢des profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a superviséo, orienta-
¢ao técnica, coordenagao, estudo, planejamento, projeto, especificagdo, assisténcia técnica, assessoria,
consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliagao, arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboragio de orga-
mento, apropriagées e FISCALIZAGAO, sondagens e topografia.
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2.24 Metrologia e Normatizacao

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos servi¢cos e obras pro-
postos deverdo estar expressas nas unidades do Sistema Internacional de Unidades - Sl, adotado também
pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolugao n® 12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Norma-
lizagdo e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso obrigatério em todo o Territério Nacional.

Deveréo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as
portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agéncias reguladora nos devidos servigos executa-
dos e na definicao dos insumos, assim como normas aceitas e aprovadas internacionais quando as normas
nacionais ndo contemplem as especificagdes e servigos propostos. Além disso, deverao ser respeitadas as
Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n® 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa
de Controle Médico de Saude Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencgéo de Riscos Ambientais) e NR-18
(Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao).

Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas, codigos, normas,
desenhos etc., prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficacia, sendo que as ques-
tdes remanescentes deverao ser apresentadas a FISCALIZACAOQ, para aprovacgao por escrito, sempre antes
de se iniciar o projeto e/ou fabricagcdo do componente das instalagées ou sistema.

3 CONSIDERAGOES INICIAIS

3.1 Licitacao

Antes da apresentacao de proposta na licitacdo, o LICITANTE devera conferir todas as planilhas, composi-
coes, o Caderno de Encargo e Especificacdes e os Projetos.

Devera dirimir suas duvidas e pleiteando qualquer corre¢éo ou solicitando qualquer saneamento nos custos
ou composi¢cdes, ndo podendo faze-lo apds apresentacao da proposta.

Ao apresentar a Proposta o LICITANTE aceita, de forma irretratavel, todo o escopo deste processo.

Nas divergéncia entre informagées dos diversos documentos, prevalecera o que melhor convir a administra-
¢ao, devendo ser decidida exclusivamente pela fiscalizagao, tendo esta a dltima palavra.

3.2 Planejamento das Obras

Compete aos LICITANTES fazer prévia visita ao local da obra para proceder a minucioso exame das condi-
¢bes locais, averiguarem 0s servigos e materiais a empregar.

Quaisquer davidas referentes ao escopo dos fornecimentos e servigos e/ou nos projetos ou especificagoes,
deverao ser previamente esclarecidas junto ao CONTRATANTE, visto que, depois de apresentada a pro-
posta, 0 CONTRATANTE n&o acolherd nenhuma reivindicagdo. Omissdes, por parte da CONTRATADA,
jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.
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Os LICITANTES deverao prever todos os custos envolvidos, ndo sendo aceitas alteragdes da planilha de
custos apés a licitagdo.

A CONTRATADA devera ter em seu quadro técnico profissionais com formagao em engenharia e/ou arqui-
tetura e prepostos, convenientemente credenciados junto ao CONTRATANTE, com autoridade para exercer,
em seu nome, toda e qualquer agéo de orientagao geral, conducgéo, controle e FISCALIZACAO das obras e
servicos de construcao, nos moldes da NBR 5671/90.

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que as suas
operacdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no anda-
mento da obra.

A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de todos os componentes da obra e instalacdes de energia
elétrica, agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos, ao longo e adjacentes a obra, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que provocar nas mesmas.

A CONTRATADA cuidara para que todos os servigos e obras executadas acarretem a menor perturbagao
possivel ao 6rgao e a todos e quaisquer bens, publico ou privado, adjacentes a obra.

Se para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execugéo devera fazé-
los &s suas expensas exclusivas e submeté-las a aprovacao da FISCALIZAGAO.

Os desenhos de execugéao, se necessarios, deverdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades,
em funcao dos cronogramas da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida a CONTRATADA apés ana-
lise. Os servigos contidos nestes desenhos n&o poderé&o ser iniciados sem aprovagéo formal da FISCALIZA-
CAO.

A execucao de todos os servicos contratados obedecera, rigorosamente, aos projetos fornecidos e as espe-
cificagcbes, que complementam no que couber, o contido neste Caderno de Encargos e Especificacbes Téc-
nicas, do qual a CONTRATADA néo podera alegar desconhecimento.

A CONTRATADA devera atender toda e qualquer orientacdo técnica e limitagées impostas nos diversos
projetos relacionados a referida obra (arquitetonico, elétrico, hidrossanitario, eletrdbnico, mecanico, prevengao
e combate a incéndio etc.). Em caso de divida consultar os autores dos projetos executivos sob sua coor-
denacdo e a FISCALIZAGAO quanto ao Projeto.

Para a presente obra, deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os materiais, equipamentos, aces-
sérios, mao-de-obra, mesmo que nao explicitamente descrito nas especificagdes e/ou projetos, porém indis-
pensaveis a concluséo e perfeito funcionamento de todas as instalagcdes executadas que fazem parte do
escopo dos servigos. Todavia, nenhum material ou equipamento devera ser instalado, até que o CONTRA-
TANTE aprove os projetos executivos completos.

As obras deverdo ser programadas pela CONTRATADA, em conjunto com a FISCALIZAGAO, dentro das
limitacdes de espago e horarios que forem acordados, de forma a serem coerentes com os critérios de se-
guranga e com a exequibilidade das reformas dentro do prazo maximo estabelecido no ato convocatério.

Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra por diferencas entre
as medidas constantes no projeto e o existente.

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence da
CONTRATADA, e com as instalagées em perfeito funcionamento.

Qualquer prejuizo causado ao CONTRATANTE em virtude de atraso na finalizagdo dos servigos serd de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Caso sejam identificados locais com problemas para a instalagdo de equipamentos, ou que venham a ter
acesso dificil para manutengéo, isso devera ser transmitido ao CONTRATANTE para que sejam providenci-
ados 0s acessos necessarios.
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3.3 Amostras e Critérios de Analogia

A CONTRATADA devera submeter & apreciacdo da FISCALIZAGAO amostras dos materiais e/ou acaba-
mentos a serem utilizados na obra, podendo ser submetidas a ensaios de natureza destrutiva ou ndo, no
processo de verificagéo.

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverao ser novos, de qualidade compativel
com o servigo respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as especificagcdes de materiais e equipamentos.
Devera ser um produto de linha normal de fabricacéo, de empresa ja estabelecida no mercado e que possua
experiéncia comprovada na fabricacdo dos mesmos, de modo a prover a necesséria qualidade, acabamento
e durabilidade desejada. Nao serd admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos
especificados, a ndo ser aqueles previstos para reutilizagdo e/ou restauragéao.

A aquisicdo dos materiais pela CONTRATADA devera ser planejada de maneira a se evitar eventuais atrasos
no cronograma devido a necessidade de prévia encomenda dos mesmos.

A CONTRATADA s podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submeté-lo a exame e
aprovacao da FISCALIZACAO, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o pre-
visto.

O CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peca, elemento ou
parte da construgao, podendo rejeita-las, observadas as normas e especificagées da ABNT, com despesas
a cargo da CONTRATADA.

Os materiais depois de aprovados pela FISCALIZAGAO seréo cuidadosamente conservados no canteiro da
obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagéo de sua perfeita correspon-
déncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Os materiais ou equipamentos antigos que por ventura forem substituidos por novos durante a reforma de-
verdo ser devidamente armazenados em locais indicados pela FISCALIZAGCAO.

Os materiais que nao atenderem as especificagées nao poderado ser estocados em obra.

Os padrdes e as cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra deverao ser confirma-
dos pela FISCALIZACAO no momento anterior ao inicio da execugédo daquela etapa de servigo.

Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por outro, a CONTRA-
TADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do
pedido, com o orcamento do material especificado. A substituicido somente sera aprovada quando resultar
em melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério do CONTRATANTE, e se processara com com-
pensagcéo financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pelo CONTRATANTE. Quando n&o
houver compensacao financeira, a substituicdo poderd ser autorizada pela FISCALIZAGAO com registro em
Diario de Obra.

A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo nao inferior a 15 (quinze)
dias, ndo admitindo em nenhuma hipétese, que a referida consulta sirva para justificar o nao cumprimento
dos prazos estabelecidos no Contrato.

Cabera a parte interessada na substituicdo o 6nus da apresentagao de toda a documentagao necessaria a
analise.

A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pelo CONTRATANTE.
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3.4 Assisténcia Técnica e Garantia

Cabera a CONTRATADA visando a prefeita execugéao e completo acabamento dos servigos, sob as respon-
sabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este objetivo.

Ainda, apds o recebimento provisdrio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo,a CONTRATADA
devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugcao das imperfeicoes detectadas na vistoria
final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Durante os trés primeiros meses apds a conclusao efetiva da instalagéo, a empresa CONTRATADA do ser-
vico devera atender as corregbes e pequenos ajustes necessarios, no prazo maximo de trés dias lteis, in-
dependentemente dos prazos estabelecidos nos Termos de Recebimento Provisério e Definitivos da obra.

Apds a aceitacdo definitiva, todos os materiais e equipamentos instalados deverédo ser garantidos contra
defeitos de fabricagao e/ou instalagéo pelo periodo minimo de 12 doze meses, contados a partir da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia devera abranger todo e qualquer defeito de fabri-
cagao, montagem e falha operacional, de forma a assegurar o perfeito desempenho dos sistemas.

Para tanto, durante a fase de garantia a CONTRATADA devera manter técnicos experientes, para atender
no prazo maximo de 08 (oito) horas, um chamado do CONTRATANTE, durante o horario comercial, que
possam lidar com as necessidades locais de acordo com as necessidades do CONTRATANTE. Fora do
horario normal de expediente e nos sabados, domingos e feriados, os técnicos atenderdo aos chamados
efetuados num prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Os prazos serao contados a partir da comunicagao formal
da CONTRATANTE a CONTRATADA.

Os reparos quando cobertos pela garantia serdo efetuados sem qualquer énus para o0 CONTRATANTE,
correndo por conta da CONTRATADA as despesas com trocas de pegas, materiais, seu transporte, e com a
mao-de-obra necessaria. Caso os problemas persistam, deverdo ser tomadas providéncias corretivas de
modo a eliminar essas causas.

A CONTRATADA reparara ou substituira, as suas expensas, todas as pegas, componentes, equipamentos
e materiais necessarios aos reparos ou substituicbes que venham a ser feitos durante o periodo de garantia.

Os reparos ou substituicdes serao feitos por equipe técnica da CONTRATADA ou, eventualmente apds en-
tendimento prévio, com mao-de-obra do CONTRATANTE ou técnicos seus, sempre sob supervisao e res-
ponsabilidade da CONTRATADA.

Os componentes ou equipamentos das instalagdes ou sistemas, objeto deste Caderno de Encargos e Espe-
cificagcbes Técnicas, danificados por falhas de qualquer item sob garantia, serdo também reparados ou subs-
tituidos pela CONTRATADA.

Em caso de inexisténcia da pec¢a de reposi¢do no estoque da CONTRATADA esta utilizara, por acordo entre
as partes, pecas do estoque do CONTRATANTE, caso o possua, obrigando-se a rep6-las por outras novas
ou reparadas, no prazo que for convencionado.

Para o fim de substituicdo de qualquer peca defeituosa, a CONTRATADA utilizara versées aperfeicoadas da
mesma, que ndo impliquem alteracao no equipamento em que a mesma sera instalada.

Uma vez realizado o reparo ou substituicdo da peca defeituosa, a CONTRATADA garantira o desempenho
original especificado para o correspondente equipamento ou material da instalagdo ou sistema reparado.

Se apds a entrega de qualquer instalagéo, sistema, subsistema ou lote, surgirem defeitos ou imperfei¢cdes
gue ocasionem imobilizagbes dos mesmos, durante um periodo superior a 10 (dez) dias, o periodo de ga-
rantia dos equipamentos ou materiais de tais instalacoes, sistemas, subsistemas ou lotes ficardo automati-
camente prorrogados por tempo equivalente ao que exceder aquele periodo.
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Os sobressalentes fornecidos terdo garantia de 24 (vinte e quatro) meses a partir das datas das respectivas
entregas.

Se ap0s a entrega de qualquer equipamento, este ndo for instalado por razées que independam da CON-
TRATADA, a garantia sera de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de sua colocagéo no local das
instalacdes e/ou sistemas executados.

Qualquer interferéncia, fisica ou operacional, entre equipamentos do subsistema ou com demais equipamen-
tos instalados no ambito do CONTRATANTE, detectada a qualquer momento e até o vencimento da garantia,
devera ser corrigida, imediatamente, sem qualquer 6nus para 0 mesmo.

O termo de garantia emitido ao final do servigo, pelo prestador de servico vinculado a CONTRATADA, devera
descrever claramente os limites e a duragdo da garantia, considerando o periodo minimo de 12 (doze) me-
ses, para cada componente da instalagao ou sistema instalado. Mesmo que a CONTRATADA tenha contra-
tado outros prestadores de servico, a garantia final sera dada e mantida ao CONTRATANTE.

Os requisitos minimos obrigatérios para cada componente seréo:
A. Equipamentos: 3 (trés) anos apés a instalagao;
B. Cabos e componentes de cabling: 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricagao;

C. Infraestrutura: 3 (trés) anos contra ferrugem e resisténcia mecénica (para as novas insta-
lacbes, caso da necessidade);

Funcionalidade e desempenho: 5 (cinco) anos;

E. Declaracado de desempenho assegurado para as aplicagdes as quais a rede fisica foi pro-
posta, as possiveis restricoes para outras aplicagdes ou para as aplicagdes introduzidas
no futuro pelos principais organismos internacionais (IEEE, TIA/EIA, ISO/IEC, ATM FO-
RUM etc.).

3.5 Entrega Final

Apds a execucado de todos os trabalhos e antes da pré-operacéo, todos os equipamentos, instalacdes e
sistemas deverao ser limpos para a entrega.

Nesta fase devera também ser verificado o estado geral dos equipamentos fornecidos. Todos os danos
deverao ser reparados com especial cuidado, sendo tomadas providéncias com relacdo a metais sujeitos a
corrosao; cujos procedimentos deverdo ser levados a efeito de acordo com as exigéncias de normas de-
vendo ser pintados na sua cor original para serem entregues.

Para efeito de aprovacgéo das instalacdes, deverdo ser apresentadas a verificacdo de continuidade dos con-
dutores de protecéao; teste de isolamento elétrico, com respectiva anotagao de leitura em planilha, tempera-
tura ambiente e fator de correcao de temperatura aplicavel em funcdo da temperatura ambiente, obedecendo
ao valor minimo de 1 MQ; medicao da nova resisténcia de aterramento em fungcédo da extensao da malha
para novos painéis e grupo gerador; verificagcdo de balanceamento de fases em painéis e quadros de distri-
buicao; e verificagdo de faseamento ao longo de toda a instalagao elétrica.

O Contratado devera comissionar, em presenca da FISCALIZACAO, todas as instalagdes executadas.

Em todos os testes envolvendo medi¢cbes deverdo ser preenchidas planilhas dos resultados, citando quais
foram os procedimentos normalizados pela ABNT, e estas deverao ser datadas e assinadas pelo responsavel
técnico. Nos demais casos deverdo ser emitidos relatérios especificos.

Todos os testes deverao ser marcados e executados antecipadamente sem prejuizo ao cronograma da obra,
ndo sendo aceitas justificativas para a nao realizacdo dos mesmos, de forma total ou parcial.
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A CONTRATADA providenciara de acordo com os procedimentos todos os testes e inspe¢des nas instala-
¢bes, equipamentos e sistemas providenciando todo o pessoal, instrumentacdo e meios para realizacao da
tarefa.

Todos os equipamentos, ap6s a montagem definitiva na obra, serdo submetidos a ensaios de funcionamento,
em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

Serdo aplicadas as normas correspondentes, bem como verificadas todas as caracteristicas de funciona-
mento exigidas nas especificagdes técnicas e nos desenhos de catalogos de equipamentos ou de seus com-
ponentes. Sera verificado se todos os componentes de todos os sistemas dos equipamentos trabalham nas
condicdes normais de operacao, definidas naqueles documentos ou em normas técnicas aplicaveis.

Sera verificado o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecéo, sinalizagédo e auto-
matismo.

A CONTRATADA devera possuir, no minimo, os seguintes equipamentos de testes com a especificagao de
fabricante/modelo devidamente aferidos, a serem empregados no servigo, para aferigdo elétrica em campo:
01(um) megdmetro, 01(um) fasimetro, 01(um) terrdbmetro tipo alicate ou convencional, 02 (dois) multitestes
tipo alicate TRUE RMS, 01(um) luximetro e 01(um) termémetro mira laser.

3.6 Defeito Oculto

Entende-se por Defeito Oculto aquele que venha a ocorrer e que ndo tenha sido percebido durante o periodo
de garantia, podendo ser decorrente de falha de interpretacdo do projeto, concepc¢ao, instalacdo, material,
ou de supervisdo de montagem devidamente comprovada pelo CONTRATANTE. Excluem-se os defeitos
provenientes do desgaste normal de operagéo ou do uso indevido do equipamento, desde que este fato seja
efetivamente comprovado pela CONTRATADA.

Na ocorréncia de Defeito Oculto, a CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando assisténcia técnica total,
idéntica & do periodo de garantia, conforme venha a ser necessério, no sentido de sanar a irregularidade.

3.7 Pecas de Reposicao

A CONTRATADA tera a obrigacéo de fornecer todas as pecgas de reposigdo durante o periodo de vigéncia
da garantia.

Devera ainda apresentar uma proposta com uma lista e o custo de fornecimento de estoque estratégico de
pecas sobressalentes para 02 (dois) anos de operacao do subsistema, de modo a agilizar os servigos de
manutencao.

A CONTRATADA devera adquirir seus equipamentos em fabricas que garantam o fornecimento de pecas
de reposicao por um periodo minimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebi-
mento Definitivo do sistema.

3.8 Manual do Usuario da Edificacao

Ao final do servigo, antes da sua entrega proviséria, a CONTRATADA devera apresentar em quatro copias
coloridas impressas em tamanho A4 e uma cépia em midia eletrénica em lingua portuguesa de um Manual
do Usuario da Edificagédo, contendo as seguintes informagoes:
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a) Todas as informacdes de referéncia (marca, linha, modelo, cor, acabamento, etc) de todos os materiais
utilizados na edificacao;

b) Contatos dos representantes mais proximos de cada marca utilizada na edificagdo (nome, enderego,
telefone, site e e-mail);

c) Rotinas de limpeza e manutencao de todos os materiais utilizados na edificagéo.

3.9 Documentacao das Instalacoes e Sistemas

Ao final do servigo, antes da sua entrega proviséria, a CONTRATADA devera apresentar em duas cépias
impressas em tamanho A4 e uma copia em midia eletrénica em lingua portuguesa:

a) o Manual de Manutencao e Conservacao devera reunir as especificagcdes dos fabricantes de todos os
equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assisténcia téc-
nica, bem como as recomendagbes de manutengéo e conservacao de tais equipamentos;

b) as Instrugcoes de Operacao e Uso deverdo reunir todas as recomendagdes fornecidas pelos fabricantes
dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operagao, a fim de permitir sua adequada utilizacao.

c) Folhas de dados em tamanho A3 ou A4, dos equipamentos, por parte dos técnicos responsaveis por
sua manutencgao;

d) Lista de materiais instalados, indicando quantidades e modelos.

Esses manuais e desenhos deverédo ser previamente submetidos a aprovacdo da CONTRATANTE, antes
de sua emissao final. Catalogos gerais dos fabricantes nao serao aceitos como materiais de instrucao
de operacao.

3.10 Licencas e Franquias para Execucao

Deverao ser rigorosamente respeitadas todas as legislagdes urbanas referentes a execug¢ao de obras e ser-
vigos de engenharia vigentes na cidade de Juazeiro do Norte/Ce quando do momento de inicio dos traba-
Ihos. A CONTRATADA sera responsavel pela obtencao de todas as licengas e franquias necessarias para a
realizacdo das obras, além de pagar os emolumentos prescritos por lei e observando a legislagao, cédigos
e posturas referentes aos servigos e obras, a seguranga publica, bem como atender ao pagamento de des-
pesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito aos servigcos e obras
contratados.

Em caso de multas aplicadas em fungéo dos servigos que estdo sendo executados, é de responsabilidade
da CONTRATADA o pagamento e o cumprimento das normas para sanar o problema detectado pela autori-
dade que aplicou a sancao.

A CONTRATADA devera, ainda, incluir as consultas as concessionarias de servigos publicos (energia, agua,
saneamento etc.), empresas de seguros etc., eventualmente necessarias ao desenvolvimento de seus tra-
balhos; obter todos os certificados de inspe¢édo da obra ou dos servigos prestados, de modo que ao encer-
ramento do trabalho, 0 mesmo esteja em condi¢des de funcionamento, ndo s6 do ponto de vista técnico,
mas também do ponto de vista legal, incluindo as aprovagbes de projetos e execugdes dos servigos de
acordo com as disposicoes dos 6rgaos de FISCALIZACAO distrital e federal ou de quaisquer outras nature-
zas.
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Caso consiga as licengas antes do prazo maximo de 3 (irés) meses, a obra pode ser iniciada, em comum
acordo com a fiscalizagao, antes do fim desse prazo.

3.11 Anotacao de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente do responsével técnico pela execugao da obra
ou servico e em particular pelo responsavel técnico pela execugao das obras ou servi¢co de engenharia elé-
trica e de telecomunicagdes com as respectivas taxas recolhidas, no inicio da obra.

3.12 Impostos

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

3.13 Seguros e Acidentes

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de-
vido a execugao dos servigos e obras contratadas, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resulte
em caso fortuito ou de forga maior, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgdo até a devida aceitagao
da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras.

Sera obrigatério e de responsabilidade da CONTRATADA fazer seguro geral dos servigos e obras, material,
transporte e pessoal, contra Riscos de Engenharia, Incéndio e suas clausulas, apresentando-o a FISCALI-
ZACAO.

3.14 Transporte de Materiais e Embalagens

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execuc¢do da obra ou servigo sera de responsabili-
dade da CONTRATADA, que providenciara equipamentos, dispositivos, pessoal e supervisao necessarios,
considerando tanto a movimentagéo até o local da obra como o seu transporte vertical e horizontal na
mesma, no local de sua aplicacéo definitiva, devendo para isso prever todos os equipamentos necessarios
para alcamento e transporte de quaisquer maquinas ou materiais que venham a ser instalados. Andaimes,
suportes auxiliares e/ou elementos de algamento deverdo ser removidos logo apds a sua utilizacao.

Todas as partes integrantes de fornecimento terdo embalagens adequadas para proteger o conteddo contra
danos durante o transporte, desde a fabrica até o local de montagem sob condigées que envolvam embar-
ques, desembarques, transportes por rodovias nao pavimentadas e/ou via maritima ou aérea.

Além disto, as embalagens serdo adequadas para armazenagem por periodo de, no minimo, 01 (um) ano,
nas condi¢des citadas anteriormente.

A CONTRATADA adequara se necessario, seus métodos de embalagem, a fim de atender as condigdes
minimas estabelecidas acima, independente da inspecdo e aprovagdo das embalagens pelo CONTRA-
TANTE.

As embalagens serdo baseadas nos seguintes principios: todos os volumes conterdo as indicagdes de peso,
bruto e liquido, natureza do contetdo e codificagdo, bem como local de instalacéo; terdo indicagdes de po-
sicionamento, de centros de gravidade e de pontos de levantamento; todas as indicacoes serao feitas nas 4
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(quatro) faces do volume, no sentido de facilitar a ordem de estocagem e identificacdo dos mesmos; as
embalagens conterdo também as indicagdes do tipo e condigdes especiais de armazenagem, armazenagem
em lugar abrigado ou ainda, armazenagem ao tempo; ter todas as embalagens numeradas consecutiva-
mente; e ser projetadas de modo a reduzir o tempo de carga e descarga, sem prejuizo da seguranga dos
operadores.

No caso de materiais que venham a permanecer por longo tempo estocados ou que suas caracteristicas
necessitem de inspe¢des, manutencdo preventiva ou outros servigos, as respectivas embalagens serdo
construidas de forma a serem abertas sem danifica-los.

Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA, sao considerados postos no canteiro de obras.

3.15 Armazenamento

A CONTRATADA sera responsavel por seu trabalho e pelos equipamentos até a data da inspec¢éao final
devendo, durante a fase de instalagao, proteger o equipamento contra danos causados por seu trabalho ou
por terceiros.

A CONTRATADA devera, portanto armazenar os equipamentos e materiais de maneira cuidadosa e segura
em local a ser indicado pelo CONTRATANTE, enquanto nao forem efetivamente instalados.

3.16 Arremates Finais

Nos casos em que, por omissao ou atraso da CONTRATADA, para instalagédo de equipamentos dispositivos,
caixas e condutos; os servigos de abertura, rasgos, retirada de forro e pintura que venham a ser feitos apds
os servigos desses locais; todos os 6nus decorrentes da reparacdo dessas areas serao cobertos pela CON-
TRATADA, nao cabendo ao CONTRATANTE nenhuma despesa para a reparagcdo dos mesmos.

Apos a concluséo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar todos os retoques e
arremates necessarios, apontados pela FISCALIZACAO.

3.17 Elementos de Seguranca do Trabalho

Havera particular atengé@o para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos equipamen-
tos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferra-
menta elétrica na mesma tomada de corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construgdo, em perfeito estado, prontas para o uso e aten-
dendo aos graus de segurancga exigidos para cada caso.

3.18 Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra deverao ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA os Equipamentos de
Protegcao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o
previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurancga. Tais custos
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estao alocados no BDI.

3.19 Equipamentos de Protecao Individual - EPI

Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus funcionarios e/ou subcontratados, todos os Equipa-
mentos de Protegdo Individual necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas
etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n? 3214 do Ministério do Trabalho, bem
como nos demais dispositivos de seguranga.

3.20 Outras Despesas a Cargo da Contratada

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA:
* Alojamentos, estadia e alimentagcéo de pessoal;
» Plataformas necessarias para a execugao dos servigos;
» Transporte de materiais e equipamentos;

» Transporte de pessoal administrativo e técnico.

3.21 Recebimento provisério e definitivo

Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos cabera 8 CONTRATADA apresentar comuni-
cagdo escrita (inicialmente via fac-simile e posteriormente protocolando tal correspondéncia na unidade local
da obra) informando o término das obras e/ou servicos, cabendo a FISCALIZACAO, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, ap6s o qual sera lavrado Termo de Recebimento
Provisorio, que caracterizara a aceitagcao provisoria de todas as instalagbes e sistemas executados, também
vinculado a conclusao de todos os testes de campo e da entrega dos Manuais de Manutencao e Conser-
vacao e InstrucGes de Operacao e Uso que sera passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas
assinadas pela FISCALIZACAO, apos terem sido realizadas todas as medigdes e apropriagoes referentes a
acréscimos, supressdes e modificagoes,.

Ainspecao minuciosa de toda a construgao devera ser efetuada pelos profissionais responsaveis pelas obras
da CONTRATADA e pelo CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para constatar e
relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificacéo,
terdo de ser executados todos os servicos de revisao levantados.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreges resultantes da execugéo ou
materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO n&o atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebi-
mento Provisério.

A entrega do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicées legais em vigor. (Lei 10.406 de
10/01/2002).

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado em até 90 (noventa)
dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, referido no paragrafo anterior, por comisséo de
no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade competente e se tiverem sido atendidas todas as
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exigéncias da FISCALIZAGAO, referente a defeitos ou imperfeigdes que venham a ser verificadas em qual-
quer elemento das obras e servigcos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamagdes porven-
tura feitas quanto a falta de pagamento a operérios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execug¢ao do contrato.

3.22 Servicos Gerais

Os entulhos gerados serao retirados do canteiro seguindo nos horarios determinados pela FISCALIZAGAO
e pelos Orgaos Publicos Competentes.

A CONTRATADA deve estar ciente de que os funcionarios que vao trabalhar em horario fora do expediente
deverao ter autorizacdo do Plantdo Policial ou da Fiscalizacado, devendo este comunicado ocorrer com no
minimo 24h de antecedéncia.

3.23 Transporte e descarga de material

Os materiais necessarios para desenvolvimento dos trabalhos deveréo ser transportados para o canteiro em
horario acordado com a FISCALIZACAO. Os elevadores da edificagcdo a construir ndo poderao ser utilizados
para o transporte de material da obra.

Todo o entulho gerado devera ser removido e levado até uma cagamba para acondicionamento em local
indicado pela FISCALIZACAOQ. O custo de remogao e movimentagao dentro da obra esta embutido na cota-
cao de demolicéo.

O entulho que sair da obra deve ser encaminhado para local proprio autorizado conforme legislagao local. O
servigo sera medido em m? (metro cubico), de entulho removido, considerando-se quando diretamente as-
sociado a servigos de demolicdo em geral, acrescido de empolamento de 30%. Foi adotado uma D.M.T =15
km devido a localizagao da obra e o local de bota-fora legalizado mais préximo, com utilizagdo de transporte
com caminh&o basculante.

No tocante as divisérias, forros, lumindrias, aparelhos sanitarios, metais, portas, ferragens e cabos removi-
dos, deveréo ser transportados para os galpdes da DSG/COAD/DLOG/DPF, no Setor Policial Sul. As diviso-
rias deverdo ser removidas e estocadas nos galpdes indicados pela FISCALIZAGAO, sem que as mesmas
sejam danificadas.

Ainda no tocante ao transporte, devera ser procedido como o maximo cuidado, sem danificar os materiais
reaproveitaveis, que serdo armazenados para posterior utilizagéo, destino diferente dos entulhos, que deve-
réo ser colocados em contéineres apropriados e levados para local aprovado pelo érgao distrital competente.
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ADMINISTRACAO LOCAL

. Administracao de obra

. Servigos preliminares

. Legalizagéo da obra

. Levantamentos e locacdes
. Preparagao do terreno

. Canteiro de obras

. Demoligdes e retiradas

. Equipamentos

. Movimento de terra
. Fudacao e estruturas

. Fundacoes

. Escavacgdes e reaterro

. Formas

. Armaduras

. Concretos

. Superestrutura
. Formas

. Armaduras

. Pilar e viga

. Laje

. Concretos

. Laje pré-moldada

. Cobertura

. Estrutura metalica

. Telhamento

. Impermeabilizagao
. Paredes e paineis

. Alvenarias
. Divisorias

. Esquadrias
. Madeira

. Esquadrias blindadas

. Aco
. Pvc e vidro

Descricao dos Servicos

PF
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Diversos
Revestimentos

Piso

Parede
Revestimento de teto
Pintura

De pisos

De paredes e paineis
De esquadrias

De tetos

De estruturas metalicas

Lougas, metais, bancadas e cubas e

acessorios

Loucas

Metais

Bancadas
Acessorios
Comunicacgao visual

Urbanizagao e paisagismo

Pavimentacao
Muro de contorno
Gradil
Paisagismo

Instalagbes de prevengao e combate a in-

céndio

Tubos e conexdes
Extintores e hidrantes
Bombas e acessorios

Sinalizacao de incéndio

Sdai

Tubos e conexdes
Cabos

Caixas e acessorios
Equipamentos
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Instalagbes hidraulicas
Tubos e conexdes
Valvulas e registros
Caixas, bombas e acessoérios
Instalag6es sanitarias
Tubos e conexdes
Caixas e acessorios
Instalagdes pluviais
Tubos e conexdes
Ralos, caixas e acessorios
Irrigacdo

Tubos e conexdes
Aspersores e acessoérios
Instalacaoes elétricas
Eletrodutos e conexdes
Interruptores e tomadas
Cabos

Luminarias

Subestacao

Quadros e componentes
Spda

Aterramento

Cabo de cobre

Logica

Eletrodutos e conecgdes
Cabos

Caixas e tomadas

Rack e acessorios

Cftv
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Eletrodutos e conecxdes
Cabos

Caixas e acessorios
Rack e acessoérios
Automacao

Eletrodutos, conexdes e caixas
Cabos

Dispositivos

Climatizacao

Tubulagdo e dutos de ar
Equipamentos
Sonorizagao

Eletrodutos e conexdes
Equipamentos

Racks e componentes
Controle de acesso
Eletrodutos e conexdes
Cabos € caixas
Equipamentos
Segurancga patrimonial
Eletrodutos e conexdes
Cabos € caixas
Equipamentos

Sistema de geracao solar
Eletrodutos e conexdes
Caixas e acessorios
Equipamentos

Quadros e componentes
Servigos complementares

A entrega dos servigos previstos neste Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas devera ser realizada
conforme Cronograma Fisico, de modo a permitir ao CONTRATANTE, como acima citado, tempo para a
completa conferéncia dos mesmos.

4.2 Administracao local
A CONTRATADA alocard, para a diregdo do canteiro de obras, desde o seu inicio até a sua conclusao

(recebimento provisorio), Encarregado Geral, devendo este atuar junto as diversas frentes de servico.

» Encarregado Geral com encargos complementares: 8h/dia durante 6 meses
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Devera ser comprovada pela CONTRATADA a experiéncia profissional do Encarregado Geral, os quais de-
vera possuir obrigatoriamente experiéncia minima de cinco anos, adquirida no exercicio de idénticas funcdes
em obras de caracteristicas semelhantes.

A CONTRATADA deverd nomear Engenheiro Civil que serd responsavel técnico pela obra, devendo o
mesmo compravar experiéncia minima de cinco anos, adquirida no exercicio de idénticas fungées em obras
de caracteristicas semelhantes. Este profissional estéd alocado no custo do BDI Administragéo central.

Pelo menos duas vezes na semana o Engenheiro Civil devera comparecer ao canteiro de obras, registrando
sua presenca no Diario de Obras. Também devera comparecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

O Engenheiro Civil, nomeado pela CONTRATADA, ficara responsavel pela superviséo dos servigos e obras
contratados, sendo que o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA devera ocorrer, preferencial-
mente, por intermédio desse profissional.

O descumprimento da carga horaria estipulada para o profissional, sem apresentacéo de justificativa, podera
acarretar para a CONTRATADA, em glosa do valor respectivo.

4.3 Cronograma Fisico-Financeiro

Em face de eventual acréscimo de servigos que impactem no cronograma fisico-financeiro da obra, cabera
a CONTRATADA rever e elaborar um novo cronograma fisico-financeiro, considerando os valores das ativi-
dades, os periodos previstos para medi¢édo das obras, a disponibilidade fisico-financeira do CONTRATANTE
além de aprovacao da FISCALIZAGCAO.

4.4 BResponsabilidades e Sigilo das Informacoes

A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentagao necessaria a execugao da obra.

Devera ser providenciada, pela CONTRATADA, baixas da ART de todos os envolvidos, junto ao CREA, em
cuja jurisdicao for exercida a atividade, entregando a FISCALIZACAO toda a documentagéo referente a es-
sas providéncias.

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA, até o limite estabelecido no edital de licita-
¢ao. Servigos extras com 6nus para o CONTRATANTE somente poderao ser executados, se autorizados
expressamente pela autoridade competente.

Ao término da obra a CONTRATADA deveréa entregar ao CONTRATANTE, obrigatoriamente, todos os pro-
jetos como construido “as built”.

As identificagbes dos itens deverdo seguir o padrao determinado neste documento.

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa realizacéo e eficiéncia de todos 0s servigos,
de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas, Edital, Projetos e demais docu-
mentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realizagao de
ditos trabalhos.
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A CONTRATADA também assumird a integral responsabilidade e garantia pela execugao de qualquer mo-
dificagé@o ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pelo CONTRATANTE,
incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificagcdes nos servigos seguintes.

A CONTRATADA ficara para sempre corresponsével pelo sigilo das informagdes a que, de qualquer forma,
tiver acesso e, principalmente, dos detalhes relativos aos pontos criticos de seguranga da edificagao (entra-
das, grades, acessos, galerias subterraneas, detencao proviséria, central de processamento de dados, cen-
tral telefénica, central de transmiss@o de dados, dutos de ar condicionado, demais sistemas etc.). Os arqui-
VOS ou plantas relativos a este projeto que forem executados deverdo ser guardados de forma diferenciada
dos demais documentos, ressalvados tanto fisica quanto a sua responsabilidade individual, bem como da
responsabilidade coletiva da CONTRATADA. O descarte de plantas, desenhos, croquis, rascunhos e demais
documentos deverao ser precedidos da destruicdo dos mesmos.

Cuidados especiais também deverdo ser tomados em qualquer encaminhamento, quando os mesmos deve-
réo ser entregues em envelopes lacrados, constando a inscricdo “CONFIDENCIAL”, encaminhados por meio
de documento explicativo. Maiores informacdes poderdo ser oportunamente fornecidas pelo CONTRA-
TANTE.

4.5 Projeto, Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagbes, determinando ou n&o alteragdo de custo da
obra ou servico, sera executada sem autorizagdo do CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO).

Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas e nao incluidos nos
projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execugao dos servicos de forma como se figurassem
em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugao dos projetos e as especificagdes, a FISCALIZA-
CAO deveré ser consultada, a fim de definir qual a posi¢éo a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao sempre os de escala maior. Na
divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerao as primeiras, sempre pre-
cedendo consulta a FISCALIZAGCAO.

4.6 Programacao

A programagcao da obra seré feita mediante acordo com a FISCALIZAGAO, que poderéa determinar as etapas
e locais prioritarios para a execugao da obra.

O prazo total da obra esta previsto com base na realizagéo dos trabalhos em horario comercial, de segunda
a sexta-feira, sendo seu inicio determinado a partir da data de vigéncia do contrato publicado em Diario
Oficial da Unido dispensada, neste caso, a emissao de Ordem de Servigo.

Os servigos serdo realizados concomitantemente aos trabalhos desenvolvidos pelo CONTRATANTE, de-
vendo a CONTRATADA prever a mobilizagao e desmobilizagdo de equipe e equipamentos como também a
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protecdo por tapumes moveis, galerias e/ou lonas plasticas buscando evitar a proliferacéo de poeira preju-
dicial aos equipamentos.

Apds a adjudicagéo do licitante vencedor e 5 (cinco) dias anterior a data de execugéo da obra, a CONTRA-
TADA devera providenciar a listagem de todos os operarios e pessoal técnico (com nome completo, RG,
CPF e nome da mée) e veiculos (nimero da placa) que terdo acesso as dependéncias do CONTRATANTE,
se possivel durante todo o periodo de vigéncia/prazo da obra, que devera ser entregue ao responsavel pela
administracdo da unidade local da obra. (Plano de mobilizacao)

As etapas de mobilizagdo e desmobilizagao deveréo ser definidas em conjunto com a FISCALIZACAO de
forma a interferir o minimo possivel com a rotina do COMANDO DE OPERAGCOES TATICAS.

A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessario e aprovado pela FISCALI-
ZACAO, devera estar prevista em termos de mobilizacao de equipe e equipamentos quando os trabalhos a
serem executados exigirem tal postura.

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com o0 CONTRATANTE para dar
inicio aos trabalhos.

A localizacdo das instalagdes provisérias (nelas incluidos, quando necessario, barracdes, sanitarios, contéi-
neres em geral, almoxarifados, placas de identificagdo de obra etc.) obedecera a programagao a ser apro-
vada pela FISCALIZAGCAO do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE (através da FISCALIZAGAO), a cada medicdo e
sempre que solicitado, o programa de produgdo por etapa e produgdo progressiva dos trabalhos, com a
quantidade, o tipo e caracteristica de cada servico, de modo a se conhecer a perfeita situacdo do Crono-
grama.

4.7 Fiscalizacao do CONTRATANTE

A FISCALIZACAO ser4 exercida por profissionais, Engenheiros e/ou Arquitetos, designada pelo CONTRA-
TANTE, a qual sera investida de plenos poderes para:

a) solicitar da CONTRATADA a substituicdo, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional ou operario que
embarace a sua FISCALIZACAO;

b) rejeitar servigos defeituosos ou materiais que ndo satisfagam as obras contratadas, obrigando-se a CON-
TRATADA a refazer os servigos ou substituir os materiais, sem 6nus para o CONTRATANTE e sem alteracao
do Cronograma (ocorrendo tal hipétese, a CONTRATADA devera tomar as providéncias que se fizerem ne-
cessarias dentro do prazo de 48 horas da identificagdo do problema);

) sustar qualquer servigo que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que este tenha
direito a qualquer indenizagao;

d) solicitar projetos, cépias de documentos etc. relativos as obras ou servigos.

A agd0 ou omiss&o total ou parcial da FISCALIZACAO n&o eximirda a CONTRATADA de sua responsabilidade
pela execugao das obras, servigos e instalagdes contratadas.

4.8 Medicao de Servico
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A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera uma afericdo das obras
ou servigos executados.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitacao, estiverem executados em sua totali-
dade.

Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluidas, o crono-
grama fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos servigos.
Quando de etapas nao concluidas, sera pago apenas servigos executados devendo a CONTRATADA regu-
larizar o cronograma na etapa subsequente.

Ao completar 30 (trinta) dias de execucdo dos servigos sera executada a 12 medicdo, e assim sucessiva-
mente até o término da obra, devendo a CONTRATADA apresentar, via correio eletrénico, sua proposta de
medicdo de servigos através de planilha (cujo modelo sera oportunamente encaminhado pelo CONTRA-
TANTE), com colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e su-
bitem da planilha orgamentaria, acompanhado necessariamente de memoria de célculo indicando nesta os
trechos levantados para a melhor compreensao das quantidades apontadas em planilha, e apresenta-la a
FISCALIZAGAO, no minimo 5 (cinco) dias antes da data da medigé&o para avaliagao dos servigos com pos-
terior verificacao no local pela FISCALIZACAQO que a atestara.

A CONTRATADA devera apontar em planilha de medig&o os servigos (material + m&o-de-obra) efetivamente
concluidos até a data da medicao, ndo sendo aprovados pela FISCALIZACAO servigos executados de forma
incompleta tampouco a alegacdo de material simplesmente adquirido por meio de nota fiscal ou posto obra.

Somente ap6s o atesto da FISCALIZAGAO poderd a CONTRATADA emitir Nota Fiscal — NF que devera ser
acompanhada, além da planilha de medicédo de servigcos e meméria de calculo, dos demais documentos de
regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

O pagamento das notas fiscais estara a cargo da unidade local da obra através da COORDENACAO DE
ORGAMENTO E FINANGAS — COF.

4.9 Registro de Ocorréncias

Devera ser instituido um livro Diario de Obra ou Registro de Ocorréncias ou Livro de Ocorréncias, que devera
possuir termo de abertura e paginas numeradas em 3 (trés) vias, sendo 2 (duas) destacaveis.

O Diario de Obra devera ser apresentado ao CONTRATANTE no primeiro dia de vigéncia do contrato e ser
mantido no local da obra até o seu término.

A comunicagao entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO devera ser feita através do Diario de Obra, e por
solicitagdes por escrito quando da necessidade de urgéncias no pedido.

Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA devera registrar, diariamente, o numero e a
qualificagao dos operérios em servigo, entrada e saida de materiais e equipamentos, condigdes climaticas
que possam interferir no andamento dos servigos e uma descrigao sucinta dos mesmos, assim como outros
fatos passiveis de registro.

Todas as folhas serdo vistadas pela FISCALIZACAOQ, que, na conclusdo de cada fase de obra, destacara
uma das vias para controle do CONTRATANTE.

Devera ser apresentada na portaria da unidade notas fiscais de simples remessa de todos os equipamentos
e materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da mesma.
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O caderno completo, apds o término da obra, sera entregue formalmente ao CONTRATANTE.

5 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO

5.1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO

Em local conveniente e aprovado pela FISCALIZACAO, serio fixadas as placas com as dimensées e infor-
magodes exigidas pelo CONTRATANTE, pelo CREA e demais érgaos pertinentes.

Ao término das obras, a CONTRATADA deverd desmontar e/ou demolir e remover todas as instalacées,
executando acertos necessarios no terreno, tais como regularizagao, limpeza e reurbanizagao do local.

5.1.1 Placa de obra

5.1.1.1 Aplicacéo:

Instalacdo de placa para identificacdo da obra.

5.1.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Executar placa de obra, nas dimensées minimas de 300x200cm.

Deverao constar os seguintes dados: descricdo da obra, nome da CONTRATADA, de acordo com o seu
registro no Conselho Regional; nome do Autor e Co-Autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu
registro no Conselho Regional; nome dos Responsaveis Técnicos pela execugado da obra, instalagbes e
servigos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades especificas pelas quais os profis-
sionais sdo responsaveis; Titulo, numero da Carteira Profissional e regidao do registro dos profissionais.

A placa deverd esta instalada, no maximo, 5 (cinco) dias apéds o inicio das obras.

Sera em chapa galvanizada n? 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de
base alquidica ou aplicagéo de Vinil em Recorte Eletrénico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40
mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perimetro e, também, internamente em travessas dispostas em
cruz.

5.1.1.3 Observacoes:

Antes de sua execugdo, a CONTRATADA devera entrar em contato com a CONTRATANTE para verificar a
necessidade de se seguir algum modelo padrao para a placa.
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5.1.1.4 Critério de medicao

Como critério de medigéo sera utilizado a 4rea da placa de obra.

5.2 Demolicoes e retiradas

Os itens previstos em orgamento englobam os seguintes pontos para demoligées gerais e retiradas:
« Demolicdo completa da quadra existente (muros, pisos, bases, fundacdes etc);

* Remocéo do tanque de combustivel existente no fundo do terreno e seu transporte para o ter-
reno da Policia Militar.

» Demoligao completa das bases do tanque de combustivel.

« Demoligcdo dos muros ao redor da edificagédo (inclusive bases)
+ Poda em arvores existentes

« Retirada de meio fio de calcada externa

* Retirada de pavimentacao de calgada externa

5.2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

A demolicao devera ser executada seguindo todos os critérios de seguranca, tanto para o funcionério como
para o ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.

O material resultande da demolicao devera ser transportado a local previamente indicado para futura retirada,
estando este transporte alocado nos custos deste servigo.

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servigco, estara nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.

5.2.2 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE A
BASE

A demolicao devera ser executada seguindo todos os critérios de seguranca, tanto para o funcionario como
para o ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.

O material resultande da demolicao devera ser transportado a local previamente indicado para futura retirada,
estando este transporte alocado nos custos deste servigo.

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servico, estard nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.
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A demolicdo inclui além do revestimento, também toda a camada de cola, regularizagédo ou outro elemento
necessario a sua fixacao.

5.2.3 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZACAO

A demolicao devera ser executada seguindo todos os critérios de seguranca, tanto para o funcionario como
para o ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.

O material resultande da demolicao devera ser transportado a local previamente indicado para futura retirada,
estando este transporte alocado nos custos deste servigo.

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servigco, estara nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.

A demolicdo inclui além do revestimento, também toda a camada de cola, regularizagédo ou outro elemento
necessario a sua fixacao.

5.2.4 RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA

A retirada devera ser executada seguindo todos os critérios de segurancga, tanto para o funcionario como
para o ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.

O material resultande da demolicao devera ser transportado a local previamente indicado para futura retirada,
estando este transporte alocado nos custos deste servigo.

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servico, estard nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.

A demolicdo inclui além do revestimento, também toda a camada de cola, regularizagédo ou outro elemento
necessario a sua fixacao.

5.2.5 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO

A retirada devera ser executada seguindo todos os critérios de segurancga, tanto para o funcionario como
para o ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.

O material resultande da demolicao devera ser transportado a local previamente indicado para futura retirada,
estando este transporte alocado nos custos deste servigo.

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servico, estard nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.
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A demolicdo inclui além do revestimento, também toda a camada de cola, regularizagédo ou outro elemento
necessario a sua fixacao.

5.2.6 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

A retirada devera ser executada seguindo todos os critérios de segurancga, tanto para o funcionario como
para o ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.

O material resultande da demolicao devera ser transportado a local previamente indicado para futura retirada,
estando este transporte alocado nos custos deste servigo.

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servigco, estara nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.

A demolicdo inclui além do revestimento, também toda a camada de cola, regularizagédo ou outro elemento
necessario a sua fixacao.

5.2.7 RETIRADA DE GRADE DE FERRO

A retirada devera ser executada seguindo todos os critérios de segurancga, tanto para o funcionario como
para o ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.

O material resultande da demolicao devera ser transportado a local previamente indicado para futura retirada,
estando este transporte alocado nos custos deste servigo.

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servico, estard nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.

A demolicdo inclui além do revestimento, também toda a camada de cola, regularizagédo ou outro elemento
necessario a sua fixacao.

5.2.8 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES

A retirada devera ser executada seguindo todos os critérios de segurancga, tanto para o funcionario como
para o ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.

O material resultande da demolicao devera ser transportado a local previamente indicado para futura retirada,
estando este transporte alocado nos custos deste servigo.

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servico, estard nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.
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A demolicdo inclui além do revestimento, também toda a camada de cola, regularizagédo ou outro elemento
necessario a sua fixacao.

5.2.9 DEMOLICAO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO

A demolicao devera ser executada seguindo todos os critérios de seguranca, tanto para o funcionario como
para o ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.

O material resultande da demolicao devera ser transportado a local previamente indicado para futura retirada,
estando este transporte alocado nos custos deste servigo.

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servigco, estara nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.

A demolicdo inclui além do revestimento, também toda a camada de cola, regularizagédo ou outro elemento
necessario a sua fixacao.

5.2.10 DEMOLIGAO DE LOUGA SANITARIA

A demolicao devera ser executada seguindo todos os critérios de seguranca, tanto para o funcionario como
para o ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.

O material resultande da demolicao devera ser transportado a local previamente indicado para futura retirada,
estando este transporte alocado nos custos deste servigo.

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servico, estard nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.

A demolicdo inclui além do revestimento, também toda a camada de cola, regularizagédo ou outro elemento
necessario a sua fixacao.

5.2.11 RETIRADA DE COBERTA EM TELHA CANALETE OU TRAPEZOIDAL

A retirada devera ser executada seguindo todos os critérios de segurancga, tanto para o funcionario como
para o ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.

O material resultande da demolicao devera ser transportado a local previamente indicado para futura retirada,
estando este transporte alocado nos custos deste servigo.

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servico, estard nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.
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A demolicdo inclui além do revestimento, também toda a camada de cola, regularizagédo ou outro elemento
necessario a sua fixacao.

5.2.12 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

A remocéao devera ser executada seguindo todos os critérios de seguranca, tanto para o funcionario como
para o ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.

O material resultande da demolicao devera ser transportado a local previamente indicado para futura retirada,
estando este transporte alocado nos custos deste servico.

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servico, estard nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.

A demolicdo inclui além do revestimento, também toda a camada de cola, regularizagédo ou outro elemento
necessario a sua fixacao.

5.2.13 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

A carga devera ser executada seguindo todos os critérios de segurancga, tanto para o funcionario como para
0 ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servico, estard nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.

5.2.14 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

O transporte devera ser executada seguindo todos os critérios de segurancga, tanto para o funcionario como
para o ambiente.

Devera minimizar toda proliferagéo de poeiras e detritos e quando necessario instalar lonas para protecéao.
O transporte devera ser feito para local proprio com autoriza¢do da Prefeitura e/ou 6rgaos ambientais.
Estéo inclusos todas as taxas para circulagdo e despejo dos residuos

Equipamentos e materiais como escadas, andaimes, escoras, ferramentas, lonas e outros que se fizerem
necessarios para a execugao do servico, estard nos custos indiretos ndo sendo passiveis de cobrangas.

5.2.15 Observacoes gerais
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A. A CONTRATADA fard periddicas remoc¢des de entulhos e detritos que venham a se acumular no
recinto da obra durante a construgao.

B. Devera ser procedida uma vistoria para constatar o estado das areas vizinhas, antes do inicio das
demolicdes que se fizerem necessarias.

C. Cabera a CONTRATADA a remocao e/ou remanejamento de toda e qualquer rede ou canalizagao
encontrada no local da nova edificacao e que interfira na execugéo da obra.

D. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, qualquer dano porventura causado a prédio
e/ou na rede de instala¢des existentes no entorno, devendo os mesmos ser corrigidos e recupera-
dos as suas expensas.

E. O deslocamento do entulho devera ser executado por empresa autorizada e seguir as normas mu-
nicipais, estaduais e federais sobre o assunto.

5.2.16 Critérios de medicao

Sera objeto de medi¢do a drea em metros quadrados, o volume em metros cubicos ou a unidade efetiva-
mente executada.

6 COBERTURA

6.1 Telhamento

6.1.1 Materiais

As telhas de aluminio serdo do tipo sanduiche com topo e fundo trapezoidal e miolo em poliuretano. O aca-
bamento serd em aluminio natural. Serao de procedéncia conhecida e idénea, com superficie polida, cantos
retilineos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensdes obedecerdo as especifica-
¢bes de projeto.

Serdo usadas telhas de aluminio referéncia AT40/985/30mm — Ananda Express ou similar equivalente.

De preferéncia, 0 armazenamento sera realizado com as pecas na posicao vertical. Na impossibilidade, o
empilhamento poderd ser efetuado com as telhas na posi¢édo horizontal, ligeiramente inclinadas, com espaco
suficiente para a ventilagao entre as pegas, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo. As
pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 0s mesmos cuidados, juntamente com as telhas.
Os conjuntos de fixagcao serdo acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicacéo do tipo e quantidade
e protegidas contra danos.
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6.1.2 Processo executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, serd verificada a compatibilidade da estrutura de sustentagdo com
o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serdo realizados os ajustes necessérios. O assenta-
mento deverd ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes. As telhas seréo fixadas as
estruturas de sustentagcdo por meio de parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas € arruelas, de
conformidade com os detalhes do projeto.

O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado, a fim
de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagéo. Serdao obedecidos os recobrimentos
minimos indicados pelo fabricante, em funcao da inclinagdo do telhado. No caso de estruturas de sustenta-
¢ao metalicas, ndo sera admitido o contato direto das telhas com os componentes da estrutura, a fim de
evitar a corros@o eletrolitica na presenca de umidade. Deverd ser interposta uma camada isolante entre as
superficies de contato, constituida por resinas sintéticas, produtos betuminosos, fibras, tinta a base de cro-
mato de zinco ou zarcéo, de conformidade com a especificagéo de projeto.

O transito sobre o telhado somente sera permitido sobre tdbuas ou chapas de madeira adequadamente
apoiadas nas telhas.

6.1.3 Critério de Medicao

Por m2 de telha efetivamente instalada no local.

7 PAREDES E PAINEIS

7.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM)

7.1.1 Materiais

Os blocos ceramicos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados, compactos, homogéneos e
uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas, ondulagdes e cavidades.
Deverao apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas deverao ser regulares e com espes-
sura uniforme. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificagdes das Normas NBR 7173
e NBR 6136.

Se necessario, especialmente nas alvenarias com fungao estrutural, os blocos serdo ensaiados de confor-
midade com os métodos indicados na norma. O armazenamento e o transporte dos blocos serao realizados
de modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras condigdes prejudiciais.
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7.1.2 Processo Executivo

As alvenarias de blocos serao executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no projeto.
Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento
e aplicacao das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:4,
guando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao, aplicada de modo a preencher todas as superficies
de contato.

As amarragdes das alvenarias deverdo ser executadas de conformidade com as indicagdes do projeto ou
Fiscalizacdo. Nas alvenarias de blocos estruturais, deverdo ser atendidas as disposicdes da Norma NBR
8798 - Execugéo e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto.

Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas serdo perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, le-
vemente rebaixadas com auxilio de gabarito. Nao deveréao ser utilizados blocos cortados na fachada do pano
de alvenaria. As vergas e amarragbes serdo executadas com blocos especiais, a fim de manter fachada
homogénea. Se ndo for indicado no projeto, a contratada devera apresentar um plano de assentamento dos
blocos para a prévia aprovagao da Fiscalizag@o. Os servigos de retoques serdo cuidadosamente executados,
de modo a garantir a perfeita uniformidade da superficie da alvenaria.

Apos o assentamento, as paredes deverao ser limpas, removendo-se os residuos de argamassa.

7.1.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacado, de modo a verificar a
locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a
regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

7.1.4 Critério de Medicao

Para alvenaria de elevacao descontar apenas a area que exceder, em cada vao, a 2mz2. Vaos com area igual
ou inferior a 2m?, bem como quaisquer elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria, ndo sdo
descontados. Exemplo: Vao de 6m?, desconta-se 4m?2.

7.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)

As paredes divisérias serdo executadas em gesso acartonado estruturado, com fixagdes, perfis, montantes,
telas, reforgos, detalhes de acabamentos etc., de acordo com as instrugdes de instalagées dos fabricantes
(Placo, Knauff, Gypsum ou equivalente).
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A montagem de paredes com o sistema acartonado exige especial atencdo aos detalhes de instalagao. To-
dos os procedimentos indicados s@o essenciais para o bom desempenho mecénico e acustico das paredes,
bem como para a sua precisdo geométrica e seu acabamento:

* Marcacao e colocagao das fitas de isolamento nas guias.

» Fixagdo das guias nas lajes e colocagao dos montantes perimetrais.

» Colocagao dos montantes no espagamento recomendado.

» Parafusamento das chapas de gesso.

» Instalacdo de tubulagdes hidraulicas, cabos elétricos, e elementos de isolamento acustico.
» Fechamento das paredes e tratamento de juntas

Fixar as guias no piso e no teto e os montantes nas estruturas adjacentes (paredes, pilares etc.), utilizando
fita separadora ou selador acustico. Considerar espagamento de 1m entre pontos de fixagdo em piso e teto
e pelo menos 3 pontos de fixagdo em paredes e pilares.

7.2.1 Aparafusamento

A distancia entre os parafusos devera ser de 25 cm (no caso de duas chapas, pode-se aumentar a distancia
entre parafusos da primeira camada de chapas para 75 cm).

As chapas de gesso de 12,5 ou 15 mm de espessura séo fixadas com parafusos autoperfurantes de 25 mm
de comprimento. Se a segunda chapa de gesso for de 12,5 mm de espessura, utilizar parafusos de 35 mm;
e se for de 15 mm, utilizar parafusos de 45 mm de comprimento.

7.2.2 Juntas perimetrais

No caso de exigéncias acusticas, vedar cuidadosamente os encontros perimetrais com selante acustico ou
fita de isolamento; fitas para isolamento porosas nao sdo adequadas para este fim.

No caso de exigéncias de resisténcia ao fogo, deve-se fechar a junta de encontro inferior com massa para
junta; quando a exigéncia for apenas de isolamento acustico, pode-se utilizar selante acustico.

7.2.3 Tratamento de juntas

Aplicar massa para juntas nas bordas rebaixadas das chapas de gesso e utilizando a fita para juntas. O
mesmo procedimento deve ser seguido nas bordas cortadas. Cobrir também as cabecas dos parafusos com
massa para juntas.

No caso de duas chapas, preencher as juntas da primeira chapa e fazer acabamento na segunda. A massa
para juntas s6 deverd ser aplicada quando nao mais forem esperadas alteragdes nos comprimentos das
chapas de gesso, causadas, por exemplo, por variagoes da temperatura ou da umidade.

Para a colocagao da massa para juntas, a temperatura ndo deverd ser inferior a £ 10°C.
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7.2.4 Miolo

Todas as paredes receberdo miolo em feltro de 1a de rocha, uma face revestida com filme de polipropileno,
em rolo, densidade 32kg/m3, e igual a 50mm.

Devera ser verificar a area de parede a ser preenchida com isolamento. Em seguida, separar a quantidade
necessaria para o preenchimento e aplicar a 1a de rocha manualmente no interior das paredes apds a insta-
lacdo das chapas de gesso acartonado em uma das faces e antes do fechamento da segunda face.

7.2.5 Critério de Medicao

Para alvenaria de elevagao descontar apenas a area que exceder, em cada vao, a 2mz2. Vaos com area igual
ou inferior a 2m2, bem como quaisquer elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria, ndo sao
descontados. Exemplo: Vao de 6m?, desconta-se 4m2.

8 ESQUADRIAS

8.1 Madeira

S6 serdo admitidas na obra pecas bem aparelhadas, rigorosamente planas e lixadas, com arestas vivas
(caso ndo seja especificado diferente), apresentando superficies completamente lisas.

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento, descolamento e rachadura,
lascas, desuniformidade da madeira quanto a qualidade e espessura, e outros defeitos.

As folhas deverdo movimentar-se perfeitamente, sem folgas demasiadas.

As sambladuras (jungdes com entalhe) serdo do tipo mechas e encaixe, com emprego de cunha de dilatagao
para garantia de maior rigidez da unido.

8.1.1 Portas de madeira

8.1.1.1 Aplicacao:

Nas portas de madeira indicadas no projeto de arquitetura.

8.1.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Nucleo
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O nucleo das portas devera ser de laminas, compensadas, de cedro aromatico ou madeira equivalente,
capeado com duas folhas, uma em cada face, da mesma madeira.

Alternativa para o miolo é a utilizagao de estrado constituido por pe¢as de madeira (verticais e horizontais)
garantindo a estabilidade do conjunto pelo seccionamento destas pecas e seus respectivos encaixes.

Enquadramento

O enquadramento do nucleo sera constituido por pegas — montante ou pinasio vertical e travessa ou pinésio
horizontal — de cedro aromatico.

Os montantes ou pinaculos verticais deverao ter largura suficiente para que a fechadura fique completamente
embutida na pecga, assim como os parafusos das dobradicas.

Capeamento
O adesivo deverd estar perfeitamente homogeneizado.

Para preparo da superficie o adesivo devera ser aplicado sobre o compensado, com igual parte de agua, de
forma a fechar todos os poros e melhorar a ancoragem da chapa.

Apds a aplicagdo da demao de preparo deverd ser aplicada a primeira demao para a colagem da chapa. A
aplicagao sera feita com espatula dentada para se obter espalhamento uniforme.

Apds 4 horas devera ser aplicada a segunda demao do adesivo sobre o0 compensado e uma Unica demao
sobre o verso do laminado melaminico.

Apos 30 minutos de secagem (ou até que nao ofereca aderéncia ao toque manual) devera ser aplicado o
laminado de uma extremidade a outra, no sentido longitudinal, aplicando-se pressdo manual. Um martelo de
borracha devera ser utilizado partindo do centro para as bordas.

O excesso de cola devera ser removido com diluente.

O laminado devera ter a cor e padrao conforme indicacdo no projeto de arquitetura.
Acessorios:

As portas deverao ser dotadas de fita Scotch Veda Frestas — 19mm — 3M ou equivalente.
Observacgoes:

Deveréo ser seguidas as dimensdes previstas no projeto de arquitetura.

8.1.1.3 Critério de medicao

Por unidade instalada, incluindo ferragens e acabamento.
8.1.2 Conjunto de Ferragens para Porta de Madeira
8.1.2.1 Aplicacéo:

Para instalacdo em todas as portas de madeira, conforme projeto de arquitetura. Inclui fornecimento e insta-
lacdo de dobradigcas/fechadura/maganeta.
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As fechaduras serao do tipo Pado, linha Beethoven, em inox polido externa com as seguintes caracteristicas:

8.1.2.3

Uso indicado
Descri¢ao Fabrica
Material Maganeta

Porta de giro
595 - 90 / Roseta RQ2
Aco Inoxidavel

Modelo Fechadura Beethoven
Material Roseta Aco Inoxidavel
Trafego Intenso

Grau de Seguranca Maximo

Indicado para Regiao Litoranea Sim
Linha BMW

Espessura da Porta Portas com espessura de 30mm a 45mm
Material da Porta Madeira

Tipo de Instalagao Embutir

Cor e Acabamento Inox Polido
Roseta e Espelho Roseta Quadrada
Tamanho de Maquina 55 mm

Material Aco Inoxidavel
Tipo de Cilindro Tradicional
Aplicacéao Externa
Dobradicas

Serao utilizadas dobradi¢cas com rolamento, de ago inox escovado, 3” x 2.1/5”, com suporte de até 25 kg (por
dobradica) e possui angulo maximo de abertura de 280°.

8.1.2.4

Medido em conjunto cm as portas.

8.1.3 Mola Hidraulica Aérea

8.1.3.1

Critério de medicao

Aplicacao:

Para instala¢do nas portas de madeira, conforme indicado em projeto de arquitetura.
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8.1.3.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Mola hidraulica aérea com sistema de desaceleracao progressiva da velocidade de abertura. Composta por
duas molas, uma comandando a velocidade de fechamento da porta de 180° até 20° e outra comandando o
fechamento final de 20° até 0°.

Tamanho 2, modelo VT-200PR, da Dorma cor prata, equivalente ou similar.
Sistema de pinhao e cremalheira.
Braco de parada permitindo manter a porta aberta em qualquer angulo entre 0% 180°.

8.1.3.3 Critério de medicao

Por unidade instalada.

9 REVESTIMENTOS

9.1 Pisos

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, tomar providéncias para que todas as superficies a revestir
estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo neste sentido sera feita antes da apli-
cacao do revestimento.

Os revestimentos apresentarao parametros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivela-
dos, as arestas vivas e as superficies planas.

9.1.1 Preparo da superficie

O lastro de concreto para contrapiso sera executado com base para assentamento dos pisos em geral. A
argamassa de regularizacao sera aplicada sobre o capeamento da laja de piso.

9.1.1.1 Argamassa de regularizacao
Lancar a camada niveladora em quadros dispostos em xadrez em dimensdes ndo maiores que a régua
vibratéria. Trago 1:5, de cimento e areia média com 2 cm de espessura.
A superficie devera estar isenta de poeira, 6leo, nata de cimento e particulas soltas.
A espessura minima serd de 0,3 cm e a maxima de 2 cm.

Os caimentos deverao ser executados nesta camada.
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Obter uma superficie desempenada e bem nivelada.

9.1.1.2 Argamassa de assentamento de pecas ceramicas, porcelanato e granito

Utilizar argamassa industrializada.

A base devera estar curada no minimo a 28 dias.

A argamassa de regularizacdo devera estar assentada no minimo a 14 dias.

Nas pecas com area superior a 900cm? devera ser aplicado no processo de dupla camada.

Confirmar se as bases ndo apresentam desvios de prumo e planeza superiores aos previstos na norma
técnica NBR 13. 749

Comprovar se as retragdes proprias do cimento e possiveis fissuras estdo estabilizadas.
Verificar se a base esta firme, seca, curada e limpa.

Limpar a superficie, deixando-a sem pé, 6leo, tinta e outros residuos que impegam a boa aderéncia da ar-
gamassa pré-fabricada.

9.1.2 Piso em concreto

9.1.2.1 Aplicacao:

Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

9.1.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Modelo de estampa: Basketweave Brick, dim. 88X88cm.
Cor: Concreto.
Preparacéo da Area:

A area para receber o piso em concreto estampado devera estar nivelada, devidamente compactada, coberta
com lastro de brita ou similar e com todos os sarrafos perimetrais devidamente colocados. Importante obser-
var que a espessura minima de concreto para estampagem é de 4 cm.

Armadura e espessura do piso:
O piso devera ser devidamente armado de modo a atender o tipo de uso indicado em projeto de arquitetura.
Concreto:

A especificagdo minima de resisténcia do concreto usinado deve ser o FCK de 18 Mpa. com pedrisco (brita
zero).

Espalhamento do concreto:
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O espalhamento do concreto é realizado utilizando-se de ferramentas especificas, que garantam a facilidade
de espagar a armadura do solo, em meio ao processo de langamento.

Sarrafeamento:

Apds o espalhamento da-se inicio ao sarrafeamento. Este deve respeitar os caimentos pré-determinados
por piquetes.

Rebaixamento do agregado:

O rebaixamento do agregado é realizado com ferramenta especifica. A finalidade deste procedimento é ga-
rantir um maior adensamento do concreto, assim como trazer a argamassa para a superficie, evitando o
afloramento dos agregados e aumentando a resisténcia superficial do concreto.

Desempeno:

Homogeneizagéo e abertura dos poros. Esta fase é executada com um float de magnésio, aluminio ou de
madeira, também de uso especifico.

Endurecedor Colorido:

O endurecedor colorido além da pigmentagao garante uma resisténcia superficial superior a de um piso de
concreto comum.

Queima:

Utilizando-se as ferramentas especialmente desenvolvidas para obter uma maior produtividade (desempe-
nadeira de aco), executa a queima. Com este procedimento, a penetracao e fixagcdo do endurecedor colorido
na superficie esta garantida.

Desmoldante:

O desmoldante tem como principal fungao isolar a superficie do concreto e pode ser utilizado para se obter
uma cor secundaria.

Estampagem:

Feita com moldes semiflexiveis e flexiveis, através de processos especificos. Nesta fase é muito importante
reconhecer o ponto exato de moldagem. O inicio antecipado pode acarretar afloramento e o retardamento
poderd comprometer a impressao das férmas.

Durante este processo, assim como nos processos anteriores, a area devera ficar isolada, tendo em seu
interior somente pessoal autorizado pela equipe da construtora.

Apds a estampagem, o piso devera ficar isolado e intransitavel.
Controle de Juntas:

Passado o maximo de 24 horas da fundigdo, executa-se o controle de juntas. Sua correta observancia mini-
miza as possibilidades de fissuras.

Os cortes devem ser feitos com uma profundidade suficiente ao enfraquecimento do concreto no ponto
escolhido.

Lavagem:

Nesta etapa retira-se o excesso de desmoldante com a utilizacdo de agua. A utilizagdo de detergente de-
sengraxante proporciona maior produtividade nesta etapa.
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Aplicacédo de Seladora:

Apéds a secagem completa da superficie, aplica-se uma deméao de seladora. Sua principal fun¢édo é estancar
e proteger a superficie contra agentes infiltrantes, do tipo: éleos, graxas, tintas, terra, entre outros.

Importante salientar, que até a conclusédo desta fase, a area deverd estar totalmente isolada, uma vez que
estara suscetivel a manchas.

Aplicacao de Resina:

Sobre o piso ja selado, aplica-se também uma deméao da resina acrilica ou poliuretanica com o objetivo de
proteger a superficie contra agentes abrasivos. Ao longo do tempo, uma nova aplicagéo de resina faz-se
necessario (manutengao preventiva). Este tempo é determinado principalmente pela intensidade de trafego
sobre a superficie, e pelos agentes abrasivos ao qual o piso é solicitado.

O brilho original obtido com a aplicacao da resina tende a diminuir com o tempo, devido a reagcao desenca-
deada pela perda de agua na cura do concreto. Cura esta que apresentara variagbes sensiveis ao piso
durante 60 dias apds sua fundigao.

9.1.2.3 Critério de Medicgao

Area efetivamente executada desse acabamento.

9.1.3 Pisos Ceramicos e Porcelanatos

9.1.3.1 Execucao da base em edificacées novas

A base ou contrapiso para o porcelanato podera ser de concreto ou concreto armado.
Drenagem para eliminar a pressao hidrostatica sob a edificacédo e areas adjacentes;

Camada de concreto de espessura minima de 8 cm e com, pelo menos, 400 kg de cimento por m3, adequa-
damente dosado com baixa relagdo agua/cimento; deve ser vibrado e curado;

Impermeabilizacdo do contrapiso, quando solicitado.

A superficie deve ser plana, rugosa, sem fissuras, esfarelamentos e livre de fatores que reduzam a aderéncia
tais como: umidade excessiva, 6leos, graxas e outros.

9.1.3.2 Contrapiso de concreto

Nestes casos, o contrapiso de concreto deve estar dimensionado para as cargas que nele atuardo, com
especificagdo de concreto, ago, juntas etc. E importante que esteja adequadamente curado. Nao aplique o
porcelanato antes de 28 dias de cura e, se possivel, que tenham transcorrido 6 meses da execugao do
concreto.

Estas estruturas estdo sujeitas a retracao lenta do concreto, exigindo cuidados especiais no projeto das
juntas de dilatagcdo. Se a base da estrutura estiver em contato com o solo, siga as exigéncias de drenagem
e impermeabilizacao.
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Caso seja necessario fazer o nivelamento do contrapiso, observe se, ao iniciar este processo, o contrapiso
esta limpo, isento de particulas soltas, de graxa ou outras impurezas que possam interferir na aderéncia.
Uma vez limpo, aplique um primer que unira o concreto velho a camada de regularizagéo. Aplique entdo uma
camada de regularizagao.

Observe o periodo de cura de, no minimo, 14 dias.

9.1.3.3 Assentamento

Executado e curado, o contrapiso que servira de base para a ceramica deve ser vistoriado para a compro-
vagao da sua qualidade. O contrapiso ideal deve apresentar-se:

 Curado
* Limpo
* Nivelado

* Impermeabilizado

» Isento de particulas soltas

» Sem fungos

» Sem fissuras

* Homogéneo

» Com rugosidade apropriada
» Sem eflorescéncia

* Mecanicamente resistente

Todas estas caracteristicas sao proprias de uma boa construgéo.

9.1.3.4 Eflorescéncia

Chamamos a atengéo para o problema de eflorescéncia causado por infiltracdo de agua. Esta agua, prove-
niente de infiltracdes do solo ou vazamentos, em contato com os sais sollveis do cimento, solubiliza-os e,
por capilaridade, procura um caminho até a superficie. Ai se deposita sob a forma de um liquido viscoso e
incolor que, ao secar, toma a forma de um pé branco, que podera escurecer com o passar do tempo e que
afeta esteticamente o produto. A Unica e definitiva solu¢do é a prevengao contra o aparecimento de agua.
Para evitar a infiltragdo da agua, utilizar a Membrana Impermeabilizante antes de aplicar o piso.

9.1.3.5 Juntas de assentamento

Sé&o juntas de unido entre as pecas ceramicas. Desempenham um papel importante impedindo o desenvol-
vimento de tensdes de tracdo excessivas que, na auséncia ou insuficiéncia de dimensdes dessas juntas,
poderiam alcangar valores criticos e chegar ao desprendimento do revestimento. A junta minima de assen-
tamento para porcelanatos retificados € de 2 mm e para uso em fachada, 5 mm. Para os demais produtos
(ndo retificados e esmaltados) consulte a junta minima especificada na embalagem.

9.1.3.6 Juntas de dilatacao
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S&o juntas de interrup¢@o da argamassa de regularizagao, com o fim de permitir possiveis variagdes dimen-
sionais diferenciais que se produzem no sistema multicamada. Devem ser executadas em todo o perimetro
do piso, no encontro com outros tipos de revestimentos e onde ocorrem mudangas de materiais que com-
pdem a base. Areas extensas devem ter a camada de regularizacao fracionada através da cria¢do de juntas
de dilatacdo. A largura devera ser de 10 mm e preenchida com material elastico. Devem ser previstas, no
maximo, a cada 6 metros lineares para areas internas e externas, respeitando os limites de 20 m2 para pisos
externos, 32 m2 para pisos internos e 12 m2 para fachadas.

9.1.3.7 Juntas estruturais

As juntas estruturais ja existentes na estrutura de concreto devem ser mantidas com a mesma largura em
todas as camadas que constituem o revestimento.

9.1.3.8 Execucio

Antes de iniciar o assentamento faga uma inspegao nas pegas ceramicas que serdo assentadas, verificando
se todas sdo da mesma referéncia, tonalidade e tamanho. Nao misture peg¢as de tonalidade e tamanho dife-
rentes em um mesmo ambiente. Caso o projeto especifique a combinacdo de produtos diferentes em um
mesmo ambiente certifique-se de que o0 tamanho € o0 mesmo para todos. Leia as instru¢des das embalagens
de revestimento e argamassa.

Nao assente produtos que apresentem qualquer tipo de ndo conformidade. Em caso de problema, entre em
contato com a Assisténcia Técnica do fornecedor. Lembre-se que produto assentado é considerado produto
aceito.

A temperatura da superficie a ser revestida deve estar entre 4 °C e 32 °C. Em temperaturas altas umedega
levemente a superficie.

Respeite as juntas estruturais e de dilatagao. Estas juntas devem ser preenchidas com mastique de poliure-
tano ou similar. Ndo cubra as juntas de dilatagdo com argamassa colante ou de rejuntamento. Antes de
comegar o assentamento consulte a paginacéo de piso em projeto.

9.1.3.9 Preparacao da argamassa colante

Misture a argamassa em um recipiente limpo, observando sempre a quantidade de agua indicada. Eventu-
almente esta quantidade pode variar de acordo com as condi¢des climaticas do local. Certifique-se de estar
usando a argamassa colante indicada para a sua aplicacdo. Despeje a quantidade de agua indicada no
recipiente. Em seguida adicione o p6, mexendo sempre até obter uma consisténcia firme e sem grumos.
Deixe a argamassa repousar durante 5 a 10 minutos. Volte a mexer sem adicionar mais p6 ou liquido. Du-
rante o uso mexa ocasionalmente para manter a mistura trabalhavel.

Caso a argamassa colante seja de sistema bicomponente, substitua totalmente a agua pelo aditivo.

9.1.3.10 Aplicacdo da argamassa colante
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Para o assentamento de porcelanato adote sempre o sistema de dupla colagem aplicando primeiramente
uma camada fina de argamassa colante (3 a 4 mm) sobre a base, com o lado liso da desempenadeira. Em
seguida utilize o lado dentado da desempenadeira num angulo de aproximadamente 60°, formando corddes
de argamassa. Aplique também uma camada de argamassa de 1 a 2 mm no verso das pegas.

9.1.3.11 Aplicacao do revestimento ceramico

Aplique as pegas ceradmicas fazendo-as deslizar um pouco sobre os corddes de argamassa. Pressione as
pecas com a mao e bata com um martelo de borracha para esmagar os corddes e assegurar uma melhor
aderéncia. O martelo de borracha preta somente deve ser utilizado envolvido com pano seco e limpo para
evitar marcas de borracha na pega.

9.1.3.12 Controle da aderéncia

De vez em quando retire e observe uma peca recém assentada. O verso da peca devera estar com, no
minimo, 90 % de sua area preenchida com argamassa colante.

9.1.3.13 Rejuntamento

Retire os espacadores e faga o rejuntamento, no minimo, 72 horas apés o término do assentamento. Limpe
todas as juntas e a superficie das pegas assentadas enquanto a argamassa ainda estiver fresca. Uma lim-
peza prematura podera provocar a remog¢ao parcial do rejuntamento e, se for tardia, obrigara a uma limpeza
agressiva, mecéanica ou quimica, que podera deteriorar irreversivelmente a superficie ceramica. Nos casos
de pisos com textura rustica passe uma camada de cera liquida sobre a peca antes do rejuntamento.

Leia atentamente as instrugbes contidas na embalagem da argamassa de rejuntamento.

O rejuntamento de porcelanato devera ser, obrigatoriamente, epoxi e devera ser utilizado em temperaturas
entre 16 e 32°C.

Rejuntar 72 horas ap6s o assentamento das placas, para a secagem da base, evitando a migragao de umi-
dade, que pode provocar manchas.

Aplicar em pequenas superficies para limpar progressivamente.
Nao utilizar 4gua em excesso durante a limpeza para evitar a dispersao do pigmento e a carbonatagéo.
Proteger pecas de aluminio.
As juntas entre as pedras devem estar secas e limpas, sem qualquer tipo de residuo.
Molhar juntas de até 3 mm de largura antes da aplicacao do rejunte.
Cores:
»  Granito Branco — rejunte cinza médio
»  Granito preto — rejunte cinza médio

» Piso ceramico — rejunte cinza médio
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» Piso de Porcelanato — rejunte cinza médio

» Pastilha: rejunte cinza médio

9.1.3.14 Tempo em aberto

Controle o tempo em aberto da argamassa colante. A argamassa estara em boas condigdes se, ao tocar os
cordodes, os dedos sujarem. Nao aplique o revestimento em areas onde a argamassa ja estiver seca.

9.1.3.15 Limpeza em final de obra

Os residuos de argamassa de rejuntamento devem ser limpos dentro do prazo adequado para evitar maior
aderéncia do rejuntamento, o que dificulta a limpeza. Capricho no rejuntamento significa qualidade da obra
e evita a necessidade do uso de produtos de limpeza agressivos. Para a limpeza em final de obra de utilize:

Para porcelanato polido: utilizar produtos especificos oferecidos pelo mercado. Consultar fabricantes.

Nunca utilize acidos para a limpeza do Porcelanato pois eles podem atacar e prejudicar o brilho do produto.

9.1.3.16 Manutencao

Para todos os tipos de porcelanatos recomendamos uma limpeza periédica com produtos especificos ofere-
cidos pelo mercado. Consultar fabricante.

Um detergente a base de sais especiais, isento de acidos. Recomendado para limpeza de manchas, residuos
de argamassas e rejuntamentos. Ideal para porcelanato polido e pedras (marmores e granitos polidos, entre
outras), pisos e azulejos com textura mate ou esmaltada.

Também é recomendado para manutencao periédica, neste caso sendo diluido em agua, conforme instru-
¢Oes do rotulo do produto.

Para remogao de manchas eventuais recomendamos os produtos especificos para cada tipo de mancha,
conforme tabela abaixo:

Tipo de mancha Produto para limpeza

Graxas e 0Oleos Agua quente e detergentes alcalinos

Tintas Removedor de tintas

Ferrugem Agua sanitaria e saponaceo

Café Agua sanitaria e saponaceo

Tinta de caneta Solvente organico (acetona, benzina)

Borracha de pneus Solvente organicos (aguarras) ou saponaceo

Cerveja ou vinho Detergente alcalino ou contendo abrasivo ou agua sanitaria

9.1.3.17 Outras recomendacées
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Proteja os pés dos mdveis e eletrodomésticos para evitar possiveis danos que possam afetar a beleza do
produto.

Recomendamos o uso de um sistema de limpeza de calgados na entrada dos edificios. Isso evitara que a
sujeira seja transportada para dentro diminuindo assim a incidéncia de riscos em porcelanatos polidos e
diminuindo a frequéncia de limpeza.

Deveréao ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura ou nestas
especificagbes. Caso tais produtos tenham saido de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a CON-
TRATADA devera formalizar a necessidade de alteracédo da especificacdo perante a FISCALIZACAO que,
apés analise da solicitacao, ira providenciar nova especificacao.

9.1.3.18 Argamassa colante

A melhor solugdo para o rejuntamento € a utilizagdo de argamassa de rejuntamento a base de resina epoéxi.
Impermeabilidade, facilidade de limpeza, acabamento liso e estabilidade de cores sdo algumas das suas
caracteristicas. Para qualquer largura de junta utilize:

Areas internas comerciais — Rejuntamento Epoxi.

Recomendamos que sempre seja realizado um teste prévio em uma area de 0,5 m2 observando a possivel
ocorréncia de manchas. Quando a argamassa de rejuntamento for a base de cimento, indicamos usar da
mesma cor do porcelanato quando se tratando de referéncias polidas e mates.

Siga atentamente as instru¢des da embalagem para preparo e execugao do rejuntamento.

9.1.3.19 Observacoes

Adquira 10% a mais de revestimento para eventuais cortes, quebras ou futuras reformas.

No processo de fabricagdo de revestimentos cerdmicos podem ocorrer variagées de tamanho e tonalidade.
Segundo as normas do setor ceramico NBR 13818 ( norma brasileira) e ISO 13006 (norma internacional),
no minimo 95% das pecgas devem estar livres de defeitos superficiais. Se o nimero de pecas defeituosas
estiver dentro deste limite (5% do lote adquirido) o lote é considerado conforme. Separe estas pecas e use-
as para recortes. Caso o numero exceda a este limite, entre em contato com a Assisténcia Técnica do for-
necedor antes de assentar as pecas.

Abra duas ou trés embalagens, espalhe as pecas e verifique se o efeito estético é o esperado.

Nao assente o produto caso encontre alguma irregularidade pois o assentamento do produto significa que
ele foi aceito.

9.1.4 Porcelanato Linha Minimum de Eliane

9.1.4.1 Aplicacéo:

Nos locais indicados no projeto de arquitetura.
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9.1.4.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Linha: Minimum

Cor: Grafite ou Carbono
Aplicagéo técnica:  Piso.

Formato nominal: 60x60 cm / 23.6"x23.6".
Borda: Retificada

9.1.4.3 Critério de Medicao

Area efetivamente revestida com esse acabamento.

OBS: As perdas sao computadas no custo do metro quadrado efetivamente assentado. Inclui argamassa,
assentamento e rejuntamento.

9.1.5 Piso vinilico

9.1.5.1 Aplicacao:

Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

9.1.5.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Produto: Piso Vinilico em Manta Ambienta Rustico, cor Jequitiba, da Tarkett-Fademac ou similar.
Cor: Jequitiba

Dimensdes (m): 2 x 20.

Embalagem (rolo m?): 40.

Espessura (mm): 2,0.

Peso médio (Kg/m?): 2,6.

Resisténcia a agentes quimicos EN 423: Glutaraldeido, Hipoclorito de Sédio e Quaternario de Aménia a 2%
= 0 (ndo afetado).

Propagacéo superficial de chama NBR 9442: CLASSE C.
Estabilidade da cor (esc. de cinza) NBR 7375: 24.
Classificacao de uso EN 685 -- Uso Comercial: 34.
Classificacao de uso EN 685 -- Uso Industrial: 43.

Para que a instalagdo do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPI’s - equipamentos de pro-
tecdo individual como éculos, luvas, mascara, protetor auricular, botas de borracha e capacete.
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Aplicacéao
O trabalho deve ser realizado por mao-de-obra especializada.
Contrapiso deve estar:

» Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado contra infiltragées do
subsolo quando for piso térreo, totalmente isento de vazamentos hidraulicos.

» Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e 6leos.

» Firme: sem rachaduras, pegas de cerémica ou pedras soltas, movimentagdes estruturais ou de
curagem.

» Liso: sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm que nao possam ser corrigidos com a massa
de preparagéo.

Para a instalagdo de pisos vinilicos, a unidade maxima do contra piso deve ser de 2,5% sob teste de umidade
CM (método de carbureto de célcio).

O contrapiso pode ser:

Cimentado: regularizado e nivelado; Laje de concreto ou mista: regularizada e nivelada.
Ceramico: lajotas ou ceramicas com juntas menores que 3 mm, regularizado e nivelado.

Pedra: marmores e granitos polidos com juntas menores que 3 mm, regularizada e nivelada.
Marmorite/granilite: regularizado e nivelado.

Piso de alta resisténcia: regularizado e nivelado.

Nota: Os pisos existentes devem estar livres da aplicacao de ceras ou seladoras de qualquer tipo.
Nao se deve aplicar o piso vinilico sobre:

Cimentados queimados qualquer tipo de madeira (tacos, tabuas, parquets, etc.) ou pedras e ceramicas irre-
gulares com juntas maiores que 3 mm.

Todo contrapiso de madeira deve ser totalmente removido e preparada uma nova base.

Os contrapisos de ceramicas e pedras irregulares, soltas ou com juntas maiores que 3 mm de largura e
desniveis superiores a Tmm devem ser removidos total ou parcialmente e deve ser preparada uma nova
base com massa de regularizacdo na proporgao de 3:1, com no minimo 2,0cm de espessura.

Massa de Preparacao

E a camada constituida por uma pasta (composta de agua, cola de PVAc e cimento), aplicada com uma
desempenadeira de ago lisa em duas ou trés demaos. Com no maximo 3 mm de espessura final, tem a
funcao de corrigir a aspereza da superficie ou juntas de ceramica. Apos a secagem de cada demao, lixar
com pedra esmeril ou lixa de ferro n? 60 e aspirar completamente o pé formado.

Soldagem

As juntas entre as mantas devem ser soldadas a quente com cordéo de solda, protegendo assim o seu piso
da infiltrag@o de poeira e umidade.

9.1.5.3 Critério de Medicao
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Area efetivamente revestida com esse acabamento, incluindo aplicag&o)

9.2 Paredes

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, tomar providéncias para que todas as superficies a revestir
estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corre¢do neste sentido sera feita antes da
aplicacao do revestimento.

Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas vivas e as superficies planas.

As superficies das paredes serao limpas e abundantemente molhadas, antes do inicio dos revestimentos.

9.2.1 Chapisco

9.2.1.1 Aplicacao:

Em todas as paredes de alvenaria.

9.2.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Devera ser aplicado, caso nao haja indicagédo contraria, em todas as superficies das alvenarias de blocos
ceramicos.

A alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar seca, as juntas completamente curadas, deixando
transcorrer o tempo suficiente para sua acomodagéo (assentamento).

Para aplicacéo as paredes devem ser preparadas: limpar a alvenaria com vassoura, cortar eventuais salién-
cias da argamassa das juntas e umedecer adequadamente a superficie.

Devera ser executado com argamassa industrializada.

Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por bartelada ou
continuo.

Podera ainda ser aceito (com o aval da FISCALIZAGAOQ) chapisco com a seguinte composi¢do: argamassa
de cimento e areia média, trago 1:3, espessura 5mm.

9.2.1.3 Critério de Medicao

Em todas as paredes de alvenaria.

Devera ser aplicado, caso nao haja indicagédo contraria, em todas as superficies das alvenarias de blocos
ceramicos.

A alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar seca, as juntas completamente curadas, deixando
transcorrer o tempo suficiente para sua acomodagéo (assentamento).
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Para aplicacédo as paredes devem ser preparadas: limpar a alvenaria com vassoura, cortar eventuais salién-
cias da argamassa das juntas e umedecer adequadamente a superficie.

Devera ser executado com argamassa industrializada.

Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por bartelada ou
continuo.

Podera ainda ser aceito (com o aval da FISCALIZAGAOQ) chapisco com a seguinte composi¢do: argamassa
de cimento e areia média, trago 1:3, espessura 5mm.

Pela area efetivamente executada descontando vaos acima de 3m2.

OBS: Inclui preparo e execugao do chapisco.

9.2.2 Emboco Paulista

9.2.2.1 Aplicacao:

Devera ser aplicado, caso nao haja indicagao contraria, em todas as superficies que receberam chapisco,
em blocos de concreto ou em outras indicadas em projeto.

9.2.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Os servigos s6 poderdo ser iniciados apds completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos e apds
todas as tubulagdes serem embutidas nos panos.

Sera constituido de argamassa 1:4:4 de cimento, cal hidratada e areia média Umida (3%), espessura maxima
de 20mm.

Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por bartelada ou
continuo.

Utilizar guias de sarrafeamento espagada com o minimo de 2 metros.
As arestas devem ser chanfradas ou protegidas por cantoneiras.

A superficie devera ser abundantemente molhada e nao devera ser desempenada para facilitar a aderéncia
do reboco.

Devera ser previsto aditivo impermeabilizante para aplicagdo em areas externas ou com contato com umi-
dade.

Para o caso de fachadas que receberao pintura, devera ser executado frio no revestimento, na regiao de
encunhamento da alvenaria. Para evitar a infiltragcdo de dgua devera ser aplicada uma membrana a base de
cimento e aditivo que proporcionara flexibilidade e impermeabilizacao a junta.

Para reforco da argamassa de revestimento, deve-se utilizar tela de aco galvanizado com malha de pelo
menos 25mm.
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9.2.2.3 Critério de Medicao

Pela area efetivamente executada descontando vaos acima de 3mz2.

OBS: Inclui preparo e execu¢do do embogo.

9.2.3 Porcelanato Acetinado Diamante Branco

9.2.3.1 Aplicacao:

Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

9.2.3.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Linha: Diamante
Cor: Branco
Aplicagdo técnica:  Parede
Formato nominal: 45x120cm
Borda: Retificada

9.2.3.3 Critério de Medicao

Area efetivamente revestida com esse acabamento.

OBS: As perdas sdo computadas no custo do metro quadrado efetivamente assentado. Inclui argamassa,
assentamento e rejuntamento.

9.2.4 Revestimentos Ceramicos e Vitrios

Deveréo ser seguidas as normas técnicas referentes ao assunto, em especial:

* NBR 13755 — Revestimento de paredes externas e fachadas com placas ceramicas e com utiliza-
¢ao de argamassa colante — Procedimento;

* NBR 13816 — Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;
 NBR 13817 — Placas ceramicas para revestimento — Classificagao;
» NBR 13818 — Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos de ensaios

Deveréao ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura. Caso tais
produtos tenham saido de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA devera
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formalizar a necessidade de alteragdo da especificagdo perante a FISCALIZACAO que, ap6s andlise da
solicitacao, ira providenciar nova especificacao.

Devera ser efetuado o tamponamento dos orificios existentes na superficie da alvenaria, especialmente os
decorrentes da colocagao de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede, 0 que cons-
titui erro de execucgdo. Este tamponamento sera executado com argamassa apropriada, empregando-se na
sua composicao areia média.

Concluida a operagédo de tamponamento, o ladrilheiro procedera a verificacdo do desempeno das superfi-
cies, deixando “guias” para que se obtenha, apds a conclusido do revestimento de azulejos ou de ladrilhos,
superficie perfeitamente desempenada.

Em seguida, a superficie dos tijolos devera ser molhada, o que sera efetuado com jato de mangueira, sendo
julgado insuficiente o umedecimento produzido por agua contida em pequenos recipientes.

Caracteristicas das Pecas Ceramicas
A caixa do produto devera conter informacgdes relativas ao tamanho, tonalidade e lote das pecas.

A expanséo por umidade devera estar entre 20 e 25%, comprovada através de laudo técnico, emitido por
laboratério independente e iddneo, a ser apresentado a FISCALIZACAO.

O percentual de absor¢ao de agua deverd estar entre 6 e 10%.
Pegas consideradas antiderrapantes deverdo possuir grau 0,75 de aderéncia.

Antes da aplicagéo do produto, devera ser feito teste de umidade para garantir que nao havera alteragéao do
acabamento das pecas em virtude do excesso de umidade.

Colocacao
A superficie devera estar limpa, regularizada e aprumada.

Com a superficie ainda umida, procede-se a execugao do chapisco e, posteriormente, do embogo, conforme
disposto em itens especificos.

Depois de curado o embocgo, cerca de dez dias, devera ser iniciada a colocagao dos azulejos ou dos ladrilhos.
O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade.

Para locais externos, que recebam insolagdo ou em grandes panos ceramicos (superiores a 30m2) devera
ser utilizada argamassa industrial do tipo AC2 ou ACS3.

Para assentamentos com junta seca, utilizar argamassa industrial do tipo AC3.
Devera ser construido gabarito para a correta dosagem de argamassa e agua.

Devera ser adicionada agua a argamassa de alta adesividade até obter-se consisténcia pastosa, ou seja,
uma parte de agua para trés a quatro partes de argamassa.

Em seguida, deixar a argamassa preparada “descansar” por um periodo de 15 minutos, apds o que devera
ser executado novo amassamento.

O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até duas horas apds o seu preparo, sendo vedada
nova adicao de agua ou de outros produtos.

A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira de a¢o, numa camada uniforme de 3
a 4 milimetros.
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Com o lado denteado da mesma desempenadeira de aco, formam-se corddes que possibilitardo o nivela-
mento dos azulejos ou ladrilhos.

Com esses corddes ainda frescos, devera ser executado o assentamento, batendo-se um a um como no
processo tradicional. A espessura final da camada entre os azulejos ou ladrilhos e o embogo serd de 1 a 2
milimetros.

As pecas deverdo ser assentadas de baixo para cima, pressionando com a mao ou batendo levemente com
martelo de borracha.

Para pecas com dimensao igual ou superior a 30cm devera ser aplicada dupla colagem, com aplicagao de
argamassa também na peca ceramica.

Quando necessario o corte e o furo dos azulejos ou ladrilhos s6 poderao ser feitos com equipamento préprio
para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Em areas externas ou em locais com insolagao consideravel, apdés o assentamento devera ser colocada
sobre o painel ceramico recém aplicado uma camada de papeldo ao papel tipo Kraft umedecido visando
retardar a secagem.

Para conjunto de pecas unidas por ponto-cola, cada peca deverd ser batida (com martelo de borracha) indi-
vidualmente, de forma que todas consigam esmagar os dentes da argamassa.

Juntas

Juntas de dilatagdo deverao ser previstas para cada 32 m2 de painéis continuos e no encontro de materiais
nao solidarios tais como:

 Em volta de pilares;
» Entre pilares e paredes;
» Entre paredes e vigas.

As juntas deverdo possuir 5 mm de espessura e, preferencialmente, deverdo estar localizadas em pontos
imperceptiveis, tais como sob rodapés e tabicas de forro.

Antes do rejuntamento, vera ser retirado 0 excesso de argamassa colante e fazer uma verificagao, por meio
de instrumento ndo contundente, se ndo existem pecas assentadas apresentando som cavo.

Quando nao especificado de forma diversa, as juntas seréo corridas e rigorosamente de nivel e prumo. A
espessura das juntas sera de:

Azulejos:
e« De15x15cm: 3,0 mm;
e De15x20cm: 3,0 mm.
Ladrilhos
e De75x15cm: 2,0 mm;
e  D+0mm;
e« De15x20cm: 3,0 mm;
e De20x20cm:3,0mm;
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e De20x30cm:3a5mm;
e« De30x30cm:5a6mm;
e« De30x40cm:6a8 mm.

Ainda quando néo especificado de forma diversa, as arestas e 0s cantos ndo serdo guarnecidos com pegas
de arremate.

Decorridos sete dias do assentamento devera ser executado o rejuntamento.
De preferéncia o rejuntamento serd executado com argamassa pré-fabricada.
As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberao a argamassa de rejuntamento.

Apds a aplicacdo e secagem do rejuntamento devera ser aplicado selador apropriado para rejuntes.

9.2.4.1 Ceramica 8x25cm, Linha Bella Vita, da Portinari ou similar

9.2.4.1.1 Aplicacao:
Nas paredes indicadas no projeto de arquitetura.

9.2.4.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Produto: Bella Vita 8x25cm.
Classe de uso: 01

Linha: Bella Vita

Formato: 8x25.

Cor: DGN Lux

Aplicagéo: Parede.

Tipologia: Revestimento Ceramico.
Rejunte: Cinza claro.

9.2.4.1.3 Critério de Medicao
Medir a area realmente revestida, desenvolvendo-se as areas de espaletas, faixas, etc.

OBS: As perdas sao computadas no custo do metro quadrado efetivamente assentado. Inclui argamassa,
assentamento e rejuntamento.

9.2.4.2 Revestimento em pastilha

9.2.4.2.1 Aplicacao:

Nos locais indicados no projeto de arquitetura.
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9.2.4.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Caracteristicas Técnicas

Material: pastilha cerdmica
Formato: 5 x 5cm
Espessura: 6 mm

PEI: 3

Aplicagéo: Paredes
Variagdo tonalidade: V2

Recomendacoes para Colocacdao do mosaico

A base devera estar desempenada e revestida com embocgo sarrafeado conforme a NBR 8.214. Nao deve
apresentar desvios de prumo e uma superficie plana, prevista pela norma técnica NBR 13.749.

O emboco devera ter sido executado ha mais de 14 dias, devendo ter o trago em volumes aparentes variando
de 1:1/2:5 a 1:2:8 de cimento, cal hidratada a areia média (ABNT-NBR 13.755 de 1996), ou de argamassa
industrializada especifica para este fim, seguindo as recomendagdes do fabricante.

A superficie da base deve estar firme, limpa, absolutamente seca, sem pontos de umidade, isenta de poeira,
tintas, residuos ou qualquer tipo de impregnacao com materiais que possam prejudicar a aderéncia da arga-
massa.

Prepare a argamassa colante em um local protegido do sol, vento e chuva.

Utilize um recipiente plastico para a preparacao da argamassa, seguir detalhadamente todas as recomen-
dacbes do fabricante.

A argamassa colante deve ser preparada e utilizada dentro do tempo especificado pelo fabricante.

Ao longo dos servigos, verifique se a argamassa ainda esta fresca, tocando-a levemente com os dedos,
caso os corddes da mesma ja estejam secos, remova-os e aplique uma nova camada de argamassa.

N&o misture uma argamassa colante com outra preparada anteriormente.

Apds a colocagéo proteger com uma lona de pléstico escuro para evitar a incidéncia direta do sol, vento e
chuva antes e durante a secagem da argamassa.

A argamassa deve apresentar uma consisténcia pastosa e homogénea evitando a formagéo de grumos se-
cos na mistura, deve ser usado num periodo de 2 horas e 30 minutos apds a mistura com agua.

A argamassa ndo deve ser aplicada em espessuras superiores as especificadas, de 6 mm para a parede e
8 mm para o piso, visando corre¢gdes de prumo e planeza da base.

Executar juntas de movimentagcao nos cantos verticais, nas mudancgas de dire¢cao do plano do revestimento
ou ainda, no encontro com outros revestimentos, bem como, onde houver mudanga de materiais que com-
pdem a estrutura de concreto conforme NBR 13.755.

Assentamentos de grandes dimensdes devem ser interrompidos por juntas de movimentacao longitudinais
e/ou transversais. Em areas externas recomenda-se juntas de 15 mm, em areas igual ou maior a 24 m2 ou
sempre que a extensdo do lado for maior que 4 m e para areas internas recomenda-se juntas de 12 mm, em
areas igual ou maior a 32 m2 ou sempre que a extensao do lado for maior que 7 m, NBR 13.753 e NBR
13.754.
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As placas deverdo manter o mesmo nivelamento das placas aplicadas anteriormente, € a mesma largura
de juntas existentes entre as tesselas do mosaico.

Para remover o papel e a cola, prepare uma solugéo em recipiente plastico, utilizando 2509 de soda caustica,
para cada 10 litros de 4gua. Imediatamente apés a retirada do papel, coloque-o em local apropriado para
evitar acidentes em consequéncia do contato com a soda.

Apds a retirada do papel, remova levemente os excessos de argamassa e a limpeza final 5 dias apés a
aplicagéo.

9.2.4.2.3 Critério de Medicao
Area efetiva de revestimento, descontando vaos.

OBS: As perdas sao computadas no custo do metro quadrado efetivamente assentado. Inclui argamassa,
assentamento e rejuntamento.

9.2.5 Granito

Sera aplicado no revestimento externo da churrasqueira (na &rea de convivéncia). Segue os mesmos pa-
drées do granito de piso com a diferen¢a que seu acabamento sera polido.

9.2.6 Laminado

O laminado sera aplicado sobre chapa de MDF cru, nos locais indicados em projeto, e seguira as seguintes
especificagdes técnicas:

« Espessura: 1,30mm

* Resisténcia ao impacto: >1.250

« Resisténcia a manchas: nenhuma alteracao de cor o brilho
« Risco: >3

* Resistencia a abraséo: > 400 ciclos

» Resistencia ao fogo Classe IlI-A

A peca de referencia é o laminado Férmica Formiwall Platina — L139.

9.3 Tetos

9.3.1 FORRO DE PVC, LISO

9.3.1.1 Aplicacao:

Nos locais indicados no projeto de arquitetura.
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9.3.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Forro extrudado em perfis de PVC rigido, lineares, impermeaveis, na cor branca, uniforme (NBR 14293);
superficie lisa, canelada ou frisada; com brilho, com larguras de 100mm e 200mm; espessuras de 8 a 12
mm;

Sistema de sustentacao constituido por pendurais, estrutura de sustentagcdo metdlica ou de madeira (con-
forme planilha de quantitativos), acessorios de fixagao e arremates de acabamento.

A estrutura de sustentagdo podera ser em madeira ou metdlica, sendo composta de: pendurais, estrutura
primaria (paralela ao sentido de colocacao do forro) e estrutura secundaria (perpendicular as laminas de
PVC). Quando metélicos os perfis utilizados deverao ser galvanizados.

Os pendurais devem ser constituidos por perfis rigidos com resisténcia adequada para sustentar o sistema
de fixacdo do forro; devem ser fixados a estrutura existente (laje ou estrutura de cobertura) e aos elementos
da estrutura de fixagdo. Deverdo ser instalados a prumo sem exercer pressao em revestimento de dutos e
outras tubulagoes.

No caso de haver necessidade de algum pendural ser instalado obliquamente, por eventuais desvios, deve-
se colocar outro, partindo do mesmo ponto da estrutura de sustentagao do forro, de modo a anular a com-
ponente horizontal criada.

A secdo minima do perfil para estrutura em madeira primaria ou secundaria deve ser de 25x50 mm. Para
estrutura metalica utilizar tubos de aco galvanizado 20x20mm, e= 1,0mm; ou trilhos 31,5x25mm, e= 0,95mm.

Para fixacdo dos elementos da estrutura (quando metalicos) deve-se utilizar solda, rebites ou parafusos de
modo a garantir o perfeito posicionamento e travamento do conjunto.

Os perfis de PVC deverao ser fixados por rebites, presilhas ou outro elemento que garanta a fixagao dos
perfis a estrutura de sustentacdo e que sejam devidamente protegidos contra corroséo (galvanizados).

No caso de uso de rebite é necessaria a utilizagdo de arruela para melhor fixagdo. Se a fixagao for por meio
de presilhas, suas garras devem ser dobradas de modo a permitir a perfeita fixacdo do forro a estrutura
secundéria. No caso de utilizagdo de pregos para fixagao em estrutura de madeira, somente utilizar material
galvanizado de 6tima qualidade de modo a evitar o aparecimento de manchas de oxidagéo no forro.

Para arremates utilizar perfis em PVC rigido de qualidade e durabilidade compativeis com as dos perfis que
constituem o forro (utilizar perfis de arremate e jungéo de acordo com o fabricante). Nos cantos das paredes,
os perfis de arremate devem ser cortados com abertura equivalente a metade do angulo entre paredes.

A instalagao de lumindarias ndo deve comprometer o desempenho do forro. As luminarias ndo devem ser
fixadas diretamente nos perfis de PVC, devem ser instaladas de forma que os elementos das estruturas
auxiliar ou de fixagdo ndo sofram cargas excéntricas.

Os elementos que sustentam luminarias integradas ao forro ndo devem apresentar rotagdo superior a 2
graus.

As luminarias ndo devem ocasionar carga que exceda o limite de deslocamento da estrutura de sustentagao.
Nesses casos, a luminaria devera ser sustentada por pendurais suplementares.

A temperatura entre o forro de PVC e a cobertura deve ser no maximo de 45°C.

A ventilagéo do forro deve ser obtida por sistemas que promovam a circulagéo do ar entre a cobertura e o
forro, evitando a formacao de massas de ar quente, que possam causar deformagdes do perfil. Estes siste-
mas de ventilagdo podem ser constituidos por aberturas situadas na cobertura, no forro, nas laterais ou
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outros lugares de forma a permitir a renovagéo do ar. A area de ventilagdo minima devera ser de 3% da area
do forro.

Recomendacées para Instalacao
Podem ser instalados de forma horizontal ou inclinada, sempre para uso interno.
Montagem rapida com obra limpa e seca.

Deve ser instalado sempre com pendurais reguladores e tirantes de arame galvanizado, fixados nos perfis
principais, a cada 625mm e preferencialmente com perfil “T” de acgo, tipo clicado. Quando for utilizado perfil
“T” de aluminio, observar para que o mesmo tenha peso entre 145 e 165 g/ml (gramas / metro linear).

Utilizar luminarias com lampadas de baixa emiss&o de carga térmica: fluorescentes.
Limpeza, Manuseio e Armazenamento

Por serem rigidas e estaveis, as placas podem ser limpas in loco, sem a necessidade de nova remogao apos
os servigos de manutengéo no plénum.

As placas devem ser armazenados em local seco e ventilado, protegido das intempéries (agdes de sol e
chuva), sobre estrado de madeira plano e nivelado. As placas devem estar contraplacados duas a duas, com
as faces espelho-espelho.

O transporte do produto deve ser feito com cuidado, evitando choques ou atritos.
Teste de Resisténcia ao Fogo

Classificacdo segundo Decreto n? 46.076 (lI-A), sem restricao de aplicagao pois ndo contribui para o desen-
volvimento de incéndios, apresentando baixa propagacao de calor e chamas.

9.3.1.3 Critério de Medicao

Area efetiva de forro.

10 PINTURA

Todas as tintas e derivados a empregar na obra deverao estar inseridos em Programas de Normatiza¢do do
segmento: ABRAFATI (Associagdo dos Fabricantes de Tintas), ABNT (Associa¢ao Brasileira de Normas
Técnicas), IPT - SP (Instituto de Pesquisa Tecnologica) ou Petrobras. Nenhuma alteragéo podera ser feita
nas cores sem a aprovacao da FISCALIZACAO.

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo minuciosamente limpas, retocadas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

Deverao ser observadas as prescrigcdes dos fabricantes para o aparelhamento das superficies no preparo e
aplicagao das tintas, sendo vedada a utilizagdo de quaisquer substancias em desacordo com aquelas espe-
cificagoes.
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Deveréo ser evitados escorrimentos e salpicos nas superficies ndo destinadas a pintura: os salpicos que nao
puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca empregando-se removedor adequado.

Toda a pintura serd executada em tantas demaos quantas forem necessarias a um perfeito acabamento.
Cada demdao somente sera aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Igual cuidado havera
entre uma demao de tinta e a massa, devendo ser observado um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro)
horas apés cada deméo de massa.

Toda vez que uma superficie for lixada, sera cuidadosamente limpa com escova e pano seco para remover
0 p6 antes da aplicagao da demao seguinte.

Toda superficie pintada devera apresentar quando concluida, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas
entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e prote¢des, tais como o uso de papéis colantes e lonas plésticas, no
sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientacao do fabricante e aplicadas nas propor¢des recomen-
dadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Todas as superficies internas, onde estiver especificada pintura, deverao receber massa corrida acrilica,
aplicada por meio de desempenadeira metalica e lixada com lixa 120, de modo a se obter uma superficie
perfeitamente lisa e uniforme, antes da aplicagédo da pintura.

10.1 Pisos

10.1.1.1 Aplicacao:

Para demarcagéao de vagas, sinalizagao horizontal do estacionamento e do estande de tiros.

10.1.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Utilizar produto de referéncia Coralpiso Amarelo Demarcagéao ou similar.
Lixar e eliminar as partes soltas. Aguardar a cura e secagem por 30 dias.

Diluir com agua potavel. Superficies nao seladas: diluir a 12 demao em até 30%. Superficies ja seladas: diluir
todas as deméos de 10 a 30%.

Adverténcia: Evitar pintar em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que possam transportar para
a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar. Aplicar somente com temperatura entre 10 e 40 °C e umidade
relativa do ar no maximo 80 %.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera preparar amostra de cores e aca-
bamentos com as dimensdes minimas de 0,50x1,00m para aprovacao da FISCALIZACAO.

10.2 Paredes e paineis
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10.2.1 Pintura Acrilica sobre Superficies Internas e Externas de Argamassa

10.2.1.1 Aplicacao:

Para as paredes indicadas no projeto de arquitetura.

As cores das pinturas das paredes estdo indicadas no projeto de arquitetura e deverdo ser executadas com
tinta acrilica, acabamento acetinado, CORAL ou similar.

Para areas de garagem deverd ser utilizada tinta Metalatex Requinte Superlavavel, da Shewin-Williams ou
similar, acabamento acetinado. Verificar cores em projeto de arquitetura.

10.2.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Preparo da Superficie

A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabao ou mofo.
Partes soltas ou mal aderidas seréo eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superficie.

Profundas imperfeigbes da superficie serdo corrigidas com a propria argamassa empregada no reboco.

Imperfeigbes rasas da superficie serdo corrigidas com massa acrilica modelo de referéncia “Massa Acrilica
Metalatex”, da “Sherwin-Williams”.

Com “lixa para massa”, modelo de referéncia 230 U, grao 100, da 3M do Brasil Ltda., eliminar qualquer
espécie de brilho.

Tratamento da Superficie

Logo ap6s o preparo da superficie, aplicar uma deméo de selador modelo de referéncia “Selador Acrilico
Pigmentado Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes caracteristicas:

» Cor: branca;

» Diluicdo: até 10% (dez por cento) de agua — para trincha ou rolo — e até 25% (vinte e cinco por
cento) de agua para pistola convencional;

* Diluente: 4gua;

» Aplicagéo: trincha — ref.: 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo —ref.: 1320 ou 1328 — idem, idem
ou pistola convencional;

* Rendimento: 25 a 35 m?/galao, por demao.

Quatro horas apés, aplicar uma deméao de massa modelo de referéncia “Massa Acrilica Metalatex”, da “Sher-
win-Williams”, com as seguintes caracteristicas:

» Cor: branca;

» Diluicao: se necessario, adicionar um pouco de agua;

* Diluente: 4gua;

» Aplicagéo: desempenadeira de a¢o ou espatula, em camadas finas;
* Rendimento: 8 a 12 m?/galéo, por demao.

Seis horas apés, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grdo 100, da 3M do Brasil Ltda., e remocao
do pé.
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Aplicagdo de uma segunda deméo de “Massa Acrilica Metalatex” e, seis horas apés, novo lixamento.
Acabamento

Aplicacdo de uma demao de tinta de emulsdo acrilica “Metalatex Spazio Acabamento Acetinado”, com as
seguintes caracteristicas:

Cor: conforme projeto de arquitetura;
Diluicdo: até 10% (vinte por cento), em volume;
Diluente: 4gua;

Aplicagéo: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo —ref.: 1320 ou 1328 — idem,
idem ou pistola convencional;

Aspecto: acetinado caso nao haja indicagao contraria no projeto de arquitetura.
Duas horas apds, aplicar uma segunda demao, idéntica a primeira.
Aplicacéao

A CONTRATADA aplicara a pintura, rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas as su-
perficies de argamassa — externas ou internas - indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsédo
acrilica.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera preparar amostra de cores e aca-
bamentos com as dimensdes minimas de 0,50 x 1,00 m para aprovagao da FISCALIZACAO.

10.2.1.3 Critério de Medicao

Area de revestimento descontando vaos.

10.2.2 Grafiato

10.2.2.1 Aplicacao

Nas paredes indicadas em projeto.

10.2.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacoes

A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabao ou mofo.
Partes soltas ou mal aderidas seréo eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superficie.

Profundas imperfeigbes da superficie serdo corrigidas com a propria argamassa empregada no reboco.
Imperfeicbes rasas da superficie serdo corrigidas com massa acrilica para textura.

Aplicar seladora, diluida em agua conforme indicagdes do fabricante, com ajuda de um rolo de 1a de cima
para baixo. Aguardar tempo de secagem que pode variar de 2 a 8 horas dependendo do fabricante.
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Aplicar a massa para textura com uma desempenadeira de ago lisa em pequenas partes (1m?2 aproximada-
mente) para que se possa criar o efeito antes da secagem da massa.

Deixar a massa uniforme, sem graos aparentes e passar desempenadeira de PVC com a textura indicada.

OBS: Deve ser executado por mao-de-obra especializada.

10.2.2.3 Critério de medicao

Por &rea em metro quadrado efetivamente revestida, descontando-se os vaos.

10.3 Esquadrias

10.3.1 Pintura Anticorrosiva

10.3.1.1 Aplicacao:

Para as esquadrias metélicas, exceto aluminio.

10.3.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

As superficies metdlicas, exceto aluminio, deverédo estar limpas, secas, isentas de graxa, 6leo, ferrugem,
poeira, nata de cimento, etc.

ApOs estarem convenientemente limpas, receberao pintura a base de cromato de zinco, a titulo de protecao
contra a corrosao, antes da aplicagdo da pintura de acabamento.

As superficies galvanizadas como tubulagdes e corrimaos, deverao receber primer SUPERGALVITE, fabri-
cante Sherwin Williams ou similar, antes da pintura de acabamento, de modo a que esta possa aderir con-
venientemente ao aco galvanizado.

10.3.1.3 Critério de Medicao

Caixilhos, portas, grades e gradis: medir a area do vao-luz ou proje¢éo no plano horizontal.

10.3.2 Pintura Esmalte Sintético nas Esquadrias

10.3.2.1 Aplicacao:

Para as esquadrias metalicas e madeira, exceto aluminio.
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A CONTRATADA aplicard o esquema acima, rigorosamente de acordo com o acima especificado, sobre as
superficies de ago, e/ou ferro-comum e/ou de aluminio (natural) indicadas, nos desenhos do Projeto de Ar-
quitetura para receber esmalte sintético.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera preparar amostra de cores e aca-
bamentos com as dimensdes minimas de 0,50 x 1,00m para aprovacao da FISCALIZACAO.

10.3.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Apds a aplicagdo do primer de protegéo, as superficies metélicas deverao receber pintura esmalte sintético
acetinado, aplicado por meio de compressor e pistola, fabricagcdo da SHERWIN WILLIAMS ou similar.

Todos os dutos de instalagdes ndo embutidas serdo pintados nas cores estabelecidas pela ABNT.

10.3.2.3 Critério de Medicao

Caixilhos, portas, grades e gradis: medir a area do vao-luz ou projegéo no plano horizontal.

10.4 Estruturas metalicas

10.4.1 Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metalico executado em
fabrica

Itens e suas caracteristicas

- Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das pegas;
- Primer Epdxi;

- Diluente epoxi.

Equipamento

Compressor de ar, vazao de 10 pcm, reservatorio 100 |, pressédo de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, poténcia 2
hp, tenséo 110/220 V.

Critérios para quantificacao dos servicos

- Utilizar a area, por deméao, da pega a ser pintada, com as caracteristicas da tinta e pintura, conforme descrito
na composigao;

- Caso se tenha mais de uma demao, a area da superficie devera ser multiplicada pelo nimero de demaos.
Critérios de afericao
- Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material;

- Para o calculo do consumo de tinta, foi considerada a espessura da camada de tinta seca de 75 micrometros
e a porcentagem de soélidos das tintas igual a 62%;
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- Nao estao contemplados os esforgos de preparo da superficie com lixa ou jateamento. Para tais esforgos,
considerar as composi¢des especificas para este servico.

Execucao
- Limpeza da peca manualmente para remog¢ao de p6 e outros detritos;
- Preparagéo da tinta com diluigao conforme orientagéo do fabricante;

- Aplicacao de uma demao de tinta na superficie metalica com o equipamento de pulverizacao.

11 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

11.1 Loucas

11.1.1 Aplicacao:

Para todas as lougas previstas no projeto de arquitetura.

11.1.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Nivelamento e fixagdo com parafusos de metal ndo ferrosos, com buchas plasticas expansiveis, em furos
previamente abertos na parede ou piso acabados;

Ligacdo de agua (rabicho) em tubos flexiveis com @ 1/2”, de latdo corrugado ou plastico, por meio de
conexdes apropriadas;

As canoplas nunca poderao ser cortadas.

A bacia sanitaria sera fixada no piso acabado por meio de dois parafusos com buchas plasticas expansiveis,
em furos previamente abertos, e ligada ao esgoto por anel de vedagéo de @ 4”

A saida de esgoto do lavatério e do tanque podera ser por sifao ajustavel ou ligado diretamente a um ralo
sifonado.

Na colocacdo das cubas de embutir, colar a cuba na bancada com reforgo de grampos de aco, aplicando
massa plastica com auxilio de uma espatula. Nao transportar o conjunto antes da secagem completa.

Na colocagdo de cubas de sobrepor verificar se a bancada esta preparada com o recorte adequado,
centralizado com o ponto de esgoto. Encaixar a pega na bancada e aplicar massa de vedagao sob as bordas.
Efetuar as ligagdes de agua e esgoto. Preencher as juntas com argamassa de rejunte ou cimento branco.

Na colocacdo do lavatdrio ou tanque verificar altura indicada no projeto de arquitetura, nivelando-a com o
nivel de bolha.

Na colocacao da bacia sanitaria, instalar a bolsa cbnica plastica ou anel de vedagéo na saida de esgoto e
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colocar a bacia em sua posi¢ao final. Marcar os pontos de fixagao, retirar a louga , perfurar o piso com
furadeira, colocar as buchas e os parafusos . Assentar a louga ajustando ao mesmo tempo na parede o tubo
de ligagdo de agua. Montar as arruelas e porcas, apertando a perfeita fixagdo e conferindo o nivelamento
com nivel de bolha. Preencher as juntas com argamassa de rejunte o cimento branco.

11.1.3 Observacoées:

Utilizar produtos especificados em projeto de arquitetura como modelo de referéncia.

11.1.4 Critérios de Medicao:

Unidade de pega instalada.

11.2 Metais

11.2.1 Aplicacao:

Para todos os metais sanitarios e de copa previstos no projeto de arquitetura.

11.2.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Os registros de pressao deverao possuir os elementos abaixo

* Corpo (fundido de liga de latdo com chumbo)
» Cabeca ou castelo, haste, premer-gaxeta e porca canopla
e Canopla
* \Volante

Os registros de gaveta deverao possuir os elementos abaixo

» Corpo( de latdo bronze ou ago)

» Cabeca ou castelo, cunha, porca de canopla
* haste e premer-gaxeta

e canopla

* volante

As torneiras deverao ter todos os elementos abaixo:

» Corpo (latdo)
e Cabeca ou castelo, haste ou guia e premer-gaxeta
* Volante

Os chuveiros deverao possuir os elementos abaixo e atender os seguintes requisitos minimos para seu
adequado funcionamento
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» brago de ferro.

* crivo.

e ser equipado com chave elétrica devidamente protegida contra curto-circuito, isolada de qualquer
contato com a agua.

* Pressao adequada de servico.

* preservacao dos padrdes de seguranga.

e adequado funcionamento hidraulico.

A valvula de escoamento devera ser em latdo fundido e atender aos requisitos minimos:

» protegao interna contra substancias que causem entupimento na tubulagao
» funcionamento hidraulico conveniente.
» Preservagao dos padrdes de higiene

O sifdes que sao visiveis deverao ser dotados de pecga roscada, removivel, denominada copo. Deverao ser
em latdo fundido ou chapa de latdo e atender aos requisitos minimos.

e Adequado funcionamento hidraulico.
» Preservacao dos padrdes de higiene.

Os sifées que nao séo visiveis (escondidos) poderdao ser em PVC (da Tigre ou similar).

A fixagdo dos metais sanitarios dar-se-a colocando as valvulas de escoamento de cima para baixo nos furos
da peca sanitaria, para garantir o exato posicionamento delas. Instalar tubos de ligagdo entre as valvulas,
fixando-os com porcas; em seguida, remover o conjunto montado.

11.2.3 Observacoées:

Utilizar produtos especificados em projeto de arquitetura como modelo de referéncia.

11.2.4 Critérios de Medicao:

Unidade de pega instalada.

11.3 Bancadas de Granito

11.3.1 Aplicacao

Nos locais indicados em projeto.

11.3.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao

Bancadas em granito/marmore com espessura minima de 20mm.
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As bancadas de granito/marmore deverao ser embutidas 2cm nas paredes para fixagao.

Prever reforgo na fixagcdo com a instalacdo de mao-francesa, para apoio, fixada por meio de parafusos e
buchas ou grapas.

As maos francesas deverao ser instaladas entre as extremidades da banca e a cuba, uma de cada lado.

Nas bancadas com mais de 2m de comprimento, recomenda-se fixar pelo menos trés maos francesas.

11.3.3 Observacoes

As areas das saias, testeiras e rodabancas especificadas em projeto devem estar embutidas na area de
projecao horizontal da bancada.

11.3.4 Critérios de Medicao
Area em projecao horizontal, em conformidade com o projeto.
11.4 Modelos de referéncia

S&o modelos de referencia para lougas e metais no presente projeto as seguintes pecgas:

- —

_I""-ﬁ-.

4 ~ - 2
-~ Ref.: Acabamento para registro de (S Ref.: Acabamento para registro de
s gaveta - Linha Flex Plus. U e pressao com mecanismo %2 volta - Linha
, ~ Cod.: 4900.C21.GD ~ DECA ou similar e Flex Plus.
\ ol equivalente -
’ — Cod.: 4916.C21.PQ — DECA ou similar

equivalente.
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Ref.: Bacia Sanitaria com caixa acoplada(Hydra Ref.: Assento Plastico com

Duo) Deca, linha Monte Carlo, Cor Branco . .
Cod.: P.808.17(bacia) e CD.01F.17(caixa) Mlﬂrﬂbﬁﬂ, Linha Monte Carlo.
Cor Branco.

Cod.: AP.80.17 — DECA ou
similar equivalente.
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Ref. Cuba de louga de sobrepor
em ceramica esmaltada formato
oval adequadamente fixadas em

bancadas de granito. Cor Branco.

Cad.: L.65.17 - DECA ou similar
equivalente.

Ref.: Torneira cromada
temporizada com fechamento
automatico de pressao para
lavatorio de mesa - Linha
Decamatic Eco.

Cod.: L.1173.C - DECA ou
similar equivalente.
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-

Ref.: Sifao para lavatorio. Cor
Cromado.

Cod.: 1680.C.100.112 - DECA
ou similar equivalente.
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Ref.: Cabide cromado - Linha

Flex. Ref.: Porta toalhas de papel, base

Cod.: 2060.C.FLX —~ DECA ou poliestireno com tampa
similar equivalente. transparente. Cor Branco -

EXACCTA ou similar equivalente.
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Ref.: Sabonetera de polestireno com
resarvatino para sabdo liquido. Cor Ref.: Dispenser para papel

Branco (Caixa) & Transparente higiénico tipo rokio (300/500m) -
(Tampa}. Linha Clean Velox. Cor Branco -

Code E-DSRE 15 — EXACCTA ou PREMISSE ou similar equivalents.
simikar equivalente.

GTED/SR/PF/CE



POLICIA FEDERAL ANEXO - |

GTED/SR/PF/CE CADERNO DE ESPECIFICACOES
REFORMA NAS INSTALACOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZACAO PF
DO SETEC/SR/PF/CE

Pagina 78/125

Ref.: Valvula para mectirio embutida com
Ref.: Mictdrio individual em cerdmica acionamento por sensor bivolt. Cor Cromado -
esmaltada com parafuso de fixagdo, sifio | Linha Decalux

integrado em louga com entrada de agua _ o .
atrds. Cor Branco. Cod.: 2780.C— DECA ou similar equivalenta.

Cod.: M.714.17 - DECA ou similkar
equivalenta.

Ref.: Bacia sanitiria convencional em louga . . . .
sem abertura frontal - Linha Vogue Plus &;‘,‘5"‘& Ref.: Barras de apoio em ago polido - Linha
Conforto. Cor Branco Gonkarin Deca. .
HH'\—/} P : . Cod.: 2310.C.040.POL (dimensio de 40¢m) -
\ S o uslmier &:ﬁ,—f; DECA nu similar equivalente.
equivalente. Cad.: 2310.C.070.POL (dimensdo de 706m) -
) | DECA ou simitar equivalente.
\ Cad.: 2310.C.080.POL (dimensdo de 80cm) -
d —_— DECA ou simifar equivalenis.
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Ref.: Torneira de mesa confortd com
fechamento automatico pasd lAvabinio — Linha
Decamatic ECO.

Cad.: 1173.C.CONF — DECA OU Simitar

Ref.: Assento Plastico com Microban - Linh
Vogue Plus. Cor Branco.
Cod.: AP&0.17 — DECA ou similar

uivalente. !
. equivalents,
W
n'l-
WL Ref.: Lavaidno suspenso — Linha Vogue Plus. i 1 Ref.: Acabamento para vilvula de descarga —
3 Cor Brance. o ) : Linha Hidra Eco Conforto.
Cod.: L6117 — DECA ou similar equivalente. Cad.: 4900.C.CONG — DECA ou similar
- Ref.: Coluna suspensa para lavatirio. : equivalents.

Cod.: C5.1.17 - DECA ou similar equivalente.

35

Ref.: Chuveiro com tubo de pareds
acabamente cromado - Linha Balance 6. e 2 fontes, Capacidade de 100L. Cor Ago Inox
Escovado,

Ref.: Bebedouro Industrial 100 Litros com 2 tormeiras

Cod.: 19568.C.CT_ARE — DECA ou similar _ .
equiualﬂnta. Cod.: 100 — Lider ou similar equiaiente.

GTED/SR/PF/CE
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Ref. Tanque em louga com capacidade . ¥ = Ref.: Torneira para jardim e tangue com
de 30 litros. Cor Branco. P ‘ 1 adaptador para mangueira — Linha Flex.
. - : { Cor Gromado.
. Cdd.: T.02.17 - DECA ou Similar N "
equivalente. e Cdd.: 1163.C20 — DECA ou similar
. T equivalente.
i 1
Ref.: Cuba emaco inox akta britho com . .
borda de sobrepor G0x40x24 om, 340 - \ Ref.: Tormeira de MESE Pard gozinha,
| Linha Prime. cor Cromada — Linha Flex Plus.
Cad.: 94026202- TRAMONTINA ou Cod.: 1187.C21 — DECA ou Similar
similar equivalente. ( equivalente.
&/ Ref.: Comvihula de escoaments |
= =" metilica - STRAKE. |
E

12 INSTALACOES HIDRAULICAS

12.1 Tubos e conexoes

12.1.1 Tubo PVC soldavel com conexoes diametros de 25mm a 50mm

Modelo: Tubo em PVC soldavel

Diametro nominal: @25mm, &32mm, 340mm, J50mm
Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Marron

Norma de fabricagdo: NBR 5648:1977

Presséo de servigo (a 20°C): 7,5Kgf/cm? (75m.c.a.)
Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Instalagdo: Juntas soldadas a frio por meio de adesivo

GTED/SR/PF/CE
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Modelo: Conexao em PVC soldavel

Diametro nominal: @25mm, @32mm, @40mm, @50mm
Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Marron

Norma de fabricacdo: NBR 5648:1977

Presséo de servigo (a 20°C): 7,5Kgf/cm? (75m.c.a.)
Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Instalagdo: Juntas soldadas a frio por meio de adesivo

12.1.2 Tubo PVC soldavel com conexoes diametros de 60mm a 110mm

Modelo: Tubo em PVC soldavel

Diametro nominal: @60mm, @75mm, @85mm, @110mm
Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Marron

Norma de fabricacdo: NBR 5648:1977

Presséo de servigo (a 20°C): 10Kgf/cm? (100m.c.a.)
Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Instalagdo: Juntas soldadas a frio por meio de adesivo

Modelo: Conexdo em PVC soldavel

Diametro nominal: @60mm, &75mm, d85mm, &110mm
Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Marron

Norma de fabricagdo: NBR 5648:1977

Presséo de servigo (a 20°C): 10Kgf/cm? (100m.c.a.)
Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Instalagdo: Juntas soldadas a frio por meio de adesivo

12.1.3 Tubo Aco galvanizado com conexoées diametros de 1.1/4”

Modelo: Tubo ago galvanizado

Diadmetro nominal: @1.1/4”

GTED/SR/PF/CE
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Material: aco carbono com
Galvanizagao: imersao a quente
Massa de zinco: 400g/m2 min
Camada: 56 pum

Norma de fabricagdo: NBR 5580 e 5590
Presséo de teste: 1000 psi

Fabricante: Apolo ou equivalente técnico superior

Modelo: Conexao Galvanizadas soldaveis
Diametro nominal:  &1.1/4”
Galvanizagao: imersdo a quente
Norma de fabricagdo: NBR 5580 e 5590

Instalagéo: solda metalica

12.2 Valvulas e registros

12.2.1 Registro de esfera em Latao roscavel

Sistema de abertura: Rotativo
Bitola: 3/4" a 4”

Classe de presséo: 2a 40 m.c.a
Temperatura méaxima da agua: 70°C
Norma: NBR 15704-1

Material: Ligas de cobre, elastémeros e plastico de engenharia

Acionamento: manual
Tipo de Instalacdo: Parede
Fabricante: Docol ou equivalente técnico superior

Acabamento: bruto

12.2.2 Registro de gaveta em Latao roscavel

Sistema de abertura: Rotativo
Bitola: 3/4" a 2.1/2”

PF
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Classe de pressao: 2a 40 m.c.a

Temperatura méaxima da agua: 70°C

Norma: NBR 15704-1

Material: Ligas de cobre, elastémeros e plastico de engenharia
Acionamento: manual

Tipo de Instalacdo: Parede

Fabricante: Docol ou equivalente técnico superior

Acabamento: Linha Flex Plus 4900.C21.GD — DECA ou equivalente técnico superior

12.2.3 Registro de pressao em Latao roscavel, 93/4”

Sistema de abertura: Rotativo 1/2 volta

Bitola: 3/4" - DN 20

Classe de presséo: 2a 40 m.c.a

Temperatura méaxima da agua: 70°C

Norma: NBR 15704-1

Material: Ligas de cobre, elastémeros e plastico de engenharia
Acionamento: manual

Tipo de Instalagdo: Parede

Fabricante: DECA ou equivalente técnico superior

Acabamento: Linha Flex Plus 916.C21.PQ DECA ou equivalente técnico superior

12.2.4 Vavula de retencao horizontal em Latao roscavel

Acabamento: Bruto

Material: Liga de Cobre (bronze e latéo),Plasticos de Engenharia,Elastdmeros
Norma de fabricagdo: NBR15055

Bitola de entrada de &gua: 1/2 a 4"

Fabricante: DECA ou equivalente técnico superior

12.2.5 Vavula de retencao vertical em Latao roscavel

Acabamento: Bruto
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Material: Liga de Cobre (bronze e latio),Plasticos de Engenharia,Elastbmeros
Norma de fabricagdo: NBR15055
Bitola de entrada de &gua: 1/2 a 4"

Fabricante: DECA ou equivalente técnico superior

12.2.6 Vavula de descarga em Latao roscavel, 91.1/2”

Sistema de abertura: Fechamento automético

Bitola: 1.1/2" - DN 40

Classe de pressao: 1,5a 15 m.c.a

Temperatura maxima da agua: 40°C

Norma de fabricagdo: NBR 15857

Material: Ago inoxidavel, plastico de engenharia, ligas de cobre e elastbmeros.
Acionamento: manual

Tipo de Instalacdo: Parede

Fabricante: DECA ou equivalente técnico superior

Acabamento:

Banheiros de uso geral: Linha Hidra Eco Pro 4900.C.ECO.PRO — DECA ou equivalente técnico supe-
rior

Banheiros PNE: Linha Hidra Eco Conforto 4900.C.CONG — DECA ou equivalente técnico superior.

12.2.7 Vavula automatica de mictério

Tipo: acionamento por sensor de proximidade

Alimentacao: 110/220V

Bitola de entrada de agua: @1/2”

Material: Liga de Cobre (bronze e latéo),Plasticos de Engenharia,Elastdmeros,Eletronicos
Acabamento: Cromado

Pressao de servico: 2 a 40 mca

Tempo de fluxo: 5s

Fabricante: DECA 2780.C ou equivalente técnico superior

12.2.8 Vavula solenoide em Latao roscavel, @3/4”
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Vias: 2 (duas)

Tipo: normal aberta

Diametro nominal: @3/4”
Entrada/saida: rosca BSP

Material: latdo

Fluido: agua

Viscosidade méxima: 20 CST

Presséo de trabalho: 0 a 0,5Mpa
Pressdo maxima: 1,0Mpa

Temperatura maxima de trabalho: 80°C

Fabricante: Ascoval ou equivalente técnico superior

12.3 Caixas, bombas e acessorios

12.3.1 Elétro boia de nivel

Modelo: Boéia de nivel elétrica

Descricao: Automatico de boia, bipolar, com contato de mercurio em ampola de vidro fechada a vacuo e
inserido em boia de plastico (polipropileno) a prova d’agua, com cabo flexivel e conexao de PVC e com peso
de chumbo excéntrico.

. Parafuso tipo gancho.

. Bucha plastica.

Fabricante: DYNAPAC ou equivalente técnico superior
Aplicagéo: Para controle de niveis nos reservatérios de agua.

Execucdo:Instalar os automaticos de boia nos pontos especificados no projeto executivo de elétrica e hidros-
sanitério.

Instalacao: Fixar através de parafusos e buchas, pelos cabos plasticos que terdo comprimento especificado
em projeto, nas tampas de concreto dos reservatérios.

Recebimento: Verificar o perfeito funcionamento dos automaticos de boia, observando sua estanqueidade e
a perfeita ligagao elétrica, combinada ao funcionamento do conjunto motor-bomba.

Normas: NBR 5354 - Requisitos gerais de materiais para instalagées elétricas prediais. NBR 5410 - Execugéo
de instalacoes elétricas de baixa tensao.

Temperatura Maxima de operagao: 0% a 60C°
Corrente: 25 AMP
Tensao: 127/250V

GTED/SR/PF/CE
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Fabricante: Ferpi ou equivalente técnico superior

12.3.2 Torneiro boia

Modelo: 1350

Diametro: @3/4”

Material: Plastico e ferro galvanizado
Pressdo maxima: 140 mca.

Fabricante: Deca ou equivalente técnico superior

12.3.3 Bomba de recalque

Tipo: centrifuga monoestagio

Poténcia: 3/4CV / 380V Trifasico

Sucgéo: 1.1/2”

Recalque: 1”

Altura maxima de succ¢ao: 8 metros

Pressdo maxima sem vazao: 26 mca

Temperatura maxima do liquido bombeado: até 70°C

Vazao de operagdo: 5,80m3/h

Pressao de operacédo: 16 mca

Fabricante/referencia: Schneider ou equivalente técnico superior

Modelo: BC-92 T 1A ou equivalente técnico superior

12.3.4 Bomba de poco

Tipo: submersa 4”

Poténcia: 2CV / 380V Trifasico

Estégios: 24

Recalque: 1.1/4”

Rotor: 79mm (fechado)

Temperatura maxima do liquido bombeado: até 30°C

Vazao de operagdo: 1,1m3h

GTED/SR/PF/CE
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Pressao de operacao: 245 mca

Fabricante/referencia: Schneider ou equivalente técnico superior

Modelo: SUB7-20S4E24 ou equivalente técnico superior

12.3.5 Caixa d’agua polietileno 1.000L

Cor:
Material:
Volume:

Dimensoes totais:

Azul
Polietileno
1.000L
Altura: 0,97m

Diametro: 1,52m

Tampa: Tampa de encaixe

Fabicante referencia: FortLev ou equivalente técnico superior

12.3.6 Caixa d’agua polietileno 5.000L

Cor:
Material:
Volume:

Dimensoes totais:

Tampa:

Azul

Polietileno
5.000L

Altura: 2,00m
Diametro: 2,45m

Tampa de encaixe

Fabicante referencia: FortLev ou equivalente técnico superior

12.3.7 Tanque de polietileno 15.000L

Cor:
Material:
Volume:

Dimensoes totais:

Tampa:

Azul

Polietileno

15.000L

Altura: 2,20m

Diametro: 3,20m
Diametro tampéao: 0,60m

Tampao fechamento 1/4 de volta

PF
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Fabicante referencia: FortLev ou equivalente técnico superior

12.3.8 Caixa de visita poco profundo

Material:

» Lastro de concreto simples;

« Alvenaria de tijolos de ceramico comum (9,0 x 19 x 19cm);
« Tampa em concreto armado confeccionado em loco;

* Argamassa de revestimento da alvenaria com hidr6fugo;

e Fundo em brira #3;

Aplicacao:

« Caixa de ligacao ou inspecao em rede pluvial;
» Em éareas externas, com ou sem pavimentacao, enterradas no solo;

Execucao:

« Escavacado manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo.

* Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relagéo ao terreno; quando
executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber 0 mesmo tipo de acaba-
mento na tampa. Um eventual desnivel nunca podera ser maior que 1,5cm. Os vaos entre as paredes
da caixa e a tampa néo poderao ser superiores a 1,5cm (NBR 9050).

» Assentamento da alvenaria:

o Argamassa trago 1:0,5:4,5, cimento, cal e areia;

« Tampa em concreto armado confeccionado em loco;

o Ferragem 4,2mm;
o Traco 1:4:8, cimento, areia e brita;

» Argamassa de revestimento da alvenaria: argamassa trago 1:3:0,05, cimento, areia peneirada (gra-
nulometria até 3mm) e hidréfugo;

*  Preenchimento do fundo com brita #3 para infiltragéo;

* Vedacdo da tampa de inspecdo com argamassa de rejunte e areia.

Recebimento:

« Verificar as dimensodes interna da caixa de areia;

» Verificar o alinhamento, esquadro e arestas da alvenaria e tampa de inspecdo (nao é permitido o
empenamento da tampa de inspec¢do ou quebras);

» Verificar o rejuntamento da tampa de inspecao, garantindo um fechamento hermético e removivel;

» Verificar os vaos da tampa (max. 1,5cm) e o perfeito nivelamento com o piso, quando instalada em
piso pavimentado.

Servicos incluidos nos precos:

» Escavacéo do terreno e apiloamento do fundo;

« Alvenaria de tijolo de ceramicos comum;

» Tampa em concreto armado confeccionado em loco;
+ Revestimento da alvenaria;

e Preenchimento do fundo com brita;
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Reaterro, compactacéo e remogao da sobra de terra e entulho.

Obs.: Os tubos de entrada e saida serdo pagos em outros servicos.

Critérios de medicao:

un. - por unidade executada.

Normas:

NBR 8160 - Instalagdes prediais de esgoto sanitario - Procedimentos.
NBR 10844 - Intalagbes prediais de aguas pluviais - Procedimentos.

13 INSTALACOES SANITARIAS

13.1

13.1.1

Tubos e conexoes

Tubo PVC esgoto predial série normal

Modelo: Tubo em PVC rigido
Diadmetro nominal: @40mm, &50mm, @75mm, @100mm

Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Branco
Norma de fabricagdo: NBR 5688
Temperatura méaxima de trabalho: 45°C em regime nao continuo

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior
Instalagado: Conforme NBR 8160, juntas que aceitam o sistema soldavel (com adesivo plastico)

ou elastico (com anel de borracha)

Aplicagao:

Em ramais de esgoto sanitarios, especialmente em tubulagdes embutidas.

Execugéao:

Na armazenagem guardar os tubos sempre na posi¢cao horizontal, e as conexdes em sacos ou caixas
em locais sombreados, livres da agéo direta ou exposicao continua ao sol;
Para o acoplamento de tubos e conexdes com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha, obser-

var:
o Limpeza da bolsa e ponta do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da virola

onde se alojara o anel;

GTED/SR/PF/CE
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o Marcacgéo no tubo da profundidade da bolsa;

o Aplicacao da pasta lubrificante especial; ndo devem ser usados 6leos ou graxas, que podem
atacar o anel de borracha;

o Ap0s a introducdo da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser recuado
10mm (em tubulagdes expostas) ou 5mm (em tubulagdes embutidas), usando-se como re-
feréncia a marcacao previamente feita, criando-se uma folga para a dilatagdo e a movimen-
tacdo da junta;

o Nas conexdes, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalagées
externas, fixadas com bragadeiras para evitar o deslizamento;

« Paradesvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes adequadas, ndo se aceitando flexdes nos
tubos;

« Em tubulagbes aparentes, a fixacdo deve ser feita com bragadeiras, de preferéncia localizadas nas
conexoes; o distanciamento das bracadeiras deve ser, no maximo, 10 vezes o didmetro da tubulacao
em tubos horizontais e 2m em tubos de queda;

* Atubulagéo pode ser chumbada em alguns pontos mas nunca nas juntas;

« Devem ser previstos pontos de inspecao nos pés da coluna (tubos de queda);

* Ainstalacdo deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificagdo do sifonamento (teste de
fumaca);

» Tubos enterrados deverdo ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regula-
rizado utilizando-se areia ou material granular.

Teste de estanqueidade:

» Testar toda a tubulagéo apés a instalagéo, antes do revestimento final;

» Vedar as extremidades abertas com tampdes ou bujoes; a vedacado dos ralos pode ser feita com
alvenaria de tijolos ou tampé&o de madeira ou borracha, que garanta a estanqueidade;

« Atubulagao deve ser cheia de agua, por qualquer ponto, abrindo-se as extremidades para retirar o
ar e fechando-as novamente, até atingir a altura de agua prevista;

e A duragdo minima deve ser de 15 minutos a press@o de 3m de coluna de agua.

* A altura da coluna de agua nao deve variar; os trechos que apresentarem vazamentos ou exsuda-
¢bes devem ser refeitos.

Teste de fumaga (verificagdo da sifonagem):

« Testar com maquina de producdo de fumaca toda a tubulacdo de esgoto, com todas as pecas e
aparelhos ja instalados;

» Todos os fechos hidricos dos sifdes e caixas sifonadas devem ser cheios de 4gua; deixar abertas
as extremidades dos tubos ventiladores e o da introducédo de fumaca, tampandose os ventiladores
conforme for saindo a fumaca;

* Aduragédo minima deve ser de 15 minutos, devendo-se manter uma pressao de 25mm de coluna de
agua;

« Nenhum ponto deve apresentar escape de fumaga, sendo que a sua ocorréncia significa auséncia
indevida de desconector (caixa sifonada ou sifao), o que devera ser corrigido.

Recebimento:

»  Aferir a conformidade com os protétipos homologados;

« O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condigbes de projeto, fornecimento dos materiais
€ execugao;

« Devem ser observadas as normas ABNT especificas para recebimento;
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* Na&o aceitar pegas com defeitos visiveis tais como: trincas, bolhas, ondulagdes, etc;
* A Fiscalizagdo deve acompanhar a execugédo dos ensaios exigidos;

13.2 Ralos, caixas e acessorios

13.2.1 Caixa de Inspecao PVC DN100

Material Corpo: PVC cor Cinza
Material Tampa: ABS cor Preta
Diametros:
Entradas: 3 x 100mm:;
Saida: 100mm;
Temperatura maxima: 45°C;
Dimensobes: 250mm x 350mm;

Fundo em forma de canaleta com declividade

13.2.2 Caixa de gordura PVC DN100

Material Corpo: PVC cor Cinza
Material Tampa: ABS cor Preta
Diametros:
Entradas: 2 x 50mm e 1 x 75mm;
Saida: 100mm (Juntas de dupla atuacgao);
Temperatura maxima: 45°C;
Contém cesto de limpeza com alga para auxiliar na retirada dos residuos solidos (gordura);
Dimensdes: 558mm x 300mm;

Capacidade: 18 litros de gordura, atendendo a uma pia de cozinha residencial.

13.2.3 Caixa sifonada PVC 100x100x50mm com grelha

Fabricadas de PVC rigido na cor branca;
Temperatura méaxima de trabalho em regime continuo: 45°C;

Caixas sifonadas com fecho hidrico de 50mm;
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Saida de esgoto: & 50mm
Entradas: 4 x @ 40mm

As caixas sdo dotadas de entradas soldaveis e saida com junta elastica, o que elimina o uso de uma luva
guando da sua interligag@do com o tubo do ramal de esgoto.

Norma:

As caixas e rolos devem ser fabricadas conforme a norma NBR 5688 — Sistemas Prediais de Agua Pluvial,
Esgoto Sanitario e Ventilagdo. Para a instalagdo, deve-se seguir a norma NBR 8160 - Sistemas Prediais de
Esgoto Sanitéario - Projeto e Execucgéao.

13.2.4 Ralo sifonada PVC 100x50x40mm com grelha

Fabricadas de PVC rigido na cor branca;
Temperatura méaxima de trabalho em regime continuo: 45°C;
Saida de esgoto: & 40mm

As caixas sdo dotadas de entradas soldaveis e saida com junta elastica, o que elimina 0 uso de uma luva
guando da sua interligagédo com o tubo do ramal de esgoto.

Norma:

As caixas e rolos devem ser fabricadas conforme a norma NBR 5688 — Sistemas Prediais de Agua Pluvial,
Esgoto Sanitario e Ventilagdo. Para a instalagao, deve-se seguir a norma NBR 8160 - Sistemas Prediais de
Esgoto Sanitéario - Projeto e Execucgao.

13.2.5 Bomba de estacao elevatoria de esgoto

Tipo: submerssivel

Poténcia: 2CV / 380V Trifasico

Sucgéo: 27

Recalque: 2.1/2”

Diametro méximo de sélidos: 50mm

Pressdo maxima sem vazao: 10,8 mca

Temperatura maxima do liquido bombeado: até 70°C

Vazao de operagdo: 0,8m3/h

Pressao de operacao: 8,0 mca

Fabricante/referencia: DANCOR ou equivalente técnico superior

Modelo: DS-76-50 ou equivalente técnico superior
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13.2.6 Poco de visita para rede de esgoto sanitario em alvenaria, diametro = 60cm e 100cm,
incluindo degrau, excluindo tampao de ferro fundido

Tipo: poco de visita em alvenaria de tijolos ceramicos com fundo em concreto,
Diametro interno do pog¢o: 100cm;

Diametro chaminé de acesso: 60cm;

Fabricacdo: na obra;

Aplicacdo: na rede externa;

Tipo: tampa articulada de ferro fundido ductil tipo pesado, diametro nominal 60cm;
Fabricagao: Markafer (ref. TDA-600 ductil) ou equivalente;

Aplicagéo: no pogo de visita;

14 INSTALAGOES PLUVIAIS

14.1 Tubos e conexoes

14.1.1 Tubo PVC soldavel com conexoes diametros de 25mm a 50mm

Utilizacdo: drenagem de evaporadoras

Obs: Todas as linhas de dreno deverao ser isoladas externamente com borracha esponjosa de mesma bitola
da tubulacdo. A colocacdo da borracha esponjosa devera acompanhar a execugéo da tubulagdo de PVC.
Nao sera aceito a colocagao da borracha esponjosa na tubulacdo através de corte longitudinal na mesma.

10.6. TIPO: ISOLAMENTO TERMICO DA TUBULAGAO FRIGORIGENA
10.6.1. Caracteristicas Técnicas

0 Material: Espuma elastomérica a base borracha sintética

0 Temperatura de Aplicacéo: -70°C a 90°C

0 Flamabilidade auto-extinguivel: Classificagao B-1 DIN 4102

O Condutividade Térmica: 0,035W/mK ou 0,030kcal/mh a 20°C
10.6.2. Referéncia

Armacell, Polipex, Epex ou similar

10.6.3. Aplicagao
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Isolamento da tubulagéo frigorigena

Modelo: Tubo em PVC soldavel

Diametro nominal: @25mm, @32mm, @40mm, @50mm
Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Marron

Norma de fabricacdo: NBR 5648:1977

Presséo de servigo (a 20°C): 7,5Kgf/cm? (75m.c.a.)
Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Instalagdo: Juntas soldadas a frio por meio de adesivo

Modelo: Conexao em PVC soldavel

Diametro nominal: @25mm, &32mm, 340mm, J50mm
Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila

Cor: Marron

Norma de fabricacdo: NBR 5648:1977

Presséo de servigo (a 20°C): 7,5Kgf/cm? (75m.c.a.)
Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Instalagdo: Juntas soldadas a frio por meio de adesivo

14.1.2 Tubo PVC série reforcada

Modelo: Tubo em PVC Série Reforgada

Diametro nominal: @40mm, @50mm, @75mm, @100mm, &150mm,
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Material: PVC rigido; Cloreto de Polivinila, com espessuras superiores a série normal

Cor: Beje

Classe de Rigidez:
40mm = 23.790Pa
50mm = 12.270Pa
100mm = 3.700Pa
150mm = 3.400Pa

GTED/SR/PF/CE
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Norma de fabricagdo: NBR 5688

Temperatura méaxima de trabalho: 75°C em regime nédo continuo

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico superior

Instalagdo: Conforme NBR 8160, juntas que aceitam o sistema soldavel (com adesivo plastico)

ou elastico (com anel de borracha)

Aplicagéo:

Em descidas pluviais e condugao horizontal de aguas pluviais, especialmente em tubulagdes embu-
tidas.

Execugéo:

Na armazenagem guardar os tubos sempre na posi¢cao horizontal, e as conexdes em sacos ou caixas
em locais sombreados, livres da agéo direta ou exposicao continua ao sol;

Para o acoplamento de tubos e conexdes com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha, obser-
var:

o Limpeza da bolsa e ponta do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da virola
onde se alojara o anel;

o Marcacao no tubo da profundidade da bolsa;

o Aplicacao da pasta lubrificante especial; ndo devem ser usados 6leos ou graxas, que podem
atacar o anel de borracha;

o Ap0s a introducao da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser recuado
10mm (em tubulagdes expostas) ou 5mm (em tubulagdes embutidas), usando-se como re-
feréncia a marcacao previamente feita, criando-se uma folga para a dilatagdo e a movimen-
tacdo da junta;

o Nas conexdes, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalagées
externas, fixadas com bragadeiras para evitar o deslizamento;

Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes adequadas, ndo se aceitando flexdes nos
tubos;

Em tubulacdes aparentes, a fixagao deve ser feita com bragadeiras, de preferéncia localizadas nas
conexoes; o distanciamento das bracadeiras deve ser, no maximo, 10 vezes o didmetro da tubulacéo
em tubos horizontais e 2m em tubos de queda;

A tubulagao pode ser chumbada em alguns pontos mas nunca nas juntas;

Devem ser previstos pontos de inspecao nos pés da coluna (tubos de queda);

A instalacdo deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificacdo do sifonamento (teste de
fumaca);

Tubos enterrados deverao ser assentados em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regula-
rizado utilizando-se areia ou material granular.

Teste de estanqueidade:

Testar toda a tubulagao apds a instalagao, antes do revestimento final;

Vedar as extremidades abertas com tampdes ou bujdes; a vedacao dos ralos pode ser feita com
alvenaria de tijolos ou tampé&o de madeira ou borracha, que garanta a estanqueidade;

A tubulacdo deve ser cheia de agua, por qualquer ponto, abrindo-se as extremidades para retirar o
ar e fechando-as novamente, até atingir a altura de agua prevista;

A duracao minima deve ser de 15 minutos a pressao de 3m de coluna de agua.
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« A altura da coluna de agua nao deve variar; os trechos que apresentarem vazamentos ou exsuda-
cbes devem ser refeitos.

Teste de fumaga (verificagao da sifonagem):

e Testar com maquina de producdo de fumaca toda a tubulacdo de esgoto, com todas as pecas e
aparelhos ja instalados;

« Todos os fechos hidricos dos sifoes e caixas sifonadas devem ser cheios de agua; deixar abertas

as extremidades dos tubos ventiladores e o da introducédo de fumaca, tampandose os ventiladores
conforme for saindo a fumaca;

e Aduragao minima deve ser de 15 minutos, devendo-se manter uma presséo de 25mm de coluna de
agua;

« Nenhum ponto deve apresentar escape de fumaga, sendo que a sua ocorréncia significa auséncia
indevida de desconector (caixa sifonada ou sifao), o que devera ser corrigido.

Recebimento:

»  Aferir a conformidade com os protétipos homologados;

» O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condigdes de projeto, fornecimento dos materiais
€ execucgao;

« Devem ser observadas as normas ABNT especificas para recebimento;

* Na&o aceitar pegas com defeitos visiveis tais como: trincas, bolhas, ondulagdes, etc;

* A Fiscalizagdo deve acompanhar a execugédo dos ensaios exigidos;

14.2 Ralos, caixas e acessorios

14.2.1 Boca de lobo simples

Tipo: boca-de-lobo em alvenaria de tijolos macicos com fundo em concreto,
Dimensdes: 90x30cm.

Fabricacao: na obra.

Aplicac¢do: no estacionamento.

Tipo: grelha de ferro fundido tipo pesado, retangular, 90x30cm.

Fabricagdo: Markafer (ref. GRA-95) ou equivalente.

Aplicac¢do: na boca-de-lobo.

14.2.2 Caixa de areia com dimensoes internas de 60x60x60cm, em alvenaria, incluso tampa,
com revestimento interno em argamassa 1:4 cimento:areia, e fundo em concreto
simples

Material:

« Lastro de concreto simples;
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« Alvenaria de tijolos de ceramico comum (9,0 x 19 x 19cm);
« Tampa em concreto armado confeccionado em loco;

* Argamassa de revestimento da alvenaria com hidr6fugo;

e Fundo em brira #3;

Aplicagao:

» (Caixa de ligagao ou inspegéo em rede pluvial;
» Em éareas externas, com ou sem pavimentacao, enterradas no solo;

Execugéao:

« Escavacédo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo.

* Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relacdo ao terreno; quando
executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber 0 mesmo tipo de acaba-
mento na tampa. Um eventual desnivel nunca podera ser maior que 1,5cm. Os vaos entre as paredes
da caixa e a tampa nao poderao ser superiores a 1,5cm (NBR 9050).

* Assentamento da alvenaria:

o Argamassa trago 1:0,5:4,5, cimento, cal e areia;

« Tampa em concreto armado confeccionado em loco;

o Ferragem 4,2mm;
o Traco 1:4:8, cimento, areia e brita;

» Argamassa de revestimento da alvenaria: argamassa trago 1:3:0,05, cimento, areia peneirada (gra-
nulometria até 3mm) e hidréfugo;

* Preenchimento do fundo com brita #3 para infiltragéo;

* Vedagédo da tampa de inspecdo com argamassa de rejunte e areia.

Recebimento:

+ Verificar as dimensodes interna da caixa de areia;

« Verificar o alinhamento, esquadro e arestas da alvenaria e tampa de inspecdo (nao é permitido o
empenamento da tampa de inspe¢ao ou quebras);

» Verificar o rejuntamento da tampa de inspeg¢éo, garantindo um fechamento hermético e removivel;

» Verificar os vaos da tampa (max. 1,5cm) e o perfeito nivelamento com o piso, quando instalada em
piso pavimentado.

Servigos incluidos nos pregos:

» Escavacéo do terreno e apiloamento do fundo;

* Alvenaria de tijolo de ceramicos comum;

e Tampa em concreto armado confeccionado em loco;

* Revestimento da alvenaria;

e Preenchimento do fundo com brita;

» Reaterro, compactagcéo e remocgao da sobra de terra e entulho.

Obs.: Os tubos de entrada e saida serdo pagos em outros servicos.
Critérios de medicao:

e un. - por unidade executada.
Normas:

* NBR 8160 - Instalacdes prediais de esgoto sanitario - Procedimentos.
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« NBR 10844 - Intalagbes prediais de aguas pluviais - Procedimentos.

14.2.3 Poco de infiltracao em alvenaria, diametro = 60cm e 250cm, prof. = 250cm, incluindo

degrau, excluindo tampao de ferro fundido

Tipo: pogo de infiltragdo em alvenaria de tijolos ceramicos com fundo em brita #3;
Diametro: 250cm;

Altura: 250cm:;

Diametro chaminé de acesso: 60cm;

Fabricacao: na obra;

Aplicagao: na rede externa;

Tipo: tampa articulada de ferro fundido ductil tipo pesado, didmetro nominal 60cm;
Fabricagao: Markafer (ref. TDA-600 ductil) ou equivalente;

Aplicac¢do: no pogo de infiltrag&o.

15 INSTALAGCOES ELETRICAS

15.1 Eletrodutos e conexoes

15.1.1 Eletrodutos rigidos em PVC

Eletroduto em PVC rigido roscéavel preto, tipo anti chama, alta resisténcia mecénica nos didmetros indicados
em projeto, conforme NBR 15465, com rosca paralela BSP, conforme norma NBR 15465. As luvas de
emenda devem ser do tipo roscavel, assim como as curvas a 90° devem ser do tipo roscavel, fabricadas em
PVC rigido, conforme a norma NBR 15465 da ABNT.

15.1.1.1 Aplicacao:

Nos circuitos de instalagbes elétricas e sistemas cabeamento estruturado embutidos no piso, ou embutidos
em parede conforme indicado em projeto;

Nas instalagdo aparentes.
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15.1.2 Eletrodutos flexiveis conrrugados

Eletroduto corrugado em PVC cor amarela, tipo anti chama, elevada resisténcia quimica e contra a corrosao
para conducdo de cabos com corrugacao circular anelar interna e externa instalado embutido na parede.
baixo coeficiente de atrito em conformidade com as normas |IEC 61386-24, EN 50086-2-4:1994 e a norma
ABNT NBR 15465.

15.1.2.1 Aplicacao:

Nos circuitos de instalacdes elétricas e sistemas cabeamento estruturado embutidos na parede.

15.1.3 Critério de Medicao:

As composigdes de pontos de tomadas, pontos de iluminagéo e pontos de interruptores ja contém as quan-
tidades dos eletrodutos rigidos de PVCe dos eletrodutos flexiveis conrrugados;

Nas interligacdes dos quadros elétricos, interligagdes de eletrocalhas com ponto de ar condicionado e nas
instalacées em piso a medi¢do seré por metro instalado.

15.2 Caixas e acessorios

15.2.1 Conexoes e passagem de PVC e Conduletes:

15.2.1.1 Aplicacao:

Nos circuitos de instalacdes elétricas e sistemas de cabeamento estruturado.

15.2.1.2 Normas Especificas:

NBR 6235 - Caixas de derivacdes de instalagdes elétricas prediais — Especificagcao;
NBR 5431 - Caixas de derivagao para uso em instalagoes elétricas domésticas e analogas — Dimensdées;

Normas complementares exigidas.
15.2.1.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Para instalagbes embutidas nas paredes ou fixada na lage serdo utilizadas caixas de passagem confeccio-
nadas em PVC auto-extinguivel, serdo 4x2" ou 4x4 ".

GTED/SR/PF/CE



&' POLICIA FEDERAL ANEXO - |

GTED/SR/PF/CE CADERNO DE ESPECIFICACOES
REFORMA NAS INSTALACOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZACAO PF
DO SETEC/SR/PF/CE

Pagina 100/125

15.2.1.4 Critério de Medicao:

As composigdes de pontos de tomadas, pontos de iluminagéo e pontos de interruptores ja contém as quan-
tidades das caixas de de instalacao e caixas de passagem quadradas ou octogonais;

Por unidade instalada conforme necessidade de instalacao.

15.2.2 Caixa de Passagem em Alvenaria

15.2.2.1 Aplicacao:

Utilizada como passagem para infraestrutura de eletrodutos instalados embutidos no piso.

15.2.2.2 Normas Especificas:

N&o se aplica.

15.2.2.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Caixa construida em alvenaria de tijolos macigos, com paredes internas revestidas com argamassa, com laje

de cobertura em concreto armado, caso necessario, € do fundo com dreno em brita, tampéo de acesso em
ferro fundido.

As dimensdes da caixa, tampéao de acesso e dreno serdo de 40 x40 x40 cm.

15.2.2.4 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

15.3 Interruptores e tomadas

15.3.1 Interruptores

15.3.1.1 Interruptores com teclas

15.3.1.1.1 Aplicacao:
Acionamento de circuitos de iluminacao

15.3.1.1.2 Normas Especificas:
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NBR NM 60669-1 (de 10/2004) - Interruptores para instalagdes elétricas fixas domésticas e andlogas - Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD)

15.3.1.1.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Deveréo ser construidos conforme especificagdes da norma NBR NM 60669-1 e atender a todas as exigén-
cias das normas e documentos complementares relacionados.

Serdo montados em caixa 4x2” de PVC, com teclas simples ou paralelas. Podem ser instalados um, dois,
ou trés teclas em uma mesma caixa, inclusive teclas simples e paralela.

Serdo adequados para tensdo de 250 V (CA) e corrente de circuito com o valor maximo de 10A (corrente
nominal maxima suportada pelo interruptor).

Serao utilizadas caixas de PVC com medida de 4x2” quando em instalagbes embutidas e condulete de liga
de aluminio fundido quando em instalac6es aparentes.

Quando forem instalados ao tempo deverao ter protegcao contra respingos, correspondente ao grau de pro-
tecéo IP 23.

Nas instalagdes embutidas terdo placa de material com superficie lisa confeccionada em termoplastico, na
cor branca.

Deveréao ser modulares, permitindo, portanto, modularidade e facilidade de instalagéo.
Fabricantes de referéncia:LEGRAND; SCHNEIDER ou equivalente técnico.

15.3.1.1.4 Critério de Medicao:

Por pontos instalados.

15.3.2 Tomadas e Plugues de energia

15.3.2.1 - Tipo: Tomadas e Plugues de Energia até 20A

15.3.2.1.1 Aplicacao:

Pontos de tomadas terminais de corrente nominal inferior a 20A, sendo utilizados pontos de 10A para toma-
das convencionais e pontos de 20A para tomadas especiais conforme indicacdes e necessidades de projeto.
Todas as tomadas serao instaladas embutidas nas paredes.

15.3.2.1.2 Normas Especificas:

NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V em corrente alternada —
Padronizagéo.

15.3.2.1.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deverdo ser construidos conforme
especificagcdes da NBR 14136 e atender as exigéncias das normas complementares relacionadas.
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Nas instala¢des embutidas, as tomadas serdao montadas em caixas de chapa estampada, ou de PVC, e terdo
placa de material termoplastico na cor branca (Veja linha do espelho de acabamento no item interruptores).

Fabricantes de referéncia:LEGRAND; SCHNEIDER ou equivalente técnico.

15.3.2.1.4 Observagoes:

Todas as tomadas devem possuir uma identificagdo com plaqueta de acrilico contendo o numero do circuito
da respectiva tomada (mesma numeracgéo existente no quadro elétrico). A plaqueta deve ser colada, com
cola apropriada, no espelho da tomada na parede. No interior da caixa de ligacdo, os cabos devem estar
anilhados com a mesma nomenclatura do circuito.

15.3.2.1.5 Critério de Medicao:

Por pontos instalados.

15.4 Cabos

15.4.1 - Condutores Isolados Singelos e Multiplos — Livres de halogénios e com baixa
emissao de fumaca

15.4.1.1 Aplicacao:

Serdo utilizados na distribuicao de circuitos terminais de iluminagao e tomadas, desde que especificados em
projeto, somente em ambientes onde a distribuicdo dos circuitos seja feita por meio de condutos fechados
(eletrodutos). método de instalacido n? 7 referéncia B1 da NBR 5410/2004, nunca em areas externas ou na
alimentagao de painéis elétricos.

Serao utilizados os cabos multiplos tipo (PP) para a interligagdo dos condensadores aos evaporadores do
sistema de ar condicionado.

15.4.1.2 Normas Especificas:

NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle e condutores sem cobertura, com isolagao extrudada e com baixa
emissao de fumaca para tensdes até 1kV — requisitos de desempenho.

NBR 13570 - Instalagbes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos.

15.4.1.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Terao condutores em cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento termoplastico em
dupla camada poliolefinico ndo halogenado, sem chumbo e livre de halogénios, com caracteristicas de nao
propagacao e auto-extingao de fogo, tensao de isolamento 450/750V. Devera operar para as seguintes tem-
peraturas maximas: 70° C em servigo continuo, 1002 C para sobrecarga e 160° C para curto circuito.
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A bitola minima para cabos sera de 2,5 mm? para luz e forgca. Em nenhuma hipétese sera permitido o em-
prego de condutores rigidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento
conceéntrico.

As dimensdes sao indicadas em projeto.

15.4.1.4 Observacoes:

Serdo utilizados apenas para alimentac¢éo de circuitos terminais em baixa tenséo.

15.4.1.5 Critério de Medicao:
As composicdes de ponto de tomadas, pontos de interruptores e pontos de iluminacao ja contém a quanti-
dade dos cabos;
Por metro instalado quando da necessidade e indicagdo do projeto;

Nas instalagbes elétrica para circuitos de ar condicionado, quando ndo houver previsdo de um ponto de
tomada, a medigcao sera por metro instalado.

15.4.2 - Tipo: Condutores Singelos com Isolacdo em Termoplastico dupla camada
poliolefinico nao halogenado (NBR 5410/04 item 6.2.3.5) — isolacao 0,6/1,0kV

15.4.2.1 Aplicacao:
Serao utilizados na alimentacao de painéis elétricos, em condutos abertos, enterrados, em ambiente externo,
na distribuicao de circuitos terminais, como também nos casos em que nao se aplica a instalagao de condu-

tores no item anterior. A sua aplicagéo € exigida em alguns ambientes por determinagdo normativa para os
quais deverao ser utilizados.

15.4.2.2 Normas Especificas:

NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolagéo extrudada e
com baixa emissdo de fumaca para tensoes até 1 kV - Requisitos de desempenho.

NBR 13570 - Instalagbes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos.

15.4.2.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Terao condutores em cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5, condutor com isolamento termo-

plastico em dupla camada poliolefinica ndo halogenada, com caracteristicas de nao propagacéo e auto-
extincdo do fogo, enchimento de composto poliolefinico ndo halogenado, isolagdo em composto termofixo
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em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B — Alto Médulo), classe de isolacédo 0,6/1,0V, de acordo com as
prescrigbes das normas NBR 13248. Devera operar para as seguintes temperaturas maximas: 90° C em
servigo continuo, 1302 C para sobrecarga e 250° C para curto circuito.

Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigéncias das normas complementares para cada
caso especifico.

A bitola minima para cabos sera de 2,5mmz? para luz e forca e 1,0mm?2 para comandos e sinalizagdo. Em
nenhuma hipotese sera permitido o emprego de condutores rigidos (fio), devendo ser empregados obrigato-
riamente cabos com encordoamento concéntrico.

As dimensdes sdo indicadas em projeto.

15.4.2.4 Observacoes:

Serao utilizados apenas para alimentacao de circuitos em baixa tensao.
15.4.2.5 Critério de Medicao:

As composigdes de pontos de tomadas, pontos de iluminagéo e pontos de interruptores ja contém as quan-
tidades dos cabos a serem utilizados;

Nas interligagdes dos quadros elétricos sera por metro instalado;

Nas instalacdes elétrica para circuitos de ar condicionado, quando ndo ouver previsdo de um ponto de to-
mada, a medigao sera por metro instalado.

15.5 Luminarias

15.5.1 Luminaria Quadrada LED 30 x 30 cm de 25 W, Embutir

15.5.1.1 Aplicacao:

Modelo utilizado para ambientes com forro.

15.5.1.2 Normas Especificas:

N&o se aplica.

15.5.1.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

GTED/SR/PF/CE



&' POLICIA FEDERAL ANEXO - |

~  GTED/SR/PF/CE CADERNO DE ESPECIFICACOES
REFORMA NAS INSTALACOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZACAO PF
DO SETEC/SR/PF/CE

Pagina 105/125

Luminaria de embutir em forro de gesso ou modular de perfil “T” de aba 25mm com barra de LED 25W e
emissao de luz na cor branco neutro 4000K (+200). Corpo em chapa de aco tratada com acabamento em
pintura eletrostatica na cor branca. Difusor em acrilico translicido. Referéncia Smart Direct ME Modulado -
Embutir fabricada pela ITAIM.

15.5.1.4 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

15.5.2 Luminaria Aberta Prismarica de Acrilico incolor 22” E40/E27 com ganho para perfilado.

15.5.2.1 Aplicacao:

Modelo utilizado para iluminagdo do galpao das embarcacdes.

15.5.2.2 Normas Especificas:

N&o se aplica.

15.5.2.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Luminaria pendente, tipo cupula prismatica, com uma lampada LED de 50 W compacta, base E27/E40, Prato
interno de aluminio escovado e cupula em Poliestireno, Incoloar. Referéncia Mavilux MV22CG. Acompanha
um gancho para ferfilado.

15.5.2.4 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

15.6 Quadros de Distribuicao

15.6.1 Caracteristicas dos Componentes Elétricos

15.6.1.1 Disjuntores de protecao e manobras

Deverao atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-2.
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Os disjuntores que compdem os painéis de distribuicdo deverdo possuir as caracteristicas relacionadas
abaixo. Para detalhes especificos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade
devera ser verificado as indicagdes constantes nos diagramas unifilares que compdem o projeto.

* Numero de pélos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.
»  Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
« Freqéncia: 50/60 Hz

e Tensdo Maxima de Emprego: 400 VCA

*  Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
e Manobras Elétricas: 10.000 operagbes

e Manobras Mecanicas: 20.000 operacgdes

» Grau de protegéo: IP 21

e Fixacgao: Trilho DIN 35 mm

e Temperatura Ambiente: -252Ca +55°2C

* Terminais: conforme indicado em projeto.

15.6.1.2 Disjuntores com Funcao Diferencial Residual (DR)

Os disjuntores com fungéo diferencial residual devem possuir as mesmas caracteristicas técnicas descritas
no item anterior (disjuntores de protegcdo e manobras). Para a funcao diferencial, os dispositivos DR que
compdem os painéis de distribuicdo deverdo possuir as caracteristicas relacionadas abaixo. Para detalhes
especificos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverao ser verificadas
as indicagbes constantes nos diagramas unifilares que compde o projeto.

» Deverao atender as normas NBR IEC 1008 e BS EM 61008.

* Numero de pélos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.
»  Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
» Sensibilidade: 30 mA

« Frequéncia: 50/60 Hz

e Tensdo Maxima de Emprego: 400 VCA

*  Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
e Manobras Elétricas: 10.000 operagbes

e Manobras Mecanicas: 20.000 operagdes

* Grau de protegéo: IP 21

* Fixagdo: Trilho DIN 35 mm

e Temperatura Ambiente: -252Ca +55°2C
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* Terminais: conforme indicado em projeto.
» Deverdo ser fornecidos com contato auxiliar para sinaliza¢édo e alarme.

* Quando instalados em painéis com dispositivos de protecao contra sobretensdes a jusante do DR,
estes deverdo ser do tipo S.

15.6.1.3 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

15.6.1.4 Dispositivo de Protecao contra Sobretensao (DPS).

Deverao ser construidos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-1987.

Os dispositivos de protecao contra sobretensdes serdo construidos por varistores de éxido de metalico de
baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverdo ser instalados a jusante do dispositivo de seccio-
namento / protecao geral e a montante do dispositivo DR.

Deveréo possuir as caracteristicas abaixo, quando instalados em sistemas elétricos com caracteristica de
aterramento TN(S) e localizados na zona de protegéo C :

+ Tensdo Nominal Maxima de Operagdao Uc : 275V para painéis 380/220V, 175V para painéis
220/127V, 50/60 Hz ;

» Tensao Nominal Un: 220V fase terra para painéis 380/220V e 120V fase terra para painéis 220/127V,
50/60 Hz ;

e Extincao da Corrente residual de Surto com Uc : 100 Aeff ;
« Capacidade dos Surtos Unipolar:

e (8/20 microseg) : 15 kA ;

e (8/20 microseq) : 40 kA ;

* Niveis de Sobretensdo : <= 1,5kV ;

 Tempo de Resposta; <= 25 ns ;

e Fusiveis Maximos: 125 AgL / gG ;

e Temperatura ambiente : -25°C até + 75° C ;

e Grau de Protecao : IP 20

« Fixagdo : sobre trilho DIN 35x7,5 mm;

Para o esquema de aterramento citado deverdo ser instalados dispositivos contra sobretensao entre cada
fase e neutro e entre neutro e condutor de protecéo (PE).

Os dispositivos DPS deverao atender as seguintes caracteristicas técnicas:
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Capacidade de Energia: 2500 Joules
Tempo de resposta dos componentes: 1 nano seg.
Vida Util, com 120 Vac aplicados:
* 3KA, 8/20 micro seg > 3000 operacdes
10 kA, 8/20 micro seg> 100 operacoes
Temperatura Operacional: -40° até + 652 C

O dispositivo devera possuir sinalizagao local luminosa, através de LED's, que indique seu estado de opera-
céo.

15.6.1.5 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

15.6.1.6 Acessorios

Para cada quadro deverao ser fornecidos os seguintes acessorios:
Um porta desenhos na parte interna da porta.

Os painéis deverao possuir garantia de fabricagdo minima de 12 meses a partir do seu inicio de funciona-
mento.

A Inspecdao visual inclui as seguintes verificagdes:
« Estado geral dos quadros.
» Condigdes gerais de pintura.
« Facilidade de manutencao.
* Rigidez mecanica das fixagoes.
» Quantidade e caracteristicas dos componentes nos desenhos aprovados.

* As Conexdes dos cabos dos circuitos terminais aos disjuntores e barramentos devem ser executadas
com terminais de pressao tipo agulha e olhal conforme local de fixacao.

15.6.2 Quadros de Distribuicao do NFTI (QDNFTI)

15.6.2.1 Aplicacao:
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Quadro destinado a distribuicdo dos circuitos terminais de alimentagdo das dependéncias do NFTI/DELE-
MIG/DREX/SR/PF/CE
15.6.2.2 Caracteristicas Técnicas/Especificacao:

Quadro metalico de EMBUTIR com barramento central trifdsico de cobre (3/4”x1/8”) barramento de neutro e
barramento de terra, 4 dispositivos de protecdo contra surto (DPS), onde os dispositivos destinados a prote-
¢ao das fases devem ser protegidos por disjuntor geral termomagnético tripolar de In 32A, os circuitos ter-
minais deverao ser protegidos com disjuntores tripolares e monopolares ou disjuntores diferenciais conforme
especificagdes de projeto para protecdo dos circuitos terminais.

15.6.2.3 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

15.6.3 Quadro de Distribuicao do galpao das embarcacao no GPI

15.6.3.1 Aplicacao:
Quadro destinado a distribuigcao dos circuitos terminais de alimentagédo da iluminagao e tomadas de uso
especificos do galpado das embarcagoes.

15.6.3.2 Caracteristicas Técnicas/Especificacao:
Quadro metdlico de sobrepor com barramento central trifasico de cobre (3/4”x1/8”) barramento de neutro e
barramento de terra, 4 dispositivos de protecdo contra surto (DPS), onde os dispositivos destinados a prote-
cao das fases devem ser protegidos por disjuntor geral termomagnético tripolar de In 32A, os circuitos ter-
minais deverdo ser protegidos com disjuntores tripolares, monopolares ou disjuntores diferenciais conforme
especificagdes de projeto para protecdo dos circuitos terminais.

15.6.3.3 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

16 LOGICA
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16.1 Eletrodutos e conexoes

16.1.1 Eletrodutos rigidos em PVC

Eletroduto em PVC rigido roscavel preto, tipo anti chama, alta resisténcia mecanica nos diametros indicados
em projeto, conforme NBR 15465, com rosca paralela BSP, conforme norma NBR 15465. As luvas de
emenda devem ser do tipo roscavel, assim como as curvas a 90° devem ser do tipo roscavel, fabricadas em
PVC rigido, conforme a norma NBR 15465 da ABNT.

16.1.1.1 Aplicacao:

Nos circuitos de instalacoes elétricas e sistemas cabeamento estruturado embutidos no piso, ou em parede
conforme indicado em projeto.

16.1.2 Eletrodutos flexiveis conrrugados

Eletroduto corrugado em PVC cor amarela, tipo anti chama, elevada resisténcia quimica e contra a corrosao
para conducdo de cabos com corrugacao circular anelar interna e externa instalado embutido na parede.
baixo coeficiente de atrito em conformidade com as normas IEC 61386-24, EN 50086-2-4:1994 € a norma
ABNT NBR 15465.

16.1.2.1 Aplicacao:

Nos circuitos de instalacdes elétricas e sistemas cabeamento estruturado embutidos na parede.

16.1.3 Critério de Medicao:

As composicdes de pontos de tomadas de Iégica ja contém as quantidades dos eletrodutos flexiveis conrru-
gados;

Nas instalagdes em piso a medicao sera por metro instalado.

16.2 Caixas e acessorios

16.2.1 Conexoes e passagem de PVC e Conduletes:
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16.2.1.1 Aplicacao:

Nos circuitos de instalacées elétricas e sistemas de cabeamento estruturado.

16.2.1.2 Normas Especificas:

NBR 6235 - Caixas de derivagcdes de instalagdes elétricas prediais — Especificagao;
NBR 5431 - Caixas de derivagédo para uso em instalagées elétricas domésticas e analogas — Dimensdes;

Normas complementares exigidas.

16.2.1.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Para instalagbes embutidas nas paredes ou fixada na lage serdo utilizadas caixas de passagem confeccio-
nadas em PVC auto-extinguivel, serdao 4x2" ou 4x4 ".

16.2.1.4 Critério de Medicao:
As composicdes de pontos de tomadas de Logica ja contém as quantidades das caixas de conexao e de
passagem;

Por unidade instalada conforme necessidade de instalagao.

16.3 Cabos de Logica

16.3.1 Cabos de voz e dados

Cabo para rede LAN tipo ETHERNET 10baseT, 100baseTX e 100baseT4, TP-PMD e 155Mbps (ATM), pa-
dréo IEEE 802.3 em par trancado ou Token-Ring. Atendendo a todos os requisitos fisicos e elétricos da
norma para cabos UTP, ANSI/TIA/EIA 568-A, categoria 5, 100 metros. Compostos de condutores sélidos nu
24 AWG, isolados em composto especial. Capa externa em PVC nao propagante a chama, na cor azul com
marcacao sequencial métrica.

Para cabeamento horizontal ou secundario entre os painéis de distribui¢cdo (Patch Panels, blocos IDC 110)
e o0s conectores nas areas de usudrios (Tomadas RJ-45) usar cabos par trancado de 4-pares — 350 MHz.

Para cabeamento vertical, priméario ou backbone, entre blocos de conexao de alta capacidade, localizados
nas salas ou armarios de telecomunicagdes usar cabos pares trangcado de 25-pares — 100 MHz.

16.3.1.1 Caracteristicas Gerais:

e (Cabo de par trancado, ndo blindado (UTP), 24AWG x 4 pares ou 24AWG x 25 pares;
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« Atende as demais especificagdes contidas na norma ANSI/EIA/TIA-568-A- Categoria 5;
» Possui caracteristicas elétricas e performance testada em frequéncias de até 350 Mhz;

» Possui certificacdo de performance elétrica pela UL e CSA conforme especificagdes da norma
ANSI/TIA/EIA-568-A- Categoria 5;

« Impedancia caracteristica de 100Q (Ohms);
« E composto por condutores de cobre sélido; capa externa em PVC nao propagante & chama;
» Possui impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricagao;

» Possuir também na capa externa gravagao sequencial métrica (em sistema de medida internacional
Sl), inscrigéo “VERIFIED (UL) CATEGORY 5 *

« Possui identificagdo nas veias brancas dos pares, correspondente a cada par;
» O fabricante possui Certificado ISO 9001.
«  E certificado através do teste da Power Sum.

» Possui certificado de produto de homologacao da ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicagao),
SDT 235-330703 e 235300500 (Sistema de Documentagao de Telecomunicago).

« Testes das principais caracteristicas elétricas em transmissdes de altas velocidades (valores tipicos)
de atenuagao (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), SRL(dB), ACR(dB), para frequéncias de 100,
200 e 350 Mhz, apresentada nos catalogos.

16.3.1.2 Critério de Medicao:

A composicao dos pontos de tomadas duplas de ldgica ja contém a quantidade de cabos UTPS a serem
instalados.

16.3.2 Ponto de Tomada dupla de Logica RJ-45

Os pontos de saida junto aos postos de trabalho terdo tomadas modulares de 8 (oito) vias, contatos banha-
dos a ouro na espessura minima de 30um, padrao RJ 45.

Tamanho compacto. Previsdo para codificagdo por cores com uso de icone de identificagdo. Atenda aos
requisitos da ANSI/TIA/EIA 568-A. Disponivel em padrdes de pinagem T568A e T568B, identificados por
etiquetas coloridas nos terminais de conexdo. Fornecidos nas cores bege ou cinza. Terminais de conexao
em cobre-berilio, padrao 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG(diametro isolado até 1.27mm). Vias de
contato em configuragao de curvatura altamente resistente a fadiga produzidas em cobre-berilio com camada
de ouro de 50micro-polegadas.

Corpo em termoplastico de alto impacto nao propagante a chama (requisitos de flamabilidade UL 94 V-O).
Fornecido juntamente com 2 protetores traseiros e tampa de protecao frontal. Padrdo de Pinagem T568A
obrigatoriamente.
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As tomadas deverdo ter os pinos conectados conforme padrao 568-A, prevendo-se assim quaisquer proto-
colos de transmissédo, atuais e futuros. Deverdo obedecer as caracteristicas técnicas estabelecidas pela
norma EIA/TIA 568 e SP-2840A para categoria 6.

A conexao de cada terminal (estacao) a tomada RJ 45 devera ser executada com a utilizagdo de cabos com
uso de plugues macho RJ 45 nas extremidades. Estes cabos (adapter cable) devem ser executados pelo
fabricante dos produtos de cabeamento.

Todas as tomadas deverao ser identificadas por etiquetas adequadas, em acrilico ou com protecao plastica
para ndao permitir seu descoramento, em coeréncia com sua ligacdo e conforme numeracdo adotada no
projeto.

16.3.2.1 Caracteristicas Gerais:

« Excede as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-A Categoria 6 e proposta
de requisitos adicionais da norma ANSI/EIA/TIA 568-A-5 categoria 5E e a FCC part 68.5 (Interferén-
cia Eletromagnética);

» Possui caracteristicas elétricas e performance testada em frequéncias de até 350 Mhz;
« ldentificagdo de que o conector é categoria 5, gravado na parte frontal do conector;

» Apresenta Certificagdo UL ou CSA;

» O fabricante apresenta certificacao ISO 9001;

» Possui corpo em termopléastico de alto impacto ndo propagante a chama que atenda a norma UL 94
V-0 (flamabilidade) e tampa protetora (dust cover) removivel;

» Possui contatos em cobre-berilio e camada protetora com no minimo 50 (cinquenta) micro polegadas
de ouro;

» Possui seus contatos e terminagdes soldados em placa de circuito impresso para garantir perfor-
mance elétrica;

» Possui terminagdo do tipo 110 IDC (conex&o traseira) estanhados para a protegao contra oxidagao
e permitir insercao de condutores de até 1,27 mm de diametro (22 awg a 26 awg);

«  Permiti identificagao por icones coloridos para atender a norma ANSI/TIA/EIA-606;
» Suporta ciclos de inser¢éo, igual ou superior a 700 (setecentas) vezes.

» Possibilita o perfeito acoplamento com a tomada para conectar RJ — 45 fémeas duas posi¢oes e
com os espelhos para conector RJ — 45 fémeas duas e seis posigoes.

16.3.2.2 Critério de Medicao:

Por pontos instalados.

16.3.3 RJ-45 MACHO (Cat.: 5)
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Tamanho compacto. Garras triplas para garantia de vinculagao elétrica com as veias do cabo. Atenda aos
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568-A.

Corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama. Contatos em cobre-berilio com camada
de ouro de 50micro-polegadas. Sera conectado ao cabo UTP cat. 6

Aplicagéo: Dispositivos destinados a terminacao dos cabos UTP cat. 6, flexiveis usados em sistemas de
cabeamento estruturada.

16.4 Rack e acessorios

16.4.1 RACK / Armario de Equipamentos

Rack metalico, fechado com fechadura, porta em acrilico, padréo 19" x 470mm de profundidade, altura util
variavel, conforme indicacdo em projeto, de 16 U’s. Pintura pré-fosforizada com Epdxi, fundida no metal.
Garantia: Anti corros@o, maresia e intempéries.

16.4.1.1 Tratamento das Superficies e Pintura

As superficies metélicas dos equipamentos a serem fornecidos deverao ser isentas de respingos de solda,
rebarbas, escamas e outras imperfeicoes.

Os bordos serao alisados. As superficies deverao sofrer um tratamento quimico, eliminando todo vestigio de
ferrugem.

Os riscos, depressdes e demais imperfeigbes deverdo ser emassados e alisados de maneira que se obtenha
superficies perfeitamente lisas. Imediatamente apds a limpeza, as superficies metalicas, deverao ser sub-
metidas a um processo de fosfatizacao.

As superficies nao pintadas e sujeita a corrosao deverao ser protegidas durante o transporte e armazenagem
por um composto preventivo contra ferrugem, facilmente removivel.

A pintura de acabamento devera ser executada na fabrica, de modo que, na obra ap6s a montagem, somente
sejam feitos retoques nos pontos em que a pintura tiver sido danificada. Todas as superficies serdo pintadas,
com excecao das seguintes :

«  Superficies com acabamento por usinagem;
«  Superficies galvanizadas ou resistentes a corrosao;
» Superficies embutidas ou em contato com o concreto.

As resinas utilizadas deveréao ser do tipo tal que a polimerizacdo das mesmas, durante um eventual trabalho
de retoques no campo, ndo requeira 0 uso de equipamentos, materiais ou processos especiais, tais como
aquecedores e compostos quimicos. Na escolha das resinas, é dada especial atengdo a facilidade de ade-
réncia dos retoques.

A pintura final deverd ser aplicada por processo eletrostatico na cor cinza RAL 7032. A espessura final da
pintura devera ser da ordem de 130 micrémetros e o grau de aderéncia igual a zero, de acordo com a norma
ABNT PMB 985.
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16.4.2 Patch — Panel 24 portas (Cat.: 6)

Dispositivo de gerenciamento e administrag@o de servigos a serem disponibilizados as areas de trabalho.
Para instalacdo em armarios de comunicagbes (RACK’s) de 19”, como componente “cross-connection”.

Possuir conector RJ-45 fémea fixados a circuitos impressos (conexdes frontais) e conectores traseiros em
terminagcbes 110 IDC. Fabricado em chapa de aluminio com espessura de 2,5 mm, pintura epdxi de alta
resisténcia a riscos.

Atender a requisitos da UL 94 V-0 (flamabilidade). Atender as normas ANSI/TIA/EIA — 568A, e performance
de propagacgéo de 350MHz.

16.4.2.1 Caracteristicas Gerais:
» Excede as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-A Categoria 6 e adicionais
da norma ANSI/EIA/TIA 568-A-5 categoria 6 e a FCC part. 68.5 (EMI - Interferéncia Eletromagnética);
» Possui caracteristicas elétricas e performance testada em frequéncias de até 350 Mhz;
« O fabricante apresenta certificagcao ISO 9001;
» Apresenta Certificagdo UL ou CSA;
* Atende a EIA-310D;

+ Contém 24 portas com conectores RJ-45 fémea na parte frontal, estes séo fixados a circuitos im-
pressos (para proporcionar melhor performance elétrica);

« Estes (circuitos impressos) sao protegidos por plastico transparente (para protegéo contra sujeira e
curto circuito);

* Atendem a ANSI/TIA/EIA-568-A e ANSI/EIA/TIA 568-A-6 e a FCC part. 68.5 (Interferéncia Eletro-
magnética), tem corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama que atenda a
norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possui contatos em cobre-berilio e camada protetora com no mi-
nimo 50 (cinquenta) micro polegadas de ouro, possui terminagéo do tipo 110 IDC (conex&ao traseira)
estanhados para a protecao contra oxidagao e permiti a insercao de condutores de até 1,27 mm de
diametro (22 AWG a 26 AWG);

« Possui borda de reforgo (para evitar empenamento);
» Possui icone de identificacao (para codificar);

» Possibilita a substituicdo de 8 (oito) portas de uma vez e ndo de todo o painel em uma eventual
manutengao;

« Possui suporte traseiro para abragadeiras (para facilitar amarragéo dos cabos);

» Possui na placa de circuito impressa numeracao ou setas identificando os conectores (facilitando
manutencgao);

e Tampa Cega

« Ter corpo termoplastico de alto impacto nao propagante a chama (UL 94 V-0).

GTED/SR/PF/CE



1&) POLICIA FEDERAL ANEXO - |

GTED/SR/PF/CE CADERNO DE ESPECIFICACOES
REFORMA NAS INSTALACOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZACAO PF
DO SETEC/SR/PF/CE

Pagina 116/125

» Ser destinado a fechar as aberturas padrao para conectores de 8 vias ndo ocupadas
» Ser totalmente compativel com as caixas aparentes, espelhos

» Ser fornecido na cor bege.

16.4.3 Organizador de Cabos Horizontal

16.4.3.1 Aplicacao:

Uso em rack para organizar fios e cabos.

16.4.3.2 Normas Especificas:
Nao se aplica.
16.4.3.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Acessorio tipo canaleta vazada, confeccionada em ago, tampa click (trava rapida), com tratamento superfi-

cial anti-corrosivo e pintura em epoxi.

16.4.3.4 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.

16.4.4 Régua de tomadas para Rack

16.4.4.1 Aplicacao:

Uso em rack para alimentagéo elétrica de equipamentos ativos.

16.4.4.2 Normas Especificas:

Nao se aplica.
16.4.4.3 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Régua de tomadas para Rack de telecomunicacdes padrdao 19”, com 8 (oito) tomadas de 10A e cabo de
2,5m, instalada em Rack para alimentacao elétrica de equipamentos ativos do rack.
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16.4.4.4 Critério de Medicao:

Por unidade instalada.
16.4.5 Certificacao de Rede de Cabeamento Estruturado.

16.4.5.1 Aplicacao:

Certificagao para pontos de rede estruturada Categoria 5.

16.4.5.2 Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Medicao e certificagdo com TDR, Cable Scanner, Cable Analyzer ou penta scanner para todos os pontos de
dados e voz para verificagdo do desempenho de transmissdo em comparagao com o desempenho de Cat6.

16.4.5.3 Critério de Medicao:

Por unidade.

17 CLIMATIZACAO

17.1 Descricao geral do sistema

O sistema utilizado serd o sistema SPLIT SYSTEM INVERTER e Convencional, onde o split € um aparelho
dividido em duas unidades (evaporadora e condensadora) que devem ser interligadas por tubulagbes de
cobre por onde circulard o refrigerante R-410A.

Através do sistema inverter o ar condicionado é ativado,onde o compressor ira funcionar a velocidade méa-
xima para atingir rapidamente a temperatura desejada. Uma vez alcangada essa temperatura, ao contrario
dos sistemas de ar condicionado convencionais que ligam e desligam o compressor, suas unidades conden-
sadoras constantemente ajustam e variam a velocidade do compressor para manter a temperatura desejada
com uma flutuagao minima para garantir que o seu conforto ndo fique comprometido.

A capacidade de um sistema inverter ird flutuar para ir de encontro as exigéncias do espago a climatizar, por
isso este sistema consegue ter uma eficiéncia energética superior a de um compressor de velocidade cons-
tante
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17.2 Tubulacao, dutos de ar e acessorios

17.2.1 Linha frigorifica do sistema

Caracteristicas técnicas

Tubos serao utilizados tubos de cobre extrusados e trefilados, sem costura, em cobre desoxidado recozido.
Seréao fabricados e fornecidos de acordo com as normas a seguir relacionadas:

« EB-224:1981 — Tubo de cobre e suas ligas, sem costura, para condensadores, evaporadores e tro-
cadores de calor (ABNT NBR 5020:2003);

« EB-273:1982 — Tubo de cobre sem costura para refrigeracdo e ar condicionado (ABNT NBR
7541:2004);

« EB-584:1984 — Tubo de cobre e de ligas de cobre, sem costura — requisitos gerais (ABNT NBR
5020:2003).

As conexodes serao forjadas, de fabricagao industrial, fornecidas de acordo com a norma EB-366/77 — Co-
nexdes para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar. A referéncia das conexdes foi utilizado
a (Eluma Conexdes S.A., Termobronze Metais e Ligas Ltda., Termomecéanica Sdo Paulo S.A. ou similar).

Isolamento térmico da tubulacao frigorigena

O material de isolamento é uma espuma elastomérica a base borracha sintética, onde sua temperatura de
Aplicacéo é de -70°C a 90°C , onde sua flamabilidade auto-extinguivel é de classificagdo B-1 DIN 4102,
com condutividade térmica de 0,035W/mK ou 0,030kcal/mh a 20°C. Referéncia de isolamento foi a Arma-
cell, Polipex, Epex ou similar

Tipo: Cinta autoadesiva

Cinta em borracha pré-adesivada, para acabamento do isolamento da tubulagao frigorigena. A referéncia foi
Armaflex, Poliplex ou similar.

Observacoes:

a) Deveré ser em cobre, com tubos rigidos, espessura de parede néo inferior a 1/16” curvas de mesmo
material de raio longo, unido por solda-brasagem com material de enchimento a base de ligas cobre-
fésforo (PhosCopper).

b) As tubulagdes serdo fixas por abragadeiras tipo "D" aparafusadas aos pendurais de ferro, cantoneira
ou perfis tipo "U" perfurados, fixados a laje com pinos ou na parede com chumbadores.

c) Nainterface bragadeira/tubo, devera ser colocado anel de borracha esponjosa para evitar vibragoes.
Todas as tubulagdes de cobre, linhas de Liquido, Sucgao ou Descarga, deverao ser isoladas com
borracha esponjosa em toda a sua extensao. A instalagdo da borracha esponjosa devera acompa-
nhar a execugdo da tubulacido de cobre. Nao sera aceito a colocagédo da borracha esponjosa na
tubulacao através de corte longitudinal na mesma.

GTED/SR/PF/CE



s

&' POLICIA FEDERAL ANEXO - |

GTED/SR/PF/CE CADERNO DE ESPECIFICACOES
REFORMA NAS INSTALACOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZACAO PF
DO SETEC/SR/PF/CE

Pagina 119/125

Apds a execucao da rede frigorifica, a mesma devera ser recoberta com uma protecdo mecénica
(fita de aluminio) em toda a sua extensdo. Nos trechos em que a tubulagéo for ficar aparente (ex-
posta) a rede frigorifica, além da fita de aluminio, devera ser recoberta com uma protecdo mecanica
em aluminio corrugado de 0,10 mm de espessura, e presas por fita e fivela de aluminio.

Devera ser previsto um trespasse de trés centimetros e manter as emendas longitudinais da prote-
¢ao mecéanica sempre na parte inferior da tubulagao.

Sequéncia de referéncia para montagem das linhas:

Fixar os elementos de sustentagédo das linhas;

Medir e cortar os trechos de tubulagbes conforme projeto, sempre fazendo o menor caminho;
Efetuar o maximo possivel de solda (PhosCopper 2% em cobre) na bancada deve ser feita na posi-
¢do somente as soldas de ligacdo das tubulagdes aos aparelhos;

As soldas na bancada a tubulacdo devem ser injetadas um fluxo de N3 para evitar incrustagdes e
sujeiras.

Depois de concluida a montagem de toda a tubulagao, deveréa ser executada o teste de vazamento,
segundo a seguinte rotina:

Injetar 50psig de nitrogénio e fazer a verificagdo visual de toda extensdo das linhas a procura de
vazamentos de grandes propor¢des;

Nao encontrado, ou depois de consertados 0os vazamentos, pressurizar as linhas até 250psig. Apds
a equalizagdo das pressoes, martelar todas as soldas e verificar visualmente com a ajuda de espuma
de sabao, possiveis vazamentos;

Nao encontrado, ou depois de consertados, marcarem com mandmetro a pressao de 250psig e dei-
xar por 24 horas;

Se 0 manémetro nao acusar despressurizarao, retirar o nitrogénio;

Desidratar e desoxigenar todos os circuitos, por processo de alto vacuo, até conseguir o vacuo de-
sejado de 200 micron de coluna de mercurio.

17.2.2 Teste, Ajuste e Balanceamento

Deverao ser executadas pelo fornecedor da instalagdo, todas as verificagdes normalmente feitas para acei-
tacdo de sistemas, como sejam:

Ajustes das vazdes de ar nos diversos sistemas de ventiladores;
Ajustes dos dispositivos de controles e sistemas de prote¢édo dos equipamentos;
Verificacao e levantamento dos dados operacionais e de desempenho dos equipamentos;

Levantamento dos dados ambientais relativos a temperatura umidade, movimentagéo de ar e nivel
de ruido;

Vazdes de ar;
Desempenho de equipamentos;

Atuacgdo de controles e dispositivos de seguranga;
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Todas as operacdes de testes, ajustes e balanceamento, deverado seguir as instru¢des do manual HVAC
SYSTEMS — TESTING, ADJUSTING & BALANCING, da SMACNA.

Deveréo ser apresentados Relatérios Técnicos com os resultados das operagdes acima descritas.

NOTA: Todas as operagdes de pressurizagao da tubulagao, vacuo e carga adicional de refrigerante deverao
ser acompanhadas por Técnico Registrado do Fabricante.

A partida do equipamento também devera ser feita por Técnico do Fabricante.

17.3 Equipamentos

17.3.1 Comissionamento e partida dos equipamentos

Todas as operagdes de pressurizagdo da tubulagdo, vacuo e carga adicional de refrigerante deverdao ser acompanhadas
por Técnico Registrado do Fabricante. A partida do equipamento também devera ser feita por Técnico do Fabricante.

17.3.2 Evaporadores (Unidades Internas).

17.3.2.1 Para Instalagdao Aparente no Ambiente.

As unidades serao do tipo parede (hi-wall), fabricacdo Springer carrier Midea ou equivalente, com as carac-
teristicas bésicas e componentes a seguir:

Gabinete

De construcao robusta, em perfis de pléastico de engenharia injetado e de alta resisténcia, com painéis remo-
viveis para manutencao, providos de guarni¢des de borracha coladas, proporcionando perfeita vedagao dos
painéis. O gabinete devera ainda ser provido de armagdes para bandejas para recolhimento de condensado,
filtros de ar possuir revestimento termo-acustico em espessura adequada e material incombustivel.

Trocador de Calor.

Serpentina de evaporagao e desumidificacdo, construida em tubos de cobre aletados, ranhurados interna-
mente, aletas em aluminio corrugado, cabeceiras em chapa de aco galvanizadas. Os tubos serao ligados as
aletas, por expansado mecanica, conferindo ao conjunto tubo/ aleta, elevada eficiéncia na troca de calor. A
serpentina devera ser dimensionada para uma velocidade de face inferior a 2,5 m/s.

Ventiladores e Motor de Acionamento

Os centrifugo dupla aspira¢gdo com pés curvadas para frente (sirocco) . Serdo de constru¢ao robusta, em
plastico de engenharia injetado de alta resisténcia, balanceados estatica e dinamicamente, proporcionando
alta eficiéncia e baixo nivel de ruido, tendo os rotores diretamente acoplados ao eixo do motor de aciona-
mento. Os ventiladores deverao ser dimensionados circular as vazdes de ar suficientes e previstas para cada
ambiente, porém com descarga a velocidades inferiores a 8,0 m/s.

Os motores elétrico de acionamento, deverdo ser de corrente continua, classificagdo IP-55, monoféasico
220v/60Hz, rotor ferro magnético dividido, préprio para operar em trés velocidades, possuindo eixo montado
em mancais de deslizamento com lubrificagdo permanente.
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Bandeja de Condensado

Bandeja para recolhimento de dgua condensada, construida em chapas de aco com tratamento anticorro-
sivo, possuindo caimento apropriado, devendo ser dotados de bombas de transferéncia de condensado, em
alguns modelos de evaporadores.

Filtros de Ar

Serdo do tipo lavavel, permanente executado em moldura metélica e malha em nylon e, montado em estru-
tura incorporada ao gabinete do condicionador, permitindo facil remocao e colocagédo. A velocidades nos
filtros, ndo devera ser superior a 3,0 m/s.

Os filtros serdao montados nas entradas de ar dos evaporadores, de modo a proteger o trocador de calor
contra eventuais sujeiras e detritos que possam causar entupimento precoce da serpentina.

17.3.3 Condensadores (Unidades Externas)

S&o desenvolvidas para operar no modo "resfriamento”. O ciclo frigorifico destes equipamentos devera ser
composto somente de compressores do tipo inverter (de velocidade variavel) em todos 0 médulos. Nao serao
aceitos compressores do tipo velocidade fixa, visando: a melhor eficiéncia do sistema. Completam o ciclo,
um acumulador de sucgéo, um separador de éleo, tanque de liquido, valvulas ON/ OFF.

Equipamentos modulares, que visam facilitar na instalacao / transporte vertical, possuem alimentagéo e pro-
tecdo elétrica individual de cada médulo ou par de compressores, permitindo a realizacdo de manutengdes
sem a necessidade de paralisacao de toda a unidade condensadora de cada sistema;

Isolamento elétrico e eletronico de cada mddulo ou par de compressores em caso de falha, sem comprome-
timento do funcionamento da unidade condensadora de cada sistema;

Controles eletronicos (placas eletrénicas de gerenciamento) individualizados de pelo menos metade dos
modulos ou compressores;

Gabinete Metalico

De construcao robusta em chapas e perfis de aco, com tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento a
base de epdxi, na cor padréo do fabricante, possuindo painéis frontais e laterais removiveis para manuten-
cao.

Compressores

Do tipo "Duplo rotativo Inverter ou Scroll", hermético, projetados e desenvolvidos para operar eficientemente
utilizando o refrigerante R 410, com protecéo interna contra o superaquecimento do enrolamento, motor de
corrente continua (CC), empregando um variador de frequéncia do tipo "inverter", que operando na faixa de
30 a 115 Hz, permite um ajuste constante da velocidade, controlando e adequando desta forma, o fluxo de
refrigerante necessario a variagdo da carga térmica de resfriamento dos recintos condicionados.

As capacidades dos compressores “Duplos Rotativo Inverter ou Scroll” de cada condensadora ndo podera
ser inferior a 100% da sua capacidade total, visando maior confiabilidade do sistema e alta eficiéncia ener-
gética. Nao serdo aceitos condensadores dotados de compressores No/Off (velocidade fixa) devida sua
baixa eficiéncia, elevado esforco mecanico e baixa confiabilidade.

O COP médio das unidades condensadoras especificadas para este projeto, ndo podera ser inferior a 3.65
kW/kW (ref. 10HP) a fim de garantir alta eficiéncia energética do projeto desenvolvido.

GTED/SR/PF/CE



1&) POLICIA FEDERAL ANEXO - |

GTED/SR/PF/CE CADERNO DE ESPECIFICACOES
REFORMA NAS INSTALACOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZACAO PF
DO SETEC/SR/PF/CE

Pagina 122/125

O nivel de ruido das unidades condensadoras, ndo podera ultrapassar a 58dB durante o dia (Ref. 10HP)
evitando, dessa forma, inconvenientes com os prédios vizinhos.

Os compressores serdo montados em bases antivibratéria, sendo conectados as linhas de suc¢éo e des-
carga por intermédio de porcas curtas. Devem ser pré-carregados com 6leo, e ter prote¢do contra inversao
de fases, resisténcia para aquecimento do éleo no carter, sensores de pressédo e temperatura de descarga
além de temporizador retardo anti-reciclagem.

Pressostato de alta, sensores de alta e baixa pressao, valvulas de servigo na sucgao e descarga e aquecedor
de éleo acionado pelo variador de frequéncia, devem complementar a protegdo do compressor e circuito
frigorifico.

O sistema devera possuir com protecdes pressostato de alta pressdo com desarme em 4,8MPa e rearme
em 37MPa (falha no controle normal). Controle de pressdo normal devera ser via sensores temperatura de
condensacgao e temperatura externa que combinados no microprocessador do equipamento resultardo em
variacao da rotacao (velocidade) do ventilador axial controlada por mini-inversor (IPM) de baixa poténcia e
em caso de sobrecarga sobre a rotacao do compressor via alteracao da frequéncia no inversor de frequéncia
principal.

O controle de capacidade geral seré realizado no modo de refrigeragdo e aquecimento através da analise
das temperaturas internas de evaporagao de cada evaporador, sendo selecionada a menor como referéncia
para definicdo da rotagdo do compressor (deslocamento volumétrico necessario). O controle de capacidade
individual de cada unidade interna sera realizado pelo calculo do superaguecimento, considerada a diferenca
entre a temperatura de evaporagdo detectada em cada evaporador e a temperatura de retorno de cada
circuito no retorno para o condensador. A temperatura de evaporacao € obtida em sensor interno do evapo-
rador e a temperatura de retorno superaquecida nos sensores individuais das entradas de suc¢do do con-
densador. O resultado sera utilizado para operagéo individualizada de cada atuador proporcional (Motor de
Passo) encaixado na cabega das valvulas de expanséao eletrénicas lineares seladas (PMV) com circuito de
controle a seis fios com acionamento por pulsos de 12VCC.

Trocador de Calor

Serpentina para condensacgao de gas, construida em tubos de cobre/aluminio, com ranhurado interno, com
aletas em chapas de aluminio corrugado, montada sobre cabeceiras em chapa de a¢o galvanizado. A per-
feita aderéncia entre os tubos e aletas devera ser obtida por expansdo mecénica dos tubos, conferindo ao
conjunto, elevada eficiéncia na troca de calor. Todo o trocador devera ser recoberto com uma pelicula acri-
lica para protecdo anticorrosiva.

Ventiladores e Motores de Acionamento

As unidades condensadoras deverdo ser dotadas de um sistema de ventilagdo forgada, para promover a
passagem do ar de condensagao, pelo trocador de calor constituido de hélices de quatro pas, em plastico
de engenharia injetado de alta resisténcia, deverao ser balanceadas estatica e dinamicamente. As hélices
serdo acopladas e travadas por parafusos, diretamente ao eixo dos motores de acionamento.

Os motores de acionamento dos ventiladores, serdao de corrente continua, trifasico 380v/ 60Hz, de alta efici-
éncia, controlados por inversor, para variagao da rota¢ao do ventilador em fungdo da massa de gas refrige-
rante a ser condensada.

17.4 Exaustores

17.4.1 Exaustores Centrifugos
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As caixas de ventilagdo sdo destinadas a ventilacao/exaustdo de ambientes.
Gabinete

Constituido em perfis cantoneira de ago, soldados nos cantos, formando um conjunto de excelente robustez.
O caracol serd em chapa de ago soldada a estrutura da base. Todo o ventilador devera ser pintado a P6
epoéxi. Todo o gabinete devera ter isolamento acustico interno que garanta um nivel maximo de pressao
sonora de 45 dBA a 1 metro de distancia sem obstaculos.

Rotor

Os rotores dos ventiladores serdo em chapa de a¢o galvanizada, tipo sirocco, balanceado estatica e dinami-
camente, sustentados a estrutura do gabinete por trilhos de aco fixados por coxins de borracha, obtendo-se
um funcionamento silencioso e isento de vibracoes.

Motor Elétrico
Assincrono, de indugdo monofasico, com alto rendimento, rotor tipo gaiola, isolamento classe B/IP54.
Transmissao

Através de correias em "V" e polias, sendo que a polia motora e do tipo regulavel.

18 LIMPEZA GERAL DA OBRA E BOTA-FORA

18.1 Condicoes Gerais

ApoOs o término da obra toda a area devera ser limpa, observando os procedimentos abaixo descritos:

a) remover devidamente da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pegas remanescentes
e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

b) proceder a remocgéo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os
residuos de construgao, bem como cuidadosamente limpos os seus acessos;

¢) limpar os elementos de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da edificacéo;

d) dedicar particular cuidado na remog¢ao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies;

e) remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da
edificagédo, dando-se especial atencéo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias e luminarias;

f) para assegurar a entrega da edificagéo em perfeito estado, a CONTRATADA executara todos os arremates
que julgar necessarios e os que a FISCALIZACAO determinar.

18.2 Procedimentos Especificos

GTED/SR/PF/CE
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Cimentados lisos ou asperos: limpeza com vassouras e espatulas;

Vidros: remocao de respingos de tinta com removedor adequado e palha de ago fina, remog¢éo dos excessos
de massa com espatulas finas e lavagem com agua e papel absorvente. Pér fim, limpeza com pano umede-
cido com alcool;

Ferragens e metais: limpeza das pecas cromadas e niqueladas com removedor adequado para recuperagao
do brilho natural, seguida de polimento com flanela; lubrificacdo adequada das partes méveis das ferragens
para o seu perfeito acionamento;

Luminarias: remogéo do excesso de argamassa ou tinta com palha de ago fina, seguida de limpeza com
pano umido.

18.3 Disposicoes Finais

A inspecao minuciosa de toda a construgao devera ser efetuada pelos profissionais responsaveis pela obra
da CONTRATADA e do CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para constatar e rela-
cionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificacéo, terao
de ser executados todos os servigos de revisdo levantados, tais como retomada de juntas de azulejos, subs-
tituicdo de vidros quebrados, retoques de pinturas, limpeza de ralos, regulagem de valvulas de descarga,
ajuste no funcionamento das ferragens das esquadrias, etc.

Serao procedidos testes para verificagdo de todas as instalagées, aparelhos, equipamentos da edificagao,
para evitar reclamagoes futuras.

Todo e qualquer servigo complementar, visando entregar o prédio em perfeitas condi¢cdes de utilizagao, de
acordo com a legislagdo municipal e normas da ABNT, devera ser previsto e executado pela CONTRATADA.

A entrega da obra ndao exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das res-
ponsabilidades assumidas, em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei 3.071).

A CONTRATADA devera providenciar a certiddo negativa de débitos junto ao INSS, a CND.

A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentag¢do necesséria a execugao dos servigos
contratados.

Ao final da obra, antes da sua entrega proviséria, a CONTRATADA devera apresentar o Manual de Manu-
tencao e Conservagao e as Instrugdes de Operacao e Uso, sendo que a sua apresentacdo devera obedecer
ao roteiro a seguir:

a) o Manual de Manutencao e Conservacao devera reunir as especificagbes dos fabricantes de todos os
equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assisténcia téc-
nica, bem como as recomendagdes de manutencao e conservagao de tais equipamentos;

b) as Instrugées de Operacado e Uso deverdo reunir todas as recomendacdes fornecidas pelos fabricantes
dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operagao, a fim de permitir sua adequada utilizacao.

Apds o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA
devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucao das imperfeicoes detectadas na vistoria
final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Deverao ser providenciadas baixas, junto ao CREA da regido, da responsabilidade técnica de todos os en-
volvidos e registrados no conselho.
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A CONTRATADA entregara & FISCALIZAGAO DO DPF toda a documentacg&o referente a essas providén-
cias, assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os quais
sempre deverao ser emitidos em nome do DPF.

Imprevistos diversos serdo de énus exclusivo da CONTRATADA até o limite estabelecido no Edital de Lici-
tacdo da Obra.

Servigos extras com 6nus para o DPF, somente poderdo ser executados, se autorizados expressamente
pela autoridade competente.
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
REFORMA NAS INSTALACOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZAGAO DO SINAPI - 02/2022 - Ceara 23,99% Desonerado: 0,00%
SETEC/SR/PF/CE SICRO3 - 10/2021 - Ceara

SICRO2 - 11/2016 - Ceara
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEDOP - 02/2022 - Para
SEINFRA - 027 - Ceara
Planilha Or¢gamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO 34.467,78 4,42 %
1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6 336,41 43,70 373,41 417,11 262,20 2.240,46 2.502,66 0,32 %
1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 6 4.296,74 4.849,33 478,19 5.327,52  29.095,98 2.869,14 31.965,12 4,10 %
COMPLEMENTARES
2 SETEC SRCE 172.836,73 22,15 %
2.1 REMOCOES 2.865,40 0,37 %
211 12375 ORSE Remocao e reinstalacdo de ar condicionado tipo Split un 20 115,55 117,11 26,16 143,27 2.342,20 523,20 2.865,40 0,37 %
2.2 CLIMATIZACAO 149.075,52 19,11 %
2.21 10368 ORSE Fornecimento e instalagdo de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h ¢/ un 3 2.259,90 0,00 2.802,05 2.802,05 0,00 8.406,15 8.406,15 1,08 %

compressor rotativo, modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar, serpentina em
cobre, incluso alimentacéo elétrica entre condensadora e evaporadora e 3
(trés) m de tubulagéo de cobre com isolamento.

222 10369 ORSE Fornecimento e instalagdo de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ un 5 2.500,96 0,00 3.100,94 3.100,94 0,00 15.504,70 15.504,70 1,99 %
compressor rotativo, modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar, serpentina em
cobre, incluso alimentacéo elétrica entre condensadora e evaporadora e 3
(trés) m de tubulagéo de cobre com isolamento.

2.2.3 2359 ORSE Fornecimento e instalagdo de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ un 2 2.689,78 0,00 3.335,05 3.335,05 0,00 6.670,10 6.670,10 0,85 %
compressor rotativo, modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar, serpentina em
cobre, incluso alimentacéo elétrica entre condensadora e evaporadora e 3
(trés) m de tubulagéo de cobre com isolamento.

224 2360 ORSE Fornecimento e instalagdo de condicionador de ar tipo split 24000 btu/h c/ un 7 3.638,94 0,00 4.511,92 4.511,92 0,00 31.583,44 31.583,44 4,05 %
compressor rotativo, modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar, serpentina em
cobre, incluso alimentacéo elétrica entre condensadora e evaporadora e 3
(trés) m de tubulagéo de cobre com isolamento.

2.25 10370 ORSE Fornecimento e instalagdo de condicionador de ar tipo split 30000 btu/h c/ un 2 4.198,39 0,00 5.205,58 5.205,58 0,00 10.411,16 10.411,16 1,33 %
compressor rotativo, modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar, serpentina em
cobre, incluso alimentacéo elétrica entre condensadora e evaporadora e 3
(trés) m de tubulagéo de cobre com isolamento.

AV. BORGES DE MELO - FATIMA - FORTALEZA / CE
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2.2.6 10372 ORSE Fornecimento e instalacdo de condicionador de ar tipo split 48000 btu/h ¢/ un 2 7.857,42 0,00 9.742,41 9.742,41 0,00 19.484,82 19.484,82 2,50 %
compressor rotativo, modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar, serpentina em
cobre, incluso alimentagéo elétrica entre condensadora e evaporadora e 3
(trés) m de tubulagdo de cobre com isolamento.

2.2.7 10329 ORSE Fornecimento e instalacdo de condicionador de ar tipo split 60000 btu/h ¢/ un & 8.637,84 0,00 10.710,05 10.710,05 0,00 32.130,15 32.130,15 412 %
compressor scroll, modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar, serpentina em
cobre, incluso alimentagéo elétrica entre condensadora e evaporadora e 3
(trés) m de tubulagdo de cobre com isolamento.

228 97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXi_VEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 60 31,45 1,60 37,39 38,99 96,00 2.243,40 2.339,40 0,30 %
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.2.9 97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXi_VEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADOEM M 102 54,17 1,75 65,41 67,16 178,50 6.671,82 6.850,32 0,88 %
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.2.10 97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXi_VEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADOEM M 60 68,47 1,88 83,01 84,89 112,80 4.980,60 5.093,40 0,65 %
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.2.11 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXi_VEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADOEM M 102 83,83 1,97 101,97 103,94 200,94 10.400,94 10.601,88 1,36 %
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.3 INSTALACOES ELETRICAS 20.895,81 2,68 %

2.3.1 SRCE_041 Préprio Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e M 380 19,26 5,76 18,12 23,88 2.188,80  6.885,60  9.074,40 1,16 %
instalacido

2.3.2 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 960 6,25 1,22 6,52 7,74 117120  6.259,20  7.430,40 0,95 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/20n18”

2.3.3 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1 80,85 6,11 94,13 100,24 6,11 94,13 100,24 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

2.3.4 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 2 13,69 2,03 14,94 16,97 4,06 29,88 33,94 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAC,AO. AF 10/2020

235 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 41 15,11 4,60 14,13 18,73 188,60 579,33 767,93 0,10 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/20n18”

2.3.6 91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),  UN 12 11,86 6,42 8,28 14,70 77,04 99,36 176,40 0,02 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
F INSTAI ACAN AF 12/201R ;
2.3.7 91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 40 6,82 4,26 4,19 8,45 170,40 167,60 338,00 0,04 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAN AF 12/201R

2.3.8 SRCE_031 Préprio Caixa de passagem em pvc tipo , sobrepor, 220x170x80mm, fornecimento e un 4 78,59 13,84 83,60 97,44 55,36 334,40 389,76 0,05 %
instalacido ;
2.3.9 97661 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 660 0,51 0,40 0,23 0,63 264,00 151,80 415,80 0,05 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
2.3.10 Préprio Saida horizontal de eletrocalha para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou un 6 6,96 1,83 6,79 8,62 10,98 40,74 51,72 0,01 %
JNE.ADIT_O similar), Fornecimento e Instalagéo
12
2.3.11 Préprio Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1", un 6 2,03 0,29 2,22 2,51 1,74 13,32 15,06 0,00 %
JNE.ADIT 0O fornecimenta e Instalacio

AV. BORGES DE MELO - FATIMA - FORTALEZA / CE
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2.3.12 Préprio Fixagao de eletroduto em lage de contreto com vergalh&o tirante ¢/ rosca un 24 70,65 27,70 59,89 87,59 664,80
SRCE_2022 d=1/4" e abragadeira tipo D com cunha

3 NFTI PORTO - GPI

3.1 SERVICOS PRELIMINARES

3.1.1 97625 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE m3 8,1 41,92 7,63 44,34 51,97 61,80
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.1.2 SRCE_107 Préprio DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO, m?2 20 8,28 6,37 3,89 10,26 127,40
INCLUSIVE A BASE .

3.1.3 SRCE_106 Préprio DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA DE m?2 550 7,45 5,80 3,43 9,23 3.190,00
REGULARIZACAO

3.1.4 SRCE_108 Préprio RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA m?2 34,16 3,73 3,05 1,57 4,62 104,18

3.15 C3038 SEINFRA  RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UN 2 72,64 90,06 0,00 90,06 180,12

3.1.6 C2206 SEINFRA  RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m?2 7,8 8,80 10,90 0,01 10,91 85,02

3.1.7 C3040 SEINFRA  RETIRADA DE GRADE DE FERRO m?2 4,6 7,26 8,99 0,01 9,00 41,35

3.1.8 C2210 SEINFRA  RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m?2 48 14,10 17,47 0,01 17,48 838,56

3.1.9 C1055 SEINFRA  DEMOLIGAO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO m?2 28,17 5,65 6,99 0,01 7,00 196,90

3.1.10 C1061 SEINFRA  DEMOLIGCAO DE LOUGA SANITARIA UN 3 17,54 21,73 0,01 21,74 65,19

3.1.11 NFTI_015 Préprio RETIRADA DE COBERTA EM TELHA CANALETE OU TRAPEZOIDAL m?2 512 7,92 6,39 3,43 9,82 3.271,68

3.1.12 97640 SINAPI REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA m? 135 1,26 0,99 0,57 1,56 133,65
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

3.1.13 SRCE_109 Préprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE m?3 96,41 11,93 9,17 5,62 14,79 884,07

3.1.14 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA  M3X 28923 1,60 0,08 1,90 1,98 231,38
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

3.2 REVESTIMENTOS

3.21 REVESTIMENTO DE PISO

3.2.11 88474 SINAPI CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM AREAS m?2 500 28,24 3,75 31,26 35,01 1.875,00
MAIORES QUE 10M2, NAO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

3.21.2 NFTI_011 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?2 519,08 147,92 15,86 167,54 183,40 8.232,60

PORCELANATO BORDA RETA MODELO MINIMUM CHUMBO DE
DIMENSOES 60X60 CM NA COR CINZA - ELIANE OU SIMILAR

CNLIN/AL ENITE

3.2.1.3 72186 SINAPI PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL LINHA SQUARE, COLECAO SET COD. m?2 33,73 198,33 5,18 240,72 245,90 174,72
24024002, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM COLA - TARKETT OU SIMILAR
EOLIVAL ENITE,

3.2.1.4 NFTI_016 Préprio RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M 521,8 11,53 2,71 11,58 14,29 1.414,07
PORCELANATO TECNICO MINIMUM CONCRETO COR CINZA DE
DIMENSAFES ANXANCM - FI IANIE N1 SIMIL AR EOLIVAI ENTE

3.2.1.5 72189 SINAPI RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA M 23,26 36,57 5,60 39,74 45,34 130,25

3.2.1.6 JNE_044 Préprio SOLEIRA DE GRANITO BRANCO CEARA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA m?2 2,02 453,64 86,48 475,98 562,46 174,68
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AV. BORGES DE MELO - FATIMA - FORTALEZA / CE
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3.2.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 6.138,28 0,79 %

3.2.2.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m?2 90,2 3,20 1,58 2,38 3,96 142,51 214,68 357,19 0,05 %
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

3222 JNE_045 Préprio EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO ~ m2 90,2 22,01 9,02 18,27 27,29 813,60  1.647,95  2.461,55 0,32 %
1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS.

3.223 NFTI_012 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO m?2 18,1 147,92 15,86 167,54 183,40 287,06 3.032,48 3.319,54 0,43 %
PORCELANATO BORDA RETA ACETINADO DIMENSAO 30 X 60 LINHA
UNDEFINED LOFT - COR LOFT WH - PORTINARI OU SIMILAR

CNLIN/AL ENITE

3.23 REVESTIMENTO DE TETO 13.565,00 1,74 %
3.2.3.1 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 125 87,53 6,91 101,61 108,52 863,75 12.701,25 13.565,00 1,74 %
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E
API ICACAN .
3.3 PAREDES E VEDACOES 5.676,64 0,73 %
3.3.1 C4488 SEINFRA  DIVISORIA PAINEL CELULAR COR MARFIM, MONTANTE/RODAPE m? 23,22 85,68 0,00 106,23 106,23 0,00 2.466,66 2.466,66 0,32 %
SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO BRANCO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM . R
3.3.2 87500 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 9,78 89,33 48,14 62,62 110,76 470,80 612,43 1.083,23 0,14 %

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

3.3.3 96361 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARAUSO m? 10,38 165,25 14,22 190,67 204,89 147,60 1.979,15 2.126,75 0,27 %
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, COM VAOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO

3.4 ESQUADRIAS 58.791,44 7,54 %

3.4.1 JNE_051 Préprio PEITORIL DE GRANITO BRANCO CEARA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO m?2 6,37 453,64 86,48 475,98 562,46 550,87 3.032,00 3.582,87 0,46 %
COM ARGAMASSA INDUSTRILALIZADA

3.4.2 NFTI_010 Préprio PORTA DE ABRIR EM MDF (P01), 0,60X2,10M, E=33MM, 01 FOLHA, unid 7 1.009,43 158,13 1.093,46 1.251,59 1.106,91 7.654,22 8.761,13 1,12 %

REVESTIDA NAS 02 FACES COM FORMICA TEXTURIZADO DE 1,3MM,
COM BATENTE EMASSADO E PINTADO MADEIRA DE PRIMEIRA,
ADUELAS, GUARNIGOES E FERRAGENS (DOBRADICA INOX 3" E
FECHADURA PADO LINHA BEETHOVEN EM INOX POLIDO EXTERNA) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.4.3 NFTI_009 Préprio PORTA DE ABRIR EM MDF (P02 e P03), 0,80X2,10M, E=33MM, 01 FOLHA,  unid 23 1.172,84 190,35 1.263,85 1.454,20 4.378,06 29.068,55 33.446,60 4,29 %
REVESTIDA NAS 02 FACES COM FORMICA TEXTURIZADO DE 1,3MM,
COM BATENTE EMASSADO E PINTADO MADEIRA DE PRIMEIRA,
ADUELAS, GUARNIGOES E FERRAGENS (DOBRADICA INOX 3" E
FECHADURA PADO LINHA BEETHOVEN EM INOX POLIDO EXTERNA) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.4.4 102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 UN 2 3.722,36 174,94 4.440,41 4.615,35 349,88 8.880,82 9.230,70 1,18 %

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE
ACESSARINS AF N1/2021

3.4.5 C0032 SEINFRA  PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO  UN 2 410,13 0,00 508,52 508,52 0,00 1.017,04 1.017,04 0,13 %
E MONTAGEM

AV. BORGES DE MELO - FATIMA - FORTALEZA / CE
/



3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.10

3.5.11

3.5.12

3.5.13

3.5.14

3.5.15

3.5.16

3.6

94569 SINAPI

SRCE_021 Préprio

SRCE_028 Préprio

NFTI_014 Préprio

JNE_134 Préprio

JNE_156 Préprio

JNE_136 Préprio

SRCE_023 Préprio

NFTI_013 Préprio

85005 SINAPI

JNE_332 Préprio

JNE_333 Préprio

JNE_138 Préprio

JNE_101 Préprio

JNE_094 Préprio

JNE_093 Préprio

JNE_100 Préprio

SR/PF/CE

CNPJ: 00.394.494/0023-41

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
EORNECIMENTO E INSTAI ACAN AF 12/20n1Q :
BANCADAS, ARMARIOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

BANCADA RETA, 0,75X0,55M, EM GRANITO BRANCO CEARA, E=2CM,
COM ABERTURAS PARA 01 CUBAS E TORNEIRAS E ESPELHOS NA
PAREDE E FRONTAL DE 8CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BANCADA RETA, 3,35X0,60M, EM GRANITO BRANCO CEARA, E=2CM,
COM ABERTURAS PARA 01 CUBA E TORNEIRA, ESPELHO DE 15CM EM 3
LADOS E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BANCADA RETA, 1,40X0,60M, EM GRANITO BRANCO CEARA, E=2CM,
ESPELHO DE 15CM EM 3 LADOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CUBA DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,

CADNCAIMENTA E INIRTAIL ACAN

CUBA EM AGO INOX ALTO BRILHO, COM BORDA DE SOBREPOR,
50X40X24 CM, 34L, LINHA PRIME TRAMONTINA OU SIMILAR, COM :
VALVULA DE ESCOAMENTO METALICA - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, REFERENCIA

1173C, LINHA DECAMATIC ECO, DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INQTAI ACAN ) .
TORNEIRA ALTA PARA COZINHA COM BICA MOVEL - REFERENCIA 1167

LINK - DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

KIT VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA, LINHA MOTE CARLO
KP.808.17, DECA OU SIMILAR, COM ASSENTO DECA TERMOFIXO, KIT DE
FIXAGAO, ANEL DE VEDAGAO EM CERA, FLEXIVEL MALHA DE AGO 40CM
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA .
ARMARIO PARA PIA COM PORTAS E GAVETAS REVESTIDA EM FORMICA
(POSTFORMING) BRANCO, L=0,57M (EXCETO A PIA) - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAN

ARMARIO PARA PIA EM MDF NAVAL TEXTURIZADO BRANCO, PORTAS E
PRATELEIRAS, INCLUSO FERRAGENS E PUXADORES - FORNECIMENTO
E INQTAI ACAN

CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE COM AREJADOR BALANCE 6,
REFERENCIA 1956.C.CT.ARE CROMADO DECA OU SIMILAR -
EORNFECIMENTO E INQTAI ACAN

BOX EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO 8mm C/ PORTA DE CORRER -
INSTALADO . ~

DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO (300/500M) - LINHA
CLEAN VELOX. COR BRANCO - PREMISSE OU SIMILAR EQUIVALENTE -
IN]TAI ADO

PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE POLIESTIRENO COM TAMPA
TRANSPARENTE. COR BRANCO - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE -
INQTAI ADO

DECA CABIDE FLEX 2060.C.FLX: 2060.C.FLX CROMADO CR10 -
INSTALADOQ .

INSTALACOES HIDROSANITARIAS

AV. BORGES DE MELO - FATIMA - FORTALEZA / CE

m?2 2,52
unid 1
unid 1
unid 1
UN 1
UN 1
un 1
un 1
UN 1
m?2 0,75
m?2 0,38
m?2 13,41
un 1
m?2 2,88
UN 1
UN 1
UN 2

/

881,12

483,72

1.823,94

812,94

338,09

566,01

263,12

376,43

1.249,37

680,44

800,00

649,30

538,71

353,60

72,26

72,26

73,55

41,32

29,49

85,90

85,90

20,25

13,98

15,50

15,50

27,88

1.051,18

570,27

2.175,60

922,06

398,94

687,81

310,74

451,23

1.521,21

811,58

991,92

649,73

652,44

438,42

82,71

82,71

84,31

1.092,50

599,76

2.261,50

1.007,96

419,19

701,79

326,24

466,73

1.549,09

843,67

991,92

805,06

667,94

438,42

89,59

89,59

91,19

104,12

29,49

85,90

85,90

20,25

13,98

15,50

15,50

27,88

24,06

0,00

2.082,97

15,50

0,00

6,88

6,88

13,76

2.648,98  2.753,10
21.429,92

570,27 599,76
217560  2.261,50
922,06  1.007,96
398,94 419,19
687,81 701,79
310,74 326,24
451,23 466,73
152121 1.549,09
608,69 632,75
376,92 376,92
8.712,88  10.795,85
652,44 667,94
1.262,64  1.262,64
82,71 89,59
82,71 89,59
168,62 182,38
2.511,75

0,35 %

2,75%

0,08 %

0,29 %

0,13 %

0,05 %

0,09 %

0,04 %

0,06 %

0,20 %

0,08 %

0,05 %

1,38 %

0,09 %

0,16 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,32 %



89957 SINAPI

C4602 SEINFRA
C4603 SEINFRA

SRCE_008 Préprio
88487 SINAPI

102229 SINAPI

NFTI_017 Préprio

100726 SINAPI

102513 SINAPI

SRCE_038 Préprio

94231 SINAPI

NFTI_001 Préprio

NFTI_0020 Préprio

NFTI_0021 Préprio

NFTI_002 Préprio

SR/PF/CE

CNPJ: 00.394.494/0023-41

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATORIO MSD FUNASA
TIPO 10 (MATERIAL E EXECUCAO) ;
PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITARIO INCLUSIVE COLUNA

VENTILAGAO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUGAO)
PINTURAS

CORREGAO PARA REPINTURA, COM APLICAGAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES ’ )
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA

ACETINADO NA COR MANTILHA, DUAS DEMAOS. CORAL OU SIMILAR
EOLINVAI ENTE 3
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO

ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

Limpeza de ago com lixamento e escovamento com escova de ago, até a
completa remogao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosdo

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETIQO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

AC Nn4/900N

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021

COBERTA

Telhamento com telha de aluminio, ondulada, dupla, termoacustica, esp= 0,5
mm, com enchimento em poliuretano/la de vidro, esp = 30 mm, inclusive
elementos de fixagao, pré-pintadas em uma face externa (fornecimento e
montagem)

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
INSTALACOES ELETRICAS E LOGICA

PONTO DE TOMADA DUPLA BAIXA 10A/250V, COM CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO E DEMAIS
ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PONTO DE TOMADA DUPLA BAIXA 20A/250V, COM CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO E DEMAIS
ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PONTO DE TOMADA DUPLA MEDIA 20A/250V, COM CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO E DEMAIS
ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PONTO DE TOMADA ALTA EMBUTIR 20A/250V, CAIXA ELETRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA CHUMBAMENTO, E DEMAIS
ACERRARINK FORNFECIMENTO F INKTAI ACAN

AV. BORGES DE MELO - FATIMA - FORTALEZA / CE

UN

PT

PT

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UN

UN

UN

UN

/

1364,3

1364,3

208,6

208,6

208,6

525

25

116,62

207,35

211,71

25,44

21,03

33,90

273,73

55,16

259,79

442,89

269,48

518,31

76,25

186,13

186,13

1,20

2,91

10,13

19,11

12,04

22,14

5,83

120,12

150,84

124,62

189,17

68,34

70,96

76,36

1,37

8,21

13,89

12,43

14,03

19,89

333,56

63,34

201,99

398,29

209,50

453,48

144,59

257,09

262,49

31,54

26,07

42,03

339,39

68,39

322,11

549,13

334,12

642,65

915,00

372,26

186,13

1.637,16

3.970,11

2.113,11

3.986,34

2.511,54

354,24

3.060,75

126,25

1.801,80

452,52

747,72

1.135,02

820,08

141,92

76,36

1.869,09

11.200,90

2.897,46

2.592,90

2.926,66

318,24

175.119,00

1.583,50

3.029,85

1.194,87

1.257,00

2.720,88

1.735,08

514,18

262,49

36.377,75
3.506,25

15.171,01

5.010,57

6.579,24

5.438,20

672,48

179.889,50

178.179,75

1.709,75

52.870,70

4.831,65

1.647,39

2.004,72

3.855,90

0,22 %

0,07 %

0,03 %

4,66 %
0,45 %

1,94 %

0,64 %

0,84 %

0,70 %

0,09 %

23,06 %

22,84 %

0,22 %

6,78 %

0,62 %

0,21 %

0,26 %

0,49 %



SR/PF/CE
CNPJ: 00.394.494/0023-41

3.9.5 NFTI_003 Préprio PONTO DE ILUMINAGCAO COM CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, UN 23 114,33 60,45 81,30 141,75 1.390,35 1.869,90 3.260,25 0,42 %
RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA)
E DEMAIS ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.9.6 NFTI_0022 Préprio PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, UN 6 208,37 96,83 161,52 258,35 580,98 969,12 1.550,10 0,20 %
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

3.9.7 SRCE_102 Préprio PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO INCLUINDO INTERRUPTOR UN 4 288,86 129,70 228,45 358,15 518,80 913,80 1.432,60 0,18 %
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

3.9.8 NFTI_005 Préprio LUMINARIA PAFLON SOBREPOR 30 x 30 CM DE 25 W LED Embutir Branco  un 20 77,04 15,39 80,13 95,52 307,80 1.602,60 1.910,40 0,24 %
Frio, Silvania, Osron ou similar, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3.9.9 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 8 9,44 4,38 7,32 11,70 35,04 58,56 93,60 0,01 %
E INSTALACAO. AF 12/2015

3.9.10 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 25 8,25 4,42 5,80 10,22 110,50 145,00 255,50 0,03 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INQTAI ACAON AE 12/2018
3.9.11 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 90 11,80 5,22 9,41 14,63 469,80 846,90 1.316,70 0,17 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INQTAI ACAN AF 12/201R
3.9.12 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M 60 11,32 4,11 9,92 14,03 246,60 595,20 841,80 0,11 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INQTAI ACAN AF 12/201R ;
3.9.13 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 40 8,44 5,59 4,87 10,46 223,60 194,80 418,40 0,05 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INQTAI ACAN AF 12/201R ;
3.9.14 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 4 14,27 8,40 9,29 17,69 33,60 37,16 70,76 0,01 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
FE INSTAI ACAN AF 12/201R

3.9.15 JNE_212 Préprio Abragadeira metélica tipo "D" de 1", fornecimento e instalagdo un 15 5,46 3,06 3,70 6,76 45,90 55,50 101,40 0,01 %
3.9.16 JNE_211 Préprio Abragadeira metdlica tipo "D" de 3/4", fornecimento e instalagdo un 50 5,57 3,06 3,84 6,90 153,00 192,00 345,00 0,04 %
3.9.17 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM UN 20 11,63 7,34 7,08 14,42 146,80 141,60 288,40 0,04 %

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO FE INQTAI ACAN AF 12/201R
3.9.18 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 70 7,13 4,88 3,96 8,84 341,60 277,20 618,80 0,08 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INQTAI ACAN AF 12/201R
3.9.19 NFTI_004 Préprio PONTO DE TOMADA DUPLA DE REDE, COM TOMADAS TIPO RJ 45, UN 6 357,10 134,92 307,84 442,76 809,52

ESPELHO E SUPORTE, ELETRODUTO, CABO UTP CAT 5, ACESSORIOS ,
FORNECIMENTO E INQTAI ACAN
3.9.20 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO UN 2 635,69 18,50 769,69 788,19 37,00
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

—_

.847,04 2.656,56 0,34 %

—_

.539,38 1.576,38 0,20 %

3.9.21 98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E UN 1 597,26 190,90 549,64 740,54 190,90 549,64 740,54 0,09 %
INSTALAGCAO. AF 11/2019

3.9.22 8460 ORSE Fornecimento e instalacdo de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm un 1 683,26 55,06 792,11 847,17 55,06 792,11 847,17 0,11 %

3.9.23 97660 SINAPI REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 20 0,49 0,39 0,21 0,60 7,80 4,20 12,00 0,00 %
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

3.9.24 97661 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 600 0,51 0,40 0,23 0,63 240,00 138,00 378,00 0,05 %

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

AV. BORGES DE MELO - FATIMA - FORTALEZA / CE
/



3.9.25

3.9.26

3.9.27

3.9.28

3.9.29

3.9.30

3.9.31

3.9.32

3.9.33

3.9.34

3.9.35

3.9.36

3.9.37

3.9.38

3.9.39

3.9.40

3.9.41

3.9.42

3.9.43

3.9.44

3.9.45

3.9.46

3.9.47

3.9.48

3.9.49

97665 SINAPI
NFTI_006 Préprio
93670 SINAPI
93654 SINAPI
93655 SINAPI
SRCE_103 Préprio
JNE_167 Préprio
96985 SINAPI
91930 SINAPI

91928 SINAPI

91926 SINAPI

97887 SINAPI

98111 SINAPI
NFTI_0023 Proéprio

JNE_228 Préprio

SRCE_031 Préprio
95795 SINAPI
95778 SINAPI
95779 SINAPI

JNE_225 Préprio

101883 SINAPI

NFTI_0024 Proéprio

Préprio
SRCE_2022

JNE_208 Préprio

JNE_206 Préprio

SR/PF/CE

CNPJ: 00.394.494/0023-41

REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPRQVEITAMENTO. AF 12/2017 .

REMOCAO DE QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V. FORNEGIMENTO E INSTALACAQ

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AFE 12/2015
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: N AXN 4XN 4 M AFE 12/2020

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020

Luminaria industrial/comercia, prisméatica de acrilico 22" E40/E27, com gancho
e lAmpnada LED 50W

Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V e plugue macho 2P+T, 10 A,
250V para conexdo de Luminarias, fornecimento e instalagdo

Caixa de passagem em pvc tipo , sobrepor, 220x170x80mm, fornecimento e
instalacao

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mmz?, fornecimento e instalagdo

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TF{IF/:\_SICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Tomada industrial com plug 2P+T de 16 A de sobrepor

Fixagao de eletroduto em lage de contreto com vergalh&o tirante ¢/ rosca
d=1/4" e abragadeira tipo D com cunha

Parafuso cabega sextavada 1/4" x 1", fornecimento e colocacdo

Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocagao)

AV. BORGES DE MELO - FATIMA - FORTALEZA / CE

UN 20
UN 2
UN 3
UN 18
UN 9
UN 5
UN 4
UN 6
M 100
M 600
M 600
UN 2
UN 6
un 12
un 35
un 3
UN 8
UN 9
UN 9
M 40
UN 1
CJ 2
un 10
un 50
un 50

/

237,13

48,72
259,74

26,51

78,59
26,25
23,06

21,20

18,46

0,90

117,97

6,24
15,39

12,30

13,84
13,44
10,56
10,56

3,37

18,32

0,43
31,57
94,13
14,28
14,94

152,11
149,27
72,19

9,07

6,52

3,79

176,04

54,16
306,66

20,56

83,60
19,10
18,03
15,72

6,66

732,65

417,31

59,89

0,35

1,23

1,20
93,21
100,24
15,73
16,97
170,57
152,87
79,97

10,65

294,01

60,40
322,05

32,86

97,44
32,54
28,59
26,28
10,03

750,97

15,40
123,28
18,33
26,10
18,27
92,30
14,40
46,68

158,00

732,00

540,00

235,94

37,44
184,68

430,50

41,52
107,52
95,04
95,04
134,80

18,32

18,44

277,00

14,50

8,50

8,60
63,14
282,39
257,04
134,46
760,55
597,08
433,14

907,00

3.912,00

2.274,00

352,08

324,96
3.679,92

719,60

250,80
152,80
162,27
141,48
266,40

732,65

834,62

598,90

17,50

61,50

24,00
186,42
300,72
283,14
152,73
852,85
611,48
479,82

1.065,00

4.644,00

2.814,00

588,02

362,40
3.864,60

1.150,10

292,32
260,32
257,31
236,52
401,20

750,97

853,06

875,90

32,00

70,00

0,00 %
0,02 %
0,04 %
0,04 %
0,02 %
0,11 %
0,08 %
0,06 %

0,14 %

0,60 %

0,36 %

0,08 %

0,05 %
0,50 %

0,15 %

0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,05 %

0,10 %

0,11 %

0,11 %

0,00 %

0,01 %



SR/PF/CE
CNPJ: 00.394.494/0023-41

3.9.50 JNE_207 Préprio Arruela lisa zincada d=1/4", fornecimento e instalacao un 50 0,26 0,17 0,15 0,32 8,50 7,50 16,00 0,00 %

3.9.51 SRCE_104 Préprio Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagao un 60 1,93 0,71 1,68 2,39 42,60 100,80 143,40 0,02 %

3.9.52 SRCE_105 Préprio Terminal de compresséo para cabo de 4 mmz2 - fornecimento e instalagao un 90 2,23 0,71 2,05 2,76 63,90 184,50 248,40 0,03 %

3.10 AR CONDICIONADO 45.352,05 5,81 %

3.10.1 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, UN 4 2.281,66 68,68 2.760,35 2.829,03 274,72 11.041,40 11.316,12 1,45 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2021_P

3.10.2 103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, UN 1 3.314,27 74,26 4.035,10 4.109,36 74,26 4.035,10 4.109,36 0,53 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2021_P

3.10.3 103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, UN 3 4.519,05 77,51 5.525,66 5.603,17 232,53 16.576,98 16.809,51 2,15%
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P

3.10.4 103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO UN 1 10.579,13 128,40 12.988,66 13.117,06 128,40 12.988,66 13.117,06 1,68 %

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P
Totais -> 103.787,44 676.425,46 780.212,90

Total sem BDI 629.319,43
Total do BDI 150.893,47
Total Geral 780.212,90

GLAYDSON MINEIRO AZEVEDO

AV. BORGES DE MELO - FATIMA - FORTALEZA / CE
/



ANEXO IV

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

GERAL
ITEM DISCRIMINACAO TAXA (%)

1 ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00%

2 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 1,77%

3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%

4 TRIBUTOS 9,05%

5 LUCRO 7,00%

BDI ADOTADO 23,99%
DETALHAMENTO

2 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS CONSIDERADOS TAXA (%)
2.1 Seguros + Garantias 0,80%
2.3 Riscos 0,97%

TOTAL 1,77%

4 TRIBUTOS CONSIDERADOS TAXA (%)
41 ISS (FORTALEZA/CE - 3%) x % mao de obra considerado (30%) 0,90%
4.2 PIS 0,65%
4.3 COFINS 3,00%
4.4 CPRB (*1) 4,50%

TOTAL 9,05%

CALCULO DO BDI (*2)

BDI = (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L) -1, onde:
(1-m

AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administragao Central
R = Taxa representativa de Riscos

S = Taxa representativa de Seguros

G = Taxa representativa de Garantias

DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras

L = Taxa representativa do Lucro/Remuneragéo

T = Taxa representativa da Incidéncia de Tributos

(*1) CPRB (Contribuigcao Previdenciaria sobre a Receita Bruta): Aliquota definida pela lei 12.844/2013

(*2) Fonte: Acordao N® 2622/2013 - TCU - Plenério




CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

MINISTERIO DA JUSTICA - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

OBRA: REFORMA NAS INSTALAGOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZACAO DO

ENDERECO: Av. Borges de Melo, 820, Fatima, Fortaleza/Ce

TEM DESCRIGAO DOS SERVICOS GLOBXI‘.Q It;oor:l % VALONFI-FE 0:1 % VALO“F 02: % VALONII-?Eg 03: % VALO“F 04: % VALONII?ES 05: % VALONII-?Eg 0? %

1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO 34.067,78] 4,42 6.893,560 : 20,00% 5.514,840 1 16,00% 5.514,840 1 16,00% 5.514,840 1 16,00% 5.514,840 ¢ 16,00% 5.514,840 1 16,00%
2.1 REMOCOES 2.865,40] 0,37 2.865,400; 100,00%) - | - | - | - | - |
2.2 CLIMATIZAGAO 149.07552] 19,11 29.815,100 | 20,00% 29,815,100 | 20,00% 29,815,100 | 20,00% 29,815,100 | 20,00% 29,815,100 | 20,00% 1
23 |INSTALACGES ELETRICAS 20.89581] 2,68 4.179,160 | 20,00% 4.179,160 | 20,00% 4.179,160 | 20,00% 4.179,160 | 20,00% 4.179,160 | 20,00% —
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 19.659,61] 2,52 9.329,3105 50,00% 9.329,3105 50,00%] - : - : - : - :
3.2.1 REVESTIMENTO DE PISO 130.645,75| 16,74 - 26.129,150 ; 20,00% 39.193,730 ; 30,00% 39.193,730 ; 30,00% 26.129,150 ; 20,00% -

322 REVESTIMENTO DE PAREDE 6.138,28] 0,79 - | - | 1.227,eeoi 20,00% 1.341,4soi 30,00% 1.341,4soi 30,00% 1.227,eeoi 20,00%
3.23 REVESTIMENTO DE TETO 13.565,00] 1,74 1 1 1 6.782,500i 50,00%] 6.782,500i 50,00%] 1
3.3 PAREDES E VEDAGCOES 5.676,64] 0,73 ! ! 1.702,990 | 30,00% 2,270,660 | 40,00% 1.702,990 | 30,00% !
3.4 ESQUADRIAS 58.791,44] 7,54 - : 11.753,2905 20,00% 11.753,2905 20,00%] 17.637,430; 30,00%] 17.637,430; 30,00%] - :

35 BANCADAS, ARMARIOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 2142992 275 - - 4.285,980 | 20,00% 4.285,980 | 20,00% 6.428,980 | 30,00% 6.428,980 | 30,00%
36 |TNSTALAQOES HIDROSANITARIAS 2511,75] 0,32 - | 1.255,ssoi 50,00%] 1.255,880i 50,00%] - | - | - |

37 PINTURAS 36.377,75] 4,66 - ' - ' 7.275,550i 20,00%] 10.913,330i 30,00%] 10.913,330i 30,00%] 7.275,550i 20,00%]
338 COBERTA 179.889,50] 23,06 — 89.944,750: 50,00%) 89.944,750: 50,00%] — — —
3.9 [INSTALACGOES ELETRICAS E LOGICA 52.870,70| 6,78 - : 10.574,1405 20,00% 21.148,280% 40,00% 10.574,1405 20,00% 10.574,1405 20,00% - :
3.10 AR CONDICIONADO 45.352,05] 5,81 - , 9.070,41oi 20,00%] 13.14o,szoi 40,00%] 9.070,41oi 20,00% 9.070,41oi 20,00% - ,
| | | |

TOTAL GLOBAL (com BDI) 780.212,90 94,19 53.583,03 ' 6,87% 198.071,53] 25,39% 235.443,03' 30,18% | 142.078,76 18,21% | 130.589,51_16,74% 20.447,047 2,62%

ACUMULADO | 53.583,03 . 6,87% 251.654,56: 32,25% 487.097,59: 62,43% | 629.176,35: 80,64% | 759.765,86: 97,38% 780.212,90: 100,00%

100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%

100,00%

34.467,760
2.865:400

1 49.075:500
20.895:800
1 9.659:620
1 30.645:760
6.1 38:280

1 3.565:000
5.676:640
58.791 :440
21 .429:920
2.511 :760
36.377:760
1 79.889:500
52.870:700

45.352,050

780.212,900



Composicoes Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Encargos Sociais
REFORMA NAS INSTALACOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZAGAO DO SETEC/SR/PF/CE  SINAPI - 02/2022 - Ceara 23,99% Desonerado: 0,00%
SICRO3 - 10/2021 - Ceara
SICRO2 - 11/2016 - Ceara
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEDOP - 02/2022 - Para
SEINFRA - 027 - Ceara
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicoes Principais
1.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 336,41 336,41
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE  FUES - FUNDAGOES E m? 0,0100000 298,01 2,98
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
Ann 1 AF NR/ON21
Composicdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,59 20,59
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 16,57 33,14
Auxiliar
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 4,0000000 11,65 46,60
-RRIITA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m?2 1,0000000 225,00 225,00
22* ADFSIVADA DF *2.0 X 1 125* M
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 17,09 1,87
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 1,0000000 6,23 6,23
Ol1 FOLIVAI FNTF DA RFGIAQ - RRIITA
MO sem LS => 35,27 LS => 0,00 MO com LS => 35,27
Valor do BDI => 80,70 Valor com BDI => 417,11
1.2 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 4.296,74 4.296,74
Composi¢ao 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 50,57 50,57
Auxiliar (FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - MENSAI ISTA
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 1,0000000 3.860,50 3.860,50
Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 202,94 202,94
COMPI FMFNTARFS - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 162,35 162,35
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Equipamento MES 1,0000000 18,58 18,58
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 11,80 11,80
MO sem LS => 3.911,07 LS => 0,00 MO com LS => 3.911,07
Valor do BDI => 1.030,78 Valor com BDI => 5.327,52
211 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 12375 ORSE Remocgao e reinstalagao de ar condicionado tipo Split Equipamentos e Acessorios para un 1,0000000 115,55 115,55
Instalacao de Ar Condicionado
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 6,0000000 3,51 21,06
Auxiliar
Insumo 9802 ORSE Técnico em Refrigeragdo e Camaras Frigorificas - Ref. 01/17 - Rev 01 Mao de Obra h 3,0000000 11,28 33,83
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mé&o de Obra H 6,0000000 10,11 60,66
MO sem LS => 94,49 LS => 0,00 MO com LS => 94,49
Valor do BDI => 27,72 Valor com BDI => 143,27
2.21 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 10368 ORSE Fornecimento e instalagéo de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h ¢/ Equipamentos e Acessorios para un 1,0000000 2.259,90 2.259,90
comnressor rotativa. madelo CARRIFR/MINFA/I G i1 similar sernentina em Instalaco de Ar Condicionado
Insumo 11151 ORSE Fornecimento e instalagao de ar condicionado tipo split wall 9.000 BTU's Servigos un 1,0000000 2.259,90 2.259,90
(evaporadora e condensadora) - contempla a mao de obra, suporte e tubulagédo
até 3,0m
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 542,15 Valor com BDI => 2.802,05
222 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 10369 ORSE Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h ¢/ Equipamentos e Acessorios para un 1,0000000 2.500,96 2.500,96
comoressor rotativo. modelo CARRIFR/MIDFA/I G ou similar. sernentina em Instalacao de Ar Condicionado
Insumo 11152 ORSE Fornecimento e instalagao de ar condicionado tipo split wall 12.000 BTU's Servigos un 1,0000000 2.500,96 2.500,96
(evaporadora e condensadora) - contempla a mao de obra, suporte e tubulagdo
até 3,0m Fornecimento e instalagdo de ar condicionado tipo split wall 12.000
BTU's (evaporadora e condensadora) - contempla a méo de obra, suporte e
tubulagao até 3,0m
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 599,98 Valor com BDI => 3.100,94
223 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 2359 ORSE Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h ¢/ Equipamentos e Acessorios para un 1,0000000 2.689,78 2.689,78
comoressor rotativo. modelo CARRIFR/MIDFA/I G ou similar. sernentina em Instalacao de Ar Condicionada
Insumo 19 ORSE Fornecimento e instalagao de ar condicionado tipo split wall 18.000 BTU's Servigos un 1,0000000 2.689,78 2.689,78
(evaporadora e condensadora) - contempla a mao de obra, suporte e tubulagao
até 3,0m
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 645,27 Valor com BDI => 3.335,05
2.24 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 2360 ORSE Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo split 24000 btu/h ¢/ Equipamentos e Acessorios para un 1,0000000 3.638,94 3.638,94
comnressor rotativa. madela CARRIFR/MINFA/L G i1 similar sernentina em Instalaco de Ar Condicionado
Insumo 20 ORSE Fornecimento e instalagéo de ar condicionado tipo split wall 24.000 BTU's Servigos un 1,0000000 3.638,94 3.638,94
(evaporadora e condensadora) - contempla a méo de obra, suporte e tubulagao
até 3,0m
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 872,98 Valor com BDI => 4.511,92
225 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 10370 ORSE Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo split 30000 btu/h ¢/ Equipamentos e Acessorios para un 1,0000000 4.198,39 4.198,39
comoressor rotativo. modelo CARRIFR/MIDFA/I G ou similar. sernentina em Instalacao de Ar Condicionada
Insumo 11153 ORSE Fornecimento e instalagao de ar condicionado tipo split wall 30.000 BTU's Servigos un 1,0000000 4.198,39 4.198,39
(evaporadora e condensadora) - contempla a mao de obra, suporte e tubulagdo
até 3,0m
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.007,19 Valor com BDI => 5.205,58
2.2.6 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 10372 ORSE Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo split 48000 btu/h ¢/ Equipamentos e Acessorios para un 1,0000000 7.857,42 7.857,42
comnressor rotativa. madelo CARRIFR/MINFA/I G i1 similar sernentina em Instalaco de Ar Condicionado
Insumo 11155 ORSE Fornecimento e instalagao de ar condicionado tipo split wall 48.000 BTU's Servigos un 1,0000000 7.857,42 7.857,42

(evaporadora e condensadora) - contempla a méo de obra, suporte e tubulagdo
até 3,0m



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.884,99 Valor com BDI => 9.742,41
2.2.7 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 10329 ORSE Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo split 60000 btu/h ¢/ Equipamentos e Acessorios para un 1,0000000 8.637,84 8.637,84
comnressor scroll madeln CARRIFR/MINFA/ G oii similar sernentina em eohre  Instalacio de Ar Condicionado
Insumo 11103 ORSE Fornecimento e instalagao de ar condicionado tipo split wall 60.000 BTU's com  Servigos un 1,0000000 8.637,84 8.637,84
compressor scroll - contempla a mao de obra, suporte e tubulagao até 3,0m
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.072,21 Valor com BDI => 10.710,05
228 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,0000000 31,45 31,45
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA  SANITARIAS
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0520000 16,50 0,85
Auxiliar COMPI FMFNTARFS 5
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0520000 20,21 1,05
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Insumo 00039662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,0211000 22,30 22,77
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
Insumo 00039738 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,0211000 6,64 6,78
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA
MAIAD ALLIATIAL A 40 nnn
MO sem LS => 1,29 LS => 0,00 MO com LS => 1,29
Valor do BDI => 7,54 Valor com BDI => 38,99
2.2.9 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 54,17 54,17
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA  SANITARIAS
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0570000 16,50 0,94
Auxiliar COMPI FMENTARFS )
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0570000 20,21 1,15
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Insumo 00039664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,0211000 34,31 35,03
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
Insumo 00039741 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,0211000 16,70 17,05
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA
MAIAD ALLIRLIAL A 40 nAN
MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MO com LS => 1,41
Valor do BDI => 12,99 Valor com BDI => 67,16
2.2.10 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,0000000 68,47 68,47
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA  SANITARIAS
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0610000 16,50 1,00
Auxiliar COMPI FMFNTARFS 5
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0610000 20,21 1,23
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Insumo 00039737 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,0211000 18,35 18,73
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA
MAIAD ALLICLIAL A 40 nnN
Insumo 00039660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/2", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,0211000 46,53 47,51
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
MO sem LS => 1,52 LS => 0,00 MO com LS => 1,52
Valor do BDI => 16,42 Valor com BDI => 84,89
2.2.11 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 83,83 83,83
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA  SANITARIAS
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0640000 16,50 1,05
Auxiliar COMPI FMENTARFS )
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0640000 20,21 1,29
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Insumo 00039665 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,0211000 57,88 59,10
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
Insumo 00039853 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,0211000 21,93 22,39
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIAD ALLIGLIAL A 40 nAN
MO sem LS => 1,59 LS => 0,00 MO com LS => 1,59
Valor do BDI => 20,11 Valor com BDI => 103,94
23.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao SRCE_041 Préprio Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalagdo INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 19,26 19,26
R _ FI FTRICA/FI FTRIFICACAO F
Composigao 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 19,16 3,83
Auxiliar
Composigao 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 15,92 3,18
Auxiliar
Insumo 3162 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v Material m 1,0000000 12,25 12,25
MO sem LS => 4,65 LS => 0,00 MO com LS => 4,65
Valor do BDI => 4,62 Valor com BDI => 23,88
23.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 6,25 6,25
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
1L LIMINACAN EXTERNA
Composi¢ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 21,02 0,84
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 16,69 0,66
Auxiliar
Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,1900000 3,98 4,73
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0090000 3,17 0,02
X5M
MO sem LS => 0,99 LS => 0,00 MO com LS => 0,99
Valor do BDI => 1,49 Valor com BDI => 7,74
233 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 80,85 80,85
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO. AF_10/2020 FI FTRICA/FI FTRIFICACAO F
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1988000 16,69 3,31
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1988000 21,02 4,17

Auxiliar



Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A Material UN 1,0000000 69,41 69,41

Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 3,0000000 1,32 3,96
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 4,93 LS => 0,00 MO com LS => 4,93
Valor do BDI => 19,39 Valor com BDI => 100,24
23.4 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 13,69 13,69
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO. AF 10/2020 FI FTRICA/FI FTRIFICACAQ F
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0663000 16,69 1,10
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0663000 21,02 1,39
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 9,88 9,88
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,32 1,32
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 1,64 LS => 0,00 MO com LS => 1,64
Valor do BDI => 3,28 Valor com BDI => 16,97
235 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS  INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 15,11 15,11
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/901R . I LIMINACAN FXTFRNA
Composigao 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 2,68 2,68
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE SANITARIAS
LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1060000 21,02 2,22
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1060000 16,69 1,76
Auxiliar
Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 1,0170000 8,31 8,45
MO sem LS => 3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71
Valor do BDI => 3,62 Valor com BDI => 18,73
2.3.6 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 11,86 11,86
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INQTAI ACAN AF 12/9018 I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2090000 16,69 3,48
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2090000 21,02 4,39
Auxiliar
Insumo 00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA Material UN 1,0000000 3,99 3,99
FILETRODUTO
MO sem LS => 5,18 LS => 0,00 MO com LS => 5,18
Valor do BDI => 2,84 Valor com BDI => 14,70
237 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 6,82 6,82
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INQTAI ACAN AF 12/901R 1L LIMINACAN EXTERNA
Composi¢éo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1390000 21,02 2,92
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1390000 16,69 2,31
Auxiliar
Insumo 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,59 1,59
MO sem LS => 3,44 LS => 0,00 MO com LS => 3,44
Valor do BDI => 1,63 Valor com BDI => 8,45
2.3.8 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SRCE_031 Préprio Caixa de passagem em pvc tipo , sobrepor, 220x170x80mm, fornecimento e INEL - INSTALAGAO un 1,0000000 78,59 78,59
instalacao ELETRICA/FLETRIFICACAO F
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000 21,02 9,45
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000 16,69 7,51
Auxiliar
Insumo 447 ORSE Caixa de passagem aquatic 220 x 170 x 80mm ( ref. 92109 pial ou similar) Caixa Material un 1,0000000 61,63 61,63
de passagem aquatic 220x170x80mm ( ref. 92109 pial ou similar)
MO sem LS => 11,17 LS => 0,00 MO com LS => 11,17
Valor do BDI => 18,85 Valor com BDI => 97,44
239 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97661 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS M 1,0000000 0,51 0,51
RFAPROVFITAMFENTO. AF 12/2017 PRFI IMINARFS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0188000 16,57 0,31
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0096000 21,02 0,20
Auxiliar
MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,63
2.3.10 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JNE.ADIT_013 Préprio Saida horizontal de eletrocalha para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou INEL - INSTALACAO un 1,0000000 6,96 6,96
similar), Fornecimento e Instalagao ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
1L LIMINACAN EXTERNA
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0600000 21,02 1,26
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0600000 16,69 1,00
Auxiliar
Insumo 2001 ORSE Saida horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) Material un 1,0000000 4,70 4,70
MO sem LS => 1,48 LS => 0,00 MO com LS => 1,48
Valor do BDI => 1,66 Valor com BDI => 8,62
2.3.11 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JNE.ADIT_002 Préprio Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1", INEL - INSTALAGAO un 1,0000000 2,03 2,03
fornacimenta a Instalacin ELETRICA/FLETRIFICAGAO F
Composi¢ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0100000 21,02 0,21
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0100000 16,69 0,16
Auxiliar
Insumo 214 ORSE Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1" Material un 1,0000000 0,99 0,99
Insumo 325 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1" Material un 1,0000000 0,67 0,67
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,51
2.3.12 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ~ SRCE_2022 Préprio Fixagao de eletroduto em lage de contreto com vergalho tirante c/ rosca d=1/4" INEL - INSTALAGAO ~ un 1,0000000 70,65 70,65
e abragadeira tipo D com cunha ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9000000 16,69 15,02

Auxiliar



Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,9000000 21,02 18,91
Auxiliar
Insumo 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) Material M 1,0000000 4,81 4,81
Insumo 6555 ORSE Porca sextavada 1/4" Material un 2,0000000 0,28 0,56
Insumo 5005 ORSE Arruela lisa de ago galvanizada de @ 1/4" Material un 2,0000000 0,05 0,10
Insumo 00000393 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, Material UN 1,0000000 2,08 2,08
COM 1" F PARAFLISO DF FIXACAO
Insumo 00013279 SINAPI CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCAE  Material KG 1,0000000 29,17 29,17
ARRIIFI A
MO sem LS => 22,36 LS => 0,00 MO com LS => 22,36
Valor do BDI => 16,94 Valor com BDI => 87,59
3.1.1 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 97625 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA SERP - SERVICOS m? 1,0000000 41,92 41,92
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PRELIMINARES
Composigao 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,2400000 144,55 34,69
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DILIRNN AF NR/ON14 . . B
Composicao 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1394000 51,93 7,28
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHINDIIRNO AF NR/2N1A
MO sem LS => 6,16 LS => 0,00 MO com LS => 6,16
Valor do BDI => 10,05 Valor com BDI => 51,97
3.1.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SRCE_107 Préprio DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO, 3,04 m? 1,0000000 8,28 8,28
INCI ISIVE A BASF
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 16,57 8,28
Auxiliar
MO sem LS => 5,14 LS => 0,00 MO com LS => 5,14
Valor do BDI => 1,98 Valor com BDI => 10,26
3.1.3 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SRCE_106 Proprio DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA DE SEDOP m? 1,0000000 7,45 7,45
RFGLII ARIZACAQ
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 16,57 6,62
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 20,82 0,83
Auxiliar
MO sem LS => 4,68 LS => 0,00 MO com LS => 4,68
Valor do BDI => 1,78 Valor com BDI => 9,23
3.1.4 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SRCE_108 Proprio RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA 13,6 m? 1,0000000 3,73 3,73
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 20,82 2,08
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 16,57 1,65
Auxiliar
MO sem LS => 2,46 LS => 0,00 MO com LS => 2,46
Valor do BDI => 0,89 Valor com BDI => 4,62
3.1.5 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C3038 SEINFRA  RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO DEMOLIGOES E RETIRADAS UN 1,0000000 72,64 72,64
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méao de Obra H 2,0000000 15,55 31,10
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méao de Obra H 2,0000000 20,77 41,54
MO sem LS => 72,64 LS => 0,00 MO com LS => 72,64
Valor do BDI => 17,42 Valor com BDI => 90,06
3.1.6 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C2206 SEINFRA  RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS DEMOLIGOES E RETIRADAS m? 1,0000000 8,80 8,80
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méao de Obra H 0,5000000 15,55 7,77
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méao de Obra H 0,0500000 20,77 1,03
MO sem LS => 8,80 LS => 0,00 MO com LS => 8,80
Valor do BDI => 2,11 Valor com BDI => 10,91
3.1.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C3040 SEINFRA  RETIRADA DE GRADE DE FERRO DEMOLIGOES E RETIRADAS m? 1,0000000 7,26 7,26
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méao de Obra H 0,2000000 15,55 3,11
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méao de Obra H 0,2000000 20,77 4,15
MO sem LS => 7,26 LS => 0,00 MO com LS => 7,26
Valor do BDI => 1,74 Valor com BDI => 9,00
3.1.8 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C2210 SEINFRA  RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES DEMOLIGOES E RETIRADAS m? 1,0000000 14,10 14,10
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méao de Obra H 0,8000000 15,55 12,44
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méao de Obra H 0,0800000 20,77 1,66
MO sem LS => 14,10 LS => 0,00 MO com LS => 14,10
Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 17,48
3.1.9 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C1055 SEINFRA  DEMOLIGAO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO DEMOLIGOES E RETIRADAS m? 1,0000000 5,65 5,65
Insumo 10041 SEINFRA  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méao de Obra H 0,3000000 16,77 5,03
Insumo 10498 SEINFRA  CARPINTEIRO Méao de Obra H 0,0300000 20,77 0,62
MO sem LS => 5,65 LS => 0,00 MO com LS => 5,65
Valor do BDI => 1,35 Valor com BDI => 7,00
3.1.10 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C1061 SEINFRA  DEMOLIGAO DE LOUGA SANITARIA DEMOLIGOES E RETIRADAS UN 1,0000000 17,54 17,54
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Méao de Obra H 0,2000000 20,32 4,06
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méao de Obra H 0,6000000 15,55 9,33
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méao de Obra H 0,2000000 20,77 4,15
MO sem LS => 17,54 LS => 0,00 MO com LS => 17,54
Valor do BDI => 4,20 Valor com BDI => 21,74
3.1.11 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao NFTI_015 Préprio RETIRADA DE COBERTA EM TELHA CANALETE OU TRAPEZOIDAL 103 m? 1,0000000 7,92 7,92



Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2630000 16,57 4,35
Auxiliar
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1750000 20,40 3,57
Auxiliar
MO sem LS => 5,16 LS => 0,00 MO com LS => 5,16
Valor do BDI => 1,90 Valor com BDI => 9,82
3.1.12 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 97640 SINAPI REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA  SERP - SERVICOS m?2 1,0000000 1,26 1,26
MANIIAI _SFM RFAPROVFITAMENTO AF 12/2017 PRELIMINARES
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0507000 16,57 0,84
Auxiliar
Composicéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0258000 16,53 0,42
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
MO sem LS => 0,80 LS => 0,00 MO com LS => 0,80
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,56
3.1.13 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo SRCE_109 Préprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE CARGA,TRANSPORTE E m? 1,0000000 11,93 11,93
DESCARGA DE MATERIAI
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,7200000 16,57 11,93
Auxiliar
MO sem LS => 7,40 LS => 0,00 MO com LS => 7,40
Valor do BDI => 2,86 Valor com BDI => 14,79
3.1.14 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 1,60 1,60
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE ) CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0020000 63,91 0,12
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA ~ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHI
NIIDAIA_AE 4000044
Composicao 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0046000 322,59 1,48
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
NILIDAIA AT 40/00144
MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 1,98
3.2141 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88474 SINAPI CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM AREAS PISO - PISOS m? 1,0000000 28,24 28,24
MAIORES QUE 10M2, NAO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1660000 20,82 3,45
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0631000 16,57 1,04
Auxiliar
Insumo 00038546 SINAPI ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA Material m3 0,0533000 445,73 23,75
CONTRAPISO. INCI 11l ROMRFAMENTO
MO sem LS => 3,03 LS => 0,00 MO com LS => 3,03
Valor do BDI => 6,77 Valor com BDI => 35,01
3.21.2 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do NFTI_011 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PISO - PISOS m?2 1,0000000 147,92 147,92
PORCELANATO BORDA RETA MODELO MINIMUM CHUMBO DE DIMENSOES
60X60 CM NA COR CINZA - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7000000 20,75 14,52
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2700000 16,57 4,47
Auxiliar
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1400000 4,69 0,65
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 8,6200000 2,46 21,20
Insumo 00038195 SINAPI PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025  Material m?2 1,0800000 99,15 107,08
cMm2
MO sem LS => 12,80 LS => 0,00 MO com LS => 12,80
Valor do BDI => 35,48 Valor com BDI => 183,40
3.21.3 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 72186 SINAPI PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL LINHA SQUARE, COLEGAO SET COD. PISO - PISOS m?2 1,0000000 198,33 198,33
24024002. FSPFSSLIRA 4MM. FIXADO COM COI A - TARKFTT Ol SIMII AR
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 20,82 3,53
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 16,57 2,81
Auxiliar
Insumo 00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO Material KG 0,1400000 30,37 4,25
Insumo 00004792 SINAPI PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM  Material m? 1,0500000 178,80 187,74
COILOCACAO)
MO sem LS => 4,18 LS => 0,00 MO com LS => 4,18
Valor do BDI => 47,57 Valor com BDI => 245,90
3.21.4 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao NFTI_016 Proprio RODAPE CERAMIQO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PISO - PISOS M 1,0000000 11,58 11,58
PORCELANATO TECNICO MINIMUM CONCRETO COR CINZA DE
NIMENQAERQ ANYANCM _ El IANIE NI QIMIL AR ENI VAL ENITE
Composicao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1214000 20,75 2,51
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0443000 16,57 0,73
Auxiliar
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1200000 4,69 0,56
Insumo 00038195 SINAPI PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025  Material m?2 0,0780000 99,15 7,73
cm2
MO sem LS => 2,19 LS => 0,00 MO com LS => 2,19
Valor do BDI => 2,76 Valor com BDI => 14,29
3.2.1.5 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 72189 SINAPI RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA PISO - PISOS M 1,0000000 36,57 36,57
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 20,82 2,08
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 16,57 4,97
Auxiliar
Insumo 00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO Material KG 0,0700000 30,37 2,12
Insumo 00004804 SINAPI RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H =5 CM Material M 1,0500000 26,10 27,40
MO sem LS => 4,52 LS => 0,00 MO com LS => 4,52
Valor do BDI => 8,77 Valor com BDI => 45,34
3.2.1.6 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JNE_044 Proprio SOLEIRA DE GRANITO BRANCO CEARA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM PISO - PISOS m?2 1,0000000 453,64 453,64
ARGAMASSA INDIISTRIAI I7ADA
Composicdo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,6467000 20,42 74,46
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8200000 16,57 30,15
Auxiliar
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 8,6000000 2,46 21,15



Insumo 00025980 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU Material m?2 1,0000000 327,88 327,88
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025
CM2 F— *2* OM
MO sem LS => 69,79 LS => 0,00 MO com LS => 69,79
Valor do BDI => 108,82 Valor com BDI => 562,46
3.2.21 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTOE m? 1,0000000 3,20 3,20
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3COM  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
Composicao 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m3 0,0042000 392,08 1,64
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
RETNONFIRA AnNN1 AF NR/2N1Q
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0070000 16,57 0,11
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0700000 20,82 1,45
Auxiliar
MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO com LS => 1,28
Valor do BDI => 0,76 Valor com BDI => 3,96
3.2.2.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JNE_045 Préprio EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,_EM ARGAMASSA TRACO  REVE - REVESTIMENTOE m? 1,0000000 22,01 22,01
1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
400L, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.
Composi¢ao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3200000 20,82 6,66
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1180000 16,57 1,95
Auxiliar
Composicao 88630 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m?3 0,0376000 356,54 13,40
Auxiliar COMRFTONFIRA 400 | AF 0R/2014
MO sem LS => 7,28 LS => 0,00 MO com LS => 7,28
Valor do BDI => 5,28 Valor com BDI => 27,29
3.2.23 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao NFTI_012 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PISO - PISOS m?2 1,0000000 147,92 147,92
PORCELANATO BORDA RETA ACETINADO DIMENSAO 30 X 60 LINHA
UNDEFINED LOFT - COR LOFT WH - PORTINARI OU SIMILAR EQUIVALENTE
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7000000 20,75 14,52
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2700000 16,57 4,47
Auxiliar
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1400000 4,69 0,65
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 8,6200000 2,46 21,20
Insumo 00038195 SINAPI PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025  Material m?2 1,0800000 99,15 107,08
cMm2
MO sem LS => 12,80 LS => 0,00 MO com LS => 12,80
Valor do BDI => 35,48 Valor com BDI => 183,40
3.2.3.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 87,53 87,53
FSTRUTLRA DF FIXACAQ. AF 05/2017 P - FORNFCIMENTO F APl ICACAQ  TRATAMENTO DF SUPFRFICIFS
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4994000 16,53 8,25
Auxiliar COMPI EMFNTARFS
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = Material KG 0,0426000 23,93 1,01
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
Insumo 00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A  Material m?2 1,0956000 38,30 41,96
10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 2,1912000 0,34 0,74
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 Material CENTO 0,0333000 66,01 2,19
(A 35 MM\ X 25 MM
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Equipamento UN 1,3265000 2,85 3,78
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
FM FORRNSK NRYWAI |
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0132000 38,51 0,50
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 3,8499000 7,56 29,10
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
MO sem LS => 5,58 LS => 0,00 MO com LS => 5,58
Valor do BDI => 20,99 Valor com BDI => 108,52
3.3.1 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao C4488 SEINFRA DIVISORIA PAINEL CELULAR COR MARFIM, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, DIVISORIAS m?2 1,0000000 85,68 85,68
PFRFIl_FM Al LIMINIO RRANCO - FORNFCIMENTO F MONTAGFM
Insumo 18313 SEINFRA DIVISORIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM Material m2 1,0000000 85,68 85,68
Al LIMINIO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 20,55 Valor com BDI => 106,23
3.3.2 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 87500 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 1,0000000 89,33 89,33
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0106000 528,39 5,60
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9640000 16,57 15,97
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9270000 20,82 40,12
Auxiliar
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE Material UN 37,2400000 0,64 23,83
AX14X19CM(I X AXC)
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0131000 40,89 0,53
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIOD  Material M 1,0900000 3,01 3,28
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
MO sem LS => 38,86 LS => 0,00 MO com LS => 38,86
Valor do BDI => 21,43 Valor com BDI => 110,76
3.33 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96361 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO  PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 165,25 165,25
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, COM VAOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2089000 16,57 3,46
Auxiliar
Composicdo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8356000 16,53 13,81
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE  Material M 2,5027000 0,34 0,85

UINTAS DF CHAPA DF GFSSO PARA DRYWAI |



Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE  Material M 1,5851000 3,04 4,81
CANTOS DF CHAPA DF GFSSO PARA DRYWAI |
Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Equipamento KG 1,0327000 3,80 3,92
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
INEFCEQQITA ADICAN NE AGIIAY
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 0,9149000 0,34 0,31
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 20,0077000 0,14 2,80
PONTA AGLII HA (TA) COMPRIMENTO 25 MM
Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E  Material CENTO 0,0581000 47,55 2,76
COMP HASTF = *27* MM (ACAQ INDIRFTA)
Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA  Material M 5,7999000 11,66 67,62
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material M 1,8187000 10,28 18,69
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, Material m2 2,1060000 21,95 46,22
F=125MM 1200 X 2400 MM (1 X ()
MO sem LS => 11,48 LS => 0,00 MO com LS => 11,48
Valor do BDI => 39,64 Valor com BDI => 204,89
3.4.1 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JNE_051 Préprio PEITORIL DE GRANITO BRANCO CEARA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO PISO - PISOS m2 1,0000000 453,64 453,64
COM ARGAMASSA INDIISTRII Al IZADA
Composicao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 3,6467000 20,42 74,46
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8200000 16,57 30,15
Auxiliar
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 8,6000000 2,46 21,15
Insumo 00025980 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU Material m?2 1,0000000 327,88 327,88
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025
CM2 F— *2* OM
MO sem LS => 69,79 LS => 0,00 MO com LS => 69,79
Valor do BDI => 108,82 Valor com BDI => 562,46
3.4.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao NFTI_010 Préprio PORTA DE ABRIR EM MDF (P01), 0,60X2,10M, E=33MM, 01 FOLHA, ESQV - unid 1,0000000 1.009,43 1.009,43
REVESTIDA NAS 02 FACES COM FORMICA TEXTURIZADO DE 1,3MM, COM ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
BATENTE EMASSADO E PINTADO MADEIRA DE PRIMEIRA, ADUELAS, os
GUARNIGCOES E FERRAGENS (DOBRADICA INOX 3" E FECHADURA PADO
LINHA BEETHOVEN EM INOX POLIDO EXTERNA) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3000000 19,94 25,92
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6700000 16,57 11,10
Auxiliar
Composigao JNE_120 Préprio PORTA EM MDF ESPESSURA 30MM, REVESTIDA NAS 02 FACES COM ESQV - M2 1,2600000 380,09 478,91
Auxiliar FORMICA TEXTURIZADO. FSPFSSURA 1.3MM N FSOUADRIAS/FFRRAGFNS/VIDR
Composigao 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - ESQV - M 9,6000000 9,41 90,33
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
0s
Composi¢do JNE_159 Préprio FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS EXTERNAS, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 278,64 278,64
Auxiliar ACABAMENTO PADO LINHA BEETHOVEN EM INOX POLIDO EXTERNA, COM ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 0os
Insumo CPOS Dobradica em ago inoxidavel escovado com anéis, de 3" x 2 1/2", para portas de Material UN 3,0000000 41,51 124,53
H.08.000.0317 até 25 kg, ref. Dobradica 395 da La Fonte ou equivalente
an
MO sem LS => 127,57 LS => 0,00 MO com LS => 127,57
Valor do BDI => 242,16 Valor com BDI => 1.251,59
3.4.3 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao NFTI_009 Préprio PORTA DE ABRIR EM MDF (P02 e P03), 0,80X2,10M, E=33MM, 01 FOLHA, ESQV - unid 1,0000000 1.172,84 1.172,84
REVESTIDA NAS 02 FACES COM FORMICA TEXTURIZADO DE 1,3MM, COM  ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
BATENTE EMASSADO E PINTADO MADEIRA DE PRIMEIRA, ADUELAS, 0os
GUARNIGOES E FERRAGENS (DOBRADIGA INOX 3" E FECHADURA PADO
LINHA BEETHOVEN EM INOX POLIDO EXTERNA) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
Composicao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3000000 19,94 25,92
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6700000 16,57 11,10
Auxiliar
Composicéo JNE_120 Préprio PORTA EM MDF ESPESSURA 30MM, REVESTIDA NAS 02 FACES COM ESQV - M2 1,6800000 380,09 638,55
Auxiliar FORMICA TEXTIIRIZADO FSPFSSIIRA 1 3MM N ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Composicéo 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - ESQV - M 10,0000000 9,41 94,10
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
n]
Composigao JNE_159 Préprio FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS EXTERNAS, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 278,64 278,64
Auxiliar ACABAMENTO PADO LINHA BEETHOVEN EM INOX POLIDO EXTERNA, COM ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 os
Insumo CPOS Dobradiga em ago inoxidavel escovado com anéis, de 3" x 2 1/2", para portas de Material UN 3,0000000 41,51 124,53
H.08.000.0317 até 25 kg, ref. Dobradica 395 da La Fonte ou equivalente
an
MO sem LS => 153,57 LS => 0,00 MO com LS => 153,57
Valor do BDI => 281,36 Valor com BDI => 1.454,20
3.4.4 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 ESQV - UN 1,0000000 3.722,36 3.722,36
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
AF N1/2021 ns
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,5700000 16,57 108,86
Auxiliar
Composicao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,7600000 17,30 116,94
Auxiliar
Insumo 00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC  Material CJ 2,0000000 143,47 286,94
CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO
PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
Insumo 00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE  Material UN 2,0000000 773,21 1.546,42
ATF 120 KG. COM CORPO FM ACO INOX
Insumo 00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM Material m? 3,7800000 440,00 1.663,20
FFRRAGFNS F SFM COI OCACAO)
MO sem LS => 141,14 LS => 0,00 MO com LS => 141,14
Valor do BDI => 892,99 Valor com BDI => 4.615,35
3.4.5 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C0032 SEINFRA  PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E  OUTROS ELEMENTOS UN 1,0000000 410,13 410,13
MONTAGFM
Insumo 16743 SEINFRA  PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, Material UN 1,0000000 410,13 410,13
DOBRADICA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 98,39 Valor com BDI => 508,52
3.4.6 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E ESQV - me 1,0000000 881,12 881,12

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
EORNECIMENTO E INSTAI ACAN AF 12/2010

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
(a1



Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8530000 16,57 14,13
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,7070000 20,82 35,53
Auxiliar
Insumo 00034381 SINAPI JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO Material UN 2,0833000 382,93 797,75
DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material UN 24,4000000 0,26 6,34
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 1,2467000 21,96 27,37
MO sem LS => 33,35 LS => 0,00 MO com LS => 33,35
Valor do BDI => 211,38 Valor com BDI => 1.092,50
3.5.1 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SRCE_021 Préprio BANCADA RETA, 0,75X0,55M, EM GRANITO BRANCO CEARA, E=2CM, COM  ASTU - ASSENTAMENTO DE unid 1,0000000 483,72 483,72
ABERTURAS PARA 01 CUBAS E TORNEIRAS E ESPELHOS NA PAREDE E TUBOS E PECAS
FRONTAL DE 8CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Composigao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1457000 20,42 23,39
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7539000 16,57 12,49
Auxiliar
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,4008000 46,55 18,65
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 5,0000000 0,55 2,75
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0162000 98,93 1,60
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE Material UN 2,0000000 25,94 51,88
MINIMA 70 KG RRANCO
Insumo 00038605 SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE Servigos UN 1,0000000 136,82 136,82
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL
Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material m? 0,4200000 562,26 236,14
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
MO sem LS => 23,80 LS => 0,00 MO com LS => 23,80
Valor do BDI => 116,04 Valor com BDI => 599,76
3.5.2 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao SRCE_028 Préprio BANCADA RETA, 3,35X0,60M, EM GRANITO BRANCO CEARA, E=2CM, COM  ASTU - ASSENTAMENTO DE unid 1,0000000 1.823,94 1.823,94
ABERTURAS PARA 01 CUBA E TORNEIRA, ESPELHO DE 15CM EM 3 LADOS TUBOS E PECAS
E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Composigao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,3375000 20,42 68,15
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1963000 16,57 36,39
Auxiliar
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 1,1676000 46,55 54,35
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 13,0000000 0,55 7,15
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0471000 98,93 4,65
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE Material UN 4,0000000 25,94 103,76
MINIMA 70 KG RRANCO
Insumo 00038605 SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE Servigos UN 1,0000000 136,82 136,82
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL
Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material m? 2,5125000 562,26 1.412,67
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
MO sem LS => 69,32 LS => 0,00 MO com LS => 69,32
Valor do BDI => 437,56 Valor com BDI => 2.261,50
3.5.3 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao NFTI_014 Préprio BANCADA RETA, 1,40X0,60M, EM GRANITO BRANCO CEARA, E=2CM, ASTU - ASSENTAMENTO DE unid 1,0000000 812,94 812,94
ESPELHO DE 15CM EM 3 LADOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBOS E PECAS
Composigao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,3375000 20,42 68,15
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1963000 16,57 36,39
Auxiliar
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 1,1676000 46,55 54,35
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 13,0000000 0,55 7,15
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0471000 98,93 4,65
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE Material UN 2,0000000 25,94 51,88
MINIMA 70 KG RRANCO
Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material m?2 1,0500000 562,26 590,37
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
MO sem LS => 69,32 LS => 0,00 MO com LS => 69,32
Valor do BDI => 195,02 Valor com BDI => 1.007,96
3.5.4 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JNE_134 Préprio CUBA DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE LOU UN 1,0000000 338,09 338,09
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
CADNEAIMENTA € INCTAL ANAA
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4583333 20,21 9,26
Auxiliar COMPI FMFNTARFS )
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,9166667 16,50 15,12
Auxiliar COMPI FMFNTARFS ~
Insumo MATED- SETOP CUBA DE SOBREPOR LOUCA SEM LADRAO (COR: BRANCA/FORMATO: Material U 1,0000000 128,83 128,83
12606 OVAL/ ALTURA: 135MM*/ COMPRIMENTO: 310MM*/ LARGURA: 440MM*) *
MENINAS REFERENCIAIS - .
Insumo MATED- SETOP FITA DE VEDAGAO PARA TUBOS E CONEXOES ROSCAVEIS (LARGURA: 12 Material m 0,7979645 0,19 0,15
11624 MM)
Insumo MATED- SETOP SIFAO METALICO PARA LAVATORIO (TIPO: COPO/ MATERIAL: METAL/ Material u 1,0000000 140,21 140,21
11697 ACABAMENTO: CROMADO/ DIAMETRO DE ENTRADA: 1" /DIAMETRO DE
QAINA-1 1/9M
Insumo MATED- 9529 SETOP SILICONE ACETICO (COR: INCOLOR/APLICAGAQ: USO GERAL/REFIL: 9") Material Kg 0,1504750 74,07 11,14
Insumo MATED- SETOP VALVULA DE ESCOAMENTO METALICA PARA LAVATORIO/BIDE ( Material U 1,0000000 33,38 33,38
11702 MATERIAL: METAL/ ACABAMENTO: CROMADO/ DIAMETRO DE ENTRADA: 1"
A
MO sem LS => 16,35 LS => 0,00 MO com LS => 16,35
Valor do BDI => 81,10 Valor com BDI => 419,19
3.5.5 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JNE_156 Préprio CUBA EM ACO INOX ALTO BRILHO, COM BORDA DE SOBREPOR, 50X40X24 INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 566,01 566,01
CM, 34L, LINHA PRIME TRAMONTINA OU SIMILAR, COM VALVULA DE SANITARIAS
ESCOAMENTO METALICA - FORNECIMENTO E COLOCACAO
Composicdo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4774000 20,42 9,74
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1504000 16,57 2,49

Anxiliar



Composicéo 86878 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARAPIA - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 52,29 52,29
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,2974000 46,55 13,84
Insumo CPOS Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x250mm, AIS| 304, liga 18,8 e chapa Material UN 1,0000000 487,65 487,65
0.15.000.0656 22, acabamento alto brilhante; ref.314 da Strake, Projinox ou equivalente
19
MO sem LS => 11,28 LS => 0,00 MO com LS => 11,28
Valor do BDI => 135,78 Valor com BDI => 701,79
3.5.6 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo JNE_136 Proprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, REFERENCIA 135 un 1,0000000 263,12 263,12
1173C, LINHA DECAMATIC ECO, DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INQTAI ACAN
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 20,21 10,10
Auxiliar COMPI FMFNTARFS .
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 16,50 8,25
Auxiliar COMPI FMENTARFS
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0500000 5,50 0,27
Insumo 10053 ORSE Torneira de mesa com fechamento automatico, ref.1173, linha Decamatic Eco,  Material un 1,0000000 244,50 244,50
DFCA ou similar
MO sem LS => 12,51 LS => 0,00 MO com LS => 12,51
Valor do BDI => 63,12 Valor com BDI => 326,24
3.5.7 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SRCE_023 Préprio TORNEIRA ALTA PARA COZINHA COM BICA MOVEL - REFERENCIA 1167 135 un 1,0000000 376,43 376,43
LINK - DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 20,21 10,10
Auxiliar COMPI FMFNTARFS )
Composi¢ao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 16,50 8,25
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0500000 5,50 0,27
Insumo JNE_190 Préprio Torneira Para Cozinha com Bica Mével 1167 Link - Deca Material Und 1,0000000 357,81 357,81
MO sem LS => 12,51 LS => 0,00 MO com LS => 12,51
Valor do BDI => 90,30 Valor com BDI => 466,73
3.5.8 Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao NFTI_013 Préprio KIT VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA, LINHA MOTE CARLO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.249,37 1.249,37
KP.808.17, DECA OU SIMILAR, COM ASSENTO DECA TERMOFIXO, KIT DE  SANITARIAS
FIXAGAO, ANEL DE VEDAGAO EM CERA, FLEXIVEL MALHA DE AGO 40CM -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1540000 20,21 23,32
Auxiliar COMPI FMFENTARFS .
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5565000 16,50 9,18
Auxiliar COMPI FMENTARFS
Insumo 00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM Material UN 1,0000000 6,84 6,84
Pl ASTICO BRANCO. COM TLIRO. CANOPI A F FSPLIDF
Insumo NFTI_001 Préprio Kit Monte Carlo Bacia com Caixa Acoplada, Assento e Itens de Instalagao Branco Material Und 1,0000000 1.210,03 1.210,03
KP.808.17 Deca
MO sem LS => 22,51 LS => 0,00 MO com LS => 22,51
Valor do BDI => 299,72 Valor com BDI => 1.549,09
3.5.9 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, ESQV - m? 1,0000000 680,44 680,44
SFM MOI DLIRA FSOQUIADRIAS/FFRRAGFNS/VIDR
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 16,57 6,62
Auxiliar
Composigao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 17,30 34,60
Auxiliar
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM Material m? 1,0000000 623,02 623,02
Insumo 00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 Material UN 4,0000000 4,05 16,20
MM. DIAMFTRO = 16 MM. CABFCA ABALII ADA
MO sem LS => 25,89 LS => 0,00 MO com LS => 25,89
Valor do BDI => 163,23 Valor com BDI => 843,67
3.5.10 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JNE_332 Préprio ARMARIO PARA PIA COM PORTAS E GAVETAS REVESTIDA EM FORMICA 167 m? 1,0000000 800,00 800,00
(POSTFORMING) BRANCO, L=0,57M (EXCETO A PIA) - FORNECIMENTO E
INQTAI ANAND
Insumo 10416 ORSE Armério para pia com portas e gavetas revestida em férmica (postforming) Material m?2 1,0000000 800,00 800,00
branco, L=0,57m (exceto a pia), fornecimento e assentamento
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 191,92 Valor com BDI => 991,92
3.5.11 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JNE_333 Préprio ARMARIO PARA PIA EM MDF NAVAL TEXTURIZADO BRANCO, PORTAS E MOBILIARIO m? 1,0000000 649,30 649,30
PRATELEIRAS, INCLUSO FERRAGENS E PUXADORES - FORNECIMENTO E
INQTAI AnAN
Composicao 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,8000000 20,06 96,28
Auxiliar
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,8000000 16,92 81,21
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 16,57 13,25
Auxiliar
Insumo 11496 SEINFRA  MADEIRA (PINHO) DE 1A. Material m3 0,1500000 1.831,73 274,75
Insumo 11159 SEINFRA  FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO Material UN 4,0000000 1,77 7,08
Insumo 11744 SEINFRA  PUXADOR P/PORTAS DE MOVEIS Material UN 4,0000000 4,95 19,80
Insumo 11033 SEINFRA  DOBRADIGA DE PRESSAO Material UN 8,0000000 3,10 24,80
Insumo 11644 SEINFRA  PECA'L' DE ANCORAGEM Material UN 4,0000000 0,33 1,32
Insumo 00001341 SINAPI CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = Material m?2 2,5500000 51,30 130,81
08 MM
MO sem LS => 125,33 LS => 0,00 MO com LS => 125,33
Valor do BDI => 155,76 Valor com BDI => 805,06
3.5.12 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JNE_138 Proprio CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE COM AREJADOR BALANCE 6, 135 un 1,0000000 538,71 538,71
REFERENCIA 1956.C.CT.ARE CROMADO DECA OU SIMILAR -
FORNFECIMENTO F INSTAI ACAN L
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 20,21 10,10
Auxiliar COMPI FMFENTARFS .
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 16,50 8,25
Auxiliar COMPI FMENTARFS
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0840000 5,50 0,46
Insumo JNE_040 Préprio CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE COM AREJADOR BALANCE 6, Material Und 1,0000000 519,90 519,90
REFERENCIA 1956.C.CT.ARE CROMADO DECA OU SIMILAR
MO sem LS => 12,51 LS => 0,00 MO com LS => 12,51
Valor do BDI => 129,23 Valor com BDI => 667,94




3.5.13 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JNE_101 Préprio BOX EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO 8mm C/ PORTA DE CORRER - SEDOP m? 1,0000000 353,60 353,60
INSTAL ADO
Insumo D00040 SEDOP Box ¢/ porta de correr - aluminio/acrilico - Instalado Material M2 2,0000000 176,80 353,60
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 84,82 Valor com BDI => 438,42
3.5.14 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JNE_094 Préprio DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO (300/500M) - LINHA INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 72,26 72,26
CLEAN VELOX. COR BRANCO - PREMISSE OU SIMILAR EQUIVALENTE - SANITARIAS
INQTAI ADN
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3162000 20,21 6,39
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0996000 16,57 1,65
Auxiliar
Insumo 00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Material UN 1,0000000 64,22 64,22
MO sem LS => 5,56 LS => 0,00 MO com LS => 5,56
Valor do BDI => 17,33 Valor com BDI => 89,59
3.5.15 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JNE_093 Préprio PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE POLIESTIRENO COM TAMPA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 72,26 72,26
TRANSPARENTE. COR BRANCO - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - SANITARIAS
INQTAI ADN
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3162000 20,21 6,39
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0996000 16,57 1,65
Auxiliar
Insumo 00037401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Material UN 1,0000000 64,22 64,22
INTERFOI HADO
MO sem LS => 5,56 LS => 0,00 MO com LS => 5,56
Valor do BDI => 17,33 Valor com BDI => 89,59
3.5.16 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JNE_100 Préprio DECA CABIDE FLEX 2060.C.FLX: 2060.C.FLX CROMADO CR10 - INSTALADO INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 73,55 73,55
SANITARIAS
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3162000 20,21 6,39
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0996000 16,57 1,65
Auxiliar
Insumo JNE_031 Préprio DECA CABIDE FLEX 2060.C.FLX: 2060.C.FLX CROMADO CR10 Equipamento Und 1,0000000 65,51 65,51
MO sem LS => 5,56 LS => 0,00 MO com LS => 5,56
Valor do BDI => 17,64 Valor com BDI => 91,19
3.6.1 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 116,62 116,62
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Composi¢éo 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,1400000 18,49 39,56
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composigao 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS UN 1,1800000 7,38 8,70
Auxiliar SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composi¢do 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 15,25 15,25
Auxiliar 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E  SANITARIAS
INQTAI ACAN AF 12/9014 o
Composigao 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,8900000 10,37 9,22
Auxiliar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composi¢éo 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,1400000 10,22 21,87
Auxiliar MFENORFS Ol IGIAIS A 40 MM AF 05/2015 _ SANITARIAS
Composicao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,1400000 10,29 22,02
Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
MO sem LS => 61,53 LS => 0,00 MO com LS => 61,53
Valor do BDI => 27,97 Valor com BDI => 144,59
3.6.2 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C4602 SEINFRA  PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATORIO MSD FUNASA TIPO OUTROS ELEMENTOS PT 1,0000000 207,35 207,35
10 (MATERIAI F FXFCUCAO)
Insumo 10441 SEINFRA  CAL HIDRATADA Material KG 3,0000000 1,10 3,30
Insumo 10108 SEINFRA  AREIA GROSSA Material m?3 0,0040000 74,72 0,29
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 3,0000000 0,56 1,68
Insumo 10435 SEINFRA  CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA Material UN 1,0000000 30,00 30,00
Insumo 11283 SEINFRA  JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM Material UN 2,0000000 1,39 2,78
Insumo 12194 SEINFRA  TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) Material M 1,5000000 3,91 5,86
Insumo 12195 SEINFRA  TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) Material M 2,0000000 6,65 13,30
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Méao de Obra H 3,0000000 20,32 60,96
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méao de Obra H 2,5000000 15,55 38,87
Insumo 10043 SEINFRA  AJUDANTE DE ENCANADOR Méao de Obra H 3,0000000 16,77 50,31
MO sem LS => 150,14 LS => 0,00 MO com LS => 150,14
Valor do BDI => 49,74 Valor com BDI => 257,09
3.6.3 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C4603 SEINFRA  PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITARIO INCLUSIVE COLUNA OUTROS ELEMENTOS PT 1,0000000 211,71 211,71
VENTILAGAO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUGAO)
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 3,0000000 0,56 1,68
Insumo 10108 SEINFRA  AREIA GROSSA Material m3 0,0040000 74,72 0,29
Insumo 10441 SEINFRA  CAL HIDRATADA Material KG 3,0000000 1,10 3,30
Insumo 11282 SEINFRA  JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM Material UN 1,0000000 6,16 6,16
Insumo 11284 SEINFRA  JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM Material UN 1,0000000 1,86 1,86
Insumo 12195 SEINFRA  TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) Material M 4,0000000 6,65 26,60
Insumo 12193 SEINFRA  TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) Material M 2,0000000 10,84 21,68
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Mé&o de Obra H 3,0000000 20,32 60,96
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mé&o de Obra H 2,5000000 15,55 38,87
Insumo 10043 SEINFRA ~ AJUDANTE DE ENCANADOR Mao de Obra H 3,0000000 16,77 50,31
MO sem LS => 150,14 LS => 0,00 MO com LS => 150,14
Valor do BDI => 50,78 Valor com BDI => 262,49




3.71 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SRCE_008 Préprio CQRREQAO PARA REPINTURA, COM APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 2,08 2,08
| ATFX FM PARFDFS
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0500000 21,90 1,09
Auxiliar
Composigao 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0250000 18,19 0,45
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR Material UN 0,0600000 0,73 0,04
VFRMFI HA)
Insumo 00004051 SINAPI |EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES Material 18L 0,0109000 46,20 0,50
INTFRNAS
MO sem LS => 0,97 LS => 0,00 MO com LS => 0,97
Valor do BDI => 0,49 Valor com BDI => 2,57
3.7.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88487 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 8,97 8,97
ACFTINADO NA COR MANTII HA. DUAS DFMAOS. CORAI OU SIMIL AR
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 21,90 2,84
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0480000 16,57 0,79
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3300000 16,21 5,34
MO sem LS => 2,35 LS => 0,00 MO com LS => 2,35
Valor do BDI => 2,15 Valor com BDI => 11,12
3.7.3 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO PINT - PINTURAS m? 1,0000000 19,38 19,38
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5708000 21,90 12,50
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0210000 18,90 0,39
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,2105000 30,85 6,49
MO sem LS => 8,18 LS => 0,00 MO com LS => 8,18
Valor do BDI => 4,64 Valor com BDI => 24,02
3.74 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do NFTI_017 Préprio Limpeza de ago com lixamento e escovamento com escova de ago, até a 408 m2 1,0000000 25,44 25,44
completa remogao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosdo
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 16,57 24,85
Auxiliar
Insumo 00000012 SINAPI ESCOVA DE ACO, COM CABO, 4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS Material UN 0,0500000 11,85 0,59
MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42
Valor do BDI => 6,10 Valor com BDI => 31,54
3.75 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100726 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE  PINT - PINTURAS m?2 1,0000000 21,03 21,03
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
Composi¢do 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6779000 21,90 14,84
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0178000 18,90 0,33
Insumo 00007293 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO  Material L 0,1776000 33,04 5,86
PARA SIIPFRFICIFS MFTAI ICAS FFRROSAS
MO sem LS => 9,72 LS => 0,00 MO com LS => 9,72
Valor do BDI => 5,04 Valor com BDI => 26,07
3.7.6 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 102513 SINAPI PINTURA DE SiMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO  PINT - PINTURAS m?2 1,0000000 33,90 33,90
COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 16,57 6,62
Auxiliar
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9600000 21,90 21,02
Auxiliar
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,2300000 7,05 1,62
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000 10,87 4,64
MO sem LS => 17,87 LS => 0,00 MO com LS => 17,87
Valor do BDI => 8,13 Valor com BDI => 42,03
3.8.1 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao SRCE_038 Proprio Telhamento com telha de aluminio, ondulada, dupla, termoacustica, esp= 0,5 331 m2 1,0000000 273,73 273,73
mm, com enchimento em poliuretano/la de vidro, esp = 30 mm, inclusive
elementos de fixagao, pré-pintadas em uma face externa (fornecimento e
montagem)
Composicéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2200000 16,53 3,63
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2200000 16,57 3,64
Auxiliar
Insumo 7696 ORSE Massa 3M p/calafetagao Material kg 0,0040000 26,37 0,10
Insumo 7884 ORSE Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm Material un 0,8200000 1,68 1,37
Insumo 9363 ORSE Cumeeira termoacustica Material m 0,1000000 123,61 12,36
Insumo 00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA Material m?2 1,1000000 229,67 252,63
RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM,
DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS
DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO
NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
MO sem LS => 4,71 LS => 0,00 MO com LS => 4,71
Valor do BDI => 65,66 Valor com BDI => 339,39
3.8.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,  COBE - COBERTURA M 1,0000000 55,16 55,16
INCI 11SO TRANSPORTF VFRTICAI AF 07/2019 ;
Composi¢ao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000 18,75 0,24
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICOlDE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000 17,91 0,32
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2070000 16,57 3,42
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1120000 20,40 2,28
Auxiliar
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0060000 16,80 0,10
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 Material KG 0,0012000 77,14 0,09
LINIDADFS)
Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 1,0500000 30,97 32,51

CORTF 25 CM



Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,1980000 33,23 6,57
PARA .ILINTAS DIVFRSAS

Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 214,12 9,63
MO sem LS => 4,08 LS => 0,00 MO com LS => 4,08
Valor do BDI => 13,23 Valor com BDI => 68,39
3.9.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao NFTI_001 Préprio PONTO DE TOMADA DUPLA BAIXA 10A/250V, COM CAIXA ELETRICA, INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 259,79 259,79
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO E DEMAIS ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES INHI - INSTALAQOES HIDROS M 4,0000000 5,10 20,40
Auxiliar OLJ IGLIAIS A 40 MM. AF 05/2015 SANITARIAS
Composigao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 3,28 3,28
Auxiliar OlJ 4X2). AF 05/2015 . SANITARIAS
Composigao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO INHI - INSTALAQOES HIDROS M 4,0000000 10,29 41,16
Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
Composicéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO M 27,0000000 3,79 102,33
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/2018K . I HIMINACAN FXTFRNA
Composigao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 12,02 12,02
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
i 11 HIMINACAN EXTERNA
Composi¢ao 91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO M 4,5000000 6,36 28,62
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INQTAI ACAN AF 12/901R Il HIMINACAN FXTFRNA
Composi¢ao 8441 ORSE Abragadeira metdlica tipo "D" de 3/4" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 3,0000000 4,92 14,76
Auxiliar Soldavel
Composigao 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 37,22 37,22
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
I HIMINACAN EXTERNA
MO sem LS => 96,85 LS => 0,00 MO com LS => 96,85
Valor do BDI => 62,32 Valor com BDI => 322,11
3.9.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do NFTI_0020 Préprio PONTO DE TOMADA DUPLA BAIXA 20A/250V, COM CAIXA ELETRICA, INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 442,89 442,89
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO E DEMAIS ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES INHI - INSTALAQOES HIDROS M 4,0000000 5,10 20,40
Auxiliar OLJ IGLIAIS A 40 MM. AF 05/2015 SANITARIAS
Composigao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 3,28 3,28
Auxiliar OlJ 4X2). AF 05/2015 . SANITARIAS
Composigao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO INHI - INSTALAQOES HIDROS M 4,0000000 10,29 41,16
Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
Composicao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 12,02 12,02
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
. I HIMINACAN FXTFRNA
Composigao 91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO M 4,5000000 6,36 28,62
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INQTAI ACAN AF 12/901R 1L HIMINACAN EXTERNA
Composi¢do 8441 ORSE Abragadeira metalica tipo "D" de 3/4" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 3,0000000 4,92 14,76
Auxiliar Soldavel
Composicao 92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 41,40 41,40
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
. I LIMINACAN FXTFRNA
Composigao 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA INEL - INSTALACAO M 45,0000000 6,25 281,25
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
I HIMINACAN EXTERNA
MO sem LS => 121,69 LS => 0,00 MO com LS => 121,69
Valor do BDI => 106,24 Valor com BDI => 549,13
3.9.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao NFTI_0021 Préprio PONTO DE TOMADA DUPLA MEDIA 20A/250V, COM CAIXA ELETRICA, INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 269,48 269,48
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO E DEMAIS ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES INHI - INSTALAQOES HIDROS M 4,0000000 5,10 20,40
Auxiliar OLJ IGLIAIS A 40 MM. AF 05/2015 SANITARIAS
Composigao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 3,28 3,28
Auxiliar OlJ 4X2). AF 05/2015 . SANITARIAS
Composigao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO INHI - INSTALAQOES HIDROS M 4,0000000 10,29 41,16
Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
Composicao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO M 27,0000000 3,79 102,33
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/2018K . I LIMINACAN FXTFRNA
Composigao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 12,02 12,02
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
i 11 HIMINACAN EXTERNA
Composicéo 91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO M 4,5000000 6,36 28,62
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INQTAI ACAN AF 12/901R Il HIMINACAN FXTFRNA
Composi¢ao 8441 ORSE Abragadeira metdlica tipo "D" de 3/4" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 3,0000000 4,92 14,76
Auxiliar Soldavel
Composigao 92005 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 46,91 46,91
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
I HIMINACAN EXTERNA
MO sem LS => 100,48 LS => 0,00 MO com LS => 100,48
Valor do BDI => 64,64 Valor com BDI => 334,12
3.94 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo NFTI_002 Préprio PONTO DE TOMADA ALTA EMBUTIR 20A/250V, CAIXA ELETRICA, INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 518,31 518,31
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA CHUMBAMENTO, E DEMAIS ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ACESRSARINK FORNFECIMENTO F INSTAI ACAN I LIMINACAN FXTFRNA
Composigao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 3,28 3,28
Auxiliar OlJ 4X2). AF 05/2015 . SANITARIAS
Composigao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO INHI - INSTALAQOES HIDROS M 6,0000000 10,29 61,74
Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
Composicao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 12,02 12,02
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
. I HIMINACAN FXTFRNA
Composigao 91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO M 15,0000000 6,36 95,40
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INQTAI ACAN AF 192/901R 11 HIMINACAN EXTERNA
Composi¢ao 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA INEL - INSTALACAO M 45,0000000 6,25 281,25
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Il HIMINACAN FXTFRNA
Composi¢ao 8441 ORSE Abragadeira metdlica tipo "D" de 3/4" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 6,0000000 4,92 29,52
Auxiliar Soldavel
Composigao 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 35,10 35,10
Auxiliar E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
I HIMINACAN EXTERNA
MO sem LS => 152,63 LS => 0,00 MO com LS => 152,63
Valor do BDI => 124,34 Valor com BDI => 642,65
3.9.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao NFTI_003 Préprio PONTO DE ILUMINAGAO COM CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 114,33 114,33

RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA) E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
DEMAIS ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO ILUMINAGAO EXTERNA



Composicéo 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,5000000 5,10 12,75
Auxiliar Ol1IGLIAIS A 40 MM AF 05/2015 _ SANITARIAS
Composicéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 3,28 3,28
Auxiliar 0l14X2) AF 052015 _ SANITARIAS
Composicéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,5000000 10,29 25,72
Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
Composigao 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 9,44 9,44
Auxiliar INSTAI ACAQ. AF 12/2015 FI FTRICA/FI FTRIFICACAO F
Composigao 91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO M 4,0000000 6,36 25,44
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INQTAI ACAN AF 12/901R I HIMINACAN EXTERNA
Composicéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 8,0000000 3,79 30,32
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/9018K Il HIMINACAN FXTFRNA
Composi¢ao 8441 ORSE Abragadeira metdlica tipo "D" de 3/4" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,5000000 4,92 7,38
Auxiliar Soldavel
MO sem LS => 48,75 LS => 0,00 MO com LS => 48,75
Valor do BDI => 27,42 Valor com BDI => 141,75
3.9.6 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao NFTI_0022 Préprio PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 208,37 208,37
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 ILUMINACAO EXTERNA
Composi¢ao 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,2000000 5,10 11,22
Auxiliar OlIIGLIAIS A 40 MM AF 05/2015 _ SANITARIAS
Composicao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 3,28 3,28
Auxiliar 0l14X2) AF 052015 _ SANITARIAS
Composicao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,2000000 10,29 22,63
Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
Composigao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 12,02 12,02
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
) 11 HIMINACAN EXTERNA
Composi¢ao 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 21,88 21,88
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
. I HIMINACAN FXTFRNA
Composigao 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO M 7,0000000 8,25 57,75
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INQTAI ACAN AF 12/901R 11 HIMINACAN EXTERNA
Composicdo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 21,0000000 3,79 79,59
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/2018 I HIMINACAN FXTFERNA
MO sem LS => 78,06 LS => 0,00 MO com LS => 78,06
Valor do BDI => 49,98 Valor com BDI => 258,35
3.9.7 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SRCE_102 Préprio PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO INCLUINDO INTERRUPTOR INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 288,86 288,86
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,2000000 5,10 11,22
Auxiliar Ol1IGLIAIS A 40 MM AF 05/2015 _ SANITARIAS
Composi¢do 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 3,28 3,28
Auxiliar 0l14X2) AF 052015 _ SANITARIAS
Composicao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,2000000 10,29 22,63
Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
Composigao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 12,02 12,02
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
i I HIMINACAN EXTERNA
Composicéo 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO M 12,0000000 8,25 99,00
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INQTAI ACAN AF 12/9018 I HIMINACAN FXTFRNA
Composigao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 30,0000000 3,79 113,70
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AE 19/o01R ) I HIMINACAN EXTERNA
Composicéo 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 27,01 27,01
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
I HIMINACAN FXTFERNA
MO sem LS => 104,55 LS => 0,00 MO com LS => 104,55
Valor do BDI => 69,29 Valor com BDI => 358,15
3.9.8 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao NFTI_005 Préprio LUMINARIA PAFLON SOBREPOR 30 x 30 CM DE 25 W LED Embutir Branco INEL - INSTALAGAO un 1,0000000 77,04 77,04
Frio, Silvania, Osron ou similar, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
1L LIMINACAN EXTERNA
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 16,69 8,34
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 21,02 10,51
Auxiliar
Insumo 00000038 Proprio Luminaria Plafon 24 x 24 CM DE 25 W LED Embutir Branco Frio, Silvania, Osron Equipamento UN 1,0000000 58,19 58,19
on similar
MO sem LS => 12,42 LS => 0,00 MO com LS => 12,42
Valor do BDI => 18,48 Valor com BDI => 95,52
3.9.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 9,44 9,44
INSTAI ACAO AF 12/2015 ELETRICA/FL ETRIFICACAO F
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1430000 16,69 2,38
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1430000 21,02 3,00
Auxiliar
Insumo 00001871 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA Material UN 1,0000000 4,06 4,06
FI FTRODLITO FI FXIVFI CORRIIGANO
MO sem LS => 3,54 LS => 0,00 MO com LS => 3,54
Valor do BDI => 2,26 Valor com BDI => 11,70
3.9.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO M 1,0000000 8,25 8,25
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INQTAI ACAN AF 12/9018 I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1440000 16,69 2,40
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1440000 21,02 3,02
Auxiliar
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 1,0170000 2,79 2,83
MO sem LS => 3,57 LS => 0,00 MO com LS => 3,57
Valor do BDI => 1,97 Valor com BDI => 10,22
3.9.11 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 11,80 11,80
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_19/501R 1L LIMINACAN EXTERNA
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 21,02 3,57
Auxiliar
Composicdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 16,69 2,83
Auxiliar
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 1,0170000 5,31 5,40
MO sem LS => 4,22 LS => 0,00 MO com LS => 4,22
Valor do BDI => 2,83 Valor com BDI => 14,63




3.9.12 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 11,32 11,32
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INQTAL ACAN AF 12/9015 R 11 HIMINACAN EXTERNA
Composicéo 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 2,68 2,68
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE SANITARIAS
LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0900000 21,02 1,89
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0900000 16,69 1,50
Auxiliar
Insumo 00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM Material M 1,1000000 4,78 5,25
MO sem LS => 3,32 LS => 0,00 MO com LS => 3,32
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 14,03
3.9.13 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 8,44 8,44
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INQTAI ACAN AF 12/9015 1L LIMINACAN EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1820000 16,69 3,03
Auxiliar
Composi¢ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1820000 21,02 3,82
Auxiliar
Insumo 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,59 1,59
MO sem LS => 4,51 LS => 0,00 MO com LS => 4,51
Valor do BDI => 2,02 Valor com BDI => 10,46
3.9.14 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 14,27 14,27
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INQTAI ACAN AF 12/9018 Il LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2730000 21,02 573
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2730000 16,69 4,55
Auxiliar
Insumo 00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA Material UN 1,0000000 3,99 3,99
FI FTRODUTO
MO sem LS => 6,78 LS => 0,00 MO com LS => 6,78
Valor do BDI => 3,42 Valor com BDI => 17,69
3.9.15 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JNE_212 Préprio Abragadeira metdlica tipo "D" de 1", fornecimento e instalagcao INEL - INSTALAGAO un 1,0000000 5,46 5,46
FI FTRICA/FI FTRIFICACAO F
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 21,02 2,10
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 16,69 1,66
Auxiliar
Insumo 7143 ORSE Abragadeira metdlica tipo "d" de 1" Material un 1,0000000 1,70 1,70
MO sem LS => 2,47 LS => 0,00 MO com LS => 2,47
Valor do BDI => 1,30 Valor com BDI => 6,76
3.9.16 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do JNE_211 Préprio Abragadeira metdlica tipo "D" de 3/4", fornecimento e instalagao INEL - INSTALAGAO un 1,0000000 5,57 5,57
FI FTRICA/FI FTRIFICACAO F
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 21,02 2,10
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 16,69 1,66
Auxiliar
Insumo 00000400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, Material UN 1,0000000 1,81 1,81
COM 3/4" F PARAFLISO DF FIXACAQ
MO sem LS => 2,47 LS => 0,00 MO com LS => 2,47
Valor do BDI => 1,33 Valor com BDI => 6,90
3.9.17 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 11,63 11,63
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INQTAI ACAN AF 12/901R 1L LIMINACAN EXTERNA
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2390000 21,02 5,02
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2390000 16,69 3,98
Auxiliar
Insumo 00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA Material UN 1,0000000 2,63 2,63
FI FTRODUTO
MO sem LS => 5,93 LS => 0,00 MO com LS => 5,93
Valor do BDI => 2,79 Valor com BDI => 14,42
3.9.18 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 7,13 7,13
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INQTAI ACAN AF 12/9018 I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1590000 16,69 2,65
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1590000 21,02 3,34
Auxiliar
Insumo 00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,14 1,14
MO sem LS => 3,94 LS => 0,00 MO com LS => 3,94
Valor do BDI => 1,71 Valor com BDI => 8,84
3.9.19 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao NFTI_004 Préprio PONTO DE TOMADA DUPLA DE REDE, COM TOMADAS TIPO RJ 45, INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 357,10 357,10
ESPELHO E SUPORTE, ELETRODUTO, CABO UTP CAT 5, ACESSORIOS ,
ENRNECIMENTN F INQTAI ACAN
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 21,02 31,53
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 16,69 25,03
Auxiliar
Composicao 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES INHI - INSTALAGOES HIDROS M 6,0000000 5,10 30,60
Auxiliar Ol1IGLIAIS A 40 MM AF 05/2015 _ SANITARIAS
Composicao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI- INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 3,28 3,28
Auxiliar 0l14X2) AF 052015 _ SANITARIAS
Composi¢ao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO INHI - INSTALAGOES HIDROS M 6,0000000 10,29 61,74
Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
Composi¢ao 8441 ORSE Abragadeira metdlica tipo "D" de 3/4" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 4,0000000 4,92 19,68
Auxiliar Soldavel
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 15,0000000 2,79 41,85
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL  Material UN 1,0000000 2,27 2,27
CORRUGADO
Insumo 00039598 SINAPI CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E Material M 32,0000000 2,25 72,00
Insumo 00038104 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 30,83 30,83
Insumo 00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X Material UN 1,0000000 34,23 34,23
2" (PL ACA + SUPORTF + MODLIL O)
Insumo 00001871 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA Material UN 1,0000000 4,06 4,06

FI FTRODUTO FI EXIVFI. CORRUGADO



MO sem LS => 108,89 LS => 0,00 MO com LS => 108,89
Valor do BDI => 85,66 Valor com BDI => 442,76
3.9.20 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 635,69 635,69
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0144000 524,47 7,55
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5346000 21,02 11,23
Auxiliar
Composicdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5346000 16,69 8,92
Auxiliar
Insumo 00012039 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 607,99 607,99
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A
MO sem LS => 14,93 LS => 0,00 MO com LS => 14,93
Valor do BDI => 152,50 Valor com BDI => 788,19
3.9.21 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 597,26 597,26
INSTAI ACAO. AF 11/2019
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,2007000 16,69 103,48
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,2007000 21,02 130,33
Auxiliar
Insumo 00039594 SINAPI PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19"E 1 UDE  Material UN 1,0000000 363,45 363,45
ALTURA
MO sem LS => 154,07 LS => 0,00 MO com LS => 154,07
Valor do BDI => 143,28 Valor com BDI => 740,54
3.9.22 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 8460 ORSE Fornecimento e instalagao de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm Pontos de Suprimento de Ldgica un 1,0000000 683,26 683,26
Composi¢ao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,0000000 3,51 7,02
Auxiliar
Composi¢ao 10592 ORSE Encargos Complementares - Cabista Provisérios h 2,0000000 3,40 6,80
Auxiliar
Insumo 49 ORSE Cabista para instalagao telefénica Mao de Obra h 2,0000000 12,10 24,20
Insumo 8797 ORSE Rack de parede 19" x 16 u x 450mm Material un 1,0000000 625,02 625,02
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méao de Obra H 2,0000000 10,11 20,22
MO sem LS => 44,42 LS => 0,00 MO com LS => 44,42
Valor do BDI => 163,91 Valor com BDI => 847,17
3.9.23 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97660 SINAPI REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA SERP - SERVICOS UN 1,0000000 0,49 0,49
MANUIAI . SEFM RFAPROVFITAMENTO. AF 12/2017 PRFI IMINARFS
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0095000 21,02 0,19
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0187000 16,57 0,30
Auxiliar
MO sem LS => 0,32 LS => 0,00 MO com LS => 0,32
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,60
3.9.25 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97665 SINAPI REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS UN 1,0000000 0,97 0,97
RFAPROVFITAMENTO. AF 12/2017 PRFI IMINARFS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0359000 16,57 0,59
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0183000 21,02 0,38
Auxiliar
MO sem LS => 0,62 LS => 0,00 MO com LS => 0,62
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,20
3.9.26 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao NFTI_006 Préprio REMOGAO DE QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO, DE FORMA MANUAL, INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 75,18 75,18
SFM RFAPROVFITAMFNTO FI FTRICA/FI FTRIFICACAO F
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,02 42,04
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 16,57 33,14
Auxiliar
MO sem LS => 49,74 LS => 0,00 MO com LS => 49,74
Valor do BDI => 18,03 Valor com BDI => 93,21
3.9.28 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 12,69 12,69
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO. AF_10/2020 FI FTRICA/FI FTRIFICACAO F
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0476000 16,69 0,79
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0476000 21,02 1,00
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 9,88 9,88
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 1,0000000 1,02 1,02
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 1,17 LS => 0,00 MO com LS => 117
Valor do BDI => 3,04 Valor com BDI => 15,73
3.9.29 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 13,69 13,69
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAQ AF 10/2020 ELETRICA/FL ETRIFICACAO F
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0663000 21,02 1,39
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0663000 16,69 1,10
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 9,88 9,88
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,32 1,32
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 1,64 LS => 0,00 MO com LS => 1,64
Valor do BDI => 3,28 Valor com BDI => 16,97
3.9.30 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SRCE_103 Préprio DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA BASES, CHAVES E UN 1,0000000 137,57 137,57
DIS.ILUNTORFS
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 21,02 12,61
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 16,69 10,01
Auxiliar
Insumo 18365 SEINFRA  DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA Material UN 1,0000000 114,95 114,95
MO sem LS => 14,90 LS => 0,00 MO com LS => 14,90
Valor do BDI => 33,00 Valor com BDI => 170,57




3.9.31 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JNE_167 Préprio DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 123,30 123,30
KA/440V. FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO FI FTRICA/FI FTRIFICACAQ F
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 21,02 4,20
Auxiliar
Insumo 18442 SEINFRA  DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 Material UN 1,0000000 119,10 119,10
KA/440V - FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO
MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO com LS => 2,91
Valor do BDI => 29,57 Valor com BDI => 152,87
3.9.32 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 64,50 64,50
INSTAI ACAQ. AF 12/2017 FI FTRICA/FI FTRIFICACAQ F
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2531000 21,02 5,32
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2531000 16,69 4,22
Auxiliar
Insumo 00003379 SINAPI |EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO Material UN 1,0000000 54,96 54,96
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMANA NE CORRE QFM CONFEATNR
MO sem LS => 6,28 LS => 0,00 MO com LS => 6,28
Valor do BDI => 15,47 Valor com BDI => 79,97
3.9.33 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA INEL - INSTALAGCAO M 1,0000000 8,59 8,59
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0520000 21,02 1,09
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0520000 16,69 0,86
Auxiliar
Insumo 00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,1900000 5157 6,62
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0090000 3,17 0,02
X&M
MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO com LS => 1,28
Valor do BDI => 2,06 Valor com BDI => 10,65
3.9.35 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 1,0000000 3,79 3,79
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/2015 Il LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 21,02 0,63
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 16,69 0,50
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,1900000 2,22 2,64
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0090000 3,17 0,02
X&M
MO sem LS => 0,73 LS => 0,00 MO com LS => 0,73
Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 4,69
3.9.36 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 237,13 237,13
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INTERNARQ- N AXN AXN A M AF 12/2020 I LIMINACAN FXTFRNA
Composigao 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A30  FUES - FUNDACOES E m? 0,0252000 2.467,97 62,19
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 ESTRUTURAS
Composicéo 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m?3 0,0490000 221,92 10,87
Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Composigao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0007000 356,95 0,24
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
RETNNIFIRA AnN 1 AF NR/2N1Q .
Composicéo 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m?3 0,0468000 416,85 19,50
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5508000 16,57 42,26
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5508000 20,82 53,10
Auxiliar
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 80,2890000 0,61 48,97
MO sem LS => 95,21 LS => 0,00 MO com LS => 95,21
Valor do BDI => 56,88 Valor com BDI => 294,01
3.9.37 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 48,72 48,72
DIAMFTRO INTFRNO = 0.3 M. AF_12/2020 SANITARIAS
Composigao 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0141000 183,70 2,59
Auxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1693000 20,82 3,52
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1693000 16,57 2,80
Auxiliar
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 39,81 39,81
POLIPROPILENO, DIAMETRO =300 MM X ALTURA = 400 MM
MO sem LS => 5,04 LS => 0,00 MO com LS => 5,04
Valor do BDI => 11,68 Valor com BDI => 60,40
3.9.38 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao NFTI_0023 Préprio Lumindria industrial/comercia, prismatica de acrilico 22" E40/E27, com gancho e INEL - INSTALAGAO un 1,0000000 259,74 259,74
lAamnada | FD 5,0W FI FTRICA/FI FTRIFICACAQ F
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 21,02 10,51
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 16,69 8,34
Auxiliar
Insumo 13285 ORSE Lampada led 50w de poténcia, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Material un 1,0000000 95,99 95,99
Insumo 13395 ORSE Luminaria aberta prismética de acrilico incolor 22" E40/E27 com gancho para Material un 1,0000000 144,90 144,90
perfilado
MO sem LS => 12,42 LS => 0,00 MO com LS => 12,42
Valor do BDI => 62,31 Valor com BDI => 322,05
3.9.39 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JNE_228 Proprio Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V e plugue macho 2P+T, 10 A, 250V INEL - INSTALAGAO un 1,0000000 26,51 26,51
para conexao de Luminarias, fornecimento e instalagao ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
1L LIMINACAN EXTERNA
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 21,02 8,40
Auxiliar
Composicdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 16,69 6,67
Auxiliar
Insumo CPOS Plugue prolongador 2P+T 10 A 250 V, NBR 14136, ref. 615804 / 615814 / Material UN 1,0000000 8,84 8,84
P 13000 NA75 615824 da Pial o1 eanivalente
Insumo 4887 ORSE Plugue para tomada, tipo macho, 2P+T 10A Plugue para tomada, tipo macho, Material un 1,0000000 2,60 2,60
2P+T 10A
MO sem LS => 9,93 LS => 0,00 MO com LS => 9,93



Valor do BDI => 6,35 Valor com BDI => 32,86
3.9.41 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 26,25 26,25
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4368000 16,69 7,29
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4368000 21,02 9,18
Auxiliar
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO  Material UN 2,0000000 0,18 0,36
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00002574 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE Material UN 1,0000000 9,42 9,42
3/4" COM TAMPA CFGA
MO sem LS => 10,85 LS => 0,00 MO com LS => 10,85
Valor do BDI => 6,29 Valor com BDI => 32,54
3.9.42 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGCO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 23,06 23,06
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 21,02 7,21
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 16,69 5,73
Auxiliar
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO  Material UN 2,0000000 0,18 0,36
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00002559 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE Material UN 1,0000000 9,76 9,76
3/4" COM TAMPA CFGA
MO sem LS => 8,53 LS => 0,00 MO com LS => 8,53
Valor do BDI => 5,53 Valor com BDI => 28,59
3.9.43 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 21,20 21,20
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 16,69 5,73
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 21,02 7,21
Auxiliar
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,18 0,36
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00002565 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE Material UN 1,0000000 7,90 7,90
3/4" COM TAMPA CFGA
MO sem LS => 8,53 LS => 0,00 MO com LS => 8,53
Valor do BDI => 5,08 Valor com BDI => 26,28
3.9.44 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo JNE_225 Proprio CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm?, fornecimento e instalagédo FIOS, CABOS E ACESSORIOS M 1,0000000 8,09 8,09
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1100000 21,02 2,31
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1100000 16,69 1,83
Auxiliar
Insumo 18438 SEINFRA  CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm?2 Material M 1,0000000 3,95 3,95
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 1,94 Valor com BDI => 10,03
3.9.45 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 605,67 605,67
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m3 0,0134000 524,47 7,02
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,56335000 16,69 8,90
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5335000 21,02 11,21
Auxiliar
Insumo 00013395 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 578,54 578,54
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A,
INCLLIINDO RARRAMENTO
MO sem LS => 14,79 LS => 0,00 MO com LS => 14,79
Valor do BDI => 145,30 Valor com BDI => 750,97
3.9.46 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao NFTI_0024 Préprio Tomada industrial com plug 2P+T de 16 A de sobrepor INEL - INSTALAGAO CcJ 1,0000000 344,01 344,01
FI FTRICA/FI FTRIFICACAO F
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 21,02 6,30
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 16,69 5,00
Auxiliar
Insumo CPOS Tomada 2P+T - 16 A de sobrepor, 380 / 440 V, ref. SN-3009 IP 44 da Steck + Material CcJ 1,0000000 332,71 332,71
P.13.000.0455 plugue ref. SN-3079 IP 44 da Steck
7n
MO sem LS => 7,44 LS => 0,00 MO com LS => 7,44
Valor do BDI => 82,52 Valor com BDI => 426,53
3.9.48 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo JNE_208 Proprio Parafuso cabeca sextavada 1/4" x 1", fornecimento e colocagdo INEL - INSTALACAO un 1,0000000 0,52 0,52
ELETRICA/FLETRIFICAGAO F
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0100000 21,02 0,21
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0100000 16,69 0,16
Auxiliar
Insumo 10259 ORSE Parafuso cabeca sextavada 1/4" x 1" Material un 1,0000000 0,15 0,15
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,64
3.9.49 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JNE_206 Proprio Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocagédo) INEL - INSTALACAO un 1,0000000 1,13 1,13
ELETRICA/FLETRIFICAGAO F
Composi¢ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0100000 21,02 0,21
Auxiliar
Insumo 00014148 SINAPI PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", Material UN 1,0000000 0,92 0,92
COMPRIMENTO = 25 MM
MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,40
3.9.50 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JNE_207 Préprio Arruela lisa zincada d=1/4", fornecimento e instalagdo INEL - INSTALACAO un 1,0000000 0,26 0,26
ELETRICA/FLETRIFICAGAO F
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0100000 21,02 0,21
Auxiliar
Insumo 8347 ORSE Arruela lisa zincada o 1/4" Material un 1,0000000 0,05 0,05



MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32
3.9.51 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SRCE_104 Préprio Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagao  INEL - INSTALAGAO un 1,0000000 1,93 1,93
ELETRICA/FLETRIFICAGAO F
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0400000 21,02 0,84
Auxiliar
Insumo 7880 ORSE Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com secdo até  Servigos h 0,0330000 2,42 0,07
120mm?
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 1,0000000 1,02 1,02
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 0,58 LS => 0,00 MO com LS => 0,58
Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,39
3.9.52 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao SRCE_105 Préprio Terminal de compresséo para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagédo INEL - INSTALAGAO un 1,0000000 2,23 2,23
FI FTRICA/FI FTRIFICACAO F
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 21,02 0,84
Auxiliar
Insumo 7880 ORSE Alicate de compresséo para terminais de compresséo de cabos com segdo até  Servigos h 0,0330000 2,42 0,07
120mm?2
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,32 1,32
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 0,58 LS => 0,00 MO com LS => 0,58
Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI => 2,76
3.10.1 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 2.281,66 2.281,66
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_11/2021_P
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3334000 17,32 40,41
Auxiliar
Composigao 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3334000 19,16 44,70
Auxiliar
Insumo 00042425 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, Equipamento para Aquisicao UN 1,0000000 2.116,86 2.116,86
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, Permanente
CONTRNI E Q/FIN
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 9,0000000 0,55 4,95
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM Material UN 6,0000000 1,69 10,14
Insumo 00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, Material UN 4,0000000 0,63 2,52
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE Material UN 2,0000000 25,94 51,88
MINIMA 70 KG RRANCO
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 10,0000000 1,02 10,20
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 55,43 LS => 0,00 MO com LS => 55,43
Valor do BDI => 547,37 Valor com BDI => 2.829,03
3.10.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 3.314,27 3.314,27
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P
Composi¢éo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5230000 17,32 43,69
Auxiliar
Composicao 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5230000 19,16 48,34
Auxiliar
Insumo 00042422 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, Equipamento para Aquisicao UN 1,0000000 3.142,55 3.142,55
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, Permanente
CONTROI FE Q/FIN
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 9,0000000 0,55 4,95
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM Material UN 6,0000000 1,69 10,14
Insumo 00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, Material UN 4,0000000 0,63 2,52
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE Material UN 2,0000000 25,94 51,88
MINIMA 70 KG. RRANCO
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 10,0000000 1,02 10,20
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 59,93 LS => 0,00 MO com LS => 59,93
Valor do BDI => 795,09 Valor com BDI => 4.109,36
3.10.3 Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 4.519,05 4.519,05
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,6335000 17,32 45,61
Auxiliar
Composigao 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,6335000 19,16 50,45
Auxiliar
Insumo 00043184 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, Equipamento para Aquisicao UN 1,0000000 4.343,30 4.343,30
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, Permanente
CONTRNI FE Q/FIN
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 9,0000000 0,55 4,95
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM Material UN 6,0000000 1,69 10,14
Insumo 00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, Material UN 4,0000000 0,63 2,52
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE Material UN 2,0000000 25,94 51,88
MINIMA 70 KG RRANCO
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 10,0000000 1,02 10,20
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 62,56 LS => 0,00 MO com LS => 62,56
Valor do BDI => 1.084,12 Valor com BDI => 5.603,17
3.10.4 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 10.579,13 10.579,13
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P
Composicao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,3619000 17,32 75,54
Auxiliar
Composicao 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,3619000 19,16 83,57
Auxiliar
Insumo 00042419 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO Equipamento para Aquisicao UN 1,0000000 10.322,54 10.322,54
FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS ~ Permanente
HFEC CONTROI FE Q/FIO
Insumo 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, Material UN 6,0000000 0,92 5,52
FSPFSSLIRA = 3MM. DIAMETRO DO FLIRO= 18MM
Insumo 00004374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 Material UN 6,0000000 0,33 1,98



Insumo 00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM Material UN 6,0000000 1,69 10,14
Insumo 00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, Material UN 8,0000000 0,63 5,04
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
Insumo 00013294 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO Material UN 6,0000000 2,12 12,72
3/8". COMPRIMFENTO 80 MM
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE Material UN 2,0000000 25,94 51,88
MINIMA 70 KG. RRANCO
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 10,0000000 1,02 10,20
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 103,63 LS => 0,00 MO com LS => 103,63
Valor do BDI => 2.537,93 Valor com BDI => 13.117,06
Composicoes Auxiliares
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 15,83 15,83
Composigao 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar COMPI FMFNTARFS) - HORISTA
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Méao de Obra H 1,0000000 9,34 9,34
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,09 1,09
COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,74 0,74
COMPI EMENTARES - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 9,42 LS => 0,00 MO com LS => 9,42
Valor do BDI => 3,79 Valor com BDI => 19,62
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 16,92 16,92
Composigao 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
Auxiliar (FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Méao de Obra H 1,0000000 10,51 10,51
Insumo 00043483 SINAPI EPI- FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,26 1,26
COMPI EMENTARFS - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,45 0,45
(ENCARGOS COMPI FMENTARES - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 10,63 LS => 0,00 MO com LS => 10,63
Valor do BDI => 4,05 Valor com BDI => 20,97
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,19 18,19
Composigao 100291 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
Auxiliar COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00034466 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR Méao de Obra H 1,0000000 10,51 10,51
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043490 SINAPI EPI- FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,50 1,50
COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,48 1,48
COMPI EMENTARES - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 10,63 LS => 0,00 MO com LS => 10,63
Valor do BDI => 4,36 Valor com BDI => 22,55
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 17,32 17,32
Composigao 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO Méao de Obra H 1,0000000 10,93 10,93
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,15 1,15
COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,56 0,56
COMPI EMENTARES - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 11,03 LS => 0,00 MO com LS => 11,03
Valor do BDI => 4,15 Valor com BDI => 21,47
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - ESQV - M 1,0000000 9,41 9,41
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
0s
Composi¢ao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0680000 19,94 1,35
Auxiliar
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0340000 16,57 0,56
Auxiliar
Insumo 00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA ,E Material M 1,1630000 6,36 7,39
=*1*CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA
/ PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0060000 19,21 0,11
MO sem LS => 1,26 LS => 0,00 MO com LS => 1,26
Valor do BDI => 2,25 Valor com BDI => 11,66
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m3 1,0000000 524,47 524,47
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,2300000 16,57 186,08
Auxiliar

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 1,1600000 80,00 92,80

TRANSPORTF)

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 116,4000000 0,85 98,94

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 261,8900000 0,56 146,65

MO sem LS => 115,44 LS => 0,00 MO com LS => 115,44

Valor do BDI => 125,82 Valor com BDI => 650,29

Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 528,39 528,39

UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 11,1000000 16,57 183,92
Auxiliar

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 1,1400000 80,00 91,20

TRANSPORTF)

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 171,1300000 0,85 145,46

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 192,5200000 0,56 107,81

MO sem LS => 114,10 LS => 0,00 MO com LS => 114,10

Valor do BDI => 126,76 Valor com BDI => 655,15

Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 392,08 392,08

UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
RETONFIRA 400 | AF 0R/2N1Q

Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 3,3100000 0,38 1,25
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Composi¢ao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0100000 1,66 1,67
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,3200000 16,98 73,35
Auxiliar ENCARGOS COMPI FMENTARFS
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m?3 0,9500000 81,04 76,98
SFM TRANSPORTF)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 426,4900000 0,56 238,83
MO sem LS => 50,24 LS => 0,00 MO com LS => 50,24
Valor do BDI => 94,05 Valor com BDI => 486,13
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 498,05 498,05
(IMIDA). PREPARO MANLIAL . AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,5700000 16,57 142,00
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 1,0700000 80,00 85,60
TRANSPORTF)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 482,9600000 0,56 270,45
MO sem LS => 88,09 LS => 0,00 MO com LS => 88,09
Valor do BDI => 119,48 Valor com BDI => 617,53
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 416,85 416,85
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,8000000 1,66 1,32
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 2,6200000 0,38 0,99
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,4200000 16,98 58,07
Auxiliar FNCARGOS COMPI FMENTARFS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 1,0700000 80,00 85,60
TRANSPORTF)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 483,7000000 0,56 270,87
MO sem LS => 39,77 LS => 0,00 MO com LS => 39,77
Valor do BDI => 100,00 Valor com BDI => 516,85
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88630 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 356,54 356,54
COMRFTONFIRA 400 | AF 0R/2014 ;
Composicéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7800000 1,66 1,29
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 2,5800000 0,38 0,98
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,3600000 16,98 57,05
Auxiliar FNCARGOS COMPI FMENTARFS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 1,2300000 80,00 98,40
TRANSPORTF)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 355,0400000 0,56 198,82
MO sem LS => 39,07 LS => 0,00 MO com LS => 39,07
Valor do BDI => 85,53 Valor com BDI => 442,07
Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 356,95 356,95
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENGIONAL, PREPARO MECANICO COM
RETONFIRA ANN |1 AF NR/2N1Q L
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0800000 1,66 1,79
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composi¢ao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 3,5600000 0,38 1,35
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,6400000 16,98 78,78
Auxiliar ENCARGOS COMPI FMENTARFS
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m3 1,0200000 81,04 82,66
SFM TRANSPORTF)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 343,5200000 0,56 192,37

MO sem LS => 53,96 LS => 0,00 MO com LS => 53,96



Valor do BDI => 85,63 Valor com BDI => 442,58
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,76 20,76
Composicao 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR Mé&o de Obra H 1,0000000 14,22 14,22
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,09 1,09
COI FTANO CAIXA)Y
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,74 0,74
COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 14,35 LS => 0,00 MO com LS => 14,35
Valor do BDI => 4,98 Valor com BDI => 25,74
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 92783 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 18,64 18,64
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO  ESTRUTURAS
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigao 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 13,10 13,10
Auxiliar LAIF. AF_12/2015 FSTRUTLURAS
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0310000 15,83 0,49
Auxiliar
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1896000 20,76 3,93
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 20,60 0,51
MM (0.01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 2,8160000 0,22 0,61
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 4,46 LS => 0,00 MO com LS => 4,46
Valor do BDI => 4,47 Valor com BDI => 23,11
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 16,69 16,69
Composi¢ao 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar COMPI FMFNTARFS) - HORISTA
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mé&o de Obra H 1,0000000 9,96 9,96
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 1,0000000 1,07 1,07
COI FTANO CAIXA)Y
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 10,26 LS => 0,00 MO com LS => 10,26
Valor do BDI => 4,00 Valor com BDI => 20,69
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 16,50 16,50
COMPI FMFNTARFS
Composicéo 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,15 0,15
Auxiliar HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méao de Obra H 1,0000000 10,51 10,51
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 1,0000000 0,94 0,94
COI FTADO CAIXA)
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,32 0,32
COMPI EMENTARFS - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 10,66 LS => 0,00 MO com LS => 10,66
Valor do BDI => 3,95 Valor com BDI => 20,45
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 15,92 15,92
Composigao 95319 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00000251 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO Méao de Obra H 1,0000000 10,48 10,48
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,76 0,76
COMPI EMENTARFS - COlL FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPI FMENTARES - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 10,57 LS => 0,00 MO com LS => 10,57
Valor do BDI => 3,81 Valor com BDI => 19,73
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,75 20,75
Composigao 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,17 0,17
Auxiliar (FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Méao de Obra H 1,0000000 14,17 14,17
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,09 1,09
COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,74 0,74
COMPI EMENTARES - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06



Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 14,34 LS => 0,00 MO com LS => 14,34
Valor do BDI => 4,97 Valor com BDI => 25,72
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 8441 ORSE Abragadeira metalica tipo "D" de 3/4" Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 4,92 4,92
Soldavel
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1000000 3,51 0,35
Auxiliar
Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,1000000 3,44 0,34
Auxiliar
Insumo 00000400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, Material UN 1,0000000 1,81 1,81
COM /4" F PARAF1ISO DF FIXACAO
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,1000000 14,17 1,41
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,1000000 10,11 1,01
MO sem LS => 2,42 LS => 0,00 MO com LS => 2,42
Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 6,10
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 0,38 0,38
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014
Composicao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,04 0,04
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARRFGANNR - IIIRNK] AF 1n/2n14
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,47
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 1,66 1,66
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composi¢ao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014
Composigao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,91 0,91
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_10/2014
Composicao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,04 0,04
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARRFGANNR - I1IRNK] AF 1n/2n14 "
Composigao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_10/2014
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 2,05
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,34 0,34
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000640 5.400,00 0,34
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARRERANOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,42
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,04 0,04
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARRFGANNR - I1IRNK] AF 1n/2n14
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000076 5.400,00 0,04
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 ' POTENCIA 2 CV, SEM
MNARRFRANDNR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,04
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,37 0,37
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_10/2014
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000700 5.400,00 0,37
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
MCARRFRANDNR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,45
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,91 0,91
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_10/2014
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 1,2500000 0,73 0,91
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,12
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 1,56 1,56
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHIDIURNO. AF_11/2014
Composicao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARRFGANNR - I1IRNK] AF 11/2n14 "
Composigao 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,40 1,40
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_11/2014
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,93
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 4,91 4,91

360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 GV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



Composicéo 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,82 1,82
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_11/2014
Composigao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARRFRANNR - IHIRNQ AF 11/2n14 .
Composicéo 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,40 1,40
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_11/2014
Composigao 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,53 1,53
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_11/2014
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,17 Valor com BDI => 6,08
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,40 1,40
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_11/2014
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000640 21.966,10 1,40
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
NARRFRANDNR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,73
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,16 0,16
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARRFGANNR - IIIRNK] AF 11/2n14
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000076 21.966,10 0,16
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
MNARRFRANNR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,19
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,53 1,53
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_11/2014
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000700 21.966,10 1,53
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
MNARRFRANDNR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,36 Valor com BDI => 1,89
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,82 1,82
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_11/2014
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 2,5000000 073 1,82
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,43 Valor com BDI => 2,25
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 12,02 12,02
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
i 1L LIMINACAN EXTERNA
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 0,0009000 498,05 0,44
Auxiliar [IMIDAY PRFPARQ MANIIAI AF 0R/2019
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2470000 16,69 4,12
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2470000 21,02 5,19
Auxiliar
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL  Material UN 1,0000000 2,27 2,27
CORRIIGADO
MO sem LS => 6,20 LS => 0,00 MO com LS => 6,20
Valor do BDI => 2,88 Valor com BDI => 14,90
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 63,91 63,91
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
NIIDAIA_ AT 40/0044
Composigao 89878 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE ) CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 35,15 35,15
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
NEDDEAIACAA AT 400044 . B
Composicao 89879 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,04 6,04
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - JUROS.
AT 400014
Composigao 89880 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE ) CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,79 4,79
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA ~ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - IMPOSTOS
£ CEAIIDAC AC 4nimnda
Composicao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 17,93 17,93
Auxiliar
MO sem LS => 12,58 LS => 0,00 MO com LS => 12,58
Valor do BDI => 15,33 Valor com BDI => 79,24
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 322,59 322,59
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
NIIDAIA_ AT 40/0n44
Composigao 89879 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE ) CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,04 6,04
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - JUROS.
AT 400044
Composi¢ao 89878 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 35,15 35,15
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA -
NEDDEAINARA AT 400044 R .
Composigao 89881 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE ) CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 58,76 58,76
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
MANIUITENARA AC 400044 . B
Composicao 89880 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,79 4,79
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS
£ GCAIIDAC AT 4n/mnd4 R .
Composigao 89882 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE ) CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 199,92 199,92
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA ~ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - MATERIAIS
MA ADEDANRA AC 400044
Composicdo 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 17,93 17,93

Anxiliar



MO sem LS => 12,58 LS => 0,00 MO com LS => 12,58
Valor do BDI => 77,38 Valor com BDI => 399,97
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 89878 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 35,15 35,15
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA -
NEDDEAINARA AT 400044
Insumo 00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento UN 0,0000342 577.854,92 19,76
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
*3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
cEMIBDEDAN IEY
Insumo 00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM  Material UN 0,0000603 255.342,23 15,39
CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO
MECANICON
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,43 Valor com BDI => 43,58
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89880 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE ) CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,79 4,79
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - IMPOSTOS
£ GEAIIDAC AC 4n/mnda
Insumo 00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento UN 0,0000057 577.854,92 3,29
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
*3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
cEaMDDEDANAIEY
Insumo 00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM  Material UN 0,0000059 255.342,23 1,50
CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO
MECANICON
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,14 Valor com BDI => 5,93
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 89879 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,04 6,04
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - JUROS.
AT 4000044
Insumo 00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento UN 0,0000072 577.854,92 4,16
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
*3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
cEMIBDEDAN IEY
Insumo 00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM  Material UN 0,0000074 255.342,23 1,88
CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO
MECANICON
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,44 Valor com BDI => 7,48
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89881 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE ) CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 58,76 58,76
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
MANIITENARA AT 400044
Insumo 00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento UN 0,0000642 577.854,92 37,09
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
*3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
cEaMDDEDANALIEY
Insumo 00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM  Material UN 0,0000849 255.342,23 21,67
CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO
MECANICON
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 14,09 Valor com BDI => 72,85
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 89882 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 199,92 199,92
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - MATERIAIS
NMA ADEDARAA AC 400044
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 34,0000000 5,88 199,92
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 47,96 Valor com BDI => 247,88
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,94 19,94
Composigao 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar (FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS Méao de Obra H 1,0000000 13,49 13,49
Insumo 00043483 SINAPI EPI- FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,26 1,26
COMPI EMENTARFS - COlL FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,45 0,45
(ENCARGOS COMPI FMENTARES - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 13,65 LS => 0,00 MO com LS => 13,65
Valor do BDI => 4,78 Valor com BDI => 24,72
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,59 20,59
Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Méao de Obra H 1,0000000 14,17 14,17
Insumo 00043483 SINAPI EPI- FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,26 1,26
COMPI EMENTARFS - COlL FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,45 0,45
(ENCARGOS COMPI FMENTARES - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 14,30 LS => 0,00 MO com LS => 14,30
Valor do BDI => 4,93 Valor com BDI => 25,52
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,0000000 10,29 10,29
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
Composicdo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m?3 0,0030000 498,05 1,49

Anxiliar

IIMIDAY PRFPARO MANLIAI AF 08/2019



Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0550000 16,50 0,90
Auxiliar COMPI FMFNTARFS 5
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3910000 20,21 7,90
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
MO sem LS => 6,45 LS => 0,00 MO com LS => 6,45
Valor do BDI => 2,46 Valor com BDI => 12,75
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 20,36 20,36
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,74 0,74
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,52 19,52
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
MO sem LS => 14,17 LS => 0,00 MO com LS => 14,17
Valor do BDI => 4,88 Valor com BDI => 25,24
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 28,03 28,03
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COMMOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,92 0,92
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,74 0,74
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,75 6,75
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF NRMON1R
Composicao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,52 19,52
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
MO sem LS => 14,17 LS => 0,00 MO com LS => 14,17
Valor do BDI => 6,72 Valor com BDI => 34,75
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COMMOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,74 0,74
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento UN 0,0000533 13.938,97 0,74
GASOL INA 4 TEMPOS DF 4 HP (4 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,91
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,10 0,10
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COMMOTOR A  Equipamento UN 0,0000074 13.938,97 0,10
GASOI INA 4 TEMPOS DF 4 HP (4 G\
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COMMOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,92 0,92
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento UN 0,0000667 13.938,97 0,92
GASOL INA 4 TEMPOS DF 4 HP (4 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,14
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,75 6,75
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF NR/MON1R
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 6,56 6,75
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 8,36
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m3 1,0000000 369,87 369,87
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF NR/2021
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6067000 1,56 0,94
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
Composicao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,6434000 4,91 3,15
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9792000 16,57 32,79
Auxiliar
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2501000 16,98 21,22
Auxiliar ENCARGOS COMPI FMENTARFS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 0,7275000 80,00 58,20
TRANSPORTF)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000 0,56 204,36
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,5972000 82,41 49,21
FRETE
MO sem LS => 34,87 LS => 0,00 MO com LS => 34,87
Valor do BDI => 88,73 Valor com BDI => 458,60
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE  FUES - FUNDAGOES E m?3 1,0000000 298,01 298,01
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
ANN 1 AF NR/ON21
Composi¢ao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7623000 1,66 1,26
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7188000 0,38 0,27
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000 16,57 38,82
Auxiliar
Composicdo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000 16,98 25,14
Auxiliar FNCARGOS COMPI FMENTARFS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 0,8269000 80,00 66,15

TRANSPORTF)



Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 212,0194000 0,56 118,73
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5782000 82,41 47,64
FRFTF
MO sem LS => 41,30 LS => 0,00 MO com LS => 41,30
Valor do BDI => 71,49 Valor com BDI => 369,50
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 13,10 13,10
1| AIF AF 12/2015 ESTRUTURAS
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0131000 15,83 0,20
Auxiliar
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0933000 20,76 1,93
Auxiliar
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 10,26 10,97
MO sem LS => 1,45 LS => 0,00 MO com LS => 1,45
Valor do BDI => 3,14 Valor com BDI => 16,24
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,08 0,08
COMPI FMFNTARFS) - HORISTA
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Mé&o de Obra H 0,0094000 9,34 0,08
MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Mao de Obra H 0,0120000 10,51 0,12
MO sem LS => 0,12 LS => 0,00 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 100291 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
COMPI FMFNTARFS) - HORISTA
Insumo 00034466 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR Mao de Obra H 0,0120000 10,51 0,12
MO sem LS => 0,12 LS => 0,00 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
COMPI FMFNTARFS) - HORISTA
Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO Mao de Obra H 0,0094000 10,93 0,10
MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,13 0,13
COMPI FMFNTARFS) - HORISTA
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR Mé&o de Obra H 0,0094000 14,22 0,13
MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
COMPI FMFNTARFS) - HORISTA
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mé&o de Obra H 0,0302000 9,96 0,30
MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,37
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,15 0,15
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méao de Obra H 0,0146000 10,51 0,15
MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95319 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00000251 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO Méao de Obra H 0,0094000 10,48 0,09
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,17 0,17
(ENCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Méao de Obra H 0,0120000 14,17 0,17
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,21
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
(FNCARGOS COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS Méao de Obra H 0,0120000 13,49 0,16
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,19
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,13 0,13
COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Méao de Obra H 0,0094000 14,17 0,13
MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,42 0,42
COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Méao de Obra H 0,0302000 14,17 0,42
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,52
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composi¢ao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,20 0,20
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,0146000 14,17 0,20
MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 50,57 50,57
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - MENSAI ISTA
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 0,0131000 3.860,50 50,57
MO sem LS => 50,57 LS => 0,00 MO com LS => 50,57
Valor do BDI => 12,13 Valor com BDI => 62,70
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95340 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00012868 SINAPI MARCENEIRO Mao de Obra H 0,0120000 13,61 0,16
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,19
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO Mao de Obra H 0,0120000 13,85 0,16
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,19
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 100298 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MECANICO DE REFRIGERACAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,27 0,27
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO Mao de Obra H 0,0224000 12,46 0,27
MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 0,0094000 11,08 0,10
MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,05 0,05
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mao de Obra H 0,0041000 12,53 0,05
MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,06
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,07 0,07
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORIKTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Méao de Obra H 0,0067000 11,56 0,07
MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Méao de Obra H 0,0133000 12,07 0,16
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,19
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,13 0,13
FOQUIPAMENTOS (FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)  Mao de Obra H 0,0094000 14,04 0,13
MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Méao de Obra H 0,0067000 16,15 0,10
MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Méao de Obra H 0,0172000 14,17 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,17 0,17
COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR Méao de Obra H 0,0120000 14,17 0,17
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,21
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,17 0,17
COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méao de Obra H 0,0172000 10,11 0,17
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,21
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,13 0,13
COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR Méao de Obra H 0,0094000 13,98 0,13



MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
COMPI FMFNTARFS) - HORISTA
Insumo 00010489 SINAPI VIDRACEIRO Mé&o de Obra H 0,0120000 10,77 0,12
MO sem LS => 0,12 LS => 0,00 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,02 21,02
Composicéo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,42 0,42
Auxiliar COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mé&o de Obra H 1,0000000 14,17 14,17
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 1,0000000 1,07 1,07
COI FTADO CAIXA)Y
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 14,59 LS => 0,00 MO com LS => 14,59
Valor do BDI => 5,04 Valor com BDI => 26,06
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 6,36 6,36
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INQTAI ACAN AF 12/9018 I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0870000 21,02 1,82
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0870000 16,69 1,45
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0018000 20,60 0,03
MM (0.01 KG/M)
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 1,1000000 2,79 3,06
MO sem LS => 2,15 LS => 0,00 MO com LS => 2,15
Valor do BDI => 1,52 Valor com BDI => 7,88
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,21 20,21
COMPI FMFNTARFS
Composigao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,20 0,20
Auxiliar (FNCARGOS COMPI FMFNTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méao de Obra H 1,0000000 14,17 14,17
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 1,0000000 0,94 0,94
COI FTADO CAIXA)
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,32 0,32
COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 14,37 LS => 0,00 MO com LS => 14,37
Valor do BDI => 4,84 Valor com BDI => 25,05
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 10592 ORSE Encargos Complementares - Cabista Provisérios h 1,0000000 3,40 3,40
Insumo 158 ORSE Almoco (Participagdo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 941 ORSE Fardamento Material un 0,0015000 168,89 0,25
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecao Material pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,00 0,26
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10492 ORSE Cesta Bésica Material un 0,0045000 140,00 0,63
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0002000 22,89 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0002000 43,90 0,00
Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0002000 160,00 0,03
Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0001000 47,00 0,00
Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Material PAR 0,0007000 60,57 0,04
ACOI CHOADO
Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,0006000 12,62 0,00
POL IFTII FNO. SEM.ILGLII AR (Cl ASSF R)
Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,0002000 16,40 0,00
(AMARFI A OLI AZLII )
Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 11,35 0,02
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,81 Valor com BDI => 4,21
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 1,0000000 3,44 3,44
Insumo 158 ORSE Almoco (Participagdo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 941 ORSE Fardamento Material un 0,0015000 168,89 0,25
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecao Material pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,00 0,26
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05



Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 140,00 0,63
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0001000 19,67 0,00
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0001000 33,72 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0011000 23,00 0,02
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0006000 21,96 0,01
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0004000 31,36 0,01
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0007000 22,80 0,01
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0004000 60,00 0,02
Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Material PAR 0,0008000 60,57 0,04
Insumo 00012895 SINAPI é;gllkgE?EABg SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,0006000 12,62 0,00
POI IFTIl FNO SFM.ILIGLI AR (CI ASSF R)
Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,0002000 16,40 0,00
Insumo 00012892 SINAPI {_ALJ’\\/II?\RF'{:/I\SAP?Rl IIZ)AE7(I)g}JRO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 11,35 0,02
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,82 Valor com BDI => 4,26
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,51 3,51
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 941 ORSE Fardamento Material un 0,0015000 168,89 0,25
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,00 0,37
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 0,0003000 13,85 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 28,80 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 140,00 0,63
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0002000 30,70 0,00
Insumo 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA  Equipamento UN 0,0002000 187,00 0,03
Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 11,35 0,02
Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Material PAR 0,0008000 60,57 0,04
Insumo 00012894 SINAPI é;gllktl;igﬁrg:lUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,0002000 16,40 0,00
Insumo 00012895 SINAPI g/;‘f’i%?TAE(E)“EASTEIC!&RANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,0006000 12,62 0,00
POI IFTIl FNO_ SFM.ILIGLI AR (C ASSF R)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 4,35
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,51 3,51
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 941 ORSE Fardamento Material un 0,0015000 168,89 0,25
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,00 0,37
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 0,0003000 13,85 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 28,80 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 140,00 0,63
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0002000 30,70 0,00
Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Material PAR 0,0008000 60,57 0,04
Insumo 00012894 SINAPI é;gllktl;igﬁrg:lUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,0002000 16,40 0,00
Insumo 00012895 SINAPI g/;‘f’i%?TAE(E)“EASTEIC!&RANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,0006000 12,62 0,00
POI IFTI FNO_SFM.ILIGLI AR (Cl ASSF R)
Insumo 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA  Equipamento UN 0,0002000 187,00 0,03
Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 11,35 0,02
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 4,35
Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JNE_159 Préprio FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS EXTERNAS, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 278,64 278,64
ACABAMENTO PADO LINHA BEETHOVEN EM INOX POLIDO EXTERNA, COM ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 0os
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7670000 19,94 15,29
égﬂls;sigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3840000 16,57 6,36

Auxiliar



Insumo JNE_048 Préprio Fechadura Beethoven em Inox Polido Externa - PADO Material Und 1,0000000 256,99 256,99
MO sem LS => 14,40 LS => 0,00 MO com LS => 14,40
Valor do BDI => 66,84 Valor com BDI => 345,48
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 2,68 2,68
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE SANITARIAS
LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0100000 16,50 0,16
Auxiliar COMPI FMENTARFS .
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0690000 20,21 1,39
Auxiliar COMPI FMENTARFS
Insumo 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, Material UN 0,6500000 1,74 1,13
COM 1/2" F PARAFLISO DF FIXACAQ
MO sem LS => 1,09 LS => 0,00 MO com LS => 1,09
Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,32
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 17,91 17,91
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,03 0,03
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICOlDE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢ao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 17,58 17,58
Auxiliar
MO sem LS => 12,23 LS => 0,00 MO com LS => 12,23
Valor do BDI => 4,29 Valor com BDI => 22,20
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 18,75 18,75
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICOlDE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,03 0,03
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICOlDE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,56 0,56
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF N3/201A/
Composigao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 17,58 17,58
Auxiliar
MO sem LS => 12,23 LS => 0,00 MO com LS => 12,23
Valor do BDI => 4,49 Valor com BDI => 23,24
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,30 0,30
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento UN 0,0000640 4.797,40 0,30
FRFI0 MOTOR TRIFASICO DF 1 25 GV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,37
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,03 0,03
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento UN 0,0000076 4.797,40 0,03
FRFIO. MOTOR TRIFASICO DF 1.25 GV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,03
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,28 0,28
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento UN 0,0000600 4.797,40 0,28
FRFI0 MOTOR TRIFASICO DF 1 25 GV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,56 0,56
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF N3/201A
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 0,7800000 0,73 0,56
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,69
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 27,01 27,01
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
) 1 HIMINACAN EXTERNA
Composicao 91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 20,18 20,18
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
. I HIMINACAN FXTFRNA
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 6,83 6,83
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 19/501R I HIMINACAN EXTERNA
MO sem LS => 9,45 LS => 0,00 MO com LS => 9,45
Valor do BDI => 6,47 Valor com BDI => 33,48
Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 20,18 20,18
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3080000 21,02 6,47
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3080000 16,69 514
Auxiliar
Insumo 00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 8,57 8,57
MO sem LS => 7,65 LS => 0,00 MO com LS => 7,65
Valor do BDI => 4,84 Valor com BDI => 25,02
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 21,88 21,88
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E

ILLIMINACAO FXTERNA



Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 6,83 6,83
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/2015 L I HIMINACAN FXTFRNA
Composigao 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 15,05 15,05
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
I HIMINACAN EXTERNA
MO sem LS => 7,38 LS => 0,00 MO com LS => 7,38
Valor do BDI => 5,24 Valor com BDI => 27,12
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 15,05 15,05
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2250000 16,69 3,75
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2250000 21,02 4,72
Auxiliar
Insumo 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 6,58 6,58
MO sem LS => 5,58 LS => 0,00 MO com LS => 5,58
Valor do BDI => 3,61 Valor com BDI => 18,66
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 15,25 15,25
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E  SANITARIAS
INQTAI ACAN AF 12/9014 .
Composi¢ao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 16,50 2,47
Auxiliar COMPI FMFNTARFS 5
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 20,21 3,03
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR Material UN 0,0070000 57,70 0,40
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0500000 1,72 0,08
Insumo 00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X Material UN 1,0000000 8,75 8,75
3/4" PARA AGLIA FRIA PREDIAI
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 65,38 0,52
MO sem LS => 3,74 LS => 0,00 MO com LS => 3,74
Valor do BDI => 3,65 Valor com BDI => 18,90
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7,38 7,38
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 16,50 2,47
Auxiliar COMPI FMENTARFS )
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 20,21 3,03
Auxiliar COMPI EMFNTARFS
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR Material UN 0,0070000 57,70 0,40
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 0,88 0,88
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0500000 1,72 0,08
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 65,38 0,52
MO sem LS => 3,74 LS => 0,00 MO com LS => 3,74
Valor do BDI => 1,77 Valor com BDI => 9,15
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,06 20,06
Composigao 95340 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043483 SINAPI EPI- FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,26 1,26
COMPI EMENTARFS - COlL FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,45 0,45
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00012868 SINAPI MARCENEIRO Méao de Obra H 1,0000000 13,61 13,61
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO com LS => 13,77
Valor do BDI => 4,81 Valor com BDI => 24,87
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,42 20,42
Composigao 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,09 1,09
COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,74 0,74
COMPI EMENTARES - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO Méao de Obra H 1,0000000 13,85 13,85
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 14,01 LS => 0,00 MO com LS => 14,01
Valor do BDI => 4,89 Valor com BDI => 25,31
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,16 19,16
Composigao 100298 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MECANICO DE REFRIGERACAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar (FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043484 SINAPI EPI- FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 1,0000000 1,07 1,07
COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPI EMENTARFS - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO Méao de Obra H 1,0000000 12,46 12,46
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 12,73 LS => 0,00 MO com LS => 12,73



Valor do BDI => 4,59 Valor com BDI => 23,75
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 16,53 16,53
COMPI FMFNTARFS ;
Composicao 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar (FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,76 0,76
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 1,0000000 11,08 11,08
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 11,18 LS => 0,00 MO com LS => 11,18
Valor do BDI => 3,96 Valor com BDI => 20,49
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 17,93 17,93
Composicao 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,05 0,05
Auxiliar (FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,76 0,76
COMPI FMFNTARFS - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mao de Obra H 1,0000000 12,53 12,53
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 12,58 LS => 0,00 MO com LS => 12,58
Valor do BDI => 4,30 Valor com BDI => 22,23
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 16,98 16,98
FNCARGOS COMPI FMENTARFS
Composicao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HNORIKTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043488 SINAPI EPI- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,76 0,76
COMPI EMENTARFS - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPI FMENTARES - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Méao de Obra H 1,0000000 11,56 11,56
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 11,63 LS => 0,00 MO com LS => 11,63
Valor do BDI => 4,07 Valor com BDI => 21,05
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 17,58 17,58
Composigao 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043488 SINAPI EPI- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,76 0,76
COMPI EMENTARFS - COlL FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPI FMENTARFS - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Méao de Obra H 1,0000000 12,07 12,07
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 12,23 LS => 0,00 MO com LS => 12,23
Valor do BDI => 4,21 Valor com BDI => 21,79
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,52 19,52
COMPI FMFNTARFS
Composigao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar FOUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043488 SINAPI EPI- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,76 0,76
COMPI EMENTARFS - COlL FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(FNCARGOS COMPI FMENTARES - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)  Mao de Obra H 1,0000000 14,04 14,04
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 14,17 LS => 0,00 MO com LS => 14,17
Valor do BDI => 4,68 Valor com BDI => 24,20
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,60 21,60
Composigao 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar (FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,76 0,76
COMPI EMENTARES - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPI EFMFNTARES - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81



Insumo 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Mao de Obra H 1,0000000 16,15 16,15
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 16,25 LS => 0,00 MO com LS => 16,25
Valor do BDI => 5,18 Valor com BDI => 26,78
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,82 20,82
Composicéo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,09 1,09
COI FTANO CAIXA)Y
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,74 0,74
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 1,0000000 14,17 14,17
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 14,41 LS => 0,00 MO com LS => 14,41
Valor do BDI => 4,99 Valor com BDI => 25,81
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 97734 SINAPI PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A30  FUES - FUNDAGOES E m3 1,0000000 2.467,97 2.467,97
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/Ms3. AF_01/2018 ESTRUTURAS
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DI[\METRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 6,6350000 1,12 7,43
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 18,2462000 0,44 8,02
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,4877000 20,70 10,09
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7043000 19,64 13,83
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 92783 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGOES E KG 27,8988000 18,64 520,03
Auxiliar ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO  ESTRUTURAS
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composicao 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m?3 1,2000000 369,87 443,84
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF NR/ON21
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1920000 16,92 20,16
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 31,5459000 16,57 522,71
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 31,5459000 20,82 656,78
Auxiliar
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,9600000 19,94 118,84
Auxiliar
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE Material m? 1,9404000 59,03 114,54
CONCRFTO. DF *2.2 X 1.1* M.F = 17 MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0833000 6,66 0,55
Ol FOSA FMLUI SIONADA FM AGLIA
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,4365000 18,92 8,25
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 5,6283000 4,07 22,90
RRUTA
MO sem LS => 1.056,02 LS => 0,00 MO com LS => 1.056,02
Valor do BDI => 592,06 Valor com BDI => 3.060,03
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,90 21,90
Composigao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,17 0,17
Auxiliar COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043490 SINAPI EPI- FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,50 1,50
COI FTADO CAIXA)
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,48 1,48
COMPI EMENTARFS - COlL FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR Méao de Obra H 1,0000000 14,17 14,17
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 14,34 LS => 0,00 MO com LS => 14,34
Valor do BDI => 5,25 Valor com BDI => 27,15
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JNE_120 Préprio PORTA EM MDF ESPESSURA 30MM, REVESTIDA NAS 02 FACES COM ESQV - M2 1,0000000 380,09 380,09
FORMICA TEXTURIZADO. FSPFSSURA 1.3MM FSQUADRIAS/FFRRAGFENS/VIDR
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5000000 19,94 49,85
Auxiliar
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5000000 16,92 42,30
Auxiliar
Insumo 00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO Material KG 0,7213000 46,19 33,31
MFI AMINICO
Insumo JNE_032 Proprio LAMINADO FORMICA 1,3mm M-475 TEXTURADO Material m2 2,1638000 79,48 171,97
Insumo JNE_033 Proprio CHAPA DE MDF CRU, E = 30 MM Material m2 1,0500000 78,73 82,66
MO sem LS => 60,69 LS => 0,00 MO com LS => 60,69
Valor do BDI => 91,18 Valor com BDI => 471,27
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 183,70 183,70
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Composicao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0718000 28,03 2,01
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0666000 20,36 1,35
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0219000 20,82 42,09
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0329000 16,57 50,25

Anxiliar



Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 1,1000000 80,00 88,00

TRANSPORTF)
MO sem LS => 62,25 LS => 0,00 MO com LS => 62,25
Valor do BDI => 44,06 Valor com BDI => 227,76
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 1,0000000 221,92 221,92
CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0718000 28,03 2,01
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0666000 20,36 1,35
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4938000 20,82 51,92
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,7407000 16,57 61,98
Auxiliar
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m3 1,1000000 95,15 104,66
PEDRFIRA/FORNFCFNOR. SFM FRETF
MO sem LS => 76,33 LS => 0,00 MO com LS => 76,33
Valor do BDI => 53,23 Valor com BDI => 275,15
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 51,93 51,93
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHINILIRNO AE NR/2N14 N . B
Composicao 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 26,71 26,71
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
NEPRECIACAN AF NAR/2N14 N ., B
Composigao 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 3,62 3,62
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
IHIRNQ AF NR/IN1A
Composi¢ao 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 21,60 21,60
Auxiliar
MO sem LS => 16,25 LS => 0,00 MO com LS => 16,25
Valor do BDI => 12,45 Valor com BDI => 64,38
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LiQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 144,55 144,55
CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIIRNIN AF NR/2N14 N ., B
Composigao 53858 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 44,92 44,92
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014
Composicao 53857 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LiQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 47,70 47,70
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANIITENCAN AF NR/2N14 N ., B
Composigao 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 26,71 26,71
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
NEPRECIANAN AF NR/ON1A . . B
Composicao 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 3,62 3,62
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
IIRNK AF NR/2N14
Composigao 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,60 21,60
Auxiliar
MO sem LS => 16,25 LS => 0,00 MO com LS => 16,25
Valor do BDI => 34,67 Valor com BDI => 179,22
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 26,71 26,71

CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
NEPRECIACAN AF NAR/ON14
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento UN 0,0000560 477.000,00 26,71
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO
DE 11R22 KA

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,40 Valor com BDI => 33,11

Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 3,62 3,62

CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
IIIRN] AF NR/ZN14
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento UN 0,0000076 477.000,00 3,62
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO
DE 11R32 K

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,48

Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 53857 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 47,70 47,70

CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANIITENCAN AE NR/2N14
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento UN 0,0001000 477.000,00 47,70
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO
DE 11R32 K

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,44 Valor com BDI => 59,14

Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 53858 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 44,92 44,92

CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014

Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 7,6400000 5,88 44,92
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10,77 Valor com BDI => 55,69
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 3,28 3,28
Ol14X2) AF 05/2015 . SANITARIAS
Composi¢ao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0230000 16,50 0,37
Auxiliar COMPI FMFNTARFS 5
Composi¢ao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1440000 20,21 291
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
MO sem LS => 2,30 LS => 0,00 MO com LS => 2,30
Valor do BDI => 0,78 Valor com BDI => 4,06
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 5,10 5,10
Ol1IGLIAIS A 40 MM AF 05/2015 SANITARIAS
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0340000 16,69 0,56
Auxiliar
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2160000 21,02 4,54
Auxiliar
MO sem LS => 3,49 LS => 0,00 MO com LS => 3,49
Valor do BDI => 1,22 Valor com BDI => 6,32

Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composi¢ao 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 10,22 10,22
MFENORFS Ol IGIIAIS A 40 MM AF 05/2015 ; SANITARIAS
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0700000 16,50 1,15
Auxiliar COMPI FMFNTARFS 5
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4490000 20,21 9,07
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
MO sem LS => 7,19 LS => 0,00 MO com LS => 7,19
Valor do BDI => 2,45 Valor com BDI => 12,67
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 19,64 19,64
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,01 0,01
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,52 19,52
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
MO sem LS => 14,17 LS => 0,00 MO com LS => 14,17
Valor do BDI => 4,71 Valor com BDI => 24,35
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 20,70 20,70
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAQ. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢ao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,01 0,01
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,99 0,99
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢ao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 19,52 19,52
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
MO sem LS => 14,17 LS => 0,00 MO com LS => 14,17
Valor do BDI => 4,96 Valor com BDI => 25,66
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,11 0,11
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAQ. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIADE ~ Material UN 0,0000720 1.531,81 0,11
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,01 0,01
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIADE  Material UN 0,0000075 1.531,81 0,01
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,01
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,07 0,07
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIADE ~ Material UN 0,0000500 1.531,81 0,07
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,99 0,99
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 1,3600000 0,73 0,99
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,22
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 16,57 16,57
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,17 0,17
Auxiliar COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,15 1,15
COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,56 0,56
COMPI EMENTARES - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méao de Obra H 1,0000000 10,11 10,11
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
MO sem LS => 10,28 LS => 0,00 MO com LS => 10,28
Valor do BDI => 3,97 Valor com BDI => 20,54
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 6,83 6,83
DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_19/501R 1L LIMINACAN EXTERNA
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1240000 21,02 2,60
Auxiliar
Insumo 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS Material UN 1,0000000 2,79 2,79
F INTFRRIIPTORFS
Insumo 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, Material UN 1,0000000 1,44 1,44
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
QIIPORTFY
MO sem LS => 1,80 LS => 0,00 MO com LS => 1,80
Valor do BDI => 1,63 Valor com BDI => 8,46
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composi¢ao 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 10,37 10,37
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 16,50 3,30
Auxiliar COMPI FMENTARFS .
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 20,21 4,04
Auxiliar COMPI EMFNTARFS
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR Material UN 0,0110000 57,70 0,63
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0750000 1,72 0,12
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0120000 65,38 0,78
Insumo 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 1,50 1,50
5648)
MO sem LS => 5,00 LS => 0,00 MO com LS => 5,00
Valor do BDI => 2,48 Valor com BDI => 12,85
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,40 20,40
Composigao 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043483 SINAPI EPI- FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,26 1,26
COMPI EMENTARFS - COlL FTADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,45 0,45
(ENCARGOS COMPI FMENTARES - COl FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR Méao de Obra H 1,0000000 13,98 13,98
MO sem LS => 14,11 LS => 0,00 MO com LS => 14,11
Valor do BDI => 4,89 Valor com BDI => 25,29
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 35,10 35,10
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
i 11 HIMINACAN EXTERNA
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 6,83 6,83
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/201K L I LIMINACAN FXTFRNA
Composigao 91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 28,27 28,27
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
I HIMINACAN EXTERNA
MO sem LS => 14,11 LS => 0,00 MO com LS => 14,11
Valor do BDI => 8,42 Valor com BDI => 43,52
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 28,27 28,27
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4960000 21,02 10,42
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4960000 16,69 8,27
Auxiliar
Insumo 00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 9,58 9,58
MO sem LS => 12,31 LS => 0,00 MO com LS => 12,31
Valor do BDI => 6,78 Valor com BDI => 35,05
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 37,22 37,22
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
i 11 HIMINACAN EXTERNA
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGCAO UN 1,0000000 6,83 6,83
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/2018 L I HIMINACAN FXTFRNA
Composigao 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 30,39 30,39
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
IHIMINACAN EXTERNA
MO sem LS => 11,95 LS => 0,00 MO com LS => 11,95
Valor do BDI => 8,92 Valor com BDI => 46,14
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 30,39 30,39
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 16,69 6,82
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 21,02 8,59
Auxiliar
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 7,49 14,98
MO sem LS => 10,15 LS => 0,00 MO com LS => 10,15
Valor do BDI => 7,29 Valor com BDI => 37,68
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 41,40 41,40
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
i 1 HIMINACAN EXTERNA
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 6,83 6,83
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/2018 L I HIMINACAN FXTFRNA
Composigao 92007 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 34,57 34,57
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
I HIMINACAN EXTERNA
MO sem LS => 11,95 LS => 0,00 MO com LS => 11,95
Valor do BDI => 9,93 Valor com BDI => 51,33
Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 92007 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 34,57 34,57
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 16,69 6,82
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 21,02 8,59
Auxiliar
Insumo 00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 9,58 19,16
MO sem LS => 10,15 LS => 0,00 MO com LS => 10,15
Valor do BDI => 8,29 Valor com BDI => 42,86
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92005 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 46,91 46,91
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E

ILLIMINACAO FXTERNA



Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 6,83 6,83
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/901R L I HIMINACAN FXTFRNA
Composigao 92003 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEMSUPORTE E  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 40,08 40,08
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
I HIMINACAN EXTERNA
MO sem LS => 15,58 LS => 0,00 MO com LS => 15,58
Valor do BDI => 11,25 Valor com BDI => 58,16
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 92003 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTEE  INEL - INSTALAGCAO UN 1,0000000 40,08 40,08
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
I LIMINACAN FXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5550000 21,02 11,66
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5550000 16,69 9,26
Auxiliar
Insumo 00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 9,58 19,16
MO sem LS => 13,78 LS => 0,00 MO com LS => 13,78
Valor do BDI => 9,61 Valor com BDI => 49,69
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,0000000 18,49 18,49
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composi¢ao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3690000 16,50 6,08
Auxiliar COMPI FMFNTARFS 5
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3690000 20,21 7,45
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1230000 1,72 0,21
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0610000 4,48 4,75
MO sem LS => 9,23 LS => 0,00 MO com LS => 9,23
Valor do BDI => 4,43 Valor com BDI => 22,92
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 0,44 0,44
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DI[\METRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,04 0,04
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢ao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,54
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO. DI_AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 1,12 1,12
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DI[\METRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,04 0,04
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF NR/PN1R
Composigao 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DI[\METRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,38
Caddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,40 0,40
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0001280 3.139,80 0,40
MOTOR FI FTRICO TRIFASICO DF 2 HP (2 CGV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,49
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO. DI_AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,04 0,04
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0000151 3.139,80 0,04
MOTOR FI FTRICO TRIFASICO DF 2 HP (2 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,04
Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,31 0,31
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0001000 3.139,80 0,31
MOTOR FI FTRICO TRIFASICO DF 2 HP (2 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,38
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO. DI_AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,37 0,37
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF NR/ON1R
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 0,5200000 0,73 0,37
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,45
Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 17,30 17,30
Composi¢ao 95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
Auxiliar COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,09 1,09
COI FTANO CAIXA)Y
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,74 0,74
COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,88 0,88



Insumo 00010489 SINAPI VIDRACEIRO Mé&o de Obra H 1,0000000 10,77 10,77

MO sem LS => 10,89 LS => 0,00 MO com LS => 10,89

Valor do BDI => 4,15 Valor com BDI => 21,45

Caddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 86878 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARAPIA - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 52,29 52,29

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 SANITARIAS

Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1740000 20,21 3,51
Auxiliar COMPI FMFNTARFS

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0548000 16,57 0,90

Auxiliar

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0480000 5,50 0,26

Insumo 00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" Material UN 1,0000000 47,62 47,62

MO sem LS => 3,06 LS => 0,00 MO com LS => 3,06

Valor do BDI => 12,54 Valor com BDI => 64,83

Total sem BDI 629.319,43

Total do BDI 150.893,47

Total Geral 780.212,90

Paulo Ricardo Pinheiro Maciel
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE2022/096366(€’3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico

GLAYDSON MINEIRO AZEVEDO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0611487357
Registro: 29105CE

2. Dados do Contrato

Contratante: POLICIA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.394.494/0023-41
AVENIDA BORGES DE MELO Ne°: 820

Complemento: Bairro: AEROPORTO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60415510

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Aco Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

AVENIDA BORGES DE MELO N°: 820

Complemento: Bairro: AEROPORTO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60415510

Data de Inicio: 30/03/2022 Previsé&o de término: 31/05/2022 Coordenadas Geograficas: -3.760076, -38.526443
Finalidade: Prisional Cadigo: Néo Especificado

Proprietario: POLICIA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.394.494/0023-41

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - 300,00 m2
DE ALVENARIA

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacdes
Elaborag&o de Projeto Basico para licitagdo de Obra de REFORMA NAS INSTALACOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZAGCAO DO SETEC/SR/PF/CE

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima GLAYDSON MINEIRO AZEVEDO - CPF: 477.843.343-20

: de de
Local data POLICIA FEDERAL - CNPJ: 00.394.494/0023-41

9. Informacgdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 11/04/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8215278435

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6w2cZ
Impresso em: 11/05/2022 as 14:01:01 por: , ip: 200.169.33.130

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br - C REA- c
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 O Romoma o Coud

e Agronomia do Ceara



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MIJSP - POLICIA FEDERAL
GTED/SELOG/SR/PE/MG

ANEXO XIII - JUSTIFICATIVA DE COMPOSICAO DO BDI

1. ADMINISTRACAO CENTRAL = 3,00%

1.1. A administrag¢ao central de uma empresa de Projeto de Engenharia e Construgao civil, ¢
toda a estrutura necessaria para execucao de atividades especificas de direcdo geral da empresa como
um todo, de forma que sejam alcangados os objetivos empresariais da empresa.

1.2. Conforme o Acoérdao TCU n°® 2.622/2013 - Plenario, o valor da taxa de administragao
central decorre do rateio das despesas administrativas do escritorio central por todas as obras/servigos
que a empresa esteja executando no periodo, variando de acordo com a complexidade e o prazo de cada
obra/servigo, com a estrutura da empresa e efetivamente com a necessidade de utilizagdo do escritério
central pela obra/servico, como por exemplo, nas areas de suprimentos e financeiro. Com isso,
estabelece os seguintes limites:

Parcela de Administracio Central na composi¢ciao do BDI - Valores incidentes
sobre Custo Direto

| TIPOS DE OBRA | 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL
| CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | 3,00% | 4,00% |  550%
Fonte: Acorddo TCU n° 2.622/2013-Plenario.

1.3. Para a presente contratagdo utilizou-se o valor do 1° quartil de 3,00 % (trés por
cento) para a parcela da administracao central.

2. SEGUROS + GARANTIA = 0,80%

2.1. Seguros sdo contratos regidos pelo direito privado firmados entre o particular (segurado)
e a companhia seguradora (segurador), por meio dos quais o segurador obriga-se, mediante o
recebimento antecipado de um prémio, a reparar danos causados ao particular segurado ou a terceiros
pela ocorréncia de eventos alheios a sua vontade devidamente especificados na apdlice de seguro,
limitando-se essa obrigagdo ao valor da importancia segurada a que tem direito o segurado pela
ocorréncia do sinistro.

2.2. Sob o ponto de vista dos orcamentos de obras publicas, considera-se que a exigéncia de
prestacdo de garantia contratual ¢ uma estratégia de alocacdo de riscos como medida que visa a
assegurar o adequado adimplemento do contrato e a facilitar o ressarcimento de possiveis prejuizos
sofridos pela Administracdo Publica na hipotese de inexecucdo por parte do particular contratado, e
esses custos relacionados a prestagdo de garantia, para o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais
assumidas pelo particular contratado, caso expressamente prevista no instrumento convocatorio, sao
repassados aos precos das obras publicas e inseridos na composi¢ao de BDI dessas obras.

2.3. Entretanto, mesmo com a exigéncia de contratagdo de seguros, deve-se considerar que
sempre existe um risco residual a que o particular ainda continua descoberto, que deve ser tratado e



mensurado na taxa de riscos do BDI.

2.4. O Acérdao TCU n° 2.622/2013 - Plenario estabelece os seguintes limites:

Parcela de Seguro e Garantia na composi¢cio do BDI - Valores incidentes
sobre Custo Direto

| TIPOS DE OBRA | 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL
| CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | 0,80% | 0.80% |  1,00%
Fonte: Acorddo TCU n° 2.622/2013-Plenario.

2.5. Para a presente contratagcdo utilizou-se a taxa do 1° quartil de 0,80% (oito décimos por
cento) para a parcela de Seguros e Garantias, visto que a contratacdo em tela trata-se de elaboragdo de
projetos de engenharia, e ndo de construgdo de edificacdes.

3. RISCO = 0,97 %

3.1. Sabe-se que nas atividades relacionadas com a construcao civil existem os mais variados
riscos, sejam para vida humana, equipamentos ou outros bens. Ha ainda a possibilidade de se causar,
involuntariamente, danos corporais € materiais a terceiros.

3.2. Quanto a taxa para imprevistos, essa pode estar incluida no BDI, pois ha imprevistos que
nao sao cobertos pelo seguro.

3.3. Consideram-se como imprevistos ou riscos os seguintes acontecimentos, dentre outros
cuja ocorréncia prejudica o andamento dos servicos e independe da atuacdo prévia do executor da obra:
fendmenos naturais (4guas subterraneas, ventos fortes, condicdes climaticas atipicas, etc); perdas de
eficiéncia de mao-de-obra; perdas excessivas de material por quebras etc.

3.4. O Acérdao TCU n° 2.622/2013 - Plenario estabelece os seguintes limites:

Parcela de Risco na composi¢do do BDI - Valores incidentes sobre Custo

Direto
| TIPOS DE OBRA | 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL
| CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | 0,97% | 127% | 127%

Fonte: Acorddo TCU n° 2.622/2013-Plenario.

3.5. Para a presente contratagdo utilizou-se a taxa do 1° quartil de 0,97% (noventa e sete
centésimo por cento) para a parcela de Risco, visto que a contratacao em tela trata-se de elaboragdo de
projetos de engenharia, tendo os riscos associados bastante reduzidos em comparagdo as atividades de
construcao de obras publicas.

4. DESPESAS FINANCEIRAS = 0,59%

4.1. Sao gastos relacionados ao custo do capital decorrente da necessidade de financiamento
exigida pelo fluxo de caixa durante a execucdao do contrato e ocorrem sempre que os desembolsos
acumulados forem superiores as receitas acumuladas, sendo correspondentes a perda monetaria
decorrente da defasagem entre a data de efetivo desembolso e a data do recebimento da medicao dos
servicos prestados. O Acordao TCU n° 2.622/2013 - Plendrio estabelece os seguintes limites:

Parcela de Despesas Financeiras na composi¢cao do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto



‘ Parcela de Despesas Financeiras na composi¢do do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto
| TIPOS DE OBRA | 1°QUARTIL | MEDIO | 3°QUARTIL
| CONSTRUGAO DE EDIFICIOS | 0,59 % 123% | 1,39 %

Fonte: Acorddao TCU n° 2.622/2013-Plenario.

4.2. Para a presente contratacdo utilizou-se a taxa do 1° quartil de 0,59% (cinquenta e nove
centésimos por cento) para a parcela de Despesas Financeiras, visto que a contratagdo em tela trata-se
de elaboracdo de projetos de engenharia, tendo o comprometimento de capital investido pela contratada
bastante reduzidos em comparagao as atividades de construcdo de obras publicas.

5. IMPOSTOS = 9,05% [COFINS (3,0%) + PIS (0,65%) + ISS ( 3%-INCIDENTE
SOBRE MAO DE OBRA) + CPRB (4,50%)]
5.1 Contabilmente, como nao hd como enquadrar o PIS e a COFINS como custos de

produgdo, ja que ndo sdo gastos incorridos no processo de obtencdo dos servigcos/bens que estdo sendo
executados, considera-se que se trata de despesas indiretas. CPRB (Contribui¢ao Previdenciaria sobre a
Receita Bruta): Aliquota definida pela lei 12.844/2013.

5.2. A aliquota de ISS para o municipio de Fortaleza/Ce na prestacdo de servicos de
construcdo e reforma ¢ de 3% (trés por cento) sobre a mao de obra, conforme a Cédigo Tributario do
Municipio de Fortaleza/Ce, conforme item 7.2, da Lei Complementar N° 159 DE 23/12/2013.

5.3. Para a presente contratacdo utilizou-se o valor de 9,05 % (nove inteiros e cinco
centésimos por cento) para a parcela de Tributos.

6. BONIFICACAO OU HONORARIOS (LUCRO) = 7,00%
6.1. O Acérdao TCU n° 2.622/2013 - Plenario estabelece os seguintes limites:

‘ Parcela do Lucro na composicio do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto

| TIPOS DE OBRA | 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL

| CONSTRUCAO DE EDIFICIOS |  6,16% | 740% | 8,96 %
Fonte: Acorddo TCU n° 2.622/2013-Plenario.

6.2. Para a presente contrata¢do utilizou-se o valor médio de 7,0 % (sete por cento) para a
parcela de Lucro.

7. BDI ADOTADO = 23,99 %

7.1. Conforme Acordao TCU n® 2.622/2013 - Plenario, segue abaixo memorial de calculo do

BDI dotado:
| ITEM | DISCRIMINACAO | TAXA (%)
| 1 | (AC) - ADMINISTRACAO CENTRAL | 3,00%
2 | (S+G) - SEGUROS + GARANTIAS | 080%
3 | (R) - RISCOS L 097%
4 | (DF) - DESPESAS FINANCEIRAS L 0,59%
5 | (I) - IMPOSTOS L 9,05%




| ITEM | DISCRIMINACAO | TAXA (%)
6 | (L) - LUCRO | 7,00%
| BDI ADOTADO | 23,99 %
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L)
BDI = -1
(1-1
onde:
AC = taxa de Administragao Central
S = taxa de Seguros
R = taxa de Riscos
G = taxa de Garantias
DF = taxa de Despesas Financeiras
L = taxa de Lucro/remuneracao
I = taxa de incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
: feii Documento assinado eletronicamente por GLAYDSON MINEIRO AZEVEDO, Agente de Policia
D o @ Federal, em 30/03/2022, as 15:40, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.

assinatura
eletrénica

69, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

(=] % om (=]

L} A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0,

=] informando o codigo verificador 22686684 e o codigo CRC 49C078CA.
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Referéncia: Processo n° 08270.004883/2022-72 SEI n°® 22686684
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http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Cadigo Banco

SRCE_038 Proprio

NFTI_011 Préprio

NFTI_009 Préprio

10329 ORSE
93572 SINAPI
2360 ORSE
10372 ORSE

88474 SINAPI

103253 SINAPI

10369 ORSE
88487 SINAPI
96486 SINAPI

103261 SINAPI

91928 SINAPI

103247 SINAPI

JNE_333 Préprio

97330 SINAPI

10370 ORSE

102185 SINAPI

SRCE_041 Préprio

NFTI_010 Préprio

10368 ORSE
72186 SINAPI

NFTI_016 Préprio

97328 SINAPI

2359 ORSE

NFTI_017 Préprio

95877 SINAPI

100726 SINAPI

97329 SINAPI

SRCE_106 Proprio
NFTI_015 Préprio

102229 SINAPI

NFTI_001 Préprio

103250 SINAPI

NFTI_0023 Proprio

NFTI_002 Préprio

JNE_051 Préprio

SRCE_008 Proprio

Obra
REFORMA NAS INSTALACOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZACAO DO
SETEC/SR/PF/CE

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Ceara
SICRO3 - 10/2021 - Ceara
SICRO2 - 11/2016 - Ceara
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEDOP - 02/2022 - Para
SEINFRA - 027 - Ceara
Curva ABC de Servicos
Descricao Tipo
Telhamento com telha de aluminio, ondulada, dupla, termoacustica, esp= 0,5 331
mm, com enchimento em poliuretano/I& de vidro, esp = 30 mm, inclusive
elementos de fixagdo, pré-pintadas em uma face externa (fornecimento e
montagem)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PISO - PISOS
PORCELANATO BORDA RETA MODELO MINIMUM CHUMBO DE

DIMENSOES 60X60 CM NA COR CINZA - ELIANE OU SIMILAR

EOLIIVAI ENTF

PORTA DE ABRIR EM MDF (P02 e P03), 0,80X2,10M, E=33MM, 01 FOLHA,  ESQV -

REVESTIDA NAS 02 FACES COM FORMICA TEXTURIZADO DE 1,3MM, COM ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
BATENTE EMASSADO E PINTADO MADEIRA DE PRIMEIRA, ADUELAS,

GUARNICOES E FERRAGENS (DOBRADICA INOX 3" E FECHADURA PADO

LINHA BEETHOVEN EM INOX POLIDO EXTERNA) - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO

Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo split 60000 btu/h ¢/ Equipamentos e Acessorios para
comoressor scroll. modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar. seroentina em cobre. Instalacdo de Ar Condicionado
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS
COMPLEMENTARES

Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo split 24000 btu/h ¢/
comoressor rotativo. modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar. seroentina em
Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo split 48000 btu/h ¢/
combressor rotativo. modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar. seroentina em
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM AREAS
MAIORES QUE 10M2, NAO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

Equipamentos e Acessorios para
Instalacao de Ar Condicionado
Equipamentos e Acessorios para
Instalacao de Ar Condicionado
PISO - PISOS

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P

INES - INSTALAGOES ESPECIAIS

Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h ¢/
combressor rotativo. modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar. seroentina em
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
ACETINADO NA COR MANTILHA. DUAS DEMAOS. CORAL OU SIMILAR
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE REVE - REVESTIMENTO E
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P - FORNECIMENTO E APLICACAO TRATAMENTO DE SUPERFICIES
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO INES - INSTALACOES ESPECIAIS
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P

Equipamentos e Acessorios para
Instalacao de Ar Condicionado
PINT - PINTURAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

Il UMINACAO FXTFRNA

INES - INSTALACOES ESPECIAIS

ARMARIO PARA PIA EM MDF NAVAL TEXTURIZADO BRANCO, PORTAS E  MOBILIARIO

PRATELEIRAS, INCLUSO FERRAGENS E PUXADORES - FORNECIMENTO

F INSTAI ACAO ) _

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  INHI - INSTALACOES HIDROS
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA SANITARIAS

INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo split 30000 btu/h ¢/ Equipamentos e Acessérios para

compressor rotativo. modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar. seroentina em Instalacao de Ar Condicionado

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 ESQV -

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

ACFSSORIOS. AF 01/2021 .

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mmz2, 450/750v - fornecimento e instalagdo  INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E

PORTA DE ABRIR EM MDF (P01), 0,60X2,10M, E=33MM, 01 FOLHA, ESQV -

REVESTIDA NAS 02 FACES COM FORMICA TEXTURIZADO DE 1,3MM, COM ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
BATENTE EMASSADO E PINTADO MADEIRA DE PRIMEIRA, ADUELAS,

GUARNICOES E FERRAGENS (DOBRADICA INOX 3" E FECHADURA PADO

LINHA BEETHOVEN EM INOX POLIDO EXTERNA) - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO

Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h ¢/
combressor rotativo. modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar. seroentina em

Equipamentos e Acessorios para
Instalacao de Ar Condicionado

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL LINHA SQUARE, COLEGAO SET COD. PISO - PISOS
24024002. ESPESSURA 4MM. FIXADO COM COLA - TARKETT OU SIMILAR
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PISO - PISOS

PORCELANATO TECNICO MINIMUM CONCRETO COR CINZA DE

DIMENSOES 60X60CM - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE _

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  INHI - INSTALACOES HIDROS
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA SANITARIAS

INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h ¢/ Equipamentos e Acessorios para
compressor rotativo. modelo CARRIER/MIDEA/LG ou similar. seroentina em Instalacao de Ar Condicionado
Limpeza de aco com lixamento e escovamento com escova de ago, até a 408

completa remogao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

AF _01/2020

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  INHI - INSTALAGOES HIDROS
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA SANITARIAS

INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

PINT - PINTURAS

DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA DE SEDOP
REGULARIZACAO
RETIRADA DE COBERTA EM TELHA CANALETE OU TRAPEZOIDAL 103

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS

PONTO DE TOMADA DUPLA BAIXA 10A/250V, COM CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO E DEMAIS
ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P

INEL - INSTALACAO ~
ELETRICA{ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INES - INSTALAGOES ESPECIAIS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Il UMINACAO FXTFRNA

PISO - PISOS

Luminéria industrial/comercia, prismatica de acrilico 22" E40/E27, com gancho e
lampada LED 50W )

PONTO DE TOMADA ALTA EMBUTIR 20A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA CHUMBAMENTO, E DEMAIS
ACFSSORIOS. FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO

PEITORIL DE GRANITO BRANCO CEARA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA INDUSTRILALIZADA N

CORREGAO PARA REPINTURA, COM APLICAGAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES

PINT - PINTURAS

B.D.l
23,99%

Und

unid

un
MES
un

un

UN

un

m2

UN

UN

m2

un

UN

unid

un

m2

un

m2

M3XKM

m2

m2

m2

UN

UN

un

UN

m2

Encargos Sociais

Desonerado: 0,00%

Quant. Valor Unit Total Peso (%)
525,0 339,39 178.179,75 22,84
519,08 183,40 95.199,27 12,20
23,0 1.454,20  33.446,60 4,29
30 1071005 32.130,15 4,12
6,0 5.327,52  31.965,12 4,10
70  4511,92 3158344 4,05
2,0 974241 19.484,82 2,50
500,0 35,01  17.505,00 2,24
3,0 5.603,17  16.809,51 2,15
5,0 3.100,94  15.504,70 1,99
1.364,3 11,12 15.171,01 1,94
125,0 108,52  13.565,00 1,74
1,0 13.117,06 13.117,06 1,68
1.560,0 7,74  12.074,40 1,55
40 282903 11.316,12 1,45
13,41 805,06  10.795,85 1,38
102,0 103,94 10.601,88 1,36
2,0 5.205,58 10.411,16 1,33
2,0 4.615,35 9.230,70 1,18
380,0 23,88 9.074,40 1,16
70 125159  8.761,13 1,12
3,0 2.802,05 8.406,15 1,08
33,73 245,90 8.294,20 1,06
521,8 1429  7.456,52 0,96
102,0 67,16 6.850,32 0,88
2,0 3.335,05 6.670,10 0,85
208,6 31,54 6.579,24 0,84
2.892,3 1,98 5.726,75 0,73
208,6 26,07 5.438,20 0,70
60,0 84,89 5.093,40 0,65
550,0 9,23 5.076,50 0,65
512,0 9,82 5.027,84 0,64
208,6 24,02 5.010,57 0,64
15,0 322,11 4.831,65 0,62
1,0 4.109,36 4.109,36 0,53
12,0 322,05 3.864,60 0,50
6,0 642,65 3.855,90 0,49
6,37 562,46 3.582,87 0,46
1.364.3 2,57 3.506,25 0,45

Peso
Acumulado (%)
22,84

35,04

39,33

43,44
47,54
51,59
54,09

56,33

58,48

60,47
62,42
64,15

65,84

67,38

68,83

70,22

71,58

72,91

74,09

75,26

76,38

77,46
78,52

79,48

80,35

81,21

82,05

82,79

83,48

84,14

84,79
85,43

86,07

86,69

87,22

87,71

88,21

88,67

89,12



NFTI_012 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PISO - PISOS m2 18,1 183,40 3.319,54 0,43 89,54
PORCELANATO BORDA RETA ACETINADO DIMENSAO 30 X 60 LINHA
UNDEFINED LOFT - COR LOFT WH - PORTINARI OU SIMILAR
FOLIIVAI ENTFE

NFTI_003 Préprio PONTO DE ILUMINAGAO COM CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, INEL - INSTALAGAO UN 23,0 141,75 3.260,25 0,42 89,96
RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA) ELETRICA/ELETRIFICACAO E
E DEMAIS ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO ILUMINAGAO EXTERNA
Préprio Fixag&o de eletroduto em lage de contreto com vergalho tirante ¢/ rosca d=1/4"  INEL - INSTALAGAO un 34,0 87,59 2.978,06 0,38 90,34
SRCE_2022 e abragadeira tipo D com cunha ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
12375 ORSE Remocao e reinstalagdo de ar condicionado tipo Split Equipamentos e Acessorios para un 20,0 143,27 2.865,40 0,37 90,71
., Instalacao de Ar Condicionado
91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO M 600,0 4,69 2.814,00 0,36 91,07
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 12/2015 ) Il UMINACAO FXTFRNA
94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E ESQV - m2 2,52 1.092,50 2.753,10 0,35 91,42

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
FORNEGIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019 .
NFTI_004 Préprio PONTO DE TOMADA DUPLA DE REDE, COM TOMADAS TIPO RJ 45, INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 6,0 442,76 2.656,56 0,34 91,76
ESPELHO E SUPORTE, ELETRODUTO, CABO UTP CAT 5, ACESSORIOS ,
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO

74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 6,0 417,11 2.502,66 0,32 92,08

C4488 SEINFRA  DIVISORIA PAINEL CELULAR COR MARFIM, MONTANTE/RODAPE DIVISORIAS m2 23,22 106,23 2.466,66 0,32 92,40
SIMPLES. PERFIL EM ALUMINIO BRANCO - FORNECIMENTO E

JNE_045 Préprio EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO REVE - REVESTIMENTO E m? 90,2 27,29 2.461,55 0,32 92,72

1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
400L, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.

97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEX[_VEL. DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  INHI - INSTALACOES HIDROS M 60,0 38,99 2.339,40 0,30 93,02
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA SANITARIAS
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SRCE_028 Préprio BANCADA RETA, 3,35X0,60M, EM GRANITO BRANCO CEARA, E=2CM, ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS unid 1,0 2.261,50 2.261,50 0,29 93,31
COM ABERTURAS PARA 01 CUBA E TORNEIRA, ESPELHO DE 15CM EM 3 E PECAS
LADOS E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

96361 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO PARE - PAREDES/PAINEIS m? 10,38 204,89 2.126,75 0,27 93,58
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, COM VAQS, INCLUSIVE EMASSAMENTO

NFTI_0021 Préprio PONTO DE TOMADA DUPLA MEDIA 20A/250V, COM CAIXA ELETRICA, INEL - INSTALAGAO UN 6,0 334,12 2.004,72 0,26 93,84
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO E DEMAIS ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO ILUMINAGAO EXTERNA
NFTI_005 Préprio LUMINARIA PAFLON SOBREPOR 30 x 30 CM DE 25 W LED Embutir Branco  INEL - INSTALAGAO un 20,0 95,52 1.910,40 0,24 94,08
Frio, Silvania, Osron ou similar, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA{ELETRIFICACAO E
B Il LIMINACAO FXTFRNA
89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALACOES HIDROS UN 12,0 144,59 1.735,08 0,22 94,30
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, COBE - COBERTURA M 25,0 68,39 1.709,75 0,22 94,52
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 ) _
NFTI_0020 Préprio PONTO DE TOMADA DUPLA BAIXA 20A/250V, COM CAIXA ELETRICA, INEL - INSTALACAO UN 3,0 549,13 1.647,39 0,21 94,73
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO E DEMAIS ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO ILUMINAGAO EXTERNA
101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALAGAO UN 2,0 788,19 1.576,38 0,20 94,94

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020  ILUMINAGAO EXTERNA

NFTI_0022 Préprio PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INEL - INSTALAGAO ~ UN 6,0 258,35 1.550,10 0,20 95,13
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ELETRICA{ELETRIFICACAO E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 ILUMINAGAO EXTERNA
NFTI_013 Préprio KIT VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA, LINHA MOTE CARLO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0 1.549,09 1.549,09 0,20 95,33

KP.808.17, DECA OU SIMILAR, COM ASSENTO DECA TERMOFIXO, KIT DE  SANITARIAS
FIXACAO, ANEL DE VEDAGAO EM CERA, FLEXIVEL MALHA DE AGO 40CM -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

SRCE_102 Préprio PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO INCLUINDO INTERRUPTOR INEL - INSTALAGAO UN 4,0 358,15 1.432,60 0,18 95,52
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 ILUMINAGAO EXTERNA
SRCE_109 Préprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA m3 96,41 14,79 1.425,90 0,18 95,70
DE MATERIAL
91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALAGAO M 90,0 14,63 1.316,70 0,17 95,87
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAOQ. AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
JNE_101 Préprio BOX EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO 8mm C/ PORTA DE CORRER - SEDOP m2 2,88 438,42 1.262,64 0,16 96,03
INSTALADO
JNE_228 Préprio Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V e plugue macho 2P+T, 10 A, 250V INEL - INSTALAGAO un 35,0 32,86 1.150,10 0,15 96,18
para conexao de Luminarias, fornecimento e instalacao ELETRICA{ELETRIFICACAO E
. Il UIMINACAO FXTFRNA
JNE_044 Préprio SOLEIRA DE GRANITO BRANCO CEARA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA PISO - PISOS m2 2,02 562,46 1.136,16 0,15 96,32
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA .
87500 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m2 9,78 110,76 1.083,23 0,14 96,46

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO ~ M 100,0 10,65 1.065,00 0,14 96,60
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 12/2015 Il UMINACAO FXTFRNA
72189 SINAPI RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA  PISO - PISOS M 23,26 45,34 1.054,60 0,14 96,73
€0032 SEINFRA  PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO OUTROS ELEMENTOS UN 2,0 508,52 1.017,04 0,13 96,86
E MONTAGEM
NFTI_014 Préprio BANCADA RETA, 1,40X0,60M, EM GRANITO BRANCO CEARA, E=2CM, ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS unid 1,0 1.007,96 1.007,96 0,13 96,99
ESPELHO DE 15CM EM 3 LADOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E PECAS
NFTI_0024 Proprio Tomada industrial com plug 2P+T de 16 A de sobrepor INEL - INSTALAGAO ~ CJ 2,0 426,53 853,06 0,11 97,10
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
SRCE_103 Préprio DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA BASES, CHAVES E DISJUNTORES UN 5,0 170,57 852,85 0,11 97,21
8460 ORSE Fornecimento e instalag@o de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm Pontos de Suprimento de Légica un 1,0 847,17 847,17 0,11 97,32
91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA INEL - INSTALAGAO ~ M 60,0 14,03 841,80 0,11 97,43
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTAI ACAQ. AF 12/2015 1} llMINACEO FXTERNA
C2210 SEINFRA  RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES DEMOLIGOES E RETIRADAS m2 48,0 17,48 839,04 0,11 97,54
97661 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1.260,0 0,63 793,80 0,10 97,64
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ;
91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS  INEL - INSTALAGAO M 41,0 18,73 767,93 0,10 97,74
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 12/2015 _ ILUMINACAO EXTERNA
101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO INEL - INSTALAGAO UN 1,0 750,97 750,97 0,10 97,83

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFA~SICO, PARA 18 ELETRICA{ELETRIFICACAO E
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020  ILUMINAGAO EXTERNA

98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 1,0 740,54 740,54 0,09 97,93
INSTALACAO. AF 11/2019 _
JNE_156 Préprio CUBA EM ACO INOX ALTO BRILHO, COM BORDA DE SOBREPOR, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0 701,79 701,79 0,09 98,02
50X40X24 CM, 34L, LINHA PRIME TRAMONTINA OU SIMILAR, COM SANITARIAS

VALVULA DE ESCOAMENTO METALICA - FORNECIMENTO E COLOCAGAO



SRCE_031 Préprio

102513 SINAPI
JNE_138 Préprio

85005 SINAPI

91884 SINAPI

JNE_167 Préprio

SRCE_021 Préprio

97887 SINAPI

C4602 SEINFRA
96985 SINAPI

SRCE_023 Préprio
97625 SINAPI

JNE_134 Préprio

91885 SINAPI

JNE_225 Préprio
93670 SINAPI

JNE_332 Préprio

98111 SINAPI

87879 SINAPI

JNE_211 Préprio

91876 SINAPI
JNE_136 Préoprio
91914 SINAPI

93654 SINAPI
C4603 SEINFRA

95795 SINAPI
95778 SINAPI
91854 SINAPI

SRCE_105 Proprio

95779 SINAPI

97640 SINAPI
SRCE_107 Préprio
C1055 SEINFRA
NFTI_006 Préprio
JNE_100 Préprio
C3038 SEINFRA
91893 SINAPI

SRCE_108 Proprio
93655 SINAPI
SRCE_104 Préprio
JNE_212 Préprio
91937 SINAPI

JNE_094 Préprio
JNE_093 Préprio

C2206 SEINFRA

91917 SINAPI

JNE_206 Préprio
C1061 SEINFRA

Préprio
JNE.ADIT_0

13
C3040 SEINFRA
93656 SINAPI

JNE_208 Proprio

Caixa de passagem em pvc tipo , sobrepor, 220x170x80mm, fornecimento e

instalacao

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021

CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE COM AREJADOR BALANCE 6,
REFERENCIA 1956.C.CT.ARE CROMADO DECA OU SIMILAR -

FORNFCIMFENTO F INSTAI ACAO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,

SEM MOLDURA

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAQ. AF 12/2015

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V. FORNECIMENTO E INSTALACAO ;

BANCADA RETA, 0,75X0,55M, EM GRANITO BRANCO CEARA, E=2CM,
COM ABERTURAS PARA 01 CUBAS E TORNEIRAS E ESPELHOS NA
PAREDE E FRONTAL DE 8CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIWOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020 )

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATORIO MSD FUNASA

TIPO 10 (MATERIAL E EXECUCAO)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2017

TORNEIRA ALTA PARA COZINHA COM BICA MOVEL - REEERENCIA 1167
LINK - DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CUBA DE LOUGA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE
VAI:VULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,

FORNECIMENTO F INSTAI ACAO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAOQ. AF 12/2015

CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm?, fornecimento e instalagéo

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 )
ARMARIO PARA PIA COM PORTAS E GAVETAS REVESTIDA EM FORMICA
(POSTFORMING) BRANCO, L=0,57M (EXCETO A PIA) - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAO

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Abragadeira metdlica tipo "D" de 3/4", fornecimento e instalagéo

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAQ. AF_12/2015

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, REFERENCIA
1173C, LINHA DECAMATIC ECO, DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

INSTALACAQ

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO. AF 12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITARIO INCLUSIVE COLUNA
VENTILACAO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUGAO)

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO G, PARA ELETRODUTO DE AGO

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAQ. AF 12/2015

Terminal de compresséo para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ;
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO,

INCLUSIVE A BASE

DEMOLICAO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO

REMOGAO DE QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO.
DECA CABIDE FLEX 2060.C.FLX: 2060.C.FLX CROMADO CR10 -

INSTALADO

RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO

F INSTAI ACAO. AF 12/2015

RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagéao
Abragadeira metalica tipo "D" de 1", fornecimento e instalagéo

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 12/2015

DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO (300/500M) - LINHA
CLEAN VELOX. COR BRANCO - PREMISSE OU SIMILAR EQUIVALENTE -

INSTALADO

PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE POLIESTIRENO COM TAMPA
TRANSPARENTE. COR BRANCO - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE -

INSTAI ADO

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAGAQ. AF 12/2015

Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocagao)

DEMOLICAO DE LOUGA SANITARIA

Saida horizontal de eletrocalha para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar),

Fornecimento e Instalagdo

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
Parafuso cabeca sextavada 1/4" x 1" , fornecimento e colocagao

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
PINT - PINTURAS

135

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAQ EXTERNA
OUTROS ELEMENTOS

INEL - INSTALACAO ~
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
135

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

LOuU

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAQ EXTERNA,
FIOS, CABOS E ACESSORIOS

INEL - INSTALACAO ~
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
167

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
I LIMINACAO FXTFRNA

135

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Il UMINACAO FXTFRNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
OUTROS ELEMENTOS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Il UMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Il UMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
SERP - SERVICOS PRELIMINARES

3,04

DEMOLICOES E RETIRADAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

DEMOLICOES E RETIRADAS

INEL - INSTALACAO ~
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Il UIMINACAO FXTFRNA

13,6

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

DEMOLICOES E RETIRADAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
DEMOLICOES E RETIRADAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Il UMINACAO FXTERNA
DEMOLICOES E RETIRADAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
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unid

UN

PT
UN

un
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un

0,75

70,0

4,0

40,0

40,0
4,0

0,38

90,2

50,0

40,0

20,0

18,0

8,0

9,0

25,0

90,0

9,0

135,0
20,0
28,17
2,0
2,0
2,0

12,0

34,16

7.8

4.0

50,0
3,0

6,0

4.6
2,0

50,0

97,44

42,03

667,94

843,67

8,84

152,87

599,76

294,01

257,09
79,97

466,73

51,97

419,19

10,46

10,03
100,24

991,92

60,40

3,96

6,90

8,45

326,24

14,42

15,73

262,49

32,54

28,59

10,22

93,21
91,19
90,06

14,70

4,62
16,97
2,39
6,76
11,70

89,59

89,59

10,91

17,69

1,40
21,74

8,62

9,00
16,97

0,64

682,08

672,48

667,94

632,75

618,80

611,48

599,76

588,02

514,18
479,82

466,73

420,95

419,19

418,40

401,20
400,96

376,92

362,40

357,19

345,00

338,00

326,24

288,40

283,14

262,49

260,32

257,31

255,50

248,40

236,52

210,60
205,20
197,19
186,42
182,38
180,12

176,40

157,81
152,73
143,40
101,40

93,60

89,59

89,59

85,09

70,76

70,00
65,22

51,72

41,40
33,94

32,00
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0,03
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98,59
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97665 SINAPI
JNE_207 Préprio
Préprio

JNE.ADIT 0
97660 SINAPI

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
Arruela lisa zincada d=1/4", fornecimento e instalagao

Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1",
fornecimento e Instalacao )

REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
SERP - SERVICOS PRELIMINARES

UN
un
un

UN

Paulo Ricardo Pinheiro Maciel

20,0
50,0
6,0
20,0
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

24,00
16,00
15,06

12,00

0,00
0,00
0,00

0,00

99,99
100,00
100,00
100,00

629.319,43

150.893,47
780.212,90



MEMORIAL DE CALCULO

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS

CLIENTE : Departamento da Policia Federal

OBRA : REFORMA NAS INSTALAGOES NFTI PORTO/GPI E CLIMATIZAGAO DO SETEC/SR/PF/CE

LOCAL : AV. BORGES DE MELO 820 FATIMA - FORTALEZA/CE

DATA : | MES REFERENCIA : FEVEREIRO/2022
SERVICOS PRELIMINARES
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM 2.1 ATIVIDADES CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 SERVICOS ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Comprimento - m P
DIAS DA Quant. EXTENSAO HORAS VOLUME
HORéa POR cenana | SEMANAS | ueT Lado i\ oAl o PAVIMENTO COMPARTIMENTO
4 5 4 6 480
TOTAL 480,00
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM 21 ATIVIDADES CANTEIRO DE OBRAS
211 SERVICOS |NSTALA§A0 DE PLACA DE |DENT|F|CAGAO DE OBRA
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Lado EXTENSAG | AREA VOLUME | paviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
1,50 - 2,00 2,00 - - 6,00 -
TOTAL 6,00
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLICOES
SERVICOS DEMOLlQAO DE ALVENARIA
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Profundi-dade EXTENSAO AREA VOLUME PAVIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
0,9 2,1 2,00 3,78 PORTA ENTRE SALAS
1,8 0,6 4,00 4,32 JANELA
TOTAL 8,10
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLlQOES
SERVICOS DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE A BASE
Comprimento - m A A
omp Largura m Altura Quant. Lado EXTENSAO AREA VOLUME 1 vIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
1,81 2,70 2,00 9,77 - wC
1,81 2,70 2,00 9,77 - wC
1,00 0,00 -
TOTAL 0,00 19,55
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLICOES
SERVICOS DEMOLlQAO DE PISO CERAMlCO, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARlZAGi\O
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Lado EXTENSAG | AREA VOLUME | paviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
1,81 1,81 1,00 3,28 - PV 1 wC
6,25 9,53 1,00 59,56 - PV 1 NFTI
6,10 5,53 1,00 33,73 PV 2 NFTI
1,00 450,00 - NEPOM
TOTAL 0,00 546,57
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLICOES
SERVICOS RETIRADA DE PISO EM BORRACHA
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Lado EXTENSAC | AREA VOLUME | paviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
6,10 5,60 1,00 34,16 - PV 2 NFTI
1,00 0,00 -




1,00 0,00 -
TOTAL 0,00 34,16
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLICOES
SERVICOS RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
Comprimento - m A i
P Largura m Altura Quant. Lado EXTENSAO AREA VOLUME | paviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
2,10 1,80 1,00 3,78 - COPA NFTI
1,00 0,80 1,00 0,80 ] BANHEIRO NFTI
2,10 1,50 1,00 3,15 PORTA NFTI
TOTAL 0,00 7,73
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLICOES
SERVICOS RETIRADA DE GRADE DE FERRO
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Lado EXTENSAO | AREA VOLUME | 5 aviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
2,10 1,80 1,00 3,78 ] COPA NFTI
1,00 0,80 1,00 0,80 - BANHEIRO NFTI
TOTAL 0,00 4,58
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLICOES
SERVICOS RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES
Comprimento - m A A
omp Largura m Altura Quant. Lado EXTENSAO AREA VOLUME 1 vIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
2,10 0,60 7,00 8,82 - COPA NFTI
2,10 0,80 23,00 38,64 - BANHEIRO NFTI
TOTAL 0,00 47,46
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLICOES
SERVICOS REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Comprimento - m A i
P Largura m Altura Quant. Lado EXTENSAO AREA VOLUME | paviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
1,00 53,00 - PV 1 NFTI
- - - - 32,00 PV 2 NFTI
50,00 GPI
TOTAL 0,00 135,00
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLICOES
SERVICOS CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
Comprimento - m A
omp Largura m Altura Quant. Espessura | Empolamento|  "HEA VOLUME 1 vIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m2 m3
09 2,1 2,00 0,1700 1,2 3,78 0,711 dem alvenaria | PORTA ENTRE SALAS
18 0,6 4,00 0,1700 1,2 432 08813 | dem alvenaria JANELA
1,81 2,70 2,00 0,0100 1,30 9,77 0,1271 dem ladrilio we
1,81 2,70 2,00 0,0100 1,30 9,77 0,1271 dem ladrilio wce
1,81 1,81 1,00 0,0300 1,30 3,28 0,1278 dem piso wce
6,25 9,53 1,00 0,0300 1,30 59,56 2,3229 dem piso NFTI
6,10 5,53 1,00 0,0300 1,30 33,73 1,3156 dem piso NFTI
6,10 5,60 1,00 0,0050 1,10 34,16 0,1879 dem piso NFTI
borracha
2,10 1,80 1,00 0,0300 1,20 3,78 0,1361 'et'ran‘iztzfq“a COPA NFTI
1,00 0,80 1,00 0,0300 1,20 0,80 0,0288 'et”an‘iztzfq“a BANHEIRO NFTI
2,10 1,50 1,00 0,0300 1,20 3,15 0,134 'et'ran‘iztzfq“a PORTA NFTI
2,10 1,80 1,00 0,0300 1,20 378 0,1361 retirada grade COPA NFTI
1,00 0,80 1,00 0,0300 1,20 0,80 0,0288 retirada grade BANHEIRO NFTI
2,10 0,60 7,00 0,0300 1,20 8,82 03175 | retirada portas COPA NFTI




2,10 0,80 23,00 0,0300 1,20 38,64 1,3910 retirada portas BANHEIRO NFTI
1,00 0,0050 1,10 53,00 0,2915 remocao forro NFTI
- - 0,0050 1,10 32,00 0,1760 remogao forro NFTI
0,0050 1,10 50,00 0,2750 remocao forro GPI
1,0000 1,00 0,25 0,2520 DEM LOUGA NFTI
0,1500 1,00 512,00 76,8000 retirada coberta GPI
1,0000 1,00 0.60 06000  reliradacaiaar
condicionado
10,0000 demais
0,0000
0,0000
0,0000
TOTAL 96,41
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLIGOES
SERVICOS TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Comprimento - m
P Largura m Altura Quant. Lado DISTANCIA | VOLUME MoXKM PAVIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m KM m
30,00 96,41 2.892,30
TOTAL 2.892,30
REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO DE PISOS
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLICOES
SERVICOS CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM AREAS MAIORES QUE 10M2, NAO ADERIDO,
ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. | DEsCONTO | EXTENSAO | AREA VOLUME | paviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
6,25 3,18 1,00 19,88 - PV 1 SALA 01 NFTI
6,10 3,57 1,00 1,67 20,11 PV 1 SALA 02 NFTI
2,03 6,10 1,00 12,38 PV 2 SALA 03 NFTI
3,57 6,10 1,00 1,67 20,11 PV 2 SALA 04 NFTI
4,14 1,88 1,00 7,78 PV 1 COPA NFTI
1,81 1,81 1,00 3,28 WC NFTI
4,50 3,10 4,00 55,80 S01A04 GPI
5,31 2,55 2,00 27,08 S05A06 GPI
5,31 2,65 1,00 14,07 S 07 GPI
3,00 4,50 2,00 27,00 S08E13 GPI
3,50 4,50 5,00 78,75 S9A12E 14 GPI
4,50 10,50 1,00 47,25 TREINAMENTO GPI
4,50 6,70 1,00 3,20 26,95 S 21 GPI
3,40 4,50 3,00 45,90 S20A 18 GPI
2,00 21,00 1,00 42,00 HALL DIREITO GPI
2,50 10,50 1,00 26,25 HALL CENTRAL GPI
HALL
2,00 21,00 1,00 42,00 ESQUERDO GPI
0,00 GPI
TOTAL 0,00 516,58
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLICOES
SERVICOS REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TECNICO MINIMUM CONCRETO
DE DIMENSOES 60X60 CM NA COR CINZA - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Lado EXTENSAO | AREA VOLUME | 5 aviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
6,25 3,18 1,00 19,88 - PV 1 SALA 01 NFTI




6,10 3,57 1,00 1,67 20,11 PV 1 SALA 02 NFTI
2,03 6,10 1,00 12,38 PV 2 SALA 03 NFTI
3,57 6,10 1,00 1,67 20,11 PV 2 SALA 04 NFTI
4,14 1,88 1,00 7,78 PV 1 COPA NFTI
1,81 1,81 1,00 3,28 WC NFTI
4,50 3,10 4,00 55,80 S01A04 GPI
5,31 2,55 2,00 27,08 S05A06 GPI
5,31 2,65 1,00 14,07 S 07 GPI
3,00 4,50 2,00 27,00 S08E 13 GPI
3,50 4,50 5,00 78,75 S9A12E 14 GPI
4,50 10,50 1,00 47,25 TREINAMENTO GPI
4,50 6,70 1,00 3,20 26,95 S 21 GPI
3,40 4,50 3,00 45,90 S20A 18 GPI
2,00 21,00 1,00 42,00 HALL DIREITO GPI
2,50 11,50 1,00 28,75 HALL CENTRAL GPI
HALL
2,00 21,00 1,00 42,00 ESQUERDO GPI
TOTAL 0,00 519,08
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLICOES
SERVICOS PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA
Comprimento - m A A
omp Largura m Altura Quant. Lado EXTENSAO AREA VOLUME 1 vIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
6,10 5,53 1,00 33,73 PV 2 NFTI
TOTAL 0,00 33,73
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLlQOES
SERVICOS RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO TECNICO MINIMUM CONCRETO
COR CINZA DE DIMENSOES 60X60CM - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Lado EXTENSAG | AREA VOLUME | paviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
6,25 3,18 1,00 18,86 - PV 1 SALA 01 NFTI
6,10 3,57 1,00 19,34 PV 1 SALA 02 NFTI
2,03 6,10 1,00 16,26 PV 2 SALA 03 NFTI
3,57 6,10 1,00 19,34 PV 2 SALA 04 NFTI
4,14 1,88 1,00 12,04 PV 1 COPA NFTI
4,50 3,10 4,00 60,80 S01A04 GPI
5,31 2,55 2,00 31,44 S05A06 GPI
5,31 2,65 1,00 15,92 S 07 GPI
3,00 4,50 2,00 30,00 S08E 13 GPI
3,50 4,50 5,00 80,00 S9A12E 14 GPI
4,50 10,50 1,00 30,00 TREINAMENTO GPI
4,50 6,70 1,00 22,40 S 21 GPI
3,40 4,50 3,00 47,40 S20A 18 GPI
2,00 21,00 1,00 46,00 HALL DIREITO GPI
2,50 10,50 1,00 26,00 HALL CENTRAL GPI
HALL
2,00 21,00 1,00 46,00 ESQUERDO GPI
- - - - 0.00 -
TOTAL 521,80 0,00
2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLICOES
SERVICOS RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Lado EXTENSAG | AREA VOLUME | paviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
6,10 5,53 1,00 23,26 PV 2 NFTI




TOTAL

| | 232 0,00

2 ETAPA SERVICOS PRELIMINARES
ORDEM ATIVIDADES RETIRADAS E DEMOLICOES
SERVICOS SOLEIRA DE GRANITO BRANCO CEARA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Lado EXTENSAO | AREA VOLUME | 5 aviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
0,17 0,70 5,00 0,60 NEPOM
0,17 2,00 2,00 0,68 NEPOM
0,17 1,85 2,00 0,63 NFTI
0,17 - 0,70 - 1,00 - - 0,12 ] NFTI
TOTAL 0,00 2,02
REVESTIMENTO DE PAREDE
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAREDES E PAINEIS
ORDEM
SERVICOS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
Comprimento - m _ A
P Largura m Altura Quant. Desconto | REPETIGAO | AREA VOLUME 1 vIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m2 m3
1,81 2,50 2,00 2,00 18,10 CANIL WG NFTI
1,81 2,50 2,00 2,00 18,10 CANIL WC NFTI
10,00 2,70 1,00 2,00 54,00 CANIL PAREDES NFTI
TOTAL 90,20 0,00
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAVIMENTACAO
ORDEM EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
SERVICOS PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Desconto | EXTENSAO | AREA VOLUME | 5 aviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
TOTAL 90,20 0,00
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAVIMENTACAO
ORDEM -
SERVICOS REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO BORDA RETA ACETINADO
DIMENSAO 30 X 60 LINHA UNDEFINED LOFT - COR LOFT WH - PORTINARI OU SIMILAR EQUIVALENTE
Comprimento - m A A
omp Largura m Altura Quant. Desconto | TXTENSAO AREA VOLUME 1 vIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
1,81 2,50 2,00 9,05 GTED WC NFTI
1,81 2,50 2,00 9,05 GTED WC NFTI
TOTAL 18,10 0,00
REVESTIMENTO DE TETO
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAVIMENTACAO
ORDEM -
SERVICOS FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P -
FORNECIMENTO E APLICAGAO
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Desconto | EXTENSAO AREA VOLUME | paviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
125,00
TOTAL 125,00 0,00

PAREDES E VEDAGOES




7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO

ATIVIDADES PAVIMENTAGAO
ORDEM . ; :
SERVICOS DIVISORIA PAINEL CELULAR COR MARFIM, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO BRANCO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Desconto | EXTENSAO | AREA VOLUME | 5 aviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
6,10 2,70 1,00 16,47
2,50 2,70 1,00 6,75
TOTAL 23,22 0,00
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAVIMENTAGAO
ORDEM

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM

SERVICOS (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Desconto | EXTENSAO | AREA VOLUME | 5 aviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
2,10 1,80 1,00 378 FECHAMENTO ABERTURA
2,00 3,00 1,00 6,00
TOTAL 9,78 0,00
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAVIMENTACAO
ORDEM
SERVICOS PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Desconto | EXTENSAO | AREA VOLUME | 5 aviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
415 2,50 1,00 10,38 NFTI
1,00 0,00
TOTAL 10,38 0,00
ESQUADRIAS
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAVIMENTACAO
ORDEM ;
SERVICOS PEITORIL DE GRANITO BRANCO CEARA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRILALIZADA
Comprimento - m A i
P Largura m Altura Quant. Desconto | EXTENSAO AREA VOLUME | paviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
1,60 0,20 12,00 3,84 GPI J1
2,05 0,20 4,00 1,64 GPI J2
1,90 0,20 2,00 0,76 NETI J
0,65 0,20 1,00 0,13 NFTI J2
0,00
TOTAL 6,37 0,00
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAVIMENTACAO
ORDEM -
SERVICOS JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
Comprimento - m A A
P Largura m Altura Quant. Desconto | EXTENSAO AREA VOLUME 1 vIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
1,80 0,60 2,00 2,16 NFTI J1
0,60 0,60 1,00 0,36 NFTI J2
0,00
TOTAL 2,52 0,00

ESQUADRIAS




7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAVIMENTACAO
ORDEM )
SERVICOS ARMARIO PARA PIA COM PORTAS E GAVETAS BEVESTIDA EM FORMICA (POSTFORMING) BRANCO, L=0,57M
(EXCETO A PIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Comprimento - m Largura m Altura Quant. Desconto | TXTENSAO AREA VOLUME 5 vIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
0,50 0,75 1,00 0,38 COPA NFTI
0,50 0,75 1,00 0,38 COPA GPI
TOTAL 0,75 0,00
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAVIMENTACAO
ORDEM )
SERVICOS ARMARIO PARA PIA EM MDF NAVAL TEXTURIZADO BRANCQ, PORTAS E PRATELEIRAS, INCLUSO
FERRAGENS E PUXADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Comprimento - m Largura m Altura Quant. Desconto | TXTENSAO AREA VOLUME 1 vIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
0,75 0,75 1,00 0,56 WC NFTI
0,90 0,75 1,00 0,68 COPA NFTI
1,40 0,75 1,00 1,05 COPA NFTI
2,20 0,75 1,00 1,65 COPA GPI
1,70 0,75 1,00 1,28 MASCU WC GPI
1,00 0,75 4,00 3,00 FEM WC GPI
1,40 2,00 1,00 2,80 DML GPI
1,20 2,00 1,00 2,40 DML NFTI
TOTAL 13,41 0,00
PINTURAS
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAREDES E PAINEIS
ORDEM
SERVICOS CORREQAO PARA REPINTURA, COM APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES
Comprimento - m Largura m Altura Quant. Repetigio | DESCONTO =~ AREA VOLUME 1 vIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m2 m3
3,11 2,70 2,00 4,00 9,00 58,18 SALAS 1a4
4,46 2,70 2,00 4,00 96,34 SALAS 1 a4
5,31 2,70 2,00 3,00 6,75 79,27 SALAS5a7
2,55 2,70 2,00 3,00 41,31 SALAS5a7
4,46 2,70 2,00 1,00 3,00 21,08 SALAS 10,11 e 12
10,40 2,70 2,00 1,00 56,16 SALAS 10,11 e 12
4,46 2,70 2,00 1,00 3,00 21,08 SALA DE TREINAMENTO
10,40 2,70 2,00 1,00 56,16 SALA DE TREINAMENTO
4,46 2,70 2,00 4,00 9,00 87,34 SALAS 8,9, 13 e 14
3,40 2,70 2,00 4,00 73,44 SALAS 8,9,13 e 14
4,31 2,70 2,00 3,00 6,75 63,07 COPA, SALA 19 e 20
3,26 2,70 2,00 3,00 52,81 COPA, SALA19e 20
6,76 2,70 2,00 1,00 7,50 29,00 PLANTAO
4,31 2,70 2,00 1,00 23,27 PLANTAO
106,15 2,70 1,00 1,00 13,56 273,05 CORREDOR
1,41 2,70 2,00 1,00 7,61 DML
1,18 2,70 2,00 1,00 6,10 DML
6,25 2,50 2,00 1,00 31,25 NETI
3,18 2,50 2,00 1,00 3,78 12,12 NFTI
6,10 2,50 2,00 1,00 30,50 NETI
3,57 2,50 2,00 1,00 17,85 NFTI
1,88 2,50 2,00 1,00 9,40 NFTI
4,14 2,50 2,00 1,00 20,70 NFTI
8,10 6,00 2,00 1,00 97,20 FACHADA NFTI
100,00 EXTRAS
TOTAL 1.364,30
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
PR ATIVIDADES PAREDES E PAINEIS




vnucm

SERVICOS

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA SEMIBRILHO, DUAS DEMAOS.

Comprimento - m Largura m Altura Quant. Repeticdo | DESCONTO AREA VOLUME PAVIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m2 m3
3,11 2,70 2,00 4,00 9,00 58,18 SALAS 1 a4
4,46 2,70 2,00 4,00 96,34 SALAS1a4
5,31 2,70 2,00 3,00 6,75 79,27 SALAS5a7
2,55 2,70 2,00 3,00 41,31 SALAS5a7
4,46 2,70 2,00 1,00 3,00 21,08 SALAS 10,11 e 12
10,40 2,70 2,00 1,00 56,16 SALAS 10,11 e 12
4,46 2,70 2,00 1,00 3,00 21,08 SALA DE TREINAMENTO
10,40 2,70 2,00 1,00 56,16 SALA DE TREINAMENTO
4,46 2,70 2,00 4,00 9,00 87,34 SALAS 8,9,13e 14
3,40 2,70 2,00 4,00 73,44 SALAS 8,9, 13 e 14
4,31 2,70 2,00 3,00 6,75 63,07 COPA, SALA 19 e 20
3,26 2,70 2,00 3,00 52,81 COPA, SALA 19 e 20
6,76 2,70 2,00 1,00 7,50 29,00 PLANTAO
4,31 2,70 2,00 1,00 23,27 PLANTAO
106,15 2,70 1,00 1,00 13,56 273,05 CORREDOR
1,41 2,70 2,00 1,00 7,61 DML
1,13 2,70 2,00 1,00 6,10 DML
6,25 2,50 2,00 1,00 31,25 NFTI
3,18 2,50 2,00 1,00 3,78 12,12 NETI
6,10 2,50 2,00 1,00 30,50 NFTI
3,57 2,50 2,00 1,00 17,85 NETI
1,88 2,50 2,00 1,00 9,40 NFTI
414 2,50 2,00 1,00 20,70 NFTI
8,10 6,00 2,00 1,00 97,20 FACHADA NFTI
100,00 EXTRAS
TOTAL 1.364,30
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAREDES E PAINEIS
ORDEM
SERVICOS APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Comprimento - m Largura m Altura Quant. Repeticdo | DESCONTO AREA VOLUME PAVIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m2 m3
4,75 2,70 2,00 25,65 CANIL ESCRITORIO
3,80 2,70 2,00 20,52 CANIL ESCRITORIO
2,00 0,70 3,00 4,20 CANIL CANIL DORMITORIO
2,00 0,70 3,00 4,20 CANIL CANIL DORMITORIO
2,15 0,70 3,00 4,52 CANIL CANIL DORMITORIO
3,00 0,70 3,00 6,30 CANIL CANIL DORMITORIO
0,50 0,70 3,00 1,05 CANIL CANIL DORMITORIO
2,70 2,70 2,00 14,58 GTED MANUTENC,AO
3,00 2,70 2,00 16,20 GTED MANUTENGCAO
3,00 2,70 2,00 16,20 GTED DEP. FERRAMENTAL
1,53 2,70 2,00 8,26 GTED DEP. FERRAMENTAL
4,68 2,70 2,00 25,27 GTED OFICIANA/VAGAS
6,92 2,70 1,00 18,68 GTED OFICIANA/VAGAS
1,60 2,70 2,00 8,64 GTED DML
4,38 2,70 2,00 23,65 GTED DML
1,60 2,70 2,00 8,64 GTED DEP. GTED
4,38 2,70 2,00 23,65 GTED DEP. GTED
5,73 2,70 2,00 30,94 GTED GTED
4,38 2,70 2,00 23,65 GTED GTED
3,35 2,70 2,00 18,09 GTED REUNIAO
4,38 2,70 2,00 23,65 GTED REUNIAO
0,00
TOTAL 326,55
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAREDES E PAINEIS
ORDEM SERVICOS PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 3
DEMAOS. AF_01/2021
Comprimento - m Largura m Altura Quant. Repeticio | DESCONTO ~ AREA VOLUME | 5 aviMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m2 m3




0,17 2,10 2,00 0,00 PORTAS 80
0,17 0,80 1,00 0,00 PORTAS 80
0,07 2,10 4,00 0,00 PORTAS 80
0,07 0,80 2,00 0,00 PORTAS 80
0,17 2,10 2,00 0,00 PORTAS 60
0,17 0,60 1,00 0,00 PORTAS 60
0,07 2,10 4,00 0,00 PORTAS 60
0,07 0,60 2,00 0,00 PORTAS 60
0,00
TOTAL 0,00
COBERTURA
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAREDES E PAINEIS
ORDEM - - —
SERVICOS TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
Comprimento - m Largura m Altura Quant. Desconto | EXTENSAO AREA VOLUME 1 vIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
525,00 GPI
TOTAL 525,00 0,00
7 ETAPA ARQUITETURA E URBANISMO
ATIVIDADES PAREDES E PAINEIS
ORDEM SERVICOS RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
Comprimento - m Largura m Altura Quant. Desconto EXTENSAO AREA VOLUME PAVIMENTO COMPARTIMENTO
maior menor m m m2 m3
25,00 GPI
TOTAL 25,00 0,00
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ANEXO IT - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

(OBRA/SERVICO DE ENGENHARIA)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE OBRA/SERVICO DE

ENGENHARIA N e - QUE FAZEM ENTRE SI

0(A) E A EMPRESA
O(A) ittt (6rgao ou entidade publica), com sede no(a)
..................................................... ,na cidade de ...............c..eccuveenneen.nee. /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ
SOb 0 N° v, , neste ato representado(a) pelo(a) ......ccccceeeeerunnne. (cargo e nome),
nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ... 4 (SRR de 20..., publicada no DOU de ..... de
............... de ..........., portador da matricula funcional n° ...................................., doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(a) .ccocvevveeerreeeirenee, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° ......cccoeeeiiiennnn,
sediado(a) Na ....ceeeveerereeiieieeieene. <) 11 LRSS doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada pelo(a) Sr.(a) .....cccccveennenn. , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. ,
expedida pela (0) ....cccuvenneeene ,e CPFn°® ..o, , tendo em vista o que consta no Processo n°

.............................. e em observancia as disposi¢des da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de
Diretrizes Or¢amentarias vigente e do Decreto n°® 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Precos n° /2022, mediante as cldusulas e
condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento ¢ a contratacdo do (obra/servico de engenharia), que sera prestado
nas condic¢des estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos
ao Instrumento Convocatorio do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatoério da Tomada de Prego ¢ seus anexos,
identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Contrato ¢ aquele fixado no Instrumento Convocatério, com inicio na
datade ........... [ I e encerramento em ........... S [



2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a
pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.2. A execucdo dos servicos sera iniciada (indicar a data ou evento para o inicio
dos servigos), cujas etapas observardo o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. O prazo de execucao deste contrato ¢ de ............... , contados a partir do marco supra referido.

2.4. A prorrogagdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1 O valor total da contratagdo é de RS .......... (oor)

3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotacdo or¢amentaria propria,
prevista no or¢amento da Unido, para o exercicio de 2022, na classificagdo abaixo:

4.1.1. Gestao/Unidade:
4.1.2. Fonte:

4.1.3. Programa de Trabalho:
4.1.4. Elemento de Despesa:
4.1.5. PL:

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢gdes a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SEXTA —- REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1 As regras acerca do reajustamento de precos em sentido amplo do valor contratual (reajuste em
sentido estrito e/ou repactuagdo) sao as estabelecidas no Projeto Bésico, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1 Seré exigida a prestacao de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do Projeto
Basico, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA — MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

8.1 O modelo de execucdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que
serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagdo pela CONTRATANTE sdo
aqueles previstos no Projeto Basico, anexo do Edital.



9. CLAUSULA NOVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Projeto Bésico,
anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1 E permitida a subcontratagio parcial do objeto, respeitadas as condi¢des e obrigagdes
estabelecidas no Projeto Bésico e na proposta da contratada.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sangdes relacionadas a execug@o do contrato sdo aquelas previstas no Projeto Basico, anexo do
Edital.

12. CLAUSULA DECIMA - SEGUNDA - RESCISAO
12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos [ a XII e XVII
do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuizo da aplicacao das sangdes previstas no Projeto Basico, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes ¢ multas

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado a CONTRATADA interromper a execu¢io dos servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operacdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa
SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependerd de
comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da certificagdo de que a
cessiondria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo
em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos
causados 2 Administracdo, sem prejuizo da utilizagdo de institutos tais como os da conta vinculada e do
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERACOES



14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993,
bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n° 05, de 2017.

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera
ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
or¢amentaria.

14.3. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco
desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a
garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manuten¢do do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal e aos arts. 14
e 15 do Decreto n°® 7.983/2013.

14.4 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada
com a adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este ajuste,
e a aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto
n° 7.983/2013.

14.5 Para o objeto ou parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco unitario, a
diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia podera ser reduzida
para a preservagdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e
justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do
sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n°® 7.983/2013, assegurada a manutencdo da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

14.6 O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou prego devera
apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da administragao publica divulgado por ocasiao
da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o prego de referéncia,
ressalvada a excegdo prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65
da Lei n® 8.666, de 1993.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird a Contratante providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n°® 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execu¢do deste Termo de Contrato serd o da
Secdo Judiciaria de Fortaleza - Justica Federal.



Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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ANEXO III - DECLARACAO DE MENOR
(INC. XXXIII do art. 7° da CF/88)

[Identificacio completa da empresa licitante] declara sob as penas da lei,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constitui¢do
Federal.

[Cidade/UF], em de de 2022.

[Representante legal da licitante]
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ANEXO IV - DECLARACAO DE VISTORIA OU RENUNCIA
('usar papel timbrado da empresa)

NOME A CIMPIESA: ...vvieiiieiieeiieeiie ettt et ete ettt e et e esateebe e taeesbeesseessbeesseesseenseessseeseessseenseennns

ENACTCCO: .ot e et e e et e e e e et ae e e e e aaa e e e e e areaaeeettaeeeentaeaeaanns
B OMIC . et e e e et et e eeetr it ——————————aa1a—_.
Erail: oo

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestacdo dos servigos constantes do objeto do
Edital da Tomada de Precos n°® xxxx/2022 ¢ tomei conhecimento das reais condi¢des de execucao dos
servigos, bem como coletei informacdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita
elaboragdo da proposta comercial. Ou optamos pela nao realizagao de vistoria assumindo inteiramente a
responsabilidade ou consequéncias por essa omissdo, mantendo as garantias que vincularem nossa
proposta ao presente processo licitatorio, em nome da empresa que represento.

[Cidade/UF], em de de 2022.

[Representante legal da licitante]
[RG]
[CPF]

(Obs. Enviar preenchido e assinado com cdpia autenticada da procuracado se for o caso)
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ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVINIENTE
(‘usar papel timbrado da empresa)

[Identificacio completa da empresa licitante] declara sob as penas da lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

[Cidade/UF], em de de 2022.

[Representante legal da licitante]
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ANEXO VI - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
(‘usar papel timbrado da empresa)

, inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) , portador(a) da Carteira
de Identidade n° , do CPF n° , DECLARA, sob as sangoes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, ¢ considerada:
() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3° da Lei Complementar n°® 123 de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa estd excluida das vedacgdes constantes do § 4° do art. 3° da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

[Cidade/UF], em de de 2022.

[Representante legal da licitante]

OBSERVACAO:

Assinalar com um “X” a condicao da empresa
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ANEXO VII - DECLARACAO DE CIENCIA DO EDITAL E ANEXOS
('usar papel timbrado da empresa)

Declaro que estou ciente e concordo com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que cumpro plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital, referentes a Tomada de Precos
n° /2020 da UASG 200392.

[Cidade/UF], em de de 2022.

[Representante legal da licitante]
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ANEXO VIII - DECLARACAO DE ACESSIBILIDADE

('usar papel timbrado da empresa)

[\]

[Razdo Social], inscrita no CNPJ sob o n

, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991,

esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para

reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao niimero de funciondrios da minha empresa,

atendo as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, referentes a Tomada de Precos n°
/2022 da UASG 200392.

[Cidade/UF], em de de 2022.

[Representante legal da licitante]



.’J
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ANEXO IX - DECLARACAO DE NAO UTILIZACAO DE TRABALHO DEGRADANTE OU
FORCADO
(‘usar papel timbrado da empresa)

[Razdo Social], inscrita no CNPJ sob o n°

, declara que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, nos termos do inciso III e IV do art.1° € no inciso III do art. 5° da Constitui¢ao
Federal, referentes a Tomada de Precos n°® /2022 da UASG 200392.

[Cidade/UF], em de de 2022.

[Representante legal da licitante]

¢ eii Documento assinado eletronicamente por RENAN FURTADO LIMA, Pregoeiro(a), em 11/05/2022,
> ° Lﬂ as 14:27, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?
8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletrénica
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0,
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